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ADVERTENCIA

O Municipio de Pedreira/SP, ADVERTE, a todas as licitantes interessadas, que ndo estd hesitando
em penalizar pessoas juridicas que descumpram com o pactuado.

Vale observar também que esse processo ndo se trata de “Sistema de Registro de Precos”, onde
decorrerd do mesmo instrumento de contrato.

Portanto, as pessoas juridicas interessadas na participacdo desta licitacdo deverdo apresentar
durante a sessdo suas propostas e lances de forma clara e consciente, com a certeza de que
poderdo cumprir com o fornecimento do objeto, da forma como foi determinado em edital e seus
anexos e dentro do(s) prazo(s), preco(s) e padrdo(des) de qualidade exigido(s).

Ratificamos entdo, para que as propostas sejam efetivadas de forma séria e consciente, evitando
reducdo de preco se ndo fiver a plena certeza do cumprimento infegral com o pactuado,
visando evitar problemas futuros, tanto para o Municipio como para as contratadas.

Bruno Henrique de Almeida
CHEFE DA DIVISAO DE LICITACOES
SUBSCRITOR DO EDITAL
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EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA - LEI FEDERAL N° 14.133/2021 - OBJETIVANDO A
CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA, POR EMPREITA GLOBAL (FORNECIMENTO DE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS) PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA
EMEF PROF® ZULMAR DEOCLECIA PINTOR BERNARDES, LOCALIZADA NA RUA NORMA DESANTI
SARAGIOTO - JARDIM MARAJOARA NO MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP — PARTICIPACAO AMPLA

CONCORRENCIA N°: 01/2026

PROCESSO LICITATORIO N°: 08/2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP — UASG: 986843

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA, POR EMPREITA GLOBAL (FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA NECESSARIOS) PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO
DA ESCOLA EMEF PROF® ZULMAR DEOCLECIA PINTOR BERNARDES, LOCALIZADA NA RUA NORMA
DESANTI SARAGIOTO - JARDIM MARAJOARA NO MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: RS 1.080.310,89

DATA DA SESSAO PUBLICA: 30/03/2026 s 9h

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO

ENDERECO ELETRONICO: PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - COMPRAS.GOV.BR -
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N° 01/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 08/2026

Torna-se publico que o MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP, por meio da DIVISAO DE LICITAGCOES, sediado
na Praca Epitdcio Pessoa, n° 03 — Centro, Pedreira, Estado de SGo Paulo — CEP 13.920-013, realizard
licitacd@o, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de
2021 e demais normas aplicAveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha mais vantajosa para a contratagdo de pessoa
juridica, por empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra
necessarios) para os servicos de manutengdo da escola EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor
Bernardes, localizada na Rua Norma Desanti Saragioto - Jardim Marajoara no municipio de
Pedreira/SP, conforme condicdes, quantfidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

1.2. A licitacdo serd realizada em um Unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto da licitacdo e que estiverem previomente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender s condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Util anterior & data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas fransacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgdos responsdveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no momento
da habilitacdo.

2.5. Ser& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
e para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14,133, de 2021.

2.6. NGo poderdo disputar esta licitacdo:
2.6.1. Aquele que ndo atenda das condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;

2.6.3. Empresas estrangeiras que ndo tfenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;
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2.6.4. Autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5. Empresaq, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboracdo do projeto bdsico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessdarios;

2.6.6. Pessoa juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

2.6.7. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou
gue deles seja cébnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.6.8. Empresas confroladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.9. Pessoa juridica que, nos 05 (cinco) anos anteriores & divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com fr@nsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de frabalhadores a condicdes andlogas as de escravo ou por confratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo frabalhista;

2.6.10. Agente puUblico do érgdo ou entidade licitante;
2.6.11. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse PUblico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

2.6.12. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lein® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa
a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contfratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas infegrantes do mesmo grupo econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitacdo ou a confratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bdsico e do projeto executivo, nas
contratacodes infegradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucdo.

2.11. Em licitacdes e confratacdes realizadas no dmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderd
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participar pessoa juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

2.12. A vedacdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo serd de cardter sigiloso.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas
e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o hordrio
estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema,
que:

4.3.1. Estd ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na ConstituicGo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencoes coletivas de frabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.3.2. NGdo emprega menor de 18 anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

4.3.3. NGo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°
do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.

4.6.1. A assinalacdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
fratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. NGo poderd se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n° 123/2006, a pessoa juridica:

4.7.1. De cujo capital participe outra pessoa juridica;
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4.7.2. Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede
no exterior;

4.7.3. De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresdrio ou seja sécia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que frata o inciso Il do
art. 3° da referida lei;

4.7.4. Cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.7.5. Cujo sécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°
da referida lei;

4.7.6. Constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
4.7.7. Que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8. Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de
caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilicrios e cédmbio, de empresa
de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia
complementar;

4.7.9. Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calenddrio anteriores;

4.7.10. Constituida sob a forma de sociedade por acoes;

4.7.11. Cujos ftitulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o confratante do servigo,
relacdo de pessoalidade, subordinacdo e habitualidade.

4.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.3 ou 4.6 sujeitard o licitante as sancdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.10. NGo haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagcdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de
abertura da sess@o pUblica e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu
valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecerd ds seguintes regras:

4.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird
tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.12.2. Os lances serdo de envio automdtico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
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4.13. O valor final minimo parametrizado no sistema poderd ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

4.14. O valor final minimo parametrizado na forma do item 4.12 possuird cardter sigiloso para os
demais fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

4.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexdo.

4.16. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualguer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do
valor global do item.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. No valor proposto estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucdo do objeto.

5.4. O preco global ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serd de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo,
sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime ftributdrio da empresa implicar o recolhimento de ftributos em percentuais
varidveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde d média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada serd a
gue corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada,
a qualquer tempo, por documentos de Escrifuracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-
Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos Ultimos 12 (doze) meses anteriores &
apresentacdo da proposta, ou por outro meio hdbil.

5.6. Independentemente do percenfual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitagcdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar
do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Bdsico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como
de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e
gualidades adequadas & perfeita execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.
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5.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacdo.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos mdximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas.

5.11. Como o critério de julgamento é o de menor preco, os licitantes devem respeitar o preco
mdaximo previsto no Termo de Referéncia.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas
necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou
condenacdo dos agentes publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo puUblica, por meio de
sistema eletrénico, na data, hordrio e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissdo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos
lances intermedidrios quanto em relacdo & proposta que cobrir a melhor oferta, deverd ser de RS
500,00.

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apods o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Considerando que foi adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogacoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sesséo publica.
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6.11.2. A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de
dois minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

6.11.3. N@o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-d automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacdo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo & proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocacoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermedidrios.

6.11.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. N@o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcdo dos lances.

6.15. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Confratacdo/Comissdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo puUblica serd suspensa e reiniciada somente
apoés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacdo.

6.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.17. Uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo automdtica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedacdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna
prépria as microempresas € empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006, regulomentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.17.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
enconfrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.17.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo
automdtica para tanto.

6.17.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
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ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

6.17.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar
melhor oferta.

6.17.5. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada ds microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizacdo da licitacdo, ainda
ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica, cujos valores somados
extrapolem a receita bruta mdxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

6.17.6. S6 poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.18.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacdo;

6.18.2. Avdliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

6.18.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de frabalho, conforme regulamento;

6.18.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
oérgdos de controle.

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco mdximo definido para a contratacdo, o Agente
de Contratacdo/Comissdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

6.19.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds d
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracdo.

6.19.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.19.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado cos autos do
processo licitatério.

6.19.4. O Agente de Confratacdo/Comissdo solicitard ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 02 (dois) dias Uteis, elabore a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds
a negociacdo readlizada, acompanhada da proposta readequada, da planilha com indicacdo
dos quantitativos e dos custos unitdrios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, e
do cronograma fisico-financeiro, bem como do detalhamento das Bonificacdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
global final da proposta vencedora.
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6.19.4.1. Esgotado o prazo descrito no subitem 6.19.4, a sessdo serd retomada em data
prevista, onde a licitante, apds solicitacdo formal do Agente de Contratacdo/Comissdo,
deverd encaminhar os documentos elaborados e adequados ao valor global final da
proposta vencedora.

6.19.4.2. ALERTA: os valores a serem apresentados nos documentos, deverdo conter 02
(duas) casas decimais, e deverdo ser devidamente conferidos, para que se evitem erros de
cdlculos e demais transtornos desnecessdrios durante a sessdo, visando a celeridade do
certame, visto que durante a sess@o as propostas sdo conferidas manualmente através de
calculadora.

6.19.4.3. Em caso de divergéncia entre os valores totais e unitdrios, prevalecerdo os valores
unitarios.

6.19.4.4. Erros no preenchimento dos documentos ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que
este é o bastante para arcar com todos os custos da contratacdo;

6.19.4.5. O aqjuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a subst@ncia das propostas;

6.19.4.6. Considera-se erro no preenchimento da planilha e demais documentos passiveis de
correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.19.5. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da drea
especializada no objeto.

6.19.6. E facultado ao Agente de Contratacdo/ComisséGo prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.20. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/ComissGo iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende das condicdes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do
edital, especialmente quanto & existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Sistema integrado de Registro do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?2ordenarPor=nomeSancionado&direca
o=asc);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNIA, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php), devendo ser consultados o
nome da pessoa juridica licitante e também de seu sdcio majoritdrio (artigo 12 da Lei Federal n°
8.429/1992);
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7.1.4. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados);

7.1.5. Sistema Eletrbnico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx).

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritdrio, por forca da vedacdo de que frata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018,
art. 29, caput).

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.32. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacdo.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 3.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagcdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo/Comissdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibiidade do preco em relacdo ao mdéximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no Decreto Municipal 3.816 de
17 de agosto de 2023.

7.6. Serd desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. Contiver vicios insandveis;

7.6.2. Ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Bdsico/Termo de
Referéncia;

7.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco mdéximo definido para
a contratacdo;

7.6.4. NGo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

7.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insandvel.

7.7. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicées acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerard o seguinte:

7.7.1. Por tratar-se de regime de empreitada por preco global, a caracterizacdo do sobrepreco
se dard pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitdrio que
compoe a planilha anexa ao edital;
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7.7.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo.

7.7.3. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente & diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessdrios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo,
nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econdbmico-financeira, poderd ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Os documentos em questdo encontram-se descritos mais precisamente no item 9 -
FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO - Exigéncias de
habilitagdo, do Termo de Referéncia, conforme abaixo transcritos:

8.1.2.1. Habilitago juridica

Empresdario individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores.

Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro PUblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.
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Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

8.1.2.2. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
8.1.2.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.1.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos &
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.1.2.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.1.2.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

8.1.2.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
confratual;

8.1.2.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.1.2.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede ou domicilio da licitante que
comprove a regularidade de débitos tributdrios relativos ao Imposto sobre Operacdes relativas
a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Infermunicipal e de Comunicacdo — ICMS.

8.1.2.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.1.2.3. Qualificagdo Econdémico-Financeira

8.1.2.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei
n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso ).

8.1.2.3.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
j& exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta.

8.1.2.3.2.1. Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio
fiscal poderdo comprovar sua capacidade econdmico-financeira por meio do Balanco
de Abertura, conforme previsto no § 1°, do artigo 65, da Lei n® 14.133/2021;

8.1.2.3.2.2. Serdo considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e
Demonstracdes Contdbeis assim apresentados:
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8.1.2.3.2.2.1. Na sociedade empresdria regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07,
11.941/09, mediante documento publicado em Didrio Oficial ou em jornal de
grande circulacdo;

8.1.2.3.2.2.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituracdo Contdbil
Digital e que ndo tenham optado por esse meio, deverdo apresentar o Balanco
Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis, contendo Termo de Abertura e de
Encerramento, através de Copia Autenticada extraidos do Livro Didrio registrado na
Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Cartdrio de Registro
de Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

8.1.2.3.2.2.3. Caso os documentos ndo estejam devidamente autenticados quando
da sua apresentacdo, a empresa deverd providenciar a autenticacdo nos moldes
descritos acima, como condicdo para a assinatura do confrato, ndo sendo essa
pendéncia motivo para sua inabilitacdo;

8.1.2.3.2.2.4. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a
Escrituracdo Contdbil Digital (ECD) deverdo apresentar a impressdo do arquivo
gerado pelo SPED Contdbil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o
fermo de autenticacdo elefrénica gerada pelo sistema, recibo de enfrega do Livro
Digital e a Demonstracdo de Resultado do Exercicio;

8.1.2.3.2.2.5. Os documentos e indices referidos acima deverdo ser exigidos: a) para
as empresas que NAO adotaram a ECD - Escrituracdo Contdbil Digital, o
encerramento do exercicio social deverd ocorrer até a data prevista em lei ou nos
atos constitutivos da empresa; ou, b) para as empresas que adotaram a ECD -
Escrifuracdo Contdbil Digital, o encerramento do exercicio social deverd ocorrer
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao SPED, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB vigente.

8.1.2.3.2.3. A empresa deverd comprovar sua boa situacdo econdbmico-financeira através
da apresentacdo de declaracdo que apresente o atendimento dos indices econémicos
abaixo, dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, devidamente assinada por profissional
habilitado da drea contabil.

indice de Liquidez Geral (LG): Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo
>1,00 (um)

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
indice de Liquidez Geral (LG) Exercicio 202_: Exercicio: 202_:
Resultado:
indice de Liquidez Corrente (LC): Ativo Circulante

= 1,00 (um)
Passivo Circulante
indice de Liquidez Corrente (LC) Exercicio 202_: Exercicio 202_:
Resultado:
indice de Solvéncia Geral (ISG): Ativo Total
>1,00 (um)

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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indice de Solvéncia Geral (ISG) Exercicio 202_: Exercicio 202_:

Resultado:

A empresa que ndo tiver alcancado os resultados = 1,00 (um) para os indices acima, serd
considerada inabilitada.

Patriménio liquido correspondente a 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

8.1.2.4. Qualificagdo Técnica

8.1.2.4.1. Deverd apresentar indicacdo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes.

8.1.2.4.1.1. A comprovacdo de vinculo entre o licitante e o profissional deverd ser
apresentada quando da assinatura do confrato, de modo a ndo restringir ou onerar
desnecessariamente a participacdo de empresas na licitacdo. (Acdrddo 2353/2024
Segunda cdmara TCU).

8.1.2.4.1.2. A comprovacdo poderd se dar da seguinte forma: mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou confrato de trabalho, ou outro
meio, desde que legalmente permitido, sendo possivel a nomeacdo de profissional(is)
autébnomo(s), desde que o(s) mesmo(s) se responsabilize(m) tecnicamente pela execucdo
dos servicos;

8.1.2.4.1.3. No caso de profissional(is) autébnomo(s), o(s) mesmo(s) deverd(do) apresentar
declaracdo se responsabilizando tecnicamente pelos servicos, onde deverd vir assinada
pelo(s) mesmo(s), com cdpia do documento de identidade, ou qualquer outro documento
gue confirme a assinatura do(s) profissional(is).

8.1.2.4.2. Certiddo(oes) ou atestado(s), regularmente emitidos pelo conselho profissional
competente, que demonstrem capacidade operacional na execugcdo de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lein® 14.133/21;

8.1.2.4.3. Indicagdo do pessoal técnico, das instalagcées e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagcdo, bem como da qudlificagdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos;

8.1.2.4.4. Registro ou inscricdo na entidade profissional competente.

8.1.2.4.5. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacoes e das
condigoes locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagdo.

8.1.2.5. Exigéncia de Atestado(s):

8.1.2.5.1. A comprovacdo deverd ser feita através de atestados ou certiddoes de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico que demonstrem a capacidade
operacional na execugdo. Estes deverdo conter no minimo 50% (cinquenta por cento) da
mefragem correspondente a construcdo, reforma ou ampliacdo, constante na composicdo
orcamentdria deste Municipio, ou seja, um minimo de 1.170,00 m? em construcdo, reforma ou
ampliacdo, observando que serd admitido a somatdéria dos atestados apresentados na
licitagdo, para atingir os 50% (cinquenta por cento).

Praca Epitacio Pessoa, n° 03 — Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-013 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185
CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br 16



Pi’f'\“ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SAO PAULO

8.1.2.5.2. Observacdo: Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e lll do
artigo 67 da Lei n° 14.133/21 deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, e serd
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo.

8.1.2.5.3. Observacdo: Com relacdo a metragem exigida no atestado, o valor foi retirado da
metragem da total da cobertura, ou seja, 2.340,04 m2, onde 50% = 1.170,00 m2.

8.2. No que tange a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em fraducado livre.

8.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do confrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo
traduzidos por fradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. No que tange a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, serd feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatdrio dos valores de
cada consorciado.

8.3.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto bdsico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo
econdmico-financeira, haverd um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em
relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por
copia ou preferencialmente, de maneira digital, e com chave para verificagcdo de sua
autenticidade. Também poderdo ser apresentados documentos digitais sem chave de
verificagdo, documentos digitalizados ou documentos originais, em cépia simples.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

8.6. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

8.7. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos fermos de ajustamento de conduta vigentes na data de
enfrega das propostas.

8.9. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia dos locais de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
confratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condicoes de realizacdo dos servicos, assegurado a ele o direito de realizacdo de visita técnica.
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8.9.1. O licitante que optar por realizar visita técnica terd disponibilizado pela Administracdo
data e hordrio exclusivos, a serem agendados na Secretaria Municipal de Obras e Vias
PUblicas, no telefone (19) 3852-2228, com a Arquiteta Sre. Viviane C. O. Manzoli, ou outro(a)
funciondrio(s) designado(a) no caso de auséncia da mesma, de modo que seu agendamento
ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2. Caso o licitante opte por ndo realizar visita, poderd substituir a declaracdo exigida por
declaracdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico atestando que conhece o local e as
condicdes de realizacdo dos servicos acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da confratacdo.

8.10. A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos érgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, d correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
agueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observ@ncia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, pardgrafo Unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgdos
e entidades emissores de certiddoes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejaom contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo 02 (duas)
horas, prorrogdvel por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de
Contratagcdo/Comissdo.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita
em relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos & regularidade fiscal que constem do Projeto Bdsico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualguer caso, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64 e
§4° do art. 40 do Decreto Municipal n® 3.816, de 2023):

8.14.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes d época da abertura do
certame; e

8.14.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

8.15. Na andlise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo de
Contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficdcia para fins de habilitacdo e classificacdo.
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8.16. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e tfrabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto Federal n° 8.538/2015).

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, serd firmado termo
de conftrato, ou outro instrumento equivalente.

9.2. O adjudicatdrio terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacdo, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o érgdo ou entfidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo poderd: q)
encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR),
para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias Uteis, a contar da data de seu
recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado
digitalmente em até 03 (trés) dias Uteis; ou c) outro meio eletrdnico, assegurado o prazo de 03
(trés) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela Administracdo.

9.4. Os prazos dos itens 9.2. e 9.3. poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitacdo
justificada do adjudicatdrio e aceita pela Administracdo.

9.5. O prazo de vigéncia da contratacdo € o estabelecido no Termo de Referéncia.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, & anulacdo ou revogacdo da licitagcdo, observard o disposto no art. 165
dalein®14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal € de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.3.1. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

10.3.2. O prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez)
minutos.

10.3.3. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou
de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitacdo;

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
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10.5. O recurso serd dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida,
a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias Oteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 03
(trés) dias uUteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida téo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrbnico www.pedreira.sp.gov.br, no link Licitagdes, junto co edital de pregdo eletrénico
correspondente.

11. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

11.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de enfregar a documentacdo exigida para o cerftame ou ndo enfregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contfratacdo/Comissdo durante o
certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

11.1.2.1. NGo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacdo;
11.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4. Apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do edital;

11.1.3. NGo celebrar o contrato ou ndo enfregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o confrato, ou a aceitar ou refirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

11.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo;

11.1.5. Fraudar a licitacdo;

11.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

11.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo;

11.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesaq,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

11.2.1. Adverténcia;
11.2.2. Multa;
11.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

11.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicacdo das sancoes serdo considerados:
11.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
11.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. As circunst@ncias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo PUblica;

11.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

11.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méximo de 30 (frinta) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

11.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa serd de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, d
penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

11.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsdvel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsdvel de licitar e
confratar no dmbito da Administracdo PUblica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

11.8. Poderd ser aplicada ao responsdvel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da prdtica das infracdes dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7
e 11.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.® 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
insfrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 11.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
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imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade promotora da licitacdo,
nos termos do Decreto Municipal n® 3.816/2023 de 17 de agosto de 2023.

11.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo
de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estdveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o
adjudicatdrio para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contfratar, contado da data da intimacdo, o qual
serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo & autoridade superior,
que deverd proferir sua decisdo no prazo mdximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da infimacdo, e decidido no prazo mdéximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisd@o final da autoridade competente.

11.14. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as noftificacdes serdo
enviadas elefronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no Sicaf.

11.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf
serdo considerados de uso confinuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

11.15. Ademais, deverdo ser observadas, também, as sancdes previstas na Lei Federal
n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 4.240 de 24 de junho de 2025, Anexo V deste edital.

11.2. As sancdes de que frata o subitem anterior serdo aplicadas garantindo-se o exercicio de
prévia e ampla defesa, e serdo registradas no SICAF, na Relacdo de Apenados deste Tribunal de
Contas, nos termos das Instrucdes n° 1/2024, e no sitio hitps://www.esancoes.sp.gov.br.

12. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (irés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.

12.2. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior & data da
abertura do certame.

12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica,
através do e-mail: licitacaopedreira.doc@gmail.com.
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12.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo & impugnacdo € medida excepcional e deverd ser
moftivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

12.6. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. NGo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacdo em contrdrio, pelo Agente de Contratacdo/Comissdo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o
hordrio de Brasilia/DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicard direito d contratacdo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o inferesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
conducdo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. $6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerdo as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
PUblicas (PNCP) e no endereco eletrénico www.pedreira.sp.gov.br.

13.11. Os Decretos Municipais citados neste edital encontram-se disponiveis no site
www.pedreira.sp.gov.br, no link “Decretos Licitagao”.

13.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.12.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;
13.12.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
13.12.2. ANEXO Il - Modelo de Planilha de Proposta;
13.12.3. ANEXO Ill - Minuta de Termo de Contrato;
13.12.4. ANEXO IV - Termo de Ciéncia e Notificacdo;
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13.12.5. ANEXO V - Decreto 4.240 de 24 de junho de 2025;

13.12.6. ANEXO VI - Quadro de Composicdo do BDI do Municipio de Pedreira/SP;

13.12.7. ANEXO VIl - Modelo de Quadro de Composicdo do BDI a ser preenchido;

13.12.8. ANEXO VIII - Planilha Orcamentdria EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes;
13.12.9. ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes;
13.12.10. ANEXO X — Memorial Descritivo EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes;

13.12.11. ANEXO XI - Memorial de Cdlculo EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes;
13.12.12. ANEXO XIlI — Projeto EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes.

Pedreira/SP, 26 de fevereiro de 2026.

Bruno Henrique de Almeida
CHEFE DA DIVISAO DE LICITACOES
SUBSCRITOR DO EDITAL
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TERMO DE REFERENCIA

1.CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Contratacdo de pessoa juridica, por empreita global (fornecimento de materiais,
equipamentos e mdo de obra necessdrios) para os servicos de manutencdo da escola EMEF
Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes, localizada na Rua Norma Desanti Saragioto - Jardim
Marajoara no municipio de Pedreira/SP, nos termos da tabela abaixo, e conforme condicdes
exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia:

ITEM ESPECIFICACOES

MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL: EMEF PROF® ZULMAR DEOCLECIA
01 PINTOR BERNARDES

O BDI da referida obra é de 25,14%, conforme quadro de composicdo de BDI anexo.

O(s) quantitativo(s) foram estimado(s) com base na demonstracdo constante na planilha
orcamentdria, constante nos autos do processo.

O projeto executivo consiste em todo conjunto de plantas, memoriais descritivos, planilhas
orcamentdrias, memorias de cdiculos, cronogramas, tabelas de referéncia de custos, etc, ou
seja, todos documentos necessdrios para minimizar a probabilidade de erros na execugdo da
obra ou servigco, de forma a garantir a eficiéncia da contratagdo, documentos esses anexos ao
processo.

O prazo de execucdo do objeto serd de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme cronograma
fisico-financeiro elaborado anexo ao processo. Qualquer prorrogacdo dos prazos aqui
definidos, estard subordinada ao Art. 111 e Art. 115 § 5 da Lei Federal n°® 14.133/21.

2.FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo visa atender & necessidade de manutencdo e conservacdo
predial das unidades escolares e creches da rede puUblica municipal, por meio da execucdo de
servicos de reforma dos sanitdrios dos alunos, reparos em telhados e corrimdos e instalacdo de um
novo reservatério de dgua. Tal medida € imprescindivel para garantir condicdes adequadas de
infraestrutura, seguranca, salubridade e conforfo aos alunos, professores, servidores e demais
usudrios desses espacos publicos.

Com o passar do tfempo, as edificacdes sofrem com o desgaste natural causado pela
exposicdo as intempéries, como sol, chuva, umidade, entre outros fatores, além do uso constante
dos ambientes. Essa deterioracdo compromete ndo apenas a estética dos prédios, mas também
pode acarretar problemas estruturais e prejudicar o ambiente de aprendizagem. Em muitas
unidades, hd descascamento de tinta, presenca de mofo, infiltracdes aparentes e marcas de
vandalismo, fornando urgente a realizacdo de intervencdes.

Do ponto de vista do interesse publico, a contratacdo dos servicos de manutencdo
contribui diretamente para:

e Promover um ambiente escolar mais acolhedor, limpo e seguro, favorecendo o
aprendizado e o bem-estar das criancas e adolescentes;

e Valorizar o patriménio publico, prevenindo a degradacdo das edificacdes e ampliando
sua vida Util;
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e Assegurar a conformidade com normas de seguranca e vigilancia sanitdria, especialmente
em unidades que atendem criancas pequenas, como as creches;

e Reforcar o compromisso da administracdo publica com a qualidade da educacdo e com
a manutencdo adequada dos bens publicos;

e Reduzir custos futuros com reformas de maior vulto, adotando medidas preventivas de
conservacado.

Portanto, a confratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de
manutencdo é uma acdo estratégica e necessdria para garantir a funcionalidade, a seguranca e
a dignidade dos espacos educacionais, refletindo diretamente na qualidade do servico publico
prestado & populacdo.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar (apéndice desse Termo de Referéncia).

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A execucdo da obra serd conforme os projetos e memoriais descritivos que compde o
instrumento convocatdrio.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA se compromete pelo presente a:

Comunicar imediatamente o Contratante qualquer ocorréncia ou anormalidade na execucdo
dos servicos.

Conduzir os trabalhos ora contratados de acordo com as Normas Técnicas, com estrita
observ@ncia da legislacdo em vigor.

Designar profissionais capacitados, para o cumprimento do objeto do contrato.

Empregar, na execucdo dos servicos contratados, quer nas dependéncias do CONTRATANTE,
guer nas suas proprias dependéncias, apenas profissionais técnico-especializados e habilitados
com requisitos indispensdveis para o exercicio das atribuicdes relacionadas com o objeto desta
avencga.

Substituir a qualquer tempo conforme solicitacdo do CONTRATANTE, qualquer elemento
utilizado para os servicos, que por motivos técnicos, moral ou disciplinar seja considerado
inconveniente.

Executar os servicos, com funciondrios préprios, os quais ndo terdo vinculo empregaticio com o
CONTRATANTE, sendo Unica e exclusivamente remunerados pela CONTRATADA.

A contratada serd responsdvel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, nos termos do art. 121 da Lei n® 14.133/21.

Providenciar a A.R.T. (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, ou a R.R.T
(Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos,
contados a partir da data de inicio dos servicos.

Assumir total responsabilidade para a execucdo dos servicos, e responsabilizar-se por quaisquer
prejuizos que sejam causados & CONTRATANTE ou a terceiros.
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Garantir a solidez e seguranca do servico, assumindo, por ela, inteira responsabilidade, nos
termos do art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro;

A responsabilidade pela qualidade da obra, materiais e servicos executados/fornecidos serd
da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocdo de readequacgdes, sempre
que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucdo do objefo
contratado.

5.VISTORIA

Considerando que na presente contratacdo, a avaliacdo prévia dos locais de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades dos objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece ofs) local(is) e as
condicdes de realizacdo dos servicos, assegurado a ele o direito de realizacdo de visita
técnica.

O licitante que optar por realizar visita técnica terd disponibilizado pela Administracdo data e
hordrio exclusivos, a serem agendados na Secretaria Municipal de Planejamento, no telefone
(19) 9.9795-1974, com a Arquiteta Sr° Viviane C. O. Manzoli, ou outro(a) funciondrio(s)
designado no caso de auséncia da mesma, de modo que seu agendamento ndo coincida
com o agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por ndo realizar visita, poderd substituir a declaracdo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsdvel técnico atestando que conhece o
local e as condicdes de realizacdo dos servicos acerca do conhecimento pleno das condicoes
e peculiaridades da contfratacdo.

Fundamentacdo Legal: Art. 63, §2°, §3° e §4° da Lei Federal n® 14.133/21.

6. EXECUCAO CONTRATUAL

O regime de execucdo é o de empreitada global.

Para a producdo dos resultados pretendidos a contfratada deverd seguir rigorosamente os
projetos e memoriais descritivos anexos ao processo.

A confratacdo para execucdo dos servicos objeto do presente documento, terd vigéncia a
partir da emissdo da ordem de servicos.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

A descricdo dos critérios de sustentabilidade socioambiental como um todo, encontra-se
pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar (apéndice desse Termo de
Referéncia).

GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

A contratacdo deverd contar com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

O contratado deverd apresentar, no prazo mdéximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancdria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do conftrato.
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Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigormesmo que o confrafado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
confrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

Serd permitida a substituicGo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversdrio, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto.

Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até
a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: prejuizos
advindos do ndo cumprimento do objefo do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacbes nele previstas; multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a
contratada; e obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nGo adimplidas pelo contratado, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
em item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica no
Banco do Brasil, com correcdo monetaria.

Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por banco ou
instituic@o financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacéo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos par@metros utilizados quando da
contratacdo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obrigara-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo mdximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a matéria.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.
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Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importéncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o confratado cumpriu
todas as cldusulas do contrato;

ESTADO DE SAO PAULO

A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a contratada.

O confratado autoriza o contratante a refer, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e no Contrato.

7. GESTAO DO CONTRATO

A contfratacdo com a empresa vencedora far-se-& por concorréncia publica, conforme
Minuta do edital a ser disponibilizada, considerando a proposta apresentada e disposicoes
legais, vinculando a empresa vencedora aos termos do Edital e demais anexos, d proposta
apresentada e as disposicoes da Lei N° 14.133/2021.

Rotinas de Fiscalizagdo e Gestdo Contratual: Serd em conformidade com o Decreto n° 3.790 de
21 de julho de 2023, constante no site do Municipio de Pedreira/SP.

Link de acesso: https://pedreira.sp.gov.br/decretos-licitacao/decreto-n-3790-de-21-de-julho-de-
2023

8.CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

As medicdes serdo de acordo com o cronograma fisico-financeiro, anexo ao processo.

O CONTRATANTE pagard d CONTRATADA pela execucdo do objeto, através da sua tesouraria,
da seguinte forma:

A contratada deverd emitir medicdo, de acordo com o prazo definido nos Cronogramaiss Fisico-
Financeiros, a contar da data de inicio dos servicos constante na ordem de servicos, em
conformidade com os servicos realizados, cujo prazo de verificacdo serd de até 05 (cinco) dias
Uteis, onde o aceite importard na autorizacdo da emissdo da nota fiscal, e o pagamento
ocorrerd em até 15 (quinze) dias da liquidacdo da nota fiscal.

O prazo para liguidacdo da nota fiscal serd em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento e
aceite da nota fiscal pela Administracdo.

Cabe destacar que no caso de ndo aprovacdo, serd garantido o contraditério e ampla
defesa, e no caso de erros, serd considerado o0 mesmo prazo para reandlise.

A medicdo/nota fiscal deverdo vir autorizadas pelo(a)(s) responsdvell(is) pela fiscalizacdo da
obra, sendo que tais documentos deverdo vir com o aceite dos fiscais do contrato.

Observa-se que no caso de atraso dos servicos por culpa da CONTRATADA, somente serd
permitida emissdo de Nota Fiscal apds concluida a etapa em que o cronograma tem que
estar.
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Em caso de atraso no pagamento devido & CONTRATADA, o CONTRATANTE deverd quitar o
respectivo valor com a devida correcdo monetdria através do indice INPC/IBGE ou qualquer
outro indice que vir a substitui-lo.

Nos termos do art. 16, da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 1.751, de 2 de outubro de 2014, serd
exigido da contratada quando o pagamento for realizado, a comprovacdo da regularidade
fiscal, no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos.

Encaminhar junto com a Nota Fiscal, também, a Planilha de Frequéncias dos funciondrios e
guias do més do INSS, FGTS e PIS, devidamente recolhidas e acompanhadas com a Relacdo
dos Trabalhadores constantes no arquivo “SEFIP”, ou seja, os funciondrios constantes na planilha
de frequéncia deverdo constar na relacdo “SEFIP”. Tais documentos sdo correspondentes ao
periodo de execucdo dos servicos.

Os servigos objetos do presente contrato administrativo ficardo sujeitos & incidéncia do imposto
de renda na fonte, conforme previsto na legislagdo federal vigente (Instrucdo Normativa n°
2.145/2023 da Receita Federal do Brasil ou superveniente, que altera a Instrugdo Normativa n°
1.234/2012), para a matéria.

As retengoes serdo realizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da
prestacdo dos servicos contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento
aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da Constituigdo de 1988.

Uma cépia da Declaragdo do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) realizada pelo
contratante Prefeitura Municipal de Pedreira/SP serd entregue ao contratado em até 60
(sessenta) apés sua transmissdo eletrénica & Receita Federal do Brasil.

Os pagamentos serdo realizados através de transferéncia bancdria, sendo vedada a emissdo
de boleto(s) bancdrio(s), cujos dados bancdrios da(s) contratada(s) deverdo constar na(s)
Nota(s) Fiscal(is) a ser(em) emitida(s).

9.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta:

O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execugdo

O regime de execucdo do contrato serd mediante empreitada por preco global.

Exigéncias de habilitagcdo

Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagdo juridica
Empresdrio individual: inscricdo no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede.

Microempreendedor Individual - MEl: Cerfificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada & verificagcdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto

Praga Epitacio Pessoa, n° 03 - Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-000 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185
CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br 6




iy PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ou contrato social no Registro PUblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.
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Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como
sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro PUblico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e frabalhista
Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos &
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943;

Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede ou domicilio da licitante que
comprove d regularidade de débitos tributdrios relativos ao Imposto sobre Operacdes relativas
a Circulacdo de Mercadorias e sobre Prestacdes de Servicos de Transporte Interestadual,
Infermunicipal e de Comunicacdo — ICMS.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto confratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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Qualificagao Econémico-Financeira

Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14,133,
de 2021, art. 69, caput, inciso l).

Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, j&
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de frés meses da data da
apresentacdo da proposta.

Somente empresas que ainda ndo tenham completado seu primeiro exercicio fiscal poderdo
comprovar sua capacidade econdmico-financeira por meio do Balanco de Abertura,
conforme previsto no § 1°, do artigo 65, da Lein® 14.133/2021)

Serdo considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis
assim apresentados:

Na sociedade empresdria regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante
documento publicado em Didrio Oficial ou em jornal de grande circulacdo;

As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituracdo Contdbil Digital e que ndo tenham
optado por esse meio, deverdo apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis,
contendo Termo de Abertura e de Encerramento, através de Codpia Autenticada extraidos do
Livro Didrio registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Cartério de Registro de Titulos e Documentos para Sociedades Simples;

Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optaram por utilizar, a Escrituracdo Contdbil
Digital (ECD) deverdo apresentar a impressédo do arquivo gerado pelo SPED Contdbil
constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenficacdo elefrénica
gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstracdo de Resultado do
Exercicio;

Caso os documentos ndo estejam devidamente autenticados, a empresa deverd providenciar
a _autenticacdo nos moldes descritos acima, como condicdo para a assinatura do contrato,
ndao sendo essa pendéncia motivo para sua inabilitacdo;

Os documentos e indices referidos acima deverdo ser exigidos: a) para as empresas que NAO
adotaram a ECD - Escrituracdo Contdbil Digital, o encerramento do exercicio social deverd
ocorrer até a data prevista em lei ou nos atos constitutivos da empresa; ou, b) para as
empresas que adotaram a ECD - Escrituracdo Contdbil Digital, o encerramento do exercicio
social deverd ocorrer com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
fransmisséo da Escrituracdo Contdbil Digital - ECD ao SPED, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB vigente.

A empresa deverd comprovar sua boa situacdo econdmico-financeira através da
apresentacdo de declaracdo que apresente o atendimento dos indices econdmicos abaixo,
dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, devidamente assinada por profissional habilitado da drea
contabil.

indice de Liquidez Geral (LG): Ativo Circulante + Ativo RealizGvel a Longo

21,00 (um)

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
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indice de Liquidez Geral (LG)

Resultado:

indice de Liquidez Corrente (LC):

indice de Liquidez Corrente (LC)

Resultado:

indice de Solvéncia Geral (ISG):

indice de Solvéncia Geral (ISG)

Resultado:

A empresa que ndo tiver alcancado os resultados = 1,00 (um) para os indices acima, serd

considerada inabilitada.

Patrimdnio liquido correspondente a 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratacdo.

Qualificagdo Técnica

Deverd apresentar indicacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
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Exercicio 202_: Exercicio: 202_:

Ativo Circulante

2 1,00 (um)
Passivo Circulante
Exercicio 202_: Exercicio 202_:
Ativo Total
21,00 (um)

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

Exercicio 202_: Exercicio 202_:

servico de caracteristicas semelhantes.

A comprovacdo de vinculo entre o licitante e o profissional deverd ser apresentada quando da
assinatura do contrato, de modo a ndo restringir ou onerar desnecessariaomente a participacdo

de empresas na licitacdo. (Acérddo 2353/2024 Segunda camara TCU).

A comprovacdo poderd se dar da seguinte forma: mediante contrato social, registro na
carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, ou outro meio, desde
gue legalmente permitido, sendo possivel a nomeacdo de profissional(is) auténomof(s),
desde que o(s) mesmo(s) se responsabilize(m) tecnicamente pela execucdo dos servigcos;

No caso de profissional(is) autbnomo(s), ofs) mesmo(s) deverd(do) apresentar
declaracdo se responsabilizando tecnicamente pelos servicos, onde deverd vir assinada
pelo(s) mesmo(s), com cépia do documento de identidade, ou qualquer outro
documento que confirme a assinatura do(s) profissional(is).
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Cer’rldoo(oes) ou atestado(s), regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
gue demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de
complexidade tecnoldégica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei N° 14.133/21;

Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para a redlizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagcdo de cada membro da
equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos;

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente.

Declaragdo de que o licitante fomou conhecimento de todas as informagoes e das condigoes
locais para o cumprimento das obrigagoes objeto da licitagdo.

Exigéncia de Atestado(s):

A comprovacdo deverd ser feita através de atestados ou certiddes de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico que demonstrem a capacidade operacional na
execugdo. Estes deverdo conter no minimo 50% (cinquenta por cento) da metragem
correspondente a construcdo, reforma ou ampliacdo, constante na composicdo orcamentdaria
deste Municipio, ou seja, um minimo de 1.170,00 m? em constru¢cdo, reforma ou ampliacdo,
observando que serd admitido a somatdria dos atestados apresentados na licitacdo, para
atingir os 50% (cinquenta por cento).

OBS: Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e lll do arfigo 67 da Lei n°
14.133/21 deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo.

OBS: Com relacdo a metragem exigida no atestado, o valor foi retirado da metragem da total
da cobertura, ou seja, 2.340,04 m2, onde 50% = 1.170,00 m2.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor global estimado estd descrito na tabela abaixo, (conforme Planilhas de Composicoes
Orcamentdrias anexas Ao processo).

ITEM ESPECIFICAGOES VALORES ESTIMADOS
o] MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL: EMEF PROF® R$ 1.080.310,89
ZULMAR DEOCLECIA PINTOR BERNARDES

Poderd ser acrescido ou suprimido, nas mesmas condicdes confratuais, as porcentagens
mencionadas no Art. 125, da Lei Federal n° 14.133/21.

11. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes das prestacdes dos servicos do objeto deste Termo de Referéncia
correrdo por conta da ficha orcamentdria:

Unidade: 02.10.03 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Funcional: 12.361.0007.2132.0000

Cat. Econ. 4.4.90.51.00

Codigo de Aplicacdo: 220.000
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Fonte Recurso: 0.01.00
Ficha: 503 — OBRAS E INSTALACOES

Unidade: 02.18.02 FUNDEB 30%
Funcional: 12.361.0007.2066.0000
Cat. Econ. 4.4.90.51.00

Codigo de Aplicacdo: 262.000
Fonte Recurso: 0.02.00

Ficha: 1039 — OBRAS E INSTALACOES

12.RESPONSAVEL

Maridngela Aparecida de Oliveira Rodrigues
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

José Luiz Nieri
ASSESSOR ESPECIAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Praga Epitacio Pessoa, n° 03 - Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-000 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185
CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br 11




iy PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SAO PAULO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento
da contratacdo de obra publica, conforme determina o art. 18, §1° da Lei n° 14.133/2021, e o
Decreto Municipal n® 3.830/2023.

Seu objetivo é estudar a necessidade de manutencdo dos prédios da educacdo
municipal, e identificar a solucdo mais adequada, eficiente e vantajosa para a Administracdo
PUblica, observando normas técnicas, legais e os principios da eficiéncia, economicidade e
interesse publico.

Fundamentagao legal: Art. 18, pardagrafo 1° da Lei 14.133/21 e Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de
setembro de 2023.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER
RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

A presente contratacdo visa atender & necessidade de manutencdo e conservagcdo
predial das unidades escolares e creches da rede publica municipal, por meio da execucdo de
servicos de reforma dos sanitdrios dos alunos, reparos em telhados e corrimdos e instalacdo de um
novo reservatério de dgua. Tal medida € imprescindivel para garantir condicdes adequadas de
infraestrutura, seguranca, salubridade e conforfo aos alunos, professores, servidores e demais
usudrios desses espacos publicos.

Com o passar do tempo, as edificacdes sofrem com o desgaste natural causado pela
exposicdo as intempéries, como sol, chuva, umidade, entre outros fatores, além do uso constante
dos ambientes. Essa deterioracdo compromete ndo apenas a estética dos prédios, mas também
pode acarretar problemas estruturais e prejudicar o ambiente de aprendizagem. Em muitas
unidades, hd descascamento de tinta, presenca de mofo, infiltfracdes aparentes e marcas de
vandalismo, fornando urgente a realizacdo de intervencdes.

Do ponto de vista do interesse puUblico, a contratacdo dos servicos de manutencdo
confribui diretamente para:

e Promover um ambiente escolar mais acolhedor, limpo e seguro, favorecendo o
aprendizado e o bem-estar das criancas e adolescentes;

e Valorizar o patriménio publico, prevenindo a degradacdo das edificacdes e ampliando
sua vida Util;

e Assegurar a conformidade com normas de seguranca e vigil@ncia sanitdria, especialmente
em unidades que atendem criancas pequenas, como as creches;

e Reforcar o compromisso da administrac&o publica com a qualidade da educacdo e com
a manutencdo adequada dos bens publicos;

e Reduzir custos futuros com reformas de maior vulto, adotando medidas preventivas de
conservacado.

Portanto, a confratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de
manutencdo € uma acdo estratégica e necessdria para garantir a funcionalidade, a seguranca e
a dignhidade dos espacos educacionais, refletindo diretamente na qualidade do servico puUblico
prestado & populacdo.
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Serdo considerados fatores ambientais, de mobilidade urbana e de seguranga durante a
execucdo das obras, a fim de minimizar os impactos negativos para a populacdo e garantir a
qualidade dos servicos realizados.

ESTADO DE SAO PAULO

Espera-se que este estudo técnico preliminar forneca informacdes fundamentais para
embasar a elaboracdo de um projeto detalhado de manutencdo, servindo como referéncia para
a tomada de decisdes e planejamento das atividades necessdrias, a fim de garantir um resultado
final eficiente e duradouro.

Salienta-se que este estudo é apenas uma etapa inicial do processo, sendo necessdrio
realizar outras andlises e estudos complementares antes da execucdo efetiva, como projetos
executivos e recursos financeiros.

Portanto, a realizacdo deste estudo técnico preliminar € de extrema importé@ncia para
garantir a eficiéncia e a seguranca do processo.

Fundamentagao legal: Inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e inciso | do § 1° do art. 4° do
Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

O Municipio de Pedreira ainda ndo implementou o instrumento de PLANO DE
CONTRATACAO ANUAL, tendo instituido Comissdo especifica para essa finalidade, que segue
atuando para a elaboracdo do documento final a ser apresentado e cadastrado nos portais
oficiais publicos.

Entretanto, a presente confratacdo encontra respaldo nos respectivos planejamentos das
Secretarias solicitantes, presentes nas pecas orcamentdrias anteriores (PPA e LDO), estando em
perfeita consondincia com os atuais orcamentos das Secretarias. Assim, o principio do
planejamento estd respeitado, independente da confeccdo do PCA.

Nesse sentido, femos o seguinte posicionamento a ser destacado:

“Apesar do reconhecimento da importdncia do PCA para o aprimoramento da
gestGo publica, é necessdrio avaliar a base normativa que sustenta sua
obrigatoriedade. O texto da Lei n° 14.133/2021, ao dispor sobre o tema, utiliza o
verbo “poderdo” ao prever a elaboracdo do Plano de Contratacdo Anuadl,
reservando aos entes federados a discricionariedade quanto & sua confeccdo.
A aquséncia de termos como “preferencialmente” ou “deverdo” reforca a
conclus@o de que ndo hd obrigacdo legal para a criacdo do PCA.

Essa facultatividade encontra-se adequada a percepcdo do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que os entes federativos devem gozar de certa liberdade
para regular assuntos de forma distinta.”

Fundamentacdo legal: Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso | do § 2° do art. 4° do
Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Embora seja classificado pela legislacdo como servico comum de engenharia, por consistir
em acdes objetivamente padronizdveis quanto ao desempenho e d qualidade, trata-se de um
objeto que demanda conhecimentos técnicos especializados, utilizacdo de equipamentos
adequados e aplicacdo de materiais em conformidade com as normas técnicas. Por essa razdo,
entende-se necessdria a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de
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materiais, equipamentos e mdo de obra, com vistas d execucdo dos servicos de manutengdo na
escola EMEIEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes. Os servicos serdo executados em regime de
contratacdo indireta, no qual a Administracdo transfere & contratada a execucdo do objeto,
mantendo-se responsdvel pela fiscalizacdo plena das atividades, enquanto o contratado assume
0s encargos civis, trabalhistas, tributdrios, previdencidrios e os riscos inerentes o
empreendimento.)

A prestacdo dos servicos ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

Sujei¢do as normas técnicas e legais

Deverdo ser seguidas as normas vigentes relacionadas & todos os servicos previstos que
garantam a boa prdtica na execucdo dos servicos bem como a qualidade dos materiais
empregados, e ainda, todas as normas aplicdveis de seguranca do trabalho.

Critérios de sustentabilidade socioambiental

O objetivo é a efetiva aplicacdo de boas prdticas sustentdveis nas licitacdes promovidas
pela Administracdo PUblica através do descarte correto de materiais em observ@ncia a politica
de responsabilidade socioambiental adotada pelo érgdo; racionalizacdo do uso de substancias
potencialmente téxicas ou poluentes, informando, se for o caso, o tratamento adotado para o
recolhimento dos residuos; substituicdo das substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor
toxidade; separacdo e acondicionamento em recipientes adequados para destinagcdo
especifica dos residuos de obras, separando o que pode ser reaproveitado e reciclado,
demonstrando os procedimentos utilizados para recolhimento adequado dos materiais; do
recolhimento dos materiqis inserviveis e dos recipientes de tintas, vernizes, 6leos e solventes
origindrios dos servicos executados, para posterior repasse as empresas industrializadoras,
respons@veis pela reciclagem ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinacdo final
ambientalmente adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento
adequado dos materiais.

Os materiais empregados pela Contratada deverdo atender a melhor relacdo entre custos
e beneficios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos, associados cos
produtos.

A qualguer tempo a CONTRATANTE poderd solicitar & CONTRATADA a apresentacdo de
relacdo com a marcas e fabricantes dos produtos, podendo vir a solicitar a substituicdo de
quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados mais adequados do ponto de
vista dos Impactos ambientais.

No mais, a confratada deverd obedecer as normas técnicas, de saude, higiene e de
seguranca do trabalho, de acordo com as normas do MTE, e ainda, priorizar o emprego de mado
de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local na execucdo dos servicos;
Requisitos de qualidade

Deverdo ser seguidas as especificacdes constantes nos projetos e memoriais descritivos.

Dentre os aspectos relevantes a serem considerados durante o processo, deverdo ser
priorizados a avaliacdo das condicdoes existente e os objetivos almejados.

Antes de iniciar o servico, é essencial realizar uma avaliacdo detalhada das condicdes dos
locais, identificando possiveis interferéncias que possam prejudicar a execucdo dos servicos. Isso
pode ser feito principalmente por meio de inspecdes visuais.
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A escolha dos materiais, cuja selecdo adequada é crucial para garantir a qualidade e a
durabilidade das obras é outro fator que deve ser priorizado. Essa prdtica deve ser adotada ao
longo de toda obra através da realizacdo de controle de qualidade rigoroso. Isso inclui monitorar
a conformidade dos materiais utilizados, garantir a correta execucdo das etapas e fazer
inspecoes regulares para verificar a qualidade do trabalho realizado.

Durante a execucdo, é fundamental planejar e implementar medidas adequadas de
gestdo de obra a fim de cumprir com o cronograma fisico, garantindo assim a entrega da obra
dentro do prazo contratado.

Por fim, apds a conclusdo da obra, é importante implementar programas de manutencdo
para preservar as obras executadas.

Demais Requisitos para a prestagcdo dos servigos:

A empresa contratada deverd estar inscrita no Conselho de Engenharia e Agronomia ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e possuir pessoal com capacidade técnica compativel
com o objeto do presente estudo.

Além da inscricdo, deverd ser comprovada aptiddo para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto.

Fundamentagao legal: Inciso Il do § 2° do art. 4° do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro
de 2023.

4 - ESTIMATIVA DO(S) QUANTITATIVO(S)

A relacdo entre a demanda prevista e a quantidade de cada item a ser contratado
resultou no levantamento preliminar de quantidade de insumos e servicos elaborada pelo corpo
técnico do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal
de Pedreira, com base em vistoria prévia realizada no local, devendo estes quantitativos serem
revisados apds a elaboracdo da planilha orcamentdaria e projetos.

Diante das definicdes prévias e da elaboracdo dos projetos, se desenvolverd o orcamento
completo dos servicos a serem executados, inclusive com valor final de referéncia da
contratacdo com base na tabela oficial fornecida pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de Sdo Paulo) Boletim 200 data base novembro de 2025 e
tabela FDE (Fundacdo para o desenvolvimento da educacdo) data base outubro de 2025.

Fundamentagado legal: Inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso Il do § 1° do art. 4° do
Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUCAO A CONTRATAR

Justificativa Técnica

Tratando-se de obra, segundo disposicoes da Lei 14.133/2021, sdo classificadas como obras
comuns e obras especiais.

Obra comum de engenharia € aquela na qual a mdo de obra, os equipamentos e os
materiais utilizados séo padronizdveis e amplamente disponiveis no mercado, os métodos
construtivos tém responsabilidade técnica assumida por arquiteto, engenheiro ou técnico com
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registro no conselho profissional (que atenda aos requisitos previsto no edital), bem como os
objetos contratados sdo de conhecimento geral e possuem muitas caracteristicas técnicas de
facil descricGo e compreensdo, inclusive por parte do executor da obra, o operdrio da
construcado civil.

Sd&o, portanto, obras corriqueiras, de baixa complexidade técnica, e de menor risco de
engenharia, quase sempre de pequeno e médio portes, para as quais ndo exista qualquer
dificuldade para se estabelecer as especificacdes técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e
os respectivos padrées de qualidade desejados pela Administracdo. SGo aquelas cujos materiais,
equipamentos e métodos construtivos sejam usuais e para as quais exista grande numero de
fornecedores e de executores (empresas e profissionais) no mercado local ou regional (que é
aguele mercado que costuma suprir a demanda no caso de obras de pequeno e médio portes).

Para este tipo de obra, os padrées de desempenho e qualidade devem ser objetivamente
definidos em edital, por meio de especificacdes usuais no mercado, assim como 0s servicos sdo
executados segundo protocolos, métodos e técnicas conhecidos e determinados em normas
expedidas pelas entidades regulamentadoras. Nelas, a qualidade do trabalho é atestada por
meio do confronto com normas técnicas e profissionais pré-estabelecidas e, embora possa haver
variagcdes metodoldgicas, estas ndo sdo determinantes para a obtencdo do resultado desejado
pela Administracdo.

O fato de a obra ou servico de engenharia exigir projetos com cdiculos e
dimensionamentos ndo afasta a sua possivel classificacdo como comum, pois todas exigem
algum tipo de cdlculo, mas desde que as solucdes de engenharia, que condicionam a escolha
dos métodos de projeto e de execucdo, sejam amplamente difundidos dentre os potenciais
construtores ou prestadores de servicos de engenharia.

Obras especiais de engenharia possuem alta complexidade, quase sempre de grande
porte e elevado risco, para as quais é preciso estabelecer com maior cuidado as especificacoes
técnicas, os memoriais descritivos dos servicos e os respectivos padroes de qualidade desejados
pela Administracdo. SGo aquelas cujos materiais, equipamentos e métodos construtivos costumam
ser de dominio restrito no mercado ou apresentam elevado nivel de inovacdo tecnoldgica, para
as quais exista um menor nUmero de potenciais fornecedores e executores (empresas e
profissionais) no mercado local ou regional.

As obras especiais de engenharia sdo notadamente as de elevada complexidade, grande
vulto (materialidade do valor estimado), que podem empregar tecnologias de dominio restrito no
mercado, com poucas empresas aptas a executar o objeto.

Enquanto asobras e servicos comuns de engenharia podem ser, excepcionalmente,
executadas sem a elaboracdo de projeto executivo (art. 18, §3°), nasobras e servicos de
engenharia especiais a elaboragdo do projeto executivo € sempre obrigatdria (art. 46, §1°).

Foram pesquisados processos licitatorios de objetos similares realizados por outros érgdos
cujos resultados encontrados foram:

Local: Boa Esperanca do Sul/SP

Orgdo: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO SUL
Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA DO SUL - SP
Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrénica
Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, |I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: NGo

Fonte orcamentdria: NGo informada

Data de divulgacdo no PNCP: 13/06/2025

Situacdo: Divulgada no PNCP
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Data de inicio de recebimento de propostas: 16/06/2025 08:30 (hordrio de Brasilial)

Data fim de recebimento de propostas: 02/07/2025 08:30 (hordrio de Brasilial)

Id contratacdo PNCP: 46717104000112-1-000034/2025

Fonte: BLL Compras

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A “REFORMA PARCIAL E PINTURA DO
CENTRO DE DIAGNOSE”, NA AV. JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO, 45, CENTRO

Local: Guaira/SP

Orgdo: MUNICIPIO DE GUAIRA

Unidade compradora: 1 - MUNICIPIO DE GUAIRA

Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, |I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado

Registro de preco: Ndo

Fonte orcamentdria: NGo informada

Data de divulgacdo no PNCP: 10/04/2025

Situacdo: Revogada

Data de inicio de recebimento de propostas: 10/04/2025 09:00 (hordrio de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 21/05/2025 08:50 (hordrio de Brasilia)

Id contratacdo PNCP: 48344014000159-1-000083/2025

Fonte: Licita + Brasil

Objeto: Contratacdo de Empresa Especializada em Engenharia para EXECUCAO DE SERVICOS DE
MANUTENCAO PREDIAL, REPAROS E ADAPTACOES EM PREDIOS PUBLICOS, LOCADOS E
CONVENIADOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA

Local: Porto Alegre/RS

Orgdo: SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES

Unidade compradora: 1 - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES
Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: NGo

Fonte orcamentdria: NGo informada

Data de divulgacdo no PNCP: 02/06/2025

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 02/06/2025 10:46 (hordrio de Brasilial)

Data fim de recebimento de propostas: 23/06/2025 09:00 (hordrio de Brasilial)

Id contratacdo PNCP: 87958658000199-1-000691/2025

Fonte: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL S.A.

Objeto: Confratacdo de empresa para execucdo de reparos estruturais superficiais e pintura das
fachadas do edificio-sede do Ipe Prev e do Ipe Salde em Porto Alegre-RS.

Local: Jacareacanga/PA

Org&o: CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Unidade compradora: 106 - CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, |I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: NGo

Fonte orcamentdria: NGo informada

Data de divulgacdo no PNCP: 11/06/2025

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 12/06/2025 08:00 (hordrio de Brasilia)

Praga Epitacio Pessoa, n° 03 - Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-000 - Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185
CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br



%g%% PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

ESTADO DE SAO PAULO

Data fim de recebimento de propostas: 24/06/2025 08:59 (hordrio de Brasilial)

|d confratagcdo PNCP: 102218440001 16-1-000026/2025

Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE REVITALZACAO DA FACHADA, REVITALZACAO DO TELHADO,
SUBSTITUICAO DO FORRO E PINTURA GERAL DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE
JACAREACANGA/PA.

Local: Porto Alegre/RS

Orgdo: SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES

Unidade compradora: 1 - CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMINISTRACAO CENTRAL DE LICITACOES
Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, |I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Ndo

Fonte orcamentdria: NGo informada

Data de divulgacdo no PNCP: 23/04/2025

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 23/04/2025 10:33 (hordrio de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 16/05/2025 09:00 (hordrio de Brasilia)

|d contratagdo PNCP: 87958658000199-1-000540/2025

Fonte: PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL S.A.

Objeto: Execucdo de obra civil com remocdes, forros, lumindrias, parede a demolir e a construir,
pinturas, fornecimento de materiais de revestimentos, materiais elétricos e de iluminacdo, entre
outros, para reforma das salas que compdem o Gabinete do Tesouro do RS.

Local: Chapecd/SC

Orgdo: MUNICIPIO DE CHAPECO

Unidade compradora: 1 - Prefeitura Municipal de Chapecd

Modalidade da contratacdo: Concorréncia - Eletrénica

Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto

Registro de preco: Ndo

Fonte orcamentdria: NGo informada

Data de divulgacdo no PNCP: 11/06/2025

Situacdo: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 11/06/2025 14:00 (hordrio de Brasilial)
Data fim de recebimento de propostas: 03/07/2025 08:55 (hordrio de Brasilia)

Id contratacdo PNCP: 83021808000182-1-000282/2025

Fonte: ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto: [Portal de Compras PUblicas] - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA
E RECUPERACAO DE PISOS DA DELEGACIA REGIONAL DE CHAPECO

Conforme demonstrado acima, diversas contratagdes para obras semelhantes, realizadas
com fulcro na nova lei de licitagdes, foram efetuadas por meio de concorréncia eletrénica.

Verifica-se ainda que ampla gama de empresas que realizam obras desta natfureza,
inclusive que estdo executando ou j& executaram obras similares neste municipio.

Justificativa de Adogdo da Modalidade da Licitagdo

Considerando o objeto deste estudo, que contempla servicos comuns de engenharia
(todo servico de engenharia que tem por objeto acdes, objetivamente padronizdveis em termos
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de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo de bens mdveis
e imoveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens), e que, pela natureza do
objeto, é possivel definir previa e precisamente o quantitativo a ser demandado pela
Administracdo, a modalidade de licitacdo para esta contratacdo deverd ser Concorréncia na
sua forma Eletrénica, sob o regime de empreitada por menor preco global, mediante Contrato
nos moldes da Nova Lei de Licitacdes de n° 14.133/2021, com fulcro em seu art. 6°, inciso XXXVIII,
alinea a.

Andlise do modelo vigente e histérico da contratagao.

A manutencdo da escola EMEIEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes compreende
servicos usualmente utilizados pela municipalidade conforme contratos listados abaixo, fodos eles
jé finalizados.

CONTRATO 146/2023 - TOMADA DE PRECOS N° 07/2023 - Contratacdo de pessoa juridica por
empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios) para
reforma e adequacdo dos banheiros - Praca de Alimentacdo, localizada na Rua Idalina Steola -
Jardim Triunfo - Pedreira/SP, no valor de R$ 78.099,54 executada por EMPRESARIO INDIVIDUAL CAIO
VINICIUS CECCONI DE AVILA —EPP - Finalizada

CONTRATO 184/2022 - Tomada de Precos n° 13/2022 - Contratacdo de pessoa juridica por
empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios) para
reforma do prédio e implantacdo de sistema de combate a incéndio na CIMEI Prof.? Dalva Maria
Bueno de Miranda Menoncello, localizada na Av. Adelino dos Santos Gouveia, 100 - Rainha da
Paz - Pedreira/SP, no valor de R$ 1.154.501,63 sendo executada por VGR CONSTRUCOES EIRELI —
Finalizada

CONTRATO 231/2022 - Tomada de Precos n° 12/2022 - Contratacdo de pessoa juridica por
empreita global (fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios), para
execucdo de servicos de reforma e pintura na EMEIEF Professora Maria Helena Ferraresso
Armigliato, localizada na Rua Ana Francisca de Oliveira — Loteamento Fazenda Santa Clara -
Pedreira/SP, no valor de R$ 732.888,98 sendo executada por JEA CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA - Finalizada

Por fim, ressalta-se que, em todos os contratos citados, os servicos foram e estdo sendo
prestados de forma adequada e ndo fora aplicada nenhuma sancdo administrativa ds empresas
confratadas.

Fundamentacdo legal: Inciso V do § 1° do art. 18 e art. 82 da Lei 14.133/2021, inciso lll do § 2° do
art. 4° do Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023 e incisos | e VI do art. 33 do
Decreto Municipal n® 3.809 de 11 de setembro de 2023.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

O valor estimado para contratacdo dos servicos, realizado através de valores unitdrios
estimados da tabela oficial fornecida pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de Sdo Paulo) Boletim 200 data base novembro de 2025 e FDE (Fundacdo
para o desenvolvimento da educacdo) data base de outubro de 2025 é de R$ 1.080.310,89 (um
milhdo, oitenta mil, frezentos e dez reais e oitenta e nove centavos).

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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Trata-se de regime de Confratacdo Indireta, na qual a Administracdo transfere a
execucdo do objeto a terceira pessoa (contratada), cabendo & contratante a fiscalizacdo plena
das atfividades desenvolvidas, transferindo ao contratado a responsabilidade dos encargos civis,
trabalhistas, tributdrios e previdencidrios, bem como dos riscos do empreendimento.

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

A confratacdo enquadra-se em servicos comuns de engenharia, ndo confinuado
mediante licitacdo, na modalidade concorréncia elefrénica com fulcro na lei n°14.133/21 e
decretos municipais regulamentadores;

Servico com grande disponibilidade no mercado, sem necessidade de peculiaridades
técnicas para atingir seus fins e com potencial similaridade dos produtos entregues caso fossem
contratados com empresas diversas.

Fundamentagado legal: Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso IV do § 2° do art. 4° do
Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Por se tratarem de servicos que fazem parte de uma Unica obra e que dependem uns dos
outros, estando todos eles contemplados em um Unico cronograma, entendemos ser invidvel a
divisdo em lotes.

Fundamentagado legal: Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21, art. 40 pardgrafos 2° e 3° da
Lei 14.133/21 e inciso IV do § 1° do art. 4° do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro de
2023.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A redlizacdo da obra é de fundamental importéncia para a manutencdo dos prédios,
garantindo condicdes adequadas de seguranca e acessibilidade aos seus usudrios.

Indicadores de desempenho da contratagdo
O desempenho da contratacdo deverd ser medido ao final de cada periodo do
cronograma, quando serd verificada a qualidade dos servicos executados, bem como o

atendimento ds normas reguladoras.

Fundamentagado legal: Inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso V do § 2° do art. 4° do
Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DA CONCORRENCIA

A Prefeitura Municipal de Pedreira j& realizou este tipo de contratacdo inUmeras vezes,
tendo demonstrado resultados positivos, bem como insta frisar que, no tfermo de referéncia serdo
estabelecidas todas as obrigacdes da Contratante e da Contratada e consequentemente no
contrato, como nos processos anteriores, contendo direitos e deveres de cada parte. Muito
embora, nos contratos anteriores, ndo terem sido observados equivocos ou dificuldades na
execucdo do objeto, é prudente apresentar a matriz de riscos para execucdo do objeto.
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TIPO DE RISCO DESCRICAO MATERIALIZACAO MITIGACAO ALOCACAO
Prejuizos gerados
Roubos e furtos | por  seguranca | Aumento dos | Planejamento Contratada
na obra inadequada no | custos interno da
canteiro de obras empresa
gerando  custos
adicionais
Gerenciamento
Incapacidade de | Falta de m&o de | Possivel aumento | eficiente da Contratada
gerenciamento obra, materiais do prazo para obra,
de obras e ou equipamentos | conclusdo da contfratacdo de
servicos para obra, mao de obra em
concomitantes cumprimento dos | acarretando em | quantidade
prazos possiveis sancdes | suficiente,
contratuais a contratada. planejamento na
enfrega de
materiais e
manutencdo de
equipamentos
Variacdo Alteracdo dos Impossibilidade Planejamento
excessiva dos precos emrazdo | de execucdo da | interno da Contratada
custos de de politicas obra pelo empresa
materiais € mdo fiscais ou aumento
de obra utilizados | tributdrias excessivo dos
para execucdo aplicadas pelos custos de
da obra 6rgdos Estaduais | execucdo
ou Federais
Falha no ETP, Prejuizos gerados
memorial por falta de Aumento dos Impugnacdo do | Contratada, por
descritivo ou diretrizes ou custos de edital e Estudo se fratar de
outros elementos | quantitativos execucao do processo por contfratacdo por
necessdrios para | insuficientes parte da valor global
contratacdo proponente
antes de ofertar
descontos
Impugnacdo do
Falha na As Proposta edital e Estudo Contratada
compreensdo especificacoes inexequivel ou do processo por
das de confratacdo execucdo em parte da
especificacoes do servico ndo desconformidade | proponente
por parte do estdo claras ou com o almejado | antes de ofertar
proponente apresentam proposta
auséncia de
requisitos
necessarios ao
entendimento do
objeto
Auséncia de Precos ndo Licitacdo deserta | Melhora no
empresas atrativos ou fracassada planejamento Contratante
interessadas em orcamento
participar do
processo
Auséncia de Nd&o obtencdo Reavaliacdo dos
Selecdo de requisitos para do objeto requisitos de Contratante
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fornecedor contratacdo contratado e contratacdo
incapaz de descumprimento
executar o pela contratada,
contrato das obrigacoes
Restricdo & Adocdo Licitacdo deserta | Melhora no Contratante
competitividade | excessiva de ou fracassada planejamento

cldusulas dos requisitos

restritivas
Dificuldade no Falta de pessoal Atrasos na Ampliacdo da Contratada
atendimento ao | qualificado para | entrega do equipe
cronograma desenvolvimento | objeto

do objeto

Situacoes de Impossibilidade Reequilibrio
Caso fortuito ou obra que de contfinuidade | econbmico- Contratante
forca maior configurem caso | parcial ou total financeiro e/ou

fortuito ou forca da execucdo da | prorrogacdo do

maior obra prazo de

execucdo da
obra

No mais, ndo foi verificada nenhuma restricGo interna de cardter técnico, operacional que
possa dificultar a prdtica da solucdo a ser contratada, visto que as providéncias prévias &
contratacdo constardo no termo de referéncia e no confrato, assim como, fodas as obrigacoes
da Contratante e da Confratada.

Fundamentagado legal: Inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso VI do § 2° do art. 4° do
Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

11. CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Ndo se faz necessdria a realizacdo de contracdes correlatas e/ou interdependentes para
gue o objetivo desta contratacdo seja atingido.

Fundamentacdo legal: Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso VIl do § 2° do art. 4° do
Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Ainda que acdo pretendida ndo tem expectativa de causar potenciais impactos
ambientais naturais negativos, uma vez que o local se enconfram em centro urbano consolidado,
é importante salientar que toda obra é passivel de impactos ambientais causando principalmente
desconforto tempordrio e pontual causada por ruidos e poeira em suspensdo que afetardo os
imdveis que circundam as referidas praca, sendo vejamos.

Entre diversas atividades produtivas, o setor de construcdo civil € um dos que mais gera
residuos. Isso estd relacionado & falta de processos adequados e aos materiais disponibilizados
para cada servico. Um melhor gerenciamento nesse quesito, além de representar ganhos para o
meio ambiente, também gera economia para o projeto.
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Uma das maneiras de conseguir isso é calcular a quantia necessdria de insumos para o trabalho.
Isso pode ser feito baseando-se no histdrico das obras anteriores.

A atencdo aos prazos de validade e as compras estratégicas também sdo essenciais para
diminuir despesas. Assim, a porcentagem de desperdicio é reduzida.

Além disso, € possivel diminuir a geracdo de residuos com o uso de materiais reutilizaveis,.

Impactos sonoros podem ser nitidamente percebidos durante as obras, mas ndo se
resumem somente nas construgcdes, por isso que observar o Plano Diretor da cidade é tdo
importante, visando entender as limitacdes de cada tipo de construcdo e seus impactos locais.

Além disso, hd muito desperdicio de energia nos canteiros, com maquindrios ligados
enqgquanto ndo estdo sendo utilizados, por exemplo. Um gestor preocupado com esses impactos
pode obter uma economia fundamental, principalmente ao final da construcdo, quando
0s orcamentos costumam ficar apertados.

Quando as normas regulamentadoras ndo sdo respeitadas, a construcdo pode ser
responsdvel pelo crescimento da poluicdo. Além disso, se as edificacdes forem feitas sem o
cuidado necessdrio com o meio ambiente, podem resultar em retfrabalhos e transtornos
posteriores.

O armazenamento incorreto de materiais pode acabar poluindo o solo, a dgua e o ar. Por
outro lado, o setor pode contribuir para a diminuicdo desses impactos ambientais com a criagcdo
de sistemas de tratamento ou telhados verdes. E, de maneira mais indireta, com a construgcdo de
locais arbdéreos, por exemplo.

Outro impacto ocorre quando ndo se atentam com o descarte incorreto de materiais,
como tintas e solventes. Esses residuos precisam ser destinados para tratamento adequado, caso
contrdrio podem contaminar o solo, as dguas e até animais e pessoas. Além disso, o setor utiliza
vdrios materiais que, em sua producdo, geram resquicios téxicos para o meio ambiente. O
cimento, por exemplo, libera enormes quantidades de gds carbdnico. Ele € um dos principais
responsaveis pelo efeito estufa na atmosfera durante seu processo de producdo.

Fundamentagdo legal: Inciso Xll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso VIl do § 2° do art. 4° do
Decreto Municipal n® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

13. POSSIBILIDADE DE CONTRATAGAO DE PESSOA FiSICA

Neste caso ndo existe a possibilidade de contratacdo de pessoa fisica para a prestacdo
de servicos de manutencdo.

Fundamentagao legal: Inciso IX do § 2° do art. 4° do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro
de 2023.
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14. LOCACAO DE IMOVEIS

Nao se aplica a este objeto de estudo.

Fundamentagao legal: Quando o objeto for a locacdo de imdveis, deverd considerar tudo o que
estd disposto no inciso X do § 2° do art. 4° do Decreto Municipal n° 3.830 de 11 de setembro de
2023.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGCAO DA CONTRATACAO

Considerando as obrigacdes da municipalidade em manter a conservacdo predial das
unidades escolares e creches da rede publica municipal, por meio da execucdo de servicos de
manutencdo. Tal medida é imprescindivel para garantir condicdées adequadas de uso,
seguranca, salubridade e conforto aos alunos, professores, servidores e demais usudrios desses
espacos publicos, opina-se pela contratacdo deste objeto através de concorréncia, na forma
eletrénica, mediante contrato.

Justificativa da viabilidade: Conforme demonstrado neste estudo, a contratacdo é uma
necessidade do érgdo para cumprimento de suas obrigacdes, sendo este o tipo de obra
tfecnicamente mais adequado levando-se em conta custo, agilidade na execucdo e resultado
final. No mais, servicos de manutencdo sdo executados por diversas empresas no mercado,
permitindo a obtencdo de ampla disputa durante a concorréncia, afim de que a Administracdo
assegure a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de confratacdo mais vantajoso para a
Administracdo Publica.

Fundamentacdo legal: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (inciso Xlll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e
inciso VI do § 1° do art. 4° do Decreto Municipal n°® 3.830 de 11 de setembro de 2023.

16. FONTE DE RECURSO

A contratacdo serd custeada com recursos proprios.

17. RESPONSAVEL(EIS)

Adriano Alberto Batista Goncalves

Arquiteto Urbanista

Pedreira (SP), 18 de dezembro de 2025.
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ANEXO I

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

ITEM DESCRICAO VALOR GLOBAL

Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra necessdrios
para os servicos de manutencdo da escola EMEF Prof® Zulmar Deoclécia RS
Pintor Bernardes, localizada na Rua Norma Desanti Saragioto - Jardim
Marajoara no municipio de Pedreira/SP

01

A proposta deverd estar em papel timbrado da proponente e vir assinada pelo(a) seu(ua)
representante legal, onde deverd constar as seguintes informacgdes:

- Razdo Social, endereco completo, CNPJ, E-mail e telefone para contato;

- NOmero da Concorréncia e Processo Licitatério;

- Apresentar o(s) endereco de e-mail(s) para comunicagado;

- Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

- Declarar, sob penas da lei, que ofs) objeto(s) ofertado(s) atendem todas as especificagoes

exigidas no Termo de Referéncia, e esta licitante estd ciente de todas as informagdes do edital e
seus anexos.
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ANEXO llI
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

MUNICIiPIO DE PEDREIRA/SP
(Processo Administrativo n° 2.299/2026)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .../..... QUE FAZEM ENTRE
S| O MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP, POR INTERMEDIO DO (A)

............................................. E et see e e e esaeessaees

O Municipio de Pedreira/SP por intermédio do(d) ...cccceeeveeviiiiiiieecieeenns (6rgdo
contratante), com sede NO(A) ..ooccveeeeeciiei e, na cidade de .....oeeeeeieeeeennen. /Estado
..., inscrito(a) Nno CNPJ sob o N® ....ooeeiviiieeiiieee, neste ato representado(a) pelo(Q) ...ccecveeeeennnneen.
(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n° ......, de ..... de .iiecieenn. de 20..., publicada no
Didrio Oficial do Municipio em ..... de i, de ..., portador da Matricula Funcional n° .........,
doravante denominado CONTRATANTE, € 0(Q) ..ccooceeeeevieeeeciieneen, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
............................. sediado(a) NA ...ccceeeeciieeeecciieeeeeee, €M .. dOravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(A) POr ......eeeeecvveeeeecvveeeeennen. (nome e funcdo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta No Processo N° .....occecveeeeeciieeeeeenns e em observancia as disposicdes da Lei n° 14.133, de

1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicdvel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia n° 01/2026 — Processo Licitatério n° 08/2026, mediante as
cldusulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de
obra necessdrios para os servicos de manutengdo da escola EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor
Bernardes, localizada na Rua Norma Desanti Saragioto - Jardim Marajoara no municipio de
Pedreira/SP, nas condicoes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacdo:

ITEM DESCRICAO VALOR GLOBAL

FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE
OBRA NECESSARIOS PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA
01 ESCOLA EMEF PROF® ZULMAR DEOCLECIA PINTOR BERNARDES, | R$
LOCALIZADA NA RUA NORMA DESANTI SARAGIOTO - JARDIM
MARAJOARA NO MUNICIPIO DE PEDREIRA/SP

1.3. Vinculam esta confratacdo, independentemente de transcricdo:
1.3.1. O Termo de Referéncic;
1.3.2. O Edital da Licitacdo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é conforme Cronograma Fisico-Financeiro constante no
Anexo IX do Edital, a contar da emissdo da Ordem de Servicos, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.2. Quaisquer prorrogacdes do prazo definidos no subitem 2.1., estardo subordinadas ao art. 111 e
art. 115 § 5° da Lei Federal n® 14.133/21.

2.3. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s
prazos e condicdes de conclusdo, enfrega, observacdo e recebimento do objeto constam no
Termo de Referéncia, anexo a este Conftrato.

MATRIZ DE RISCO: Serd conforme descrito no tépico 10 do Estudo Técnico Preliminar.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.1. O valor global da contratacdo é de RS.......... (.....), constante na cldusula 1.2. deste Contrato.

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execuc@o do objeto, inclusive ftributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. As medicdes seréio de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro (Anexo IX do Edital).

6.2. O CONTRATANTE pagard & CONTRATADA pela execucdo do objeto, através da sua tesouraria,
da seguinte forma:

6.3. A contratada deverd emitir medicdo, de acordo com o prazo definido no Cronograma Fisico-
Financeiro, a contar da data de inicio dos servicos constante na Ordem de Servicos, em
conformidade com os servicos realizados, cujo prazo de verificacdo serd de até 05 (cinco) dias
Uteis, onde o aceite importard na autorizacdo da emissdo da nota fiscal.

6.4. O prazo para liguidacdo da nota fiscal serd em até 10 (dez) dias, a contar do recebimento e
aceite da nota fiscal pela Administracdo.

6.5. Cabe destacar que no caso de ndo aprovacdo, serd garantido o contraditério e ampla
defesa, e no caso de erros, serd considerado o0 mesmo prazo para reandlise.

6.6. A medicdo/nota fiscal deverdo vir autorizadas pelo(a)(s) responsdvel(is) pela fiscalizacdo da
obra, sendo que tais documentos deverdo vir com o aceite dos fiscais do contrato.

6.7. Observa-se que no caso de atraso dos servicos por culpa da CONTRATADA, somente serd
permitida emisséo de Nota Fiscal apds concluida a etapa em que o cronograma tem que estar.
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6.8. Em caso de atraso no pagamento devido & CONTRATADA, o CONTRATANTE deverd quitar o
respectivo valor com a devida correcdo monetdria através do indice INPC/IBGE ou qualquer
outro indice que vir a substitui-lo.

6.9. Nos termos do art. 16, da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°. 1.751, de 2 de outubro de 2014, serd
exigido da contratada quando o pagamento for realizado, a comprovacdo da regularidade
fiscal, no caso em que os documentos apresentados estiverem vencidos.

6.10. Encaminhar junto com a Nota Fiscal, também, a Planilha de Frequéncias dos funciondrios e
guias do(s) més(es) do INSS, FGTS e PIS, devidamente recolhidas e acompanhadas com a Relacdo
dos Trabalhadores constantes no arquivo “SEFIP”, ou seja, os funciondrios constantes na planilha
de frequéncia deverdo constar na relacdo “SEFIP”. Tais documentos sdo correspondentes ao
periodo de execucdo dos servicos.

6.11. Os servicos objetos do presente contrato administrativo ficarGo sujeitos a incidéncia do
imposto de renda na fonte, conforme previsto na legislagdo federal vigente (Instrugcdo Normativa
n° 2.145/2023 da Receita Federal do Brasil ou superveniente, que altera a Instru¢do Normativa n°
1.234/2012), para a matéria.

6.12. As retengoes serdo redlizadas no momento do pagamento dos valores decorrentes da
prestacao dos servicos contratados, uma vez atestados e liquidados, mediante recolhimento aos
cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da Constituigao de 1988.

6.13. Uma cépia da Declaragdo do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) realizada pelo
contratante Prefeitura Municipal de Pedreira/SP serd entregue ao contratado em até 60 (sessenta)
dias apés sua transmissdo eletrénica & Receita Federal do Brasil.

6.14. Os pagamentos serdo redlizados através de transferéncia bancdria, sendo vedada a emissdo
de boleto(s) bancdrio(s), cujos dados bancdrios da contratada deverdo constar na(s) Nota(s)
Fiscal(is) a ser(em) emitida(s).

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas tabelas oficiais fornecidas
pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de SGo Paulo)
Boletim 200 data base novembro de 2025 e FDE (Fundacdo para o desenvolvimento da
educacdo) data base de outubro de 2025.

7.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INPC/IBGE,
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reqjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reaqjuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagard
ao contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memodria de cdiculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
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7.5. Nas afericdes finais, ofs) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, ofs)
definitivo(s).

7.6. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substituicdo, ofs) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de fermo aditivo.

7.8. O reqjuste serd realizado por apostiiamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a suad
correcdo, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecoes, imperfeicdes, falhas
ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja
substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que
as solucoes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do confrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere & parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143
da Lein® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucdo do objeto, no
prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referénciq;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas &
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

8.10.1. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo mdéximo de 01 (um) més.

8.12. Nofificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.13. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lein® 14.133, de 2021.
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8.14. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto
do contrato.

8.15. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca
e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

8.17. Ndo responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados & execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Confratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.18. Previamente & expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucdo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
inclusive as constantes no Termo de Referéncia, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacoes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na
execucdo do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
o6rgdo ou entfidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 11) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato,
com habiltacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacodes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado & Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garanfia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos
danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que fiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de
contingéncia cabiveis.
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9.8. N@o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certid@o conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido;

c) certiddoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacdo,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifiqgue no local da execucdo do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pelo Contfratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos  execucdo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por deferminacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessods ou
bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigil@ncia de materiais, ferramentas, e fudo o que for
necessArio & execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observncia ds normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previaomente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujgm as especificacdes do memorial descritivo ou
insfrumento congénere.

9.17. NGo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do frabalho do
menor de dezoito anos em frabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdoes
assumidas, fodas as condicoes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumpirir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);
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9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do confrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
pardagrafo Unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obfidas em decorréncia do cumprimento do
conftrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.24. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de frabalho, conforme a categoria
profissional.

9.25. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do confrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas & execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.26. Instruir seus empregados quanto da necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.27. Instruir seus empregados a respeito das atfividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcdo.

9.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

9.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos érgdos,
se necessdrio for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e
de comunicacdo.

9.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.31. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislagcdo aplicdvel.

9.32. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niUmero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizacdo e situacdo
das atfividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.34. Utilizar, se for o caso, somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n® 5.975, de 2006, de:
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a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

9.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Afividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
vdlidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se
fratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo fransporte e
armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatdria; e

9.35.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual fenham
origem em Estado que possua documento de confrole préprio, o Confratado deverd
apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

9.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.36.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

9.36.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverd providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.36.2.1. Residuos Classe A (reutilizAveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros.
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9.36.2.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.36.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):
deverdo ser armazenados, fransportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.36.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & salde): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

9.36.3. Em nenhuma hipdétese o Contfratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
d'adgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas.

9.36.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNTNBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.37. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

9.37.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, deverd respeitar os limites mdximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente
e o fipo de fonte.

9.37.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagcdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto
acUstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagcdo correlata.

9.38. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes.

9.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecoes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servico de engenharia.

9.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessdrias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacoes.
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9.41. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto cos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacdo etfc.).

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoaqis a que tenham acesso em razdo do certfame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
confratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
confratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimind-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cldusula, permanecendo integralmente responsdvel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo
o Confratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.

10.9. O Confratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de confratos administrativos, notfadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, hordrio e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperdvel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na
LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacodes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que frata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados
d autoridade nacional.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A confratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 26 da Lei n® 14.133, de
2021, na modalidade ....................., em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

11.2. O contratado apresentard, no prazo mdximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou,
ainda, pela fianca bancdria, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
conftrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o confratado ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes d vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto.

11.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracdo.

11.7. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo d contratada; e

11.7.3. Obrigacodes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pelo confratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados em item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica
no Banco do Brasil, com correcdo monetdria.

11.10. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser qgjustada ou renovada, seguindo os mesmos par@metros utilizados quando da
confratacdo.
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11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo mdximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo
contratante quanto co inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lein.° 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se frate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contfrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importéncias depositadas em dinheiro a fitulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do confratante, mediante termo circunstanciado, de que o confratado cumpriu
todas as cldusulas do contrato;

11.16. A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do contrato ou apds a
sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes d contratada.

11.18. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Conftrato.

11.19. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico

prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos fermos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos pUblicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da enfrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualguer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sangoes:
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i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecucdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lein® 14.133, de
2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas

“b", "“c" e “d"” do subitem acima deste Confrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein® 14.133, de 2021);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g"” e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas
adlineas "b", “c" e “d", que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da
Lei n° 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (meio por cento) a 15% (quinze por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias Uteis;
(2) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contfrato por dia de
atraso injustificado, até o mdéximo de 2% (dois por cento), pela inobserv@ncia do prazo
fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia.
a) O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do confrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas

cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lein. 14.133, de 2021.

(3) Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h" do subitem 12.1, de
15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

(4) Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "c” do
subitem 12.1, de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Confrato.
(5) Para infracdo descrita na alinea "b” do subitem 12.1, a multa serd de 15% (quinze
por cento) a 30% (irinta por cento) do valor do Contrato.

(6) Para infracdes descritas na alinea “d"” do subitem 12.1, a multa serd de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infracdo descrita na alinea “a" do subitem 12.1., a multa serd de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Conftrato, ressalvadas as seguintes infracdes:

12.3. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Confratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133,
de 2021).

12.4. Todas as sancoes previstas neste Contfrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lein® 14.133, de 2021).

12.42. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
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valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art.
156, §8° da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo mdximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancdes readlizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e pardgrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lein® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunst@ncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos érgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prdtica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusd@o pafrimonial, €, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdécios com poderes de
administracdo, G pessoa juridica sucessora ou d empresa do mesmo ramo com relacdo de
coliga¢cdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

12.9. O Contratante deverd, no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no dmbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lein® 14.133, de 2021).

12.10. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declarac&o de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros confratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgdo ora
confratante.

12.12. Ademais, deverdo ser observadas, também, as sancdes previstas na Lei Federal
n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 4.240 de 24 de junho de 2025, Anexo V deste edital.
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12.13. As sancdes de que trata o subitem anterior serdo aplicadas garantindo-se o exercicio de
prévia e ampla defesa, e serdo registradas no SICAF, na Relacdo de Apenados deste Tribunal de
Contas, nos termos das Instrucdes n® 1/2024, e no sitio hitps://www.esancoes.sp.gov.br.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até
a conclus@o do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contfrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangcdes administrativas;
e

b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em lei para a confinuidade da execugdo contratual.

13.4. O confrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser
formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

13.5. O termo de extincdo, sempre que possivel, serd precedido de:
13.5.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos jd efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizacdes e multas.

13.6. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungcdo na licitacdo
ou atfue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.°
14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORGCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo & conta das Dotacdes
Orcamentdrias n°:

Unidade: 021003 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL
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Funcional: 12.361.0007.2132.0000 Operacionalizacdo das Escolas de Ensino Fundamental - Primeira
InfGncia

Categoria Econémica: 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

Fonte de Recurso: 0 0100

Cédigo de Aplicagdo: 220 000

Ficha n°®: 503

N° dareserva: 170

Valor Reservado: R$ 486.139,90

Unidade: 021802 FUNDEB - 30%

Funcional: 12.361.0007.2066.0000 Fundeb 30% - Manutencdo
Categoria Econémica: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
Fonte de Recurso: 0 0200

Cédigo de Aplicagdo: 262 000

Ficha n°: 1039

N° dareserva: 171

Valor Reservado: R$ 594.170,99

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacdo
da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo confratante, segundo as disposicdes confidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais hormas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

16.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.4. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido & prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do confrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
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respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e co
art. 8°,§2°, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreira, Estado de S&o Paulo, para dirimir os litigios que

decorrerem da execucdo deste Termo de Confrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Pedreirq, ... de ....... de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2-
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ANEXO IV
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONCORRENCIA N° 01/2026 — PROCESSO LICITATORIO N° 08/2026

CONTRATANTE: Municipio de Pedreira/SP

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO: Fornecimento de materiais, equipamentos e m&o de obra necessdrios para os servicos de
manutencdo da escola EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes, localizada na Rua Norma
Desanti Saragioto - Jardim Marajoara no municipio de Pedreira/SP.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execucdo contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado
de Sdo Paulo, cujo trémite processual ocorrerd pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cédpias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrbnico, em consonéncia com o estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, em
conformidade com o arfigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cdédigo de
Processo Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsdveis pela contratante e interessados estdo
cadastradas no moédulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos
previstos no Arfigo 2° das Instrucoes n° 01/2020, conforme “Declaracdo(des) de Atualizacdo
Cadastral” anexa(s);

e) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME
Nome:
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Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

FISCAL(IS) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
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T

Tipo de ato sob sua responsabilidade:
Nome:

Cargo:
CPF:
Assinatfura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsdvel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a prdatica do ato juridico, na condicdo de
ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsdveis por acdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsdveis por processos licitatérios; de
responsdaveis por prestacdes de contas; de responsdveis com atribuicdes previstas em atos legais
ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipotese de prestacdes de contas, caso o signatdrio do parecer conclusivo seja distinto daqueles
j& arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, serd ele objeto de notificacdo
especifica. (inciso acrescido pela Resolucdo n° 11/2021).
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ANEXO V

DECRETO 4.240 DE 24 DE JUNHO DE 2025
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Diario Oficial

ORGAO OFICIAL DO MUNICIPIO DE PEDREIRA-SP
Criado pela Lei Municipal 3.777, de 13 de junho de 2018

ANO VII Quarta-Feira, 25 de Junho de 2025 Edigdo n° 1790

DECRETO N° 4.240 DE 24 JUNHO DE 2025

Regulamenta os Processos Sancionatorios
nos Termos Previstos nos Artigos 155 a
168 da Lei Federal n° 14.133/2021 no
ambito da Administragdo Direta e Indireta
do Municipio de Pedreira.

FABIO VINICIUS POLIDORO, Prefeito Municipal de Pedreira, Estado de
Sao Paulo, usando de suas atribuicdes legais com fundamento no inciso I1X, do art. 69,

da Lei Organica do Municipio;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentacao interna do processo
administrativo sancionatério previsto na Lei Federal n°® 14.133/21 (Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos — LLCA),

DECRETA:

CAPITULO |
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 1° - A aplicagdo de sancdes aos licitantes e contratados, em decorréncia de
infragcbes cometidas em procedimentos de compras e de contratagdo de servigos e
obras de engenharia e em outros ajustes, devera obedecer ao disposto neste decreto.
Artigo 2° - O licitante ou contratado, ou quem mantenha vinculo obrigacional para com
este Municipio, que incidir nas infragdes previstas no Art. 155 da LLCA, ficara sujeito as
seguintes sancoes:

I — adverténcia;

Il — multa;
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lll - impedimento de licitar e contratar com este municipio,

pelo prazo maximo de 03 (trés) anos;

IV — declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar no
ambito da Administragcao Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo

prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

§1° - A aplicagéo das sangdes previstas neste artigo néo

exclui a obrigacao de reparagao integral do dano causado a municipalidade.

§2° - As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV deste artigo

poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

Artigo 3° - Na aplicagao das sangdes a que se refere o artigo 2°, serao considerados:

| — a natureza e a gravidade da infragdo cometida, bem
como os danos que dela provierem para o Municipio ou para o0s servigos publicos
municipais;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

lll — as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — a implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de

integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

§1° - Sao circunstancias agravantes da sangao:

| — a existéncia de registro do licitante ou contratado
apenado pela Administragao Publica Direta e Indireta do Municipio de Pedreira;

Il — a desclassificagdo ou inabilitagao por descumprimento
das exigéncias do edital e/ou termo de referéncia, quando for notéria a impossibilidade

de atendimento ao estabelecido;
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lll — a inércia deliberada do licitante ou do contratado em
face das diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugao do
processo licitatério ou o inadimplemento de obrigagbes contratuais;

IV — a falsidade de declaracéo, apresentada pelo licitante,

de que é beneficiario de tratamento diferenciado concedido em legislagdo especifica.

§2° - Sao circunstancias atenuantes da sangao:

| — a falha escusavel do licitante ou contratado;

Il — a apresentacdo de documentacdo que contenha vicios
ou omissdes para os quais n&o tenha contribuido o licitante ou o contratado e que néao
sejam de facil identificagao por estes ultimos;

lll - a juntada de documentagdo que, embora ndo tenha
atendido as exigéncias do edital e/ou termo de referéncia, foi encaminhada de forma
equivocada, sem indicio de dolo;

IV — a adogdo de medidas destinadas a mitigar os efeitos

danosos da respectiva conduta.

CAPITULO Il
DA APLICAGAO DAS PENALIDADES

Secdo | — Da Adverténcia
Artigo 4° - A adverténcia sera aplicada ao contratado que der causa a inexecugao
parcial do contrato, da qual n&do advenha grave dano ao Municipio ou aos servigos
publicos municipais.

Secao Il — Da Multa

Artigo 5° - A multa, aplicavel ao contratado ou licitante por qualquer das infragées

administrativas previstas no artigo 155 da LLCA, sera calculada na forma do edital ou
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do contrato e ndo podera ser inferior a 0,5% (meio por cento) nem superior a 30%

(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta.

Artigo 6° - O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a
multa de mora calculada sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida, a partir do primeiro

dia util seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

I - 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15
(quinze) dias;
Il - 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 30°

(trigésimo) dia, aplicada em acréscimo a do inciso |;

lll - apds 30 (trinta) dias, fica caracterizada a inexecugéo

parcial ou total do contrato, conforme o caso.

§ 1°. — Os prazos referidos nos incisos | a lll deste artigo

considerarao dias corridos.

§ 2° - O instrumento convocatorio e/ou o contrato, poderao
estipular percentuais ou condi¢cdes distintas para aplicagdo de multa de mora, hipotese

na qual, prevalecerao as condigbes indicadas nos referidos documentos.

Artigo 7° - A multa de mora podera ser convertida em compensatoria e promovida a
extingdo unilateral do contrato, com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas

neste decreto.

Artigo 8° - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
de pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada

judicialmente.
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Artigo 9° - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou aceitar ou
retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a aplicagdo de multa de
30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e
contratar com este Municipio, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, e ainda, se for o

caso, de imediata perda da garantia de proposta.

Paragrafo unico — Aplica-se o dispositivo constante no
caput ao adjudicatario que deixar de entregar documentagdo necessaria como

condicao para assinatura do contrato.

Artigo 10 — O Municipio podera deixar de cobrar a multa de valor inferior a 01 (uma)
UFM (unidade fiscal municipal), mantidos, entretanto, os registros no Cadastro
Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP).

Artigo 11 - Os bens nao aceitos e a as obras ou servigos executados em desacordo
com o estipulado deverdo ser substituidos ou corrigidos dentro do prazo fixado pelo

Municipio, contado do recebimento da comunicagao da recusa.

§1° - O pedido de prorrogagdo para a entrega ou execugao
do objeto devera ser apresentado, com a devida justificativa, antes do término do

respectivo prazo.

§2° - A auséncia de regularizacdo do objeto dentro do
prazo determinado ensejara a aplicacdo das sangdes previstas neste decreto,
considerando-se a mora a partir do primeiro dia util seguinte ao término do prazo

estabelecido.

Secao lll - Do Impedimento de Licitar e Contratar
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Artigo 12 - A sangao de impedimento de licitar ou contratar no &mbito deste Municipio
sera aplicada ao contratado ou licitante pelas infragbes administrativas previstas nos
incisos adiante especificados do caput do artigo 155 da LLCA, quando n&o se justificar

a imposigao de penalidade mais grave, na seguinte conformidade:

| — por 06 (seis) meses: inciso IV;
Il — por 08 (oito) meses: incisos V a VII;
Il — por 01 (um) ano: inciso Il;

IV — por 02 (dois) anos: inciso .

Paragrafo unico — Os prazos de que trata este artigo
poderao ser reduzidos ou majorados, neste Ultimo caso pelo prazo maximo de 03 (trés)

anos, a vista de circunstancias atenuantes ou agravantes.

Sec¢éo IV — Da Declaragao de Inidoneidade

Artigo 13 - A sancao de declaragdo de inidoneidade sera aplicada ao contratado ou
licitante pelas infracbes administrativas previstas nos incisos VIl a Xl do caput do
artigo 155 da LLCA, bem como, se justificarem a imposi¢gao de penalidade mais grave,
por aquelas previstas nos incisos Il a VII do caput do mesmo artigo, e impedira o
contratado ou licitante de licitar ou contratar no ambito da Administragcdo Publica direta

e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 04 (quatro) anos.

§1° - O prazo a que alude o “caput” deste artigo podera ser
reduzido ou majorado, a vista de circunstancias atenuantes ou agravantes, respeitado

o0 minimo de 03 (trés) anos e o0 maximo de 06 (seis) anos.

§2° - Para os fins do inciso X do “caput” do artigo 155 da
LLCA, considera-se comportamento inidbneo a pratica de atos direcionados a

prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato.
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CAPITULO 1l
DO PROCESSO SANCIONATORIO

Artigo 14 — O processo sancionatorio seguira o seguinte rito:

| — Instauracdo: a instauragao de processo sancionatorio se
dara mediante comunicagcdo do Agente de Contratagdo, Gestor de Contratos, Fiscal
Administrativo e/ou Técnico, ou de quem tenha a responsabilidade pelo
acompanhamento do processo licitatério ou pelo acompanhamento da execucgao
contratual, encaminhada a Divisdo de Contratos e Aditivos ou ao Secretario Municipal

de Administracdo e Recursos Humanos;

Il — Defesa: a Divisdo de Contratos ou a Comissao
Permanente para Condugao de Processos Sancionatorios, intimara os responsaveis
para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data do recebimento
da comunicagéo, apresentem defesa, acompanhada de documentos e requerimento de

produgéo de provas, se 0 caso;

lll — Instrugdo: a Divisdo de Contratos ou a Comisséao
Permanente para Conducao de Processos Sancionatérios decidira acerca da produgéo
de provas, deferindo as pertinentes e indeferindo as impertinentes ou meramente
protelatdrias e concedendo prazo de até 15 (quinze) dias Uteis para a devida instrugao

processual;

IV — Alegagdes finais: encerrada a instrucéo, a Divisdo de
Contratos e Aditivos ou a Comissdo Permanente para Condugdo de Processos
Sancionatorios, concedera prazo de 15 (quinze) dias Uteis para apresentagao de

alegacgoes finais;

V — Relatdrio: a Divisdo de Contratos ou a Comisséo

Permanente para Condugdo de Processos Sancionatérios elaborara relatério
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circunstanciado do feito e, apds, encaminhara os autos a Secretaria de Negdcios

Juridicos para parecer;

VI — Parecer: a Secretaria de Negodcios Juridicos emitira
parecer e, apos, encaminhara os autos a decisdo do Secretario de Administragéo e
Recursos Humanos, ou ao Prefeito, caso o relatério final recomende a aplicagdo da

sancao de declaracao de inidoneidade;

VIl — Decisdo: O Secretario de Administragdo e Recursos
Humanos, ou o Prefeito, no caso de recomendacado pela aplicagdo da sancédo de
declaragdo de inidoneidade, decidirdo acerca da aplicagdo ou ndo de sangéo,
determinando o que for cabivel e restituirdo o processo a Divisdo de Contratos e
Aditivos ou a Comissao Permanente para Conducao de Processos Sancionatérios para

cumprimento;

VIIl — Intimagcdo da decisdo: a Divisdo de Contratos ou a
Comissdo Permanente para Condugdo de Processos Sancionatérios intimara os

responsaveis acerca do teor da deciséo;

IX — Recurso ou Pedido de Reconsideracdo: podera ser
interposto recurso ou pedido de reconsideragao, intentado junto a Divisdo de Contratos
ou a Comissdo Permanente para Conducdo de Processos Sancionatérios e
enderegcado a Autoridade que proferiu a decisdo, no prazo de 15 (quinze) dias uteis

contados da data do recebimento da comunicacéo;

X — Decisdo de Recurso: recebido o recurso, o Secretario
Municipal de Administracdo e Recursos Humanos se nado reconsiderar a decisdo
recorrida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte)

dias uteis, contado do recebimento dos autos.
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Xl — Decisdo do Pedido de Reconsideracao: recebido o
pedido de reconsideragao, o Prefeito devera proferir sua decisdo no prazo maximo de

20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

§1° - O Prefeito podera requerer parecer da assessoria

juridica antes da emissao de decisao final e irrecorrivel.

§ 2°. O ato de instauragao formal do processo sancionatorio
devera conter relato dos fatos, a descricdo das possiveis infragdes e os documentos

pertinentes;

§ 3° - Os emitentes das garantias exigidas no contrato
deverao ser notificados quanto ao inicio de processo sancionatério para apuracéo de

descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do artigo 137, § 4°, da LLCA.

Artigo 15 - Para a aplicagdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, o processo administrativo
sancionatério devera ser conduzido por comissdo composta de 02 (dois) ou mais
servidores estaveis, indicados pelo Secretario de Administragcao e Recursos Humanos,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante para, querendo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir, adotando o

rito procedimental estabelecido no artigo 14.

Artigo 16 - Se na instrugdo do processo sancionatério estiverem presentes indicios
que também recomendem, desde logo, a rescisdo unilateral do contrato, devera o
contratado ser comunicado de ambas as consequéncias da infracdo constatada para

oportuna decisdo conjunta.

Paragrafo unico: O processo administrativo visando a
rescisdo contratual podera ocorrer em apartado do processo administrativo

sancionatério quando for do interesse publico, situagdo na qual o referido processo nao
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estara submetido a este decreto, contudo, devera ser observado o direito a ampla

defesa e contraditorio da forma estabelecida Lei Federal n® 14.133/2021.

Artigo 17 - A imposicdo das sangdes previstas no presente decreto ndo impede a
propositura de acédo judicial com vista a reparagao integral do dano causado a este

Municipio.

Artigo 18 - O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo, até que

sobrevenha decisao final por parte da autoridade competente.

Artigo 19 - A intimagao dos atos relativos a aplicagao de sangdes sera feita mediante
expedicdo de oficio ao(s) responsavel(eis) relacionado(s) no Termo de Ciéncia e de
Notificacdo ou na Autorizagao de Servigos ou de Compras, conforme o caso, por meio
do endereco eletrénico neles indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os fins

a que se destina.

§1° - Resultando infrutifera a intimagdo a que se refere o
“caput” deste artigo, sera esta efetuada por meio do Diario Oficial Eletrénico Municipio

de Pedreira, por 03 (trés) vezes consecutivas.

§2° - Nos processos eletrbnicos instaurados neste
Municipio, as comunicagdes dos atos oficiais serdo realizadas por meio das

funcionalidades existentes no Sistema 1DOC ou em outro que venha a substitui-lo.

Artigo 20 - Decorridos 30 (trinta) dias da notificagdo para recolhimento da multa, ndo
ocorrendo a quitacéo, serdo adotadas as medidas para inscricdo do débito na Divida

Ativa do Municipiopara cobranga judicial.

Artigo 21 - A prescrigdo ocorrera em 05 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragéo
pela Administragao, e sera interrompida ou suspensa nas hipoteses previstas no §4° do
artigo 158 da LLCA.

Praca Epitacio Pessoa, n° 03 — Centro — Pedreira / SP — CEP: 13920-000 — Fone: (19) 3893.3522 — Fax: (19) 3893.3185- 10
CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br E-mail juridico@pedreira.sp.gov.br




Prefeitura Municipal de Pedreira

ESTADO DE SAO PAULO

Artigo 22 - Os atos previstos como infragdes administrativas na LLCA ou em outras
leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a

autoridade competente definidos na referida lei.

Artigo 23 - A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos na LLCA ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragcédo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla

defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

Artigo 24 - Independentemente da instauragéo de processo sancionatorio, o Secretario
Municipal de Administragdo e Recursos e Humanos e/ou a Divisdo de Contratos e
Aditivos poderdo determinar, mediante comunicagdo expressa aos responsaveis
indicados no Termo de Ciéncia e de Notificacdo, a suspensao preventiva e imediata do
contrato, quando a medida se revelar de interesse publico, uma vez avaliados os

aspectos a que se refere o artigo 147 da LLCA.

Artigo 25 - Aplica-se na contagem dos prazos previstos nesta resolugdo o disposto no
artigo 183 da LLCA.

Artigo 26 - Encerrada a instancia administrativa, as sangdes deverao ser registradas
na Relagdo de Apenados, no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como em cadastro
municipal de apenados e, conforme o caso, comunicadas as autoridades competentes
para fins de anotagcbes nos demais cadastros de controle, inclusive as entidades

profissionais, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias Uteis.

Praga Epitacio Pessoa, n® 03 — Centro — Pedreira/ SP — CEP: 13920-000 — Fone: (19) 3893.3522 - Fax: (19) 3893.3185- 11
CNPJ: 46.410.775/0001-36 — Home Page: www.pedreira.sp.gov.br E-mail juridico@pedreira.sp.gov.br




Prefeitura Municipal de Pedreira

ESTADO DE SAO PAULO

Artigo 27 - E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria

autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparagéo integral do dano causado a Administragédo
Publica;

Il - pagamento da multa;

lll - transcurso do prazo minimo de 01 (um) ano da
aplicagao da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (trés)

anos da aplicagao da penalidade, no caso de declaragao de inidoneidade;

IV - cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas

no ato punitivo;

V - analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo

quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

Paragrafo unico - A sangdo pela apresentagdo de
declaragao ou documentacéo falsa exigida para o certame, por prestar declaragao falsa
durante a licitacdo ou execucédo do contrato, bem como pela pratica de ato lesivo, nos
termos do artigo 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, exigira, como
condi¢éo de reabilitagédo do licitante ou contratado, a implantagéo ou aperfeicoamento

de programa de integridade pelo responsavel.

CAPITULO IV
DISPOSICOES FINAIS

Artigo 28 — O presente decreto devera integrar, obrigatoriamente, como anexo aos

instrumentos convocatodrios de licitacdo, aos contratos e aos instrumentos equivalentes.

Artigo 29 — Nos processos de contratagcdes que nao resultarem na elaboragédo de

instrumento contratual, os valores constantes nas notas de empenhos ou documentos
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equivalentes, serdo levados em consideragdo para majoracdo das penalidades de

multas constantes neste Decreto.

Artigo 30 - Os casos omissos serao solucionados pelo Prefeito, ouvida a Secretaria de

Negdcios Juridicos, quando for o caso.

Artigo 31 — As disposigbes deste decreto se aplicam, no que couberem, aos entes da
Administragdo Indireta do Municipio de Pedreira, que poderdo adotar regulamentagao
complementar para a aplicacdo das regras com as devidas adequacbes atinentes as

competéncias dos seus agentes publicos e dos setores nela existentes.

Artigo 32 — Este decreto entra em vigor na data de sua publicagédo, revogando

expressamente o Decreto Municipal n® 4.194/2025.

Pedreira, 24 de junho de 2025.

FABIO VINiCIUS POLIDORO

Prefeito Municipal

MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA

Secretario Municipal de Negécios Juridicos
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) gy e G
QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI éi&
PEDREIRA
TIPO DE OBRA: Manutencdo de escola
ITEM SIGLA PERCENTUAL

ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,00%

SEGURO E GARANTIA SG 0,80%

RISCO R 0,97%

DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,59%

LUCRO L 7,28%

TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CpP 3,65%

TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,40%

TRIBUTOS (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011-
~ CPRB 3,60%
Desoneragdo)
BDI COM desoneracdo (Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 25,14%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da Férmula:

[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-CP-ISS-CRPB)]-1

25,14%

Arquiteta: Shélida Marcelly de Lima
CAU: A165203-6



QUADRO DE COMPOSIGAO DO BDI

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

PREFEITURA DE

PEDREIRA

GOVERNO DO POVO PARA O POVO

TIPO DE OBRA: Manutengao de Escolas
ITEM SIGLA PERCENTUAL
ADMINISTRACAO CENTRAL AC
SEGURO E GARANTIA SG
RISCO R
DESPESAS FINANCEIRAS DF
LUCRO L
TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp
TRIBUTOS (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS
TRIBUTOS (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB
BDI COM desonerac¢ao (Formula Acérddo TCU) BDI PAD

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da Férmula:

[(1-+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-CP-ISS-CRPB)]-1

0,00%




PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Objeto: Manutencéo da EMEF Prof° Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes

Endereco:: Rua Norma Desanti Saragiotto, 130 - Jardim Marajoara - Pedreira/SP

Fonte: Boletim referencial de custos da CDHU 200 - com desoneracéo (vigéncia a partir de novembro de 2025)

Fonte dos| Cédigos dos . . .
Iltem Servigos Servigos Titulos dos Servigos un Qtde. Pr. Unit. Pr. Total
1. REFORMA PISO BANHEIRO - SANITARIO FEMININO
SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessoérios UN 4,00 R$ 44,70 R$ 178,80
1.2 CDHU 04.11.030 [Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,71 R$ 63,44 R$ 108,48
13 CDHU 04.01.060 Re’tlrada de divisoria em placa de concreto, granito, granilite ou M2 15,16 R$ 19,90 R$ 301,68
marmore
1.4 CDHU 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 13,33 R$ 12,26 R$ 163,43
REFORMA
15 CDHU 17.01.020 |Argamassa de regularizagéo e/ou protegao M3 0,67 R$ 807,89 R$ 541,29
Placa ceramica esmaltada rustica PEI-5 para area interna com saida
1.6 CDHU 18.06.182 |para o exterior, grupo de absorgéo BlIb, resisténcia quimica B, M2 13,33 R$ 50,82 R$ 677,43
ass_entado com argamassa cola_nte industri_alizada i
17 CDHU 18.06.400 Re_Juntamento'em placas ceramicas com cimento branco, juntas M2 | 1333 RS 11.49 R$ 153,16
acima de 3 até 5 mm
18 CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 M 0.95 R$ 178,05 R$ 169,15
cm, acabamento polido
1.9 CDHU 44.20.060 Recolocagéo de aparelhos sanitarios, incluindo acessérios UN 4,00 R$ 72,50 R$ 290,00
1.10 | CDHU 19.20.020 |Recolocagéo de marmore, pedras e granitos, assentes com massa M2 1,71 R$ 65,92 R$ 112,72
1.11 | CDHU 44.20.020 |Recolocagéo de torneiras UN 4,00 R$ 25,17 R$ 100,68
1.12 | CDHU 44.20.040 [Recolocagao de sifées UN 4,00 R$ 25,18 R$ 100,72
113 | cDHU 14.30.070 D|V|§or|a sanlta’n? em palrl1el laminado melaminico estrLJturaI com M2 15,16 R$ 820,17 R$ 12.433,78
perfis em aluminio, inclusive ferragem completa para vao de porta
1.14 | CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 13,33 R$ 14,31 R$ 190,75
Total do Item R$ 15.522,07
2. RESERVATORIO
FUNDACAQ
2.1 CDHU 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, didametro de 30 cm até 30 t M 48,00 R$ 80,74 R$ 3.875,52
= - 2 -
29 CDHU 07.01.020 Esgft\éagao e carga mecanizada em solo de 1?2 categoria, em campo M3 13,80 R$ 15,88 R$ 219,14
2.3 CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundag&o M2 9,60 R$ 103,51 R$ 993,70
2.4 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 565,30 R$ 9,84 R$ 5.562,55
25 CDHU 11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 1,04 R$ 215,62 R$ 224,24
2.6 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 8,31 R$ 519,37 R$ 4.315,96
2.7 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo M3 8,31 R$ 172,38 R$ 1.432,48
RESERVATORIO
2.8 FDE 06.02.019* [PF-19 Porta de ferro p/ reservatério - galvanizada UND| 2,00 R$ 3.217,30 R$ 6.434,60
2.9 FDE 06.03.001* [TI-01 Tampa de inspegdo - Ago UND| 2,00 R$ 615,53 R$ 1.231,06
2.10 | CDHU 33.11.050 |[Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 6,75 R$ 48,97 R$ 330,55
211 | CDHU 24.03.080 [Escada marinheiro com guarda corpo (em ago galvanizado) M 13,30 | R$1.394,30 R$ 18.544,19
2.12 | CDHU 46.07.030 |Tubo galvanizado DN= 1", inclusive conexdes M 16,60 R$ 119,37 R$ 1.981,54
213 | CDHU 46.07.040 |Tubo galvanizado DN= 1 1/4’, inclusive conexdes M 15,90 R$ 140,34 R$ 2.231,41
2.14 | CDHU 46.07.050 |Tubo galvanizado DN= 1 1/2’, inclusive conexdes M 22,75 R$ 158,60 R$ 3.608,15
2.15 [ CDHU 46.07.060 |Tubo galvanizado DN= 2, inclusive conexdes M 14,40 R$ 195,81 R$ 2.819,66
2.16 | CDHU 46.07.070 |Tubo galvanizado DN= 2 1/2’, inclusive conexdes M 16,93 R$ 235,20 R$ 3.981,94

Rua XV DE NOVEMBRO, 12 - CENTRO - Pedreira-SP CEP 13.920-009

Telefone - (19) 99795-1974  e-mail - obras@pedreira.sp.gov.br




PLANILHA ORCAMENTARIA

% PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

2.17 | CDHU 46.07.080 |Tubo galvanizado DN= 3’, inclusive conexdes M 16,93 R$ 262,61 R$ 4.445,99

2.18 FDE 15.03.069* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulagéo @1" M 16,60 R$ 8,54 R$ 141,76

2.19 FDE 15.03.072* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo o1 1/4" M 15,90 R$ 11,24 R$ 178,72

2.20 FDE 15.03.073* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo g1 1/2" M 22,75 R$ 11,60 R$ 263,90

2.21 FDE 15.03.074* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo @ 2" M 14,40 R$ 14,66 R$ 211,10

2.22 FDE 15.03.075* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulagédo @ 2 1/2" M 16,93 R$ 14,66 R$ 248,19

2.23 FDE 15.03.076* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo @ 3" M 16,93 R$ 15,97 R$ 270,37

224 | cDHU 47.02.030 Reglstro de_gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1" - UN 1,00 R$ 109,98 R$ 100,98
linha especial

225 | cDHU 47.02.040 Reg’jlst'ro de gavetla em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1 UN 2,00 R$ 150,34 R$ 318,68
1/4” - linha especial

226 | coHU 47.02.050 Reglstro de gavetla em latéo fundido cromado com canopla, DN= 1 UN 4,00 R$ 104.24 R$ 776.96
1/2" - linha especial

2.27 | CDHU 47.01.070 [Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2’ UN 1,00 R$ 460,59 R$ 460,59

2.28 | CDHU 47.01.080 [Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 3" UN 1,00 R$ 748,16 R$ 748,16

2.29 CDHU 47.05.110 Valvula de retengéao vertical em bronze, DN= 1 1/4" UN 2,00 R$ 165,06 R$ 330,12

2.30 | CDHU 47.05.120 Valvula de retengéao vertical em bronze, DN= 1 1/2" UN 1,00 R$ 197,59 R$ 197,59

2.31 | CDHU 48.05.020 |Torneira de boia, DN= 1" UN 1,00 R$ 135,98 R$ 135,98
Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, monoestagio, Hmam= 14 a

2.32 | CDHU 43.10.110 26 mca, Q= 56 a 30 m¥%h UN 2,00 R$ 5.925,17 R$ 11.850,34

233 FDE 08.14.085* ,('-j\:;l;opnrﬂle—moldados em concreto armado p/ reservatorio d'agua M 1450 |R$ 15.001,10 R$ 218.820,95

2.34 FDE 08.14.086* |Laje pre-moldada d=2,50m e=8cm p/ reservatorio UND| 2,00 R$ 3.939,98 R$ 7.879,96

2.35 FDE 08.14.087* |Laje pre-moldada d=2,50m e=15cm p/ reservatorio UND| 2,00 R$ 5.742,26 R$ 11.484,52

2.36 | CDHU 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 | 113,83 R$ 35,14 R$ 3.999,99

237 FDE 11.03.006* Imperrgeablllzalgao. reserv.elev com argamassa polimerica aplicagao M2 91,20 R$ 61,35 R$ 5.505,12
2 demaos semiflexivel + 4 demaos flexivel inclus.tela estruturante

Total do Item| R$ 326.255,66
3. MANUTENGAO CORRIMAO

31 CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimdo ou pegas lineares metalicas, M 132,00 R$ 10,88 RS 1.436,16
chumbados

3.2 CDHU 24.08.020 Corrlmac? duplo em tubo de aici:o |nOX|dave’I escovado, com diametro M 66,00 R$ 739,13 R$ 48.782,58
de 1 1/2" e montantes com didmetro de 2

3.3 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 76,72 R$ 48,97 R$ 3.756,98

Total do Item R$ 53.975,72
4, TELHADO TOTAL (COM AVANCO DE 60CM PARA FORA)
SERVICOS PRELIMINARES

4.1 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 | 1981,77 R$ 8,18 R$ 16.210,88

4.2 CDHU 04.30.020 Remogéo de calha ou rufo M 203,42 R$ 4,70 R$ 956,07

4.3 CDHU 04.18.360 Remocéo de condutor aparente diametro externo acima de 6,5 mm M 288,00 R$ 6,03 R$ 1.736,64

4.4 CDHU 03.01.020 (Demoligdo manual de concreto simples M3 | 26,65 R$ 224,84 R$ 5.991,99

Rua XV DE NOVEMBRO, 12 - CENTRO - Pedreira-SP CEP 13.920-009
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COBERTURA
45 CDHU 16.12.060 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, perfil trapezoidal, com M2 | 1884.04 | R$ 111,50 R$ 210.070,46
espessura de 0,50mm e altura de 40mm
46 | CDHU | 16.13.130 | ehamentoem chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, M2 | 456,00 | R$ 141,75 R$ 64.638,00
espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido
47 CDHU 15.03.030 Ei(:]rt:?ammento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem KG | 2866,16 R$ 2872 R$ 82.316,12
4.8 CDHU 33.07.130 Pintura epoxi bicomponente em estruturas metalicas KG | 2866,16 R$ 4,45 R$ 12.754,41
4.9 CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 26 - corte 0,33 m M 155,74 R$ 99,65 R$ 15.519,49
2410 | cohu 16.12.200 Cumeeira em chapa de aco pré-pintada, perfil trapezoidal, com M 105,19 R$ 84,20 R$ 8.857,00
espessura de 0,50mm
Total do Item| R$ 419.051,06
5. SERVICOS COMPLEMENTARES
Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metalica -
5.1 CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 | 437,60 R$ 110,78 R$ 48.477,33
metal
Total do Item R$ 48.477,33

Nome: Shélida Marcelly de Lima

CAU: A165203-6

Rua XV DE NOVEMBRO, 12 - CENTRO - Pedreira-SP CEP 13.920-009

Subtotal Geral

R$ 863.281,84

BDI

25,14 %

R$ 217.029,05

Total Geral

R$ 1.080.310,89

Telefone - (19) 99795-1974  e-mail - obras@pedreira.sp.gov.br




PEDREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

Ny
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA [Manutengdo da EMEF Prof? Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes
LOCAL | Rua Norma Desanti Saragiotto, 130 - Jardim Marajoara - Pedreira/SP
ITEM DESCRICAO 15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias TOTAL
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
REFORMA PISO BANHEIRO - ,50% ,50% ,50% ,50% ,50% ,50% ,50% ,50%
L SANITARIO FEMININO R$ 19.424,32
R$ 2.428,04 R$ 2.428,04 R$ 2.428,04 R$ 2.428,04 R$ 2.428,04 R$ 2.428,04 R$ 2.428,04 R$ 2.428,04
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
2 RESERVATORIO R$ 408.276,33
R$ 51.034,54 R$ 51.034,54 R$ 51.034,54 R$ 51.034,54 R$ 51.034,54 R$ 51.034,54 R$ 51.034,54 R$ 51.034,55
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
3 MANUTENGAO CORRIMAO R$ 67.545,22
R$ 8.443,15 R$ 8.443,15 R$ 8.443,15 R$ 8.443,15 R$ 8.443,15 R$ 8.443,15 R$ 8.443,15 R$ 8.443,17
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
4 TELHADO TOTAL R$ 524.400,49
R$ 65.550,06 R$ 65.550,06 R$ 65.550,06 R$ 65.550,06 R$ 65.550,06 R$ 65.550,06 R$ 65.550,06 R$ 65.550,07
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
5 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 60.664,53
R$ 7.583,07 R$ 7.583,07 R$ 7.583,07 R$ 7.583,07 R$ 7.583,07 R$ 7.583,07 R$ 7.583,07 R$ 7.583,04
Total Simples R$ 135.038,86 R$ 135.038,86 R$ 135.038,86 R$ 135.038,86 R$ 135.038,86 R$ 135.038,86 R$ 135.038,86 R$ 135.038,87 | R$ 1.080.310,89
R$ 270.077,72 R$ 405.116,58 R$ 540.155,44 R$ 675.194,30 R$ 810.233,16 R$ 945.272,02 R$ 1.080.310,89 | R$ 1.080.310,89

R$ 135.038,86

Total Acumulado

Shélida Marcelly de Lima
CAU - SP: n° A165203-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Manutengao da EMEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes
Enderego:: Rua Norma Desanti Saragiotto, 130 - Jardim Marajoara - Pedreira/SP
CARACTERISTICAS:

As presentes especificagdes fixam normas a serem seguidas para os servigos da troca do piso do sanitario feminino, troca de
corrimao da escada interna, instalagdo completa de um reservatério de agua e a reforma total de todo telhado conforme as
indicacdes no projeto em planta baixa. Compete ao empreiteiro fazer minucioso estudo dos projetos integrantes da documentacéo
técnica fornecida pela Prefeitura para execugao da obra. A execucao dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto em sua
forma, dimensdes e concepgédo arquitetdnica, memorial descritivo e ficara a critério da fiscalizagcao impugnar e mandar refazer
qualquer servigo que ndo obedeca as condi¢Ges do projeto. O empreiteiro devera estar aparelhado com maquinas e ferramentas
necessarias as obras, bem como manter pessoal habilitado em namero suficiente a perfeita execug¢édo dos servigos nos prazos
previstos de acordo com as normas técnicas de seguranga no trabalho.

Os servigos compreendem o fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos necessarios para execucao da obra. Todas
as informag6es complementares poderao estar indicadas na planilha orgamentaria e nos projetos.

1. - REFORMA PISO BANHEIRO - SANITARIO FEMININO

1.1-04.11.020 - Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios

Remunera a mao-de-obra para retirada de bacias sanitarias, lavatérios, mictérios, bidés, tanques e outros aparelhos sanitérios,
inclusive os acessorios; remunera também a limpeza, a selecdo e a guarda do material reaproveitavel.Retirar os aparelhos
sanitarios existente com cuidado para reutilizar a apés a colocagédo do novo piso. Serd medido por unidade de aparelho sanitério
retirado (un).

1.2 - 04.11.030 - Retirada de bancada incluindo pertences

Fornecimento da mao-de-obra necessaria para a remogdo completa de bancadas em geral, inclusive pertences e a guarda das
pecas aproveitaveis.Retirar a bancada existente com cuidado para reutilizar a ap6s a coloca¢do do novo piso. Sera medido por
area, na projecao horizontal, de bancada retirada (m2).

1.3-04.01.060 - Retirada de divisoria em placa de concreto. aranito. aranilite ou marmore

Fornecimento de méo de obra para a desmontagem de divisérias internas moduladas em placas de concreto, granito ou marmore,
remunera também a guarda das pecas reaproveitaveis. Serd medido pela area, na projecao vertical, de divisorias desmontadas
(m?2).

1.4 - 03.04.020 - Demolicdo manual de revestimento cerdmico, incluindo a base

Fornecimento da mao-de-obra necessaria e ferramentas adequadas para a execugao dos servigos de: demoli¢do, fragmentacao de
revestimentos ceramicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a sele¢éo e a acomodacao manual do entulho em lotes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Sera medido por area real de revestimento ceramico, inclusive a base,
demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou aferida antes da demoligao (m2).

1.5-17.01.020 - Araamassa de reqularizacdo e/ou protecéo
Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a méo de obra necesséria para o preparo, lancamento e regularizagdo da
argamassa. Sera medido pelo volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

1.6 - 18.06.182 - Placa cerAmica esmaltada rustica PEI-5 para &rea interna com saida para o exterior, arupo de
Fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo rastica, indicada para areas
internas com saida para o exterior. Serad medido pela area revestida com placa ceréamica rustica, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2).

1.7 - 18.06.400 - Rejuntamento em placas cerdmicas com cimento branco, juntas acima de 3 até 5 mm
Fornecimento de cimento branco comum ndo estrutural, a mao de obra necessaria para os servicos de preparo da pasta de
cimento, aplicacdo da pasta nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico ou de
madeira e a limpeza das juntas. Norma técnica: NBR 9817. Serd medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e
qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2).

1.8 - 19.01.062 - Peitoril e/ou soleira em aranito, espessura de 2 cm e laraura até 20 cm, acabamento polido

Fornecimento de materiais e a mdo de obra necessaria para execucdo do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na
espessura de 2 cm e largura até 20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumbd, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas.Prever a colocagdo de solera na entrada da porta
principal do banheiro conforme indicagdo no projeto. Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito

(m).
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1.9 - 44.20.060 - Recolocacdo de aparelhos sanitarios, incluindo acessoérios

Sera medido por unidade recolocada (un). O item remunera o fornecimento da méao-de-obra e materiais de consumo como massa e
vedantes necessarios para a instalagao e ligacao as redes de agua e esgoto de aparelhos

sanitarios em geral inclusive os seus respectivos acessorios (bacia, lavatério, bidé, mictério,

tanaue. etc.): nAo remunera o fornecimento dos anarelhos sanitarios e dos acessaérios

1.10 - 19.20.020 - Recolocacdo de marmore, pedras e aranitos, assentes com massa

Sera medido pela area com recolocagdo de marmore, pedras ou granito, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2). O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de
obra necessaria para recolocagdo de marmore, pedras e/ou granito, assentamento com argamassa colante industrializada,
rejuntamento com argamassa de diversas cores e limpeza da pedra. Nao remunera o preparo prévio da

alnerficie

1.11 - 44.20.020 - Recolocacéo de torneiras

Sera medido por unidade de torneira recolocado (un). O item remunera o fornecimento da mao-de-obra, inclusive materiais
acessorios, necessarios para a instalacdo de torneiras em geral.

1.12 - 44.20.040 - Recolocacao de sifées

Ser4 medido por unidade recolocada (un). O item remunera o fornecimento da méao-de-obra, inclusive materiais acessorios,
necessarios nara a instalacéo de sifdes em aeral.

1.13 - 14.30.070 - Divisoria sanitaria em painel laminado melaminico estrutural com perfis em aluminio, inclusive
ferragem completa para véo de porta

Fornecimento e instala¢@o de divisoria sanitaria modulada, constituida por: painéis e portas em laminado melaminico estrutural TS
10 mm, padrdo dupla face e acabamento texturizado, em varias cores; estrutura em perfil de aluminio anodizado natural fosco, ou
com pintura eletrostatica preta; dobradigas autométicas em aluminio anodizado natural fosco acetinado e fechadura tipo tarjeta livre
/ ocupado, com acabamento em nylon com fibra de vidro e espelhos em ABS, sapata especial em aluminio fundido rigido para
fixagdo dos montantes, tampa do montante em nylon cor preta e guarnicdo do montante em PVC cinza ou preto, batedeira do
montante em EPDM na cor preta; referéncia comercial Alcoplac da Neocom, Basic System da Perstorp ou equivalente.Prever a
instalacdo das divisérias com altura final de 1,80 m e deixar 20 cm de altura do ch&o para cada cabine. Ser4 medido por area de
diviséria e / ou porta instalada, ndo se descontando nas portas a elevagdo do piso e / ou rebaixo superior com relagdo a altura da
diviséria (m2).

1.14 - 55.01.020 - Limpeza final da obra

Fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas,
lougas, metais, etc., inclusive varregdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a obra pronta para a
utilizacdo. Sera medido pela area. na proiecéo horizontal. de obra limpa (m?.

2. - RESERVATORIO

2.1-12.05.030 - Estaca escavada mecanicamente, diametro de 30 cm até 30 t

Fornecimento de materiais, mdo de obra especializada e equipamentos necessarios para a execugdo da estaca escavada
mecanicamente, com didmetro de perfuragdo de 30 cm para cargas até 30 toneladas, compreendendo 0s servicos: escavacao
mecanica por meio de trado espiral ou perfuratriz rotativa até a cota final prevista em projeto; apiloamento do fundo da perfuragao
com soquete de concreto; langamento de concreto até a cota de arrasamento acrescida do valor de um diametro (30 cm); vibragéo
por meio de vibrador de imersdo nos 2 metros superiores; execugdo e colocagdo de armadura de ligagdo, constituida por quatro
barras com 10 mm de diametro e 2 m de comprimento, ficando 0,50 m acima da cota de arrasamento, em ago CA 50, estribos en
aco CA-60. Remunera também o fornecimento dos materiais como: concreto com fck igual ou superior a 20 MPa; ago CA-50 e CA-
60 para a execugdo da armadura de ligacdo, inclusive materiais acessorios como arame e a mao de obra adicional para o
transporte dos materiais, corte do excesso de concreto e o preparo da cabeca da estaca. Sera medido por comprimento,
determinado pela profundidade entre a cota inferior da estaca até um didmetro acima da cota de arrasamento (m).

2.2 -07.01.020 - Escavacéo e carga mecanizada em solo de 12 cateaoria, em campo aberto

Fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execugao de corte, em campo aberto, para
solos de primeira categoria, englobando os servi¢os: escavacao e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um
quildbmetro; descarregamento para distancias inferiores a um quildmetro; locacdo dos platés e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Sera medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).

2.3-09.01.020 - Forma em madeira comum para fundacédo
Fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e instalacdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma. Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto (m2).
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2.4 -10.01.040 - Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fvk = 500 MPa

Fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e coloca¢do de armaduras, conforme projeto;
estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame, espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas. Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2.5-11.18.040 - Lastro de pedra britada
Fornecimento de pedra britada em ndmeros médios e a mdo de obra necessaria para o apiloamento do terreno e execucédo do
lastro. Sera medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m3), pela area do fundo de vala.

2.6-11.01.130 - Concreto usinado, fck = 25 MPa
Fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia minima a compresséao de 25 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m3).

2.7-11.16.040 - Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéao
Fornecimento de equipamentos e mao de obra necessérios para o transporte interno a obra, langamento e adensamento de
concreto ou massa em fundacéo. Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas (m3).

[RESERVATORIO

2.8 - 06.02.019* - PF-19 Porta de ferro p/ reservatorio - aalvanizada

Porta de ferro para reservatorio - galvanizada, fornecimento de equipamentos, materiais, acessérios e médo de obra, necessaria
para a instalacdo.

2.9 - 06.03.001* - TI-01 Tampa de inspecao - Aco

Tampa de inspegdo em aco, fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e mao de obra, necessaria para a instalagéo.

2.10 - 33.11.050 - Esmalte & base daua em superficie metalica. inclusive preparo

Fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a méo de obra necessaria
para a execugdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendag6es do fabricante; aplicagdo do esmalte, em varias
demaos (2 ou 3 demaos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados,
madeira e alvenaria, conforme especificagbes do fabricante. Serd medido por area de superficie preparada e pintada (m?).

2.11 - 24.03.080 - Escada marinheiro com quarda corpo (em aco aalvanizado)

Sera medido pelo comprimento da escada instalada (m). O item remunera o fornecimento da escada constituida por montantes em
perfis, guarda corpo em perfis, degraus em ago galvanizado, grapas para fixacao, inclusive soldagem, acessérios e a

mao de obra necessaria para a instalagdo conforme NR 12, 18 e 35.

2.12 - 46.07.030 - Tubo aalvanizado DN= 1", inclusive conexdes

Sera medido por comprimento (m): a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de agua fria, pelo comprimento total de tubulagao
executada. Nas tubulagdes de saidas, entradas e interligacdes de caixas d"agua e reservatorios, cada conexao, serd considerada
como um metro linear, de tubulacdo correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada. O item remunera o
fornecimento e instalacdo de tubos de ferro galvanizado classe média DIN 2440, didmetro nominal de 1, inclusive conexdes e
materiais acessorios; abertura e fechamento de rasgos, ou escavacgao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60
cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulagéo for aparente.

2.13 - 46.07.040 - Tubo aalvanizado DN=1 1/4", inclusive conexdes

Tubo galvanizado DN= 1 1/4°, inclusive conexdes. Sera medido por comprimento (m): a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de
agua fria, pelo comprimento total de tubulagdo executada; b) Nas tubulag6es de saidas, entradas e interligagfes de caixas d"agua e
reservatérios, cada conexao, sera considerada como um metro linear, de tubulagdo correspondente, acrescido ao

comprimento da tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de ferro galvanizado classe média
DIN 2440, diametro nominal de 1 1/4, inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de rasgos, ou escavagéo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulacéo for aparente.

2.14 - 46.07.050 - Tubo aalvanizado DN=1 1/2", inclusive conexdes

Sera medido por comprimento (m): Critério de Medicdo e remuneragdo 200: a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de agua fria,
pelo comprimento total de tubulagdo executada; b) Nas tubulagdes de saidas, entradas e interligagbes de caixas d"agua e
reservatérios, cada conexao, sera considerada como um metro linear, de tubulagdo correspondente, acrescido ao

comprimento da tubulagdo executada. O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de ferro galvanizado classe média
DIN2440, diametro nominal de 1 1/2, inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de rasgos, ou escavagao e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, o fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulagao for aparente.
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2.15 - 46.07.060 - Tubo aalvanizado DN= 2’, inclusive conexdes

1) Sera medido por comprimento (m): a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de agua fria, pelo comprimento total de tubulagéo
executada; b) Nas tubulagGes de saidas, entradas e interligagbes de caixas d’dgua e reservatérios, cada conexdo, sera
considerada como um metro linear, de tubulagdo correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo executada. O item
remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de ferro galvanizado classe média DIN2440, diametro nominal de 2, inclusive
conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulagéo for aparente.

2.16 - 46.07.070 - Tubo aalvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexdes

1) Sera medido por comprimento (m): a) Nas redes de distribuicdo domiciliar de agua fria, pelo comprimento total de tubulagéo
executada; b) Nas tubulagdes de saidas, entradas e interligacbes de caixas d’agua e reservatdrios, cada conexdo, sera
considerada como um metro linear, de tubulacdo correspondente, acrescido ao comprimento da tubulacdo executada. O item
remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de ferro galvanizado classe média DIN2440, diametro nominal de 2 1/2, inclusive
conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade
média de 60 cm, ou fixagdo por grampos ou presilhas quando tubulagéo for aparente

2.17 - 46.07.080 - Tubo aalvanizado DN= 3", inclusive conexdes

Sera medido por comprimento (m): a) Nas redes de distribuigdo domiciliar de agua fria, pelo comprimento total de tubulagao
executada; b) Nas tubulacdes de saidas, entradas e interligages de caixas d"adgua e reservatdrios, cada

conexdo, sera considerada como um metro linear, de tubulagdo correspondente, acrescido ao comprimento da tubulagdo
executada. O item remunera o fornecimento e instalacéo de tubos de ferro galvanizado classe média DIN2440, diametro nominal de
3, inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm, ou fixag@o por grampos ou presilhas quando tubulacao for aparente.

2.18 - 15.03.069* - Pintura duas deméaos esmalte face aparente de tubulacéo g1"

Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulagdo @ 1”, os itens remuneram o fornecimento de esmalte a base de solvente,
acabamento fosco, semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mado de obra necessaria para a execugao dos servigos: de limpeza da
superficie, conforme recomendacg@es do fabricante; aplicacédo do esmalte, em véarias deméos (2 ou 3 demaos), fundo especial para
aco galvanizado, conforme especificagbes do fabricante.

2.19 - 15.03.072* - Pintura duas deméaos esmalte face aparente de tubulacdo g1 1/4"

Pintura duas demdos esmalte face aparente de tubulacdo @ 1”, 1 4", os itens remuneram o fornecimento de esmalte a base de
solvente, acabamento fosco, semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams,
Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos: de
limpeza da superficie, conforme recomendacg8es do fabricante; aplicacdo do esmalte, em vérias deméos (2 ou 3 demdos), fundo
especial para ago galvanizado, conforme especificages do fabricante.

2.20 - 15.03.073* - Pintura duas deméaos esmalte face aparente de tubulacéo g1 1/2"

Pintura duas demd&os esmalte face aparente de tubulagdo @ 17, 1 %", os itens remuneram o fornecimento de esmalte & base de
solvente, acabamento fosco, semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams,
Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necesséaria para a execugao dos servigos: de
limpeza da superficie, conforme recomendacgdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em varias deméaos (2 ou 3 demaos), fundo
especial para ago galvanizado, conforme especificagfes do fabricante.

2.21 - 15.03.074* - Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo g 2"

Pintura duas demaos esmalte face aparente de tubulagdo @ 2”, os itens remuneram o fornecimento de esmalte a base de solvente,
acabamento fosco, semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessoérios e a mado de obra necessaria para a execugao dos servigos: de limpeza da
superficie, conforme recomendagfes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em véarias deméos (2 ou 3 demaos), fundo especial para
aco galvanizado, conforme especificagcfes do fabricante.

2.22 - 15.03.075* - Pintura duas demaos esmalte face aparente de tubulacéo g 2 1/2"

Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulagdo @ 2", %", os itens remuneram o fornecimento de esmalte a base de
solvente, acabamento fosco, semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams,
Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos: de
limpeza da superficie, conforme recomendacg8es do fabricante; aplicacdo do esmalte, em vérias deméaos (2 ou 3 demaos), fundo
especial para ago galvanizado, conforme especificages do fabricante.

2.23 - 15.03.076* - Pintura duas demé&os esmalte face aparente de tubulacéo g 3"

Pintura duas demaos esmalte face aparente de tubulagao @ 3", os itens remuneram o fornecimento de esmalte a base de solvente,
acabamento fosco, semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores; referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil,
Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos: de limpeza da
superficie, conforme recomendacgdes do fabricante; aplicacdo do esmalte, em varias demaos (2 ou 3 demaos), fundo especial para
aco galvanizado, conforme especificacdes do fabricante.

2.24 - 47.02.030 - Reqistro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=1" - linha especial
Fornecimento e instalagédo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro
nominal de 1", inclusive materiais acessorios e de vedagdo. Serd medido por unidade de registro instalado (un).
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2.25 - 47.02.040 - Reaistro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4" - linha especial

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagédo de registro de gaveta em latdo
fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 1 1/4”", inclusive materiais

acessorios e de vedacao.

2.26 - 47.02.050 - Redistro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2" - linha especial
fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro
nominal de 1 1/2"’, inclusive materiais acessorios e de vedacao. Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2.27 - 47.01.070 - Reaistro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN=2 1/2°
Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo
fundido, diametro nominal de 2 1/2°”", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacgao.

2.28 - 47.01.080 - Redistro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3’
Sera medido por unidade de registro instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalacédo de registro de gaveta em latdo
fundido, diametro nominal de 3", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de vedacgéo.

2.29 - 47.05.110 - Valvula de retencéo vertical em bronze, DN=1 1/4
Ser& medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instala¢@o de valvula de retengéo vertical, em bronze,
diametro nominal de 1 1/4, inclusive materiais acessorios e de vedagao.

2.30 - 47.05.120 - Valvula de retencéo vertical em bronze, DN=1 1/2°
Sera medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalagéo de valvula de retengéo vertical, em bronze,
didmetro nominal de 1 1/2, inclusive materiais acessorios e de vedagao.

2.31-48.05.020 - Torneira de boia, DN= 1"

Sera medido por unidade de torneira instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalagdo da torneira de boia, liga de
cobre (bronze e latao), plastico de engenharia, elastdbmeros, com diametro nominal de 1", inclusive material de

vedacéo.

2.32 - 43.10.110 - Coniunto motor-bomba (centrifuaa) 5 cv. monoestaaio. Hmam= 14 a 26 mca. O= 56 a 30 m3/h
Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazao exigida em projeto (un). O item
remunera o fornecimento e instalagcdo de conjunto motor-bomba centrifuga monoestégio trifasico, poténcia de 5 cv, para vazdes de
56 até 30 m3 por hora e alturas manométricas de 14 até 26 m.c.a. respectivamente; referéncia comercial 5 DM2 T da Jacuzzi ou
equivalente. Remunera também materiais complementares, acessorios como chumbadores e a médo de obra necessaria

para a fixagdo, instalacdo completa do conjunto motor-bomba, realizacao dos testes de funcionamento e termo de garantia.

2.33 - 08.14.085* - Aneis pre-moldados em concreto armado p/ reservatorio d'aqua d=2,50m

Anéis pré-moldados em concreto armado para reservatério d’agua d=2,50m, Reservatorios cilindricos para agua, executados em
concreto armado, utilizando-se anéis pré-moldados para a torre e complementados com lajes em concreto pré-moldado ou moldado
in loco, dimensionados conforme projeto hidraulico especifico para cada obra: - Anéis pré-moldados: » didmetros externos: 2,5m e
3,0m (tolerancia: +20cm / —10cm); » altura: 0,50m e 1,00m. - Torres d’agua: » altura de até 25m, com anéis de diametro 2,5m; »
altura de até 30m, com anéis de didmetro 3,0m. Reservatorio inferior de 5 a 20m3, destinado ao recebimento de agua da rede
publica ou pogo de agua subterranea. Reservatorio superior de 10 a 40m3, destinado a reserva de agua de consumo e de combate
a incéndio, recalcada do reservatério inferior, através do conjunto motor-bomba. Casa de maquinas localizada abaixo do
reservatorio inferior, destinada a instalacdo dos conjuntos motor-bomba. O sistema emprega anéis pré-moldados com dimensdes
adequadas ao volume do reservatorio e a altura da torre. A espessura minima dos anéis é de 8cm (com tolerancia de —5mm),
admitindo-se espessura minima de 7cm apenas para anéis com diametro 2,5m, respeitadas as prescrigdes da NBR 6118 quanto ao
cobrimento da armadura visando a durabilidade da estrutura. Os anéis devem ser sobrepostos a partir da base sobre o bloco de
fundacéo de forma a garantir a verticalidade da torre.

2.34 - 08.14.086* - Laje pre-moldada d=2,50m e=8cm p/ reservatorio

Laje pré-moldada d=2,50 e=8cm para reservatério para reservatério, as lajes devem ser macicas e executadas pelo fornecedor do
reservatério concomitantemente com a evolugdo da montagem dos anéis, em cada nivel previsto no PE-HID. Impermeabilizacao
reservatério elevado com argamassa polimérica aplicagdo 2 demaos semiflexivel + 4 deméos flexivel inclusive tela estruturante, a
impermeabilizagado interna as células d’agua devera ser executada com argamassa polimérica flexivel, de acordo com especificacao
e detalhamento do fabricante do reservatério, a impermeabilizagéo externa com revestimento hidrorrepelente e hidrofugante.

2.35-08.14.087* - Laie pre-moldada d=2,50m e=15cm p/ reservatorio

Laje pré-moldada d=2,50 e=15cm para reservatorio as lajes devem ser macigcas e executadas pelo fornecedor do reservatério
concomitantemente com a evolugdo da montagem dos anéis, em cada nivel previsto no PE-HID.

Impermeabiliza¢éo reservatério elevado com argamassa polimérica aplicagéo 2 deméos semiflexivel + 4 demé&os flexivel inclusive
tela estruturante, a impermeabilizagéo interna as células d’agua devera ser executada com argamassa polimérica flexivel, de acordo
com especificacdo e detalhamento do fabricante do reservatério, a impermeabilizagdo externa com revestimento hidrorrepelente e
hidrofugante.
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2.36 - 33.10.030 - Tinta acrilica antimofo em massa. inclusive preparo

Fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a base de resina acrilica acetinado fosco, aditivada com
Bacterkill (agente fungicida), soltvel em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevencéo da proliferagdo de fungos e mofo,
com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou
condensacao de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricagdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera também
materiais acessorios e mao de obra necesséria para a execucgao dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do p6 e
aplicacdo do selador, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagao da tinta, em 2 ou 3 demaos sobre superficie revestida com
massa, conforme especificacdes do fabricante e as normas NBR 11702 e NBR 15079. Ser4 medido pela area de superficie
preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima
de 2,00 m2 deverao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?2).

2.37 - 11.03.006* - Impermeabilizagao reserv.elev com argamassa polimerica aplicagao 2 deméaos semiflexivel +
4 demaos flexivel inclus.tela estruturante
Prever a impermeabilizacdo com argamassa polimerica no reservatério a ser instalado.

3. - MANUTENCAO CORRIMAO

3.1-04.09.060 - Retirada de batente, corrimé&o ou pecas lineares metélicas, chumbados

Fornecimento da méo-de-obra necessaria para a retirada de batentes, corrimdos ou pegas lineares metélicas, chumbados; a
selecdo e a guarda das pegas reaproveitaveis.Prever a retirada do corrimédo indicado no projeto. Serd medido pelo comprimento
total das pegas retiradas (m).

3.2 -24.08.020 - Corrimao duplo em tubo de aco inoxidavel escovado, com diametro de 1 1/2° e montantes com
Fornecimento de corrimao duplo tubular constituido por: tubo de ago inoxidavel AISI 304, didmetro nominal de 1 1/2, espessura do
tubo de 1,27 mm, montantes verticais em ago inoxidavel AISI 304, diametro nominal de 2, espessura do tubo de 2,25 mm,
espagamento médio de 1,00 m; sem arestas vivas, permitindo boa empunhadura e deslizamento; tubo e flanges com acabamento
escovado, inclusive acessorios; resisténcia minima ao esforco em qualquer sentido de 1,5 kN, alturas de 90 cm e 70 cm do piso
acabado até o extremo superior do tubo (geratriz superior). Remunera também o fornecimento de materiais acessoérios e mao de
obra para instalagdo do corrimdo.Prever a instalagdo de um novo corrimdo conforme o local indicado no projeto. Serd medido pelo
comprimento de corrim&o duplo instalado (m).

3.3-33.11.050 - Esmalte a base agua em superficie metélica, inclusive preparo

Fornecimento de esmalte a base de agua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante; uso geral para exteriores e interiores;
referéncia comercial Sherwin Williams, Suvinil, Futura, Lukscolor ou equivalente; materiais acessoérios e a mao de obra necessaria
para a execugdo dos servicos: de limpeza da superficie, conforme recomendag6es do fabricante; aplicagdo do esmalte, em varias
demdos (2 ou 3 demdos), fundo para metais e madeira a base de agua; sobre superficies de metais, aluminio, galvanizados,
madeira e alvenaria, conforme especificagcdes do fabricante.Prever a pintura do corrimdo novo instalado. Confirmar a cor. Sera
medido por area de superficie preparada e pintada (m?).

4. - TELHADO TOTAL (COM AVANCO DE 60CM PARA FORA)

4.1 - 04.03.040 - Retirada de telhamento perfil e material aualauer, exceto barro
Fornecimento da mé&o-de-obra necesséaria para a retirada completa das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro,
inclusive elementos de fixagdo, a selegdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.Prever a retirada de todas as telhas da cobertura
da escola conforme projeto. Serd medido pela area de cobertura em projegao horizontal (m?2).

4.2 - 04.30.020 - Remocéo de calha ou rufo
Fornecimento da méo-de-obra necessaria para a remogao completa de calha ou rufo; remunera também a selegdo e a guarda do
material reaproveitavel. Serd medido por comprimento de calha ou rufo retirado (m).

4.3 - 04.18.360 - Remocéo de condutor aparente didmetro externo acima de 6,5 mm
Fornecimento da mao-de-obra necesséria para a remogdo completa de condutor aparente, com de diametro externo superior a 6,5
mm; remunera também a selecéo e a guarda do material reaproveitavel. Serd medido por comprimento de condutor retirado (m).
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4.4 - 03.01.020 - Demolicdo manual de concreto simples

Fornecimento da méo-de-obra necesséria e ferramentas adequadas para a execucdo dos servigos de: desmonte, demoligéo,
fragmentacdo de elementos em concreto simples manualmente; a selecdo e a acomodag¢@o manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.Prever a demolicdo das platibandas de 80 cm em alvenaria nos locais indicados no
projeto, para avango do novo telhado e beiral. Serd medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferido antes da demoligdo (m3).

4.5 -16.12.060 - Telhamento em chapa de aco pré-pintada. perfil trapezoidal. com espessura de 0.50mm e altura

Fornecimento e instalagéo das telhas em chapa de aco zincado, acabamento com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces,
em varias cores, perfil trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento; referéncia comercial
LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios para a fixagdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira, costura, fechamento e vedacéo entre as
telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.Prever a
instalacdo de um novo telhamento nas demais coberturas conforme indicacéo no projeto. (Hachura amarela) Sera medido pela area

de telhamento (m?).

4.6 - 16.13.130 - Telhamento em chapa de aco pré-pintada. tipo sanduiche, espessura de 0.50mm, com
Fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de ago zincado, grau B, (260 g / m?), perfil trapezoidal, acabamento com tinta
poliéster em ambas as faces, em varias cores, ambas com 0,50 mm de espessura, intermeadas com poliestireno expandido, classe
F 2, com 30 mm de espessura; referéncia comercial Metallrgica Barra do Pirai (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais
acessorios para a fixagdo das telhas em estrutura de apoio metalica ou de madeira, costura, fechamento, arremates e vedagéao
entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a instalagdo completa das telhas.Prever a
instalagdo de nova telhamento em chapa tipo sanduiche no telhado central conforme indicagdo no projeto (hachura roxa) Sera
medido pela area de telhamento (m2).

4.7 - 15.03.030 - Fornecimento e montaaem de estrutura em aco ASTM-A36. sem pintura

Fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metdlica em aco ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligacdo, soldas,
parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessoérios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-
montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagao
completa; preparo da superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padréo visual Sa 2 1/2, da Norma
SIS 05 59 00-67.Prever o avango da estrutura metdlica de 60 cm para fora conforme detalhe no projeto. Serda medido por peso de
aco, nas bitolas e dimensd@es especificadas no projeto de estrutura metélica (kg).

4.8 - 33.07.130 - Pintura ep6xi bicomponente em estruturas metélicas

Remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessérios e a mao de obra necessaria para execugdo dos servicos de
pintura em estrutura metélica, indicada para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais
agressivos ou maritimos, conforme descricdo abaixo e recomendagdes dos fabricantes: a) Duas demdaos de tinta epodxi
bicomponente (componente A e componente B), com pigmentos inibidores de corroséo e alta resisténcia quimica, com acabamento
semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 micrdmetros (125 cada demao); referéncia comercial: Macropoxy HS
BR da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente. Sera medido, por peso de ago nas bitolas e dimensées especificadas no projeto de
estrutura metdlica (kg).

4.9 - 16.33.082 - Calha, rufo, afins em chapa aalvanizada n° 26 - corte 0,33 m
Fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n° 26, com largura de 33 cm; inclusive materiais acessorios
para emendas, juncdo em outras pegas, vedacao e fixagdo. Sera medido por comprimento instalado (m).

4.10 - 16.12.200 - Cumeeira em chapa de aco pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm
Fornecimento e instalagédo de pecas de cumeeiras e/ou espigdes, em chapa de ago zincado, acabamento com primer epoxi e tinta
poliéster em ambas as faces, em vérias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm de espessura; referéncia comercial Perfilor (Perkrom)
ou equivalente. Remunera também materiais acessérios para a fixagdo das pegas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira e
a mao de obra necesséria para o transporte interno a obra, igamento e a montagem completa da cumeeira e / ou espigdo. Sera
medido por comprimento de cumeeira e / ou espigdo executado (m).
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5. - SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1 - 05.07.040 - Remocéao de entulho separado de obra com cacamba metdlica - terra, alvenaria, concreto,
Fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou
plastico ou metal até a cagamba, remocéao e transporte da cacamba até unidade de destinacao final indicada pelo Municipio onde
ocorrer a geracao e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento
Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados em cagcambas distintas, sem mistura de
material, abrangendo: a) A empresa ou prestadora dos servi¢cos de remogédo do entulho, residuos provenientes da construcao civil,
devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolucao n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e normas; b)
Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remog¢éo da mesma quando cheia, e a reposi¢éo por outra
cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacédo final, independente da distancia do local de despejo; c)
Fornecimento da méao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte manual, vertical ou horizontal, do material de
entulho, até o local onde esta situada a cacamba; d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodagédo dos
materiais na cacamba; e€) A mao de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e
descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servicos prestados. f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos
servicos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informag®es sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢cdo dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢éo final, bem como o
comprovante declarando a sua correta destinacdo; g) Estéo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos
orgéos regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da
NBR 10004/2004. Sera medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagamba (m3).

Nome: Shélida Marcelly de Lima
CAU: A165203-6
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Objeto: Manutencéo da EMEF Prof° Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes

Endereco:: Rua Norma Desanti Saragiotto, 130 - Jardim Marajoara - Pedreira/SP

Fonte: Boletim referencial de custos da CDHU 200 - com desoneracéo (vigéncia a partir de novembro de 2025)

Fonte dos| Cédigos dos . . .
Iltem Servigos Servigos Titulos dos Servigos un Qtde. Pr. Unit. Pr. Total
1. REFORMA PISO BANHEIRO - SANITARIO FEMININO
SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessoérios UN 4,00 R$ 44,70 R$ 178,80
1.2 CDHU 04.11.030 [Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,71 R$ 63,44 R$ 108,48
13 CDHU 04.01.060 Re’tlrada de divisoria em placa de concreto, granito, granilite ou M2 15,16 R$ 19,90 R$ 301,68
marmore
1.4 CDHU 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 13,33 R$ 12,26 R$ 163,43
REFORMA
15 CDHU 17.01.020 |Argamassa de regularizagéo e/ou protegao M3 0,67 R$ 807,89 R$ 541,29
Placa ceramica esmaltada rustica PEI-5 para area interna com saida
1.6 CDHU 18.06.182 |para o exterior, grupo de absorgéo BlIb, resisténcia quimica B, M2 13,33 R$ 50,82 R$ 677,43
ass_entado com argamassa cola_nte industri_alizada i
17 CDHU 18.06.400 Re_Juntamento'em placas ceramicas com cimento branco, juntas M2 | 1333 RS 11.49 R$ 153,16
acima de 3 até 5 mm
18 CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 M 0.95 R$ 178,05 R$ 169,15
cm, acabamento polido
1.9 CDHU 44.20.060 Recolocagéo de aparelhos sanitarios, incluindo acessérios UN 4,00 R$ 72,50 R$ 290,00
1.10 | CDHU 19.20.020 |Recolocagéo de marmore, pedras e granitos, assentes com massa M2 1,71 R$ 65,92 R$ 112,72
1.11 | CDHU 44.20.020 |Recolocagéo de torneiras UN 4,00 R$ 25,17 R$ 100,68
1.12 | CDHU 44.20.040 [Recolocagao de sifées UN 4,00 R$ 25,18 R$ 100,72
113 | cDHU 14.30.070 D|V|§or|a sanlta’n? em palrl1el laminado melaminico estrLJturaI com M2 15,16 R$ 820,17 R$ 12.433,78
perfis em aluminio, inclusive ferragem completa para vao de porta
1.14 | CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 13,33 R$ 14,31 R$ 190,75
Total do Item R$ 15.522,07
2. RESERVATORIO
FUNDACAQ
2.1 CDHU 12.05.030 Estaca escavada mecanicamente, didametro de 30 cm até 30 t M 48,00 R$ 80,74 R$ 3.875,52
= - 2 -
29 CDHU 07.01.020 Esgft\éagao e carga mecanizada em solo de 1?2 categoria, em campo M3 13,80 R$ 15,88 R$ 219,14
2.3 CDHU 09.01.020 |Forma em madeira comum para fundag&o M2 9,60 R$ 103,51 R$ 993,70
2.4 CDHU 10.01.040 |Armadura em barra de agco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG | 565,30 R$ 9,84 R$ 5.562,55
25 CDHU 11.18.040 [Lastro de pedra britada M3 1,04 R$ 215,62 R$ 224,24
2.6 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 8,31 R$ 519,37 R$ 4.315,96
2.7 CDHU 11.16.040 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo M3 8,31 R$ 172,38 R$ 1.432,48
RESERVATORIO
2.8 FDE 06.02.019* [PF-19 Porta de ferro p/ reservatério - galvanizada UND| 2,00 R$ 3.217,30 R$ 6.434,60
2.9 FDE 06.03.001* [TI-01 Tampa de inspegdo - Ago UND| 2,00 R$ 615,53 R$ 1.231,06
2.10 | CDHU 33.11.050 |[Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 6,75 R$ 48,97 R$ 330,55
211 | CDHU 24.03.080 [Escada marinheiro com guarda corpo (em ago galvanizado) M 13,30 | R$1.394,30 R$ 18.544,19
2.12 | CDHU 46.07.030 |Tubo galvanizado DN= 1", inclusive conexdes M 16,60 R$ 119,37 R$ 1.981,54
213 | CDHU 46.07.040 |Tubo galvanizado DN= 1 1/4’, inclusive conexdes M 15,90 R$ 140,34 R$ 2.231,41
2.14 | CDHU 46.07.050 |Tubo galvanizado DN= 1 1/2’, inclusive conexdes M 22,75 R$ 158,60 R$ 3.608,15
2.15 [ CDHU 46.07.060 |Tubo galvanizado DN= 2, inclusive conexdes M 14,40 R$ 195,81 R$ 2.819,66
2.16 | CDHU 46.07.070 |Tubo galvanizado DN= 2 1/2’, inclusive conexdes M 16,93 R$ 235,20 R$ 3.981,94
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2.17 | CDHU 46.07.080 |Tubo galvanizado DN= 3’, inclusive conexdes M 16,93 R$ 262,61 R$ 4.445,99

2.18 FDE 15.03.069* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulagéo @1" M 16,60 R$ 8,54 R$ 141,76

2.19 FDE 15.03.072* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo o1 1/4" M 15,90 R$ 11,24 R$ 178,72

2.20 FDE 15.03.073* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo g1 1/2" M 22,75 R$ 11,60 R$ 263,90

2.21 FDE 15.03.074* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo @ 2" M 14,40 R$ 14,66 R$ 211,10

2.22 FDE 15.03.075* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulagédo @ 2 1/2" M 16,93 R$ 14,66 R$ 248,19

2.23 FDE 15.03.076* |Pintura duas deméos esmalte face aparente de tubulacéo @ 3" M 16,93 R$ 15,97 R$ 270,37

224 | cDHU 47.02.030 Reglstro de_gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1" - UN 1,00 R$ 109,98 R$ 100,98
linha especial

225 | cDHU 47.02.040 Reg’jlst'ro de gavetla em latdo fundido cromado com canopla, DN= 1 UN 2,00 R$ 150,34 R$ 318,68
1/4” - linha especial

226 | coHU 47.02.050 Reglstro de gavetla em latéo fundido cromado com canopla, DN= 1 UN 4,00 R$ 104.24 R$ 776.96
1/2" - linha especial

2.27 | CDHU 47.01.070 [Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 2 1/2’ UN 1,00 R$ 460,59 R$ 460,59

2.28 | CDHU 47.01.080 [Registro de gaveta em latéo fundido sem acabamento, DN= 3" UN 1,00 R$ 748,16 R$ 748,16

2.29 CDHU 47.05.110 Valvula de retengéao vertical em bronze, DN= 1 1/4" UN 2,00 R$ 165,06 R$ 330,12

2.30 | CDHU 47.05.120 Valvula de retengéao vertical em bronze, DN= 1 1/2" UN 1,00 R$ 197,59 R$ 197,59

2.31 | CDHU 48.05.020 |Torneira de boia, DN= 1" UN 1,00 R$ 135,98 R$ 135,98
Conjunto motor-bomba (centrifuga) 5 cv, monoestagio, Hmam= 14 a

2.32 | CDHU 43.10.110 26 mca, Q= 56 a 30 m¥%h UN 2,00 R$ 5.925,17 R$ 11.850,34

233 FDE 08.14.085* ,('-j\:;l;opnrﬂle—moldados em concreto armado p/ reservatorio d'agua M 1450 |R$ 15.001,10 R$ 218.820,95

2.34 FDE 08.14.086* |Laje pre-moldada d=2,50m e=8cm p/ reservatorio UND| 2,00 R$ 3.939,98 R$ 7.879,96

2.35 FDE 08.14.087* |Laje pre-moldada d=2,50m e=15cm p/ reservatorio UND| 2,00 R$ 5.742,26 R$ 11.484,52

2.36 | CDHU 33.10.030 |Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo M2 | 113,83 R$ 35,14 R$ 3.999,99

237 FDE 11.03.006* Imperrgeablllzalgao. reserv.elev com argamassa polimerica aplicagao M2 91,20 R$ 61,35 R$ 5.505,12
2 demaos semiflexivel + 4 demaos flexivel inclus.tela estruturante

Total do Item| R$ 326.255,66
3. MANUTENGAO CORRIMAO

31 CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimdo ou pegas lineares metalicas, M 132,00 R$ 10,88 RS 1.436,16
chumbados

3.2 CDHU 24.08.020 Corrlmac? duplo em tubo de aici:o |nOX|dave’I escovado, com diametro M 66,00 R$ 739,13 R$ 48.782,58
de 1 1/2" e montantes com didmetro de 2

3.3 CDHU 33.11.050 |Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo M2 76,72 R$ 48,97 R$ 3.756,98

Total do Item R$ 53.975,72
4, TELHADO TOTAL (COM AVANCO DE 60CM PARA FORA)
SERVICOS PRELIMINARES

4.1 CDHU 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 | 1981,77 R$ 8,18 R$ 16.210,88

4.2 CDHU 04.30.020 Remogéo de calha ou rufo M 203,42 R$ 4,70 R$ 956,07

4.3 CDHU 04.18.360 Remocéo de condutor aparente diametro externo acima de 6,5 mm M 288,00 R$ 6,03 R$ 1.736,64

4.4 CDHU 03.01.020 (Demoligdo manual de concreto simples M3 | 26,65 R$ 224,84 R$ 5.991,99

Rua XV DE NOVEMBRO, 12 - CENTRO - Pedreira-SP CEP 13.920-009

Telefone - (19) 99795-1974  e-mail - obras@pedreira.sp.gov.br




PLANILHA ORCAMENTARIA

% PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA

COBERTURA
45 CDHU 16.12.060 Telhamento em chapa de ago pré-pintada, perfil trapezoidal, com M2 | 1884.04 | R$ 111,50 R$ 210.070,46
espessura de 0,50mm e altura de 40mm
46 | CDHU | 16.13.130 | ehamentoem chapa de ago pré-pintada, tipo sanduiche, M2 | 456,00 | R$ 141,75 R$ 64.638,00
espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido
47 CDHU 15.03.030 Ei(:]rt:?ammento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem KG | 2866,16 R$ 2872 R$ 82.316,12
4.8 CDHU 33.07.130 Pintura epoxi bicomponente em estruturas metalicas KG | 2866,16 R$ 4,45 R$ 12.754,41
4.9 CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 26 - corte 0,33 m M 155,74 R$ 99,65 R$ 15.519,49
2410 | cohu 16.12.200 Cumeeira em chapa de aco pré-pintada, perfil trapezoidal, com M 105,19 R$ 84,20 R$ 8.857,00
espessura de 0,50mm
Total do Item| R$ 419.051,06
5. SERVICOS COMPLEMENTARES
Remocéo de entulho separado de obra com cagamba metalica -
5.1 CDHU 05.07.040 |terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou M3 | 437,60 R$ 110,78 R$ 48.477,33
metal
Total do Item R$ 48.477,33

Nome: Shélida Marcelly de Lima

CAU: A165203-6

Rua XV DE NOVEMBRO, 12 - CENTRO - Pedreira-SP CEP 13.920-009

Subtotal Geral

R$ 863.281,84

BDI

25,14 %

R$ 217.029,05

Total Geral

R$ 1.080.310,89

Telefone - (19) 99795-1974  e-mail - obras@pedreira.sp.gov.br
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g Shellda Assinado de

forma digital por FABIO VINICIUS POLIDORO
PREVER RETIRADA DO TELHADO EXISTENTE E TROCA POR UM NOVO (TELHA METALICA SANDUICHE) Marce||y32iliiiaa'v\arce”y PREFETOMUNCIPAL DE PEDREIRA

Dados: 2026.02.23

d e LI m a 09:15:00 -03'00' AUTORA DO PROJETO

SHELIDA MARCELLY DE LIMA
CAU n° A165203-6

MANUTENGCAO ESCOLA ZULMAR

PREFEITURA DE PEDREIRA

EMEIEF Prof® Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes e HUMBERTO PIVA EMEF

R. Norma Desanti Saragiotto

DATA ESCALA FOLHA

SHELIDA 05/02/2025 IND. 01/01

Para verificar a validade das assinaturas, acesse hiips://pedreira.Idoc.com.br/verificacac/6BBB-0/CB-2527-7C1B € informe o codigo 6BBB-0/CB-2527-7/C1B

Assinado por 1 pess¢a:| FAB|O VINICIUS POLIDORO
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