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Estudo Técnico Preliminar 713/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: SOLICITAÇÃO 4157 2024

2. Descrição da necessidade

Entrega do laudo " INVESTIGAÇÃO CONFIRMATÓRIA DE PASSIVO AMBIENTAL, NA ÁREA DO ATERRO DE 
INERTES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA" - visando atendimento pleno da descrição aqui presente, através de contratação 
de serviços de consultoria ambiental (em atendimento à solicitação do Governo do Estado de São Paulo – Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, Sup de Terras, Convênio 502/2022, Ofício 3.03.00.00/3.
00.00.001/180/2023, Processo Administrativo da Prefeitura do Município de Jaguariúna – SP nº 015.902/2022).

O escopo dos serviços visa continuidade ao processo de gerenciamento de áreas contaminadas, e atender ao Parecer Técnico da 
CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) que deverá implantar um empreendimento imobiliário de fundo 
social. Foi realizada por empresa contratada anteriormente, cuja cópia segue em anexo, a fase de Avaliação Preliminar de Passivo 
Ambiental em terreno da Prefeitura de Jaguariúna, onde pretende-se implantar um empreendimento imobiliário, e os resultados 
desse estudo indicaram a necessidade da fase seguinte de Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental.

Com todas as informações levantadas na fase Preliminar e em virtude do tipo de atividade a ser desenvolvida no imóvel, isso é, 
para a construção de um empreendimento habitacional, sua área utilizada como aterro foi classificada como uma área potencial. 
Sendo assim, exigimos um plano de investigação confirmatória, com a indicação de 20 pontos para a coleta de solo superficial e 
subsuperficial, bem como três pontos para a construção de poços de monitoramento e sua posterior amostragem.

A CONTRATADA se responsabiliza pela execução dos relatórios dentro das normas vigentes pertinentes para a realização dos 
estudos ambientais, devendo ser seguido a Decisão da Diretoria CETESB nº 038/2017/C de 07/02/2017, Resolução CONAMA nº 
420/2009, Resolução CONAMA nº 375/2005 e do Decreto Estadual 8.468/1976 que dispõe sobre a prevenção da poluição do 
meio ambiente – Artigo 19A.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO DAVID MENDES DE ARAUJO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A empresa deverá realizar:

As sondagens e instalação dos poços e elaboração de relatório comprovando a etapa de realização do trabalho de campo - Prazo: 
10 dias após a assinatura do contrato;

Entrega dos resultados das análises - Prazo: 20 dias após o recolhimento das amostras;

Entrega do Relatório Final - Prazo: 60 dias da assinatura do contrato.

O CONTRATANTE deverá fornecer plantas em CAD, bem como informações que se julguem necessárias para a elaboração do 
relatório ambiental; 

O CONTRATANTE deverá liberar o acesso às áreas, liberar acesso aos documentos necessários e liberar que a área seja 
fotografada; 
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A responsabilidade de aprovação das perfurações de solo é do CONTRATANTE, que deverá verificar junto aos responsáveis 
pela engenharia e ou manutenção da área a ocorrência de utilidades subterrâneas no local das perfurações; 

O pagamento dos serviços terceirizados (laboratório e sondagem) deverá ser feito diretamente pela CONTRATADO; 

O prazo de mobilização da equipe de campo é de 10 dias da aprovação formal da presente proposta (contrato); 

Exigir que a empresa CONTRATADA seja devidamente registrada no CREA; 

O responsável técnico, indicado pela licitante, deverá ser formado na área de Geologia, com devido registro no CREA e ter 10 
anos comprovados em experiência em Gerenciamento de Áreas Contaminadas;

Antes da Contratação, deverá ser exigida a visita técnica para avaliação in loco da área objeto do serviço; 

Exigência de:  Pelo menos 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 
privado, necessariamente em nome da licitante, comprovando a execução de serviços com as mesmas características do objeto da 
licitação; 

Pelo menos 01 (um) atestado de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
necessariamente em nome do responsável técnico, comprovando a execução de serviços com as mesmas características do objeto 
da licitação;

O pagamento do presente contrato deverá ser realizado por etapas/produtos, conforme a seguir:

PRODUTO DESCRIÇÃO PRAZO
PERCENTUAL A 
SER PAGO POR 
PRODUTO

Produto 1
Realização das sondagens e instalação dos poços e 
elaboração de relatório comprovando a etapa de 
realização do trabalho de campo

10 dias após a 
assinatura do 
contrato

30%

Produto 2 Entrega dos resultados das análises
20 dias após o 
recolhimento 
das amostras

30%

Produto 3 Entrega do Relatório Final
60 dias da 
assinatura do 
contrato

40%

A(s) empresa(s) participante(s) poderá(ão) fazer visita no local de execução do objeto,
devendo a visita ser agendada na Secretaria Municipal de Planejamento,  no telefone
(19) 2660-4484(ramal 2541 ou ramal 9738)  , com o Sr. Adriano Poltronieri.

A(s) empresa(s) participante(s) que não realizar(em) a visita deverá(ão) apresentar 
 acerca do conhecimentodeclaração formal assinada pelo responsável técnico

pleno das condições e peculiaridades da contratação.

 

5. Levantamento de Mercado

Foram solicitados três orçamentos,  para empresas que atuam na área.

Cada empresa informou o escopo dos serviços a serem realizados.

6. Descrição da solução como um todo

SONDAGENS DE RECONHECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO
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De acordo com a avaliação Preliminar de Passivo Ambiental, e em acordo com o Plano de Investigação Confirmatória, deverão 
ser realizadas sondagens rasas superficiais (0,0 a 1,0m) e subsuperficiais (1,0 a 2,0m) para descrição e coleta de amostras de solo, 
com equipamento motorizado/manual. Deverão ser realizadas 20 (vinte) sondagens de reconhecimento para coleta de amostras de 
solo, superficial e subsuperficial, visando avaliar o cenário ambiental do solo.

Deverão ser instalados 03 (três) poços de monitoramento nas áreas potenciais/suspeitas a serem identificadas na fase de 
Avaliação Preliminar. A perfuração deverá ser executada através de equipamento manual/motorizado 4 a 7 polegadas de 
diâmetro externo, e os poços de monitoramento serão instalados com tubulação de PVC geomecânico de 2’’ polegadas de 
diâmetro. A profundidade estimada dos poços de monitoramento das águas subterrâneas é de até 10 (dez) metros, tendo 2 metros 
de filtro consoante às normas ABNT NBR 15.495-1 e a Norma 06.010 da CETESB (1988).

 

COLETA DE AMOSTRAS DE SOLO

Durante a execução das sondagens está prevista a coleta de amostras de solo no total, sendo duas amostras por sondagem, ou 
superficial (até 1,0m) e outra em 2,0 metros, em ambas serão medidas as concentrações de VOC medida com o PID Multi RAE, 
para análise dos parâmetros de interesse (SQI’s). Após a coleta das amostras de solo estas serão acondicionados em coolers, 
mantidos a 4°C, e transportadas até o laboratório para a execução das análises. Todo este procedimento será acompanhado de 
cadeia de custódia de modo a garantir a execução, dentro do padrão de qualidade, de todo o procedimento, desde a coleta até a 
entrega nos laboratórios. 

COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

Deverá ser realizada uma campanha de amostragem da água subterrânea por baixa vazão (Low Flow) dos 03 (três) poços de 
monitoramento a serem instalados e 01 amostra de controle de qualidade, branco de campo e de equipamento. Estão previstas 04 
amostras das águas no total para análise dos parâmetros de interesse.

Os procedimentos de coleta de água subterrânea serão baseados nas normas:  CETESB – Guia de Coleta e Preservação de 
Amostras de Água (1987)  CETESB – Norma 6410 – Amostragem e Monitoramento das Águas Subterrâneas (1988)  CETESB – 
Norma 06.010 – Anexo A – Orientação para Coleta de Amostras (Nov/1987)  EPA – U.S. Environmental Protection Agency – 
Region I – Low stress (low flow) purging and sampling procedures for the collection of ground water samples from monitoring 
well.

ANÁLISES QUÍMICAS

As análises químicas de solo e das águas subterrâneas serão realizadas por laboratórios credenciados na Norma ABNT ISO/IEC 
17.025:2005, para as análises químicas dos seguintes compostos VOR (valores orientadores de referência) CETESB/2021, que 
incluem os Metais (Arsênio, Bário, Boro, Cádmio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo, Mercúrio, Molibdênio, Níquel, Prata, 
Selênio, Vanádio e Zinco), VOC (compostos orgânicos voláteis), SVOC (compostos orgânicos semivoláteis, que incluem 
Pesticidas Organoclorados) e PCB’s (bifenilas policloradas).  Amostras de solo oriundas das 20 sondagens:  40 amostras para 
VOR CETESB/2021;  Amostras de Água (03 poços + 1 branco de Campo), totalizando:  04 amostras para VOR CETESB/2021, 
sendo que os Metais serão analisados os Totais e os Dissolvidos. 

NIVELAMENTO TOPOGRÁFICO DOS POÇOS

Execução de levantamento topográfico, através do nivelamento geométrico dos poços de monitoramento instalados no trabalho 
de campo, cujo objetivo é obter coordenadas UTM para a realização do mapa potenciométrico local. 

RELATÓRIO AMBIENTAL

Ao final dos trabalhos deverá ser entregue um relatório detalhado que apresentará os seguintes tópicos:  Apresentar relatório de 
Investigação Confirmatória de Passivo Ambiental, contemplando:  Apresentação de mapa geológico regional e perfis das 
sondagens realizadas, bem como os perfis construtivos dos poços de monitoramento instalados.  Resultados das análises químicas 
das amostras de solo e das águas subterrâneas e a comparação dos mesmos com as concentrações máximas permitidas nas 
normas de referência; 

Anexo contendo a cadeia de custódia referente às amostras e os laudos emitidos pelo laboratório, devidamente assinados pelo 
técnico responsável pelas análises e contendo a indicação dos métodos analíticos adotados, dos fatores de diluição, dos limites de 
quantificação, do branco de laboratório, da recuperação de traçadores (“surrogate”) e da recuperação de amostra padrão;  Anexo 
contendo o registro da calibração do equipamento de medição de gases, indicando a data de calibração e o gás utilizado; 
Conclusões e proposições para ações futuras;  O relatório ambiental (incluindo Figuras e Apêndices) será apresentado em 1 cópia 
em formato eletrônico (pdf) para ser protocolizada na CETESB, como previsto pela DD CETESB nº 038/2017/C de 07/02/2017.
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Em anexo, croqui com local exato do objeto desta licitação.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Um levantamento da área total.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 91.376,33

O valor total estimado é de R$ 91.376,33 (noventa e um mil, trezentos e setenta e seis reais, e trinta e três centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não será aceito qualquer parcelamento da solução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas ou indepedentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação é requisito vital para andamento de processo de construção de conjunto habitacional no local.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Segurança e Saúde Pública:

Identificação de Contaminantes: A investigação confirmatória permite a identificação precisa dos contaminantes 
presentes no solo e na água subterrânea, garantindo que medidas adequadas sejam tomadas para proteger a saúde pública.
Prevenção de Riscos: Detectar e avaliar os riscos ambientais e de saúde associados à área, prevenindo exposições 
perigosas à população e aos trabalhadores.

Conformidade Legal e Regulatória:

Atendimento às Exigências Legais: Garante o cumprimento das exigências ambientais impostas pela legislação e 
órgãos reguladores, evitando penalidades e sanções.
Suporte às Autorizações: Facilita a obtenção de autorizações e licenças ambientais necessárias para o desenvolvimento 
do empreendimento imobiliário.

Gestão de Riscos e Responsabilidades:

Redução de Responsabilidades Fiscais: A identificação e remediação adequada de contaminações podem reduzir a 
responsabilidade fiscal e os passivos ambientais do município.
Planejamento de Remediação: Fornece informações essenciais para o planejamento de ações corretivas e de 
remediação adequadas, reduzindo riscos futuros.
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13. Providências a serem Adotadas

Todas as providências são necessárias para correto inicio do projeto de construção no local.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não há.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Declaramos como viável a contrataç

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: considero válida e necessária a contratação

 

 

 

 

DAVID MENDES DE ARAUJO
assistente de gestão

 

 



UASG 986595 Estudo Técnico Preliminar 713/2024

Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - aa.pdf (452.34 KB)
Anexo II - bb.pdf (6.61 MB)
Anexo III - croqui.pdf (242.42 KB)
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