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Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servigos especiais de engenharia 3344 e3345/2025

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada para a execugdo das obras de aumento da eficiéncia energética, modernizacdo e adequacdo elétrica da
Captacdo de Agua Bruta do Rio Jaguari e da Estacio de Tratamento de Agua Central, no municipio de Jaguaritina/SP.

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE DE MEDIDA [QUANTIDADE |VALOR TOTAL

Contratacdo de empresa especializada para a

1 [execucdo das obras de modernizagdo e adequagdo
elétrica da Captacdo de Agua Bruta do Rio Jaguari
e da Estacdo de Tratamento de Agua Central, no
municipio de Jaguaritina/SP, incluindo
fornecimento e instalagdo de grupo gerador,
painéis elétricos, sistemas de automacdo e demais
infraestruturas necessarias, conforme
especificagdes do projeto executivo, estudo técnico
preliminar e termo de referencia.

un 1 R$ 7.296.793,80

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagcdo é de 13 (treze) meses contados do(a) assinatura da ordem de servigo, que deverd ser emitida em até 10 dias
apos a assinatura do Contrato na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTA(;AO E DESCRI@AO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. A Fundamentacdo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,

apéndice deste Termo de Referéncia.
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2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual, conforme detalhamento a seguir:(Ndo se aplica, o municipio de Jaguaritina
ndo possui Plano de contratacdo anual, no entanto, consta na LDA-LOA/2024).

3. Descricao da solucao

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

Da exigéncia de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei n°® 14.133, de 2021

3.2. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que
assegure a execuc¢ao do contrato.

Subcontratacdo

3.3. Nao é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Da exigéncia de carta de solidariedade (Inciso IV do art. 41 da lei n° 14.133, de 2021)

4.4. Em caso de fornecedor, revendedor ou distribuidor, serd exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execugdo do
contrato.

Subcontratagao
4.5. Ndo é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
Garantia da contratac¢ao

4.8. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por
cento) e condicdes descritas nas clausulas do contrato. Cabe a licitante vencedora optar pela modalidade de garantia que reputar mais
pertinente. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la no prazo maximo de até 1 (um) més apés a
homologag&o do certame e anterior a assinatura do contrato, conforme §3° do Art 96 da Lei 14.133/21. A garantia, nas modalidades caucado e
fianca bancaria devera ser prestada em até 10 dias tteis apos a assinatura do contrato.

Vistoria

4.14. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 9:00 horas das 16:00 horas.

4.15. Serdo disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.16. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsdvel técnico deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.17. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, deverd prestar declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.
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4.18. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagées, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. Modelo de execucado do objeto

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucdo
5.1. A execucgdo do objeto seguira a seguinte dindmica, conforme projeto e planilha orcamentaria:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: 10 (dez) dias da emissdo da ordem de servico.

5.1.2. Orientag¢bes quanto a execugéo do objeto:

5.1.3.: Adequagio da entrada de energia e instalagdo de cabine priméria blindada.

5.1.4.: Fornecimento e instalacdo de grupo moto gerador na ETA Central e na Captacdo de 4gua bruta.
5.1.5.: Instalagdo de quadros elétricos, automagao e painéis de controle.

5.1.6.; Implantagdo de infraestrutura de dados e telemetria.

5.1.7.: Obras civis auxiliares (bases, passarelas, climatizagdo, portas/janelas etc).

5.1.8.: Instalagio de sistemas de protegdo e aterramento.

5.1.9.: Treinamento técnico e comissionamento do sistema.

5.1.10.: Elaboracao e apresentacdo do projeto de aumento de carga, pagamentos de taxas, solicitacdes de vistoria e demais providéncias

necessarias, sem qualquer 6nus para a Contratante.
Demais itens especificados no Estudo Técnico Preliminar e Projeto Executivo.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Local 01: Captacio de Agua Bruta do Rio Jaguari. Localizada na Rodovia SP-95,

KM 66+100, Bairro Serrinha — Jaguariina/SP.
Local 02: Estagio de Tratamento de Agua Central (ETA Central). Localizada na Rua Maranhéo, n° 420, Jardim Bela Vista — Jaguaritina/SP.
5.3. Os servigos seréo prestados no seguinte horario: 07.00 horas as 17:00 horas

Materiais a serem disponibilizados Nota(s) explicativa(s):

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas

quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessdrio:

5.4.1. Materiais: Todos os materiais utilizados na execucdo dos servicos deverdo ser de qualidade comprovada, atendendo as normas técnicas
vigentes e as especificacdes constantes no projeto executivo fornecido pela Prefeitura do Municipio de Jaguariina. Havendo necessidade de
substituicdo por ndo conformidade ou qualquer outro motivo técnico, a empresa Contratada devera providenciar a reposi¢do, sem 6nus adicional
para a Contratante, utilizando materiais de qualidade igual ou superior aos inicialmente especificados;

5.4.2. Equipamentos e Ferramentas: A Contratada deverd disponibilizar, por sua conta, todos os equipamentos, ferramentas e acessorios
necessarios a execucdo dos servigos previstos no escopo contratual. Esses itens deverdo estar em perfeitas condi¢des de funcionamento e atender
aos requisitos operacionais das atividades, tais como: instalacdo de grupo gerador, quadros elétricos, infraestrutura de dados, sistemas de
automacdo, painéis de comando e demais estruturas da captacdo e da Estacdo de Tratamento de Agua Central. Incluem-se, mas néo se limitam a:
guindastes, plataformas elevatorias, ferramentas elétricas, instrumentos de medicdo, entre outros;

5.4.3. Substituicao de Materiais e Equipamentos: Caso sejam identificados materiais, equipamentos ou ferramentas que ndo atendam as
exigéncias técnicas ou apresentem defeitos, a Contratada devera providenciar imediatamente sua substituicdo, sempre que solicitado pela
fiscalizacdo da Contratante, garantindo a continuidade, a seguranca e a qualidade dos servigos executados.

5.4.4. Responsabilidade pela Qualidade e Quantidade: Cabera a Contratada o controle e a verificagdo continua das quantidades de materiais e
insumos necessarios a execucdo das atividades, bem como a manutencdo da qualidade dos mesmos. Deverd assegurar o armazenamento

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

3de 14



adequado em local apropriado e protegido, de forma a evitar perdas, deterioragdo ou contaminag¢do que comprometam o desempenho do sistema
a ser instalado.

Informacéoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
5.5.1. Aumento da eficiéncia energética;
5.5.2. Tipo de infraestrutura e equipamentos;
5.5.3. Prazo de execugdo.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso ITI, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato
5.8. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:

5.8.1. Entrega Final da Obra: A Contratada devera realizar a entrega dos servicos de modernizacio e adequacio elétrica da Captacdo de Agua
Bruta do Rio Jaguari e da Estacio de Tratamento de Agua Central dentro dos prazos e conforme as especificacdes previstas no contrato e nos
projetos executivos. A entrega sera formalizada mediante assinatura de Termo de Recebimento Definitivo, atestando a conformidade da
execucdo com as normas técnicas vigentes e os requisitos estabelecidos pela Administracdo Publica.

5.8.2. Vistoria e Inspecdo Final: Seré realizada uma vistoria técnica final, com a participacdo da equipe da Contratada e da Contratante, para
verificacdo da conformidade de todos os sistemas instalados, incluindo grupo gerador, quadros elétricos, sistemas de automacdo, infraestrutura
de dados e demais componentes. Caso sejam identificadas ndo conformidades, a Contratada devera realizar os ajustes ou corre¢des necessarias,
sem custos adicionais, dentro do prazo acordado entre as partes.

5.8.3. Testes de Funcionamento e Qualidade: Apés a conclusdo dos servicos, deverdo ser realizados testes de funcionamento para garantir a
plena operacdo dos sistemas elétricos, de automacdo e de geragdo de energia. Esses testes incluirdo, no minimo:

® Teste de acionamento e carga do grupo gerador;
® Operagdo dos quadros de comando e automacao (local e remoto);
® Comunicacdo entre sensores, CLPs e supervisorio (telemetria);

® Avaliacdo da distribuicdo de energia elétrica e sistemas de protecao.
A Contratada sera responsavel por garantir o funcionamento correto de todos os sistemas instalados.

5.8.4. Relatério de Conformidade: A Contratada devera apresentar a Contratante um Relatério de Conformidade Técnica, contendo os
registros de todos os testes realizados, certificacoes de equipamentos, diagramas finais e demais documentos que comprovem a execucdo
conforme os projetos e as normas técnicas e legais aplicaveis.

5.8.5. Periodo de Garantia: Todos os servicos executados terdo garantia minima de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo. Os equipamentos fornecidos terdo garantia minima de 12 (doze) meses. Durante esse periodo, a
Contratada devera corrigir, sem custo adicional, quaisquer falhas decorrentes de mé execucdo, vicios ocultos ou defeitos em materiais utilizados.

5.8.6. Andlise de Performance Pos-Entrega: A Contratante se reserva o direito de realizar avaliacdes de desempenho dos sistemas entregues
apo6s o inicio da operacdo, com o objetivo de verificar a estabilidade, eficiéncia energética, confiabilidade e integragdo das solucdes
implementadas. Caso sejam observadas falhas recorrentes ou ineficiéncias operacionais dentro do periodo de garantia, a Contratada sera
notificada para realizar os devidos ajustes.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagées acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos
resultados e das sang¢des aplicdveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestag¢do dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagdo a execugdo do objeto contratado.

6.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de execucdo da obra, desde o inicio dos
trabalhos até a entrega final das instalagoes.

6.8. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutengdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada
designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021,

art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicoes estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descricdo do que for necessério para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, IT);

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, TV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovagado ou a prorrogacao contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII)

Fiscalizacdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicoes de habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (
Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solu¢do do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.18. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19. Acompanhamento Diario da Execucdo dos Servicos: O fiscal administrativo realizara o acompanhamento diario das atividades executadas pela
contratada, verificando o cumprimento do cronograma de execucdo, a qualidade dos servigos prestados e a conformidade com o projeto técnico aprovado.

6.20. Analise de Relatorios Periodicos: A contratada devera apresentar relatérios periédicos sobre o andamento da obra, conforme acordado no
contrato. O fiscal administrativo analisard esses relatérios, verificando se os marcos de execugdo estdo sendo atingidos dentro do prazo e com a
qualidade esperada.
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6.21. Inspecdes e Vistorias de Campo: O fiscal administrativo realizard inspe¢es periédicas em campo para verificar a execug¢do do projeto,
identificando eventuais ndo conformidades, problemas ou falhas na obra e garantindo a correcdo tempestiva das mesmas.

6.22. Verificacio do Cumprimento das Normas de Seguranca: O fiscal administrativo monitorard o cumprimento das normas de seguranca do
trabalho, garantindo que todas as atividades estejam sendo realizadas em conformidade com as exigéncias legais e que a seguranca dos trabalhadores seja
preservada.

Gestor do Contrato

6.22. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes

contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.23. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.24. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢es de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 21, III).

6.25. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, VIII).

6.26. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a
ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.27. O gestor do contrato deveré elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagao e
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.28. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacédo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo Cronograma Fisico-
Financeiro.

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
7.3. A daferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes critérios:

7.3.1. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard a conformidade dos servicos executados com as especificacoes
do projeto executivo, com as normas técnicas vigentes aplicaveis (incluindo, mas ndo se limitando as normas da ABNT, como NBR 5410,
NBR 14039, NBR 5419, entre outras correlatas as instalagdes elétricas, automacao e sistemas de prote¢do), e com a qualidade dos materiais e
equipamentos empregados.
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A verificagdo sera realizada por meio de relatérios de inspecdo técnica, registros fotograficos, ensaios, certificados de conformidade e
laudos técnicos, que deverdo ser emitidos pela equipe de fiscalizacdo da Contratante e/ou por empresas acreditadas, quando exigido. O pagamento
somente sera autorizado ap6s a comprovacao da conformidade dos servicos com os parametros definidos contratualmente.;

7.3.2. A aferigdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard o cumprimento do cronograma fisico-financeiro aprovado, com a
entrega das etapas conforme os prazos definidos, observando eventuais ajustes autorizados pela fiscaliza¢do do contrato;

7.3.3. A afericdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerard a implementagdo de praticas de seguranga no trabalho, conforme as
Normas Regulamentadoras (NRs), e a realizacdo de testes de controle de qualidade (como ensaios de resisténcia do concreto, vistorias de
estrutura e estabilidade) conforme os requisitos do projeto.

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos
servicos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.5.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, [, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246,
de 2022).

7.5.1. O prazo da disposigdo acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da
prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacGes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consondncia
com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com
a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da dltima e/ou tinica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

7.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugoes exigiveis.

7.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada
pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitacao mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento
de obrigagOes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente
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definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.7.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacédo e, caso haja irregularidades que impecam a
liquidagd@o e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacées
apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacao.

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no
instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias tteis para fins de liquidacdo, na forma desta secdo,
prorrogéaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.11.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, nos casos de contratacdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengoes tributdrias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, sem 6nus a contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
68 da Lei n° 14.133/2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manuten¢ao das condigdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos érgdos responsaveis pela fiscalizagdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias titeis, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos
termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, o0s percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.35. E admitida a cessdo fiduciéria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.35.1. As cessoes de crédito ndo fiducidrias dependerdo de prévia aprovagdo do contratante.

7.36. A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relacdo a Administragdo, estd condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

7.37. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condig¢des de habilitacdo por parte do contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Ptblico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
tudo nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio de 2020.

7.38. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e excegOes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime
juridico de direito ptiblico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

7.39. A cessdo de crédito ndo afetarad a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITAGAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGCO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucao do contrato sera por EMPREITA GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos
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8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio, o critério de aceitabilidade de precos serd o valor global
estimado para a contratagdo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o
preco global, os quantitativos e os precos unitdrios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para
efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitdrio o critério de aceitabilidade de pregos serd:
8.4.1. valor global: conforme valor estimado da licitagéo

Exigéncias de habilitacao

8.5. Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.6. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territorio nacional;

8.7. Empresario individual: inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.8. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.9. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.11. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.12. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresdria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

8.13. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
8.16. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.17. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014
, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.18. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.19. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.20. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

8.21. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.22. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentagao
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei

8.23. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificacdo Econdomico-Financeira

8.24. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagao na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.25. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.26. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) tdltimos exercicios sociais,
comprovando:

8.27. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura; e

8.29 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.30. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragcdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.31. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratac&o.

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.33. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da drea
contdbil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

8.34. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagées e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagdo;

8.34.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsdvel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo.

8.35. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em plena validade.

8.36. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de
registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.37. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

8.37.1. Engenheiro Eletricista;

8.38.1. Profissional com formacdo superior em tecnologia da informacdo (ciéncias da_computacdo, ou analista de sistema, ou
desenvolvedor de aplicacées, engenheiro de software, engenheiro da computacdo ou macatronico)

8.39.1. A contratada devera, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias apés a assinatura do contrato, comprovar que possui em seu
quadro de funcionarios ao menos 1 (um) colaborador que tenha participado de curso profissionalizante da Elipse Software, com
treinamento especifico no sistema “Elipse E3” ou “Elipse Water”, apto a realizar as parametrizagdes, ajustes e integragdes necessarias

ao ob!'eto.

O ndo atendimento a essa obrigacdo no prazo estabelecido caracterizard descumprimento contratual, sujeitando a contratada as penalidades
cabiveis.

8.38. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

8.39. Devera se realizar a comprovagao da Qualificacdo técnico-operacional da empresa licitante, mediante a apresentagdo de Atestado (s) em nome da
licitante, emitidos pelo contratante titular em papel timbrado, obrigatoriamente pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugdo
de servicos de caracteristicas semelhantes, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior. E para fins de comprovacdo de
veracidade, este devera estar acompanhado da Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA e/ou CAU da regido pertinente.
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8.39.1. Deverd se realizar a comprovagdo da Qualificacdo técnico-profissional através da apresentacdo de atestado(s) de responsabilidade técnica do
profissional indicado pela proponente para execucdo, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito ptiblico ou privado e as respectivas Certidoes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e que comprovem a aptiddo para desempenho de
atividade pertinente e compativel com o objeto licitado.

8.39.2. A Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida com base no Registro de Acervo Técnico - RAT, nos termos do artigo 5° da Resolugdo n°® 317
/86, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, sera exigida dos responsaveis técnicos, legalmente habilitados, conforme
Resolugdo n° 1.010/05, do CONFEA

8.39.3.0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro do licitante na data prevista para entrega
da proposta ou devera ser apresentado a declaragdo de contratagdo posterior conforme modelo anexo ao edital, devendo permanecer no decorrer do
contrato. Entendendo-se como comprovagdo de tal, para fins deste Edital:

O sécio devera comprovar seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social;
O administrador, diretor ou empregado devidamente registrado comprovar através de Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

O prestador de servicos através de contrato devidamente formalizado e registrado/reconhecido, por periodo igual ou superior ao prazo de execugao da
obra (objeto deste edital).

E no caso do profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico - CAT ndo pertencer ao quadro da empresa no momento da abertura da
proposta, juntamente com os demais documentos de habilitacdo, devera ser apresentado uma declaracdo de contratagdo posterior (conforme modelo) com
anuéncia do profissional em questdo e a contratagdo de fato devera ocorrer até a apresentacdo da documentacao exigida pela Seguranca do Trabalho.

8.40. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

8.40.1.Identificacdo da pessoa juridica emitente com CNPJ;
8.40.2. Nome e cargo do signatdrio;

8.40.3. Endereco completo do emitente;

8.40.4. Periodo do contrato;

8.40.5. Objeto contratual;

8.40.6. Outras informacdes técnicas necessérias e suficientes para a avaliacdo das experiéncias referenciadas pela Comissdo Permanente de
Licitacoes.

8.40.7. O(s) atestado(s) ou certidao(s) deverad(do) ser apresentado(s) no original ou em coépia(s) autenticada(s), assinado(s) por autoridade
competente ou representante de quem o(s) expediu, com identificacdo do assinante (nome completo e cargo) e devera(do) ser emitido em papel
com timbre da emitente e datado(s).

8.40.8. Nao serdo aceitos atestados emitidos por pessoas fisicas, uma vez que: “E irregular a aceitagio de atestado emitido por pessoa fisica para
fins de comprovacéo da capacidade técnica de empresa licitante” (Acérdao 927/2021- TCU-Plenario).

8.40.9. Nao serdo aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pelo proprio licitante.

8.40.10. Ndo serd aceita a transferéncia de capacitagdo/acervo de pessoa fisica a pessoa juridica, uma vez que: “ A transferéncia de acervo
técnico de pessoa fisica a pessoa juridica pode ensejar o possivel ‘comércio’ de acervo, permitindo assim que empresas aventureiras participem
de licitacdo sem que possuam a real capacidade de executar o objeto, apenas pela simples formalizacdo de contrato com responsavel técnico
detentor da qualificagdo requerida. Acérddo 2208/2016-TCU-Plenario”

8.40.11. No decorrer da execucdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem acima poderdo ser substituidos, desde que os
profissionais tenham obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior, e a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

OBS: No caso do ndo atendimento do subitem acima, podera incorrer em penalidade.

8.41. Para fins de comprovacdo da qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, os atestados e certiddes de acervo técnico (cat) devem
demonstrar, cumulativamente, as seguintes capacidades:

8.41.1. Capacidade Técnica na Montagem de Quadros Elétricos e ou Quadros de Automacdo Eletroeletronica Comercial ou similar;

8.41.2. Capacidade Técnica de Desenvolvimento de Supervisorio e ou de Gestdo de Software ou Sistemas de Gerenciamento de Processos de
Abastecimento de Saneamento;

8.41.3.Capacidade Técnica de realizacdo de checagem de macromedidores através de pitometria em redes de saneamento basico;
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8.41.4. Capacidade Técnica de realizacdo de instalagdo de medidores de vazdo;

8.41.5. Capacidade Técnica na implantacdo/instalacdo de sistemas de SPDA* no segmento de saneamento basico. (*sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas);

8.41.6. Capacidade Técnica na elaboracdo de projeto de grupo gerador ou projeto de cabine primaria (no minimo 14kv)

8.41.7 Capacidade té cnica em realizacdo de trabalhos para eficiéncia energética com estudo de energia
reativa ou similar;

8.41.8. Ser4 admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatério de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

8.41.8.1. O licitante disponibilizara todas as informag8es necessérias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragcdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.41.8.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante.

OBS: Para os atestados de capacidade técnica operacional e técnica profissional, os atestados mencionados nos itens acima, deverdo ser apresentados
tanto pela empresa quanto pelo seu profissional. Assim, para os dois profissionais que serdo responsaveis técnicos deverdo ser apresentados os
respectivos atestados e suas CAT’s, individualmente, ou seja, ambos deverdo comprovar as respectivas experiéncias atendendo todos os atestados
descritos.

8.41.8.3 Participacao Indevida e Sancdes:

Nos termos do art. 155 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a participacao de empresa que nao atenda as condic¢des de habilitacdo
exigidas no edital, com o intuito de tumultuar ou comprometer a isonomia do certame, serd considerada conduta ilicita passivel de sangdo.

Caso fique comprovado que a participacdo de determinada licitante teve o objetivo de fraudar a licitacdo, simular competitividade ou prejudicar o regular
andamento do processo, poderao ser aplicadas as penalidades previstas nos arts. 156 a 159 da referida lei, especialmente a declaracéo de
inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica.

8.42. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:
8.42.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as

respectivas atas de inscri¢ao e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §8§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.42.2. A declaracao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
8.42.3. A comprovacao do capital social proporcional ao ntimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

8.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.42.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

8.42.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés
ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.42.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 7.296.793,80

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
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9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ sete milhdes, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e noventa e trés reais e oitenta centavos,
conforme custos unitarios apostos na planilha orgamentdria.

10. Adequacgao orcamentaria
10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
10.2. A contratacao serd atendida pela seguinte dotagdo:
I) Gestdo/Unidade: 11 - Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano;
II) Fonte de Recursos: 01 - Tesouro (Contrapartida) e 05 - Convénios Federais (Repasse);
IIT) Programa de Trabalho: 02.21.05.17.512.0077.1331.4.4.90.51.00 - Ampliacdo da capacidade energética da captagao de 4gua bruta;
1V) Elemento de Despesa: 015.00242 (Obras e Instalagoes);
V) Ficha 445/2025;
VI) Cédigo de aplicagdo: 110.0000-Geral - Ampliagdo da capacidade energética da captacdo de dgua bruta.

10.3. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovagdo da Lei Or¢amentdria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

ELTON JOHN MARQUES BARBOSA

Responsavel pela contratacdo direta

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/08/2025 as 08:48:30.
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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