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COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA 
 

REFERENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nª001/2024 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2024 
REF: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº212/2024 EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AGUAI 

 
 
       A empresa  Giassi e Giassi Ltda, inscrita no CNPJ nº  07.858.618/0001-36, sediada na Av. 
Dr. Jambeiro Costa , nº 2195, Jardim do Sol, cidade de Leme, estado de São Paulo, CEP: 13.733-
170, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Andre Luis Giassi portador do RG 
nº 32.573.722-8, inscrito no CPF nº 295.306.728-02, residente e domiciliado na Rua  Professor 
Domingos Cambiaghi, nº 1251 centro, cidade .de Leme, estado de São Paulo, CEP:13.610-236,  
vem por meio deste documento comprovar a exequibilidade da proposta apresentada na referida 
licitação. 
 
Iremos apresentar a comprovação de exequibilidade do item de maior relevância da planilha 
orçamentária, ou seja, o item 2 “RECAPEAMENTO ASFÁLTICO”, onde o mesmo representa 
93,75% do peso total da proposta apresentada. 
 
 

 
 
 
 
Exequibilidade para o sub item 2.1: Concreto Asfáltico Usinado à Quente - Binder 
Considerar regularização e correção de eventuais patologiais antes do inicio do 
recapeamento. 
 
O Concreto Asfáltico Usinado à Quente – Binder, equivale ao traço faixa B ou faixa II do DER/SP, 
onde para a fabricação deste material utilizamos basicamente pedra brita (agregado) e cimento 
asfáltico de petróleo comumente chamado de cap (aglomerante), ambos usinados em uma usina 
específica para fabricação de tal material. 
 
1. CUSTO O CAP: O CAP 30/40 nos custa R$4.230 + R$ 130 FRETE/TON  (CONFORME 
ORÇAMENTO NTA EM ANEXO).O peso específico do concreto ASFALTICO usinado a quente 
(CAUQ) Binder aplicado é de aproximadamente 2,40ton/m³, para a usinagem deste material 
utilizamos por volta de 4% de CAP, ou seja aproximadamente 0,074 Ton, onde chegamos a um 
custo aproximado de (0,096ton x R$4.360,00) = R$418,56 de CAP. 
 

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 760.587,07R$      

2.1 54.03.200 CDHU 192

Concreto Asfáltico Usinado à Quente - Binder 

Considerar regularização e correção de eventuais 

patologiais antes do inicio do recapeamento

M3 32,23 945,99R$           1.167,13R$  37.616,60R$         

2.2 54.03.230 CDHU 192 imprimação betuminosa ligante M2 16.115,00 5,06R$                6,24R$           100.557,60R$      

2.3 54.03.210 CDHU 192

Camada de rolamento em concreto betuminoso 

usinado a quente - CBUQ 0 Espessura final acabada 

de 3,0cm

M3 483,45 1.043,50R$       1.287,44R$  622.412,87R$      

SUB TOTAL 2
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2. CUSTO O USINAGEM: Na usinagem incluindo os agregados a empresa Jasel, localizada em 
Pirassununga/SP, onde normalmente fazemos a usinagem, nos cobram R$275,00/m³ incluindo 
agregados (pedras), (conforme orçamento em anexo). 
 
3. CUSTO DE TRANSPORTE: Carregamos o CAUQ na usina em Pirassununga, e para 
transportarmos até aguai são aproximadamente 50,40km. Nossos caminhões truck trabalhando 
em peso ideal, carrega aproximadamente 12m³ de CAUQ por viagem. Na viagem os nossos 
caminhões fazem aproximadamente 3,5km/lts de diesel com ele carregado, e com ele 
descarregado faz em torno de 5,0km/lts de diesel. 
Tendo essas informações chegamos nos seguintes custos de transporte 
50,40km/3,50km = 14,40lts de diesel (viagem ida) 
50,40km/5,00km = 10,08lts de diesel (viagem de volta) 
Totalizando 24,48 lts de diesel que multiplicado a R$5,25/litro que pagamos no diesel (nota fiscal 
em anexo) totalizamos um custo total de R$128,52. 
Este valor dividimos por 12m³ de CAUQ, que o caminhão transporta, chegamos ao custo de 
aproximadamente R$10,71/m³  
 
Sendo assim temos o custo do CAUQ – Binder entregue em obra de R$ 418,56+275,00+10,71 
= R$ 704,27/m³; 
 
 
4. CUSTOS OPERACIONAIS – APLICAÇÃO DO CAUQ: Usando de base a composição de 
custos da tabela SINAPI de 18/04/2024 – Desonerado, do item 95995 “EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE”, temos que utilizamos aproximadamente: 
 
0,050h/m³ CAUQ aplicado de vibro acabadora  
 
0,05h/m³ CAUQ aplicado de caminhão basculante  
 
0,08h/m³ CAUQ aplicado de rolo liso 
 
0,11h/m³ CAUQ aplicado de rolo de pneus 
 
Sabendo que nossos equipamentos consomem: 
 
6 lts diesel / hora – rolo liso ( 6 lts x R$ 5,25 diesel x 0,08h/m³) = R$2,52/m³ 
6 lts diesel / hora – rolo pneus = (6 lts x R$ 5,25 diesel x 0,11h/m³)  =R$3,47/m³ 
7 lts diesel / hora – vibro acabadora = (7 lts x R$ 5,25 diesel x 0,05h/m³) =R$1,83/m3 
5 lts diesel / hora caminhão basculante = (5 lts x R$5,25 diesel x 0,05h/m³) = R$ 1,31/m³ 
 
Somando-se temos um custo total de aplicação dos maquinários de R$9,13/m³ de CAUQ 
aplicado. 
 
Para este custo aplicado estimamos quadruplicar o valor, para gastos como manutenção, 
depreciação dos maquinários e pagamento de funcionários então fazemos a seguinte conta 
R$9,13 x 4,00 = 36,52/m³ de CAUQ aplicado. 
 
 
 
5. IMPOSTOS: Para os impostos estamos considerando os impostos inclusos na emissão da 
nota fiscal de serviços que são eles:  
-5% de ISS no município de Aguai. 
11% de INSS alíquota base pavimentação 
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Totalizando 16% 
 
 
6.TOTAL GERAL: 
 
(R$704,27/m³ CAUQ entregue em obra + R$ 36,52/m³ custos operacionais) x 1,16 (imposto) 
Temos de custo total para a execução de 1m³ o valor de R$859,32 que subtraindo de 
R$1167,13 orçado em planilha nos sobra R$320,58 ou seja 26,37% de margem para custos 
de administração, encargos e lucro. 
 
 
Exequibilidade para o sub item 2.2: imprimação betuminosa ligante 
 
1. CUSTO DO LIGANTE RR2C: O ligante RR2C nos custa o valor de R$ 3.100/ton + R$ 
170,00/ton de frete, (CONFORME ORÇAMENTO NTA EM ANEXO). Para aplicação do mesmo 
podemos dissolve-lo com agua em até 50%, sabendo disso fazendo a seguinte conta temos o 
nosso custo de RR2C por tonelada: 
 
R$3.270 / 1,50 = R$2.180,00/Ton. 
 
Para imprimar 1m², utilizados aproximadamente 1,20 kg de ligante, totalizando um custo de 
material RR2C/m² =  2,18 kg x 1,20 = R$2,62. 
 
2. CUSTO DE TRANSPORTE: Para o transporte deste material, utilizamos o caminhão 
espargidor, carregamos ele em Pirassununga que dá aproximadamente 50,40km de Aguai, na 
viagem os nossos caminhões fazem aproximadamente 3,5km/lts de diesel com ele carregado, e 
com ele descarregado faz em torno de 5,0km/lts de diesel. 
50,40km/3,50km = 14,40lts de diesel (viagem ida) 
50,40km/5,00km = 10,08lts de diesel (viagem de volta) 
Totalizando 24,48 lts de diesel que multiplicado a R$5,25/litro que pagamos no diesel (nota fiscal 
em anexo) totalizamos um custo total de R$128,52. 
No caminhão carregamos até 6000 litros de RR2C, sabendo isso fazemos a seguinte conta para 
calculo do custo de transporte: 
 
(R$128,52 (custo viagem ida e volta) / 6000 (litros) x 1,20 litros/m² = R$0,03/m² de trans porte. 
 
Sendo assim temos o custo do ligante RR2C entregue em obra de R$ 2,62+0,03 = R$ 2,65/m2; 
 
 
 
3. CUSTOS OPERACIONAIS – APLICAÇÃO DO LIGANTE RR2C: Usando de base a 
composição de custos da tabela SINAPI de 15/10/2021 – Desonerado, do item 96402 
“EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019”, 
temos que utilizamos aproximadamente: 
 
0,02 hora/m² APLICADO DE LIGANTE RR2C DE VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM 
ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M  
 
0,005 hora/m² APLICADO DE LIGANTE RR2C DE ESPARGIDOR DE ASFALTO 
PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 
MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, 
PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV 
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0,005 hora/m² APLICADO DE LIGANTE RR2C DE CAMINHÃO PIPA COM SOPRADOR 
PNEUMÁTICO PARA LIMPEZA DE RUAS. 
 
 
10 lts diesel / hora – caminhão espargidor ( 10 lts x R$ 5,25 diesel x 0,005h/m³) = R$0,26/m² 
10 lts diesel / hora – caminhão pipa = (10 lts x R$ 5,25 diesel x 0,002h/m³)  =R$0,11/m² 
 
Somando-se temos um custo total de aplicação dos maquinários de R$0,37/m² de ligante RR2C 
aplicado. 
 
Para este custo aplicado estimamos quadruplicar o valor, para gastos como manutenção, 
depreciação dos maquinários e pagamento de funcionários então fazemos a seguinte conta 
R$0,37 x 4,00 = 1,48/m² o custo do ligante RR2C aplicado. 
 
4. IMPOSTOS: Para os impostos estamos considerando os impostos inclusos na emissão da 
nota fiscal de serviços que são eles:  
-5% de ISS no município de Aguai. 
11% de INSS alíquota base pavimentação 
 
Totalizando 16% 
 
5.TOTAL GERAL: 
 
(R$2,65/m² ligante RR2C entregue em obra + R$ 1,48/m² custos operacionais) x 1,16 
(imposto) Temos de custo total para a execução de 1m² de ligante o valor de R$4,79 que 
subtraindo de R$6,24 orçado em planilha nos sobra R$1,44 ou seja 23,07% de margem 
para custos de administração, encargos e lucro. 
 
 
Exequibilidade para o sub item 2.3: Camada de rolamento em concreto betuminoso 
usinado a quente - CBUQ  Espessura final acabada de 3,0cm 
 
1. CUSTO O CAP: O CAP 30/40 nos custa R$4.230 + R$ 130 FRETE/TON  (CONFORME 
ORÇAMENTO NTA EM ANEXO).O peso específico do concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) aplicado é de aproximadamente 2,40ton/m³, para a usinagem deste material utilizamos 
por volta de 5,20% de CAP, ou seja aproximadamente 0,074 Ton, onde chegamos a um custo 
aproximado de (0,1248ton x R$4.360,00) = R$544,13 de CAP. 
 
2. CUSTO O USINAGEM: Na usinagem incluindo os agregados a empresa Jasel, localizada em 
Pirassununga/SP, onde normalmente fazemos a usinagem, nos cobram R$275,00/m³ incluindo 
agregados (pedras), (conforme orçamento em anexo). 
 
3. CUSTO DE TRANSPORTE: Carregamos o CBUQ na usina em Pirassununga, e para 
transportarmos até aguai são aproximadamente 50,40km. Nossos caminhões truck trabalhando 
em peso ideal, carrega aproximadamente 12m³ de CAUQ por viagem. Na viagem os nossos 
caminhões fazem aproximadamente 3,5km/lts de diesel com ele carregado, e com ele 
descarregado faz em torno de 5,0km/lts de diesel. 
Tendo essas informações chegamos nos seguintes custos de transporte 
50,40km/3,50km = 14,40lts de diesel (viagem ida) 
50,40km/5,00km = 10,08lts de diesel (viagem de volta) 
Totalizando 24,48 lts de diesel que multiplicado a R$5,25/litro que pagamos no diesel (nota fiscal 
em anexo) totalizamos um custo total de R$128,52. 
Este valor dividimos por 12m³ de CAUQ, que o caminhão transporta, chegamos ao custo de 
aproximadamente R$10,71/m³  
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Sendo assim temos o custo do CAUQ – Binder entregue em obra de R$ 544,13+275,00+10,71 
= R$ 829,84/m³; 
 
 
4. CUSTOS OPERACIONAIS – APLICAÇÃO DO CBUQ: Usando de base a composição de 
custos da tabela SINAPI de 18/04/2024 – Desonerado, do item 95995 “EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE”, temos que utilizamos aproximadamente: 
 
0,050h/m³ CBUQ aplicado de vibro acabadora  
 
0,05h/m³ CBUQ aplicado de caminhão basculante  
 
0,08h/m³ CBUQ aplicado de rolo liso 
 
0,11h/m³ CBUQ aplicado de rolo de pneus 
 
Sabendo que nossos equipamentos consomem: 
 
6 lts diesel / hora – rolo liso ( 6 lts x R$ 5,25 diesel x 0,08h/m³) = R$2,52/m³ 
6 lts diesel / hora – rolo pneus = (6 lts x R$ 5,25 diesel x 0,11h/m³)  =R$3,47/m³ 
7 lts diesel / hora – vibro acabadora = (7 lts x R$ 5,25 diesel x 0,05h/m³) =R$1,83/m3 
5 lts diesel / hora caminhão basculante = (5 lts x R$5,25 diesel x 0,05h/m³) = R$ 1,31/m³ 
 
Somando-se temos um custo total de aplicação dos maquinários de R$9,13/m³ de CAUQ 
aplicado. 
 
Para este custo aplicado estimamos quadruplicar o valor, para gastos como manutenção, 
depreciação dos maquinários e pagamento de funcionários então fazemos a seguinte conta 
R$9,13 x 4,00 = 36,52/m³ de CBUQ aplicado. 
 
 
 
5. IMPOSTOS: Para os impostos estamos considerando os impostos inclusos na emissão da 
nota fiscal de serviços que são eles:  
-5% de ISS no município de Aguai. 
11% de INSS alíquota base pavimentação 
 
Totalizando 16% 
 
 
6.TOTAL GERAL: 
 
(R$829,84/m³ CBUQ entregue em obra + R$ 36,52/m³ custos operacionais) x 1,16 (imposto) 
Temos de custo total para a execução de 1m³ o valor de R$1004,98 que subtraindo de 
R$1287,44 orçado em planilha nos sobra R$282,46 ou seja 21,94% de margem para custos 
de administração, encargos e lucro. 
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CONCLUSÃO: 
 
Os Itens decompostos aqui tem os seguintes pesos relação ao valor total dos serviços de 
maior relevância o ITEM “2”: 
 

 
 
Fazendo-se a média ponderada temos que: 
 
(4,93% (peso) x 26,37% (margem item 2.1)) + (13,22% (peso) x 23,07% (margem item 2.2)) +  
(81,83% (peso) x 21,94% (margem item 2.3)) e dividirmos tudo por 100 
 
Temos uma média ponderada para custos de administração, encargos e lucro de 22,30%, 
comprovando que temos total exequibilidade para fazermos o serviço. 
 
 
 
 
 

Leme/SP, 10 de maio de 2024. 

 

 

_______________________________________ 
Giassi e Giassi Ltda 

CNPJ: 07.858.618/0001-36 
André Luis Giassi 

Sócio Administrativo 
RG: 32.573.722-8 

CPF: 295.306.728-02 
 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID QUANT
 P UNIT S/ 

BDI 

 PREÇO 

UNITÁRIO 

C/BDI 

 PREÇO TOTAL 

C/ BDI 
 PESO 

2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 760.587,07R$   100,00%

2.1 54.03.200 CDHU 192
Concreto Asfáltico Usinado à Quente - Binder Considerar regularização e 

correção de eventuais patologiais antes do inicio do recapeamento
M3 32,23 945,99R$      1.167,13R$     37.616,60R$     4,95%

2.2 54.03.230 CDHU 192 imprimação betuminosa ligante M2 16.115,00 5,06R$           6,24R$              100.557,60R$   13,22%

2.3 54.03.210 CDHU 192
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ  

Espessura final acabada de 3,0cm
M3 483,45 1.043,50R$  1.287,44R$     622.412,87R$   81,83%
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