ANDRE.
TERRAPLENAGEM =

TERRAPLENAGEM - INFRAESTRUTURA - PAVIMENTAGAD
(12) 3554-3061

COMPROVAGAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

REFERENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
CONCORRENCIA PUBLICA N2001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030/2024

REF: RESPOSTA AO OFiCIO N°212/2024 EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGUAI

A empresa Giassi e Giassi Ltda, inscrita no CNPJ n° 07.858.618/0001-36, sediada na Av.
Dr. Jambeiro Costa, n° 2195, Jardim do Sol, cidade de Leme, estado de Sao Paulo, CEP: 13.733-
170, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Andre Luis Giassi portador do RG
n® 32.573.722-8, inscrito no CPF n° 295.306.728-02, residente e domiciliado na Rua Professor
Domingos Cambiaghi, n°® 1251 centro, cidade .de Leme, estado de Sao Paulo, CEP:13.610-236,

vem por meio deste documento comprovar a exequibilidade da proposta apresentada na referida
licitacao.

Iremos apresentar a comprovagéo de exequibilidade do item de maior relevancia da planilha
orcamentaria, ou seja, o item 2 “RECAPEAMENTO ASFALTICO”, onde o mesmo representa
93,75% do peso total da proposta apresentada.

2 RECAPEAMENTO ASFALTICO SUBTOTAL2| RS  760.587,07
Concreto Asfaltico Usinado a Quente - Binder
2.1 [54.03.200{CDHU 192|Considerar regularizagdo e corre¢do de eventuais M3 | 3223 |RS 94599 | RS$1.167,13 | RS  37.616,60
patologiais antes do inicio do recapeamento
2.2 |54.03.230{CDHU 192(imprimagdo betuminosa ligante M2 |16.115,00{ RS 506 |RS 624 | RS 100.557,60
Camada de rolamento em concreto betuminoso
2.3 |54.03.210|CDHU 192|usinado a quente - CBUQ 0 Espessura final acabada | M3 | 483,45 | RS 1.043,50 | R$ 1.287,44 | RS 622.412,87
de 3,0cm

Exequibilidade para o sub item 2.1: Concreto Asfaltico Usinado a Quente - Binder
Considerar regularizagcdao e corregdo de eventuais patologiais antes do inicio do
recapeamento.

O Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Binder, equivale ao trago faixa B ou faixa Il do DER/SP,
onde para a fabricagdo deste material utilizamos basicamente pedra brita (agregado) e cimento
asfaltico de petréleo comumente chamado de cap (aglomerante), ambos usinados em uma usina
especifica para fabricagao de tal material.

1. CUSTO O CAP: O CAP 30/40 nos custa R$4.230 + R$ 130 FRETE/TON (CONFORME
ORCAMENTO NTA EM ANEXO).O peso especifico do concreto ASFALTICO usinado a quente
(CAUQ) Binder aplicado é de aproximadamente 2,40ton/m3, para a usinagem deste material
utilizamos por volta de 4% de CAP, ou seja aproximadamente 0,074 Ton, onde chegamos a um
custo aproximado de (0,096ton x R$4.360,00) = R$418,56 de CAP.
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2. CUSTO O USINAGEM: Na usinagem incluindo os agregados a empresa Jasel, localizada em
Pirassununga/SP, onde normalmente fazemos a usinagem, nos cobram R$275,00/m? incluindo
agregados (pedras), (conforme orgamento em anexo).

3. CUSTO DE TRANSPORTE: Carregamos o CAUQ na usina em Pirassununga, e para
transportarmos até aguai sdo aproximadamente 50,40km. Nossos caminhdes truck trabalhando
em peso ideal, carrega aproximadamente 12m*®* de CAUQ por viagem. Na viagem 0s nossos
caminhdes fazem aproximadamente 3,5km/lts de diesel com ele carregado, e com ele
descarregado faz em torno de 5,0km/Its de diesel.

Tendo essas informagdes chegamos nos seguintes custos de transporte

50,40km/3,50km = 14,40lts de diesel (viagem ida)

50,40km/5,00km = 10,08lts de diesel (viagem de volta)

Totalizando 24,48 lts de diesel que multiplicado a R$5,25/litro que pagamos no diesel (nota fiscal
em anexo) totalizamos um custo total de R$128,52.

Este valor dividimos por 12m® de CAUQ, que o caminhao transporta, chegamos ao custo de
aproximadamente R$10,71/m?

Sendo assim temos o custo do CAUQ — Binder entregue em obra de R$ 418,56+275,00+10,71
= R$ 704,27/m3;

4. CUSTOS OPERACIONAIS - APLICAGAO DO CAUQ: Usando de base a composigéo de
custos da tabela SINAPI de 18/04/2024 — Desonerado, do item 95995 “EXECUCAO DE
PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE”, temos que utilizamos aproximadamente:

0,050h/m* CAUQ aplicado de vibro acabadora
0,05h/m® CAUQ aplicado de caminh&o basculante
0,08h/m* CAUQ aplicado de rolo liso

0,11h/m?® CAUQ aplicado de rolo de pneus
Sabendo que nossos equipamentos consomem:

6 Its diesel / hora — rolo liso ( 6 Its x R$ 5,25 diesel x 0,08h/m?) = R$2,52/m?

6 Its diesel / hora — rolo pneus = (6 Its x R$ 5,25 diesel x 0,11h/m?) =R$3,47/m?

7 lts diesel / hora — vibro acabadora = (7 Its x R$ 5,25 diesel x 0,05h/m?®) =R$1,83/m3

5 Its diesel / hora caminhdo basculante = (5 Its x R$5,25 diesel x 0,05h/m?®) = R$ 1,31/m?

Somando-se temos um custo total de aplicagdo dos maquinarios de R$9,13/m® de CAUQ
aplicado.

Para este custo aplicado estimamos quadruplicar o valor, para gastos como manutengéo,
depreciagdo dos maquinarios e pagamento de funcionarios entdo fazemos a seguinte conta
R$9,13 x 4,00 = 36,52/m? de CAUQ aplicado.

5. IMPOSTOS: Para os impostos estamos considerando os impostos inclusos na emissao da
nota fiscal de servigcos que séo eles:

-5% de ISS no municipio de Aguai.

11% de INSS aliquota base pavimentagao
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Totalizando 16%

6.TOTAL GERAL:

(R$704,27/m* CAUQ entregue em obra + R$ 36,52/m? custos operacionais) x 1,16 (imposto)
Temos de custo total para a execugdo de 1m® o valor de R$859,32 que subtraindo de
R$1167,13 orgado em planilha nos sobra R$320,58 ou seja 26,37% de margem para custos
de administragao, encargos e lucro.

Exequibilidade para o sub item 2.2: imprimagao betuminosa ligante

1. CUSTO DO LIGANTE RR2C: O ligante RR2C nos custa o valor de R$ 3.100/ton + R$
170,00/ton de frete, (CONFORME ORCAMENTO NTA EM ANEXO). Para aplicagdo do mesmo
podemos dissolve-lo com agua em até 50%, sabendo disso fazendo a seguinte conta temos o
nosso custo de RR2C por tonelada:

R$3.270/ 1,50 = R$2.180,00/Ton.

Para imprimar 1m?, utilizados aproximadamente 1,20 kg de ligante, totalizando um custo de
material RR2C/m? = 2,18 kg x 1,20 = R$2,62.

2. CUSTO DE TRANSPORTE: Para o transporte deste material, utilizamos o caminhio
espargidor, carregamos ele em Pirassununga que da aproximadamente 50,40km de Aguai, na
viagem os nossos caminhdes fazem aproximadamente 3,5km/Its de diesel com ele carregado, e
com ele descarregado faz em torno de 5,0km/Its de diesel.

50,40km/3,50km = 14,40lts de diesel (viagem ida)

50,40km/5,00km = 10,08lts de diesel (viagem de volta)

Totalizando 24,48 Its de diesel que multiplicado a R$5,25/litro que pagamos no diesel (nota fiscal
em anexo) totalizamos um custo total de R$128,52.

No caminh&o carregamos até 6000 litros de RR2C, sabendo isso fazemos a seguinte conta para
calculo do custo de transporte:

(R$128,52 (custo viagem ida e volta) / 6000 (litros) x 1,20 litros/m? = R$0,03/m? de trans porte.

Sendo assim temos o custo do ligante RR2C entregue em obra de R$ 2,62+0,03 = R$ 2,65/m2;

3. CUSTOS OPERACIONAIS - APLICAGAO DO LIGANTE RR2C: Usando de base a
composi¢cao de custos da tabela SINAPI de 15/10/2021 — Desonerado, do item 96402
“EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019",
temos que utilizamos aproximadamente:

0,02 hora/m? APLICADO DE LIGANTE RR2C DE VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM
ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M

0,005 hora/m*> APLICADO DE LIGANTE RR2C DE ESPARGIDOR DE ASFALTO
PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2
MAGCARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO,
PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV
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0,005 hora/m* APLICADO DE LIGANTE RR2C DE CAMINHAO PIPA COM SOPRADOR
PNEUMATICO PARA LIMPEZA DE RUAS.

10 Its diesel / hora — caminh&o espargidor ( 10 Its x R$ 5,25 diesel x 0,005h/m?®) = R$0,26/m?
10 Its diesel / hora — caminhao pipa = (10 Its x R$ 5,25 diesel x 0,002h/m?) =R$0,11/m?

Somando-se temos um custo total de aplicagdo dos maquinarios de R$0,37/m? de ligante RR2C
aplicado.

Para este custo aplicado estimamos quadruplicar o valor, para gastos como manutencgao,
depreciacdo dos maquinarios e pagamento de funcionarios entdo fazemos a seguinte conta
R$0,37 x 4,00 = 1,48/m? o custo do ligante RR2C aplicado.

4. IMPOSTOS: Para os impostos estamos considerando os impostos inclusos na emissao da
nota fiscal de servigcos que sdo eles:

-5% de ISS no municipio de Aguai.

11% de INSS aliquota base pavimentagao

Totalizando 16%
5.TOTAL GERAL.:

(R$2,65/m? ligante RR2C entregue em obra + R$ 1,48/m? custos operacionais) x 1,16
(imposto) Temos de custo total para a execugao de 1m? de ligante o valor de R$4,79 que
subtraindo de R$6,24 orgado em planilha nos sobra R$1,44 ou seja 23,07% de margem
para custos de administragao, encargos e lucro.

Exequibilidade para o sub item 2.3: Camada de rolamento em concreto betuminoso
usinado a quente - CBUQ Espessura final acabada de 3,0cm

1. CUSTO O CAP: O CAP 30/40 nos custa R$4.230 + R$ 130 FRETE/TON (CONFORME
ORCAMENTO NTA EM ANEXO).0O peso especifico do concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) aplicado é de aproximadamente 2,40ton/m?, para a usinagem deste material utilizamos
por volta de 5,20% de CAP, ou seja aproximadamente 0,074 Ton, onde chegamos a um custo
aproximado de (0,1248ton x R$4.360,00) = R$544,13 de CAP.

2. CUSTO O USINAGEM: Na usinagem incluindo os agregados a empresa Jasel, localizada em
Pirassununga/SP, onde normalmente fazemos a usinagem, nos cobram R$275,00/m?* incluindo
agregados (pedras), (conforme orgamento em anexo).

3. CUSTO DE TRANSPORTE: Carregamos o CBUQ na usina em Pirassununga, e para
transportarmos até aguai sdo aproximadamente 50,40km. Nossos caminhdes truck trabalhando
em peso ideal, carrega aproximadamente 12m*®* de CAUQ por viagem. Na viagem 0s nossos
caminhdes fazem aproximadamente 3,5km/lts de diesel com ele carregado, e com ele
descarregado faz em torno de 5,0km/Its de diesel.

Tendo essas informagdes chegamos nos seguintes custos de transporte

50,40km/3,50km = 14,40lts de diesel (viagem ida)

50,40km/5,00km = 10,08lts de diesel (viagem de volta)

Totalizando 24,48 lts de diesel que multiplicado a R$5,25/litro que pagamos no diesel (nota fiscal
em anexo) totalizamos um custo total de R$128,52.

Este valor dividimos por 12m® de CAUQ, que o caminhdo transporta, chegamos ao custo de
aproximadamente R$10,71/m?3
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Sendo assim temos o custo do CAUQ - Binder entregue em obra de R$ 544,13+275,00+10,71
= R$ 829,84/m?3;

4. CUSTOS OPERACIONAIS — APLICAGAO DO CBUQ: Usando de base a composigéo de
custos da tabela SINAPI de 18/04/2024 — Desonerado, do item 95995 “EXECUCAO DE
PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE”, temos que utilizamos aproximadamente:

0,050h/m® CBUQ aplicado de vibro acabadora
0,05h/m* CBUQ aplicado de caminh&o basculante
0,08h/m* CBUQ aplicado de rolo liso

0,11h/m* CBUQ aplicado de rolo de pneus
Sabendo que nossos equipamentos consomem:

6 Its diesel / hora — rolo liso ( 6 Its x R$ 5,25 diesel x 0,08h/m?) = R$2,52/m?*

6 Its diesel / hora — rolo pneus = (6 Its x R$ 5,25 diesel x 0,11h/m®) =R$3,47/m?

7 lts diesel / hora — vibro acabadora = (7 Its x R$ 5,25 diesel x 0,05h/m?®) =R$1,83/m3

5 Its diesel / hora caminhdo basculante = (5 Its x R$5,25 diesel x 0,05h/m?®) = R$ 1,31/m?

Somando-se temos um custo total de aplicagdo dos maquinarios de R$9,13/m®* de CAUQ
aplicado.

Para este custo aplicado estimamos quadruplicar o valor, para gastos como manutencao,
depreciagdo dos maquinarios e pagamento de funcionarios entdo fazemos a seguinte conta
R$9,13 x 4,00 = 36,52/m?® de CBUQ aplicado.

5. IMPOSTOS: Para os impostos estamos considerando os impostos inclusos na emisséo da
nota fiscal de servigos que sao eles:

-5% de ISS no municipio de Aguai.

11% de INSS aliquota base pavimentagéo

Totalizando 16%

6.TOTAL GERAL.:

(R$829,84/m® CBUQ entregue em obra + R$ 36,52/m? custos operacionais) x 1,16 (imposto)
Temos de custo total para a execugdo de 1m® o valor de R$1004,98 que subtraindo de
R$1287,44 orgado em planilha nos sobra R$282,46 ou seja 21,94% de margem para custos
de administragao, encargos e lucro.
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CONCLUSAO:

Os Itens decompostos aqui tem os seguintes pesos relagido ao valor total dos servigos de
maior relevancia o ITEM “2”:

PRECO

. . PUNITS/ .| PRECOTOTAL
(TEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO UNID | QUANT UNITARIO PESO
BDI C/BDI
C/BDI
2 RECAPEAMENTO ASFALTICO RS 760.587,07 | 100,00%

Conereto Asfaltico Usinado & Quente - Binder Considerar regularizagdo e
corregao de eventuais patologiais antes do inicio do recapeamento

2.2 {54,03.230{CDHU 192{imprimacdo betuminosaligante M2 [16.11500(RS S50[RS 6,24|RS 10055760 | 13.22%
11 lmmlows Camada delrolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ
Espessura final acabada de 3,0cm

21 [54.03.200{CDHU 192 M3 | 33 [RS 9599|RS 116713 RS 3761680| 495%

M3 | 48345 [ROLOSSO| RS 128744 | RS 62241287 | 81,83%

Fazendo-se a média ponderada temos que:

(4,93% (peso) x 26,37% (margem item 2.1)) + (13,22% (peso) x 23,07% (margem item 2.2)) +
(81,83% (peso) x 21,94% (margem item 2.3)) e dividirmos tudo por 100

Temos uma meédia ponderada para custos de administragéo, encargos e lucro de 22,30%,
comprovando que temos total exequibilidade para fazermos o servigo.

Leme/SP, 10 de maio de 2024.
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