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FORMULA DE REAJUSTE

1 INTRODUGCAO

1.1Para fins de preservacao do equilibrio econémico-financeiro da contratacao, foi estabelecido um
critério de reajustamento sintético, composto por indices especificos da Fundagao Instituto de
Pesquisas Econdmicas — FIPE, publicados mensalmente no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo. O
fator de reajustamento considera, de forma ponderada, os indices de Servicos Gerais com
Predominancia de Mao de Obra (MO), Geral de Estruturas e Obras de Arte em Concreto (E), De
Terraplenagem (T) e Geral de Pavimentacao (P), com pesos de 0,70, 0,25, 0,05 e 0,00, respetivamente.

2 JUSTIFICATIVA PARA A ADOGAO DO iNDICE

2.1 A adocdo do reajuste sintético mostra-se adequada em razao da natureza e da matriz de intervenc¢des
da obra, que envolve a readequagdo geométrica da cobertura com quebra de platibanda e
externalizacdo de beiral, fornecimento e assentamento de telhas metalicas termoacusticas tipo
sanduiche, novo sistema de drenagem pluvial com calhas, rufos e condutores verticais de amplo
diametro em PVC, implantacdo de caixa de captacdo de aguas pluviais, além de expressivos servi¢os
de repintura predial geral interna e externa nas fachadas e esquadrias metalicas.

2.2 Refletindo essa composicao qualitativa nas ponderacdes adotadas, o indice de Servicos Gerais com
Predominancia de Mao de Obra (MO), com peso de 0,70 (70%), representa a parcela preponderante
do contrato ao absorver o expressivo contingente operacional mobilizado nas etapas de raspagem e
lixamento das superficies com caiacdo antiga, na aplicacdo manual de fundo selador e tintas latex
acrilicas em alvenarias e tetos, na pintura a esmalte sintético sobre portas e gradis, nas demoli¢cSes
manuais da platibanda existente, na regularizacdo de embocos e rebocos, no recolhimento continuo
de residuos da construgdo civil em cacambas, na montagem e locacdo de andaimes modulares de
protecdo para trabalhos em altura em conformidade com as normas regulamentadoras NR-18 e
NR-35, bem como na instalacgdio manual de toda a funilaria e tubagens de prumada.
Complementarmente, o indice Geral de Estruturas e Obras de Arte em Concreto (E), fixado no peso de
0,25 (25%), acolhe os componentes estruturais manufaturados e insumos industrializados de maior
valor agregado incorporados em definitivo a edificagdo, abrangendo as telhas de aco pré-pintadas
com miolo isolante, as chapas de aco galvanizado dobradas para calhas e rufos, os tubos rigidos de
PVC da série reforcada, as grelhas em ferro fundido articuladas, além dos tijolos macicos de
embasamento e o lastro de concreto com lancamento local na caixa de captacao da cobertura. Por
sua vez, o indice De Terraplenagem (T), com peso de 0,05 (5%), restringe-se estritamente as pequenas
movimentag¢des de solo decorrentes da escavagdo manual em campo aberto para a fundagéo da caixa
de drenagem superficial e reaterros locais, ao passo que o indice Geral de Pavimentagdo (P) recebe
peso nulo de 0,00 (0%) em razdo da total auséncia de servicos de pavimentagao viaria ou intervengoes
asfalticas no escopo da contratacao.

2.3 A combinacao destes indicadores assegura que o reajustamento contratual retrate com fidedignidade,
proporcionalidade e objetividade a oscilacao real dos componentes de custo da obra.
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3 APLICAGAO DO iNDICE DE REAJUSTE

3.1 Os precos serao reajustados apos 12 (doze) meses contados a partir da data do orcamento estimativo,
conforme previsto na Lei n® 14.133/2021 em seu art. 25, §7°. Nos demais, a data do ultimo reajuste,
adotando-se a forma de reajuste sintético e com a utilizacdo dos seguintes indices, publicados
mensalmente, no Diario Oficial do Estado de S&do Paulo, pela Fundacdo Instituto de Pesquisas
Econdmicas — FIPE:

3.2 Geral de Estruturas e Obras de Arte em Concreto (E);
3.3 De Terraplenagem (T);
3.4 Geral de Pavimentacdo (P);

3.5Servicos Gerais com Predominancia de Mao-de-Obra (MO).

4 PARAGRAFO PRIMEIRO
4.1 Os indices previstos no paragrafo anterior serao aplicados conforme férmula abaixo:
R=PoxC
Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
Po = Valor dos servicos reajustaveis executados segundo os precos iniciais;
C = Fator de reajustamento.

4.2 O fator de reajustamento (C) sera calculado pela expressao:

n=t In-1In,0
C=2Pnx

n=1 In,o
onde:

Pn = Parametros correspondentes aos componentes considerados na formacgao do preco, cuja soma é
igual a unidade:

n=t
Pn=1
n=1

4.3 Parametros:
4.3.1 Terraplenagem (T) = 0,05
4.3.2 Estruturas e Obras de Arte em Concreto (E) = 0,25

4.3.3 Geral de Pavimentacdo (P) = 0,00
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4.3.4 Servicos Gerais com Predominancia de M3o-de-Obra (MO) = 0,70

In = indice de precos dos componentes observados no més correspondente ao tltimo dia do periodo

de execucdo dos servicos objeto da medicdo ou correspondente ao més de reajuste contratual.

In,o = indice de precos iniciais, indice de precos observados no més do orcamento estimado.

Sao Jodo da Boa Vista, 24 de Agosto de 2026.

Higor Colozzo Ramos
Engenheiro Civil/ CREA-SP
5070823684
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8 s85;ia0 Assinaturas

Cédigo de validagao: ORE4-O26K-N92K-GTHB

Este documento foi assinado pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

Higor Colozzo Ramos, lotado em: DGP - SDP - Edificagoes e Pragas -
DGPSDP EP

Assinado eletronicamente por: Higor Colozzo Ramos:126.942.186-79
.~ Data/Hora: 09/10/2026 14:52:25

Motivo: Nao informado

Localizagéo: SAO JOAO DA BOA VISTA - SP

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validacao deste documento:

https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/ORE4-O26K-N92K-GTHB
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