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EDITAL DE LICITACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido, por meio da Secretaria de
Obras, sediada na Avenida Guarda-Mor Lobo Viana, n? 435, Bloco B, Sala 06, Centro -
S3o Sebastido/SP, CEP: 11.608-530, realizard licitacio, na modalidade CONCORRENCIA,
na forma ELETRONICA, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021 e do Decreto
Municipal n2 9.136/2023, ambos com suas alteracGes posteriores, e das demais normas

aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicGes estabelecidas neste Edital.

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DA
Objeto UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA SAUDE CANTO DO
MAR", COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E
MATERIAIS.

Modalidade, Forma e . .
Concorréncia Eletrénica n2 008/2026

Numero

Processo Digital 1Doc n? 16.794/2026

Apresentacdo de Proposta Até 25/11/2026 as 9h (horério de Brasilia)
Data da Sessdo Publica 25/11/2026 as 11h (horario de Brasilia)

Empreitada por prego unitario
] Empreitada por preco global

O] Empreitada integral
Modelo de Execucdo do

Objeto [ Contratacéo por tarefa

L] Integrada
L] Semi Integrada

[ Fornecimento e prestacdo de servico associado

Menor Pre¢o

[ Poritem [ Porlote Global
[ Aberto

] Aberto/Fechado

Critério de Julgamento

Modo de Disputa
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Fechado/Aberto, conforme subitem 7.13 do Edital.

Intervalo minimo de
diferenca de valores ou

percentuais entre os lances

L por valor: RS

em percentual: 0,50%

(incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta)

Beneficios
ME/EPP/Equiparadas

Sim. Vide condi¢des no Edital.

[J N&o. Valor estimado superior (8§12, art.42 Lei
14.133/21)

Permitida a participagdo de Sim
consorcio [ N3o
Garantia de proposta LIsim__ %
(art. 58 da Lei 14.133/2021) N3o

Garantia de execuc¢ao
contratual (arts. 96 a 102 da
Lei 14.133/2021)

X sim, 5,00 %
] N3o

Valor Estimado da

Contratac¢ao

Publico: R$ 1.718.063,56 (um milhdo setecentos e
dezoito mil sessenta e trés reais e cinquenta e seis
centavos)

[J Orcamento sigiloso (art. 24 da Lei 14.133/2021).

Sistema Eletronico

Bolsa de Licitagdes e Leildes em: www.bll.org.br.

Locais em que serao

divulgadas informacdes

sobre o certame

° Site da Prefeitura Municipal de S3o Sebastido
em: www.saosebastiao.sp.gov.br;

° Portal Nacional de Contratagdes Publicas em:
https://pncp.gov.br/app/editais;

. BLL Compras (Bolsa de Licitagdes e Leildes do
Brasil) em: www.bll.org.br.

Pedidos de esclarecimentos
e impugnagdes

Protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data
da abertura do certame, pelo site da www.bll.org.br ou

pelo e-mail: seo.licitacoes@saosebastiao.sp.gov.br
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA
SAUDE CANTO DO MAR", COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS,
conforme condi¢Ges, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos,
com critério de julgamento de menor preco global e regime de execucdo de empreitada
por preco unitario.

1.2. A licitacdo sera estruturada em item Unico, correspondente a execucao integral do
objeto, sem prejuizo do detalhamento dos servicos e dos respectivos prec¢os unitarios na
Planilha Orcamentdria de Referéncia da Administracdo.

1.2.1. Apesar de o certame estar estruturado no sistema com apenas 01 (um) item, este

abrange todos os servicos descritos no Anexo I-C — Planilha Orcamentdria de Referéncia

da Administracdo e demais documentos técnicos, devendo o licitante apresentar

proposta contendo a decomposicdo dos precos unitarios de todos os servicos, em

conformidade com o regime de execugdo por empreitada por preco unitario.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

2.1. Poderdao participar desta licitacdo os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da contratacdo, que atendam as condic¢des estabelecidas neste
Edital e em seus anexos e estejam previamente cadastrados e habilitados para acesso a
plataforma eletrénica BLL Compras (https://www.bll.org.br).

2.2. A participacdo na licitacdo dar-se-a exclusivamente por meio da plataforma
eletronica BLL Compras, mediante utilizacdo das credenciais de acesso de usudrio
regularmente autorizado pelo licitante.

2.2.1. O acesso do operador a licitacao, para efeito de encaminhamento de proposta de
preco e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dard mediante
prévia definicdo de credenciais de acesso privativas.

2.3. O licitante se compromete a:
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2.3.1. Responsabilizar-se, exclusiva e formalmente, pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive, os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema e do Municipio de S3o Sebastido por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar as operac¢des do sistema eletronico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 06nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Municipio de Sdo Sebastido ou de
sua desconexao;

2.3.3. Comunicar ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso;

2.3.4. Conferir a exatiddo de seus dados cadastrais no sistema BLL Compras e manté-los
atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacdo, promovendo imediatamente
a correcdo ou a alteracdo dos registros sempre que identificar incorrecdao ou
desatualizacdo.

2.3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar inabilitagdo do
licitante.

2.4. Recomenda-se que o licitante se familiarize com a utilizacdo do sistema BLL Compras
com antecedéncia suficiente a data da licitacdo, a fim de sanar eventuais duvidas
operacionais.

2.4.1. Eventuais duvidas de natureza operacional relacionadas ao cadastramento, ao
acesso ou a utilizacdo da plataforma eletrénica deverdo ser direcionadas aos canais
oficiais de atendimento da BLL Compras, pelo telefone (41) 3097-4600 ou pelo e-mail
contato@bll.org.br

2.5. Considerando que o valor estimado da presente licitacdo ndo é superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
conforme informacdo constante do predmbulo deste Edital, serdo aplicadas as

disposicOes constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2123, de 14 de dezembro
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de 2006, observado o disposto no art. 42, §§ 12 a 39, da Lei n? 14.133, de 12 de abril de
2021.
2.5.1. O tratamento favorecido sera concedido as microempresas e empresas de
pequeno porte e, quando cabivel, as figuras legalmente equiparadas, desde que
atendidos os requisitos previstos na legislagao aplicavel.
2.5.2. A obtencdo dos beneficios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2 123,
de 2006, fica limitada as microempresas e empresas de pequeno porte que, no ano-
calenddrio de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta mdxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do
art. 49, § 29, da Lei n2 14.133, de 2021.
2.5.3. O licitante que pretenda usufruir do tratamento favorecido devera declarar, sob
as penas da lei, que:

a) atende aos requisitos estabelecidos no art. 32 da Lei Complementar n2 123, de

2006, e ndo incorre nas hipdteses impeditivas previstas no § 42 do referido artigo;
b) estd apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n? 123, de 2006; e

c) observa o limite estabelecido no art. 42, § 29, da Lei n2 14.133, de 2021.
2.5.4. A declaracdo de que trata o subitem anterior sera prestada na forma estabelecida
neste Edital, sem prejuizo da manifestacdo em campo préprio da plataforma eletroénica,
guando disponibilizado.
2.5.5. A Administracdo poderd, a qualquer tempo, realizar diligéncias destinadas a
verificagdao das informagdes declaradas, inclusive mediante consulta a cadastros e bases
de dados disponiveis e solicitacdo de documentos complementares.
2.5.6. A falsidade de declaracdo ou a prestacdo de informacdo inexata que resulte na
obtencdo indevida do tratamento favorecido implicard o afastamento dos respectivos
beneficios, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da aplicagdo das sancdes
cabiveis.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacao:
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2.6.1. Por envolvimento com o projeto ou a contratacdo:

2.6.1.1. Autor do Anteprojeto, do Projeto Basico ou do Projeto Executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servigcos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.1.2. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do
Projeto Basico, Projeto Executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar
sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.1.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.6.2. Por impedimento legal, judicial ou administrativo:

2.6.2.1. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar do certame em decorréncia de san¢do que |he tenha sido imposta, inclusive
guando declarada inidonea pela Administracdo Publica direta ou indireta, federal,
estadual, distrital ou municipal;

2.6.2.2. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

2.6.2.3. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n?
14.133/2021.

2.6.3. Por conflito de interesses:

2.6.3.1. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econGmica,

financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
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agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao
do Contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.3.2. Ndo poderad participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego (inclusive os licenciados ou afastados por qualquer motivo), nos
termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n?
14.133/2021.

2.6.3.3. A vedacdo de que trata o subitem 2.6.3.2. estende-se a terceiro que auxilie a

conducgdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

2.6.4. Por vinculo societario ou econémico:

2.6.4.1. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.5. Outros casos:

2.6.5.1. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;
2.6.5.2. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdao legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.6.5.3. Organizagdes da sociedade civil de interesse publico (Oscip), atuando nesta
condicao;

2.6.5.4. Sociedades cooperativas, conforme justificativa constante dos documentos da
fase preparatéria da contratacdo;

2.6.5.5. Pessoas fisicas, conforme justificativa constante dos documentos da fase
preparatoria da contratacao;

2.6.5.6. Aquele que ndo atenda as condi¢Oes deste Edital e seus anexos;

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.6.2.1 sera também aplicado ao licitante

gue atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
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efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a

empresa a que se referem os subitens 2.6.1.1 e 2.6.1.2 poderao participar no apoio das

atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do
Contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgado ou entidade.

2.9. O disposto nos subitens 2.6.1.1 e 2.6.1.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de

servigo que inclua como encargo do contratado a elaboracdao do Projeto Bdsico e do
Projeto Executivo, nas contratacOes integradas, e do Projeto Executivo, nos demais
regimes de execugao.

2.10. Serd permitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas em consoércio,
observadas as disposicoes do art. 15 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e
as condic¢Oes estabelecidas neste Edital.

2.10.1. O consércio devera apresentar compromisso publico ou particular de sua
constituicdo, subscrito pelas empresas consorciadas.

2.10.2. O compromisso de constituicdo devera indicar a empresa lider do consércio, que
serd responsavel por sua representacdo perante a Administracdo durante o
procedimento licitatério e a execucdo contratual.

2.10.3. A empresa consorciada nao poderd participar da mesma licitagdo em mais de um
consércio nem de forma isolada.

2.10.4. As empresas integrantes do consodrcio responderdo solidariamente pelos atos
praticados em consdrcio, tanto na fase de licitacdo quanto na execucdo do Contrato.
2.10.5. Para fins de habilitagdo técnica e econdmico-financeira, serdo observadas as
disposicdes especificas constantes do Item 9 deste Edital.

2.10.6. O licitante vencedor constituido sob a forma de consércio devera promover,
antes da celebracao do Contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do

compromisso apresentado durante o procedimento licitatorio.
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3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso.

3.2. O valor estimado da contratagao consta no preambulo deste Edital e foi elaborado
com base nos elementos técnicos e parametros constantes do Projeto Basico e de seus
anexos, observados os critérios estabelecidos no art. 23 da Lei n? 14.133, de 12 de abril
de 2021.

3.3. O orcamento de referéncia da contratacdo, integrante dos documentos que
instruem a presente licitacdo, contempla os custos necessdarios a execucdo do objeto,
acrescidos do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de referéncia e dos
Encargos Sociais (ES) cabiveis, conforme documentagao técnica constante dos autos.
3.3.1. As composicdes de BDI e de Encargos Sociais adotadas no orcamento de
referéncia refletem os parametros e as premissas considerados pela Administracdao para
a estimativa da contratacdo e nao vinculam o licitante quanto aos percentuais ou ao
regime tributario e previdenciario a serem adotados em sua proposta.

3.3.2. O licitante deverd elaborar sua proposta considerando o regime tributario e
previdenciario efetivamente aplicavel a sua empresa, inclusive quanto as aliquotas de
tributos, aos Encargos Sociais, a incidéncia ou ndo da Contribuicdo Previdencidria sobre
a Receita Bruta (CPRB) e aos demais componentes que repercutam na formacgao de seus
precos e do BDI.

3.3.3. Os percentuais de BDI e de Encargos Sociais constantes do orcamento de
referéncia ndo deverao ser reproduzidos automaticamente, cabendo ao licitante
verificar sua compatibilidade com as condicdes efetivamente aplicdveis a empresa.

3.4. O orgamento estimado foi elaborado com a utilizagao dos parametros aplicaveis as
obras e aos servicos de engenharia, observada a ordem estabelecida no art. 23, § 29, da
Lei n? 14.133, de 2021, bem como, quando cabivel, de outros sistemas de custos
adotados pelo Municipio, nos termos do § 32 do mesmo artigo.

3.5. As planilhas orgamentdrias, as composi¢des de custos, os quantitativos, as
memorias de cdlculo, as composicbes de BDI e de Encargos Sociais e os demais

elementos que fundamentam o orgcamento estimado, conforme aplicaveis a contratacao,
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integram o Projeto Basico ou os demais anexos deste Edital, conforme o caso e
encontram-se disponiveis aos interessados.

3.5.1. A documentagdo técnica deverda identificar as premissas tributarias e
previdencidrias consideradas na elaboracdo do orcamento de referéncia, inclusive
quanto a adog¢do de regime onerado, desonerado ou sujeito as regras de transicdo
aplicaveis, quando pertinente.

3.6. Os critérios de aceitabilidade dos precos global e unitdrios serdo observados na

forma estabelecida neste Edital e em seus anexos.

4. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E DAS FONTES DE RECURSOS
4.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta das dotac¢des

orcamentarias do exercicio de 2026, observada a seguinte composicao:

Despesa

Desdobrada Fonte Origem dos Recursos Valor

Recursos Estaduais — Convénio n?
9693 02 100952/2022, celebrado com Secretaria RS 589.963,45
de Desenvolvimento Regional

Emenda impositiva do Legislativo
Municipal n2 050/2025

Emenda impositiva do Legislativo
Municipal n2 068/2025

VALOR TOTAL| RS$ 1.718.063,56

7200 08 RS 526.033,36

7201 08 RS 602.066,75

4.2. Quando os recursos forem provenientes de convénio, operacdo de crédito, emenda
parlamentar, transferéncia voluntaria ou outro instrumento com destinacao especifica,
deverdo ser observadas as condi¢cGes e vinculacBes estabelecidas no respectivo
instrumento.

4.3. As dotagdes e fontes de recursos indicadas neste item poderao ser substituidas,
complementadas ou suplementadas no curso da contratacdo, quando necessario, desde
gue as alteragbes sejam regularmente autorizadas e formalizadas nos autos, observada

a legislagdo orcamentdria e a vinculagdo especifica dos recursos, quando houver.
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4.4. A classificacdo orcamentdria completa e os documentos comprobatérios da
disponibilidade dos recursos integram os autos do processo administrativo, devendo o
instrumento contratual indicar o crédito pelo qual correrd a despesa, na forma do art.

92, inciso VIII, da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DAS DECLARAGOES

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio da plataforma eletrénica BLL
Compras, a proposta de precos até a data e o hordrio estabelecidos no predmbulo deste
Edital para o encerramento da recepc¢ao das propostas.

5.3. Os documentos comprobatérios de habilitacdo ndo serdao exigidos no momento do
cadastramento da proposta, devendo ser apresentados exclusivamente pelo licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar, apds sua convocagdo pelo agente de

contratacdo, na forma e no prazo estabelecidos no Item 9 deste Edital, ressalvadas as

declarac¢des obrigatdrias previstas no subitem 5.4.
5.4. No cadastramento da proposta inicial, todos os licitantes deverdo apresentar,
obrigatoriamente, por meio da plataforma eletronica BLL Compras, devidamente
preenchidas e assinadas, as seguintes declaracdes:

5.4.1. Declaracdo Conjunta de Cumprimento de Exigéncias Legais e Editalicias, conforme

modelo constante do Anexo |l deste Edital, por meio da qual o licitante declarara que:
a) esta ciente e concorda com as condi¢Ges contidas neste Edital e em seus anexos,
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos necessarios
a execucdo do objeto e ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua apresentacdao, bem como que cumpre plenamente os

requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatdrio;
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b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz,
nos termos do art. 72, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal;

c) ndo possui empregados submetidos a trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da
Constituicao Federal; e

d) encontra-se em situagao regular quanto as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e aprendiz, previstas
em lei e em outras normas especificas, seja pelo cumprimento das cotas que lhe
sejam aplicdveis, seja pela ndo sujeicdo legal a respectiva obrigacao.

5.4.2. Declaracdo quanto ao Enquadramento como Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte e a Aptiddo para o Tratamento Favorecido, conforme modelo constante

do Anexo lll deste Edital, na qual devera ser assinalada a situacdo correspondente ao
licitante.

5.4.3. A declaracdo prevista no subitem 5.4.2 devera ser apresentada por todos os
licitantes, inclusive por aqueles que ndo se enquadrem como microempresa ou empresa
de pequeno porte ou que, embora enquadrados, ndo pretendam ou ndo estejam aptos
a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006.

5.4.4. As declaragdes previstas nos subitens 5.4.1 e 5.4.2 deverdao ser anexadas, no
cadastramento da proposta, nos respectivos campos de documentos obrigatérios
disponibilizados na plataforma eletronica BLL Compras, observada a correspondéncia
indicada neste Edital, ainda que a nomenclatura utilizada pela plataforma seja distinta
da denominacdo dos modelos constantes dos Anexos Il e lll.

5.4.4.1. Para fins de utilizagao da plataforma BLL Compras, o Anexo |l devera ser anexado
no campo destinado a “Declaracdo Conjunta de Cumprimento de Exigéncias Legais —

Conforme Edital”, e o Anexo lll no campo destinado a “Declaracdo de enquadramento

no regime de tributacdo de ME/EPP”.
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5.5. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e
pretenda usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n2 123, de 2006, devera, além de apresentar a declaragao prevista no
subitem 5.4.2:

5.5.1. indicar corretamente sua condigdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte no campo proprio disponibilizado pela plataforma eletronica BLL Compras; e
5.5.2. atender as condic¢Bes estabelecidas no subitem 2.5 e seus subitens.

5.5.3. A indicacdo da condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte na
plataforma eletronica é de responsabilidade exclusiva do licitante e serd considerada
pelo sistema para fins de aplicacdo do tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n2 123, de 2006, inclusive quanto ao exercicio do direito de preferéncia
em situagdo de empate.

5.5.4. A indicacdo da condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte na
plataforma eletrénica ndo substitui a declaracdo exigida no subitem 5.4.2 nem dispensa
o atendimento das condices previstas no art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 2006,
e nos §§ 12 a 32 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.5.5. Somente podera usufruir do tratamento favorecido o licitante que tenha indicado
corretamente sua condi¢do na plataforma eletronica, apresentado a declaracdo prevista
no subitem 5.4.2 e atendido as demais condicOes estabelecidas na legislacdo e neste
Edital.

5.5.6. A constatagdo de divergéncia entre a condi¢do indicada na plataforma eletrénica
e as informacdes constantes da declaracdo ou de outros documentos disponiveis poderd
ensejar diligéncia pela Administracdo, sem prejuizo das consequéncias previstas no
subitem 2.5.6 deste Edital.

5.6. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e as declara¢des anteriormente
inseridas na plataforma eletronica até a data e o hordrio estabelecidos para o
encerramento da recepgao das propostas.

5.6.1. Encerrado o prazo para recepg¢do das propostas, ficard vedada sua alteracao,

substituicdo ou exclusdo, ainda que a etapa de disputa ndo tenha sido iniciada.
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5.6.2. Apds a abertura da sessdo publica, eventuais ajustes somente poderdo ocorrer
por meio da formulacdo de lances, quando admitidos pelo modo de disputa adotado,
nao sendo permitida a alteracdo da proposta inicial para fins de enquadramento no
intervalo de participacdo da fase aberta.

5.7. N3o haverd ordem de classificagcdao na etapa de apresentagao das propostas e das
declaracoes, a qual sera estabelecida somente apds a abertura da sessdo publica e a
realizacdo da fase de lances.

5.8. Caberd ao licitante acompanhar as operacées realizadas na plataforma eletronica
durante o processo licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de
negdécios em razdo da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

5.9. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor da plataforma eletrénica
gualquer ocorréncia que possa comprometer o sigilo ou a seguranca de suas credenciais
de acesso, para que seja providenciado o respectivo bloqueio.

5.10. A falsidade, a inexatiddo ou a omissdo de informacdo relevante nas declaracdes

previstas nos subitens 5.4.1 e 5.4.2 ou nas informacdes prestadas em campo préprio da
plataforma eletronica sujeitara o licitante as sang¢oes previstas na Lei n? 14,133, de 2021,
e neste Edital, sem prejuizo das demais responsabilidades administrativa, civil e penal

cabiveis.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera cadastrar sua proposta na plataforma eletronica BLL Compras
mediante o preenchimento do VALOR GLOBAL ofertado para a execugao integral do
objeto, em moeda corrente nacional.

6.1.1. Ndo serd admitida proposta parcial ou correspondente a quantitativo inferior ao
previsto para a contratagdo.

6.2. No cadastramento da proposta inicial ndo sera exigida a apresentagao da planilha
orcamentaria detalhada, das composicdes de custos unitarios, da composicao dos

Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), dos Encargos Sociais (ES) ou do cronograma fisico-
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financeiro, os quais serdo apresentados pelo licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar, apds sua convocacao, devidamente adequados ao valor final ofertado, na
forma estabelecida neste Edital.

6.3. Todas as especificacbes do objeto constantes do Projeto Basico e dos demais anexos
deste Edital vinculam o licitante.

6.4. No valor proposto deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
necessarios a plena execucdo do objeto, inclusive materiais, mdao de obra,
equipamentos, ferramentas, mobilizacdo e desmobilizacdo, administracdo, encargos
previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributdrios e comerciais, seguros, garantias, BDI e
guaisquer outros custos ou despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a
execugao contratual.

6.4.1. Nos termos da Lei Municipal n? 1.248, de 1998, o valor proposto devera
contemplar integralmente os custos relativos a confeccdo, impressdo, transporte,
estrutura, instalagdo, manutencao, atualizagdo, eventual substituicao e retirada da placa
indicativa da obra, ndo sendo devido qualquer pagamento adicional pela Administracdo
a esse titulo.

6.4.2. A placa terd dimensdes de 4,00 m x 2,00 m e deverd observar o padrao, os dizeres,

as especificacOes e as demais condi¢des estabelecidas no Anexo V — Especificacdes da

Placa de Obra e Modelo de Declaracdo de Compromisso.

6.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear alteragao
sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais varidveis, a cotacdo devera considerar a média dos percentuais
efetivamente recolhidos pela empresa nos ultimos 12 (doze) meses, quando aplicével.
6.7. Independentemente dos percentuais de tributos considerados na formacdo da
proposta ou indicados nas respectivas planilhas, serdo efetuadas, por ocasido do

pagamento, as retencdes na fonte previstas na legislagdo vigente.
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6.8. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
poderao considerar, na formacdo de suas propostas, a tributacdo pelo referido regime,
desde que a atividade correspondente ao objeto da contratacdo seja legalmente
admitida, observadas as disposicdes dos arts. 17 e 18 da Lei Complementar n2 123, de
14 de dezembro de 2006.

6.8.1. O licitante deverd observar, na formacdo de sua proposta, o enquadramento
tributario aplicdvel as atividades efetivamente abrangidas pelo objeto da contratagao,
inclusive quanto ao Anexo do Simples Nacional aplicavel, a eventual necessidade de
segregacdo de receitas e as contribui¢cGes nao abrangidas pelo recolhimento unificado,
guando cabivel.

6.9. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n? 12.546, de 2011, as
propostas de precos deverdo ser apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da
Lei n2 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentacao da proposta.

6.9.1. A pedido da empresa contratada, o preco do Contrato podera ser revisto, nos
termos do art. 134 e art. 136, inciso |, da Lei n2 14.133, de 2021, apds efetiva majoracao
das aliquotas, conforme regime de transicdo previsto nos arts. 92-A e 92-B da Lei n?
12.546, de 2011, com a redacdo dada pela Lei n2 14.973, de 2024.

6.10. Na formagao de sua proposta, o licitante devera observar o regime tributario,
previdencidrio e demais condicdes efetivamente aplicdveis a sua empresa, nos termos
do subitem 3.3 e seus subitens deste Edital.

6.10.1. A utilizagdao das planilhas or¢gamentarias disponibilizadas pela Administracdao
como referéncia ndo exime o licitante da responsabilidade pela correta formacdo de seus
precos, inclusive quanto as composicdes de BDI e de Encargos Sociais.

6.11. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual,

promovendo, quando requerido, sua substituicdo.
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6.12. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, contado da
data de sua apresentacao, facultada ao licitante a indicacdo de prazo superior.

6.13. A proposta devera respeitar o valor global maximo admitido pela Administragao e
os critérios de aceitabilidade dos precos unitarios estabelecidos no Projeto Basico, na
Planilha Orgcamentaria de Referéncia e nos demais anexos deste Edital, conforme o
regime de execucdo adotado.

6.13.1. A andlise do atendimento aos limites mdximos de precos e as respectivas

consequéncias observarao as disposicoes do capitulo referente a fase de julgamento.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

7.1. A sessdo publica da presente licitagdo serd realizada por meio da plataforma
eletronica BLL Compras, na data e no hordrio indicados neste Edital.

7.2. Encerrado o prazo para recepg¢ao das propostas, o processo passara a fase de
Aguardando Disputa, conforme fluxo da plataforma eletrénica, seguindo posteriormente
para a etapa de disputa.

7.2.1. As propostas regularmente cadastradas ndo serdo submetidas a julgamento de
aceitabilidade antes da etapa de disputa, sem prejuizo de sua posterior andlise e
eventual desclassificacdo na fase de Julgamento, na forma deste Edital.

7.3. A plataforma eletronica disponibilizard campo préprio para troca de mensagens
entre o Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratacdo, conforme o caso, e os
licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar seus lances
exclusivamente por meio da plataforma eletronica, sendo informados de seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. Os lances serdo ofertados pelo VALOR GLOBAL da contratacao.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o hordrio da sessao e

as regras estabelecidas neste Edital e na plataforma eletronica.
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7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado na plataforma eletrénica.

7.8. O intervalo minimo de diferenga entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta, serad de
0,50% (meio por cento), observado o calculo efetuado pela plataforma eletrénica.

7.9. Quando disponibilizada a respectiva funcionalidade pela plataforma eletrénica, o
licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de 15
(quinze) segundos apods o registro, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.
7.10. O procedimento de envio de lances observard o modo de disputa definido no
preambulo deste Edital.

7.11. Caso seja adotado o modo de disputa ABERTO, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

7.11.1. A etapa de lances tera duracdo inicial de 10 (dez) minutos e sera prorrogada
automaticamente pela plataforma quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

7.11.2. A prorrogacdo automatica serd de 2 (dois) minutos e ocorrerd sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se
tratar de lances intermedidrios.

7.11.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a
etapa de disputa sera encerrada automaticamente, e a plataforma ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem de classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo da margem de
preferéncia e do tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno
porte, quando cabiveis.

7.11.4. Definida a melhor oferta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo ou a
Comissdo de Contratacdo, auxiliado pela Equipe de Apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta para a definicdo das demais colocagdes.

7.11.5. Apds o reinicio previsto no subitem anterior, os licitantes serdo convocados para

apresentar lances intermedidrios.
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7.12. Caso seja adotado o modo de disputa ABERTO E FECHADO, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.12.1. A etapa aberta terd duragao inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, a
plataforma encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o qual
transcorrera periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
serd automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances da etapa aberta.

7.12.2. Encerrada a etapa prevista no subitem anterior, a plataforma abrird
oportunidade para que o autor da melhor oferta e os autores das ofertas com valores
até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar lance final e fechado em até
5 (cinco) minutos, o qual permanecera sigiloso até o encerramento desse prazo.

7.12.3. O licitante convocado para a etapa fechada podera optar por manter seu ultimo
lance da etapa aberta ou por ofertar lance de menor valor.

7.12.4. N3o havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢des previstas no subitem
7.12.2, poderdo ser convocados os autores das melhores ofertas subsequentes, na
ordem de classificacdo, até o maximo de 3 (trés), para ofertar lance final e fechado no
prazo de 5 (cinco) minutos, o qual permanecerd sigiloso até o encerramento desse prazo.
7.13. Caso seja adotado o modo de disputa FECHADO E ABERTO, participardo da etapa
aberta o licitante que tiver apresentado a proposta de menor valor e os licitantes cujas
propostas sejam até 10% (dez por cento) superiores aquela, os quais poderdo apresentar
lances publicos e sucessivos até o encerramento da sessdo e de suas eventuais
prorrogacoes.

7.13.1. N3o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no subitem
anterior, poderao participar da etapa aberta os licitantes que tiverem apresentado as 3
(trés) melhores propostas, consideradas as propostas empatadas.

7.13.2. A etapa aberta de lances terd duracdo inicial de 10 (dez) minutos e sera
prorrogada automaticamente pela plataforma quando houver lance ofertado nos

ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duracdo da sessao publica.
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7.13.3. A prorrogacdo automatica serd de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive quando se
tratar de lances intermedidrios.

7.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a
etapa de disputa sera encerrada automaticamente, e a plataforma ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem final de classificagao.

7.13.5. Definida a melhor oferta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo ou a
Comissdo de Contratacdo, auxiliado pela Equipe de Apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta para a definicdo das demais colocagoes.

7.13.6. Ap0s o reinicio previsto no subitem anterior, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

7.14. Encerrados os procedimentos correspondentes ao modo de disputa adotado, a
plataforma ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.15. N3o serdo aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar pela plataforma eletronica.

7.16. Durante a etapa de disputa, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificacdo do respectivo licitante.

7.17. No caso de desconexdo do Agente de Contratacdo ou da Comissdo de Contratacado
durante a etapa competitiva, a plataforma eletréonica podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepc¢ado dos lances.

7.18. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo
publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicag¢do do fato aos participantes, pelos meios de divulga¢do utilizados para o
certame.

7.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta
inicial.

7.20. Encerrada a etapa de lances, quando aplicdvel o tratamento favorecido previsto

nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos
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do subitem 2.5 e seus subitens deste Edital, sera assegurado as microempresas e
empresas de pequeno porte aptas o direito de preferéncia previsto nos arts. 44 e 45 da
referida Lei Complementar.

7.20.1. Para fins de processamento do tratamento favorecido pela plataforma
eletrénica, sera considerada a condigdao de microempresa ou empresa de pequeno porte
indicada pelo licitante no cadastramento da proposta, sem prejuizo da verificacdo da
declaracdo exigida no subitem 5.4.2 e do efetivo atendimento as condi¢Ges legais para
fruicdo do beneficio.

7.20.2. O licitante que, na declaragao prevista no subitem 5.4.2, tenha informado ndo se
enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte, nao pretender usufruir
do tratamento favorecido ou ndo estar legalmente apto a dele usufruir ndo podera
exercer o direito de preferéncia, ainda que seja eventualmente convocado pela
plataforma eletronica.

7.20.3. O direito de preferéncia somente sera aplicado quando a melhor oferta nao tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte apta ao tratamento
favorecido.

7.20.4. Para fins desta Concorréncia, serdo consideradas em situacdo de empate as
propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte aptas que
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.
7.20.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte apta mais bem classificada nas
condi¢Ges do subitem anterior podera apresentar oferta de valor inferior a proposta
classificada em primeiro lugar, no prazo de 5 (cinco) minutos controlado pela plataforma
eletronica, contado da respectiva convocacgao.

7.20.6. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas, na ordem de classificacao,
as demais microempresas e empresas de pequeno porte aptas que se encontrem no
intervalo de até 10% (dez por cento), para o exercicio do mesmo direito.

7.20.7. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido, serd realizado
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sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

7.20.8. A obtengdo do tratamento favorecido fica condicionada ao atendimento das
condigOes estabelecidas no subitem 2.5 e seus subitens deste Edital, inclusive quanto ao
limite previsto no art. 49, § 29, da Lei n2 14.133, de 2021.

7.20.9. Eventual divergéncia ou inexatidao relativa a condicdo declarada pelo licitante
serd tratada na forma dos subitens 2.5 e 5.5 deste Edital, sem prejuizo da realiza¢do de
diligéncia e da apuracao de responsabilidade, quando cabivel.

7.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais ndo seguidas de lances ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22. Havendo empate entre propostas ou lances, serdo utilizados, nesta ordem, os
critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021:

7.22.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

7.22.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
ser utilizados, preferencialmente, registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacGes previstos na Lei n? 14.133, de 2021;

7.22.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamentacdo aplicavel; e

7.22.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgdos de controle aplicaveis.

7.23. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

7.23.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado de Sdo Paulo;

7.23.2. empresas brasileiras;

7.23.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
e

7.23.4. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢cdo, nos termos da Lei n? 12.187,

de 29 de dezembro de 2009.
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7.23.5. Quando necessdria a aplicacdo dos critérios previstos nos subitens 7.23.1 a

7.23.4, o Agente de Contratagao ou a Comissao de Contratagdao convocara os licitantes
empatados, por meio da plataforma eletronica, para apresentacdao dos documentos
comprobatérios pertinentes, no prazo fixado na convocacdo, sem prejuizo de consultas
a cadastros oficiais e da realiza¢do de diligéncias

7.24. Esgotados os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
serd realizada por sorteio, em ato publico para o qual serdo convocados todos os
licitantes empatados, vedado qualquer outro processo de escolha.

7.24.1. O sorteio serd previamente comunicado aos licitantes por meio da plataforma
eletronica, com indicacdo de data, horario e forma de realizacdo, e seu resultado serd
registrado em ata.

7.25. Encerrada a etapa de disputa e aplicados, quando cabiveis, o tratamento
favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte e os critérios de desempate
previstos neste Edital, o procedimento prosseguird para a etapa de Negociagdo, na
forma do subitem 7.26, e, posteriormente, para a fase de Julgamento, na forma do item
8.

7.26. Verificadas as condicdes de participacdo e, quando cabivel, a regularidade do
tratamento favorecido aplicado, o Agente de Contratacdo ou a Comissao de Contratacao
podera negociar condicdes mais vantajosas com o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar.

7.26.1. A negociagao serd realizada por meio da plataforma eletronica BLL Compras e
podera ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.26.2. A negociacdo serd obrigatoriamente promovida quando a proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar permanecer acima do valor global
maximo admitido pela Administracdo, antes de eventual desclassificacdo por esse
motivo.

7.26.3. Caso o primeiro colocado seja desclassificado, a negociacdo podera ser realizada

com os licitantes subsequentes, observada a ordem de classificacdo.
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7.26.4. O resultado da negociacdo sera divulgado aos participantes e registrado nos

autos do processo licitatério.

8. DA FASE DE JULGAMENTO
8.1. Iniciada a fase de Julgamento, o Agente de Contratacdo ou a Comissdao de
Contratacao, conforme o caso, verificara se o licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame previstas no art. 14 da
Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, na legislacdo correlata e no item 2 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢cdo que impeca sua participacdo na licitacdo
ou futura contratacao.
8.1.1. Para a verificacdo de que trata o subitem anterior, serdo consultados, entre outros
cadastros oficiais pertinentes:

a) o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

b) o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

c) a relacdo de Apenados mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo

(TCESP).

8.1.2. As consultas serdo realizadas em nome e no CNPJ do licitante, admitida a utilizacdo
de consulta consolidada oficial que contemple os cadastros correspondentes.
8.1.3. Quando cabivel, a consulta relativa as san¢des decorrentes da Lei n2 8.429, de 2
de junho de 1992, sera realizada também em nome e no CPF do sécio majoritario do
licitante.
8.1.4. Caso as consultas ou outros elementos constantes dos autos indiquem possivel
atuacdo do licitante em substituicdo a pessoa fisica ou juridica sancionada, com o intuito
de burlar a efetividade da sancdo, a Administracdo realizara diligéncia para apuracdo da
ocorréncia, podendo considerar, entre outros elementos, vinculos societarios,
econdmicos, comerciais, técnicos ou de gestao.
8.1.5. O licitante sera previamente convocado para manifestacdo antes de eventual

exclusdo do certame decorrente da situacao prevista no subitem anterior.
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8.1.6. Constatada sanc¢do ou outra situacdao impeditiva aplicdvel ao certame, o licitante
serd excluido por auséncia de condicdo de participacdo, mediante decisdo motivada,
adotando-se na plataforma eletronica a providéncia compativel com a fase do
procedimento.

8.2. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha usufruido do
tratamento favorecido destinado as microempresas e empresas de pequeno porte, sera
verificado o efetivo atendimento as condi¢des necessarias a fruicdo do beneficio.

8.2.1. A verificacdo do tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno

porte observara o disposto nos subitens 2.5, 5.4.2 e 5.5 deste Edital, inclusive quanto as

declaracdes apresentadas no cadastramento da proposta e aos limites estabelecidos no
art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021.

8.2.2. Constatado que o licitante ndo fazia jus ao beneficio utilizado, serdo adotadas as
providéncias necessdrias a reclassificacdo das propostas e ao prosseguimento do
certame, sem prejuizo da apuragao de eventual responsabilidade, quando cabivel.

8.3. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar serd convocado,
mediante abertura de diligéncia na plataforma eletronica BLL Compras, para, no prazo
de 1 (um) dia util, contado da respectiva convocacdo, apresentar sua proposta
readequada ao ultimo valor ofertado ou negociado e os documentos necessarios ao seu
julgamento

8.3.1. A abertura da diligéncia prevista no subitem anterior destina-se ao recebimento
da proposta readequada e dos documentos necessdrios ao seu julgamento, ndo se
confundindo com eventual diligéncia destinada ao saneamento, esclarecimento ou
complementacdo da proposta, que poderd ser promovida posteriormente, quando
cabivel, na forma deste Edital.

8.3.2. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, mediante solicitacdo
fundamentada do licitante apresentada antes de seu encerramento e aceita pelo Agente
de Contratacdo ou pela Comissao de Contratacao.

8.3.3. A proposta readequada devera ser acompanhada, no minimo, dos seguintes

documentos:
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a) proposta de precos final, contendo o valor global ofertado;

b) Planilha Orcamentdria detalhada, em formato editavel (.xIsx ou equivalente) e em
formato PDF devidamente assinado, contendo os quantitativos, pre¢os unitarios
e pregos totais;

c) composicdo detalhada dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI);

d) composicdo detalhada dos Encargos Sociais (ES);

e) cronograma fisico-financeiro adequado ao valor final da proposta;

f) composicdes de custos unitdrios, memodrias de calculo ou outros elementos
exigidos no Projeto Basico ou solicitados pela Administragcdao quando necessarios
a andlise da proposta ou de sua exequibilidade; e

g) Especificacbes da Placa de Obra e Modelo de Declaracdo de Compromisso,

conforme modelo constante do Anexo V deste Edital.
8.3.4. A Planilha Orcamentdria apresentada pelo licitante deverd observar a estrutura,
os itens, os cddigos, as descri¢des, as unidades e os quantitativos definidos pela
Administracdo, ndo sendo permitida sua alteracdo, inclusdo, supressao ou substituicao
sem expressa previsao no Edital ou autoriza¢do da Administracao.
8.3.5. Os precos unitarios, BDI e Encargos Sociais constantes da proposta deverao refletir
as condicdes efetivamente aplicdveis ao licitante, inclusive seu regime tributdrio e
previdenciario, observado o disposto nos itens 3 e 6 deste Edital, ndo sendo obrigatéria
a reproducdo dos percentuais ou valores utilizados no orcamento de referéncia da
Administracao.
8.3.6. Por se tratar de contratacdo sob o regime de empreitada por prec¢o unitario, os
precos unitarios constantes da proposta aceita integrardo a contratacao e servirdo de
base para as medicGes e os pagamentos, observadas as quantidades efetivamente
executadas, medidas e aceitas pela fiscalizacado.
8.3.7. A soma dos valores totais constantes da Planilha Orcamentdria deverd ser
compativel com o valor global resultante do ultimo lance ou da negociagao, devendo
eventuais diferencas decorrentes de arredondamentos ser ajustadas sem majoracdo do

valor ofertado.
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8.3.8. Nos casos de repeticdo de servicos efetivamente idénticos, de mesma referéncia,
codigo, descricdo, unidade e condicGes de execucdo, os precos unitdrios ofertados
deverdao, em regra, ser uniformes, devendo eventual divergéncia ser tecnicamente
justificada pelo licitante e submetida a andlise da Administracao.
8.3.9. A diligéncia e a convocagdo previstas neste item restringem-se a proposta e aos
documentos necessdrios ao seu julgamento, ndo abrangendo os documentos de
habilitacdo, os quais somente serdo exigidos apds a aceitacao da proposta, na forma do
item 9 deste Edital.
8.3.10. O ndo envio da proposta readequada e dos documentos necessarios ao seu
julgamento no prazo assinalado, inclusive apds eventual prorrogacdo concedida,
ensejard a ndo aceitacdo da proposta, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade
quando presentes os pressupostos legais.
8.3.11. A declaracdo prevista na alinea “g” do subitem 8.3.3 destina-se a formalizacdo
da ciéncia e do compromisso do licitante quanto a obrigacdo de execucdo
correspondente, ndo constituindo documento de habilitacado.
8.4. Erros materiais, aritméticos ou de preenchimento das planilhas que sejam passiveis
de saneamento ndo constituirdo, por si sds, motivo para desclassificacdo da proposta.
8.4.1. A Administragdo deverd oportunizar ao licitante a corre¢do de erros ou falhas
sanaveis, desde que o ajuste:
a) ndo implique majoracdo do valor global resultante do ultimo lance ou da
negociagao;
b) n3o altere a substancia da proposta;
c) ndo implique alteracdo do objeto, dos quantitativos ou das especificacOes
estabelecidas pela Administracdo; e
d) ndo seja utilizado para promover nova formulacdo econdmica da proposta ou
redistribuicdo artificial de precos capaz de comprometer sua andlise ou a
vantajosidade da contratacao.
8.4.2. Poderdo ser objeto de saneamento, entre outras falhas de natureza equivalente:

a) erros de soma, multiplicacdo, divisdo ou arredondamento;
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b) inconsisténcias entre precos unitarios, quantitativos e precos totais;
c) erros na aplicacdo matematica dos percentuais de BDI ou Encargos Sociais;
d) divergéncias decorrentes de férmulas incorretas em planilhas eletronicas;
e) erros de transcri¢do ou preenchimento;
f) inadequagbes na composicao tributaria que possam ser corrigidas sem alteragao
da substancia da proposta; e
g) indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional quando ndo cabivel o referido regime.
8.4.3. Ao promover diligéncia para saneamento, a Administracdo devera indicar de
forma objetiva as inconsisténcias identificadas e fixar prazo razodvel para sua correcao.
8.4.4. Caso a planilha corrigida ou os esclarecimentos apresentados revelem nova falha
sandvel, poderdo ser realizadas diligéncias complementares, sempre que necessarias a
adequada compreensao e afericdo da proposta.
8.4.5. A realizagdo de mais de uma diligéncia ou a necessidade de sucessivos ajustes de
planilha ndo constituird, por si s6, fundamento para desclassificacdo, desde que as falhas
permanecam sandveis e sejam observadas as condi¢des estabelecidas no subitem 8.4.1.
8.4.6. A proposta sera desclassificada quando, apds as diligéncias cabiveis:
a) subsistir vicio insanavel;
b) a correcdo necessaria depender da majoracdo do valor global ofertado ou da
alteragdo substancial da proposta;
c) as inconsisténcias remanescentes impedirem a afericdo segura dos precos ou da
exequibilidade da proposta;
d) o licitante deixar de atender a diligéncia no prazo concedido, sem justificativa
aceita pela Administracdo; ou
e) ficar demonstrado que o valor ofertado nao é suficiente para suportar os custos
necessarios a execucao do objeto.
8.4.7. O eventual 6nus econbmico decorrente de erro na formacao da proposta serd
suportado pelo proprio licitante, desde que a proposta permaneca exequivel e seja

possivel seu saneamento sem majoracdo do valor global ofertado.
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8.5. A proposta serd analisada quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade dos
precos com os limites estabelecidos pela Administracao.

8.5.1. O valor global da proposta ndo podera superar o valor global maximo previsto
para a contratacdo.

8.5.2. Em razdao da adog¢do do regime de empreitada por preco unitdrio, os precos
unitarios ofertados ndo poderdo superar os correspondentes precos unitarios maximos

constantes do Anexo I-C - Planilha Orcamentaria de Referéncia da Administracdo.

8.5.3. Verificada a existéncia de preco unitario superior ao limite estabelecido no
subitem anterior, sera oportunizada sua adequacao quando a desconformidade for
passivel de saneamento, desde que:
a) o preco unitario seja reduzido até o limite admissivel;
b) ndo haja majora¢do de qualquer outro precgo unitario em decorréncia da correcao;
¢) ndo haja majoracdo do valor global ofertado; e
d) ndo seja alterada a substancia da proposta.
8.5.4. Os quantitativos estabelecidos pela Administracdo deverdo ser integralmente
preservados na proposta, ressalvadas exclusivamente as hipdteses expressamente
previstas no Edital e em seus anexos.
8.6. Serd desclassificada a proposta que:
8.6.1. contiver vicio insanavel;
8.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas estabelecidas no Projeto Bdsico, nos
projetos ou nos demais anexos deste Edital;
8.6.3. permanecer acima do valor global maximo definido para a contratacdo apds a
negociacao, quando cabivel;
8.6.4. apresentar preco unitario superior ao limite maximo estabelecido pela
Administracdo e nao for adequadamente saneada na forma deste Edital;
8.6.5. apresentar precos inexequiveis ou ndo tiver sua exequibilidade demonstrada
guando exigida pela Administracao;
8.6.6. ndo atender aos critérios de aceitabilidade de precos estabelecidos neste Edital e

em Seus anexos; ou
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8.6.7. apresentar desconformidade com outras exigéncias do Edital ou de seus anexos,
desde que insanavel.

8.7. A analise da exequibilidade da proposta observara o prego global, os quantitativos
e 0s precos unitdrios tidos como relevantes, nos termos do art. 59, §§ 22 a 49, da Lei n?
14.133, de 2021.

8.7.1. No caso de obras e servicos de engenharia, a apresentacdo de proposta com valor
global inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo
caracterizard presuncdo de inexequibilidade, devendo ser oportunizado ao licitante
demonstrar a viabilidade de sua proposta antes de eventual desclassifica¢do.

8.7.2. Para fins de andlise dos precos unitarios, serdo considerados itens relevantes:

a) os itens classificados na Faixa A do Anexo I-F — Curva ABC de Servicos, integrante

do Projeto Basico ou de seus anexos; e
b) os demais itens previamente identificados na documentacdo técnica da
contratacdo como essenciais a funcionalidade, a seguranca ou a adequada
execucao do objeto.
8.7.3. O simples fato de prego unitario de item isolado ndo enquadrado como relevante
ser significativamente inferior ao correspondente preco de referéncia, inclusive quando
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) deste, ndo caracterizara, por si so,
inexequibilidade da proposta nem ensejard automaticamente a exigéncia de sua
demonstragao.
8.7.4. Poderd ser exigida demonstragao especifica da exequibilidade de prego unitério
de item relevante quando sua reducdo em relacdo ao orcamento de referéncia,
considerada em conjunto com a natureza do servico, seus insumos, produtividade, mao
de obra, equipamentos ou demais circunstancias objetivas, suscitar duvida razoavel
guanto a possibilidade de sua execuc¢do pelo valor ofertado.
8.7.5. A existéncia de descontos diferenciados entre os diversos itens da Planilha
Orcamentdria nao caracterizard, isoladamente, irregularidade ou inexequibilidade,
admitindo-se que o licitante possua condi¢cdes comerciais, metodologias, produtividades

ou estruturas de custos distintas das adotadas pela Administragdo.
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8.7.6. A Administracdo analisara, contudo, a distribuicdo dos precos unitarios e sua
relagdo com o cronograma fisico-financeiro, especialmente quanto aos itens relevantes
e as etapas de maior impacto econdmico, com o objetivo de identificar distor¢Ges
capazes de comprometer a execucao, a vantajosidade da contratacdo ou a manutencao
do equilibrio econémico-financeiro, inclusive eventuais indicios de jogo de planilha ou
jogo de cronograma.

8.7.7. A existéncia de indicios de inexequibilidade, jogo de planilha, jogo de cronograma
ou outra distorcdo relevante ndo acarretard desclassificacdo automadtica, devendo a
Administracdao, sempre que a situagao admitir esclarecimento ou comprovacao, realizar
diligéncia especifica junto ao licitante.

8.8. Quando houver necessidade de comprovagao da exequibilidade, a Administragao
deverd indicar os itens, custos, premissas ou aspectos da proposta que suscitaram
duvida e podera solicitar os documentos e informacGes objetivamente necessarios a
respectiva analise.

8.8.1. Para demonstracdo da exequibilidade poderdo ser apresentados, conforme a
natureza da duvida suscitada, entre outros elementos idoneos:

a) composicoes analiticas de custos dos servicos objeto de analise, com indicacdo
dos insumos, coeficientes e produtividades considerados;

b) propostas comerciais, cotacbes, contratos, pedidos, notas fiscais ou outros
documentos que demonstrem condi¢Ges efetivas de aquisicdo de materiais,
equipamentos ou servicos por valores compativeis com os considerados na
proposta;

c) comprovacdo de condi¢cdes comerciais diferenciadas mantidas com fornecedores
ou subcontratados;

d) comprovacdo da propriedade, disponibilidade ou condicdo diferenciada de
utilizacdo de equipamentos, materiais, instalacdes ou estoques que repercutam
na formacao dos custos;

e) memorias de calculo e justificativas técnicas relativas as produtividades,

coeficientes, métodos ou processos executivos adotados;
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f) demonstracdo dos custos de mado de obra, Encargos Sociais, BDI e tributos
incidentes, compativeis com o regime tributario e previdenciario aplicavel ao
licitante;

g) cronograma fisico-financeiro compativel com as produtividades, precos e
metodologia de execugao considerados na proposta;

h) documentos que evidenciem ganhos de escala, logistica, localizacdo, tecnologia,
experiéncia operacional ou outras condi¢des concretas capazes de justificar
reducdo de custos; e

i) outros documentos ou elementos objetivos que demonstrem que o valor ofertado
é suficiente para suportar os custos necessarios a execucdo integral do objeto.

8.8.2. A relagdo prevista no subitem anterior possui carater exemplificativo, cabendo a
Administracdo exigir apenas os documentos pertinentes as duvidas concretamente
identificadas na andlise da proposta.

8.8.3. Amera declaracdo de que a proposta é exequivel, desacompanhada de elementos
objetivos quando estes forem expressamente solicitados pela Administracdo, ndo serd
suficiente para comprovacdo da exequibilidade.

8.8.4. Poderdo ser admitidos coeficientes, produtividades, metodologias executivas e
condi¢Ges comerciais diferentes daqueles utilizados no orcamento de referéncia da
Administracdo, desde que ndo impliquem alteracdo do objeto, ndo contrariem as
especificacdes técnicas ou a legislacdo aplicavel e tenham sua viabilidade devidamente
demonstrada, quando solicitado.

8.8.5. Os elementos apresentados serdo avaliados em conjunto, ndo sendo a
exequibilidade aferida exclusivamente pela comparacdao mecanica entre determinado
preco unitario da proposta e o correspondente valor constante do orcamento de
referéncia.

8.8.6. Ndo demonstrada satisfatoriamente a exequibilidade apds a realizacdo das
diligéncias cabiveis, a proposta sera desclassificada mediante decisao motivada.

8.9. Para fins de andlise da proposta, das planilhas, dos precos unitarios, do BDI, dos

Encargos Sociais, do cronograma fisico-financeiro, da exequibilidade ou do atendimento
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as especificacdes do objeto, o Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratacdo
podera solicitar manifestacdo da drea técnica competente, do setor requisitante ou de
profissional especializado.

8.9.1. A manifestacdo técnica devera indicar de forma objetiva as inconsisténcias
eventualmente identificadas e, quando concluir pela inviabilidade da proposta, explicitar
os elementos técnicos e econdmicos que fundamentam essa conclusdo, sem prejuizo da
prévia realizacao das diligéncias cabiveis.

8.10. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, caso a proposta aceita seja
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administragdo, serd
exigida do licitante, se declarado vencedor, garantia adicional equivalente a diferenca
entre o montante correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, nos
termos do art. 59, § 52, da Lei n2 14.133, de 2021.

8.10.1. A garantia adicional prevista no subitem anterior ndo constitui critério de
demonstracdo da exequibilidade nem substitui eventual diligéncia promovida pela
Administracdo para esse fim.

8.11. Concluidas as andlises e diligéncias cabiveis, o Agente de Contratacdo ou a
Comissdo de Contratacdo decidirda motivadamente quanto a aceitacdo da proposta do
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.

8.11.1. Aceita a proposta, o procedimento avangara para a fase de Habilitagdo, na forma
do item 9 deste Edital e do fluxo operacional da plataforma eletrénica BLL Compras.
8.11.2. N3o aceita ou desclassificada a proposta, serd examinada a proposta do licitante
subsequente, observada a ordem de classificacdo, aplicando-se, no que couber, os

procedimentos previstos neste item até que seja identificada proposta aceitavel.

9. DA FASE DE HABILITACAO
9.1. Encerrada a fase de Julgamento e aceita a proposta do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar, o procedimento prosseguira para a fase de Habilitagao,

na plataforma eletrénica BLL Compras.
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9.2. Os documentos previstos no Anexo VI — Requisitos e Documentos de Habilitacdo,

necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto
da contratagdo, serdo exigidos nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021.
9.2.1. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos exclusivamente do licitante cuja
proposta tenha sido aceita e que esteja provisoriamente classificado em primeiro lugar.
9.2.2. O licitante sera convocado, por meio da plataforma eletronica, para encaminhar
os documentos de habilitacdo em formato digital, no prazo de 1 (um) dia util, contado
da respectiva convocacgao.
9.2.3. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado por igual periodo,
mediante solicitacdo fundamentada do licitante apresentada antes de seu encerramento
e aceita pelo Agente de Contratacdo ou pela Comissao de Contratagao, conforme o caso,
ou de oficio pela Administracdo, quando constatada necessidade justificada.
9.2.4. Os documentos de habilitagdo ndo serao exigidos conjuntamente com a proposta
readequada prevista no item 8, devendo ser apresentados somente apds a aceitacdo da
proposta e o ingresso do procedimento na fase de Habilitacdo
9.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por cépia ou em formato eletronico, desde que seja possivel verificar sua
autenticidade e integridade, observada a legislacao aplicavel.
9.3.1. Os documentos sujeitos a prazo de validade deverao estar vdlidos na data de sua
apresentacdo, sem prejuizo da necessidade de que a condicdo de habilitacdo por eles
comprovada ja estivesse atendida na data de abertura do certame, ressalvadas as
hipdteses de regularizagdo expressamente admitidas em lei.
9.3.2. Quando a certiddo destinada a comprovar situacdo juridica, fiscal, social,
trabalhista ou econdmico-financeira atual ndo indicar prazo de validade, sera observado
0 prazo estabelecido na legislacdo aplicavel ou pelo 6rgdo emissor e, na auséncia de
previsdo especifica, serdo aceitas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias antes de
sua apresentagao.
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9.3.3. O disposto no subitem anterior nao se aplica aos documentos que, por sua prépria
natureza, ndo estejam sujeitos a prazo de validade, tais como atestados de capacidade
técnica, salvo disposicdo legal ou editalicia especifica.
9.3.4. Somente sera exigida a apresentacao de documento original ndo digital quando
houver duvida quanto a integridade ou autenticidade do documento apresentado
eletronicamente ou quando a legislacdo expressamente o exigir.
9.3.5. A verificagao, pelo Agente de Contrata¢do ou pela Comissdao de Contratagao, em
sitios eletronicos oficiais de drgaos ou entidades emissores de certiddes e documentos
constitui meio legal de prova para fins de habilitacao.
9.3.6. Os documentos deverdo referir-se ao estabelecimento participante da licitacao,
quando cabivel, admitidos documentos emitidos em nome da matriz quando, por sua
natureza ou pela legislacdo aplicdvel, abrangerem também suas filiais.
9.4. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacio poderdo ser atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.
9.4.1. Na hipdtese de a empresa estrangeira que nao funcione no Pais sagrar-se
vencedora, os documentos exigidos para fins de formalizacdo da contratacdo deverao
ser traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do Decreto n?
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de norma que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.
9.5. Na participagdo de empresas reunidas em consoércio, para fins de habilitagdo
técnica, serd admitido, quando cabivel, o somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para fins de habilitacdo econdmico-financeira, o somatério dos valores
de cada consorciado, nos termos do art. 15, inciso lll, da Lei Federal n2 14.133, de 12 de
abril de 2021.
9.5.1. Para fins de habilitagdo econdmico-financeira, sera exigido do consércio
acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido para o licitante individual, salvo
justificativa especifica constante dos autos para adoc¢do de percentual diverso ou para
Secretaria Municipal de Obras
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supressdao do acréscimo, observados os limites estabelecidos no art. 15, § 19, da Lei
Federal n? 14.133, de 2021.

9.5.2. O acréscimo previsto no subitem anterior ndo se aplica aos consdrcios compostos,
em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art.
15, § 29, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos, nos
requisitos por ele abrangidos, por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido realizado em conformidade com a Lei n2 14.133,
de 2021 e seja possivel a Administracao verificar sua autenticidade e validade.

9.7. Para fins de cumprimento do art. 63, incisos I e IV, e § 12, da Lei n? 14.133, de 2021,

serd verificada a regular apresentacdo da Declaracdo Conjunta de Cumprimento de

Exigéncias Legais e Editalicias, prevista no subitem 5.4.1 e no Anexo |l deste Edital.

9.7.1. N3do serd exigida a reapresentacdo da declaracdo de que trata o subitem anterior
na fase de Habilitacdo, ressalvada a necessidade de complementacgdo, esclarecimento
ou saneamento decorrente de diligéncia.

9.8. Para confirmagdo das informagdes prestadas pelo licitante quanto ao cumprimento
das reservas legais de cargos para pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia
Social e aprendizes, a Administracdo podera realizar consulta direta, por CNPJ, aos
sistemas publicos oficiais competentes.

9.8.1. A comprovagdo poderd ocorrer, preferencialmente, por meio de:

a) Certiddo de Regularidade na Contratacdo de Pessoas com Deficiéncia e
Reabilitados da Previdéncia Social, emitida pelo Ministério do Trabalho e
Emprego;

b) Certiddo de Regularidade na Contratacdo de Aprendizes, emitida pelo Ministério
do Trabalho e Emprego; ou

c) outro documento oficial ou idéneo apto a demonstrar o atendimento a obrigacdo
legal.

9.8.2. O licitante ndo sujeito a determinada reserva legal poderd comprovar essa

condicdo mediante certidao oficial com indicacdo de situagdao “DESOBRIGADO”, quando
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disponivel, ou mediante documento ou justificativa idonea que demonstre a nao
sujeicdo a respectiva obrigacao.

9.8.3. Na hipdtese de indisponibilidade das certiddes eletronicas, divergéncia entre os
documentos e as bases publicas, inconsisténcia sistémica ou duvida quanto a situacdo
do licitante, serd admitida a apresentacdao de documentos equivalentes e a realizacao de
diligéncia para esclarecimento da situagao, vedada a inabilitagdo automatica fundada
exclusivamente na impossibilidade de emissdao da certiddo eletronica.

9.9. Para esta contratacdo, considerada a imprescindibilidade do conhecimento prévio
das condi¢Ges e peculiaridades do local de execugdo, devidamente justificada na fase
preparatoria, o licitante deverd apresentar, sob pena de inabilitacdo, a Declaracdo de

Vistoria Prévia ou de Pleno Conhecimento das Condicées de Execucdo, conforme modelo

constante do Anexo VII deste Edital, nos termos do art. 63, §§ 22 a 49, da Lei n? 14.133,
de 2021.

9.9.1. A exigéncia prevista no subitem anterior refere-se a comprovacdao de que o
licitante possui conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades relevantes a
execucao do objeto, ndo sendo obrigatdria a realizacdo de vistoria presencial.

9.9.2. A realizacdo da vistoria serd facultativa, assegurado ao interessado o direito de
visitar previamente o local da obra ou do servico para conhecimento das condi¢des de
acesso, implantacao, logistica, mobilizacdo, interferéncias, caracteristicas do entorno e
demais circunstancias locais relevantes a execucao.

9.9.3. O licitante que optar pela realizagdo da vistoria deverd solicitar seu agendamento
pelo e-mail seo.licitacoes@saosebastiao.sp.gov.br. A Secretaria Municipal de Obras
respondera ao pedido com a indicacdo da data, do horario e do servidor responsavel
pelo acompanhamento, assegurada a disponibilizacdo de datas e horarios distintos aos
interessados, nos termos do art. 63, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021.

9.9.3.1. A realizacdo da vistoria, quando escolhida pelo licitante, ocorrerd as suas
proprias expensas, cabendo-lhe arcar integralmente com os custos de deslocamento,

pessoal e demais despesas eventualmente necessdrias, ndo sendo devido pela
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Administragdao qualquer reembolso, ressarcimento ou indenizagao, independentemente
do resultado da licitacao.

9.9.4. O licitante que optar por ndo realizar a vistoria deverd apresentar declaragao
formal, assinada por seu responsavel técnico, de que possui pleno conhecimento das
condigcbes e peculiaridades da contratacao, responsabilizando-se pelas consequéncias
decorrentes de sua opcdo quanto as circunstancias locais ostensivas e razoavelmente
identificaveis, nos termos do art. 63, § 32, da Lei n? 14.133, de 2021.

9.9.5. Tanto o licitante que realizar a vistoria quanto aquele que optar por sua ndo
realizacdo deverdo apresentar a declaragao prevista no subitem 9.9, assinalando no
respectivo modelo a situacdo correspondente.

9.9.6. A declara¢do de que trata este subitem constitui documento de qualificacao
técnica e deverd ser apresentada no prazo e na forma estabelecidos para os documentos
de habilitacao.

9.9.7. A declaragdo de conhecimento das condi¢Ges locais ndo afasta a responsabilidade
da Administracdo pela adequacdo, suficiéncia e consisténcia dos projetos,
levantamentos, especificacdes e demais elementos técnicos que lhe compete fornecer,
nem altera a matriz de riscos ou o tratamento legal e contratual aplicavel a condicdes
ocultas, fatos imprevisiveis ou circunstancias que ndo pudessem ser razoavelmente
identificadas mediante avaliacdo ordinaria do local.

9.10. Encerrado o prazo para apresentagao dos documentos de habilitagao, podera ser
admitida, mediante decisdo fundamentada do Agente de Contratacdo ou da Comissdo
de Contratacdo, a apresentacdo de novos documentos ou a complementacdo de
informacgdes relativas a documentacdo apresentada, em prazo ndo inferior a 2 (duas)
horas, para:

9.10.1. aferir condicao de habilitacdo decorrente de fato existente a época da abertura
do certame;

9.10.2. atualizar documento cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento

das propostas;
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9.10.3. suprir a auséncia de documento de natureza declaratéria emitido
unilateralmente pelo préprio licitante; ou

9.10.4. suprir a auséncia de certiddo ou documento declaratério expedido por 6rgdo ou
entidade cujos atos gozem de presuncdo de legitimidade, veracidade e fé publica.
9.10.5. A diligéncia podera abranger documento que ndo tenha sido apresentado no
momento inicialmente estabelecido por equivoco ou falha do licitante, desde que
destinado exclusivamente a comprovar condi¢cdo de habilitacdo preexistente a abertura
do certame, vedada sua utilizacdo para constituir, adquirir ou regularizar posteriormente
condicdo que ndo estivesse atendida naquela ocasido, ressalvadas as hipdteses
expressamente autorizadas por lei.

9.10.6. O prazo para atendimento da diligéncia sera definido pelo Agente de Contratagao
ou pela Comissdao de Contratagdo de acordo com a natureza e a complexidade da
providéncia solicitada, observado o minimo estabelecido no subitem 9.10, podendo ser
prorrogado mediante justificativa aceita pela Administracao.

9.11. Na andlise dos documentos de habilitacdo, poderdo ser sanados erros ou falhas
que ndo alterem sua substdncia nem sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada nos autos e acessivel aos interessados, atribuindo-lhes
eficdcia para fins de habilitacdo.

9.11.1. A realizacdo de diligéncia ndo podera ser utilizada para permitir que o licitante
passe a preencher, apds a abertura do certame, requisito de habilitacdo que ndo atendia
no momento legalmente exigido.

9.12. Findo o prazo concedido sem o atendimento da diligéncia ou permanecendo nao
comprovado requisito indispensavel de habilitacdo, o licitante sera inabilitado, mediante
decisao motivada.

9.13. Quando aplicavel o tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, nos termos do subitem 2.5 e seus
subitens deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte deverdao
apresentar toda a documentacdo exigida para comprovacao de regularidade fiscal e

trabalhista, ainda que contenha alguma restrigao.
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9.13.1. A existéncia de restricdo na documentacao fiscal ou trabalhista ndo acarretara a
inabilitacdo imediata da microempresa ou empresa de pequeno porte que faca jus ao
tratamento favorecido.

9.13.2. Havendo restricdo, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial corresponderd ao momento em que o licitante for declarado vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracdo, para regularizacdo
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e obtencdo de certidGes
negativas ou positivas com efeito de negativas.

9.13.3. A ndo regularizacdo no prazo estabelecido implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, facultada a Administracdo a convocacao
dos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagao.

9.13.4. O tratamento previsto neste subitem somente sera aplicado quando atendidas
as condicOes estabelecidas no subitem 2.5 deste Edital, inclusive os limites previstos no
art. 42, §§ 12 a 39, da Lei n? 14.133, de 2021.

9.14. Constatado o atendimento integral das exigéncias estabelecidas neste Edital e em
seus anexos, o licitante sera declarado habilitado.

9.15. Caso o licitante ndo atenda as exigéncias de habilitacdo, sera declarado inabilitado
e o procedimento retornara, quando necessario, a fase de Julgamento para exame da
proposta do licitante subsequente, observada a ordem de classificacdo e os

procedimentos previstos no item 8 deste Edital.

9.15.1. Aceita a proposta do licitante subsequente, o procedimento avangara
novamente para a fase de Habilitacdo, repetindo-se o procedimento até a apuracdo de
licitante cuja proposta seja aceitavel e que atenda as exigéncias de habilitacao.

9.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
do licitante cuja proposta tenha sido aceita, apds concluidos os procedimentos
correspondentes, observadas as regras de publicidade e protecdao de informacdes
legalmente resguardadas.

9.17. A auséncia injustificada de apresentacdo dos documentos de habilitacdo no prazo

estabelecido, a apresentacao de documentacado falsa ou a pratica de ato destinado a

Secretaria Municipal de Obras
Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 435, Bloco B, Sala 06, Centro - Sdo Sebastido/SP | CEP: 11.608-530
Telefone: (12) 3893-2913 | E-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br

Pagina 41 de 229



mailto:seo@saosebastiao.sp.gov.br

Wz | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO g 330
A y ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - sebaStlao

INOVAGAO EFICIENCIA

=
=

Secretaria de Obras

frustrar ou retardar o certame poderdo ensejar, além da inabilitacdo, a apuracdo de
responsabilidade e a aplicacdo das sancdes previstas neste Edital e na Lei n? 14.133, de
2021, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.18. Concluida a fase de Habilitacdo, serd oportunizada aos licitantes, em campo
préprio da plataforma BLL Compras, a manifestacao da intencdo de recorrer, pelo prazo

estabelecido no item 10 deste Edital.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo observara o disposto no
art. 165 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

10.2. O prazo recursal serd de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimac¢do ou de
lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, em campo
proprio da plataforma eletrénica BLL Compras, sob pena de preclusao;

10.3.2. o prazo para manifesta¢do da intengdo de recorrer serd de 10 (dez) minutos,
contado da abertura do respectivo campo pela plataforma eletrénica;

10.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacado.

10.4. Os recursos e as respectivas razées deverdo ser encaminhados em campo proprio
da plataforma eletrénica BLL Compras.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso a autoridade superior, que devera proferir
sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.
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10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contado da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalidara tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados,

pelos meios eletrénicos indicados neste Edital ou mediante solicitacdo a Administracdo.

11. DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo e exaurida a fase recursal, o
processo sera encaminhado a autoridade competente para adjudicacdo do objeto e
homologacdo do procedimento licitatério, nos termos do art. 71 da Lei n? 14.133, de
2021.

11.2. Concluidos os atos de adjudicacio e homologacdo, serdo realizados os
correspondentes registros na plataforma eletrénica BLL Compras, seguindo-se, caso se

conclua pela contratacdo, a convocacao do adjudicatario.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Apds a adjudicacdo do objeto e a homologacdo da licitacdo, caso se conclua pela
contratacao, serd firmado Termo de Contrato, conforme minuta integrante deste Edital.
12.1.1. O Termo de Contrato sera celebrado em conformidade com as condigdes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos e com a proposta do licitante vencedor, que
integrardo a contratacdo independentemente de transcricado.

12.2. O adjudicatario terda o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da data de sua

convocacgdo, para assinar o Termo de Contrato, ressalvada a hipdtese prevista no subitem
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12.2.2, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
cabiveis.
12.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, mediante solicitacdo do adjudicatdrio apresentada durante seu
transcurso, devidamente justificada e aceita pela Administragado.
12.2.2. Caso o adjudicatario opte pela modalidade seguro-garantia, sera assegurado
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do Contrato, para apresentacao da respectiva apdlice, nos termos do art. 96,
§ 32, da Lein?14.133, de 2021, n3do se aplicando, enquanto em curso esse prazo, o prazo
geral previsto no subitem 12.2.
12.3. A convocagdo para assinatura do Termo de Contrato serad realizada por meio
eletrénico, utilizando-se os dados cadastrais informados pelo adjudicatdrio na
plataforma BLL Compras e, quando cabivel, o endereco eletrénico constante de sua
proposta ou de seus documentos cadastrais.
12.3.1. E de responsabilidade do adjudicatario manter atualizados seus dados cadastrais
e acompanhar as comunica¢des encaminhadas pela Administracao.
12.3.2. O Termo de Contrato sera disponibilizado para assinatura eletronica por meio do
sistema indicado pela Administracdo, admitida a utilizacdo de assinatura eletronica nos
termos da legislacdo vigente.
12.4. Antes da formalizacdo do Contrato, a Administracdo verificara a manutengao das
condicGes exigidas para a contratacdo e adotard as providéncias previstas no art. 91, §
49, da Lei n? 14.133, de 2021, inclusive:

a) verificagdo da regularidade fiscal do adjudicatario;

b) consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e ao

Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);
c¢) emissdo das certidGes negativas de inidoneidade e de impedimento; e

d) emissdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
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12.4.1. Poderdo ser realizadas consultas adicionais a cadastros oficiais pertinentes,
inclusive a relacdo de apenados mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo
(TCESP).

12.4.2. A formalizacdo do Contrato ficard condicionada a manutencdo das condicdes de
habilitacdo e contratacdo exigidas neste Edital, ressalvadas as hipdteses legais de
regularizacao.

12.4.3. Quando aplicavel, a formalizagdo do Contrato ficara também condicionada ao

cumprimento das providéncias previstas no subitem 2.10.6 deste Edital e nos subitens

5.1.4 e 5.3.5.3 do Anexo VI, cuja comprovacao sera verificada pela drea competente

antes da assinatura

12.5. Por ocasidao da formalizacdo da contratacdo, serdo observadas as obrigacdes
estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de S3ao Paulo (TCESP), especialmente as
constantes das Instrucdes n2 1/2024 e da Resolugdo n2 21/2022, ou das normas que
vierem a substitui-las.

12.5.1. O adjudicatario devera subscrever, quando cabivel, o Termo de Ciéncia e de

Notificacdo — Contratos, conforme modelo vigente do TCESP disponivel no Anexo IX, e

fornecer as informacdes necessdrias ao cumprimento das obrigacdes de cadastramento
e controle externo.
12.5.2. As pessoas sujeitas ao cadastramento no Cadastro Corporativo do Tribunal de
Contas do Estado de Sdo Paulo (CadTCESP) deverdo manter seus dados devidamente
cadastrados e atualizados, nos termos da regulamentacdo aplicavel.
12.6. O prazo de vigéncia, o prazo de execucdo, as condicdes para emissdao da Ordem de
Servico, os critérios de medi¢do e pagamento, o reajustamento, as garantias contratuais
e as demais condicOes de execucdo serdo aqueles estabelecidos no Projeto Basico, neste
Edital e na Minuta do Contrato.
12.6.1. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo contratual, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicOes exigidas para
habilitacdo na licitacdo.
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12.6.2. A Contratada devera cumprir, durante toda a execucdo contratual, as exigéncias
legais relativas as reservas de cargos para pessoas com deficiéncia, reabilitados da
Previdéncia Social e aprendizes, bem como as demais reservas previstas em normas
especificas.

12.6.3. Serd exigida garantia de execugdo contratual correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor inicial do Contrato, nas modalidades admitidas pelo art. 96, § 19, da Lei
n? 14.133, de 2021, observadas as condig¢des estabelecidas na Minuta do Contrato.
12.7. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o Termo de Contrato no prazo
estabelecido caracterizard descumprimento total da obrigacdo assumida, implicara
decadéncia do direito a contratacdo e sujeitard o responsavel as sanc¢des previstas neste
Edital e na Lei n? 14.133, de 2021.

12.7.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, a Administra¢cdao podera convocar os
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificacdo, para a celebra¢do do
Contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, nos termos do art. 90, § 29,
da Lein? 14.133, de 2021.

12.7.2. Caso nenhum dos licitantes remanescentes aceite a contrata¢cdo nas condigdes
propostas pelo adjudicatdrio, a Administracdo poderd, observados o valor estimado e
sua eventual atualizac¢do:

a) convocar os licitantes remanescentes para negocia¢do, na ordem de classificacdo,
com vistas a obtencdo de preco melhor, ainda que acima do preco do
adjudicatario; ou

b) adjudicar o objeto e celebrar o Contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a
negociacdo de melhor condicdo.

12.7.3. A aplicacao de sancdo pela recusa injustificada observard o devido processo
legal, o contraditdrio e a ampla defesa.

12.8. O Contrato sera divulgado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e
mantido a disposicdo do publico em sitio eletrénico oficial, observados os prazos e as

condicOes estabelecidos nos arts. 91 e 94 da Lei n2 14.133, de 2021.
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12.8.1. Nas contratacdes de obras, serdo divulgados em sitio eletronico oficial, nos
prazos legais, os quantitativos e os precos unitdrios e totais contratados e, apds a

conclusdo do Contrato, os quantitativos executados e os precos praticados.

13. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
13.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo / Comissdo
durante o certame;
13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:
13.1.2.1. N3o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apéds a
negociacao;
13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, catalogo, realizar prova de conceito,
demonstracao de sistema ou similar; ou
13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
Edital;
13.1.3. N3o celebrar o Contrato e/ou documento equivalente ou ndo entregar a
documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;
13.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o Contrato ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
13.1.5. Apresentar declaragdao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao;
13.1.6. Fraudar a licitacdo;
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13.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. Apresentar amostra, catdlogo ou similares, falsificados ou deteriorados,
guando for o caso.

13.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

13.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n2 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢bes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. Adverténcia;

13.2.2. Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

13.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicagao das sang¢des serdao considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

13.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgdos de controle.

13.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da
comunicacgdo oficial.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa serd de

0,50% a 15% do valor do contrato licitado, conforme disposicdes do art. 110 do Decreto

Municipal n2 9.136/2023.
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13.4.2. Para as infracBes previstas nos subitens 13.1.4, a 13.1.9, a multa serd de 15% a

30% do valor do contrato licitado, conforme disposicdes do art. 110 do Decreto
Municipal n2 9.136/2023.
13.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao,
a penalidade de multa.
13.6. Na aplicacdo da sang¢dao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
13.7. A Administracdo ira instaurar processo administrativo visando a apuracdo de
infracBes por parte do contratado, e somente depois de toda andlise dos elementos
envolvidos no caso, apds o exercicio da ampla defesa e do contraditério, podera decidir
pela extingdo do Contrato nas hipdteses do art. 137 e/ou aplicagdo ou ndo de sangdo nas
hipbteses do art. 156, ambos da Lei n2 14.133/2021.
13.7.1. Toda notifica¢do, intimac¢do ou cita¢do serd publicada no Diario Oficial Eletronico
Municipal (Doem) e de forma concomitante enderecada ao interessado (pessoa fisica ou
representante da pessoa juridica) no endereco eletronico indicado por ocasido de
participacdo no processo de contratacdo publica cabendo aos mesmos manter
atualizado o cadastro perante o 6rgdo ou entidade licitante/contratante.
13.7.2. Os prazos de defesa, alegacdes finais, recurso e reconsideracdo serdo contados
da regular intimagdo do interessado, observados os prazos em dias Uteis e os meios
legais de comunicac¢do, nao bastando a publicagdo no Doem quando nao comprovada a
ciéncia exigivel.
13.8. A adverténcia prevista no inciso | do caput do art. 156 da Lei n? 14.133/2021, serd
aplicada pelo Secretdrio da drea demandante ou no caso de demandas comuns a mais
de uma secretaria, pelo secretdrio da area prejudicada no Contrato, cabendo recurso
administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da data da publicacdo no
Diario Oficial Eletronico Municipal (Doem) nos termos do art. 166 da Lei n? 14.133/2021
ao Prefeito ou Presidente da entidade no caso da administracdo indireta, sem a
Secretaria Municipal de Obras
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necessidade de instauracdo de processo administrativo ou de comissdo para apuragdo
de responsabilidade.
13.8.1. A adverténcia sera aplicada ao contratado quando este der causa a inexecugao
parcial do Contrato e esta ndo resultar em prejuizo a Administracdo e, portanto, ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave.
13.8.2. A reincidéncia de conduta que enseja adverténcia num mesmo Contrato fica
limitada a 3 (trés) adverténcias. Neste caso, ocorrendo nova conduta passivel de
adverténcia, o fiscal comunicard o fato ao gestor do Contrato que devera instaurar
procedimento administrativo visando a aplica¢dao das demais san¢des previstas no art.
156 da Lei n2 14.133/2021.
13.8.3. A auséncia de aplicacdo de penalidade de adverténcia ndo impede a instauragao
de procedimento administrativo visando a aplica¢dao das outras sang¢des previstas no
caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.
13.9. A sangao de multa podera ser aplicada ao licitante ou contratado por qualquer das
infracBes administrativas previstas no art. 155 da Lein2 14.133/2021 e cumulativamente
com a penalidade de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade, a depender da gravidade da infracdo cometida.
13.9.1. Salvo disposi¢do em contrario a ser definida no Edital da licitagdo ou do Contrato
ensejara aplicacdo de multa, ndo obstante a aplicacdo das demais san¢Ges cabiveis:
13.9.1.1. Quando do atraso injustificado na execug¢do do Contrato de prestacdo de
servigcos, na execucao de obra ou na entrega de materiais, sem prejuizo das demais
sancdes dispostas no caput do art. 156 da Lei n? 14.133/2021, sujeitando a Contratada
a multa de mora calculada sobre o valor da obrigacdo ndao cumprida, a partir do primeiro
dia util seguinte ao término do prazo estipulado:

a) De 0,50% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;

b) Superados os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 162 a multa sera de 1% (um por

cento) ao dia, limitado a 30 (trinta) dias corridos e aplicada em acréscimo a da

alinea "a";
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c) Ultrapassados 30 (trinta) dias corridos de atraso injustificado, a Administracdo
avaliara motivadamente a caracterizacdo de inexecucdo parcial ou total da
obrigacdao afetada. Quando o atraso e a inexecugdo decorrerem da mesma
sequéncia de fatos e da mesma obrigacdo, a multa moratdéria poderd ser
convertida em multa compensatéria, nos termos do art. 162, paragrafo Unico, da
Lei n214.133/2021, com deducdo dos valores moratérios anteriormente exigidos
ou pagos em decorréncia do mesmo inadimplemento, vedada a duplicidade
sancionatdria.

13.9.1.2. A multa compensatéria pela inexecugdo parcial ou total serd individualizada
conforme a infracdo demonstrada, a parcela afetada, a gravidade, os danos e demais
critérios do art. 156, § 12, da Lei n2? 14.133/2021, observados os percentuais legal e
regulamentarmente aplicdveis. Na hipdétese de conversdo prevista no subitem
13.9.1.1(c), o resultado pecunidrio sancionatdrio conjunto relativo a mesma sequéncia
de fatos ndo poderd ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor contratual, computados
os valores moratdrios ja cobrados pelo mesmo evento.

13.9.1.3. A recusa injustificada em assinar o contrato ou apresentar documentagdo
exigida para a contratacdo poderd ensejar responsabilizacdo nos termos do art. 155, VI,
da Lei n? 14.133/2021, mediante processo préprio e aplicagdo de multa proporcional,
guando cabivel, sem imposicdo automatica do percentual maximo. A eventual diferenca
de preco em contratacdo posterior ndo constitui multa alternativa e somente podera ser
objeto de reparacdo quando demonstrado dano efetivo, nexo causal, extensdo do
prejuizo e inexisténcia de duplicidade de cobranca.

13.9.2. Eventual medida cautelar sobre créditos somente podera ser adotada mediante
decisdo especifica, fundamentada em risco concreto, com proporcionalidade, base
normativa pertinente e preservacao dos direitos de defesa, dos efeitos suspensivos
legais e do pagamento da parcela incontroversa quando cabivel. A aplicacdo e cobranca
definitiva de multa dependerdo do processo administrativo pertinente.

13.9.3. Previamente a aplicacdo da sancdo de multa, serd facultada a defesa do

interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da sua intimacao.
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13.9.4. A sancdo de multa serd aplicada pelo Secretdrio da area demandante ou no caso
de demandas comuns a mais de uma secretaria, pelo secretdrio da drea prejudicada no
Contrato, cabendo recurso ao Prefeito ou Presidente da entidade no caso da
administracdo indireta, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da data da publicacdo
no Diario Oficial Eletronico Municipal (Doem) nos termos do art. 166 da Lei n?
14.133/2021.

13.9.5. Decorridos 30 (trinta) dias Uteis da notificacdo para recolhimento da multa, ndo
ocorrendo a quitacdo, o valor correspondente a multa aplicada serd descontado dos
montantes retidos previamente nos termos do caput e, quando inexistente ou
insuficiente, serdo adotadas as medidas para a inscricdo do débito na Divida Ativa e
cobranga judicial.

13.9.6. A sangao de adverténcia somente sera cabivel na hipétese de inexecugdo parcial
do contrato prevista no art. 155, |, da Lei n2 14.133/2021, quando n3o se justificar san¢do
mais grave, ndo podendo decorrer da conversdao automatica de multa aplicada a
infracBes pré-contratuais.

13.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
dependerdo de processo de responsabilizacdo conduzido por comissdao composta de 2
(dois) ou mais servidores estaveis, ressalvada a hipdtese legal especifica para érgao ou
entidade sem servidores estatutarios, nos termos do art. 158 da Lei n2 14.133/2021.
13.10.1. O proprio gestor do Contrato poderd, de oficio, instaurar o competente
procedimento administrativo quando verificados indicios de descumprimento contratual
por parte da Contratada.

13.10.2. Verificada a existéncia de suposto comportamento irregular, a Comissao de
Apuracdo de Infracdes Administrativas dara inicio a fase externa do procedimento e
providenciard a citacdo da interessada, da qual deverdao constar a descricdo dos fatos
imputados, os dispositivos supostamente infringidos, as sancbes potencialmente
aplicaveis e sua base normativa, eventual hipétese de extingdo do Contrato, o prazo de
15 (quinze) dias Uteis para defesa escrita e o meio pelo qual a defesa podera ser

protocolada.
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13.10.3. A citacdo deve observar o disposto no §12 do art. 108 do Decreto n?
9.136/2023.

13.10.4. Na defesa a ser ofertada, além das alegacdes de interesse do contratado,
deverdo ja ser colacionados os documentos probatérios pertinentes, salvo
impossibilidade devidamente justificada, indicando-se eventuais provas adicionais que
se pretenda produzir, em especial a testemunhal, ofertando-se o rol pretendido.
13.10.5. A ndo apresentacdo de defesa ndo importa o reconhecimento da verdade dos
fatos, nem a renlncia a direito pelo administrado, ou seja, ndo se aplica o instituto da
revelia.

13.11. Decorrido o prazo para apresentacao da defesa, dar-se-3 inicio a fase da instrucdo
probatdria, destinada a angariar eventuais dados e informagdes complementares,
habeis a averiguacdo e comprovacao dos fatos, necessdrios a tomada de decisdo. A
producdo de provas podera ocorrer por meio de oitivas, juntada de documentos,
diligéncias e pericias, se for o caso.

13.11.1. Caso haja a producdo de novas provas durante a instrucdo probatdria ou o
surgimento de novos elementos ndo constantes dos autos quando da apresentacao de
defesa pelo contratado, serd a ele concedido prazo de 15 (quinze) dias Uteis para
apresentacao de alegacgdes finais.

13.11.2. Concluida a instru¢do, a comissdo elaborara relatério circunstanciado e
encaminhard os autos a autoridade legalmente competente para decisdo, observado o
art. 156, § 69,1, da Lein214.133/2021 e, na declaracdo de inidoneidade, a analise juridica
prévia exigida. No ambito do Poder Executivo municipal, a competéncia para a
declaragdo de inidoneidade é exclusiva de secretario municipal, conforme a lei federal.
13.11.3. A decisdo sera divulgada nos meios oficiais e regularmente comunicada ao
interessado, respeitados os prazos de impugnacao e o efeito suspensivo previstos no art.
168 da Lei n2 14.133/2021.

13.12. Das sang0es de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera

recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da intimacdo, dirigido a autoridade
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qgue proferiu a decisdo, com juizo de reconsideracdo e encaminhamento a autoridade
superior, nos termos do art. 166 da Lei n? 14.133/2021.

13.12.1. Da declara¢do de inidoneidade cabera somente pedido de reconsideragao, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da intimacdo, observado o art. 167 da Lei n?
14.133/2021.

13.12.2. Na hipdtese de extincdo do Contrato sem a aplicacdo de sangdo, o prazo de
recurso serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da publicagdo no Didrio Oficial Eletrénico
Municipal (Doem) nos termos da alinea "e" do inciso | do art. 165 da Lein2 14.133/2021.
13.13. Decidido o recurso e mantida a decisao de aplicagdo de san¢dao, A Administragao,
por meio do setor competente, devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
informar e manter atualizada a san¢do aplicada no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), no
Sistema de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo e no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP), quando cabivel.

13.14. A aplicacdo de sancdo no ambito desta contratacdo ndo determina, por si s6, a
extingdo ou manutengdo automatica de outros contratos celebrados com o responsavel,
devendo ser avaliados os efeitos legais proprios da sancdo e as circunstancias de cada
ajuste. O art. 161, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133/2021 n3o constitui fundamento para
presuncdo de manutencdo ou extingdo de outros contratos.

13.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacdo integral dos danos causados.

13.16. A insuficiéncia de documentacdo ou a divergéncia razodvel quanto a
interpretagao das exigéncias editalicias ndo caracteriza, por si s6, infragao administrativa.
O agente de contratacdo avaliarad a possibilidade de saneamento admitida pelo art. 64
da Lein® 14.133/2021.

13.16.1. Havendo indicios de omissdo injustificada na apresentacdo de documentacdo
exigida para o certame, na manutencdo da proposta, na apresentacao da proposta
readequada ou na assinatura do ajuste apds regular convocacdao, o agente de

contratacdo registrard a convocacgao, os prazos, a ciéncia do interessado, os eventos da
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plataforma, as justificativas e diligéncias realizadas e encaminhara relatério motivado a
autoridade competente para avaliacdo da instauracdo de procedimento.

13.16.2. A desclassificagdo ou inabilitagdo nao implica aplicagdo automatica de sancao,
qgue dependera de procedimento préprio, contraditério, ampla defesa, tipificacdo
individualizada e decisdo motivada, nos termos dos arts. 155 a 168 da Lei n2

14.133/2021 e da regulamentacdo municipal aplicavel.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, devendo protocolar o pedido até 3
(trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior
a data da abertura do certame.

14.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por meio
eletrénico, pelos seguintes meios:

14.3.1. em campo préprio da plataforma eletronica BLL Compras; ou

14.3.2. pelo enderego eletronico seo.licitacoes@saosebastiao.sp.gov.br.

14.4. As impugnacles e os pedidos de esclarecimento ndo suspendem os prazos
previstos no certame.

14.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e deverd ser
motivada pelo Agente de Contratacdo ou pela Comissdo de Contratacdo, conforme o
caso, nos autos do processo de licitagao.

14.6. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagao do

certame.

15. DAS DISPOSICGES GERAIS
15.1. Serd divulgada ata da sessdo publica na plataforma eletrénica BLL Compras.
Secretaria Municipal de Obras
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15.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja
comunicacdo em contrario pelo Agente de Contratacdo ou pela Comissdao de
Contrata¢do, conforme o caso.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

15.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.
15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse
da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.
15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresenta¢ao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢do ou do resultado do processo licitatério.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus anexos, excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administracdo.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

15.9. Eventuais divergéncias entre os documentos da contratacdo serdo resolvidas pela
Administracdo mediante interpretacdo sistematica do Edital e de seus anexos,
observadas a legislacdo aplicavel, a finalidade da contratacdo e as condi¢des da proposta
aceita, sem alteracdo do objeto ou prejuizo a isonomia.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na plataforma eletronica BLL Compras e no enderego
eletronico da Prefeitura Municipal de S3o Sebastido destinado a divulgacdo das

licitacdes: https://www.saosebastiao.sp.gov.br/sistemas/licita/.

15.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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15.11.1. Anexo | — Projeto Basico e seus Anexos Técnicos e Orcamentarios;
15.11.1.1. Integram o Anexo |, conforme aplicaveis a contratacdo, os seguintes
documentos técnicos e orcamentarios:

a) Anexo I-A — Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;

b) Anexo |-B — Projetos e Pecas Graficas;

c) Anexo I-C — Planilha Orcamentdria de Referéncia da Administracao;

d) Anexo I-D — ComposicGes Analiticas de Custos Unitarios de Referéncia;

e) Anexo I-E — Membdria de Calculo;

f) Anexo |-F — Curva ABC de Servicos;

g) Anexo |I-G— Cronograma Fisico-Financeiro de Referéncia;

h) Anexo |-H — Composicdo dos Encargos Sociais de Referéncia; e

i) Anexo |-l — Composicdo do BDI de Referéncia.

15.11.2. Anexo Il — Modelo de Declaracdo Conjunta de Cumprimento de Exigéncias

Legais e Editalicias;

15.11.3. Anexo Ill — Modelo de Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte e de Aptiddo ao Tratamento Favorecido;

15.11.4. Anexo IV — Modelo de Proposta Comercial Readequada;

15.11.5. Anexo V — Especificacoes da Placa de Obra e Modelo de Declaracdo de

Compromisso;

15.11.6. Anexo VI — Requisitos e Documentos de Habilitacdo;

15.11.7. Anexo VIl —Modelo de Declaracdo de Vistoria Prévia ou de Pleno Conhecimento

das Condicoes de Execucdo;

15.11.8. Anexo VIl — Minuta do Contrato Administrativo;

15.11.9. Anexo IX — Minuta do Termo de Ciéncia e de Notificacdo — Contratos (TCESP);

15.11.10. Anexo X — Ordem de Servico.

Sao Sebastido, data da ultima assinatura digital valida.
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LAYSA CHRISTINA PIRES DO NASCIMENTO
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Prefeitura Municipal de S3o Sebastido
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ANEXO I-A
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
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OBJETO: Constru¢éo da Unidade Basica de Salde — Canto do Mar
LOCAL: Rua do Parque, 170, Canto do Mar - S&o Sebastiao/SP
COORD: Lat., Long: 23°43'05.4"S 45°26'08.6"W

MEMORIAL DESCRITIVO

PREMISSAS DOS SERVICOS

Este memorial tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir
materiais e normatizar a constru¢do da unidade basica de saude no bairro do Canto do
Mar.

A obra, em seus minimos detalhes, devera ser executada rigorosamente de

acordo os memoriais descritivos, projetos basicos e normas técnicas da ABNT.

Em caso de divergéncias entre projetos, memorial ou obra, a fiscalizagao devera
ser informada para as devidas providéncias, prevalecera sempre padrao de qualidade,
nao podendo ser inserida qualquer modificagde sem o consentimento expresso da

fiscalizagéo.

De modo algum a atuagdo da fiscalizagdo eximira ou atenuara a
responsabilidade da contratada. S0 a contratada cabera a responsabilidade pela

perfeicdo da obra em todos os seus detalhes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade e adquiridos conforme as especificagdes descritas no projeto e de acordo com
as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos servigos a serem executados.

Todos os servigos deveréo ser executados por profissionais especializados para

garantir a qualidade da obra.

Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que n3o satisfagam
plenamente o presente memorial, as boas normas de execugdo ou as normas
brasileiras, ndo sendo liberadas medicGes para pagamento até o total saneamento das

pendéncias apontadas pela fiscalizagao.

A Prefeitura podera exigir a troca de profissionais quando os mesmos ndo

atenderem as normas ou as solicitagbes da fiscalizagao.
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A contratada devera obedecer ao disposto em legislacéo relativa & Seguranga e
Higiene do Trabalho, em especial a NR-18 sobre Condigdes e meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgéo Civil.

Eventuais danos causados a bens moveis e imoveis de terceiros (vizinhos
e transeuntes) deverdo ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que
se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execugdo para que tais

danos nao venham a ocorrer.
« Normas Aplicaveis
NR 8 - Edificagoes
NR 10 - Seguranga em instalagtes e servigos em eletricidade.
NR 17 - Ergonomia
NR 18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo.
NR 23 - Protegéo contra incéndio
NR 24 - Condigdes Sanitarias e de Conforto nos locais de trabalho
NR 26 - Sinalizagdo de seguranga

NR 35 - Trabalho em altura

1. CARACTERISTICAS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

A edificagdo sera executada em conformidade com os projetos elaborados,
obedecendo as diretrizes sanitarias, arquitetdnicas, de acessibilidade e de seguranga
aplicaveis as unidades de saude. Todos os materiais e sistemas construtivos deveréo
atender as normas técnicas vigentes, garantindo durabilidade, higiene, desempenho e
seguranga.

A edificagdo sera implantada conforme os alinhamentos e niveis definidos no projeto
arquitetdnico, assegurando acessibilidade continua, circulagdo adequada de usuarios e
funcionarios, e respeito aos fluxos internos entre areas limpas e sujas.
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2. ESTRUTURA

A estrutura da edificagdo sera composta por alvenaria estrutural em blocos de
concreto de 14 cm, obedecendo as normas técnicas de dimensionamento, montagem e
grauteamento conforme o projeto. As juntas deverdo ser preenchidas, e os alinhamentos
rigorosamente respeitados. Serdo utilizados reforgos, vergas, contravergas e elementos
complementares conforme detalhamento técnico.

As lajes serdo predominantemente pré-fabricadas do tipo 12+4 cm, utilizando vigotas
e elementos de enchimento conforme especificacdo, além de lajes macigas em pontos
especificos previstos em projeto. O capeamento sera executado com concreto usinado

ou dosado em obra, vibrado e curado adequadamente.

3. COBERTURA

A cobertura da edificagao sera executada com estrutura metalica, composta por
perfis devidamente dimensionados conforme projeto, recebendo aplicagcao de tinta
esmalte alquidica, aplicada em demaos sucessivas até atingir prote¢do adequada
contra corrosdo e intempéries. A estrutura devera garantir resisténcia mecanica,

estabilidade e perfeita conformidade geométrica.

Sobre a estrutura metalica sera instalado o telhamento em chapa de aco trapezoidal,
com acabamento de fabrica e tratamento anticorrosivo, assegurando estanqueidade,
durabilidade e desempenho térmico adequado. As telhas deverdo ser fixadas com
parafusos autotravantes com arruelas de vedagdo, garantindo perfeita

impermeabilizagéo e resisténcia as agdes do vento.

Seréo instalados domos de acrilico em pontos estratégicos da cobertura, definidos
em projeto, visando proporcionar iluminagédo natural difusa aos ambientes internos,
reduzinde o consumo energético e melhorando o conforto visual. A instalagaéo dos
domos devera garantir impermeabilizagdo adequada, fixagdo segura e integragéo
correta ao sistema de telhamento, evitando infiltragées e garantindo desempenho

adequado ao longo da vida util.
4. ESQUADRIAS

As esquadrias da edificagéo serdo executadas predominantemente em aluminio,
adotando perfis adequados ao uso institucional e as exigéncias de durabilidade,

higiene e baixa manutengao compativeis com edificages de saude. As portas internas
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e externas serdo em aluminio, dobradicas e ferragens de qualidade compativel,

garantindo estabilidade, rigidez e funcionamento suave.

As janelas serdo do tipo maxim-ar, confeccionadas em aluminio, com vidros
incolores de 4 mm, assegurando iluminagao natural adequada e ventilagao eficiente.
A abertura devera permitir controle do fluxo de ar e facilitar limpeza e manutencao.
Acima das portas da entrada, serdo instalados vidros decorativos incolores de 6 mm,
montados em caixilhos de aluminio, garantindo iluminagéo suplementar e permitindo

melhor integracdo visual entre ambientes, conforme proposta arquitetonica.

As portas de vidro, serdo confeccionadas com vidro laminado incolor de 8 mm,
atendendo aos requisitos de seguranca e resisténcia mecanica exigidos pelas normas
vigentes. O conjunto incluira ferragens adequadas, puxadores tubulares, dobradigas,

sempre escolhidos de acordo com o uso e fluxo da edificagéo.

Sera prevista ventilagdo permanente por meio de caixilhos tipo veneziana industrial,
confeccionados em aluminio, instalados em areas técnicas, casa de maquinas,
ambientes de climatizagdo e demais locais que exijam renovagéo continua de ar.
Esses elementos deverdo garantir fluxo adequado, seguranca e estanqueidade contra

chuvas diretas, sendo instalados conforme detalhamento em projeto.

O portdo de acesso e o gradil do entorno serdo executados em ago galvanizado,
com pintura final quando especificada, garantindo robustez, resisténcia a corrosdo e
seguran¢a perimetral. A instalagdo devera observar alinhamentos, prumos e

esquadros, assegurando pleno funcionamento e durabilidade.

Todas as esquadrias deverdo seguir rigorosamente os projetos arquiteténicos, com
instalagdo nivelada, prumada e fixada adequadamente a alvenaria, utilizando
parafusos de ago zincado e buchas de nylon, garantindo estanqueidade, vedacao e
desempenho conforme as normas da ABNT.

5. REVESTIMENTOS

Os revestimentos serdo executados de acordo com a fungéo e exigéncia sanitaria
de cada ambiente, garantindo facil limpeza, durabilidade e desempenho adequado as
atividades de salide. Os pisos de toda a edificagdo serdo em porcelanato, assentados
com argamassa colante industrializada e rejuntamento compativel, garantindo
acabamento uniforme, resisténcia ao trafego e facilidade de manutengéo. As paredes

das dreas assistenciais — como consultérios, sala de procedimentos, sala de
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curativos, sala de imunizagdo, farmacia, telemedicina e demais ambientes de uso
clinico — receberao revestimento ceramico no formato 20 x 20 cm, aplicado até a
altura definida em projeto, de forma a assegurar higienizagdo adequada e resisténcia
a umidade. Nas demais areas internas, incluindo recepcao, corredores, administragao,
copa e sala do conselho, as paredes serdo finalizadas com pintura acrilica sobre

massa corrida, conforme descrito no item especifico de pintura.

O teto de todos os ambientes sera executado em forro de gesso liso, garantindo
acabamento continuo e compatibilidade com as instalagées elétricas, luminotécnicas
e de climatizagdo embutidas. As juntas seréo tratadas e o forro recebera pintura
acrilica conforme padrédo estabelecido. Todos os revestimentos deveréo ser aplicados
sobre superficies adequadamente preparadas, alinhadas e desempenadas,
respeitando prumo, nivel e paginagdo definida em projeto, assegurando um aspecto
final uniforme e de alta qualidade.

6. PINTURA

A pintura sera executada somente apos a completa preparagdo das superficies,
garantindo aderéncia, durabilidade e acabamento uniforme. Todas as paredes internas
receberdo tratamento prévio com massa corrida PVA, aplicada em demé&os sucessivas
até obtencéo de superficie devidamente regularizada, sem imperfeigoes, fissuras ou
porosidades aparentes. Apoés o lixamento fino e limpeza, sera aplicada tinta acrilica,
em no minimo duas dema&os, garantindo cobertura total, resisténcia a lavagem leve e
acabamento homogéneo. Os tetos e forros de gesso receberdo preparo adequado,
seguido de aplicagéo de tinta acrilica branca, garantindo acabamento continuo, sem
marcas ou diferencas de tonalidade. O forro devera estar completamente seco e com

juntas tratadas antes da execucgéo da pintura.

As paredes externas, quando houver, receberdo selador acrilico e posterior
aplicagdo de tinta acrilica premium, resistente as intempéries, garantindo protegédo
contra umidade e acdo solar. A aplicagéo devera ser feita com rolo ou pintura projetada,

conforme recomendagéo do fabricante.

As esquadrias metalicas e estruturas de ago galvanizado, como portoes, gradis e
elementos da cobertura quando expostos, receberdo preparo adequado da superficie,
incluindo limpeza, remogéo de residuos, desengraxante e, quando necessario,
aplicagdo de fundo anticorrosivo. Em seguida, sera aplicada tinta esmalte sintético ou
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esmalte alquidico, garantindo resisténcia a corrosdo, ao desgaste e as intempéries.

Serao respeitados os tempos de secagem indicados pelos fabricantes.

Todas as tintas utilizadas deverdo ser de primeira linha, atender as normas da ABNT
aplicaveis e possuir comprovacgéo de performance. A aplicagao devera seguir fielmente
as recomendagodes dos fabricantes, tanto em diluicdo quanto em tempo de secagem
entre demaos. Ao final dos trabalhos, todas as superficies deverdo apresentar
acabamento uniforme, sem manchas, escorrimentos, bolhas, pulverizagées ou
diferengas de tonalidade. A contratada serad responsavel pela protegdo prévia de
portas, janelas, pisos e demais elementos acabados, devendo remover eventuais

respingos, manchas ou sujeiras decorrentes da execugao dos servigos de pintura.
7. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As instalagdes hidrossanitarias da edificagdo compreenderao os sistemas de agua
fria, esgoto sanitario e drenagem de aguas pluviais, executados conforme os projetos
especificos e as normas técnicas vigentes, em especial as NBR 5626, NBR 8160 e
NBR 10844. Arede de agua fria sera composta por tubulagdes e conexdes em material
certificado, dimensionadas para garantir vazéo, pressao adequada e abastecimento
continuo a todos os pontos de consumo. As tubulagbes serdo devidamente
identificadas, com registros de gaveta e pressao instalados em locais acessiveis para
manutengao.

O sistema de esgoto sanitario sera constituido por tubulagées de PVC rigido, com
ligagbes apropriadas as pegas de utilizagdo e dispositivos de inspegdo em pontos
estratégicos, garantindo acesso para manutengéo e desobstrucédo. Serdo observadas
declividades minimas, ventilacdes, sifonamento e demais requisitos normativos,
evitando retorno de gases e assegurando o adequado funcionamento das instalagdes.
Todos os ambientes dotados de lougas sanitarias e pias terdo conexdes adequadas,

com vedacao eficiente e dispositivos que assegurem estanqueidade e durabilidade.

A drenagem de aguas pluviais compreendera calhas, condutores, ralos, grelhas e
tubulagdes dimensionadas para a precipitagdo local, assegurando o rapido
escoamento da agua da cobertura e de areas externas pavimentadas. Os pontos de
coleta serdo posicionados de forma estratégica para evitar acimulo de &gua,
infiltracdes e transbordamentos, conduzindo o fluxo até o sistema de drenagem publica

ou solugao indicada no projeto.
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Serao instalados lavatérios adequados nas areas de atendimento e procedimentos,

garantindo a correta higienizagdo das maos dos profissionais, conforme

recomendagdes das normas sanitarias. Os ralos das areas Umidas serdo do tipo

sifonado, com grelhas removiveis, permitindo manutencdo e evitando retorno de

odores. As instalagdes deverdo ser executadas com rigor técnico, respeitando

alinhamentos, prumo, estanqueidade das conexdes e testes de pressdo hidraulica

antes do fechamento de alvenarias ou execug¢éo dos revestimentos. Ao término dos

servigos, deverao ser realizados testes operacionais completos, garantindo o perfeito

funcionamento dos sistemas.
8. INSTALAGCOES ELETRICAS

As instalacbes elétricas da edificagdo serdo executadas conforme os projetos
especificos e em estrita observincia as normas aplicaveis, garantindo segurancga,
eficiéncia, durabilidade e facilidade de manutengdo. A entrada de energia sera do tipo
padrdo EDP T9, com infraestrutura dimensionada para suportar a demanda total da
unidade de saude, incluindo quadro de medi¢do, protecdo geral e condutores
adequados ao fornecimento disponibilizado pela concessionaria. Os quadros de
distribuigdo serdo setorizados e posicionados em locais de facil acesso, permitindo

operacdo segura e organizagao dos circuitos.

Os circuitos serao devidamente separados entre iluminagao, tomadas de uso geral,
tomadas de uso especifico, equipamentos de salde e climatizagéo, de forma a garantir
seletividade, evitar sobrecargas e facilitar intervengoes futuras. A iluminagao sera
composta por luminarias LED de alta eficiéncia, instaladas em conformidade com o
projeto luminotécnico, assegurando niveis adequados de ilumindncia para
consultérios, salas de procedimentos, imunizagdo, farmécia, recepcdo e demais
ambientes, considerando o conforto visual exigido para unidades de salide. Todas as
fiagbes serdo embutidas, com condutores isolados, devidamente identificados e
instalados em eletrodutos rigidos ou flexiveis conforme a necessidade, mantendo

organizacao e seguranga.

As tomadas seguirdo o padrdao NBR 14136, com alturas definidas em projeto e
quantidade compativel com a fungdo de cada ambiente. Serdo previstos pontos
especificos para equipamentos médicos, informatica, geladeiras de imunizagéo,
computadores, impressoras, condicionadores de ar e demais dispositivos necessarios
as atividades da UBS. As instalagbes contardo com dispositivos de protegdo contra
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sobrecorrente, curto-circuito e fuga a terra, incluindo disjuntores e dispositivos DR nos
circuitos exigidos pela norma, especialmente em areas molhadas, copa e sanitarios.
O sistema de protegdo contra surtos serd implementado com dispositivos DPS
instalados nos quadros conforme recomendacéo técnica, garantindo protecdo dos
equipamentos sensiveis.

As unidades de ar-condicionado serdo alimentadas por circuitos independentes,
dimensionados conforme a poténcia dos equipamentos previstos, incluindo modelos
tipo split de parede de 12.000 BTU para ambientes menores e 30.000 BTU para sala
de espera. A infraestrutura contemplara drenos, eletrodutos dedicados e previsoes de
instalagdo de evaporadoras e condensadoras. Todo o sistema elétrico sera
devidamente aterrado, com malha e barramentos de equipotencializagdo atendendo

aos critérios normativos.

Ao término da obra, deverdo ser realizados testes de continuidade, resisténcia de
isolamento, funcionamento dos circuitos, acionamento de dispositivos de protecéo e
verificagdo de carga, assegurando o pleno desempenho do sistema elétrico. Serdo
entregues ainda os manuais, certificados e diagramas conforme executado (as built),

garantindo rastreabilidade e seguranca para operagao futura.
9. ACESSIBILIDADE

A edificagéo sera executada atendendo integralmente aos preceitos estabelecidos
pela NBR 9050, garantindo condicdes adequadas de acessibilidade, autonomia e
seguranga para todos os usuarios, incluindo pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida. As rotas acessiveis serdo continuas, sem desniveis abruptos, e conectadas
desde o passeio publico até os ambientes internos da unidade, permitindo circulagéao
fluida e segura. As portas dos ambientes apresentarao larguras compativeis com o
transito de cadeiras de rodas, garantindo véo livre adequado e ferragens que
permitam abertura confortavel. Os pisos serdo uniformes e sem obstaculos que
comprometam a mobilidade. As areas comuns e administrativas terdo mobiliario com
alturas compativeis e espagos de aproximacéo frontal ou lateral, possibilitando o uso

por todos os perfis de usuarios.

O sanitario acessivel sera executado com dimensées internas que permitam giro
completo de cadeira de rodas, barras de apoio instaladas nas posigdes previstas em
norma, bacia sanitaria, lavatorio acessivel sem coluna, torneiras de facil acionamento
e demais acessorios instalados em alturas adequadas. A sinalizagao tatil e visual sera
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aplicada onde necessario, indicando rotas acessiveis, mudancas de diregéo,

obstaculos e areas de atengdo, com contraste adequado entre o piso e o piso tatil.

Todos os elementos da edificagcdo serao implantados considerando o conceito de
acessibilidade universal, assegurando que pessoas com limitagdes fisicas, sensoriais
ou cognitivas possam utilizar a UBS com seguranga, conforto e independéncia, em

conformidade com as normas técnicas e regulamentagdes aplicaveis.
10. PREVENGAQ E COMBATE AQ INCENDIO

O sistema de prevengédo e combate a incéndio da edificagéo sera executado de
acordo com as instrugdes técnicas do Corpo de Bombeiro, garantindo seguranga
aos usuarios, funcionarios e ao patriménio publico. Serdo instalados equipamentos
e dispositivos conforme a classificagéo da edificacao, incluindo extintores portateis
distribuidos de forma estratégica ao longo da unidade, posicionados em suportes
metalicos ou nichos apropriados e sinalizados segundo as normas de seguranga. A
sinalizagdo de emergéncia contemplara placas fotoluminescentes indicando rotas
de fuga, saidas e equipamentos de combate a incéndio, assegurando visibilidade
mesmo em condi¢des de interrupcao de energia elétrica. Somente apés a conclusio
e aprovacao final sera solicitada a vistoria do Corpo de Bombeiros para obtengéo do
Auto de Vistoria — AVCB, garantindo que a edificagao esteja plenamente apta a

operar com seguranga, conforme os requisitos legais.
11. AREA EXTERNA

A area externa da edificacdo sera composta por elementos que garantem
seguranga, conforto, funcionalidade e integragéo paisagistica ao conjunto da
unidade de salde. O fechamento perimetral sera executado com mureta em
alvenaria, devidamente impermeabilizada, sobre a qual serad instalado gradil
metélico em ago galvanizado, assegurando durabilidade, resisténcia a corroséo e
boa visibilidade externa, além de reforgar a seguranga do entorno. Os portdes de
acesso serdo igualmente confeccionados em ago galvanizado, garantindo

alinhamento estético e padronizagio dos elementos metélicos.

Sera construida uma lixeira em alvenaria, dimensionada conforme as
necessidades da unidade, com portdes metalicos em ambos os lados, permitindo a
deposicao dos residuos por dentro da UBS e a retirada pelo lado externo, facilitando
o manejo e evitando circulagdo inadequada de residuos pelo interior da edificagdo.
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O espago sera ventilado e devidamente impermeabilizado, garantindo higiene e
durabilidade.

A circulagé@o de pedestres contara com calgada em concreto acabado e junta de
dilatagdo conforme projeto, garantindo seguranga no ftrafego diario. As areas
destinadas ao estacionamento e circulagéo de veiculos serdo pavimentadas com
lajotas de concreto de 8 cm de espessura, assentadas sobre base compactada,
assegurando resisténcia mecanica e boa durabilidade. Serdo incluidas areas
permeaveis conforme diretrizes de drenagem e exigéncias ambientais, permitindo

ainfiltragdo da agua no solo e contribuindo para redugéo de escoamento superficial.

O paisagismo contemplara pequenos jardins implantados com grama e espécies
nativas de baixa manutengdo, destacando-se o manaca-da-serra, que além de
contribuir para o sombreamento e conforto ambiental, reforca a identidade
paisagistica local. O conjunto paisagistico sera disposto de forma a nao obstruir

rotas acessiveis, sinalizagdes ou equipamentos de seguranga.

12. LIMPEZA FINAL

Ao término da obra, todos os ambientes internos e externos serdo entregues
completamente limpos, com remogéo integral de residuos, entulhos, embalagens e
sobras de materiais. Serdo realizadas limpezas detalhadas em pisos, paredes,
forros, portas, esquadrias, vidros, lougas, metais e superficies expostas, incluindo
a retirada de respingos de tinta, massas e poeiras decorrentes da execugio. As
redes de esgoto e aguas pluviais serao desobstruidas e lavadas para garantir pleno
funcionamento, e todos os sistemas — elétrico, hidrossanitario, climatizagao e
luminotécnico — serdo testados para comprovar seu desempenho, estanqueidade
e segurancga operacional.

A contratada devera entregar a obra completamente funcional, acompanhada
dos manuais de operagdo, certificados de garantia, notas técnicas, ARTs e
documentos comprobatoérios dos materiais empregados. Também sera realizado o
comissionamento dos sistemas e a entrega das plantas “as built’, quando aplicavel,
assegurando que todos os servigos foram executados conforme projeto, normas
técnicas e requisitos estabelecidos, permitindo que a unidade seja colocada em uso

imediato com segurancga e pleno desempenho.
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ORIETO:  CONSTRUGAO DOESPACO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUA DO PARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAD SEBASTIAORF

COORD:  Lat, Long: 23°43105.4'S 45268 6"W
BASE e

Taxag,  CDHUMALG (202)- SINAPLJUL26 - TCPO ABRI26 LS.~ 128239
BDI - 24.78%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESUNERACAO
FONTE | copico | 1mEM DESCRICAO wN | quant [custoun| PRECOUN RS TOTAL | PART®
A SERVICOS CONVENIADOS
A SERVICOS PRELIMINARES
coHU [ 0210020 | AL [Lecagao de cbea de edificagao M2 251,00 1828 n S71527 | 033%
TOTAL 871527 [ 0.33%
A2 ESTRUTURA
Azl PAREDES ESTRUTURAIS
CDHU 14.05.050 A211 |Alenaria debloco cerfimico estnural de 14 cm M2 262,97 89,56 111,78 2038689 | 171%
CDHU | 1105040 | A212 |Argime grite M3 284 462,95 377,66 164035 | 0108
coHU [ 1116060 | A213 L I ! M3 284 13922 17371 49333 | 0.03%
COHU [ 1000040 | A214 [Anmdura i barma de ago CA-50 (A ou B) ik = 500 MPa KG 576,80 1027 1281 738880 | 043%
TOTAL 3800057 [ 226%
A2 LAJES
A221 PRE FABRICADA
CDHU [ 1300150 | a2z [[aeprémbncudmita st uelicad s - LT 16:(12+4) 1w 1025 | 1662 20742 3046165 | 230
TOTAL 3046165 | 230%
A222 FERRAGENS
COHU [ 1001040 | 42221 |Anmdura e barra de ago CA-50 (A ou B) ik = 500 MPa KG 359,00 1027 281 430870 | 027
TOTAL Az | 027%
A3, IMPERMEABILIZACAO
A3a EXTERNO
CDHU 33.03760 | A3dLd i base. i i i M2 330 3525 4398 145265 | 0,08%
TOTAL LAS2ES | 0.08%
A32 INTERNO
CDHU | 3216030 | A321 elasttmmeros, na cor preta M2 3061 9,06 781 228093 | 013%
TOTAL 2260993 | 0,13%
Ad COBERTURA
Adl CALHA, RUFOS E AFINS
CDHU | 1633052 | A4.11 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada i 24 - corte .30 m M 15268 165,33 206,20 3149635 | 183%
CDHU | 1633062 | A4.12 |Calha, rufi, afins em chapa galvanizada e 24 - coste 1,00 m M 6674 249,34 EITRE] 2076414 | 121%
16.30.020 A4LY |Doma de acrilico fixado en perfis de ahminio M2 650 95838 119586 TIT | 04%%
CDHU | 3311050 | A4.14 |Esnahe s base dgum em superficie metdlica, inclusive preparo M2 3392 4,78 8831 231707 | 013%
TOTAL 6235065 | 3.63%
AS ESQUADRIAS
ASL ESQUADRIAS METALICAS
AXLL PORTAS
CDHU 2502010 | ASLLL wda de abrir i vidro - linhs | M2 336 495,04 617,71 207850 [ 012%
CDHU | 2502050 | AS1.12 |Porta de abrir veneziann em abminio - linha comereial M2 25.20 436,41 569,50 1435140 | 084%
TOTAL 1642690 [ 0.96%
ASL2 CAIXILHOS
CDHU | 1503150 | AS121 cstrunura il metalon, sem pintura KG 35832 1738 2168 776837 | 045%
CDHU 2401120 | AS1.22 |Caixilho tipo vencziana industrial com montantes em ago gahvanizado e aletas em fibra de vidro M2 534 307,55 383,76 204027 [ 0,12%
CDHU | 3311050 | AS123 |Esmalte d base g em superficie metslica, inclusive preparo M2 584 5,75 6831 39893 [ 002
CDHU | 2501410 | AS1.24 |Cabxilho maxim-ar em ahuminio anodizado M2 3078 | Lossis 133283 AL0250 | 23%%
TOTAL 5124107 | 296%
ASL3 PORTAS DIVISORIAS BANHEIRO
CDHU 2304590 | AS131 |Portaem |amir ib; i dlico - 70x 210 em uN 400 240026 2.905,04 1198016 [ 0,700
TOTAL 1198016 [ 0.70%
ASLA PORTAS (RESERVATORIOS)
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PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBIETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUADOPARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAQSP

COORD:  Lat, Long: 23%4305.4'S 45°26%08.6'W

m; CDHL MAT6 (202) - SINAPTJUL/26 - TCPO ABR/26 LS. = 12823%
BDI= 24.78%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESONERACAO
FONTE | cODIGo | ITEM DESCRICAO W | QuANT [cusToUN| PREQOUN RS TOTAL | PART®%
CDHU | 2502050 | AS14.1 |Porta de abrir vencziana em abuminio - iha comercial M2 174 45641 360,50 99093 [ 0.06%
TOTAL 990,93 | 0.06%
ALLS VENEZIANA INDUSTRIAL
CDHU 2401120 | AS15.1 |Caixilho tips veneziana industrial com montanles em ago galvanizado e aletas em fibra de vidro M2 4840 307,55 383,76 1857398 [ 1,08%
TOTAL 1857398 [ 1,08%
AS2 ESQUADRIAS EM VIDRO
AR21 VIDRO
CDHU 2601168 | AS211 |Vidro liso laminado incolor de & mm M2 112 24988 311,80 34021 | 0,02%
TOTAL 3021 | 0moa
AS22 FERRAGEM
CoHU [ 2801070 | A5221 |Feragem prta de box de W o 400 36128 450,80 180320 | 0108
TOTAL 150320 | 0,10%
A6 REVESTIMENTOS
A1 PAREDE AREA INTERNA
COHU | 1702020 | A611 |Chapisco M2 ST838 810 10,00 S84388 | 034%
COHU | 1702120 | A6.12 |Embogo comum M2 73,90 25,62 3196 24287 | 014%
CDHU [ 1702140 | A613 |Embogo desempenado com espurma de poliéster M2 463,26 3143 39.21 1816442 | 1,06%
coHu [ 1811092 | Asla o em placa de 220 em, assertado ¢ re M2 75,90 1739 14647 111707 [ 0650
rgassn
CDHU | 3302060 | A6.15 |Massacorrida a base de FVA M2 57349 1719 24 1220862 [ 0720
CDHU | 1903290 | A6.16 |Peitoril ¢ou soleira em ardésia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm M 2665 1209 13956 372726 | 022%
TOTAL 5357378 [ 3012%
A62 REVESTIMENTO TETO
CDHU | 1702020 | A621 |Chepisco M2 168,66 810 10,10 170346 | 010%
CDHU | 1702140 | A6.22 |Enbogo desempenado com espuna de poliéster M2 168,66 3143 3921 661315 | 03
CDHU | 3310050 | A623 |Tintaacrilica em massa, inchsive preparo. M2 168,66 381 4762 B03138 | 04T
TOTAL 1634819 [ 0.95%
A63 REVESTIMENTO PARTE SUPERIOR INTERNA
CDHU 17.02.020 AB3] |Chapisco M2 914 810 1000 20031 | 0.05%
COHU | 1702140 | A632 |Enmbogo desempenado com espuna de poliéster M2 .14 343 3921 349517 | 020%
TOTAL 439548 | 026%
A6 REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA
COHU | 1702020 | A641 |Chapisca M2 251,00 810 10,10 233600 | 015%
CDHU | 1702140 | A642 |Embogo desempenado com espuna de poliéster M2 25100 31,43 3021 084523 | 057
TOTAL 1238123 [ 0720%
AT DIVISORIAS
COHU [ 1430.160 | a7 [Piviirscmplaces de peso scantonado, resiainca o figo 0 miutos, spesnrn LXSamn- IRF) -y | 14 20008 w2042 | 16%%
TOTAL 2826042 | 1.65%
A8 PINTURA
A8 PAREDES INTERNAS
CDHU | 3310050 | AS.11 |Tintaacrilica cm massa, inchsive preparo. M2 57349 817 4762 2730950 | 159
TOTAL 273050 | 1500
A2 TETO
CDHU 33.10,050 A821 |Tintaacrilica em massa, inchsive preparo. M2 89,14 3817 47.62 424,81 | 0,2%%
TOTAL A24a8d | 025%
AB3 PAREDES EXTERNAS
CoHU | 3310050 | A831 |Tin acrilica cm massa, inchusive preparo M2 251,00 817 a6y 1105690 [ 070%
TOTAL 1195690 [ 0.70%
A INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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2% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPA

OBIETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUADO PARGUE, 170, CANTO DOMAR, 840 SERASTIAO/SE

COORD:  Lat, Long: 23%4305.4'S 45°26%08.6'W
BASE ¢

TAXAS: CDHU MAT/26 (202) - SINAPT JUL/26 - TCPO ABR/26 LS.~ 128.13%
BDI = .78%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESONERACAO
FONTE | copico | ITEM DESCRIGAO uN | quant |custoun| PREcouN | RsToTAL | PaRT%
A9 LOUGAS E AFINS
ooty | 4401100 | a011 [Lavatsrio de louga sem coluna w 1000 188,04 23463 234630 | 0l
CDHU | 4420220 | A9.12 [Sifhode metal cromado de 1" x 1 12 uy 1000 107,85 24687 248870 | 014
CDHU 44.20.650 A913  |Vilvula de metal cromado de 1° UN 10,00 492 61,30 613,90 0,(M4%
CDHU | 3008060 | A914 de louga para pessons i . firos N so0|  rasere 179656 s3I | 031%
CDHU | 4401800 | A9.15 [Baciasifornda com caie de descarga acoplads sem tarpa -6 iros N 200 [ 120124 L498.90 200780 | 0170
CDHU | 4401360 | A9.16 [Tanque de louga comcoluna de 18 320 Tiras w 100 810,37 Loz240 Lozzd0 | ooge
COHU [ 4420200 | A9.07 |Sifio de metal cromado de 1 12" x 2 Ny 1.00 15184 18946 18946 [ 0019
COHU [ 4420640 | 4918 |Vl de metal erommdo de 1127 uN 1.00 11699 14598 1455 | 001%
CDHU | 4402200 | A919 i inoridivel foscopolido. Mz aso [ 17 219715 1084632 | 0é1%
CDHU [ 2900230 | A9.1.10 |Cantoriia e perfis em feero KG 800 286 3601 28808 | 002
TOTAL 2600862 | L51%
A92 METAIS E ACESSORIOS
CDHU | 4406250 | 4921 [Cubaem ago incxidivel simples de 300 x 140mm UN son| am 30151 150755 | 0owe
CDHU | 4420200 | A9.22 [Sifiode metal cromado de 112" x2 N 500 1 18946 04730 | 00
CDHU [ 4420620 | 4923 |Vilwlamericana uN 500 7090 8846 430 | 003
CDHU 44.03.450 A924 |Temneira longa sem rosca para uso geral, em latdo fimdido cromado UN 6,00 83,00 103,56 621,36 0,0M4%
CDHU 44.03.400 A925 |Tomewra curta use geral, em fundido o, DN= 3/4° uN 1,00 66,13 8251 82,51 0,008
TOTAL 360002 | 0:21%
A93 AGUA TRIA
CDHU | 4802200 | A931 i et p iar - 2000 litros uN a00 [ Lwres 143207 s72828 | 033%
CDHU 46.01.020 A 932 [Tubode PVC rigide solddvel mamom, DN=25 mm, (3/4°), mclusive conexides M 92,60 3581 4468 4137 36 0,24%
CDHU | 46.01.030 | 4933 [Tubode PVC rigidosoldivel maram, DN=32 mun, (1°), inchusive conexdes M 850 2 3,58 250863 | 015%
CDHU | 4601010 | 4.9.34 [Tubode PVC rigido soldivel mamom, DN=40aum, (1 1/4°), inchiive conexes M 2000 s116 6.8 127660 | 007
CDHU | 4701030 | A9.35 [Repistro de gavets am latso fundido scm scabamento, DN=1° uN 400 1837 14894 9576 | 003%
CDHU | 4702020 | A936 |Regisro de gavetn " , DN= 304 - N 800 oL 1357 90856 | 005
4702110 [ A937 [Registro i DN=34" - I N 200 8 .61 12| oo
CDHU | 4701040 | A9.38 [Regisro de gavets em k3o fundido sem acabamento, DN= 1 1+ N 400 190,78 a2 | ooes
CDHU | 48.05.010 | A9.39 [Tomeira deboia, D=3 w 400 L4041 L6t | 003
TOTAL 1676917 | 0.98%
A94 AGUAS PLUVIAIS
COHU [ 4603040 | a1 [Fubo deRriends P com virela e el debomactia, i esgeloséierlorgads K, D7 M 40 95,20 118.90 373346 | 022
TOTAL 373346 0.22%
A9S ESGOTO
CDIU | 4602070 | 551 |TWhode PUCHEobrs:s P o ol - de b If s st ol D100 | 3 oy or T Tiote | o1ee
TOTAL 510400 | 0.18%
A96 DRENAGEM
CDHU [ 4602070 | o [Fbe deRycilenobrnco Paf comveols e anct e homachi e sy s ol DNE00 -y 500 .91 1222 617210 | 036%
TOTAL &172,0 [ 0.36%
Ao INSTALAGCOES ELETRICAS, TELEFONIA E SPDA
Al0 ALIMENTACAO
CDHU | 0602020 | A 1011 |Escavagio manual emsolo de 1° e 2 categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 1,50 71,70 8946 13419 [ 0o
CDHU | 38.13.010 | A.10.1.2 [Eletroduto cormgado e polictleno de alta densidade, DN=30 mim, com acessérios M 11,00 761 249 104390 [ 001
TOTAL 2858 [ 0.01%
Al02 DISTRIBUICAO
ooy | 3700290 | A 1021 | de drribuigao uiversal o sobrepor, para diguntores 56 DIN /40 Bok-cn - 225 A - sem - oo | 1ate Lsssen Lsmon | o110
CDHU 37.13.600 A 1022 |Dispntor termomagnético, unipolar 127220 V, comente de 10 A até 30 A uN 17,00 3848 48.01 816,17 0,05%
CDHU [ 37.13630 | A10.23 |Disjtor teemormagnético, bipolar 2201380 V, corrente de 10 A ¢ 50 A N 800 13399 133752 | oowe
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2% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPA

OBIETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUADO PARGUE, 170, CANTO DOMAR, 840 SERASTIAO/SE

COORD:  Lat, Long: 23%4305.4'S 45°26%08.6'W
BASE ¢

B & CDHUMAT26 (202) - SINAPIIULA6 - TCPO ABR/26 LS.~ 128139
BDI = 24.78%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESONERACAO
FONTE | cépica | TTEM DESCRICAO UN | QUANT |cusTOUN| PREGOUN RS TOTAL | PART®
CDHU [ 37.10010 | A1024 |Bamamento de cobre m KG 200 149,31 186,30 37260 | 002%
CDHU | 39.10060 | A102.5 |Terwinal de pressacicompresso para cabo de 6 1€ 10 nan w 1800 1669 2082 3776 | 002%
CDHU [ 39.10050 | A1026 |Terminal de compressao para cabo de 2.5 mn N 57.00 5.8 708 4056 | 0.02%
coHu [ 3720042 | agog [Pispostivo depreesio conta o, 2 pelos i ARV, Unat HOVHLSV.Imp = |-y Lo | s 72126 e
CDHU [ 3902020 | A1028 |Cabe de cobre de d mat, isolumento 750 V - isolago em FVC 70°C M 185,00 B2 10,50 199250 [ o1
CDHU [ 39.02016 | 41029 |Cabeo de cobre de 2.5 marr, isolamento 750 V - isolagho em PVC 70°C M 203446 539 672 1367157 [ 080
CDHU [ 40.07.040 | A10.2.10 |Caica em PVC octogonal de 4" x4° w 54,00 768 251 159354 [ 009
CDHU [ 4007010 | A10.211 |Caisa em PVC ded 527 uN 10800 1847 B0 28 [ o1a%
COHU [ 4007020 | A10.212 |Caisa em PVC de 4 54 uN 7.00 231 78 19481 [ 001%
CDHU [ 40.05.180 | A10.213 |intermuptor bipolar com 1 tecla dupla smples ¢ placa o 1800 18 8881 150858 [ 000
CDHU [ 40.05.170 | A10.2.14 |intermupter bipolar com 1 tecl dupla paralelo € placa a 400 38 X 3| 002
CDHU [ 40.04460 | A10.215 |Tomada 26T de 20 A - 250 V., completa o 86,00 329 s asa030 [ 021%
CDHU | 4005040 | A 10216 |Interrupter simples com 2 teclus e placa = 1.00 43,63 3693 5693 | 0,00
CDHU [ 3804040 | A10.217 |Eletroiuto galvanizado confoeme NBR13057 - 314" com acessirios M 26,00 49,72 6200 Letaos | 0osta
COHU [ 40.06.040 | A10.218 |Condulete metilico de 304 a 300 45,22 5642 16926 | 001%
CDHU [ 41.13.102 | A.10.2.19 |Laminéria blindada tipo arandcia de 45° ¢ 907, para limpada LED UN 600 30011 378,72 228432 [ 013%
CDHU [ 3717114 | A 10220 |Dispositivo diferensial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos m 1,00 1854,06) 231340 231349 | 013%
CDHU | 30.06.061 | A10.2.21 [SPen e alume PRE com mviader e reduazida cxt a 3,00 3141 41353 12405¢ | 0,07
cndcirat:
TOTAL amesn | 227
Al03 TELEFONIA
CDHU [ 40.04.09 | A103.1 |Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 14,00 9815 12247 171438 [ 010%
COHU | 6903310 | A103.2 |Conector RI-45 fermea - calegoria 6 uN 14,00 45,03 5731 50234 | 005%
CDHU [ 69.09250 | 41033 |Paich cords de 1,50 3,00 m- RIS { RIS - cafegoria 64 UN 14,00 @24 91 [ELTREY YT
CDHU [ 69.09.260 | A103.4 |Patch panel de 24 portas - eategeria 6 w 1.00 77964 97283 ong | 006
CDHU [ 6608100 | Al03S metilice, 10 12 Us x 470 mm w 10| 138 163898 165898 [ 010%
CDHU [ 6620150 | A103.6 |Guin ccganizadoen de cabos para rack, 19°1 U N 100 447 5049 s049 [ oo
CDHU [ 6920230 | 41037 |Calha de ago com 8 tomadas 2P+T - 250 V., com cabo uN 100 88,51 110,46 1046 | 001%
COHU [ 6920248 | A1038 |Painel frontal cega- 1951 U uN 200 14,93 1862 24 [ 0o
CDHU [ 6620225 | A103.9 |switch Gigabit 24 portas cem capacidade de 10/100/1000Mbps w 100 [ 192048 2407.56 240756 | 0.14%
CDHU [ 40.04.090 | A10.3.10 |Tomada R 11 para telefone, sem placa N 800 017 62,60 so080 | 003
COHU [ 69.03400 | A 10,311 |Central PABX hibrida de telefonia para § finhas troneo e 242 32 ramais digital e avalogico o 100 3saa58 4492 aanm | 02w
COHU [ 3813010 | A10.312 |Eletrod et lta dersidade, DN 30 i, com acesstrios M 45,56 761 949 4336 | 003
COHU [ 4007010 | A10.313 |Caisa em PVC de 4 527 uN 1000 1847 B 23040 | 001%
COHU [ 4007010 | A10.314 |Caisa em BVE de 4 527 N 200 1847 5.0 w608 [ 000
TOTAL 1440178 [ asi%
Al04 SPDA
CDHU | 4205410 | Al0a1 chatn cm aluminio de 78 x S, ar M 14000 40,23 50,19 702660 [ 0a1%
CDHU [ 4205170 | A104.2 |Vergalhao liso de ago galvanizado, diametro de 378 M 70,00 3702 46,19 323330 [ 019%
CDHU [ 29.03.030 | 41043 |Cordoata de ago galvanizade, didmetro de 14" (6,35 merh M 1,00 2623 27 san| oo
CDHU | 4201098 | A104.4 |Captor tipoterminal aéres, b= 600 mm, didmetro de 3/8” galvanizado a fogo UN 14,00 W47 3852 4wz | 005%
TOTAL 10780 [ 063%
Al ACESSIBILIDADE
Al BARRAS DE APOIO
conu | 3001061 | adrin [BEed """“I':";""' b ""’““”‘;' panspeoas cort obilidade redizida, e b de 150 N 300 1914 23882 TI646 | 0045
COHU [ 3001010 | A11.1.2 |Barra de apoio reta idade reduzida, em i RT3 M 672 23056 287,69 193327 [ o11%
coHU | 3001010 | A1113 |Bara de apoie reta ilidade redzida, em tubo de ago i a3 M 1,00 230.56 287,69 28769 | 002%
TOTAL 209 | 01ma
Adl2 SINALIZACAO
Péging 8¢ 10
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2% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPA

OBIETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUADO PARGUE, 170, CANTO DOMAR, 840 SERASTIAO/SE

COORD:  Lat, Long: 23%4305.4'S 45°26%08.6'W
BASE ¢

TAXAS: CDHU MAT/26 (202) - SINAPT JUL/26 - TCPO ABR/26 LS.~ 128.13%
BDI= 2476%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESONERACAO
FONTE | CODIGO | ITEM DESCRICAO UN | QUANT [cUSTOUN| PRECOUN | RS TOTAL | PART®
CDHU [ 3004030 | A112.1 |Piso cm ladrilho hidsiulico podetitl virias corcs (252 Scrm), assentado com argarmassa mista M2 420 147.51 184.06 78961 | 00%%
conu | 3004020 | adiaz R sitéico de borrachi ou 'V colorido, paca il de alerta  iceciceal - M2 672 2234 26495 L7046 [ 010%
CDHU [ 3006090 | A1123 |Placa de ideti i desest ! ilidad tipo pedestal w 100 59,7 107284 107284 | 00e
CDHU [ 3006110 | A1124 |Simlizagio com pictograma para vaga de estacionamento, ceen Fias detrarcatdrias uN 1.00 331,44 G808 68308 | 000
TOTAL 433099 0.25%
Al COMBATE A INCENDIO
COHU [ $0.10.100 | A121  |Etintor maal de dgua pressurizada - capacidade de 10 liros N Lo0| s 26650 26650 | 002%
CDHU [ 5010110 | A122  |Estitor mamial de po quimico seco ABC - capacklade de 4 kg uN 100 193,25 2113 24113 | 001%
5010140 | 4123 [Extintor manwal de s carbinico § BC - crpacidade de ke uN o0 | ess 831,09 8500 | 00%%
9700194 | adza |Fleca desmlzmdo e PVCE 1301 30mr), com indicag N 300 1908 1.8 7 | 000
2403060 | 125 |Escads marinheiro (em ago gaanizado) M o0 mast Le2.62 Los0e7 | 012
24.03.080 AN26  |Escas s I vamizad; M 4,50 143477 1.790,30 805635 047%
3311050 | A127  |Eamalte d base dgm em superticie metdlica, inchisive prepiro. M2 348 4.7 831 27,71 | 001%
TOTAL 0,68%
A3, SERVICOS COMPLEMENTARES
CDHU [ 5500020 | 4130 |Limpeza final da cbra M2 231,00 1673 2087 23837 | 030%
TOTAL 523837 0.30%
SUBTOTAL A.| RS S562.697.12 32,75%
B SERVICOS NAD CONVENIADOS
BL SERVICOS PRELIMINARES
coHU | 0208020 | Bl |Placa de identificagao para cbra M2 600 87286 1.089.15 653490 [ 038
eoru | o2osos0 | B2 mﬁa e o 3 em de diietro, i disposicio M2 168,00 866 10,80 sosta0 [ 029
coHU | 0201180 | B3 |Banhciro quimico modelo Standard, com menutcngdo canforme exigéncins da CETESE UNMES | 10,00 125968 157182 1571820 | 091%
COHU | 0202150 | B4 [Locagho de continer tipo depdsito - drea mirinea de 13,80 e UNMES | 10.00 0321 1.245.56 1245560 | 072%
coHU | 0202120 | B.LS  [Locagao de container ipo alofamento - drea minima d 13,80 ¢ UNMES | 10.00 100368 25239 125m50 | 073%
COHU | 0205202 | B.LE  [Ansime terre metdlico (1,8 x 1,8 m) com piso melilico MXMES | 28,00 28,78 3387 L0436 | 006
conU | 0205060 | BT de andnime ca com altur té 10 m M 56,00 11,51 1814 Loisse | oowe
TOTAL 5430720 EALY
B2. ESTRUTURA
VIGAS
CDHU 09.01.030 |Forma em madeira comim parm estrofirs M2 10,16 255,70 319,06 324164 019%%
cou | 1101160 | B212 [Conereto usinado, fek « 30 MPa M3 0,58 54693 8245 058 | 002
COHU | 1116060 | B213  |Lancamento e adensamento de concreto ou assa e estrutira M3 0.58 13922 173,71 10075 | 009
TOTAL 3.738.21 0.22%
B2 MACICA
CDHU 09.01.030 |Forma em madeira comum pam cstrutura. M2 532 255,70 319,06 11.26919 0,660
CDHU [ 1101320 Conereto usinado, ftk = 30 MPa - pira bembeamento M3 407 eoast 75405 sne | o2
coHU | 0901150 [Desmontagem de forma em madeira para estrutura de hje, comtuas M2 3532 845 10,54 | oo
TOTAL 1538908 | 0.00%
B3. COBERTURA
B31 TELHAMENTO
CDHU | 1612060 | B3py |Telvmentoen chopn de ago prépintuda, perfiltrpezoidal, com espessiia de O,50mm e akura de 21642 1164 139,30 3014730 | 175%
CDHU [ 1612200 | B3.1.2 |Cumecira em ehapa de ago prepintad, perfl trpezoidal, com espesstra de 0. 50mm M 675 86,49 107,92 7846 | 004
cru cPuoz | B33 xf&mﬁﬁ'gg‘rﬂ' DB BSTRUTURA EM ACO ASTM-A36 COM KG 613769 35,60 42 27268618 [ 1587
TOTAL 351104 | 17.67%
BA. ESQUADRIAS
B4l ALUMINIO
CDHU [ 2502020 | B0l |Porta de entrada de abeir em ahaninio snodizado, scb medida M 252 1owes L310.16 330060 [ 019
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2% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPA

OBIETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUADOPARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAQSP

COORD:  Lat, Long: 23%4305.4'S 45°26%08.6'W

CDHU MAL/26 (202) - SINAPJUL/26 - TCPO ABR/26 L8~ 128239
BDI= 2476%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESONERACAO
FONTE | CODIGO | ITEM DESCRICAO UN | QUANT [cUSTOUN| PRECOUN | RS TOTAL | PART®
CDHU [ 2502042 | B412 |Porma ke i sob medida M2 786 | 1as12 171961 1300025 | 0.76%
COHU [ 2501020 | Ba13 | Cabsilho fixo emaluminio msodizado, scb medida M2 o |  er080 121148 04495 | 00
TOTAL 1724680 | Low
BA2 PORTAO E GRADIL
CDHU | 3405290 | Bz [Foriedeabnremgrade de aco galvanizado eletrofimdida, malha 63 x 132 mm, e pintura Mz aan| 170080 223456 083206 | 0,57
CDHU | 3405260 | Ba22 |Gradil i ralhia 65 132 rim € s i M2 siso | ariss 58627 300780 | L79%
TOTAL 4053996 | 2.36%
BA3 VIDROS
CDHU | 2601040 | BA3L [Vidro liso transparene de 4 nan M2 2574 216,14 ssaa | 032
2601169 | BA32 | Video liso laminado incolor de $mm M2 1312 B 438057 [ 02680
TOTAL onds0n | 0.58%
BS. REVESTIMENTO
PISO AREA INTERNA
CDHU | 1701020 Argmasea de regularizago ciou profesdo MI | wear 1.093.65 1235824 | 0720
CDHU | 1808152 | BS12 mzi;:::::‘m““f‘“i‘”::::: e s & “"‘.‘“""‘:i’;;‘:”""‘ exterior, M2 2601 202,55 282,74 STA2LT6 | 332
COHU | 1808162 | Bsa3 [Joo e "‘"mi":;:'““"" ¢ b e e 0 exEior, gnupo M 19147 4097 .12 978754 | 057%
coHu | 1806430 . deSaél g 1601 19.56 2,40 ssusr| 032
CoHU [ 1806530 | Bsis [Senmimentoderodn o phice v rejurle, altualé |y 19147 210 262 s01,65 | 003%
TOTAL §526423 | 496%
B2 TETO
CDHU [ 2202010 | BS21 |Foro em placa de gesso liso. espessura de 12.5mm. fixo M2 168,66 15798 19712 3324625 | 194%
TOTAL 3324625 | 1.04%
B6. DIVISORIAS
CDHU [ 1430010 | B.6.l  |Divisoria enn placas de grasito com espessua de 3 cm M2 soa | 1z 163745 939896 [ 0.5%%
TOTAL 939596 [ 0.550%
BT PINTURA
B71 ESTRUTURA METALICA
CDHU [ 3307040 | B7LIL e i KG | 616 458 5467 3480070 | 203%
TOTAL 3480070 | 2.03%
BS. METAIS
CDHU | 4403720 | BS1 :;:m:;:':ﬁ . o m’ uN 500 935,20 1.191,89 357567 | 021%
COHU [ 4403315 | BS2  |Tomeira demess combica movel e alavanca N 200 10903 13604 208 | 002
TOTAL 384075 | 022
B CAIXAS E GRELHAS
amoap | atem Bl ggl;i;unﬁom?l; ARMADO PRE-MOLDATIO, COM FUNDO T TAMPA, DIMENSOES | (0 oo | smmzs P o2 | 0w
SINAPI | 43432 B2 E;’E ?“Z m““?g ;;;mgr::’mmmmo. SEM FUNDO, QUADRADA. N 100 72336 002,60 soze0 | noss
SINAPL | 43435 Bo3 [CANADE “g‘é‘:“zﬁ '3:‘;’“?&‘;’}5”"]—5“%' COM FUNDO E SEM TAMPA, N 200 4865 31026 62052 | 00w
CDHU [ 4906160 | B94  |Grelha quadiculada em firmo fimdido para caixas ¢ canaletas M2 010 [ 124306 185109 15510 001%
TOTAL 26047 [ 013%
BI10 INSTALAGAO ELETRICA
B101 ENTRADA DE ENERGIA (T09)
COHU | 0106021 | Bio11 [FRorode oot o e 78 com N 100 | 087624 1207401 120701 [ 0700
CDHU [ 6801670 | B.10.1.2 |Poste de concreto cireular, 300 ke, H=9.00m UN 100 | 189253 236149 236149 | 014%
CDHU | 36.03.080 | B.10.13 |Caica para seccionadcen fipo T* (900 % 600-x 250) mm. padeio Concessiondrias w 100 783,08 97708 97708 | 006
CDHU [ 36.03.060 | B.10.14 |Caixa de medicso exema tipo M (5003 12005 270) mm. padréo Concessionirias uN 100 | 203847 253985 233085 | 01%%
coHu [ 371aa0 | Baoas [Chime sechmadorsob curg bipchr, loagdor ¢ p e N 100 | 493064 613245 a1s24s [ naes
coHU | 3713720 | Baos ?:‘;:“':’;“;‘x:t"o i : ermico lixo ustivel, ripotar 600 VCA. uN 100 35748 446023 440028 | 026
COHU | 3604010 | B101T |Supmrpm1 isolader de baxa tensio N 1,00 51,39 612 612 | 000
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OBIETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUADO PARGUE, 170, CANTO DOMAR, 840 SERASTIAO/SE

COORD:  Lat, Long: 23%4305.4'S 45°26%08.6'W
BASE ¢

B & CDHUMAT26 (202) - SINAPIIULA6 - TCPO ABR/26 LS.~ 128.23%
BDI = 24.78%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESONERACAO
FONTE | cépica | TTEM DESCRICAO UN | QUANT |cusTOUN| PREGOUN RS TOTAL | PART®
CDHU [ 69.20040 | B.10.18 |isolador roldsna cmporcelana de 72 x 72 mm uN 100 1819 2.6 26| 000
CDHU | 3801160 | B.10.1.9 |Eletrolito de PVC rigido rosedvel de 3" - com acessries M 700 11,29 13881 97167 | 00
CDHU [ 3801100 | B.10.1.10 |Eletroduto de PVC rigido rosedvel de 1 112 - com acessisios M 200 6615 82,54 16508 | 001%
CDHU [ 4205200 | B.10.111 |Haste de ateramento de 38" x 2.4m UN 100 23| 265,15 26515 | 002
CDHU [ 4205160 | 10112 |Conector olhal cabodraste de 578 N 100 LRl 1215 1205 | noma
CDHU [ 4205320 | B.10113 |Caixa de inspesao doterva cilindrica em PVC rigido, didmetro de 300 i - =400 ian N 1.00 46,91 5853 853 [ 0o
CDHU [ 4205300 | B.10.114 |Tangpa para caixa de inspegio cilindrica. ago galvanizade w 1.00 1,09 675 [EREN Y
CDHU [ 3921120 | B.10.1.15 |Cabo de cobre flesivel de 1 20 mu, isolimenio 0,6/1KV - isolagio HEPR 90°C M 3600 13943 173,98 626338 | 03
COHU [ 3921100 | B10.1.16 |Cabe de cobre flexivel de 70 e, isolmento 0L6/1KV - isolagho HEPR 80°C M 3,00 836 104,31 31293 | 002
CDHU [ 39.10246 | B.10.1.17 |Terminal de pressiofcompressio para cabvo de 120 m N 15,00 45,82 5147 85755 | 005%
CDHU [ 0602020 | B.10.1.18 |Escavagao anual em solo de 1* ¢ 2* cotegoria em vala o cava i€ 1.5 m M3 130 7m0 046 1620 | 001%
CDHU [ 1118040 | B.10.1.19 |Lastro de pedra britada M3 026 22838 w107 w00 | oo
CDHU [ 11.03.090 | B10.1.20 |Conereto preparado nio local, fik = 20 MPa M3 0.39 57780 720,97 28LIT [ 002%
COHU | 0901030 [Forma e madeira comum par estruura M2 599 25570 319,06 191106 | 011
coHu | 1116020 1 . de massa e chb M3 030 10078 12575 4004 [ 000
COHU [ 10.01.040 | B.10.1.23 |Armaiura em barra de ago CA-50 (4 ou B) ik =500 MPa KG 3184 1027 281 4wt | 002
COHU. [ 1410111 | 810,124 |Alvenaria de bloco de conereto de vedagho de 14 am - clusse M2 602 12872 T8 | 0%
COHU | 1702020 | B.10.1.25 |Chapisco Mz 602 810 10,10 o0 [ 0oea
CDHU [ 17.02.140 | B.10.1.26 |Embogo desempenaddo com espuma de poliéster a2 602 3143 21 2601 | 001%
COHU [ 33.10.050 | B.10.1.27 | Tinta acrlica em massa, inchsive preparo M2 602 817 anax 20667 | 002%
TOTAL 52003 | 2.08%
B102 ALIMENTACAO E DISTRIBUICAO
coHU | 3803020 | Ba021 i DN= 50 mm, com acessirios M 11,00 09 1237 13607 | 001%
coHU | 1184020 | Bl022 Tocal, minimo 150 kg cimento /o M3 1.00 419,00 sng sn | 003
start | mow | 02y |CAABVIRGADA EENICA RETANGULAR M CORCETO FENOLDADO, w | | wes|  wm| | oo
coHu [ 3926100 | Bozs [Ebode cbre el de T0mm LKV - Wolugao HEPR 90°C - baixu amissdo de M 100 98 n213 1213 | o0
CDHU | 3704280 | Bao2s [ de dsnbuigdo unersal de sobrepor, pars disuntoces 16 DINF12 Bol-ca - 130 4 - sem N son| e 795,06 397530 | 023%
CDHU [ 3801040 | BLI026 |Eletroduo de PVC rigio roscavel de 344 - M 200,00 36,26 4524 004800 | 0.53%
CDHU | 38.19.030 | B1027 |Eletrodito de PVC cormigado flexivel leve, diimetro extemo de 25 mm M 26452 1981 275 655429 | 036
CDHU | 4131040 | B.10.28 m".ﬂ_;ﬂmu*s;'&ﬂ:‘:m‘w o iffeor e, 4000 K i Inviona de 35708 N 44,00 364,03 411,23 1008612 [ 1162
CDHU [ 4102562 | B10.29 |Lampada LED tubuker T8 com base 13, de 3400 a6 4000 I - 36 1 40 W uN 5800 1,87 416846 | 0.24%
CDHU [ 4113200 | B.10.2.10 |Lainiria blindada oval de sobrepor o ararwdela, pasa bimpada luorescentes conpacta N 600 183,65 220158 13m0 [ 00w
TOTAL asmsar | 268%
B10.3 ILUMINACAO EXTERNA
CDHU [ 0602020 | B.10.31 |Escavagao anual em solo de 1* € 2* cotegoria em vala o cava € 1.5 m M3 738 7m0 8046 66021 | 004%
CoHU | 3813010 | Ba032 lictifero d idade, DIN= 30 mm, com acessérios M 5400 761 940 s1246 | 003%
CDHU | 38.19.030 | B1033 |Eletroduto de PVC leve, de 25 mm M 4600 1984 [REE Y
CDHU | 1104020 | B10.34 |Conereto no estrutural exccutado no local, minim 150 kg cimento /me M3 1,64 41900 85742 | 005
SINAPI | 97881 | B103s m“- N 300 15819 19738 so14 | 003%
CDHU | 4110410 | Ba036 :m:“‘:]““““m”mm com uN 200 760,88 940,42 189884 | 0,11%
conu [ a1nmes | Bieas m&”&:mwx&%‘zﬁg‘m};oﬂg‘” luniioso de 14200418000 kn, ficitncia N 200 7268 o7 180,91 | 010%
CDHU [ 3903170 | B10.38 |Cabo de cobre de 2.5 mae, isolamento 0,6/1 KV - isolagao em PUC 70°C M 236,00 516 643 151748 [ 009
CDHU [ 4113200 | B.10.3.9 |Laminiria blindada oval de sobrepor o arandela. pasa limpada flucecscentes compacta UN 400 183,65 91660 | 005%
TOTAL 98940 | 0.58%
B10.4 TELEFONIA
CDHU | 39.18.120 | B.10.4.1 |Cabo pararede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categaria 64 M 100,00 27.54 36 343600 [ 0,200
COHU [ 3911092 | B10.4.2 |Cabo teleflinico CCT, com 1 par de 0,50 mm, para ligagdo de aparelhos telefénicos M 146,00 551 691 96740 | 006
TOTAL 440340 [ 0:26%

Pigina 7 de 10

Secretaria Municipal de Obras
Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 435, Bloco B, Sala 06, Centro - Sdo Sebastido/SP | CEP: 11.608-530
Telefone: (12) 3893-2913 | E-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br

Pagina 84 de 229



mailto:seo@saosebastiao.sp.gov.br

28 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

0 -
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVACAO EFICIENCIA

2% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
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GOVERNO MUNICIPA

OBIETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUADOPARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAQSP

COORD:  Lat, Long: 23%4305.4'S 45°26%08.6'W

CDHU MAL26 (202) - SINAPLIUL26 - TCPO ABR/26 LS.~ 128.13%
BDI = 24.78%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESONERACAO
FONTE | cépica | TTEM DESCRICAO UN | QUANT |cusTOUN| PREGOUN RS TOTAL | PART®
BIL ARES CONDICTONADOS
CDHU | 43.07.330 | BILL |ar fiio, de 12,000 BTU a 1200 | 414273 516920 6203148 | 161%
CDHU | 4307360 | B12 |ar frio, de 30,000 BTU a 100 | 910263 1147056 147056 [ 067
TOTAL 7380204 | 428%
BI2. URBANIZACAO E EXTERNAS
BaZL MURO DE ALVENARIA
BAL. FUNDAGAO
CDHU [ 1200021 | B.12.1.1.1 |Broca em concreto urmmdo didmetro de 20 cm - completa M 5700 71 03,21 EETEET) EETH
06.02.020 | B.12.1.1.2 |Escavagio naual emsolo de 1° e 2* cafegoria em vala ou cava afé 1,5 m M3 1322 7 8046 1186 | 007
0711020 | BA2113 de vala o cava M3 756 o82 2| 000
TLIS.040 | B12.114 |Lustro de pedra britada M3 094 22838 28497 26787 | 0.02%
09.01.020 | B.12.1.1.5 |Formn em madeira comum par fundagio M2 a2 13,73 1191 w70 | 030
1001040 | B12.1.16 | Ammmdura can barma de a6 CA-50 (A ou 1) ik = 500 MPu KG as3a1 1027 1281 580818 | 034%
COHU [ 1001060 | B.12.1.1.7 |Anmadura cm barra de ago CA-60 (4 ou B ik = 600 MPa KG 10,65 13,28 150328 [ 0090
COHU [ 1100130 | BA2.1.L8 |Conereto usinado, fek = 25 MPa M3 567 522,01 651,36 360321 | 021%
CDHU | 1116040 | B12118 L I M3 567 20156 251,50 142600 [ 008%
TOTAL 2597337 1.51%
BI212 ESTRUTURA
CDHU | 99.01.030 | B.12.1.2.1 |Forma em madeira comum para estrufura M2 2268 255,70 31906 722670 | 042
CDHU | 1001040 | B.12.1.2.2 |Anmedura em barra de sgo CA-50 (4 ou B) ik =500 MPa KG 198,00 1027 2.51 233638 | 015%
CDHU [ 10.00.060 | B.12.1.2.3 |Armaiura em barra de ago CA-60 (4 ou B) fik =600 MPa KG 48,30 1065 13.28 65736 [ 004%
CDHU 1101160 | B.12.1.2.4 |Concreto usinado, frk = 30 MPa M3 248 546,93 6E2AS 169247 010%
CDHU 1116060 | BA2125 L it M3 248 139,22 173,71 430,80 0,03%
TOTAL 1254371 [ 073%
BI213 ALVENARIA DE FECHAMENTO
CDHU | 1410111 | B2.13.1 |Alvenariade bloco.de conerein de vedagio de 14 em - classe ¢ 2 14805 10316 12872 1905699 [ 111%
TOTAL 19.056,99 1L11%
B REVESTIMENTO
CDHU | 1702020 | B12.14.1 |Chagisco M2 34327 810 1010 346702 | 020%
CDHU [ 17.02.140 | B.12.14.2 |Embogo desempenido com espuma de poliéster M2 327 3143 3021 134061 [ 078
COHU | 1420020 | B.12.14.3 |Civalha em concreto com pingadeira M 6742 1343 1675 112928 [ 0oma
TOTAL 1805591 1,05%
BIZLS PINTURA
COHU [ 3310050 | B.12.1.5.1 | Tinta acrilica em massa, inchisive preparo M2 34327 3817 ATer 1634631 [ 0080
TOTAL 1634651 [ 0.95%
Ba22 LIXEIRA
BI221 FUNDACAO
CDHU | 0210020 | B122.1.1 |Locagho de cbea de edificagdo M2 1,90 1825 n7 426 [ 000
CDHU | 1118060 | B.1221.2 |Lona plistica preta - uso geral M2 1,90 24 304 577 | 0o
CDHU | 1102060 | B1221.3 | i M3 302 60108 75002 226306 | 013%
CDHU 1L16040 [ B12214 |L it de M3 oo 201,56 251,50 47,78 0,000
CDHU 09.01.020 [ B.1221.5 |Forma em madewa comum par findagfe M2 0,59 133 141,91 8,72 0,00%
CDHU [ 1002020 | B.12.216 |Ammadura e tela soldada de ago KG 418 o8t 1227 5128 [ oo
TOTAL 249687 | 0.15%
BI222 ESTRUTURA
CDHU 09.01.030 | B.12.2.2.1 |Forma em madeira comum pan estrutura M2 457 255,70 319,06 145810 0,08%
CDHU 1001040 | B.12.222 | Anmadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1343 1027 1281 184,81 0.01%
COHU [ 1001060 | B.12.22.3 |Anmadura cn barra e ago CA-60 (4 ou Bk = 600 MPa KG 302 10,65 13,28 40,10 | 0000
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PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBIETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL:  RUADOPARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAQSP

COORD:  Lat, Long: 23%4305.4'S 45°26%08.6'W

m; CDHL MAT6 (202) - SINAPTJUL/26 - TCPO ABR/26 LS. = 12823%
BDI = .78%
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM DESONERACAO
FONTE | copico | ITEM DESCRIGAO uN | quant |custoun| PREcouN | RsToTAL | PaRT%
CDHU | 11.03.090 | B.12.22.4 [Concreto preparadono local &k = 20 MPa M3 02| smiso 72097 15040 [ 001%
COHU | 1116060 | B2225 |0 I ! M3 021 13922 17371 3647 | 0000
conu | 130110 [ B2z [P vigota rlicadaa iea-LT12 5pa com coneretn de 23 M 10| 1sses 19425 36007 0o
TOTAL 22398 | 0130
B1223 ALVENARIA DE FECHAMENTO
CDHU | 14.10.101 | B.12.23.1 [Alvenaria de bloco de conereto de vedagio de § em - classe C M 244 87,38 108.97 26588 | 002
TOTAL 26588 | 0.02%
B1224 REVESTIMENTO
CDHU | 1702020 | B.12.24.1 [chagisco m 1101 810 10,10 1m0 | oo
CDHU | 17.02.140 | B.12.24.2 [Embogo desempenido com espuma de poliéster M2 1ot 3143 3021 $5050 | 003
TOTAL 69230 [ o0
B1225 ESQUADRIA
CDHU | 2502070 | B12251 i tinks comercial M2 a2 | 50673 4450 uma | oise
TOTAL 312727 | 018%
B1226 PINTURA
CDHU [ 33.10.080 | B.12.2.6.1 |Tinta acrilica cm massa, inchsive preparo M2 1404 3817 462 66858 | 004%
TOTAL 66858 | 004
B123 COMPRESSOR
B1231 FUNDAGCAO
CDHU [ 02.10.020 | B.123.1.1 |Locagao de cbea de cdificaptio M2 190 1825 n7 4326 [ 000
CDHU | 1118060 | B.12.3.1.2 [Lona pléstica preta - o geral M2 190 24 30 577 | o0
cpHU | 1102060 | Ba2313 c i M ow|  sonos 750,02 14250 [ 0019
CDHU | 1116040 | B12314 L b M w19 | 20156 251,50 478 [ o000
COHU [ 09.01.020 | B.123.1.5 |Forma s madeiva comum para findagso M2 039 1At 14191 72| ooee
CDHU | 10.02.020 | B.12.3.1.6 [Amuwiura em tela sakdada de ago KG 418 o8t 1227 5128 | 000
TOTAL 33| oo
B1232 ESTRUTURA
CDHU | 09.01.030 | B.12.32.1 [Forma em madeira comum pars esrutura M2 as7| 2870 319.06 145800 | 0080
CDHU | 10.01.040 | B.12.3.2.2 [Amusdurs e barra de a0 CA-50 (A ou B} fk = 500 MPa KG 502 1027 28 868 | 000
CDHU | 10.01.060 | B.12.32.3 [Armdura em barra de o CA-60 (A ou B) Bk = 600 MPu Ko 302 10,68 13,28 400 | oo
CDHU | 11.03.090 | B.12.32.4 [Conereto preparado o local, ik =20 MPa M 021 2097 15140 [ o010
CDHU | 1116060 | B.12325 1 ! o M3 021 13922 17371 3647 | 000
coHU | 1301130 | Ba2326 Lﬂ vigota nelicada/lg .- LT 12 (3+4) & G1pa com eonerelo do 23 M2 190 155,68 194,25 3607 | 002
ToTAL oo [ 0120
B1233 ALVENARIA DE FECHAMENTO
CDHU | 14.10.101 | B.12.33.1 [Alvenaria de bloco de conercto de vedagio de 9 cm- classe © M2 454 7.3 10897 a2 | oo
TOTAL om0
BI1234 REVESTIMENTO
COHU [ 17.02020 | B.123.4.1 |chagicco M2 1401 810 1040 14180 | 001%
CDHU [ 17.02.140 | B.123.4.2 |Embogo descmpenado com espuma de poliéster M2 1404 3143 3001 ss0.50 | 003%
TOTAL 69230 [ aoan
B1235 ESQUADRIA
CDHU | 2502070 | BI235.1 linta comercial M2 20| o673 4450 156363 | 0o
TOTAL 156363 | 0.00%
BI1236 PINTURA
CDHU | 33.10.050 | B.12.3.6.1 [Tinta acrlica em rassa,inchsive preparo. M2 1401 w17 e 58| 0o
TOTAL 66858 | 004
BI24 PADRAO DE ENTRADA DE GAS
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PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIABALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO:  CONSTRUCAD LDOESEAGU SAUDE - CANTD DO MAR
LOCAL:  RUADOPARQUE, 170, CANTC DO MAR, $A0 $EBASTIAOSP

COORD:  Lal, Long 23°43054" 45°2608.6W

’:”;;‘;; CTHUMAL26 (202) - STAP] JUL:26 - TCPO ABR/26 LS = 128.23%
BDI - EE
PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA
SEM BESONERAGAO
FONIE | comiao | ITEM TESCRICAD UN | QUANT |CUSTOUN| PREGOUN | RS TOTAL | PART%
CDHU | 4502040 | Bo124.1 |Eunads complets de gs GLP com 2 cllindros de 15 ke oY 100 | 7sssax w3042 983042 | 057
10TAL 08302 | 057
BI2S ARIA EXTERNA L PAVIMENTACAO
eDHU | 1705000 | Bzl T 25 MPa M3 176 | 11633 139295 245159 | o14%
[[EXECUCA DL PASSHD (CALGADAY OU FISO DL CONCRETG CUM CONCRETD
SINAPL | 4892 | B232 |MOLDADG INLOCH, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIUNAL ESPESSURAG | M2 26365 7939 u s 211706 | 152
M, ARMADO, AF 082022
CDHU | 1118040 | BI253 |Lasto de pedra britada M3 147 2258 284,57 U890 | 0oz
CDHU | 5401400 | B1254 |Abeturade coicnaé 25 een,inclui 3 dosub-l Mz 3537 87 31,08 1007595 | 061%
CDHU | 5101220 | B255 |Dase de bica corrida M3 4598 237,05 296,81 1365192 | 070
CDHU | 3404350 | BI236 T;;‘”"“T‘"""“”f Iajota de concreta 35 MPa, cspessnra f om tpos: raquietc, rtanglar, seavadoc ) 15872 13151 16408 seoaL | 5Ew
CDHU | 590610 | BA257 |Guiapréanchdada reta ipo PMSP 100 - ek 25 MPa M w49 6471 071 same2 | nsme
CDHU | 5106170 | BA25S [Saricta ou sar . tpo PMSF e 12525 MPa M3 193 w817 11458 220108 | G13%
CDHU | 33.09.021 | BA259 |Tinta acebica porm s demarcorcrins M 4040 487 607 w0 | 6022
epHU | 3006110 | 12510 [Sinal vaga do cetaci cam faixas i w 300 ss14 ss8.08 208424 | 012%
CDHU | 5420040 | BLIZ5.11 [Bate.rodn e concreto prémoldado M 257 8.6 11055 28| i
Tepo M gw;rr:;m B.12.5.12 |paracicle cm ibas de agn gakvamizado O 2" dabradn em "L cam 75 80 em freados com porafisns | TN 1000 si62 7209 672090 | 3%
CDHU | 1708020 | BLIZ313 |Cimeotads desempenada M2 26365 EEXES 4281 0759
EDIT | 3402080 | B12514 |phmiod S Carlos erm fi e M2 952 2,7 3087 121988 | 00
CDHU | 3404280 | B.12.5.15 |Arvorc omamental inn Manac-da-sarra - h= 2,00 m uN 200 126,79 15820 31640 | 002%
TOTAL 1284074 | 831%
RI3. ADMINISTRAGAO LOCAL

cpy CPUOL | B3l |ADMINISTRAGAO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES VR 100 | ssel400|  oausnAs 10608016 | 617%
TOTAL 1GOB46 | 617%

SUBTOTALB.| RS 115536644 | 6725%

TOTAL RS 1718.063,56 ‘ wuﬂ(m|

I, Luis Edusrdo Becerrs de Araujo

Seeretiria de {hras
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GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA

28 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretariade Obras

ANEXO I-D
COMPOSICOES ANALITICAS DE CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Sebastiao

‘TRANSPARENCIA INOVACAD EFICIENCIA

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretariade Obras

OBIETO: CONSTRUGAC DO ESPAC SAUDE - CANTO B0 MAR
LOCAL: RUA DO PARGUE, 170, CANTO DO MAR, $AC SEBASTIACHSE
COORD: Lal.. Long 2374305478 43°26'08.6"W

BASE e TAXAS: CDHU MAL26 (202) - SINAPI JLL/26 - 1CPO ABR/26

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS ANALITICAS

3 - COM DESONERACAO SEM DESONERACAQ
FONTE CODIGO DESCRICAD oy COFF
CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL
crue ADMINISTRACAO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARLS UN COEF UNIT. TOTAL unIL, TOTAL
SINAPL 100289 VIGIA DIURNCG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00 R§ 32,02 R$11.743,20 RS 34,49 R$12.416,40
- ENGENHEIRO CIVIL DE QBRA SENIOR COM ENCARGOS ” - 9 . - nm
SINAFL 90779 COMPLEMINTARES H 360,00 R$187.24 RS 67.406,40 R§ 201,66 R$ 72.597.60

R$ 79.149,60 RS 85.014,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36 .
CPU MR COM GALVANIZACAO A FOGO KG COEF UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
CDHL 15.03.030 Fornecimento ¢ mentagem de esirulura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 1.00 R$ 2993 R$ 29.93 RS 29.93 RE 29,93
FDE 15.01.029 BERVICO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS KO 1.00 R$ 5,67 RS 35,67 R$5.67 R$5.67
RS 35,60 RS 35,60

Eng, Luis Eduardo Bezerra de Araujo

Secretirio de Obras
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A ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO sebaStlao

GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA

Secretaria de Obras

ANEXO I-E
MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

Sao .
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

OBRJETO: CONSTRUCAO DO ESPACD S8AUDE - CANTO DO MAR.
TOCAL:  RUADO PARQUF, 170, CANTO T MAR, SAC SFRASTIACSP
COORD: Lar, Long: 23743'05.1"9 45°26W8 5™W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | cGDIGO ITEM DESCRICAD un
A |SERVICOS CONVENIADOS
Ad. |SERVICOS PRELIMINARES
COHU | 0210020 | A11 |LocacSo de obra de edficagio Area M2
251,00 251,00
A2, |ESTRUTURA
A1 PAREDES ESTRUTURAIS
COHU | 1405050 | A211 |alvenaria de bloco cerimico estrutural de 18 cm Comp. Al M2
PRANCHA ARQ, 02/13 - PAREDES INFERIDRES 133,43 1,60 215,08
PRANCHA ARQ. 03/13 - PAREDES SUPERIORES 26,70 241 51,05
Descontas 43,16 43,16
262,98
COHU | 1105040 | A212 |Argamassa graute Velume Al atd. M3
PRANCHA EST.01/11 - PAREDES INFERIORES 0,005 3,60 128,00 230
PRANCHA EST. 01/11 - PAREDES SUPERIORES 0,005 292 37,00 0,54
2,84
CDHU | 1116060 [ A2.13 |Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura Wolume 3
PRANCHA EST. 01/11 - PAREDES INFERIORES 0,005 360 125,00 230
PRANCHA EST. 01/11 - PAREDES SUPERIORES. 0,005 2,92 37,00 0,54
284
COHU | 1000040 | A214 |Armaduraem barra de aga CA-50 4 ou B) fyk = 500 MPa kG ks
PRANCHA EST. 4, 5, E/ll'ARMN:&D DAS PAREDES 576,80 576,80
576,80
A22  [LaEs
A221 |PREFABRICADA
coHu | 1301150 | A2211 |99 Pré‘a‘brlc:fnapr:\sta vigota trelicada/lajota ceramica - LT 16 {12+4) e capa cam Comp. Larg. w2
PRANCHA EST, 02/11 - LAJES - L1 525 2,00 1575
PRANCHA EST. 02/11 - LAJES - L2 345 3,00 1035
PRANCHA EST, 02/11 - LAJES - L3 5,40 200 16,20
PRANCHA EST. 02/11 - LAJES - L4 3,75 3,00 1125
PRANCHA EST. 02/11 - LAIES - LS 6,60 3,00 15,80
PRANCHA EST, 02/11 - LAIES - L6 330 165 545
PRANCHA EST. 02/11 - LAJES - L7 16,66 165 27,49
PRANCHA EST. 02/11 - LAJES - L8 0,45 185 0,74
PRANCHA EST. 02/11 - LAJES - L9 330 4,05 13,37
PRANCHA EST. 02/11 - LAJES - L10 105 4,05 425
PRANCHA EST, 02/11 - LAJES - L11 570 4,05 23,08
PRANCHA EST. 02/11 - LAJES - 12 6,90 4,05 27,95
PRANCHA EST, 02/11 - LAIES - 13 3,60 4,05 14,58
190,27
A222 |FERRAGENS
COHU | 10.01.040 | A22.2.1 |trmadura em barre de aga CA-50 {A ou B) fyk = 500 MPa [ KG
PRANCHA EST, 02/11 - TABELA DE ACO 259,00 259,00
259,00
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P28 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO m Sa0 .
ad ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO sebaStlao

GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA

Secretariade Obras

o .
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
A3, |IMPERMEABILIZACHAO
A21  |EXTERNO
COHU | 33.03.760 | A211 |Hidrorepalente incalor & base de silana-sil igammérico di gua Area M2
PRANCHA ARDL. 13/13 - DET. IMPERMEABILIZACAO EXTERNA 3,03 3,03
33,03
A32  |INTERNO
COHU | 3216030 | A321 |Impermeabilizagio em membrana de asfalto modificado com elastémeros, na cor preta | Area M2
PRANCHA ARQ, 13/13 - DET. IMPERMEABILIZAGAO EXTERNA - WG Func, 22,85 22,85
PRANCHA ARQ. 13/13 - DET. IMPERMEABILIZACAO EXTERNA - WC PCD 2,76 7,76
20,61
Ad.
A4 |CALHA, RUFOS E AFINS
COHU | 1633052 | A4.11 |Calha, rufe, sfins em chaps galvanizada ne 24 - corte 0,50 m Comp. "
PRANCHA ARQL 12/13 - Calhas 5138 5138
PRANCHA ARQ, 12/13 - Rufos 101,30 101,30
152,68
CDHU 16.33.062 | A4.12 |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n® 24 - corte 1,00 m comp. [
PRANCHA ARQ, 12/13 - Rufos 66,74 66,74
66,74
COHU | 16.30020 | A4.12 |Domo de acrilico ficado em perfis de aluminio Area atd, w2
PRANCHA ARQ, 13/13 - Domas 130 5,00 6,50
6,50
COHU | 3211050 | A4.14 |Esmalte base dgua em superficie metdlica, inclusive preparc Area M2
PRANCHA ARQ. 04/13 - ElevacBes 92 E=)
3392
A5 |ESQUADRIAS
A51 |ESQUADRIAS METALICAS
AS511 [PORTAS
COHU | 2502010 | AS5.11.1 |Parta de entrada de abrir em aluminio com vidre, linha comercial Larg. Al atd M2
Pa02 160 210 1,00 336
336
COHU | 2502050 | 45.1.1.2 |Ports venerisna de sbrir am sluminio, linha camercial Lerg Alt Qe w2
PRANCHA ARQ, 09/13 ~ PMO1 - Interna e abrir .0 2,10 8,00 15,12
PRANCHA ARQ. 05/13 ~ PMO3 - Interna com balcdio/abrir 0,50 2,10 1,00 189
PRANCHA ARQ. 09/13 — PM04 — Interna de abrir 0,20 2,10 2,00 378
PRANCHA ARQ, 09/13 — PMOS — Interna de abrir 0,80 2,10 1,00 1,88
PRANCHA ARQ, 09/13 = PMOT = Interna de abrir - duas folhas 120 2,10 1,00 2,52
25,20
A5.12 |CANILHOS
COHU | 1503150 | A5.1.2.1 |Fornecimenta e montagem de estrutura metdlica em periil metalen, sem pintura Camp. ™ K6
PRANCHA ARQ. 11/13 - Estrutura Entrada 53,72 £.00 358,32
356,32
o | 2000120 | asi2z ::\xm\_\d:npn eneziana indUstriel com mantantes erm ago galvanizado & aletas em fibra fras .
PRANCHA ARQ, 11/13 - Vertilagéo 534 534
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ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - sebaStlao

. GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras e T
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Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
534
COHU | 331050 | 45123 |Esmalte & base dgua em superficie metalica, inclusive preparc Area w2
PRANCHA ARQ. 11/13 - Estrutura e caixilhas 584 584
584
COHU | 2501410 | A5.1.2.4 |Caixilha maximear em aluminio anadizado [T
PRANCHA ARQ. 10/13 - 1,20x1,20 120 1,20 18,00 25,92
PRANCHA ARQ, 10/13 - 0,75x1,20 0,75 1,20 3,00 270
PRANCHA ARQ, 10/13 - 0,60x1,20 0,60 1,20 3,00 2,16
0,78
A5.13 |PORTAS DIVISORIAS BANHEIRO:
COHU 23,0550 | A513.1 :igi:m laminaco fendlico melaminico com acabamento liso, batente metélico - 70 X aud, uN
PRANCHA ARQ. 02/13 - Divisio banheiros func. 4,00 4,00
4,00
A.5.14 |PORTAS (RESERVATORIOS)
COHU | 2502050 | A5.14.1 |Porta venerizna de abrir em aluminio, linha camercial Area M2
Entrada caiva d'dgua 174 174
174
A5.L5 |VENEZIANA INDUSTRIAL
o | 2n01020 | Asiss :::\d:npu veneziana industrial com montantes em aco galvanizado & aletas em fibra hren 2
PRANCHA ARQ. 11/13 - Entrada da edificagio 48,40 48,40
48,40
AS52  |ESQUADRIAS EM VIDRO
A5.21 |VIDRO
COHU | 2601168 | A5.2:1.1 |Vidro lisa laminada incolor de 6 mm Area w2
PRANCHA ARQ. 11/13 - Em cima das portas 112 112
112
A522 |FERRAGEM
COHU | 2801070 | 45.2.2.1 |Ferragem completa pars ports de box de WG tipo livre/ocupada Qtd, e
PRANCHA ARQ, 09/13 - Portas 4,00 4,00
4,00
ABA  |PAREDE AREA INTERNA
COHU 1702020 | AB11 |Chapisco Carmp. Alt. M2
PRANCHA ARQ. 02/13 - Chapisen Paredes 203,12 3,00 609,36
Descantas 2078 2078
578,58
CDHU | 17.02120 | AB.12 |Embogo comum Area w2
PRANCHA ARQ, 02/13 - Emboga Paredes com azulejo 75,91 75,81
75,91
CDHU 1702140 | AB.13 |Embogo dessmpenado com espuma de polidster Comp. Alt. M2
PRANCHA ARQ. 02/13 - Emboga Paredes sem azulejo 203,12 240 487,99
Descontos 2423 1.2
463,26
oMU | 18.10042 | Ag14 |PEvestimento em placa ceramica esmaltada de 20,20 . tpo menosolor, sssentadoe | Mz
rejuntado com argamassa industrializada
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24 PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO Sao
ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - sebaStlao

. GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras e T
TRANSPARENCIA TEN

o - -~
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €ODIGO EM DESCRICAO UN
PRANCHA ARQ. 07/13 - Sanitdrios PCD 24,26 24,26
PRANCHA ARQ. 07/13 - Sanitérios Funciandrios 40,14 40,14
PRANCHA ARQ 08/13 - Sanitério e copa 14,64 14,84
PRANCHA ARQ. 12/13 - C curativas, p , DML, 4,16 4,16
Descontas 7.49 7,49
7591
COHU | 3302060 | AB.L5 |Massa corridaa base de PVA Comp. '3 M2
PRANCHA ARQ. 02/13 - Massa corrida paredes 226,60 2,00 679,80
Descontos 106,21 106,31
573,48
COHU | 19.03.230 | A£.16 |Peitoril e/ou soleira em ardosia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm Camp. atd. "
PRANCHA ARQ, 10 /13 - Janelas 1,20 m 120 19,00 22,80
PRANCHA ARQL 10/13 - Janelas 0,75 m 075 3,00 225
PRANCHA ARQ, 09/13 - Porta 1,60 160 1,60
26,65
AB2 |REVESTIMENTO TETO 0
COHU 1702020 | AB.21 [Chapisco Area M2
PRANCHA EST. 02/11 - Chapisca teto 168,66 163,66
168,66
COHU 17.02140 | ABE22 |Embogo desampenada com aspuma de polidster Area [%F3
PRANCHA EST. 02/11 - Embogo teto 168,66 168,66
166,66
COHU | 320050 | A6.2.2 |Tintaacrilica em massa, inclusive prepara Area M2
PRANCHA EST. 02/11 - Pinturs teto 168,66 168,66
168,66
A63 |REVESTIMENTO PARTE SUPERICR INTERNA
CDHU 1702020 | AB.3.1 [Chapisco Perimetro Alt. M2
PRANCHA ARQ, 05 E 06/13 - Chapisco paredes 26,14 341 29,14
23,14
COHU | 17.02140 | A6.3.2 |Emboge desempenada com espuma de poliéster Perimetro | Alt. M2
PRANCHA ARQ. 05 E 06/13 - Embago paredes 26,14 241 29,14
9,14
ABA4  |REVESTIMENTO PAREDE E TETO AREA EXTERNA
COHU | 17.02.020 | AB.4.1 |Chapisca Area w2
PRANCHA ARD, 04/13 - Eleuagfes 251,09 251,09
251,08
COHU | 17.02140 | AF.4.2 |Embago desempenada com espuma de poliéster Area M2
PRANCHA ARQ, 04/13 - ElevagBes 251,08 251,08
251,08
AT, [DVISORIAS
COHU 14.30.160 AT ?:,j::::r: g::asliifehiso acartonado, resisténcia ao foga 60 minutos, espessura Comp. Al M2
PRANCHA ARQ, 02/13 - PAREDES DIVISORIAS 21,47 3,00 24,41
PRANCHA ARG, 02/13 - RECEPCED 14,60 2,40 25,04
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GOVERNO MUNICIPAL
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Secretariade Obras

o .
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
Descontas 11,70 1,70
17,75
A8, |PINTURA
AE1 |PAREDES INTERNAS
COHU | 3310050 | A81.1 |Tinta acriica em massa, inclusive praparo Comp. Attura w2
PRANCHA ARQ. 02/13 - Pinturs paredes 226,60 3,00 679,80
Descontos 106,21 106,31
573,43
asz [TETO
COHU | 33.10050 | A821 |Timaacriica em massa, inclusive prepara Area w2
PRANCHA ARQ. 05 E 06/13 - Pintura paredes 26,14 241 25,14
89,14
A83  [PAREDES EXTERNAS
COHU | 33.10050 | A831 [Tintaacrilica em massa, inclusive praparo Area M2
251,08 251,09
251,00
AS. |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
AS.3  |LOUGAS E AFINS
COHU | 44.0L100 | AS.11 |Lavatorio de louga sem coluna atd, un
PRANCHA ARQ, 02/13 - Lougas, metais @ acessdrios 10,00 10,00
10,00
COHU | 44.20220 | AS.12 |Sifiade metal cromadode’ x11/2' aud un
PRANCHA ARQ. 02/13 - Lougas, metais e acessdrios 10,00 10,00
10,00
COHU | 44.20650 | AS.13 |Vélwulade metal cromada de 1° ad uN
PRANCHA ARQ. 02/13 - Lougas, metais € acessdrios 10,00 10,00
10,00
coHU | 3008060 | AB.14 ia sifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros Qe uN
PRANCHA ARQ, 02/13 - Lougas, metais e acessdrios 3,00 3,00
3,00
COHU | 44.01.800 | AS.15 |Baciasifonada com caixa de descaraa acoplada sem tamps - 6 litras atd. =)
PRANCHA ARQ. 02/13 - Lougas, metais e acessérias 2,00 2,00
2,00
COHU | 4401360 | AS.16 |Tanquedelouca com coluna de 18 s 20 litros Qid, un
PRANCHA ARD, 02/12 - Lougas, metais @ acessdrios 1,00 1,00
100
COHU | 44.20200 | AS.17 |Siffode metal cromadode11/2' 52" atd, un
PRANCHA ARQ, 02/13 - Lougas, metais ¢ acessdrios 1,00 1,00
100
COHU | 2420840 | AB.1.2 |Vélvulade metal cromado de 11/2° rd, un
PRANCHA ARQ. 02/13 - Lougas, metais e acessdrios 1,00 100
1,00
COHU | 4302200 | ABA1S am con d ido am ago inoidavel fesca palida Camp. Larg. ard. w2
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ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - sebaStlao

. GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras e T
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Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
PIAS COM TAMPO/BANCADA 140 060 5,00 420
ACRESCIMO 060 050 2,00 0,60
4,80
COHU | 29.01.230 | AS1.10 |Cantonsira e parfis em ferro ad T kG
PRANCHA ARQ, 02/13 - Lougas, metais & acessdrios 10,00 080 800
8,00
A82  |METAIS EACESSORIOS
COHU | 44.06250 | A8.21 |Cubaem ago incxiddvel simples de 300 x 140mm Qtd, un
PRANCHA ARQ. 02/13 - Lougas, metais e acessdrios 5,00 5,00
500
COHU | 44.20200 | AB.2.2 |Sifiade metal cromado de 112" x2' ud. uN
PRANCHA ARQ. 02/13 - Lougas, metais e acessdrios 5,00 5,00
5,00
COHU | 2420620 | A523 |Vélwla americana g uN
PRANCHA ARQ, 02/13 - Lougas, metais e acessdrios 5,00 5,00
5,00
CDHU 4403450 | A524 [Torneira longa sem rosca para uso geral, em latBo fundido cromado Qtd, un
PRANCHA ARQ, 02/13 - Lougas, metais & acessérios 5,00 5,00
600
COHU | 4402400 | A2.25 |Tomeir curta com rosca para uso geral, em latéo fundido cromado, DN= 3/4 atd, un
PRANCHA ARQ, 02/13 - Lougas, metais @ acessdrios 1,00 1,00
1,00
AS3  |AGUA FRIA
COHU | 4802204 | AS.3.1 |Reservatdrioem polietilena com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros aud. un
PRANCHA HID, 03 E 04/05 - Projeto Agua Fria 4,00 4,00
4,00
COHU | 45.01.020 | A2.32 |Tubo de PYC rigido soldavel marrom, DN=25 mm, (3/4) inclusive conexdies Comp. M
PRANCHA HID, 03 E 04/05 - Prajeto Agua Fria 52,60 92,60
2,60
COHU | 26.01030 | A833 |Tubode PUC rigido soldével marrom, DiN=32 mm, {1') inclusive conexfies Camp. M
PRANCHA HID. 03 E 04/05 - Projeto Agua Fria 48,50 48,50
850
COHU | 4601040 | AS.34 |Tubede PUC rigido soldével marrom, ON= 40 mm, (11/4'), inclusive conesdes Camp. 1
PRANCHA HID. 03 E 04/05 - Projeto Agua Fria 20,00 20,00
20,00
CDHU 47.01.030 | AS.35 |Registrode gavetsem latie fundida sem acabamento, DN= 1" atd un
PRANCHA HID. 03 E 04/05 - Projeto Agua Fria 4,00 4,00
4,00
CDHU 4702020 | AB36 [Registrode gavets em latéio fundido cromade com canopla, DN=2/4" - linha especial Qid. un
PRANCHA HID, 03 E 04/05 - Prajeto Agua Fria 5,00 200
2,00
COHU | 47.02110 | AB.3.7 |Registrode pressio em latio fundido cromado com canepla, DN=2/4° - linha especial atd. un
PRANCHA HID, 03 E 04/05 - Projeto Agua Fria 2,00 2,00
2,00
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GOVERNO MUNICIPAL
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PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
COHU | 47.0L040 | A9.3.3 |Registrade gaveta em latha fundida sem acabamento, DN=11/4 atd un
PRANCHA HID. 03 E 04/05 - Projeto Agua Fria 4,00 4,00
4,00
COHU | 48.05.010 | AS.3.5 |Torneirade boia, DN=3/4" ad uN
PRANCHA HID, 03 E 04/05 - Projeto Agua Fria 4,00 4,00
4,00
AS4  |AGUAS PLUVIAIS
OHU | 2802000 | Asat &T;T,::‘C \’r‘\fl?:::?::r?;:;;da = anel de borracha, linha esgoto séie reforsada R, | "
PRANCHA HID. 05/05 - Projeto Aguas Pluviais 31,40 31,40
21,40
ASS5 |ESOTO
o | 02070 | mest &iuﬂnsu::;fx:::?n:;:m wircla @ anel o borrachs, inha esgoro sdre normal [ - "
PRANCHA HID. 01 E 02/05 - Prajeto Esgoto 27,66 27,66
27,66
ASE |DRENAGEM
U | 2802070 | Anet .;Kiﬂiim”;f:ﬁ;ﬁlﬁ:;:f"‘ vircla & anel de borrachs, finha esgato série normal, [ - "
DRENAGEM EXTERNA 55,00 55,00
55,00
A0, [INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA E SPDA
£.101  |AUMENTAGAD
COHU | 06.02.020 | 410.1.1 |Escavaghio manual am solo de 12 & 22 catagoria em vala ou cava até 1,5 m Larg. camp. Al w3
PRANCHA ELE. 01/07 - Alimentagio 0,90 925 018 1,50
1,50
CoHU | 38.13.010 | Al0.12 polietilana de alta densidade, DN=30 mm, com acessérios Camp. "
PRANCHA ELE. 01/07 - Alimentagio 11,00 11,00
11,00
A102 [DISTRIBUICAD
conu | 370829 | at021 im::: de distribuigao wniversal e sobrepor, para disjuntores 56 DIN /40 Bolton - 225 |- e
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 1,00 1,00
100
COHU | 37.13600 | A10.2.2 |Disjuntor tarmomagnetico, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até30 A atd. un
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 17,00 17,00
17,00
COHU | 37.13630 | A10.2.3 |Disjuntor ético, bipolar 220/380 V, delDAaté 50 A ard. un
PRANCHA ELE. 01407 - Projeto Elétrica 8,00 8,00
8,00
CDHU | 37.10.010 | A10.2.4 |Barramento de cobre nu kG K6
PRANCHA ELE. 01407 - Projeto Elétrica 2,00 2,00
2,00
CDHU 39.10.060  A10.2.5 |Terminal de pressio/compresséo para cabo de 6 até 10 mm?* qtd, UN
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 18,00 18,00
18,00
COHU [ 39.10050 | A10.2.6 |Terminal de compressio para cabo de 2,5 mm* Qtd, un
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 57,00 57,00
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GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA
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Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
57,00
o | v | o e e o
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétric 1,00 1,00
1,00
COHU | 39.02.020 | A10.2.8 |Cabo de cobre de 4 mm, isclamento 750 V - isolagéo em PVC 70°C Camp. M
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrico 185,00 185,00
185,00
COHU | 30.02016 | A10.2.9 |Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 ¥ - isclagio em PYC 70°C Camp. M
PRANCHA ELE. 01407 - Projeto Elétrica 2.034,46 203428
203446
COHU | 40.07.040 | A10.2,10 |Caixa em PVC oetogonal ded’ x4’ ud. uN
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 54,00 54,00
54,00
COHU | 20.07.010 | A10.2.11 |Caixa am PUC dad’x 2’ g uN
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrico 108,00 108,00
108,00
CDHU | 40.07.020 | A10.2.12 |Caixaem PYC ded’ x4’ Qtd. un
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrico 7.00 7,00
7.00
COHU | 40.05.180 | A10.2.13 |interruptor bipolar simples, 1 tacla dupla & placa atd, ]
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 18,00 18,00
18,00
COHU | 40.05170 | A10.2.14 |Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa ad <
PRANCHA ELE. 01407 - Projeto Elétrica 4,00 4,00
4,00
COHU | 40.04.460 | A10.2.15 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa Qrd ]
PRANCHA ELE. 01407 - Projeto Elétrico 26,00 26,00
26,00
COHU | 2005040 | A10.2.16 |Interruptor com 2 teclas simples & placa Qe ]
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrico 1,00 1,00
1,00
COHU | 32.04.040 | A10.2.17 [Eletroduto galvanizada conforme NBR13057 - 3/4” com acessdrics Camp. M
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 26,00 26,00
26,00
CDHU | 40.06.040 | A.10.2.18 |Candulete metdlico de 3/4° Qtd. o
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 3,00 3,00
3,00
COHU | 4113202 | A10.2.19 |Luminéria blindads tipo arandels de 43¢ @ 502, para limpada LED atd, un
PRANCHA ELE. 01407 - Projeto Elétrico 5,00 600
500
COHU | 37.17.114 | A10.2.20 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 poles ard, un
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrico 1,00 100
1,00
conu | 3006061 | A10221 Ej:;::::?;;i com indicador audiovisual, para pessoas com mabilidade s o
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GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €ODIGO EM DESCRICAO UN
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 3,00 2,00
2,00
Al03 [TELEFOMIA
CDHU | 40.04.096 | A103.1 |Tomada R14S para rede de dados, com placa ad uN
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefania 14,00 14,00
14,00
COHU | £9.03340 | A103.2 |Conector RI-45 fémes - categoria 6 atd un
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefania 14,00 14,00
14,00
COHU | 69.09250 | A103.3 |Patch cords de 1,50 ou 3,00 m- RI-45 / RI45 - categoria 64 Qtd. un
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefania 14,00 14,00
14,00
CDHU 69.09.260 A10.3.4 |Patch panel de 24 portas - categaria 6 Qtd. un
PRANCHA ELE. 02/07 - Projeto Telefania 1,00 1,00
1,00
COHU | 66.08.100 | A10.3.5 |Rack fechada padric metélico, 18 x 12 Usx 470 mm atd uN
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefonia 100 1,00
1,00
COHU | £6.20.150 | A10.2.6 |Guiaorganizadora de cabos para rack, 19° 1 U atd. un
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefonia 1,00 100
1,00
COHU | £9.20.230 | A103.7 |Calhade ago com & tomadas 2P+T - 250 V, com cabo ard uN
PRANCHA ELE. 02/07 - Projeta Telefania 100 1,00
1,00
COHU | 69.20.248 | A103.5 |Painelfrontalcego-19'x1U atd. umn
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefania 2,00 2,00
2,00
COHU | 66.20225 | A10.3.9 |Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps Qtd, un
PRANCHA ELE. 02/07 - Projeto Telefonia 1,00 1,00
1,00
COHU | 40.04.090 | A10.3.10 |Tomada Rl 11 para telefone, sem placa atd. un
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefonia 5,00 2,00
5,00
oy | e9.03.400 | A10311 ::::L:,mxnﬂ:rms de telefonia para & linkas tronca e 24 & 32 ramals digital & . o
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefania 1,00 1,00
1,00
COHU | 38.13.010 | A10.3.12 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN=30 mm, com acessorios Camp. M
PRANCHA ELE. 02/07 - Projeto Telefania 45,56 45,56
45,56
CDHU | 40.07.010 | A10.3.13 |Caiaem PYCded’ x 2’ Qtd. un
PRANCHA ELE. 02/07 - Projeto Telefonia 10,00 10,00
10,00
COHU 40.07.010 | A10.3.14 |Caixaem PYC ded x2 Gtd. UN
PRANCHA ELE. 02407 - Projeto Telefonia 2,00 2,00
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GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
2,00
A104 |SPDA
COHU | 42.05440 | A10.4.1 |Barra condutara chata em aluminia de 7/8" % 1/8", inclusive acessérios de fiuagdn Comp. 1
PRANCHA ELE. 05 E 07/07 - Projeto SPDA 140,00 140,00
140,00
COHU | 4205170 | A10.6.2 |Vergalho liso de sco galvanizado, didmetro de 3/8° Comp. 1
PRANCHA ELE. 05 E 07/07 - Projeto SPDA 70,00 70,00
70,00
COHU | 29.03.030 | A10.4.3 |Cordoalha de ago galvanizada, diametro de 1/4° (6,35 mm) Camp. 4]
PRANCHA ELE. 05 E 07/07 - Prajeto SPDA 100 100
1,00
COHU | 4201088 | A10.2.4 |Captor tipo terminal aéreo, b= 600 mm, didmetro de 3/8 galvanizade a fogo atd, un
PRANCHA ELE. 05 E D7/07 - Projeto SPDA 14,00 14,00
14,00
ALl [ACESSIBILUDADE
A111 |BARRAS DE APOIO
o | sommon | asson [y e o ey e e e | g T
BANHEIRQS PCD 3,00 3,00
300
conu | 3001010 | Aariz ::r]ra:,;epmv Teta, para pessoas com mobldade reduzida, om tubo de ago inokkavel | o o -
BANHEIROS PCD 0,84 £,00 572
572
o | s00r010 | Atiie ::rfj;apu\o Teta, para pessaas com mablidade redurids, em tuba de ace inawddwl | - "
PRANCHA ARQ. 09/13 - Portas 1,00 1,00
1,00
AI1Z  |SINALIZAGED
oy | s00a0m0 | A1121 :T::m Tadiilhg hidiaulico pociotatil varias cares [25x23em), assentado comargamassa | 2
PRANCHA ARQ, 01/13 - Acessibilidade 425 425
425
“oHU | 2000020 | Adtaa :;:Tw;i:‘e?::;::jhw de borracha ou PYC coloride, para sinalizagéo tati de alerta . W2
PRANCHA ARQ, 01/13 - Acessibilidade 5,50 5,50
5,50
oy | 30.06.080 | At1n.a |18 08 Hentificacin para estacionaments, com desenhs uniersal de acessibiidarde, d, ™
PRANCHA ARQ. 01/13 - Acess bilidade 1,00 100
1,00
COHU | 30.06110 | A1124 Gocom para vaga de estaci com faixas bri atd UN
PRANCHA ARQ. 01/13 - Acessibilidade 3,00 3,00
300
A12. [COMBATE A INCENDIO
COHU | 50.10.200 | A12.3 |Extintor manual de dgus pressurizads - capacidade de 10 litros rd, un
EXINTORES INTERNOS 1,00 100
1,00
COHU | 5010110 | 4122 |Baintor manual de pd quimien saco ABC - capacidade ded kg ard uN
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Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar, Long: 2343'65.0° 452608 5°W
s, CDIIUMAVZS 202) - SINAPLIULES - TCPO ABRIZ6
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
EXINTORES INTERNOS 100 1,00
1,00
COHU | 5010140 | 4123 |Extintor manual de gés carbénico 5 BC - capacidade de 6 kg atd uN
EXINTORES INTERNOS 1,00 1,00
100
o | 9702192 | aiza |PEcedesinalizasio em PUC fotdluminescante {150x150mm), com indicagao de e, .
de combate & incéndia e alarme
SINALIZACED EQUIP. INCENDIO 3,00 3,00
3,00
COHU 24.02.060 #4125  |Escada marinheiro {em ago galvanizade) M t]
Subida para caixa o dgua 190 190
150
COHU | 24.02.080 | A126 |Escada marinheira com guarda carpo [em ago galvanizado) Camp. M
Subida para caixa d'égua 4,50 4,50
4,50
COHU | 3311050 | A12.7 |Esmaltes base dgua em superficie metslica, inclusive preparo Comp. M2
Entrada caiva d'dgua 248 348
348
A13. [SERVICOS COMPLEMENTARES
CDHU | 55.01.020 | AI31 [Limpeza final da obra Area w2
LIMPEZA EDIFICAGAD 251,00 251,00
251,00
B, SERVICOS NAD COMVENIADOS
B.L SERVIGOS PRELIMINARES
COHU | 0208020 | B3 |Placa de identificagio para obra Compr Al w2
3,00 2,00 6,00
COHU | 02.08.030 B2 |HmPeza manual doterreno, inclusive troncos até 5 cm de didmetro, com caminhao & firea M2
dentro da abra, até o raia da 1 km
168,00 468,00
468,00
COHU | 0201180 | B13 |Banheiro quimico modelo Standard, com 5o conforme exigénciss da CETESB atd Meses UNMES
1,00 10,00 10,00
10,00
COHU | 02.02.150 B.14  |Locaco de container tipo depdsita - drea minima de 13,80 m* atd. Meses UNMES
100 10,00 10,00
10,00
CDHU 02.02.120 B.L5 |Locagdo de container tipa alojamenta - dres minima de 13,80 m* Qtd. Meses UNMES
1,00 10,00 10,00
10,00
COHU | 0205202 | B.L6 |Andaime torre metdlica (1,5 x 1,5 m} com piso metdlico Qtd.Torre | Alt. Més MXWIES
4,00 7.00 1,00 28,00
28,00
CDHU | 0205060 | BT |Montagem e desmontsgem de andaime torrs metslica com altura até 10 m Qud. Torre | Ak, mas | Mentassn/ 1
desmontagem
4,00 7.00 1,00 2,00 56,00
56,00
B2 ESTRUTURA
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PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
821 VIGAS.
COHU | 09.01030 | B211 [Forma em madeira comur para estrutura Ccamp. Larg. Al . w2
PRANCHA EST. 02/11 - VIGAS SUPERIORES 579 014 036 2,00 10,16
10,16
COHU | 1101060 | B212 [Concreto usinado, fok =30 MPa Comp. Larg. Al Qtd. M3
PRANCHA EST. 02/11 - VIGAS SUPERIORES 579 014 036 2,00 058
0,58
COHU | 1116060 | B.213 [Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura Comp. Larg. Al atd. M3
PRANCHA EST. 02/11 - VIGAS SUPERIORES 578 014 036 2,00 0,58
0,58
B22  |MACIGA
CDHU | 09.01030 | B221 [Formaem madeira comum para estrutura Camp. Larg. Esp. w2
PRANCHA EST.02/11 - LAJE MACICA 10,35 2,00 0,16 3532
35,32
COHU | 1101320 | B222 |Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento Comp. Larg. Esp. w3
PRANCHA EST. 02/11 - LAJE MACICA 1035 2,00 016 4,87
a7
COHU | ©9.01.150 | B.223 |Desmontagem de forma em madeira para estrutura d laje, com tabuas Area M2
PRANCHA EST, 02/11 - LAJE MACICA 35,32 35,32
35,32
B.3. C
B31 [TELHAMENTO
OHu | 1542060 | pass |TEhamentoem chapa de ago prépintada, perfl trapezoidal, com espessurade DSOmm [, 2
2 alturs de 40mm
COBERTURA ESTRUTURA METALICA 43,44 48,84
COBERTURA LAJKES 167,98 167,98
216,42
COHU | 1612200 | B.2.12 |Cumesiraem chapa de ago pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm Camp. M
PRANCHA ARQ, 03/13 - Cobertura 675 575
675
P, P2 5313 :ﬁcji:ﬁ:&?: ::zgusw DE ESTRUTURA EM AQG ASTM-A36 COM oo P
PRANCHA EST. 04/04 - LISTA DE MATERIAIS 1912,89 1912,89
PRANCHA EST. 04/04 - LISTA DE MATERIAIS 687,50 €87,50
PRANCHA EST. 02/04 - LISTA DE MATERIAIS 1.350,00 1350,00
PRANCHA EST. 02/04 - LISTA DE MATERIAIS 2.187,30 2.187,30
6.137,69
B4 ESQUADRIAS
B4l |ALUMINID
COHU | 2502020 | BA.LL |Portade entrada de abrir em aluminic, sob medida Larg. I3 M2
PRANCHA ARQ. 09/13 - PAQL - Porta externa de abrir 120 210 252
252
COHU | 25.02.042 | B.4.3.2 |Portade correr em aluminic tipo lambri brance, sob medida Larg. Al ard. w2
PRANCHA ARQ. 09/12 - PMO2 ~ Interna de carrer 125 210 2,00 525
PRANCHA ARO, 09/13 — PMO6 — Interna da earrar 110 2,10 1,00 231
7,56
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JZ8 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

_ ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
COHU | 2501020 | B4.12 |Caixilha em aluminia fixo, sob medida Larg. Ale. w2
PRANCHA ARQ. 11/13 - Em cima das portas de abrir 120 065 078
0,78
BA2 |PORTAQ E GRADIL
COHU | 24.05.290 | B4z |Portaede shir em grade da ago galvanizade eletrafundice, melha 65 x 132 mim, & . at vz
pintura
PORTEO DE ENTRADA 2,00 220 4,40
a.40
COHU | 34.05260 | B4.2.2 |Gradil em age galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostatica Larg. '3 M2
GRADIL DO MURO 32,18 160 51,50
5150
543 |VIDROS
COHU | 26.01.040 | B.4.3.1 |vidrolisotransparente de 4 mm Area w2
PRANCHA ARQ, 10/13 - Janelas 2574 2574
25,74
COHU | 2601169 | B.4.3.2 |vidrolisolaminado incolor de 8 mm Area M2
PRANCHA ARQ. 11/13 - Entrada 1212 13,12
13,12
BS5.  |REVESTIMENTO
B51  |PISOAREA INTERNA
COHU | 17.00020 | B511 |Argamassa de regularizagio efou protesio Area Esp. w3
PRANCHA ARQ, 02/13 - Piso 226,01 0,05 11,30
1130
oMU | 18,0852 | Boaz |ReveSmento e porcelansto ko natural para drea intema e smblente com acesso | o 2
grupo de ab: Bla tado com srgamessa colante
PRANCHA ARQ. 02/13 - Pisa 226,01 226,01
226,01
o | wonaes | wars [T e e T | e v
PRANCHA ARQ, 02/13 - Rodapé 226,60 226,60
Descontos 3513 35,13
191,47
COHU | 1806430 | 8514 |RelMEMENto em placas ceramicos com argamassa indstrilizads para rejunte, Jurtas | o w2
acima de 5 até 10 mm
PRANCHA ARQ. 02/13 - Piso 226,01 226,01
226,01
COHU | 18.06.530 | B5.15 |Reluntamento de‘rodabé &m placas cerdmicas com ergamassa industrializada para Camp. W
rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de S até 10 mm
PRANCHA ARQ. 02/13 - Rodape 226,60 226,60
Descontas 3513 3512
191,47
B52 [TETO
€OHU | 22.02.010 | B521 [Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fix Area M2
Gesso tetn 168,66 168,66
168,66
B6.  |DIVISORIAS
COHU | 1430010 | B.61  |Divisdria em placas de granito com espessura de 3 om Area w2
PRANCHA ARQ. 02/13 - Diviso banheiros func. 574 574

Pging 13 do 24

Secretaria Municipal de Obras
Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 435, Bloco B, Sala 06, Centro - Sdo Sebastido/SP | CEP: 11.608-530
Telefone: (12) 3893-2913 | E-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br

Pagina 101 de 229



mailto:seo@saosebastiao.sp.gov.br

SA® SEBASTIA®

SP-BRASIL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretariade Obras

GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
574
B.7.  |PINTURA
B71 |ESTRUTURA METALICA
COHU | 33.07.140 | B.7.01 |Pintura com esmalte alquidicn em estrutura metilica kG K6
PRANCHA EST. 02 E 04/04 - SOMA DAS ESTRUTURAS (4.1.1+4.2.1) AREF! H#REFL
#REFL
BE  |METAIS
CoHU | angazzo | Baa |10 demess paralavalério, acionamento hidromezanico com alavanca, reghtro . o
integrado regulador de vezde, em latdo cromads, D=1
PRANCHA ARQ. 02/13 - Lougas, metais e acessdrios 3,00 3,00
200
COHU | 24.03315 | B.82 |Tomneira de mesa cam bica mével e slavanca ud. uN
2,00 2,00
2,00
B9. |CAIXASE GRELHAS
SnARl 1629 o1 ;:g;; ssﬁgc;wnc:f; ARMADO PRE-MOLDADD, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE . o
PRANCHA HID, 01 E 02/05 - Projeto Esgota 1,00 1,00
1,00
APl . 5oz Izgu:};g; gv;;::;r;.:;mwo PRE-MOLDADD, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES atd, m
PRANCHA HID. 01 E 02/05 - Projeto Esgoto 1,00 1,00
100
[ P 593 ﬂ:(f’“uisosgzjg::qm::g::;momﬁ\m COM FUNDO € SEM TAMPA, e o
DRENAGEM EXTERNA 2,00 2,00
2,00
COHU | 49.06.160 | B4 |Grelha quadriculada em ferro fundida para caixas e canaletas Area w2
DRENAGEM EXTERNA 0,10 0,10
0,10
B.10  |INSTALACAD ELETRICA
B.10.1 |ENTRADA DE ENERGIA [TDS)
o | oneenes | wam1s [ n
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 1,00 1,00
1,00
COHU | 68.01670 | B.10.1.2 [Poste de concreto circular, 300 kg, H =9,00 m Camp, uN
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 100 1,00
1,00
COHU | 236.02.080 | B.10.1.3 [Caixa para seccionadora tipo ‘T’ (900 x 600 x 250) mm, padric Concessicnérias Qid, un
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 1,00 1,00
100
COHU | 36.03.060 | B.10.1.4 [Caina de medigdo externa tipa ‘M (300 x 1200 % 270} mm, padric Concessiondrias atd, un
1,00 1,00
100
COHU 37.14.440 | BAO.LS 'C:;?::zzcﬁ:iﬁ;aos:l?::fg;:{r::;\ar. acionamento ratative, com prolengader & porta-| rd, un
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 1,00 100
1,00
oMU | 3713720 | Baois gsssu\;gw:;:x:w::;ﬂl:l: ::éx:orow:ldada‘ ‘térmica fixo & magnético justavel, tripolar s u
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24 PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO Sao
ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - sebaStlao

. GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras e T
TRANSPARENCIA TEN

o - -~
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO 0 MAR, SAC SFRASTIAD/AR
COORD:  Lar, Long: 2343'65.0° 452608 5°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 100 1,00
1,00
COHU | 36.04010 | B.10.1.7 [Suporte para 1 isclador de baixa tensio atd uN
1,00 1,00
100
COHU | 69.20040 | B.12.18 [1scladar roldana em porcelana de 72 x 72 mm aQtd, un
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 1,00 100
100
€DHU | 38.01.160 | B.10.19 [Eletroduto de PVC rigido roscivel de 3’ - com acessdrios Camp. M
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 7,00 7,00
7,00
CDHU | 38.01.100 | B.10.1.10 [Eletroduto de PVC rigido rascével de 1 142" - com acessérios atd, M
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrads elétrica 2,00 2,00
2,00
COHU | 42.05200 | B.10.1.11 [Haste de sterramento de 5/8" x 2,4 m ctd uN
PRANCHA ELE. 02/07 - Entrada elétrica 1,00 1,00
1,00
COHU | 22.05.160 | B.10.1.12 [Conector olhal cabo/haste de 5/8° Qtd, uN
1,00 100
100
COHU 4205320 | B.10.1.13 |Caixa de inspacio do terra cilindrica am PVC rigido, didmetro de 300 mm - h= 400 mm atd. un
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 1,00 1,00
1,00
COHU | 42.05300 | B.10.1.14 [Tampa para caixa de inspeco cilindrica, aco galvanizado aud. un
PRANCHA ELE. 03/07 - Ertrads elétrica 1,00 1,00
1,00
COHU | 39.21.120 | B.10.1.15 |Cabo de cobre flexivel de 120 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagio HEPR S0°C Comp. M
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrads elétrica 36,00 26,00
16,00
COHU | 39.21.100 | B.10.1.16 |Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolagio HEPR S0°C Comp. 1
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 3,00 3,00
2,00
COHU | 39.10246 | B.10.117 [Terminal de pressio/eompressio para cabo de 120 mm? cd uN
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 15,00 15,00
15,00
COHU | 06.02.020 | B.10.1.18 [Escavagho manual em solo de 12 & 22 categeris em vala ou cava 3t 15 m Velurne w3
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrada elétrica 130 130
1,30
€OHU | 1118040 | B.19.1,19 [Lastro ke pedra britada [ M3
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrads elétrica 026 0,26
026
COHU | 11.02.080 | B.10.1.20 [Concreto preparado no logal, fck = 20 MPa Area M3
PRANCHA ELE. 03/07 - Entrrads elétrica 038 039
039
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24 PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO Sao
ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - sebaStlao

. GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras e T
TRANSPARENCIA TEN

o - -~
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAQ SFRASTIAO/SR
COORD:  Lat, Long: 214305.0' 45°26985W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | copiGo | mem DESCRICAD uN
€DHU | 09.01.020 | B.10.121 [Forma em madeira comum para estrutura Area w2
PRANCHA ELE. 03407 - Enttrads ekétrica 599 599
599
€OHU | 1116020 | B.10.122 '_mmm“m b o massa em lastra efou Area w3
PRANCHA ELE. 03407 - Entrada ekétrica 039 039
0,39
COHU | 10.01.040 | B.10.123 [Armadura em barra de aga CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Area G
21,84 31,84
21,84
COHU | 14.10.111 | B.10.124 [Aluenaria de bloca de concreto de vedagio de 14 cm —classe € hrea M2
6,02 602
602
CDHU 17.02.020 B.10.125 |Chapisco Area M2
6,02 6,02
5,02
COHU | 17.02.140 | B.10.126 |Embogo desempenada com espuma de polidster Area M2
502 6,02
6,02
€OHU | 33.10,050 | B.10.127 [Tinta acrilica em massa, inclusive preparo Ares w2
602 602
6,02
B102 [ALIMENTAGAO EDISTRIBUIGAO
COHU | 363,020 | B.102.1 |Eletroduta carrugado em palietilena de alta densidade, DN= 50 mm, com acesscrios camp. M
PRANCHA ELE. 01407 - Alimentagio 11,00 11,00
11,00
COHU | 1104020 | B.102.2 |Concreto niio estrutural executado na local, minimo 150 kg ciments / m? Larg. camp. Ak w3
PRANCHA ELE. 01407 - Alimentagio 2,00 5,00 0.10 1,00
1,00
oo | | v [ S A |y n
PRANCHA ELE. 01407 - Alimentago 3,00 3,00
3,00
oMU | 3926100 | 510,24 | G200 9 cabre lexivel de 70 m clamento O.6/1 KV - isolagia HEPR S0'C - Baa - "
&misséo de fumaca & gases
100 1,00
1,00
U | 37.08.250 | 81025 |QuRdra de dstribuigio universal da sabrepor, para disjuntores 16 DIN 7 12 Bollen 150 | 0 ™
-sem
5.00 5,00
500
COHU | 38.0L040 | B.10.26 |Eletroduta de PVC rigido roscével de 3/4' - com acessdrios Comp. M
PRANCHA ELE. 01407 - Projeto Elétrico 200,00 200,00
200,00
COHU | 38.15.030 | B.102.7 |Eletroduto de PVC corrugada flexivel leve, didmetro xterno de 25 mm Comp. 1
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrico 264,82 260,82
264,82
oy | 2131000 | 81028 ;:x;é:z;gurﬁnﬂ;;;: ;:b;.i;(ﬁrln:;msortransmndu. 2000 K, fluxe luminoso o o
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JZ8 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

_ ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

o .
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUGAO DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR.
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 43,00 44,00
44,00
COHU | 41.02.562 | B10.2.8 |Lampace LED tubular T8 com base G13, de 3400 2t 4000 Im - 36 2 80 W atd uN
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrica 58,00 58,00
58,00
o | ar13.200 | B.102.10 :::::: blindada oval de sobrepor ou srandela, para lampada fluorescentes e, .
PRANCHA ELE. 01/07 - Projeto Elétrico 5,00 6,00
5,00
B.10.3 |ILUMINAGAD EXTERNA
COHU 0602020 | B103.1 [Escavacho manual em solo de 12 @ 22 categoria em vala ou cava at€ 1,5m Larg, Alt. M3
INST. ELETRICA EXTERNA [ILUMINAGAD) 18,45 040 738
738
CDHU 38.13.010 B.10.3.2 |Eletroduta carrugada em palietileno de alta densidade, DN=30 mm, com acessérios Carnp. L
INST. ELETRICA EXTERNA [ILUMINAGED) 54,00 54,00
54,00
COHU | 38.19.030 | B.10.3.3 |Eletroduto de PVC corrugada flexivel leve, diSmetro externa de 25 mm Camp. M
INST. ELETRICA EXTERNA ILUMINAGAD) 46,00 6,00
26,00
COHU | 11.04.020 | B.10.2.4 |Conereto ndo estrutural executado no local, minimo 150 kg cimente / m* Camp. Larg. Al w3
INST. ELETRICA EXTERNA 2,00 820 0,10 164
1564
R e e e il I w
INST. ELETRICA EXTERNA [ILUMINAGED) 2,00 2,00
2,00
COHU 110410 | 81036 |POE ‘am"a de;;:ﬂsA: 1010/1020 afogo, pars duas ad, N
INST. ELETRICA EXTERNA [ILUMINAGED) 2,00 2,00
200
INST. ELETRICA EXTERNA (ILUMINAGED) 2,00 2,00
2,00
COHU [ 39.03.270 | B.10.3.8 |Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1 k¥ - isolago em PVC 70°C atd, M
INST. ELETRICA EXTERNA [ILUMINAGAD) 236,00 236,00
236,00
o | 4113200 | 81059 ::::::: blinclada oval de sobrepar ou arandela, para l3mpada fluarescentes d, ™
INST. ELETRICA EXTERNA (ILUMINAGEO) 4,00 4,00
4,00
B104 [TELEFONIA
COHU | 30.18.120 | B.10.4.1 |Cabo para rede UUTP 23 AW cam 4 pares - categoria 64 Camp. M
PRANCHA ELE. 02/07 - Projeto Telefonia 100,00 100,00
100,60
COHU | 39.11.082 | B.10.4.2 |Cabo telefénico CEl, com 1 par de 0,50 mm, para ligagio de aparelhos telefdnicos rd, "
PRANCHA ELE. 02/07 - Projeto Telefonia 140,00 140,00
140,00
Bl |ARES CONDICIONADOS
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GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA

Secretaria de Obras

o - -~
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
COHU | 43.07.330 | B.111 |Arcondicionada a frio, tipa split parede com capacidade de 12,000 BTU/h Qtd. <
SALAS 12,00 12,00
12,00
COHU | 43.07.360 | B.112 |Arcondicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h Qrd. <
RECEPCAQ 1,00 1,00
1,00
B.12. |URBANIZACAO E EXTERNAS
B2 [MURO DE ALVENARIA
B.12.11 |FUNDAGRD
COHU 1201021 | B12.1.1.1 |Broca em concreto armada didmetro de 20 cm - completa Carmp. Qtd, M
MURG MAIGR 150 27,00 40,50
MURG MENOR 1,50 11,00 16,50
57,00
COHU | 06.02.020 |B.12.1.12 |Escavacho manual am solo de 12 & 22 catagoria em vala ou cava até 1,5 m Camp. Larg. Al w3
MURD MAIOR 67,42 040 035 944
MURG MENOR 27,04 040 035 378
1323
CDHU 07.11.020 | B.12.1.1.3 [ Reaterra compactado mecanizado de vala ou cava com compartador volume M3
MURGS, 7,56 7,56
7,56
COHU 11.18.040 | B.12.1.1.4 |Lastro de padra britaca Carnp. Larg, Al M3
MURG MAIOR 67,42 020 0,05 067
MURO MENOR 27,04 020 0,05 027
094
CDHU 09.0L.020 | B.12.1.1.5 | Forma em madeira comumn para fundagia Comp. Al Mz
MURG MAIGR 67,42 025 371
MURQ MENOR 27,04 0.25 13,52
47,23
COHU | 1001040 | 812116 |Armadura em barra de aga CA-50 {4, ou B) fyk = 500 MPa Camp. Larg. Al T KG
MUROD MAIOR. 67,42 020 030 80,00 323,62
MURG MENOR 27,04 020 030 80,00 123,78
as3,41
COHU | 10.01060 |B8.12.1.1.7 |Armadura em barra de aga CA-60 {A ou B) fyk = 600 MPa Camp. Larg. Al Te. K6
MURG MAICR 67,42 0.20 030 20,00 20,50
MURD MENOR 27,04 020 030 20,00 2,45
113,35
CDHU | 1101130 | B.12.1.18 |Concreto usinadlo, fck = 25 MPa Comp. Larg. Al M3
MURD MAIOR 67,42 020 030 4,05
MURG MENOR 27,04 0.20 0,30 162
567
COHU | 1116040 |2.12.1.1.9 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagio Camp. Larg. Al w3
MURQ MAIOR. 67,42 0.20 0,30 4,05
MURG MENOR 27,04 0.20 0,30 162
567
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ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - sebaStlao

. GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras e T
TRANSPARENCIA TEN

o - -~
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO 0 MAR, SAC SFRASTIAD/AR
COORD:  Lar, Long: 2343'65.0° 452608 5°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
B.12.1.2 [ESTRUTURA
COHU | 09.01.030 | 212121 |Forma em madeira comum para estrutura Ccamp. Larg. Al ard. w2
MURG MAIGR 025 015 2,20 27,00 19,85
MURG MENOR 025 015 0,60 11,00 281
2266
COHU | 1001040 | 812122 |rmadura em barra de ago CA-50 {4, ou B) fyk = 500 MPa Comp. Larg. Al atd. T K6
MURO MAIOR 025 015 2,20 27,00 50,00 178,20
MURG MENOR 025 015 0,60 11,00 80,00 15,80
198,00
COHU | 10.01.060 |B8.12.1.2.3 |Armadura em barra de aga CA-60 {A ou B) fyk = 600 MPa Camp. Larg. Al . T K6
MURG MAICR 025 015 2,20 27,00 20,00 44,55
MURO MENOR 025 0,15 0,60 11,00 20,00 4,95
49,50
COHU | 11.0L160 | B.12.1.2.4|Concreto usinado, fck = 30 MPa Comp. Larg. Al atd. w3
MURD MAICR 0325 015 2,20 27,00 223
MURQ MENOR 025 015 0,60 11,00 025
2,48
COHU | 1116060 |£.12.1.2.5|Langamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura Camp. Larg. Al atd. w3
MURG MAICR 0325 015 2,20 27,00 223
MURO MENOR 025 0,15 0,60 11,00 025
248
B.12.13 [ALVENARIA DE FECHAMENTO
COHU | 14.10111 | B.32.1.3.1|Aluenaria de bioco de concreto de vedagio de 14 cm -classe Camp. Al w2
MURG MAIOR 67,42 220 148,32
MURG MENOR 27,04 060 16,22
Desconta 16,50 16,50
148,04
B.12.14 |REVESTIMENTO
COHU | 17.02.020 | 2.12.1.4.1|Chapisca Camp. Al Larg. w2
MURS MAICR 67,42 220 015 206,76
MURG MENOR 27,04 0,60 0,15 6,50
243,26
COHU | 17.02.240 | B.12.1.4.2 |Embogo desempenado com espuma de poliéster Camp. A Larg. w2
MURO MAIOR 67,42 2,20 0.15 206,76
MURG MENOR 27,04 0,60 015 36,50
343,26
CDHU 1420020 | 8.12.1.4.3 |Cimalha em concreto com pingadeira Camp. I
MURS MAICR 67,42 67,42
67,42
8.12.15 |PINTURA
COHU | 33.10050 |B.12.15.1|Tinta acrilica em massa, inclusive preparo Camp. At Larg. w2
MURG MAIOR 67,42 220 015 306,76
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GOVERNO MUNICIPAL
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Secretaria de Obras

o - -~
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €ODIGO EM DESCRICAO UN
MURO MENOR 27,04 080 015 26,50
326
B.12.2 |UXEIRA
B.1221 |FUNDACAOD
COHU | 0210020 | 6.12.2.1.1 |Locagdo de obra de edificagdo Comp. Larg. M2z
FUNDACRD 2,00 0,95 190
190
COHU | 11.18.060 |B.12.2.12|Lona pléstica preta - uso geral Comp. Larg. M2
FUNDAGAD 2,00 0,95 190
190
COHU | 11.02.060 | B.12.2.13|Conerets usinado nio estrutural minima 300 kg cimento / m* Camp. Larg. Esp. M3
FUNDAGAD 2,00 0,95 0,10 LEE]
0,18
COHU | 1116040 |B.12.2.14|Lancamento e adensamenta de conereto au massa em fundagie Carmp. Larg. Esp. M3
FUNDAGAD 2,00 035 0,10 0,19
0,19
CDHU 05.01.020 | B.12.2.1.5 |Forma em miadleirs comum para fundagia comp. Larg, Esp. 2
FUNDACAD 2,00 0,95 0,10 0,59
058
COHU | 1002020 | B.12.2.16 |Armadura em tela soldada de ago kG KG
FUNDAGCED 4,18 4,18
418
81222 |ESTRUTURA
COHU | ©9.01.030 | B.122.2.1 Forma em madeira comum para estrutura Camp. Larg. Al aud. M2
PILARES 025 0,09 1,68 4,00 4,57
4,57
COHU | 10.01.040 | B.12.2.2.2 [Armadura em barra de aga CA-50 (A cu B) fyk = 500 MPa Camp. Larg. Ak, Qtd. Taxa K6
PILARES 0325 0,09 1,68 4,00 80,00 12,10
CANALETA 5,90 040 238
14,46
€DHU | 10.01.060 |B.12.2.2.3 [Armadura em barra de aga CA-60 [A ou B) fyk = 600 MPa Camp. Larg. Al atd. Taxa kG
PILARES 025 0,09 168 4,00 20,00 302
3,02
COHU | 11.03.090 |B.122.24 |Concreto preparado no local, fck = 20 MPa Camp. Larg. Al atd. M3
PILARES 025 008 188 4,00 015
CANALETA 5,90 0,06 0,17 0,08
D21
COHU | 1116080 |B.12.2.2.5 [Langamento e adensamenta de concreto au massa em estrutura Camp. Larg. Esp. atd. M3
PILARES 025 0,09 168 4,00 0,15
CANALETA 5,90 0,06 017 0,06
021
coHu [13.01.130 B.122.2.6 Laje. pré-fabr;ca‘::mea vigota trelicadaylajota cerdmica - LT 12 (844] e capa com Area M2
LaE 190 150
150
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PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

! _ ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

Sao .
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
B.12.23 [ALVENARIA DE FECHAMENTO
COHU | 14.10.101 | 8.12.2:3.1 [Alvenaria e bloco de concreto de vedaghio de 9 cm - classe € Ccamp. Larg. Al w2
ALVENARIA 2,00 095 168 332
Area
DESCONTOS 588 588
2,44
81224 |REVESTIMENTO
COHU | 17.02.020 | B12.2.4.1 [Chapisco Comp. Larg. Al M2
INTERNO 180 075 168 892
EXTERNG 2,00 035 1,80 12,52
Area
DESCONTOS 8,40 240
14,04
€OHU | 17.02.140 | B.122.4.2 [Emboge desempenada com espuma de polidstar Camp. Larg. Al w2
INTERNO 180 075 158 382
EXTERNO 2,00 035 130 1252
Area
DESCONTOS 840 2,40
14,04
B122.5 |ESQUADRIA
COHU | 25.02.070 | 8.2.2.5.1|Portinhola tipa veneziana de abrir em aluminic, linha comercial Comp. At Qtd, w2
1,00 2,10 2,00 420
4,20
B122.6 |PINTURA
COHU | 33.10.050 | 8.12.2.6.1|Tinta acrilica em massa, inclusive preparo Comp. Larg. At w2
INTERNO 180 075 168 892
EXTERND 2,00 095 1,80 12,52
Area
DESCONTOS 840 240
14,04
B123 |COMPRESSOR
8123.1 |FUNDACAD
COHU | 02.10020 | 812311 [Locago de obra de edificacio cami. Larg. w2
FUNDAGED 2,00 095 190
190
COHU | 1118060 |B.123.12 [Lona pléstica preta - uso geral Comp. Larg, M2
FUNDACRO 200 095 190
180
COHU | 1102060 | B.122.13 [Concreta usinade nie estrutural minima 300 kg cimento / m* Camp. Larg. Esp. M3
FUNDACAD 2,00 0,95 040 0,18
0,19
COHU | 1116040 |B.12.3.14 [Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacio camp. Larg, Esp. Y]
FUNDAGAD 2,00 095 0,10 019
0,13
COHU | 09.01.020 |B.123.15 [Forma em madeira comum para fundagio Comp. Larg, Esp. M2
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L . GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras
TRANSPARENCIA

Sao .
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
FUNDACRD 2,00 0,95 010 0,59
0,58
COHU | 10.02.020 | 812316 [Armadura em tela saldada de aga ] K&
FUNDACAD 418 4,18
4,18
81232 |ESTRUTURA
COHU | ©9.01,030 | B12:3.2.1 [Forma em madeira comum para estrutura Comp. Larg. Al atd. M2
PILARES 025 0,03 158 4,00 457
4,57
COHU [ 10.01.040 | B.123.22 [Armadura em barre de ago CA-50 {4 ou B} fyk = 500 MPa Comp. Larg. Al Qtd. Tx ke
PILARES 025 0,09 168 4,00 80,00 12,10
CANALETA 5,90 040 236
14,36
€OHU | 10.01.060 | B.12.3.2.3 [Armadura em barra de ago CA-60 {A ou B) fyk = 600 MPa Comp. Larg. Ak, Qtd. ™ kG
PILARES 025 0,09 168 4,00 20,00 302
302
COHU | 11.03.090 | B.123.24 [Concrete preparada no local, fek = 20 MPa Camp. Larg. Al ard. M3
PILARES 025 0,09 168 2,00 0,15
CANALETA 590 0,06 047 0,06
021
COHU | 1116060 | B.123.2.5 [Langamento & adensamento de concreto ou massa em estrutura Comp. Larg. Al Qtd. w3
PILARES 0325 0,08 158 4,00 0,15
CANALETA 5,90 0.06 017 0,06
021
oy | 01130 | sazaze | A® pré-fahrlca‘:;laPr:ma Vigota treligadaflajota ceramica - LT 12 [8+4) e capa cam s 2
LAJE 1,90 190
150
81233 |ALVENARIA DE FECHAMENTO
€DHU | 14.10.101 | B12.33.1 [Alvenaria de bloca de cancreta de vedagio de 9 cm - classe € Camp. Larg. Al w2
ALVENARIA 2,00 0,95 168 832
Area
DESCONTDS 378 378
4,54
B.12.3.4 |REVESTIMENTO
COHU | 17.02.020 | B12:3.4.1 |Chapisco Comp. Larg. Ak w2
INTERNO 180 075 188 992
EXTERNO 2,00 0,95 180 12,52
Area
DESCONTDS 8,40 840
14,04
COHU 17.02.140 | B.123.42 |Embago desampenada com aspuma de poliéster Comp. Larg. Al M2
INTERNO 1,80 075 1,68 892
EXTERNOD 2,00 0,95 180 12,52
Area
DESCONTOS 840 840
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. GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras e T
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Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
14,04
81235 |ESQUADRIA
COHU | 25.02.070 | B12:35.1 |Partinhola tipo veneziana de abrir em aluminio, linha comerclal Camp. Al M2
1,00 210 2,10
2,10
812356 |PINTURA
COHU | 33.10050 | B.12.3.6.1 [Tinta acrilica em massa, inclusive praparo Comp. Larg. Al M2
INTERNO 1,80 075 1,68 9,92
EXTERNO 2,00 035 1,80 12,52
Area
DESCONTOS 8,40 840
14.04
B.124 |PADRAC DE ENTRADA DE GAS
COHU | 45.02.040 | B.12.4.1 |Entrada completa de gés GLP com 2 cilindros de 45 ke atd, un
ENTRADA DE GAS 100 1,00
100
B125 |AREA EXTERNA E PAVIMENTAGAD
COHU | 17.05200 | B.12.5.1 |Pisacam requadra em conerets simples com contrele de fek= 25 MPa Area Esp. w3
PAVIMENTO EXTERNO 29,30 0,06 176
176
EXECUCAD DE PASSEID (CALCADA] OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETG MOLDADG
sinapi 94992 | 81252 |INLOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | Area w2
|4F_08/2022
263,65 263,65
263,65
COHU | 1118040 | B12.5.3 |Lastro de pedra britada Area Esp. w3
PAVIMENTC EXTERNO 29,20 0,05 147
147
o | saoraco | azsa :::t:‘r: de caiva até 25 cm, inclul escavagho, compactagao, transparte e prepara do res 2
PAVIMENTACBES EM LAIOTA 353,72 353,72
383,72
COHU | 54.0L220 | B.12.5.5 |Basede bica corrida Area Esp. M3
PAVIMENTACGES EM LAIOTA 33,72 013 45,95
as.a8
COHU | 5402250 | 8125 |Pavimentasio em lajota de conereto 35 MPa, espessura & cm, tipos: raguete; Come. 2
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
PAVIMENTAGAD EXTERNA 253,72 353,72
383,72
COHU | 54.06.040 | B.12.5.7 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa Comp. W
PAVIMENTACAD EXTERNA 64,49 64,88
64,39
COHU | 54.06170 | B12.5.8 |Sarjets ou sarjetSa moldade na local, tipo PMSP em cancreta com fok 25 MPa Comp. Larg. Esp. M3
PAVIMENTACAD EXTERNA 64,48 030 0,10 193
193
CDHU 33.09.021 | B.12.5.3 [Tinta acrilica para faixas demarcatdrias Comp. L)
ESTACIONAMENTO 49,40 49,40
49,40
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28 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretariade Obras

5 Sdo
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO: CONSTRUGAQ DO ESPAGO SAUDE - CANTO DO MAR
TOCAT:  RUADOPARQUF, 170, CANTO DO MAR, SAC SFRASTIAC/SP
COORD:  Lar. Long: 23°43°05.1°9 4572608 6°W
:::;“;: CDIU MAD26 202) - SINAPLIULAE - TCPO ARG
MEMGRIA DE CALCULO
FONTE | €GDIGO TEM DESCRICAO un
COHU | 30.06110 | B.12.5.10 H para vaga com G atd un
VAGAS PCDI 300 300
3,00
COHU | 54.20040 | B.12.5.11 |Bate-rada em cancreta pré-moldade Camp. ad M
ESTACIONAMENTO CARROS 180 11,00 19,60
ESTACIONAMENTO MOTOS 257 1,00 2,57
2,37
PO | 148.0001509 B.12.5.22 |Paraticlo em tubos de ago gahanizado @ 2" dobrado em U com 75.x 80 cm fixados . o
com parafusos
PAVIMENTACAD EXTERNA 10,00 10,00
10,00
COHU | 17.03.020 | B.12.5.13 |Cimentada desempenado Area w2
PAVIMENTACAC EXTERNA 263,65 263,65
263,65
COHU | 34.02.080 | B.12.5.14 |Plantia de grama SEo Carlos em placas {jardins @ cantaires] Araa w2
VEGETACRO EXTERNA 8,52 39,52
39,52
CDHU | 34.04.280 | B.12.5.15 |Arvore omamental tipo Manacé-da-serra - h= 2,00m Qtd. un
VEGETAGAG EXTERNA 2,00 200
200
B.13. |ADMINISTRAGAQ LOCAL
COHU CPU 01 B.13.1 |ADMNISTRAGAQ LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES VB
cPU 01 1,00

g, Las Eduardo Berorra de Araufo

Suereisirio e Obrus
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PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretariade Obras

ANEXO I-F
CURVA ABC DE SERVICO

sk senastiAe

. PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

fd ‘ ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

OBJETO:  CONSTRUGAO DO ESPAGCO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL: RUA DO PARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAO/SP
COORD: Lat, Long: 23°43'05.4"S 45°26'08.6™W

BASE e
TAXAS: CDHU MAL26 (202) - SINAPI JUL/26 - TCPO ABR/26

FONTE | cODIGO | ITEM DESCRIGAO uN | Quant |cusToun| PrEGOUN RS TOTAL | PART%
cry cruoz | Ba13 giﬁ;‘gﬁgﬁ roae T DR ETRUTURAEM AQQ ASTM-A38 COM KG | e137.60 35,60 142 272.636,18 | 15,87%
CRU CPUOL | B3 [ADMINISTRAGAO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES VB 100 | ssoiso0 10608046 106.080.46

CDHU | 3310050 | A623 |Tinta ncrilica em massa, inclusive preparo M2 | 14se7s 817 1762 69.513.29

coHU | 4307330 | B0 [Arcondicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTUM [ 12,00 PRrEE:) 5.169,20 203148

CDHU | 5404350 | Bazs.g [Prvimentssoem lsjoiade concoalo 35 MPa, sepessira B om, tipos: raquels, retngalar, daxtavado o M2 353,72 131,51 164,09 ss04191 | 338%

16 firces, com rejunte e arein

CDHU | 1808152 | Bisiia [Revestinens en prsdany imico mhual prh e e ¢ bl com scesio o eieron M2 | 22601 20255 25274 sTaze | 332%

CDHU 17.02.140 A6.13 |Embog espuma de poliéster M2 1349,52 31,43 39.21 5291467 | 3,08%

CDHU | 2500410 | A51.24 [Caixilho maxim-ar em aluminio anodizado M2 3078 1.068,15 133283 02050 | 2,39%

conu | 1301150 | A22.11 E:;:"‘”’"“"“‘j" mista vigota treligadadajotn cerdmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 M2 190,25 166,23 20742 3046165 | 230%

CDHU | 33.07.140 | B0 |Pintura com esmalte alquidico em estrutura metilica Ko | 6137.69 155 567 3480070 | 2,00%

COHU | 2202010 | B.521  [Forro em placa de pesso liso, espessura de 12,5mm, fixo M2 168,66 157,98 197,12 1324625 | 1000

CDHU 16.33.052 AL |Calha, rufo, afins em chapa galvanizada i 24 - corte 0,50 m M 152,68 165,33 206,29 3149635

CDHU | 3405260 | BA22 [Gradil em ago galvanizado eletrofundido, malla 65 x 132 mum ¢ pintura eletrostitica M2 51,50 477186 596,27 30.707.90

CDHU | 1612060 | B3 11 | oTmems e cpa B 5 e, per spezsicl o s 050 < s e 26 e ot o

COHU | 1405050 | A2.11 |Alvenaria de bloco cerdmica estrutural de 14 cm M2 262,97 89,56 17 20.386.89

eDHU | 1430180 | A7 Fj::?&m\ ‘Dlacas de gesso acartonado, tesistencia 20 fogo 60 minies, espessura 12090mm - [RF| 119,73 1o 2908 WIAT | 1.80%

conu | 0901030 | B211 |Forma em madeira comum para estrutura M2 83,26 285,70 319,06 2656493 | 1,35%

Tl RN T e e I I I T

CDHU | 1001040 | A2.14 |Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa Ko | 163650 1027 1281 20963.56 | 1,22%

CDHU | 1633062 | A4.12 [Calba, rufo, afins em chapa galvanizada s 24 - corte 1,00 m M 66.74 20934 L2 2076104 | 121%

coHU | 2401120 | A51.2:2 [Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em ago galvanizado e aletas em fibra de vidro M2 53,74 307,55 383,76 2062326 | 12

CDHU | 4131040 | B.1028 :“j.“u"‘ui"h:":"‘;z"l“;‘ﬁ':‘&':” ;1‘“\';"""‘ oo dilisor tranatickda, 4000 K, fho Tumincea da 3630 e uN 44,00 364,03 45423 1998612 | 1,16%

CDHU 1410111 | B.10.1.24 [Alvenaria de bloco de concreto de vedagto de 14 em - classe C M2 154,07 103,16 12872 19.831,89 1,15%

CDHU | 0201180 | B3 |Banheiro quimica modelo Standard, com sigéncias da CETESB UNMES | 10,00 1259,68 157182 1571820 | 091%

CDHU | 2502050 | A51.12 [Porta de abrir veneziana em alusmisio - linha camercial M2 2691 436.41 569,50 1534233 | 089%

CDHU | 1702020 | A6 [Chapisco M2 | 146484 810 10,10 1479488 | 086%

CDHU | 39.02016 | A102:9 [Cabo de cobre de 2,5 v, iolamento 750 V - isolagéo em PVC 70°C M 2034,46 539 672 1367157 | 080%

CDHU 54.01.220 B.125.5 |Base de bica comrida M3 45,98 237,95 296,91 13.65192 | 0,79%

CDHU | 2502042 | BA4.12 [Porta de correr lambri em aluminio anodizado branco, sob medida M2 7,56 1378,12 171961 13.00025 | 076%

cpHU | 1703020 | B.12:513 [Cimentado desempenado M2 263,65 39,12 1881 1286875 | 075%

cpHU | 0202120 | B1S  |Locagio de container tipo alojamento - drea minima de 13,80 m® UNMES | 10,00 1.003,68 125239 1252390 | 0.73%

CDHU | 0202150 | B4 |Locagio de container ipo depbito - drea minima de 13,80 m UNMES | 10,00 908,21 124556 12.455,60

CDHU 17.01.020 BS.11 |Argamassa de regulanizagio e/ou protegiio M3 11,30 876,47 1.0683,65 12.358.24

CDHU | 3302060 | A6.15 [Massa corrida a base de PVA M2 573,49 17,19 IRT) 1229562

conu | otosoz | o [Habemsie de et do "E"?};"'E_fﬁf"i" :'_}';‘]‘g_“,:e enerin eléricn funto o concessicniri, com UN 100 9676.24] 1207401 12.074,01

CDHU | 2304590 | A.S1.3.1 [Porta em laminado fendlico melaminico com acabamento liso, batente metdlico - 70 x 210 cm N 1,00 240026 299504 198016 | 0.70%

CDHU | 43.07.360 | B.12  [Ar condicionado a o, tipo split parede com capucidade de 30.000 BTU/ c 100 9.192,63 1147056 147056 | 0.67%

CDHU | 1811042 | Ag14 |REveshmento em placa cerimica ssmaltada de 20%30 cm, tipo monocolor, assentado ¢ rejuntado com |y, 75,90 117,39 14647 1707 | 0gs%

CDHU | 5401400 | B.125.4 [Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavagto, compactagéo, transporte ¢ preparo do sub-leito M2 353,72 287 30 1007593 | 061%

cpHU | 4102200 | Avo . om 0 ido em ago inoxidivel fosco palido M2 480 1760.82} 219715 1054632 [ 061%

CDHU | 4502040 | B124.1 |Entrada completa de whs GLP com 2 cilindros de 45 kg N 1,00 788542 9.830.42 og3942 [ 037%

CDHU | 3405290 | B421 :;::;:m em grade de ago galvanizado eletrofundida, malla 65 x 132 mim, e pintura M2 4,40 1.790,80 223456 983206 | 057%
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Pz% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
S Secretaria de Obras

OBJETO:  CONSTRUGAO DO ESPACO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL: RUA DO PARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAO/SP
COORD: Lat, Long: 23°43'05.4"S 45°26'08 6™W

BASE e
TAXAS: CDHU MAL26 (202) - SINAPI JUL/26 - TCPO ABR/26

FONTE | €ODIGO |  ITEM DESCRIGAO UN | QuanT |cusTouN| PREGOUN RS TOTAL | BART%
CDHU | 1808162 | BS.13 i"‘:f:‘:f::‘n - “ ":“:s:"ﬂ“ area ambi e AL, BIUPO M 191,47 1097 51,12 978794 | 057%
CDHU | 1430010 | B61  [Divisoria em placas de granito com espessura de 3 cm M2 5,1 131227 163745 939896 | 0,35%
CDHU | 4602070 | A951 2:";:]3‘2 ﬁ:::’“’ PxB3 com virela ¢ anel da borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 M 82,66 89,94 112,22 927610 | 0,54%
CDHU 38.01.040 B102.6 |Eletroduto de PVC rigido roscivel de 3/4° - com acessanios M 200,00 3626} 4524 004800 | 0,53%
CDHU | 2403080 | A126 [Escadamarinheiro com guarda corpo (em ago galvanizado) M 450 L4377 179030 805635 | 0,47%
CDHU | 1630020 | A4.13 [Domo deacilico fixado em perfis ini M2 650 95838 119586 777300 | 0,45%
CDHU | 1503150 | AS1.2.1 [Fomecimento e montagem de estrutura metilica em perfil metalon, sem pintura KG 358,32 1738 2168 776837 | 0,45%
CDHU | 3819.030 | B102.7 [Betroduto de PVC corugado flexivel leve. difmetro externo de 25 mm M 31082 1984 2475 0,45%
CDHU | 4205440 | A10.4.1 [Barra condutora chuta em aluminio de 7/8 x 1/8", inclusive acessorios de fixogio M 140,00 023 50.19 702660 | 0,41%
CDHU | 09.01.020 | B.12.115 [Forma em madeira comum para fiundagao M2 4801 137 1191 656986 | 0,40%
TCPO 30;1042?1';0‘ B.12.5.12 |Paraciclo em tubos de ago galvanizado © 2 dobrado em "U" com 75 x 80 cn fixados com parafiisos | UN 10,00 53862 572,09 672090 | 0,39%
CDHU | 0208020 | BL1 |Placa deidentificasto para obra M2 6,00 572,86 1.080.15 653490 | 038%
CDHU | 3921120 | B.10.1.15 [Cabo de cobre fesivel de 120 mme, isolamento 0,6/1KY - isolagio HEPR 90°C M 36,00 139.43 173,98 626328 | 036%
COHU | 3714440 | B015 [(F sesinadom sob caga, fpolar, talivo, com prolongadar e parts-fusivel até N Lo0 493064 15245 615245 | 036%
coHU | 0210020 | A1 |Locagso de cbra de edificagan M2 25080 1825 550179 | 034%
coHu | 4802204 | A931 o em polietil tampa de encaixar - capacidade de 2,000 litros UN 200 114768 143207 572828 | 033%
COHU | 2600040 | BA31 [Vidro liso transparente de 4 mm M2 25,74 17322 216,14 556344 | 032%
CDHU | 1806430 | B.5.14 m'm el placas cerdfuicas cont argamassa i da para rejute, juntas acima de 3 até |-y 226,01 19,56 2440 551464 | 032%
CDHU 30.08.060 A9.1.4 |Baciasifonada de louga para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 liros N 3,00 1.439,7¢ 1.796.56 5.389.68 | 031%
CDHU | 1200021 | B.12.1.11 [Broca em concreto armado didsnetro de 20 cm - completa M 57.00 RZEd 9322 531354 | 031%
CDHU | 5500020 | A131  [Limpeza final da cbra M2 251,00 1673} 523837 | 0,30%
CDHU | 5406000 | B125.7 |Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fek 25 MPa M 64,49 6471 5074 520692 | 030%
conu | 0200030 | maa |Lmper mamaldoerens ielueive roncos alé e de didmetts, com caminhio d disposiio M2 | aes00 5,66 1080 505040 | 0298
CDHU 2502070 | B.12.2.5.] |Portinhola de abrir veneziana em aluminio anodizado - linha comercial M2 6,30 596,73 744,59 469091 | 027%
cpHU | 3713720 | BI016 zj:mi?:o“:‘::'znm moldada, termico fixo ¢ magnetico gjustavel, npolar 600 VCA. uN 1,00 357448 446023 146023 | 0,26%
CDHU | 69.03.400 | A.10.3.11 [Central PABX hibrida de telefonia para § linkas tronco e 24 a 32 ramais digital ¢ analogico c 1,00 3544,58] 442291 142292 | 026%
CDHU | 2601169 | BA32 [Vidro liso laminado incolor de 8 mm M2 13,12 267,83 334,19 4380,57 | 026%
CDHU | 4102562 | B.10.2:9 [Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 2 40 W UK 58,00 574 7187 416846 | 024%
CDHU | 4601020 | A932 [Tubo de PVC rigido scldsvel marmom, DN=25 mm, (3/4°) inclusive conexdes M 92,60 35,81 4468 413736 | 024%
DHU | 3708250 | B102.s |t de dstibigao tersal de sobrepor, para dsjuntores 16 DIN /12 Beft-on - 150 A - semn . 00 P I 297550 | 0%
CDHU | 1101320 | B222 [Concreto vsinado, ok = 30 MPa - para bambeamento M3 497 604,31 754,05 37a7ar | 022%
CDHU | 4603040 | A941 :‘:"::]2‘2 ";‘;";’iﬂ com visola ¢ anel de berracha, linha esgolo sénie refngada R, DN=73 M 3140 9529 11890 373346 | 022%
CDHU | 1903290 | A6.16 [Peitoril /o soleira em ardosia, espessura de 2 cm ¢ largura até 20 cm M 26,65 N9 13 3m2m26 | 023%
CDHU | 1100130 | B.12.1.18 [Concreto usinado, fek =25 MPa. M3 5,67 52201 65136 369321 | 021%
CDHU | 4403720 | B&1 T{;m‘sfﬁ::rﬁ:{:m’iﬁﬁ’:‘g;ﬁ{immm com alavasica, registeo integrado UN 3.00 955,20 1191,89 357567 | 021%
CDHU 4004460 | A10.2.15 |Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa ) 86,00 329 41,05 353030 | 021%
CDHU | 3918120 | B10.4.1 [Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 64 M 100,00 2754 3436 343600 | 020%
CDHU | 2502020 | BA11  [Porta de entrada de abrir em aluminio anodizado, soh medida M2 252 1.049,95 1.310,16 330050 | 0,19%
CDHU | 4205170 | A10.4.2 |Vergalhiio liso de ago galvanizado, difmetro de 38 M 70,00 37,02 4619 323330 | 0,19%
CDHU | 4401800 | A9.15 |Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros UN 2,00 12004 149890 200780 | 0,17%
CDHU | 3311050 | A414 |Esmalicd buse agun em superlicie metalica. inelusive preparo M2 4324 5475 6831 205372 | 017%
CDHU | 4007010 | A10211 [Caixa em PVC de 4’ x 2 UN 120,00 18.47 3,04 276180 | 0,16%
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Pz% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
S Secretaria de Obras

OBJETO:  CONSTRUGAO DO ESPACO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL: RUA DO PARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAO/SP
COORD: Lat, Long: 23°43'05.4"S 45°26'08 6™W

BASE e
TAXAS: CDHU MAL26 (202) - SINAPI JUL/26 - TCPO ABR/26

FONTE CODIGO ITEM DESCRICAO UN QUANT | CUSTO UN PRECOUN RS TOTAL PART %
CDHU 30.06.110 All24 h: wom para vaga d com faixas d UN 4,00 551,44 688,08 275232 0,16%
CDHU 4601030 | A933 |Tubode PVC rigido scldavel mamom, DN= 32 mm, (17, inchisive conexes M 48,50 29 53.58 2.508.63 | 0,15%
CDHU 36.03.060 B.10.1.4 |Caixa de medigio externa tipo "M’ (900 x 1200 x 270) mm, padriio Concessionirias UN 1,00 203547 2.539.85 2.539.85 0,15%
CDHU | 4420220 | A9.1.2 |Sifio de metal cromado de 1 x11/2° N 10,00 197,85 246,87 246870 | 0,14%
CDHU 17.05.100 B.125.1 |Piso com requadro em concreto simples com controle de fok= 25 MPa M3 1,76 111633 139295 245159 0,14%
CDHU 17.02.120 A 612 |Embogo comum M2 75,90 25,62 31,96 242576 0,14%
CDHU 66,20.225 A10.3.9 |Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1,00 1.929,45 2.407.56 240756 0,14%
CDHU 11.02.060 | B.12.2.1.3 |Concreto usinado néo estrutural minimo 300 kg cimento /m* M3 321 601,08 750,02 2.407,56 0,14%
CDHU | 6801670 | B.10.1.2 |Poste de concreto circular, 300 kg, H=2,00m UN 1,00 1.892,53 236149 236149 | 0,14%
CDHU 44.01.100 A911 [Lavatorio de longa sem caluna UN 10,00 188,04 234,63 234630 0,14%
CDHU 37.17.114 | A10.2.20 |Dispesitivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos UN 1,00 1854.06] 231349 231349 0,13%
CDHU 41.13.200 | B.10.210 [Luminana blindada oval de sobrepor ou arandela, para limpada finorescentes compacta UN 10,00 183,65 229,15 229150 | 0,13%
CDHU 32.16.030 A321 il membrana d l b com ma cor preta M2 30,61 39.96) 74,81 228993 0,13%
CDHU | 4113102 | A.10.2.19 |Luminia blindada tipo arandela de 45° e 90°, para limpada LED UN 6,00 301,11 375,12 228432 | 0,13%
CDHU 10.01.060 | B.12.1.1.7 |Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 168,89 10,65 1328 224285 0,13%
CDHU 30.01.010 | A11.1.2 |Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em mbo de ago inoxidavel de 1 1/2° M 172 230,56 287,69 222096 | 0,13%
CDHU 34.06.170 B.12.5.8 |Sarjeta ou sanetio moldado no local, tipo PMSP em concreto com fok 25 MPa M3 193 218,17 1.145.69 221118 0,13%
CDHU 06.02.020 A10.1.1 |Escavagio manual em solo de 1* e 2* calegonia em vala ou cava ai¢ 1.5 m M3 23,40 71,70 8946 2.093,36 0,12%
CDHU 1101160 B.2.12 |Conereto usinado, fck =30 MPa M3 3,06 546,93 682,45 208829 0,12%
CDHU 2502010 | AS1.11 [Porta de entrada de abrir em aluminio anodizado com vidro - linha comercial M2 336 495 04] 617,71 2.075,50 0,12%
CDHU 24.03.060 A125  |Escada marinheiro (em ago galvanizado) M 1,90 835,57 1.042,62 1.980,97 0,12%
CDHU 39.02.020 A10.28 [Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 750 V - isolagio em PVC 70°C M 185,00 8,42 1050 1.942.50 0,11%
CDHU 4110410 B.103.6 ::TD?:IMW““““SAEWIWION galvanizado a fogo, com espera para duas himinariag, altura UN 2,00 760,58 910,42 180884 0.11%

(Quadro de distribuigao universal de sobrepor, para disuniores 56 DIN / 0 Bolt-on - 229 A - sem

CDHU | 3704290 | Al021 UN 100 151384 1 888,96 188896 | 0,11%

CDHU | 2801070 | A5221 |Ferragem completa para porta de box de WE tipo livrsdocupado o 4,00 61,28 180320 | 0,10%
coHu | 4111703 | By [Leminan ﬁ“w?émﬁﬂmgﬁb'{:“ Toninoeo de 14200 a 13000 Im, eficitnci uN 200 721,69 180094 | 0,10%
CcoHU | 3004020 | AL22 ::I‘;;ﬁ'““‘m sintdtico de barracha ou PYC colorido, para sinalizagao thtl de alerta / diecional - M2 672 21234 26495 178046 | 0,10%
CDHU | 4004096 | A10.3.1 |Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa N 14,00 8,15 12247 171458 | 0,10%
CDHU | 6608100 | A10.3.5 |Rack fechado padrio metilico, 193 12 Us x 470 mm UN 1,00 132053} 165898 Lessos | 0,10%
CDHU | 1105040 | A2.12 |Argamassa graute M3 284 462,95 577,66 1640,55 | 0,10%
CDHU 38.04.040 | A10.2.17 |Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessarios M 26,00 49,72 62,04 161304 | 0,09%
COHU | 4005180 | A10213 |Interruptor bipolas corm 1 tecla dupla simples e place o 18,00 7118 88,51 Lsosss | 009%
CDHU | 4007040 | A.10:2.10 |Caixa em PVC octoponal de 475 4 U 54,00 23,65 29,51 1593,54 | 0,00%
CDHU | 1116040 | B.12.1.1.9 |Langaments e adensamento de concreto ou masea em fundagio M3 6,05 201,36 251,50 521,57 | 0.00%
CDHU | 39.03.170 | B.10.38 |Cabo de cobre de 2,5 mav, isclamento 0,6/ KV - isolaglo em PVC 70°C M 236,00 516 643 151748 | 0,09%
CDHU | 4406250 | A921 |Cubaem ago inoxidivel simples de 300 x 140mm N 5,00 241,64 30151 150755 | 0004
CDHU | o760 | A3l [m inoalist b baws de silanc-silecano ol dispesao em dgna M2 30 3528 1398 145265 | 0.08%
cOHU | 1104020 | B.10.2:2 |Concrsto nko estrutural execntado no local, minimo 150 kg cimento / m® M3 264 119,00 138024 | 0,08%
CDHU | 3713630 | A10.23 |Disjuntor termemagnético, bipelar 220380 V., comente de 10 A até 50 A N 500 133,99 1352 | o0s%
cpHU | 46010 4934 |Tubo de PVC rigido scldavel marom, DN=40 mm, (1 14"}, inclusive conexdies M 20,00 31,16 63,83 1276560 | 0078
COHU | 3006061 | A102.21 [Hsena deslame PNE comindicadr ndiovisual, paa pessoas som mobilidads reduzida oo o 3,00 3141 1353 120059 | 007
CDHU | 3402080 | B12514 |Hamm de grama S0 Carlos em placas (jardins e canteiroe) M2 3952 30,87 121998 | 007%

Pégina3des

Secretaria Municipal de Obras
Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 435, Bloco B, Sala 06, Centro - Sdo Sebastido/SP | CEP: 11.608-530
Telefone: (12) 3893-2913 | E-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br

Pagina 115 de 229



mailto:seo@saosebastiao.sp.gov.br

-y

92w | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO i 930
ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO sebaStlao

."PR.‘“”- Secretaria de Obras GOVERNO MUNICIPAL

Pz% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO
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Secretaria de Obras

OBJETO:  CONSTRUGAO DO ESPACO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL: RUA DO PARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAO/SP
COORD: Lat, Long: 23°43'05.4"S 45°26'08 6™W

BASE e
TAXAS: CDHU MAL26 (202) - SINAPI JUL/26 - TCPO ABR/26

FONTE | copiGo | ITEM DESCRICAO N | Quant |cusToun| PrECOUN RS TOTAL | PART%
CDHU | 4420200 | A9.07 [Sifiodemetal cromado de 1 12 x2' UN 600 15184 189,46 L3676 | 007%
CDHU | 1420020 | B.12.1.43 [Cimalha em concreto com pingadeira M 67,42 1343 1675 112028 | 0.07%
CDHU | 69.00.250 | A.10.33 [Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RI-45 / RIS - categoria 64, uN 14,00 24 7891 Lio474 | 006%
CDHU | 1116060 | A213 |Langumento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 632 139.22 1737 109784 | 006%
CDHU | 3006090 | A1123 [Placa deid pera eotaci com desenho universal de acessibilidadz, tipo pedestal UN 100 5079 107284 Lor2sd | 0060
CDHU | 3813010 | A1012 [Betroduto cormgado em polietileno de alta densidade, DN=30 rm, com acessbtios M 110,56 761 949 Loao21 | 006%
CDHU | 4401360 | A9.16 |Tanque de longa com coluna de 182,30 litros UN 1,00 819,37} Lo2240 Lo2240 | 008%
CDHU | 0205060 | B.17  |Monisgem ¢ desmontagem de andaime torre metilica com altura até 10 m M 56,00 1454 1814 L0158 | 006%
CDHU | 0205202 | B16 |Audaime torre metalico (1,5 x 1.5 m) com piso metilico MXMES | 2800 2875 1587 100436 | 006%
CPHU | 3603080 | B.1013 [Caixa para seccionadora tipo T’ (900 x 600 x 250) mm, padsio Concessionrias N 1,00 780,09 977,08 97708 | 0,06%
CDHU | 6909260 | A103.4 [Patch panel de 24 portas - categoria 6 Un 100 779,64 972,83 972,83 | 0,06%
CDHU | 3801160 | B10.19 |Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 - com acessbrios M 7,00 11,23 138.81 97167 | 0,06%
CDHU | 3911092 | B.10.4.2 [Cabo telefonico CCL, com 1 par de 0,50 mm, para ligagio de aparclhos telefonicos M 140,00 554 691 967,40 | 0,06%
CDHU | 2500020 | BA13  [Caisilho fixo em aluminio anodizado, sob medida M2 078 970,90 121148 94495 | 0,06%
CDHU | 47.02020 | A936 [Repistro de paveta em latso fundido cromado com canopla, DN 374 - linha especial UN 800 01,02 113,57 90856 | 0,05%
on | s 592 [CAIXA DE CONCIETO ARMADO FRE-MOLDADG, SEM FUNDO, QUADRADA, . o —_— ozen a0 | opme
CDHU | 3910246 | B.10.117 [Terminal de pressac/compressio para cabo de 120 mm? N 15,00 158 57,17 85755 | 005%
CDHU | 5010140 | A123  [Extintor manual de gas carbnico 5 BC - capacidade de 6 kg U 100 652,08 851,09 851,00 | 0,05%
CDHU | 3713600 | A102.2 [Disjuntor termemagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A N 17,00 3848 4501 51617 | 0,05%
CDHU 69.03.340 | A1032 |Conector RJ-45 fémen - categoria 6 UN 14,00 45,93 5731 802,34 | 0,05%
CDHU 30.,04.030 | A1121 |PFisoem ladrilhe hidraulico podotatil virias cores (25x25¢m), assentada com argamassa mista M2 4,29 147,51 184,06 78961 | 0,05%
SINAPI 97881 B1023 (I?I?:QXD?JESOT;EJRB?T?: El'mfgéﬁ;ﬁsgm f“%ﬂ}u‘ji‘fﬂ";ﬁ;ﬁgm’mo' UN 1,00 158,19 197,38 789,52 | 0,05%
CDHU | 4701040 | A938 [Repistro de gavetn em latdo findido sem acabamento, DN=1 114" N 1,00 152,90 190,78 763,02 | 0,04%
CDHU | 1118040 | B.10.1.19 [Lastro de pedra britada M3 267 22838} 28497 76086 | 0,04%
COHU | 1410101 | B.12.23.1 [Alvenaria de bloco de concreto de vedagto de 9 em - classe € M2 698 8,33 108,97 76061 | 0,019
cDHU | 1301130 | Ba2226 m;‘"“‘"“"d’ mista vigota trelicadaliajota cestmica.- LT 12 (3+4) & capa com conceio de 23 M2 3,80 155,68 19425 73815 | 0.04%
CDHU | 1612200 | B312 [Cumeein em chapn de ago prépintada, perfil trapezaidal, com espessuta de 0.S0mm M 675 8649 107,92 72846 | 004%
conu | 3724002 | Al027 ?&f‘:&ﬁg’:mgm::ﬁ‘;h;jf suportabilidade <=4 KV, Un até 240V 413V, Fanp = UN 1,00 575,03] 721,26 72126 | 0,04%
CDHU | 3001061 | A1L11 E""'“A‘l’j”‘“"l]‘;"ﬁ"‘“ para "““‘“";s”:‘:u"::"” com mobilidade reduzida, em tubo de ago N 3,00 1914 238,82 71646 | 0,04%
CDHU | 4403450 | A9.24 [Tomeiralonsa sem rosca pata uso peral, em latio fundido cromado U 600 83,00 103,56 52136 | 0,04%
[T R on | AT DE CONCRETO ARMADD PREAMOLDADO, COM FUNTG T S EVT TAMPA - o0 o o sz | om

DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M
CDHU 44.20.650 A913 |Vilvula de metal cromado de 1 UN 10,00 49,2 61,39 613,90 0,04%
(CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES

- - —
SINAPL 41629 B21 DE 0,60 X 0,60 X 0.50 M N 1,00 488,26 609,25 60925 0,04%
CDHU 47.01.030 A935 [Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= | UN 4,00 11937 148,94 595,76 0,03%
CDHU 11.03.090 B.10.1.20 |Concreto preparado no local, fck =20 MPa M3 0,81 577,80 720,97 583,98 0,03%
CDHU 48.05.010 A.939 |Tomeirade boia, DN=3/4 UN 4,00 112,53 14041 361,64 0,03%
P v -
CDHU | 1806530 | BS.LS meio dé todap s p para rejunte, altura até M 101,47 210 26 sores | o038
10 cm_ juntas acima de 5 até 10 mm
CDHU | 4004090 | A.103.10 |Tomada RJ 11 para tlefone, sem placa N 500 0,17 6260 s0080 | 0.03%
CDHU | 4201098 | A10.44 |Captor ipo terminal aéreo, e 600 mm, difmetra de 358" galvanizado a fogo UN 1400 2847 35,52 w9728 | 00
CDHU 44.20.620 A923  |Vilvala americana UN 5,00 70,90 8846 44230 0,03%
CDHU 39.10.050 A10.26 [Terminal de compressdo para cabo de 2,5 mm™ UN 37,00 5,68 7.08 403,56 0,02%
CDHU 39.10.060 | A10.2.5 |Terminal de pressio/compressio para cabo de 6 até 10 mm? UN 18,00 16,69 20,82 37476 | 0,02%
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Pz% PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
S Secretaria de Obras

OBJETO:  CONSTRUGAO DO ESPACO SAUDE - CANTO DO MAR
LOCAL: RUA DO PARQUE, 170, CANTO DO MAR, SAO SEBASTIAO/SP
COORD: Lat, Long: 23°43'05.4"S 45°26'08 6™W

BASE e
TAXAS: CDHU MAL26 (202) - SINAPI JUL/26 - TCPO ABR/26

FONTE | CODIGO ITEM DESCRIGAO UN QUANT |CUSTOUN| PREGOUN RS TOTAL | PART%
CDHU | 37.10.010 | A.10.24 |Baramento de cobre nu KG 2,00 14931, 186,30 372,60 | 0,02%
COHU 09.01.150 B.223  |Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tibuas M2 3532 845 10,54 37227 002%
CDHU | 40.05.170 | A.102.14 |mterruptor bipelar com 1 tecls dupla paralelo e placa 3 4,00 74,38 92,81 37124 | 0.02%
CDHU | 26.01.168 | A52.1.1 [Vidso liso laminado incoler de 6 mm M2 112 24988 31180 34921 | 0,02%
CDHU | 3404280 | B.12515 [Arvore amamental fipo Manaci-da-serra - h=2,00 m UN 2,00 126,79 15820 31640 | 0,02%
CDHU | 39.21.100 | B.10.1.16 [Cabo de cobre flexivel de 70 mm?, isolamento 0,6/1KV - isclagao HEPR 90°C M 3,00 83,6} 104,31 312,93 | 0,02%
CDHU | 33.09021 | B1259 [Tinta scrilica para faixas demarcatorias M 49,40 4,87) 507 29985 | 0.02%
CDHU | 29.01.230 | A9.1.10 |Cantoneira ¢ perfis em ferro KG 8,00 28,86 36,01 288,08 | 0,02%
CDHU 5420040 | B.12.5.11 |Bate-roda em concreto pré-moldade M 2.57 88,6} 110,55 28411 | 0,02%
CDHU | 4403315 | B82  [Tomeirademesa com bica mével e alavanca UN 2,00 109,03 136,04 17208 | 0,02%
CDHU | 5010100 | A121 |Extintor manual de deua pressurizada - capacidade de 10 litros UN 1,00 21358 266,50 266,50 | 0,02%
CDHU | 42.05200 | B.10.111 |Haste de sterramento de 5/8° x 2,4 m UN 1,00 2124 265.15 265,15 | 0.02%
CDHU | 50.10.110 | A122 |Extintor manual de ps quimico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 100 19325 241,13 241,13 | 0.01%
CDHU | 47.02110 | A937 [Registro de pressio em ltso findido cromado com canopla, DN=3/4° - linha especial UN 2 79,83 99,61 19922 | 0,01%
CDHU | 40.07.020 | A.10.2.12 |Caixa em PVCded’ x4’ UN 7,00 2231 27,83 19481 | 0,01%
CDHU | 40.06.040 | A102.18 [Condulete metilico de 3/4° ol 3,00 4522 56,12 16926 | 0.01%
CDHU | 3801100 | B.10.110 |Eletroduto de PVC rigido roscével de 1 172° - rics M 2,00 66,15 82,54 16508 | 0.01%
CDHU | 49.06.160 | B.94  [Grelha quadriculada em ferro fundido para coixas ¢ canaletas M2 0,10 124306 151,09 155,10 | 0.01%
CDHU 44,20.640 A918 |Valvula de metal cromado de 1 1/2 N 1,00 116,99 14598 14598 | 0,01%
CDHU | 3813020 | B.10.2.1 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessdrios M 11,00 9,92 1237 13607 | 0,01%
conu | 3926100 | Bi024 (ﬁ::::e::::;ﬂemdde'iu i, isolamento 0,6/1 kY - isolag#o HEPR 90°C - baixa emissio de 1,00 o7 1213 1213 | oo
CDHU | 69.20.230 | A.10.3.7 [Calha de ago com 8 tomadas 2P<T - 250 V, com cabo UN 1,00 88,53 11046 1046 | 0.01%
CDHU 10.02.020 | B.12.2.1.6 |Armadura em tela soldada de ago KG 836 9,84 1227 102,57 | 0,01%
CDHU 44,03.400 A925 |Tomeira curta com rosea para uso geral, em latio fundido cromada, DN=3/4 N 1,00 06,13 8251 8251 | 0,00%
CDHU | 07.11.020 | B.12.1.13 [Reaterro compactada mecanizado de vala ou cava cem compactador M3 7.56 7,87 7423 | o00%
coHU | 9702191 | Aiza | desmliznc.ﬂo::llm:\:: fotoluminescente (150x150mm), com indicagé de equipamentos de N 2,00 1904 275 7125 | 0.00%
CDHU | 36.04.010 | B.10.1.7 |Suporte para 1 isolador de baixa tenséo UN 1.00 51,30 64,12 6212 | 0.00%
CDHU | 42.05300 | B.10.1.14 |Tampa para caixa de inspegtio cilindrica. ago galvan UN 1.00 51,00 63,75 63,75 | 0,00%
CDHU | 42.05320 | B.10.1.13 |Caixa de inspecio do terma cilindrica em PV C rigido, digmetro de 300 mm - h= 400 mm UN 1,00 46,91 58,53 5853 | 000%
CDHU | 40.05.040 | A.102.16 |mterruptor simples com 2 teclas e placa [ 100 45,63 56,93 5693 | 0.00%
CDHU 66.20.150 | A.10.3.6 |Guia organizadora de cabos para rack, 191U N 1,00 40,47 5049 | 0,00%
CDHU | 1116020 | B.10.122 |Langamento, espalhamento ¢ adensamento de concreto on massa em lastro e/ou enchimento M3 039 100,78 48,04 | 0.00%
CDHU | 6920248 | A1038 |Painel frontal cego-19"x 1 U UN 2,00 14,93) 3724 | 0.00%
CDHU | 29.03.030 | A.10.43 [Cordoalha de ago galvanizada, ditmetro de 114 (6,35 mm) M 1,00 26,23 3272 | oo00%
CDHU | 69.20.040 | B.10.18 [Isolador roldana em porcelana de 72 x 72 mm UN 100 18,19 22,69 2260 | 0.00%
CDHU 42,05.160 | B.10.1,12 |Conector alhal cabo'haste de 5/8° N 1,00 9,74 12.15 12,15 | 0,00%
CDHU | 1118060 | B.12.2.1.2 |Lona plistica preta - uso geral M2 3,80 2,44 3.04 11,55 | 0,00%

Eng. Luls Eduardo Bezerra de Araujo

Secretirio de Obras

Pégina 5 de 5

Secretaria Municipal de Obras
Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 435, Bloco B, Sala 06, Centro - Sdo Sebastido/SP | CEP: 11.608-530
Telefone: (12) 3893-2913 | E-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br

Pagina 117 de 229



mailto:seo@saosebastiao.sp.gov.br

Sao
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA INOVAGAO EFICIENCIA

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

= Y ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

ANEXO I-G
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE REFERENCIA
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‘ PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ORIETO: SPALC SALDE - CANTE DO MAR.
AT DO MAR, SAD
LOCAL AT DO MAR, S
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OBIETO:  CONSTRUGAS D3 ESPALC SAUDE - CANTO DO MAR.
1 1DOMAR, SAC

LOCAT:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRQ ESTIMATIVO

TN TEEAS ) ISt SIS T SIS T S T s s VT | Th
waa [ e | LTI LTI T TT] [ R
UV P |\|\||\|}\|\||H}ll\il\\}ll\i ||||Rm_w“;m,
wer oo smmsmeonns AL LT TP T TP T ITTETTTT]
[ [ | [ | | | | | sswsa a5t
|\|\||\|H|\||H\||\||H\||\H||\||HH|H|||| ‘ ‘
ast fougas s anms prme | L
| | | \ | \ [ \ oo [ \ | |
|\|\||\|H|\||H\||\||H\||\H||\||HH|H||||
253 |METAS EACEESORIOS [EEPTTE
| | \ | \ [ \ 0 [ \ \ [ ™
e s [TTTJTTT]ITI]TT] N 1 [ (e
| | \ | FE IR | \ | \ \ |
ve Jhoas et [T I T T T I T I [TTTTTITTITTT s [
| | \ | \ [ \ | [ = \ \ |
T O
- L [ \ | \ | \ \ |
\ |\|\||\|H|\||H\||\||H\||\|\||H|HH|H|||| ‘
ass [oars e [ERCRUIN e
| | | \ | \ [ \ [ S0 \ \ |
|.m-\.-\L:-\m,\,m [T I I T ITd I A
| | \ | \ | B \ | \ \ |

Pigna 2de s

Sao -
Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras

CRONOCRAMA FISICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO |

TEM | TESCRIGAT [ w1 [ wisr [ wiss | wisa | wiss | wbs [ i [ wiss [ wkss | Mism [ Wil | wBs iz | jTOTaL | BRTN

R [T I I IIITIITTd II\IIHHI\\Illlwm‘m\
[ [ \ [ \ [ \ | \ \ |

| ecveroncs I\I\II\IHI\IIH\II\IIHFII\IIHHIHIIIIWm y‘
| | [ | [ | T2058 T | [ [ |

e Jeoa I\I\II\IHI\IIH\IIIIIH\IIII\IIHIH\\I\\IIIIM,W,Q wen
I I \ I \ [ \ | o0 \ \ I

R [T I I T T I T ITd \IIHHIHIIIIW,,z,c“,_w
I I \ I \ | \ | vra | \ \ I

(LI T I I Il wsaram |
[ ] ‘ ] ‘ | ‘ | ‘ 1486 288723

[T I\I\II\IHI\IIH\II\IIH\II\I\||\II\H\IHIIIlw.W s
[ [ \ [ \ [ \ | \ st \ |

a “‘,m,\.ww,M._mI\I\II\IHI\IIH\II\IIH\II\I\II\II\IIHHI\H.M\M
I | | | | | | | |

] . [J T IPE I IP I P I T I I TT I IT I ITT w
Bl [SERVICOS FRELIMINARES EERLE I N
; g 5| [ \ [ \ | \ | \ \ |

ea s I\I\II\IHI\HII\IIH\II\I\II\II\IIHHIHIIII,,WM .
I I \ oz | \ | \ | \ I

wrs s NN NEEENNEE [ I OO

Pigns 4o

Secretaria Municipal de Obras
Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 435, Bloco B, Sala 06, Centro - Sdo Sebastido/SP | CEP: 11.608-530
Telefone: (12) 3893-2913 | E-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br

Pagina 119 de 229



mailto:seo@saosebastiao.sp.gov.br

-

P28 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO Qa0

o~
ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO - sebaStlao

. GOVERNO MUNICIPAL
Secretaria de Obras
TRANSPARENCIA

Sao -
Sebastido

TRANSPARENCIA INOVAGAD. EFICIENCI

s = PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras
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ANEXO I-H
COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS DE REFERENCIA
CDHU
Sup. de Projetos
Ger. de Orgamento de Obras
ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAGAO
Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)
Horistas

Al Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Salario-Educagao 2,50
Ad Servigos Social da Industria (Sesi) 1,50
AS Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
AB Servigos de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (Incra) 0,20
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Seconci Servigo Social da Industria da Construgdo e do Mobiliario (aplicavel a todas

as empresas constantes do Il grupo da CLT - art. 577) 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80
B1 Repouso semanal e feriados 22,90
B2 Auxilio-enfermidade 0,79 (*)
B3 Licenga-paternidade 0,34 (*)
B4 13° Salario 10,57
B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de

trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou servicos 4,57
B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A 39,17
C1 Depésito por despedida injusta 40% sobre [AZ + (A2 x B)] 445
c2 Férias (indenizadas) 14,06
Cc3 Aviso-prévio (indenizado) 13,12 (%)
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 31,63
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,80
D2 Reincidéncia de (A - A9) sobre C3. 4,83
D Total das Taxas das reincidéncias 19,63

Percentagem total 128,23
(*) Adotado

Paginal

Encargos Sociais 128,23%
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ANEXO I-I
COMPOSICAO DO BDI DE REFERENCIA
w2 | PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO Sao
ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAQ PAULO 2 Sebastiao
Secretaria de Obras s i

COMPOSICAQ DO BDI

TIPO DE OBRA: Construgdo e Reforma de Edificios
Base de calculo para o ISS conforme legislagdo tributaria municipal: 100,00%

Aliquota do ISS sobre a base de calculo: 5,00%

1 | Administracao Central AC 4,00%
2 | Seguro e Garantia SG 0,80%
3 | Risco R 1,27%
4 | Despesas Financeiras DF 1,23%
5 | Lucro L 6,16%
8 | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
7 | Tributos (ISS) ISS 5,00%
|t o Frevenita s Recsta | e | 000
BDI SEM Desoneracéo (Férmula Acérdao TCU) 24,78 %

CALCULO DO BDI PELA FORMULA:

BDI = E‘ILAC+SG+R) (1+DF)(1+L)|-1
{(1-CP-1sS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de
calculo para Construgéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e
pavimentagdo de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a
Receita Bruta adotado para elaboragao do orgamento foi SEM Desoneracéo, e que esta
é a alternativa mais adequada para a Administracédo Publica.

Sao Sebastiao, 02 de dezembro de 2025.
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Secretaria de Obras

ANEXO Il
MODELO DE DECLARAGAO

DECLARAGAO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E EDITALICIAS

CONCORRENCIA ELETRONICA Ne2: 008/2026

PROCESSO N2: 16.794/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA SAUDE CANTO DO MAR",
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS

A empresa _, inscrita no CNPJ sob n? ., com sede em -
-, neste ato representada por _ inscrito(a) no CPF sob n? .

na qualidade de _, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagao

na licitacdo em referéncia e em atendimento ao disposto no item 5.4.1 do Edital, que:
a) esta ciente e concorda integralmente com as condigdes estabelecidas no Edital
e em seus anexos, tendo examinado os elementos técnicos disponibilizados pela
Administracdo, inclusive o Projeto Bdsico, os projetos, as especificacdes técnicas,
as planilhas orgcamentarias, o cronograma fisico-financeiro e os demais

documentos aplicéveis a contratacdo;

b) a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos necessarios a
plena execucdo do objeto, inclusive os custos diretos e indiretos relativos a
materiais, mdo de obra, equipamentos, mobilizacido e desmobilizacao,
administracdo, tributos, encargos sociais e trabalhistas, Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), seguros, garantias, seguranca e saude do trabalho, obrigacGes

ambientais e demais despesas incidentes, conforme aplicdveis a contratacdo;

c) a proposta econdmica contempla todos os custos necessarios ao cumprimento

dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis

Secretaria Municipal de Obras
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trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua apresentacao;

d) atende aos requisitos de habilitacdao estabelecidos no Edital e respondera pela
veracidade das informagdes prestadas e dos documentos apresentados,
comprometendo-se a encaminhar, quando convocada, toda a documentagao

exigida para comprovacao de sua habilitacao;

e) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo, a partir de 14 anos, na condicdo de
aprendiz, nos termos do art. 79, inciso XXXIIl, da Constituicdao Federal e do art.

68, inciso VI, da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021;

f) ndo possui empregados submetidos a trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da

Constituicao Federal;

g) encontra-se em situacdo regular quanto as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e aprendiz,
previstas em lei e em outras normas especificas, seja pelo cumprimento das cotas

gue lhe sejam aplicéveis, seja pela ndo sujeicdo legal a determinada obrigacdo;

h) esta ciente de que, caso seja declarada provisoriamente vencedora, poderd
ser convocada a comprovar a situacdo declarada no inciso anterior mediante
certiddes eletrénicas oficiais, documentos equivalentes ou justificativa idonea de
ndo sujeicdo as respectivas cotas, sem prejuizo da realizacdo de consulta direta e

de diligéncias pela Administracdo;

i) ndo incorre em nenhuma das hipéteses de impedimento previstas no art. 14

da Lei n? 14.133, de 2021, e no subitem 2.6 do Edital, bem como n3o existem
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fatos impeditivos ou supervenientes que obstem sua participacdo na licitacdo ou

eventual contratacao;

j) compromete-se a manter, durante o procedimento licitatério e a execugao do
Contrato, as condic¢des declaradas e exigidas no Edital, bem como a comunicar
imediatamente a Administragdao qualquer fato superveniente que possa alterar

sua situacao;

k) reconhece que a Administracdao podera verificar as informacgées declaradas
mediante consulta a cadastros, bancos de dados e sistemas publicos, bem como
solicitar esclarecimentos e documentos complementares, nos limites da

legislacdo e do Edital.

Declara, por fim, estar ciente de que a falsidade, inexatiddo ou omissao de informacao
relevante podera ensejar a ado¢do das medidas previstas no Edital e na Lei n? 14.133,

de 2021, sem prejuizo das responsabilidades administrativa, civil e penal cabiveis.
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ANEXO IllI
MODELO DE DECLARAGAO

DECLARAGAO QUANTO AO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE E A APTIDAO PARA O TRATAMENTO FAVORECIDO

CONCORRENCIA ELETRONICA Ne: 008/2026

PROCESSO N2: 16.794/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA SAUDE CANTO DO MAR",
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS

A empresa _ inscrita no CNPJ sob n® . com sede em -
-, neste ato representada por _, inscrito(a) no CPF sob n? .,

na qualidade de _, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo
na licitacdo em referéncia, que se encontra em uma das situa¢des abaixo, devendo

assinalar apenas uma opg3o:

I. SITUAGCAO DO LICITANTE

_ como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte

(EPP), nos termos do art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

_ usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n2 123, de 2006, estando ciente de que ndo fard jus aos respectivos

beneficios nesta licitacdo.
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_ a usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei

Complementar n2 123, de 2006, em razdo da seguinte circunstancia: [indicar a hipdtese

legal ou 0 motivo]

O 4. ENQUADRA-SE como:
O Microempresa (ME); L] Empresa de Pequeno Porte (EPP);
_ a usufruir do tratamento favorecido previsto nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n? 123, de 2006, declarando, para tanto:
a) que atende aos requisitos estabelecidos no art. 32 da Lei Complementar n2 123,
de 2006, e ndo incorre nas hipdteses impeditivas previstas no § 42 do referido

artigo;

b) que, no ano-calendario de realizacdo da presente licitacdo, ndo celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno

porte, em observancia ao art. 49, § 22, da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021;

c) que, para fins de apuragao do limite mencionado na alinea anterior, considerou,
nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 ano, o valor anual do

respectivo contrato, nos termos do art. 42, § 32, da Lei n? 14.133, de 2021;

d) que ovalor total dos contratos celebrados com a Administra¢do Publica no ano-
calenddrio de realizacdo da licitacdo, até a data desta declaracdo, apurado

conforme as alineas anteriores, corresponde a: RS

Il. COMPATIBILIDADE COM AS INFORMACOES DA PLATAFORMA
A empresa declara que a opc¢do assinalada neste documento é compativel com a

condicdo informada no campo préprio da plataforma eletrénica BLL Compras.
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Declara, ainda, estar ciente de que:
a) a simples indicacdo da condicdo de ME/EPP na plataforma eletrénica ndo
substitui esta declaragdao nem dispensa o atendimento dos requisitos legais para

obtencao do tratamento favorecido;

b) eventual divergéncia entre as informagGes prestadas na plataforma, nesta
declaracdo e nos documentos posteriormente apresentados podera ser objeto de

diligéncia;

c) caso tenha assinalado as op¢des 1, 2 ou 3, ndo podera usufruir dos beneficios

previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n2 123, de 2006;

d) caso tenha assinalado a opg¢do 4 e haja necessidade de verificacdo do
enquadramento, a Administracdao poderd realizar consultas a bases oficiais e, se
necessario, convocar a empresa para apresentacao de documento oficial ou

equivalente apto a comprovar a condicdo declarada;

e) a falsidade, inexatiddo ou omissdo de informacgao relevante podera implicar o
afastamento dos beneficios indevidamente obtidos, sem prejuizo da apuracdo de

responsabilidade e da aplicacdo das san¢Ges cabiveis.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

CONCORRENCIA ELETRONICA Ne: 008/2026

PROCESSO N2: 16.794/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA SAUDE CANTO DO MAR",
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS

1. IDENTIFICAGAO DO LICITANTE

2. PROPOSTA DE PRECO
Declaramos que os prec¢os abaixo propostos incluem todos os custos diretos e indiretos,
encargos trabalhistas, previdencidrios, tributarios e comerciais necessarios a plena

execucao do objeto.

Item Descricdo Quantidade Valor Total (RS)

1 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA 1,00 .

3. CONDIGOES DA PROPOSTA

Validade: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execugdo: 12 (DOZE) MESES, conforme o Projeto Bdsico e o Edital.

Condi¢cdoes de pagamento: conforme o Edital e a Minuta do Contrato, mediante

medi¢des aprovadas, observada a programacao do cronograma fisico-financeiro.
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Regime tributério: L1 Simples Naciona; [ Lucro Presumido; LI Lucro Real; L1 Outro
Enquadramento previdenciario considerado na proposta: _

4. RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO

5. DADOS BANCARIOS

6. DOCUMENTOS INTEGRANTES DA PROPOSTA
Integram a presente proposta, como parte indissocidvel e complementar, os seguintes
documentos:

a) Planilha Orcamentaria readequada;

b) Cronograma Fisico-Financeiro readequado;

c) Composi¢do detalhada dos Encargos Sociais;
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d) Composicdo detalhada dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), no valor de I
e) demais composi¢cdes e documentos exigidos pelo Edital ou solicitados pela

Administracdo para andlise da proposta, quando cabiveis.

7. DECLARACOES

Declaro que os valores constantes nos documentos acima sdo compativeis com o valor
global ofertado e que todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto estdo neles contemplados.

Declaro que os pregos, as composi¢cdes de BDI e de Encargos Sociais e os demais
elementos que integram esta proposta foram elaborados considerando o regime
tributdrio e previdencidrio efetivamente aplicavel a empresa, inclusive quanto as
aliquotas de tributos, contribui¢cdes e a incidéncia ou ndo do regime previsto na Lei n?
12.546, de 14 de dezembro de 2011, quando cabivel, ndo decorrendo da mera
reproducdo dos parametros utilizados no orgcamento de referéncia da Administracao.
Declaro ainda que, quando aplicavel, os percentuais varidveis de tributos considerados
na formacdo da proposta correspondem a média dos percentuais efetivamente
recolhidos pela empresa nos ultimos 12 (doze) meses, observadas as disposicdes do

Edital e da legislacao vigente.
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Observagdo: Este documento devera ser apresentado exclusivamente pelo licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar, apds a fase de disputa, quando expressamente convocado pelo Agente de Contratagdo ou pela

Comissao de Contratagdo, por meio da plataforma BLL Compras, nos termos e no prazo estabelecidos no Edital.
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ANEXO V
ESPECIFICAGOES DA PLACA DE OBRA E MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSO

CONCORRENCIA ELETRONICA Ne: 008/2026

PROCESSO N2: 16.794/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA SAUDE CANTO DO MAR",
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS

A empresa _, inscrita no CNPJ sob n? ., com sede em -
-, neste ato representada por _ inscrito(a) no CPF sob n? .

na qualidade de _ DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagao
no procedimento licitatério e de eventual contratacdo, que tem plena ciéncia das

condicOes estabelecidas no Edital e assume, caso contratada, o compromisso de:

I. confeccionar e instalar, as suas expensas e sem Onus adicional para a
Contratante, placa indicativa da obra ou do servico, nas dimensdes de 4,00 m x 2,00
m, totalizando 8,00 m?;

Il. observar, para a confecgdo da placa, as seguintes especificagdes minimas:

a) estrutura em chapa galvanizada, com sustentacdo em estrutura e estacas de
madeira adequadamente dimensionadas;

b) acabamento visual mediante impressdo digital colorida em vinil adesivo branco;

c¢) laminacdo frontal em vinil transparente, destinada a protecdo da impressdo

contra intempéries;

d) estrutura, fixacdo e acabamento adequados as condi¢bes do local, de modo a

assegurar estabilidade, seguranca, visibilidade, durabilidade e legibilidade;

ll. utilizar a arte final e o leiaute institucional a serem fornecidos pela Prefeitura
Municipal de S3o Sebastido, vedada qualquer alteracdo sem prévia autorizacdo da
fiscalizacao;
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IV. inserir na placa, conforme arte fornecida pela Contratante, no minimo:
a) identificacdo da Prefeitura Municipal de Sdo Sebastido;
b) denominagdo ou descri¢cao resumida da obra ou do servico;
¢) numero do processo administrativo;
d) data da obra (data do contrato);
e) valor da contratacdo;
f) data de inicio e prazo ou data prevista para término da execucao;
g) identificacdo da empresa contratada;
h) identificagcdo do responsdvel técnico pela execugao; e
i) nimero da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT),
conforme o caso;
V. instalar a placa, as suas expensas, em local visivel ao publico e previamente
aprovado pela fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos de campo ou no prazo
expressamente estabelecido na Ordem de Servico, assegurada sua leitura a distancia
minima de 10 m;

VI. encaminhar a fiscalizacdo, apds a instalacao, registro fotografico que permita
comprovar a localizac¢do, a fixacdo, as dimensdes e o conteudo da placa;

VIl. manter a placa em adequado estado de conservacao, seguranca, visibilidade e
legibilidade durante toda a execucdo, até o recebimento provisério, ou até outro
marco expressamente determinado pela fiscalizacdo, providenciando sua
manutencdo, atualizacdo ou substituicdo sempre que necessario;

VIIl. nao retirar, deslocar, substituir ou alterar a placa sem prévia autorizacao da
fiscalizacdo; e

IX. considerar incluidos em sua proposta todos os custos relativos a elaboracdo do
arquivo para impressdo, quando aplicavel, confeccdo, impressdo, transporte,
estrutura, instalacdo, manutencao, atualizacdo, substituicdo e posterior retirada da
placa.
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Declara, ainda, estar ciente de que o descumprimento das obrigacdes assumidas podera
caracterizar inadimplemento contratual e ensejar a aplicacdo das medidas e sancdes
previstas no Edital, no Contrato e na legislagao vigente, especialmente na Lei Municipal

n? 1.248, de 21 de maio de 1998.

Observagdo: Este documento devera ser apresentado exclusivamente pelo licitante provisoriamente classificado em
primeiro lugar, apds a fase de disputa, quando expressamente convocado pelo Agente de Contratagdo ou pela
Comissao de Contratagdo, por meio da plataforma BLL Compras, nos termos e no prazo estabelecidos no Edital.
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ANEXO VI

REQUISITOS E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA Ne: 008/2026

PROCESSO N2: 16.794/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA SAUDE CANTO DO MAR",
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. Parafins do disposto no item 9 do Edital, a habilitacdo do licitante serd verificada

mediante a documentacdo prevista neste Anexo, observados os arts. 62 a 70 da Lei n?
14.133, de 12 de abril de 2021.

1.2. As exigéncias previstas neste Anexo limitam-se aos documentos necessdrios e
suficientes para demonstrar a capacidade juridica, técnica, fiscal, social, trabalhista e
economico-financeira do licitante para a execucao do objeto.

1.3. A forma, o momento e o prazo para apresentacdao dos documentos, bem como
as regras relativas a validade, autenticidade, diligéncias, saneamento e demais

procedimentos da fase de Habilitagdo, observarao o disposto no item 9 do Edital.

1.4. N3o sera exigido documento que, em razdo da natureza juridica, da atividade ou
da situacdo especifica do licitante, seja comprovadamente inaplicavel, sem prejuizo da
apresentacao de documento oficial ou justificativa idonea que demonstre essa condi¢do,

guando necessario.

2. HABILITACAO JURIDICA
2.1. Para fins de habilitagdo juridica, devera ser apresentado, conforme a natureza
juridica do licitante, o documento correspondente dentre os seguintes:
2.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
Secretaria Municipal de Obras
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2.1.2. Microempreendedor Individual (MEI): Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual (CCMEI), cuja autenticidade podera ser verificada no
sitio eletronico oficial competente.

2.1.3. Sociedade empresdria, inclusive sociedade limitada unipessoal (SLU): ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado, quando cabivel, dos documentos de
eleicdo ou designac¢ao de seus administradores.

2.1.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

2.1.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da unidade no registro competente, acompanhada, quando cabivel, da
averbacdo correspondente no registro da matriz.

2.1.6. Sociedade empresaria estrangeira autorizada a funcionar no Pais: ato de
autorizacdo para funcionamento no Brasil e demais documentos de registro exigidos
pela legislacdo aplicavel.

2.2. Os documentos previstos neste item deverdo ser apresentados com todas as

alteragdes posteriores ou mediante instrumento consolidado em vigor.

3. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

3.1. Provade inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ).

3.2. Provadeinscricdo no cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto da contratacao.

3.2.1. Aiinscricdo no cadastro de contribuintes estadual somente serd exigida quando,
em razao das caracteristicas especificas do objeto e da atividade exercida pelo licitante,
houver operacdo sujeita a tributacdo estadual diretamente pertinente a contratacao.
3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional e a Seguridade Social,

mediante apresentagao de Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais
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e a Divida Ativa da Unido, negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida
conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), abrangendo inclusive as contribuicdes
sociais previstas na legislagdo aplicavel.

3.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou da sede do
licitante, relativamente aos tributos pertinentes ao seu ramo de atividade e ao objeto da
contratacdo, especialmente quanto ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza
(ISSQN), quando incidente.

3.5. Considerando a natureza do objeto desta licitagdo e o disposto na Lei
Complementar n2 116, de 31 de julho de 2003, ndo sera exigida, como regra, prova de
regularidade perante a Fazenda Estadual, inclusive relativa ao Imposto sobre Operagdes
relativas a Circulagdo de Mercadorias e sobre Prestagdes de Servigos (ICMS), por ndo se
tratar de tributo pertinente a atividade e ao objeto contratados.

3.5.1. A dispensa prevista no subitem anterior ndo se aplica quando, em razao das
caracteristicas especificas do objeto ou da atividade exercida pelo licitante, houver
operacdo sujeita a tributacdo estadual pertinente a contratacdo, hipétese em que
poderd ser exigida a respectiva comprovacao de regularidade fiscal.

3.5.2. A analise da regularidade fiscal observara, em qualquer caso, a pertinéncia do
tributo com o ramo de atividade do licitante e com o objeto contratual, nos termos do
art. 68, incisos Il e lll, da Lei n? 14.133, de 2021.

3.6. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
mediante apresentacdo do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF-FGTS).

3.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo da
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com Efeito de Negativa.

3.8. Serdo aceitas certidoes positivas com efeito de negativas, nos termos da
legislacdo aplicavel.

3.9. O cumprimento do disposto no art. 72, inciso XXXIIl, da Constituicdo Federal sera

comprovado por meio da Declaracao Conjunta de Cumprimento de Exigéncias Legais e
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Editalicias, constante do Anexo Il do Edital, dispensada sua reapresentacdo na fase de

Habilitacdo, nos termos do subitem 9.7 do Edital.

3.10. Caso o licitante seja legalmente isento de inscricdo ou de determinado tributo
abrangido por este item, devera comprovar essa condicdo por documento expedido pelo

orgdo competente ou por outro meio idoneo admitido pela Administracgdo.

4. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.1. CERTIDAO RELATIVA A FALENCIA

4.1.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, nos termos do art. 69, inciso Il, da Lei n2 14.133, de 2021.

4.1.2. Quando, em razdo da natureza juridica do licitante, ndo for cabivel a expedicao
da certiddo prevista no subitem anterior, serd admitido documento equivalente
expedido pelo 6rgdo judicial competente, apto a demonstrar a inexisténcia da situacdo
correspondente.

4.1.3. N&o sera exigida certiddo negativa de recuperacao judicial ou extrajudicial, nem
a apresentacdo de plano de recuperac¢do judicial ou extrajudicial como requisito
autonomo de habilitacdo, sem prejuizo da necessidade de atendimento as demais
exigéncias econdmico-financeiras estabelecidas neste Edital.

4.1.4. A existéncia de recuperacdo judicial ou extrajudicial ndo acarretara, por si s, a
inabilitacdo do licitante.

4.2. BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS

4.2.1. O licitante deverd apresentar o Balangco Patrimonial, a Demonstracdo do
Resultado do Exercicio (DRE) e as demais demonstra¢des contdbeis exigiveis, referentes
aos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, elaborados e apresentados na forma da
legislacao societaria, comercial, fiscal e contabil aplicavel, nos termos do art. 69, inciso
|, da Lei n? 14.133, de 2021.

4.2.1.1. Para definicdo dos exercicios sociais exigiveis, sera considerada a situacao
juridica e contabil existente na data de abertura da sessdo publica, que constituird

marco Unico para todos os licitantes, independentemente da data em que venham a ser
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convocados para apresentacdo dos documentos de habilitacdo ou da data em que estes
sejam analisados pela Administracao.
4.2.1.2. O encerramento de prazo legal para elaboragdo, aprovagao ou
transmissao de demonstracdo contdbil ocorrido apds a abertura da sessao publica nao
modificard os exercicios exigiveis para aquela licitagao.
4.2.2. Para as pessoas juridicas obrigadas a Escrituracdo Contabil Digital (ECD), o
exercicio social imediatamente anterior serd considerado exigivel apds o encerramento
do prazo estabelecido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para
transmissao da respectiva ECD ao Sistema Publico de Escrituragdo Digital (Sped).
4.2.3. Paraas pessoas juridicas ndo obrigadas a ECD, a exigibilidade das demonstracdes
contabeis observard os prazos estabelecidos na legislacdo societdria, comercial e
contabil aplicavel a respectiva natureza juridica e forma de escrituragao.
4.2.4. O prazo relativo a Escrituracdo Contdbil Fiscal (ECF) ndo sera utilizado para
definicao da exigibilidade do Balango Patrimonial, da DRE ou das demais demonstragdes
contdbeis, por se tratar de obrigacdo fiscal distinta da ECD e da elaboracdo das
demonstrag¢des contabeis.
4.2.5. Quando a sujeicdo ou a dispensa da ECD for relevante para a definicdo dos
exercicios exigiveis ou da forma de apresentacdo das demonstracdes contdbeis, a
Administracdo podera solicitar, mediante diligéncia, declaracdo subscrita por
profissional habilitado da area contabil, com indicacdio do respectivo registro
profissional, informando:

a) oregime de tributacdo adotado no exercicio;

b) a sujeicdo ou ndo a ECD;

c) o fundamento legal ou normativo da eventual dispensa; e

d) aforma de escrituracdo contabil adotada.
4.2.5.1. A declaragdo prevista no subitem anterior ndo impede a solicitacdo de
documentos comprobatérios adicionais nem a realizacdo de consultas as bases e aos
sistemas oficiais competentes.
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4.3. FORMA DE APRESENTACAO DAS DEMONSTRAGOES CONTABEIS
4.3.1. Quando a escrituracao correspondente ao exercicio tiver sido realizada mediante
ECD, obrigatdria ou facultativamente, deverdo ser apresentados:
a) Balanco Patrimonial;
b) Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE);
¢) demais demonstra¢des contabeis exigiveis para a pessoa juridica, conforme a
legislagao aplicavel; e
d) recibo de entrega da respectiva ECD ao Sped, ou documento oficial equivalente
que permita identificar a escrituracdo da qual foram extraidas as demonstragcdes
apresentadas.
4.3.1.1. As demonstragées apresentadas deverdo corresponder a mesma
escrituracao identificada no recibo de entrega da ECD, dispensada autentica¢do
adicional perante a Junta Comercial.
4.3.2. Quando a pessoa juridica ndo utilizar ECD, as demonstra¢des contabeis deverao
ser apresentadas na forma legalmente aplicdvel, acompanhadas, quando cabivel, dos
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Didrio e da comprovacdo de sua
autenticacdo perante o 6rgao competente ou por outra forma legalmente admitida.
4.3.3. Nao sera exigido o arquivamento isolado do Balango Patrimonial perante a Junta
Comercial quando a regularidade e a autenticidade da escrituracdo estiverem
comprovadas por outra forma legalmente admitida.
4.3.4. N3o serdo aceitos balancetes ou balangos provisorios em substituicdo as
demonstracdes contabeis exigidas.
4.4. SITUACOES ESPECIFICAS
4.4.1. Quando a pessoa juridica tiver sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, os
documentos previstos no subitem 4.2.1 deste anexo, limitar-se-do ao ultimo exercicio
social exigivel, nos termos do art. 69, § 62, da Lei n2 14.133, de 2021.
4.4.2. A pessoa juridica constituida no préprio exercicio financeiro da licitagdo podera
substituir as demonstragcGes contabeis pelo Balan¢o de Abertura, nos termos do art. 65,

§ 19, da Lei n? 14.133, de 2021.
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4.4.3. O enquadramento como microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP)
ou Microempreendedor Individual (MEI) ndo dispensa, por si sO, a apresentacdo das
demonstragdes contabeis exigidas para fins de qualificagdo econémico-financeira.
4.5.  ANALISE DOS iNDICES ECONOMICO-FINANCEIROS
4.5.1. A situagcdo econb6mico-financeira do licitante serd aferida objetivamente
mediante os indices abaixo, previamente justificados na fase preparatéria da
contratagao:

a) indice de Liquidez Geral (ILG): ILG > 1,00;

b) indice de Liquidez Corrente (ILC): ILC 2 1,00; e

c) indice de Endividamento (IE): IE < 0,50.
4.5.2. Osindices serdo calculados mediante as seguintes formulas:

a) ILG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

b) ILC=AC/PC

¢) IE=(PC+PNC)/AT

Onde:
e AC = Ativo Circulante;

e RLP = Realizavel a Longo Prazo;

e PC = Passivo Circulante;

e PNC = Passivo Nao Circulante;

e AT = Ativo Total.
4.5.3. Os indices estabelecidos deverdao ser atendidos em cada um dos exercicios
sociais exigidos, ressalvadas as hipdteses em que, nos termos deste Edital, seja exigivel
apenas um exercicio ou Balanco de Abertura.
4.5.4. O licitante deverd apresentar meméoria de calculo ou declaracdo subscrita por
profissional habilitado da 4area contabil, com indicagdo do respectivo registro
profissional, demonstrando os valores utilizados e o resultado dos indices previstos
neste item.
4.5.5. A memdria de calculo ou declaracdo apresentada pelo licitante ndo vincula a

Administracdo, cabendo ao Agente de Contratacdo ou a Comissdo de Contratacdao
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realizar a conferéncia dos indices diretamente a partir das demonstracdes contdbeis
apresentadas.
4.5.6. Em caso de divergéncia entre os indices declarados pelo licitante e aqueles
apurados a partir das demonstracdes contdbeis, prevalecerdo, para fins de analise, os
valores constantes da escrituragdo regularmente comprovada, sem prejuizo da
realizacdo de diligéncia quando houver duvida ou inconsisténcia.
4.6. PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
4.6.1. Serd exigida a comprovacdo de patrimonio liquido minimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacao, observado o limite estabelecido no
art. 69, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021.
4.6.2. A exigéncia prevista neste item serd aferida com base no patriménio liquido
constante do Balango Patrimonial referente ao ultimo exercicio social exigivel na data de
abertura da sessdo publica.
4.6.3. Na participacdo de empresas reunidas em consorcio, serdo observadas as regras
estabelecidas no item 9 do Edital.
4.7. DIVERGENCIAS, RETIFICACOES E SUBSTITUICOES DAS DEMONSTRACOES
CONTABEIS
4.7.1. A existéncia de versdes distintas das demonstra¢cdes contdbeis relativas ao
mesmo exercicio, especialmente quando houver alteracdo capaz de modificar os indices
econdmico-financeiros exigidos, poderd ensejar diligéncia para verificagcdo da origem, da
regularidade e dos efeitos das altera¢des realizadas.
4.7.2. Para fins do subitem anterior, a Administracdo podera solicitar, conforme o caso:
a) as demonstracdes contdbeis originalmente elaboradas e as posteriormente
retificadas ou substituidas;
b) a identificacdo e a justificativa das contas ou dos langcamentos alterados,
acompanhadas dos documentos necessarios a sua comprovacgao;
c) manifestagdo do profissional responsavel pela contabilidade, com indicagdo de

seu registro profissional;
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d) no caso de ECD, os recibos das escrituracdes envolvidas e os documentos
relativos a sua eventual substituicdo, inclusive o Termo de Verificagao para Fins
de Substituicdo, quando cabivel; e
e) no caso de escrituragdo ndo submetida a ECD, os livros, termos de autenticagado
e demais documentos necessdrios a verificagdo da origem e regularidade das
demonstracdes apresentadas.
4.7.3. A data de registro, autenticacdo, transmissdo ou arquivamento posterior a
abertura da sessdo publica ndo constituird, isoladamente, motivo para recusa da
demonstracdo contabil, desde que esta se destine a comprovar situacdo econémico-
financeira preexistente e tenha sido elaborada em conformidade com a legislacdo
aplicavel.
4.7.4. A retificacdo, substituicdo ou apresentacao posterior de demonstra¢do contabil
somente poderd ser considerada quando destinada a comprovar ou retratar
adequadamente fatos e condi¢des econdmico-financeiras ja existentes na data de
abertura da sessdo publica.
4.7.5. Nao serd admitida alteragdo destinada a constituir, apds a abertura da sessao
publica, patrimonio, capital, saldo, indice ou outra condicdo econémico-financeira
necessaria a habilitacdo que ndo estivesse materialmente presente naquela data, sem

prejuizo da apuracdo de eventual responsabilidade quando cabivel.

5. QUALIFICACAO TECNICA

5.1  REGISTRO OU INSCRIGAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE

5.1.1 Prova de registro ou inscricdo da pessoa juridica licitante na entidade profissional
competente, conforme as atividades abrangidas pelo objeto, mediante certiddo ou
documento equivalente que demonstre habilitacdo compativel com a execug¢do da obra
ou dos servicos.

5.1.2 Para fins do subitem anterior, serdo considerados o Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia (Crea), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou outra
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entidade profissional legalmente competente, conforme a natureza das atividades e as
atribuicGes profissionais exigidas pela contratacao.
5.1.3 Nao serad exigida comprovacao de quitacdao de anuidade perante a entidade
profissional como condi¢do de habilitacdo.
5.1.4 No caso de licitante registrada em Crea de outra unidade da Federag¢do, ndo sera
exigido visto no Crea-SP para fins de habilitacdo, devendo o licitante vencedor
providencia-lo, quando exigivel, como condic¢do para a assinatura do Contrato.
5.2  CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
5.2.1 A capacidade técnico-operacional serd comprovada mediante apresentagdo de
um ou mais atestados, certiddes ou documentos equivalentes, em nome da pessoa
juridica licitante, que demonstrem a execuc¢do anterior de obras ou servicos similares,
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto da
contratacao.
5.2.2 Os atestados poderao ser emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado e deverdo conter informacdes suficientes para identificacdo do contratante, da
empresa executora, do objeto, das caracteristicas dos servicos executados, dos
guantitativos pertinentes, quando exigidos, e do periodo de execucao.
5.2.3 Nas atividades sujeitas a fiscalizagao profissional, serdo observadas as formas de
registro e certificacdo previstas pelo respectivo conselho, admitindo-se, conforme o
caso:

a) Certiddo de Acervo Operacional (CAO), no ambito do Sistema Confea/Crea;

b) Certiddo de Acervo Técnico-Operacional (CAT-O), no ambito do CAU; ou

¢) outro documento de acervo ou certificacdo operacional admitido pela entidade

profissional competente.

5.2.4 A apresentagao dos documentos previstos no subitem 5.2.3 deste anexo ndo sera
exigida de forma exclusiva, admitindo-se a comprovagao da capacidade técnico-
operacional mediante atestados emitidos pelos respectivos contratantes que,
isoladamente ou acompanhados de documentos complementares, sejam idoneos e

suficientes para demonstrar a experiéncia anterior da pessoa juridica.
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5.2.5 A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida no ambito do Sistema Confea/Crea,
bem como a certiddo de acervo técnico-profissional equivalente emitida por outro
conselho, constitui documento relativo ao acervo do profissional, ndo se confundindo
com o acervo operacional da pessoa juridica.

5.2.6 PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO

5.2.6.1Para fins de comprovacdo da capacidade técnico-operacional, a exigéncia de
atestados ficara restrita as parcelas de maior relevancia técnica ou de valor significativo
do objeto, previamente identificadas e justificadas na fase preparatéria da contratacao,
nos termos dos arts. 18, inciso IX, e 67, §§ 12 e 22, da Lei n? 14.133, de 2021, conforme

guadro a seguir:

Parcela de maior relevancia ou valor . Quantidade
Item . Unid. . L.
significativo minima exigida
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
1 - KG 3.068,84
EM ACO ASTM-A36 COM GALVANIZACAO A FOGO
2 | PINTURA EM TINTA LATEX M? 729,875
3 | AR-CONDICIONADQO, TIPO SPLIT OU SIMILAR UN 6,00

5.2.6.2 A selecdo das parcelas indicadas no subitem anterior devera guardar pertinéncia
com as caracteristicas, a complexidade, os riscos e as condi¢cdes de execucdo do objeto,
limitando-se as exigéncias indispensaveis a demonstracdo da capacidade do licitante
para executar satisfatoriamente a contratacao.

5.2.6.3 Consideram-se parcelas de valor significativo aquelas cujo valor individual seja
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao.
5.2.6.4 Podera ser eleita parcela cujo valor individual seja inferior ao percentual previsto
no subitem anterior quando caracterizada sua maior relevancia técnica, mediante
justificativa expressa na fase preparatéria que demonstre sua especificidade,
complexidade, criticidade, risco ou importancia para a adequada execucdo do objeto.
5.2.6.50 enquadramento de determinada parcela como de valor significativo, inclusive

por atingir ou superar o percentual previsto no subitem 5.2.6.3 deste anexo, ndo implica,
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por si sé, sua inclusdo entre as exigéncias de qualificacdo técnica, devendo a necessidade
da comprovacdo de experiéncia anterior estar devidamente motivada nos autos.
5.2.6.6 Quando for estabelecida quantidade minima para comprovagao da experiéncia
anterior, esta:

a) devera ser adequada e proporcional a dimensdo, a complexidade e aos riscos da

parcela cuja experiéncia se pretende comprovar;
b) deverd estar tecnicamente justificada na fase preparatdria da contratagao; e
¢) ndo podera exceder 50% (cinquenta por cento) do quantitativo correspondente
a respectiva parcela prevista no objeto licitado.

5.2.6.7Para fins de atendimento as exigéncias previstas neste item, serdo aceitos
atestados, certiddes ou demais documentos admitidos neste Edital que comprovem a
execucdo de obras ou servicos similares, de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior as parcelas exigidas.
5.2.6.7.1 A afericdo da similaridade considerara as caracteristicas técnicas
efetivamente relevantes para a execucdo da parcela, conforme delimitadas no quadro
do subitem 5.2.6.1 deste anexo e nos documentos técnicos da contratacdo, vedada a
exigéncia de identidade absoluta de nomenclatura, composicdo, cdédigo, solucdo
construtiva ou descricdo com os itens da planilha orcamentaria, quando a equivaléncia
técnica puder ser demonstrada.
5.2.6.7.2 A andlise observard as atividades, caracteristicas e quantitativos
efetivamente comprovados nos documentos apresentados, bem como, quando
aplicavel, as atribuicGes profissionais e os registros reconhecidos pela entidade
profissional competente, em conformidade com a regulamentagao vigente.
5.2.6.7.3 Para comprovacao de parcela que exija experiéncia em execugdo de obra
ou servico, ndo serdo considerados suficientes atestados que demonstrem
exclusivamente atividades de elaboracdo de projeto, consultoria, supervisdo,
fiscalizagao, gerenciamento ou acompanhamento, salvo quando tais atividades

integrarem a parcela cuja capacidade se pretende comprovar.
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5.2.6.7.4 Sera admitida experiéncia decorrente de obra ou servigo anteriormente

executado pelo licitante na condicdo de subcontratado ou subempreiteiro, desde que
seja possivel comprovar sua efetiva participagdo na execuc¢do das atividades e dos
guantitativos considerados para fins de habilitacdo, observadas as regras da entidade
profissional competente.
5.2.6.7.5 Quando necessario a comprovacao da efetiva participacdo prevista no
subitem anterior, poderdo ser solicitados, mediante diligéncia, contrato ou instrumento
de subcontratacdo, registros de responsabilidade técnica, ordens de servico, notas
fiscais, diario de obras, termos de recebimento ou outros documentos idéneos.
5.2.6.8 Ndo serdo estabelecidas limitacdes quanto:
a) ao tempo de execugdo das obras ou dos servicos constantes dos atestados; ou
b) ao local especifico de sua execugao;
5.2.6.9Serad admitido o somatério de atestados, certidées ou documentos equivalentes
para alcance dos quantitativos minimos exigidos para determinada parcela.
5.2.6.10 A vedacdo ou restricdo ao somatdrio previsto no subitem anterior
somente serd admitida em carater excepcional, mediante justificativa técnica robusta e
detalhada constante da fase preparatdria e previsdo expressa no Edital, quando
demonstrado que:
a) oaumento da escala de execucdo acarreta, inequivocamente, aumento relevante
da complexidade técnica; ou
b) arelagdo entre o quantitativo e o prazo de execugdo exige capacidade operativa
ou gerencial especifica que ndo possa ser adequadamente demonstrada pela
soma de experiéncias obtidas em contratos de menor escala.
5.2.6.10.1 Na auséncia de previsdao expressa e devidamente justificada em sentido
contrario, serd admitido o somatério de documentos, ndo sendo exigida a execucado
concomitante das experiéncias neles comprovadas.
5.2.6.11 Ndo sera exigida quantidade minima ou maxima de atestados para

comprovacao de uma mesma parcela, podendo o licitante apresentar tantos
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documentos quantos forem necessarios para demonstrar o atendimento ao requisito,
observado o disposto nos subitens anteriores.

5.2.6.12 A documentacgdo apresentada devera permitir a identificacao objetiva das
caracteristicas técnicas e dos quantitativos efetivamente executados, admitida a
realizagdo de diligéncia para esclarecimento ou confirmacdo de informagdes, nos termos

do item 9 do Edital.

5.2.7 Na hipdtese de apresentacdo de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual o licitante tenha participado, a experiéncia serd considerada
de acordo com os critérios estabelecidos no art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n? 14.133, de
2021.
5.2.7.1Quando o atestado ou o instrumento de constituicdo do consdrcio identificar as
atividades efetivamente executadas por cada consorciado, serdo consideradas as
atividades atribuidas ao licitante.
5.2.7.2Quando ndo houver identificacdo individual das atividades:

a) no caso de consércio homogéneo, a experiéncia sera reconhecida na proporg¢ao

quantitativa da participacao do licitante no consércio; e
b) no caso de consodrcio heterogéneo, a experiéncia sera reconhecida de acordo
com o respectivo campo de atuagdo do licitante.

5.2.7.3Quando o percentual de participacdo do consorciado ndo constar expressamente
do atestado ou da certiddo, deverd ser apresentado o instrumento de constituicdo do
consércio que permita sua comprovagao.
5.2.8 Havendo duvida fundada quanto a autenticidade, ao conteddo ou a efetiva
execucdo dos servicos indicados nos documentos apresentados, a Administracdo podera
realizar diligéncia junto ao licitante, ao emitente, a entidade profissional competente ou
a bases publicas oficiais e solicitar, conforme necessario, contratos, ordens de servico,
notas fiscais, medicOes, termos de recebimento, registros de responsabilidade técnica
ou outros documentos idoneos aptos a confirmar a experiéncia declarada, observadas

as regras do item 9 do Edital.

5.3 CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
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5.3.1 A capacidade técnico-profissional serd comprovada mediante a indicacdo de
profissional ou profissionais legalmente habilitados, devidamente registrados na
entidade profissional competente, detentores de experiéncia anterior na execugao de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes as parcelas indicadas neste Edital, nos
termos do art. 67, inciso |, da Lei n? 14.133, de 2021.
5.3.2 A experiéncia do profissional serd comprovada mediante atestado de
responsabilidade técnica e respectiva documentacdo de acervo técnico-profissional
reconhecida pela entidade profissional competente, conforme aplicavel, tais como:

a) Certiddo de Acervo Técnico (CAT), no ambito do Sistema Confea/Crea;

b) Certiddo de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A), no ambito do CAU; ou

¢) documento equivalente emitido pela entidade profissional legalmente

competente.

5.3.3 PARCELAS PARA COMPROVAGAO DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
5.3.3.1Para fins de comprovagao da capacidade técnico-profissional, serdo consideradas

as seguintes parcelas:

Item Parcela de maior relevancia ou valor significativo

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36 COM
GALVANIZAGAO A FOGO

2 PINTURA EM TINTA LATEX

3 | AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT OU SIMILAR

5.3.3.2 Para a capacidade técnico-profissional, ndo sera exigido quantitativo minimo de
execugdo anterior, bastando que a documentacdo apresentada demonstre experiéncia
do profissional na execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes a
respectiva parcela.

5.3.3.3Serdo admitidas experiéncias em obras ou servicos de complexidade técnica

equivalente ou superior, ndo sendo exigida identidade absoluta entre a denominacao
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constante do acervo técnico e a descri¢do utilizada neste Edital, desde que demonstrada
a equivaléncia das caracteristicas técnicas relevantes.
5.3.3.4 A defini¢do do titulo ou das atribui¢Ges profissionais necessarias a execu¢do das
parcelas observara a legislacio e a regulamentacdo da entidade profissional
competente, vedada a restricdo a determinada formagdo profissional quando outras
categorias legalmente habilitadas possuirem atribuicdes compativeis.
5.3.4 Sera admitida a apresentacdao de mais de um profissional para comprovacgao das
diferentes parcelas exigidas, ndo sendo necessario que um Unico profissional detenha
experiéncia em todas elas, salvo quando a necessidade de atuagdo integrada por um
Unico responsavel estiver tecnicamente justificada na fase preparatéria da contratacao.
5.3.5 AUSENCIA DE EXIGENCIA DE VINCULO NA FASE DE HABILITAGAO
5.3.5.1N3do sera exigida, na fase de Habilitagdo, comprovacao de vinculo empregaticio,
societdrio, contratual ou de qualquer outra natureza entre o licitante e o profissional
indicado para fins de comprovacao da capacidade técnico-profissional.
5.3.5.2A indicacdo do profissional e a apresentacdo de seu acervo técnico nos termos
deste item ndo implicam a necessidade de sua contratacdo prévia pelo licitante.
5.3.5.30 licitante vencedor deverd comprovar, como condi¢cdo para a assinatura do
Contrato, a vinculagdo do profissional indicado ou de profissional substituto
previamente aceito pela Administracdo, mediante um dos seguintes meios, conforme o
caso:

a) contrato social ou ato constitutivo, quando o profissional integrar o quadro

societdrio da empresa;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), ficha ou registro de empregado;

c) contrato de trabalho;

d) contrato de prestacdo de servicos firmado com profissional autbnomo ou pessoa

juridica por ele integrada; ou
e) outro instrumento juridicamente idoneo que demonstre a disponibilidade do

profissional para a execucdo do objeto.
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5.3.6 O profissional indicado deverd participar efetivamente da execuc¢ao da obra ou
do servico, admitida sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que previamente aprovada pela Administragao.

5.3.7 A contratada deverd providenciar e apresentar, previamente a emissdo da Ordem
de Servigo, os registros de responsabilidade técnica exigidos pela legislacdo profissional
aplicavel, inclusive Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme
0 caso.

5.4  CONHECIMENTO DAS CONDICOES DE EXECUGCAO

5.4.1 Paracomprovacado do requisito previsto no subitem 9.9 do Edital, sera obrigatéria

a apresentacdo da Declaracdo de Vistoria Prévia ou de Pleno Conhecimento das

Condicoes de Execucdo, conforme modelo constante do Anexo VII.

5.4.2 A declaracdo deverd indicar uma das seguintes situacées:
a) realizagdo de vistoria prévia no local de execuc¢do; ou
b) opcdo pela ndo realizacdo da vistoria, acompanhada de declaracdo formal do
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacao.
5.4.3 Arealizagdo da vistoria presencial é facultativa e sua ndo realizagdo, por si s6, ndao
constituird causa de inabilitacdo, desde que seja apresentada a declaracdo prevista na
alinea “b” do subitem anterior.
5.4.4 A auséncia da declaragdo exigida neste item poderd acarretar a inabilitacdo do
licitante, observadas as disposi¢des relativas a diligéncia e saneamento previstas no item

9 do Edital e na Lei n? 14.133, de 2021.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAGAO

DECLARAGAO DE VISTORIA PREVIA OU DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES
DE EXECUCAO

CONCORRENCIA ELETRONICA Ne: 008/2026

PROCESSO N2: 16.794/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA SAUDE CANTO DO MAR",
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS

A empresa _ inscrita no CNPJ sob n® . com sede em -

-, por intermédio de seu responsavel técnico abaixo identificado, DECLARA,
para fins de habilitacdo na licitacdo em referéncia, que se encontra em uma das situacoes

abaixo, devendo assinalar a opgao correspondente:

[ Realizou vistoria prévia no local de execu¢do da obra ou dos servigos, em -, as
-, acompanhada pelo servidor municipal _, tendo tomado
conhecimento das condicbes locais, das caracteristicas, particularidades e dificuldades
relacionadas a execucdo do objeto, bem como dos demais elementos que possam

influenciar a elaboracdo da proposta e o cumprimento das obrigacdes contratuais.

L] Optou por ndo realizar vistoria prévia no local de execugdo da obra ou dos servigos e
declara possuir pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades da contratacao,
com base nos elementos técnicos, projetos, especificacdes, planilhas, documentos e
demais informacodes disponibilizadas pela Administracao.

Na hipotese de opgao pela ndo realizagdo da vistoria, DECLARA que assume a
responsabilidade pelas consequéncias decorrentes dessa escolha quanto as condicdes
Secretaria Municipal de Obras
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locais ostensivas e passiveis de conhecimento mediante vistoria ordindria, ndo podendo
alegar posteriormente seu desconhecimento para justificar o descumprimento da
proposta ou das obrigagdes contratuais.

A presente declaracdo ndo afasta a responsabilidade da Administracdo pela adequacao
e suficiéncia dos projetos, levantamentos, especificagcdes e demais elementos técnicos
fornecidos, nem prejudica o tratamento contratual e legal aplicdvel a fatos imprevisiveis,
condicdes ocultas ou circunstancias que ndo pudessem ser razoavelmente identificadas
mediante vistoria prévia.

Declara, por fim, estar ciente de que a falsidade ou inexatiddo das informacgdes
prestadas poderd ensejar a aplicacdo das sancdes previstas no Edital e na legislacdo

vigente.
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ANEXO Vil
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne 2026 [SECRETARIAIL]

Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE SAO
SEBASTIAO e a empresa [B], para CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA
SAUDE CANTO DO MAR", COM FORNECIMENTO DE MAO
DE OBRA E MATERIAIS.

O MUNICIiPIO DE SAO SEBASTIAO, com sede na Rua Sebastido Silvestre Neves, n? 214,
Centro, S30 Sebastido/SP, inscrito no CNPJ sob o n2 46.482.832/0001-92, neste ato
representado, na forma de sua Lei Organica e demais normas aplicaveis, pelo Prefeito
Municipal, Sr. REINALDO ALVES MOREIRA FILHO, com a interveniéncia da Secretaria
Municipal de Saude, representada por seu Secretdrio, Sra. LAYSA CHRISTINA PIRES DO
NASCIMENTO, na qualidade de area demandante e gestora do Contrato, e da Secretaria
Municipal de Obras, representada por seu Secretdrio, Sr. LUIS EDUARDO BEZERRA DE
ARAUJO, no ambito das atribuicdes relativas as obras e aos servigos de engenharia,
doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ., inscrita no CNPJ sob o n? .,
com sede em _, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por _, conforme seus atos constitutivos ou instrumento de
procuragdo constante dos autos, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
n2 16.794/2026 e em observancia a Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, ao
Decreto Municipal n? 9.136/2023 e as demais normas aplicaveis, resolvem celebrar o
presente Contrato Administrativo, decorrente da Concorréncia Eletronica n? 008/2026,

mediante as cldusulas e condi¢bes a seguir enunciadas.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA
SAUDE CANTO DO MAR", COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS,
conforme as condig¢des, quantidades, especificacdes e demais exigéncias estabelecidas
no Projeto Basico e nos demais documentos que integram a contratacao.

1.2. Objeto da contratagao:

UNIDADE VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO DE MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO | TOTAL

CONSTRUCAO DA

UNIDADE DE SAUDE )
1 "QUALIVIDA SAUDE Servico 1 RS [ RS

CANTO DO MAR"

1.2.1. O quadro acima apresenta o valor global da contratacdo de forma resumida. O

detalhamento dos pregos, quantitativos, etapas e demais elementos da proposta da

CONTRATADA consta do pERUICEIAIGOICONtIStoORIPrOpOSIaICOMErciallneadequadale
_, parte integrante deste Contrato, compreendendo, conforme

aplicavel, a proposta comercial readequada, a planilha orcamentaria, o cronograma
fisico-financeiro, as composicdes de precos unitdrios, a composicio do BDI, a
composicdo dos encargos sociais e os demais documentos de formacdo de precos
exigidos no Edital.

1.3. Vinculam esta contratag¢do, independentemente de transcrigao:

1.3.1. o Projeto Basico e seus anexos;

1.3.2. o Edital da Licitacdo e seus anexos;

1.3.3. o Apéndice A do Contrato — Proposta Comercial Readequada e Documentaggo de
-, compreendendo, conforme aplicavel, a proposta comercial readequada, a
planilha orcamentdria, o cronograma fisico-financeiro, as composicdes de precos

unitdrios, a composicao do BDI, a composicdo dos encargos sociais e os demais
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documentos de formacdo de precos apresentados pela CONTRATADA e aceitos pela
Administracao;

1.3.4. os projetos, memoriais, especificacbes técnicas, planilhas orcamentdrias,
composigoes de custos, cronogramas e demais documentos técnicos e orgamentarios
elaborados pela Administragdao que integram a contratacao; e

1.3.5. eventuais anexos e documentos complementares dos instrumentos
mencionados nos subitens anteriores.

1.4. O regime de execucdo contratual é o de empreitada por prego unitdrio.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRAZO DE EXECUGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 15 (QUINZE) MESES, contados da data da
assinatura do Contrato, assim considerada a data da ultima assinatura digital valida
aposta neste instrumento, na forma do art. 105 da Lei Federal n? 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de execugdo do objeto é de 12 (DOZE) MESES, contado da data de inicio
da execucdo fixada no subitem 3.3.2, observado o prazo de mobilizacdo, o Projeto Basico
e o cronograma fisico-financeiro contratual.

2.1.2. Para todos os efeitos contratuais, considera-se emitida a Ordem de Servico na
data da assinatura digital vdlida da autoridade competente da CONTRATANTE, devendo
a ciéncia da CONTRATADA ser registrada no respectivo instrumento.

2.1.3. Aassinatura da CONTRATADA na Ordem de Servigo terd carater de ciéncia e ndo
constituird condicdo para sua emissdao nem alterara, por si s6, o termo inicial do prazo
de execucao.

2.1.4. O prazo de vigéncia contratual compreende o prazo necessario as providéncias
anteriores ao inicio da execugdo, o prazo de execucdo do objeto e o periodo adicional
destinado as medicdes finais, recebimentos provisério e definitivo, liquidacao,
pagamento e demais providéncias necessdrias ao encerramento da contratagdo.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo inicialmente estabelecido,

desde que devidamente justificado, pelo prazo necessario a conclusdo do objeto,
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devendo a CONTRATANTE providenciar a correspondente readequacdo do cronograma
contratual, nos termos do art. 111 da Lei Federal n? 14.133/2021.

2.2.1. A prorrogagao prevista no subitem anterior devera ser devidamente registrada e
justificada nos autos do processo administrativo.

2.3. Quando a ndo conclusdao do objeto no prazo estabelecido decorrer de culpa da
CONTRATADA:

2.3.1. a CONTRATADA sera constituida em mora, sem prejuizo da aplicagao das sangdes
administrativas cabiveis; e

2.3.2. a CONTRATANTE podera optar pela extingdo do Contrato, hipétese em que
adotard as medidas admitidas em lei para assegurar a continuidade da execucdo do
objeto, nos termos do paragrafo Unico do art. 111 da Lei Federal n2 14.133/2021.

2.4. Eventual necessidade de alteracao do prazo de execucdo devera ser formalmente
justificada pela drea técnica responsdvel, acompanhada, quando cabivel, da
readequacdo do cronograma fisico-financeiro e dos demais documentos técnicos

afetados, observada a forma de formalizacdo exigida pela legislacdo aplicavel.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas, o Projeto Basico, o Edital e seus anexos, a proposta da CONTRATADA, os
demais documentos integrantes da contratacdo e as normas da Lei Federal n2
14.133/2021 e do Decreto Municipal n? 9.136/2023, respondendo cada parte pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

3.2. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execuc¢ado, os prazos e
as condic¢oes de inicio, acompanhamento, conclusdo, entrega, medicdo e recebimento
do objeto observardo o disposto neste Contrato, no Projeto Bdasico e nos demais
documentos integrantes da contratagao.

3.3. DO INiCIO DA EXECUCAO
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3.3.1. A execugdo da obra dependerda da emissao de Ordem de Servigo pela
CONTRATANTE, ap0s a verificacdo das condi¢des prévias estabelecidas neste Contrato e
nos demais documentos da contratagao.

3.3.2. Para todos os efeitos contratuais, considera-se emitida a Ordem de Servi¢o na
data da assinatura digital valida da autoridade competente da CONTRATANTE. A
execucdo tera inicio no 52 (quinto) dia util subsequente a emissao, salvo prazo diverso
expressamente previsto no Projeto Basico e uniformizado com a Ordem de Servigo.
3.3.3. Previamente a emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATANTE devera verificar as
pendéncias sob sua responsabilidade, promover, quando cabivel, a liberacao das areas
necessarias a execucao e adotar as demais providéncias necessarias a regularidade do
inicio da obra.

3.3.4. A emissdao da Ordem de Servico ficard condicionada a apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos documentos e ao cumprimento das providéncias prévias exigiveis
para o inicio da execu¢do, nos termos do Edital, deste Contrato e do Projeto Basico,
especialmente:

a) comprovagao da prestagdo da garantia de execugao contratual;

b) comprovacdo da prestacdo da garantia adicional prevista no art. 59, § 59, da Lei
Federal n? 14.133/2021, quando cabivel;

c) apresentacdo dos registros de responsabilidade técnica correspondentes a
execucdo do objeto, inclusive Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade
Técnica (TRT), conforme a natureza da atividade e a legislacdo profissional
aplicavel;

d) indica¢do formal do preposto responsavel pela representacdo da CONTRATADA
durante a execugdo contratual; e

e) demais documentos e providéncias expressamente exigidos no Projeto Basico,

no Edital ou neste Contrato como condic¢do prévia ao inicio da execucao.
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3.3.5. Nenhuma atividade técnica sujeita a registro de responsabilidade profissional
podera ser iniciada sem a apresentacdo do respectivo registro a CONTRATANTE,
observada a legislagao do conselho profissional competente.
3.4. DA EXECUGCAO E DO CRONOGRAMA
3.4.1. A execucdo deverd observar os projetos, memoriais, especificacdes técnicas,
guantitativos, métodos construtivos, cronograma fisico-financeiro e demais condi¢bes
estabelecidas no Projeto Bdsico e nos documentos integrantes da contratagao.
3.4.2. A CONTRATADA deverd executar os servicos de acordo com o cronograma fisico-
financeiro contratual e comunicar a fiscalizagao, tdo logo tenha conhecimento, qualquer
fato ou circunstancia capaz de comprometer o cumprimento dos prazos estabelecidos.
3.4.3. Verificado atraso ou desvio relevante em rela¢do ao cronograma fisico-financeiro,
a CONTRATADA devera apresentar, quando solicitado pela fiscalizagdo, justificativa
circunstanciada e plano de acdo destinado a recuperacao do cronograma, sem prejuizo
da apuracdo de responsabilidade e da aplicacdo das medidas contratuais cabiveis.
3.4.4. A eventual aprovacdo de reprogramacdo ou atualizacdo do cronograma fisico-
financeiro nao implica, por si s6, prorrogacdo do prazo de execucgdo, alteracdo da
vigéncia contratual ou reconhecimento de direito a acréscimo de valor ou
restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, os quais dependerdo do
atendimento dos respectivos pressupostos legais e contratuais.
3.4.5. Quaisquer alteragBes relevantes nos métodos, solugdes ou procedimentos
executivos previstos nos documentos técnicos da contratacdo dependerdao de prévia
analise e autorizacdo da CONTRATANTE, observadas as responsabilidades técnicas dos
profissionais envolvidos e a legislagdo aplicavel.
3.5. DOS IMPEDIMENTOS, PARALISACOES E SUSPENSOES
3.5.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdao ou suspensdo do Contrato, o
cronograma de execugdao serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante apostilamento, nos termos da
legislacdo aplicavel.
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3.5.2. Ascircunstancias que determinarem impedimento, paralisacdo ou suspensdo da
execucdo deverdo ser formalmente registradas nos autos do processo administrativo,
com indicagdo, sempre que possivel, de suas causas, efeitos e periodo de duragao.
3.5.3. Durante eventual periodo de paralisacdo ou suspensdo, a CONTRATADA devera
adotar as providéncias necessdrias a conservag¢dao dos servigos ja executados, dos
materiais, dos equipamentos e do local da obra, bem como a seguranca de pessoas e
bens, observado o disposto no Projeto Basico e as determinacgdes da fiscalizacao.

3.5.4. A retomada dos servicos serd formalmente comunicada pela CONTRATANTE,
devendo ser promovida, quando necessaria, a correspondente atualizacdo do
cronograma fisico-financeiro.

3.6. DA GESTAO E FISCALIZACAO

3.6.1. A execucdo do Contrato serd acompanhada e fiscalizada por gestor e por um ou
mais fiscais formalmente designados pela CONTRATANTE, nos termos do art. 117 da Lei
Federal n?2 14.133/2021, do Decreto Municipal n? 9.136/2023 e da regulamentacgdo
municipal aplicavel.

3.6.2. A designagdo do gestor e dos fiscais do Contrato deverd ser formalizada em ato
proprio, observadas as atribuicdes, a qualificagdo compativel com as atividades a serem
desempenhadas e a segregacao de funcdes.

3.6.3. Caberd ao fiscal técnico acompanhar a execucdo fisica da obra, verificar o
cumprimento das especificacbes, projetos, quantitativos, métodos executivos, normas
técnicas, cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des da contratacdo, bem como
registrar as ocorréncias e adotar ou solicitar as providéncias necessarias a correcao de
falhas ou irregularidades.

3.6.4. Caberd ao fiscal administrativo, quando designado, acompanhar os aspectos
administrativos da execuc¢do contratual, inclusive a manutenc¢do das condicbes exigidas
da CONTRATADA, a regularidade da documentagao pertinente e as demais atribuicbes
previstas na regulamentagao municipal.

3.6.5. Caberd ao gestor do Contrato coordenar as atividades de acompanhamento e

fiscalizagdo, acompanhar os registros da execugdo, adotar ou encaminhar as
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providéncias que ultrapassem a competéncia dos fiscais e praticar os demais atos de
gestdo previstos na legislacdo e na regulamentacdao municipal.

3.6.6. Os fiscais registrardao nos autos as ocorréncias relacionadas a execugdo
contratual, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados e comunicando ao gestor, em tempo habil, as situagbes que demandem
providéncias que ultrapassem sua competéncia.

3.6.7. A fiscalizacdo exercida pela CONTRATANTE ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pela execucdo integral e adequada do obijeto,
inclusive perante terceiros, por vicios, defeitos, incorre¢es, danos ou desconformidades
decorrentes da execucgao.

3.7. DAS COMUNICAGOES ENTRE AS PARTES

3.7.1. As comunicac¢Oes relacionadas a execuc¢do contratual serdo formalizadas por
escrito, admitida a utilizacdo do sistema eletrénico de tramitacdo de processos adotado
pelo Municipio, de e-mail institucional ou de outro meio eletrénico definido pela
CONTRATANTE.

3.7.2. As comunicagOes, determinagdes, solicitagdes, notificagdes e demais atos que
produzam efeitos sobre a execucao contratual deverdo ser registrados ou juntados aos
autos do respectivo processo administrativo.

3.7.3. Em situacOes que exijam providéncia imediata, poderdo ser transmitidas
orientagdes diretamente a CONTRATADA ou a seu preposto, devendo os atos relevantes
ser posteriormente formalizados por escrito.

3.7.4. A CONTRATANTE poderd convocar o preposto ou outro representante da
CONTRATADA para reunido ou adocdao de providéncias relacionadas a execucdo do
Contrato.

3.8. DO RECEBIMENTO DO OBIJETO

3.8.1. O recebimento provisdrio e o recebimento definitivo do objeto observarao o
disposto no art. 140 da Lei Federal n? 14.133/2021, nos arts. 99 a 102 do Decreto
Municipal n2 9.136/2023, no Projeto Basico ou Termo de Referéncia, conforme o caso,

nos demais documentos da contratacdo e neste Contrato.
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3.8.2. Concluida a execucdo do objeto, a CONTRATADA devera comunicar formalmente
o fato a fiscalizacdo e requerer o recebimento provisorio, instruindo o requerimento com
a documentacgdo técnica e administrativa necessaria ao encerramento da execucao,
inclusive aquela prevista no subitem 3.8.2.1 e nos demais documentos da contratagao.
3.8.2.1. Para fins do recebimento provisério, a CONTRATADA deverd apresentar, no
minimo, quando aplicaveis a natureza e ao escopo do objeto:

a) projetos as built das disciplinas executadas ou alteradas, refletindo fielmente a
situacdo final da obra e as alteracdes aprovadas pela fiscalizacdo, acompanhados
das correspondentes AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registros
de Responsabilidade Técnica (RRTs), bem como do memorial descritivo final

consolidado;

b) relatério fotografico das etapas executivas, com identificagdo das fases, servigos e

areas de intervencao;

c) manual de uso, operagdo, conserva¢dao e manutenc¢do da obra, das instalagbes e
dos equipamentos incorporados, contendo as orientacdes necessdrias a sua

adequada utilizacdo e conservacgao;

d) plano de manutencdo preventiva e cronograma de inspec¢des periddicas, com
indicacdo dos itens abrangidos, das respectivas periodicidades e das

responsabilidades relacionadas a manutencdo;

e) caderno de garantias dos materiais, sistemas e equipamentos incorporados a obra
e dos servicos executados, contendo, conforme o caso, prazos de garantia,
condigbes e procedimentos para acionamento, abrangéncia e dados de contato

dos fabricantes, fornecedores ou prestadores responsaveis;

f) licencas, autorizacbes, alvardas e demais atos cuja obtencdo seja de
responsabilidade da CONTRATADA e que sejam necessarios a regular utilizacao
do objeto;
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g) laudos, certificados, relatérios de ensaios, testes, comissionamentos e demais
documentos técnicos exigiveis em razao da natureza do objeto, das normas

técnicas aplicaveis ou dos documentos da contratagao.

3.8.2.2. A entrega dos documentos previstos nas alineas “c”, “d” e “e” do subitem
anterior ndo exaure as obrigacdes da CONTRATADA relativas a garantia, a assisténcia, a
correcdo de vicios e, quando contratualmente prevista, a manutencdo do objeto, as
quais permanecerao exigiveis pelos respectivos prazos legais e contratuais.

3.8.2.3. Durante os prazos referidos no subitem anterior, a CONTRATADA deverd
promover as atualiza¢gdes ou complementag¢des necessarias da documentacdo entregue
e assegurar a CONTRATANTE os elementos necessdarios ao acionamento das garantias de
fabricantes e fornecedores, sem prejuizo de sua propria responsabilidade pelas garantias
dos servicos executados.

3.8.2.4. A relacdo constante do subitem 3.8.2.1 é minima e ndo exaustiva, podendo a
fiscalizacdo exigir documentag¢do complementar que seja objetivamente indispensavel a
regular utilizacdo, operacdo, manutencdo, seguranca ou registro patrimonial do objeto,
desde que a exigéncia: (i) possua relacdo direta com o objeto contratado e com as
obrigacGes assumidas pela CONTRATADA,; (ii) encontre fundamento nos documentos da
contratacdo, na legislacdo, em norma técnica aplicdvel ou em exigéncia do 6rgao
competente; e (iii) seja formalmente motivada pela fiscalizacdo, com indica¢do de seu
fundamento e de sua finalidade.

3.8.2.5. A exigéncia de documentagdo destinada apenas a comprovar, detalhar ou
viabilizar o cumprimento de obrigacdo ja compreendida no objeto contratado nado
caracteriza, por si so, ampliacdao do escopo contratual. Caso a exigéncia implique efetiva
alteracdo quantitativa ou qualitativa do objeto ou a imposicdo de encargo nao
compreendido nas obriga¢des originalmente contratadas, deverdo ser observadas as
disposicOes legais e contratuais pertinentes as alteragdes do Contrato e a manutengdo

de seu equilibrio econémico-financeiro.
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3.8.2.6. A CONTRATADA entregard, juntamente com a documentagdao prevista no
subitem 3.8.2.1, declaracdo subscrita por seu responsdvel técnico atestando, sob sua
responsabilidade profissional, que os documentos apresentados refletem a situagao
final do objeto e sdo completos e suficientes, no ambito de sua competéncia técnica,
para sua regular utilizacdo, operagdo e manutengado, sem prejuizo das verificagdes e
exigéncias complementares da fiscalizacao.

3.8.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal do Contrato designado na
forma do Decreto Municipal n29.136/2023, mediante termo detalhado, apds vistoria do
objeto e analise da documentacgao apresentada, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e das demais condi¢Ges estabelecidas na contratacao.
3.8.3.1. O fiscal devera manifestar-se no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contado
da comunicacdo escrita da CONTRATADA acerca do encerramento da execuc¢do
contratual, salvo se outro prazo tiver sido estabelecido no instrumento convocatério ou
neste Contrato, nos termos do art. 100, inciso |, alinea “a”, do Decreto Municipal n2
9.136/2023.

3.8.3.2. Constatados vicios, defeitos, incorrecdes, servicos executados em desacordo
com os documentos da contratacdo ou insuficiéncia da documentacdo apresentada, a
fiscalizacdo podera rejeitar o objeto, no todo ou em parte, ou deixar de promover seu
recebimento provisério, mediante manifestacdo formal e fundamentada que discrimine
as pendéncias constatadas e fixe prazo para sua correcgao.

3.8.3.3. A CONTRATADA devera corrigir, reparar, remover, reconstruir, substituir ou
complementar, as suas expensas, 0s servicos, materiais ou documentos considerados
inadequados, submetendo-os posteriormente a nova verificacdo pela fiscalizacdo, sem
prejuizo das sancdes cabiveis.

3.8.3.4. Pendéncias de natureza residual ou formal que, a critério fundamentado da
fiscalizacdo, ndo comprometam a seguranca, a funcionalidade, a regular utilizacdo do
objeto ou a verificacdo do cumprimento das exigéncias de carater técnico poderdo ser
consignadas como ressalvas no termo de recebimento provisério, com indicacdo

expressa das providéncias necessdrias e do respectivo prazo para saneamento.
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3.8.4. As pendéncias e ressalvas consignadas no termo de recebimento provisério
deverdo ser integralmente saneadas pela CONTRATADA no prazo estabelecido pela
fiscalizagdo, constituindo seu cumprimento condi¢cdo para o recebimento definitivo
guando relacionadas a conformidade, seguranca, funcionalidade ou regular utilizacdo do
objeto, sem prejuizo da aplica¢cdo das sang¢des cabiveis.

3.8.5. O recebimento definitivo sera realizado pelo gestor do Contrato ou por comissado
designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias
corridos, contado do recebimento provisério, nos termos do art. 100, inciso |, alinea “b”,

do Decreto Municipal n29.136/2023.

3.8.6. A emissdo do termo de recebimento definitivo dependerd da verificagdo,
conforme aplicdvel ao objeto, das seguintes condicbes, sem prejuizo de outras
expressamente previstas nos documentos da contratacdo:

a) realizacdo do recebimento provisorio e saneamento das pendéncias que impegam

a aceitacdo definitiva do objeto;

b) comprovacado da conformidade final dos servicos, materiais, instalacGes, sistemas

e equipamentos com as exigéncias técnicas e contratuais;

N

c) entrega e aprovacdo da documentacdo final necessaria a regular utilizacdo,

operagado, manutencdo e registro patrimonial do objeto;

d) entrega das chaves, bens remanescentes, pecas, componentes e sobressalentes

devidos a CONTRATANTE, quando houver;

e) realizacdo e aprovacdo dos testes, ensaios, comissionamentos e demais

verificacdes finais exigiveis para o objeto.

3.8.6.1. Sem prejuizo das condigdes para o recebimento definitivo previstas no subitem

anterior, serdo verificadas, para fins de pagamento final e das demais providéncias
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administrativas pertinentes, a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
CONTRATADA, inclusive a regularidade fiscal, trabalhista e perante o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), bem como, quando aplicavel, a documentacdo relativa ao
cumprimento das obrigac¢des trabalhistas, previdencidrias e demais obrigacdes residuais
decorrentes da execug¢do do Contrato.

3.8.6.2. As pendéncias materiais ou técnicas que comprometam o atendimento das
exigéncias contratuais impedirdo o recebimento definitivo até seu integral saneamento.
3.8.6.3. Pendéncias exclusivamente formais ou residuais que ndao comprometam a
conformidade, a seguranca, a funcionalidade ou a regular utilizacdo do objeto poderao,
mediante decisdo fundamentada do gestor ou da comissdo responsavel, ser consignadas
como ressalvas no termo de recebimento definitivo, com fixacdo de prazo para seu
saneamento, permanecendo a CONTRATADA responsdvel por seu cumprimento e
sujeita as medidas contratuais cabiveis.

3.8.6.4. A existéncia de pendéncia poderd obstar a liberacdo da garantia contratual
enguanto ndo caracterizada a fiel execucdo das obrigacdes garantidas e, quando
diretamente relacionada a parcela ainda ndao paga, poderd repercutir no respectivo
pagamento, observado, em qualquer caso, o direito ao pagamento da parcela
incontroversa, quando cabivel, nos termos do art. 143 da Lei Federal n2 14.133/2021.
3.8.7. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui nem reduz a responsabilidade
civil da CONTRATADA pela solidez, seguranca, qualidade e funcionalidade do objeto nem
sua responsabilidade ética e profissional pela perfeita execu¢do do Contrato, nos termos
do art. 140, §§ 22 e 69, da Lei Federal n2 14.133/2021 e das demais disposi¢des legais e
contratuais aplicaveis.

3.8.7.1. Em se tratando de obra, o recebimento definitivo ndo eximirda a CONTRATADA,
pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, ou por prazo superior estabelecido neste Contrato,
da responsabilidade objetiva pela solidez e seguranca dos materiais e servigos
executados e pela funcionalidade da construgao, reforma, recuperagao ou ampliacdo,
permanecendo obrigada, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo, a reparacao, correcao,

reconstrucao ou substituicao necessarias.
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3.8.8. Na hipdtese de o recebimento provisério ou definitivo ndo ocorrer nos prazos
estabelecidos, serda observado o disposto no art. 102 do Decreto Municipal n2
9.136/2023 quanto aos efeitos decorrentes do esgotamento dos respectivos prazos, sem
prejuizo da apuracdo de responsabilidade do agente publico por eventual omissao.

3.9. DA MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

3.9.1. Quando prevista matriz de alocacdo de riscos para a contratacao, esta integrara
o presente Contrato independentemente de transcri¢ao e disciplinara a distribuicdo dos
riscos entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, nos termos dos arts. 22 e 103 da Lei
Federal n2 14.133/2021.

3.9.2. Na existéncia de matriz de alocacdo de riscos, as partes deverdo observar a
distribuicdo das responsabilidades nela estabelecida para fins de execugdo contratual,
alteracao do Contrato e eventual restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.
3.9.3. O Mapade Riscos elaborado na fase preparatéria da contratacdo nao se confunde
com a matriz de alocagdo de riscos contratual, quando esta for exigida ou adotada para

0 caso concreto.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. Podera ser autorizada a subcontratacdo parcial de parcelas do objeto nao
abrangidas pelas vedacdes previstas nesta Cladusula, desde que previamente solicitada
pela CONTRATADA e expressamente autorizada, por escrito, pela CONTRATANTE, nos
termos do art. 122 da Lei Federal n2 14.133/2021.

4.1.1. A possibilidade de subcontratacdo ndo constitui direito subjetivo da
CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE avaliar cada solicitagdo a vista das
caracteristicas da parcela, das condi¢cdes de execucdo, dos riscos envolvidos e do
interesse publico.

4.1.2. A autorizacdo sera especifica e deverd delimitar, em cada caso, a parcela objeto
da subcontratacdo, os respectivos quantitativos e valores, o periodo de execugao e as

demais condicOes consideradas necessarias pela CONTRATANTE.
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4.1.3. A subcontratacdo ndo podera implicar alteracdo do objeto, dos precos
contratados, das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA ou das demais
condicOes estabelecidas na contratacgao.

4.1.4. O somatdrio das subcontratacdes parciais autorizadas ndo poderd ultrapassar
30% (trinta por cento) do valor contratual, considerado o limite global acumulado das
parcelas subcontratadas, sem prejuizo das vedacdes relativas a subcontratacdo integral
ou a transferéncia do nucleo essencial da execugao, conforme justificativa constante da
fase preparatéria.

4.2. DAS VEDACOES A SUBCONTRATACAO

4.2.1. Evedada:

a) a subcontratagdo integral do objeto;

b) a subcontratacdo que, isoladamente ou considerada em conjunto com outras
subcontratacdes autorizadas, implique transferéncia predominante da execucao
do objeto ou de seu nucleo essencial, descaracterize a responsabilidade direta
da CONTRATADA ou a reduza a condicdo de mera intermedidria ou

administradora do Contrato;

c) a cessdo da posicdo contratual ou a transferéncia a SUBCONTRATADA das

responsabilidades assumidas pela CONTRATADA perante a Administragao;

d) a subcontratacdo das parcelas expressamente identificadas no Projeto Basico, no
Edital ou neste Contrato como n3do subcontrataveis, em razdo de sua relevancia
técnica, de integrarem o nucleo essencial do objeto, das responsabilidades
técnicas envolvidas ou de outras circunstancias devidamente justificadas na fase

preparatdria da contratacao;

e) a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica que esteja legalmente impedida de
participar da execucdo do Contrato, inclusive em decorréncia de sancdo vigente,
observados o alcance e os efeitos da respectiva penalidade; e
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f) a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao contratante ou com agente publico
gue tenha desempenhado funcao na licitacdo ou que atue na fiscalizacao ou na
gestdao do Contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.2.2. A fase preparatéria da contratacdo devera identificar, quando existentes, as
parcelas cuja subcontratacdo deva ser vedada em razdo das caracteristicas especificas
do objeto, as quais deverdo constar expressamente do Projeto Basico e dos demais
documentos da contratacao.

4.3. DO PROCEDIMENTO PARA SUBCONTRATAGCAO

4.3.1. A subcontratacdo dependera de solicitacdo prévia, por escrito e fundamentada,
da CONTRATADA, apresentada antes do inicio da execucdo da parcela que se pretende
subcontratar.

4.3.2. Asolicitacdo deverd identificar, no minimo:

a) a pessoa fisica ou juridica que se pretende subcontratar;

b) a parcela do objeto a ser subcontratada;

c) os respectivos quantitativos e valores;

d) o periodo previsto para execucdo das atividades subcontratadas;
e) a justificativa para a subcontratacdo; e

f) as demais informacgGes necessdrias a analise do pedido.

4.3.3. A CONTRATADA devera apresentar documentacdo que comprove a capacidade
técnica da potencial SUBCONTRATADA para a execugcao da parcela pretendida, nos

termos do art. 122, § 12, da Lei Federal n? 14.133/2021, bem como os documentos
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necessarios a verificacdo da inexisténcia das situacdes impeditivas previstas nesta
Clausula.

4.3.4. A CONTRATANTE poderd solicitar documentos ou esclarecimentos
complementares necessarios a analise da solicitacdo, inclusive quanto a regularidade da
potencial SUBCONTRATADA, quando pertinente a natureza da parcela e as obriga¢des a
serem por ela executadas.

4.3.5. Quando a parcela subcontratada estiver sujeita a responsabilidade técnica
profissional, deverdo ser apresentados, antes do inicio das respectivas atividades, os
registros de responsabilidade técnica exigiveis, inclusive ART, RRT ou TRT, conforme o
caso e a legislacdo profissional aplicavel.

4.3.6. A solicitacdo sera submetida a analise da fiscalizacdo e do gestor do Contrato,
sem prejuizo de manifestacdo da area técnica competente quando necessdria, e
somente podera ser efetivada apds autorizacdo expressa da CONTRATANTE.

4.3.7. Na anadlise do pedido serdao considerados, entre outros aspectos, a
compatibilidade da subcontratacdo com o objeto e com o modelo de execucdo
contratual, a capacidade técnica da potencial SUBCONTRATADA, os riscos decorrentes
da transferéncia da parcela, a preservacdo das condicdes que fundamentaram a
contratacdo e a manutencdo da responsabilidade e da capacidade de gestdao da
CONTRATADA sobre a execucdo do objeto.

4.3.8. O indeferimento da solicitagdo de subcontratagdo ndo eximird a CONTRATADA
do cumprimento integral das obrigacdes e dos prazos assumidos.

4.3.9. Caso ndo sejam demonstradas as condicbes necessarias a autorizacdo da
potencial SUBCONTRATADA, a CONTRATADA podera indicar outra pessoa fisica ou
juridica para execucdo da mesma parcela, observando-se novamente o procedimento
previsto nesta Clausula.

4.3.10. Ap6s a autorizacdo, a CONTRATADA devera apresentar cdpia do instrumento de
subcontratacdo ou ajuste equivalente celebrado com a SUBCONTRATADA, para juntada

aos autos do processo administrativo.
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4.3.11.0 procedimento previsto nesta Clausula aplica-se igualmente a substituicdo de
SUBCONTRATADA anteriormente autorizada.

4.4. DA RESPONSABILIDADE PELA SUBCONTRATACAO

4.4.1. A subcontratacdo ndo transfere a SUBCONTRATADA qualquer responsabilidade
contratual perante a Administracdo nem exclui ou reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita e integral execucao do objeto.

4.4.2. Cabera exclusivamente a CONTRATADA supervisionar, coordenar e controlar as
atividades executadas pela SUBCONTRATADA, permanecendo responsavel perante a
CONTRATANTE pelo cumprimento das obrigacdes correspondentes as parcelas
subcontratadas.

4.43. A autorizagcdo da subcontratacao pela CONTRATANTE ndo implica
reconhecimento de vinculo contratual entre a Administracdo e a SUBCONTRATADA.
4.4.4. Os pagamentos decorrentes da execucdo do Contrato serdo realizados
exclusivamente a CONTRATADA, inexistindo obrigacdo de pagamento direto da

CONTRATANTE a SUBCONTRATADA.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total inicial da contratagdo é de -

5.1.1. Os precos unitarios contratados, os quantitativos, o cronograma fisico-financeiro

e os demais elementos de formagdo do prego constam do _
Proposta Comercial Readequada e Documentagio de Pregos, parte integrante deste

Contrato.

5.2. Considerado o regime de execugdo por empreitada por pre¢o unitdrio, os
pagamentos devidos a CONTRATADA corresponderdo aos quantitativos de servigos
efetivamente executados, medidos e aprovados pela fiscalizagdo, mediante aplicacdo
dos respectivos precos unitarios contratados.

5.2.1. A execucdo e a medicdo observardo os quantitativos, unidades de medida e

pregos unitarios constantes dos documentos integrantes da contratagdo, sem prejuizo
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das alteracBes regularmente promovidas nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021 e
deste Contrato.

5.3. No valor contratado estdo incluidas todas as despesas diretas e indiretas necessarias
a perfeita execucdo do objeto, inclusive materiais, mdao de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte, mobilizacdo e desmobilizacdao, administracao local, tributos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, seguros, fretes, taxas
e demais custos necessdrios ao cumprimento integral das obrigacGes contratuais.

5.4. Os precos unitdrios contratados constituem a referéncia para fins de medicao,
pagamento, acréscimos, supressdes e demais alteracdes quantitativas do objeto,
observadas as disposicoes legais e contratuais aplicaveis.

5.5. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por fato superveniente
a contratacdo, perca as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa
de pequeno porte ou passe a incorrer em hipotese legal impeditiva de fruicdo do regime
tributario diferenciado, permanecerd obrigada ao cumprimento integral das condi¢des
contratadas, ndo sendo cabivel o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
com fundamento exclusivamente na perda ou alteracdo desse enquadramento

tributario.

6. CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO, LIQUIDAGAO E PAGAMENTO

6.1. DAS MEDICOES

6.1.1. A execucgdo do objeto sera aferida por meio de medigdes periddicas, realizadas
de acordo com o cronograma fisico-financeiro e com base nos quantitativos de servicos
efetivamente executados e nos respectivos prec¢os unitdrios contratados.

6.1.2. As medicbes serdo apresentadas mensalmente pela CONTRATADA,
considerando-se como marco inicial da execugdo a data fixada na Ordem de Servigo.
6.1.3. Poderdo serrealizadas medicGes correspondentes a periodo inferiora 1 (um) més
no inicio ou no término da execugdo, bem como em outras situacdes devidamente

justificadas e aceitas pela fiscalizacao.
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6.1.4. Somente serdo objeto de medicdo os servicos efetivamente executados e aceitos
pela fiscalizacdo, observadas as unidades de medida, os critérios de medicdo, os
quantitativos e os pregos unitarios constantes dos documentos integrantes da
contratacao.
6.2. DA APRESENTACAO DA MEDICAO
6.2.1. A medicao sera apresentada a Secretaria Municipal de Obras e devera ser
instruida, no minimo, com:

a) planilha de medicdo, contendo os servigos executados, respectivos quantitativos,

precgos unitarios e valores medidos;
b) memédria de célculo dos quantitativos medidos;
c) relatdrio fotografico da execugdo, com fotografias georreferenciadas, nos termos

da Lei Municipal n® 2.315/2015;

d) relatdrio técnico ou demais elementos comprobatdrios da execuc¢do, quando
exigiveis em razao da natureza dos servicos;
e) documentacdo de regularidade e demais documentos exigidos nos termos desta
Clausula; e
f) outros documentos previstos no Projeto Basico ou solicitados justificadamente
pela fiscalizacdo em razao das caracteristicas da obra.
6.2.2. A planilha de medicdo deverd ser assinada pelo representante autorizado da
CONTRATADA e pelo profissional responsdvel técnico pela execu¢do da obra, e
submetida a analise da fiscalizacao.
6.2.3. Os documentos integrantes da medicdo deverdo identificar, conforme aplicével:
a) a modalidade e o niumero da licitacdo;
b) o numero do processo administrativo;
¢) o numero do Contrato;
d) o objeto da contratacao;
e) aidentificacio da CONTRATADA;
f) o numero do boletim de medicdo;

g) o periodo correspondente a medicdo; e
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h) a data e as assinaturas dos responsaveis.
6.2.4. A documentacdo da medicdo devera ser apresentada em formato PDF e, quanto
as planilhas, também em formato editdvel .XLSX, por meio do endereco eletrénico
seo.medicoes@saosebastiao.sp.gov.br ou de outro canal institucional indicado pela
CONTRATANTE.
6.2.5. Quando aplicavel a obra, a CONTRATADA deverd apresentar, juntamente com a
primeira medi¢ao, comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras
(CNO), sem prejuizo de sua atualizacdo ou de outros documentos previdenciarios
exigiveis durante a execucao.
6.3. DO ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA
6.3.1. Quando a medigdao demonstrar execugao inferior a prevista no cronograma fisico-
financeiro para o periodo correspondente, a CONTRATADA devera apresentar
justificativa circunstanciada acerca dos fatos que ocasionaram o desvio.
6.3.2. A fiscalizacdo podera exigir, juntamente com a justificativa, plano de acdo
contendo as medidas destinadas a recuperacdao do atraso e a recomposicdo do
cronograma de execugao.
6.3.3. A aprovacdo da medicdo ou do plano de acdo ndo implica reconhecimento da
justificativa apresentada como causa excludente de responsabilidade da CONTRATADA,
nem afasta a aplicacdo das medidas e sanc¢des cabiveis quando o atraso lhe for

imputavel.

6.4. DA ANALISE E APROVACAO DA MEDICAO
6.4.1. A fiscalizacdo terd o prazo de até 15 (quinze) dias, contado do recebimento da
documentacdo completa da medicdo, para proceder a sua analise.
6.4.2. No curso da analise, a fiscalizacdo podera:
a) aprovar integralmente a medicdo;
b) aprova-la parcialmente;
c) glosar quantitativos ou valores;

d) solicitar esclarecimentos ou documentacdo complementar; ou
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e) determinar a correcdao da medicdo ou dos documentos que a instruem.
6.4.3. A solicitacdo de correcdo, esclarecimento ou complementacdo documental
suspendera a contagem do prazo previsto no item 6.4 até o atendimento da solicitagao
pela CONTRATADA.
6.4.4. Somente os servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagdo
poderdao compor o valor autorizado para faturamento.
6.4.5. Havendo controvérsia quanto a dimensao, qualidade ou quantidade dos servicos
executados, a CONTRATANTE comunicard a CONTRATADA o valor da parcela
incontroversa para emissdao da respectiva Nota Fiscal, sem prejuizo da posterior
apuracao da parcela controvertida, nos termos do art. 143 da Lei Federal n?
14.133/2021.
6.5. DA DOCUMENTAGCAO DE REGULARIDADE
6.5.1. Para fins de acompanhamento da execugdo contratual e instrucdo da liquidacdo
da despesa, a CONTRATADA devera manter e comprovar sua regularidade fiscal, social e
trabalhista, mediante apresentacdo, quando ndo puder ser verificada diretamente pela
Administracdo nos sitios eletronicos oficiais, dos seguintes documentos:
6.5.1.1. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido,
abrangidas as contribuicGes sociais na forma da legislacdo aplicavel;
6.5.1.2. certiddo de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
CONTRATADA, relativa aos tributos pertinentes ao objeto da contratagao;
6.5.1.3. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
6.5.1.4. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certiddo positiva com
efeitos de negativa.
6.5.2. Quando necessario a verificacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e relativas ao FGTS relacionadas a mao de obra efetivamente empregada
na execu¢do, a fiscalizagdo podera exigir, mediante solicitagdo fundamentada e
proporcional aos riscos identificados:

a) relacdo dos trabalhadores vinculados a execucéo;

b) folhas ou registros de pagamento pertinentes;
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¢) comprovantes de recolhimentos previdenciarios e de FGTS exigiveis;
d) comprovantes de pagamento de salarios, adicionais e demais verbas trabalhistas
devidas;
e) comprovacdo da observancia dos pisos salariais e demais direitos previstos em
lei ou instrumento coletivo aplicavel; e

f) cdpia do instrumento coletivo pertinente, quando necessaria a conferéncia.
6.5.3. As consultas realizadas diretamente pela CONTRATANTE as bases oficiais deverdo
ser registradas nos autos ou em instrumento de fiscalizacdo, com identificacdo da fonte
consultada, data, resultado, prazo de validade e responsavel pela verificacdo, dispensada
a reapresentacdo da certiddo que puder ser comprovada validamente por esse meio.
6.5.4. A fiscalizacao indicara, nos respectivos registros, a situacao que fundamentou a
solicitacdo de documentos complementares, a extensao da verificacdo, o prazo para
apresentacdo, a andlise realizada e as providéncias adotadas diante de eventual
irregularidade. A diligéncia podera abranger trabalhadores vinculados a subcontratada
regularmente autorizada, sem constituicdo de vinculo contratual direto com a
Administracao.
6.5.5. A coleta e o acesso a documentos que contenham dados pessoais deverdo
observar finalidade especifica, necessidade, seguranca e acesso restrito, preservados os
principios e as disposices da Lei n? 13.709/2018.
6.5.6. A presente contratacdo ndo se caracteriza como servigo continuo com dedicagdo
exclusiva de mao de obra. N3o se exige, por mera rotina, o envio mensal indistinto de
toda a documentacdo prevista no item 6.5.2, sem prejuizo da comprovacgao ordinaria da
regularidade exigivel e das diligéncias motivadas da fiscalizacao.
6.6. DAS SUBCONTRATACOES NAS MEDICOES
6.6.1. Quando houver subcontratacao previamente autorizada, a CONTRATADA devera
identificar, na documentacdo da medicdo, o0s servicos executados pela
SUBCONTRATADA, sem prejuizo da responsabilidade integral da CONTRATADA perante

a Administracdo.
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6.6.2. A fiscalizacdo poderd exigir da CONTRATADA, em relacdo a SUBCONTRATADA, os
documentos de regularidade e de cumprimento das obrigacbes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS pertinentes as atividades subcontratadas.
6.6.3. Ndo havendo subcontratacdo no periodo medido, a CONTRATADA deverd
declarar essa circunstancia na documentagao da medicao.
6.7. DA EMISSAO DA NOTA FISCAL
6.7.1. Apods a aprovacdao da medicdo, a CONTRATANTE comunicard a CONTRATADA o
valor autorizado para faturamento.
6.7.2. A Nota Fiscal somente devera ser emitida apds a autorizagdo prevista no item
anterior.
6.7.3. A Nota Fiscal devera indicar, conforme aplicavel:

a) o numero da medicao;

b) o numero do processo administrativo;

¢) a modalidade e o nimero da licitacao;

d) o numero do Contrato;

e) o periodo da medigdo;

f) o numero do CNO, quando aplicavel;

g) o endereco da obra;

h) o valor correspondente a medicdo; e

i) as informacOes relativas a convénio, termo de compromisso ou outro

instrumento de transferéncia de recursos, quando a obra for financiada total ou
parcialmente por recursos vinculados.

6.7.4. No documento fiscal deverdo constar os destaques dos tributos e demais
retengdes exigidos pela legislagao aplicavel.
6.7.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstancia que impeca a regular liquidacado da
despesa, a CONTRATADA serd comunicada para adogao das providéncias saneadoras,
ficando suspensa a contagem do prazo de pagamento até a regularizacgao.

6.8. DO PAGAMENTO
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6.8.1. O pagamento sera realizado mediante ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta de titularidade da CONTRATADA, indicados na Proposta Comercial
Readequada ou posteriormente atualizados mediante solicitagdo formal da
CONTRATADA, observados os procedimentos administrativos da CONTRATANTE.
6.8.2. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado do
recebimento da Nota Fiscal regularmente emitida, correspondente a medicdo
devidamente aprovada e acompanhada da documentacgao exigivel.
6.8.3. A contagem do prazo para pagamento terd inicio e término em dia de expediente
da CONTRATANTE.
6.8.4. Quando do pagamento, serdo efetuadas as retencbes tributarias e demais
retencdes determinadas pela legislagdao vigente, independentemente dos percentuais
eventualmente indicados na proposta, planilha de precos ou Nota Fiscal.
6.8.5. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional receberd o
tratamento tributdrio previsto na legislagcdo aplicdvel, desde que comprove, quando
exigido, o enquadramento que |he assegure o respectivo beneficio.
6.8.6. No caso de atraso no pagamento imputdvel a CONTRATANTE, o valor da
obrigacao regularmente liquidada sera atualizado monetariamente entre o término do
prazo contratual para pagamento e a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacao
do IPCA, ou de outro indice oficial que venha a substitui-lo, sem que essa atualizacdo se
confunda com o reajuste dos prec¢os contratuais disciplinado na Clausula Sétima.
6.9. DAS IRREGULARIDADES DOCUMENTAIS
6.9.1. A auséncia de documento indispensavel a comprovacdo dos servicos executados
ou a regular instrucdo da medicdo impedird sua aprovacdo até que a CONTRATADA
promova o saneamento da pendéncia.
6.9.2. Constatada irregularidade relativa a manutencao das condicdes de habilitacdo ou
ao cumprimento das obrigacGes fiscais, trabalhistas, previdenciarias ou relativas ao
FGTS, a CONTRATADA serd notificada para regularizacdo no prazo fixado pela
CONTRATANTE, sem prejuizo das medidas administrativas e san¢Ges cabiveis.
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6.9.3. Persistindo a irregularidade, o gestor do Contrato adotard as providéncias
cabiveis nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, do Decreto Municipal n29.136/2023
e deste Contrato, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

6.9.4. Airregularidade documental relativa a manutencdo das condicdes de habilitacdo
nao autoriza, por si so, a retengao indefinida ou automatica do pagamento da parcela
incontroversa correspondente a servicos efetivamente executados, medidos e aceitos,
sem prejuizo das retenc¢des legais obrigatdrias, da notificacdo para regularizacdo e das
demais medidas legalmente cabiveis, fundamentadas e processadas com observancia do

contraditério.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um)
ano, contado da data-base do orgamento estimado, fixada em MAIO/2026 pela area
técnica responsdvel por sua elaboragao.

7.1.1. O orcamento estimado da contratacdo foi elaborado com base nas seguintes
fontes referenciais de precos: CDHU — MAIO/2026; SINAPI — JULHO/2026; TCPO -
ABRIL/2026; e composicdo propria de pregos, conforme indicado na respectiva planilha
orcamentaria e nos documentos técnicos que a integram.

7.1.2. Quando utilizadas fontes referenciais com datas distintas, a area técnica
responsavel devera indicar expressamente, no orcamento estimado, a data-base
adotada para fins de reajustamento, mediante justificativa ou revalidagdo técnica,
guando necessaria.

7.2. Apds o interregno de 1 (um) ano contado da data-base indicada no item 7.1, e
independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos contratuais serdo
reajustados mediante aplica¢do do Indice de Precos de Obras Publicas (IPOP/FIPE), série
indice Geral de Edificacdo (IGE), sem desoneracdo, exclusivamente sobre as obrigacdes

cuja execucgdo esteja sujeita ao reajuste apds a ocorréncia da anualidade.
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7.2.1. A série ou o indice setorial aplicavel deverd corresponder a natureza
predominante do objeto e estar expressamente identificado nos documentos da
contratagao.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste aplicado.

7.4. N3do incidira reajuste sobre parcelas cuja execucdo tenha ocorrido apds o prazo
previsto no cronograma fisico-financeiro por atraso imputdvel a CONTRATADA.

7.4.1. Para fins do item anterior, sera considerada a data em que a parcela deveria ter
sido executada de acordo com o cronograma contratual vigente, ressalvadas as
prorrogacgdes, suspensdes, reprogramacdes ou demais alteragdes de prazo regularmente
reconhecidas pela CONTRATANTE e nao imputdveis a CONTRATADA.

7.5. No caso de atraso ou de ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE podera calcular provisoriamente o reajuste mediante a ultima variacao
conhecida, promovendo a correspondente compensa¢do financeira tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

7.5.1. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitado, memdria de calculo dos
valores sujeitos ao reajustamento.

7.6. Nas afericbes finais, serd obrigatoriamente utilizado o indice definitivo
correspondente ao periodo de reajustamento.

7.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento seja extinto ou deixe de ser
divulgado ou utilizado, serd adotado o indice que vier a substitui-lo na forma da
legislacdo ou regulamentacdo aplicavel.

7.7.1. Na auséncia de indice substituto definido em norma, sera adotado novo indice
oficial que reflita adequadamente a variagdo dos custos do setor correspondente ao
objeto, mediante termo aditivo.

7.8. O reajuste sera formalizado por apostilamento, nos termos da legislacdo aplicavel.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
8.1. S3o obrigacdes da CONTRATANTE:
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8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com este Contrato e com os documentos que integram a contratagao;

8.1.2. Receber o objeto nos prazos e condi¢Ges estabelecidos neste Contrato, no
Projeto Bdsico e nos demais documentos integrantes da contratacdo;

8.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos, incorregdes,
imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas na execuc¢do do objeto, fixando prazo
para sua correcao, reparagao, reconstrucao ou substituicao, total ou parcial, as expensas
da CONTRATADA, certificando-se de que as solucdes propostas sejam adequadas;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021, do Decreto
Municipal n2 9.136/2023 e deste Contrato;

8.1.5. Analisar as medi¢Oes apresentadas pela CONTRATADA, promover os atestes,
glosas ou demais providéncias cabiveis e autorizar a emissdo da Nota Fiscal
correspondente aos servigos regularmente executados, conforme os procedimentos
estabelecidos na Clausula Sexta;

8.1.6. Comunicar a CONTRATADA, quando houver controvérsia quanto a dimensdo,
gualidade ou quantidade do objeto executado, o valor correspondente a parcela
incontroversa para emissao da respectiva Nota Fiscal e processamento da liquidagao e
do pagamento, nos termos do art. 143 da Lei Federal n? 14.133/2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
medidos e aprovados, no prazo, forma e condi¢Bes estabelecidos neste Contrato;

8.1.8. Aplicar a CONTRATADA, quando cabiveis, as sancdes previstas na legislacdo, no
Edital e neste Contrato, observados o contraditdrio e a ampla defesa;

8.1.9. Cientificar, quando necessario, a Secretaria Municipal de Assuntos Juridicos e os
demais érgdaos municipais competentes para emissdao de orientacdao, manifestacdo ou
parecer, adocdo das providéncias administrativas ou judiciais cabiveis e apuracdo de
infracBes contratuais, observadas as competéncias estabelecidas na legislacdo e na

regulamenta¢do municipal;
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8.1.10.Emitir decisdo expressa sobre as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;
8.1.10.1. A CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias, contado da conclusdo da
instrucao do requerimento, para proferir decisdo, admitida a prorrogagao motivada por
igual periodo, ressalvada a existéncia de prazo legal ou contratual especifico;
8.1.11.Responder aos pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
apresentados pela CONTRATADA no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado da
conclusdo da instrugdo do respectivo requerimento, admitida a prorrogacao motivada
por igual periodo;

8.1.11.1. O prazo previsto no subitem anterior ndo se iniciara enquanto a CONTRATADA
nao cumprir as diligéncias ou apresentar os documentos e informagdes solicitados pela
CONTRATANTE necessarios a adequada instrucdo e andlise do requerimento;

8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
destinado a apuracao de descumprimento de obrigacdo contratual que possa repercutir
na garantia prestada;

8.1.13.Comunicar a CONTRATADA, quando aplicavel, eventual alteracdo promovida pela
CONTRATANTE nos projetos ou demais pecas técnicas relacionadas ao objeto,
observando-se o disposto no art. 93, § 32, da Lei Federal n? 14.133/2021;
8.1.14.Fornecer, por escrito, as informacdes e os esclarecimentos sob sua
responsabilidade necessarios a adequada execugao do objeto;

8.1.15.Adotar, previamente a emissdao da Ordem de Servico, as providéncias de sua
responsabilidade necessdrias a regularidade do inicio da execucao, inclusive, quando
cabivel, verificar pendéncias e promover a liberacdo das areas destinadas a obra;
8.1.16.Exigir da CONTRATADA, previamente ao recebimento definitivo, a apresentagao
da documentacdo técnica e administrativa final aplicavel ao objeto, nos termos do
Projeto Basico, deste Contrato e da legislacdo pertinente;

8.1.17. Manter arquivados no processo administrativo, conforme aplicdvel, o Contrato e

seus aditamentos, projetos, memoriais, especificacbes, orcamento, proposta
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contratada, registros de responsabilidade técnica, medicdes, relatorios de fiscalizacdo,
documentacdo as built, termos de recebimento, notificacdes e demais documentos
relevantes a execugao e ao encerramento contratual;

8.1.18. Assegurar, quanto as instala¢des, equipamentos, dreas ou condi¢des que estejam
sob sua responsabilidade, a existéncia das condi¢des necessdrias ao cumprimento das
normas de seguranca e saude no trabalho, sem prejuizo das obrigacdes préprias da
CONTRATADA relativas a seguranca da execuc¢do da obra.

8.2. A CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do Contrato, nem por
danos causados a terceiros em decorréncia de atos da CONTRATADA, de seus
empregados, profissionais, prepostos, subcontratados ou subordinados, ressalvadas as

hipdteses de responsabilidade atribuidas a Administracdo pela legislagdo aplicavel.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1. DISPOSICOES GERAIS

9.1.1. A CONTRATADA deverd cumprir todas as obrigacdes estabelecidas na legislagdo

aplicavel, neste Contrato e nos documentos que integram a contratacdo, assumindo os

riscos e as despesas que lhe sejam atribuiveis e que decorram da boa e perfeita execucao

do objeto, observando, ainda, as obrigacdes previstas nesta Clausula.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo gestor, pelos fiscais do

Contrato ou pela autoridade competente e prestar os esclarecimentos, informagdes e

documentos por eles solicitados.

9.1.3. Executar o objeto com observancia das normas técnicas, dos projetos,

memoriais, especificacdes, planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais

documentos integrantes da contratacdo, empregando materiais, equipamentos,

métodos e mao de obra compativeis com a boa técnica e com a legislagao aplicavel.

9.1.4. Manter, durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as

obrigagOes assumidas, as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
Secretaria Municipal de Obras
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9.1.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em acordo,
convencdo ou dissidio coletivo de trabalho aplicdvel as categorias envolvidas na
execucao, bem como pelas obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias,
fiscais e comerciais previstas na legislacdo, cuja inadimpléncia ndo transfere
automaticamente responsabilidade a CONTRATANTE, observado o disposto na Lei
Federal n2 14.133/2021.

9.1.6. Comunicar a CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia, qualquer fato ou
circunstancia que possa impossibilitar, prejudicar, retardar ou comprometer a execucao
ou a conclusdo do objeto nos prazos estabelecidos, sem prejuizo da apresentagdo das
justificativas e do plano de agdo previstos neste Contrato.

9.2. DO PREPOSTO, DA EQUIPE E DA ORGANIZAGCAO DA EXECUCAO

9.2.1. Designar formalmente, previamente a emissdo da Ordem de Servigo, preposto
responsavel por representar a CONTRATADA durante a execucdao do Contrato,
informando nome, fungao, telefone e enderego eletrénico, e manter essas informacoes
atualizadas durante toda a vigéncia contratual.

9.2.2. A indicagdo ou a manutengdo do preposto poderd ser recusada pela
CONTRATANTE, mediante justificativa, hipdtese em que a CONTRATADA devera designar
substituto no prazo fixado pela fiscaliza¢ao.

9.2.3. Alocar profissionais em numero suficiente e com qualificacdo, habilitacdo e
conhecimento adequados a perfeita execu¢cdo do objeto, observadas as atribuicGes
profissionais legalmente estabelecidas.

9.2.4. Manter no local da obra, durante a execucdo das atividades que demandem
acompanhamento técnico, profissional responsavel com atribuicdes compativeis, na
forma exigida pela legislacdo profissional e pelos documentos da contratacao.

9.2.5. Manter os trabalhadores e profissionais envolvidos na execucao da obra
devidamente identificados, mediante crachd ou outro meio de identificacdo
previamente aceito pela fiscalizacado.

9.2.6. Promover a organizagdo técnica e administrativa da obra de modo a assegurar

sua execucdo eficiente, segura e compativel com o cronograma contratual.
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9.3. DA EXECUCAO TECNICA DA OBRA

9.3.1. Fornecer, as suas expensas, todos os materiais, equipamentos, ferramentas,
maquinas, utensilios, veiculos, mdo de obra e demais recursos necessarios a execugao
integral do objeto, salvo os itens cuja disponibilizacdo pela CONTRATANTE esteja
expressamente prevista neste Contrato.

9.3.2. Utilizar materiais, equipamentos e sistemas em conformidade com as
especificagdes contratuais, normas técnicas aplicaveis e padrdes de qualidade exigiveis,
ficando qualquer substituicdo condicionada a prévia autorizacdo da fiscalizacdo quando
implicar alteragado das caracteristicas originalmente previstas.

9.3.3. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e autorizacao,
quaisquer alteracdes relevantes nos métodos, solu¢des ou procedimentos executivos
previstos nos documentos da contratagao.

9.3.4. N3o executar, por iniciativa propria, servicos acrescidos, modificados ou
estranhos ao objeto contratado, nem alterar quantitativos, solucdes ou especificacdes
com pretensdo de posterior remuneracdo, sem prévia autorizacdo formal da
CONTRATANTE e observancia dos procedimentos legalmente exigiveis para alteracdo
contratual.

9.3.5. Ao identificar incompatibilidade, divergéncia, omissdao ou inconsisténcia entre
projetos, memoriais, planilhas, especificacbes ou as condi¢cbes efetivamente
encontradas no local da obra, a CONTRATADA deverd comunicar formalmente a
fiscalizacdo antes da execugdo da parcela afetada, para definicdo das providéncias
cabiveis.

9.3.6. A comunicacdo prevista no subitem anterior ndao transfere a CONTRATADA a
responsabilidade pela elaboracdo dos documentos técnicos produzidos pela
Administracdo, nem autoriza a adoc¢ado unilateral de solucdo diversa daquela contratada.
9.3.7. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias para evitar danos as redes
existentes de abastecimento de dgua, esgotamento sanitario, drenagem, energia
elétrica, telecomunicacbes, gas e demais interferéncias existentes no local da obra,

promovendo as consultas pertinentes quando necessario.
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9.3.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, total ou
parcialmente, no prazo fixado pela fiscalizacdo, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos, incorrecdes, desconformidades ou inadequagdes decorrentes da
execugao ou dos materiais empregados.

9.4. DA RESPONSABILIDADE TECNICA, REGISTROS, LICENCAS E AUTORIZAGOES

9.4.1. Manter, durante a execugdo, seu registro ou inscricdo e os de seus responsaveis
técnicos perante os conselhos profissionais competentes, quando exigiveis, em situacao
regular e compativel com as atividades desempenhadas.

9.4.2. Providenciar e apresentar a CONTRATANTE, previamente a emissdao da Ordem de
Servico, os registros de responsabilidade técnica relativos a execucdo do objeto, inclusive
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) ou instrumento equivalente, conforme
0 caso.

9.4.3. Na ocorréncia de alteragdo contratual que implique altera¢cdo ou ampliacdo do
objeto, dos quantitativos, do valor, das atividades técnicas ou do prazo de execucao, a
CONTRATADA deverd providenciar, quando exigivel pela legislagdo profissional aplicavel,
a complementacdo, substituicdo ou emissdo de novo registro de responsabilidade
técnica.

9.4.4. O registro de responsabilidade técnica correspondente a alteracdo contratual
deverd ser apresentado a fiscalizagcdo previamente ao inicio da execugao das atividades
acrescidas ou modificadas ou do periodo de execugdo prorrogado, conforme o caso.
9.4.5. Obter, junto aos érgdos e entidades competentes, conforme a responsabilidade
que lhe seja atribuida pela legislacdo e pelos documentos da contratacao, as licengas,
autorizacbes, aprovacdes e demais documentos necessarios a execucdo e a
regularizacdo das atividades contratadas.

9.4.6. Quando exigida a inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO), nos
termos da legislagao tributaria federal, a CONTRATADA devera providencia-la no prazo

legal, contado do efetivo inicio da obra, e apresentar a CONTRATANTE o respectivo
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Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, observado o disposto na Clausula
Sexta.

9.5. DA SEGURANCA, SAUDE E RELACOES DE TRABALHO

9.5.1. Cumprir integralmente as normas de seguranca e salde no trabalho aplicaveis a
execugao da obra, adotando todas as medidas preventivas e de prote¢dao necessarias.
9.5.2. Fornecer e exigir a utilizacdo adequada dos equipamentos de protecdo individual
(EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessdrios as atividades
desempenhadas.

9.5.3. Manter o canteiro e as areas de trabalho em condi¢ées adequadas de segurancga,
higiene, organizacdo e disciplina, adotando sinalizacdo, isolamento e protecdo
compativeis com os riscos existentes.

9.5.4. Adotar medidas necessarias a protecdao de usuarios, servidores, transeuntes,
imoveis vizinhos, equipamentos publicos e terceiros eventualmente afetados pela
execucao da obra.

9.5.5. Comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer acidente de trabalho ou
ocorréncia relevante no local da obra, observado, em qualquer hipdtese, prazo nao
superior a 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuizo das comunicacdes legalmente exigidas
aos demais 6rgdos competentes.

9.5.6. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade executada em
desacordo com a boa técnica ou que represente risco a seguranga de pessoas ou bens.
9.5.7. Nado permitir trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de
aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, nem trabalho de menor de 18 (dezoito) anos
em atividade noturna, perigosa, insalubre ou proibida pela legislagao.

9.5.8. Ndo submeter trabalhadores a condicGes degradantes, jornadas exaustivas,
servidao por divida, trabalho forgado, violéncia, assédio ou discriminacdo, devendo
receber e dar tratamento adequado as denuncias relacionadas ao ambiente de trabalho.
9.5.9. Cumprir, durante a execucao do Contrato, as reservas legais de cargos para
pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social, aprendizes e demais

hipdteses legalmente previstas.
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9.5.9.1. Comprovar o cumprimento das reservas previstas no subitem anterior quando
solicitado pela fiscalizacdo, mediante documentacdo adequada.
9.6. DA FISCALIZACAO, REGISTROS E CONTROLE DA EXECUCAO
9.6.1. Garantir ao gestor, aos fiscais e aos demais agentes autorizados pela
CONTRATANTE livre acesso ao local da obra e aos documentos relacionados a execug¢ao
contratual.
9.6.2. Elaborar e manter atualizado Didrio de Obra ou Livro de Ordem, com registros
diarios efetuados pelo profissional responsavel, contendo, no minimo, quando aplicavel:

a) quantidade de trabalhadores presentes;

b) equipamentos e maquinas empregados;

¢) condi¢cdes meteoroldgicas relevantes;

d) servigos executados no periodo;

e) ocorréncias e intercorréncias verificadas;

f) paralisa¢des e respectivos motivos;

g) determinacGes e comunicagdes da fiscalizacdo;

h) informacgdes relativas a seguranca da obra; e

i) situacdo dos servicos em relacdo ao cronograma contratual.
9.6.3. O Diario de Obra ou Livro de Ordem devera permanecer acessivel a fiscalizagdo e
integrar a documentacdo da execucdo contratual.
9.6.4. Realizar, conforme aplicdvel, as suas expensas e por meio de laboratério
tecnicamente habilitado e aceito pela fiscalizacdo, os testes, ensaios, exames e provas
necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos
empregados na obra.
9.6.5. Apresentar a fiscalizacdo, sempre que solicitado, certificados de qualidade, fichas
técnicas, laudos, resultados de ensaios, notas de procedéncia ou demais documentos
destinados a comprovagdo da conformidade dos materiais e servigos empregados.
9.7. DA RESPONSABILIDADE POR DANOS, GUARDA E CONSERVACAO
9.7.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto e por

danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros em razao de atos ou omissdes imputaveis
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a CONTRATADA, n3o sendo essa responsabilidade excluida ou reduzida pela fiscalizacdo
ou pelo acompanhamento da execucao.

9.7.2. A CONTRATANTE podera descontar dos pagamentos devidos ou da garantia
contratual, observados o devido processo e a legislacdo aplicdvel, os valores
correspondentes a danos cuja responsabilidade da CONTRATADA tenha sido apurada.
9.7.3. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, de
danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servicos e do uso indevido de patentes
ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros, quando decorrentes de sua
atuacao.

9.7.4. Promover a guarda, conservacdo, manutencdao e vigilancia dos materiais,
equipamentos, ferramentas, instalacdes provisérias e demais bens sob sua
responsabilidade necessarios a execucdo do objeto.

9.7.5. Adotar, nos periodos de paralisacio ou suspensdo da obra, as medidas
necessarias a preservacao dos servicos executados, materiais, instalacdes e condi¢cdes
de seguranca do local.

9.8. DAS OBRIGACOES AMBIENTAIS E DOS RESIDUOS DA CONSTRUCAO

9.8.1. Observar a legislacdo ambiental aplicavel a execucdo do objeto e adotar as
medidas necessdrias a prevencdo, controle e mitigacdo dos impactos ambientais
decorrentes das atividades executadas.

9.8.2. Gerenciar os residuos da construgao civil em conformidade com a Resolugdo
Conama n? 307/2002, suas alteragées e demais normas aplicaveis, promovendo sua
segregacdo, acondicionamento, transporte, reutilizacdo, reciclagem e destinacdo
ambientalmente adequada, de acordo com sua classificacao.

9.8.2.1. Os residuos Classe A deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a local regularmente autorizado para seu recebimento e
destinacao.

9.8.2.2. Os residuos Classe B deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
local adequado de armazenamento ou destinacdo que permita seu posterior

aproveitamento.
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9.8.2.3. Os residuos Classes C e D deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com a legislacdo e as normas técnicas especificas aplicaveis.

9.8.3. E vedada a disposicdo de residuos provenientes da obra em aterros de residuos
solidos urbanos, dreas de “bota-fora” ndo autorizadas, encostas, corpos d'agua, lotes
vagos, areas protegidas ou quaisquer locais ndo licenciados ou nao autorizados para essa
finalidade.

9.8.4. A CONTRATADA devera utilizar transportadores e destinadores regularmente
habilitados ou autorizados, quando assim exigido pela legislacao aplicavel.

9.8.5. A CONTRATADA devera manter e apresentar a fiscalizagcdo, quando solicitado e
especialmente por ocasido das medi¢des correspondentes, os documentos destinados a
comprovar a regular remogao, transporte e destinacdo dos residuos gerados pela obra,
inclusive controles ou manifestos de transporte, recibos, certificados de destinacgao,
notas fiscais ou documentos equivalentes exigidos pela legislacdo.

9.8.6. Quando exigida a elaborac¢do de Plano ou Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil para a obra, a CONTRATADA deverd observar integralmente suas
disposicGes e manter a disposicdo da fiscalizagdo os registros comprobatérios de sua
execucao.

9.8.7. E vedada a utilizagdo de produtos, materiais ou artefatos que contenham
amianto ou asbesto, bem como de outros minerais que contenham fibras de amianto
em sua composicdo, nos termos da Lei Estadual n? 12.684/2007 e demais normas
aplicaveis.

9.8.8. A CONTRATADA devera adotar medidas destinadas ao controle de poeira,
emissdo de particulas, ruidos, vibracdes e demais incomodos decorrentes da execugdo
da obra, observadas as normas ambientais, sanitarias e técnicas aplicdveis e as
caracteristicas do local de execugao.

9.8.9. Adotar, durante a execugdo da obra, medidas destinadas ao uso racional de dgua,
energia e demais recursos naturais, evitando desperdicios e observando, quando

aplicavel, as praticas e solugdes previstas nos documentos técnicos da contratacdo.
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9.8.10. Preservar a vegetacao, o solo, os recursos hidricos, os sistemas de drenagem e as
demais condigdes ambientais existentes no local e em seu entorno, abstendo-se de
realizar supressdes, intervengdes ou lancamentos ndo previstos ou ndo autorizados
pelos 6rgdaos competentes.

9.8.11. Cumprir as condicionantes, determinagées e medidas ambientais eventualmente
estabelecidas pelos 6rgdos competentes durante a execu¢do da obra, quando
relacionadas as atividades de responsabilidade da CONTRATADA.

9.9. DA DOCUMENTAGAO E DAS PROVIDENCIAS PARA CONCLUSAO DA OBRA

9.9.1. Para fins de conclusdo da execucdo e de recebimento do objeto, a CONTRATADA
devera adotar as providéncias e apresentar os documentos técnicos e administrativos
que sejam aplicaveis a natureza da contratacdo e que decorram da legislacdo, deste
Contrato ou dos demais documentos que integram a contrata¢ao, observados os limites
do objeto contratado.

9.9.2. A documentacao final compreendera, conforme aplicavel:

a) documentacdo as built, cadastro técnico final ou documento equivalente,
elaborado por profissional competente, destinado a registrar as condi¢des
efetivamente executadas da obra, inclusive as alteracdes regularmente
autorizadas durante sua execuc¢ao;

b) laudos, relatérios, resultados de ensaios, certificados de conformidade, fichas
técnicas e demais documentos destinados a comprovacdo da qualidade e
regularidade dos materiais, sistemas, equipamentos e servigos executados;

¢) manuais de operacdo, uso e manutencdo, termos de garantia, certificados e
demais documentos relativos aos equipamentos, sistemas e instala¢des
incorporados ao objeto;

d) comprovantes de ligacGes, ativacles, testes ou regularizacdes de redes, sistemas
e utilidades cuja execucdo ou providéncia esteja compreendida no objeto

contratado;
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e) licencas, alvards, autorizacGes, certificados e demais documentos de
regularizacdo cuja obtencdo seja legalmente exigivel para o objeto e cuja
providéncia esteja compreendida nas obriga¢des atribuidas a CONTRATADA;

f) documentacdo relativa ao Cadastro Nacional de Obras (CNO), a regularizacdo
previdenciaria da obra e as demais obriga¢des correlatas, quando exigiveis e de
responsabilidade da CONTRATADA nos termos da legislagao aplicavel;

g) registros de responsabilidade técnica relativos a execu¢do do objeto, inclusive
suas complementacdes, substituicGes, baixas ou demais providéncias de
encerramento exigidas pela legislacdo profissional aplicavel; e

h) demais documentos expressamente previstos neste Contrato ou nos
documentos integrantes da contratacdao e aqueles cuja apresentagdo decorra
diretamente das atividades executadas pela CONTRATADA.

9.9.3. Da documentacgao final da obra

9.9.3.1. A documentacado as built, o cadastro técnico final ou documento equivalente
devera refletir fielmente as condicbes efetivamente executadas e as modificacdes
regularmente autorizadas em relacdo aos elementos técnicos integrantes da
contratacao.

9.9.3.2. A obrigagdo prevista no subitem anterior nao abrange a elaboragao de projetos
técnicos originalmente nado integrantes da contratacdo, salvo quando sua elaboracdo
estiver expressamente compreendida no objeto contratado.

9.9.4. Das licengas, autorizagGes e regularizagdes

9.9.4.1. Quando a obtencdo, renovacdo ou atualizacdo de licenca, alvara, certificado,
autorizacdo ou documento equivalente integrar as obrigacdes da CONTRATADA, caberd
a ela adotar as providéncias técnicas e administrativas necessdrias a regular instrugao do
procedimento, inclusive elaborar e apresentar os documentos sob sua responsabilidade,
promover protocolos, acompanhar analises ou vistorias e atender as exigéncias

relacionadas aos servicos por ela executados.
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9.9.4.2. A obrigacdo prevista no subitem anterior compreende, quando aplicavel, os
procedimentos perante 6rgdos publicos, entidades fiscalizadoras, conselhos
profissionais e concessionarias ou prestadores de servigos publicos.
9.9.5. Dos limites das obrigacoes da CONTRATADA
9.9.5.1. As obrigagGes previstas neste item limitam-se as providéncias, documentos,
servicos e regularizacdes relacionados ao objeto contratado e as atividades atribuidas a
CONTRATADA, ndo abrangendo, sem a correspondente formalizacdo, a execucdo de
obras, servicos, projetos ou adequacoes adicionais decorrentes de:

a) condic¢des preexistentes da edifica¢do, infraestrutura ou area de intervencao;

b) irregularidades estranhas aos servicos executados pela CONTRATADA,;

c) intervencgdes realizadas por terceiros;

d) alteracdo superveniente das exigéncias técnicas ou legais que implique

modificacdo do objeto; ou
e) providéncias cuja responsabilidade seja legal ou contratualmente atribuida a
CONTRATANTE ou a terceiros.

9.9.5.2. Verificada qualquer das situagdes previstas no subitem anterior, a CONTRATADA
devera comunicar formalmente a fiscalizacdo, apresentar os elementos técnicos
disponiveis para andlise e aguardar orientacdo da CONTRATANTE, sendo vedada a
execucdo de servicos adicionais sem a correspondente autorizacdo e formalizacao,
quando exigivel.
9.9.6. Da responsabilidade por exigéncias decorrentes da execug¢ao
9.9.6.1. Cabera a CONTRATADA, sem remuneracao adicional, corrigir, complementar ou
refazer documentos, servicos, instalagdes ou providéncias cuja inadequacao decorra de
erro, omissao, vicio, desconformidade ou execucdo defeituosa que lhe seja imputavel.
9.9.7. Da atuagao de drgdos e terceiros
9.9.7.1. Quando a emissado de licenga, certificado, autorizacdo ou documento depender
de ato de 6rgao ou entidade competente, a CONTRATADA devera comprovar que adotou
tempestivamente todas as providéncias que |he incumbiam e acompanhar o

procedimento até sua conclusao, quando essa obrigacdo integrar o objeto.
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9.9.7.2. O atraso exclusivamente imputdvel ao dérgdo ou entidade competente nado
caracterizard, por si s, inadimplemento da CONTRATADA, desde que demonstrado o
cumprimento tempestivo e integral das obrigacdes sob sua responsabilidade, cabendo a
CONTRATANTE avaliar os efeitos da pendéncia sobre o recebimento e o encerramento
do Contrato.

9.9.8. Do recebimento definitivo

9.9.8.1. A auséncia de documento ou providéncia que seja de responsabilidade da
CONTRATADA e indispensavel a comprovacao da regular execugdo, seguranca, operacao,
utilizacdo, manutencdo ou encerramento da obra poderda impedir o recebimento
definitivo enquanto ndo regularizada a pendéncia.

9.9.8.2. A documentacdo deverd ser entregue de forma organizada, atualizada e em
meio digital, sem prejuizo da apresentacdo em formato diverso quando exigido pela
legislacdo, pela natureza do documento ou pela CONTRATANTE.

9.9.9. Dos custos

9.9.9.1. Os custos necessarios ao cumprimento das obrigacdes atribuidas a
CONTRATADA neste item consideram-se compreendidos nos precos contratados, nao
sendo devida remuneracdo adicional pela elaboracdo, atualizacdo, emissao, assinatura,
protocolo, acompanhamento ou entrega da documentacao correspondente.

9.9.9.2. O disposto no subitem anterior ndo compreende a execuc¢do de obras, servicos,
projetos, adequacdes ou providéncias que caracterizem altera¢do do objeto contratado,
cuja eventual execucdo dependerd da andlise e da formalizagdo cabiveis pela
CONTRATANTE.

9.10. DA GARANTIA DA OBRA E DOS ViCIOS CONSTRUTIVOS

9.10.1. A CONTRATADA permanecerd responsavel pela solidez, seguranca, qualidade,
funcionalidade e adequagao dos servigos executados, nos termos da legislagdo aplicavel,
independentemente do recebimento provisdrio ou definitivo.

9.10.2. A CONTRATADA devera refazer, reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas,

os servicos executados em desacordo com as especificagdes contratuais ou que
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apresentem vicios construtivos, inclusive apds o recebimento definitivo, observado o
prazo legal de garantia aplicavel as obras.

9.10.3.Sem prejuizo de prazos superiores previstos em lei ou decorrentes da natureza
do vicio, fica assegurada a responsabilidade da CONTRATADA pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, contado da emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos
aplicaveis a solidez e seguranca da obra.

9.11. DA PLACA DE OBRA

9.11.1. A CONTRATADA deverd confeccionar, instalar, manter em condi¢bes adequadas,
atualizar, quando necessario, e retirar, ao final da execucao, a placa de identificacdo da
obra, observadas as especificacbes, dimensdes, caracteristicas e demais condicdes
estabelecidas no Edital, em seus anexos e nas orientagcbes fornecidas pela
CONTRATANTE.

9.11.2. A placa devera ser confeccionada e instalada as expensas da CONTRATADA, em
local visivel ao publico e previamente aprovado pela fiscalizagdo, antes do inicio dos
servicos de campo.

9.11.3.Apds a instalagdo, a CONTRATADA deverd encaminhar a fiscalizagdo registro
fotografico suficiente para comprovar sua localizacdo, fixacdo, dimensdes e conteudo.
9.11.4.A CONTRATADA deverd manter a placa em adequado estado de conservagao,
seguranca, visibilidade e legibilidade durante todo o periodo determinado pela
CONTRATANTE, promovendo, as suas expensas, 0s reparos, as atualizacbes e as
substituicdes necessdrias.

9.11.5.A placa ndo poderd ser retirada, deslocada, substituida ou alterada sem prévia
autorizagdo da fiscalizagao.

9.11.6.Todos os custos relativos a elaboracdo do arquivo para impressao, quando
aplicavel, confecgdo, impressdao, transporte, estrutura, instalacdo, manutencao,
atualizacdo, substituicdo e retirada da placa encontram-se incluidos no preco
contratado, ndo sendo devido qualquer pagamento adicional pela CONTRATANTE a esse

titulo.
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9.11.7.0 descumprimento das obrigacdes previstas neste item caracterizard
inadimplemento contratual e sujeitara a CONTRATADA as medidas administrativas e
sanc0es cabiveis, sem prejuizo da determinagdo para cumprimento ou regulariza¢do da
obrigacao.

9.12. DAS DEMAIS OBRIGAGOES

9.12.1. N3o contratar, durante a vigéncia do Contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da
CONTRATANTE ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou
atue na gestdo ou fiscalizagdo deste Contrato, observado o art. 48, paragrafo Unico, da
Lei Federal n2 14.133/2021.

9.12.2.Guardar sigilo sobre informag¢des nao publicas obtidas em decorréncia da
execucdo contratual, sem prejuizo das obrigacdes especificas relativas a protecdo de
dados pessoais previstas na Clausula Décima.

9.12.3. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua
proposta quanto a custos e fatores previsiveis inerentes a sua atividade, ressalvadas as
hipdteses legais de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro.

9.12.4. Manter atualizadas as informacGes cadastrais e os documentos exigidos pelos
sistemas de controle e acompanhamento contratual utilizados pela Administracao,

inclusive perante o Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, quando aplicavel.

10. CLAUSULA DECIMA — PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E CONFIDENCIALIDADE
10.1. As partes deverdo observar a Lei Federal n? 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo
de Dados Pessoais (LGPD), suas alteracdes, os regulamentos expedidos pela Autoridade
Nacional de Protecdo de Dados (ANPD), a Politica de Privacidade do Municipio de Sdo
Sebastido e as demais normas aplicaveis ao tratamento de dados pessoais relacionado a
licitacdo e a execucdo deste Contrato.

10.2. A CONTRATADA compromete-se a proteger os direitos fundamentais de liberdade,

de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
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relativamente ao tratamento de dados pessoais a que tiver acesso em razdo da
contratacdo, inclusive nos meios digitais.

10.3. DA CONFIDENCIALIDADE

10.3.1. A CONTRATADA deverd manter sigilo sobre informacgdes, dados, documentos,
regras de negdcio e demais conteudos nao publicos de interesse da CONTRATANTE ou
de terceiros de que venha a tomar conhecimento em razdo da execucdao do objeto,
utilizando-os exclusivamente para as finalidades relacionadas ao Contrato.

10.3.2. 0 dever de sigilo previsto neste item permanecerd aplicdvel apds o encerramento
do Contrato enquanto as informagdes ndo se tornarem publicas por meio legitimo ou
enguanto subsistir obrigacdo legal de confidencialidade.

10.3.3.Quando as informagbes acessadas envolverem dados pessoais sob
responsabilidade da CONTRATANTE, seu tratamento devera observar integralmente a
LGPD e as demais normas aplicaveis.

10.4. DO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

10.4.1.0s dados pessoais acessados, recebidos ou obtidos em razdo da contratacdo
somente poderdo ser tratados para as finalidades necessarias a execucdo do Contrato,
ao cumprimento de obrigacdo legal ou regulatdria ou as demais hipdteses admitidas pela
legislacao.

10.4.2. A CONTRATADA devera observar, entre outros, os principios da finalidade,
adequacao, necessidade, seguranca, prevengao e responsabilizacdo previstos na LGPD.
10.4.3.E vedada a utilizagdo, divulgacdo, comunicacdo, transferéncia ou
compartilhamento dos dados pessoais para finalidade estranha a contratacdo,
ressalvadas as hipdteses previstas em lei ou expressamente autorizadas pela
CONTRATANTE.

10.4.4. A CONTRATADA devera limitar o acesso aos dados pessoais as pessoas que
necessitem conhecé-los para o desempenho de atividades relacionadas ao Contrato,
adotando as medidas necessarias a preservacao de sua confidencialidade.

10.5. DOS PEDIDOS DE DIVULGAGAO POR AUTORIDADE PUBLICA
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10.5.1. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer
pedido legalmente vinculante formulado por autoridade publica para divulgacdo de
dados pessoais tratados em razao deste Contrato, salvo quando a prépria legislagdo
vedar essa comunicagao.

10.6. DA SEGURANGCA DOS DADOS E DOS INCIDENTES

10.6.1.A CONTRATADA deverda adotar medidas técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados pessoais contra acessos nao autorizados e contra situagdes acidentais
ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo, divulgacdo ou tratamento
inadequado.

10.6.2. A CONTRATADA deverd comunicar oficialmente a CONTRATANTE, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas contado do conhecimento do fato, qualquer
incidente de segurancga relacionado a dados pessoais tratados em razao da execugdo
deste Contrato, devendo a comunicacdo ser dirigida ao gestor do Contrato e ao
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Municipio.

10.6.3.A comunicacdo devera conter, na medida das informagbes disponiveis, a
descricdo da ocorréncia, os dados potencialmente afetados, os riscos identificados, as
medidas de contencdo ou mitigacdo adotadas e as demais informacgdes solicitadas pela
CONTRATANTE.

10.7. DOS TRABALHADORES DA CONTRATADA

10.7.1.Quando, para a execugao do objeto, empregados, profissionais ou prepostos da
CONTRATADA tiverem acesso habitual as dependéncias administrativas da
CONTRATANTE, a informacdes ndo publicas ou a dados pessoais sob responsabilidade do
Municipio, a CONTRATADA devera dar-lhes ciéncia formal da Politica de Privacidade do
Municipio de S3o Sebastido.

10.7.2.Nas hipdteses previstas no subitem anterior, a CONTRATANTE podera exigir a
assinatura de Termo de Confidencialidade pelos profissionais que, em razdo de suas
atividades, tenham acesso a informacdes ou dados que demandem protecao especifica.

10.8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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10.8.1. A CONTRATANTE adotara medidas de seguranca técnicas e administrativas aptas
a proteger os dados pessoais dos empregados, profissionais, representantes e prepostos
da CONTRATADA que sejam coletados e tratados para cumprimento de obrigagdes
legais, regulatdrias ou contratuais.

10.9. DO ACESSO A SISTEMAS, BANCOS DE DADOS E INFRAESTRUTURAS DE
TECNOLOGIA DA CONTRATANTE

10.9.1. Caso a execugdo do objeto envolva acesso da CONTRATADA a sistemas, bancos
de dados, servidores, equipamentos ou demais infraestruturas de tecnologia da
informacdo da CONTRATANTE, deverdo ser observadas, adicionalmente, as disposi¢cdes
deste item.

10.9.2. Os acessos deverao ocorrer mediante credenciais individualizadas, sendo vedado
o compartilhamento de credenciais entre usudrios.

10.9.3.A CONTRATADA deverd limitar o tratamento das informacdes e dos dados
acessados ao estritamente necessdrio para o cumprimento das finalidades do Contrato.
10.9.4.0s profissionais que necessitem acessar os sistemas, bancos de dados ou
infraestruturas da CONTRATANTE deverao firmar Termo de Confidencialidade, quando
exigido, e observar a Politica de Privacidade e as demais normas de seguranca da
informac¢ao do Municipio.

10.9.5.A CONTRATADA devera comunicar imediatamente a CONTRATANTE o
desligamento, substituicdo, transferéncia ou alteracao das atribui¢cdes de profissional
gue possua credenciais de acesso, para que sejam promovidas as providéncias de revisao
ou revogacao dos respectivos privilégios.

10.9.6.Quando a solugao ou sistema utilizado no ambito da contratagdo estiver sob
responsabilidade da CONTRATADA, deverdo ser mantidos, sempre que tecnicamente
aplicavel, registros das operacdes de tratamento realizadas, de modo a possibilitar sua
rastreabilidade e auditoria em caso de incidente.

10.10. DA COOPERAGAO E DA PRESTACAO DE INFORMAGOES

10.10.1. A CONTRATADA deverd cooperar com a CONTRATANTE em investigacGes,

auditorias e demais procedimentos relacionados ao cumprimento das obrigacdes de
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protecdo de dados, bem como no atendimento de requisicdes de titulares, do Poder
Judiciario, do Ministério Publico, do Tribunal de Contas, dos érgdos de controle e das
demais autoridades competentes, naquilo que se relacionar as atividades por ela
desempenhadas.

10.10.2. Quando solicitado pelo Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
do Municipio e quando pertinente a natureza e aos riscos da contratagao, a
CONTRATADA devera fornecer as informagdes sob sua responsabilidade necessarias a
elaboracdo ou atualizacdo de relatério de impacto a protecao de dados pessoais.

10.11. DO ENCERRAMENTO DO TRATAMENTO

10.11.1. Encerrada a finalidade que justificou o tratamento ou extinto o Contrato,
a CONTRATADA devera devolver a CONTRATANTE ou eliminar, de forma segura, os dados
pessoais, documentos, registros e respectivas cdpias obtidos exclusivamente em razao
da contratacdo, ressalvadas as hipoteses de conservagao previstas em lei.

10.11.2. Quando a devolucdo de documentos ou dados for solicitada pela
CONTRATANTE em razdo da extingao do Contrato, devera ser realizada no prazo maximo
de 30 (trinta) dias corridos, ressalvado prazo diverso expressamente estabelecido em
razao das caracteristicas do caso.

10.11.3. E vedada a conservagdo de cdpias ou backups de dados pessoais obtidos
exclusivamente em razdo da execucdo contratual apds o encerramento da respectiva
finalidade, ressalvadas as hipéteses em que sua conservacgao seja exigida ou autorizada
pela legislagao.

10.12. DAS CONSEQUENCIAS DO DESCUMPRIMENTO

10.12.1. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta Clausula, inclusive a
inobservancia das normas de protecdo de dados ou a ocorréncia de incidente de
seguranca imputdvel a CONTRATADA, podera ensejar a instauracdo de processo
administrativo para apuracdo de responsabilidade e aplicacdo das sancbes cabiveis,
assegurados o contraditério e a ampla defesa, sem prejuizo das responsabilidades civil,

administrativa e penal previstas na legislagao.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGCAO

11.1. Serd exigida da CONTRATADA garantia de execucdo correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor inicial do Contrato, equivalente a -, nos termos dos arts. 96
e 98 da Lei Federal n? 14.133/2021.

11.1.1.Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro;

b) caucdo em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados por seus valores econdmicos, na forma da legislagao
aplicavel;

c) seguro-garantia;

d) fianca bancadria emitida por banco ou instituicio financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil; ou

e) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total.

11.2. DA PRESTAGCAO DA GARANTIA

11.2.1. A garantia devera ser prestada nos prazos e condi¢Oes estabelecidos no Edital e
neste Contrato.

11.2.2. Caso a CONTRATADA opte pela modalidade seguro-garantia, a apélice deverd ser
apresentada previamente a assinatura do Contrato pela CONTRATADA, observado o
prazo minimo estabelecido no art. 96, § 32, da Lei Federal n2 14.133/2021.

11.2.2.1. A apédlice deverd possuir periodo de vigéncia suficiente para abranger
integralmente a vigéncia contratual e o periodo adicional previsto neste Contrato,
consideradas as datas estimadas para sua formalizacdo informadas pela CONTRATANTE.
11.2.2.2. Formalizado o Contrato, caso se verifique que o periodo constante da apdlice
nao seja suficiente para abranger integralmente a vigéncia contratual e o periodo
adicional exigido, a CONTRATADA devera providenciar o respectivo endosso no prazo

maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data da ultima assinatura digital valida do
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Contrato e, em qualquer hipdtese, previamente a emissdo da Ordem de Servico, sem
gue haja periodo descoberto.

11.2.3.Nas demais modalidades, a comprovacao da prestacdo da garantia devera
ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da data da ultima assinatura digital
vdlida do Contrato, e, em qualquer hipdtese, antes da emissdao da Ordem de Servico.
11.3. DA GARANTIA ADICIONAL

11.3.1.Quando o valor da proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor or¢ado pela Administracao, serd exigida da CONTRATADA, nos termos do
art. 59, § 592, da Lei Federal n? 14.133/2021, garantia adicional correspondente a
diferenca entre o montante equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado e o valor da proposta vencedora, sem prejuizo da garantia de execucdo prevista
no item 11.1.

11.3.2. A garantia adicional corresponderd ao valor de - apurado conforme a
seguinte formula:

Garantia Adicional = (Valor Orgado pela Administragdo x 0,85) — Valor da Proposta Vencedora.
11.3.3. A garantia adicional é cumulativa com a garantia de execugdo prevista no item
11.1 e ndo a substitui nem reduz.

11.3.4. A garantia adicional podera ser prestada nas modalidades legalmente admitidas
para a garantia de execuc¢ao, observadas as condi¢bes previstas nesta Clausula.

11.4. DA VALIDADE E MANUTENGAO DA GARANTIA

11.4.1.A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger, no minimo, todo o periodo de vigéncia do Contrato, sem prejuizo do periodo
adicional exigido para a modalidade seguro-garantia, nos termos do item 11.5.
11.4.2.No caso de acréscimo do valor do Contrato, a garantia de execuc¢do devera ser
complementada de modo a preservar o percentual estabelecido no item 11.1 sobre o
valor atualizado do Contrato.

11.4.3.No caso de prorroga¢ao ou extensdo da vigéncia do Contrato, inclusive quando

decorrente da necessidade de conclusdao do objeto nos termos do art. 111 da Lei Federal
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n? 14.133/2021, a garantia deverd ser renovada, prorrogada ou ajustada, conforme a
modalidade adotada, de modo a abranger integralmente o novo periodo contratual.
11.4.4.Qualquer outra alteragdo contratual que repercuta sobre as obriga¢des, os riscos,
o valor ou o periodo abrangidos pela garantia devera ser acompanhada da
correspondente complementagao, atualiza¢do, renovagdo, substituicdo ou endosso,
conforme o caso.

11.4.5.A complementacdo, atualiza¢cdo, renovag¢dao ou ajuste da garantia devera ser
comprovada a CONTRATANTE no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contado da
formalizacdo da alteragdo contratual, e, quando a alteragdo envolver acréscimo ou
modificacdo de servicos, previamente a execuc¢do das parcelas correspondentes.
11.4.6.Quando houver garantia adicional prestada nos termos do art. 59, § 52, da Lei
Federal n?2 14.133/2021, esta deverd igualmente ser mantida e, quando necessario,
ajustada, renovada ou prorrogada em razdo das altera¢des contratuais que repercutam
sobre sua vigéncia, cobertura ou obrigacdes garantidas.

11.5. DO SEGURO-GARANTIA

11.5.1. Quando escolhida a modalidade seguro-garantia:

11.5.1.1. a apdlice devera ter vigéncia suficiente para abranger todo o periodo de
vigéncia do Contrato e mais 90 (noventa) dias apds o seu término, permanecendo em
vigor ainda que a CONTRATADA nado efetue o pagamento do prémio nas datas
convencionadas;

11.5.1.2. a apdlice devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
Contrato mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora, de modo que sua
validade permaneca suficiente para abranger a nova vigéncia contratual e os 90
(noventa) dias subsequentes ao respectivo término;

11.5.1.3. eventual substituicdo da apdlice somente serd admitida nas hipdteses e
condigbes permitidas pela legislagao, desde que mantidas as condi¢Ges e coberturas
exigidas e ndo haja qualquer periodo descoberto;

11.5.1.4. a apdlice devera contemplar as coberturas exigidas neste Contrato e observar

a regulamentacdo vigente da Superintendéncia de Seguros Privados (Susep).
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11.6. DA SUSPENSAO DO CONTRATO
11.6.1.Na hipdotese de suspensdo do Contrato por ordem ou inadimplemento da
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar
a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
CONTRATANTE, nos termos do art. 96, § 22, da Lei Federal n2 14.133/2021.
11.7. DAS COBERTURAS DA GARANTIA
11.7.1. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
a) prejuizos decorrentes do inadimplemento total ou parcial do objeto e das demais
obrigacdes contratuais garantidas;
b) multas moratérias e compensatérias aplicadas pela CONTRATANTE a
CONTRATADA; e
c) obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e relativas ao Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS) relacionadas a contratacdo, ndao adimplidas pela
CONTRATADA, quando couber.
11.8. DAS LIMITAGOES DE COBERTURA
11.8.1.N3o serdo aceitas garantias que estabelecam isencdes de responsabilidade
incompativeis com as obrigacdes garantidas, admitindo-se apenas aquelas decorrentes
de:
11.8.1.1. caso fortuito ou forga maior;
11.8.1.2. descumprimento das obrigaces da CONTRATADA decorrente de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a CONTRATANTE; e
11.8.1.3. hipdteses de isencdo de responsabilidade decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.
11.9. DA REPOSICAO DA GARANTIA
11.9.1.Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, para pagamento de
obrigacdo garantida, a CONTRATADA devera promover sua reposi¢do no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, contado da notificagdo da CONTRATANTE, de modo a restabelecer

o valor exigido.
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11.10. DA EXECUCAO DA GARANTIA
11.10.1. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo
aplicavel e nas condi¢des deste Contrato.
11.10.2. O emitente da garantia devera ser notificado pela CONTRATANTE quanto

ao inicio de processo administrativo destinado a apuragdao de descumprimento de
obrigacdo contratual que possa repercutir na garantia, nos termos do art. 137, § 49, da
Lei Federal n2 14.133/2021.

11.10.3. Ocorrido o sinistro durante o periodo de validade da garantia, sua
caracterizagdo ou comunicagdao podera ocorrer posteriormente ao término de sua
validade, desde que observados os prazos prescricionais aplicaveis e, no caso de seguro-
garantia, a regulamentac¢ao da Susep.

11.10.4. A garantia devera assegurar a cobertura dos eventos ocorridos durante
seu periodo de validade ainda que a notificacdo prevista no item 11.10.2 ou a
comunicagdo do sinistro ocorra apds o término da vigéncia do Contrato ou da prdépria
garantia.

11.11. DA LIBERAGAO E EXTINCAO DA GARANTIA

11.11.1. A garantia serd liberada ou restituida apds a fiel execuc¢do do Contrato ou
apds sua extingdo por culpa exclusiva da CONTRATANTE, e, quando prestada em
dinheiro, sera atualizada monetariamente, nos termos do art. 100 da Lei Federal n2
14.133/2021, observado, na modalidade seguro-garantia, o periodo adicional de
cobertura previsto no item 11.5.1.1.

11.11.2. A extincdo da garantia ocorrera mediante a restituicdo ou liberacdo do
respectivo instrumento, valor ou titulo, conforme a modalidade adotada, acompanhada
de declaracdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que foram
cumpridas as obrigacdes contratuais garantidas, sem prejuizo da manutencao do seguro-
garantia até o término do periodo de cobertura exigido neste Contrato.

11.11.3. Na modalidade de seguro-garantia, sua extingdo observara também a
regulamentagdo da Susep.

11.12. DISPOSICOES FINAIS
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11.12.1. O garantidor ndo serd parte no processo administrativo instaurado pela

CONTRATANTE com a finalidade de apurar prejuizos ou aplicar sancdes a CONTRATADA,
sem prejuizo das comunicagdes que Ilhe devam ser realizadas nos termos da legislacdo e
deste Contrato.

11.12.2. A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a reter e executar a garantia
nas hipdteses legal e contratualmente cabiveis.

11.12.3. A garantia de execucgao contratual e a garantia adicional prevista no art.
59, § 59, da Lei Federal n? 14.133/2021 s3o independentes da responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, solidez, seguranca e corre¢ao dos servicos executados e

das demais garantias legais ou contratuais relacionadas a obra.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIv)
12.1. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS
12.1.1.Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, a
CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do Contrato;
b) der causa a inexecugdao parcial do Contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do Contrato;
d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao
do Contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do Contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; ou
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei Federal n® 12.846/2013.

12.2. DAS SANCOES APLICAVEIS
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12.2.1.Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal e assegurados o contraditério
e a ampla defesa, poderdo ser aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar; e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.2.2.Observadas a natureza e a gravidade da infracdo e as circunstancias do caso
concreto:

a) a adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a CONTRATADA der causa a
inexecucao parcial do Contrato e ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave;

b) o impedimento de licitar e contratar podera ser aplicado as condutas previstas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 12.1.1, quando nado se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

¢) a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar podera ser aplicada as

condutas previstas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do item 12.1.1, bem como as
previstas nas alineas “b”, “c” e “d” quando, em razdo de sua gravidade, justificar-
se a imposicao de penalidade mais grave; e

d) a multa podera ser aplicada em razdo de qualquer das infragcbes administrativas
previstas neste Contrato, na Lei Federal n2 14.133/2021 e no Decreto Municipal
n? 9.136/2023, observados os critérios e percentuais estabelecidos nesta
Clausula.

12.2.3. A sangao de impedimento de licitar e contratar impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Sado
Sebastido, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, nos termos do art. 156, § 42, da Lei
Federal n2 14.133/2021.

12.2.4.A sang¢do de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar impedira o

responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
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de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, nos termos do art. 156, § 52, da Lei Federal n? 14.133/2021.
12.2.5.Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos érgaos de controle.

12.2.6. A aplicacdo das san¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma,
a obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados a CONTRATANTE.
12.2.7.A multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des
administrativas, observados a legislacdo aplicavel, a proporcionalidade e o
procedimento pertinente.
12.3. DA ADVERTENCIA
12.3.1. A adverténcia serd aplicada pelo Secretario da area demandante ou, no caso de
demandas comuns a mais de uma Secretaria, pelo Secretario da area prejudicada no
Contrato, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial que ndo resulte em
prejuizo a Administracdo e ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
12.3.2. A aplicacdo da adverténcia independe da instauragdo de processo administrativo
especifico ou da constituicdo de comissdo para apuracdo de responsabilidade, sem
prejuizo da observancia das garantias processuais aplicaveis.
12.3.3. A reincidéncia de conduta que enseje adverténcia no mesmo Contrato fica
limitada a 3 (trés) adverténcias, devendo, na ocorréncia de nova conduta passivel de
responsabilizacdo, o fiscal comunicar o fato ao gestor para adog¢do das providéncias
cabiveis, nos termos do Decreto Municipal n29.136/2023.
12.3.4. A auséncia de aplicacdo prévia de adverténcia ndo impede a instauracdo de
procedimento visando a aplicagao das demais sangdes legalmente cabiveis.

12.4. DA MULTA
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12.4.1. 0 atraso injustificado na execuc¢do do Contrato sujeitard a CONTRATADA a multa
de mora, calculada sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida, a partir do primeiro dia util
seguinte ao término do prazo estipulado, nos seguintes termos:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;

b) superados os 15 (quinze) dias corridos, a partir do 162 (décimo sexto) dia, 1%
(um por cento) ao dia, até o 309 (trigésimo) dia corrido, em acréscimo a multa
prevista na alinea “a”; e

¢) ultrapassados 30 (trinta) dias corridos de atraso injustificado, a CONTRATANTE
avaliard motivadamente a caracterizacdo de inexecucdo parcial ou total da
obrigacao afetada, podendo converter a multa moratdria em compensatodria, nos
termos do art. 162, paragrafo Unico, da Lei n? 14.133/2021, com dedugdo de
valores moratdrios jd cobrados pelo mesmo inadimplemento e vedada a
duplicidade de penalidades.

12.4.2. A multa compensatdria sera graduada segundo a infrac¢do, a gravidade, o dano, a
parcela afetada e os fatores do art. 156, § 12, da Lei n2? 14.133/2021, observados os
percentuais previstos na legislacdo e na disciplina especifica desta contratagdo. Quando
o atraso evoluir para inexecu¢do da mesma obrigacdo, o total pecunidrio sancionatério
correspondente a mesma sequéncia de fatos, computada a mora ja cobrada, ndo
excederd 30% do valor contratual. Diferenca de preco decorrente de nova contratacdo
ndo constitui multa alternativa, admitindo-se reparacdao apenas de dano efetivamente
comprovado, mediante procedimento préprio, nexo causal e vedac¢do de cobranca em
duplicidade.

12.4.3.A adogao de medida cautelar sobre créditos da CONTRATADA dependera de
motivacdo concreta, proporcionalidade e base legal pertinente, observados os efeitos
suspensivos legais, o contraditério e o pagamento das parcelas incontroversas quando
cabivel. A cobranca definitiva da multa dependerd da conclusdo do processo de
apuragao.

12.4.4. Antes da aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a CONTRATADA defesa no

prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado de sua intimacao.
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12.4.5.A multa serd aplicada pelo Secretario da area demandante ou, no caso de
demandas comuns a mais de uma Secretaria, pelo Secretario da area prejudicada no
Contrato, cabendo recurso ao Prefeito Municipal no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da publicacdo da decisdo no Didrio Oficial Eletronico Municipal — Doem.
12.4.6. Decorridos 30 (trinta) dias da notificagdo para recolhimento da multa, sem que
ocorra sua quitacdo, o respectivo valor e as indenizacdes eventualmente devidas
poderdao ser descontados dos créditos da CONTRATADA, inclusive dos montantes
preventivamente retidos, e, sendo estes inexistentes ou insuficientes, poderdo ser
executadas as garantias contratuais, observado o disposto na Clausula Décima Primeira,
sem prejuizo da inscricdo do débito em Divida Ativa e da cobranca judicial.

12.4.7. A multa poderd ser convertida em adverténcia na hipétese prevista no art. 110,
§ 62, do Decreto Municipal n2 9.136/2023, desde que a natureza da infragdo comporte
a sangdo de adverténcia nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021.

12.5. DAS COMUNICAGCOES E DO PROCESSO DE APURACAO

12.5.1. A apuracdo das infracdes administrativas observara a Lei Federal n® 14.133/2021,
o Decreto Municipal n? 9.136/2023 e as demais normas aplicdveis, assegurados o
contraditério e a ampla defesa.

12.5.2.Toda notificagdo, intimagdo ou citagdo relativa ao procedimento de apuragdo serd
publicada no Diario Oficial Eletrénico Municipal — Doem e, concomitantemente,
encaminhada ao enderecgo eletronico indicado pela CONTRATADA, a quem compete
manter seus dados cadastrais atualizados perante a Administragao.

12.5.3.0s prazos serdo contados da regular intimacdo do interessado, observada a
contagem legal em dias Uteis e a comprovacdo da ciéncia, sem prejuizo da publicidade
no Doem.

12.6. DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR E DA DECLARAGAO DE
INIDONEIDADE

12.6.1. A aplicacao das san¢des de impedimento e inidoneidade dependerda de processo

administrativo de responsabilizacdo conduzido por comissdo composta de, no minimo,
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2 (dois) servidores estaveis, ressalvada a hipdtese legal para érgdos ou entidades sem
servidores estatutarios, conforme art. 158 da Lei n? 14.133/2021.
12.6.2. 0 gestor do Contrato podera instaurar, de oficio, o procedimento administrativo
guando verificar indicios de descumprimento contratual suscetivel de aplicacdo das
sangdes previstas no item anterior.
12.6.3. A citacdo da CONTRATADA deverad indicar, no minimo:

a) os fatos que Ihe sdo imputados;

b) as disposicdes legais ou contratuais supostamente infringidas;

c) assancdes potencialmente aplicaveis e respectivos fundamentos;

d) eventual hipdtese de extin¢cdo contratual relacionada aos fatos apurados;

e) o prazo para apresentacao de defesa escrita, de 15 (quinze) dias Uteis; e

f) o meio e o local para apresentacdo da defesa.
12.6.4.Na defesa, a CONTRATADA deverd apresentar as alegacdes e os documentos
probatérios pertinentes, podendo indicar outras provas que pretenda produzir,
ressalvada impossibilidade devidamente justificada.
12.6.5. A auséncia de apresentagao de defesa ndo implicara reconhecimento da verdade
dos fatos nem renuncia a direitos pela CONTRATADA.
12.7. DA INSTRUGAO E DA DECISAO
12.7.1.Encerrado o prazo de defesa, serdo realizadas, quando necessarias, as diligéncias,
oitivas, pericias, juntada de documentos e demais providéncias destinadas a adequada
apuracao dos fatos.
12.7.2.Caso sejam produzidas novas provas ou incorporados elementos relevantes apds
a apresentacdo da defesa, serd concedido a CONTRATADA prazo de 15 (quinze) dias uteis
para apresentagao de alegagdes finais.
12.7.3.Concluida a instrugao, a comissao encaminhara relatério circunstanciado a
autoridade legalmente competente. No Executivo municipal, a declaracdo de
inidoneidade compete exclusivamente a secretario municipal, precedida de analise

juridica, nos termos do art. 156, § 62, |, da Lei n? 14.133/2021
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12.7.4.A decisdao sera publicada nos meios oficiais e comunicada regularmente a
CONTRATADA, observados os prazos para recurso ou reconsideracdo e o efeito
suspensivo do art. 168 da Lei n? 14.133/2021.

12.8. DOS RECURSOS

12.8.1. Das san¢0es de adverténcia, multa e impedimento cabera recurso em 15 (quinze)
dias uteis contados da intimagdo, dirigido inicialmente a autoridade decisora para juizo
de reconsideragdo e, quando necessario, a autoridade superior, nos termos do art. 166
da Lein214.133/2021.

12.8.2. Da aplicacdo da declaracdo de inidoneidade cabera pedido de reconsideragdao em
15 (quinze) dias Uteis contados da intimagdo, na forma do art. 167 da Lein2 14.133/2021.
12.8.3. Na hipdtese de extin¢gdo do Contrato sem aplicagdo de sangao, serd observado o
prazo recursal previsto no art. 165, inciso |, alinea “e”, da Lei Federal n2 14.133/2021.
12.9. DAS INFRACOES RELACIONADAS A LEI ANTICORRUPGAO

12.9.1.Os atos previstos como infragées administrativas na Lei Federal n? 14.133/2021
ou em outras normas de licitacGes e contratos que também sejam tipificados como atos
lesivos pela Lei Federal n? 12.846/2013 serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente
estabelecidos na legislagao aplicavel.

12.9.2. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada quando
utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos na Lei Federal n? 14.133/2021 ou para provocar confusdo patrimonial,
hipotese em que os efeitos das sancbGes aplicadas a pessoa juridica poderdo ser
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle,
de fato ou de direito, com a sancionada, observados o contraditério, a ampla defesa e a
andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 da Lei Federal n2 14.133/2021.

12.10. DO REGISTRO E DA PUBLICIDADE DAS SANGOES

12.10.1. Mantida a decisdo de aplicacdo da sancdo apds o julgamento do recurso

ou pedido de reconsideracao, a Administragdo providenciara, no prazo maximo de 15
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(quinze) dias uteis, os registros e atualiza¢cdes pertinentes no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), no Sistema de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo e no
Portal Nacional de Contratac¢des Publicas (PNCP), quando cabivel.

12.10.2. As sanc¢Oes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar serdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei Federal n2 14.133/2021.

12.11. DOS EFEITOS SOBRE OUTROS CONTRATOS

12.11.1. A aplicagdo de sanc¢do decorrente deste Contrato ndo implicard, por si s6,
extensdao automatica da penalidade aos demais contratos regularmente executados pela
CONTRATADA, sem prejuizo dos efeitos proprios da san¢do aplicada e de sua eventual
repercussao sobre a possibilidade de prorrogacao ou celebragdo de novos ajustes, nos

termos da legislacdo aplicavel.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. O Contrato podera ser extinto na forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das demais
disposicGes legais aplicaveis.

13.1.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de extingao
por ato unilateral da Administracdo, nos termos da Lei Federal n2 14.133/2021.
13.1.2. A extingdo motivada por alguma das hipdteses previstas no art. 137 da Lei Federal
n2 14.133/2021 devera ser formalmente motivada nos autos do processo administrativo,
assegurados a CONTRATADA o contraditorio e a ampla defesa, quando cabiveis.
13.1.3.A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA ndo ensejara a extingdo do Contrato quando ndo restringir sua capacidade
de concluir o objeto.

13.1.3.1. Se a operacdo societdria implicar alteracdo da pessoa juridica contratada,
eventual alteracdo subjetiva dependera da verificacdo de sua admissibilidade juridica e,

guando cabivel, serd formalizada mediante termo aditivo.
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13.2. O termo de extin¢do, sempre que possivel, serd precedido da indicacdo de:

a) balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; e

c) indenizagGes e multas eventualmente incidentes.
13.3. A extingdo do Contrato ndo impede o reconhecimento de eventual desequilibrio
econdmico-financeiro regularmente caracterizado, hipétese em que eventual
indenizacdo sera formalizada na forma prevista em lei.
13.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execucdo contratual
qgue nao seja passivel de saneamento, eventual decisdo pela suspensao da execuc¢do ou
pela declaracdo de nulidade do Contrato observara os arts. 147 a 150 da Lei Federal n?
14.133/2021, especialmente quanto a avaliagdo do interesse publico e das
consequéncias da medida, assegurada a CONTRATADA oportunidade de manifestacdo e

participacdo na instrucdo, quando cabivel.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo, referentes ao exercicio

financeiro de [ANOQ], correrdo a conta dos créditos orcamentarios abaixo discriminados:

. P D ] . - -~
Unid Classnflcagao Projeto/ espesa Cad. de Categoria Orlger;n/Vln Valor
Orgame | Funcional- . Desdo- | Fonte .. . culagdo dos
. o Atividade Aplicagao | Econdmica (RS)
ntaria | Programatica brada Recursos
] ) ] ) o1 ] 4.4.90.51.9 Rec;‘;?::;t’::'os ]
1.00.00 ..
Municipal
A o (]
) ) ] ) o | 4490519 C°”V?2r'°5'; ] ]
1.00.00 &
concedente]
Operagdo de
] ) ] ) o ] 4.4.90.51.9 Crecj:f[?]‘m_trato ]
1.00.00 TR
[instituicdo
financeira]
Emenda Impositiva
] ) ] ) o8 ] ] ne [-]/[ANO] ]
Vereador(a) [-],
guando aplicavel
TOTAL RS
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14.2. Quando a execucdo do Contrato ultrapassar o exercicio financeiro indicado no
subitem anterior, as despesas correspondentes as parcelas a serem executadas nos
exercicios subsequentes correrdo a conta dos créditos orcamentdrios préprios de cada
exercicio, os quais serdo indicados apds a aprovagao das respectivas leis orcamentdrias
e a disponibilizacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14.3. As dotagbes orcamentarias, fontes de recursos, codigos de aplicacdo e demais
elementos de vinculacdo poderdo ser substituidos, complementados ou suplementados
no curso da execucdo contratual, quando necessario, desde que a alteracdo seja
regularmente autorizada, disponha de cobertura orcamentdria e seja formalizada nos
autos, mediante apostilamento, quando cabivel, observadas a legislacdo orcamentaria e
as vinculagdes especificas dos recursos.

14.4. Nos procedimentos de empenho, medicdo, liquidacdo e pagamento deverdo ser
observadas as fontes de recursos, os cédigos de aplicacdo e as demais vinculagdes
orcamentarias correspondentes a cada parcela da despesa, especialmente quando o
objeto for custeado por mais de uma fonte de recursos.

14.4.1.Quando houver utilizacdo de mais de uma fonte de recursos, a documentacdo
que instruir o empenho, a medicdo, a liquidacdo e o pagamento devera permitir a
identificacdo dos valores correspondentes a cada fonte e respectivo cddigo de aplicacao,

de modo a assegurar a correta vincula¢dao da despesa.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes da
Lei Federal n? 14.133/2021, do Decreto Municipal n2 9.136/2023 e das demais normas
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des da Lei Federal n? 8.078/1990 —
Cdodigo de Defesa do Consumidor, bem como das normas e dos principios gerais dos

contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGCOES
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16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pelos arts. 124 e seguintes da Lei
Federal n2 14.133/2021.
16.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, os
acréscimos ou supressdes unilaterais que se fizerem necessdrios no objeto, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato e, no caso de
reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato para os acréscimos, nos termos do art. 125 da Lei
Federal n2 14.133/2021.
16.2.1. Para fins de apuracdo dos limites previstos no item 16.2, considera-se valor inicial
atualizado do Contrato o valor originalmente contratado, acrescido das atualizacdes
econdmicas que sobre ele incidirem, inclusive reajustes e eventuais recomposi¢cdes
decorrentes do restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, ndo se incluindo
nessa base de calculo os valores decorrentes de acréscimos ou supressoes
posteriormente formalizados.
16.2.2.0Os limites legais deverdo ser controlados separadamente para os acréscimos e
para as supressdes, vedada a compensag¢do entre uns e outros para fins de afericao do
percentual maximo de alteracdo contratual.
16.2.3. Os acréscimos sucessivamente formalizados serdo somados entre si para fins de
verificacdo do respectivo limite legal, assim como as supressdes serdo computadas
cumulativamente entre si, sempre em relagao ao valor inicial atualizado do Contrato.
16.2.4.0 limite de 50% (cinquenta por cento) previsto para reforma de edificio ou de
equipamento aplica-se exclusivamente aos acréscimos, permanecendo as supressdes
unilaterais sujeitas ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato.
16.2.5. As supressdes resultantes de acordo entre as partes poderdo ultrapassar o limite
previsto para as supressoes unilaterais, desde que observados os requisitos legais
aplicaveis.
16.3. DA INCLUSAO DE ITENS SEM PRECO UNITARIO CONTRATADO

Secretaria Municipal de Obras
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16.3.1.Quando o Contrato ndo contemplar preco unitdrio para obra ou servico cuja
inclusdo se mostre necessdria em decorréncia de alteracdo contratual, o respectivo
preco sera estabelecido mediante aplicagao da relagao geral entre o valor da proposta
vencedora e o orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de
mercado vigentes na data do aditamento, nos termos do art. 127 da Lei Federal n?
14.133/2021.

16.3.2. Para fins do item anterior, considera-se o _, apurado na
licitacdo em relacdo ao orgcamento-base da Administracdo, o qual devera ser observado
na formacgdo dos pregos dos itens novos.

16.3.3.0 percentual de desconto global referido no item 16.3.2 serd aquele
originalmente obtido na licitagdo, n3ao sendo alterado em raziao de reajustes,
recomposicdes decorrentes do restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro ou
alteracdes contratuais posteriores.

16.3.4.0 preco referencial ou de mercado utilizado para a formac¢do do pre¢o do novo
item deverd estar atualizado para a data do aditamento, ndo sendo aplicada, sobre o
preco assim formado, a variacao de reajuste contratual referente ao periodo anterior a
sua inclusdo no Contrato.

16.4. DA PRESERVACAO DA VANTAGEM ECONOMICA DA PROPOSTA

16.4.1. Nas alteracdes que impliqguem modificacdo da planilha orcamentaria, devera ser
preservada a vantagem econémica global obtida na licitacdo, de modo que a diferenca
percentual entre o valor global contratado e o correspondente preco global de referéncia
ndo seja reduzida em favor da CONTRATADA, observado o art. 128 da Lei Federal n?
14.133/2021.

16.4.2. A regra prevista no item anterior aplica-se tanto as alterac6es dos quantitativos
dos itens ja contratados quanto a inclusdo de novos itens, devendo ser preservada a
diferenca percentual global originalmente obtida pela Administragao, ainda que os
descontos constantes da proposta tenham sido distribuidos de forma distinta entre os

precos unitarios.
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16.5. As alteracdes contratuais deverdao ser formalizadas mediante termo aditivo,
observados os procedimentos legalmente exigidos, ressalvada a hipétese de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, caso em que a formalizagao devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021.
16.6. Caso alteracdo unilateral promovida pela CONTRATANTE aumente ou diminua os
encargos da CONTRATADA, o equilibrio econdémico-financeiro inicial devera ser
restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Os registros que ndo caracterizem alteracdo do Contrato poderao ser realizados
por simples apostilamento, dispensada a celebracao de termo aditivo, nos termos do art.
136 da Lei Federal n2 14.133/2021.

16.8. As altera¢des contratuais deverdo ser acompanhadas, conforme o caso, da
atualizacdo do cronograma fisico-financeiro, da garantia de execucdo, da garantia
adicional e dos registros de responsabilidade técnica, nos termos das respectivas

clausulas deste Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird a CONTRATANTE divulgar o presente Contrato no Portal Nacional de
ContratagGes Publicas (PNCP), na forma e nos prazos previstos no art. 94 da Lei Federal
n214.133/2021, bem como promover sua divulgacdo no sitio oficial do Municipio de Sdo

Sebastido e no Diario Oficial Eletrénico do Municipio, observada a legislacdo aplicavel.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de S3o Sebastido/SP para dirimir os litigios
decorrentes da execucdo deste Contrato que ndo puderem ser solucionados na esfera
administrativa ou por meio consensual, nos termos do art. 92, § 12, da Lei Federal n?

14.133/2021.

Sdo Sebastido, data da ultima assinatura digital vdlida.
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PELO CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

REINALDO ALVES MOREIRA FILHO

Prefeito Municipal

LAYSA CHRISTINA PIRES DO NASCIMENTO
Secretdria Municipal de Saude

Gestora do Contrato

LUIS EDUARDO BEZERRA DE ARAUJO
Secretario Municipal de Obras

Area Técnica de Engenharia

PELA CONTRATADA

Representante Legal
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ANEXO IX
MINUTA DO TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO

CONTRATADO: [

CONTRATO Ne (DE ORIGEM): BO26EIE

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGAO DA UNIDADE DE SAUDE "QUALIVIDA SAUDE CANTO DO MAR", COM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS

ADVOGADO/N?2 OAB/e-mail: Felipe Ribeiro Kede, 247673SP, felipekede@gmail.com

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o0 acompanhamento de sua
execucao contratual, estardo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das
manifestacdes de interesse, Despachos e DecisGes, mediante regular cadastramento no
Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolu¢do n?
01/2011 do TCE-SP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Didrio
Oficial Eletronico do Tribunal de Contas do Estado de S3ao Paulo

(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n2

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos
processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;
d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao

cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCE-SP — CadTCESP”, nos
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termos previstos no Artigo 22 das Instrugdes n2 01/2024, conforme “Declaracdo(des) de
Atualizacdo Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sdo Sebastido, data da ultima assinatura efetivada por meio de

certificacdo digital ou eletrénica.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome: Reinaldo Alves Moreira Filho
Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 369.XXX.XXX-83

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:
Nome: LAYSA CHRISTINA PIRES DO NASCIMENTO
Cargo: Secretaria Municipal de Saude

CPF: 374 XXX.XXX-45

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: Reinaldo Alves Moreira Filho

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 369.XXX.XXX-83
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ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: LAYSA CHRISTINA PIRES DO NASCIMENTO
Cargo: Secretaria Municipal de Saude

CPF: 374 XXX.XXX-45

GESTOR DO CONTRATO:
Nome: LAYSA CHRISTINA PIRES DO NASCIMENTO
Cargo: Secretaria Municipal de Saude

CPF: 374 XXX.XXX-45

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Responsavel pelo Processo Licitatério
Nome: Marcelo Ivanovich Barbosa Gama
Cargo: Agente de Contratacdo

CPF: 058.XXX.XXX-04

Responsavel pela Fiscalizagdo do Ajuste
Nome: EVANDRO MORAIS
Cargo: Chefe de Divisdo | Engenheiro Civil

CPF: 228 XXX.XXX-02

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do
ato juridico, na condi¢do de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agbes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatdrios; de responsaveis por

prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigOes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados
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relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipdtese de prestagbes de contas, caso o signatario do
parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificagdo, sera

ele objeto de notificagdo especifica.
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ANEXO X

MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICO Ne [EJ/jANG]

IDENTIFICACAO DA CONTRATACAO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2

PROCESSO DIGITAL 1DOC N2

16.794/2026

LICITAGAO CONCORRENCIA ELETRONICA N2 008/2026
CONTRATADA ]
CNP) ]
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
OBJETO CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE

"QUALIVIDA SAUDE CANTO DO MAR", COM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E
MATERIAIS

LOCAL DE EXECUGAO

RUA DO PARQUE, 170, CANTO DO MAR — SAO
SEBASTIAQ/SP

VALOR VIGENTE DO CONTRATO

RS M

PRAZO DE EXECUGAO

12 (DOZE) MESES

REGIME DE EXECUCAO

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

RESPONSAVEL TECNICO PELA
EXECUCAO

ART/RRT/TRT DE EXECUCAO N2

PREPOSTO DA CONTRATADA

FISCAL DO CONTRATO

EVANDRO MORAIS — MATRICULA N2 72.663-0

GESTOR DO CONTRATO

LAYSA CHRISTINA PIRES DO NASCIMENTO

1. DA AUTORIZAGAO E DO INICIO DA EXECUGCAO
1.1. Por meio da presente Ordem de Servico, a CONTRATANTE autoriza o inicio da

execucdo do objeto identificado acima, pela CONTRATADA, nos termos do Contrato

Secretaria Municipal de Obras
Av. Guarda-Mor Lobo Viana, 435, Bloco B, Sala 06, Centro - Sdo Sebastido/SP | CEP: 11.608-530
Telefone: (12) 3893-2913 | E-mail: seo@saosebastiao.sp.gov.br
Pagina 227 de 229



mailto:seo@saosebastiao.sp.gov.br

Sé
V' rTrT o

== Sebastiao

GOVERNO MUNICIPAL

INOVAGAO EFICIENCIA

-

1
h

PREFEITURA DE SAO SEBASTIAO

ESTANCIA BALNEARIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras

Administrativo, do Edital, do Projeto Basico e seus anexos, da proposta aceita e dos
demais documentos integrantes da contratacao.

1.2. O prazo de execugdao sera de 12 (DOZE) MESES, contado da data de inicio da
execucdo indicada no subitem 1.5.

1.3. Considera-se emitida esta Ordem de Servico na data da assinatura digital valida do
agente competente da CONTRATANTE.

1.4. O inicio da execug¢dao ocorrera no 52 (quinto) dia util subsequente a data de
emissao desta Ordem de Servigo, observado eventual prazo diverso previsto no Projeto
Basico e no Contrato.

1.5. A data definida no subitem 1.4 constitui o termo inicial do prazo de execucdo e do
acompanhamento do cronograma fisico-financeiro contratual.

1.6. A emissdo desta Ordem de Servigco pressupde a verificacdo e o registro, nos autos,
do atendimento das condicGes exigiveis para o inicio da execucdo, inclusive garantias,
registros de responsabilidade técnica e indicacdo do preposto, quando cabiveis.

1.7. A assinatura da CONTRATADA neste instrumento representa ciéncia e ndo altera a

data de emissdao nem o termo inicial da execucao.

2. DAS CONDICOES ESSENCIAIS DE EXECUCAO

2.1. A execucdo deverd observar integralmente os projetos, memoriais, especificacdes
técnicas, planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais documentos que integram a
contratacdo, bem como as determinacgGes regularmente expedidas pela fiscalizagao.
2.2. A presente Ordem de Servico ndo autoriza altera¢des do objeto, dos quantitativos,
dos precos, das solucdes técnicas ou das demais condi¢des contratadas, nem a execucao
de servicos extraordindrios ou ndo previstos, os quais dependerdo, quando cabiveis, de
prévia autorizacdo e da correspondente formalizacdo pela CONTRATANTE, nos termos
do Contrato e da legislacdo aplicavel.

2.3. A CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizacdo, antes da execucao

da parcela afetada, qualquer divergéncia, omissao, incompatibilidade, interferéncia ou
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circunstancia superveniente que possa comprometer a execu¢ao, a segurang¢a, a
qualidade ou o cumprimento do cronograma.
2.4. As comunicagdes relativas a execugao deverdao observar os canais institucionais

definidos pela CONTRATANTE e serdo registradas no respectivo processo administrativo.
Sdo Sebastido/SP, na data da assinatura digital da CONTRATANTE.

LUIS EDUARDO B. DE ARAUJO
Secretdrio Municipal de Obras

CONTRATANTE — Emissdo da Ordem de Servico
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