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OBJETO 

Este documento diz respeito a EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA “CIDADE DA 

SAÚDE”, NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES. 

 

A Lei nº 14.133, no Artigo 23º § 5º, dispõe: “no processo licitatório para contratação de obras e 

serviços de engenharia sob regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor 

estimado da contratação será calculado nos termos do § 2º deste artigo, acrescido ou não de 

parcela referente à remuneração do risco, e , sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, 

a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo 

definido no inciso I do § 2ºdeste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou 

paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares reservada às 

frações do empreendimento não suficientemente detalhadas em anteprojeto.” 

O valor estimado para a contratação de projetos, obras e serviços foi calculado com base nos 

valores pagos para a contratação de projetos de engenharia, nos valores praticados pelo 

mercado, nos valores pagos pela administração pública em serviços e obras similares, e na 

tabela referencial de custos do DER-ES, adotando a data base de custos de MARÇO/26. 

Para a definição dos limites de aceitabilidade de custos, foi realizado o levantamento dos custos 

de licitações de edificações hospitalares em processo de construção, licitadas entre os anos de 

2024 e 2026. 

O custo estimado para a contratação deste objeto tomou-se como base planilhas orçamentarias 

de obras similares executadas pela administração pública referendadas por Tabelas oficiais 

como SINAPI e outras tabelas oficiais. 

Todos os orçamentos tomados como referências para balizamento do custo/m² foram analisados 

detalhadamente, identificando os serviços/sistemas que precisavam ser acrescidos ou retirados, 

adaptando-os de forma a minimizar a quantidade de serviços/sistemas que faltam para a 

execução da obra. 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO / SP - 
CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 4436/2024 

ÁREA CONSTRUÍDA (M2) 9023,95 

DATA BASE ORÇAMENTO mar/25 

CUSTO PRÉDIO CONSTRUÍDO SEM BDI  R$                        31.844.190,63  

PERCENTUAL DE REAJUSTAMENTO 6,90% 

* ÍNDICE INCC (I-0) MARÇO 2025 1178,386 

* ÍNDICE INCC (I-1) ABRIL 2026 1259,652 

REAJUSTE PARA ABRIL 2026  R$                          2.196.097,03  

VALOR TOTAL  R$                        34.040.287,66  

CUSTO/M2  R$                                  3.772,22  

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
 HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO REAL - RIO REAL / BA - CONCORRÊNCIA Nº 007/2026 

ÁREA CONSTRUÍDA (M2) 2774,55 

DATA BASE ORÇAMENTO set/25 

CUSTO PRÉDIO CONSTRUÍDO SEM BDI  R$                        11.282.242,99  

PERCENTUAL DE REAJUSTAMENTO 3,36% 

* ÍNDICE INCC (I-0) SETEMBRO 2025 1218,747 

* ÍNDICE INCC (I-1) ABRIL 2026 1259,652 

REAJUSTE PARA ABRIL 2026  R$                              378.667,72  

VALOR TOTAL  R$                        11.660.910,71  

CUSTO/M2  R$                                  4.202,81  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURAÇA - CURAÇA / BA - 
CONCORRÊNCIA Nº 005/2026 

ÁREA CONSTRUÍDA (M2) 2502,21 

DATA BASE ORÇAMENTO nov/25 

CUSTO PRÉDIO CONSTRUÍDO SEM BDI  R$                        10.226.108,14  

PERCENTUAL DE REAJUSTAMENTO 2,78% 

* ÍNDICE INCC (I-0) NOVEMBRO 2025 1225,633 

* ÍNDICE INCC (I-1) ABRIL 2026 1259,652 

REAJUSTE PARA ABRIL 2026  R$                              283.838,61  

VALOR TOTAL  R$                        10.509.946,75  

CUSTO/M2  R$                                  4.200,27  
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE JEREMOABO - JEREMOABO / BA - 
CONCORRÊNCIA Nº 005/2026 

ÁREA CONSTRUÍDA (M2) 3475,5 

DATA BASE ORÇAMENTO dez/25 

CUSTO PRÉDIO CONSTRUÍDO SEM BDI  R$                        16.302.774,48  

PERCENTUAL DE REAJUSTAMENTO 2,56% 

* ÍNDICE INCC (I-0) DEZEMBRO 2025 1228,161 

* ÍNDICE INCC (I-1) ABRIL 2026 1259,652 

REAJUSTE PARA ABRIL 2026  R$                              418.015,77  

VALOR TOTAL  R$                        16.720.790,25  

CUSTO/M2  R$                                  4.811,05  

 

* Índices de reajustamentos tiveram como base o INCC (Índice Nacional de Custos da 

Construção) fornecido pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) com data base Abril de 2026 

 

A partir dos valores de referência, foi analisada a tendência e comportamento de tais custos 

através da relação "Área de Construção x Custo de Referência em m²". Tal comparativo, também 

chamado de análise de regressão, possibilitou encontrar o valor de referência a ser considerado 

para o processo licitatório, utilizando-se da área de construção estimada indicada em projeto. 

Dessa forma, entendemos que o estudo de custos realizado está compatível com os valores de 

mercado, custos de obras de mesma e/ou similar complexidade. 
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5.509,22

abr/26

HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ÁREA (M2) CUSTO SEM BDI (M2)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO / SP - 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 4436/2024
9.023,95 R$ 3.772,22

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO REAL - RIO REAL / BA - 

CONCORRÊNCIA Nº 007/2026
2.774,55 R$ 4.202,81

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURAÇA - CURAÇA / BA - 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2026
2.502,21 R$ 4.200,27

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE JEREMOABO - JEREMOABO / BA - 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2026
3.475,50 R$ 4.811,05

CÁLCULO DE TENDÊNCIA DE CUSTO POR M2 R$ 4.150,87

R$ 22.868.067,28

R$ 28.585.084,10

R$ 4.150,87

R$ 5.188,59

CUSTO DE REFERÊNCIA

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DA CIDADE DA SAÚDE (M2)

DATA BASE DOS CUSTOS

CUSTO FINAL POR M2 COM BDI

CUSTO TOTAL REFERÊNCIAL ENCONTRADO SEM BDI

CUSTO FINAL POR M2 SEM BDI

CUSTO TOTAL REFERÊNCIAL ENCONTRADO COM BDI

y = -0,0898x + 4645,6
R² = 0,419

R$ 0,00

R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

R$ 3.000,00

R$ 4.000,00

R$ 5.000,00

R$ 6.000,00
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