
PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU
OBRA: REFORMA E READEQUAÇÃO DE PRAÇA EM SANTA RITA - FASE I

LOCAL: Rua São Paulo, esquina com Rua Tocantins – Santa Rita, Miracatu/SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Base: CDHU nº 192 SEM DESONERAÇÃO NOVEMBRO/2023; SINAPI 12/2023 NÃO DESONERADO

1,1996

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID QUANT. PREÇO UNIT  (R$) PREÇO UNIT C/ BDI  (R$) PREÇO TOTAL (R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                   18.061,27 
1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 10,50  R$                  925,95  R$                        1.110,77  R$                   11.663,08 
1.2 CDHU-I D.02.000.021009 Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm ‐ 3ª construção m 3,26  R$                    23,70  R$                              28,43  R$                           92,68 
1.3 CDHU 04.17.040 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço unid 21,00  R$                    75,08  R$                              90,07  R$                     1.891,38 
1.4 CDHU 04.18.410 Remoção de cordoalha ou cabo de cobre nu m 367,60  R$                    10,01  R$                              12,01  R$                     4.414,13 
2. DEMOLIÇÃO DA PISTA DE SKATE E PISO  R$                   19.997,70 

2.1 CDHU 03.01.230 m³ 15,48  R$                  284,33 
 R$                           341,08  R$                     5.279,95 

2.2 CDHU 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 48,88  R$                    14,49  R$                              17,38  R$                         849,64 

2.3 CDHU 03.01.250 m² 189,59  R$                    28,43 
 R$                              34,10  R$                     6.465,89 

2.4 CDHU 05.08.140 Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km m3xkm 1068,25  R$                      2,70  R$                                3,24  R$                     3.459,97 

2.5 CDHU 05.10.026 m3xkm 1944,56  R$                      1,69 
 R$                                2,03  R$                     3.942,25 

3. CONSTRUÇÃO DE PISO  R$                   28.508,96 

3.1
SINAPI

94993 m² 279,33  R$                    69,10 
 R$                              82,89  R$                   23.154,32 

3.2 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 279,33  R$                    15,98  R$                              19,17  R$                     5.354,64 
4. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA  R$                     3.225,15 

4.1
SINAPI

91931
m

283,60  R$                      9,48  R$                              11,37  R$                     3.225,15 
5. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  R$                   28.640,05 

5.1 SINAPI 101660 unid
21,00

 R$              1.075,73  R$                        1.290,45  R$                   27.099,35 

5.2 SINAPI 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W unid 21,00  R$                    42,32  R$                              50,77  R$                     1.066,10 

5.3 SINAPI 91927 m
84,00

 R$                      4,71  R$                                5,65  R$                         474,60 

6. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS PARA COMANDO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO  R$                     6.163,14 

6.1 SINAPI 101903 unid
2,00

 R$                  450,69  R$                           540,65  R$                     1.081,29 

6.2 CDHU 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA – 4 polos unid 1,00  R$                  375,00  R$                           449,85  R$                         449,85 

6.3 CDHU 37.24.044 unid
1,00

 R$              2.748,97  R$                        3.297,66  R$                     3.297,66 

6.4 SINAPI 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A unid 1,00  R$                    84,64  R$                           101,53  R$                         101,53 

6.5 CDHU 37.06.014 m² 0,36  R$              2.854,69  R$                        3.424,49  R$                     1.232,81 

7. MURETA PARA ACOMODAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELÉTRICOS  R$                        786,04 

7.1 SINAPI 103319
m² 1,35

 R$                  106,86  R$                           128,19  R$                         173,05 

7.2 SINAPI 87894
m² 2,70

 R$                      7,50  R$                                9,00  R$                           24,29 

7.3 SINAPI 87794
m² 2,70

 R$                    46,66  R$                              55,97  R$                         151,12 

7.4 SINAPI 95626
m² 2,70

 R$                    21,56  R$                              25,86  R$                           69,83 

7.5 CDHU 14.20.020 Cimalha em concreto com pingadeira m 0,90  R$                    11,52  R$                              13,82  R$                           12,43 

7.6 SINAPI 96527
m³ 0,14

 R$                  164,07  R$                           196,82  R$                           27,55 

7.7 SINAPI 96622
m³ 0,01

 R$                  130,12  R$                           156,09  R$                             1,56 

7.8 SINAPI 96530
m² 0,66

 R$                  218,28  R$                           261,85  R$                         172,82 

7.9 SINAPI 96543
kg 0,60

 R$                    18,98  R$                              22,77  R$                           13,66 

7.10 SINAPI 96544
kg 1,10

 R$                    16,84  R$                              20,20  R$                           22,22 

7.11 SINAPI 96546
kg 2,60

 R$                    13,09  R$                              15,70  R$                           40,82 

7.12 SINAPI 96555
m³ 0,05

 R$                  633,39  R$                           759,81  R$                           37,99 

7.13 SINAPI 98557
m² 0,66

 R$                    48,89  R$                              58,65  R$                           38,70 

 R$                105.382,31 

Miracatu, quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação 
e acomodação do material

Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 
20° km

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF_10/2020

Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5kV, 3F+N, Un 
até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA ‐ classe 2

Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 – sem 
componentes

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 
MM MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

Gabriel Lopes Grassmann – Arquiteto e Urbanista                                                             
                                                                                                                          Departamento 
de Obras e Planejamento Urbano                                                                                          
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