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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 60.125,78 65.619,94

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. Placa de Obra / Implantação - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

Largura: 3,00m 

Altura: 1,50

Área = 3,00 x 1,50 = 4,50m²

Placa de Obra / Implantação 4,50 

1.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 
conforme cronograma total de 6 

meses
Placa de Obra / Implantação 6,00 

1.1.3.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 4,00 
Mobilização de Desmobilização de 

container (depósito) = 4 horas
Placa de Obra / Implantação 4,00 

1.1.4.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 143,00 

Entrada = 8,40ml

Vestiário = 43,20ml

Arquibancada = 40,43ml

Bancos Reversas = 50,97ml

Placa de Obra / Implantação 143,00 

1.2. Demolições / Escavações - 

1.2.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 116,04 

Lanchonete / banheiros = 42,98ml x 

2,70 = 116,04m2
Demolições / Escavações 116,04 

1.2.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 5,00 Portas 5 unidades Demolições / Escavações 5,00 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 34,85 

Azulejo banheiro e lanchonete = 

34,85m²
Demolições / Escavações 34,85 

1.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 195,62 

Lanchonete / interna e externa = 

70,60ml x 2,70 = 190,62m2

Muro estacionamento = 5,00m2

Demolições / Escavações 195,62 

1.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 24,53 

Lanchonete = 86,66m2 x 0,07 = 

6,06m3

Área externa com o passeio = 

212,13m2 x 0,07 = 14,84m3

Passeio externo (estacionamento) 

= 54,91m2 x 0,07 = 3,63m3

Demolições / Escavações 24,53 

1.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 14,84 

Demolição arquibancada

Patamar = 104,00m² x 0,07 

=7,28m2

Espelho = 26,50 x 0,07 = 1,85m2

Laje entrada parte da laje = 

14,04m2 x 0,15 = 2,10m3

Demolições / Escavações 14,84 

1.2.7.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,65 

Pilares entrada = 0,80 x 3,50 x 

0,20= 0,56m3

Pilares muro = 2,60 x 0,20 x 1,30 = 

0,67m3

Pilares Lanchonete = 0,15 x 0,15 x 

2,70 x 7,00 = 0,42m3

Demolições / Escavações 1,65 
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1.2.8.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 33,58 

Lanchonete = 27,25ml x 2,70x 0,15  

= 11,03m3

mureta campo = 3,97 x 0,80 x 0,15 

= 0,47m3

Entrada = 2,74 x 0,20 3,50 =1,91m3

5,20 x 0,15 x 1,00 = 0,78m3

Mureta externa = 6,25 x 0,40 x 0,20 

=0,47m3

6,00 x 0,65 x 0,20 = 0,78m3

5,11 x 1,10 x 0,20 = 1,12m3

11,15 x 1,30 x 0,20 = 2,89m3

16,03 x 2,50 x 0,20 = 8,01m3

3,40 x 3,00 x 0,60 = 6,12m3

Demolições / Escavações 33,58 

1.2.9.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 148,18 

Escavação para vestiário = 

65,65m2 x 1,50 = 98,47m3

Escavação para entrada 

amblulancia = 49,71m2 x 1,00 = 

49,71m3

Demolições / Escavações 148,18 

1.2.10.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 26,01 

Viga baldrame = 184,92ml x 0,20 x 

0,50 = 18,49m3

Sapatas = 0,28m2 x 14 = 3,92m3

0,36m2 x 10 = 3,60m3

Demolições / Escavações 26,01 

1.2.11.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 45,22 

Viga baldrame = 184,92ml x 0,20 = 

36,98m2

Sapata = 0,28m2 x 14 = 3,92m2

0,36 x 12 = 4,32m2

Demolições / Escavações 45,22 

1.2.12.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 111,51 

Trama da cobertaura de madeira na 

Lanchonete = 111,51m2
Demolições / Escavações 111,51 

1.2.13.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 111,51 

Remoção das Telhas na 

Lanchonete = 111,51m2
Demolições / Escavações 111,51 

1.2.14.
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 115,82 

Remoção cabos eletricos 

Lanchonete = 17,48 x 4 = 69,92ml

2,70 x 17 = 45,90ml

Demolições / Escavações 115,82 

1.2.15.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_08/2023
M3 53,91 

Aterro para arquibancada = 9,10 x 

3,95 x 1,50 = 53,91m3
Demolições / Escavações 53,91 

1.2.16.
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 99,11 

Cobertrura Metáica Pilares e 

treliças = 99,11m2
Demolições / Escavações 99,11 

2. INFRAESTRUTURA - 

2.1. Sapatas e vigas Baldrames - 

2.1.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 13,56 

Forma para Sapata = 1,10 x 0,60 = 

0,66m2 x 14 = 9,24m2

0,60 x 0,60 = 0,36m2 x 12 = 

4,32m2

Sapatas e vigas Baldrames 13,56 
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2.1.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 55,47 
Forma para Vigas Baldrames = 

Total 184,92 ml x 0,30 = 55,47m2
Sapatas e vigas Baldrames 55,47 

2.1.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 349,00 
Estaca completa comprimento total 

diametro de 0,20cm = 349,00m
Sapatas e vigas Baldrames 349,00 

2.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 48,26 Armação Sapata Total = 48,26kg Sapatas e vigas Baldrames 48,26 

2.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 556,67 Viga Baldrame Total = 556,67kg Sapatas e vigas Baldrames 556,67 

2.1.6. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 92,61 
Chapa para apoio estrutura (Pilar 

Metálica) = 92,61kg
Sapatas e vigas Baldrames 92,61 

2.1.7. ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 24,27 
Barra para travamento chapa no 

bloco = 24,27kg
Sapatas e vigas Baldrames 24,27 

2.1.8.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 16,55 

Concretagem Sapatas = 5,45m3

Concretragem Vigas Baldrames = 

11,10m3

Sapatas e vigas Baldrames 16,55 

3. SUPERESTRUTURA - 

3.1. Alvenaria de Embasamento - 

3.1.1.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 4,94 

Lanchonete / Entrada = 25,21ml x 

0,2 x 0,25 = 1,26m3

Vestiário = 73,66ml x 0,20 x 0,25 = 

3,68m3

Alvenaria de Embasamento

3.1.2.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 11,64 

Arquibancada = 59,67 x 0,20 x 0,60 

= 4,77m3

Bancos Reversas = 45,80ml x 0,20 

x 0,75 = 6,87m3

Alvenaria de Embasamento

3.2. Impermeabilização - 

3.2.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 160,44 

Lanchonete / Entrada = 25,21ml x 

0,70 = 17,64m2

Vestiário = 73,66ml x 0,70 = 

51,56m2

Arquibancada = 59,67ml x 0,80 = 

47,73m2

Bancos Reversas = 45,80ml x 0,95 

= 43,51m2

Impermeabilização

3.2.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 160,44 

Lanchonete / Entrada = 25,21ml x 

0,70 = 17,64m2

Vestiário = 73,66ml x 0,70 = 

51,56m2

Arquibancada = 59,67 x 0,80 = 

47,73m2

Bancos Reversas = 45,80ml x 0,95 

= 43,51m2

Impermeabilização

3.3. Alvenaria de elevação, Divisórias, Pilares e Vigas superiores - 
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3.3.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 174,23 

Arquibancada = 8,41ml x 2,50 = 

21,02m2

5,11 x 1,00 = 5,11m2

Vestiário = 29,62 x 3,00 = 

88,86m12

11,77ml x 2,00 = 23,54m2

Banco Reversas = 20,40ml x 1,75 = 

35,70m2

Alvenaria de elevação, Divisórias, 

Pilares e Vigas superiores 

3.3.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 412,07 

Lanchonete = 9,90ml x 3,00 = 

29,70m2

Entrada = 1,23ml x 0,30 = 0,36m2

13,14ml x 4,00 = 53,60m2

Muro fachada = 2,90 x 3,50 = 

10,15m2

Muro entrada campo = 3,11ml x 

2,00 = 6,22m2

Vestiário = 34,01ml x 3,00 = 

102,03m2

Platibanda Lanchonete = 49,70ml x 

1,20 = 59,64m2

Platibanda Entrada = 34,90ml x 

0,70 = 41,74m2

Vestiário =34,74ml x 1,5 = 52,11m2

7,07ml x 2,00 = 14,14m2

Arquibancada fechamento fundo = 

49,87m x ,85 = 42,38m2

Alvenaria de elevação, Divisórias, 

Pilares e Vigas superiores 

3.3.3.
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 37,48 

Vestiário = 11,56ml x 1,80 = 

20,80m2

Lanchonete = 9,00ml x 1,80 = 

16,20m2

Mictório = 0,80ml x 0,60 = 0,48m2

Alvenaria de elevação, Divisórias, 

Pilares e Vigas superiores 

3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.503,29 
Pilar = 825,32kg

Vigas superiores = 677,97kg

Alvenaria de elevação, Divisórias, 

Pilares e Vigas superiores 

3.3.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 9,43 Total = 9,43m3

Alvenaria de elevação, Divisórias, 

Pilares e Vigas superiores 

3.3.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 98,06 Total = 98,06m2
Alvenaria de elevação, Divisórias, 

Pilares e Vigas superiores 

3.3.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,77 Total = 5,77m3
Alvenaria de elevação, Divisórias, 

Pilares e Vigas superiores 

3.3.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 42,75 Total = 42,75m2

Alvenaria de elevação, Divisórias, 

Pilares e Vigas superiores 
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3.4. Cinta de amarração - 

3.4.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 29,25 

Total Verga nas janelas e portas = 

29,25m
Cinta de amarração

3.4.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 20,25 

Total de contravergas janelas = 

20,25m
Cinta de amarração

3.4.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024
M 8,70 

Total de janelas = 4,35 + 4,35 = 

8,70
Cinta de amarração

3.4.4.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 169,44 

Viga Respando laje Lanchonete = 

67,32m

Viga Respando laje Vestiário = 

52,25m

Arquibancada fechamento fundo = 

49,87m 

Cinta de amarração

3.4.5.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 82,80 

Cinta de amarração muro externo 

Vestiário = 41,40 x 2 vigas reforço 

= 82,80m

Cinta de amarração

4. COBERTURA - 

4.1. Laje - 

4.1.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, 

ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). 

AF_08/2025

M2 262,17 

Cabine Trasmi.= 6,21m2

Lanchonete = 99,77m2

Entrada principal = 30,75m2

Vestiário = 93,94m2

Bancos Reservas = 31,50m2

Laje

4.2. Estrutura / Telhas - 

4.2.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG 2.160,18 

Treliça Metálica = 839,24kg

Pilar Metálico = 626,89kg

Terças Metálicas = 694,05kg

Estrutura / Telhas

4.2.2. ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 60,90 
Travamento da estrutura metálica = 

60,90kg
Estrutura / Telhas

4.2.3.

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM

M2 451,02 

Arquibancada.= 246,29m2

Lanchonete =91,44m2

Entrada principal = 26,03m2

Vestiário = 87,26m2

Estrutura / Telhas

4.2.4.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 204,73 

Lanchonete = 91,44m2

Entrada principal = 26,03m2

Vestiário = 87,26m2

Estrutura / Telhas

4.3. Rufo / calha - 

4.3.1.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 127,53 

Lanchonete = 49,70ml

Entrada principal = 34,90ml

Vestiário = 42,93ml

Rufo / calha

4.3.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 80,85 

Lanchonete = 30,20ml

Entrada principal = 21,55ml

Vestiário = 29,10ml

Rufo / calha

5. REVESTIMENTOS - 

5.1. Paredes Internas - 
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5.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 258,75 

Arquibancada Cabine = 26,49m2

Lanchonete = 95,70m2

Caixa = 28,80m2

Vestiário = 107,76m2

Paredes Internas 

5.1.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 234,78 

Arquibancada Cabine = 4,80m2

Lanchonete = 99,77m2

Entrada principal = 21,80m2

Vestiários = 76,91m2

Bancos Reservas = 31,50m2

Paredes Internas 

5.1.3.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 258,75 

Arquibancada Cabine = 26,49m2

Lanchonete = 95,70m2

Caixa = 28,80m2

Vestiário = 107,76m2

Paredes Internas 

5.1.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 234,78 

Arquibancada Cabine = 4,80m2

Lanchonete = 99,77m2

Entrada principal = 21,80m2

Vestiários = 76,91m2

Bancos Reservas = 31,50m2

Paredes Internas 

5.1.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 205,44 

Lanchonete banheiros = 64,50m2

Sala de Curativos = 29,70m2

Vestiarios = 111,24m2

Paredes Internas 

5.2. Paredes Externas - 

5.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 904,32 

Vestiário = 69,65 x 3,00 = 

208,95m2 

Platibanda = 49,70 x 1,20 = 

59,64m2

entrada Principal = 17,90 x 4,00 = 

71,60m2

Platibanda = 65,00m2

muros Externos = 17,54m2

Vestiário = 150,18m2

Platibanda = 68,22m2

Arquibancada muros = 107,56m2 

+17,16m2 

Arquibancada Cabine = 30,66m2

Espelho Arquibancada = 14,56m2

muro estacionamento = 5,00m2

Mureta para Mourões - 4,33m2

Bancos reversas = 83,92m2

Paredes Externas
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5.2.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 904,32 

Vestiário = 69,65 x 3,00 = 

208,95m2 

Platibanda = 49,70 x 1,20 = 

59,64m2

entrada Principal = 17,90 x 4,00 = 

71,60m2

Platibanda = 65,00m2

muros Externos = 17,54m2

Vestiário = 150,18m2

Platibanda = 68,22m2

Arquibancada muros = 107,56m2 

+17,16m2 

Arquibancada Cabine = 30,66m2

Espelho Arquibancada = 14,56m2

muro estacionamento = 5,00m2

Mureta para Mourões - 4,33m2

Bancos reversas = 83,92m2

Paredes Externas

5.3. Pedra - 

5.3.1. Revestimento em pedra mineira comum M2 33,60 

Revestimento em Pedra Arenito 

Quartzo Vermelho para fachada = 

8,40 x 4,00m = 33,60m2 

Pedra

6. PISOS - 

6.1. Ambientes Internos - 

6.1.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 221,48 

Arquibancada = 35,71m2

Lanchonete = 81,10m2

caixa = 2,88m2

Vestiários = 76,89m2

Bancos reservas = 24,90m2

Ambientes Internos

6.1.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 365,96 

Area interna frente Lanch. Arquib. 

Entrada. = 214,10m2

atras da arquibancada = 139,30m2 

frente vestiario = 12,56m2 

Ambientes Internos

6.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 165,67 

Arquibancada cabine = 4,80m2

Lanchonete = 81,10m2

Caixa = 2,88m2

Vestiarios= 76,89m2

Ambientes Internos

6.2. Ambientes Externos - 

6.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 140,38 

Área externa entrada princial = 

113,78m2 

Calçada entorno do vestiário = 

19,12m2 

Calçada entorno parte interna do 

portão com portão entrada campo = 

7,40m2

Ambientes Externos
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6.2.2.
Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa 

colante industrializada
M2 118,82 

Revestimento em Piso Ladrilho 

Hidraulico no passeio da entrada 

principal = 118,82m2

Ambientes Externos

7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS - 

7.1. Água fria - 

7.1.1.
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,00 Total = 15,00m Água fria

7.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 59,22 Total = 59,22m Água fria

7.1.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 28,90 Total = 28,90m Água fria

7.1.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,81 Total = 66,81m Água fria

7.1.5.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 24,00 Total = 24UN Água fria

7.1.6.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 Total = 25UN Água fria

7.1.7.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 28,00 Total = 28UN Água fria

7.1.8.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 35,00 Total = 35UN Água fria

7.1.9.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 38,00 Total = 38UN Água fria

7.1.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 Total = 15UN Água fria

7.1.11.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 Total = 40UN Água fria

7.1.12.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 35,00 Total = 35UN Água fria

7.1.13.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 30,00 Total = 30UN Água fria

7.1.14.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 Total = 15UN Água fria

7.1.15.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 Total = 25UN Água fria

7.1.16.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 Total = 25UN Água fria
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7.1.17.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 Total = 9UN Água fria

7.1.18.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14,00 Total = 14UN Água fria

7.2. Cavalete Entrada de Agua - 

7.2.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 Total = 1UN Cavalete Entrada de Agua

7.3. Esgoto - 

7.3.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 Total = 24m Esgoto

7.3.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 Total = 12m Esgoto

7.3.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 Total = 24m Esgoto

7.3.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 80,00 Total = 80m Esgoto

7.3.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 Total = 7UN Esgoto

7.3.6.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 Total = 8UN Esgoto

7.3.7.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 18,00 Total = 18UN Esgoto

7.3.8.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 Total = 15UN Esgoto

7.3.9.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 Total = 25UN Esgoto

7.3.10.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 Total = 15UN Esgoto

7.3.11.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12,00 Total = 12UN Esgoto
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7.3.12.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 Total = 23UN Esgoto

7.3.13.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 Total = 6UN Esgoto

7.3.14.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 Total = 17UN Esgoto

7.3.15.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 Total = 20UN Esgoto

7.3.16.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 Total = 15Un Esgoto

7.3.17.
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 13,00 Total = 13UN Esgoto

7.3.18.
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 19,00 Total = 19UN Esgoto

7.3.19.
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 

COLETORA ESGOTO
UN 25,00 Total = 25UN Esgoto

7.3.20.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 Total = 3UN Esgoto

7.3.21.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

UN 2,00 Total = 2UN Esgoto

7.4. Rede de agua pluvial - 

7.4.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 27,80 Total = 27,80m Rede de agua pluvial

7.4.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 12,00 Total = 12UN Rede de agua pluvial

7.4.3.

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 27,80 Total = 27,80m Rede de agua pluvial

7.5. Louças, Metais Sanitários e Complementos - 

7.5.1.
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
UN 9,00 

Bacia Vestiário = 5UN

Banheiros Lanchonete = 4UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.2.

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00 Banheiros Lanchonete = 2UN
Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 6,00 Banheiro PCD = 6UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 
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7.5.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 4,00 Banheiro PCD = 4UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.5.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10,00 

Lavatório Banheiro Lanchonete = 

4UN

Vestiários = 5UN

Sala de Curativo = 1UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.6.
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN 2,00 Banheiros PCD = 2UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.7.
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
UN 8,00 Vestiário = 8UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.8. BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM UN 1,00 Lanchonete = 1UN
Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.9.
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 Sala de Curativo = 1UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.10.
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, 

POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)
M2 2,08 

Lanchonete Balcão = 0,60 X 3,00 = 

1,80m2

Caixa Balcão = 0,80 x 0,35 = 

0,28m2

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.11.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 2,00 
Pia Lanchonete = 1UN

Sala de Curativo = 1UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.12.
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 Lavatório PCD = 2UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.13.

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 

COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 

/ USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,00 Garagem = 1UN
Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.14.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 Porta Banheiro PCD = 2UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.15.
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 Tanque para Garagem = 1UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

7.5.16.
MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 3,00 Mictório para Lanchonete = 3UN

Louças, Metais Sanitários e 

Complementos 

8. ESQUADRIAS - 

8.1. Portas e Portões - 

8.1.1. Porta de Enrolar para a abertura da Lanchonete (balcão) M2 3,64 

Lanchonete Balcão = 3,00 x 1,00 = 

3,00m2

Caixa Balcão = 0,80 x 0,80 = 

0,64m2

Portas e Portões

8.1.2.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

M2 35,22 

Porta de 60cm = 10UN = 9,60m²

Porta de 70cm = 1 UN = 1,47m2

Porta de 80cm = 11UN = 18,48m2

Porta de 90cm = 3UN = 5,67m2

Portas e Portões
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8.1.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2 33,60 

Portão entrada Principal = 3,50 x 

3,00 = 10,50m2

Portão entrada Ambulancia = 

10,50m2

Portão entrada Vestiários = 2,00 x 

2,10 = 4,20m2

Portão entrada Garagem =  2,00 x 

2,10 = 4,20m2

Portão entrada Campo lateral = 

2,00 x 2,10 = 4,20m2

Portas e Portões

8.2. Janelas - 

8.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2 13,38 

Banheiro Feminino = 1,70 x 0,80 = 

1,36m2

1,50 x 0,60 = 0,90m2

Banheiro Masculino = 1,70 x 0,80 = 

1,36m2

1,50 x 0,60 = 0,90m2

Depósito = 1,50 x 0,60 = 0,90m2

Administração = 1,50 x 1,00 = 

1,50m2

Sala de curativo = 1,00 x 1,00 = 

1,00m2

Vestiários = 1,90 x 0,60 = 1,14m2 x 

4UNI = 4,56m2

Arbitro = 15,0 x 0,60 = 0,90m2

Janelas 

9. PINTURA - 

9.1. Paredes Interna / Externa - 

9.1.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 2.072,89 

Total = 1192,41m2

Murões e mureta = 172,53ml x 0,80 

+ 0,80 + 0,20 = 310,55m2

Muro existente frente campo = 

50,95m x 2,50 = 127,37m2 x 2 = 

254,74m2

Muro do estacionamento = 50,95m 

x 2,80 = 142,66m2

Paredes Interna / Externa

9.1.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.072,89 

Total = 1192,41m2

Murões e mureta = 172,53ml x 0,80 

+ 0,80 + 0,20 = 310,55m2

Muro existente frente campo = 

50,95m x 2,50 = 127,37m2 x 2 = 

254,74m2

Muro do estacionamento = 50,95m 

x 2,80 = 142,66m2

Paredes Interna / Externa
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9.1.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 308,62 

Arquibancada Patamar = 197,68m2

Espelho = 86,04m2

Bancos reservas = 24,90m2

Paredes Interna / Externa

9.1.4. Resina alquídica (esmalte sintético) ou tinta epóxi para áreas molhadas M2 125,14 
Depósito = 24,90m2

Vestiários = 100,24m2
Paredes Interna / Externa

9.2. Pintura Cobertura / Portões / Alambrado - 

9.2.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 37,03 

Portão entradas = 12,20m2

alambrado gradil atras do gol = 

24,83m2

Pintura Cobertura / Portões / 

Alambrado 

9.2.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 390,89 

Treliças = 73,30m2

Pilares = 53,31m2

Cantoneiras = 74,65m2

Terças = 189,63m2

Pintura Cobertura / Portões / 

Alambrado 

9.2.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 390,89 

Treliças = 73,30m2

Pilares = 53,31m2

Cantoneiras = 74,65m2

Terças = 189,63m3

Pintura Cobertura / Portões / 

Alambrado 

9.2.4.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 15,00 
Andaime para pintura da gradil = 

15m

Pintura Cobertura / Portões / 

Alambrado 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

10.1. Alimentador (Padrão ao QDC) - 

10.1.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

UN 2,00 Quadro = 2UN Alimentador (Padrão ao QDC)

10.1.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,38 

Eletroduto enterrado Lanchonete= 

25,80m

Eletroduto enterrado Vestiário = 

7,58m

Eletroduto enterrado Arquibancada 

= 5,68m

Alimentador (Padrão ao QDC)

10.1.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 82,48 Total = 82,48m Alimentador (Padrão ao QDC)

10.1.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00 Total = 8UN Alimentador (Padrão ao QDC)

10.1.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 Total = 4UN Alimentador (Padrão ao QDC)

10.1.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 Total = 3UN Alimentador (Padrão ao QDC)

10.2. Rede de Distribuição - 
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10.2.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,00 Total = 135,00 Rede de Distribuição

10.2.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 579,64 Total = 579,64m Rede de Distribuição

10.2.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 282,48 Total = 282,48m Rede de Distribuição

10.2.4.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 Total = 7UN Rede de Distribuição

10.2.5.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00 Total = 9UN Rede de Distribuição

10.2.6. INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 4,00 Total = 4UN Rede de Distribuição

10.2.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 9,00 Total = 9UN Rede de Distribuição

10.2.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 13,00 Total = 13UN Rede de Distribuição

10.2.9.

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, 

PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADAS)

UN 25,00 Total = 25UN Rede de Distribuição

10.3. Padrão entrada de energia Elétrica, Aérea, Trifásica - 

10.3.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 
Padrão de entrada eletrica Trifasica 

= 1UN

Padrão entrada de energia Elétrica, 

Aérea, Trifásica 

10.3.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 Poste = 1UN
Padrão entrada de energia Elétrica, 

Aérea, Trifásica 

10.4. Iluminação de Emergência / Equipamentos - 

10.4.1.
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 

REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 Iluminação de emergência = 18UN

Iluminação de Emergência / 

Equipamentos 

10.4.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 213,80 
Cabo iluminação de emergencia -= 

213,80m

Iluminação de Emergência / 

Equipamentos 

10.4.3.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Total = 2UN

Iluminação de Emergência / 

Equipamentos 

10.4.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 12,00 

Placa de sinalização de saida em 

PCV = 10UN

Placa de sinalização de extintor = 

2UN

Iluminação de Emergência / 

Equipamentos 

10.4.5.

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026_PE

UN 2,00 Extintor = 2UN
Iluminação de Emergência / 

Equipamentos 
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10.4.6.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 2,00 Extintor = 2UN

Iluminação de Emergência / 

Equipamentos 

10.5. Sistema de proteção descaga atmosferica (SPDA) - 

10.5.1.

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 34,00 Total = 34UN
Sistema de proteção descaga 

atmosferica (SPDA)

10.5.2.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 38,00 Total = 38UN

Sistema de proteção descaga 

atmosferica (SPDA)

10.5.3.
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 33,00 

Total Arquibancada = 17UN

Lanchonete = 8UN

Vestiário = 8UN

Sistema de proteção descaga 

atmosferica (SPDA)

10.5.4. MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 334,00 Total = 334UN
Sistema de proteção descaga 

atmosferica (SPDA)

10.5.5.

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA 

TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 36,00 Total = 36UN
Sistema de proteção descaga 

atmosferica (SPDA)

10.5.6. CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 267,51 

Arquibancada = 66,35m

Lanchonete = 51,02m

Vestiário = 54,14m

Descidas = 96,00m

Sistema de proteção descaga 

atmosferica (SPDA)

10.5.7.
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM
UN 3,00 Total = 3UN

Sistema de proteção descaga 

atmosferica (SPDA)

10.5.8.
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 

fixação
M 335,05 

Arquibancada = 166,20m

Lanchonete e entrada = 92,90m

Vestiários = 75,95m

Sistema de proteção descaga 

atmosferica (SPDA)

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

11.1. Fechamento Campo de Futebol - 

11.1.1.

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 207,03 
Remoção de Alambrado = 172,53 x 

1,20 = 207,03m2
Fechamento Campo de Futebol

11.1.2.

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO 

COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025

M2 207,03 
Remoção de Alambrado = 172,53 x 

1,20 = 207,03m2
Fechamento Campo de Futebol

11.1.3.
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 9,92 

Remoção de mureta = 12,41 x 0,80 

= 9,92m2
Fechamento Campo de Futebol

11.1.4.
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
KG 13,45 

Arame para os muroes = 172,53 x 3 

= 517,59m x 0,026kg = 13,45kg
Fechamento Campo de Futebol

11.1.5.
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025
M 5,42 

Contrução de Muroes (demolidos) = 

5,42m
Fechamento Campo de Futebol

11.2. Elemento Vazado - 

11.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,36 
Bloco vazado para entrada da sala 

de curativo = 2,36m2
Elemento Vazado

11.3. Gás GLP - 
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11.3.1.

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM 

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 6,00 Total = 6m Gás GLP

11.3.2.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Total = 1UN Gás GLP

11.3.3.

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4,00 Total =4UN Gás GLP

11.4. Corrimão / Guarda Corpo - 

11.4.1.
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025
M 7,36 

Corrimão na arquibancada nos 

lados = 3,68 + 3,68 = 7,36m
Corrimão / Guarda Corpo

11.4.2.

Corrimão duplo para acessibilidade (h = 0,70 m e 0,92 m), em tubo de aço 

galvanizado de 1 1/2", com montantes verticais espaçados a cada 1,20 m, fixado 

diretamente no piso/degrau com chumbador mecânico. (NBR9050)

M 7,25 

Corrimão meio arquibancada = 

2,50 + 2,50 = 5,00m

Corrimão entrada Cabine = 2,25m

Corrimão / Guarda Corpo

11.5. Muro divisas - 

11.5.1.
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 43,24 

Placas existente em concreto = 

21,62m x 2,00 = 43,24m2
Muro divisas 

11.5.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,29 

Escavação para Viga baldrame = 

21,62 x 0,20 x 0,30 = 1,29m3
Muro divisas 

11.5.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 22,00 
Estacas para muro = 2,00m x 

11,00UN = 22,00m
Muro divisas 

11.5.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 34,15 

Viga baldrame = 21,62 x 4 x 

0,395kg = 34,15kg
Muro divisas 

11.5.5.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 47,56 
Alvenaria muro = 21,62 x 2,20m = 

47,56m2 
Muro divisas 

11.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,23 
Pliar = 2,20 x 4 x 0,395 x 11UN = 

38,23kg 
Muro divisas 

11.5.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,47 
Concreto pilar = 11UN x 0,14 x 0,14 

x 2,20 = 0,47m3
Muro divisas 

11.5.8.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,26 
Formas = 2,20 x 0,15 x 22UN = 

7,26m2
Muro divisas 

11.5.9.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 21,62 Cinta de amarração muro = 21,62m Muro divisas 

11.6. Administrativo - 

11.6.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 Total = 40h Administrativo

11.6.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 Total = 120h Administrativo

11.6.3. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 Total = 10h Administrativo

11.6.4. AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 10,00 Total = 10h Administrativo
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PARDINHO SP

Local Responsável Técnico

Nome: LEANDRO DIONISIO DE BARROS 
quinta-feira, 23 de julho de 2026 CREA/CAU: 5070305574
Data ART/RRT: 2620262547543
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. Placa de Obra / Implantação - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 

1.1.3.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 4,00 

1.1.4.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 143,00 

1.2. Demolições / Escavações - 

1.2.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 116,04 

1.2.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 5,00 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 34,85 

1.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 195,62 

1.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 24,53 

1.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 14,84 

1.2.7.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,65 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO 982483/2025
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1.2.8.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 33,58 

1.2.9.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 148,18 

1.2.10.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 26,01 

1.2.11.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 45,22 

1.2.12.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 111,51 

1.2.13.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 111,51 

1.2.14.
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 115,82 

1.2.15.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_08/2023
M3 53,91 

1.2.16.
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 99,11 

2. INFRAESTRUTURA - 

2.1. Sapatas e vigas Baldrames - 

2.1.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 13,56 
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2.1.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 55,47 

2.1.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 349,00 

2.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 48,26 

2.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 556,67 

2.1.6. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 92,61 

2.1.7. ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 24,27 

2.1.8.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 16,55 

3. SUPERESTRUTURA - 

3.1. Alvenaria de Embasamento - 

3.1.1.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 4,94 

3.1.2.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 11,64 

3.2. Impermeabilização - 

3.2.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 160,44 

3.2.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 160,44 

3.3. Alvenaria de elevação, Divisórias, Pilares e Vigas superiores - 
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3.3.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 174,23 

3.3.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 412,07 

3.3.3.
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 37,48 

3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.503,29 

3.3.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 9,43 

3.3.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 98,06 

3.3.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,77 

3.3.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 42,75 
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3.4. Cinta de amarração - 

3.4.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 29,25 

3.4.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 20,25 

3.4.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024
M 8,70 

3.4.4.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 169,44 

3.4.5.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 82,80 

4. COBERTURA - 

4.1. Laje - 

4.1.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, 

ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). 

AF_08/2025

M2 262,17 

4.2. Estrutura / Telhas - 

4.2.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG 2.160,18 

4.2.2. ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 60,90 

4.2.3.

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM

M2 451,02 

4.2.4.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 204,73 

4.3. Rufo / calha - 

4.3.1.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 127,53 

4.3.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 80,85 

5. REVESTIMENTOS - 

5.1. Paredes Internas - 
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5.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 258,75 

5.1.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 234,78 

5.1.3.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 258,75 

5.1.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 234,78 

5.1.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 205,44 

5.2. Paredes Externas - 

5.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 904,32 
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5.2.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 904,32 

5.3. Pedra - 

5.3.1. Revestimento em pedra mineira comum M2 33,60 

6. PISOS - 

6.1. Ambientes Internos - 

6.1.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 221,48 

6.1.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 365,96 

6.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 165,67 

6.2. Ambientes Externos - 

6.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 140,38 
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6.2.2.
Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa 

colante industrializada
M2 118,82 

7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS - 

7.1. Água fria - 

7.1.1.
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,00 

7.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 59,22 

7.1.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 28,90 

7.1.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,81 

7.1.5.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 24,00 

7.1.6.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 

7.1.7.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 28,00 

7.1.8.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 35,00 

7.1.9.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 38,00 

7.1.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

7.1.11.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 

7.1.12.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 35,00 

7.1.13.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 30,00 

7.1.14.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

7.1.15.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 

7.1.16.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 
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7.1.17.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 

7.1.18.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14,00 

7.2. Cavalete Entrada de Agua - 

7.2.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 

7.3. Esgoto - 

7.3.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 

7.3.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 

7.3.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 

7.3.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 80,00 

7.3.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 

7.3.6.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 

7.3.7.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 18,00 

7.3.8.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 

7.3.9.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 

7.3.10.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 

7.3.11.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12,00 
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7.3.12.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 

7.3.13.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

7.3.14.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 

7.3.15.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 

7.3.16.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

7.3.17.
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 13,00 

7.3.18.
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 19,00 

7.3.19.
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 

COLETORA ESGOTO
UN 25,00 

7.3.20.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 

7.3.21.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

UN 2,00 

7.4. Rede de agua pluvial - 

7.4.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 27,80 

7.4.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 12,00 

7.4.3.

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 27,80 

7.5. Louças, Metais Sanitários e Complementos - 

7.5.1.
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
UN 9,00 

7.5.2.

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00 

7.5.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 6,00 
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7.5.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 4,00 

7.5.5.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10,00 

7.5.6.
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN 2,00 

7.5.7.
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
UN 8,00 

7.5.8. BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM UN 1,00 

7.5.9.
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 

7.5.10.
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, 

POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)
M2 2,08 

7.5.11.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 2,00 

7.5.12.
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 

7.5.13.

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 

COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 

/ USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,00 

7.5.14.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 

7.5.15.
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 

7.5.16.
MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 3,00 

8. ESQUADRIAS - 

8.1. Portas e Portões - 

8.1.1. Porta de Enrolar para a abertura da Lanchonete (balcão) M2 3,64 

8.1.2.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

M2 35,22 
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8.1.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2 33,60 

8.2. Janelas - 

8.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2 13,38 

9. PINTURA - 

9.1. Paredes Interna / Externa - 

9.1.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 2.072,89 

9.1.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.072,89 
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9.1.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 308,62 

9.1.4. Resina alquídica (esmalte sintético) ou tinta epóxi para áreas molhadas M2 125,14 

9.2. Pintura Cobertura / Portões / Alambrado - 

9.2.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 37,03 

9.2.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 390,89 

9.2.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 390,89 

9.2.4.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 15,00 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

10.1. Alimentador (Padrão ao QDC) - 

10.1.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

UN 2,00 

10.1.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,38 

10.1.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 82,48 

10.1.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00 

10.1.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

10.1.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 

10.2. Rede de Distribuição - 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO 982483/2025

10.2.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,00 

10.2.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 579,64 

10.2.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 282,48 

10.2.4.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 

10.2.5.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00 

10.2.6. INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 4,00 

10.2.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 9,00 

10.2.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 13,00 

10.2.9.

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, 

PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADAS)

UN 25,00 

10.3. Padrão entrada de energia Elétrica, Aérea, Trifásica - 

10.3.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 

10.3.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 

10.4. Iluminação de Emergência / Equipamentos - 

10.4.1.
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 

REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 

10.4.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 213,80 

10.4.3.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

10.4.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 12,00 

10.4.5.

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026_PE

UN 2,00 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO 982483/2025

10.4.6.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 2,00 

10.5. Sistema de proteção descaga atmosferica (SPDA) - 

10.5.1.

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 34,00 

10.5.2.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 38,00 

10.5.3.
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 33,00 

10.5.4. MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 334,00 

10.5.5.

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA 

TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 36,00 

10.5.6. CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 267,51 

10.5.7.
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM
UN 3,00 

10.5.8.
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 

fixação
M 335,05 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

11.1. Fechamento Campo de Futebol - 

11.1.1.

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 207,03 

11.1.2.

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO 

COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025

M2 207,03 

11.1.3.
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 9,92 

11.1.4.
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
KG 13,45 

11.1.5.
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025
M 5,42 

11.2. Elemento Vazado - 

11.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,36 

11.3. Gás GLP - 
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO 982483/2025

11.3.1.

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM 

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 6,00 

11.3.2.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

11.3.3.

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4,00 

11.4. Corrimão / Guarda Corpo - 

11.4.1.
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025
M 7,36 

11.4.2.

Corrimão duplo para acessibilidade (h = 0,70 m e 0,92 m), em tubo de aço 

galvanizado de 1 1/2", com montantes verticais espaçados a cada 1,20 m, fixado 

diretamente no piso/degrau com chumbador mecânico. (NBR9050)

M 7,25 

11.5. Muro divisas - 

11.5.1.
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 43,24 

11.5.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,29 

11.5.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 22,00 

11.5.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 34,15 

11.5.5.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 47,56 

11.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,23 

11.5.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,47 

11.5.8.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,26 

11.5.9.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 21,62 

11.6. Administrativo - 

11.6.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 

11.6.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 

11.6.3. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 

11.6.4. AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 10,00 

S
U

P
E

R
S

T
R

U

T
U

R
A

C
O

B
E

R
T

U
R

A R
E

V
E

S
T

IM
E

N
T

O

P
IS

O
S

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 

H
ID

R
A

U
L

IC
A

S
 E

 

S
A

N
IT

Á
R

IA
S

IN
S

T
A

L
A

Ç
Õ

E
S

 

E
L
É

T
R

IC
A

S

E
S

Q
U

A
D

R
IA

S P
IN

T
U

R
A

3 4 5 6 7 8 9 10
209.127,00 169.796,89 129.173,96 107.617,85 66.199,20 67.442,02 65.759,39 72.529,66

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1102613-91 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARDINHO

PMv3.16 33 / 51



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO 982483/2025

PARDINHO SP

Local

quinta-feira, 23 de julho de 2026

Data
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1. Placa de Obra / Implantação - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 

1.1.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 

1.1.3.

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - 

DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H 4,00 

1.1.4.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 143,00 

1.2. Demolições / Escavações - 

1.2.1.
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 116,04 

1.2.2.
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 5,00 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 34,85 

1.2.4.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 195,62 

1.2.5.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 24,53 

1.2.6.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 14,84 

1.2.7.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,65 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL OSCAR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO 982483/2025
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REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PARDINHO 982483/2025

1.2.8.
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 33,58 

1.2.9.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. 

AF_05/2020

M3 148,18 

1.2.10.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 26,01 

1.2.11.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 45,22 

1.2.12.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 111,51 

1.2.13.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 111,51 

1.2.14.
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 115,82 

1.2.15.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA 

PARA ATERRO. AF_08/2023
M3 53,91 

1.2.16.
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 99,11 

2. INFRAESTRUTURA - 

2.1. Sapatas e vigas Baldrames - 

2.1.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_01/2024

M2 13,56 
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2.1.2.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 55,47 

2.1.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 349,00 

2.1.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 48,26 

2.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 556,67 

2.1.6. CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 KG 92,61 

2.1.7. ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 24,27 

2.1.8.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 16,55 

3. SUPERESTRUTURA - 

3.1. Alvenaria de Embasamento - 

3.1.1.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 4,94 

3.1.2.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 11,64 

3.2. Impermeabilização - 

3.2.1.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 160,44 

3.2.2.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 160,44 

3.3. Alvenaria de elevação, Divisórias, Pilares e Vigas superiores - 
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3.3.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 174,23 

3.3.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 412,07 

3.3.3.
DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 37,48 

3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.503,29 

3.3.5.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 9,43 

3.3.6.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 98,06 

3.3.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 5,77 

3.3.8.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 42,75 
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3.4. Cinta de amarração - 

3.4.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 29,25 

3.4.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 20,25 

3.4.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* 

CM. AF_03/2024
M 8,70 

3.4.4.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 169,44 

3.4.5.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
M 82,80 

4. COBERTURA - 

4.1. Laje - 

4.1.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, 

BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, 

ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). 

AF_08/2025

M2 262,17 

4.2. Estrutura / Telhas - 

4.2.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, 

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO 

IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

KG 2.160,18 

4.2.2. ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 60,90 

4.2.3.

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL 

DE 980 MM

M2 451,02 

4.2.4.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

M2 204,73 

4.3. Rufo / calha - 

4.3.1.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
M 127,53 

4.3.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 80,85 

5. REVESTIMENTOS - 

5.1. Paredes Internas - 
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5.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 258,75 

5.1.2.

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 

DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 234,78 

5.1.3.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 258,75 

5.1.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

M2 234,78 

5.1.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 205,44 

5.2. Paredes Externas - 

5.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

M2 904,32 
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5.2.2.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 904,32 

5.3. Pedra - 

5.3.1. Revestimento em pedra mineira comum M2 33,60 

6. PISOS - 

6.1. Ambientes Internos - 

6.1.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 221,48 

6.1.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 365,96 

6.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 165,67 

6.2. Ambientes Externos - 

6.2.1.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 140,38 
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6.2.2.
Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com argamassa 

colante industrializada
M2 118,82 

7. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS - 

7.1. Água fria - 

7.1.1.
TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,00 

7.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 59,22 

7.1.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 28,90 

7.1.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,81 

7.1.5.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 24,00 

7.1.6.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 

7.1.7.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 28,00 

7.1.8.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 35,00 

7.1.9.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 38,00 

7.1.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

7.1.11.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 

7.1.12.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 35,00 

7.1.13.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 30,00 

7.1.14.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

7.1.15.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 

7.1.16.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 25,00 
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7.1.17.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 9,00 

7.1.18.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 14,00 

7.2. Cavalete Entrada de Agua - 

7.2.1.

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 

7.3. Esgoto - 

7.3.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 

7.3.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00 

7.3.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,00 

7.3.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 80,00 

7.3.5.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 

7.3.6.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 

7.3.7.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 18,00 

7.3.8.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 

7.3.9.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,00 

7.3.10.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 

7.3.11.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 12,00 
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7.3.12.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 

7.3.13.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

7.3.14.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 

7.3.15.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20,00 

7.3.16.
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

7.3.17.
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 13,00 

7.3.18.
CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 19,00 

7.3.19.
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 

COLETORA ESGOTO
UN 25,00 

7.3.20.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3,00 

7.3.21.

CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 

CESTO

UN 2,00 

7.4. Rede de agua pluvial - 

7.4.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 27,80 

7.4.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 12,00 

7.4.3.

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA 

PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA 

TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 27,80 

7.5. Louças, Metais Sanitários e Complementos - 

7.5.1.
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
UN 9,00 

7.5.2.

BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 

COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2,00 

7.5.3.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 6,00 
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7.5.4.
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO 

MINIMO 3 CM
UN 4,00 

7.5.5.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 10,00 

7.5.6.
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), 

DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
UN 2,00 

7.5.7.
CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)
UN 8,00 

7.5.8. BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM UN 1,00 

7.5.9.
BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 

COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 

7.5.10.
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, 

POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)
M2 2,08 

7.5.11.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 2,00 

7.5.12.
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 

LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 

7.5.13.

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, 

COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR 

/ USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

UN 1,00 

7.5.14.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 

7.5.15.
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 

7.5.16.
MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 3,00 

8. ESQUADRIAS - 

8.1. Portas e Portões - 

8.1.1. Porta de Enrolar para a abertura da Lanchonete (balcão) M2 3,64 

8.1.2.

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025

M2 35,22 
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8.1.3.
PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" 

VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO
M2 33,60 

8.2. Janelas - 

8.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2 13,38 

9. PINTURA - 

9.1. Paredes Interna / Externa - 

9.1.1.
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
M2 2.072,89 

9.1.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2.072,89 
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9.1.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 308,62 

9.1.4. Resina alquídica (esmalte sintético) ou tinta epóxi para áreas molhadas M2 125,14 

9.2. Pintura Cobertura / Portões / Alambrado - 

9.2.1.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 37,03 

9.2.2.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 390,89 

9.2.3.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 390,89 

9.2.4.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 

TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 

M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 

E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 15,00 

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 

10.1. Alimentador (Padrão ao QDC) - 

10.1.1.

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES 

DIN

UN 2,00 

10.1.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 33,38 

10.1.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 82,48 

10.1.4.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00 

10.1.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

10.1.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 3,00 

10.2. Rede de Distribuição - 
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10.2.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 135,00 

10.2.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 579,64 

10.2.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 282,48 

10.2.4.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 

10.2.5.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00 

10.2.6. INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 4,00 

10.2.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 9,00 

10.2.8.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 13,00 

10.2.9.

LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, 

PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI 

LAMPADAS)

UN 25,00 

10.3. Padrão entrada de energia Elétrica, Aérea, Trifásica - 

10.3.1.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 

10.3.2.

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 

10.4. Iluminação de Emergência / Equipamentos - 

10.4.1.
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS 

REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 

10.4.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 213,80 

10.4.3.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

10.4.4.

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 12,00 

10.4.5.

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 

PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026_PE

UN 2,00 
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10.4.6.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 2,00 

10.5. Sistema de proteção descaga atmosferica (SPDA) - 

10.5.1.

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE 

DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 34,00 

10.5.2.
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 38,00 

10.5.3.
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 33,00 

10.5.4. MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 334,00 

10.5.5.

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA 

TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 36,00 

10.5.6. CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 267,51 

10.5.7.
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA 

PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM
UN 3,00 

10.5.8.
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 

fixação
M 335,05 

11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

11.1. Fechamento Campo de Futebol - 

11.1.1.

REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 207,03 

11.1.2.

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO 

COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 

2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M. AF_12/2025

M2 207,03 

11.1.3.
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 9,92 

11.1.4.
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
KG 13,45 

11.1.5.
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025
M 5,42 

11.2. Elemento Vazado - 

11.2.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 2,36 

11.3. Gás GLP - 
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11.3.1.

TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM 

IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

M 6,00 

11.3.2.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

11.3.3.

COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL 

DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 

GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 4,00 

11.4. Corrimão / Guarda Corpo - 

11.4.1.
CORRIMÃO DUPLO FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", 

EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025
M 7,36 

11.4.2.

Corrimão duplo para acessibilidade (h = 0,70 m e 0,92 m), em tubo de aço 

galvanizado de 1 1/2", com montantes verticais espaçados a cada 1,20 m, fixado 

diretamente no piso/degrau com chumbador mecânico. (NBR9050)

M 7,25 

11.5. Muro divisas - 

11.5.1.
REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 43,24 

11.5.2.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,29 

11.5.3.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 22,00 

11.5.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 34,15 

11.5.5.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

M2 47,56 

11.5.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,23 

11.5.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE 

MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,47 

11.5.8.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,26 

11.5.9.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
M 21,62 

11.6. Administrativo - 

11.6.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40,00 

11.6.2. ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 

11.6.3. TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 

11.6.4. AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 10,00 
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PARDINHO SP

Local

quinta-feira, 23 de julho de 2026

Data
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Responsável Técnico

Nome: LEANDRO DIONISIO DE BARROS 

CREA/CAU: 5070305574

ART/RRT: 2620262547543
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