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TERMO DE REFERENCIA

Este Termo de Referéncia visa subsidiar a contratacdo de servicos ou aquisi¢ao de bens,
definindo os elementos necessarios para garantir a adequada execucao do objeto contratado,
conforme as necessidades da Administracdo Publica e a legislagdo vigente.

Este documento substitui o anteprojeto e projeto basico do objeto em questdo, em anexo esta o
projeto executivo. Em atendimento aos elementos do art. 6°, XXV, da Lei n° 14.133/2021:

a) Todos os levantamentos e ensaios exigidos foram realizados e aprovados pelo convénio;

b) Todas as solugdes técnicas para reformulagdes e/ou variantes quanto a qualidade foram

definidas no projeto executivo;

c) Os servicos a executar, os materiais € equipamentos tém suas especificagoes definidas

no projeto executivo existente;

d) Todas a defini¢des de métodos e instalagdes ja estdo presentes no projeto executivo

existente;

e) Os subsidios para montagem de plano de licitagdo estdo definidos no corpo deste

documento;

f) O orcamento detalhado estd em anexo como planilha or¢camentaria, desenvolvido,

analisado e aprovado pelo convénio, memoria de calculo anexa.
Informamos que a Secretaria Municipal de Obras, por meio de seu responsavel técnico e
secretario de obras Edson Batista, certifica-se de que o projeto executivo apresentado contém todas

as informagdes necessarias exigidas pela legislacdo vigente.

1. OBJETO

Trata-se de contratagdo de empresa para execugdo das obras de Pavimentagdo Asféltica,
Drenagem Pluvial e Sinalizagdo Viaria — Estrada Municipal Isamu Furuya (SMA 066-S), incluindo
fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos e servigos correlatos, conforme
especificado no Memorial Descritivo.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A contratacdo se faz necessaria devido a ndo existéncia de pavimento, presenca de buracos,

deficiéncia na drenagem e falta de sinalizagdo adequada, visando a melhoria da infraestrutura
1
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urbana, aumento da seguranga viaria, valorizacdo imobiliaria e estimulo ao desenvolvimento

econdmico local, garantindo as necessidades da comunidade.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
A contratacao da empresa especializada para execucao da obra sanard de maneira integral o

objetivo almejado.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratada devera atender integralmente as necessidades que motivaram a presente
contratacdo, garantindo condi¢des minimas de qualidade e possibilitando a selecdo da proposta
mais vantajosa mediante ampla competicdo. A empresa contratada deverd fornecer todos os
materiais, equipamentos € mao de obra necessarios, executar a obra em conformidade com o
projeto, memorial descritivo € normas técnicas vigentes, assegurar a seguranga dos trabalhadores
e do ambiente no entorno, responsabilidade sobre as mitigagdes dos impactos ambientais e praticas
de sustentabilidade, manter atualizado o cronograma fisico-financeiro para adequado
acompanhamento da Administra¢do, cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos e apresentar
toda a documentagdo pertinente dentro dos prazos fixados.

Os itens indicados no acervo técnico, serdo os de maior impacto financeiro e/ou maior
relevancia nas caracteristicas da obra. Devendo-se comprovar ao menos 50% das quantidades,
atestando a capacidade de execugdo da obra naquele porte.

Ressalta-se, ainda, a obriga¢ao do tempo de garantia, conforme legislacao vigente.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Descreve a dindmica de execucao do contrato, suas etapas e responsabilidades.

5.1 PRAZOS E CRONOGRAMA

O prazo para execucdo do objeto seguird o planejamento detalhado conforme documento
anexo, cronograma fisico-financeiro, contendo as fases e prazos estabelecidos para cada etapa da

construgdo, contados a partir da emissao da assinatura do contrato. A contratada devera seguir
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rigorosamente o cronograma fisico-financeiro e reportar qualquer atraso ou necessidade de ajustes
a administragcao municipal.

A prorrogagdo podera ocorrer, mediante solicitagdo da contratada, juntamente de justificativa,
devidamente aceita pela Administragao.

5.2 HORARIO DE FUNCIONAMENTO

Os servigos serdao executados preferencialmente em horario comercial, podendo ser estendidos
em periodos noturnos ou finais de semana quando necessario para evitar transtornos a populagdo e
ao trafego local. Sendo necessario aviso prévio do mesmo.

5.3 METODOS E ROTINAS DE EXECUCAO

A execugdo dos servigos previstos em planilha est4 detalhada no memorial descritivo e projeto
executivo, descrevendo a forma de execuc¢do de cada etapa da obra.

5.4 TECNOLOGIAS, METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS EMPREGADOS

Serao utilizados métodos executivos adequados a natureza da obra, com aplicagdo de materiais
e insumos normatizados pelos 6rgaos competentes (ABNT, DNIT, CONTRAN e demais entidades
técnicas), bem como equipamentos apropriados para cada etapa dos servicos de pavimentacio e
drenagem. A execucdo observard as melhores praticas de engenharia, contemplando processos
mecanizados, controle tecnoldgico de materiais, sistemas de compactacdo compativeis e
sinalizagdo provisoria para garantir a seguranca de trabalhadores, pedestres e veiculos durante toda
a intervencgao.

5.5 PAPEIS E RESPONSABILIDADES

A contratante devera fornecer as diretrizes técnicas, fiscalizar a execugdo, aprovar materiais e
acompanhar a medi¢do. Sendo de responsabilidade da contratada executar integralmente os
servigos conforme projeto, normas técnicas e legislacao vigente, responsabilidade de mitigagdo dos
impactos ambientais gerados na obra, garantindo qualidade e seguranca.

5.6 METODO PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

A quantificacdo dos servicos foi realizada com base no projeto executivo, memoria de calculo
e utilizagdo de software BIM (Autodesk Revit), o qual permite a extragdo automadtica dos

quantitativos de todos os elementos modelados.
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5.7 MECANISMO DE COMUNICACAO

As comunicagdes formais entre a contratada e a Administra¢ao serdo realizadas por meio de
ordens de servigo, e-mail da secretaria de obras. Sendo de obrigagdo da contratada a apresentagdo
do diario de obra, junto de relatério fotografico, no ato da medi¢do ou quando solicitado pela
contratante.

5.8 FORMAS DE TRANSICAO CONTRATUAL

Caso ocorra necessidade de substitui¢do da empresa contratada, serd prevista a entrega de toda
a documentacao técnica, diario de obra, memoriais de célculo, relatérios de ensaio tecnoldgico de
materiais € demais registros que assegurem a continuidade da execucao dos servigos. Também
podera ser exigida a capacitacdo da equipe técnica da nova empresa ou dos fiscais da
Administragdo, garantindo a transferéncia de conhecimento e metodologia empregada.

5.9 GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

A contratada devera garantir a qualidade dos servigos de recapeamento, drenagem e sinalizagao
executados, responsabilizando-se por eventuais falhas, defeitos ou vicios construtivos que venham
a surgir no periodo de garantia estabelecido no contrato. A contratada deverd disponibilizar
assisténcia técnica sempre que solicitada pela Administragdo, incluindo visitas técnicas ao local
para verificacdo de patologias, ajustes ou corregdes necessarias. Sera admitida a exigéncia de
deslocamento de técnicos ao local da obra ou, alternativamente, a exigéncia de que a contratada
mantenha unidade de atendimento ou representacdo técnica em distancia compativel com as
necessidades da Administragdo, de forma a garantir pronta resposta as demandas durante o periodo

de garantia.

6. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

6.1 DEFINICAO DA ORGANIZACAO

A fiscalizagdo do contrato serd exercida pelo engenheiro Gabriel de Mello Thibes, servidor
publico do municipio, responsavel pelo acompanhamento técnico da obra.

A gestao do contrato ficara a cargo do Secretario Municipal de Obras, Edson Batista, incumbido
da supervisdo administrativa e da adocao das medidas necessarias para garantir a regularidade da

execucao contratual.
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6.2 PROTOCOLOS DE COMUNICACAO

Apos a assinatura do contrato sera realizada uma reuniio de alinhamento inicial, destinada a
estabelecer as diretrizes para o inicio da execu¢do da obra. Reunides adicionais poderdo ser
convocadas por qualquer das partes, sempre que se fizer necessario ao adequado acompanhamento

e a regular conducdao dos servigos contratados. E ressaltamos que, de acordo com o guia de

contratacdo do TI do TCU (Tribunal de Contas da Unido, 2012, p. 154-155):

[...] “Toda a interagdo com o contrato deve ser sempre documentada nos autos do
processo de fiscalizagdo, de modo que haja rastreabilidade dos fatos ocorridos ao
longo da vigéncia do contrato, tanto por parte do Orgdo como por parte das

instancias de controle.” [...]

6.3 PROCEDIMENTOS PARA A FISCALIZACAO TECNICA DO CONTRATO

A fiscalizacdo técnica do contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa contratada para a
execucao da obra serd conduzida com fundamento no memorial descritivo, no projeto executivo e
nas normas aplicaveis, visando assegurar que os servigos sejam executados em conformidade com
a qualidade, os prazos ¢ as especificagdes estabelecidas.

Concluidos todos os servigos contratados, a empresa podera formalmente solicitar a
fiscalizacdo a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio da Obra, o qual serd expedido
somente ap0s a verificagdo, pela fiscalizagcdo, do atendimento integral as exigéncias contratuais.

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra serd emitido apds o transcurso do periodo de
observacao de 60 (sessenta) dias, contados da emissdo do Termo Provisorio, durante o qual a
fiscalizacdo acompanhard o desempenho da obra e verificard a existéncia de eventuais vicios,
defeitos ou inconformidades relativas a execugdo ou aos materiais empregados.

A expedicio do Termo de Recebimento Definitivo ficard condicionada ao integral
cumprimento das exigéncias registradas no Termo Provisorio, admitindo-se, nesta fase, apenas os
desgastes naturais da obra, ndo sendo tolerados vicios de execucao ou o uso de materiais de
qualidade inadequada.

6.4 DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, prorrogaveis nos termos do art. 107,

da Lei Federal n°® 14.133/2021.
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Ressaltamos que o prazo para execuciao da obra estara indicado no cronograma fisico
financeiro.

6.5 PROCEDIMENTOS PARA A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA DO

CONTRATO

A verificagdo da habilitagdo da contratada, compreendendo o exame da regularidade fiscal,
trabalhista e previdenciaria, sera realizada a cada medigao do contrato.

Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser formalmente solicitadas pela contratada,
acompanhadas da devida justificativa técnica. As solicitacdes deverdo ser encaminhadas, via e-
mail, a Secretaria Municipal de Obras, que sera responsavel pela analise preliminar e pela

intermedia¢do do envio da documentacdo aos setores competentes para manifestacao.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

A medigdo da obra sera realizada com base no acompanhamento da execucao dos servicos
previstos na planilha or¢amentaria e no cronograma de execu¢do (eventograma), devidamente
aprovado pela Administragao.

As medicoes deverdo corresponder aos valores estabelecidos no cronograma fisico financeiro
licitado.

A planilha de execucdo da obra esta dividida em 7 eventos. O pagamento dos eventos nao
podera ser realizado de forma parcial, sendo obrigatoria a execucdo integral de cada evento para
fins de medicao, aprovagao e posterior liberagao de pagamento.

Eventos que forem medidos parcialmente ndo serdo aceitos e, portanto, ndo serdo liberados
para pagamento até que estejam integralmente executados e atestados pela fiscalizagdo da obra.

A contratada poderd realizar os eventos independentemente da ordem estabelecida no
eventograma, desde que respeite os critérios técnicos e operacionais da obra. No entanto, para que
qualquer evento seja considerado na medicao, ele devera estar totalmente concluido, conforme
especificagdes e padrdes exigidos.

As medicdes deverdo respeitar rigorosamente os valores estabelecidos no eventograma, o qual
foi planejado para execucao ao longo de 2 meses, contados a partir da data da emissdao da Ordem

de Servigo.
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A emissdo da Nota Fiscal somente sera liberada apos a aprovagdo da medigdo pela Secretaria
de Obras. Esta, por sua vez, tera o prazo de até 7 (sete) dias Uteis para realizar a vistoria, andlise e
liberagdo da medicao, contados a partir da solicitacdo formal da contratada.

Apoés a aprovagdo da medi¢do e liberagdo para emissdo da Nota Fiscal, o processo sera
encaminhado a Secretaria de Finangas para o devido pagamento, que sera efetuado em até 10 (dez)
dias uteis, contados a partir do recebimento efetivo da fatura/nota fiscal por aquela Secretaria.

A contratada deverd apresentar, juntamente com a medi¢do, todos os documentos exigidos no
checklist de documentagdo, que sera anexado ao processo licitatorio, como condicdo para o

encaminhamento do pagamento.

8. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

A contratagdo sera realizada por meio de licitagao publica, na modalidade concorréncia, na
sua forma eletronica, sendo o regime de execucao por empreitada preco global (EPG), adotando-
se o critério de julgamento por menor preco em um unico lote, desde que atendidas todas as
exigéncias técnicas estabelecidas no presente Termo de Referéncia, assim como a comprovagao do
acervo exigido.

Os quantitativos e descri¢des detalhadas dos servigos encontram-se nas planilhas orcamentarias

e projetos em anexo.

8.1 QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1 QUALIFICACAO PROFISSIONAL

e Registro do profissional indicado no conselho profissional competente;

e Comprovagao de aptidao do profissional, para desempenho de atividades pertinente e
compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da licitagdo através da
apresentacdo de, no minimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, devidamente
registrado na entidade profissional competente, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, comprobatério da capacidade técnica para atendimento ao objeto da
presente licitagdo, que apresentem no minimo as seguintes informagdes: identificacdo da

pessoa juridica emitente, nome e cargo do signatario, endereco completo do emitente,
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periodo de vigéncia do contrato, objeto contratual, itens e quantitativos executados e outras
que entenda necessaria;

O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informagoes suficientes para qualificar e quantificar o
fornecimento, objeto desta concorréncia, bem como possibilitar & administracdo confirmar
sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s). A licitante devera disponibilizara
de todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados
apresentados, enderego atual da contratante, telefone e e-mail atual;

A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitacdo;

Para atendimento do inciso anterior, serdo aceitos atestados com quantidades minimas de
50% (cinquenta por cento), sendo aceito o somatério de atestados de capacidade técnica

dos seguintes dispostos na tabela anterior, item ’Acervo Técnico’.

8.1.2 QUALIFICACAO OPERACIONAL

A empresa que ird executar a obra devera dotar de registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU);
Comprovacao de aptiddo operacional, para desempenho de atividades pertinente e
compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da licitacdo através da
apresentacdo de, no minimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprobatério da capacidade técnica para
atendimento ao objeto da presente licitacdo, que apresentem no minimo as seguintes
informagdes: identificacdo da pessoa juridica emitente, nome e cargo do signatario,
endereco completo do emitente, periodo de vigéncia do contrato, objeto contratual, itens e
quantitativos executados e outras que entenda necessaria;

O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informagoes suficientes para qualificar e quantificar o
fornecimento, objeto desta concorréncia, bem como possibilitar & administracdo confirmar
sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s). A licitante devera disponibilizara
de todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados

apresentados, enderego atual da contratante, telefone e e-mail atual;
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e A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitagao;

e Para atendimento do inciso anterior, serdo aceitos atestados com quantidades minimas de
50% (cinquenta por cento), sendo aceito o somatdrio de atestados de capacidade técnica

dos seguintes dispostos na tabela anterior, item “Acervo Técnico”.

8.2 VISITA TECNICA

As empresas interessadas poderdo optar pela realizacdo Visita Técnica ao local objeto da
execucao das obras e servicos de engenharia, previamente ao inicio da execucao contratual.

Para tanto, deverdo apresentar, conforme a op¢ao adotada, uma das seguintes declaracdes:

8.2.1 DECLARACAO DE REALIZACAO DE VISITA TECNICA

No caso de realizacdo da visita técnica, a empresa devera apresentar declaracdo formal
contendo:

e A afirmagdo de que realizou visita técnica ao local destinado a execucao das obras e
servicos de engenharia, tomando pleno e inequivoco conhecimento das condig¢des
fisicas, logisticas e operacionais existentes, bem como de todos os elementos que
possam interferir na correta execugao do objeto contratado;

e O compromisso de que a visita técnica foi realizada em conformidade com o Projeto
Basico, assumindo integral responsabilidade pelas informagdes colhidas in loco;

e Ressalta-se que, optando pela visita, a empresa deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Declaracio de Realizacao de Visita Técnica, como parte integrante da documentacao
de habilitagao.

8.2.2 DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE POR RENUNCIA A VISITA
TECNICA
No caso de opg¢ao pela ndo realizagao da visita técnica, a empresa devera apresentar declaragao
formal contendo:
e A manifestagdo expressa de que declinou da realizagdo da visita técnica ao local de

execugao, assumindo, de forma irretratavel e incondicional, plena responsabilidade pela
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execugao integral das obras e servicos de engenharia, em conformidade com todas as
condi¢des, especificagdes e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos;

e O reconhecimento de que possui conhecimento suficiente das condi¢des do local, das
caracteristicas do Projeto Basico e de todos os elementos necessarios a fiel execucao do
contrato;

e A ciéncia de que, uma vez contratada, ndo podera alegar, sob nenhuma hipoétese,
desconhecimento das condigdes do local, das peculiaridades do objeto ou das
dificuldades técnicas e operacionais inerentes a execu¢do, como fundamento para
eximir-se de responsabilidades contratuais ou pleitear prorrogacdes, revisdes ou

compensagoes financeiras.

8.3 ACERVO TECNICO
A apresentagao dos atestados de capacidade técnica devera consistir na comprovacao da
execucdao de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do item de maior relevancia, conforme

especificado na tabela a seguir.

QUANTIDADE A
_ QUANTIDADE
ITEM DESCRICAO UNIDADE SER COMPROVADA
TOTAL
(50% DO TOTAL)
EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
1 CONCRETO ASFALTICO M2 3.088,10 1.544,05
USINADO QUENTE -
CBUQ
) SARJETA TRAPEZOIDAL DE M 978,55 489,28
CONCRETO

9. ESTIMATVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado para a execucdo dos servicos ¢ de R$ 565.585,63, apurado com base nas
referéncias de custos das Bases de Dados SINAPI, SICRO e CDHU/CPOS.

O contrato estando vinculado ao convénio federal n® 959342/2024.

Para melhor compreensdo da composicao dos valores, seguem anexas a planilha orgamentaria

detalhada e a respectiva memoria de célculo.
10
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Em relagdo aos valores da contratagdo, por oportuno, a Secretaria Municipal de Obras certifica
que os valores constantes nas planilhas orcamentarias apresentadas permanecem compativeis com
os precos atualmente praticados no mercado, considerando os bancos de pregos oficiais utilizadas
(SINAPI e CDHU), assim, os valores adotados mantém validade técnica para a estimativa do custo

da contratagao.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Conforme Lei Municipal n.° 5.238/2025, a adequagdo or¢camentaria sera alocada da secretaria
de servigos publicos, com denominagdo de Pavimentacdo Asfaltica, Drenagem Pluvial e
Sinaliza¢do Viaria — Estrada Municipal Isamu Furuya (SMA 066-S), segue abaixo a descrigao de
cada ficha or¢amentaria.

R$ 477.500,00 oriundos de repasse federal, ficha or¢amentaria n® 454.

RS$ 88.085,63 representados por contrapartida, oriundos de recurso municipal, ficha

or¢amentaria n° 455.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA ¢ responsavel pela execucao eficiente dos servigos, assumindo quaisquer
danos decorrentes de falhas, tanto a terceiros quanto ao CONTRATANTE. Deve prestar
informacdes e esclarecimentos sempre que solicitados, mantendo sigilo sobre dados e documentos
obtidos em razdo do contrato. E obrigatoria a manutengdo de quadro de pessoal suficiente para a
execug¢ao continua dos servigos, incluindo a substitui¢do de prepostos rejeitados pela fiscalizagao.
Os servicos devem ser realizados conforme o contrato, seus anexos, cronograma fisico-financeiro,
normas técnicas, leis e regulamentacdes aplicaveis.

A CONTRATADA deve disponibilizar equipamentos, ferramentas, materiais, projetos,
planilhas, memoriais, ARTs/RRTs, alvards e autorizagdes necessarias, mantendo-os acessiveis a
fiscalizacdo, e arcar com todos os custos relacionados a mao de obra, materiais, equipamentos e
encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais. E obrigatoria a adogdo de critérios de
sustentabilidade e a implementacdao das medidas mitigadoras ambientais previstas no estudo

técnico preliminar.
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Deve manter técnico habilitado (CREA/CAU) para supervisdo, esclarecimentos, assinatura de
instrugdes técnicas e planilhas de medicao, assegurando a seguranca, higiene, medicina do trabalho
e protecdo ambiental no canteiro, conforme as Normas Regulamentadoras e demais normas
vigentes, incluindo o uso de EPI. Todos os servigos executados em desacordo com o projeto ou
especificagdes contratuais devem ser corrigidos sem 6nus para 0o CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve fornecer projeto “As Built” com todas as alteragdes realizadas,
cumprir as recomendagdes das Licengas Ambientais emitidas pelos 6rgdos competentes e manter
atualizado o “Diario de Obras”, acessivel a fiscalizacdo. Deve ainda atender as determinagdes da
fiscalizagdo quanto a paralisagdo de obras ou suspensdo de pagamentos por descumprimento de
normas de seguranca, saude, higiene e/ou contratuais.

Por fim, ¢ responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos € mao de obra
necessarios, executar a obra conforme projeto e memorial, garantir a seguranca de trabalhadores e
transeuntes, cumprir os prazos € cronograma fisico-financeiro e apresentar toda a documentagao

exigida.

12. FISCALIZACAO
A fiscalizag¢ao da execugdo da obra sera exercida pela Prefeitura Municipal, por meio de equipe
técnica, a quem cabera a supervisdo dos servigos executados pela contratada, em conformidade
com as especificagdes do Projeto Basico, do Memorial Descritivo, da Planilha Or¢amentaria e
demais documentos que integram o presente Termo de Referéncia.
Compete a equipe de fiscalizacao:
e Verificar a conformidade dos servigos executados em relacdo as exigéncias técnicas,
prazos, normas e condi¢des estabelecidas no contrato;
e Requisitar da contratada as correcdes necessarias, quando constatadas falhas ou
desconformidades na execucao;
e Atuar como interlocutor entre a Administragdo e a contratada, dirimindo duvidas técnicas

e orientando quanto ao fiel cumprimento das obrigacdes contratuais.
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A contratada deverd atender integralmente as determinagdes da equipe de fiscalizagdo, nao
podendo alegar desconhecimento das condi¢des do contrato ou do local de execucdo como

justificativa para o descumprimento das obrigagdes assumidas.

13. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado mediante a apresentacdo da medi¢do devidamente aprovada pela
Secretaria de Obras. A medi¢ao somente podera ser realizada se os valores apresentados estiverem
em conformidade com o cronograma fisico-financeiro da obra. A emissao da Nota Fiscal somente
serd liberada apos a aprovacao da medicao pela Secretaria de Obras, que terd o prazo de até 7 (sete)
dias uteis para realizar a vistoria, andlise e liberacdo, contados a partir da solicitacdo formal da
contratada.

Informamos que a Secretaria de Obras realizard uma analise prévia da documentagdo exigida
quanto aos aspectos trabalhistas e de regularidade fiscal, sendo a conferéncia e aceitagao definitivas
de responsabilidade da secretaria de finangas, cabendo aquela apenas a verificagao preliminar com
a finalidade de agilizar o processo de medicao.

Apos a aprovacao da medicdo e liberacdo para emissdo da Nota Fiscal, o processo sera
encaminhado a Secretaria de Finangas para o devido pagamento, que sera efetuado em até 10 (dez)
dias uteis, contados a partir do recebimento efetivo da fatura/nota fiscal por aquela Secretaria. A
contratada devera apresentar, juntamente com a medi¢do, todos os documentos exigidos no
checklist de documentagdo, que sera anexado ao processo licitatério, como condicdo para o
encaminhamento do pagamento.

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

Sao Miguel Arcanjo, 3 de dezembro de 2025.

EDSON Assinado de forma digital por
EDSON BATISTA:40242439772
BATISTA:40242439772 Dados: 2025.12.03 14:12:28 -03'00"

EDSON BATISTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
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