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TERMO DE REFERÊNCIA 

Este Termo de Referência visa subsidiar a contratação de serviços ou aquisição de bens, 

definindo os elementos necessários para garantir a adequada execução do objeto contratado, 

conforme as necessidades da Administração Pública e a legislação vigente. 

Este documento substituí o anteprojeto e projeto básico do objeto em questão, em anexo está o 

projeto executivo. Em atendimento aos elementos do art. 6°, XXV, da Lei n° 14.133/2021: 

a) Todos os levantamentos e ensaios exigidos foram realizados e aprovados pelo convênio; 

b) Todas as soluções técnicas para reformulações e/ou variantes quanto à qualidade foram 

definidas no projeto executivo; 

c) Os serviços a executar, os materiais e equipamentos têm suas especificações definidas 

no projeto executivo existente; 

d) Todas a definições de métodos e instalações já estão presentes no projeto executivo 

existente; 

e) Os subsídios para montagem de plano de licitação estão definidos no corpo deste 

documento; 

f) O orçamento detalhado está em anexo como planilha orçamentaria, desenvolvido, 

analisado e aprovado pelo convênio, memória de cálculo anexa. 

Informamos que a Secretaria Municipal de Obras, por meio de seu responsável técnico e 

secretário de obras Edson Batista, certifica-se de que o projeto executivo apresentado contém todas 

as informações necessárias exigidas pela legislação vigente. 

 

1. OBJETO 

Trata-se de contratação de empresa para execução das obras de Pavimentação Asfáltica, 

Drenagem Pluvial e Sinalização Viária – Estrada Municipal Isamu Furuya (SMA 066-S), incluindo 

fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços correlatos, conforme 

especificado no Memorial Descritivo. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação se faz necessária devido à não existência de pavimento, presença de buracos, 

deficiência na drenagem e falta de sinalização adequada, visando a melhoria da infraestrutura 



 

 

2 

 

Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo 

Município de Interesse Turístico 

Praça Antônio Ferreira Leme, 53 – São Miguel Arcanjo – SP 

 CEP 18.230-024 - CNPJ 46.634.333/0001-73 

Secretaria Municipal de Obras 
 

 
urbana, aumento da segurança viária, valorização imobiliária e estímulo ao desenvolvimento 

econômico local, garantindo as necessidades da comunidade. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A contratação da empresa especializada para execução da obra sanará de maneira integral o 

objetivo almejado. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A contratada deverá atender integralmente às necessidades que motivaram a presente 

contratação, garantindo condições mínimas de qualidade e possibilitando a seleção da proposta 

mais vantajosa mediante ampla competição. A empresa contratada deverá fornecer todos os 

materiais, equipamentos e mão de obra necessários, executar a obra em conformidade com o 

projeto, memorial descritivo e normas técnicas vigentes, assegurar a segurança dos trabalhadores 

e do ambiente no entorno, responsabilidade sobre as mitigações dos impactos ambientais e práticas 

de sustentabilidade, manter atualizado o cronograma físico-financeiro para adequado 

acompanhamento da Administração, cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos e apresentar 

toda a documentação pertinente dentro dos prazos fixados. 

Os itens indicados no acervo técnico, serão os de maior impacto financeiro e/ou maior 

relevância nas características da obra. Devendo-se comprovar ao menos 50% das quantidades, 

atestando a capacidade de execução da obra naquele porte. 

Ressalta-se, ainda, a obrigação do tempo de garantia, conforme legislação vigente. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  

Descreve a dinâmica de execução do contrato, suas etapas e responsabilidades. 

5.1 PRAZOS E CRONOGRAMA 

O prazo para execução do objeto seguirá o planejamento detalhado conforme documento 

anexo, cronograma físico-financeiro, contendo as fases e prazos estabelecidos para cada etapa da 

construção, contados a partir da emissão da assinatura do contrato. A contratada deverá seguir 
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rigorosamente o cronograma físico-financeiro e reportar qualquer atraso ou necessidade de ajustes 

à administração municipal. 

A prorrogação poderá ocorrer, mediante solicitação da contratada, juntamente de justificativa, 

devidamente aceita pela Administração. 

5.2 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

Os serviços serão executados preferencialmente em horário comercial, podendo ser estendidos 

em períodos noturnos ou finais de semana quando necessário para evitar transtornos à população e 

ao tráfego local. Sendo necessário aviso prévio do mesmo. 

5.3 MÉTODOS E ROTINAS DE EXECUÇÃO 

A execução dos serviços previstos em planilha está detalhada no memorial descritivo e projeto 

executivo, descrevendo a forma de execução de cada etapa da obra. 

5.4 TECNOLOGIAS, METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS EMPREGADOS 

Serão utilizados métodos executivos adequados à natureza da obra, com aplicação de materiais 

e insumos normatizados pelos órgãos competentes (ABNT, DNIT, CONTRAN e demais entidades 

técnicas), bem como equipamentos apropriados para cada etapa dos serviços de pavimentação e 

drenagem. A execução observará as melhores práticas de engenharia, contemplando processos 

mecanizados, controle tecnológico de materiais, sistemas de compactação compatíveis e 

sinalização provisória para garantir a segurança de trabalhadores, pedestres e veículos durante toda 

a intervenção. 

5.5 PAPEIS E RESPONSABILIDADES 

A contratante deverá fornecer as diretrizes técnicas, fiscalizar a execução, aprovar materiais e 

acompanhar a medição. Sendo de responsabilidade da contratada executar integralmente os 

serviços conforme projeto, normas técnicas e legislação vigente, responsabilidade de mitigação dos 

impactos ambientais gerados na obra, garantindo qualidade e segurança. 

5.6 MÉTODO PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A quantificação dos serviços foi realizada com base no projeto executivo, memória de cálculo 

e utilização de software BIM (Autodesk Revit), o qual permite a extração automática dos 

quantitativos de todos os elementos modelados. 
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5.7 MECANISMO DE COMUNICAÇÃO 

As comunicações formais entre a contratada e a Administração serão realizadas por meio de 

ordens de serviço, e-mail da secretaria de obras. Sendo de obrigação da contratada a apresentação 

do diário de obra, junto de relatório fotográfico, no ato da medição ou quando solicitado pela 

contratante.  

5.8 FORMAS DE TRANSIÇÃO CONTRATUAL 

Caso ocorra necessidade de substituição da empresa contratada, será prevista a entrega de toda 

a documentação técnica, diário de obra, memoriais de cálculo, relatórios de ensaio tecnológico de 

materiais e demais registros que assegurem a continuidade da execução dos serviços. Também 

poderá ser exigida a capacitação da equipe técnica da nova empresa ou dos fiscais da 

Administração, garantindo a transferência de conhecimento e metodologia empregada. 

5.9 GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A contratada deverá garantir a qualidade dos serviços de recapeamento, drenagem e sinalização 

executados, responsabilizando-se por eventuais falhas, defeitos ou vícios construtivos que venham 

a surgir no período de garantia estabelecido no contrato. A contratada deverá disponibilizar 

assistência técnica sempre que solicitada pela Administração, incluindo visitas técnicas ao local 

para verificação de patologias, ajustes ou correções necessárias. Será admitida a exigência de 

deslocamento de técnicos ao local da obra ou, alternativamente, a exigência de que a contratada 

mantenha unidade de atendimento ou representação técnica em distância compatível com as 

necessidades da Administração, de forma a garantir pronta resposta às demandas durante o período 

de garantia. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO 

6.1 DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

A fiscalização do contrato será exercida pelo engenheiro Gabriel de Mello Thibes, servidor 

público do município, responsável pelo acompanhamento técnico da obra. 

A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Municipal de Obras, Edson Batista, incumbido 

da supervisão administrativa e da adoção das medidas necessárias para garantir a regularidade da 

execução contratual. 
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6.2 PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO 

Após a assinatura do contrato será realizada uma reunião de alinhamento inicial, destinada a 

estabelecer as diretrizes para o início da execução da obra. Reuniões adicionais poderão ser 

convocadas por qualquer das partes, sempre que se fizer necessário ao adequado acompanhamento 

e à regular condução dos serviços contratados. E ressaltamos que, de acordo com o guia de 

contratação do TI do TCU (Tribunal de Contas da União, 2012, p. 154-155): 

[...] “Toda a interação com o contrato deve ser sempre documentada nos autos do 

processo de fiscalização, de modo que haja rastreabilidade dos fatos ocorridos ao 

longo da vigência do contrato, tanto por parte do órgão como por parte das 

instâncias de controle.” [...] 

 

6.3 PROCEDIMENTOS PARA A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO 

A fiscalização técnica do contrato celebrado entre a Prefeitura e a empresa contratada para a 

execução da obra será conduzida com fundamento no memorial descritivo, no projeto executivo e 

nas normas aplicáveis, visando assegurar que os serviços sejam executados em conformidade com 

a qualidade, os prazos e as especificações estabelecidas. 

Concluídos todos os serviços contratados, a empresa poderá formalmente solicitar à 

fiscalização a emissão do Termo de Recebimento Provisório da Obra, o qual será expedido 

somente após a verificação, pela fiscalização, do atendimento integral às exigências contratuais. 

O Termo de Recebimento Definitivo da Obra será emitido após o transcurso do período de 

observação de 60 (sessenta) dias, contados da emissão do Termo Provisório, durante o qual a 

fiscalização acompanhará o desempenho da obra e verificará a existência de eventuais vícios, 

defeitos ou inconformidades relativas à execução ou aos materiais empregados. 

A expedição do Termo de Recebimento Definitivo ficará condicionada ao integral 

cumprimento das exigências registradas no Termo Provisório, admitindo-se, nesta fase, apenas os 

desgastes naturais da obra, não sendo tolerados vícios de execução ou o uso de materiais de 

qualidade inadequada. 

6.4 DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogáveis nos termos do art. 107, 

da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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Ressaltamos que o prazo para execução da obra estará indicado no cronograma físico 

financeiro. 

6.5 PROCEDIMENTOS PARA A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

CONTRATO 

A verificação da habilitação da contratada, compreendendo o exame da regularidade fiscal, 

trabalhista e previdenciária, será realizada a cada medição do contrato. 

Eventuais alterações contratuais deverão ser formalmente solicitadas pela contratada, 

acompanhadas da devida justificativa técnica. As solicitações deverão ser encaminhadas, via e-

mail, à Secretaria Municipal de Obras, que será responsável pela análise preliminar e pela 

intermediação do envio da documentação aos setores competentes para manifestação. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição da obra será realizada com base no acompanhamento da execução dos serviços 

previstos na planilha orçamentária e no cronograma de execução (eventograma), devidamente 

aprovado pela Administração. 

As medições deverão corresponder aos valores estabelecidos no cronograma físico financeiro 

licitado. 

A planilha de execução da obra está dividida em 7 eventos. O pagamento dos eventos não 

poderá ser realizado de forma parcial, sendo obrigatória a execução integral de cada evento para 

fins de medição, aprovação e posterior liberação de pagamento. 

Eventos que forem medidos parcialmente não serão aceitos e, portanto, não serão liberados 

para pagamento até que estejam integralmente executados e atestados pela fiscalização da obra. 

A contratada poderá realizar os eventos independentemente da ordem estabelecida no 

eventograma, desde que respeite os critérios técnicos e operacionais da obra. No entanto, para que 

qualquer evento seja considerado na medição, ele deverá estar totalmente concluído, conforme 

especificações e padrões exigidos. 

As medições deverão respeitar rigorosamente os valores estabelecidos no eventograma, o qual 

foi planejado para execução ao longo de 2 meses, contados a partir da data da emissão da Ordem 

de Serviço. 
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A emissão da Nota Fiscal somente será liberada após a aprovação da medição pela Secretaria 

de Obras. Esta, por sua vez, terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para realizar a vistoria, análise e 

liberação da medição, contados a partir da solicitação formal da contratada. 

Após a aprovação da medição e liberação para emissão da Nota Fiscal, o processo será 

encaminhado à Secretaria de Finanças para o devido pagamento, que será efetuado em até 10 (dez) 

dias úteis, contados a partir do recebimento efetivo da fatura/nota fiscal por aquela Secretaria. 

A contratada deverá apresentar, juntamente com a medição, todos os documentos exigidos no 

checklist de documentação, que será anexado ao processo licitatório, como condição para o 

encaminhamento do pagamento. 

 

8. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

A contratação será realizada por meio de licitação pública, na modalidade concorrência, na 

sua forma eletrônica, sendo o regime de execução por empreitada preço global (EPG), adotando-

se o critério de julgamento por menor preço em um único lote, desde que atendidas todas as 

exigências técnicas estabelecidas no presente Termo de Referência, assim como a comprovação do 

acervo exigido. 

Os quantitativos e descrições detalhadas dos serviços encontram-se nas planilhas orçamentárias 

e projetos em anexo.  

 

8.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

8.1.1 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

• Registro do profissional indicado no conselho profissional competente;  

• Comprovação de aptidão do profissional, para desempenho de atividades pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto da licitação através da 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, devidamente 

registrado na entidade profissional competente, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da 

presente licitação, que apresentem no mínimo as seguintes informações: identificação da 

pessoa jurídica emitente, nome e cargo do signatário, endereço completo do emitente, 
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período de vigência do contrato, objeto contratual, itens e quantitativos executados e outras 

que entenda necessária; 

• O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar o 

fornecimento, objeto desta concorrência, bem como possibilitar à administração confirmar 

sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s). A licitante deverá disponibilizará 

de todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados, endereço atual da contratante, telefone e e-mail atual; 

• A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo 

do objeto da licitação; 

• Para atendimento do inciso anterior, serão aceitos atestados com quantidades mínimas de 

50% (cinquenta por cento), sendo aceito o somatório de atestados de capacidade técnica 

dos seguintes dispostos na tabela anterior, item ’Acervo Técnico’. 

 

8.1.2 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

• A empresa que irá executar a obra deverá dotar de registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 

• Comprovação de aptidão operacional, para desempenho de atividades pertinente e 

compatível em características e quantidades com o objeto da licitação através da 

apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para 

atendimento ao objeto da presente licitação, que apresentem no mínimo as seguintes 

informações: identificação da pessoa jurídica emitente, nome e cargo do signatário, 

endereço completo do emitente, período de vigência do contrato, objeto contratual, itens e 

quantitativos executados e outras que entenda necessária; 

• O(s) atestado(s) deverá(ão) possuir informações suficientes para qualificar e quantificar o 

fornecimento, objeto desta concorrência, bem como possibilitar à administração confirmar 

sua veracidade junto ao(s) emissor(es) do(s) atestado(s). A licitante deverá disponibilizará 

de todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 

apresentados, endereço atual da contratante, telefone e e-mail atual; 
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• A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo 

do objeto da licitação; 

• Para atendimento do inciso anterior, serão aceitos atestados com quantidades mínimas de 

50% (cinquenta por cento), sendo aceito o somatório de atestados de capacidade técnica 

dos seguintes dispostos na tabela anterior, item “Acervo Técnico”. 

 

8.2 VISITA TÉCNICA 

As empresas interessadas poderão optar pela realização Visita Técnica ao local objeto da 

execução das obras e serviços de engenharia, previamente ao início da execução contratual. 

Para tanto, deverão apresentar, conforme a opção adotada, uma das seguintes declarações: 

8.2.1 DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

No caso de realização da visita técnica, a empresa deverá apresentar declaração formal 

contendo: 

• A afirmação de que realizou visita técnica ao local destinado à execução das obras e 

serviços de engenharia, tomando pleno e inequívoco conhecimento das condições 

físicas, logísticas e operacionais existentes, bem como de todos os elementos que 

possam interferir na correta execução do objeto contratado; 

• O compromisso de que a visita técnica foi realizada em conformidade com o Projeto 

Básico, assumindo integral responsabilidade pelas informações colhidas in loco; 

• Ressalta-se que, optando pela visita, a empresa deverá, obrigatoriamente, apresentar a 

Declaração de Realização de Visita Técnica, como parte integrante da documentação 

de habilitação. 

8.2.2 DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR RENÚNCIA À VISITA 

TÉCNICA 

No caso de opção pela não realização da visita técnica, a empresa deverá apresentar declaração 

formal contendo: 

• A manifestação expressa de que declinou da realização da visita técnica ao local de 

execução, assumindo, de forma irretratável e incondicional, plena responsabilidade pela 
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execução integral das obras e serviços de engenharia, em conformidade com todas as 

condições, especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos; 

• O reconhecimento de que possui conhecimento suficiente das condições do local, das 

características do Projeto Básico e de todos os elementos necessários à fiel execução do 

contrato; 

• A ciência de que, uma vez contratada, não poderá alegar, sob nenhuma hipótese, 

desconhecimento das condições do local, das peculiaridades do objeto ou das 

dificuldades técnicas e operacionais inerentes à execução, como fundamento para 

eximir-se de responsabilidades contratuais ou pleitear prorrogações, revisões ou 

compensações financeiras. 

 

8.3 ACERVO TÉCNICO 

A apresentação dos atestados de capacidade técnica deverá consistir na comprovação da 

execução de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do item de maior relevância, conforme 

especificado na tabela a seguir. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 

TOTAL 

QUANTIDADE A 

SER COMPROVADA 

(50% DO TOTAL) 

1 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 

COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO ASFÁLTICO 

USINADO QUENTE - 

CBUQ 

M² 3.088,10 1.544,05 

2 SARJETA TRAPEZOIDAL DE 

CONCRETO  
M 978,55 489,28 

9. ESTIMATVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado para a execução dos serviços é de R$ 565.585,63, apurado com base nas 

referências de custos das Bases de Dados SINAPI, SICRO e CDHU/CPOS. 

O contrato estando vinculado ao convênio federal n° 959342/2024. 

Para melhor compreensão da composição dos valores, seguem anexas a planilha orçamentária 

detalhada e a respectiva memória de cálculo. 
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Em relação aos valores da contratação, por oportuno, a Secretaria Municipal de Obras certifica 

que os valores constantes nas planilhas orçamentárias apresentadas permanecem compatíveis com 

os preços atualmente praticados no mercado, considerando os bancos de preços oficiais utilizadas 

(SINAPI e CDHU), assim, os valores adotados mantêm validade técnica para a estimativa do custo 

da contratação. 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Conforme Lei Municipal n.º 5.238/2025, a adequação orçamentária será alocada da secretaria 

de serviços públicos, com denominação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Pluvial e 

Sinalização Viária – Estrada Municipal Isamu Furuya (SMA 066-S), segue abaixo a descrição de 

cada ficha orçamentária. 

R$ 477.500,00 oriundos de repasse federal, ficha orçamentária nº 454. 

R$ 88.085,63 representados por contrapartida, oriundos de recurso municipal, ficha 

orçamentária nº 455. 

 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA é responsável pela execução eficiente dos serviços, assumindo quaisquer 

danos decorrentes de falhas, tanto a terceiros quanto ao CONTRATANTE. Deve prestar 

informações e esclarecimentos sempre que solicitados, mantendo sigilo sobre dados e documentos 

obtidos em razão do contrato. É obrigatória a manutenção de quadro de pessoal suficiente para a 

execução contínua dos serviços, incluindo a substituição de prepostos rejeitados pela fiscalização. 

Os serviços devem ser realizados conforme o contrato, seus anexos, cronograma físico-financeiro, 

normas técnicas, leis e regulamentações aplicáveis. 

A CONTRATADA deve disponibilizar equipamentos, ferramentas, materiais, projetos, 

planilhas, memoriais, ARTs/RRTs, alvarás e autorizações necessárias, mantendo-os acessíveis à 

fiscalização, e arcar com todos os custos relacionados à mão de obra, materiais, equipamentos e 

encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e comerciais. É obrigatória a adoção de critérios de 

sustentabilidade e a implementação das medidas mitigadoras ambientais previstas no estudo 

técnico preliminar. 
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Deve manter técnico habilitado (CREA/CAU) para supervisão, esclarecimentos, assinatura de 

instruções técnicas e planilhas de medição, assegurando a segurança, higiene, medicina do trabalho 

e proteção ambiental no canteiro, conforme as Normas Regulamentadoras e demais normas 

vigentes, incluindo o uso de EPI. Todos os serviços executados em desacordo com o projeto ou 

especificações contratuais devem ser corrigidos sem ônus para o CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deve fornecer projeto “As Built” com todas as alterações realizadas, 

cumprir as recomendações das Licenças Ambientais emitidas pelos órgãos competentes e manter 

atualizado o “Diário de Obras”, acessível à fiscalização. Deve ainda atender às determinações da 

fiscalização quanto à paralisação de obras ou suspensão de pagamentos por descumprimento de 

normas de segurança, saúde, higiene e/ou contratuais. 

Por fim, é responsável por fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra 

necessários, executar a obra conforme projeto e memorial, garantir a segurança de trabalhadores e 

transeuntes, cumprir os prazos e cronograma físico-financeiro e apresentar toda a documentação 

exigida. 

 

12. FISCALIZAÇÃO  

A fiscalização da execução da obra será exercida pela Prefeitura Municipal, por meio de equipe 

técnica, a quem caberá a supervisão dos serviços executados pela contratada, em conformidade 

com as especificações do Projeto Básico, do Memorial Descritivo, da Planilha Orçamentária e 

demais documentos que integram o presente Termo de Referência. 

Compete à equipe de fiscalização: 

• Verificar a conformidade dos serviços executados em relação às exigências técnicas, 

prazos, normas e condições estabelecidas no contrato; 

• Requisitar da contratada as correções necessárias, quando constatadas falhas ou 

desconformidades na execução; 

• Atuar como interlocutor entre a Administração e a contratada, dirimindo dúvidas técnicas 

e orientando quanto ao fiel cumprimento das obrigações contratuais. 
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A contratada deverá atender integralmente às determinações da equipe de fiscalização, não 

podendo alegar desconhecimento das condições do contrato ou do local de execução como 

justificativa para o descumprimento das obrigações assumidas. 

 

13. FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será realizado mediante a apresentação da medição devidamente aprovada pela 

Secretaria de Obras. A medição somente poderá ser realizada se os valores apresentados estiverem 

em conformidade com o cronograma físico-financeiro da obra. A emissão da Nota Fiscal somente 

será liberada após a aprovação da medição pela Secretaria de Obras, que terá o prazo de até 7 (sete) 

dias úteis para realizar a vistoria, análise e liberação, contados a partir da solicitação formal da 

contratada. 

Informamos que a Secretaria de Obras realizará uma análise prévia da documentação exigida 

quanto aos aspectos trabalhistas e de regularidade fiscal, sendo a conferência e aceitação definitivas 

de responsabilidade da secretaria de finanças, cabendo àquela apenas a verificação preliminar com 

a finalidade de agilizar o processo de medição. 

Após a aprovação da medição e liberação para emissão da Nota Fiscal, o processo será 

encaminhado à Secretaria de Finanças para o devido pagamento, que será efetuado em até 10 (dez) 

dias úteis, contados a partir do recebimento efetivo da fatura/nota fiscal por aquela Secretaria. A 

contratada deverá apresentar, juntamente com a medição, todos os documentos exigidos no 

checklist de documentação, que será anexado ao processo licitatório, como condição para o 

encaminhamento do pagamento. 

Sem mais, apresentamos nossos protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

São Miguel Arcanjo, 3 de dezembro de 2025. 

 

 

____________________________________ 

EDSON BATISTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
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