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EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 06/2024 
 

 
PROCESSO: Nº 5272/2024 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA.  

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 

MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 284.697,38 ( duzentos e oitenta e quatro mil seiscentos e 

noventa e sete reais e trinta e oito centavos).  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL.  

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO.  

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS 

TIPO DE EMPREITADA: POR PREÇO UNITÁRIO 
 

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 

INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 23/12/2024  – Horas 17:00:00 

RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ: 22/01/2025  – Horas 08:50:00 

ABERTURA/ANÁLISE DAS PROPOSTAS: 22/01/2025  – Horas 09:00:00  

INÍCIO DOS LANCES: 22/01/2025  – Horas 09:02:00  

SISTEMA: PLATAFORMA BBMNET – www.bbmnetlicitacoes.com.br  

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília /DF e, 

dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
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1. PREÂMBULO  

 

1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA situada na Rua Prudente de Moraes nº 93, Centro, 

TORNA PÚBLICA a quem possa interessar, a abertura da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, na 

forma ELETRÔNICA, cujo critério de julgamento será o MENOR PREÇO GLOBAL, visando a obtenção de 

propostas para o objeto licitado, consoante especificações constantes dos Anexos, que passam a fazer 

parte do presente edital, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 

de 2021, e demais dispositivos legais aplicáveis bem como pelas condições específicas deste edital e dos 

demais documentos que o integram.  

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

2.2. A licitação será realizada em item único.  

2.3. Não serão aceitos preços unitários acima dos valores máximos orçados pela administração para cada 

item.  

 

3. VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  

 

3.1.  O valor estimado pela administração para a presente contratação é de R$ 284.697,38 ( duzentos e 

oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos). 

 
3.2. O recurso orçamentário será atendido pela seguinte dotação orçamentária observando se for o caso 

o princípio da anualidade:  

 

* 02.08.01.15.451.0009.1585.91.4.4.90.51.91.110.0000 – FICHA 590 – PRÉ EMPENHO Nº 1915/2024 – 

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE.   

 

4. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

4.1.  Os licitantes poderão realizar visita técnica, para conhecer e examinar o local da realização dos 

serviços, instalação de equipamentos, esclarecimentos e demais informações que entenderem 

necessárias. 

 
4.2. A vistoria poderá ser realizada a qualquer dia, respeitado o horário de funcionamento da repartição 

pública municipal, até o dia útil anterior à data prevista para a sessão de abertura, devendo ser agendada 

junto a Prefeitura Municipal de Santa Branca através dos contatos: 

a) Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes, senhor Arthur Alvares Ribeiro Pimenta – 

telefone: (12) 3972-6620, e-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br   

 

mailto:engenharia@santabranca.sp.gov.br
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4.3. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração 

afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos riscos e 

consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica, 

conforme modelo do Anexo II - B, do presente Edital. 

4.4. A realização da visita técnica é facultativa e não constitui condição para a participação na presente 

licitação.  

 
4.5. O licitante que decidir não realizar a visita técnica facultativa deverá apresentar declaração 

afirmando possuir ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas que ciente dos riscos e 

consequências envolvidos, optou por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica, 

conforme modelo do Anexo II - B, do presente Edital.  

 
4.6. No decorrer da execução contratual não poderá ser alegado o desconhecimento de questões técnicas 

que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita técnica. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da presente concorrência eletrônica a empresa que atender a todas as 

exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação, e estiver devidamente 

cadastrada junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do site www.novobbmnet.com.br. 

 
5.2. Como requisito para participação na concorrência, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas 

no Edital. 

 
5.3. A empresa participante deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição e na Lei Federal n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida esta 

comprovação a qualquer tempo. 

 
5.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou 

em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação, que estejam com o direito 

de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas 

inidôneas. 

 
5.5. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros.  

 
5.6. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 

ou aqueles se tornem desatualizados.  

http://www/
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5.7. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação.  

5.8. Não poderão disputar esta licitação:  

 

5.8.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

5.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 

a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;  

5.8.3.  Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a 

ela necessários;  

5.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;  

5.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  

5.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si;  

5.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;  

5.8.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;  

5.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição;  

5.8.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos 

termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133, 

de 2021.  

 

5.9. O impedimento de que trata o item 5.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.  

 

5.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os itens 5.8.2 e 5.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 
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5.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.  

 

5.12. O disposto nos itens 5.8.2 e 5.8.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.  

 

5.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 

recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 

que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos 

da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

5.14. A vedação de que trata o item 5.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 

na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 

representante de empresa que preste assessoria técnica.  

 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
6.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento.  

6.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e 

o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.  

6.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

6.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório;  

6.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição;  

6.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 

incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

6.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas.  

6.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal  nº 14.133, de 2021.  
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6.5.  Fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei 

Federal n.º 14.133, de 2021.  

6.6.  A falsidade da declaração de que trata os itens 6.3 ou 6.5 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei Federal nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  

6.7.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

6.8.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 

e da fase de envio de lances.  

6.9.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

6.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e 

obedecerá às seguintes regras: 

6.10.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; e  

6.10.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

6.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá 

ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

6.11.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

6.11.2. Percentual de desconto inferior ao lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

6.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 

6.10 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 

licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno.  

6.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
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6.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.  

 
7. DA GARANTIA DA PROPOSTA  

7.1.  Em conformidade com o art. 58 da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, os Licitantes deverão oferecer 

Garantia de PROPOSTA, no valor de 1% do valor estimado do objeto para a contratação, ou seja, R$ 

2.846,97 ( dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos).  

7.2.  A Garantia a que se refere este item, poderá ser prestada em qualquer uma das modalidades 

previstas no art. 96, § 1º da Lei Federal nº. 14.133, de 2021, devendo sua comprovação se dar por 

documento a ser encaminhado juntamente com a proposta final. 

7.3. Garantia de proposta deverá possuir validade de no mínimo 90 (noventa) dias a contar da data 

de abertura do certame. 

7.4. Qualquer proposta não garantida em conformidade com o disposto nos itens acima acarretará a 

desclassificação. 

7.5. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

 
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

8.1.1. Valor total do item; 

8.1.2. Descrição do objeto. 

8.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

8.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 

contratação. 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto. 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 

erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

8.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

9 

 

8.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 

à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

8.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

8.9.  Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;  

8.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar 

as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  

 

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

9.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

9.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

9.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro. 

9.5. O lance deverá ser ofertado pelo critério definido neste edital (menor preço global).  

9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser 

de 0,5% (meio por cento) do valor total da obra. 
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9.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

9.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

9.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

9.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

9.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

9.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

9.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar 

for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

9.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

9.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

9.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

9.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

9.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o 

seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

9.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 

oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 
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9.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

9.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

9.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

9.16. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

9.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir 

por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

9.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

9.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123, de 2006. 

9.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

9.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

9.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

9.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

9.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
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9.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

9.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

9.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

9.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

9.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

9.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

9.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 

por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

9.20.2.2. Empresas brasileiras; 

9.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

9.20.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

9.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 

Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o 

resultado do julgamento. 

9.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 

9.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

9.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

9.21.4. Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no 

prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
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realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

9.21.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir 

de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

9.22. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 
10. DA FASE DE JULGAMENTO 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação correlata e no item 5.8 do edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

10.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) ; e  

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep) .  

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.  

10.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

10.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros.  

10.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação.  

10.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

10.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, 

em conformidade com este edital. 

10.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

10.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

10.7.1. Contiver vícios insanáveis; 

10.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de 

Referência; 

10.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para 

a contratação; 

10.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

10.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

10.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 

a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

10.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 

do Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

10.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

10.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

10.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 

exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

10.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada 

integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do 

valor global estimado; 

10.9.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução. 

10.9.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre 

este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a 

Lei. 

10.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

10.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o 
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licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 

os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.  

10.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 

apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e 

dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos 

preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-

integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no 

cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

10.11.2. Os documentos relativos ao recolhimento de garantia de proposta deverão ser 

encaminhados juntamente com a Planilha adequada ao valor final da sua proposta. 

10.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

contratação; 

10.12.1.  O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

10.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível 

esse regime. 

10.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

 
11. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

11.1. Serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, os 

seguintes documentos: 

  
11.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

11.2.1.  Comprovante de registro comercial no órgão competente, no caso de empresa individual;  

11.2.2. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, com a última alteração, ou consolidado, 

devidamente registrados no órgão competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado da publicação da ata de eleição de seus 

administradores;  

 

11.2.3. Inscrição do ato constitutivo e modificações subsequentes ou consolidação no órgão 

competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;  
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11.2.4.  Decreto de autorização, em se tratando de filial de sociedade estrangeira em funcionamento 

no País;  

 

11.2.5. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir;  

 

11.2.6.  As empresas consorciadas deverão apresentar compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, contemplando no mínimo as seguintes 

informações:  

a) Denominação do Consórcio;  

b) Qualificação dos consorciados;  

c) Organização e objetivos dos consórcios, a saber, a participação das empresas consorciadas na 

presente licitação; 

d) Composição do Consórcio, com a indicação do percentual da participação de cada uma das 

consorciadas; 

e) Indicação da empresa líder do consórcio;  

f) Compromisso de que as consorciadas responderão solidariamente pelos atos praticados em 

consórcio tanto na fase de licitação quanto na execução do contrato;  

g) Outorga de poderes à empresa líder para figurar como única representante legal do Consórcio 

perante a Prefeitura Municipal de Santa Branca, com poderes para tomar decisões e assinar em 

nome do Consórcio. 

 

11.3. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 

11.3.1.  Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);  

11.3.2.  Inscrição do licitante no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, quando for 

o caso, relativo ao seu domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto desta licitação, justificando no caso de sua inexigibilidade;  

11.3.3. Regularidade para com a Fazenda Nacional e situação de regularidade perante a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverão ser comprovadas mediante a apresentação 

da Certidão Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e à 

Seguridade Social (CND).  

11.3.4. Regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a 

apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 

(seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento. 

Empresas que nos termos da legislação aplicável, não estiverem inscritas na Fazenda Estadual, 

portanto dispensadas da comprovação de regularidade, ficam obrigadas a declarar sob as 

penalidades cabíveis, tal condição;  
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11.3.5. Regularidade com a Fazenda Municipal (ISSQN), da sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o objeto desta licitação, mediante a 

apresentação de certidão expedida pelo órgão competente com expedição de no máximo 06 

(seis) meses anteriores à data da apresentação, observada a validade aposta no documento.  

11.3.6. Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF, com validade na 

data da apresentação;  

11.3.7. Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

trabalho; 

11.3.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 
11.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.4.1. DECLARAÇÃO de que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais 

para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração 

será entendida como concordância com o teor do edital; 

11.4.2. Certificado de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA / CAU ou entidade profissional competente, atualizado (em plena validade). 

 
11.4.3. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL 

11.4.3.1. A indicação do responsável técnico, devidamente habilitado junto ao CREA / CAU ou 

entidade profissional equivalente, mediante juntada de documento comprobatório, não 

podendo o autor do projeto participar da presente licitação; 

11.4.3.2. Comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova do licitante possuir 

no seu quadro permanente de pessoal, na data da licitação o profissional indicado no item 

anterior, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, acompanhado da CAT – Certidão de Acervo Técnico, devidamente 

registrada na entidade profissional competente (CREA/CAU ou entidade profissional 

equivalente), cujas parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, 

seguem abaixo discriminadas: 

Item Item, conforme planilha Descrição 

1 2.1 Concreto usinado 

 

11.4.3.3. Deverá ser comprovado que o responsável técnico indicado, tem vínculo profissional com 

a empresa licitante nos termos da súmula 25 do TCE/SP, através de uma das opções abaixo: 
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a) “Ficha de registro de empregado”,  

b) “Contrato de trabalho” presente na carteira de trabalho.  

c) Em se tratando de sócio ou diretor, esta comprovação deverá ser feita pelo “contrato social” 

em vigor, devidamente registrado no órgão competente,  

d) No caso de autônomo com contrato de prestação de serviços. 

11.4.3.4. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica, deverá(ão) 

integrar a equipe técnica responsável pela execução dos serviços ora licitados, sendo que no caso de o 

vínculo comprovado ser de profissional autônomo este deverá se responsabilizar tecnicamente pela 

execução dos serviços. (Súmula 25 TCE/SP). 

11.4.4. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL 

11.4.4.1. Comprovação de capacidade técnico operacional da licitante ter executado, através de 

certidões ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, ou regularmente 

emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso, comprovando a aptidão para 

execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o 

objeto desta contratação, ou com o item pertinente, cujas parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação e quantitativos mínimos exigidos, seguem abaixo indicadas 

Item 
Item, conforme 

planilha 
Descrição 

Unidade de 

Medida 
Qtd Licitada Qtd Exigida 

1 2.1 Concreto usinado M³ 95,19 47,59 

 

11.4.4.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da filial 

da empresa licitante. 

11.4.4.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, 

entre outros documentos. 

11.4.4.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica 

principal ou secundária especificadas no contrato social vigente; 

11.4.4.5. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras 

quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da 

entidade emissora. 

11.4.4.6. A apresentação de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de 

consórcio do qual tenha feito parte será admitido, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 

10 e 11, da Lei nº 14.133, de 2021 e regulamentos sobre o tema. 

11.4.4.7. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o 

somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.  

 

11.5. DA ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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11.5.1. Balanço patrimonial, devidamente registrado, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 

11.5.1.1. Juntamente com as demonstrações exigidas neste item a licitante deverá apresentar a 

cópia das folhas de abertura e encerramento dos livros, assinado por profissional-técnico 

legalmente habilitado. 

11.5.1.2. Para as empresas que fazem sua escrituração através do SPED CONTÁBIL (Sistema 

Público de Escrituração Digital Contábil) poderão apresentar as demonstrações digitais. 

11.5.1.3. É vedada a sua substituição das demonstrações exigidas por balancetes ou qualquer 

balanço(s) provisório(s). 

11.5.2. A demonstração da aptidão econômica do licitante deverá ser comprovada de forma objetiva, 

nos termos do art. 69, da Lei Federal nº. 14.133 de 2021, ela será aferida, observando-se o 

resultado obtido da aplicação dos índices econômicos financeiros, a serem extraídos do balanço 

patrimonial de cada exercício, calculados com duas casas decimais: 

11.5.2.1. Os índices exigidos para os 2 (dois) últimos exercícios sociais individualmente calculados, 

serão: Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), e deverão se 

apresentar superiores ou iguais a 1,00 (um), pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 

LIQUIDEZ GERAL – superior ou igual a 1,00 (um) 

LG = Ativo circulante + realizável a longo prazo                               ≥ 1,00 

Passivo circulante + passivo não circulante (ELP) 

 

SOLVÊNCIA GERAL – superior a 1,00 (um) 

SG = Ativo total                                                                  ≥ 1,00 

Passivo circulante + passivo não circulante (ELP) 

 

LIQUIDEZ CORRENTE– superior a 1,00 (um) 

LC = Ativo Circulante                                                        ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

 

11.5.3. A licitante deverá apresentar Patrimônio Líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do valor estimado para a presente contratação;  

11.5.4. Os índices econômicos financeiros, e o Patrimônio Líquido mínimo exigido serão 

calculados e/ou conferidos pelo contador do órgão, designado em como apoio à licitação;  

11.5.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;  

11.5.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos 

de 2 (dois) anos;  

11.5.7. A licitante deverá apresentar Certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data 

da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;  
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11.5.8. As empresas que estiverem em processo de recuperação judicial deverão apresentar na 

fase de habilitação o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 

nos termos da Súmula 50 do TCE/SP; 

11.5.9. No caso de consórcio se este não for formado integralmente por microempresas ou 

empresas de pequeno porte e para qualificação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% 

(dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais salvo no que 

diz respeito aos índices exigidos. 

 

11.6. DAS DECLARAÇÕES DIVERSAS 

11.6.1. Juntamente com os demais documentos de habilitação a licitante deverá apresentar as seguintes 

declarações: 

a) DECLARAÇÃO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz; 

b) DECLARAÇÃO de que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 

presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não 

desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

c) DECLARAÇÃO de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 

para reabilitado da Previdência Social.  

d)  DECLARAÇÃO de não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 

5º da CF/88.  

e) DECLARAÇÃO de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, 

nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de 

conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;  

f) DECLARAÇÃO de vistoria ou de opção por não a realizar com ciência dos riscos e consequências. 

- (Anexo II – A ou Anexo II - B) 

 

11.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados diretamente no 

Departamento de Compras e Licitações, em cópias simples acompanhadas dos originais para 

autenticação por servidores ou, via correio em cópias autenticadas por qualquer meio legalmente 

permitidos, ou ainda pelo sistema ou e-mail digitalizados e autenticados por meios digitais.  

11.8. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.  

11.9. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em 

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

11.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 

73/2022, art. 39, §4º): 
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11.10.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

11.10.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

11.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação/comissão de contratação 

poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para 

fins de habilitação e classificação. 

11.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

11.13. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 

cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 

anterior. 

 

12. DOS RECURSOS 

 

12.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 

2021.  

12.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.  

12.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante:  

12.3.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;  

12.3.2 O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.  

12.3.3 O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 

da ata de habilitação ou inabilitação;  

12.3.4 Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, 

O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

 

12.4.  Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.  

12.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 

recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contado do recebimento dos autos.  

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos.  

12.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

 

12.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
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12.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  

 
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal 

nº 438/2024, o licitante que, com dolo ou culpa:  

13.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pela pregoeira durante o certame;  

13.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando:  

13.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação;  

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

13.1.2.3. Injustificadamente, pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa 

competitiva; ou  

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra quando solicitada;  

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital;  

 

13.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 

ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração;  

13.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação.  

13.1.5. Fraudar a licitação.  

13.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em 

especial quando:  

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

 

13.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

 

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.  

 

13.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024, a 

Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes 

sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

 

13.2.1. Advertência;  
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13.2.2. Multa;  

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar e  

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

 

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados os elementos previstos no art. 156, § 1º, da Lei 

Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 438/2024.  

13.4. A multa será recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

 

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 10%  ( dez 

por cento) do valor do contrato licitado.  

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será 

de 30 % (trinta por cento) do valor do contrato licitado.  

 

13.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.  

 

13.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação.  

 

13.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a 

imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo 

prazo máximo de 3 (três) anos.  

 

13.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 

11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 

cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

  

13.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3, caracterizará 

o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia 

de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do artigo 90, § 5º da Lei 

Federal nº 14.133/2021.  

 

13.10. A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 
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responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 

que pretenda produzir.  

 

13.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 

e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que 

tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 

prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

 

13.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.  

 

13.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

 

13.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados.  

 

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 

Federal nº 14.133, de 2021, devendo ser formuladas por meio eletrônico, em campo próprio do sistema, 

encontrado no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br e/ou através do e-mail 

licitacao@santabranca.sp.gov.br, o pedido deverá ser em até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 

do certame.  

 

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

 

14.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

 

14.4.  Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação.  

 

14.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame  

 

15. DA CONTRATAÇÃO   

 

15.1. Celebração. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a 

assinatura de termo de contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI. 

https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
mailto:licitacao@santabranca.sp.gov.br
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15.2. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se 

nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 

Federal nº 14.133, de 2021.  

15.3.  O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 

licitante vencedor, desde que:  

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e  

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 

 

15.4. Se, por ocasião da celebração do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicatária 

para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, 

o Órgão Gestor, por solicitação ao Departamento de Licitação, verificará a situação por meio eletrônico 

hábil de informações e certificará a regularidade nos autos do processo, anexando ao expediente os 

documentos comprobatórios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

15.4.1. Se não for possível atualizar os documentos referidos no item 9.3 por meio eletrônico hábil 

de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a 

sua situação de regularidade mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de 

validade em plena vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

15.4.2. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos 

pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária de Créditos 

não Quitados com o Município de Santa Branca. 

15.4.3. Constituem, igualmente, condições para a celebração da contratação: 

15.4.3.1. A apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época do certame 

licitatório, houver se comprometido a exibir antes da celebração da contratação por meio 

de declaração específica, caso exigida no Anexo IV do edital; 

15.4.3.2. A indicação de gestor encarregado de representar a adjudicatária com 

exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade cooperativa. 

 

15.5. Quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o 

instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, serão convocados os licitantes 

remanescentes.   

 

16. MEDIÇÕES, PAGAMENTOS, CRITÉRIOS DE REAJUSTES, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO 

FINANCEIRO, HIPÓTESES DE RESCISÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.  

 

16.1. As condições de recebimento do objeto, bem como as normas aplicáveis às medições, aos 

pagamentos, hipóteses de rescisão, reequilíbrio econômico financeiro, critérios de reajustes quando 

aplicável, estão previstas no termo de contrato, cuja minuta constitui o Anexo VI deste Edital. 

 

 
17.  GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
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17.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da contratação, a licitante vencedora deverá 

prestar garantia de execução correspondente a 5 % (cinco por cento) podendo ser de até 10 % (dez por 

cento) de acordo com a cláusula 10.9.3, do valor da contratação. 

 

17.2. A não prestação da garantia de execução equivale à recusa injustificada para celebrar a contratação, 

caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora às 

sanções previstas neste Edital e demais normas pertinentes. 

16.3. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

 

I - Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados 

por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

II - Seguro-garantia; 

III - Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil. 

IV - Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. (Incluído pela Lei 

nº 14.770, de 2023) 

 

17.4. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o 

contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de 

reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 

 

17.5. O edital fixará prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior 

à assinatura do contrato, para a prestação da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade 

prevista na Cláusula 17.3 item II.  

 

17.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo 

contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de 

inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratações regidas por esta Lei: 

 

17.6.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal 

e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do respectivo 

endosso pela seguradora; 

 

17.6.2. O seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas 

convencionadas. 

 

17.7. Nos contratos de execução continuada ou de fornecimento contínuo de bens e serviços, será 

permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que 

mantidas as mesmas condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique 

descoberto, ressalvado o disposto no § 2º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.  
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17.8. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou 

após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.  

18.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pela Pregoeira.  

18.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília – DF.  

18.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

18.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 

isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

18.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

18.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

18.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público.  

18.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

18.10. O Manual de operações da Plataforma BBMNET Licitações encontra-se disponível aos interessados 

no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br 

18.11. Dúvidas ou esclarecimentos adicionais sobre o uso da Plataforma BBMNET Licitações podem ser 

obtidas nos canais de atendimento da Plataforma BBMNET Licitações, por e-mail, whatsapp, telefone e 

chat disponíveis no Portal www.bbmnetlicitacoes.com.br 

18.12.  O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), endereço eletrônico https://www.santabranca.sp.gov.br e na Plataforma de Concorrência 

Eletrônico BBMNET.   

Links: http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/ - http://santabranca.sp.gov.br/diario-oficial/ - 

https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1  

https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE  

http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/
https://www.santabranca.sp.gov.br/
http://santabranca.sp.gov.br/licitacoes/
http://santabranca.sp.gov.br/diario-oficial/
https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1
https://novobbmnet.com.br/?gclid=EAIaIQobChMI1seoiLXA6gIVUYCRCh2jMQkvEAAYASAAEgKS7fD_BwE
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18.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

ANEXO I – Pasta técnica.  

ANEXO II – A – Declaração de vistoria 

ANEXO II – B – Declaração de opção por não realizar visita técnica. 

ANEXO III - Modelo de planilha de proposta 

ANEXO IV – Declaração Geral. 

ANEXO V – Declaração de indicação do(s) responsável(is) técnicos.  

ANEXO VI – Minuta de contrato.   

ANEXO VII – Termo de Ciência e Notificação.  

 

Santa Branca, ____ de ______________ de 2024. 

 

 

__________________________________ 

Adriano Marchesani Levorin 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta  

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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ANEXO I 
PASTA TÉCNICA  

 
Estudo Técnico Preliminar 

 

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Branca 

Unidade Executora / Setor Requisitante: Secretaria Municipal de Serviços, Obras, Transportes. 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 5272/2024 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE PÚBLICA  

A necessidade pública da construção de uma pista de skate justifica-se pela saúde e bem-estar, 

ao incentivar a prática de atividades físicas entre jovens e adultos.  

Oferecendo um espaço seguro para a prática do esporte, reduzindo acidentes em áreas 

inadequadas, mas também promove a inclusão social, permitindo que pessoas de diferentes idades e 

origens se reúnam em um ambiente saudável. 

A implantação da pista não só revitaliza o espaço público, onde houve a reforma do terminal 

rodoviário, contribuindo assim para a infraestrutura do município, atraindo famílias e aumentando a 

utilização de áreas subutilizadas, mas também pode gerar atividades econômicas ao fomentar o comércio 

local.  

Assim, a licitação para essa obra se torna necessária e pertinente, atendendo a uma demanda 

significativa da comunidade. 

Latitude: 23.39520 – Longitude: 45.89004 

 

2. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  

Previsto no plano de contratação anual (PCA): 

 

a)8.25- Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

3.1. O objeto do contrato deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico, com latitude - 

23.395324 e longitude -45.890005, correndo por conta da contratada todas as despesas necessárias à sua 

plena e adequada execução, em especial as despesas atinentes a seguros, transportes, tributos, encargos 

trabalhistas e previdenciários; 
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3.2. O início da obra se dará após a emissão da ordem de serviço, onde constará os prazos de início e 

termino da obra; 

3.3. As medições deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordem de início 

dos serviços; 

3.4. Deverá ser mantido na obra, cópia dos projetos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, 

uma cópia da ART/RRT de execução pela empresa devidamente preenchida e recolhida junto ao CREA/CAU; 

3.5. Deverão permanecer no canteiro de obras apenas os materiais que estiverem sendo utilizados, não 

sendo permitido o acumulo de materiais ou entulho no canteiro e imediações da obra, devendo o mesmo 

estar sempre limpo e organizado; 

3.6. As prescrições das normas brasileiras (ABNT) serão diretrizes da qualidade dos materiais e do modo de 

execução da obra; 

3.7. A contratada deverá fornecer mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários para 

execução dos serviços constantes no projeto; 

3.8. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO GLOBAL. 

3.9. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 

3.10. Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço; 

3.11. O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico;  

3.12. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na 

proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo; 

3.13. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, 

mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, 

conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021; 

3.14. Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, 

“b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023.  

 

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE  
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Levando em consideração a necessidade da execução da obra e o valor definido por meio dos 

índices da tabela CDHU. 

 

5. LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DISPONÍVES NO MERCADO  

O levantamento de soluções disponíveis no mercado não se aplica a esse estudo, tendo em vista 

que não existem outras alternativas disponíveis no mercado. 

 

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DE CONTRATAÇÃO 

Valor (R$): 284.697,38 

Considerando os preços praticados no mercado de acordo com os índices da tabela CDHU, o 

valor estimado é de R$ 284.697,38 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa e sete reais 

e trinta e oito centavos). 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto da contratação.  

 

SOLUÇÃO DESCRIÇÃO VALOR ESTIMADO FONTE DA PESQUISA 

1 Construção Pista de Skate R$ 284.697,38 Tabela CDHU 

 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO  

A proposta para a construção de uma pista de skate visa criar um espaço público dedicado à 

prática desse esporte, atendendo às necessidades da comunidade local. A pista será projetada conforme 

a modalidade street, com obstáculos e rampas, adequadas, promovendo a inclusão de skatistas de todas 

as idades. 

A localização da pista será estratégica, situada perto do terminal rodoviários, e próximo ao 

centro esportivo, na entrada da cidade, sendo uma área de fácil acesso, facilitando a integração com 

outras atividades e espaços de lazer. O design será atraente e funcional. 

Nome Unidade de Medida Quantidade 

 

Construção Pista de Skate 

 

Unidade 

 

1 
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Os benefícios da construção da pista são numerosos. A iniciativa aumentará a prática 

esportiva, incentivando a atividade física e contribuindo para a saúde da comunidade. Criará um espaço 

de convivência, promovendo a interação entre diferentes grupos e valorizando o espaço urbano, o que 

poderá atrair mais visitantes e beneficiar o comércio local. Além disso, a pista poderá sediar eventos e 

competições, estimulando a cultura do skate e atraindo novos públicos. 

Essa solução representa um investimento significativo na qualidade de vida, promovendo 

saúde, inclusão e desenvolvimento social por meio do esporte. 

 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

O parcelamento citado não se torna viável nesse caso, levando em consideração que a obra 

deverá ser licitada em um único item. 

 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Os resultados pretendidos com a construção da pista de skate incluem um aumento na prática 

esportiva, com um número maior de skatistas e maior participação de jovens em atividades físicas 

regulares. Espera-se que a pista sirva como um espaço de convivência, promovendo a interação entre 

diferentes grupos da comunidade e fortalecendo laços sociais. 

Além disso, a promoção de atividades físicas deverá contribuir para a melhoria da saúde pública, 

reduzindo o sedentarismo e beneficiando a saúde mental e física da população. A revitalização da área 

também deve resultar em uma valorização do espaço urbano, onde já foi revitalizado o terminal 

rodoviária, com isso atraindo mais visitantes e beneficiando o comércio local, o que estimulará a 

economia da região. 

  

10.   PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS ANTES DA CONTRATAÇÃO  

Foram adotadas como providências antes da contratação de empresa especializada para a 

construção da pista de skate, estudos do local a ser construído, foi realizado a base de concreto para que 

o local esteja adequado para receber as estruturas periféricas da pista de skate, além de ter sido 

contratado um projeto adequado para construção da mesma, dessa forma, garantir a qualidade da obra. 

Além de terem sido elaborados projeto, memoriais descritivos, memorial de cálculo, planilha 

orçamentária e cronograma físico e financeiro. 

 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
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A aquisição deste objeto não implica a celebração de contrato para quaisquer objetos 

relacionados ou interdependentes que possuam características diferentes ou não estejam previstos nas 

especificações contidas neste documento.  

 

12. PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE  

Durante toda a execução da obra, serão adotadas práticas de sustentabilidade, tais como: 

• Descarte seletivo no local da obra. Isso garantirá a conservação e manutenção do espaço 

em questão, além de contribuir para a redução do impacto ambiental. 

• Transporte e destinação correta dos resíduos sólidos;  

• Utilização de materiais de construção certificados, visando garantir a durabilidade e a 

sustentabilidade da obra, assim como a otimização dos recursos de manutenção;  

Ao integrar essas práticas de sustentabilidade à proposta de construção da pista de skate, não só 

será criado um espaço bonito e funcional, mas também possa fomentar a sustentabilidade local, e a 

preservação do meio ambiente e o bem-estar da comunidade. 

 

13. CONCLUSÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo preliminar, bem como nos registros 

de obras anteriores fica evidenciado que a contratação é plenamente possível e viável. 

  

 

 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para construção da pista de skate, nos termos da tabela 

abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. 

1.2. O (s) serviço (s) objeto desta contratação são caracterizados como comuns. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 300 (trezentos) dias contados da assinatura do contrato, 

na forma do art. 105 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

1.4. O Contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos se encontra pormenorizada em tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025.  

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra pormenorizada em tópico específico do Estudo 

Técnico Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1. Os requisitos da contratação se encontram pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico 

Preliminar, vinculado a este Termo de Referência. 

 

Subcontratação 

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

Garantia da contratação 

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 

2021, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato, podendo chegar 

até 10%, se a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado pela municipalidade, de acordo com 

o arts. 98; 

4.4. Será exigida no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia 

a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, sendo o valor de 1% (um por cento) 

do valor estimado para contratação, conforme artigo.58 da lei 14.133/2021 

 

Nome Unidade de Medida Quantidade 

 

Construção Pista de Skate 

 

Unidade 

 

1 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

35 

 

Vistoria 

4.5. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 

realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-

feira, das 9:00 horas às 16:00 horas.   

4.6. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.  

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.8.  A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 

devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de Execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço; 

5.1.2. O objeto contratado deverá ser executado nos locais indicados no projeto básico;  

5.1.3. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao cronograma físico-financeiro apresentado na 

proposta e eventuais alterações formalizadas mediante a prévia celebração de termo aditivo; 

 

Especificação da garantia do serviço 

5.4. O prazo de garantia contratual dos serviços, complementar à garantia legal, será de, no mínimo 5 

(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

 

6. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

6.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei n.º 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser 

cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 

para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método 

de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 
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6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos, conforme previsto no art. 117, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto 

Municipal n.º 400, de 2022. 

6.7. O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

6.7.1. O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. 

6.7.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal acionará a Contratada para a correção 

da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

6.7.3. O fiscal informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso. 

6.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

6.7.5. O fiscal comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual. 

6.8. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

6.8.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. 

6.8.2. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e 

termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário, e 

anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório 

de riscos eventuais. 

6.8.3. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei n.º 14.133, de 2021, conforme o caso.  

6.8.5. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

6.8.4. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. 

6.9. A Contratada deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-

lo na execução do contrato, conforme art. 118 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

6.10. Gestor Titular: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta, Gestor Suplente: Joel Frederico Pereira Junior; 

6.11. Fiscal Titular: Thiago Tonel de Oliveira, Fiscal Suplente: Evelin Cristina Nascimento da Silva. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
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7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO PAGAMENTO 

Recebimento Provisório 

7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal do contrato, 

mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, 

conforme art. 140, I, “a” da Lei n.º 14.133, de 2021. 

7.1.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 

do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato 

irá apurar a qualidade da prestação dos serviços realizados, registrando em relatório a ser encaminhado 

ao gestor do contrato. 

7.2.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Recebimento Provisório, conforme art. 119 da Lei Federal n.º 14.133/2021. 

7.2.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar e neste Termo de Referência e na proposta, sem 

prejuízo da aplicação das penalidades, conforme expresso no art. 140, § 1º da Lei Federal n.º 14.133, de 

2021. 

7.2.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório, de 

acordo com o art. 119 c/c art. 140 da Lei n.º 14.133, de 2021. 

 

Recebimento Definitivo 

7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo gestor do contrato, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e 

consequente aceitação mediante termo detalhado (emitido pelo fiscal do contrato), conforme art. 140, I, 

“b” da Lei n.º 14.133, de 2021 e no Decreto Municipal n.º 400, de 2023, cabendo ainda: 

7.3.1 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, havendo 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções. 

7.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

7.3.4. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 

de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.3.5. Enviar a documentação pertinente à Unidade de Contratos e Convênios para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
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7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 

emissão de Nota Fiscal no que for pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito 

de liquidação e pagamento. 

7.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.5.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 

de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

Nota Fiscal 

7.7. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

 

Prazo e forma de pagamento 

7.8. O prazo de pagamento será de até 30 dias corridos. 

7.9. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice de correção monetária a ser referenciada no Contrato. 

7.10. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n.º 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

7.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a)  o prazo de validade; 

b)  a data da emissão; 

c)  os dados do contrato e do órgão contratante; 

d)  o período respectivo de execução do contrato; 

e)  o valor a pagar; e 

f)  eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 

o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
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Forma de pagamento 

7.19. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

7.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 

na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.21.2. O regime de execução será realizado por empreitada por preço unitário, onde o pagamento é feito 

por medição, com base na planilha orçamentária pré definida, mensalmente conforme a evolução da 

obra.  

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, ABERTO/FECHADO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL. 

8.1.2. Conforme art. 55 da lei 14.133/2021 e por se tratar de uma obra de baixa complexidade fica 

estabelecido o julgamento conforme inciso II item A: 

Art. 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de 

divulgação do edital de licitação, são de: 

II - no caso de serviços e obras: 

a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior 

desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia; 

Exigências de habilitação 

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

8.2. Habilitação jurídica:  

8.2.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.2.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 

no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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8.2.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada 

no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 

agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 

Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 

8.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 

sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da 

filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz 

8.2.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971. 

8.2.8. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros 

documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos 

termos do art. 4º, §2º do Decreto n.º 10.880, de 2021. 

8.2.9. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como 

produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 

(arts. 17 a 19 e 165). 

8.2.10. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

8.3. Habilitação fiscal, social e trabalhista:  

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF), conforme o caso; 

8.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n.º 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

8.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1943; 

8.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

8.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] e Municipal 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
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8.3.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123, de 2006, estará dispensado da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 

8.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

8.4.1. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 

caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação ou de sociedade simples;  

8.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, conforme art. 69, 

caput, II da Lei n.º 14.133, de 2021; 

8.4.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), 

comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, demonstração de resultado 

de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e obtidos pela 

aplicação das seguintes fórmulas: 

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo 

Não Circulante); 

II - Solvência Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante); e 

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante). 

8.4.4.  Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 

CAPITAL SOCIAL MÍNIMO de 10% do VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO.  

8.4.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, conforme art. 65, 

§ 1º da Lei n.º 14.133, de 2021; 

8.4.6. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) 

anos, conforme art. 69, § 6º da Lei n.º 14.133, de 2021; e 

8.4.7. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

8.5. Qualificação Técnica: 

8.5.1. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional CREA ou CAU (Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade; 

8.5.2.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório 

de diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.5.2.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial 

do fornecedor. 

8.5.2.4. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte 
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à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 

outros documentos. 

8.5.2.5. Comprovação Técnica: a comprovação de capacidade técnica operacional da licitante deverá ter 

executado serviços pertinentes e compatíveis com o objeto dessa licitação, através de atestados emitidos 

em seu nome por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovada por meio da apresentação 

de Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme o caso, em nome do(s) responsável(is) 

técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), satisfatoriamente 

serviços de características semelhantes comprovando ter executado 50% (cinquenta por cento) das 

parcelas de maior relevância, conforme segue abaixo:  

 

Item 

Item, 

conforme 

planilha 

Descrição Unidade de Medida Qtd Licitada Qtd Exigida 

1 2.1 Concreto usinado M³ 95,19 47,59 

  

8.6. Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente (CREA 

ou CAU), quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART ou RRT) por execução 

de obra ou serviços de características semelhantes, para fins de contratação;  

8.7. Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente (CREA ou 

CAU), quando for o caso, que demonstrem a capacidade operacional do profissional na execução de 

serviços de (concreto usinado, armadura em barra de aço, broca em concreto armado, pintura, 

pavimentação em lajota de concreto e alvenaria em bloco de concreto) similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na 

forma §3° do art. 88 da lei 14.133/2021, conforme exigência da súmula n°25 do tribunal de contas, onde  a 

comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 

autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços. 

8.8. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 

8.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação 

de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos 

arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 

8.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada 

um dos cooperados indicados; 

8.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à 

prestação do serviço;  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art42
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8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados 

que executarão o contrato; e 

8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:  

a) ata de fundação;  

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  

c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  

e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais 

ou nas reuniões seccionais; e  

f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

8.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei 

n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador. 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Conforme levantamentos apresentados no Estudo Técnico Preliminar. 

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s): ficha 590. 

10.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

 

 

 

 

 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: Construção de Base para Pista de SKATE 
LOCAL: Praça Vereador Arnaldo Michelletti, nº 50, Centro, Santa Branca – SP.  
 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este memorial descritivo refere-se aos serviços de construção das estruturas periféricas da 

Pista de Skate Municipal, por empresa especializada, doravante denominada CONTRATADA, com 

fiscalização e fornecimento de projetos pela Prefeitura Municipal de Santa Branca, doravante 

denominada CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO. 

Durante todo período de obra, a contratada deverá ficar permanentemente atenta para que as 

Normas Regulamentadoras – NR, referentes a Segurança e Medicina do Trabalho estão sendo cumpridas, 

dentre elas, o uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo – EPI e EPC (NR 6), PCMSO (NR 7), 

Segurança nas edificações (NR 8) e PCMAT (NR 18). 

O local a ser utilizado para armazenamento de materiais e equipamentos será disponibilizado 

pela contratante, por meio do próprio imóvel a ser realizado a obra. 

Quaisquer reclamações ou solicitações de proprietários, entidades e órgãos governamentais, 

relativos a danos ou prejuízos de qualquer natureza e decorrentes dos trabalhos executados durante a 

execução da obra, devem ser prontamente atendidas pela CONTRATADA. 

Os serviços que não forem aprovados pela fiscalização, que apresentarem defeitos de execução 

durante o período de garantia, serão refeitos por conta exclusiva da CONTRATADA. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento por escrito da 

Prefeitura Municipal, mesmo que tal modificação possa influir ou não no valor dos serviços contratado. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Inicialmente o local da obra deverá ser isolado e colocadas placas de sinalização para proteção 

dos trabalhadores e transeuntes.  

 

1.1. Placa de identificação de obra 

 

Será instalada uma placa de identificação da obra dentro do terreno do imóvel no qual serão 

realizados os serviços. O local exato será definido posteriormente pela Fiscalização. 

A placa de identificação da obra terá as dimensões de 3,0 metros de largura por 1,50 metro de 

altura mais placa de apoio com 1,00 metro de largura por 1,50 metro de altura, obedecendo todas as 

instruções contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo, totalizando 6,00 

m².  

O item remunera o fornecimento e instalação de placa em lona para fachada conforme normas 

e leis vigentes, constituída por: banner em lona com impressão digital de alta resolução, requadro em 

metalon de 30 x 20 mm; remunera também o fornecimento de estrutura de fixação da placa em metalon 

pintado; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para instalação completa da placa. 
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Será medido por área em metro quadrado de placa executada. 

 

1.2. Limpeza manual de terreno, inclusive troncos até 5 cm 

 

Será realizada a supressão da vegetação do terreno, em uma faixa de 2,5 metros das laterais do 

terreno e 5 metros no fundo do terreno, totalizando 225 metros quadrados de limpeza, para que sejam 

executadas as instalações previstas no projeto arquitetônico. 

O item remunera o fornecimento de caminhão basculante, a mão de obra necessária e 
ferramentas auxiliares para a execução dos serviços executados manualmente com auxílio de ferramental 
apropriado para a roçada, derrubada de árvores e arbustos, destocamento, fragmentação de galhos e 
troncos, empilhamento e transporte, abrangendo: a remoção de vegetação, árvores e arbustos com 
diâmetro do tronco até 5 cm, medidos na altura de 1 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remoção de 
tocos, raízes e troncos; raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura mínima de 15 cm; carga 
manual; e o transporte, interno na obra, num raio de um quilômetro. 

Será medido pela área real em metros quadrados, onde ocorrer a limpeza manual de vegetação. 
 

1.3. Banheiro químico modelo standart 

 

Será executada a locação de banheiro químico para a utilização dos trabalhadores da 

Contratada durante o período inicial previsto para a execução dos serviços de construção dos novos 

sanitários, no total de quatro meses. 

O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e 

instalação da cabine. Remunera também a mão de obra necessária para retirada de efluentes 1 vez por 

semana. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB. 

Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês (un x mês). 

 

1.4. Locação de container tipo depósito 

 

Será executada a locação de container tipo depósito para a utilização dos trabalhadores da 

Contratada durante o período previsto para a execução dos serviços, no total de seis meses. 

O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, instalação, 

desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, conforme NR18 (2015). Área 

mínima de 13,80 m². 

Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na 

obra. 

 

1.5. Tapume fixo para fechamento de áreas 

 

Será realizado o cercamento de todo o perímetro a ser executado o piso em concreto armado. 

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de Erisma 

uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambará), de 

3´´ x 3´´, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução do tapume com portão, 

conforme padrão da gerenciadora e / ou contratante. Não remunera a ferragem completa para portão. 
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Remunera também a desmontagem completa do tapume de fechamento e remoção do material utilizado. 

Remunera também material e a mão-de-obra necessário para a pintura em látex na face externa. 

Será medido por área em metro quadrado, aferida na projeção vertical, de tapume executado, 

previamente aprovado pela gerenciadora e/ou contratante. 

 

1.6. Demolição de concreto armado 

 

Será executada a demolição de parte do piso de concreto da edificação, conforme indicado em 

projeto, a fim de se executar a nova rampa em concreto armado. 

O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e dos equipamentos adequados 

para a execução dos serviços de: desmonte, demolição e fragmentação de pavimento ou piso em 

concreto, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumático (martelete); a seleção e acomodação 

manual do entulho em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. 

 

2. RAMPAS EM CONCRETO ARMADO E GRAUTE 

 

2.1. Lastro de pedra britada 

 

Sob o piso em concreto armado a ser ampliado será executado um lastro de pedra britada nº 1 

com 5 cm de altura após compactação. 

Será medido pelo volume em metro cúbico acabado: 

a) Para escavação manual, será medido pela área do fundo de vala; 

b) Para escavação mecanizada, será medido pelo limite. 

 

2.2. Forma em madeira para estrutura 

 

Em torno de todo o perímetro das faces laterais do piso e das lajes de concreto   deverão ser 

executas formas de madeira comum ou compensada de espessura mínima de 14 mm (quatorze 

milímetros) e ter as amarrações e os escoramentos necessários para não sofrerem deslocamentos ou 

deformações quando for executado o lançamento do concreto, fazendo com que por ocasião da 

desforma, reproduza a estrutura determinada em projeto.  

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da 

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma. 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em metro quadrado em contato com o concreto, 

não se descontando áreas de interseção até 0,20 m².  

 

2.3. Forma plana em compensado para estrutura 

 

Serão utilizados formas planas em compensado nos prolongamentos das paredes laterais de 

sustentação da rampa de acesso, bem como base para as lajes maciças de concreto a serem executados, 

de acordo com as especificações contidas nos projetos arquitecos. 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para execução e instalação de 

formas em chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto aparente; incluindo 
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cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma uncinatum (conhecido 

como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como Cambará); desforma e 

descimbramento. 

Será medido pelo desenvolvimento das áreas em metro quadrado em contato do concreto, não 

se descontando áreas de interseção até 0,20 m². 

 

2.4. Concreto fck = 30 MPa 

   

O concreto a ser utilizado na infraestrutura será executado em usina dosadora com a utilização 

de cimento Portland, areia media e pedra britada nº 1 (9,5 mm < ΦAG < 19 mm), com resistência 

característica à compressão do concreto aos 28 dias mínima de 30 MPa, estando de acordo com as 

exigências contidas nas normas NBR 6118 e NBR 12655. 

Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas, sendo que o volume 

da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez. 

 

2.5. Lançamento, espalhamento e adensamento 

 

O concreto deverá ser lançado através de baldes nas áreas previamente delimitadas pelo 

gabarito (formas). Após o lançamento, o concreto deve ser vibrado ou apiloado contínua e energicamente 

com equipamento adequado à sua consistência, tomando-se o cuidado para que o concreto preencha 

todos os recantos das fôrmas. Após o adensamento, a superfície do concreto deverá ser regularizada por 

meio dos processos de sarrafeamento e desempenamento, Todas estas etapas deverão seguir as 

exigências contidas na NBR 14931. 

Será medido pelo volume em metro cúbico calculado no projeto de formas; sendo que o volume 

da interseção dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez. 

 

2.6. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 

 

O nivelamento do piso deverá ser realizado com acabadora de superfície, com aplicação de 

régua vibratória treliçada, aplicação de rodo de corte; flotação; aplicação de rodo de corte; queima do 

piso com a alisadora de concreto simples, ou dupla; e o acabamento final com a utilização de desempenos 

manuais apropriados, resultando num piso acabado com declividade mínima de 0,5% ou conforme 

indicado em projeto. Todas estas etapas deverão seguir as exigências contidas na NBR 14931. 

Será medido por área em metro quadrado de piso em concreto nivelado e alisado. 

 

2.7. Cura química de concreto à base de película emulsionada 

 

A cura química de concreto deverá ser executada sobre a superfície fresca do concreto, até 12 

horas após o lançamento do seu lançamento. 

O item remunera o fornecimento de composto de cura de concreto à base de película 

emulsionada; referência comercial Curasol da Reax, Quimicret da Quimatécnica ou equivalente. 

Remunera também a mão de obra necessária para aplicação do composto por meio de pulverização em 

superfícies de concreto. 
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Será medido pela área em metro quadrado de superfície com cura química executada, 

deduzindo-se toda e qualquer interferência. 

 

2.8. Armadura em tela soldada de aço CA-60 

 

As armaduras positivas e negativas das estruturas de ampliação da base, bem como das lajes 

das rampas serão executas por telas de aço soldadas, com malha 10x10 cm e fios com bitola de 5 mm 

(equivalente a malha Q196). 

O item remunera o fornecimento de tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e 

colocação de telas de qualquer bitola; estão incluídos no item os serviços e materiais secundários como 

arame, espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse para emendas. 

Será medido pelo peso nominal em quilograma das telas constantes no projeto de armadura. 

 

 

2.9. Armadura CA-25 

 

Serão instaladas barras de transferência entre o piso de concreto existente e os novos pisos a 

serem implantados. Serão compostos por barra de aço liso CA-25 com bitola de 20 mm e comprimento 

unitário de 50 cm cada, devidamente afixadas no piso existente por meio de colas e resinas apropriadas. 

O item remunera o fornecimento de aço CA-25 com fyk igual 250 MPa, dobramento, transporte 

e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços 

e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e 

pontas de traspasse para emendas. 

Será medido pelo peso nominal das bitolas em quilogramas constantes no projeto de armadura. 

 

2.10.Alvenaria de bloco de concreto estrutural, família M15, 14x19x39 

 

A elevação das paredes das rampas, bancada e arquibancada será constituída de blocos de 

concreto, família M15, com classificação de resistência característica à compressão classe B (fbk ≥ 4,5 

MPa), de acordo com especificações contidas na norma ABNT NBR 6136 e NBR 12.118, com grauteamento 

horizontal das cintas, de acordo com especificações de projeto. Deverão ser duas cintas de amarração 

com canaletas grauteadas e armadas com barras de aço bitola de 10 mm. 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de 

alvenaria estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 

x 39 cm e resistência mínima a compressão de 4,5 MPa, classe B; assentada com argamassa mista de 

cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.  

Será medido por área em metro quadrado de superfície executada, descontando-se todos os 

vãos. 

 

2.11.Argamassa graute 

 

GRAUTE: é um tipo específico de concreto, indicado para preenchimento de espaços vazios do

s blocos e canaletas, com o objetivo de solidarização da armadura e aumentar a capacidade portante. N
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a literatura técnica em inglês utiliza-

se o termo grout para definir uma argamassa ou um micro concreto fluido, utilizado para o preenchimen

to de um vazio. No Brasil, os engenheiros e o mercado da construção reconhecem diferenças muito clar

as entre qualquer argamassa ou micro concreto fluido e um graute. 

Para que uma argamassa ou concreto seja considerada um graute é necessário que:   

- Apresente consistência fluida, dispensando o adensamento; 

- Atinja altas resistências iniciais e final (conforme projeto e planilha); 

- Apresente expansão controlada. 

O item remunera o fornecimento de aço CA-25 com fyk igual 250 MPa, dobramento, transporte 

e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item os serviços 

e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e 

pontas de traspasse para emendas. 

Será medido pelo peso nominal em quilograma das bitolas constantes no projeto de armadura 

(kg). 

 

2.12.Armadura CA-50 

 

As armaduras longitudinais e transversais das paredes de alvenaria estrutural será executado 

em barras nervuradas de aço CA-50 com bitolas de 10 mm (3/8”), com resistência característica ao 

escoamento fyk = 500 MPa, produzidas de acordo com as especificações da norma NBR 7480, de acordo 

com especificações contidas em projeto. 

O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento, 

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos no item 

os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de desbitolamento, 

cortes e pontas de traspasse para emendas. 

Será medido pelo peso em quilogramas nominal das bitolas constantes no projeto de armadura. 

 

2.13.Chapisco 

 

Deverá ser aplicada nas faces das paredes externas dos ambientes da ampliação, reparos da 

fachada externa e espelhos das arquibancadas uma camada de chapisco com argamassa com cimento e 

areia no traço 1:3 e espessura de 4 mm em todas as faces das paredes definidas em projeto a fim de se 

melhorar a aderência para execução do emboço e emboço desempenado. 

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução 

do chapisco. 

Será medido pela área em metro quadrado revestida com chapisco, não se descontando vãos 

de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na 

totalidade e as espaletas desenvolvidas. 

 

2.14.Emboço desempenado 

 

Deverá ser aplicada nas faces das paredes externas dos ambientes da ampliação, reparos da 

fachada externa e espelhos das arquibancadas uma camada de emboço com argamassa cimentícia, 
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desempenado com espuma poliéster deverá ser executado nas faces das paredes internas do salão 

multiuso, circulação 1, Sala de Atendimento do Fundo Social, Recepção 1 e Escada. 

O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mão-de-obra necessária 

para a execução do emboço desempenado com espuma de poliéster. 

Será medido pela área revestida com emboço, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não 

se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas 

desenvolvidas. 

 

2.15.Tinta acrílica em massa 

 

Será realizada a pintura de piso e das paredes das rampas e arquibancadas, de maneira a se 

reproduzir fielmente o layout e cores definido no projeto arquitetônico. 

As superfícies a receberem a pintura deverão ser previamente lixadas e limpas, com a remoção 

da pintura antiga (onde existir) que esteja apresentando pontos de descamação. 

Os galões de tinta látex deverão ser entregues em suas embalagens originais intactas e não se 

admitirá a mistura de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras. Deverão ser tomados 

cuidados no sentido de se evitar respingos de tinta em vidros e outros elementos que não receberão 

pintura. A critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá executar uma amostra da tinta a ser utilizada, 

sob idênticas superfície e iluminação, antes do início dos trabalhos. 

As superfícies que irão receber tinta látex deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas 

demãos de selador. Em seguida deverá ser aplicada tinta látex com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% 

de água. A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda demão em 

diante deverá ser aplicada pura, respeitando o intervalo mínimo de 06 (seis) horas entre demãos.  

As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas 

antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

 

2.16.Tubo de PVC rígido branco, DN = 50 mm 

 

A tubulação de PVC rígida soldável branca com DN = 50 mm será instalada para a drenagem de 

água pluvial do poço localizado no trecho H, conforme especificações presentes em projeto As instalações 

deverão seguir todas as recomendações contidas na norma NBR 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto 

Sanitário – Projeto e Execução. 

O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra, e instalação de tubos de PVC 

rígido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive 

conexões. Nos tubos deverão estar gravados marca do fabricante, norma de fabricação e o diâmetro do 

tubo; remunera também: 

a) Solução limpadora e pasta lubrificante para juntas elásticas, materiais acessórios e eventuais 

perdas de corte; 

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulações embutidas, ou escavação e reaterro 

apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulações enterradas ou fixação por grampos 

ou presilhas para tubulações aparentes. Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160. 

Será medido por comprimento em metro de tubulação executada: 
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a) Nas redes de captação dos sistemas prediais de esgoto e águas pluviais, prumadas, coletores 

e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulação executada.  

 

2.17.Broca em concreto armado, ϕ25 cm 

 

A fundação do piso adicional nos fundos da base existente (trechos D, E e F) será do tipo 

profunda, com a execução de estacas escavadas manualmente (brocas em concreto armado) com 

profundidade de 3 (três) metros cada e diâmetro de 25 cm, com armaduras de ancoragem contendo no 

mínimo 6 barras longitudinais com 3,00 metros de comprimento da cota de arrasamento e bitola de 10 

mm e estribos transversais com bitola de 6,3 mm e espaçamento de 20 cm, conforme especificações 

contidas em projeto. 

O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para a perfuração, armação, 

preparo e lançamento do concreto, para a execução de brocas com diâmetro de 25 cm. 

Será medido pelo comprimento em metro linear, considerando-se a distância entre o respaldo 

inferior do bloco e a extremidade inferior de apoio da broca. 

 

2.18.Furação de 1’ em concreto armado 

 

Será realizado a furação com diâmetro de 1 polegada de concreto armado na lateral dos fundos 

do piso existente, com espaçamento de 30 cm, de maneira a se permitir a fixação das barras de transpasse 

da expansão do piso-base (trechos D, E e F). 

O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração em elementos de concreto armado, 

com diâmetro de 1 em qualquer comprimento. 

Será medido por comprimento em metro de furo executado. 

 

2.19.Furação para 12,5 mm x 150 mm em concreto armado (para 10 mm) 

 

Será executada a furação para chumbamento das armaduras verticais da alvenaria estrutural 

das paredes definidas no projeto estrutural de alvenaria. 

O item remunera o fornecimento do serviço de perfuração, em elementos estruturais de 

concreto armado, com diâmetro de 12,5mm e profundidade de 150mm, para armação com bitola de 10 

mm.Remunera também os serviços de colagem da ferragem. 

Será medido por unidade de furo executado. 

 

 

3. CERCAMENTO 

 

3.1. Guarda-corpo em aço 

 

Será executado o cercamento de divisa com testada para a pista de rolamento com guarda 

corpo tubular em tela de aço galvanizado, com altura de 1,20 metro, nos locais definidos em projeto. 

O item remunera o fornecimento de guarda-corpo, constituído por montantes verticais, com 

espaçamento médio de 1,20 m, tubo de aço galvanizado com diâmetro de 1 1/2; fechamento com tela 
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artística ondulada galvanizada, malha de 1 1/2, fio nº12 (2,769 mm); base em chapa de aço galvanizado, 

com espessura de 1/8, soldada a base do tubo, para fixação no piso, por meio de engastamento ou por 

chumbador químico, e a mão de obra para instalação do guarda-corpo, conforme determina a NBR 9050, 

NBR 9077 e NBR 14718. O item remunera também o fornecimento de materiais e mão de obra necessários 

para: aplicação em uma demão de galvanização a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos componentes 

metálicos, conforme recomendações do fabricante; referência comercial Glaco Zink fabricação Glasurit, 

ou C.R.Z. fabricação Quimatic ou equivalente. 

Será medido pelo comprimento em metro de guarda-corpo instalado. 

 

3.2. Esmalte à base de água em superfície metálica 

 

A tinta deverá ser entregue na obra, em sua embalagem original de fábrica. A tinta só poderá 

ser diluída ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as instruções do fabricante. Deverá ser 

evitada a sedimentação dos pigmentos, recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda fechadas 

e periodicamente com espátulas, as abertas. As esquadrias deverão ser lixadas, sofrer a aplicação de uma 

demão de camada de primer (zarcão) e duas demãos de esmalte sintético. 

Será realizado a pintura em esmalte dos guarda-corpos, com aplicação do primer, com aplicação 

de uma ou mais demãos de tinta, até atingir a cobertura necessária a um bom acabamento, para não 

aparecer uma cor diferente nos encaixes dos vidros, não completamente ocupados pela massa ou 

baguetes. Proteger com papel e fita crepe as ferragens das esquadrias que não podem ser desmontadas.  

A cor do esmalte das estruturas metálicas será definida posteriormente pela FISCALIZAÇÃO.  

O item remunera o fornecimento de tinta esmalte a base água de secagem rápida com 

acabamento acetinado ou brilhante, cores prontas; referência comercial: Coralite Zero da Coral, 

Metalatex Eco Premium da Sherwin Willians, Esmalte Premium da Suvinil ou equivalente, fornecimento 

de fundo preparador a base de água para proteção de superfície; referência comercial: Fundo preparador 

Coralit Balance da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Willians, Fundo preparador da 

Suvinil ou equivalente. Preparo da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, 

gordura, graxa, sabão ou mofo, partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas, o 

brilho eliminado através de lixamento, antes de qualquer aplicação (NBR 13245). Remunera 

equipamentos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: 

aplicação em duas demãos de fundo preparador a base de água destinada a proteção e reparo da 

superfície, aplicação de duas a três demãos de tinta esmalte a base de água, para estruturas internas ou 

externas, em ambientes rurais ou urbanos, conforme recomendações indicadas pelos fabricantes. 

Será medido pela área em metro quadrado desenvolvida das peças metálicas, com os 

acréscimos:  

a) Estrutura metálica plana: multiplicar a área desenvolvida das peças por 2.  

b) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área desenvolvida das peças e multiplicar 

por 2.  

c) Sistema de medição indicativo, podendo ser elaborados outros tipos de medições. 

 

4. CORRIMÃOS E SUPORTES METÁLICOS 

 

4.1. Perfis em aço galvanizado - fornecimento e montagem 
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A borda de transição dos quarters, da bancada, arquibancada e muretas bem como os corrimãos 

serão executados em perfis de aço galvanizado especificados em projeto. 

O item remunera o fornecimento de perfis em aço galvanizado nas bitolas especificadas em 

projeto. Remunera também materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação dos perfis. 

Será medido pelo peso nominal das bitolas das perfis em aço galvanizado colocada. 

 

4.2. Placa comemorativa em aço escovado 

 

Execução de placa comemorativa nas dimensões de 60 x 40 cm em aço inoxidável escovado. O 

local a ser instalado bem como a diagramação da placa serão apresentados pela Contratante 

posteriormente. 

O item remunera o fornecimento e instalação de placa comemorativa constituída por: chapa 

em aço inoxidável escovado, com espessura mínima de 1,5 mm, orla em aço polido com 5 mm de largura; 

diagramação interna e dimensões conforme especificações do modelo padrão Governo do Estado de São 

Paulo; parafusos e buchas adequados, para fixação, e calota em aço inoxidável, para cobertura da cabeça 

do parafuso. 

Será medido por área em metro quadrado de placa instalada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o termino da execução dos serviços será realizada a limpeza geral de pisos, paredes, 

vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varrição, removendo-se materiais 

excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização. 

Para a liberação de cada medição, a CONTRATADA deverá fornecer relatório fotográfico da 

execução dos serviços. 

Na falta de dados em projeto, prevalecerão as especificações das normas da ABNT e legislação 

de trânsito vigente 

Joel Frederico Pereira Junior 

Assessor de Engenharia 
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5063632920 

 
 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5069103559 

 

 

 

 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

54 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
OBRA: Construção de Base para Pista de SKATE  
LOCAL: Praça Vereador Arnaldo Michelletti, nº 50, Centro, Santa Branca – SP.  
 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

5.1. Placa de identificação de obra 

 

Para o cálculo da área de placa foi utilizada a expressão: 

Área das placas [m²] = Número de placas [unidades] x Largura [m] x Altura [m]  

Área das placas [m²] = 1 [unid.] x 3,00 [m] x 1,50 [m] + 1 [unid.] x 1,00 [m] x 1,50 [m] 

Área das placas [m²] = 6,00 

 

5.2. Limpeza manual de terreno, inclusive troncos até 5 cm 

 

Para o cálculo da área de limpeza manual de terreno foi utilizada a expressão: 

 

Área de limpeza [m²] = ∑Comprimento [m] x Largura [m]  

Área de limpeza [m²] = 20,00 [m] x 5,00 [m] + 25,00 [m] x 5,00 [m] 

Área de limpeza [m²] = 225,00 

 

5.3. Banheiro químico modelo standart 

 

Será executada a locação de banheiro químico pelo período total de quatro meses, conforme 

cronograma físico financeiro. 

 

5.4. Locação de container tipo depósito 

 

Será executada a locação de container tipo depósito pelo período total de quatro meses, 

conforme cronograma físico financeiro. 

 

5.5. Tapume fixo para fechamento de áreas 

 

Para o cálculo da área do tapume utilizado para cercamento do terreno foi utilizada a expressão: 

Tapume [m²] = Altura [m] x Perímetro [m] 

Tapume [m²] = 2,20 [m] x (30,40 [m] + 30,40 [m] + 17,00 [m] + 17,00 [m])   

Tapume [m²] = 208,56 

 

5.6. Demolição de concreto armado com preservação da armadura 
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Para o cálculo do volume de concreto armado a ser demolido, referente à base de concreto 

armado, para execução posterior da rampa de concreto armado foi utilizada a expressão: 

Demolição [m³] = Altura [m] x Comprimento [m] x Largura [m]  

 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

Elemento Comprimento 
[m] 

Largura 
[m] 

Área 
[m²] 

Altura 
[m] 

Volume 
[m³] 

Coxim rampas 15,00 0,42 6,30 0,10 0,63 

Coxim Trecho H 4,00 0,90 3,60 0,10 0,36 

Coxim Trecho G 2,00 0,90 1,80 0,10 0,18 

Bancos Existentes 10,00 0,50 5,00 0,40 2,00 

TOTAL 3,17 

 

6. RAMPAS EM CONCRETO ARMADO E GRAUTEAMENTO 

 

6.1. Lastro de pedra britada 

   

Para o cálculo do quantitativo de lastro de brita foi utilizada a expressão: 

Lastro [m³] = Comprimento [m] x Largura [m] x Espessura [m] 

 

RAMPAS 

Elemento Comprimento 
[m] 

Largura 
[m] 

Área 
[m²] 

Espessura 
[m] 

Volume 
[m³] 

ARQUIBANCADAS AutoCAD AutoCAD 18,97 0,05 0,95 

BANCADA 5,00 0,40 2,00 0,05 0,10 

BASE B4 1,10 4,20 4,62 0,05 0,23 

BASE B5 0,90 6,60 5,94 0,05 0,30 

BASE B6 1,10 4,20 4,62 0,05 0,23 

TOTAL 1,81 

 

6.2. Forma em madeira comum para estrutura 

   

Para o cálculo do quantitativo de forma em madeira foi utilizada a expressão: 

Forma [m²] = Perímetro [m] x Altura [m] 

 

FORMA EM TABUA PINUS 30 cm 

Elemento 
Perímetro 

[m] 
Altura 

[m] 
Área 
[m²] 

LAJE L1 - LATERAIS 9,20 0,15 1,38 

LAJE L2 - LATERAIS 13,20 0,15 1,98 

LAJE L3 - LATERAIS 9,20 0,15 1,38 

LAJE L4 - LATERAIS 9,70 0,10 0,97 

LAJE L5 - LATERAIS 15,40 0,20 3,08 

LAJE L6 - LATERAIS 9,70 0,10 0,97 

BASE DAS ARQUIBANCADAS 15,98 0,20 3,20 
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BASE DA AMPLIAÇÃO 21,80 0,20 4,36 

BASE DA BANCADA 5,80 0,20 1,16 

TOTAL 18,48 

 

6.3. Forma plana em compensado para estrutura 

   

Para o cálculo do quantitativo de forma plana em compensado foi utilizada a expressão: 

Forma [m²] = Lados [un.] x Base x Altura [m] 

 

FORMA MADEIRITE PLASTIFICADO 2,20 X 1,10 m (14 mm)  

Elemento Lados 
[un.] 

Base  [m] Altura 
[m] 

Área 
[m²] 

LATERAIS RAMPA TRECHO A 1,00 3,40 1,35 2,30 

LATERAIS RAMPA TRECHO B 2,00 3,40 1,80 6,12 

LATERAIS RAMPA TRECHO C 1,00 3,40 1,35 2,30 

LATERAIS RAMPA TRECHO D 2,00 AutoCAD AutoCAD 2,78 

LATERAIS RAMPA TRECHO E 2,00 AutoCAD AutoCAD 3,58 

LATERAIS RAMPA TRECHO F 2,00 AutoCAD AutoCAD 2,78 

RAMPA TRECHO H1 e H4 4,00 6,00 0,50 6,00 

FOSSO TRECHO H2 e H3 2,00 1,40 0,35 0,98 

RAMPA TRECHO G - LATERAIS 2,00 AutoCAD AutoCAD 2,40 

RAMPA TRECHO G - FRONTAIS 2,00 1,40 0,40 1,12 

ARQUIBANCADA 1 - BASE 1,00 AutoCAD AutoCAD 8,30 

ARQUIBANCADA 2 - BASE 1,00 AutoCAD AutoCAD 5,06 

LAJE L1 1,00 4,20 0,80 1,68 

LAJE L2 1,00 6,60 0,80 2,64 

LAJE L3 1,00 4,20 0,80 1,68 

LAJE L4 1,00 4,20 1,20 2,52 

LAJE L5 1,00 6,60 1,10 3,63 

LAJE L6 1,00 4,20 1,20 2,52 

TOTAL 58,39 

 

6.4. Concreto fck = 30 MPa 

   

Para o cálculo do quantitativo de concreto foi utilizada a expressão: 

Concreto [m³] = Comprimento [m] x Altura [m] x Largura [m] 

 

RAMPAS (ESQUERDA) 

Elemento Comprimento 
[m] 

Altura     
[m] 

Área 
[m²] 

Largura 
[m] 

Volume 
[m²] 

RAMPA TRECHO A AutoCAD AutoCAD 2,16 4,20 9,07 

COXIM TRECHO A 0,42 0,10 0,04 4,20 0,17 

LAJE TRECHO A 0,80 0,15 0,12 4,20 0,50 

RAMPA TRECHO B AutoCAD AutoCAD 2,83 6,60 18,68 

COXIM TRECHO B 0,42 0,10 0,04 6,60 0,26 

LAJE TRECHO B 0,80 0,15 0,12 6,60 0,79 
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RAMPA TRECHO C AutoCAD AutoCAD 2,06 4,20 8,65 

COXIM TRECHO C 0,42 0,10 0,04 4,20 0,17 

LAJE TRECHO C 0,80 0,15 0,12 4,20 0,50 

TOTAL 38,79 

 

RAMPAS (DIREITA) 

Elemento Comprimento 
[m] 

Altura     
[m] 

Área 
[m²] 

Largura 
[m] 

Volume 
[m²] 

RAMPA TRECHO D AutoCAD AutoCAD 1,39 4,20 5,84 

LAJE L4 TRECHO D 1,10 0,10 0,11 4,20 0,46 

RAMPA TRECHO E AutoCAD AutoCAD 1,79 6,60 11,81 

LAJE TRECHO E 0,90 0,20 0,18 6,60 1,19 

RAMPA TRECHO F AutoCAD AutoCAD 1,39 4,20 5,84 

LAJE TRECHO F 0,60 0,10 0,06 4,20 0,25 

PROLONG. DA BASE B4 1,10 0,15 0,17 4,20 0,71 

PROLONG. DA BASE B5 0,90 0,15 0,14 6,60 0,92 

PROLONG. DA BASE B6 1,10 0,15 0,17 4,20 0,71 

TOTAL 27,73 

 

RAMPAS (CENTRAL) 

Elemento 
Comprimento 

[m] 

Altura     
[m] 

Área 
[m²] 

Largura 
[m] 

Volume 
[m²] 

TRECHO G AutoCAD AutoCAD 1,20 2,00 2,40 

COXINS DE CONCRETO 0,40 0,10 0,04 4,00 0,16 

TRECHO H1 6,00 0,25 1,50 1,40 2,10 

TRECHOS H2 e H3 AutoCAD AutoCAD 1,42 1,40 1,99 

TRECHO H4 6,00 0,25 1,50 1,40 2,10 

TOTAL 8,75 

 

BANCADA E MURETA (CENTRAL) 

Elemento 
Comprimento 

[m] 
Altura     

[m] 
Área 
[m²] 

Largura 
[m] 

Volume 
[m²] 

BANCADA PARTE 1 5,00 0,70 3,50 0,40 1,40 

MURETA 6,60 0,85 5,61 0,30 1,68 

TOTAL 3,08 

 

ARQUIBANCADAS 

Elemento 
Comprimento 

[m] 
Altura     

[m] 
Área 
[m²] 

Largura 
[m] 

Volume 
[m²] 

ARQUIBANCADA 1 12,18 0,75 9,14 0,70 6,39 

ARQUIBANCADA 2 8,26 0,45 3,72 0,60 2,23 

RAMPA ARQUIBANCADA AutoCAD AutoCAD 7,50 0,15 1,13 

TOTAL 9,75 
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BASE DAS ARQUIBANCADAS 

Elemento Comprimento 
[m] 

Altura     
[m] 

Área 
[m²] 

Largura 
[m] 

Volume 
[m²] 

BASE AutoCAD AutoCAD 18,97 0,15 2,85 

TOTAL 2,85 

 

LAJE MACIÇA - TOPO DAS RAMPAS 

Elemento 
Comprimento 

[m] 
Largura 

[m] 
Área 
[m²] 

Espessura 
[m] 

Volume 
[m²] 

Laje L1 4,20 0,80 3,36 0,15 0,50 

Laje L2 6,60 0,80 5,28 0,15 0,79 

Laje L3 4,20 0,80 3,36 0,15 0,50 

Laje L4 4,20 1,20 5,04 0,10 0,50 

Laje L5 6,60 1,10 7,26 0,20 1,45 

Laje L6 4,20 1,20 5,04 0,10 0,50 

TOTAL 4,24 

 

QUANTITATIVO DE CONCRETO 

Elemento Volume 
[m²] 

RAMPAS ESQUERDA 38,79 

RAMPAS DIREITA 27,73 

RAMPAS CENTRAL 8,75 

BANCADA E MURETA CENTRAL 3,08 

ARQUIBANCADAS 9,75 

BASE DAS ARQUIBANCADAS 2,85 

LAJE TOPO DAS RAMPAS 4,24 

TOTAL 95,19 

 

 
 

6.5. Lançamento, espalhamento e adensamento 
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Quantitativo de lançamento e adensamento de concreto calculado no item 2.4 desta memória, 

equivalente a 95,15 m³. 

 

6.6. Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 

 

Para o cálculo do quantitativo de nivelamento de piso foi utilizada a expressão: 

Nivelamento [m²] = Comprimento [m] x Largura [m] 

 

NIVELAMENTO DE PISO 

Elemento Comprimento 
[m] 

Largura 
[m] 

Área 
[m²] 

RAMPA A 4,20 3,40 14,28 

LAJE L1 4,20 0,80 3,36 

RAMPA B 6,60 3,40 22,44 

LAJE L2 6,60 0,80 5,28 

RAMPA C 4,20 3,40 14,28 

LAJE L3 4,20 0,80 3,36 

RAMPA D 4,20 2,90 12,18 

LAJE L4 4,20 1,10 4,62 

RAMPA 3 6,60 3,30 21,78 

LAJE L5 6,60 0,90 5,94 

RAMPA F 4,20 2,90 12,18 

LAJE L6 4,20 1,10 4,62 

TRECHO H 6,00 4,20 25,20 

TRECHO G 4,60 2,00 9,20 

RAMPA ARQUIBANCADA AutoCAD AutoCAD 7,57 

ARQUIBANCADA 1 AutoCAD AutoCAD 8,30 

ARQUIBANCADA 2 AutoCAD AutoCAD 5,06 

TOTAL 179,65 

 

6.7. Cura química de concreto à base de película emulsionada 

 

Quantitativo de cura química de concreto equivalente ao valor calculado no item 2.6 desta 

memória, no valor de 179,65 m². 

 

6.8. Armadura em tela de aço soldada CA-60 

 

Para o cálculo do quantitativo de telas de aço soldada foi utilizada a expressão: 

Tela Aço Soldada [kg] = Área Superfície [m²] x Peso Unitário [kg/m²]  

 

RAMPAS (ESQUERDA) 

Elemento Área 
[m²] 

Tela Peso Unit. 
[kg/m²] 

Quantidade 
[unid.] 

Peso  
[kg] 

TRECHO A 14,28 Q196 3,11 2,00 88,82 

TRECHO B 22,44 Q196 3,11 2,00 139,58 
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TRECHO C 14,28 Q196 3,11 2,00 88,82 

LAJE L1 3,36 Q196 3,11 2,00 20,90 

LAJE L2 5,28 Q196 3,11 2,00 32,84 

LAJE L3 3,36 Q196 3,11 2,00 20,90 

TOTAL 391,86 

 

RAMPAS (DIREITA) 

Elemento Área 
[m²] 

Tela Peso Unit. 
[kg/m²] 

Quantidade 
[unid.] 

Peso  
[kg] 

TRECHO D 14,28 Q196 3,11 2,00 88,82 

TRECHO E 22,44 Q196 3,11 2,00 139,58 

TRECHO F 14,28 Q196 3,11 2,00 88,82 

LAJE L4 5,04 Q196 3,11 2,00 31,35 

LAJE L5 7,26 Q196 3,11 2,00 45,16 

LAJE L6 5,04 Q196 3,11 2,00 31,35 

TOTAL 425,07 

 

RAMPAS (CENTRAL) 

Elemento Área 
[m²] 

Tela Peso Unit. 
[kg/m²] 

Quantidade 
[unid.] 

Peso  
[kg] 

RAMPA ARQUIBANCADA 7,50 Q196 3,11 2,00 46,65 

TRECHO H 25,20 Q196 3,11 2,00 156,74 

TRECHO G 9,20 Q196 3,11 2,00 57,22 

TOTAL 260,62 

 

QUANTITATIVO DE TELA SOLDADA 

Elemento Peso  
[kg] 

RAMPAS DA ESQUERDA 391,86 

RAMPAS DA DIREITA 425,07 

RAMPAS DO CENTRO 260,62 

TOTAL 1.077,55 

 

6.9. Armadura em aço CA-25 

 

Para o cálculo do quantitativo de armadura foi dada pela taxa de aço em relação ao volume de 

concreto: 

Barras de Transferência [kg] = Quantidade [un.] x Comprimento Unitário [kg/m] x Peso Linear 

[kg/m] 

 

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA AÇO CA-25 

Ambiente Elemento Bitola 
[mm] 

Quantidad
e [un.] 

Comp. 
Unit. [m] 

Comp. 
[m] 

Peso 
linear 

[kg/m] 

Peso 
[kg] 

Rampas 
(Direita) 

Barra de Transferência 20 50,00 0,50 25,00 1,233 30,83 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

61 

 

TOTAL 30,83 

 

 

 

6.10.Alvenaria de bloco de concreto estrutural 

 

Para o cálculo da área da área para execução da alvenaria de bloco de bloco de concreto 

estrutural foi utilizada a expressão: 

Alvenaria [m²] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Altura [m] 

 

ALVENARIA ESTRUTURAL 

Elemento Quantidade Comprimento 
[m] 

Altura 
[m] 

Área 
[m²] 

TRECHO A LATERAL 2,00 0,80 1,20 1,92 

TRECHO A FRONTAL 2,00 4,20 1,20 10,08 

TRECHO B LATERAL 2,00 0,80 1,80 2,88 

TRECHO B FRONTAL 2,00 6,60 1,80 23,76 

TRECHO C LATERAL 2,00 0,80 1,20 1,92 

TRECHO C FRONTAL 2,00 4,20 1,20 10,08 

TRECHO D LATERAL 2,00 1,10 1,20 2,64 

TRECHO D FRONTAL 2,00 4,20 1,20 10,08 

TRECHO E LATERAL 2,00 0,90 1,60 2,88 

TRECHO E FRONTAL 2,00 6,60 1,60 21,12 

TRECHO F LATERAL 2,00 1,10 1,20 2,64 

TRECHO F FRONTAL 2,00 4,20 1,20 10,08 

ARQUIBANCADA 1 1,00 24,50 0,60 14,70 

ARQUIBANCADA 2 1,00 17,70 0,40 7,08 

MURETA G 2,00 6,60 0,80 10,56 

TOTAL 132,42 
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6.11.Argamassa de graute 

 

Para o cálculo da área da área para execução da alvenaria de bloco de concreto foi utilizada a 

expressão: 

Graute [m³] = ∑Quantidade [un] x Perímetro [m] x Área da Secção [m]² 

 

ARGAMASSA GRAUTE 

Elemento Quantidade 
[un.] 

Perímetro 
[m] 

Área Secção 
[m²] 

Volume 
[m³] 

TRECHO A - CINTAS 1,00 9,40 0,0148 0,14 

TRECHO A - VERTICAL 14,00 1,00 0,0137 0,19 

TRECHO B - CINTAS 2,00 14,20 0,0148 0,42 

TRECHO B - VERTICAL 18,00 1,20 0,0137 0,30 

TRECHO C - CINTAS 1,00 9,40 0,0148 0,14 

TRECHO C - VERTICAL 14,00 1,20 0,0137 0,23 

TRECHO D - CINTAS 1,00 9,40 0,0148 0,14 

TRECHO D - VERTICAL 14,00 1,20 0,0137 0,23 

TRECHO E - CINTAS 2,00 14,20 0,0148 0,42 

TRECHO E - VERTICAL 18,00 1,20 0,0137 0,30 

TRECHO F - CINTAS 1,00 9,40 0,0148 0,14 

TRECHO F - VERTICAL 14,00 1,20 0,0137 0,23 

ARQUIBANCADA 1 - CINTAS 1,00 24,00 0,0148 0,36 

ARQUIBANCADA 1 - VERT. 24,00 0,40 0,0137 0,13 

ARQUIBANCADA 2 - CINTAS 1,00 17,40 0,0148 0,26 

ARQUIBANCADA 2 - VERT. 16,00 0,20 0,0137 0,04 

MURETA G - CINTAS 2,00 6,60 0,0148 0,20 

MURETA G - VERT. 16,00 0,80 0,0137 0,18 

TOTAL 4,05 

     
6.12.Armadura em aço CA-50 

 

Para o cálculo do quantitativo de armadura da alvenaria estrutural foi utilizada a expressão: 

Aço CA-50 [kg] = Quantidade [un.] x Comprimento Unitário [kg/m] x Peso Linear [kg/m] 

 

ARMADURA CA-50 

Ambiente Bitola 
[mm] 

Quantidade 
[un.] 

Comp. 
Unit. [m] 

Comprimento 
[m] 

Peso linear 
[kg/m] 

Peso 
[kg] 

TRECHO A - CINTAS 10 2,00 12,60 25,20 0,618 15,57 

TRECHO A - VERTICAL 10 14,00 1,65 23,10 0,618 14,28 

TRECHO B - CINTAS 10 4,00 17,80 71,20 0,618 44,00 

TRECHO B - VERTICAL 10 18,00 1,85 33,30 0,618 20,58 

TRECHO C - CINTAS 10 2,00 12,60 25,20 0,618 15,57 

TRECHO C - VERTICAL 10 14,00 1,65 23,10 0,618 14,28 

TRECHO D - CINTAS 10 2,00 13,20 26,40 0,618 16,32 

TRECHO D - VERTICAL 10 14,00 1,55 21,70 0,618 13,41 
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TRECHO E - CINTAS 10 4,00 17,70 70,80 0,618 43,75 

TRECHO E - VERTICAL 10 18,00 1,85 33,30 0,618 20,58 

TRECHO F - CINTAS 10 2,00 13,20 26,40 0,618 16,32 

TRECHO F - VERTICAL 10 14,00 1,55 21,70 0,618 13,41 

ARQUIBANCADA 1 - CINTAS 10 2,00 26,10 52,20 0,618 32,26 

ARQUIBANCADA 1 - VERT. 10 28,00 0,70 19,60 0,618 12,11 

ARQUIBANCADA 2 - CINTAS 10 2,00 19,10 38,20 0,618 23,61 

ARQUIBANCADA 2 - VERT. 10 20,00 0,55 11,00 0,618 6,80 

MURETA G - CINTAS 10 2,00 7,00 14,00 0,618 8,65 

MURETA G - VERTICAL 10 16,00 0,90 14,40 1,618 23,30 

TOTAL 354,79 

 
6.13.Chapisco cimentício 

 

Para o cálculo do quantitativo de chapisco foi utilizada a expressão: 

Chapisco [m²] = Quantidade [un.] x Comprimento [m] x Altura [m] 

 

CHAPISCO 

Elemento Quantidade 
[un] 

Comprimento 
[m] 

Altura 
[m] 

Área 
[m²] 

TRECHO A LATERAL 1,00 0,80 1,35 1,08 

TRECHO A FRONTAL 1,00 4,20 1,35 5,67 

TRECHO B LATERAL 2,00 0,80 0,45 0,72 

TRECHO B FRONTAL 1,00 6,60 1,80 11,88 

TRECHO C LATERAL 1,00 0,80 1,35 1,08 

TRECHO C FRONTAL 1,00 4,20 1,35 5,67 

TRECHO D LATERAL 2,00 1,10 1,20 2,64 

TRECHO D FRONTAL 2,00 4,20 1,20 10,08 

TRECHO E LATERAL 2,00 0,90 1,60 2,88 

TRECHO E FRONTAL 2,00 6,60 1,60 21,12 

TRECHO F LATERAL 2,00 1,10 1,20 2,64 

TRECHO F FRONTAL 2,00 4,20 1,20 10,08 

ARQUIBANCADA 1 1,00 24,50 0,60 14,70 

ARQUIBANCADA 2 1,00 17,70 0,40 7,08 

BANCADA 1,00 11,40 0,40 4,56 

Mureta G 2,00 6,28 0,80 10,05 

TOTAL 111,93 

 

6.14.Emboço desempenado 

 

Quantitativo equivalente ao calculado no item 2.13 esta memória, no valor de 111,93 m². 

 

6.15.Tinta acrílica em massa 

 

Para o cálculo do quantitativo de pintura acrílica foi utilizada a expressão: 

Pintura [m²] = Quantidade [un.] x Perímetro [m] x Altura [m] 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

64 

 

 

PINTURA ACRÍLICA - AZUL PISCINA 

Ambiente Quantidade 
[un.] 

Perímetro 
[m] 

Altura 
[m] 

Área 
[m²] 

BANCADA (SUPERFICIE MAIOR) 3,00 1,70 5,00 25,50 

BANCADA (SUPERFICIE MENOR) 2,00 0,70 0,50 0,70 

ARQUIBANCADA 1 (SUP. LATERAIS) 1,00 25,10 0,75 18,83 

ARQUIBANCADA 1 (PISO) 1,00 11,86 0,70 8,30 

TRECHO G 1,00 4,60 2,00 9,20 

FAIXAS TRECHO G 4,00 0,50 2,00 4,00 

FAIXAS TRECHO H 1,00 5,40 1,40 7,56 

RAMPA DA ARQUIBANCADA 1,00 AutoCAD AutoCAD 18,00 

FAIXA RAMPA DA ARQUIBANCADA 2,00 3,80 0,30 2,28 

TOTAL 94,37 

 

PINTURA ACRÍLICA - BRANCO NEVE 

Ambiente Quantidade 
[un.] 

Perímetro 
[m] 

Altura 
[m] 

Área 
[m²] 

TRECHO B 1,00 6,60 4,20 27,72 

TRECHO E 1,00 6,60 3,40 22,44 

FAIXAS TRECHO B 4,00 6,60 0,50 13,20 

FAIXAS TRECHO E 4,00 6,60 0,50 13,20 

ARQUIBANCADA 2 (FRENTE) 1,00 8,26 0,45 3,72 

ARQUIBANCADA 2 (SUPERFICIE) 1,00 8,26 0,60 4,96 

ARQUIBANCADA 2 (LATERAIS) 2,00 0,60 0,45 0,54 

RAMPA DA ARQUIBANCADA 1,00 AutoCAD AutoCAD 32,15 

MURETA G 1,00 13,48 0,80 10,78 

FAIXA EM ARCO 1,00 8,00 0,20 1,60 

TOTAL 130,31 

 

PINTURA ACRÍLICA - VIOLETA CLARO 

Ambiente Quantidade 
[un.] 

Perímetro 
[m] 

Altura 
[m] 

Área 
[m²] 

TRECHO H 1,00 4,05 1,40 5,67 

FAIXAS TRECHO H 4,00 1,40 0,50 2,80 

FAIXAS TRECHO G 1,00 6,00 2,00 12,00 

TOTAL 20,47 

 

PINTURA ACRÍLICA 

Pintura 
Área [m²] 

Azul Piscina 94,37 

Branco 130,31 

Violeta 20,47 

TOTAL 245,15 

 

6.16.Tubo de PVC rígido branco, DN = 50 mm 
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Quantitativo retirado do projeto arquitetônico, no valor de 1,40 m. 

6.17.Broca de concreto armado, ϕ25 cm 

 

Para o cálculo do quantitativo de brocas foi utilizada a expressão: 

Brocas ϕ25 cm [m] = Quantidade [un] x Comprimento Unitário [m] 

Brocas ϕ25 cm [m] = 39,00 [un] x 3,00 [m] 

Brocas ϕ25 cm [m] = 117,00 

 

6.18.Furação de 1 polegada em concreto armado 

 

Para o cálculo do quantitativo de furação em concreto foi utilizada a expressão: 

Furação 1” [m] = Quantidade [un] x Comprimento Unitário [m] 

Furação 1” [m] = 50,00 [un] x 0,15 [m] 

Furação 1” [m] = 7,50 

 

6.19.Furação para 12,5 mm x 150 mm (Barras ϕ10 mm) 

 

Para o cálculo do quantitativo de furação em concreto foi utilizada a expressão: 

Furação 12,5x150 mm [m] = Quantidade [un] x Comprimento Unitário [m] 

 

FURAÇÃO E ANCORAGEM DA ARMAÇÃO 

Ambiente Bitola 
[mm] 

Quantidade 
[un.] 

TRECHO A - VERTICAL 12,5 14,00 

TRECHO B - VERTICAL 12,5 18,00 

TRECHO C - VERTICAL 12,5 14,00 

TRECHO D - VERTICAL 12,5 14,00 

TRECHO E - VERTICAL 12,5 18,00 

TRECHO F - VERTICAL 12,5 14,00 

ARQUIBANCADA 1 - VERT. 12,5 28,00 

ARQUIBANCADA 2 - VERT. 12,5 20,00 

MURETA G 12,5 16,00 

TOTAL 156,00 

 

7. CERCAMENTO 

 

7.1. Guarda-corpo em aço 

 

Para o cálculo do quantitativo de guarda-corpo foi utilizada a expressão: 

Guarda Corpo [m] = ∑Quantidade [un.] x Perímetro Unitário [m] 

 

QUANTITATIVO DO GUARDA-CORPO EM AÇO TUBULAR 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

66 

 

TRECHO Elemento Quantidade 
[un.] 

Comp. 
Unit. [m] 

Comprimento 
[m] 

TRECHO A AO C GUARDA - CORPO (HORIZONTAL) 2,00 0,70 1,40 

TRECHO A AO C GUARDA - CORPO (VERTICAL) 1,00 15,00 15,00 

TRECHO D AO F GUARDA - CORPO (HORIZONTAL) 2,00 0,60 1,20 

TRECHO A GUARDA - CORPO (VERTICAL) 1,00 15,00 15,00 

TOTAL 32,60 

 

7.2. Esmalte à base de água 

 

Para o cálculo do quantitativo de pintura esmalte foi utilizada a expressão: 

Esmalte [m²] = Lados [un.] x Perímetro [m] x Altura [m] 

Esmalte [m²] = 2,00 [un.] x 32,60 [m] x 1,10 [m] 

Esmalte [m²] = 71,72 

 

8. CORRIMÃOS E SUPORTES METÁLICOS 

 

8.1. Estrutura metálica em perfis de aço galvanizado 

 

Serão instalados corrimãos e suportes metálicos de acordo com o projeto arquitetônico, segue 

abaixo as formulas e memória de cálculo referente: 

 

PERFIL METALICO AÇO GALVANIZADO (CORRIMÃO) 

TRECHO ELEMENTO PERFIL Quant. 
[un.] 

Comp. 
Unit. 
[m] 

Comp. 
[m] 

Peso 
linear 

[kg/m] 

Peso 
[kg] 

TRECHO D 
BORDA DE 
TRANSIÇÃO R/P 

Φ 3 1/2', E = 2,65 
mm 

1,00 4,20 4,20 6,467 27,16 

TRECHO E 
BORDA DE 
TRANSIÇÃO R/P 

Φ 3 1/2', E = 2,65 
mm 

1,00 6,60 6,60 6,467 42,68 

TRECHO F 
BORDA DE 
TRANSIÇÃO R/P 

Φ 3 1/2', E = 2,65 
mm 

1,00 4,20 4,20 6,467 27,16 

MURETA G 
BORDAS HOR. 
MURETA 

L 50,8 x 4,76 mm 2,00 6,60 13,20 3,65 48,18 

MURETA G 
BASE VERT. 
CORRIMÃO 

L 50,8 x 4,76 mm 2,00 0,20 0,40 3,65 1,46 

TRECHO H1 E H4 
CORRIMÃO 
RETANGULAR 

UDC 
100x50x17x2,65 

4,00 6,08 24,32 4,51 109,68 

TRECHO H1 E H4 
SUPORTES 
CORRIMÃO RET. 

UDC 
100x50x17x2,65 

24,00 0,60 14,40 4,51 64,94 

BANCADA PERÍMETRO L 50,8 x 4,76 mm 1,00 11,40 11,40 3,65 41,61 

ARQUIBANCADA 1 PERÍMETRO L 50,8 x 4,76 mm 1,00 25,10 25,10 3,65 91,62 

ARQUIBANCADA 2 PERÍMETRO L 50,8 x 4,76 mm 1,00 18,05 18,05 3,65 65,88 

RAMPA 
ARQUIBANCADA 

PERÍMETRO L 50,8 x 4,76 mm 1,00 7,34 7,34 3,65 26,79 
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CORRIMÃO 
REDONDO 

PERFIL 
LONGITUDINAL 

Φ 2 1/2', E = 2,65 
mm 

1,00 5,20 5,20 4,807 25,00 

CORRIMÃO 
REDONDO 

SUPORTES 
CORRIMÃO 

Φ 2 1/2', E = 2,65 
mm 

5,00 0,40 2,00 4,807 9,61 

TOTAL 136,41   581,77 

 

 

8.2. Placa comemorativa em aço inoxidável escovado 

 

Para o cálculo do quantitativo de placa comemorativa foi utilizada a expressão: 

Placa [m²] = Quantidade [un] x Comprimento [m] x Altura [m] 

Placa [m²] = 1,00 [un] x 0,60 [m] x 0,40 [m] 

Placa [m²] = 0,24 

 
 
 

Joel Frederico Pereira Junior 

Assessor de Engenharia 
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5063632920 

 
 

 
 

 

Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5069103559 
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 ANÁLISE DE RISCOS 

 
 
 
1.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Risco: 1 
Não aprovação dos documentos do Planejamento da 

Contratação 

Danos e impacto: Atrasos nos processos de contratações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Adotar procedimentos para que a 
área administrativa acompanhe a 

elaboração dos documentos, 
evitando envios e devoluções do 

processo. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

 

Todo o processo de 
contratação deve ser 

acompanhado. 
 

 

Risco: 2 
Insuficiência de recursos orçamentários/financeiros para 

aquisição dos serviços 

Danos e impacto: Atrasos nos processos de contratações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Encontrar a maneira mais 
vantajosa economicamente para 

realizar a aquisição. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

 
 

Sensibilizar o excelentíssimo 
senhor prefeito sobre a 

importância da contratação. 

Gabinete do Prefeito. 
 

Todo o processo de 
contratação deve ser 

acompanhado. 
 

Remanejar verbas de outros 
Projetos, mas que não, serão 

executados por razões diversas. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes 

 

 

Risco: 3 Atraso no cumprimento dos prazos 

Danos e impacto: 
Atrasos nas execuções do objeto ocasionando atrasos nas 

finalizações 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Estipular sanções administrativas 
para ocorrência de atraso, além 

de efetuar notificação a 
CONTRATADA, bem como efetuar 

uma fiscalização mensal dos 
serviços. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Todo a gestão 
contratual deve ser 

acompanhada 
 

 
1.2. RISCOS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Risco: 4 
Não atendimento das exigências previstas na ata de registro 

de preço 

Danos e impacto: Impossibilidade da execução do objeto 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 
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Monitorar o cumprimento dos 
prazos de atendimentos e 

fiscalizar os serviços enquanto 
estão sendo executados. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Abrir procedimento para 
Apuração de 

Responsabilidade. 
 

 

Risco: 5 Responsabilidade Sócio Ambiental 

Danos e impacto: Danos ao Meio Ambiente 

AÇÕES RESPONSÁVEL MEDIDA 

Adotar todas as precauções para 
evitar agressões ao meio 

ambiente. 

Secretaria Municipal de Serviços, 
Obras e Transportes. 

Monitorar e fiscalizar a 
execução da obra. 

 

 
1.3. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS 

Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto 

Baixa  1   

Média   2,3,4 e 5  

Alta     

 
1.4. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS  
 
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 3 (Atraso no cumprimento dos 
prazos). Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de 
ocorrências através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata 
de registro de preço. 
 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assinatura:  
 

Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 5272/2024 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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MATRIZ DE RISCO 

 
1.1. RISCOS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Risco: 1 Impossibilidade de início da obra, após emissão de ordem de serviços 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução Contratual 
Atraso para o início e 
consequentemente 

entrega da obra 

Verificação de 
impedimentos antes da 
emissão da ordem de 
serviços e análise da 

necessidade de alterações 
contratuais para 

prorrogações de prazos 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 2 Identificação de divergências na execução do projeto 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 
Alteração de custo planilha 
inicialmente previstos para 

execução da obra. 

Realizar acompanhamento 
e vistoria durante a 
execução da obra. 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 3 Execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 

Alteração da qualidade dos 
serviços e/ou itens 

contratados, além de 
atrasos na execução para 

realização dos serviços 
corretamente 

Fiscalizar durante a 
execução da obra, 

notificar a contratada para 
que se cumpra com o 
previsto em contrato 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços, Obras e 
Transportes. 

 

 

Risco: 4 Descumprimento das obrigações trabalhistas  

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução Contratual 

Prejuízo dos trabalhadores 
e possibilidade de 

demandas judicias contra a 
contratante. 

Prever dentre as cláusulas 
sanções que contemplem 

está situação 

 
 

Contratada 
 

 

Risco: 5 Imprevistos encontrados durante a execução do objeto 
SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 

Execução da Obra 
Contratempos 

encontrados durante a 
execução da obra 

Prever dentre as cláusulas 
sanções que contemplem 

está situação 

 
 

Contratada 
 

 
 

Risco: 6 Não comparecimento para execução do objeto 

SERVIÇOS RISCO MEDIDA RESPONSÁVEL 
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Execução da Obra 

Não comparecimento por 
parte da contratada para 

execução do objeto 
conforme cronograma 

físico financeiro 

Realizar acompanhamento 
durante a execução da 

obra e notificar a 
contratada para que se 

cumpra com o previsto em 
contrato 

 
Secretaria 

Municipal de 
Serviços, Obras e 

Transportes. 
 

 
1.2. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS 

Impacto/Probabilidade Sem Impacto Baixo Médio Alto 

Baixa  1   

Média   2,3,4,5 e 6  

Alta     

 
1.3. GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS  
 
Através da matriz, percebe-se que o risco de maior gravidade é o Risco 2 e 3 (identificação de divergências 
na execução do projeto e execução dos serviços com qualidade baixa da especificada na contratação). 
Deste modo, este risco deve ser mitigado por meio das ações de prevenção com registro de ocorrências 
através de notificações, fiscalização rigorosa, além de sanções que deve ser prevista em ata de registro 
de preço. 
 

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Unidade executora / Setor requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS E TRANSPORTES 

Responsável: Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assinatura:  
 

Matrícula: 13252 

E-mail: engenharia@santabranca.sp.gov.br Processo: 5272/2024 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 

Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

  

 

MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA -  Secretaria Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

RUA PRUDENTE DE MORAES, 93, CENTRO, CEP 12380-970 - SANTA BRANCA - SP 

LOCAL DA OBRA: PRAÇA VEREADOR ARNALDO MICHELLETTI, S/Nº, CENTRO - SANTA BRANCA - SP 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DA BASE E ESTRUTURAS PERIFÉRICAS DA PISTA DE SKATE BDI adotado 

BASE: CHDU - BOLETIM 195 SEM DESONERAÇÃO 23,00% 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. VALOR 
UNIT. 

VALOR COM 
BDI 

TOTAL 

1.0     SERVIÇOS PRELIMINARES           R$           45.635,20  

1.1 CDHU 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 6,00  R$     344,80   R$       424,10   R$             2.544,60  

1.2 CDHU 02.09.030 
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com 
caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km 

m² 225,00  R$          8,15   R$         10,02   R$             2.254,50  

1.3 CDHU 02.01.180 
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB 

un.mês 4,00  R$  1.151,16   R$    1.415,93   R$             5.663,72  

1.4 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² un.mês 4,00  R$     907,29   R$    1.115,97   R$             4.463,88  

1.5 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m² 208,56  R$     112,33   R$       138,17   R$           28.816,74  

1.6 CDHU 01.23.100 
Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e 
recuperação estrutural 

m³ 3,17  R$     485,18   R$       596,77   R$             1.891,76  

2.0     RAMPAS EM CONCRETO ARMADO E GRAUTE           R$        173.600,46  

2.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 1,81  R$     211,23   R$       259,81   R$                470,26  

2.2 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 18,48  R$     257,97   R$       317,30   R$             5.863,70  

2.3 CDHU 09.02.040 Forma plana em compensado para estrutura aparente m² 58,39  R$     202,85   R$       249,51   R$           14.568,89  

2.4 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 95,19  R$     524,35   R$       644,95   R$           61.392,79  

2.5 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 95,19  R$     124,86   R$       153,58   R$           14.619,28  

2.6 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície m² 179,65  R$       16,39   R$         20,16   R$             3.621,74  

2.7 CDHU 11.20.030 Cura química de concreto, membrana líquida m² 179,65  R$          8,05   R$            9,90   R$             1.778,54  
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2.8 CDHU 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 1.077,55  R$       10,08   R$         12,40   R$           13.361,65  

2.9 CDHU 10.01.020 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa kg 30,83  R$       11,15   R$         13,71   R$                422,68  

2.10 CDHU 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B m² 132,42  R$     106,49   R$       130,98   R$           17.344,37  

2.11 CDHU 11.05.040 Argamassa graute m³ 4,05  R$     430,87   R$       529,97   R$             2.146,38  

2.12 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 354,79  R$       10,49   R$         12,90   R$             4.576,84  

2.13 CDHU 17.02.020 Chapisco m² 111,93  R$          7,33   R$            9,02   R$             1.009,61  

2.14 CDHU 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 111,93  R$       28,79   R$         35,41   R$             3.963,44  

2.15 CDHU 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 245,15  R$       34,09   R$         41,93   R$           10.279,14  

2.16 CDHU 46.02.050 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões 

m 1,40  R$       46,73   R$         57,48   R$                   80,47  

2.17 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 117,00  R$       82,12   R$       101,01   R$           11.818,17  

2.18 CDHU 01.23.254 Furação de 1´ em concreto armado m 7,50  R$     246,26   R$       302,90   R$             2.271,75  

2.19 CDHU 01.23.232 
Furação para 12,5mm x 150mm em concreto armado, inclusive colagem de 
armadura (para 10mm) 

un 156,00  R$       20,90   R$         25,71   R$             4.010,76  

3.0     CERCAMENTO (GUARDA-CORPO)           R$           40.331,62  

3.1 CDHU 24.03.040 Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ m 32,60  R$     898,09   R$    1.104,66   R$           36.011,92  

3.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 71,72  R$       48,96   R$         60,23   R$             4.319,70  

4.0     CORRIMÃOS E ACESSÓRIOS           R$           25.130,10  

4.3 CDHU 29.01.210 Perfis em aço galvanizado kg 581,77  R$       31,34   R$         38,55   R$           22.427,23  

4.4 CDHU 97.02.030 Placa comemorativa em aço inoxidável escovado m² 0,24  R$  9.156,06   R$ 11.261,95   R$             2.702,87  

  TOTAL GERAL   

 R$       
284.697,38  

 
 

Joel Frederico Pereira Junior Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assessor de Engenharia Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5063632920 Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559 
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 

Obra:  CONSTRUÇÃO DA BASE E ESTRUTURAS PERIFÉRICAS DA PISTA DE SKATE 

Local da Obra: PRAÇA VEREADOR ARNALDO MICHELLETTI, S/Nº, CENTRO - SANTA BRANCA - SP 

ITEM SERVIÇOS TOTAL DESCRIÇÃO 
1º 

MÊS 
2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

1 
SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

R$ 45.635,20 

% Executada 

M
O

B
IL

IZ
A

Ç
Ã

O
 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TR
Â

M
IT

ES
 B

U
R

O
C

R
Á

TI
C

O
S 

% Acumulada 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Cronograma         

Vencimento R$ 45.635,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

2 
RAMPAS EM 
CONCRETO ARMADO 
E GRAUTE 

R$ 173.600,46 

% Executada 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 

% Acumulada 30,00% 60,00% 80,00% 100,00% 

Cronograma         

Vencimento R$ 52.080,14 R$ 52.080,14 R$ 34.720,09 R$ 34.720,09 

3 
CERCAMENTO 
(GUARDA-CORPO) 

R$ 40.331,62 

% Executada 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

% Acumulada 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Cronograma         

Vencimento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.165,81 R$ 20.165,81 

4 
CORRIMÃOS E 
ACESSÓRIOS 

R$ 25.130,10 

% Executada 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

% Acumulada 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 

Cronograma         

Vencimento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.565,05 R$ 12.565,05 

TOTAL R$ 284.697,38   
R$ 

0,00 
R$ 97.715,34 R$ 52.080,14 R$ 67.450,95 R$ 67.450,95 R$ 0,00 

% EXECUTADA     0,00% 34,32% 18,29% 23,69% 23,69% 0% 
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R$ ACUMULADO PERÍODO R$ 0,00   
R$ 

0,00 
R$ 97.715,34 R$ 149.795,48 R$ 217.246,43 R$ 284.697,38 R$ 284.697,38 

% ACUMULADA TOTAL 0,00%   0,00% 34,32% 52,62% 76,31% 100,00% 100,00% 

 
 
 
 

Joel Frederico Pereira Junior Arthur Ribeiro Alvares Pimenta 
Assessor de Engenharia Secretário Municipal de Serviços, Obras e Transportes 

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5063632920 Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069103559 
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PROJETOS 
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ANEXO II – A  
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024 – PROCESSO Nº 5272/2024.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 
 
DECLARAMOS que nossa empresa ________________________________________, representada 

por seu(s) representante(s) relacionado(s), compareceu(ram), aos locais: CONFORME MEMORIAL 

DESCRITIVO, nesta cidade de Santa Branca/SP, referente a Concorrência Eletrônica nº. 06/2024, 

para vistoria in loco, bem como, obter as informações que entendeu(ram) necessárias para o perfeito 

conhecimento do objeto da licitação em tela.  

 
 
 
Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA.  
 
 
 
 
 

Santa Branca, _______ de ______________ de 2024 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Responsável da Licitante 
Nome:__________________________ 

Documento de Identificação N.º___________________ 
 
 
 
 
Atesto o comparecimento na Visita Técnica.  
Servidor: ______________________________  
Data ____ / ____ / ______ 
Ass: __________________________________ 
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ANEXO II – B  
DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA 

 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024 – PROCESSO Nº 5272/2024.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 
 
 
DECLARAMOS que nossa empresa _______________________________________, tem plena 
ciência de que tinha possibilidade de fazer a visita técnica, mas ciente dos riscos e consequências 
envolvidos, optou por não a fazer e por formular a Proposta Comercial sem realizar a visita técnica  
 
Estamos cientes de que no decorrer da execução contratual não poderemos alegar qualquer 
desconhecimento de questões técnicas que poderiam ter sido verificadas por ocasião da visita 
técnica.  
 
Por ser a expressão da verdade, subscrevemos a presente DECLARAÇÃO DE VISTORIA. 
 
 
 
 
 

Santa Branca, _______ de ______________ de 20_____ 
 
 

 
_______________________________________ 

Assinatura do Responsável da Licitante 
Nome:__________________________ 

Documento de Identificação N.º___________________ 
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ANEXO III 
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

O cronograma físico financeiro e planilha orçamentária em Excel constam no site da prefeitura 
www.santabranca.sp.gov.br 

Aba – Consulta licitação – Modalidade – Concorrência Eletrônica, Lei 14.133/2021  
 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024 – PROCESSO Nº 5272/2024.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 
 

1. A empresa __________________________________________, C.N.P.J. nº ___________________, 
estabelecida na _______________________________, e-mail: ______________________, Telefone: 
(__)_______________, pela presente apresenta sua proposta, conforme valores abaixo descritos:  
Valor Global da Proposta: R$ _____________ (________________________________________).  

 

2. A licitante declara que adotou Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) de:______% (______________).  

 

3. A licitante declara que adotou Encargos Sociais (ES) de ______% (_________________).  

 

4. A licitante declara, sob as penas da lei, que os preços cotados incluem todos os custos e despesas 

necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes desta licitação.  

 

5. A licitante declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condições 

do EDITAL e Anexos, relativos a licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e 

demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrarão o ajuste correspondente, no 

que lhe for pertinente.  

 

6. A licitante declara, sob as penas da lei, que tem condições de prestar o serviço licitado, nos exatos 

termos da especificação contida nos Anexos deste Edital, independentemente de demais compromissos 

porventura anteriormente firmados, inclusive no que tange à disponibilização de mão de obra.  

 

7. A licitante apresenta anexo à esta proposta comercial, as Planilhas de composição de preços e 

Cronograma Físico Financeiro, conforme modelos do orçamento base, adequados ao valor de sua 

proposta. 

 
8. Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de realização da sessão de 

abertura da licitação 

 

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 

http://www.santabranca.sp.gov.br/
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO GERAL 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024 – PROCESSO Nº 5272/2024.  

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 
 
A __________________________inscrita no CNPJ sob nº ________________________, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr(a).______________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº______________ e do CPF nº _____________________ DECLARA: 
 
1. Que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação;  
 

2. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, 
salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz;  

 
3. Que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo 

licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com 
efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  

 
4. Que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a 

Administração Pública;  
 
5. Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes 
na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação;  

 
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social;  
 
7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 
1988;  

 
8. Que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenado judicialmente, com 

trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 
análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista;  

 
9. Que na composição societária não existe participação de dirigente e/ou empregados da entidade 

promotora da licitação;  
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10. O e-mail: ___________________________, como sendo o oficial da licitante para recebimento de 
comunicações, convocações e notificações.  

 
 
11. Que caso vencedora os dados do representante legal da licitante que deverão constar na minuta do 

contrato para formalização são: Nome:_____________________________, CPF: _____________, 
RG:_______________________  

 
 
 
 
(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICOS 

 
 

Local e Data 

À Prefeitura Municipal de SANTA BRANCA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024 – PROCESSO Nº 5272/2024.  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 

A empresa _________________, com sede na ___________________, n.º _____, C.N.P.J. n.º 
_________________, por intermédio de seu representante legal _________, neste ato relaciona os 
técnicos que ficarão vinculados a execução do objeto em questão, bem como, informa estar ciente de 
que, em caso de necessidade de substituição de referidos profissionais, está obrigada a substituí-los 
por profissionais de experiência equivalente ou superior, nos termos do artigo 67 § 6 da Lei Federal nº 
14.133/21.  

 

 

NOME:  

QUALIFICAÇÃO:  

CREA e/ou número de inscrição no Conselho competente: 

 

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 

 

 
 

CIÊNCIA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) DE SUA INDICAÇÃO  
 
Eu, _____________________________, (qualificação), inscrito no CREA sob nº _________, declaro estar ciente 
da minha indicação como responsável técnico da empresa __________________________, CNPJ nº 
_______________, para execução do objeto em questão, não me opondo a referida qualificação. 
 
 
 

(LOCAL DO ESTABELECIMENTO), __________ de ____________________ de 202__. 
 
 

___________________________________________________ 
(Nome completo, cargo ou função e assinatura do representante legal/procurador) 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO  

 

CONTRATO Nº **/2025 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024 – PROCESSO Nº 5272/2024. 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 
 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA, entidade jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.694.121/0001-81, com sede na Rua Prudente de Moraes, 

93, Centro, Santa Branca – SP, CEP 12380-000, neste ato representada pelo Sr. ADRIANO 

MARCHESANI LEVORIN, PREFEITO MUNICIPAL, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 

****** e do CPF/MF nº ****, domiciliado em SANTA BRANCA/SP. 

 

CONTRATADA: *****, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ******, com sede na Rua ******, telefone: *****, 

e-mail: *******, doravante denominada CONTRATADA, e neste ato representada pelo 

Sr(a).  *****, que exerce a função de *****, portador do RG nº ***** e do CPF/MF nº 

****. 

 

Em face do resultado obtido no Concorrência Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado 

pela autoridade competente, resolve celebrar o presente CONTRATO com fundamento na Lei Federal nº. 

14.133 de 1º de abril de 2021 e demais instrumentos legais aplicáveis, têm entre si como justo e 

contratado o objeto do presente instrumento que regerá pelas disposições do edital e seus anexos, da 

proposta de preços e das cláusulas e condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA.  

 

1.2 Deverão ser observadas as especificações e condições de prestação de serviços constantes do 

Termo de Referência/Memorial Descritivo, Planilhas, Projetos e demais anexos, os quais fazem parte 

integrante deste contrato, como se neste estivessem transcritos. 

 

1.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de executar, no mesmo local, obras e serviços distintos 

daqueles abrangidos no presente instrumento, sem qualquer interferência na obra e serviços objeto deste 

CONTRATO. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1 - O regime de execução da obra e serviços especificados na CLÁUSULA PRIMEIRA será indireto, na 

modalidade de empreitada por preço unitário com fornecimento de material e mão de obra a ser 

executado. 
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2.2. Para todos os efeitos de direito, para melhor caracterização de execução da obra e serviços, bem 

como para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este 

CONTRATO os documentos anexos ao edital, e, em especial, os seguintes: proposta da CONTRATADA, 

projetos, caderno de especificações (termo de referência/memorial descritivo), planilha de serviços e 

quantitativos (custos unitários e percentuais), cronograma físico financeiro de desenvolvimento da obra 

e serviços. 

 

2.3. A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às 

obrigações ora contraídas, especialmente a Lei Federal nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, aplicando-se 

supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado. 

 

3.  CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS.  

 

3.1 - Obedecendo a programação fixada no Cronograma Físico-Financeiro, os prazos serão contados em 

dias corridos, e se iniciarão a partir da data fixada na Ordem de Início de Serviços emitida pelo fiscal do 

contrato e para todos os efeitos, se darão da seguinte forma:  

3.1.1 – Para início: IMEDIATAMENTE após a data fixada na ordem de início de serviços;  

 

3.1.2 - Para conclusão da obra: 06 (seis) meses, respeitado o cronograma de execução, contados a partir 

da data fixada na ordem de início de serviços.  

 

3.1.3 – O presente contrato vigorará por 09 (nove) meses, contados a partir da data fixada na ordem de 

início de serviços.  

 

3.2 - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, data 

fixada na ordem de início de serviços, a seguinte documentação:  

a) ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado. 

3.2.1 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se refere este item independente 

de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais, deverá trazer a 

conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, que avaliará a sua 

pertinência. 

3.2.2. O atraso na entrega dos referidos documentos ensejará penalidades, conforme o item 15.1 do 

presente instrumento. 

 

3.3 – A CONTRATADA deverá respeitar o prazo de execução previsto neste contrato bem como no edital 

da licitação, sendo que eventual prorrogação do prazo de execução do contrato observar-se-á o disposto 

no art. 111 da lei 14.133/21, sendo que o fiscal do contrato avaliará os motivos que ensejaram a 

prorrogação da execução identificando se a culpa recai sobre a CONTRATADA ou não.  

 

3.4 - Admitida a prorrogação de prazo, será lavrado o TERMO DE ADITAMENTO, que terá como base o 

Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, elaborado pela CONTRATADA e aprovado pela 

CONTRATANTE, impondo-se a apresentação, quando for o caso, por parte da primeira, no prazo de 
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05(cinco) dias úteis da referida formalização, do documento que comprove a alteração da validade da 

garantia, sob pena de sujeição ao comando estabelecido no item 15.1 deste contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA -  DO PREÇO  

 

4.1 – O valor total estimado para execução do objeto contratado é de R$ _________________ 

(______________).  

 

4.2 – No preço contratado está incluso todos os custos diretos e indiretos relativos à prestação dos 

serviços objeto do contrato, inclusive despesas com materiais, equipamentos, transportes, fretes, mão de 

obra (especializada ou não), remuneração, instalação de canteiros fornecimento e instalação de placas, 

ensaios, bem como todos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e 

comerciais, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão da 

prestação dos serviços.  

 

4.3 – A CONTRATADA concorda expressamente com a adequação do projeto que integra o edital desta 

licitação.  

 

4.4 - Os preços contratuais serão reajustados, observada a periodicidade anual que terá como termo 

inicial (data base) a data do orçamento estimado.  

 

4.4.1. O índice de reajuste será o Índice Nacional de Custo de Construção – INCC/FGV, ou outro que venha 

a substituí-lo, válido no momento da aplicação do reajuste. 

 

4.4.2. Eventuais diferenças entre o índice geral de inflação efetivo e aquele acordado na cláusula não 

geram, por si só, direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

 

4.5. As hipóteses excepcionais ou de revisão de preços serão tratadas de acordo com a legislação vigente 

e exigirão análise econômica para avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

 

4.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração da metodologia de reajuste, atualização ou compensação 

financeira desde que sobrevenham normas federais e/ou municipais que as autorizem. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

5.1 - O presente contrato correrá por conta da dotação orçamentária:  

* 02.08.01.15.451.0009.1585.91.4.4.90.51.91.110.0000 – FICHA 590 – PRÉ EMPENHO Nº 1915/2024 – 

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE.   

 

Empenho nº ____/2025, no valor global de R$ ******** 

 

5.2 - A dotação acima foi prevista sobre o orçamento vigente, respeitado o princípio da anualidade 

orçamentária, devendo as despesas do exercício subsequente onerar as dotações do orçamento próprio. 
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6. CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS  

 

6.1 - A CONTRATANTE realizará a liquidação da nota fiscal e/ou fatura, no prazo de até 10 dias corridos 

contados do protocolo para pagamento juntamente com a medição devidamente aprovada pela 

fiscalização e com os demais documentos exigidos no item 6.11 e seus subitens. 

 

6.2 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da liquidação da nota fiscal 

e/ou fatura, obedecida a ordem cronológica de sua exigibilidade/apresentação da fatura/Nota Fiscal.  

 

6.3 - Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, a 

fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem 

cumpridas.  

 

6.4 - Fica definido como critério de atualização monetária dos valores a serem pagos, a variação do 

IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, a ser calculado desde a data final do período de 

adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento.  

 

6.5 - As medições serão efetuadas a cada 30 (trinta) dias pela FISCALIZAÇÃO e consistirão no levantamento 

das quantidades executadas e concluídas de cada serviço, respeitando o cronograma físico financeiro e 

sobre as quais incidirão os correspondentes preços. 

 

6.5.1 - Somente serão medidos os serviços executados, concluídos e aceitos pela fiscalização; podendo 

esta glosar a medição caso a CONTRATADA não atinja os quantitativos previstos no cronograma físico 

financeiro de cada etapa.  

 

6.6 - A critério da CONTRATANTE, diretamente vinculado à existência de recursos financeiros, será 

efetuado o pagamento do(s) serviço(s) autorizado(s), a título de antecipação do cronograma físico. 

  

6.7 – Quando se tratar de obras pagas através de convênios, termos de repasse ou outros meios 

equivalentes, as medições e pagamentos deverão respeitar as metas, regras, periodicidade e cronograma 

de desembolso estipulado pelo convênio, termo de repasse ou equivalente, que constam em anexo ao 

edital, e neste caso a fiscalização só autorizará a CONTRATADA a emitir a(s) fatura(s) após o cumprimento 

das metas previstas no convênio para liberação da verba.  

 

6.7.1 – Caso o cronograma de desembolso do convênio, termo de repasse ou equivalente, englobe em 

suas metas mais de um mês previsto no cronograma físico financeiro da obra, a CONTRATADA poderá 

apresentar suas medições mensais, porém estas só serão aprovadas e atestadas pela fiscalização após o 

cumprimento das metas previstas pelo convênio, termo de repasse ou equivalente, e só então poderá ser 

emitida a nota fiscal/fatura.  
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6.7.2 - Caso nas regras do convênio, termo de repasse ou equivalente, prescinda de liberação formal por 

estes da medição, para repasse das verbas, as medições só serão aprovadas para emissão da nota 

fiscal/fatura pela CONTRATADA após vencido o trâmite previsto. 

6.8 - A CONTRATANTE terá prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da realização da medição, para 

expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO, que propiciará a emissão da fatura/Nota Fiscal pela 

CONTRATADA, ressalvado as situações previstas na cláusula 6.7 deste contrato.  

 

6.8.1 - Caso haja necessidade de a autorização ser emitida pelo Compromitente, conveniente ou terceiro 

indicado por estes, nos termos de compromisso ou de convenio firmados, a CONTRATADA deverá 

aguardar a autorização destes para emitir a fatura/nota fiscal.  

 

6.9 – A devolução de qualquer fatura/Nota Fiscal por desconformidade com a medição ou 

descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 

 

6.10 – Para pagamento é necessário que a CONTRATADA, além da execução dos serviços registrados pelas 

medições, tenha cumprido todas as outras exigências contratuais e atendido eventuais requisições da 

fiscalização, sem que as Fatura/Nota Fiscais não serão aceitas.  

 

6.11 - A CONTRATADA deverá apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir 

discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:  

 

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – F.G.T.S., fornecido pela Caixa 

Econômica Federal;  

b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e à dívida ativa 

da União;  

c) Certidão negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliários do domicílio ou sede 

do licitante), na forma da lei;  

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);  

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;  

f) Folha de Medição dos Serviços devidamente atestada;  

g) Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual;  

h) Folha de frequência dos empregados vinculados à execução contratual;  

i) Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato; 

j) Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);  

k) Cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do mês anterior ao pedido de 

pagamento;  

l) Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida;  

m) Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida. 

 

6.12 - Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas e certidões 

positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua 

exigibilidade suspensa.  



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

92 

 

 

6.13 - Por ocasião de cada pagamento, serão feitas as retenções eventualmente devidas em função da 

legislação tributária.  

6.14. A não apresentação de certidões negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 6.11, não 

impede o pagamento, porém será objeto de aplicação de penalidade por descumprimento contratual ou 

rescisão contratual, conforme o caso.  

 

6.15 – A CONTRATADA deverá apresentar documento de cobrança com as devidas discriminações 

referentes aos valores de materiais e mão de obra, sob pena de RETENÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL 

na forma da lei. 

 

6.16 - A expedição do ATESTADO DE HABILITAÇÃO e o pagamento realizado pela CONTRATANTE não 

isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e nem implicarão na aceitação provisória ou 

definitiva da obra/serviços.  

 

6.17 - A não aceitação da obra/serviço ou parcela de obra/serviço e a prorrogação do prazo de validade 

de sua conclusão, sem a correspondente alteração da validade da garantia, quando for o caso, acarretarão 

a suspensão imediata do pagamento, independentemente das demais prescrições legais.  

 

6.18 - O primeiro pagamento ficará condicionado à apresentação da matrícula da obra junto ao INSS e da 

anotação de responsabilidade técnica ART da execução da obra, onde deverá haver referência expressa 

do presente contrato, seu objeto, o número do processo e da tomada de preços, com seus campos 

integralmente preenchidos. 

 

6.19 – O último pagamento ficará também condicionado à apresentação da certidão negativa de débito 

alusiva ao objeto do CONTRATO e à formalização, por parte da CONTRATADA, da baixa da matrícula junto 

ao INSS.  

 

6.20 – A CONTRATADA fica obrigada a entrega da documentação a que se referem os itens 6.18 e 6.19, 

independente de dispensa legal de sua obrigatoriedade, sendo que em caso de impedimentos legais, 

deverá trazer a conhecimento do fiscal da obra com a devida fundamentação e comprovação, que avaliará 

a sua pertinência.  

 

6.21 - O pagamento de eventuais serviços transferidos ou subcontratados obedecerá às mesmas 

condições retro delineadas, condicionado, ainda, a apresentação, pela CONTRATADA, dos documentos 

desta CLÁUSULA, envolvendo os empregados da SUBCONTRATADA. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

7.1 - A CONTRATANTE manterá profissional/comissão legalmente habilitado (s) para acompanhar a 

execução do objeto do presente CONTRATO, exercendo a fiscalização em todos os seus aspectos, 

competindo-lhe ainda a verificação e a liberação dos serviços, para fins de pagamento e demais exigências 
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legais, inclusive para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO da obra, mantendo tudo devidamente anotado no 

DIÁRIO DE OBRA. 

  

7.2 - Poderá a CONTRATANTE se valer de assessoramento de profissionais ou de empresas especializadas 

para a execução deste mister.  

 

7.3 - A presença da fiscalização da CONTRATANTE não diminui ou exclui qualquer 

obrigação/responsabilidade da CONTRATADA. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA 

 

8.1 - A CONTRATADA, no ato da assinatura deste CONTRATO, presta a garantia para seu cumprimento nos 

termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, no valor de R$ ________________, equivalente 

a 5 %, (cinco por cento) do valor atribuído a este instrumento, abrangendo o período de execução mais 

90 (noventa) dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra. 

 

8.1.1 - A CONTRATADA, neste ato também, presta a garantia adicional prevista no artigo 59, § 5°, da Lei 

Federal n° 14.133/21, sob a modalidade _________________________, no valor de R$ 

___________________, equivalente a diferença do valor orçado pela administração e o valor da proposta 

menor que 85% do valor orçado pela administração, abrangendo o período de execução mais 90 (noventa) 

dias até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.  

 

8.2 - Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigência prorrogada, a 

CONTRATADA será convocada a reforçar a garantia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, de forma a 

que corresponda sempre a mesma porcentagem estabelecida.  

 

8.2.3 - O não cumprimento do disposto na cláusula supra, ensejará aplicação das penalidades 

estabelecidas na cláusula 15.1 deste contrato. 

 

8.3 - Poderá a CONTRATANTE descontar da garantia toda importância que, a qualquer título, lhe for devida 

pela CONTRATADA inclusive as multas aplicadas à empresa CONTRATADA.  

 

8.4 - Desfalcada a garantia prestada pela imposição de multas e/ou outro motivo de direito, será 

notificada a CONTRATADA, para, no prazo de 5 (cinco dias) úteis, complementar o valor, sob as penas 

previstas no item 15.1 deste contrato.  

 

8.5 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o RECEBIMENTO DEFINITIVO 

DA OBRA, condicionada à inexistência de multa e/ou qualquer outra pendência e mediante requerimento 

da CONTRATADA.  

 

8.6 - A liberação ou restituição da garantia não isenta a CONTRATADA das responsabilidades, nos termos 

das prescrições legais.  
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8.7 - A garantia poderá ser substituída, mediante requerimento da interessada, respeitadas as 

modalidades referidas no artigo 96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

9.1 - A CONTRATADA, além de responder, civil e criminalmente, por todos os danos que venha, direta ou 

indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, é obrigada a executar a 

obra e serviços em perfeitas condições, utilizando a melhor técnica e de acordo com os Edital da Licitação 

bem como seus anexos, em estrita obediência à legislação vigente, às disposições aplicáveis da ABNT e às 

determinações da Fiscalização.  

 

9.2 - Caberá ainda à CONTRATADA:  

9.2.1 - Arcar com todas as despesas referentes ao fornecimento de materiais, mão-de-obra (especializada 

ou não), máquinas, ferramentas, equipamentos, transporte em geral, tributos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, securitários, fiscais, comerciais e contribuições de qualquer natureza e 

quaisquer outras despesas que se apresentarem e se fizerem necessárias;  

9.2.2 - Observar a legislação vigente sobre a proteção do meio ambiente, as determinações das 

autoridades competentes, bem como respeitar e fazer com que sejam respeitadas, nos locais dos serviços, 

a disciplina, a segurança do trabalho e as regras de higiene estabelecidas na legislação em vigor; 

9.2.3 - Manter os locais de trabalho permanentemente limpos e desimpedidos;  

9.2.4 - Facilitar todas as atividades da CONTRATANTE, fornecendo informações e elementos relativos aos 

serviços executados ou em execução;  

9.2.5 - Atender prontamente às reclamações da CONTRATANTE, executando, refazendo e corrigindo, 

quando for o caso e às suas expensas, as partes dos serviços que não atenderem às especificações/normas 

técnicas exigidas e a qualidade estabelecida;  

9.2.6 - Quanto à qualidade dos materiais, se obriga também, de um lado, a pagar as despesas relativas a 

laudos técnicos e a exames em ensaios de materiais a serem empregados na obra, que serão realizados 

em local determinado pela CONTRATANTE, e, de outro, a utilizar os materiais de marcas indicadas, ou 

aceitas pela Fiscalização, substituindo inclusive aqueles já instalados;  

9.2.7 - Sujeitar-se à análise e estudos dos projetos caderno de especificações (memorial descritivo), 

planilha de serviços e quantitativos (custos unitários e percentuais) e dos demais documentos que os 

complementam, fornecidos pela CONTRATANTE, para execução dos serviços, não se admitindo, em 

qualquer hipótese, a alegação de ignorância, defeito ou insuficiência de tais documentos, nem mesmo 

pedido de ressarcimento por despesas de custos e/ou serviços não cotados. Na hipótese de serem 

constatados quaisquer discrepâncias, omissões ou erros, inclusive transgressão às normas técnicas, 

regulamentos ou leis em vigor, deverá ser comunicado o fato, por escrito, à CONTRATANTE, para que os 

defeitos sejam sanados;  

9.2.8 - Submeter-se ao controle periódico das atividades constantes do Cronograma Físico-Financeiro, 

atendendo à convocação da CONTRATANTE, para reunião de avaliação;  

9.2.9 - Manter, no local dos serviços, o Diário de Obras, em 03 (três) vias, onde tanto a CONTRATADA 

como a CONTRATANTE deverão registrar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação real do 

andamento dos serviços e execução dos termos do CONTRATO; 
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9.2.10 - Manter, desde o início e até a conclusão dos serviços, engenheiro devidamente registrado no 

CREA, responsabilizando-se pela execução dos serviços, recebimento de comunicações e intimações 

relativas ao CONTRATO, com plenos poderes perante a CONTRATANTE;  

9.2.11 - Manter, durante toda a execução do CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

9.2.12 - Não alojar seu pessoal de produção na área da obra da CONTRATANTE, a não ser vigias e 

seguranças, em número previamente limitado pela CONTRATANTE;  

9.2.13 - Fornecer e colocar, em 15 (quinze) dias a contar do início da obra/serviços, placa indicativa da 

obra, conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE;  

9.2.14 - Proceder à remoção de entulhos, bem como retirada de máquinas, equipamentos, instalações e 

demais bens de sua propriedade para fora dos próprios da CONTRATANTE, após a lavratura do TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO e dentro do prazo fixado pela CONTRATANTE;  

9.2.15 - Manter a obra e serviços executados em perfeitas condições de conservação e funcionamento, 

até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO; 

9.2.16 - Manter a guarda e a vigilância da obra/serviços até a lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO 

PROVISÓRIO, inexistindo, por parte da CONTRATANTE, qualquer responsabilidade por furtos, roubos, 

extravios ou deteriorações;  

9.2.17 - Responsabilizar-se por quaisquer diferenças, erros ou omissões em informações que vier a 

fornecer à CONTRATANTE;  

9.2.18 - Responsabilizar-se pelo pagamento das indenizações e reclamações decorrentes de danos que 

causar, por dolo ou culpa, a empregados ou bens da CONTRATANTE ou a terceiros, entendendo-se como 

seus os atos praticados por aqueles que estiverem sob sua responsabilidade;  

9.2.19 - Responsabilizar-se por apólice de seguro contra acidentes, de modo a cobrir danos de qualquer 

natureza, inclusive contra incêndio, caso fortuito ou força maior, válida para todas as suas instalações, 

equipamentos, materiais, canteiro de obras e pessoal sob sua responsabilidade, bem como danos 

pessoais e materiais contra terceiros; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PESSOAL DA CONTRATADA 

 

10.1 - Nos serviços a serem executados, a CONTRATADA empregará pessoal, quer de direção, quer de 

execução, de reconhecida competência e aptidão, sendo a mesma considerada como única e exclusiva 

empregadora.  

 

10.2 - A CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA julgado 

incompetente, inábil ou prejudicial à disciplina, sem responsabilidade ou ônus para a CONTRATANTE.  

 

10.3 - A substituição do engenheiro responsável ou de qualquer integrante da equipe técnica deverá ser 

previamente aceita pela CONTRATANTE, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, indicando o 

substituto e o número de seu registro no CREA, fazendo-se acompanhar do respectivo currículo.  

 

10.4 - A CONTRATADA não poderá contratar pessoal que seja servidor da CONTRATANTE.  
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10.5 – A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em 

outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para 

aprendiz;  

 

10.6 - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar da CONTRATADA a documentação referente 

aos contratos de trabalho de seus empregados e dos empregados da(s) sub CONTRATADA(s), que se 

encontrarem trabalhando no local da obra. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

11.1 – A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigações contidas no Termo de Referência 

e seus anexos do Edital, cabendo-lhe especialmente:  

11.1.1 - Cumprir e exigir o cumprimento das obrigações deste Contrato e das disposições legais que a 

regem;  

11.1.2 - Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando à CONTRATADA as ocorrências 

de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

11.1.3 - Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução dos serviços contratados e liberar as 

áreas destinadas ao serviço  

11.1.4 - Exercer a fiscalização dos serviços, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal, para 

acompanhamento da execução contratual, inclusive no que tange a mão de obra que o integra, 

acompanhando a sua presença, fornecimento dos materiais, manutenção e etc, realizando a supervisão 

das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA e efetivando avaliação periódica;  

11.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 

podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;  

11.1.6 - Empenhar os recursos necessários aos pagamentos e efetuar os pagamentos devidos, de acordo 

com o estabelecido no presente contrato;  

11.1.7 - Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA 

de quaisquer cláusulas estabelecidas;  

11.1.8 - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições requeridas para a 

contratação; 

11.1.9 - Atestar a execução e a qualidade dos serviços prestados, indicando qualquer ocorrência havida 

no período, se for o caso, em processo próprio, onde será juntada a Nota Fiscal/Fatura a ser apresentada 

pela CONTRATADA, para fins de pagamento;  

11.1.10 - Emitir os Termos de Recebimentos Provisório e Definitivo nos prazos e condições estipulados na 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.  

 

11.2. A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exime, nem diminui a completa responsabilidade 

da CONTRATADA, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas contratuais. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSFERÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
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13.1 - Este CONTRATO poderá ser alterado nos termos do disposto nos artigos 124 a 136 da Lei Federal 

n0 14.133/2021, mediante o correspondente TERMO DE ADITAMENTO.  

 

13.2 - Os preços unitários para serviços decorrentes de modificações do projeto ou das especificações, 

para efeito de acréscimos, serão os que houverem sido contemplados no contrato, ou quando nele não 

existirem, deverão ser aqueles constantes do mercado aplicado o desconto percentual da proposta 

CONTRATADA.  

 

13.3 - As alterações contratuais deverão ser instruídas com o Cronograma Físico-Financeiro 

reprogramado, resultante da alteração, caso este seja impactado. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - RECEBIMENTO DA OBRA 

 

14.1 – O objeto contratual será recebido consoante as disposições do artigo 140, da Lei Federal n° 

14.133/2021 e demais normas pertinentes.  

 

14.2 - Concluída a obra, inclusive os serviços eventualmente autorizados em aditamento, e estando os 

mesmos em perfeitas condições e verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, serão 

recebidos provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, dentro de 15 

(quinze) dias corridos da comunicação escrita por parte da CONTRATADA, que lavrará o TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, com validade de 30 (trinta) dias, assinado também pelo preposto da 

CONTRATADA.  

 

14.3 - Decorrido o prazo de OBSERVAÇÃO, 30 (sessenta) dias do RECEBIMENTO PROVISÓRIO, somente se 

os serviços de correção de irregularidades, porventura verificadas durante o prazo de OBSERVAÇÃO, 

tiverem sido executados e aceitos pela Fiscalização e com o devido atendimento das exigências 

contratuais, será lavrado o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo de até 15 (quinze) dias.  

 

14.4 – A Emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, está condicionado ao atendimento das 

exigências contratuais em especial deverá ser observado pelo responsável a apresentação da CND da obra 

junto ao INSS e ainda à limpeza dos locais abrangidos pela execução dos serviços.  

 

14.5 – O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 

(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços 

executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem 

imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela 

reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PENALIDADES PELAS INFRAÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS.  

 

15.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:  
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a) der causa à inexecução parcial do contrato;  

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento 

dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

c) der causa à inexecução total do contrato;  

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;  

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;  

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;  

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;  

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

 

15.2.  Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” 

do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 

156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);  

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

IV. Multa:  

a. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

até o limite de 30 (trinta) dias;  

b. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o 

máximo de 30 % (trinta por cento) pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação 

ou reposição da garantia.  

c. O atraso superior a 25 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da 

Lei n. 14.133, de 2021.  

d. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 15.1, de 5 % (cinco por 

cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato. 

e. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 15.1, de 30 % 

(trinta por cento) do valor do Contrato. 

 f. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 15.1, a multa será de 20 % (vinte por cento) do valor do 

Contrato.  

g. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 15.1, a multa será de 10 % (dez por cento) do valor 

do Contrato.  

h. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 15.1, a multa será de 15 % (quinze por cento)  do valor 

do Contrato. 

 

15.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, n° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 

Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 

 

99 

 

15.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

15.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)  

15.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).  

 
15.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 

 

15.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 

da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar.  

 

15.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):  

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;  

b) as peculiaridades do caso concreto;  

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

d) os danos que dela provierem para o Contratante;  

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

 

15.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

 

15.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica 

serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 

sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 

o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 

análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).  

15.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, 

de 2021).  
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15.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

15.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma 

da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  DA EXTINÇÃO / RESCISÃO DO CONTRATO  

 

16.1 – A inexecução total ou parcial poderá ensejar a rescisão do CONTRATO, nos termos dos artigos 137 

da Lei Federal n0 14.133/2021 e demais dispositivos legais, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial.  

 
16.2 – A extinção contratual poderá ser realizada nas formas previstas no art. 138 da Lei 14.133/2021.  

 
16.2 - Caso haja rescisão, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS.  

 
17.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, 

de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – ALTERAÇÕES.  

 
18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021.  

 

18.2. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos 

serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos 

será de 50% (cinquenta por cento). 

 

18.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 

antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 

de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).  

 

18.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

19.1 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de qualquer das cláusulas deste 

contrato poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.  

 

19.2 - Todas as comunicações, avisos ou notificações realizadas pela administração, serão dirigidos aos 

e-mails informados junto a proposta ou habilitação da empresa, devendo esta informar prontamente caso 

haja alteração. 

 

19.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência 

de normas federais e/ou municipais que as autorizem.  

 

19.4 - Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as condições gerais e peculiares de 

seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento 

impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.  

 

19.5 - A Administração reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, 

serviços distintos dos abrangidos na presente contratação. 

  

19.6 - A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, 

para atualização, sendo sua obrigação manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

19.7 - Ficam fazendo parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o edital da licitação 

que deu origem à contratação, com seus Anexos, Proposta da CONTRATADA e a ata da sessão pública. 

 

19.8 - O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alterações e rescisão obedecerão a Lei Federal 

n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes, aplicáveis à execução dos serviços e especialmente aos 

casos omissos.  

 

19.9 - Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a 

dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta 

própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 

financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de 

corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não 

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.  

 

19.10 – As partes poderão utilizar meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, 

notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem, nos termos 

dos arts. 151 a 154 da Lei 14.133/2021 
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20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO. 

 

20.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial 

na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, 

de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO.  

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Branca/SP, para dirimir os litígios que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, 

§1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma, 

obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, para que 

surtam todos os efeitos de direito. 

 

Santa Branca ______ de __________ de 2025.   

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 
Adriano Marchesani Levorin Representante legal do contratado  

Prefeito Municipal Empresa 
Contratante Contratada 

 
 
 

Testemunhas:  
 
 
 

______________________________ _________________________________ 
Nome Nome 
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ANEXO VII - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA – CNPJ: 46.694.121/0001-81.  
CONTRATADA: *****, CNPJ ****** 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): **/2025 – PROCESSO Nº 5272/2024 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 
06/2024.   
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE NO 
MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA. 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 
processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o 
estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder 
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos 
processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo 
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 
nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 

 
Santa Branca, ____ de ___________________ de 2025.  
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura:    
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
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Pela contratada: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 
GESTOR DO CONTRATO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:   
 
Assinatura:  _________________________________ 
 
DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
Tipo de ato sob sua responsabilidade:  
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura:    
 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham 
concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de 
responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de 
responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de 
interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o 
signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, 
será ele objeto de notificação específica. (Inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).  

 


