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Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
203/2024 102321-ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.  RAQUEL MOREIRA 17/10/2024 11:26 (v
PRES.PRUD ORDONI 2.1)
Status
PUBLICADO

Outras informacoes

. Numero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Servicos comuns de 2024

engenharia

1. Condicoes gerais da contratacao

1.1. Servigos técnicos especializados de engenharia para a elaboracéo de 4 projetos executivos de novas redes
de esgoto nas dependéncias da Faculdade de Ciéncias e Tecnologia da UNESP — Campus de Presidente Prudente.

VALOR VALOR TOTAL
~ UNIDADE DE | QUANTIDADE i ~
ITEM ESPECIFICACAO CATSER UNITARIO (se (se nao for

MEDIDA TOTAL - . -
nao for sigiloso) sigiloso)

Servigos técnicos
especializados de engenharia
para a elaboracéo de 4
projetos executivos de novas R$ 57.430,00 R$ 57.430,00
1 redes de esgoto nas 20060 unidade 1
dependéncias da Faculdade
de Ciéncias e Tecnologia da
UNESP — Campus de
Presidente Prudente.

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catélogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢des deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contrata¢do ndo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 120 (cento e vinte) dias, contados do(a) assinatura do Contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3. O instrumento de celebragéo da contratacéo (definido pela documentacdo que compde a presente
contratacdo) estabelece a disciplina que seré aplicada em relagdo a vigéncia da contratagdo.

Subcontratacao
1.4. O Contratado ndo podera subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.
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2. Fundamentacao e descricao da necessidade

2.1. A contratacdo desse servigo se justifica pela necessidade de instalagdo de novas redes de esgoto para os
seguintes locais: Bloco de Aulas 2; Bloco de Aulas 3; Pista de Atletismo; e Marcenaria. Deverdo ser contemplados
nos projetos o levantamento planialtimétrico cadastral, a demolicdo da rede existente, as instalagcdes sanitarias,
incluindo os memoriais descritivos e de calculo dos principais elementos, as especifica¢cdes técnicas e o0s
quantitativos. Deverdo conter a descrigdo dos servi¢cos a serem executados, registrados em memorias de calculo
(composicgdes, cotacdes) e orgcamento detalhado para a execugdo da obra com precos unitarios referencias e
oficiais, critério de medi¢do e cronograma de obras fisico-financeiro. A empresa contratada devera realizar novo
levantamento planialtimétrico cadastral para a elaboracdo dos projetos, nas dependéncias da Faculdade de Ciéncias
e Tecnologia da UNESP — Campus de Presidente Prudente.

2.2 O objeto da contratagdo ndo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, nos termos do Decreto
estadual n°® 67.689, de 3 de maio de 2023, disposi¢do transitoria, artigo Unico, “A elaboragdo de plano de
contratag6es anual pelos 6rgdos e entidades da Administragdo Publica direta e autarquica sera facultativa no ano de
2023, tornando-se obrigatoria a partir do ano subsequente, nos termos deste decreto.”

3. Descricdo da solucdao como um todo

3.1. A solucdo é a contratagdo de uma empresa especializada na elaboragdo de projetos de rede de esgoto. As
redes de esgoto encontram-se colapsadas, ou seja, danificadas, sendo que o escoamento de residuos esta a céu
aberto, causando transtorno e mau cheiro as pessoas que transitam préoximas aos locais. Além de problemas de
entupimento nos prédios. A solugédo é eliminar a rede de esgoto atual que esta danificada e construir uma nova rede
nos quatro locais, eliminando assim os problemas citados.

4. Requisitos da contratacao
Garantia da contratacao

4.1. N&o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, pelas
razGes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.2. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢Bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17
horas. Agendamento sera por meio do e-mail dts.fct@unesp.br.

4.3. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.4, Para a vistoria, 0 representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando sua
habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

4.5. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condi¢Bes da realizagdo do objeto, ou declara¢do formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.6. O interessado ndo podera pleitear modificagbes nos precos, nos prazos ou nas condigées contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacao de insuficiéncia de dados
ou de informacdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagdo.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condi¢des de execucao

5.1. A execucdo do objeto seguird o descrito no documento em anexo, onde consta detalhes dos projetos a serem
executados.
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Materiais a serem disponibilizados
5.2. Os projetos detalhados conforme descrito no documento em anexo.
Especificacdo da garantia do servico

5.3. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cdédigo de Defesa do Consumidor), sem prejuizo da responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo
nos termos da legislacao aplicavel.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.4. Os procedimentos de transig&o e finalizag&o do contrato estdo previstos no anexo deste documento.

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O Contratante poderd convocar representante do Contratado para adoc¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a celebracdo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagBes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢ao do objeto, do plano complementar de
execucdo do Contratado, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestacéo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugéo do objeto contratado.

6.7. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.8. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17).

6.10. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato, com a descrigcdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, II).

6.11. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢8es dos servigos
executados e aprovara a planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17,
).

6.12. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspenséo da execuc¢do do objeto (Decreto estadual n° 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, § 2°).

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17, II).
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Fiscalizacdo Administrativa

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo do Contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, 1l e llI).

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugé@o do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.17. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados que
preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacdo dos atos de fiscaliza¢édo técnica, administrativa e
setorial e dos atos preparatérios a instru¢gdo processual visando, entre outros, a prorrogacédo, a alteragdo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de san¢fes e extingdo do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, inciso | do art. 2°).

6.19. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢ao das condi¢des de habilitacdo do Contratado, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.20. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado, com
menc¢éo ao seu desempenho na execucgao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.21. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.22. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag8es sobre a consecucado dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administracao (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VII e paragrafo Unico).

6.23. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicdo e pagamento

7.1. A avaliacdo da execucéo do objeto sera conforme documento em anexo

7.1.1. Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.1.1. néo tenha produzido os resultados acordados,

7.1.1.2. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.1.1.3. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servi¢o, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A afericdo da execucéo contratual para fins de pagamento considerara os critérios conforme documento em
anexo.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memodria de
calculo detalhada.

7.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo (Art. 140, |, ‘a‘, da Lei n°® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n° 68.220, de
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2023).

7.4.1. O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicacéo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovagao da prestagdo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°® 68.220,
de 2023).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico
e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagbes da execuc¢éo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade
da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execug¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.8. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medig¢do de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n®
14133, de 2021).

7.4.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacfes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

7.5. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagcdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.6. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisorio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do
servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obriga¢fes assumidas pelo Contratado, com meng¢éo ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢des, conforme regulamento (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.6.2. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impe¢am a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatdrios e documentacgfes apresentadas;

7.6.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo; e

7.6.5. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidac&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestéo.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, se houver
parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a comunicagao ao
Contratado para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito de liquidagéo e
pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucado do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do
servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

7.10. O Contratante exigira do Contratado que providencie a documentagcdo conforme documento em anexo.
Como condicdo indispensavel para o recebimento definitivo do objeto concernente a uUltima e/ou Gnica medigéo,
guando for o caso.

Liquidacao

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Atualizagdo: Dezembro/2023

Termo de Referéncia — Contratagdo Direta 5de 10
Aprovado pela Secretaria de Gestao.

Identidade visual pela Secretaria de Gestdo



UASG 102321 Termo de Referéncia 203/2024

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administracdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual
periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidagéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

7.12.1. o prazo de validade;

7.12.2. adata da emisséo;

7.12.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.12.4. o periodo respectivo de execucéo do contrato;

7.12.5. ovalor a pagar; e

7.12.6. eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa,
esta ficard sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a
comprovagédo da regularizacdo da situagao, sem 6nus ao Contratante.

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documenta¢édo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.15. A Administracdo deverd realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengdo das condicdes de
habilitacdo exigidas; b) identificar possivel razdo que impec¢a a contratagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, tais
como a proibicdo de contratar com o Poder Puablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (Instrugéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela extingdo do contrato, caso o Contratado néo regularize sua situagdo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacdo da despesa, conforme secao
anterior, nos termos do art. 2°, I, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serédo atualizados monetariamente na
forma da legislagao aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n° 67.608, de 2023, c/c o art. 1° do Decreto
estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por cento) ao més,
calculados pro rata temporis, em relagédo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condigdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do Contratado
no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual
devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento desta condigdo podera se dar
pela comprovacao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n°
12.799, de 2008.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.24. O Contratante poderd, por ocasido do pagamento, efetuar a retengéo de tributos determinada por lei, ainda
gue nado haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes ndo realizadas em
meses anteriores.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
guando da realizagdo do pagamento, 0os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
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entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacéo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. Forma e critérios de selecao e regime
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de dispensa de licitagdo, na forma
eletrdnica, com fundamento na hipétese do art. 75, caput, inciso | da Lei n°® 14.133, de 2021, que culminarad com a
selegdo da proposta de MENOR PRECO POR ITEM, observando-se o disposto no Decreto estadual n® 68.304, de 9
de janeiro de 2024.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.2. O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratacdo. No momento
adequado, o interessado que estiver mais bem colocado na disputa sera convocado a apresentar & Administracéo,
por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e o0s precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborado pela Administragéo (integrante da documentagédo que compde a
presente contratacdo), para efeito de avaliagcdo de exequibilidade (art. 59, § 3°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Regime de execucao
8.3. O regime de execucao do contrato sera empreitada por preco global.
Exigéncias de habilitacao

8.4. Previamente a celebracdo da contratacdo, a Administragcdo verificard o eventual descumprimento das
condi¢Bes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sancao que a impega, mediante a consulta aos
seguintes cadastros informativos oficiais:

a) Sicaf;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade — CNCIAI,
do Conselho Nacional de Justi¢a (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) Sistema Eletrénico de Aplicagdo e Registro de San¢des Administrativas — e-Sanc¢des (http://www.esancoes.sp.
gov.br);

f) Cadastro Estadual de Empresas Punidas — CEEP (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br
/PesquisaCEEP.aspx); e

g) Relagédo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.tce.sp.gov.br
/apenados).

8.5. A consulta ao cadastro especificado na alinea ‘d’ da subdivisdo anterior sera realizada em nome da pessoa
juridica fornecedora e de seu socio majoritario, por forca do art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.6. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

8.7. Também constitui condi¢éo para a celebragédo da contratagdo, bem como para a realizacdo dos pagamentos
dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos nédo
Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condig&o sera considerada cumprida se o
devedor comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do art. 8°, 88§ 1° e 29 da Lei
estadual n® 12.799, de 2008.

8.8. A habilitacdo do interessado sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.9. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacéo constante do Sicaf, ou encaminhar,
quando solicitado pela Administragdo, a respectiva documentacao atualizada.

8.10. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

8.11. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos das se¢des subsequentes
deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:
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Habilitacdo juridica

8.12. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha validade
para fins de identificagcdo em todo o territério nacional;

8.13. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.14. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.15. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.16. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unigo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual seréa considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°
77, de 18 de marco de 2020;

8.17. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.18. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;
8.19. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n° 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacéo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacao das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.20. Certidado de Registro Profissional de empresa e/ou pessoa fisica, expedido pelo Conselho expedido pelo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

8.21. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo
respectiva.

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

8.22. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.23. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.24. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.25. Declaracéo de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

8.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.27. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.28.  Prova [de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestacfes de Servicos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicagéo - ICMS, e/ou] de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

8.29. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagao
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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Qualificagao Econdmico-Financeira

8.31. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de 2021, c/c Decreto
estadual n° 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.32. Certiddo negativa de faléncia, recuperacédo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empresaria;

8.32.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento
do plano de recuperacéo judicial ou a homologacéo do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso;

Qualificagao Técnica

8.33. Declaracdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigagfes objeto da contratacao, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia,;
8.33.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico do
interessado acerca do conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades da contratacéo;

8.34. Certiddo de registro ou inscricdo do fornecedor no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
em plena validade;

8.34.1. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebracdo da contratagcdo, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil;

8.35. Apresentacdo do profissional abaixo indicado, devidamente registrado no conselho profissional competente,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigo(s) de caracteristicas semelhantes,
também abaixo indicado(s):

a) Para Engenheiro Civil ou arquiteto: elaboracgao de projeto hidrossanitario ou de esgoto sanitario.

8.35.1. O profissional indicado na forma da subdivisdo acima devera participar do servigo objeto do contrato, e
serd admitida a sua substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracao.

8.35.2.  Por ocasido do inicio da execucdo da contratagdo, a comprovacgdo do vinculo do profissional a que se
refere a subdivisdo anterior podera se dar mediante a apresentacdo de contrato de trabalho, de anotagbes da CTPS
— Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou, no caso de prestador de servicos autbnomo, do respectivo contrato
de prestacao de servigos, ou, no caso de socio(s), de copia do contrato social atualizado.

8.36. Comprovacgdo de capacidade operacional para execugdo de servigo similar de complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior ao objeto desta contrata¢do, ou ao item pertinente, por meio da apresentacao
de certidao(6es) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente
emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.36.1. Para fins da comprovacgao de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddo(Ges) devera(ao)
dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) seguinte(s) caracteristica(s) minima(s):

8.36.1.1. Elaboracéo de projeto hidrossanitario ou de esgoto sanitario residencial ou industrial.

8.36.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentagdo e o
somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados de forma concomitante.

8.36.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.36.4. O fornecedor disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacédo da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cépia do contrato que deu suporte a contratacéao,
endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Outras comprovacdes

8.37. Declaragdo subscrita por representante legal do fornecedor, atestando que:

a) nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos Ill e IV
do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

b) cumpre as normas relativas & saude e seguranca no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico, da
Constituico Estadual;

c) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) no caso de utilizacdo na execuc¢do do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprir4 a obrigacdo de
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em conformidade
com o Decreto supracitado;

e) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
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67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a aplicacédo
das sanc¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabiliza¢éo na esfera criminal;

f) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso, no
Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou
outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicéo.

9. Estimativas do valor da contratacao

Valor (R$): 57.430,00

Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta Reais

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacéo sera atendida pela seguinte dotagao:

I) Gestado/Unidade: FCT/Unesp

Il) Fonte de Recursos: Diretoria Servigos e Atividades Auxiliares

10.3. Quando a execucgdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovacdo da Lei Orcamentéria respectiva e liberacédo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALEX SANDRO VICTOR LEITE

Diretor Técnico de Servigo Substituto

1Y
&'f Assinou eletronicamente em 17/10/2024 as 11:26:24.
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TERMO DE REFERENCIA PARA AQUISICAO DE PROJETO COMPLETO
1 INTRODUCAO

Este Termo de Referéncia tem por objetivo estabelecer as exigéncias técnicas e a
metodologia para a contratagdo de Servicos Técnicos Especializados de Engenharia para a
elaboracao de 4 PROJETOS EXECUTIVOS DE NOVAS REDES DE ESGOTO da
Faculdade de Ciéncias e Tecnologia, localizada na Rua Roberto Simonsen, 305 - Centro

Educacional — Presidente Prudente/SP.

Entende-se por PROJETO EXECUTIVO, nos moldes determinados pela ABNT NBR
16.636 e pelo art. 6°, inciso XXV, da Lei n° 14.433, de 01 de abril de 2021, o conjunto de
elementos necessarios e suficientes a execugao completa da obra, com o detalhamento das
solugoes previstas no projeto basico, a identificagao de servigos, de materiais e de equipamentos a
serem incorporados a obra, bem como suas especificagoes técnicas, de acordo com as normas
técnicas pertinentes conforme determinado neste Termo de Referéncia ¢ Caderno de

Especificagdes para Elaboragao de Projetos.

2 OBJETO

Elaboracio de 4 PROJETOS EXECUTIVOS DE ESGOTO SANITARIO
preferencialmente em BIM, objetivando-se a EXECUCAO DE NOVAS REDES DE
ESGOTO contemplando levantamento planialtimétrico cadastral, demoli¢io da rede
existente, instalagdes sanitarias, com memoriais descritivos e de calculo dos principais
elementos; especificagbes técnicas e quantitativos contendo a descricao dos servigos a serem
executados, registrados em memorias de calculo (composi¢des, cotagdes) e orgamento
detalhado para a execu¢io da obra com pregos unitarios referencias e oficiais, critério de
medi¢ao e cronograma de obras fisico-financeiro.

A empresa devera contratar um novo levantamento planialtimétrico cadastral para

a elaboragio dos projetos.
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2.1 PROGRAMA DE NECESSIDADES

211 IMPLANTACAO DO CAMPUS DE PRESIDENTE
PRUDENTE COM AS AREAS DE INTERVENCAO

Figura 1 — Campus de Presidente Prudente com os locais de intervengio
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2.1.2 BLOCO DE AULAS 2

Sugestdo de nova rede
Trecho obstruido

h BLOCO DE AULAS 2

Figura 2 — Trecho ruim de esgoto do Bloco de Aulas 2
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Trecho obstruido

Figura 3 — Esgoto ruim do Bloco de Aulas 3

BLOCO DE AULAS 3
Sugestdo de nova rede
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Sugestdo de nova rede

i MARCENARIA

Trecho obstruido

Figura 4 — Esgoto ruim da Marcenaria
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2.1.5 PISTA DE ATLETISMO

Sugestdo de nova rede

Trecho ruim

h PISTA DE ATLETISMO

Figura 5 — Esgoto ruim da pista de atletismo

2.2 PREMISSAS GERAIS DO PROJETO

O projeto deve detalhar os servicos propostos para a execu¢ao das novas redes de
esgoto, especificando e descrevendo todos os elementos necessarios a execugao do referido
servigo, incluindo aqueles indiretos, como demoligées e recomposigées. Assim, ao final, a
Contratante devera ter todas as condi¢des técnicas necessarias para contratar a obra ou servigo e
coordenar a execucao deles.

As areas de piso danificadas que serdo refeitas ou substituidos, problemas
pontuais, areas de revestimento, mobiliarios urbanos, que precisam de substitui¢gdo ou
reparos, devem aparecer em planta de demoli¢do/situagio, com hachura em cor amarela,
devidamente cotadas e dimensionadas para calculo do volume de entulho e mao de obra, e serem
indicadas na planta de adequacao, corte e elevacao a acado que sera proposta, de substituicao ou
reparo indicado em cores destacadas do existente com ampliagdes em escala adequada, cotadas e

devidamente dimensionadas para precificagao do servico em planilha.



Coordenadoria de

&%  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
u nesp “* J0LIO DE MESQUITA FILHO" g Eﬂ enharia

Pré-reitoria de Planejamento Estratégico e Gestiio - Propeg e Sustentublildude

Os projetos de esgoto sanitario deverao conter plantas de situacao, implantagao, planta
sanitaria com tracado da rede e indica¢oes de detalhes pertinentes, indicagao de fluxo de
contribui¢ao, diametros e inclinagoes, legendas de simbolos e indica¢bes, compatibilizagao do
projeto com a infraestrutura e edificacbes existentes, quantitativo de materiais, memorial
descritivo, memorial de calculo da planilha or¢amentaria, memorial de calculo de
dimensionamento, cortes e detalhamentos construtivos. As ligacdes com as redes existentes
(infraestrutura local e/ou outros sistemas a serem adotados: fossas, estacoes elevatorias, estagio
de tratamento de efluentes, sub. tratamento etc.) e redes disponiveis.

O projeto basico deve definir as principais solugdes técnicas e permitir a quantificagdo
preliminar dos materiais e servicos necessarios a implantacio das obras. O projeto deve
apresentar os elementos necessarios a execucado da obra através de plantas, cortes, detalhes,
ampliagoes, memorias de calculo e lista de materiais e equipamentos. A Contratada devera
levantar e apresentar as possibilidades/solucoes de interligacdo com as redes existentes.

Seguir todas as recomendagdes técnicas das normas pertinentes a cada tipo de instalagao.
Lembrando ainda que esses elementos técnicos sio balizadores de um projeto basico e que
quando necessarios deverao ser inclusos outros para que o projeto seja completo e de facil
entendimento.

O Projetista devera conhecer previamente os locais alvo e obter outros esclarecimentos
julgados necessarios junto a Diretoria Técnica de Servicos da Unesp campus de Presidente
Prudente.

Os tracados sugeridos ndo sao os definitivos, sendo a melhor op¢ao escolhida pelo
projetista juntamente com a Diretoria Técnica de Servicos e Coordenadoria de Engenharia e
Sustentabilidade.

A prioridade de entrega dos projetos de esgoto sanitario deve seguir a seguinte ordem,
desde que nao solicitada formalmente a alteragao pela contratante:

1. Projeto 1: Bloco de Aulas 2;
2. Projeto 2: Bloco de Aulas 3;
3. Projeto 3: Marcenaria;

4. Projeto 4: Pista de Atletismo.

A prioridade de entrega pode ser modificada pela contratante, passando a valer a nova
ordem a partir da solicitagao formal.

Todos os projetos deverdo ser realizados preferencialmente em BIM (Modelagem de

Informacao da Construcio).
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2.3 PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA E MEMORIAL

Com referéncia a Planilha Orgamentaria, a apresentacio dos itens deve ser em uma
planilha por rede. Cada Planilha deve apresentar na coluna Fonte ou referéncia, apenas a Fonte
utilizada, ou seja, FDE, CDHU ou SINAPI, pois o Boletim a que se refere ja devera estar
indicado no cabecalho, como Fontes de Referéncia.

Para obras em geral, os precos a serem utilizados deverdo ser “sem desoneracio” dos
encargos sociais incidentes sobre a mao de obra, que é o regime adotado nos precos FDE, e
disponiveis nas tabelas CDHU e SINAPI. Com esta consideragao, o BDI a ser adotado devera
ser de 23,00% (vinte e trés por cento).

O Memorial Descritivo/Especificagbes Técnicas deve apresentar todas as
caracteristicas necessarias para os servicos propostos nos Projetos, com as especificagdes técnicas
dos materiais e equipamentos empregados em cada servi¢o e seus respectivos locais de aplicagio,
além das referéncias as Normas Técnicas a serem consultadas para a metodologia de execugao
dos servicos da Obra.

O Cronograma fisico-financeiro deve seguir os mesmos valores adotados na planilha
or¢amentaria e seguir uma cronologia de servicos e de desembolso compativel com o necessario

a execugao do objeto.
3 ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART / RRT

Os autores dos projetos providenciardo a anotacio de responsabilidade técnica de
autoria de cada tema junto a0 CREA/CAU (respectivamente ART, RRT), fornecendo uma via
da mesma a UNESP (registrada e quitada). Devem ser respeitadas as atribui¢oes do profissional

determinadas pela regulamenta¢ao do CONFEA e demais aplicaveis.
4 APRESENTACOES E ENTREGAS

A contratada devera fornecer ou indicar as especificagdes técnicas de todos os materiais,
equipamentos e servicos, bem como descrever os procedimentos de controle tecnolégico, as
normas de fiscalizagdo, os procedimentos e critérios de medi¢gdes de volume, areas, distintas
relativas a cada servico, em correspondéncia com os itens da planilha de quantitativos,

estipulando-se as condi¢des minimas aceitaveis de qualidade.
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Ao longo do periodo de execugdao do contrato, a empresa enviara via servico online de
transferéncia de arquivos, como doud/nuvem, drive, ou similar, os produtos a serem analisados
pelos técnicos da CES, até que se tenha o aceite do produto final, sempre mantendo os arquivos
em pastas organizadas. A cada entrega de produto, mesmo que preliminar, a empresa devera
enviar juntamente dos arquivos.dwg/.pdf/.xls, as ARTs assinadas das respectivas disciplinas.
Cada disciplina devera ter sua ART.

A critério da CES, as apresentagcdes podem ser solicitadas que sejam presenciais no
Escritério da Area de Projetos da CES/UNESP, localizado na Avenida Municipal José
Sandrin - Chacaras Bauruenses, Bauru — SP. Complementarmente podem ser realizadas de
maneira remota por videoconferéncia, sempre a critério da CES.

A representacao grafica dos projetos devera obedecer as Normas NBR 6492:2021 —
Representagiao de projetos de arquitetura e NBR 16752:2020 — Desenho Técnico — Requisitos
para apresentacao em folhas de desenho. Os desenhos serao emitidos nos formatos A0, Al, A2,
A3 ou A4, o que apresentar melhor organizagao, sendo preferencial o formato Al para projetos
e A4 para relatérios, memoriais e planilhas. A prancha e o selo serdo no formato padriao CES,
disponibilizado no drive compartilhado na ocasido da reuniio de Ordem de inicio,
podendo ser as penas do projeto elaboradas pela contratada, desde que juntamente com os
projetos, a empresa envie o arquivo.ctb para visualizagao das mesmas.

Entrega de materiais niao dobrados, ilegiveis, desorganizados, incorretos ou sem
identificagdo, ndo serdo aceitas, e a empresa contratada sera responsavel por nova entrega, em
tempo habil do produto.

Havendo divergéncia entre o projeto apresentado na forma digital e o projeto impresso,
prevalecera o projeto impresso assinado, devendo a contratada providenciar as retificagGes
necessarias no projeto digital as suas expensas.

Todos os projetos deverdao obedecer as recomendagoes contidas nas Normas Técnicas da
ABNT que regem o assunto.

Qualquer falha, erro e omissdo detectados serdo de inteira responsabilidade da
empresa contratada, assim como o custo financeiro gerado por eles. Todas as
anormalidades devem ser comunicadas a contratante por escrito e em caracter de

urgéncia, devendo todos os esclarecimentos serem prestados a contratada.

4.1 APRESENTACOES INTERMEDIARIAS
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Para acompanhamento do desenvolvimento do projeto junto a CES, a Contratada devera
apresentar os projetos em etapas intermediarias, de modo, que possa ser avaliada a

adequabilidade, antes de avancar para a etapa seguinte conforme cronograma anexo.
5 PRAZO DE EXECUGAO E FORMA DE PAGAMENTO

O prazo para execu¢ao dos servigos técnicos é de até 120 (cento e vinte) dias, a partir
da data de emissao da Ordem de Inicio da administracio.

As medig¢bes serao mensais, desde que obedeca as entregas seguintes:

ENTREGA VALOR L}BERADO NA
MEDICAO MENSAL
Recebimento provisério do Projeto 1 15,00%
Recebimento definitivo do Projeto 1 15,00%
Recebimento provisério do Projeto 2 15,00%
Recebimento definitivo do Projeto 2 15,00%
Recebimento provisério do Projeto 3 15,00%
Recebimento definitivo do Projeto 3 15,00%
Recebimento provisério do Projeto 4 5,00%
Recebimento definitivo do Projeto 4 5,00%
Total 100%

O recebimento provisério podera ser solicitado quando a empresa enviar para a analise
da CES o projeto concluido. O recebimento definitivo sera liberado quando a CES atestar que
nao ha mais revisGes de projeto a serem feitas pela empresa.

O pagamento serd autorizado apds atestada a realizacdao dos setvigos e/ou o recebimento
definitivos dos produtos devidamente aprovados pela CES/UNESP, conforme estabelecido
em clausula especifica do Contrato. A CES/UNESP expedird o Parecer Técnico relativo ao
servigo integralmente cumprido pela Contratada.

Quando necessatio, a CES/UNESP expedira Relatorio sobre a entrega do servico,

apontando para a Contratada as corre¢Ges necessarias nos projetos ¢ aguardard o

atendimento para a emissao do respectivo Parecer Técnico Final da Engenharia.
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6 ACEITACAO DEFINITIVA DOS SERVICOS

Devera ser concedida a aceitagao definitiva dos servicos quando da aprovacio total da
ultima etapa pela CES/UNESP. A emissio dos demais pateceres e documentos ocorrerdo de

acordo com o estabelecido na minuta de Contrato.
7 VALOR DOS SERVICOS

Os pregos ofertados sio fixos e irreajustaveis e devem abranger todos os custos diretos e
indiretos para a realizacdo dos servigos, inclusive tributos, levantamentos, despesas com cépias,

reprodugoes graficas, etc.
8 EQUIPE TECNICA

A equipe técnica fixa deve ser compativel com as especificidades do objeto,

respeitadas as atribui¢des profissionais apresentadas na habilitacio do certame.
9 CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMACOES

A contratada concorda em manter a mais completa confidencialidade quanto aos
servicos, informacdes ¢ documentos de seu conhecimento, bem como a exclusividade na
utilizacdo dos dados, durante e apdés a execucao dos servicos contratados. Qualquer

divulgacao somente podera ser levada a efeito mediante autorizagiao escrita do Contratante.
10 CONSIDERACOES GERAIS

A qualquer momento, inclusive durante as etapas de licitagdo ¢ execugdo da
obra, a CES/UNESP poderi solicitar esclarecimentos ou complementagio de projeto
que se fizerem necessarios a Empresa contratada. Na hipotese de constatacao de erros ou
incompatibilidades no projeto completo, ainda que ja tenha sido formalizado o
correspondente recebimento, a Empresa contratada fica responsavel pelas corregdes,

devendo efetui-las conforme determinacio contratual.
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