
UNIDADE: CÂMPUS: ILHA SOLTEIRA

OBRA: ÁREA: 182,86 m2

CAMPUS: PRAZO DE EXECUÇÃO:  60,00 dias

RESPONSÁVEL ORÇAMENTO: ENG. CIVIL ALAN HENRIQUE VICENTINI

DATA BASE: 04/2026

FONTES DE REFERÊNCIA

a) Boletim Ref. de Custos - CDHU - Companhia de Desenv. Habit. e Urbano do estado de São Paulo  - sem desoneração - Data base 04/2026

b) FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - (sem desoneração) - Data base 04/2026

c) SINAPI - Sistema Nac. de Pesq. de Custos e Índices da Const. Civil - sem desoneração - Data base 04/2026

d) SBC - sem desoneração - Data base 04/2026

e) SIURB - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - sem desoneração - Data base 01/2026

em Reais

ITEM CÓDIGO REF. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QTDE
CUSTO 

UNIT.

CUSTO 

TOTAL

BDI 

(%)

 PREÇO 

UNIT. 
PREÇO TOTAL %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.236,54 21,99%

1.1  03.04.020 CPOS/CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a argamassa de assentamento m² 119,86 13,62 1.632,49 23% 16,75 2.007,65

1.2  13.50.016 FDE DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO M 65 2,74 178,10 23% 3,37 219,05

1.3  04.06.020 CPOS/CDHU Retirada de piso em material sintético assentado a cola (revestimento anti impacto tipo moeda) m² 63 5,03 316,89 23% 6,18 389,34

1.4  55.01.070 CPOS/CDHU Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos (remoção da cola) m² 63 6,77 426,51 23% 8,32 524,16

1.5  102488 SINAPI PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA (piso e rodapé) m² 187,41 4,76 892,07 23% 5,85 1.096,34

2 PISOS 10.695,48 55,51%

2.1  16.48.009 FDE APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE (piso + rodapé de 7 cm) m² 187,41 46,40 8.695,82 23% 57,07 10.695,48

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.335,10 22,50%

3.1  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal m³ 5,5 112,65 619,57 23% 138,55 762,02

3.2  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m² 182,86 15,89 2.905,64 23% 19,54 3.573,08

TOTAL GERAL  R$                19.267,12 100%

ALAN HENRIQUE VICENTINI

Engenheiro Civil - CREA 5069716043

Responsável do Grupo de Gestão de Infraestrutura

PLANILHA DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E PERCENTUAIS

REFORMA DO LABORATÓRIO DE SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DA FEIS UNESP

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA

 ILHA SOLTEIRA 
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