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1.0 - APRESENTAÇÃO 

  

Este documento apresenta o Projeto Básico de Engenharia para a Execução de 

Pavimentação em Paralelepípedo de Vias na Zona Urbana e Rural do Município de JOSÉ 

DE FREITAS - PIAUÍ.  

A apresentação abrange todos os elementos necessários para que as empresas 

licitantes possam elaborar suas propostas, incluindo a composição de preços para os serviços 

e obras, bem como a execução do projeto.  

Os preços unitários utilizados como referência baseiam-se nas tabelas do SINAPI, 

considerando o mês de maio de 2025. 

Para a elaboração deste Projeto Básico, foram realizados estudos preliminares das 

ruas, que consideraram o traçado existente. A escolha do layout levou em conta todos os 

dados coletados durante esses estudos, além das condicionantes ambientais pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

2.0 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

2.1 – OBJETIVO 

O projeto de pavimentação em paralelepípedo visa proporcionar um ambiente viário 

mais seguro e confortável, ao mesmo tempo em que aprimora as condições de tráfego. A 

melhoria na infraestrutura busca contribuir para o desenvolvimento econômico regional, 

promovendo uma mobilidade mais eficiente para escoamento da produção e facilitando o 

crescimento da região. 

Além de oferecer maior segurança e conforto aos usuários das vias, a pavimentação 

das ruas também desempenha um papel importante no controle do escoamento das águas 

pluviais. Reduzindo o acúmulo de água, que previne a proliferação de doenças e tem um 

impacto significativo na saúde pública. 

2.2 – JUSTIFICATIVA 

O projeto em questão, inserido no Plano de Ação da administração pública, busca 

implementar a pavimentação em paralelepípedo para oferecer à população o mínimo de 

infraestrutura necessária. Durante o período de chuvas, o escoamento deficiente das águas 

resulta na formação de poças, prejudicando o tráfego de veículos e criando condições 

favoráveis para a proliferação de vetores de doenças. 

Além disso, a falta de pavimentação dessas vias internas não apenas piora a 

mobilidade dos moradores, mas também desempenha um entrave crucial no 

desenvolvimento econômico da região. Sem estradas pavimentadas, o transporte de produtos 

da agropecuária é prejudicado, elevando os custos logísticos e reduzindo o acesso aos 

mercados consumidores. Isso prejudica diretamente os agricultores e pecuaristas locais, 

impedindo o fortalecimento da economia regional. 

Neste contexto, torna-se essencial dotar o município de infraestrutura adequada para 

garantir que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida nos 

espaços públicos. A intervenção nessas áreas traz benefícios significativos não apenas para 

a saúde, mas também para o trânsito e a urbanização, prevenindo erosões e transtornos aos 

usuários. Essas melhorias estruturais prometem elevar a qualidade de vida da população, 

proporcionando segurança, mobilidade e impulsionando o desenvolvimento econômico e 

social da região. 



   

 

3.0 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.1 - Localização 

O município está localizado na microrregião de Teresina (figura 1), compreendendo 

uma área irregular de 1.632,70 km2, tendo como limites ao norte os municípios de Lagoa 

Alegre, Cabeceiras do Piauí e Campo Maior, ao sul Altos e Teresina, a leste Campo Maior, 

e a oeste União, Lagoa Alegre e Teresina.  

A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 04o 45’21” de latitude sul e 42o 

34’33” de longitude oeste de Greenwich e dista cerca de 48 km de Teresina.  

 

3.2 – Aspectos Socioeconômicos 

O município foi criado pelo Decreto nº 01.186 de 18/03/1931. A população total, 

segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 32.858 habitantes e uma densidade demográfica de 

20,10 hab/km2 , onde 44,8% das pessoas estão na zona rural. Com relação a educação, 68,8% 

da população acima de 10 anos de idade são alfabetizadas.  

A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela Companhia 

Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte 

Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino fundamental.  

A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal de arroz, cana-

de-açúcar, feijão, mandioca e milho. 

 

3.3 – Aspectos Fisiográficos 

As condições climáticas do município de José de Freitas (com altitude da sede a 138 

m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 18 oC e máximas de 38 oC, 

com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual (registrada, na sede, 

média de 1.400 mm) é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 

800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de 

estação seca. Os meses de fevereiro, março e abril correspondem ao trimestre mais úmido 

da região. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Radam (1973), Perfil dos 

Municípios (IBGE – CEPRO, 1998) e Levantamento Exploratório - Reconhecimento de 

solos do Estado do Piauí (1986).  



   

 

Os solos da região compreendem principalmente plintossolos álicos de textura 

média, fase complexo campo maior. Solos podzólicos vermelho-amarelos, plínticos e não 

plínticos com transições vegetais caatinga/cerrado caducifólio, floresta ciliar de carnaúba e 

caatinga de várzea e, secundariamente, solos arenosos essencialmente quartzosos, 

profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições 

vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia 

e/ou carrasco. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto Sudeste do Piauí II 

(CPRM, 1973), Levantamento Exploratório - Reconhecimento de solos do Estado do Piauí 

(1986) e Projeto Radam (1973).  

As feições geomorfológicas da região compreendem superfície aplainada com 

presença de áreas deprimidas, que formam lagoas temporárias; superfícies tabulares 

reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes 

variando de 150 a 300 metros; superfícies onduladas, relevo movimentado, correspondendo 

a encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas acentuadas de vales 

e elevações, altitudes entre 150 a 500 metros (serras, morros e colinas) e superfícies tabulares 

cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas. Dados obtidos a partir do Levantamento ExploratórioReconhecimento de 

solos do Estado do Piauí (1986) e Geografia do Brasil – Região Nordeste (IBGE, 1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4.0  MEMORIAL DESCRITIVO 

 4.1 - Descrição das Metas: 
A obra consiste na pavimentação em paralelepípedo de ruas do Município de JOSÉ 

DE FREITAS/PI contemplando as seguintes ruas: 

ITEM  RUAS 
EXTENSÃO 

(M) 
LARGURA 

(M) 

ÁREA 
TOTAL 

(M²) 
1 RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO 51,00 6,00 306,00 
2 RUA PROJETADA 257 95,00 6,00 570,00 
3 RUA DEUSDETH ROCHA 65,00 6,00 390,00 
4 RUA FRANCISCO FORTES MARTINS 48,00 6,00 288,00 
5 RUA MANOEL SENHOR 25,00 6,00 150,00 

6 
PROJETADA 01 - COMUNIDADE 
GRACIOSA 

633,00 6,00 3.798,00 

7 
PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA 
DO PIRIPIRI 

130,00 6,00 780,00 

8 
RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE 
ALIVIO 

290,00 6,00 1.740,00 

9 RUA PROJETADA 08 107,00 6,00 642,00 

10 RUA PROJETADA 09 137,00 6,00 822,00 

11 RUA COQUEIRO VERDE 170,00 6,00 1.020,00 

12 RUA PROJETADA (LAGOA FUNDA) 20,00 6,00 120,00 

13 RUA PACAJÚ 231,00 6,00 1.617,00 

14 RUA 07 DE ABRIL 126,00 6,00 756,00 

TOTAL    12.999,00 
 

4.2 - Descrição dos Serviços: 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Além disso, todos os serviços 

serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda 

satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção de 

todo entulho e detritos que venham a se acumular no local. Caberá à empreiteira fornece todas 

as ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita 

execução dos serviços contratados. 



   

 

4.3 – Representações Gráficas do Projeto: 
 Planta com identificação da rua beneficiada com a pavimentação, projeto geométrico, 

localização e detalhes construtivos em anexo. 

4.4 – Orçamento do Projeto: 
 Planilhas orçamentárias e composições de custo em anexo. 

4.5 – Localização da obra: 
 As áreas para implantação do projeto estão inseridas no Município, com condições 

topográficas compatíveis com os serviços propostos.  

4.6 – Descrição do Projeto: 
 A pavimentação será executada em paralelepípedo com colchão de areia fina, além 

de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta conforme especificações de serviço. 

 As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias que se 

localizem na zona rural, e, durante o período seco, que é o de maior duração no local, 

acumula elevada quantidade de poeira, que além de causar um transtorno muito grande a 

população local, obriga a limpeza diária das residências a fim evitar o acúmulo de poeira, 

podendo ainda provocar diversos tipos de doenças, principalmente aquelas ligadas ao 

sistema respiratório. 

4.7 – Comprovação dos custos apresentados: 
 Os custos apresentados são aqueles praticados no mercado e será contratada a firma 

que apresentar menores preços e melhores condições. 

4.8 – Cronograma Físico-Financeiro: 
 É apresentado o Cronograma Físico – Financeiro, com os respectivos valores e prazos 

de execução, compatibilizando com a Planilha detalhada de Custos e Memorial Descritivo. 

 

5.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1.1 – Administração Local: 

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Engenheiro civil de obra júnior com encargos 

complementares, Encarregado geral com encargos complementares. 



   

 

 Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, específicos como administração local. 

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a 

composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais relacionados. 

5.1.2 – Placa da obra: 

Deverá ser instalada 01 placa da obra com dimensões de 3,00 m x 1,80 m com 

formato e inscrições a serem definidas junto ao Órgão. Será executada em chapa galvanizada 

n° 22 e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 

7,0 x 7,0 cm, presas ao chão pelos suportes de madeira e fixação com concreto simples, na altura 

estabelecida pelas normas. Deverá ser feita a preparação da base, em concreto simples, para 

recebimento dos suportes das estruturas de sustentação da placa, compondo a fixação da placa ao 

suporte através de abraçadeiras, parafusos arruelas e porcas, de forma que os suportes fixados 

mantenham rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam 

deslocados. Os dispositivos confeccionados em chapa metálica montados sobre suportes deverão 

ser instalados na posição vertical. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a 

obra. 

O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para 

contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra. 

 As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. 

 Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de 

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. 

 As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

 Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das 

obras. 

5.2 – MOVIMENTO DE TERRA 

5.2.1 – Regularização do Subleito: 

Os serviços de regularização compreendem a execução de cortes e aterros de até 20,0 cm 



   

 

de espessura para nivelamento do terreno, sendo executado com o auxílio de equipamentos 

apropriados para o serviço;  

Após a regularização, o subleito receberá um colchão cujo material terá expansão igual 

ou inferior a 2%. Sendo dispensado o processo de compactação por se tratar de uma via em uso. 

5.2.2 – Escavação: 

Deverá atingir a cota da linha do projeto, conforme orientação técnica, onde a cota do 

eixo da rua deve ser determinada de acordo com as cotas das casas e terrenos circunvizinhos, 

evitando alagamentos e outros problemas no local. 

5.2.3 – Remoção:  

Todo material escavado não aproveitado deverá ser removido para locais previamente 

indicados pela fiscalização. Limpeza e raspagem do terreno, incluindo retirada de troncos e raízes. 

Transplante de árvores, nos casos de remoção. Manutenção periódica da limpeza, incluindo a 

remoção de detritos e entulhos da própria obra, até a entrega definitiva. Caso necessário, será de 

responsabilidade da Construtora a obtenção legal para remoção de árvores de porte. 

5.2.4 - Corte:  

Se necessário, deverá ser executado corte manual e/ou mecanizado com motoniveladora 

para retirada de camada vegetal e rejeitos para que o leito a ser pavimentado fique perfeitamente 

isento de quaisquer tipos de sujeira.   

5.2.5 – Aterro apiloado: 

Se necessário, o aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 15 (quinze 

centímetros), bem molhado e fortemente apiloado, sendo o material a usar como base barro ou 

areia do rio. 

5.3 – MEIO FIO: 

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 e deverá ter seção 

retangular com dimensões variando de 0,13m a 0,15m as espessuras, de 0,30m a 0,35m na altura 

e comprimento de 0,70m a 1,00m e resistência superior ou igual a 10 MPa. 

A abertura de valas para assentamento de meio fio deverá ter a profundidade de 20 cm 

para fixação do meio fio. 

As peças de meio fio devem estar perfeitamente prumadas, niveladas e acomodadas para 

ser chumbadas nas valas. O rejuntamento de meio-fio será efetuado com argamassa de cimento e 

areia média no traço de 1:3. 



   

 

5.4 – SARJETA: 

As sarjetas serão executadas em lastro de concreto traço 1:6:8, sobre o pavimento em 

paralelepípedo, sendo que o pavimento terá um rebaixamento na região da sarjeta em relação à 

pista de rolamento, ver planta em anexo. Terão espessura de 5 cm, largura de 40 cm e inclinação 

de 2,5% ao longo do meio-fio e inclinação de 17,5% na direção transversal à pista de rolamento. 

5.5 – PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA: 

A placa deverá ser confeccionada em chapa galvanizada (20x45)cm, pintada com esmalte, 

com cores e forma conforme o desenho anexado. Será fixada por cantoneiras de aço e parafusos 

metálicos em um tubo de ferro galvanizado e = 3,65 cm e DN 2” com costura, de 2,7 m de 

comprimento, sendo 50 cm enterrado numa cava cilíndrica de 15cm de diâmetro, que logo após 

locado o tubo, será concretado com concreto ciclópico. A placa deverá está no mínimo 70 cm de 

distância do meio fio conforme norma do DENATRAN. 

5.6 – MATERIAL USADO: 

O material usado para o colchão deverá ser areia fina do rio, cuja camada deve ter 

espessura variando entre 10 cm e 15 cm (limite desejável). 

O calçamento será executado em pedra tipo paralelepípedo de rocha ígnea, nas dimensões 

18x10x10cm (limites), sendo admitidas pequenas variações para maior 2,0cm e menor 1,0cm, 

assentadas sobre colchão de areia especificado acima. 

As pedras arenosas, friáveis e sedimentares não serão aceitas. 

5.6.1 – Assentamento de pedras:  

Inicialmente serão assentadas as pedras mestras com espaçamento de 1,00m (um metro) 

no sentido transversal e cerca de 4,00m (quatro metros) no sentido longitudinal, sempre 

obedecendo ao abaulamento do eixo para as bordas da rua de 3 a 5%. 

Segue-se assentamento das demais pedras, interligadas e bem unidas, de modo que não 

coincidam as juntas vizinhas, ficando as de forma em sentido transversal ao eixo da via pública, 

devidamente caldeadas e/ou rejuntadas em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia grossa 

lavada). 

5.6.2 – Apiloamento: 

Após o assentamento, as pedras devem ser apiloadas ou compactadas com malho ou 

compactador mecânico tipo sapo até se promover uma perfeita acomodação do pavimento para 

posterior caldeamento ou rejuntamento. Não é permitido o empoçamento de água de qualquer 



   

 

natureza no pavimento. Qualquer irregularidade ou depressão que venha surgir na ocasião da 

compactação deverá ser imediatamente corrigida para que seja restabelecido o nível normal. 

5.7 – SERVIÇOS FINAIS: 

O entulho e prováveis sobras de material devem ser removidos. No recebimento, a obra 

deve está executada de acordo com as especificações técnicas e totalmente limpa. 

5.8 – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços acima descritos serão pagos mediante medição mensal ou total, de acordo 

com critério adotado pelo Órgão. 

5.9 – NORMAS GERAIS DE TRABALHO 

5.7.1 - Materiais 

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a fiscalização 

julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por escrito dos locais de origem 

dos materiais. 

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos os materiais 

a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com 

as amostras aprovadas visualmente. 

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a qualidade dos 

materiais empregados está em conformidade com as especificações. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima descritos 

e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua proposta. 

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação ou 

solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta. 

5.10 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO 

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a quantidade e 

aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, interpretação do 

projeto, especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do contrato. 

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da 

fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com antecedente 

suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes das operações. Os 

serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser rejeitados. A empresa 

executora dos serviços deve apresentar a referida ART de execução da obra para ser anexada ao 



   

 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

6.0 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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7.0 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



   

 

8.0 – PLANTA ILUMINADA 
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LOCALIDADE: RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO 

Legenda    

RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO

100 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: PROJETADA 257 

Legenda    

RUA

100 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: RUA DEUSDETH ROCHA 

Legenda    

RUA

70 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: FRANCISCO FORTES MARTINS 

Legenda    

RUA

100 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: RUA MANOEL SENHOR 

Legenda    

RUA

70 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE GRACIOSA 

Legenda    

RUA

500 m

N

➤➤

N
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Image © 2025 Airbus
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA DO PIRIPIRI 

Legenda    

RUA

100 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE ALÍVIO 

Legenda    

RUA

400 m

N

➤➤

N
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: PROJETADA 08 

Legenda    

RUA

200 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: PROJETADA 09 

Legenda    

RUA

200 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: RUA COQUEIRO VERDE 

Legenda    

RUA

200 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: LAGOA FUNDA 

Legenda    

RUA

100 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus



PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: PACAJU 

Legenda    

RUA

300 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus

Image © 2025 Airbus
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS 
MUNICÍPIO: JOSÉ DE FREITAS
LOCALIDADE: RUA 7 DE ABRIL 

Legenda    

RUA

200 m

N

➤➤

N

Image © 2025 Airbus
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9.0 – PLANTAS 
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12.0 – PLANILHAS ORÇAMENTARIAS (DESONERADA E NÃO 
DESONERADA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113,33%

71,12%

Placa de Obra em chapa de aço galvanizado

Administração local da obra

TERRAPLENAGEM Regularização em superficies em terra com motoniveladora 29.637,72R$               1,62%

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura),
para vias urbanas
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm
base x  3 cm altura

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt
até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,
adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com
tubo de aço - 2 placas 
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de
sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

1.833.744,04R$          100,00%TOTAL:

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

340.435,52R$             18,57%

TRANSPORTE 157.179,20R$             8,57%

SINALIZAÇÃO 18.199,58R$               0,99%

PAVIMENTAÇÃO 
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia)

1.248.943,92R$          68,11%

DISCRIMINAÇÃO ITEM VALOR R$ %

SERVIÇOS PRELIMINARES 39.348,10R$               2,15%

ENCARGOS MENSALISTAS:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI

BASE DE PREÇO: SINAPI 05/2025

SEM DESONERAÇÃO 
BDI: 21,96%

ENCARGOS HORISTAS:



OBRA

MUNICÍPIO

LOCALIDADE 21,96% BDI 28,14%

ZONA 113,33% LEIS SOCIAIS 90,66%

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

VALOR TOTAL 1.833.744,04R$                     1.843.701,70R$             

VALOR (m²) 141,07R$                               141,83R$                      

TRECHO

RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO 306,00 m²

RUA PROJETADA 257 570,00 m²

RUA DEUSDETH ROCHA 390,00 m²

RUA FRANCISCO FORTES MARTINS 288,00 m²

RUA MANOEL SENHOR 150,00 m²

PROJETADA 01 - COMUNIDADE GRACIOSA 3.798,00 m²

PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA DO 
PIRIPIRI

780,00 m²

RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE ALIVIO 1.740,00 m²

RUA PROJETADA 08 642,00 m²

RUA PROJETADA 09 822,00 m²

RUA COQUEIRO VERDE 1.020,00 m²

RUA PROJETADA (LAGOA FUNDA) 120,00 m²

RUA PACAJÚ 1.617,00 m²

RUA 07 DE ABRIL 756,00 m²

EXTENSÃO TOTAL 12.999,00 m²

EXIGÊNCIA MÁX.

QUANTIDADE % 50%

12.999,00 68,11% 6.499,50

4.426,00 12,20% 2.213,00
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 
para vias urbanas ( m )

223.778,56R$                              

JOSÉ DE FREITAS

DIVERSAS BDI

URBANA E RURAL LEIS SOCIAIS

SINAPI SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇO VALOR TOTAL

PARCELA DE RELEVÂNCIA SEM DESONERAÇÃO

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia)

1.248.943,92R$                           

SINAPI COM DESONERAÇÃO
SINAPI 
05/2025

SINAPI 
05/2025

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS 

ÁREA



SEM DESONERAÇÃO 
BDI: 21,96%

HORISTA: 113,33%
MENSALISTA: 71,12%

ÁREA TOTAL (m²): 12.999,00                         

1.0

1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m²                   6,00 

1.1 Administração local da obra mês                   4,00 

2.0

2.1 RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO m²               306,00 

2.2 RUA PROJETADA 257 m²               570,00 

2.3 RUA DEUSDETH ROCHA m²               390,00 

2.4 RUA FRANCISCO FORTES MARTINS m²               288,00 

2.5 RUA MANOEL SENHOR m²               150,00 

2.6 PROJETADA 01 - COMUNIDADE GRACIOSA m²            3.798,00 

2.7 PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA DO PIRIPIRI m²               780,00 

2.8 RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE ALIVIO m²            1.740,00 

2.9 RUA PROJETADA 08 m²               642,00 

2.10 RUA PROJETADA 09 m²               822,00 

2.11 RUA COQUEIRO VERDE m²            1.020,00 

2.12 RUA PROJETADA (LAGOA FUNDA) m²               120,00 

2.13 RUA PACAJÚ m²            1.617,00 

2.14 RUA 07 DE ABRIL m²               756,00 

R$ 1.833.744,04

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI
FONTE:  

SINAPI 05/2025

LOCAL: DIVERSAS

PREÇO TOTAL

43.657,84

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 39.348,10

35.949,88

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO R$ 1.794.395,94

3.398,22

79.678,44

55.118,92

41.201,88

22.372,94

520.112,02

108.331,16

239.315,14

89.502,22

114.061,71

141.077,16

18.279,69

216.630,25

105.056,57



LOCAL: DIVERSAS

 UNIT. SEM BDI  UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 39.348,10

1.1 103689/SINAPI PI Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00 464,39 566,37                            3.398,22                           

1.2 COMP. SADA 01 Administração local da obra mês 4,00 7.369,20 8.987,47                         35.949,88                         

43.657,84R$                     

2.0 697,68

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 306,00 1,87 2,28                                697,68                              

3.0 29.400,48

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 306,00 78,78 96,08                              29.400,48                         

4.0 8.559,66

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 114,00 41,46 50,56                              5.763,84                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 102,00 22,48 27,41                              2.795,82                           

5.0 3.700,05

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 1.457,42 1,66 2,02                                2.943,99                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 957,04 0,65 0,79                                756,06                              

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78                         275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47                            1.024,94                           

79.678,44R$                     

2.0 1.299,60

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 570,00 1,87 2,28                                1.299,60                           

3.0 54.765,60

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 570,00 78,78 96,08                              54.765,60                         

4.0 15.421,02

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 202,00 41,46 50,56 10.213,12                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 190,00 22,48 27,41 5.207,90                           

5.0 6.892,25

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 2.714,80 1,66 2,02 5.483,90                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 1.782,72 0,65 0,79 1.408,35                           

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO

RUA PROJETADA 257

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

PREÇO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI FONTE:  
SINAPI 05/2025

SEM DESONERAÇÃO 
BDI: 21,96%

SINALIZAÇÃO

HORISTA: 113,33%
MENSALISTA: 71,12%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

CÓDIGO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO



55.118,92R$                     

2.0 889,20

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 390,00 1,87 2,28                                889,20                              

3.0 37.471,20

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 390,00 78,78 96,08                              37.471,20                         

4.0 10.742,82

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 142,00 41,46 50,56 7.179,52                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 130,00 22,48 27,41 3.563,30                           

5.0 4.715,73

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 1.857,49 1,66 2,02 3.752,13                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 1.219,75 0,65 0,79 963,60                              

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

41.201,88R$                     

2.0 656,64

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 288,00 1,87 2,28                                656,64                              

3.0 27.671,04

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 288,00 78,78 96,08                              27.671,04                         

4.0 8.091,84

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 108,00 41,46 50,56 5.460,48                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 96,00 22,48 27,41 2.631,36                           

5.0 3.482,39

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 1.371,69 1,66 2,02 2.770,81                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 900,74 0,65 0,79 711,58                              

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

RUA DEUSDETH ROCHA

RUA FRANCISCO FORTES MARTINS 

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

TERRAPLENAGEM



22.372,94R$                     

2.0 342,00

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 150,00 1,87 2,28                                342,00                              

3.0 14.412,00

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 150,00 78,78 96,08                              14.412,00                         

4.0 4.505,22

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 62,00 41,46 50,56 3.134,72                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 50,00 22,48 27,41 1.370,50                           

5.0 1.813,75

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 714,42 1,66 2,02 1.443,13                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 469,14 0,65 0,79 370,62                              

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

520.112,02R$                   

2.0 8.659,44

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 3.798,00 1,87 2,28 8.659,44                           

3.0 364.911,84

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 3.798,00 78,78 96,08 364.911,84                       

4.0 99.316,74

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 1.278,00 41,46 50,56 64.615,68                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 1.266,00 22,48 27,41 34.701,06                         

5.0 45.924,03

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 18.089,11 1,66 2,02 36.540,00                         

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 11.878,52 0,65 0,79 9.384,03                           

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

SINALIZAÇÃO

RUA MANOEL SENHOR

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

PROJETADA 01 - COMUNIDADE GRACIOSA

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 



108.331,16R$                   

2.0 1.778,40

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 780,00 1,87 2,28 1.778,40                           

3.0 74.942,40

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 780,00 78,78 96,08 74.942,40                         

4.0 20.878,92

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 272,00 41,46 50,56 13.752,32                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 260,00 22,48 27,41 7.126,60                           

5.0 9.431,47

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 3.714,98 1,66 2,02 7.504,26                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 2.439,51 0,65 0,79 1.927,21                           

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

239.315,14R$                   

2.0 3.967,20

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 1.740,00 1,87 2,28 3.967,20                           

3.0 167.179,20

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 1.740,00 78,78 96,08 167.179,20                       

4.0 45.829,32

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 592,00 41,46 50,56 29.931,52                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 580,00 22,48 27,41 15.897,80                         

5.0 21.039,45

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 8.287,27 1,66 2,02 16.740,29                         

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 5.441,98 0,65 0,79 4.299,16                           

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA DO PIRIPIRI

TERRAPLENAGEM

SINALIZAÇÃO

RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE ALIVIO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



89.502,22R$                     

2.0 1.463,76

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 642,00 1,87 2,28 1.463,76                           

3.0 61.683,36

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 642,00 78,78 96,08 61.683,36                         

4.0 17.292,30

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 226,00 41,46 50,56 11.426,56                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 214,00 22,48 27,41 5.865,74                           

5.0 7.762,83

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 3.057,72 1,66 2,02 6.176,59                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 2.007,90 0,65 0,79 1.586,24                           

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

114.061,71R$                   

2.0 TERRAPLENAGEM 1.874,16

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 822,00 1,87 2,28 1.874,16                           

3.0 PAVIMENTAÇÃO 78.977,76

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 822,00 78,78 96,08 78.977,76                         

4.0
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

21.970,50

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 286,00 41,46 50,56 14.460,16                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 274,00 22,48 27,41 7.510,34                           

5.0 TRANSPORTE 9.939,32

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 3.915,02 1,66 2,02 7.908,34                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 2.570,86 0,65 0,79 2.030,98                           

6.0 SINALIZAÇÃO 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

RUA PROJETADA 08

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RUA PROJETADA 09



141.077,16R$                   

2.0 2.325,60

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 1.020,00 1,87 2,28 2.325,60                           

3.0 98.001,60

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 1.020,00 78,78 96,08 98.001,60                         

4.0 27.116,52

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 352,00 41,46 50,56 17.797,12                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 340,00 22,48 27,41 9.319,40                           

5.0 12.333,47

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 4.858,06 1,66 2,02 9.813,28                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 3.190,12 0,65 0,79 2.520,19                           

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

18.279,69R$                     

2.0 273,60

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 120,00 1,87 2,28 273,60                              

3.0 11.529,60

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 120,00 78,78 96,08 11.529,60                         

4.0 3.725,52

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 52,00 41,46 50,56 2.629,12                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 40,00 22,48 27,41 1.096,40                           

5.0 1.451,00

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 571,54 1,66 2,02 1.154,51                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 375,31 0,65 0,79 296,49                              

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

RUA COQUEIRO VERDE 

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

RUA PROJETADA (LAGOA FUNDA)

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 



216.630,25R$                   

2.0 TERRAPLENAGEM 3.686,76

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 1.617,00 1,87 2,28 3.686,76                           

3.0 PAVIMENTAÇÃO 155.361,36

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 1.617,00 78,78 96,08 155.361,36                       

4.0
SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

36.729,98

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 476,00 41,46 50,56 24.066,56                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 462,00 22,48 27,41 12.663,42                         

5.0 TRANSPORTE 19.552,18

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 7.701,45 1,66 2,02 15.556,93                         

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 5.057,28 0,65 0,79 3.995,25                           

6.0 SINALIZAÇÃO 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

105.056,57R$                   

2.0 1.723,68

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 756,00 1,87 2,28 1.723,68                           

3.0 72.636,48

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 756,00 78,78 96,08 72.636,48                         

4.0 20.255,16

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 264,00 41,46 50,56 13.347,84                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 252,00 22,48 27,41 6.907,32                           

5.0 9.141,28

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 3.600,68 1,66 2,02 7.273,37                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 2.364,44 0,65 0,79 1.867,91                           

6.0 1.299,97

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 980,47 1.195,78 275,03                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 420,20 512,47 1.024,94                           

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

RUA PACAJÚ 

RUA 07 DE ABRIL

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



BDI SERVIÇOS: 21,96%

LOCAL: DIVERSAS

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 464,39 464,39

Composição Auxiliar  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 26,00 13,00

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 26,97 10,05

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 21,71 24,28

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 5,10 16,36

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43

LS => 0,00 MO com 
LS =>

29,29

566,37

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

566,37

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 02 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 1,0000000 7.369,20 7.369,20

Composição Auxiliar  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,0000000 35,39 2.123,40

Composição Auxiliar  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,0000000 22,81 1.368,60

Composição Auxiliar  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30,0000000 129,24 3.877,20

LS => 0,00 MO com 
LS =>

6.985,50

8.987,47

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

8.987,47

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024

m² 1,0000000 1,87 1,87

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 21,71 0,02

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 70,88 0,53

Composição Auxiliar  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 109,40 0,08

Composição Auxiliar  73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 167,76 0,42

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

CHP 0,0010702 316,25 0,33

Composição Auxiliar  93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 68,56 0,41

Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 268,84 0,08

LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,38

2,28

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

2,28

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU

FONTE:  
SINAPI 05/2025

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE 
FREITAS - PI

SEM DESONERAÇÃO



 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 08 

Próprio REFERÊNCIA SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000 78,78 78,78

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 21,71 8,72

Composição Auxiliar  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 27,19 10,93

Composição Auxiliar  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 66,88 8,75

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 675,80 13,78

Composição Auxiliar  COMPOSIÇÃO 
SADA 06 

Próprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica Milheiro 0,0420000 612,20 25,71

Composição Auxiliar  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 164,48 0,50

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,1140000 91,17 10,39

LS => 0,00 MO com 
LS =>

36,74

96,08

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

96,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

Composição Auxiliar 88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 12,0000 27,39 328,68

Composição Auxiliar 88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 12,0000 21,71 260,52

Insumo Indenização de Jazida milheiro 1,0000 23,00 23,00

612,20

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 41,46 41,46

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 765,31 1,37

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 21,71 4,98

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 27,39 6,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 90,00 0,59

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 28,10 28,24

LS => 0,00 MO com 
LS =>

8,47

50,56

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

50,56

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 003 

Próprio Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 
30 cm base x  3 cm altura

m 1,0000000 22,48 22,48

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2326000 21,71 5,04

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2326000 27,39 6,37

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 0,0150000 540,00 8,10

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,52 0,70

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,0833000 16,67 1,38

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0099000 90,00 0,89

LS => 0,00 MO com 
LS =>

8,34

27,41

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

27,41

Unid.: milheiro 

COTAÇÃO INDENIZAÇÃO

TCE PI - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA 

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

TOTAL:

Valor com BDI =>



 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,66 1,66

Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0056000 266,36 1,49

Composição Auxiliar  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0024000 71,36 0,17

LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,16

2,02

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

2,02

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 0,65 0,65

Composição Auxiliar  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010000 71,36 0,07

Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0022000 266,36 0,58

LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,06

0,79

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

0,79

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 004 

Próprio Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 
cm com tubo de aço - 2 placas

m² 1,0000000 980,47 980,47

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2527000 22,39 5,65

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582000 21,71 16,46

Insumo  00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M² 1,0000000 924,00 924,00

Insumo  00011927 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, 
PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

UN 4,0000000 8,59 34,36

LS => 0,00 MO com 
LS =>

15,78

1.195,78

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

1.195,78

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 005 

Próprio Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas 
de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

und 1,0000000 420,20 420,20

Composição Auxiliar  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0237000 980,34 23,23

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6413000 21,71 13,92

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2138000 22,39 4,78

Insumo  00021148 SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 
40, *5,43* KG/M

M 3,3000000 114,63 378,27

LS => 0,00 MO com 
LS =>

15,58

512,47

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

512,47

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



30 60 90 120

1.0

 R$              3.398,22 

100,00%

 R$              8.987,47  R$              8.987,47  R$              8.987,47  R$                  8.987,47 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$                697,68 

100,00%

 R$            29.400,48 

100,00%

 R$              8.559,66 

100,00%

 R$              3.700,05 

100,00%

 R$              1.299,97 

100,00%

 R$              1.299,60  R$                        -   

100,00%

 R$            54.765,60  R$                        -   

100,00%

 R$            15.421,02  R$                        -   

100,00%

 R$              6.892,25  R$                        -   

100,00%

 R$              1.299,97  R$                        -   

100,00%

 R$                889,20  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$            37.471,20  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$            10.742,82  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              4.715,73  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              1.299,97  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI

DIAS

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO

RUA PROJETADA 257

RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO

RUA DEUSDETH ROCHA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PESO         

(%)
 VALOR DAS OBRAS E 

SERVIÇOS  (R$) 

35.949,88

2.0 TERRAPLENAGEM 0,04% 697,68

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

Administração local da obra 1,96%

1.1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado 0,19% 3.398,22

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,47% 8.559,66

1.1.2

3.0 PAVIMENTAÇÃO 1,60% 29.400,48

5.0 TRANSPORTE 0,20% 3.700,05

1.299,976.0 SINALIZAÇÃO 0,07%

2.0 TERRAPLENAGEM 0,07% 1.299,60

3.0 PAVIMENTAÇÃO 2,99% 54.765,60

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,84% 15.421,02

5.0 TRANSPORTE 

2.0 TERRAPLENAGEM 0,05% 889,20

0,38% 6.892,25

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

5.0 TRANSPORTE 0,26% 4.715,73

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

3.0 PAVIMENTAÇÃO 2,04% 37.471,20

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,59% 10.742,82



 R$                656,64  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$            27.671,04  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              8.091,84  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              3.482,39  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              1.299,97  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$                342,00  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$            14.412,00  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              4.505,22  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              1.813,75  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              1.299,97  R$                        -    R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$              3.463,78  R$              5.195,66  R$                         -    R$                            -   

40,00% 60,00%

 R$          145.964,74  R$          218.947,10  R$                         -    R$                            -   

40,00% 60,00%

 R$            39.726,70  R$            59.590,04  R$                         -    R$                            -   

40,00% 60,00%

 R$            18.369,61  R$            27.554,42  R$                         -    R$                            -   

40,00% 60,00%

 R$                519,99  R$                779,98  R$                         -    R$                            -   

40,00% 60,00%

RUA FRANCISCO FORTES MARTINS 

RUA MANOEL SENHOR

5.0 TRANSPORTE 2,50% 45.924,03

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

3.0 PAVIMENTAÇÃO 19,90% 364.911,84

PROJETADA 01 - COMUNIDADE GRACIOSA

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,42% 99.316,74

2.0 TERRAPLENAGEM 0,47% 8.659,44

3.0 PAVIMENTAÇÃO 1,51% 27.671,04

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,44% 8.091,84

2.0 TERRAPLENAGEM 0,04% 656,64

2.0 TERRAPLENAGEM 0,02% 342,00

5.0 TRANSPORTE 0,19% 3.482,39

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

5.0 TRANSPORTE 0,10% 1.813,75

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

3.0 PAVIMENTAÇÃO 0,79% 14.412,00

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,25% 4.505,22



 R$                        -    R$              1.778,40  R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$            74.942,40  R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$            20.878,92  R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$              9.431,47  R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$              1.299,97  R$                         -    R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$              3.967,20  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$          167.179,20  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$            45.829,32  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$            21.039,45  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$              1.299,97  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$              1.463,76  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$            61.683,36  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$            17.292,30  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$              7.762,83  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$              1.299,97  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$              1.874,16  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$            78.977,76  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$            21.970,50  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$              9.939,32  R$                            -   

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$              1.299,97  R$                            -   

100,00%

RUA PROJETADA 08

2.0 TERRAPLENAGEM 0,08% 1.463,76

3.0 PAVIMENTAÇÃO 3,36% 61.683,36

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,50% 45.829,32

RUA PROJETADA 09

2.0 TERRAPLENAGEM 0,10%

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,94% 17.292,30

5.0 TRANSPORTE 0,42% 7.762,83

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

2.0 TERRAPLENAGEM 0,22% 3.967,20

3.0 PAVIMENTAÇÃO 9,12% 167.179,20

5.0 TRANSPORTE 0,51% 9.431,47

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

5.0 TRANSPORTE 1,15% 21.039,45

RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE ALIVIO

3.0 PAVIMENTAÇÃO 4,09% 74.942,40

PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA DO PIRIPIRI

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,14% 20.878,92

2.0 TERRAPLENAGEM 0,10% 1.778,40

1.874,16

3.0 PAVIMENTAÇÃO 4,31% 78.977,76

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,20% 21.970,50

5.0 TRANSPORTE 0,54% 9.939,32

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97



 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  2.325,60 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                98.001,60 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                27.116,52 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                12.333,47 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  1.299,97 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                     273,60 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                11.529,60 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  3.725,52 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  1.451,00 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  1.299,97 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  3.686,76 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$              155.361,36 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                36.729,98 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                19.552,18 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  1.299,97 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  1.723,68 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                72.636,48 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                20.255,16 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  9.141,28 

100,00%

 R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                  1.299,97 

100,00%

 R$          462.460,52  R$          429.385,84  R$          451.866,54  R$              490.031,14 

 R$          462.460,52  R$          891.846,36  R$        1.343.712,90  R$           1.833.744,04 

25,22% 23,42% 24,64% 26,72%

25,22% 48,64% 73,28% 100,00%

RUA COQUEIRO VERDE 

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,48% 27.116,52

5.0 TRANSPORTE 0,67% 12.333,47

VALOR TOTAL (R$)

RUA PROJETADA (LAGOA FUNDA)

2.0 TERRAPLENAGEM 0,13% 2.325,60

3.0 PAVIMENTAÇÃO 5,34% 98.001,60

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

2.0 TERRAPLENAGEM 0,01% 273,60

3.0 PAVIMENTAÇÃO 0,63% 11.529,60

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,20% 3.725,52

5.0 TRANSPORTE 0,08% 1.451,00

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

RUA PACAJÚ 

2.0 TERRAPLENAGEM 0,20% 3.686,76

3.0 PAVIMENTAÇÃO 8,47% 155.361,36

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,00% 36.729,98

5.0 TRANSPORTE 1,07% 19.552,18

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

RUA 07 DE ABRIL

2.0 TERRAPLENAGEM 0,09% 1.723,68

3.0 PAVIMENTAÇÃO 3,96% 72.636,48

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,10% 20.255,16

5.0 TRANSPORTE 0,50% 9.141,28

6.0 SINALIZAÇÃO 0,07% 1.299,97

 R$              1.833.744,04 

TOTAL (%)

100,00%



PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI

LOCAL: DIVERSAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado

Comprimento 3,00             m
Largura 2,00             m
Quantidade 1,00             u n
Área total 6,00             m²

1.2 Administração local da obra
Quantidade 4,00             mês
Quantidade (medição atual) 4,00             mês

RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO
Comprimento = 51,00           m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km Pedreira no Município de Altos

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 51,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 306,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1

Comprimento 51,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 306,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1

Comprimento 51,00           m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 114,00         m

4.2

Comprimento 51,00           m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 102,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 306,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 1.457,42      txKm

5.2

Área 306,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 957,04         txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 

6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2

Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 
para vias urbanas

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 



RUA PROJETADA 257
Comprimento = 95,00           m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 95,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 570,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 95,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 570,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 95,00           m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 202,00         m

4.2
Comprimento 95,00           m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 190,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 570,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 2.714,80      txKm

5.2
Área 570,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 1.782,72      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



RUA DEUSDETH ROCHA
Comprimento = 65,00           m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 65,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 390,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 65,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 390,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 65,00           m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 142,00         m

4.2
Comprimento 65,00           m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 130,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 390,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 1.857,49      txKm

5.2
Área 390,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 1.219,75      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



RUA FRANCISCO FORTES MARTINS 
Comprimento = 48,00           m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 48,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 288,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 48,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 288,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 48,00           m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 108,00         m

4.2
Comprimento 48,00           m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 96,00           m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 288,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 1.371,69      txKm

5.2
Área 288,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 900,74         txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



RUA MANOEL SENHOR
Comprimento = 25,00           m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 25,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 150,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 25,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 150,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 25,00           m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 62,00           m

4.2
Comprimento 25,00           m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 50,00           m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 150,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 714,42         txKm

5.2
Área 150,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 469,14         txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



PROJETADA 01 - COMUNIDADE GRACIOSA
Comprimento = 633,00         m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 633,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 3.798,00      m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 633,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 3.798,00      m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 633,00         m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 1.278,00      m

4.2
Comprimento 633,00         m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 1.266,00      m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 3.798,00      m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 18.089,11    txKm

5.2
Área 3.798,00      m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 11.878,52    txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA DO PIRIPIRI
Comprimento = 130,00         m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 130,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 780,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 130,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 780,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 130,00         m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 272,00         m

4.2
Comprimento 130,00         m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 260,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 780,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 3.714,98      txKm

5.2
Área 780,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 2.439,51      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE ALIVIO
Comprimento = 290,00         m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 290,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 1.740,00      m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 290,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 1.740,00      m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 290,00         m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 592,00         m

4.2
Comprimento 290,00         m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 580,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 1.740,00      m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 8.287,27      txKm

5.2
Área 1.740,00      m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 5.441,98      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



RUA PROJETADA 08
Comprimento = 107,00         m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 107,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 642,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 107,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 642,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 107,00         m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 226,00         m

4.2
Comprimento 107,00         m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 214,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 642,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 3.057,72      txKm

5.2
Área 642,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 2.007,90      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



RUA PROJETADA 09
Comprimento = 137,00         m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 137,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 822,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 137,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 822,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 137,00         m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 286,00         m

4.2
Comprimento 137,00         m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 274,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 822,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 3.915,02      txKm

5.2
Área 822,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 2.570,86      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022



RUA COQUEIRO VERDE 
Comprimento = 170,00         m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 170,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 1.020,00      m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 170,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 1.020,00      m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 170,00         m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 352,00         m

4.2
Comprimento 170,00         m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 340,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 1.020,00      m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 4.858,06      txKm

5.2
Área 1.020,00      m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 3.190,12      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022



RUA PROJETADA (LAGOA FUNDA)
Comprimento = 20,00           m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 20,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 120,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 20,00           m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 120,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 20,00           m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 52,00           m

4.2
Comprimento 20,00           m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 40,00           m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 120,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 571,54         txKm

5.2
Área 120,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 375,31         txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022



RUA PACAJÚ 
Comprimento = 231,00         m
Largura da rua = 7,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 231,00         m
Largura 7,00             m
Área total (projeto) 1.617,00      m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 231,00         m
Largura 7,00             m
Área total (projeto) 1.617,00      m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 231,00         m
Quantidade 2,00             und
Contenção 14,00           m
Comprimento total (projeto) 476,00         m

4.2
Comprimento 231,00         m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 462,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 1.617,00      m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 7.701,45      txKm

5.2
Área 1.617,00      m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 5.057,28      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



RUA 07 DE ABRIL
Comprimento = 126,00         m
Largura da rua = 6,00             m
DMT Obra à Jazida 49,70           Km 

2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Regularização em superficies em terra com motoniveladora

Comprimento 126,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 756,00         m²

3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1

Comprimento 126,00         m
Largura 6,00             m
Área total (projeto) 756,00         m²

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
4.1

Comprimento 126,00         m
Quantidade 2,00             und
Contenção 12,00           m
Comprimento total (projeto) 264,00         m

4.2
Comprimento 126,00         m
Quantidade 2,00             und
Comprimento total (projeto) 252,00         m

5.0 TRANSPORTE 
5.1

Área 756,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 30,00           Km
Total 3.600,68      txKm

5.2
Área 756,00         m²
Consumo 0,042           mil/m²
Volume 2,52             m³/m²
Peso Específico 1,50             t/m³
DMT 19,70           Km
Total 2.364,44      txKm

6.0 SINALIZAÇÃO 
6.1

Quantidade projeto 0,23             m²
Quantidade total (medição atual) 0,23             m²

6.2
Quantidade projeto 2,00             und
Quantidade total (medição atual) 2,00             und

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 cm com tubo de aço - 2 placas 

Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x base superior x altura), 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 3 cm altura



COM DESONERAÇÃO 0,00 0,00

SEM DESONERAÇÃO X 1,00 0,00

1,00 0,00

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 0,00

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS X 1,00

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS 0,00

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 0,00

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 0,00

1,00

%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL A = 3,80%

DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,02%

SEGURO, GARANTIA E RISCOS

SEGURO + GARANTIA  (S + G) = 0,32%

RISCO (R) = 0,72%

LUCRO L = 7,50%

IMPOSTOS

ISSQN = 3,00%

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%

T = 6,65%

AC = TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

S + G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

R = TAXA DE RISCO

DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS

L = TAXA DE LUCRO

T = TAXA DE TRIBUTOS

OBJETO:  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA  -PI

LOCAL: BREJÃO DOS AIPINS 

BANCA: SINAPI 01/2024 / ORSE 12/2023 - Sem desoneração - Horista: 114,54 % / Mensalista: 71,62% - BDI: 21,96 %

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

TIPO DE BDI

TIPO DE SERVIÇO

ÍNDICES PERCENTUAIS

CÁLCULO

BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS



MÍNIMO 19,60% MÍNIMO 25,60%

MÁXIMO 24,23% MÁXIMO 30,52%

21,96%

DE ACORDO COM:

LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011

LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

BDI CALCULADO

BDI CALCULADO  =

21,9600%



HORISTA
%

MENSALISTA
%

HORISTA
%

MENSALISTA
%

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% Não incide 17,82% Não incide

B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,17% Não incide 1,17% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%

C5 Indenização Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%

C Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 
Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso
Prévio Indenizado

0,45% 0,34% 0,47% 0,36%

D Total 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%

90,66% 52,90% 113,33% 71,12%

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL(A+B+C+D)



COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,14%

HORISTA: 90,66%
MENSALISTA: 52,90%

ÁREA TOTAL (m²): 12.999,00                         

1.0

1.1 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m²                   6,00 

1.1 Administração local da obra mês                   4,00 

2.0

2.1 RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO m²               306,00 

2.2 RUA PROJETADA 257 m²               570,00 

2.3 RUA DEUSDETH ROCHA m²               390,00 

2.4 RUA FRANCISCO FORTES MARTINS               288,00 

2.5 RUA MANOEL SENHOR m²               150,00 

2.6 PROJETADA 01 - COMUNIDADE GRACIOSA m²            3.798,00 

2.7 PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA DO PIRIPIRI m²               780,00 

2.8 RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE ALIVIO m²            1.740,00 

2.9 RUA PROJETADA 08 m²               642,00 

2.10 RUA PROJETADA 09 m²               822,00 

2.11 RUA COQUEIRO VERDE m²            1.020,00 

2.12 RUA PROJETADA (LAGOA FUNDA) m²               120,00 

2.13 RUA PACAJÚ m²            1.617,00 

2.14 RUA 07 DE ABRIL m²               756,00 

R$ 1.843.701,70

240.842,49

90.115,03

114.824,44

105.764,32

TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO..................................................R$

142.004,81

18.457,70

217.930,16

109.058,91

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 37.510,66

3.546,42

33.964,24

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO R$ 1.806.191,04

43.990,77

80.231,26

55.521,83

22.575,93

523.353,55

41.519,84

PLANILHA RESUMO - SEM DESONERAÇÃO 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI
FONTE:  

SINAPI 02/2025

LOCAL: DIVERSAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO TOTAL



LOCAL: DIVERSAS

 UNIT. SEM BDI  UNIT. COM BDI TOTAL

1.0 37.510,66

1.1 103689/SINAPI PI Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m² 6,00 461,27 591,07                            3.546,42                           

1.2 COMP. SADA 01 Administração local da obra mês 4,00 6.626,40 8.491,06                         33.964,24                         

43.990,77R$                     

2.0 712,98

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 306,00 1,82 2,33                                712,98                              

3.0 29.354,58

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 306,00 74,87 95,93                              29.354,58                         

4.0 8.745,90

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 114,00 40,56 51,97                              5.924,58                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 102,00 21,59 27,66                              2.821,32                           

5.0 3.816,20

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 1.457,42 1,63 2,08                                3.031,43                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 957,04 0,64 0,82                                784,77                              

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22                         288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32                            1.072,64                           

80.231,26R$                     

2.0 1.328,10

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 570,00 1,82 2,33                                1.328,10                           

3.0 54.680,10

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 570,00 74,87 95,93                              54.680,10                         

4.0 15.753,34

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 202,00 40,56 51,97 10.497,94                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 190,00 21,59 27,66 5.255,40                           

5.0 7.108,61

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 2.714,80 1,63 2,08 5.646,78                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 1.782,72 0,64 0,82 1.461,83                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

RUA PROJETADA 257

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE FREITAS - PI FONTE:  
SINAPI 05/2025

COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,14%

HORISTA: 90,66%
MENSALISTA: 52,90%

SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA ANTONIO ANANIAS SAMPAIO



55.521,83R$                     

2.0 908,70

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 390,00 1,82 2,33                                908,70                              

3.0 37.412,70

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 390,00 74,87 95,93                              37.412,70                         

4.0 10.975,54

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 142,00 40,56 51,97 7.379,74                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 130,00 21,59 27,66 3.595,80                           

5.0 4.863,78

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 1.857,49 1,63 2,08 3.863,58                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 1.219,75 0,64 0,82 1.000,20                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

41.519,84R$                     

2.0 671,04

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 288,00 1,82 2,33                                671,04                              

3.0 27.627,84

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 288,00 74,87 95,93                              27.627,84                         

4.0 8.268,12

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 108,00 40,56 51,97 5.612,76                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 96,00 21,59 27,66 2.655,36                           

5.0 3.591,73

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 1.371,69 1,63 2,08 2.853,12                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 900,74 0,64 0,82 738,61                              

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

RUA FRANCISCO FORTES MARTINS 

RUA DEUSDETH ROCHA

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



22.575,93R$                     

2.0 349,50

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 150,00 1,82 2,33                                349,50                              

3.0 14.389,50

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 150,00 74,87 95,93                              14.389,50                         

4.0 4.605,14

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 62,00 40,56 51,97 3.222,14                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 50,00 21,59 27,66 1.383,00                           

5.0 1.870,68

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 714,42 1,63 2,08 1.485,99                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 469,14 0,64 0,82 384,69                              

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

523.353,55R$                   

2.0 8.849,34

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 3.798,00 1,82 2,33 8.849,34                           

3.0 364.342,14

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 3.798,00 74,87 95,93 364.342,14                       

4.0 101.435,22

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 1.278,00 40,56 51,97 66.417,66                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 1.266,00 21,59 27,66 35.017,56                         

5.0 47.365,74

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 18.089,11 1,63 2,08 37.625,35                         

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 11.878,52 0,64 0,82 9.740,39                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

PROJETADA 01 - COMUNIDADE GRACIOSA

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

RUA MANOEL SENHOR

TERRAPLENAGEM



109.058,91R$                   

2.0 1.817,40

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 780,00 1,82 2,33 1.817,40                           

3.0 74.825,40

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 780,00 74,87 95,93 74.825,40                         

4.0 21.327,44

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 272,00 40,56 51,97 14.135,84                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 260,00 21,59 27,66 7.191,60                           

5.0 9.727,56

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 3.714,98 1,63 2,08 7.727,16                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 2.439,51 0,64 0,82 2.000,40                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

240.842,49R$                   

2.0 4.054,20

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 1.740,00 1,82 2,33 4.054,20                           

3.0 166.918,20

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 1.740,00 74,87 95,93 166.918,20                       

4.0 46.809,04

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 592,00 40,56 51,97 30.766,24                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 580,00 21,59 27,66 16.042,80                         

5.0 21.699,94

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 8.287,27 1,63 2,08 17.237,52                         

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 5.441,98 0,64 0,82 4.462,42                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

RUA PROJETADA 01 - COMUNIDADE ALIVIO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

PROJETADA 01 - COMUNIDADE LAGOA DO PIRIPIRI

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



90.115,03R$                     

2.0 1.495,86

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 642,00 1,82 2,33 1.495,86                           

3.0 61.587,06

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 642,00 74,87 95,93 61.587,06                         

4.0 17.664,46

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 226,00 40,56 51,97 11.745,22                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 214,00 21,59 27,66 5.919,24                           

5.0 8.006,54

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 3.057,72 1,63 2,08 6.360,06                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 2.007,90 0,64 0,82 1.646,48                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

114.824,44R$                   

2.0 1.915,26

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 822,00 1,82 2,33 1.915,26                           

3.0 78.854,46

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 822,00 74,87 95,93 78.854,46                         

4.0 22.442,26

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 286,00 40,56 51,97 14.863,42                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 274,00 21,59 27,66 7.578,84                           

5.0 10.251,35

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 3.915,02 1,63 2,08 8.143,24                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 2.570,86 0,64 0,82 2.108,11                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

RUA PROJETADA 09

RUA PROJETADA 08

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



142.004,81R$                   

2.0 2.376,60

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 1.020,00 1,82 2,33 2.376,60                           

3.0 97.848,60

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 1.020,00 74,87 95,93 97.848,60                         

4.0 27.697,84

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 352,00 40,56 51,97 18.293,44                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 340,00 21,59 27,66 9.404,40                           

5.0 12.720,66

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 4.858,06 1,63 2,08 10.104,76                         

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 3.190,12 0,64 0,82 2.615,90                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

18.457,70R$                     

2.0 279,60

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 120,00 1,82 2,33 279,60                              

3.0 11.511,60

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 120,00 74,87 95,93 11.511,60                         

4.0 3.808,84

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 52,00 40,56 51,97 2.702,44                           

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 40,00 21,59 27,66 1.106,40                           

5.0 1.496,55

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 571,54 1,63 2,08 1.188,80                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 375,31 0,64 0,82 307,75                              

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

RUA COQUEIRO VERDE 

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

RUA PROJETADA (LAGOA FUNDA)

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO



217.930,16R$                   

2.0 3.767,61

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 1.617,00 1,82 2,33 3.767,61                           

3.0 155.118,81

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 1.617,00 74,87 95,93 155.118,81                       

4.0 37.516,64

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 476,00 40,56 51,97 24.737,72                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 462,00 21,59 27,66 12.778,92                         

5.0 20.165,99

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 7.701,45 1,63 2,08 16.019,02                         

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 5.057,28 0,64 0,82 4.146,97                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

105.764,32R$                   

2.0 1.761,48

2.1 100575 Regularização em superficies em terra com motoniveladora m² 756,00 1,82 2,33 1.761,48                           

3.0 72.523,08

3.1 COMP. SADA 02
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com 
argamassa traço 1:3 (cimento e areia)

m² 756,00 74,87 95,93 72.523,08                         

4.0 20.690,40

4.1 94273
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 (comprimento x base inferiror x 
base superior x altura), para vias urbanas

m 264,00 40,56 51,97 13.720,08                         

4.2 COMP. SADA 03
Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho 
reto, 30 cm base x  3 cm altura

m 252,00 21,59 27,66 6.970,32                           

5.0 9.428,25

5.1 95878
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

t.Km 3.600,68 1,63 2,08 7.489,41                           

5.2 93596
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). 
af_07/2020

t.Km 2.364,44 0,64 0,82 1.938,84                           

6.0 1.361,11

6.1 COMP. SADA 04
Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 
20 cm com tubo de aço - 2 placas 

m² 0,23 978,79 1.254,22 288,47                              

6.1 COMP. SADA 05
Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para 
placas de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. 
af_03/2022

und 2,00 418,55 536,32 1.072,64                           

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

TRANSPORTE 

SINALIZAÇÃO

RUA 07 DE ABRIL

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

RUA PACAJÚ 

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO



BDI SERVIÇOS: 21,96%

LOCAL: DIVERSAS

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 461,27 461,27

Composição Auxiliar  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 25,00 12,50

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 24,77 9,23

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 20,10 22,48

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES 
PARA FIXACAO)

M² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 5,10 16,36

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43

LS => 0,00 MO com 
LS =>

26,17

591,07

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

591,07

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 02 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 1,0000000 6.626,40 6.626,40

Composição Auxiliar  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,0000000 31,93 1.915,80

Composição Auxiliar  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,0000000 20,63 1.237,80

Composição Auxiliar  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 30,0000000 115,76 3.472,80

LS => 0,00 MO com 
LS =>

6.242,70

8.491,06

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

8.491,06

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_09/2024

m² 1,0000000 1,82 1,82

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010343 20,10 0,02

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0075450 68,70 0,51

Composição Auxiliar  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0007318 105,07 0,07

Composição Auxiliar  73436 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 165,55 0,41

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

CHP 0,0010702 314,07 0,33

Composição Auxiliar  93244 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 
LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0060957 66,35 0,40

Composição Auxiliar  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0003025 264,51 0,08

LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,33

2,33

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

2,33

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS - CCU

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNÍCIO DE JOSÉ DE 
FREITAS - PI FONTE:  

SINAPI 05/2025
SEM DESONERAÇÃO

Valor com BDI =>



 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 08 

Próprio REFERÊNCIA SINAPI (101169) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 1,0000000 74,87 74,87

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 20,10 8,08

Composição Auxiliar  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 24,99 10,04

Composição Auxiliar  5685 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 64,67 8,46

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0204000 667,90 13,62

Composição Auxiliar  COMPOSIÇÃO 
SADA 06 

Próprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica Milheiro 0,0420000 566,24 23,78

Composição Auxiliar  5684 SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 162,27 0,50

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M³ 0,1140000 91,17 10,39

LS => 0,00 MO com 
LS =>

32,82

95,93

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

95,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Descrição Unidade Coeficiente Preço Total

Composição Auxiliar 88309 SINAPI Pedreiro com encargos complementares h 12,0000 25,17 302,04

Composição Auxiliar 88316 SINAPI Servente com encargos complementares h 12,0000 20,10 241,20

Insumo Indenização de Jazida milheiro 1,0000 23,00 23,00

566,24

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 40,56 40,56

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0018000 751,51 1,35

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 20,10 4,61

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2296000 25,17 5,77

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 90,00 0,59

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

M 1,0050000 28,10 28,24

LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,56

51,97

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

51,97

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 003 

Próprio Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 
30 cm base x  3 cm altura

m 1,0000000 21,59 21,59

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2326000 20,10 4,67

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2326000 25,17 5,85

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 0,0150000 540,00 8,10

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0,2000000 3,52 0,70

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,0833000 16,67 1,38

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M³ 0,0099000 90,00 0,89

LS => 0,00 MO com 
LS =>

7,46

27,66

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

27,66

Valor com BDI =>

TCE PI - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA Unid.: milheiro 

COTAÇÃO INDENIZAÇÃO
TOTAL:

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,63 1,63

Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0056000 264,11 1,47

Composição Auxiliar  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0024000 69,11 0,16

LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,14

2,08

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

2,08

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  93596 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 0,64 0,64

Composição Auxiliar  91387 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010000 69,11 0,06

Composição Auxiliar  91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, 
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0022000 264,11 0,58

LS => 0,00 MO com 
LS =>

0,05

0,82

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

0,82

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 004 

Próprio Placa esmaltada para identificação de nome de rua, dimensões 45 x 20 
cm com tubo de aço - 2 placas

m² 1,0000000 978,79 978,79

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2527000 20,59 5,20

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582000 20,10 15,23

Insumo  00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA

M² 1,0000000 924,00 924,00

Insumo  00011927 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, 
PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"

UN 4,0000000 8,59 34,36

LS => 0,00 MO com 
LS =>

14,10

1.254,22

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

1.254,22

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor 
Unit

Total

Composição  COMPOSIÇÃO 
SADA 005 

Próprio Fornecimento e instalação de suporte metálico galvanizado para placas 
de sinalização em solo, com h= de 2,5 m e diâmetro de 2''. af_03/2022

und 1,0000000 418,55 418,55

Composição Auxiliar  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. 
AF_05/2021

m³ 0,0237000 970,29 22,99

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6413000 20,10 12,89

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2138000 20,59 4,40

Insumo  00021148 SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 
40, *5,43* KG/M

M 3,3000000 114,63 378,27

LS => 0,00 MO com 
LS =>

13,92

536,32

Quant. => 1,00 Preço 
Total =>

536,32

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>



COM DESONERAÇÃO X 1,00 0,00

SEM DESONERAÇÃO 0,00 0,00

1,00 0,00

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 0,00

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS X 1,00

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS 0,00

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 0,00

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 0,00

1,00

%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL A = 3,80%

DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,02%

SEGURO, GARANTIA E RISCOS

SEGURO + GARANTIA  (S + G) = 0,32%

RISCO (R) = 0,72%

LUCRO L = 7,50%

IMPOSTOS

INSS = 4,50%

ISSQN = 3,00%

PIS = 0,65%

COFINS = 3,00%

CPRB= 4,50%

T = 11,15%

AC = TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

S + G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

R = TAXA DE RISCO

DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS

L = TAXA DE LUCRO

T = TAXA DE TRIBUTOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

LOCAL: REDENÇÃO DO GURGUEIA- PI

BANCA: SINAPI 02/2025 - Com desoneração - Horista: 90,66 % / Mensalista: 52,90% - BDI: 28,14 %

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

TIPO DE BDI

TIPO DE SERVIÇO

ÍNDICES PERCENTUAIS

CÁLCULO

BDI DE REFERÊNCIAS S/ INSS BDI DE REFERÊNCIAS C/ INSS



MÍNIMO 19,60% MÍNIMO 25,60%

MÁXIMO 24,23% MÁXIMO 30,52%

28,14%

DE ACORDO COM:

LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011

LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

BDI CALCULADO

BDI CALCULADO  =

28,1400%



   

 

13.0 – ANEXOS 

Os seguintes documentos, que complementam este Projeto Básico de Engenharia, 

serão anexados no Processo SEI: 

I. Anotação de responsabilidade Técnica (ART) de projeto e orçamento;  

II. Memória de Cálculo; 

III. Relatório Fotográfico; 

IV. Projeto de Engenharia; 

V. Planilha de Composição de Custos Unitários e Planilha de Composição do 

BDI; 

VI. Manifestação do órgão competente do Meio Ambiente, conforme Resolução 

Conama nº 237/97; 

VII. Declaração de compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no 

Orçamento; 

VIII. Domínio Público da obra; 

IX. Modelo da placa da obra; 

X. Declaração de Conformidade do Projeto Básico ao Parecer Referencial CGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

INVESTIMENTO: 
R$ XXX.XXX,XX 

(FONTE: TESOURO ESTADUAL) 

PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 90 

DIAS 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 
EM PARALELEPÍPEDO 
NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS/PI 

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
DEFESA AGROPECUÁRIA - SADA 
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