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1.0 – APRESENTAÇÃO 

1.1 – Introdução 

O presente projeto refere-se à Execução dos serviços implantação de 3 (TRÊS) 

SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS 

LOCALIDADES CRUZ, BREJINHO E BOCA DO CIPÓ, NA ZONA RURAL DO 

MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO– PI. 

A presente obra trará grandes benefícios às comunidades em questão, contribuindo 

sobremaneira para a melhoria de acesso à água com qualidade e em quantidade, 

prioritariamente para o consumo humano, numa perspectiva de segurança alimentar, 

nutricional, e de melhoria da qualidade de vida propiciando um ambiente salubre na cidade 

com ações de melhoria de saúde da população beneficiada das áreas selecionadas. 

Atualmente, são cada vez mais frequentes os sinais de escassez de água doce em 

nosso planeta. O nível dos lençóis freáticos baixa constantemente, lagos e açudes secam. 

À medida que o crescimento demográfico e o aumento nos padrões de vida multiplicam 

o uso da água, as necessidades desse recurso na agricultura, na indústria e na vida 

doméstica não param de crescer. É fato comprovado que em países cada vez mais 

populosos ou com carência em recursos hídricos, já se atingem o limite de utilização da 

água. Atualmente vários países, as maiorias situadas no continente africano sofrem com 

a escassez de água. Esses sintomas de crise já se manifestaram até mesmo em países que 

dispõem de considerável reserva de água. 

O Brasil detém 12% de toda a água doce superficial do Planeta. Essa relativa 

abundância pode ter motivado os brasileiros a não se preocuparem com esse recurso, 

postergando medidas e ações de proteção desse bem, gerando desperdício e poluição. É 

importante ressaltar, porém, que 80% dessa água está localizada na região Norte, onde 

vivem aproximadamente 5% da população. Os 20% restantes dos recursos hídricos estão 

nas demais regiões, onde vivem 95% da população brasileira. Atenção especial deve ser 

dispensada à Região Nordeste, que além de apresentar um volume pluviométrico bastante 

escasso e disperso durante todo o ano, apresenta um solo tipicamente cristalino, tornando-

se indispensável recorrer à medida que visem conter o escoamento e consequente 

evaporação da água que cai, quando chove. 



 
 

  

Esse volume compreende o Memorial Descritivo do Projeto Básico de Engenharia 

para a Execução dos serviços implantação de 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CRUZ, BREJINHO E BOCA 

DO CIPÓ, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO– 

PI. 

1.2 – Justificativa 

 A implantação dos sistemas simplificados de água para servir as famílias 

das comunidades rurais do município supracitado, tem como principal proposta, oferecer 

água de boa qualidade com pouco investimento, tendo em vista a necessidade muito grande 

na obtenção de água pelos moradores. 

 Levar infraestrutura hídrica que possa melhorar a qualidade de vida desta 

população é imprescindível na medida em que estes benefícios melhorem a expectativa dos 

moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem praticando a agricultura e na 

criação de pequenos animais, onde retiram os seus sustentos e de seus filhos. 

 

1.3 – Objetivos 

 GERAL: 

- Proporcionar melhores condições de saneamento para zona rural dos municípios; 

 

 ESPECÍFICOS: 

- Oferecer água de boa qualidade para o atendimento das necessidades vitais dos 

habitantes dessas comunidades; 

- Reduzir índices de doenças de veiculação hídrica (febre tifoide, disenteria bacilar 

e disenteria amebiana, esquistossomose, cólera, ascaridíase e ancilostomose); 

- Reduzir a mortalidade infantil; 

- Proporcionar maior consciência à população sobre conceitos de higiene e 

limpeza  
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2.0 – METAS 

2.1 –  Sistema de Abastecimento de Água na localidade CRUZ. 
 

 Perfuração e instalação de equipamentos de bombeamento de poço tubular parcialmente 

revestido com 180 m de profundidade; 

 Construção de Casa de Bomba com instalação elétrica monofásica; 

 Implantação de cerca de arame farpado com 11 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, 

com 10 m x 10 m, incluso portão de abrir 2,00 x 3,00 m para poço tubular, casa de 

comando, reservatório e chafariz; 

 Instalação de adutora com 16,00 m de extensão com tubos de ϕ 50 mm PVC PBA 

CLASSE 12; 

 Instalação de reservatório de fibra com capacidade de 5,00 m³ com base pré-moldada de 

concreto com altura de 8,0 m livre; 

 Instalação de 18,00 m de tubos de ϕ 50 mm PVC PBA CLASSE 12 para rede de 

distribuição que será interligada ao chafariz; 

 Implantação de chafariz com 04 (quatro) torneiras. 

 

2.2 – Sistema de Abastecimento de Água na localidade BREJINHO. 
 

 Perfuração e instalação de equipamentos de bombeamento de poço tubular parcialmente 

revestido com 180 m de profundidade; 

 Construção de Casa de Bomba com instalação elétrica monofásica; 

 Implantação de cerca de arame farpado com 11 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, 

com 10 m x 10 m, incluso portão de abrir 2,00 x 3,00 m para poço tubular, casa de 

comando, reservatório e chafariz; 

 Instalação de adutora com 16,00 m de extensão com tubos de ϕ 50 mm PVC PBA 

CLASSE 12; 

 Instalação de reservatório de fibra com capacidade de 5,00 m³ com base pré-moldada de 

concreto com altura de 8,0 m livre; 

 Instalação de 18,00 m de tubos de ϕ 50 mm PVC PBA CLASSE 12 para rede de 

distribuição que será interligada ao chafariz; 

 Implantação de chafariz com 04 (quatro) torneiras. 

 

 



 
 

  

2.3 – Sistema de Abastecimento de Água na localidade BOCA DO CIPÓ. 
 

 Perfuração e instalação de equipamentos de bombeamento de poço tubular parcialmente 

revestido com 180 m de profundidade; 

 Construção de Casa de Bomba com instalação elétrica monofásica; 

 Implantação de cerca de arame farpado com 11 fios e com estacas de P.M., cada 2,50 m, 

com 10 m x 10 m, incluso portão de abrir 2,00 x 3,00 m para poço tubular, casa de 

comando, reservatório e chafariz; 

 Instalação de adutora com 16,00 m de extensão com tubos de ϕ 50 mm PVC PBA 

CLASSE 12; 

 Instalação de reservatório de fibra com capacidade de 5,00 m³ com base pré-moldada de 

concreto com altura de 8,0 m livre; 

 Instalação de 18,00 m de tubos de ϕ 50 mm PVC PBA CLASSE 12 para rede de 

distribuição que será interligada ao chafariz; 

 Implantação de chafariz com 04 (quatro) torneiras. 
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3.0 – DESCRITIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
PROPOSTO 

3.1 – Concepção do Projeto 

O sistema de abastecimento de água a ser implantado será do tipo convencional, 

estando projetado para beneficiar as localidades objeto desse projeto e atender, desde o 

início, a todos os seus moradores. A concepção adotada para este projeto segue um padrão 

definido para ser utilizado sempre que as condições técnicas permitirem. Os sistemas são 

compostos de uma única zona de pressão. 

3.2 – Sistema Projetado 

 O projeto de abastecimento foi concebido a partir de levantamento dos dados 

efetuado no campo, incluindo estudos topográficos e de informações obtidas durante a 

elaboração do projeto. Ficou evidenciada a alternativa da implantação de um sistema 

convencional com atendimento da população através de chafariz e captação através de 

poço tubular. 

Os dados referentes à topografia das localidades, necessários à elaboração do 

Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Água, foram levantados por técnicos 

habilitados e com todas as garantias necessárias. 

3.2.1- Memorial Descritivo 

O memorial apresentado tem como objetivo descrever os Sistemas Simplificados 

de Abastecimento de Água a serem implantados nas localidades da Zona Rural do 

Município de Morro Cabeça no Tempo/PI. 

3.2.1.1 - Captação e Recalque 

3.2.1.1.1 – Manancial Subterrâneo 

A captação será feita do manancial de água subterrânea em rochas 

fissuradas/fraturadas, através de poço tubular, conforme indicado no Projeto, com as 

seguintes coordenadas: 

 



 
 

  

 

LOCALIDADES COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 CRUZ   9°55'30.14"S /43°54'39.39"O 

 BREJINHO   9°55'21.98"S /43°55'30.26"O 

BOCA DO CIPÓ   9°58'10.45"S /43°52'45.61"O 

3.2.1.1.2 – Construção da Casa de Bomba 

No local da captação deverá ser construída a casa de bomba com o objetivo de 

abrigar o quadro de comando elétrico da bomba, bem como o dosador de cloro a ser 

instalado. A construção deverá seguir todas as orientações contidas no projeto específico 

detalhado na planta anexa. Na construção deverão ser utilizados matéria prima e materiais 

novos qualidade. 

3.2.1.1.3 – Construção de Cerca de Proteção do Perímetro 

Para proteção do equipamento de bombeamento, reservatório e casa de comando 

será construída uma cerca de proteção com estacas de concreto pré-moldado distanciadas 

de 2,0 m, com dimensões de 10x10 cm e 2,50 m de altura, sendo que 0,50m ficarão sob 

o solo. Os mourões de canto têm as dimensões de 15x15cm, com 2,50 m de altura e 0,50 

m enterrados no solo.  

O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldado será de 

responsabilidade da Contratada. A cerca terá 11 pernas de fios de arame farpado. 

O acesso ao sistema será através de um portão de chapa de ferro/metalon com 

duas folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (dois) 

pilares executados no local, com ferragens de 4 Ø 3/8” e estribos de Ø 5,0mm c.10, com 

altura de 2,80 m e dimensões de 15,0cm x 15,0cm (quando não especificado).  



 
 

  

3.2.1.2 – Adução 

3.2.1.2.1 – Adutora 

 A adução da água será feita diretamente do poço tubular, através de bombas, 

utilizando-se tubos PVC PBA CLASSE 12 DN 50, com extensão total indicada, até o 

Reservatório Elevado em Fibra de Vidro a ser instalado.  

3.2.1.3 - Reservação 

Para a reservação deverá ser instalada caixa d’água em fibra de vidro, capacidade 

para 5,00 m³, conforme indicado no Projeto, apoiada sobre base de concreto armado pré-

moldado, ciclópico, com altura de 8,0 metros livre, conforme mostrado em planta anexa. 

Nos reservatórios deverão ser pintadas as logomarcas da Secretaria. 

3.2.1.4 - Distribuição de Água 

Será implantado em cada sistema, 1(um) chafariz com 4(quatro) torneiras, 

conforme planta de detalhe em anexo. 

3.2.1.5 - Etapas de Implantação 

 O sistema terá suas unidades implantadas em uma primeira etapa, atendendo a 

demanda atual. Ao longo dos anos, novas ligações poderão ser implantadas para atender 

integralmente ao incremento populacional da área beneficiada e o número de horas de 

operação do equipamento de bombeamento do poço crescerá de forma proporcional ao 

crescimento da população.  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 – RESUMO DOS CÁLCULOS DE PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

4.0 – RESUMO DOS CÁLCULOS DO PROJETO 

4.1 – Parâmetros Adotados 

4.1.1 - População do Projeto 

 Os dados populacionais foram levantados in loco, a população inicial residente 

nas localidades está descrita na Memória de Cálculo. Para horizonte do Projeto foi 

adotado o ano de 2045. O período de operação do projeto alcança, portanto, 20 anos.  

 Para cálculo da população futura - ampliação utilizou-se o crescimento geométrico 

com taxa de, aproximadamente, 0,94 % ao ano. 

4.1.2 - Taxa “Per Capita” 

Foi adotada taxa per capita de 120 l/hab. dia, incluindo perdas de 20%. 

4.1.3 - Coeficiente de Reforço 

           Foram adotados como coeficientes de reforço os seguintes valores, recomendados 

por norma: 

 - Para o Dia de Consumo Máximo     K1 = 1,20 

- Para a Hora de Consumo Máximo   K2 = 1,50 

4.1.4 - Vazões do Projeto 

 As vazões do projeto foram calculadas com base nos parâmetros acima definidos, 

de acordo com a fórmula: 

 

 

 

Onde: 

- Q = Vazão Máxima Horária (l/s); 

86400

21 kkqPop
Q






 
 

  

- P = População (hab.); 

- q = Quota “Per Capita” (l/hab. Dia), com perdas de 20%; 

- K1 = Coeficiente para o Dia de Consumo Máximo; 

- K2 = Coeficiente para a Hora de Consumo Máximo. 

 

4.1.5 – Captação 

A captação será feita através de poço tubular. 

4.1.6 - Adutora 

Pré-dimensionamento para recalque:   

 para adução contínua: (fórmula de Bresse) 

 

 

 para adução descontínua, com X menor que 24 horas  

                                               (Fórmula de Forchheimer). 

 

 

 Os diâmetros e características da adutora à ser executada encontram-se na 

Memória de Cálculo. 

4.1.7 – Reservação 

A capacidade do reservatório foi dimensionada para atender a 2/5 da vazão 

máxima diária, considerando a população residente nas localidades. Os cálculos 

QD  2,1

Q
X

D 
24

3,1



 
 

  

apresentados na memória de cálculo resultaram em um volume especificado na Memória 

de Cálculo.  

4.1.8 - Distribuição 

4.1.8.1 - Descritivo da Distribuição 

 A distribuição projetada, com implantação prevista em uma só etapa, será feita 

por chafarizes e uma rede conforme desenho anexo. 

 

4.1.8.2 - Pressão 

As pressões Mínima Dinâmica e Máxima Estática na rede de distribuição 

apresentam valores compatíveis com os limites de pressão de serviço dos materiais 

especificados para a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.0 – PLANTA ILUMINADA E RELATÓRIO 
FOTOGRÁFICO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

5.1 – PLANTA ILUMINADA 

 
 

 



 
 

  

 
 



 
 

  

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  

5.2 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 
 



 
 

  



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

6.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS
 E SERVIÇOS 

As presentes especificações têm por objetivo definir as características e 

padrões técnicos exigidos assim como prever as instruções, recomendações e diretrizes 

destinados aos fornecimentos dos tubos, equipamentos e acessórios necessários para 

a implantação de Sistemas de Abastecimento D’água. 

6.1 - Disposições Gerais 

Todos os serviços deverão ser executados em consonância com o projeto e 

prescrições contidas nestas Especificações, Normas e Especificações Técnicas da ABNT, 

Legislação Municipal, Normas e Procedimentos de Segurança do Trabalho. 

É indispensável à qualificação adequada do pessoal na execução das obras e 

serviços. A Contratada se obriga a afastar todo e qualquer elemento que, a critério 

exclusivo da Fiscalização, possa prejudicar a qualidade dos serviços, a ordem e o bom 

andamento da obra. 

A Contratada sempre prestará à Fiscalização, todos os esclarecimentos e 

informações sobre programação e andamento dos trabalhos, suas peculiaridades e tudo 

mais julgado necessário ao desempenho de suas atribuições. 

Sempre que julgar conveniente, por motivos de ordem técnica, disciplina ou 

segurança do trabalho. 

A Contratada é a única responsável pela segurança do pessoal, pela guarda e 

conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, assim como 

pela proteção destes e da obra como um todo. 

Todos os materiais a serem empregados na obra, ou sua eventual reposição, serão 

de boa qualidade e satisfarão às especificações e padrões da ABNT. Os materiais e 

equipamentos serão armazenados em local apropriado, de acordo com a sua natureza e 

atendendo às recomendações dos fabricantes. Nestes locais não será permitido guardar 

materiais que não se destinem à obra, nem aqueles que, pôr qualquer motivo, não 

estiverem de acordo com a Fiscalização. 



 
 

  

6.2 – Serviços Iniciais 

6.2.1 – Placa da Obra 

 O objetivo dessa especificação técnica é estabelecer normas e critérios para 

contratação em empresa especializada em confecção de placa de obra. 

 As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções 

e demais orientações contidas no presente manual. 

 Elas deveram ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de 

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. 

 As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 

 Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução 

das obras. 

 
6.2.2 – Administração local da obra 

 Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas 

incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura da obra compreendendo as 

seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, 

engenharia e planejamento, segurança do trabalho. Produção e gestão de materiais. 

 Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da 

composição de custos unitários, específicos como administração local. 

Este serviço deverá ser pago proporcionalmente ao executado. Seguindo a 

composição apresentada, deverá ser a obra acompanhada pelos profissionais 

relacionados. 

 

6.2.3 – Mobilização e Desmobilização 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de 

pessoal e equipamento logo após a assinatura do Contrato e o recebimento da 

correspondente Ordem de Serviço, de modo a poder dar início e a concluir a obra dentro 



 
 

  

do prazo contratual. A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra 

de todo equipamento, materiais e pessoal necessários à execução dos serviços. 

Deverá ser feito o transporte de todo equipamento necessário até o local da obra, 

devidamente autorizada pela Fiscalização tomará todas as providências junto aos poderes 

públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalações. A desmobilização 

constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados na execução 

da obra. 

6.3 – SISTEMA DE CAPTAÇÃO E RECALQUE 

6.3.1 – Perfuração de Poço Tubular 

 Será realizada utilizando manancial subterrâneo em rochas 

fissuradas/fraturadas, com a captação através de poço tubular. As características do poço 

encontram-se em projeto específico anexado nesse projeto. 

 
6.3.2 – Equipamento de bombeamento 

 O sistema de bombeamento será através de bomba submersa conforme 

projeto específico. As características do sistema de bombeamento encontram-se em anexo 

ao final desse projeto. 

 
6.4 – CASA DE COMANDO 

Todos os materiais a empregar nas construções deverão satisfazer aos contidos na 

presente relação às Normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas 

características reconhecidas, através de exame e aprovação da Fiscalização, 

independentemente de sua aplicação. 

Quando as circunstâncias ou condições peculiares do local assim o exigirem, 

poderá ser feita a substituição de algum material deste caderno por outro equivalente, 

desde que tenha as mesmas características físicas de industrialização, e/ou aquisição. 

Servirá para abrigar o quadro de comando da bomba e o barrilete, conforme 

projeto específico.  

6.4.1 – Limpeza do terreno 

 Antes do início dos serviços, o terreno deverá ser cuidadosamente limpo e 

regularizado, sendo retirados do local os entulhos. 



 
 

  

6.4.2 – Locação da obra 

 A obra deverá ser locada após a limpeza e regularização do terreno. 

 A firma contratada locará a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientação 

da fiscalização, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsável por qualquer erro 

de alinhamento ou nível e correndo exclusivamente por sua conta a demolição e 

reconstrução dos serviços verificados como imperfeitos pela fiscalização. 

 Em casos especiais a marcação deverá ser feita com aparelhos de precisão. 

6.4.3 – Escavação manual de valas 

 As valas para as fundações terão largura mínima de 40 cm e profundidade 

compatível com a natureza do terreno, mas nunca inferior a 40 cm. As escavações deverão 

atingir terreno sólido e firme, e serão executados de acordo com o projeto específico da 

obra. As cavas deverão ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorrência da 

presença de água durante a execução dos serviços, estas serão esgotadas, de modo que o 

terreno fique limpo e seco. 

6.4.4 – Aterro apiloado 

O aterro deverá ser executado em camadas sucessivas de 20 cm (vinte 

centímetros), uniformemente umedecido, próximo da umidade ótima e fortemente 

apiloado. Os materiais a serem utilizados na confecção dos aterros deverão ser de 

preferência, solos areno-argilosos, lateríticos, piçarra de seixo rolado ou areia grosso. 

Podendo ser utilizado areia fina quando as condições de umidade do terreno assim o 

indicarem. A compactação poderá ser manual ou mecânica e as camadas sucessivas 

deverão apresentar umidade adequada. 

6.4.5 - Fundações 

Serão preenchidas com alvenaria de pedra, argamassada com cal, cimento e areia, 

no traço 1:2:8 (quando não especificado). As pedras para fundações deverão apresentar 

propriedades de resistência à compressão, cisalhamento, desgaste e choque. Devem ser 

compactas, homogêneas, angulosas e fraturas ásperas. 

6.4.6 – Baldrame 

Sob as cintas está previsto baldrame que deverá observar rigorosamente os 

alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinação dos contra pisos e 

levantamento das paredes. 



 
 

  

Será em alvenaria de tijolo comum, com largura de uma vez, argamassada com 

cal, cimento e areia grossa ou média, no traço 1:2:8, com altura nunca inferior a 30cm. 

6.4.7 - Piso 

6.4.7.1 - Piso cimentado e = 4,0 cm 

O piso será executado sobre o lastro de impermeabilização, na espessura de 4,0 

cm, com o traço de 1:3 de cimento e areia grossa de forma que o seu acabamento seja 

liso. 

6.4.7.2 - Calçada cimentada e = 8,0 cm 

A calçada será executada ao redor da casa de comando, com largura variável 

conforme o projeto, com fundação de pedra argamassada de 10 x 10 cm, com baldrame 

em tijolo cerâmico com e = 9,0cm, piso cimentado na espessura de 3,0cm, assentado no 

colchão de no mínimo 10,0cm de areia previamente umedecida. 

6.4.8 – Paredes 

As paredes deverão obedecer às dimensões e alinhamentos indicados nas 

plantas do projeto de arquitetura, serão aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadro. 

Serão em alvenaria de tijolo cerâmico de furo ou comum de argila, textura 

homogênea, leves, sonoros, duros, não vitrificados, bem desempenados, e arestas vivas, 

sem cavidade longitudinal nas faces. Serão assentes com argamassa de cal, cimento e 

areia grossa, no traço 1:2:8. As juntas de argamassa terão espessura média de 1,5cm, 

admitindo-se no máximo 2,0cm. 

6.4.9 – Elemento vazado (Cobogó de concreto) 

Este serviço consiste no levante de peças pré-fabricadas com cimento e areia 

grossa que devem ter bom acabamento (boa vibração) e boa resistência, assentadas com 

argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4. As peças deverão ser devidamente 

niveladas e aprumadas e as juntas serão uniformes e regulares, com espessura de 7 cm. A 

fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificação de peças, cuidar-se-á de remover 

– antes do seu endurecimento – toda a argamassa que venha a salpicar a superfície dos 

elementos vazados ou extravasar das juntas. 

6.4.10 - Chapisco 

Os revestimentos deverão apresentar aparamento perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados, e as arestas serão vivas e perfeitas. As superfícies das 



 
 

  

paredes deverão der limpas e molhadas abundantemente antes da aplicação de qualquer 

revestimento. As superfícies de revestimento deverão ser previamente chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 de modo a recobrir totalmente as 

paredes. 

 

6.4.11 – Reboco 

Todas as alvenarias receberão interna e externamente reboco simples com 

argamassa de cimento, cal e areia fina, no traço 1:2:8 (quando não especificado).  

Deverá ser aplicado em uma só massa de 2 cm e regularizado, desempenado e 

alisados com espuma, devendo apresentar uma superfície plana e aprumada. 

Todas as paredes chapiscadas receberão reboco. 

 

6.4.12 – Esquadrias (Porta de ferro completa) 

A porta será em chapa de ferro, nos vãos indicados em projeto. 

Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, 

mediante emprego de mão-de-obra especializada, de primeira qualidade, e executados 

rigorosamente de acordo com o projeto. 

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os 

quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serão cuidadosamente preenchidas com 

calafetador que lhe assegure a elasticidade permanente; 

As partes móveis das esquadrias serão dotadas de pingadeiras, de forma a garantir 

perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetração de agua de chuva; o material a 

empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de 

fabricação. 

Seus chumbadores serão assentados com argamassa de cimento e areia grossa no 

traço de 1:3. 

 
6.4.13 – Pintura 

As paredes externas e internas receberão pintura à base de cal, em duas demãos. 

As esquadrias receberão pintura em esmalte sintético duas demãos, sobre superfície 

convenientemente e emassada e lixada. 



 
 

  

A pintura do letreiro deverá ser executada nas fachadas dos reservatórios em tinta 

esmalte sintética com letras, cores e dimensões nos padrões da empresa. 

 

6.4.14 – Instalação elétrica 

As instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento; os 

condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas posições 

e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 

conjunto mecânico e elétrico de boa qualidade. 

Somente seroa empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade em 

vista e que satisfaçam as normas da ABNT que lhe sejam aplicáveis. 

Serão empregadas caixas de ferro 4" x 2" nos pontos de tomada e interruptores. 

Os condutores serão do tipo antichama e serão tão curtos e retilíneos quanto 

possível, sem emendas ou interrupções. 

Serão ligadas a terra as partes metálicas das estruturas dos quadros de distribuição 

e de medição. 

Os condutos serão rígidos do tipo ponta e bolsa. Serão instalados antes da 

concretagem dos elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletroduto serão vedadas 

para impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto. 

Os disjuntores serão montados em caixas de embutir de chapa de aço 22, com 

barramento de neutro, terra e circuitos. 

 

6.5 – ADUÇÃO 

 A adução será realizada interligando o poço ao reservatório de distribuição com a 

instalação de tubo PVC classe 12 PBA DN 50 mm de acordo com a norma NBR 9822/87 

da ABNT. 

 Serão instalados tubo de PVC DN 50 mm, PBA, Classe de Pressão 12, junta 

elástica, segundo a NBR 5647, incluso anéis de vedação. 

 A tubulação de adução terá vala de aterro nas seguintes dimensões: 0,60 m de 

largura e 0,70 m de profundidade. 

 



 
 

  

6.6 – RESERVAÇÃO 

Conforme indicado em projeto, será adquirido reservatório, com tampa, em fibra 

de vidro com diversas capacidades (ver projeto e orçamento) todos sobre base de concreto 

pré-moldada com altura de 10,0 metros, sendo 2 metros abaixo enterrado e 8 metros 

suspenso. 

A base pré-moldada terá três pilares e uma laje para o reservatório de 5,00 m³. 

Este reservatório foi dimensionado para atender a população das localidades com 

um horizonte de projeto previsto para 20 anos. 

 
Modelos de caixa de fibra de vidro. 

 

6.6.1 – Pintura em tinta a óleo do logotipo da SADA no reservatório 

Nas pinturas, a demão de tinta primária deverá formar uma película resistente, 

elástica, sem solução de continuidade e inalterável sob a ação de agentes estranhos. 

Após a limpeza das peças por meios manuais, mecânicos ou químicos, conforme 

o especificado, até remover as imperfeições, os serviços obedecerão às seguintes 

prescrições: 

- Limpeza a seco e remoção do pó; Lixamento a seco e remoção do pó; 

- Duas demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do projeto. 

- Após a aplicação do fundo em tinta a óleo branca será providenciada a pintura 

do logotipo da SADA em duas faces opostas do reservat6rio, devendo o construtor 

solicitar o modelo junto à fiscalização. 



 
 

  

6.6.2 – Observações gerais 

Para maior durabilidade e funcionalidade devem-se observar os itens seguintes: 

- Evite bater, arrastar e deixar cair à caixa; 

- A caixa d'água deve ser instalada em local ventilado e acessível, mantendo um 

espaço em seu entorno para o acesso da manutenção; 

- Não armazenar qualquer outro produto na caixa d'água; 

- Todas as caixas são atóxicas, próprias para armazenar água; 

 

6.6.3 – Conservação e limpeza 

Para melhor conservação da caixa d'água deve-se observar os itens seguintes: 

- A primeira limpeza deve ser feita logo após a instalação; 

- Esvaziar e limpar a caixa a cada 06 (seis) meses; 

- Usar água limpa, pano ou esponja macia para não danificar a parte interna da 

caixa; 

- Observe e anote a data da última limpeza; 

- Não usar objetos abrasivos como esponja de aço, escovas, vassouras, etc. - 

porque isso torna as paredes internas ásperas, facilitando a fixação de impurezas; 

- Após a limpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d'água, seguindo as 

recomendações da companhia de saneamento local. 

 

6.6.4 – Base para reservatório (Pedestal) 

Será utilizada 01 (um) tipo de base para caixa d'água; 

Será utilizada Caixas de 5.000 litros com base de 03 (três) pilares com uma laje 

encaixada sobre os pilares, dividindo a laje exatamente ao meio, somente na altura de 8 

m. 

Os pilares tem dimensões e forma de um poste de energia. Na base, um dos pilares 

sobe até a altura da caixa d'água, de acordo com a sua capacidade. Este pilar tem uma 

escada metálica para facilitar o acesso. 

A laje tem espessura mínima de 6 cm variando até 15 cm de acordo com a 

capacidade da caixa. Seu diâmetro é maior 40 cm do que a base da caixa. 



 
 

  

As dimensões das bases serão definidas de acordo com as capacidades das caixas 

d'águas. 

 

6.7 – DISTRIBUIÇÃO 

 A distribuição será apenas com a implantação do chafariz com 4 (quatro) 

torneiras. 

 

6.7.1 – Escavações (Classificação dos Materiais) 

O processo de abertura de valas para implantação da rede de distribuição poderá 

ser mecânico ou manual.  A escolha e basicamente definida em função do tipo de solo, 

do local de trabalho e da disponibilidade ou não de equipamento. 

As valas para receberem os coletores serão escavadas segundo a linha do eixo 

sendo respeitado o alinhamento e profundidade indicados no projeto.  A colocação da 

tubulação deverá seguir paralelamente a abertura da vala devendo esta ser escavada em 

trechos não superiores a 100m. 

O principal critério a ser utilizado na classificação dos materiais de escavações 

será a dificuldade de remoção do material ou a resistência que oferece ao desmonte. Desta 

forma, para a classificação, tomar-se-á como base o equipamento necessário para se 

efetuar a escavação de forma econômica. O material de escavação será classificado nas 

categorias relacionadas a seguir: 

Material de primeira categoria (Escavação em Terra) 

Os materiais de primeira categoria incluem todo depósito de material solto ou que 

apresente baixa coesão, como cascalho, areia, silte, argilas, ou misturas desses materiais, 

com ou sem matéria orgânica, formados por agregação natural, que possam ser escavados 

com ferramentas manuais ou com maquinaria convencional de escavação. 

Material de segunda categoria (Piçarra) 

Os materiais de segunda categoria incluem principalmente, aqueles que 

apresentam resistência à escavação manual com pá, necessitando do uso de ferramentas 

do tipo chibanca, ou similar. Neste, estão incluídos piçarra, fração de rocha, pedra soltas, 

pedregulhos e outros. 

Materiais de terceira categoria (rocha branda e rocha dura) 



 
 

  

As rochas brandas são aqueles com resistência ao desmonte mecânico inferior ao 

da rocha não alterada. As escavações deverão ser efetuadas mediante uma combinação de 

métodos que envolvam escarificação, rompedor e outros processos equivalentes. Estão 

incluídos nesta categoria os blocos de rocha, os matacões e as pedras de diâmetro superior 

a 15 cm e igual ou inferior a 1 m. As rochas duras são aquelas em formações naturais que 

resultem da agregação natural de grãos minerais, ligados por forças coesivas permanentes 

e de grande intensidade, que oferecem resistência ao desmonte mecânico equivalente 

àquela oferecida pela rocha não alterada. Para ser classificado como rocha dura, o material 

deverá possuir dureza e textura tais que não possa ser afrouxado ou desagregado com 

ferramentas manuais, mas apenas o uso de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos 

mecânicos semelhantes que permitam sua remoção. Estão incluídos nesta categoria 

aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos com diâmetro superior a 1 m. 

 

6.7.2 – Assentamento de tubos 

Antes do assentamento, toda a tubulação deverá ser examinada e limpa. Não serão 

empregados tubos e conexões com trincas ou qualquer defeito que possa comprometer 

sua estanqueidade. 

O assentamento das tubulações será feito de acordo com as instruções dos 

fabricantes, devendo ser observadas as recomendações quanto ao transporte, manuseio e 

inspeção. 

Para ancoragem de conexões e registros, serão construídos blocos de concreto 

simples, nas dimensões adequadas. 

Para a execução das juntas soldadas, além da limpeza a ser verificada dos tubos, 

deverá ser empregada a seguinte técnica: 

- Lixar (com lixa de pane n.100); 

- Limpar e preparar as superfícies com solução limpadora; aplicar o adesivo 

uniformemente e sem excesso. 

 

6.7.3 – Enchimento das valas 

Quando o solo resultante das escavações apresentar fragmentos de rochas capazes 

de danificar os tubos, o reaterro deverá ser feito com material cuidadosamente 



 
 

  

selecionado, pelo menos até 20 cm acima da  geratriz   superior   do tubo,   podendo  o  

resultante  ser preenchido  com o material  restante  da escavação; 

Cuidados especiais deverão ser tomados na compactação do solo de reaterro das 

valas, com apiloamento em camadas de 20 cm. 

O reaterro será executado por processo manual e/ou mecânico, em duas etapas: na 

primeira etapa, apenas pelo processo manual, devendo ser feito em camadas de no 

máximo 10,0 cm de espessura, bem molhadas e compactadas com malho de 155 kg até 

atingir 10,0 cm acima da geratriz superior do tubo.  Nesta etapa deve-se exigir maior rigor 

na execução dos serviços, de modo a evitar pressões desiguais e movimentos que possam 

desnivelar, desalinhar, trincar ou mesmo quebrar as canalizações. 

Na segunda etapa será feito reaterro até atingir o nível do terreno, em camadas de 

no máximo 155,0 cm, podendo ser usado um compactador mecânico. 

A retirada do escoramento só poderá ser feita à medida que vai sendo preenchida 

a vala, de modo a evitar desmoronamentos. 

 

6.7.4 – Tubos 

 Os tubos a serem assentados deverão obedecer obrigatoriamente às normas 

brasileiras sendo que para a rede os tubos serão de classes e diâmetros indicadas em 

projeto em anexo (NBR 5647 da ABNT). 

 

6.8 – CERCA DE PROTEÇÃO DO PERÍMETRO 

Serão utilizados na construção de cerca de proteção estacas de concreto pré - 

moldado distanciado de 2,50 m (em média), com dimensões de 10 x 10 cm e 2,60 m de 

altura. Os mourões de canto têm as dimensões de 15x15cm, com 2,80m de altura e 11 

pernas de arame farpado. 

O cálculo estrutural das estacas e mourões de concreto pré-moldado será de 

responsabilidade da Contratada. A cerca terá 11 pernas de fios de arame farpado. 

O acesso ao sistema será através de um portão de chapa de ferro/metalon com duas 

folhas de 200 x 300,0 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (dois) pilares 

executados no local, com ferragens de 4 Ø 3/8” e estribos de Ø 5,0mm c.10, com altura 

de 2,80m e dimensões de 15,0cm x 15,0cm. 



 
 

  

6.8.1 – Arame farpado 

O arame farpado será utilizado na construção da cerca de proteção do reservatório 

e/ou da casa de comando e do canteiro de obras. 

Serão adquiridos em rolo de 400m e não serão permitidos rolos com vestígios de 

ferrugem com 2,2mm de diâmetro. 

Deverão ter grande resistência a impactos, grande durabilidade ao tempo, 

maleabilidade (fácil de desenrolar e esticar), praticidade (ponta identificada, alça para 

transporte, 100% de aproveitamento) torção contínua (cordoalhas firmes) e farpas 

entrelaçadas com espaçamento uniforme. 

6.8.2 – Arame galvanizado 

O arame galvanizado será utilizado na amarração do arame farpado da cerca do 

sistema e será do tipo 14 SWG. 

Será adquirido por kg e seu diâmetro será de 2,10mm, sendo 37m por kg e uma 

resistência à tração de 55 kgf/mm². 

6.8.3 – Grampo galvanizado 

O grampo galvanizado será utilizado na fixação do arame farpado nas estacas e/ou 

mourões da cerca do canteiro de obras e será do tipo 9 BWG, 7/8” (18 x 10). 

Será adquirido por kg e seu diâmetro será de 3,75mm, sendo 244 grampos por kg 

e uma resistência à tração de 50 kgf/mm². 

6.8.4 – Arame Liso 

O arame liso deverá ser de aço carbono de alta resistência, com seção ovalada e 

bitola 3 x 2 mm ou 2,7 x 2,2 mm. O arame deverá passar através dos furos dos mourões. 

6.8.5 – Mourões de Concreto Armado 

Os mourões deverão ter seção e comprimento conforme desenho. O concreto 

deverá ter resistência igual ou superior a 15,0 Mpa (NBR 7176 e EB-473/74). As 

armaduras deverão ser constituídas por estribos (fios de 3 mm de diâmetro, a cada 20 cm) 

de formato helicoidal e barras longitudinais (6 – 6,3 mm de diâmetro para os mourões), 

dispostas simetricamente. O recobrimento da armadura deverá ser de 2 cm. 

O concreto deverá ser confeccionado com materiais de boa qualidade, dosados de 

modo a se obter uma mistura densa, homogênea, de boa aparência e com resultados 



 
 

  

aceitáveis nos testes de absorção, de acordo com a norma NBR 10786 (MB 3057), da 

ABNT. O teste de absorção é exigido a fim de garantir maior durabilidade aos mourões. 

Os mourões deverão ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas 

fundações deverá ser compactado, de modo a não sofrerem qualquer deslocamento. Os 

mourões deverão ser estaiados em estacas fêmeas com arame galvanizado nº 18 AWG e 

contraventados com vigota de concreto armado. A distância entre mourões deverá ser de 

2,5 m, para arame farpado. 

6.9 – Bloco de Ancoragem 

6.9.1 – Definição 

Trata-se da confecção de blocos, em concreto simples utilizado nas redes de 

distribuição de água, nas adutoras, nos pontos de deflexão e de mudança de diâmetro, nas 

instalações de aparelhos, peças especiais e conexões com juntas elásticas, nos terminais 

de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com o objetivo de absorver os 

esforços resultantes da pressão exercida pela agua nos mesmos. 

Na ancoragem de conexões com juntas elásticas deverão ser utilizados blocos 

convenientemente dimensionados para resistir aos esforços longitudinais ou transversais 

da tubulação que não são absorvidos pela junta. 

6.9.2 – Método de Execução 

O dimensionamento desses elementos exige cálculos específicos para a 

determinação das suas características e dimensões, em função do diâmetro da tubulação, 

da pressão exercida pela água, da natureza do material dos tubos e da resistência do 

solo. 

As localizações dos blocos, bem como suas dimensões e o tipo de concreto serão 

definidos em projeto e/ou pela Fiscalização. 

 Quando solicitado a Contratada deverá apresentar o cálculo estrutural dos 

blocos. 



 
 

  

6.9.2.1 – Procedimentos preliminares (Preparação da peça) 

 
 

Em um período não inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo, 

conexão ou aparelho que ficarão em contato com o concreto do bloco, deverão ser 

revestidas  com  uma  pintura  asfáltica  seguida  de  uma  camada  de  areia  fina  para 

melhorar a aderência. 

6.9.2.2 – Confecção do Bloco de Ancoragem 

 
 

Posicionado e assentado o tubo, conexão ou aparelho, será feito seu 

escoramento, visando garantir sua imobilidade quando da execução do bloco. 



 
 

  

 

 
A seguir, será feita a montagem das formas e da armação de aço (quando 

necessária) do bloco. 

 

 

Por fim, será executada a concretagem do conjunto, tomando-se o cuidado para 

que as juntas do tubo, conexão ou aparelho se mantenham visíveis, possibilitando a 

verificação da estanqueidade do sistema, quando da realização dos ensaios 

convencionais, e a posterior manutenção da rede. 



 
 

  

 

Na desmontagem das formas, deverão ser evitados golpes violentos nos blocos, 

para que não haja perda de aderência entre o concreto e a peça imobilizada. 

 

 
 

Concluída a desforma, deverá ser verificado se as juntas do tubo, conexão ou 

aparelho estão realmente visíveis e desimpedidas. 

 

6.10 – CHAFARIZ  

6.10.1 - Montagem de chafariz  
 
 A distribuição de água será feita através de um chafariz em concreto pré-moldado 

modelo pedestal com 04 (quatro) torneiras, cujas especificações devem seguir as normas 

do fabricante. 



 
 

  

Fica sob responsabilidade do empreiteiro o serviço de montagem de chafariz e 

barrilete utilizando o Munck para movimentação dos chafarizes de concreto ficando 

perfeitamente de acordo com o projeto.  

Os serviços serão executados em perfeito acordo com os projetos e especificações 

fornecidos. Qualquer alteração ou adaptação do projeto ou especificação só será feita com 

prévia autorização, através do departamento técnico.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.0 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

7.0 - ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

7.1  – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
As medições serão realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, 

considerando os serviços efetivamente realizados e concluídos satisfatoriamente no 

período. Qualquer medição de obra somente será paga se estiver formalmente aprovada 

pelo servidor ou comissão designados pela Administração para fiscalizar a execução 

do contrato. 

Para a realização da medição para pagamento de obra será baseada no Art. 7 da 

IN 01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos: 

 
 

I Carta da Contratada encaminhando a medição 

II Memória de cálculo 

III Planilha de medição atestada e boletim de faturamento 

IV Certificado de medição, definindo o período correspondente 

V Cronograma executivo (físico) realizado 

VI Quadro resumo financeiro 

VII Relatório fotográfico, contendo comentários por foto 

 
VIII 

Cópia do diário de obras referente aos dias de execução dos serviços objetos da 
medição, assinada pelo engenheiro responsável (da contratada) e pelo servidor ou 
comissão responsável pela fiscalização 

IX Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND 

X 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa 
da União 

XI 
Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e à Dívida Ativa do 
Estado 

XII 
Certidão Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicílio ou sede da 
contratada, na forma da lei 

XIII Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 

XIV Cópia do seguro-garantia 

XV Relação dos trabalhadores constantes na SEFIP 

XVI Guia de recolhimento do FGTS 

XVII Guia de recolhimento previdenciário – GFIP 

XVIII Comprovante de pagamento do ISS 

XIX Relatório pluviométrico, quando couber 



 
 

  

 
XX 

Planta iluminada contendo trechos realizados na medição atual (cor amarela), nas 
medições anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando 
se tratar de obras de característica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV 

XXI Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

 
Ressalta-se que os subitens II, III, IV, V e XVII do item 10.3 deverão estar 

assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissão responsável pela 

fiscalização 

Na primeira medição faz-se necessário que tenham os documentos citados no 

subitem XIV do item 10.3, assim como deverão constar: 

 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - dos responsáveis 

técnicos pela execução da obra, com o respectivo comprovante de 

pagamento; 

 Cópia da ordem de serviço; 

 Cópia dos demais seguros exigidos no contrato; 

 Matrícula no cadastro específico do INSS (CEI); 

Na última medição, serão necessários os documentos do item subitem XIV do 

item 10.3 e mais os seguintes documentos: 

 Baixa da matrícula no cadastro específico do INSS (CEI) ou pela 

comprovação de solicitação de baixa, com apresentação do 

respectivo protocolo. 

 Projeto “As Built”, quando previsto; 

 Termo de recebimento definitivo; 

Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 

não excluem a apresentação de outros exigidos em contrato. Sendo constatada qualquer 

irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta deverá ser formalmente 

comunicada, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. 

O certificado de medição deverá ser emitido, após a apresentação de todos os 

documentos discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que 

atendidos os demais aspectos legais e contratuais. Constatada qualquer irregularidade do 

processo de medição, por falta da documentação necessária, deverá ser feita comunicação 

formal à empresa contratada. 



 
 

  

A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos 

legais, regulamentares e contratuais, o pagamento referente à última medição poderá 

ser realizado anteriormente à emissão do termo de recebimento definitivo da obra. 

7.2  – RECEBIMENTO DA OBRA 

 
O recebimento e a aceitação dos serviços serão realizados pela equipe da 

Unidade de Engenharia do Órgão, através do fiscal ou da comissão de fiscalização do 

serviço. 

Para efeito de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato irá apurar o 

resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem 

pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil da 

empresa pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o 

período de garantia previsto neste Projeto Básico. 

Para o recebimento definitivo deverá o Fiscal do serviço realizar a análise dos 

relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à executante, por escrito, as respectivas 

correções. 

 

 

 

 



 
 

  

7.3 – MATERIAIS 

 
Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a 

fiscalização julgue necessário, poderá solicitar da executante a informação por escrito 

dos locais de origem dos materiais. 

A executante deverá submeter à aprovação da fiscalização, amostras de todos 

os materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados deverão estar 

integralmente de acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessário, a 

fiscalização poderá solicitar a apresentação de certidão de ensaio relativo a materiais a 

serem utilizados e fornecimento de amostra do mesmo. 

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a 

qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações. Os 

ensaios e verificações a seu cargo serão executados pelo laboratório aprovado pela 

fiscalização. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima 

descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de sua 

proposta. 

Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer reclamação 

ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta. 

7.4 – RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO 

 
A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quanto à 

quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, 

interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às cláusulas do 

contrato. 

Nenhuma operação de importância será iniciada sem o consentimento escrito da 

fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, apresentada com 

antecedente suficiente para que a fiscalização tome as providências para inspeção antes 

das operações. Os serviços iniciados sem a observância destas exigências poderão ser 

rejeitados. 

 



 
 

  

7.5 – ITENS DE MAIOR RELEVANCIA 

 
O art. 67 da Lei n° 14.133/2023 dispõe sobre os documentos relativos a 

qualificação técnico-profissional e técnico-operacional determinando que apresentação 

de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando 

for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, para fins de contratação. 

7.5.1 – Técnico profissional 
 

O parágrafo 1°, do inciso VI do art. 67 da Lei n° 14.133/2023, determina que as 

exigências estão limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo do objeto da licitação.  

Desta forma, a definição da parcela de maior relevância técnica é de 

competência da Administração, que de posse e conhecimento da realidade concreta, 

inclusive com base em dados de contratações pretéritas, reconhece os itens cuja 

execução exige maior perícia, estabelecendo, a exigência de comprovação técnica.  

Para a definição das parcelas de maior relevância técnica a Administração 

precisa utilizar de parâmetros que se encontram dispostos em normativas infralegais. 

No caso de contratação de obras de pavimentação como a do presente processo usa-se 

a Portaria n°108/2008 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 

DNIT, que dispõe sobre os parâmetros para definição das parcelas de maior relevância.  

A seguir as parcelas de maior relevância de capacitação técnica operacional e 

profissional para execução da obra: 

 

ITEM UN. QUANTIDADE 

PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) m 
241,50 

RESERVATÓRIO  ELEVADO C/ CAIXA
D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-
MOLDADA EMCONCRETO, COMPOSTA DE
CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E  PILAR  C/
ALTURA ÚTIL=8,00M. 

und 

1,00 

 



 
 

  

7.5.2 – Equipamentos 
No art. 67 da Lei n° 14.133/2023, o inciso III, determina que as exigências 

mínimas relativas a pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 

membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, serão atendidas 

mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua 

disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de 

localização prévia.  

A seguir as exigências mínimas relativas às instalações e 

equipamentos para a execução da obra: 

 

ITEM UN. QUANTIDADE 

Perfuratriz rotopneumática Und. 1 

Betoneira capacidade nominal de 400L Und. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.0 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

8.0  - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS (DESONERADA E NÃO 
DESONERADA)  
 
  

As planilhas orçamentárias estão compatibilizadas com a planilha de 

Composições de Custos Unitários e Memória de Cálculo, ambos em anexo neste 

processo. A planilha orçamentaria adotada para esta licitação foi a Não Desonerada, pois 

demonstrou ser a mais vantajosa para a administração pública com o valor de R$ 

574.474,00 (quinhentos e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais).  

Para fins comprobatórios consta em anexo a planilha orçamentaria Desonerada, 

de R$ 581.048,88 (quinhentos e oitenta e um mil e quarenta e oito reais e oitenta e 

oito centavos). Os valores foram obtidos a partir da elaboração de composições de preços 

unitários extraídos das bancas; SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025 

e CAESB 10/2024. Conforme anexo da composição utilizada no orçamento o BDI 

calculado foi de 24,84%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM TOTAL (R$) TOTAL (%)

1 45.878,19 7,99%
2 179.888,71 31,31%

2.1 104.939,72 18,27%
2.2 21.325,20 3,71%
2.3 26.000,02 4,53%

2.3.1 3.887,12 0,68%
2.3.2 184,38 0,03%
2.3.3 2.002,47 0,35%
2.3.4 1.065,56 0,19%
2.3.5 2.674,92 0,47%
2.3.6 1.332,15 0,23%
2.3.7 1.208,82 0,21%
2.3.8 2.396,75 0,42%
2.3.9 4.520,81 0,79%

2.3.10 663,11 0,12%
2.3.11 6.063,93 1,06%

2.4 2.270,36 0,40%
2.5 1.356,60 0,24%

2.5.1 423,02 0,07%
2.5.2 270,07 0,05%
2.5.3 663,51 0,12%
2.6 21.122,48 3,68%
2.7 2.874,33 0,50%
3 168.665,87 29,36%

3.1 93.716,88 16,31%
3.2 21.325,20 3,71%
3.3 26.000,02 4,53%

3.3.1 3.887,12 0,68%
3.3.2 184,38 0,03%
3.3.3 2.002,47 0,35%
3.3.4 1.065,56 0,19%
3.3.5 2.674,92 0,47%
3.3.6 1.332,15 0,23%
3.3.7 1.208,82 0,21%
3.3.8 2.396,75 0,42%
3.3.9 4.520,81 0,79%

3.3.10 663,11 0,12%
3.3.11 6.063,93 1,06%

3.4 2.270,36 0,40%
3.5 1.356,60 0,24%

3.5.1 423,02 0,07%
3.5.2 270,07 0,05%
3.5.3 663,51 0,12%
3.6 21.122,48 3,68%
3.7 2.874,33 0,50%
4 180.041,23 31,34%

4.1 105.092,24 18,29%
4.2 21.325,20 3,71%
4.3 26.000,02 4,53%

4.3.1 3.887,12 0,68%
4.3.2 184,38 0,03%
4.3.3 2.002,47 0,35%
4.3.4 1.065,56 0,19%
4.3.5 2.674,92 0,47%
4.3.6 1.332,15 0,23%
4.3.7 1.208,82 0,21%
4.3.8 2.396,75 0,42%
4.3.9 4.520,81 0,79%

4.3.10 663,11 0,12%
4.3.11 6.063,93 1,06%

4.4 2.270,36 0,40%
4.5 1.356,60 0,24%

4.5.1 423,02 0,07%
4.5.2 270,07 0,05%
4.5.3 663,51 0,12%
4.6 21.122,48 3,68%
4.7 2.874,33 0,50%

574.474,00 100,00%

INFRAESTRUTURA

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA RESUMO

DESCRIÇÃO
SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCALIDADE CRUZ
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA
VEDAÇÃO VERTICAL
COBERTURA
PISO
REVESTIMENTO
ESQUADRIAS
PINTURA
CERCAMENTO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ADUÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA

VEDAÇÃO VERTICAL

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
RESERVAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)
LOCALIDADE BREJINHO
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA

RESERVAÇÃO

COBERTURA
PISO
REVESTIMENTO
ESQUADRIAS
PINTURA
CERCAMENTO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ADUÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PISO

DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)
LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO
CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
SERVIÇOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
VEDAÇÃO VERTICAL
COBERTURA

TOTAL

REVESTIMENTO
ESQUADRIAS
PINTURA
CERCAMENTO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ADUÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
RESERVAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

META GERAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 45.878,19 7,99% 28.123,66 61,30% 13.116,36 28,59% 4.638,17 10,11% 45.878,19 100,00% 7,99%
2 LOCALIDADE CRUZ 179.888,71 31,31% 111.174,67 61,80% 68.714,04 38,20% 0,00 0,00% 179.888,71 100,00% 31,31%

2.1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 104.939,72 18,27% 102.848,14 98,01% 2.091,58 1,99% 0,00 0,00% 104.939,72 100,00% 18,27%

2.2
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO,
RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM
RESERVATÓRIO

21.325,20 3,71% 0,00 0,00% 21.325,20 100,00% 0,00 0,00% 21.325,20 100,00% 3,71%

2.3 CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO 26.000,02 4,53% 8.326,53 32,03% 17.673,49 67,97% 0,00 0,00% 26.000,02 100,00% 4,53%
2.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.887,12 0,68% 3.887,12 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.887,12 100,00% 0,68%
2.3.2 MOVIMENTO DE TERRA 184,38 0,03% 184,38 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 184,38 100,00% 0,03%
2.3.3 INFRAESTRUTURA 2.002,47 0,35% 2.002,47 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.002,47 100,00% 0,35%
2.3.4 SUPERESTRUTURA 1.065,56 0,19% 1.065,56 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.065,56 100,00% 0,19%
2.3.5 VEDAÇÃO VERTICAL 2.674,92 0,47% 1.187,00 44,38% 1.487,92 55,62% 0,00 0,00% 2.674,92 100,00% 0,47%
2.3.6 COBERTURA 1.332,15 0,23% 0,00 0,00% 1.332,15 100,00% 0,00 0,00% 1.332,15 100,00% 0,23%
2.3.7 PISO 1.208,82 0,21% 0,00 0,00% 1.208,82 100,00% 0,00 0,00% 1.208,82 100,00% 0,21%
2.3.8 REVESTIMENTO 2.396,75 0,42% 0,00 0,00% 2.396,75 100,00% 0,00 0,00% 2.396,75 100,00% 0,42%
2.3.9 ESQUADRIAS 4.520,81 0,79% 0,00 0,00% 4.520,81 100,00% 0,00 0,00% 4.520,81 100,00% 0,79%

2.3.10 PINTURA 663,11 0,12% 0,00 0,00% 663,11 100,00% 0,00 0,00% 663,11 100,00% 0,12%
2.3.11 CERCAMENTO 6.063,93 1,06% 0,00 0,00% 6.063,93 100,00% 0,00 0,00% 6.063,93 100,00% 1,06%

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.270,36 0,40% 0,00 0,00% 2.270,36 100,00% 0,00 0,00% 2.270,36 100,00% 0,40%
2.5 ADUÇÃO 1.356,60 0,24% 0,00 0,00% 1.356,60 100,00% 0,00 0,00% 1.356,60 100,00% 0,24%

2.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 423,02 0,07% 0,00 0,00% 423,02 100,00% 0,00 0,00% 423,02 100,00% 0,07%
2.5.2 INFRAESTRUTURA 270,07 0,05% 0,00 0,00% 270,07 100,00% 0,00 0,00% 270,07 100,00% 0,05%
2.5.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 663,51 0,12% 0,00 0,00% 663,51 100,00% 0,00 0,00% 663,51 100,00% 0,12%
2.6 RESERVAÇÃO 21.122,48 3,68% 0,00 0,00% 21.122,48 100,00% 0,00 0,00% 21.122,48 100,00% 3,68%
2.7 DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) 2.874,33 0,50% 0,00 0,00% 2.874,33 100,00% 0,00 0,00% 2.874,33 100,00% 0,50%
3 LOCALIDADE BREJINHO 168.665,87 29,36% 91.625,30 54,32% 54.038,89 32,04% 23.001,68 13,64% 168.665,87 100,00% 29,36%

3.1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 93.716,88 16,31% 91.625,30 97,77% 2.091,58 2,23% 0,00 0,00% 93.716,88 100,00% 16,31%

3.2
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO,
RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM
RESERVATÓRIO

21.325,20 3,71% 0,00 0,00% 21.325,20 100,00% 0,00 0,00% 21.325,20 100,00% 3,71%

3.3 CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO 26.000,02 4,53% 0,00 0,00% 8.920,03 34,31% 17.079,99 65,69% 26.000,02 100,00% 4,53%
3.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.887,12 0,68% 0,00 0,00% 3.887,12 100,00% 0,00 0,00% 3.887,12 100,00% 0,68%
3.3.2 MOVIMENTO DE TERRA 184,38 0,03% 0,00 0,00% 184,38 100,00% 0,00 0,00% 184,38 100,00% 0,03%
3.3.3 INFRAESTRUTURA 2.002,47 0,35% 0,00 0,00% 2.002,47 100,00% 0,00 0,00% 2.002,47 100,00% 0,35%
3.3.4 SUPERESTRUTURA 1.065,56 0,19% 0,00 0,00% 1.065,56 100,00% 0,00 0,00% 1.065,56 100,00% 0,19%
3.3.5 VEDAÇÃO VERTICAL 2.674,92 0,47% 0,00 0,00% 1.780,50 66,56% 894,42 33,44% 2.674,92 100,00% 0,47%
3.3.6 COBERTURA 1.332,15 0,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.332,15 100,00% 1.332,15 100,00% 0,23%
3.3.7 PISO 1.208,82 0,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.208,82 100,00% 1.208,82 100,00% 0,21%
3.3.8 REVESTIMENTO 2.396,75 0,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.396,75 100,00% 2.396,75 100,00% 0,42%
3.3.9 ESQUADRIAS 4.520,81 0,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.520,81 100,00% 4.520,81 100,00% 0,79%

3.3.10 PINTURA 663,11 0,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 663,11 100,00% 663,11 100,00% 0,12%
3.3.11 CERCAMENTO 6.063,93 1,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.063,93 100,00% 6.063,93 100,00% 1,06%

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.270,36 0,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.270,36 100,00% 2.270,36 100,00% 0,40%
3.5 ADUÇÃO 1.356,60 0,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.356,60 100,00% 1.356,60 100,00% 0,24%

3.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 423,02 0,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 423,02 100,00% 423,02 100,00% 0,07%
3.5.2 INFRAESTRUTURA 270,07 0,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 270,07 100,00% 270,07 100,00% 0,05%
3.5.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 663,51 0,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 663,51 100,00% 663,51 100,00% 0,12%

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL (R$)
TOTAL (%)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

META GERAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL (R$) TOTAL (%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL (R$)
TOTAL (%)

3.6 RESERVAÇÃO 21.122,48 3,68% 0,00 0,00% 21.122,48 100,00% 0,00 0,00% 21.122,48 100,00% 3,68%
3.7 DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) 2.874,33 0,50% 0,00 0,00% 579,60 20,16% 2.294,73 79,84% 2.874,33 100,00% 0,50%
4 LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ 180.041,23 31,34% 91.720,12 50,94% 21.122,48 11,73% 67.198,63 37,32% 180.041,23 100,00% 31,34%

4.1 PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 105.092,24 18,29% 91.720,12 87,28% 0,00 0,00% 13.372,12 12,72% 105.092,24 100,00% 18,29%

4.2
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO,
RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM
RESERVATÓRIO

21.325,20 3,71% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 21.325,20 100,00% 21.325,20 100,00% 3,71%

4.3 CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO 26.000,02 4,53% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 26.000,02 100,00% 26.000,02 100,00% 4,53%
4.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.887,12 0,68% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.887,12 100,00% 3.887,12 100,00% 0,68%
4.3.2 MOVIMENTO DE TERRA 184,38 0,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 184,38 100,00% 184,38 100,00% 0,03%
4.3.3 INFRAESTRUTURA 2.002,47 0,35% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.002,47 100,00% 2.002,47 100,00% 0,35%
4.3.4 SUPERESTRUTURA 1.065,56 0,19% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.065,56 100,00% 1.065,56 100,00% 0,19%
4.3.5 VEDAÇÃO VERTICAL 2.674,92 0,47% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.674,92 100,00% 2.674,92 100,00% 0,47%
4.3.6 COBERTURA 1.332,15 0,23% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.332,15 100,00% 1.332,15 100,00% 0,23%
4.3.7 PISO 1.208,82 0,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.208,82 100,00% 1.208,82 100,00% 0,21%
4.3.8 REVESTIMENTO 2.396,75 0,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.396,75 100,00% 2.396,75 100,00% 0,42%
4.3.9 ESQUADRIAS 4.520,81 0,79% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.520,81 100,00% 4.520,81 100,00% 0,79%

4.3.10 PINTURA 663,11 0,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 663,11 100,00% 663,11 100,00% 0,12%
4.3.11 CERCAMENTO 6.063,93 1,06% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.063,93 100,00% 6.063,93 100,00% 1,06%

4.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.270,36 0,40% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.270,36 100,00% 2.270,36 100,00% 0,40%
4.5 ADUÇÃO 1.356,60 0,24% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.356,60 100,00% 1.356,60 100,00% 0,24%

4.5.1 MOVIMENTO DE TERRA 423,02 0,07% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 423,02 100,00% 423,02 100,00% 0,07%
4.5.2 INFRAESTRUTURA 270,07 0,05% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 270,07 100,00% 270,07 100,00% 0,05%
4.5.3 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 663,51 0,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 663,51 100,00% 663,51 100,00% 0,12%
4.6 RESERVAÇÃO 21.122,48 3,68% 0,00 0,00% 21.122,48 100,00% 0,00 0,00% 21.122,48 100,00% 3,68%
4.7 DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ) 2.874,33 0,50% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.874,33 100,00% 2.874,33 100,00% 0,50%

TOTAL GERAL 322.643,75 56,16% 156.991,77 27,33% 94.838,48 16,51%
TOTAL ACUMULADO 322.643,75 56,16% 479.635,52 83,49% 574.474,00 100,00%

574.474,00 100,00% 574.474,00 100,00% 100,00%



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

1 45.878,19
1.1 COMPOS25 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 3,00 11.839,68 14.780,66 44.341,98
1.2 COMP14 PRÓPRIA PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,48 189,90 237,07 1.536,21
2 179.888,71

2.1 104.939,72
2.1.1 COMPOS3 PRÓPRIA LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO UN 1,00 1.692,40 2.112,79 2.112,79
2.1.2 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 821,00 5,50 6,87 5.640,27
2.1.3 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 821,00 5,50 6,87 5.640,27
2.1.4 COMPOS5 PRÓPRIA PERFILAGEM ÓTICA UN 1,00 2.908,88 3.631,45 3.631,45
2.1.5 COMPOS6 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) M 19,00 288,94 360,71 6.853,49
2.1.6 COMPOS7 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) M 0,00 368,84 460,46 0,00
2.1.7 COMPOS8 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) M 0,00 231,16 288,58 0,00
2.1.8 COMPOS9 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) M 161,00 330,20 412,22 66.367,42
2.1.9 COMPOS10 PRÓPRIA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA M³ 2,47 164,59 205,47 507,51

2.1.10 COMPOS11 PRÓPRIA LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) M³ 0,15 1.259,14 1.571,91 235,79
2.1.11 COMPOS12 PRÓPRIA DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 6,00 513,45 640,99 3.845,94
2.1.12 COMPOS13 PRÓPRIA TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 95,54 119,27 2.862,48
2.1.13 COMPOS14 PRÓPRIA DESINFECÇÃO H 6,00 100,11 124,98 749,88
2.1.14 COMPOS15 PRÓPRIA RELATÓRIO TÉCNICO UN 1,00 1.110,20 1.385,97 1.385,97
2.1.15 COMPOS16 PRÓPRIA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN 1,00 565,21 705,61 705,61
2.1.16 COMPOS1 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S M 20,00 170,76 213,18 4.263,60
2.1.17 COMPOS2 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO UN 1,00 109,94 137,25 137,25

2.2 21.325,20

2.2.1 COMPOS17 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO
OU SIMILAR

UN 1,00 3.515,68 4.388,97 4.388,97

2.2.2 COMPOS29 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV,
MONOFÁSICO

UN 1,00 773,30 965,39 965,39

2.2.3 COMPOS19 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA M 130,00 46,25 57,74 7.506,20
2.2.4 COMPOS24 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² M 136,80 25,98 32,43 4.436,42
2.2.5 COMPOS21 PRÓPRIA BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) UN 1,00 2.135,96 2.666,53 2.666,53
2.2.6 COMPOS26 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO UND 1,00 1.090,75 1.361,69 1.361,69
2.3 26.000,02

2.3.1 3.887,12
2.3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 100,00 4,62 5,77 577,00

2.3.1.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44,00 60,26 75,23 3.310,12

2.3.2 184,38
2.3.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,72 85,87 107,20 184,38
2.3.3 2.002,47

2.3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 3,44 23,99 29,95 103,03

2.3.3.2 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA
E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,72 680,59 849,65 1.461,40

2.3.3.3 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,52 674,77 842,38 438,04

2.3.4 1.065,56
2.3.4.1 COMPCOM01 PRÓPRIA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 8,60 61,13 76,31 656,27

2.3.4.2 COMPCOM02 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

M³ 0,26 1.260,97 1.574,19 409,29

2.3.5 2.674,92

2.3.5.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 19,31 95,08 118,70 2.292,10

2.3.5.2 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,50 204,43 255,21 382,82

2.3.6 1.332,15

2.3.6.1 COMPCOM03 PRÓPRIA
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23 37,64 46,99 480,71

2.3.6.2 COMPCOM04 PRÓPRIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23 66,67 83,23 851,44

2.3.7 1.208,82

2.3.7.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 4,00 23,99 29,95 119,80

2.3.7.2 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 4,00 64,74 80,82 323,28

2.3.7.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 5,60 109,53 136,74 765,74

2.3.8 2.396,75

2.3.8.1 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 38,62 8,74 10,91 421,34

2.3.8.2 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,62 40,97 51,15 1.975,41

2.3.9 4.520,81
2.3.9.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1,68 415,30 518,46 871,01

2.3.9.2 COMP204 PRÓPRIA
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28)

M2 6,00 487,26 608,30 3.649,80

2.3.10 663,11
2.3.10.1 COMP205 PRÓPRIA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) M2 38,62 9,38 11,71 452,24

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCALIDADE CRUZ

PINTURA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

VEDAÇÃO VERTICAL

COBERTURA

PISO

REVESTIMENTO

ESQUADRIAS



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2.3.10.2 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,36 50,27 62,76 210,87

2.3.11 6.063,93

2.3.11.1 101197 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 37,00 131,28 163,89 6.063,93

2.4 2.270,36

2.4.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 4,63 5,78 173,40

2.4.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,00 7,19 8,98 287,36

2.4.3 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 13,33 16,64 16,64

2.4.4 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 21,32 26,62 26,62

2.4.5 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 53,86 67,24 67,24

2.4.6 COMP206 PRÓPRIA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-
ORSE-05/2025)

UN 1,00 90,03 112,39 112,39

2.4.7 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 63,51 79,29 79,29

2.4.8 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 176,14 219,89 219,89

2.4.9 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,00 14,19 17,71 141,68

2.4.10 COMP207 PRÓPRIA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) UN 1,00 393,14 490,80 490,80

2.4.11 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 11,09 13,84 83,04

2.4.12 COMPINST01 PRÓPRIA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") UN 42,00 2,06 2,57 107,94

2.4.13 COMPINST02 PRÓPRIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

UN 1,00 244,91 305,75 305,75

2.4.14 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00 13,05 16,29 16,29

2.4.15 COMPINST04 PRÓPRIA
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA
(SINAPI ADAPTADO 97605)

UN 1,00 83,04 103,67 103,67

2.4.16 COMPINST03 PRÓPRIA CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") UN 4,00 7,68 9,59 38,36
2.5 1.356,60

2.5.1 423,02
2.5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,76 85,87 107,20 295,87
2.5.1.2 COMPOS28 PRÓPRIA REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 2,76 36,90 46,07 127,15
2.5.2 270,07

2.5.2.1 COMP216 PRÓPRIA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) M3 0,26 832,05 1.038,73 270,07
2.5.3 663,51

2.5.3.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 16,00 25,79 32,20 515,20

2.5.3.2 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 118,80 148,31 148,31

2.6 21.122,48

2.6.1 COMPS35 PRÓPRIA

RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO
EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.
HIDRÁULICA

UND 1,00 16.919,64 21.122,48 21.122,48

2.7 2.874,33

2.7.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 18,00 25,79 32,20 579,60

2.7.2 COMP213 PRÓPRIA
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA
USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF:
06457/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 0,26 2.748,32 3.431,00 892,06

2.7.3 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 81,24 101,42 405,68

2.7.4 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4,00 35,64 44,49 177,96

2.7.5 COMPCH08 PRÓPRIA CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00 85,84 107,16 107,16

2.7.6 COMPCH01 PRÓPRIA
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 69,28 86,49 86,49

2.7.7 COMPCH02 PRÓPRIA LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 21,18 26,44 26,44

2.7.8 COMPCH03 PRÓPRIA
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 55,20 68,91 68,91

2.7.9 COMPCH04 PRÓPRIA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00 46,05 57,49 172,47

2.7.10 COMPCH05 PRÓPRIA
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 37,66 47,01 47,01

2.7.11 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00 118,80 148,31 296,62

2.7.12 COMPCH07 PRÓPRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 11,16 13,93 13,93

3 168.665,87
3.1 93.716,88

3.1.1 COMPOS3 PRÓPRIA LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO UN 1,00 1.692,40 2.112,79 2.112,79
3.1.2 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 4,20 5,50 6,87 28,85
3.1.3 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 4,20 5,50 6,87 28,85

CERCAMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ADUÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)

LOCALIDADE BREJINHO
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.1.4 COMPOS5 PRÓPRIA PERFILAGEM ÓTICA UN 1,00 2.908,88 3.631,45 3.631,45
3.1.5 COMPOS6 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) M 19,00 288,94 360,71 6.853,49
3.1.6 COMPOS7 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) M 0,00 368,84 460,46 0,00
3.1.7 COMPOS8 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) M 0,00 231,16 288,58 0,00
3.1.8 COMPOS9 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) M 161,00 330,20 412,22 66.367,42
3.1.9 COMPOS10 PRÓPRIA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA M³ 2,47 164,59 205,47 507,51

3.1.10 COMPOS11 PRÓPRIA LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) M³ 0,15 1.259,14 1.571,91 235,79
3.1.11 COMPOS12 PRÓPRIA DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 6,00 513,45 640,99 3.845,94
3.1.12 COMPOS13 PRÓPRIA TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 95,54 119,27 2.862,48
3.1.13 COMPOS14 PRÓPRIA DESINFECÇÃO H 6,00 100,11 124,98 749,88
3.1.14 COMPOS15 PRÓPRIA RELATÓRIO TÉCNICO UN 1,00 1.110,20 1.385,97 1.385,97
3.1.15 COMPOS16 PRÓPRIA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN 1,00 565,21 705,61 705,61
3.1.16 COMPOS1 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S M 20,00 170,76 213,18 4.263,60
3.1.17 COMPOS2 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO UN 1,00 109,94 137,25 137,25

3.2 21.325,20

3.2.1 COMPOS17 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO
OU SIMILAR

UN 1,00 3.515,68 4.388,97 4.388,97

3.2.2 COMPOS29 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV,
MONOFÁSICO

UN 1,00 773,30 965,39 965,39

3.2.3 COMPOS19 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA M 130,00 46,25 57,74 7.506,20
3.2.4 COMPOS24 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² M 136,80 25,98 32,43 4.436,42
3.2.5 COMPOS21 PRÓPRIA BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) UN 1,00 2.135,96 2.666,53 2.666,53
3.2.6 COMPOS26 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO UND 1,00 1.090,75 1.361,69 1.361,69
3.3 26.000,02

3.3.1 3.887,12
3.3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 100,00 4,62 5,77 577,00

3.3.1.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44,00 60,26 75,23 3.310,12

3.3.2 184,38
3.3.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,72 85,87 107,20 184,38
3.3.3 2.002,47

3.3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 3,44 23,99 29,95 103,03

3.3.3.2 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA
E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,72 680,59 849,65 1.461,40

3.3.3.3 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,52 674,77 842,38 438,04

3.3.4 1.065,56
3.3.4.1 COMPCOM01 PRÓPRIA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 8,60 61,13 76,31 656,27

3.3.4.2 COMPCOM02 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

M³ 0,26 1.260,97 1.574,19 409,29

3.3.5 2.674,92

3.3.5.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 19,31 95,08 118,70 2.292,10

3.3.5.2 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,50 204,43 255,21 382,82

3.3.6 1.332,15

3.3.6.1 COMPCOM03 PRÓPRIA
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23 37,64 46,99 480,71

3.3.6.2 COMPCOM04 PRÓPRIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23 66,67 83,23 851,44

3.3.7 1.208,82

3.3.7.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 4,00 23,99 29,95 119,80

3.3.7.2 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 4,00 64,74 80,82 323,28

3.3.7.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 5,60 109,53 136,74 765,74

3.3.8 2.396,75

3.3.8.1 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 38,62 8,74 10,91 421,34

3.3.8.2 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,62 40,97 51,15 1.975,41

3.3.9 4.520,81
3.3.9.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1,68 415,30 518,46 871,01

3.3.9.2 COMP204 PRÓPRIA
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28)

M2 6,00 487,26 608,30 3.649,80

3.3.10 663,11
3.3.10.1 COMP205 PRÓPRIA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) M2 38,62 9,38 11,71 452,24

3.3.10.2 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,36 50,27 62,76 210,87

3.3.11 6.063,93

3.3.11.1 101197 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 37,00 131,28 163,89 6.063,93

3.4 2.270,36

3.4.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 4,63 5,78 173,40

CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

VEDAÇÃO VERTICAL

COBERTURA

PISO

REVESTIMENTO

ESQUADRIAS

PINTURA

CERCAMENTO



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.4.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,00 7,19 8,98 287,36

3.4.3 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 13,33 16,64 16,64

3.4.4 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 21,32 26,62 26,62

3.4.5 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 53,86 67,24 67,24

3.4.6 COMP206 PRÓPRIA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-
ORSE-05/2025)

UN 1,00 90,03 112,39 112,39

3.4.7 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 63,51 79,29 79,29

3.4.8 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 176,14 219,89 219,89

3.4.9 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,00 14,19 17,71 141,68

3.4.10 COMP207 PRÓPRIA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) UN 1,00 393,14 490,80 490,80

3.4.11 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 11,09 13,84 83,04

3.4.12 COMPINST01 PRÓPRIA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") UN 42,00 2,06 2,57 107,94

3.4.13 COMPINST02 PRÓPRIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

UN 1,00 244,91 305,75 305,75

3.4.14 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00 13,05 16,29 16,29

3.4.15 COMPINST04 PRÓPRIA
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA
(SINAPI ADAPTADO 97605)

UN 1,00 83,04 103,67 103,67

3.4.16 COMPINST03 PRÓPRIA CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") UN 4,00 7,68 9,59 38,36
3.5 1.356,60

3.5.1 423,02
3.5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,76 85,87 107,20 295,87
3.5.1.2 COMPOS28 PRÓPRIA REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 2,76 36,90 46,07 127,15
3.5.2 270,07

3.5.2.1 COMP216 PRÓPRIA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) M3 0,26 832,05 1.038,73 270,07
3.5.3 663,51

3.5.3.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 16,00 25,79 32,20 515,20

3.5.3.2 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 118,80 148,31 148,31

3.6 21.122,48

3.6.1 COMPS35 PRÓPRIA

RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO
EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.
HIDRÁULICA

UND 1,00 16.919,64 21.122,48 21.122,48

3.7 2.874,33

3.7.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 18,00 25,79 32,20 579,60

3.7.2 COMP213 PRÓPRIA
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA
USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF:
06457/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 0,26 2.748,32 3.431,00 892,06

3.7.3 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 81,24 101,42 405,68

3.7.4 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4,00 35,64 44,49 177,96

3.7.5 COMPCH08 PRÓPRIA CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00 85,84 107,16 107,16

3.7.6 COMPCH01 PRÓPRIA
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 69,28 86,49 86,49

3.7.7 COMPCH02 PRÓPRIA LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 21,18 26,44 26,44

3.7.8 COMPCH03 PRÓPRIA
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 55,20 68,91 68,91

3.7.9 COMPCH04 PRÓPRIA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00 46,05 57,49 172,47

3.7.10 COMPCH05 PRÓPRIA
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 37,66 47,01 47,01

3.7.11 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00 118,80 148,31 296,62

3.7.12 COMPCH07 PRÓPRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 11,16 13,93 13,93

4 180.041,23
4.1 105.092,24

4.1.1 COMPOS3 PRÓPRIA LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO UN 1,00 1.692,40 2.112,79 2.112,79
4.1.2 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 832,10 5,50 6,87 5.716,53
4.1.3 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 832,10 5,50 6,87 5.716,53
4.1.4 COMPOS5 PRÓPRIA PERFILAGEM ÓTICA UN 1,00 2.908,88 3.631,45 3.631,45
4.1.5 COMPOS6 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) M 19,00 288,94 360,71 6.853,49
4.1.6 COMPOS7 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) M 0,00 368,84 460,46 0,00
4.1.7 COMPOS8 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) M 0,00 231,16 288,58 0,00
4.1.8 COMPOS9 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) M 161,00 330,20 412,22 66.367,42
4.1.9 COMPOS10 PRÓPRIA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA M³ 2,47 164,59 205,47 507,51

4.1.10 COMPOS11 PRÓPRIA LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) M³ 0,15 1.259,14 1.571,91 235,79
4.1.11 COMPOS12 PRÓPRIA DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 6,00 513,45 640,99 3.845,94
4.1.12 COMPOS13 PRÓPRIA TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00 95,54 119,27 2.862,48
4.1.13 COMPOS14 PRÓPRIA DESINFECÇÃO H 6,00 100,11 124,98 749,88

ADUÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)

LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.1.14 COMPOS15 PRÓPRIA RELATÓRIO TÉCNICO UN 1,00 1.110,20 1.385,97 1.385,97
4.1.15 COMPOS16 PRÓPRIA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN 1,00 565,21 705,61 705,61
4.1.16 COMPOS1 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S M 20,00 170,76 213,18 4.263,60
4.1.17 COMPOS2 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO UN 1,00 109,94 137,25 137,25

4.2 21.325,20

4.2.1 COMPOS17 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO
OU SIMILAR

UN 1,00 3.515,68 4.388,97 4.388,97

4.2.2 COMPOS29 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV,
MONOFÁSICO

UN 1,00 773,30 965,39 965,39

4.2.3 COMPOS19 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA M 130,00 46,25 57,74 7.506,20
4.2.4 COMPOS24 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² M 136,80 25,98 32,43 4.436,42
4.2.5 COMPOS21 PRÓPRIA BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) UN 1,00 2.135,96 2.666,53 2.666,53
4.2.6 COMPOS26 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO UND 1,00 1.090,75 1.361,69 1.361,69
4.3 26.000,02

4.3.1 3.887,12
4.3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 100,00 4,62 5,77 577,00

4.3.1.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44,00 60,26 75,23 3.310,12

4.3.2 184,38
4.3.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,72 85,87 107,20 184,38
4.3.3 2.002,47

4.3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 3,44 23,99 29,95 103,03

4.3.3.2 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA
E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,72 680,59 849,65 1.461,40

4.3.3.3 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,52 674,77 842,38 438,04

4.3.4 1.065,56
4.3.4.1 COMPCOM01 PRÓPRIA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 8,60 61,13 76,31 656,27

4.3.4.2 COMPCOM02 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

M³ 0,26 1.260,97 1.574,19 409,29

4.3.5 2.674,92

4.3.5.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 19,31 95,08 118,70 2.292,10

4.3.5.2 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,50 204,43 255,21 382,82

4.3.6 1.332,15

4.3.6.1 COMPCOM03 PRÓPRIA
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23 37,64 46,99 480,71

4.3.6.2 COMPCOM04 PRÓPRIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23 66,67 83,23 851,44

4.3.7 1.208,82

4.3.7.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 4,00 23,99 29,95 119,80

4.3.7.2 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 4,00 64,74 80,82 323,28

4.3.7.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 5,60 109,53 136,74 765,74

4.3.8 2.396,75

4.3.8.1 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 38,62 8,74 10,91 421,34

4.3.8.2 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,62 40,97 51,15 1.975,41

4.3.9 4.520,81
4.3.9.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1,68 415,30 518,46 871,01

4.3.9.2 COMP204 PRÓPRIA
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28)

M2 6,00 487,26 608,30 3.649,80

4.3.10 663,11
4.3.10.1 COMP205 PRÓPRIA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) M2 38,62 9,38 11,71 452,24

4.3.10.2 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,36 50,27 62,76 210,87

4.3.11 6.063,93

4.3.11.1 101197 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 37,00 131,28 163,89 6.063,93

4.4 2.270,36

4.4.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 4,63 5,78 173,40

4.4.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,00 7,19 8,98 287,36

4.4.3 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 13,33 16,64 16,64

4.4.4 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 21,32 26,62 26,62

4.4.5 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 53,86 67,24 67,24

4.4.6 COMP206 PRÓPRIA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-
ORSE-05/2025)

UN 1,00 90,03 112,39 112,39

MOVIMENTO DE TERRA

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO

CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

VEDAÇÃO VERTICAL

COBERTURA

PISO

REVESTIMENTO

ESQUADRIAS

PINTURA

CERCAMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

4.4.7 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 63,51 79,29 79,29

4.4.8 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 176,14 219,89 219,89

4.4.9 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,00 14,19 17,71 141,68

4.4.10 COMP207 PRÓPRIA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) UN 1,00 393,14 490,80 490,80

4.4.11 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 11,09 13,84 83,04

4.4.12 COMPINST01 PRÓPRIA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") UN 42,00 2,06 2,57 107,94

4.4.13 COMPINST02 PRÓPRIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

UN 1,00 244,91 305,75 305,75

4.4.14 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00 13,05 16,29 16,29

4.4.15 COMPINST04 PRÓPRIA
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA
(SINAPI ADAPTADO 97605)

UN 1,00 83,04 103,67 103,67

4.4.16 COMPINST03 PRÓPRIA CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") UN 4,00 7,68 9,59 38,36
4.5 1.356,60

4.5.1 423,02
4.5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,76 85,87 107,20 295,87
4.5.1.2 COMPOS28 PRÓPRIA REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 2,76 36,90 46,07 127,15
4.5.2 270,07

4.5.2.1 COMP216 PRÓPRIA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) M3 0,26 832,05 1.038,73 270,07
4.5.3 663,51

4.5.3.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 16,00 25,79 32,20 515,20

4.5.3.2 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00 118,80 148,31 148,31

4.6 21.122,48

4.6.1 COMPS35 PRÓPRIA

RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO
EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.
HIDRÁULICA

UND 1,00 16.919,64 21.122,48 21.122,48

4.7 2.874,33

4.7.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 18,00 25,79 32,20 579,60

4.7.2 COMP213 PRÓPRIA
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA
USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF:
06457/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 0,26 2.748,32 3.431,00 892,06

4.7.3 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 81,24 101,42 405,68

4.7.4 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4,00 35,64 44,49 177,96

4.7.5 COMPCH08 PRÓPRIA CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00 85,84 107,16 107,16

4.7.6 COMPCH01 PRÓPRIA
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 69,28 86,49 86,49

4.7.7 COMPCH02 PRÓPRIA LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 21,18 26,44 26,44

4.7.8 COMPCH03 PRÓPRIA
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 55,20 68,91 68,91

4.7.9 COMPCH04 PRÓPRIA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00 46,05 57,49 172,47

4.7.10 COMPCH05 PRÓPRIA
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 37,66 47,01 47,01

4.7.11 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00 118,80 148,31 296,62

4.7.12 COMPCH07 PRÓPRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 11,16 13,93 13,93

574.474,00

MOVIMENTO DE TERRA
ADUÇÃO

INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)

TOTAL



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

1
1.1 COMPOS25 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 3,00

1.1.1 3,00 3,00
1.2 COMP14 PRÓPRIA PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,48

1.2.1 3,60 1,80 6,48 6,48
2

2.1
2.1.1 COMPOS3 PRÓPRIA LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO UN 1,00

2.1.1.1 1,00 1,00
2.1.2 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 821,00

2.1.2.1 821,00 821,00
2.1.3 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 821,00

2.1.3.1 821,00 821,00
2.1.4 COMPOS5 PRÓPRIA PERFILAGEM ÓTICA UN 1,00

2.1.4.1 1,00 1,00
2.1.5 COMPOS6 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) M 19,00

2.1.5.1 19,00 19,00
2.1.6 COMPOS7 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) M 0,00

2.1.6.1 0,00 0,00
2.1.7 COMPOS8 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) M 0,00

2.1.7.1 0,00 0,00
2.1.8 COMPOS9 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) M 161,00

2.1.8.1 161,00 161,00
2.1.9 COMPOS10 PRÓPRIA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA M³ 2,47

2.1.9.1 19,00 0,13 2,47 2,47
2.1.10 COMPOS11 PRÓPRIA LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) M³ 0,15

2.1.10.1 1,00 1,00 0,15 0,15 0,15
2.1.11 COMPOS12 PRÓPRIA DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 6,00

2.1.11.1 6,00 6,00
2.1.12 COMPOS13 PRÓPRIA TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00

2.1.12.1 24,00 24,00
2.1.13 COMPOS14 PRÓPRIA DESINFECÇÃO H 6,00

2.1.13.1 6,00 6,00
2.1.14 COMPOS15 PRÓPRIA RELATÓRIO TÉCNICO UN 1,00

2.1.14.1 1,00 1,00
2.1.15 COMPOS16 PRÓPRIA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN 1,00

2.1.15.1 1,00 1,00
2.1.16 COMPOS1 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S M 20,00

2.1.16.1 20,00 20,00
2.1.17 COMPOS2 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO UN 1,00

2.1.17.1 1,00 1,00
2.2

2.2.1 COMPOS17 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO
OU SIMILAR

UN 1,00

2.2.1.1 1,00 1,00

2.2.2 COMPOS29 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV,
MONOFÁSICO

UN 1,00

2.2.2.1 1,00 1,00
2.2.3 COMPOS19 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA M 130,00

2.2.3.1 130,00 130,00

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

LOCALIDADE CRUZ
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

TERESINA - CRUZ (PERFURATRIZ)

TERESINA - CRUZ (COMPRESSOR E REVESTIMENTO)

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO

VER PERFIL LITOLÓGICO



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.2.4 COMPOS24 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² M 136,80
2.2.4.1 136,80 136,80

2.2.5 COMPOS21 PRÓPRIA BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) UN 1,00
2.2.5.1 1,00 1,00

2.2.6 COMPOS26 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO UND 1,00
2.2.6.1 1,00 1,00

2.3
2.3.1

2.3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 100,00
2.3.1.1.1 10,00 10,00 100,00 100,00

2.3.1.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44,00

2.3.1.2.1 4,000000 11,00 44,00
2.3.2

2.3.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,72
2.3.2.1.1 2,000000 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92
2.3.2.1.2 2,000000 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

2.3.3

2.3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 3,44

2.3.3.1.1 2,000000 2,30 0,40 0,92 1,84
2.3.3.1.2 2,000000 2,00 0,40 0,80 1,60

2.3.3.2 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA
E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,72

2.3.3.2.1 2,000000 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92
2.3.3.2.2 2,000000 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

2.3.3.3 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,52

2.3.3.3.1 2,000000 2,30 0,40 0,15 0,14 0,28
2.3.3.3.2 2,000000 2,00 0,40 0,15 0,12 0,24

2.3.4
2.3.4.1 COMPCOM01 PRÓPRIA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 8,60

2.3.4.1.1 2,000000 2,30 4,60
2.3.4.1.2 2,000000 2,00 4,00

2.3.4.2 COMPCOM02 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

M³ 0,26

2.3.4.2.1 2,000000 3,33 0,15 0,15 0,07 0,14
2.3.4.2.2 2,000000 2,75 0,15 0,15 0,06 0,12

2.3.5

2.3.5.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 19,31

2.3.5.1.1 1,000000 2,30 2,30 5,29 5,29
2.3.5.1.2 1,000000 2,30 2,88 6,62 6,62
2.3.5.1.3 2,000000 2,30 2,30 5,29 10,58
2.3.5.1.4 -3,000000 1,00 0,50 0,50 -1,50
2.3.5.1.5 -1,000000 0,80 2,10 1,68 -1,68

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
SERVIÇOS PRELIMINARES

PILAR
PILAR
VEDAÇÃO VERTICAL

SUPERESTRUTURA



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.3.5.2 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,50

2.3.5.2.1 3,000000 1,00 0,50 0,50 1,50
2.3.6

2.3.6.1 COMPCOM03 PRÓPRIA
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23

2.3.6.1.1 3,10 3,30 10,23 10,23

2.3.6.2 COMPCOM04 PRÓPRIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23

2.3.6.2.1 3,10 3,30 10,23 10,23
2.3.7

2.3.7.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 4,00

2.3.7.1.1 2,00 2,00 4,00 4,00

2.3.7.2 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 4,00

2.3.7.2.1 2,00 2,00 4,00 4,00

2.3.7.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 5,60

2.3.7.3.1 2,000000 3,30 0,50 1,65 3,30
2.3.7.3.2 2,000000 2,30 0,50 1,15 2,30

2.3.8

2.3.8.1 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 38,62

2.3.8.1.1 2,000000 19,31 38,62

2.3.8.2 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,62

2.3.8.2.1 2,000000 19,31 38,62
2.3.9

2.3.9.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1,68
2.3.9.1.1 1,000000 0,80 2,10 1,68 1,68

2.3.9.2 COMP204 PRÓPRIA
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28)

M2 6,00

2.3.9.2.1 3,00 2,00 6,00 6,00
2.3.10

2.3.10.1 COMP205 PRÓPRIA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) M2 38,62
2.3.10.1.1 2,000000 19,31 38,62

2.3.10.2 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,36

2.3.10.2.1 2,000000 0,80 2,10 1,68 3,36
2.3.11

2.3.11.1 101197 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 37,00

2.3.11.1.1 4,000000 10,00 40,00

PISO

COBERTURA

PINTURA

2 x ÁREA DA ALVENARIA

2 x ÁREA DA PORTA
CERCAMENTO

REVESTIMENTO

2 x ÁREA DA ALVENARIA

2 x ÁREA DA ALVENARIA
ESQUADRIAS



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.3.11.1.2 -1,000000 3,00 -3,00
2.4

2.4.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00

2.4.1.1 30,00 30,00

2.4.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,00

2.4.2.1 32,00 32,00

2.4.3 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

2.4.3.1 1,00 1,00

2.4.4 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

2.4.4.1 1,00 1,00

2.4.5 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

2.4.5.1 1,00 1,00

2.4.6 COMP206 PRÓPRIA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-
ORSE-05/2025)

UN 1,00

2.4.6.1 1,00 1,00

2.4.7 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

2.4.7.1 1,00 1,00

2.4.8 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

2.4.8.1 1,00 1,00

2.4.9 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,00

2.4.9.1 8,00 8,00

2.4.10 COMP207 PRÓPRIA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) UN 1,00

2.4.10.1 1,00 1,00

2.4.11 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00

2.4.11.1 6,00 6,00
2.4.12 COMPINST01 PRÓPRIA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") UN 42,00

2.4.12.1 42,00 42,00

2.4.13 COMPINST02 PRÓPRIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

UN 1,00

2.4.13.1 1,00 1,00

2.4.14 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00

2.4.14.1 1,00 1,00

2.4.15 COMPINST04 PRÓPRIA
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA
(SINAPI ADAPTADO 97605)

UN 1,00

2.4.15.1 1,00 1,00
2.4.16 COMPINST03 PRÓPRIA CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") UN 4,00

2.4.16.1 4,00 4,00
2.5

DESCONTO DE PORTÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ADUÇÃO



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.5.1
2.5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,76

2.5.1.1.1 3,60 0,60 1,28 2,76 2,76
2.5.1.2 COMPOS28 PRÓPRIA REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 2,76

2.5.1.2.1 3,60 0,60 1,28 2,76 2,76
2.5.2

2.5.2.1 COMP216 PRÓPRIA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) M3 0,26
2.5.2.1.1 2,000000 0,50 0,50 0,50 0,13 0,26

2.5.3

2.5.3.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 16,00

2.5.3.1.1 16,00 16,00

2.5.3.2 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00

2.5.3.2.1 1,00 1,00
2.6

2.6.1 COMPS35 PRÓPRIA

RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO
EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.
HIDRÁULICA

UND 1,00

2.6.1.1 1,00 1,00
2.7

2.7.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 18,00

2.7.1.1 18,00 18,00

2.7.2 COMP213 PRÓPRIA
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO
GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF:
06457/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 0,26

2.7.2.1 2,000000 0,50 0,50 0,50 0,13 0,26

2.7.3 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00

2.7.3.1 4,00 4,00

2.7.4 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4,00

2.7.4.1 4,00 4,00
2.7.5 COMPCH08 PRÓPRIA CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00

2.7.5.1 1,00 1,00

2.7.6 COMPCH01 PRÓPRIA
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00

2.7.6.1 1,00 1,00
2.7.7 COMPCH02 PRÓPRIA LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

2.7.7.1 1,00 1,00

2.7.8 COMPCH03 PRÓPRIA
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

2.7.8.1 1,00 1,00

2.7.9 COMPCH04 PRÓPRIA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00

2.7.9.1 3,00 3,00

MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

BLOCO DE ANCORAGEM

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

2.7.10 COMPCH05 PRÓPRIA
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

2.7.10.1 1,00 1,00

2.7.11 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00

2.7.11.1 2,00 2,00

2.7.12 COMPCH07 PRÓPRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

2.7.12.1 1,00 1,00
3

3.1
3.1.1 COMPOS3 PRÓPRIA LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO UN 1,00

3.1.1.1 1,00 1,00
3.1.2 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 4,20

3.1.2.1 4,20 4,20
3.1.3 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 4,20

3.1.3.1 4,20 4,20
3.1.4 COMPOS5 PRÓPRIA PERFILAGEM ÓTICA UN 1,00

3.1.4.1 1,00 1,00
3.1.5 COMPOS6 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) M 19,00

3.1.5.1 19,00 19,00
3.1.6 COMPOS7 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) M 0,00

3.1.6.1 0,00 0,00
3.1.7 COMPOS8 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) M 0,00

3.1.7.1 0,00 0,00
3.1.8 COMPOS9 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) M 161,00

3.1.8.1 161,00 161,00
3.1.9 COMPOS10 PRÓPRIA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA M³ 2,47

3.1.9.1 19,00 0,13 2,47 2,47
3.1.10 COMPOS11 PRÓPRIA LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) M³ 0,15

3.1.10.1 1,00 1,00 0,15 0,15 0,15
3.1.11 COMPOS12 PRÓPRIA DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 6,00

3.1.11.1 6,00 6,00
3.1.12 COMPOS13 PRÓPRIA TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00

3.1.12.1 24,00 24,00
3.1.13 COMPOS14 PRÓPRIA DESINFECÇÃO H 6,00

3.1.13.1 6,00 6,00
3.1.14 COMPOS15 PRÓPRIA RELATÓRIO TÉCNICO UN 1,00

3.1.14.1 1,00 1,00
3.1.15 COMPOS16 PRÓPRIA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN 1,00

3.1.15.1 1,00 1,00
3.1.16 COMPOS1 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S M 20,00

3.1.16.1 20,00 20,00
3.1.17 COMPOS2 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO UN 1,00

3.1.17.1 1,00 1,00
3.2

3.2.1 COMPOS17 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO
OU SIMILAR

UN 1,00

3.2.1.1 1,00 1,00

PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

TERESINA - BREJINHO (PERFURATRIZ)

TERESINA - BREJINHO (COMPRESSOR E REVESTIMENTO)

VER PERFIL LITOLÓGICO

LOCALIDADE BREJINHO

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.2.2 COMPOS29 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV,
MONOFÁSICO

UN 1,00

3.2.2.1 1,00 1,00
3.2.3 COMPOS19 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA M 130,00

3.2.3.1 130,00 130,00
3.2.4 COMPOS24 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² M 136,80

3.2.4.1 136,80 136,80
3.2.5 COMPOS21 PRÓPRIA BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) UN 1,00

3.2.5.1 1,00 1,00
3.2.6 COMPOS26 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO UND 1,00

3.2.6.1 1,00 1,00
3.3

3.3.1
3.3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 100,00

3.3.1.1.1 10,00 10,00 100,00 100,00

3.3.1.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44,00

3.3.1.2.1 4,000000 11,00 44,00
3.3.2

3.3.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,72
3.3.2.1.1 2,000000 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92
3.3.2.1.2 2,000000 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

3.3.3

3.3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 3,44

3.3.3.1.1 2,000000 2,30 0,40 0,92 1,84
3.3.3.1.2 2,000000 2,00 0,40 0,80 1,60

3.3.3.2 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA
E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,72

3.3.3.2.1 2,000000 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92
3.3.3.2.2 2,000000 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

3.3.3.3 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,52

3.3.3.3.1 2,000000 2,30 0,40 0,15 0,14 0,28
3.3.3.3.2 2,000000 2,00 0,40 0,15 0,12 0,24

3.3.4
3.3.4.1 COMPCOM01 PRÓPRIA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 8,60

3.3.4.1.1 2,000000 2,30 4,60
3.3.4.1.2 2,000000 2,00 4,00

3.3.4.2 COMPCOM02 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

M³ 0,26

3.3.4.2.1 2,000000 3,33 0,15 0,15 0,07 0,14
3.3.4.2.2 2,000000 2,75 0,15 0,15 0,06 0,12

3.3.5

3.3.5.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 19,31

3.3.5.1.1 1,000000 2,30 2,30 5,29 5,29
3.3.5.1.2 1,000000 2,30 2,88 6,62 6,62

CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO
SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

SUPERESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

PILAR
PILAR
VEDAÇÃO VERTICAL



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.3.5.1.3 2,000000 2,30 2,30 5,29 10,58
3.3.5.1.4 -3,000000 1,00 0,50 0,50 -1,50
3.3.5.1.5 -1,000000 0,80 2,10 1,68 -1,68

3.3.5.2 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,50

3.3.5.2.1 3,000000 1,00 0,50 0,50 1,50
3.3.6

3.3.6.1 COMPCOM03 PRÓPRIA
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23

3.3.6.1.1 3,10 3,30 10,23 10,23

3.3.6.2 COMPCOM04 PRÓPRIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23

3.3.6.2.1 3,10 3,30 10,23 10,23
3.3.7

3.3.7.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 4,00

3.3.7.1.1 2,00 2,00 4,00 4,00

3.3.7.2 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 4,00

3.3.7.2.1 2,00 2,00 4,00 4,00

3.3.7.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 5,60

3.3.7.3.1 2,000000 3,30 0,50 1,65 3,30
3.3.7.3.2 2,000000 2,30 0,50 1,15 2,30

3.3.8

3.3.8.1 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 38,62

3.3.8.1.1 2,000000 19,31 38,62

3.3.8.2 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,62

3.3.8.2.1 2,000000 19,31 38,62
3.3.9

3.3.9.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1,68
3.3.9.1.1 1,000000 0,80 2,10 1,68 1,68

3.3.9.2 COMP204 PRÓPRIA
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28)

M2 6,00

3.3.9.2.1 3,00 2,00 6,00 6,00
3.3.10

3.3.10.1 COMP205 PRÓPRIA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) M2 38,62
3.3.10.1.1 2,000000 19,31 38,62

3.3.10.2 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,36

3.3.10.2.1 2,000000 0,80 2,10 1,68 3,36
3.3.11

COBERTURA

2 x ÁREA DA ALVENARIA

2 x ÁREA DA ALVENARIA
ESQUADRIAS

PINTURA

PISO

REVESTIMENTO

2 x ÁREA DA ALVENARIA

2 x ÁREA DA PORTA
CERCAMENTO



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
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3.3.11.1 101197 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 37,00

3.3.11.1.1 4,000000 10,00 40,00
3.3.11.1.2 -1,000000 3,00 -3,00

3.4

3.4.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00

3.4.1.1 30,00 30,00

3.4.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,00

3.4.2.1 32,00 32,00

3.4.3 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

3.4.4 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

3.4.4.1 1,00 1,00

3.4.5 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

3.4.5.1 1,00 1,00

3.4.6 COMP206 PRÓPRIA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-
ORSE-05/2025)

UN 1,00

3.4.6.1 1,00 1,00

3.4.7 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

3.4.7.1 1,00 1,00

3.4.8 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

3.4.8.1 1,00 1,00

3.4.9 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,00

3.4.9.1 8,00 8,00

3.4.10 COMP207 PRÓPRIA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) UN 1,00

3.4.10.1 1,00 1,00

3.4.11 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00

3.4.11.1 6,00 6,00
3.4.12 COMPINST01 PRÓPRIA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") UN 42,00

3.4.12.1 42,00 42,00

3.4.13 COMPINST02 PRÓPRIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

UN 1,00

3.4.13.1 1,00 1,00

3.4.14 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00

3.4.14.1 1,00 1,00

3.4.15 COMPINST04 PRÓPRIA
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA
(SINAPI ADAPTADO 97605)

UN 1,00

3.4.15.1 1,00 1,00

DESCONTO DE PORTÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.4.16 COMPINST03 PRÓPRIA CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") UN 4,00
3.4.16.1 4,00 4,00

3.5
3.5.1

3.5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,76
3.5.1.1.1 3,60 0,60 1,28 2,76 2,76

3.5.1.2 COMPOS28 PRÓPRIA REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 2,76
3.5.1.2.1 3,60 0,60 1,28 2,76 2,76

3.5.2
3.5.2.1 COMP216 PRÓPRIA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) M3 0,26

3.5.2.1.1 2,000000 0,50 0,50 0,50 0,13 0,26
3.5.3

3.5.3.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 16,00

3.5.3.1.1 16,00 16,00

3.5.3.2 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00

3.5.3.2.1 1,00 1,00
3.6

3.6.1 COMPS35 PRÓPRIA

RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO
EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.
HIDRÁULICA

UND 1,00

3.6.1.1 1,00 1,00
3.7

3.7.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 18,00

3.7.1.1 18,00 18,00

3.7.2 COMP213 PRÓPRIA
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO
GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF:
06457/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 0,26

3.7.2.1 2,000000 0,50 0,50 0,50 0,13 0,26

3.7.3 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00

3.7.3.1 4,00 4,00

3.7.4 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4,00

3.7.4.1 4,00 4,00
3.7.5 COMPCH08 PRÓPRIA CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00

3.7.5.1 1,00 1,00

3.7.6 COMPCH01 PRÓPRIA
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00

3.7.6.1 1,00 1,00
3.7.7 COMPCH02 PRÓPRIA LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

3.7.7.1 1,00 1,00

3.7.8 COMPCH03 PRÓPRIA
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

3.7.8.1 1,00 1,00

ADUÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA

RESERVAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)

BLOCO DE ANCORAGEM

INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3.7.9 COMPCH04 PRÓPRIA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00

3.7.9.1 3,00 3,00

3.7.10 COMPCH05 PRÓPRIA
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

3.7.10.1 1,00 1,00

3.7.11 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00

3.7.11.1 2,00 2,00

3.7.12 COMPCH07 PRÓPRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

3.7.12.1 1,00 1,00
4

4.1
4.1.1 COMPOS3 PRÓPRIA LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO UN 1,00

4.1.1.1 1,00 1,00
4.1.2 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 832,10

4.1.2.1 832,10 832,10
4.1.3 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 832,10

4.1.3.1 832,10 832,10
4.1.4 COMPOS5 PRÓPRIA PERFILAGEM ÓTICA UN 1,00

4.1.4.1 1,00 1,00
4.1.5 COMPOS6 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) M 19,00

4.1.5.1 19,00 19,00
4.1.6 COMPOS7 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) M 0,00

4.1.6.1 0,00 0,00
4.1.7 COMPOS8 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) M 0,00

4.1.7.1 0,00 0,00
4.1.8 COMPOS9 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) M 161,00

4.1.8.1 161,00 161,00
4.1.9 COMPOS10 PRÓPRIA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA M³ 2,47

4.1.9.1 19,00 0,13 2,47 2,47
4.1.10 COMPOS11 PRÓPRIA LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) M³ 0,15

4.1.10.1 1,00 1,00 0,15 0,15 0,15
4.1.11 COMPOS12 PRÓPRIA DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 6,00

4.1.11.1 6,00 6,00
4.1.12 COMPOS13 PRÓPRIA TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA H 24,00

4.1.12.1 24,00 24,00
4.1.13 COMPOS14 PRÓPRIA DESINFECÇÃO H 6,00

4.1.13.1 6,00 6,00
4.1.14 COMPOS15 PRÓPRIA RELATÓRIO TÉCNICO UN 1,00

4.1.14.1 1,00 1,00
4.1.15 COMPOS16 PRÓPRIA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN 1,00

4.1.15.1 1,00 1,00
4.1.16 COMPOS1 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S M 20,00

4.1.16.1 20,00 20,00
4.1.17 COMPOS2 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO UN 1,00

4.1.17.1 1,00 1,00
4.2

LOCALIDADE BOCA DO CIPÓ
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR

VER PERFIL LITOLÓGICO

BOCA DO CIPÓ - TERESINA (PERFURATRIZ)

BOCA DO CIPÓ - TERESINA (COMPRESSOR E REVESTIMENTO)

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

VER PERFIL LITOLÓGICO

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO, RECALQUE/BARRILETE E CONEXÕES PARA INTERLIGAÇÃO COM RESERVATÓRIO



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.2.1 COMPOS17 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO
OU SIMILAR

UN 1,00

4.2.1.1 1,00 1,00

4.2.2 COMPOS29 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV,
MONOFÁSICO

UN 1,00

4.2.2.1 1,00 1,00
4.2.3 COMPOS19 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA M 130,00

4.2.3.1 130,00 130,00
4.2.4 COMPOS24 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² M 136,80

4.2.4.1 136,80 136,80
4.2.5 COMPOS21 PRÓPRIA BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) UN 1,00

4.2.5.1 1,00 1,00
4.2.6 COMPOS26 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO UND 1,00

4.2.6.1 1,00 1,00
4.3

4.3.1
4.3.1.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 100,00

4.3.1.1.1 10,00 10,00 100,00 100,00

4.3.1.2 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 44,00

4.3.1.2.1 4,000000 11,00 44,00
4.3.2

4.3.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,72
4.3.2.1.1 2,000000 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92
4.3.2.1.2 2,000000 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

4.3.3

4.3.3.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 3,44

4.3.3.1.1 2,000000 2,30 0,40 0,92 1,84
4.3.3.1.2 2,000000 2,00 0,40 0,80 1,60

4.3.3.2 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA
E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 1,72

4.3.3.2.1 2,000000 2,30 0,40 0,50 0,46 0,92
4.3.3.2.2 2,000000 2,00 0,40 0,50 0,40 0,80

4.3.3.3 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 0,52

4.3.3.3.1 2,000000 2,30 0,40 0,15 0,14 0,28
4.3.3.3.2 2,000000 2,00 0,40 0,15 0,12 0,24

4.3.4
4.3.4.1 COMPCOM01 PRÓPRIA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 8,60

4.3.4.1.1 2,000000 2,30 4,60
4.3.4.1.2 2,000000 2,00 4,00

4.3.4.2 COMPCOM02 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

M³ 0,26

4.3.4.2.1 2,000000 3,33 0,15 0,15 0,07 0,14
4.3.4.2.2 2,000000 2,75 0,15 0,15 0,06 0,12

4.3.5

CONSTRUÇÃO DA CASA DE COMANDO

INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

VEDAÇÃO VERTICAL

SUPERESTRUTURA

PILAR
PILAR



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.3.5.1 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 19,31

4.3.5.1.1 1,000000 2,30 2,30 5,29 5,29
4.3.5.1.2 1,000000 2,30 2,88 6,62 6,62
4.3.5.1.3 2,000000 2,30 2,30 5,29 10,58
4.3.5.1.4 -3,000000 1,00 0,50 0,50 -1,50
4.3.5.1.5 -1,000000 0,80 2,10 1,68 -1,68

4.3.5.2 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,50

4.3.5.2.1 3,000000 1,00 0,50 0,50 1,50
4.3.6

4.3.6.1 COMPCOM03 PRÓPRIA
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23

4.3.6.1.1 3,10 3,30 10,23 10,23

4.3.6.2 COMPCOM04 PRÓPRIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 10,23

4.3.6.2.1 3,10 3,30 10,23 10,23
4.3.7

4.3.7.1 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 4,00

4.3.7.1.1 2,00 2,00 4,00 4,00

4.3.7.2 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 4,00

4.3.7.2.1 2,00 2,00 4,00 4,00

4.3.7.3 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 5,60

4.3.7.3.1 2,000000 3,30 0,50 1,65 3,30
4.3.7.3.2 2,000000 2,30 0,50 1,15 2,30

4.3.8

4.3.8.1 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 38,62

4.3.8.1.1 2,000000 19,31 38,62

4.3.8.2 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 38,62

4.3.8.2.1 2,000000 19,31 38,62
4.3.9

4.3.9.1 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 1,68
4.3.9.1.1 1,000000 0,80 2,10 1,68 1,68

4.3.9.2 COMP204 PRÓPRIA
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28)

M2 6,00

4.3.9.2.1 3,00 2,00 6,00 6,00
4.3.10

4.3.10.1 COMP205 PRÓPRIA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) M2 38,62
4.3.10.1.1 2,000000 19,31 38,62

REVESTIMENTO

2 x ÁREA DA ALVENARIA

2 x ÁREA DA ALVENARIA

COBERTURA

PISO

ESQUADRIAS

PINTURA

2 x ÁREA DA ALVENARIA



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.3.10.2 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 3,36

4.3.10.2.1 2,000000 0,80 2,10 1,68 3,36
4.3.11

4.3.11.1 101197 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 37,00

4.3.11.1.1 4,000000 10,00 40,00
4.3.11.1.2 -1,000000 3,00 -3,00

4.4

4.4.1 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00

4.4.1.1 30,00 30,00

4.4.2 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 32,00

4.4.2.1 32,00 32,00

4.4.3 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

4.4.4 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

4.4.4.1 1,00 1,00

4.4.5 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

4.4.5.1 1,00 1,00

4.4.6 COMP206 PRÓPRIA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-
ORSE-05/2025)

UN 1,00

4.4.6.1 1,00 1,00

4.4.7 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

4.4.7.1 1,00 1,00

4.4.8 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00

4.4.8.1 1,00 1,00

4.4.9 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 8,00

4.4.9.1 8,00 8,00

4.4.10 COMP207 PRÓPRIA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) UN 1,00

4.4.10.1 1,00 1,00

4.4.11 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00

4.4.11.1 6,00 6,00
4.4.12 COMPINST01 PRÓPRIA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") UN 42,00

4.4.12.1 42,00 42,00

4.4.13 COMPINST02 PRÓPRIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

UN 1,00

4.4.13.1 1,00 1,00

CERCAMENTO

DESCONTO DE PORTÃO
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2 x ÁREA DA PORTA



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.4.14 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 1,00

4.4.14.1 1,00 1,00

4.4.15 COMPINST04 PRÓPRIA
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA
(SINAPI ADAPTADO 97605)

UN 1,00

4.4.15.1 1,00 1,00
4.4.16 COMPINST03 PRÓPRIA CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") UN 4,00

4.4.16.1 4,00 4,00
4.5

4.5.1
4.5.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,76

4.5.1.1.1 3,60 0,60 1,28 2,76 2,76
4.5.1.2 COMPOS28 PRÓPRIA REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 2,76

4.5.1.2.1 3,60 0,60 1,28 2,76 2,76
4.5.2

4.5.2.1 COMP216 PRÓPRIA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) M3 0,26
4.5.2.1.1 2,000000 0,50 0,50 0,50 0,13 0,26

4.5.3

4.5.3.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 16,00

4.5.3.1.1 16,00 16,00

4.5.3.2 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00

4.5.3.2.1 1,00 1,00
4.6

4.6.1 COMPS35 PRÓPRIA

RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO
EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.
HIDRÁULICA

UND 1,00

4.6.1.1 1,00 1,00
4.7

4.7.1 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 18,00

4.7.1.1 18,00 18,00

4.7.2 COMP213 PRÓPRIA
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO
GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF:
06457/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 0,26

4.7.2.1 2,000000 0,50 0,50 0,50 0,13 0,26

4.7.3 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00

4.7.3.1 4,00 4,00

4.7.4 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 4,00

4.7.4.1 4,00 4,00
4.7.5 COMPCH08 PRÓPRIA CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1,00

4.7.5.1 1,00 1,00

4.7.6 COMPCH01 PRÓPRIA
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00

4.7.6.1 1,00 1,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

RESERVAÇÃO

ADUÇÃO
MOVIMENTO DE TERRA

INFRAESTRUTURA

DISTRIBUIÇÃO (CHAFARIZ)

BLOCO DE ANCORAGEM



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. COEF. COMP. (m) LARG. (m) ALT. (m) ÁREA (m2) VOL. (m3) PARCIAL TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

MEMÓRIA DE CÁLCULO

4.7.7 COMPCH02 PRÓPRIA LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00
4.7.7.1 1,00 1,00

4.7.8 COMPCH03 PRÓPRIA
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

4.7.8.1 1,00 1,00

4.7.9 COMPCH04 PRÓPRIA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 3,00

4.7.9.1 3,00 3,00

4.7.10 COMPCH05 PRÓPRIA
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

4.7.10.1 1,00 1,00

4.7.11 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 2,00

4.7.11.1 2,00 2,00

4.7.12 COMPCH07 PRÓPRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00

4.7.12.1 1,00 1,00



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SERP COMPOS25 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS

COMPOSICAO 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 24

COMPOSICAO 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100
COMPOSICAO 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100

COTACAO CAESB PRÓPRIA GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24
INSUMO 02789/ORSE ORSE VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) H 24

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
COMP14 PRÓPRIA PLACAS PADRÃO DE OBRA M2

INSUMO I0537 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,02
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2

INSUMO I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" M 4,5

INSUMO I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,15

INSUMO I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS3 PRÓPRIA LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO
GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO

UN

COTACAO CAESB2 PRÓPRIA GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10

COMPOSICAO 88255 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 10

INSUMO 02789/ORSE ORSE VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) H 30

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM

INSUMO 13957/ORSE ORSE
TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO
MUNCK

KM 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS5 PRÓPRIA PERFILAGEM ÓTICA UN

COTACAO CAESB3 PRÓPRIA GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10

COMPOSICAO 88255 SINAPI
AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 10

COMPOSICAO 90779 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 8

INSUMO 02789/ORSE ORSE VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) H 30

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS6 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) M

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4

COMPOSICAO 88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8

COTACAO CAES4 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA
ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO,
DIESEL.

HPROD 0,4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS7 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) M

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,5106

COMPOSICAO 88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2553

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,1272

COTACAO CAESB5 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA
ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO,
DIESEL

HPROD 0,5106

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS8 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) M

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,32

COMPOSICAO 88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,16

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,84

COTACAO CAESB6 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA
ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO,
DIESEL.

HPROD 0,32

22,81 2.281,00
111,02 2.664,48
10,56 253,44

11.839,68

129,24 3.101,76

35,39 3.539,00

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,71 43,42
16,09 72,40

15,99 2,39

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
189,90
39,03 39,81

TOTAL SEM BDI - COMPOS25 11.839,68
TAXA DE BDI (24,84 %) 2.940,98
TOTAL COM BDI - COMPOS25 14.780,66

111,02 1.110,20

26,54 265,40

10,56 316,80

TOTAL COM BDI - COMP14 237,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.692,40

31,88 31,88
TOTAL SEM BDI - COMP14 189,90
TAXA DE BDI (24,84 %) 47,17

TOTAL SEM BDI - COMPOS4 5,50
TAXA DE BDI (24,84 %) 1,37
TOTAL COM BDI - COMPOS4 6,87

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
5,50

5,50 5,50

TOTAL SEM BDI - COMPOS3 1.692,40
TAXA DE BDI (24,84 %) 420,39
TOTAL COM BDI - COMPOS3 2.112,79

TOTAL SEM BDI - COMPOS5 2.908,88
TAXA DE BDI (24,84 %) 722,57
TOTAL COM BDI - COMPOS5 3.631,45

26,54 265,40

152,06 1.216,48

10,56 316,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
2.908,88

111,02 1.110,20

TOTAL SEM BDI - COMPOS6 288,94
TAXA DE BDI (24,84 %) 71,77
TOTAL COM BDI - COMPOS6 360,71

28,44 5,68

21,71 104,20

420,50 168,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
288,94

27,16 10,86

TOTAL SEM BDI - COMPOS7 368,84
TAXA DE BDI (24,84 %) 91,62
TOTAL COM BDI - COMPOS7 460,46

28,44 7,26

21,71 133,02

420,50 214,70

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
368,84

27,16 13,86

TOTAL SEM BDI - COMPOS8 231,16
TAXA DE BDI (24,84 %) 57,42
TOTAL COM BDI - COMPOS8 288,58

28,44 4,55

21,71 83,36

420,50 134,56

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
231,16

27,16 8,69



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS9 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) M

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4571

COMPOSICAO 88277 SINAPI
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2286

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4852

COTACAO CAESB7 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA
ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO,
DIESEL

HPROD 0,4571

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS10 PRÓPRIA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA M³

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,07

COMPOSICAO 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,14

COMPOSICAO 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1282

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS11 PRÓPRIA LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) M³

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,16

COMPOSICAO 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8336

COMPOSICAO 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1

COMPOSICAO 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS12 PRÓPRIA DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA H

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2

INSUMO 3346 SINAPI
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 1

COTACAO CAESB8 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA
ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO,
DIESEL

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS13 PRÓPRIA TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA H

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2

INSUMO 3346 SINAPI
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 1

INSUMO 743 SINAPI

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+
OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+
OU - 3 M)

H 1

COTACAO CAESB9 PRÓPRIA MEDIDOR DE VAZÃO H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS14 PRÓPRIA DESINFECÇÃO H

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

COMPOSICAO 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1

INSUMO 3346 SINAPI
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL,
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

H 1

INSUMO 743 SINAPI

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E
ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV,
DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35 M3/H (+
OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+
OU - 3 M)

H 1

COTACAO EMBASA1 PRÓPRIA HIPOCLORITO DE SÓDIO L 1

TOTAL SEM BDI - COMPOS9 330,20
TAXA DE BDI (24,84 %) 82,02
TOTAL COM BDI - COMPOS9 412,22

28,44 6,50

21,71 119,08

420,50 192,21

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
330,20

27,16 12,41

TAXA DE BDI (24,84 %) 40,88
TOTAL COM BDI - COMPOS10 205,47

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,42 47,97

681,15 87,32

TOTAL SEM BDI - COMPOS10 164,59

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
164,59
27,39 29,30

TAXA DE BDI (24,84 %) 312,77
TOTAL COM BDI - COMPOS11 1.571,91

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

641,65 641,65

122,46 489,84

TOTAL SEM BDI - COMPOS11 1.259,14

1.259,14

27,39 86,55

22,42 41,10

TAXA DE BDI (24,84 %) 127,54
TOTAL COM BDI - COMPOS12 640,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

23,43 23,43

420,50 420,50

TOTAL SEM BDI - COMPOS12 513,45

513,45

27,16 27,16

21,18 42,36

TOTAL SEM BDI - COMPOS13 95,54
TAXA DE BDI (24,84 %) 23,73
TOTAL COM BDI - COMPOS13 119,27

23,43 23,43

2,43 2,43

0,16 0,16

95,54

27,16 27,16

21,18 42,36

2,43 2,43

4,20 4,20
TOTAL SEM BDI - COMPOS14 100,11

21,18 21,18

21,71 21,71

23,43 23,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
100,11

27,16 27,16

TAXA DE BDI (24,84 %) 24,87



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS15 PRÓPRIA RELATÓRIO TÉCNICO UN

COTACAO CAESB10 PRÓPRIA GEÓLOGO SÊNIOR H 10

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS16 PRÓPRIA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN

COMPOSICAO 06312/ORSE ORSE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS1 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO
STANDART DN-154-S

M

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1063

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3189

COTACAO CAESB1 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA
ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO,
DIESEL

HPROD 0,1063

INSUMO 9854 SINAPI
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO
STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M

M 1,01

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS2 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO UN

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,1

INSUMO 05128/ORSE ORSE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS17 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV,
MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO OU SIMILAR

UN

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,3

COTACAO COTA01 PRÓPRIA BOMBA 3CV MONOFÁSICA 220V UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS29 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO
PARA BOMBA 3CV, MONOFÁSICO

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6

COTACAO COTA11 PRÓPRIA PAINEL DE COMANDO MONOFÁSICO UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS19 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2''
COM LUVA

M

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,304

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,089

INSUMO 3939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 0,25

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,25

INSUMO 9862 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS24 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X
6 MM²

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,051

INSUMO 34622 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTHR COMPOS21 PRÓPRIA BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,04

TAXA DE BDI (24,84 %) 275,77
TOTAL COM BDI - COMPOS15 1.385,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.110,20
111,02 1.110,20

TOTAL SEM BDI - COMPOS15 1.110,20

TOTAL COM BDI - COMPOS14 124,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

170,76

27,16 2,88

21,71 6,92

TAXA DE BDI (24,84 %) 140,40
TOTAL COM BDI - COMPOS16 705,61

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

565,21
565,21 565,21

TOTAL SEM BDI - COMPOS16 565,21

109,94

26,67 2,66

107,28 107,28

TAXA DE BDI (24,84 %) 42,42
TOTAL COM BDI - COMPOS1 213,18

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

420,50 44,69

115,12 116,27

TOTAL SEM BDI - COMPOS1 170,76

27,74 8,32

26,67 8,00

3.471,00 3.471,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3.515,68

21,82 28,36

TOTAL SEM BDI - COMPOS2 109,94
TAXA DE BDI (24,84 %) 27,31
TOTAL COM BDI - COMPOS2 137,25

22,81 136,86

470,00 470,00
TOTAL SEM BDI - COMPOS29 773,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

773,30

27,74 166,44

TOTAL SEM BDI - COMPOS17 3.515,68
TAXA DE BDI (24,84 %) 873,29
TOTAL COM BDI - COMPOS17 4.388,97

19,67 4,91

4,14 1,03

31,31 31,31

46,25

21,82 6,63

26,67 2,37

TAXA DE BDI (24,84 %) 192,09
TOTAL COM BDI - COMPOS29 965,39

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,81 1,16

23,41 23,41

TOTAL SEM BDI - COMPOS24 25,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,98

27,74 1,41

TOTAL SEM BDI - COMPOS19 46,25
TAXA DE BDI (24,84 %) 11,49
TOTAL COM BDI - COMPOS19 57,74

2.135,96
27,74 361,72

TAXA DE BDI (24,84 %) 6,45
TOTAL COM BDI - COMPOS24 32,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,04

INSUMO 12898 SINAPI
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2
(*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

UN 1

INSUMO 10409 SINAPI
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400
PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1

INSUMO 6010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" UN 1

INSUMO 6297 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 2

INSUMO 72 SINAPI
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1
1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1

INSUMO 12424 SINAPI
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE,
DE 1 1/2"

UN 1

INSUMO 4209 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 4

INSUMO 4893 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 1

INSUMO 788 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
2" X 1 1/2"

UN 2

INSUMO 3939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1

INSUMO 04840/ORSE ORSE ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM UN 1

INSUMO 1789 SINAPI
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA,
DE 1 1/2"

UN 2

INSUMO 21012 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

M 6

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPOS26 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO UND

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 4

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4

INSUMO 108 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1",
PARA AGUA FRIA

UN 4

INSUMO 01431/ORSE ORSE LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " UN 2

INSUMO 1957 SINAPI
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 4

INSUMO 11675 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM,
COM CORPO DIVIDIDO

UN 3

INSUMO 7140 SINAPI
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR
5648)

UN 1

INSUMO 3536 SINAPI
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN 1

INSUMO 9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2

COTACAO COTA10 PRÓPRIA COLAR DE TOMADA FOFO PARA PVC 40MM X 32MM UND 2

INSUMO 07065/ORSE ORSE
HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/
6,12 OU 24 L/H

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

SUPRV 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024

M2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LOCA 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
AF_03/2024

M

COMPOSICAO 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0,004

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,028

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,007

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247

INSUMO 10567 SINAPI
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M 0,55

INSUMO 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,111

INSUMO 4433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,4125

INSUMO 4417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445

210,00 210,00

298,90 298,90

105,75 105,75

22,81 297,44

19,67 19,67

55,73 55,73

68,05 136,10

19,38 77,52

12,09 12,09

23,82 47,64

35,91 71,82

50,26 50,26

82,38 82,38

26,67 106,68

21,82 87,28

1,79 7,16

TOTAL COM BDI - COMPOS21 2.666,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.090,75

51,49 308,94

TOTAL SEM BDI - COMPOS21 2.135,96
TAXA DE BDI (24,84 %) 530,57

20,00 40,00

647,56 647,56

TOTAL SEM BDI - COMPOS26 1.090,75

3,77 3,77

2,42 2,42

8,95 17,90

4,39 8,78

6,45 25,80

47,80 143,40

TAXA DE BDI (24,84 %) 1,15
TOTAL COM BDI - 98524 5,77

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,62

21,71 4,62
TOTAL SEM BDI - 98524 4,62

TAXA DE BDI (24,84 %) 270,94
TOTAL COM BDI - COMPOS26 1.361,69

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,36 6,24

28,97 0,74

20,34 2,25

28,87 0,20

26,97 19,54

22,20 16,08

60,26

585,11 2,34

27,30 0,76

19,55 8,06

5,44 4,05



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
ESCAVL 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LAST 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2

COMPOSICAO 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0339

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DISS 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3

COMPOSICAO 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,4412

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158

INSUMO 4730 SINAPI
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 0,9086

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ALVED 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,172
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,344

COMPOSICAO 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

M3 0,13

INSUMO 34586 SINAPI
BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0
MPA

UN 122,27

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCOM01 PRÓPRIA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO

M

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0035

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18

COMPOSICAO 92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

M2 0,2

COMPOSICAO 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,79

COMPOSICAO 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,0154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCOM02 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA,
FCK = 25 MPA

M³

COMPOSICAO 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 0,1235

COMPOSICAO 92415 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,7743

COMPOSICAO 92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,5818

85,87
21,71 85,87

TOTAL SEM BDI - 93358 85,87

TAXA DE BDI (24,84 %) 14,97
TOTAL COM BDI - 99059 75,23

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 99059 60,26

27,39 5,10
TOTAL SEM BDI - 96617 23,99
TAXA DE BDI (24,84 %) 5,96

23,99

525,04 17,79

21,71 1,10

TAXA DE BDI (24,84 %) 21,33
TOTAL COM BDI - 93358 107,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

233,94 212,55

TOTAL SEM BDI - 103800 680,59
TAXA DE BDI (24,84 %) 169,06

770,66 340,01

21,71 67,34
27,39 60,69

TOTAL COM BDI - 96617 29,95

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

680,59

2,22 271,43

TOTAL SEM BDI - 101166 674,77
TAXA DE BDI (24,84 %) 167,61

21,71 90,57
27,39 228,54

647,99 84,23

TOTAL COM BDI - 103800 849,65

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

674,77

21,71 3,90

142,24 28,44

10,00 7,90

10,75 0,03

0,22 1,32

27,39 9,86

TOTAL COM BDI - 101166 842,38

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

61,13

704,98 87,06

149,22 115,54

209,77 541,58

TOTAL COM BDI - COMPCOM01 76,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1.260,97

628,76 9,68

TOTAL SEM BDI - COMPCOM01 61,13
TAXA DE BDI (24,84 %) 15,18



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,7682

COMPOSICAO 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6902

COMPOSICAO 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9776

COMPOSICAO 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,3576

COMPOSICAO 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,9742

COMPOSICAO 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,4283

COMPOSICAO 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,2644

COMPOSICAO 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 0,1927

COMPOSICAO 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,3324

COMPOSICAO 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 0,1753

COMPOSICAO 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 2,6637

COMPOSICAO 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG 1,4606

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ALVEV 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,805
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,61

COMPOSICAO 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0091

INSUMO 37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,005

INSUMO 34557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,42

INSUMO 7271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 28,31

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ALVED 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2

COMPOSICAO 100489 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3 0,01

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,028
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,055

INSUMO 665 SINAPI
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X
50 X 7* CM

UN 3,95

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCOM03 PRÓPRIA
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M²

INSUMO 7173 SINAPI
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,399
COMPOSICAO 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,133

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCOM04 PRÓPRIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M²

10,23 43,62

19,75 3,80

17,76 5,90

11,06 225,15

9,30 74,16

8,99 21,83

14,04 38,86

13,22 35,56

12,41 12,13

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

95,08

21,71 17,47

TOTAL SEM BDI - COMPCOM02 1.260,97
TAXA DE BDI (24,84 %) 313,22
TOTAL COM BDI - COMPCOM02 1.574,19

16,00 2,80

13,98 37,23

10,79 15,75

TAXA DE BDI (24,84 %) 23,62
TOTAL COM BDI - 103329 118,70

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,32 0,97

0,90 25,47

TOTAL SEM BDI - 103329 95,08

27,39 44,09

754,00 6,86

44,82 0,22

TAXA DE BDI (24,84 %) 50,78
TOTAL COM BDI - 101161 255,21

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,39 56,28

30,15 119,09

TOTAL SEM BDI - 101161 204,43

204,43

675,34 6,75

21,71 22,31

TOTAL COM BDI - COMPCOM03 46,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

66,67

26,71 3,55
TOTAL SEM BDI - COMPCOM03 37,64
TAXA DE BDI (24,84 %) 9,35

37,64

925,00 25,43

21,71 8,66



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

INSUMO 4408 SINAPI
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,573

INSUMO 4425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,735

INSUMO 4430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,336

INSUMO 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,07

INSUMO 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 0,05

INSUMO 40568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,03

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,402

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PISOS 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,209
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,418

COMPOSICAO 87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 0,053

INSUMO 3671 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

M 1,67

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PASS 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

COMPOSICAO 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,0985

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301

INSUMO 7156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 1,0816

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,2

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,25

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CHAP 87904 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

M2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724

COMPOSICAO 87377 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

M3 0,0037

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

MASSI 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES
COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024

M2

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724

COMPOSICAO 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0304

22,20 8,92

26,97 10,78

TOTAL SEM BDI - COMPCOM04 66,67

22,53 1,57

20,32 1,01

20,50 0,61

1,90 4,88

21,15 15,54

10,00 23,36

818,06 43,35

2,95 4,92

1,00 0,50

64,74

21,71 4,53
27,39 11,44

TAXA DE BDI (24,84 %) 16,56
TOTAL COM BDI - COMPCOM04 83,23

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,71 6,91
27,39 5,15

26,97 3,50

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

109,53

641,65 63,20

TOTAL SEM BDI - 101749 64,74
TAXA DE BDI (24,84 %) 16,08
TOTAL COM BDI - 101749 80,82

TAXA DE BDI (24,84 %) 27,21
TOTAL COM BDI - 94994 136,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

5,10 1,27

10,75 0,01

TOTAL SEM BDI - 94994 109,53

26,18 28,31

20,34 0,48

3,52 0,70

TOTAL COM BDI - 87904 10,91

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

40,97

752,33 2,78

TOTAL SEM BDI - 87904 8,74
TAXA DE BDI (24,84 %) 2,17

8,74

21,71 1,24
27,39 4,72

TOTAL SEM BDI - 87530 40,97
TAXA DE BDI (24,84 %) 10,18
TOTAL COM BDI - 87530 51,15

21,71 5,12
27,39 12,93

754,00 22,92



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ESQUP 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM
GUARNIÇÕES. AF_12/2019

M2

COMPOSICAO 88627 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,012

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,229
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,457

INSUMO 4930 SINAPI
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X
1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO
NATURAL

M2 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP204 PRÓPRIA
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-
SEINFRA 28)

M2

INSUMO I0108 SEINFRA AREIA GROSSA M3 0,001
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 0,15

INSUMO I6727 SEINFRA
PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)

UN 1

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

COMPOSICAO 88278 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP205 PRÓPRIA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) M2

INSUMO I2496 SEINFRA SUPERCAL KG 0,45
COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINTSM 100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2

COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3559
INSUMO 7311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,2549
INSUMO 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0255

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CERC 101197 SINAPI

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA
INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M,
COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M

COMPOSICAO 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,09

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8519
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8519

INSUMO 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,
D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,079

INSUMO 4114 SINAPI
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM
0,45 M, COM FUROS PARA FIOS

UN 0,4

INSUMO 339 SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 11

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029

INSUMO 21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

UN 0,0094

INSUMO 1014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 1,2434

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

415,30

731,16 8,77

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

487,26

119,58 0,11

TOTAL SEM BDI - 100701 415,30
TAXA DE BDI (24,84 %) 103,16
TOTAL COM BDI - 100701 518,46

21,71 4,97
27,39 12,51

389,05 389,05

TAXA DE BDI (24,84 %) 121,04
TOTAL COM BDI - COMP204 608,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,71 5,42

22,39 22,39

TOTAL SEM BDI - COMP204 487,26

0,71 0,10

449,66 449,66

27,39 9,58

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

50,27

29,07 39,41

TOTAL SEM BDI - COMP205 9,38
TAXA DE BDI (24,84 %) 2,33
TOTAL COM BDI - COMP205 11,71

9,38

1,47 0,66
29,07 8,72

131,28

527,56 47,48

21,71 18,49

TAXA DE BDI (24,84 %) 12,49
TOTAL COM BDI - 100758 62,76

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

39,74 10,12
29,16 0,74

TOTAL SEM BDI - 100758 50,27

TOTAL COM BDI - 101197 163,89

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,63

1,32 14,52

TOTAL SEM BDI - 101197 131,28
TAXA DE BDI (24,84 %) 32,61

27,39 23,33

21,59 1,70

64,40 25,76

TOTAL COM BDI - 91926 5,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

7,19

2,53 3,14

TOTAL SEM BDI - 91926 4,63
TAXA DE BDI (24,84 %) 1,15

27,74 0,80

22,81 0,66

3,69 0,03



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,039

INSUMO 21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

UN 0,0094

INSUMO 981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTQ 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663

INSUMO 34653 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR,
6 - 32 A

UN 1

INSUMO 1571 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTQ 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352

INSUMO 34686 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR,
40 - 50 A

UN 1

INSUMO 1574 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTQ 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703

INSUMO 34616 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 -
32 A

UN 1

INSUMO 1570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP206 PRÓPRIA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA -
275V (REF: 09041/ORSE-ORSE-05/2025)

UN

INSUMO 09225/ORSE ORSE
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA -
275V (PARA-RAIO)

UN 1

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTQ 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2914

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2914

COMPOSICAO 87367 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0034

INSUMO 39794 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR,
PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTQ 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233

TOTAL COM BDI - 91928 8,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

13,33

4,19 5,20

TOTAL SEM BDI - 91928 7,19
TAXA DE BDI (24,84 %) 1,79

27,74 1,08

22,81 0,88

3,69 0,03

TOTAL COM BDI - 93656 16,64

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,32

1,66 1,66

TOTAL SEM BDI - 93656 13,33
TAXA DE BDI (24,84 %) 3,31

27,74 1,83

22,81 1,51

8,33 8,33

TOTAL COM BDI - 93658 26,62

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

53,86

2,14 2,14

TOTAL SEM BDI - 93658 21,32
TAXA DE BDI (24,84 %) 5,30

27,74 3,75

22,81 3,08

12,35 12,35

TOTAL COM BDI - 93660 67,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

90,03

1,28 2,56

TOTAL SEM BDI - 93660 53,86
TAXA DE BDI (24,84 %) 13,38

27,74 1,95

22,81 1,60

47,75 47,75

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

63,51

27,74 8,08

TOTAL SEM BDI - COMP206 90,03
TAXA DE BDI (24,84 %) 22,36
TOTAL COM BDI - COMP206 112,39

75,20 75,20

27,74 8,32
21,71 6,51

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

176,14

27,74 42,25

TOTAL SEM BDI - 101877 63,51
TAXA DE BDI (24,84 %) 15,78
TOTAL COM BDI - 101877 79,29

22,81 6,64

760,22 2,58

46,21 46,21



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233

INSUMO 39808 SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO /
TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1

INSUMO 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS

UN 4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177

INSUMO 2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 1,017

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP207 PRÓPRIA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M
(REF: C0325-SEINFRA 28)

UN

INSUMO I0338 SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 M 3
INSUMO I0421 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 1
INSUMO I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1
INSUMO I1243 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M UN 1

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,197

INSUMO 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
INSTEM COMPINST01 PRÓPRIA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") UN

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01
INSUMO I0128 SEINFRA ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1" UN 1
INSUMO I0287 SEINFRA BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1" UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM COMPINST02 PRÓPRIA

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

UN

COMPOSICAO 90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2

COMPOSICAO 90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
OU 4X2). AF_09/2023

UN 1

COMPOSICAO 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 2,2

COMPOSICAO 91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2

COMPOSICAO 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M 21

COMPOSICAO 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

14,19

27,74 4,90

TOTAL SEM BDI - 101946 176,14
TAXA DE BDI (24,84 %) 43,75
TOTAL COM BDI - 101946 219,89

22,81 34,74

98,35 98,35

0,20 0,80

393,14

23,71 71,13
65,87 65,87

TAXA DE BDI (24,84 %) 3,52
TOTAL COM BDI - 91871 17,71

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,81 4,03

5,18 5,26

TOTAL SEM BDI - 91871 14,19

TOTAL COM BDI - COMP207 490,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,09

22,81 79,83

TOTAL SEM BDI - COMP207 393,14
TAXA DE BDI (24,84 %) 97,66

2,83 2,83
131,87 131,87
27,74 41,61

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
2,06

22,81 0,22

TOTAL SEM BDI - 91884 11,09
TAXA DE BDI (24,84 %) 2,75
TOTAL COM BDI - 91884 13,84

27,74 5,46

22,81 4,49

1,14 1,14

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

244,91

8,01 17,62

TOTAL SEM BDI - COMPINST01 2,06
TAXA DE BDI (24,84 %) 0,51
TOTAL COM BDI - COMPINST01 2,57

27,74 0,27
0,73 0,73
0,84 0,84

TOTAL SEM BDI - COMPINST02 244,91
TAXA DE BDI (24,84 %) 60,84
TOTAL COM BDI - COMPINST02 305,75

4,63 97,23

17,66 17,66

53,71 53,71

5,30 5,30

15,47 34,03

8,80 19,36



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ILUM 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1628

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050875

INSUMO 38194 SINAPI
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27)

UN 1

INSUMO 12295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM COMPINST04 PRÓPRIA
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X
15* CM, PARA 1 LÂMPADA (SINAPI ADAPTADO 97605)

UN

INSUMO 38769 SINAPI
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15*
CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCLUI LAMPADA)

UN 1

INSUMO 38193 SINAPI
LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE
E27)

UN 1

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3834

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1198125

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM COMPINST03 PRÓPRIA CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") UN

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1

INSUMO 1879 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
MOVT COMPOS28 PRÓPRIA REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP216 PRÓPRIA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF:
C3403-SEINFRA 28)

M3

COMPOSICAO COMP214 PRÓPRIA
CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO (REF:
C0838-SEINFRA 28)

M3 1

COMPOSICAO COMP215 PRÓPRIA
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (REF: C1400-
SEINFRA 28)

M2 4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ASTU COMPOS27 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN
50 MM, INCLUSO CONEXÕES

M

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635

COMPOSICAO 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03

INSUMO 325 SINAPI
ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA
REDE AGUA

UN 0,17

INSUMO 36084 SINAPI
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR
5647)

M 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

VALV 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2633

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2633

INSUMO 6010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" UN 1

INSUMO 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPS35 PRÓPRIA

RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE
5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM
CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR
C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL,
EXCETO INST. HIDRÁULICA

UND

TOTAL SEM BDI - 97610 13,05
TAXA DE BDI (24,84 %) 3,24
TOTAL COM BDI - 97610 16,29

22,81 1,16

5,08 5,08

2,30 2,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

13,05

27,74 4,51

TOTAL SEM BDI - COMPINST04 83,04
TAXA DE BDI (24,84 %) 20,63
TOTAL COM BDI - COMPINST04 103,67

4,41 4,41

27,74 10,63

22,81 2,73

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

83,04

65,27 65,27

TAXA DE BDI (24,84 %) 1,91
TOTAL COM BDI - COMPINST03 9,59

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,74 2,77

2,63 2,63

TOTAL SEM BDI - COMPINST03 7,68

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

7,68

22,81 2,28

832,05

491,17 491,17

85,22 340,88

TAXA DE BDI (24,84 %) 9,17
TOTAL COM BDI - COMPOS28 46,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

36,90
21,71 36,90

TOTAL SEM BDI - COMPOS28 36,90

19,63 0,58

2,96 0,50

23,34 23,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

25,79

21,71 1,37

TOTAL SEM BDI - COMP216 832,05
TAXA DE BDI (24,84 %) 206,68
TOTAL COM BDI - COMP216 1.038,73

21,82 5,74

105,75 105,75

15,26 0,29

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

118,80

26,67 7,02

TOTAL SEM BDI - COMPOS27 25,79
TAXA DE BDI (24,84 %) 6,41
TOTAL COM BDI - COMPOS27 32,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

16.919,64

TOTAL SEM BDI - 94497 118,80
TAXA DE BDI (24,84 %) 29,51
TOTAL COM BDI - 94497 148,31



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

COTACAO COTA14 PRÓPRIA
BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM
H=8,00 M, COM 02 PILARES E 01 LAJE

UN 1

COMPOSICAO COMPOS33 PRÓPRIA
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA DE
VIDRO

UND 1

INSUMO 37105 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM
FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP213 PRÓPRIA

CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA,
ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS
EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF: 06457/ORSE-
ORSE-05/2025)

M3

COMPOSICAO COMP208 PRÓPRIA
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE
12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07..2015
(REF: 00116/ORSE-ORSE-05/2025)

M2 10

COMPOSICAO COMP212 PRÓPRIA
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E
ADENSADO (REF: 00126/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 1

COMPOSICAO COMP209 PRÓPRIA

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (REF: 00140/ORSE-ORSE-
05/2025)

KG 80

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LOUC 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,096

INSUMO 13415 SINAPI
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN 1

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTGI 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA
HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,49

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,49

INSUMO 7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,003

INSUMO 3919 SINAPI
LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"
X 3/4"

UN 1

INSUMO 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCH08 PRÓPRIA CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1,04

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,04

INSUMO 1648 SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCH01 PRÓPRIA
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

INSUMO 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,2

INSUMO 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 1

INSUMO 7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,005

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,98

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,98

84,89 84,89

3.334,75 3.334,75

TOTAL SEM BDI - COMPS35 16.919,64

13.500,00 13.500,00

13,69 1.095,20

TOTAL SEM BDI - COMP213 2.748,32
TAXA DE BDI (24,84 %) 682,68

2.748,32

87,35 873,50

779,62 779,62

TAXA DE BDI (24,84 %) 4.202,84
TOTAL COM BDI - COMPS35 21.122,48

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

4,14 0,08

TOTAL SEM BDI - 86906 81,24
TAXA DE BDI (24,84 %) 20,18

21,71 0,65

26,67 2,56

77,95 77,95

TOTAL COM BDI - COMP213 3.431,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

81,24

11,58 11,58

15,26 0,19

TOTAL SEM BDI - 92920 35,64

26,67 13,06

21,82 10,69

41,50 0,12

TOTAL COM BDI - 86906 101,42

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

35,64

35,42 35,42

TOTAL SEM BDI - COMPCH08 85,84
TAXA DE BDI (24,84 %) 21,32

85,84

26,67 27,73

21,82 22,69

TAXA DE BDI (24,84 %) 8,85
TOTAL COM BDI - 92920 44,49

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,82 21,38

26,67 26,13

TOTAL SEM BDI - COMPCH01 69,28

15,26 3,05

18,52 18,52

41,50 0,20

TOTAL COM BDI - COMPCH08 107,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

69,28

TAXA DE BDI (24,84 %) 17,21
TOTAL COM BDI - COMPCH01 86,49



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCH02 PRÓPRIA LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

INSUMO 3910 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 1

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,2

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCH03 PRÓPRIA
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

INSUMO 1787 SINAPI
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA,
DE 1"

UN 1

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4698

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4698

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCH04 PRÓPRIA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,06

INSUMO 21010 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM
(1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 1,039

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,26

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,26

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCH05 PRÓPRIA
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
DE 1 1/2" X 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

INSUMO 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,129

INSUMO 791 SINAPI
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1 1/2" X 1"

UN 1

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,4

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTHR COMPCH07 PRÓPRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

INSUMO 110 SINAPI
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1
1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1

INSUMO 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106

INSUMO 20083 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000
CM3

UN 0,0125

INSUMO 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0157

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,0659

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,0659

26,67 5,33

TOTAL SEM BDI - COMPCH02 21,18
TAXA DE BDI (24,84 %) 5,26

21,18

11,49 11,49

21,82 4,36

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - COMPCH03 55,20
TAXA DE BDI (24,84 %) 13,71
TOTAL COM BDI - COMPCH03 68,91

32,43 32,43

21,82 10,25

26,67 12,52

TOTAL COM BDI - COMPCH02 26,44

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

55,20

TOTAL SEM BDI - COMPCH04 46,05
TAXA DE BDI (24,84 %) 11,44
TOTAL COM BDI - COMPCH04 57,49

31,97 33,21

21,82 5,67

26,67 6,93

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

46,05

4,14 0,24

TOTAL SEM BDI - COMPCH05 37,66
TAXA DE BDI (24,84 %) 9,35
TOTAL COM BDI - COMPCH05 47,01

17,75 17,75

21,82 8,72

26,67 10,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

37,66

4,14 0,53

TAXA DE BDI (24,84 %) 2,77
TOTAL COM BDI - COMPCH07 13,93

21,82 1,43

26,67 1,75

TOTAL SEM BDI - COMPCH07 11,16

70,40 0,74

79,76 0,99

2,15 0,03

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,16

6,22 6,22



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95402 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 2706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95401 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43487 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43463 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95392 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43482 SINAPI
EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43458 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95378 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95323 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95404 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

125,11 125,11
TOTAL SEM BDI - 90777 129,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,01 0,01

0,08 0,08

1,43 1,43

129,24

1,84 1,84

0,77 0,77

31,85 31,85
TOTAL SEM BDI - 90776 35,39

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,08 0,08

0,08 0,08

1,43 1,43

35,39

0,67 0,67

1,28 1,28

20,33 20,33
TOTAL SEM BDI - 90766 22,81

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,06 0,06

0,08 0,08

1,43 1,43

22,81

0,10 0,10

0,81 0,81

0,57 0,57

2,46 2,46

14,86 14,86

0,61 0,61

0,08 0,08

1,43 1,43

21,71

0,31 0,31

1,39 1,39

0,08 0,08

1,43 1,43

24,06 24,06

0,19 0,19

0,77 0,77

0,01 0,01

TOTAL SEM BDI - 88316 21,71

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,54

2,17 2,17

0,77 0,77

TOTAL SEM BDI - 88255 26,54

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

152,06



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

INSUMO 43462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 2708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95343 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO
AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 2701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95371 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95312 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

0,08 0,08

1,43 1,43

147,60 147,60

0,01 0,01

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

0,24 0,24

0,89 0,89

0,01 0,01

TOTAL SEM BDI - 90779 152,06

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,16

0,89 0,89

0,01 0,01

0,08 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

28,44

0,33 0,33

2,46 2,46

21,48 21,48

TOTAL SEM BDI - 88297 27,16

27,39

0,43 0,43

1,31 1,31

22,67 22,67

TOTAL SEM BDI - 88277 28,44

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

TOTAL SEM BDI - 88309 27,39

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,42

0,57 0,57

2,46 2,46

20,33 20,33

0,78 0,78

0,08 0,08

1,43 1,43

2,46 2,46

15,57 15,57
TOTAL SEM BDI - 88242 22,42

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

0,22 0,22

1,31 1,31

0,78 0,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

ARGA 88628 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,62

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8

COMPOSICAO 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,42

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,07

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PRODC 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259

COMPOSICAO 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6046

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5872

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,7558

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

RADI 97086 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,357

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,444

INSUMO 6193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,38

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,095

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,44

INSUMO 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,37

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,017

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88250 SINAPI AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95319 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
06312/ORSE ORSE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN

INSUMO 05022/ORSE ORSE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95335 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

95,00 101,65

TOTAL SEM BDI - 88628 681,15

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,32 1,85

27,09 92,64

1,00 483,70

681,15

0,50 1,31

1,00 322,97

95,00 71,80

TOTAL SEM BDI - 94964 641,65

27,09 43,46

21,71 54,99

248,89 146,14

641,65

0,50 0,38

2,32 1,91

3,52 1,54

10,05 3,71

10,75 0,18

22,20 32,05

14,13 19,49

20,34 1,93

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

122,46

26,97 63,56

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

0,17 0,17

0,89 0,89

0,01 0,01

TOTAL SEM BDI - 97086 122,46

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,18

TOTAL SEM BDI - 06312/ORSE 565,21

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,67

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
565,21
565,21 565,21

2,46 2,46

15,57 15,57
TOTAL SEM BDI - 88250 21,18

0,36 0,36



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

INSUMO 43485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95317 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95332 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95316 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PRODC 94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5971

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,93

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,8538

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI

COMPOSICAO 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1

2,46 2,46

20,33 20,33
TOTAL SEM BDI - 88267 26,67

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

1,13 1,13

0,31 0,31

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

1,13 1,13

0,31 0,31

0,08 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,82

0,27 0,27

0,86 0,86

0,08 0,08

1,43 1,43

27,74

0,75 0,75

1,26 1,26

15,57 15,57

TOTAL SEM BDI - 88248 21,82

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,58 0,58

1,26 1,26

0,86 0,86

TOTAL SEM BDI - 88264 27,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,81

0,57 0,57

2,46 2,46

20,33 20,33

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

585,11

21,71 136,46

2,46 2,46

15,57 15,57
TOTAL SEM BDI - 88247 22,81

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

0,02 0,02

TOTAL SEM BDI - 94974 585,11

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,30

248,89 148,61

1,00 218,93

95,00 81,11



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

COMPOSICAO 91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91690 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95330 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95309 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PRODC 94968 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

COMPOSICAO 89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6462

COMPOSICAO 89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6853

COMPOSICAO 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5821

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,8325

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

0,12 0,12

27,16 27,16

0,12 0,12

27,16 27,16

TOTAL SEM BDI - 91692 28,87

1,49 1,49

0,08 0,08

0,02 0,02

TOTAL SEM BDI - 91693 27,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

28,87

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

1,43 1,43

0,44 0,44

0,08 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,97

0,23 0,23

0,44 0,44

0,08 0,08

1,43 1,43

22,20

0,22 0,22

1,43 1,43

20,33 20,33
TOTAL SEM BDI - 88262 26,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,05 1,32

6,63 4,54

27,09 36,07

TOTAL SEM BDI - 88239 22,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

525,04

0,57 0,57

2,46 2,46

15,57 15,57

770,66

95,00 79,08

TOTAL SEM BDI - 94968 525,04

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,71 45,71

248,89 144,87

1,00 213,45



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,96

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,07

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,45

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,05

COMPOSICAO 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,86
INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,16

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FORMCA 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
25 MM. AF_09/2020

M2

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,224

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,056

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,792

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179

INSUMO 6189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,448

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,128

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 4,228

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026

INSUMO 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PRODC 94970 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

COMPOSICAO 89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6197

COMPOSICAO 89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6572

COMPOSICAO 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5912

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,7609

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CONCCA 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3

COMPOSICAO 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,13

COMPOSICAO 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,094

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,345
COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224

21,71 186,05
1,00 482,96

27,09 121,90

1,00 195,86
1,24 215,88

647,99

0,50 1,72

2,32 2,43

95,00 101,65

TOTAL SEM BDI - 88629 770,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,97 21,36

22,20 3,97

20,62 91,71

142,24

27,30 6,11

28,87 1,61

95,00 110,20

TOTAL SEM BDI - 87292 647,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,37 0,05

8,57 9,51
TOTAL SEM BDI - 92802 10,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,00

27,19 0,44

20,34 2,60

3,52 14,88

TOTAL SEM BDI - 92270 142,24

248,89 147,14

1,00 325,15

95,00 72,28

6,63 4,35

27,09 34,58

21,71 43,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

628,76

2,05 1,27

27,39 6,13

26,97 6,04

0,48 0,06

1,36 0,12

21,71 29,19

TOTAL SEM BDI - 94970 628,76

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

704,98



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

INSUMO 1527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1,103

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FORMCA 92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2

COMPOSICAO 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 0,525

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,125

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,206

INSUMO 40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,019

INSUMO 40287 SINAPI
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,785

INSUMO 40275 SINAPI
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE
2 M

UNXMES 0,393

INSUMO 40271 SINAPI
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,196

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FORMCA 92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2

COMPOSICAO 92272 SINAPI
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.
AF_09/2020

M 1,816

COMPOSICAO 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 0,626

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,205

INSUMO 40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,049

INSUMO 6193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,474

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,01

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,079

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,97

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561

601,49 663,44

25,11 0,47

5,89 4,62

16,00 6,28

190,18 99,84

26,97 30,34

22,20 4,57

TOTAL SEM BDI - 103672 704,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

149,22

138,46 86,67

26,97 30,20

22,20 4,55

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

209,77

44,24 80,33

15,31 3,00

10,75 0,10

TOTAL SEM BDI - 92415 149,22

9,96 9,96

27,19 2,90

22,37 0,39

TOTAL SEM BDI - 92451 209,77

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

14,04

25,11 1,23

14,13 6,69

10,75 0,10

27,19 2,14

22,37 0,28

21,59 0,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

13,22

10,06 10,06

21,59 0,53

0,22 0,26

TOTAL SEM BDI - 92759 14,04

12,41

10,00 10,00

27,19 1,52

0,22 0,21

TOTAL SEM BDI - 92760 13,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,743

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,543

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,367

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,212

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,113

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUND 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

COMPOSICAO 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,143

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUND 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

COMPOSICAO 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,196

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,075

22,37 0,20

21,59 0,53

0,22 0,16

21,59 0,53

0,22 0,11

TOTAL SEM BDI - 92762 11,06

9,22 9,22

27,19 1,06

22,37 0,14

TOTAL SEM BDI - 92761 12,41

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

11,06

0,22 0,08

TOTAL SEM BDI - 92763 9,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,19 0,69

22,37 0,09

21,59 0,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

9,30

7,91 7,91

TOTAL SEM BDI - 92764 8,99

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,23

22,37 0,07

21,59 0,53

0,22 0,04

8,99

7,83 7,83

27,19 0,52

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

19,75

9,96 9,96

21,59 0,53

0,22 0,02

TOTAL SEM BDI - 92765 10,23

9,22 9,22

27,19 0,41

22,37 0,05

17,76

10,06 10,06

27,19 5,32

0,22 0,25

TOTAL SEM BDI - 96543 19,75

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,19 6,85

22,37 2,16

21,59 0,53

22,37 1,67



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,856

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUND 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

COMPOSICAO 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,635

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUND 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_01/2024

KG

COMPOSICAO 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,116

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,044

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,48

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FUND 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

COMPOSICAO 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,025

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,317

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 87369 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,1
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 192,52
INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 171,13

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,14

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 100489 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,87

COMPOSICAO 89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,57

COMPOSICAO 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 2,44

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,72

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,07

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95385 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

10,00 10,00

27,19 4,07

22,37 1,27

TOTAL SEM BDI - 96544 17,76

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

16,00

21,59 0,53

0,22 0,18

27,19 3,15

22,37 0,98

21,59 0,53

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

13,98

9,22 9,22

21,59 0,53

0,22 0,13

TOTAL SEM BDI - 96545 16,00

22,37 0,55

21,59 0,53

0,22 0,06

10,79

7,91 7,91

27,19 1,74

0,22 0,10

TOTAL SEM BDI - 96546 13,98

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

95,00 108,30

TOTAL SEM BDI - 87369 754,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,71 240,98
1,00 192,52
1,24 212,20

TOTAL SEM BDI - 104920 10,79

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

754,00

95,00 101,65

TOTAL SEM BDI - 100489 675,34

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,09 66,09

21,71 16,28
1,00 483,72

675,34

2,05 3,83

6,63 3,77

0,44 0,44

0,08 0,08

26,71

0,23 0,23

1,43 1,43



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 12869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,39

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,03

COMPOSICAO 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,42

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 573,61

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,27

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 87377 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,02
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 422,63

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,94

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 88627 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E
AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA,
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,78
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 339,62
INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 75,47

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,13

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95344 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 44497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95372 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PRODC 94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

0,57 0,57

2,46 2,46

20,07 20,07

1,43 1,43

1,00 573,61

95,00 120,65

TOTAL SEM BDI - 87298 818,06

0,50 1,69

2,32 2,38

27,09 119,73

TOTAL SEM BDI - 88323 26,71

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

818,06

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

731,16

21,71 190,61

1,00 422,63

96,24 90,46

TOTAL SEM BDI - 87377 752,33

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

752,33

21,71 239,24

0,19 0,19

16,76 16,76

0,89 0,89

TOTAL SEM BDI - 88627 731,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,39

1,00 339,62
1,24 93,58

95,00 107,35

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
29,07

0,30 0,30

0,57 0,57

2,46 2,46

TOTAL SEM BDI - 88278 22,39

0,01 0,01

0,08 0,08

1,43 1,43

20,33 20,33
TOTAL SEM BDI - 88310 29,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

1,85 1,85

2,05 2,05

0,08 0,08

527,56



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7188

COMPOSICAO 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7623

COMPOSICAO 88377 SINAPI
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,5782

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,8269

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 87367 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,23
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,89
INSUMO 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 116,4

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,16

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

RASG 90447 SINAPI
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2348

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,066

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

RASG 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1556

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0438

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

RASG 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M

COMPOSICAO 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0051

COMPOSICAO 88267 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 0,365

COMPOSICAO 88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 0,083

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 91852 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124

INSUMO 2689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 1,017

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,029

INSUMO 21127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
MM X 5 M

UN 0,0094

INSUMO 1014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 1,2434

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0009

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,291

1,00 212,01

95,00 78,55

TOTAL SEM BDI - 94962 527,56

27,09 40,12

21,71 50,87

248,89 143,90

0,50 0,35

2,32 1,76

TOTAL SEM BDI - 87367 760,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

8,01

1,00 261,89
1,24 144,33

95,00 110,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

760,22

21,71 243,80

22,81 0,99

TOTAL SEM BDI - 90456 5,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

5,30

27,74 4,31

27,74 6,51

22,81 1,50

TOTAL SEM BDI - 90447 8,01

8,80

27,74 3,43

22,81 2,82

21,82 1,81

TOTAL SEM BDI - 90466 15,47

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

15,47

770,66 3,93

26,67 9,73

3,69 0,03

2,53 3,14

TOTAL SEM BDI - 91926 4,63

4,63

27,74 0,80

22,81 0,66

2,51 2,55

TOTAL SEM BDI - 91852 8,80

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,74 8,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

17,66

770,66 0,69



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,291

INSUMO 1872 SINAPI
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 92022 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

COMPOSICAO 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30
M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP214 PRÓPRIA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO
(REF: C0838-SEINFRA 28)

M3

INSUMO I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,714
INSUMO I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 0,9197
INSUMO I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 254
INSUMO I1605 SEINFRA PEDRISCO M3 0,836

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP215 PRÓPRIA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (REF:
C1400-SEINFRA 28)

M2

INSUMO I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 0,4

INSUMO I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,15

INSUMO I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 0,5
INSUMO I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM M 1

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95315 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 40331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

PINTE COMPOS33 PRÓPRIA PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATÓRIO DE FIBRA
DE VIDRO

UND

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1
COMPOSICAO 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2

INSUMO 43776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L 0,17

INSUMO 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,017

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP208 PRÓPRIA
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO
DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA
07..2015 (REF: 00116/ORSE-ORSE-05/2025)

M2

INSUMO 00630/ORSE ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR M2 0,234

INSUMO 01569/ORSE ORSE
MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M
(ANGELIM, LOURO)

M 1,227

INSUMO 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,02

INSUMO 4509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 1,089

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,025

INSUMO 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,1

INSUMO 6193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,122

INSUMO 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG,
D = 2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,15

TOTAL SEM BDI - 91940 17,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

53,71

22,81 6,63

2,27 2,27

83,58 76,86
0,71 180,34

100,50 84,01

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

491,17

27,60 19,70

42,00 42,00

11,71 11,71

TOTAL SEM BDI - 92023 53,71

6,05 3,02
12,77 12,77

26,97 35,06

85,22

8,45 3,38

14,20 2,13

21,71 130,26
TOTAL SEM BDI - COMP214 491,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,01 0,01

13,99 13,99

0,08 0,08

19,63

0,20 0,20

0,89 0,89

22,20 28,86

TOTAL SEM BDI - COMP215 85,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

21,71 21,71
29,07 58,14

26,79 4,55

TOTAL SEM BDI - 88246 19,63

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

84,89

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

10,75 0,21

5,10 5,55

20,34 0,50

87,35

44,17 10,33

6,69 8,20

29,16 0,49
TOTAL SEM BDI - COMPOS33 84,89

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

20,74 2,07

14,13 1,72

21,59 3,23



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 1

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,973

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,35

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP212 PRÓPRIA
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO
E ADENSADO (REF: 00126/ORSE-ORSE-05/2025)

M3

COMPOSICAO COMP210 PRÓPRIA
CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (REF: 00125/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 1

COMPOSICAO COMP211 PRÓPRIA
LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA
SUPERESTRUTURA (REF: 07692/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP209 PRÓPRIA

AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA
SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 (REF: 00140/ORSE-ORSE-
05/2025)

KG

INSUMO 00081/ORSE ORSE AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM KG 1

INSUMO 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4

INSUMO 39315 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO,
COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE
VIGAS

UN 0,4

INSUMO 43132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,02

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08
COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

779,62

720,00 720,00

26,97 26,24

21,71 29,30
TOTAL SEM BDI - COMP208 87,35

21,71 1,73
TOTAL SEM BDI - COMP209 13,69

0,36 0,14

21,59 0,43

27,19 2,17

13,69

9,14 9,14

0,22 0,08

59,62 59,62

TOTAL SEM BDI - COMP212 779,62

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95402 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) H 0,00509

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95323 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) H 0,00831

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95404 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95343 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO
AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95312 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 88831 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI

COMPOSICAO 88827 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 88826 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 88830 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP

COMPOSICAO 88829 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 88828 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,84

125,11 1,84
TOTAL SEM BDI - 95402 1,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

TOTAL SEM BDI - 95401 0,67

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,10

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,67

31,85 0,67

0,31

14,86 0,31
TOTAL SEM BDI - 95378 0,31

20,33 0,10
TOTAL SEM BDI - 95392 0,10

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95323 0,19

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,19

24,06 0,19

0,24

21,48 0,24

TOTAL SEM BDI - 95360 0,24

147,60 2,17
TOTAL SEM BDI - 95404 2,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95343 0,33

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,33

22,67 0,33

0,22

15,57 0,22
TOTAL SEM BDI - 95312 0,22

20,33 0,43
TOTAL SEM BDI - 95371 0,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,41 0,41

TOTAL SEM BDI - 88831 0,50

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,50

0,09 0,09

2,32

1,37 1,37

0,45 0,45



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

COMPOSICAO 88827 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 88826 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95389 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 1

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95378 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95330 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95309 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

0,09 0,09

0,41 0,41

TOTAL SEM BDI - 88830 2,32

0,89 0,89

0,01 0,01

21,48 21,48

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,09

0,17 0,17

2,46 2,46

TOTAL SEM BDI - 88377 27,09

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

0,61 0,61

0,08 0,08

1,43 1,43

21,71

0,31 0,31

1,39 1,39

TOTAL SEM BDI - 88316 21,71

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,97

0,57 0,57

2,46 2,46

14,86 14,86

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

0,23 0,23

1,43 1,43

0,44 0,44

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,20

0,22 0,22

2,46 2,46

20,33 20,33
TOTAL SEM BDI - 88262 26,97

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

1,43 1,43

0,44 0,44

0,08 0,08

15,57 15,57
TOTAL SEM BDI - 88239 22,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

LIVR 95319 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95335 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,01798

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95317 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H

INSUMO 246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,01798

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,03732

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,03732

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,000072

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H

INSUMO 2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,36

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91690 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,00005

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,01154

0,17

15,57 0,17
TOTAL SEM BDI - 95319 0,17

TOTAL SEM BDI - 95335 0,36

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,27

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,36

20,33 0,36

0,75

20,33 0,75
TOTAL SEM BDI - 95332 0,75

15,57 0,27

TOTAL SEM BDI - 95317 0,27

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95316 0,58

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,02

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,58

15,57 0,58

0,12

1.705,61 0,12

TOTAL SEM BDI - 91688 0,12

1.705,61 0,02

TOTAL SEM BDI - 91689 0,02

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,89 0,89

0,01 0,01

0,08 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,16

0,24 0,24

21,48 21,48

TOTAL SEM BDI - 88297 27,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,08

1.705,61 0,08

1,49

1,10 1,49

TOTAL SEM BDI - 91691 1,49

20,33 0,23
TOTAL SEM BDI - 95330 0,23

TOTAL SEM BDI - 91690 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,23



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 89226 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI

COMPOSICAO 89222 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 89221 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 89225 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP

COMPOSICAO 89224 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 89223 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 89222 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1

COMPOSICAO 89221 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI

COMPOSICAO 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

COMPOSICAO 91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91690 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95314 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,05

0,38 0,38

0,22

15,57 0,22
TOTAL SEM BDI - 95309 0,22

6,63

2,75 2,75

1,83 1,83

1,67 1,67

TOTAL SEM BDI - 89226 2,05

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,30

0,02 0,02

0,38 0,38

1,67 1,67

TOTAL SEM BDI - 89225 6,63

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

28,87

1,49 1,49

0,12 0,12

27,16 27,16

TOTAL SEM BDI - 91693 27,30

27,16 27,16

TOTAL SEM BDI - 91692 28,87

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,08 0,08

0,02 0,02

0,12 0,12

0,78 0,78

0,08 0,08

1,43 1,43

27,19

0,23 0,23

1,31 1,31

TOTAL SEM BDI - 88245 27,19

0,57 0,57

2,46 2,46

20,33 20,33



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95308 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 90587 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI

COMPOSICAO 90583 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1

COMPOSICAO 90582 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 90586 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP

COMPOSICAO 90585 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2015

H 1

COMPOSICAO 90584 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1

COMPOSICAO 90583 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1

COMPOSICAO 90582 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95371 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FORMCA 92263 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020

M2

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,255

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,063

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,18

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,208

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 9,237

INSUMO 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,308

INSUMO 1358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E
= 17 MM

M2 1,336

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,37

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

0,17 0,17

1,31 1,31

0,78 0,78

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,48

0,09 0,09

2,46 2,46

15,57 15,57
TOTAL SEM BDI - 88238 22,37

1,36

0,57 0,57

0,31 0,31

0,39 0,39

TOTAL SEM BDI - 90587 0,48

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
27,39

0,43 0,43

0,09 0,09

0,39 0,39

TOTAL SEM BDI - 90586 1,36

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

1,31 1,31

0,78 0,78

0,08 0,08

190,18

27,30 6,96

28,87 1,81

20,33 20,33
TOTAL SEM BDI - 88309 27,39

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

3,52 32,51

10,05 23,19

62,96 84,11

26,97 31,82

22,20 5,55

20,34 4,23

TOTAL SEM BDI - 92263 190,18

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

FORMCA 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA.
AF_09/2020

M

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,088

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,022

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,032

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,012

INSUMO 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,342

INSUMO 1345 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
*17* MM

M2 0,136

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

FORMCA 92265 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2

COMPOSICAO 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,237

COMPOSICAO 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,05

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,911

COMPOSICAO 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,202

INSUMO 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,159

INSUMO 4517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 6,952

INSUMO 4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 0,166

INSUMO 1358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E
= 17 MM

M2 1,146

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095

INSUMO 43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,07

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051

INSUMO 32 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,07

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026

INSUMO 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,11

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0014

INSUMO 34 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,11

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048

COMPOSICAO 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008

INSUMO 43055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025

27,30 2,40

28,87 0,63

26,97 2,23

44,24

106,63 14,50

TOTAL SEM BDI - 92272 44,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,20 0,71

20,34 0,24

10,05 23,53

26,97 24,56

22,20 4,48

20,34 3,23

138,46

27,30 6,47

28,87 1,44

TOTAL SEM BDI - 92265 138,46

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

9,96

3,52 24,47

10,05 1,66

62,96 72,15

TOTAL SEM BDI - 92800 9,96

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,06

27,19 1,57

22,37 0,21

7,65 8,18

TOTAL SEM BDI - 92801 10,06

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

10,00

27,19 0,84

22,37 0,11

8,52 9,11

TOTAL SEM BDI - 92802 10,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

9,22

27,19 0,44

22,37 0,05

8,57 9,51

TOTAL SEM BDI - 92803 9,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

7,91

27,19 0,23

22,37 0,03

8,08 8,96

TOTAL SEM BDI - 92804 7,91

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

7,83

27,19 0,13

22,37 0,01

7,00 7,77

27,19 0,06



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

INSUMO 43055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,11

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARMAC 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

KG

COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013
INSUMO 43056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,14

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 12869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95344 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 44497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95332 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95316 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

ARGA 88629 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,57
INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,96

INSUMO 370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 1,07

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95335 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

9,22

27,19 0,03

7,00 7,77
TOTAL SEM BDI - 92805 7,83

0,23

20,07 0,23
TOTAL SEM BDI - 95385 0,23

8,07 9,19
TOTAL SEM BDI - 92806 9,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95344 0,19

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,19

16,76 0,19

27,74

0,75 0,75

1,26 1,26

20,33 0,30
TOTAL SEM BDI - 95372 0,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,57 0,57

2,46 2,46

20,33 20,33

0,86 0,86

0,08 0,08

1,43 1,43

0,58 0,58

1,26 1,26

0,86 0,86

TOTAL SEM BDI - 88264 27,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,81

2,46 2,46

15,57 15,57
TOTAL SEM BDI - 88247 22,81

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

1,00 482,96

95,00 101,65

TOTAL SEM BDI - 88629 770,66

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

770,66

21,71 186,05

1,13 1,13

0,31 0,31

0,08 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,67

0,36 0,36

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

INSUMO 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

COMPOSICAO 95317 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43485 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 92022 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,486

INSUMO 38112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1
INSUMO 38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

INSTEM 91946 SINAPI
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

COMPOSICAO 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128

COMPOSICAO 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,128

INSUMO 38099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1

INSUMO 38094 SINAPI
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 40331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

COMPOSICAO 95372 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

INSUMO 43490 SINAPI
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP210 PRÓPRIA
CONCRETO SIMPLES FCK= 15 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA,
SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (REF: 00125/ORSE-ORSE-
05/2025)

M3

INSUMO 367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3 0,913

INSUMO 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 293

INSUMO 4718 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,627

INSUMO 4721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

M3 0,209

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

COMP211 PRÓPRIA
LANÇAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEÇAS DA
SUPERESTRUTURA (REF: 07692/ORSE-ORSE-05/2025)

M3

COMPOSICAO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,62
COMPOSICAO 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18

20,33 20,33
TOTAL SEM BDI - 88267 26,67

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,31 0,31

0,08 0,08

1,43 1,43

21,82

0,27 0,27

1,13 1,13

TOTAL SEM BDI - 88248 21,82

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

42,00

0,57 0,57

2,46 2,46

15,57 15,57

9,28 9,28
TOTAL SEM BDI - 92022 42,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,74 13,48

22,81 11,08

8,16 8,16

1,79 1,79

3,46 3,46

TOTAL SEM BDI - 91946 11,71

11,71

27,74 3,55

22,81 2,91

TOTAL SEM BDI - 95315 0,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
29,07

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,20

13,99 0,20

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

0,30 0,30

1,85 1,85

2,05 2,05

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

720,00

96,24 87,86

2,46 2,46

20,33 20,33
TOTAL SEM BDI - 88310 29,07

21,71 130,26
TOTAL SEM BDI - COMP210 720,00

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,00 293,00

250,20 156,87

248,89 52,01

59,62

21,71 35,17
27,19 4,89



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 2

COMPOSICAO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36

COMPOSICAO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,36

27,39 9,86

26,97 9,70

TOTAL SEM BDI - COMP211 59,62



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 88827 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H

INSUMO 10535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

UN 0,0000148

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 88826 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H

INSUMO 10535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

UN 0,000064

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 88829 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H

INSUMO 2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,25

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 88828 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H

INSUMO 10535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA
280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

UN 0,00007

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95389 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H

INSUMO 37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,00831

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 89222 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H

INSUMO 36397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000148

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 89221 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H

INSUMO 36397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,000064

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 3

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,41

6.439,62 0,41

0,09

6.439,62 0,09

TOTAL SEM BDI - 88827 0,09

1,10 1,37

TOTAL SEM BDI - 88829 1,37

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 88826 0,41

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,37

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,17

21,48 0,17

0,45

6.439,62 0,45

TOTAL SEM BDI - 88828 0,45

14,86 0,31
TOTAL SEM BDI - 95378 0,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95389 0,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,31

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,22

15,57 0,22

0,23

20,33 0,23
TOTAL SEM BDI - 95330 0,23

21,48 0,24

TOTAL SEM BDI - 95360 0,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95309 0,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,24

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,67

26.195,06 1,67

0,38

26.195,06 0,38

TOTAL SEM BDI - 89222 0,38

TOTAL SEM BDI - 89221 1,67

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 3

DEPR 89224 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H

INSUMO 2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 89223 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H

INSUMO 36397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,00007

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,000072

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

H 1

COMPOSICAO 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H

INSUMO 2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,36

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91690 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,00005

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 90583 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H

INSUMO 13896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296

1,10 2,75

TOTAL SEM BDI - 89224 2,75

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,75

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,02

1.705,61 0,02

1,83

26.195,06 1,83

TOTAL SEM BDI - 89223 1,83

1.705,61 0,12

TOTAL SEM BDI - 91688 0,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 91689 0,02

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,12

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

27,16

0,89 0,89

0,01 0,01

TOTAL SEM BDI - 88297 27,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,49

2,46 2,46

21,48 21,48

0,24 0,24

0,08

1.705,61 0,08

TOTAL SEM BDI - 91690 0,08

1,10 1,49

TOTAL SEM BDI - 91691 1,49

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95314 0,23

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,23

20,33 0,23

0,09

3.120,96 0,09

TOTAL SEM BDI - 90583 0,09

15,57 0,17
TOTAL SEM BDI - 95308 0,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 90582 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H

INSUMO 13896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,000128

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 90585 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H

INSUMO 2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,52

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 90584 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H

INSUMO 13896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI

COMPOSICAO 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

CUSTH 91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

COMPOSICAO 91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91690 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1

COMPOSICAO 88297 SINAPI
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 95330 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

TOTAL SEM BDI - 90582 0,39

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,57

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,39

3.120,96 0,39

0,31

3.120,96 0,31

TOTAL SEM BDI - 90584 0,31

1,10 0,57

TOTAL SEM BDI - 90585 0,57

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95371 0,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

27,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,43

20,33 0,43

TOTAL SEM BDI - 91693 27,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

28,87

0,02 0,02

0,12 0,12

27,16 27,16

0,12 0,12

27,16 27,16

TOTAL SEM BDI - 91692 28,87

1,49 1,49

0,08 0,08

0,02 0,02

0,44 0,44

0,08 0,08

1,43 1,43

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

26,97

1,43 1,43

0,23 0,23

TOTAL SEM BDI - 88262 26,97

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,57 0,57

2,46 2,46

20,33 20,33

22,20

1,43 1,43

0,44 0,44



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 3

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 95309 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 95314 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 95308 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,03732

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,03732

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 43491 SINAPI
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 95378 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95335 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,01798

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95317 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H

INSUMO 246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,01798

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

TOTAL SEM BDI - 88239 22,20

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
27,19

2,46 2,46

15,57 15,57

0,22 0,22

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

1,31 1,31

0,78 0,78

0,08 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,37

1,31 1,31

20,33 20,33

0,23 0,23

TOTAL SEM BDI - 88245 27,19

0,57 0,57

2,46 2,46

15,57 15,57

0,78 0,78

0,08 0,08

1,43 1,43

0,75

20,33 0,75
TOTAL SEM BDI - 95332 0,75

0,17 0,17

TOTAL SEM BDI - 88238 22,37

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95316 0,58

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
21,71

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,58

15,57 0,58

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

1,39 1,39

0,61 0,61

0,08 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,36

20,33 0,36

14,86 14,86

0,31 0,31

TOTAL SEM BDI - 88316 21,71

15,57 0,27

TOTAL SEM BDI - 95335 0,36

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,27



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 3

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 43484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 95332 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 43484 SINAPI
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 95316 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.
LIVR 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

INSUMO 43489 SINAPI
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1

COMPOSICAO 95371 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

TOTAL SEM BDI - 95317 0,27

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

27,74

1,26 1,26

0,86 0,86

TOTAL SEM BDI - 88264 27,74

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

22,81

2,46 2,46

20,33 20,33

0,75 0,75

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46

1,26 1,26

0,86 0,86

0,08 0,08

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,30

20,33 0,30

15,57 15,57

0,58 0,58

TOTAL SEM BDI - 88247 22,81

1,31 1,31

0,78 0,78

0,08 0,08

TOTAL SEM BDI - 95372 0,30

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)
27,39

20,33 20,33

0,43 0,43

TOTAL SEM BDI - 88309 27,39

1,43 1,43

0,57 0,57

2,46 2,46



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91689 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91688 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,000072

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H

INSUMO 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1

INSUMO 37373 SINAPI
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37372 SINAPI
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37371 SINAPI
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 37370 SINAPI
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1

INSUMO 4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

H 1

COMPOSICAO 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91691 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H

INSUMO 2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,36

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

DEPR 91690 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H

INSUMO 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,00005

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,01476

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,01154

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,24

21,48 0,24

TOTAL SEM BDI - 95360 0,24

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 4

TOTAL SEM BDI - 91689 0,02

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,02

1.705,61 0,02

27,16

0,89 0,89

0,01 0,01

1.705,61 0,12

TOTAL SEM BDI - 91688 0,12

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

2,46 2,46

21,48 21,48

0,24 0,24

0,08 0,08

1,43 1,43

0,57 0,57

1,10 1,49

TOTAL SEM BDI - 91691 1,49

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 88297 27,16

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1,49

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,23

20,33 0,23

0,08

1.705,61 0,08

TOTAL SEM BDI - 91690 0,08

15,57 0,22
TOTAL SEM BDI - 95309 0,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

TOTAL SEM BDI - 95330 0,23

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,22

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,17

15,57 0,17

0,23

20,33 0,23
TOTAL SEM BDI - 95314 0,23

14,86 0,31
TOTAL SEM BDI - 95378 0,31

TOTAL SEM BDI - 95308 0,17

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,31



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 4

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,03732

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,03732

CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,58

15,57 0,58

0,75

20,33 0,75
TOTAL SEM BDI - 95332 0,75

20,33 0,43
TOTAL SEM BDI - 95371 0,43

TOTAL SEM BDI - 95316 0,58

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

0,43



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
CLASSE/TIPO CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. COEF.

LIVR 95360 SINAPI
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H

INSUMO 4230 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

H 0,01154

P. UNIT. (R$) TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS AUXILIARES - NÍVEL 5

0,24

21,48 0,24

TOTAL SEM BDI - 95360 0,24



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ITEM TOTAL (%)

AC 4,930%
SG 0,490%
R 1,390%

DF 0,990%
L 8,040%
T 6,650%

PIS 0,650%
COFINS 3,000%

3,000%
5,000%

60,000%
CPRB 0,000%
BDI 24,84%

CONSTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI PARA SERVIÇOS

DESCRIÇÃO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

SEGURO E GARANTIA
RISCOS

DESPESA FINANCEIRA
LUCRO

TRIBUTOS E IMPOSTOS
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

BDI = { [ ( 1 + AC + SG + R ) x ( 1 + DF ) x ( 1 + L ) ] / [ 1 - ( PIS + COFINS + ISS + CPRB ) ] } - 1

OBSERVAÇÕES
OBS-1: Cálculo em conformidade com o acórdão nº 2622/2013-TCU e Lei nº 13.161 de 31 de agosto de 2015. 

OBS-2: Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Deverão ser definidos, conforme Código Tributário do
município, o valor do ISS, que será um percentual entre 2% e 5%, e a alíquota aplicada sobre o mesmo, representando o percentual de mão de obra em relação ao valor total da
obra. 

OBS-3: Para análise de orçamentos considerando a desoneração sobre a folha de pagamento, prevista na lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, deverá ser adotada na
contribuição previenciária sobre a receita bruta, uma alíquota de 3,6% em orçamentos COM Desoneraçao e de 0% em orçamentos SEM Desoneração. 

OBS-4: Para o tipo de obra “Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas”, enquadram-se: a construção de sistemas para o
abastecimento de água tratada; reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de
distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores; a construção de estações de tratamento de esgoto (ETE); a construção de estações
de bombeamento de esgoto; a construção de galerias pluviais; a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de
tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7/01 do CNAE.

ISS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (5% x 60% = 3%)

ISS COBRADO NO MUNICÍPIO CONFORME O TIPO DA OBRA
PARTICIPAÇÃO DO CUSTO DE MÃO OBRA (SERVIÇOS) EM RELAÇÃO AO CUSTO TOTAL DA OBRA

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% Não incide 17,82% Não incide
B2 FERIADOS 3,95% Não incide 3,95% Não incide
B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 13º SALÁRIO 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,17% Não incide 1,17% Não incide
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B TOTAL 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C TOTAL 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,45% 0,34% 0,47% 0,36%

D TOTAL 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%

90,66% 52,90% 113,33% 71,12%
FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx

TOTAL

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

PLANILHA DE LEIS SOCIAIS - SINAPI

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO A + B + C + D



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ORDEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

1 COMPOS9 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (ROCHA CRISTALINA) M 483,00 330,20 412,22 199.102,26

2 COMPS35 PRÓPRIA

RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO
EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ALTURA ÚTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.
HIDRÁULICA

UND 3,00 16.919,64 21.122,48 63.367,44

3 COMPOS25 PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 3,00 11.839,68 14.780,66 44.341,98
4 COMPOS19 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EDUTOR DE PVC DE 1.1/2'' COM LUVA M 390,00 46,25 57,74 22.518,60
5 COMPOS4 PRÓPRIA TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS KM 3.314,60 5,50 6,87 22.771,30
6 COMPOS6 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 10'' (SEDIMENTO) M 57,00 288,94 360,71 20.560,47

7 101197 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM,
ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 111,00 131,28 163,89 18.191,79

8 COMPOS24 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CHATO SUBMERSO DE 3 X 6 MM² M 410,40 25,98 32,43 13.309,26

9 COMPOS17 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 3CV, MONOFÁSICA, 220 V, LEÃO
OU SIMILAR

UN 3,00 3.515,68 4.388,97 13.166,91

10 COMPOS1 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO GEOMECÂNICO STANDART DN-154-S M 60,00 170,76 213,18 12.790,80
11 COMPOS12 PRÓPRIA DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA H 18,00 513,45 640,99 11.537,82

12 COMP204 PRÓPRIA
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (REF: C3659-SEINFRA 28)

M2 18,00 487,26 608,30 10.949,40

13 COMPOS5 PRÓPRIA PERFILAGEM ÓTICA UN 3,00 2.908,88 3.631,45 10.894,35

14 99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 132,00 60,26 75,23 9.930,36

15 COMPOS13 PRÓPRIA TESTE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA H 72,00 95,54 119,27 8.587,44
16 COMPOS21 PRÓPRIA BARRILETE (CURVAS E CONEXÕES) UN 3,00 2.135,96 2.666,53 7.999,59

17 103329 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

M2 57,93 95,08 118,70 6.876,30

18 COMPOS3 PRÓPRIA LOCAÇÃO DO POÇO COM ESTUDO GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO/GEOFÍSICO UN 3,00 1.692,40 2.112,79 6.338,37

19 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM
TALISCAS. AF_03/2024

M2 115,86 40,97 51,15 5.926,23

20 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA
E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 5,16 680,59 849,65 4.384,20

21 COMPOS15 PRÓPRIA RELATÓRIO TÉCNICO UN 3,00 1.110,20 1.385,97 4.157,91
22 COMPOS26 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DOSADOR DE CLORO UND 3,00 1.090,75 1.361,69 4.085,07

23 COMPOS27 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO RÍGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 MM, INCLUSO
CONEXÕES

M 102,00 25,79 32,20 3.284,40

24 COMPOS29 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO PARA BOMBA 3CV,
MONOFÁSICO

UN 3,00 773,30 965,39 2.896,17

25 COMP213 PRÓPRIA
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA
USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF:
06457/ORSE-ORSE-05/2025)

M3 0,78 2.748,32 3.431,00 2.676,18

26 100701 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 5,04 415,30 518,46 2.613,03

27 COMPCOM04 PRÓPRIA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 30,69 66,67 83,23 2.554,32

28 94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

M2 16,80 109,53 136,74 2.297,22

29 COMPOS14 PRÓPRIA DESINFECÇÃO H 18,00 100,11 124,98 2.249,64
30 COMPOS16 PRÓPRIA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DA ÁGUA UN 3,00 565,21 705,61 2.116,83
31 COMPCOM01 PRÓPRIA CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO M 25,80 61,13 76,31 1.968,81
32 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 300,00 4,62 5,77 1.731,00
33 COMP14 PRÓPRIA PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,48 189,90 237,07 1.536,21
34 COMPOS10 PRÓPRIA CIMENTAÇÃO SANITÁRIA M³ 7,41 164,59 205,47 1.522,53

35 COMP207 PRÓPRIA ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M (REF: C0325-SEINFRA 28) UN 3,00 393,14 490,80 1.472,40

36 COMPCOM03 PRÓPRIA
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M² 30,69 37,64 46,99 1.442,13

37 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 13,44 85,87 107,20 1.440,75
38 COMP205 PRÓPRIA CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES (REF: C0589-SEINFRA 28) M2 115,86 9,38 11,71 1.356,72

39 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 9,00 118,80 148,31 1.334,79

40 101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 1,56 674,77 842,38 1.314,12

41 87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 115,86 8,74 10,91 1.264,02

42 COMPCOM02 PRÓPRIA
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA

M³ 0,78 1.260,97 1.574,19 1.227,87

43 86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00 81,24 101,42 1.217,04

44 101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,50 204,43 255,21 1.148,46

45 101749 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 12,00 64,74 80,82 969,84

46 COMPINST02 PRÓPRIA
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

UN 3,00 244,91 305,75 917,25

47 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 96,00 7,19 8,98 862,08

48 COMP216 PRÓPRIA BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA (REF: C3403-SEINFRA 28) M3 0,78 832,05 1.038,73 810,21
49 COMPOS11 PRÓPRIA LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO (1,0 M X 1,0 M X 0,15 M) M³ 0,45 1.259,14 1.571,91 707,37

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

CURVA ABC DE SERVIÇOS



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ORDEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. S/BDI P. UNIT. C/BDI TOTAL (R$)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

CURVA ABC DE SERVIÇOS

50 96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,
ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 22,32 23,99 29,95 668,49

51 101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 176,14 219,89 659,67

52 100758 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 10,08 50,27 62,76 632,61

53 92920 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 12,00 35,64 44,49 533,88

54 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,00 4,63 5,78 520,20

55 COMPCH04 PRÓPRIA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 9,00 46,05 57,49 517,41

56 91871 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,00 14,19 17,71 425,04

57 COMPOS2 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA PARA POÇO UN 3,00 109,94 137,25 411,75
58 COMPOS28 PRÓPRIA REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 8,28 36,90 46,07 381,45

59 COMP206 PRÓPRIA
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (REF: 09041/ORSE-
ORSE-05/2025)

UN 3,00 90,03 112,39 337,17

60 COMPINST01 PRÓPRIA BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D = 25 MM (1") UN 126,00 2,06 2,57 323,82
61 COMPCH08 PRÓPRIA CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 3,00 85,84 107,16 321,48

62 COMPINST04 PRÓPRIA
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LÂMPADA
(SINAPI ADAPTADO 97605)

UN 3,00 83,04 103,67 311,01

63 COMPCH01 PRÓPRIA
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3,00 69,28 86,49 259,47

64 91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 11,09 13,84 249,12

65 101877 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 63,51 79,29 237,87

66 COMPCH03 PRÓPRIA
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 55,20 68,91 206,73

67 93660 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 53,86 67,24 201,72

68 COMPCH05 PRÓPRIA
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"-
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 37,66 47,01 141,03

69 COMPINST03 PRÓPRIA CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") UN 12,00 7,68 9,59 115,08

70 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 21,32 26,62 79,86

71 COMPCH02 PRÓPRIA LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 21,18 26,44 79,32

72 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 13,33 16,64 49,92

73 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 3,00 13,05 16,29 48,87

74 COMPCH07 PRÓPRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,00 11,16 13,93 41,79

75 COMPOS8 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 6'' (SEDIMENTO) M 0,00 231,16 288,58 0,00
76 COMPOS7 PRÓPRIA PERFURAÇÃO EM 8'' (ROCHA CRISTALINA) M 0,00 368,84 460,46 0,00

574.474,00TOTAL



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ORDEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO (R$) TOTAL (R$) TOTAL (%)

1 CAESB7 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR
MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL

HPROD 220,7793 420,50 92.837,70 20,17%

2 6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 3553,562847 14,86 52.805,94 11,47%

3 COTA14 PRÓPRIA
BASE PARA RESERVATÓRIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM H=8,00 M, COM 02 PILARES E
01 LAJE

UN 3 13.500,00 40.500,00 8,80%

4 13957/ORSE ORSE TRANSPORTES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR CAMINHÃO MUNCK KM 3314,6 5,50 18.230,30 3,96%
5 37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 5344,148426 2,46 13.146,61 2,86%
6 9862 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 390 31,31 12.210,90 2,65%
7 COTA01 PRÓPRIA BOMBA 3CV MONOFÁSICA 220V UN 3 3.471,00 10.413,00 2,26%
8 34622 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 410,4 23,41 9.607,46 2,09%

9 37105 SINAPI
CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS, COM TAMPA

UN 3 3.334,75 10.004,25 2,17%

10 4083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 306,36 31,85 9.757,57 2,12%

11 CAES4 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR
MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL.

HPROD 22,8 420,50 9.587,40 2,08%

12 2706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 73,06272 125,11 9.140,88 1,99%
13 37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 6100,148426 1,43 8.723,21 1,90%

14 I6727 SEINFRA
PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS.
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)

UN 18 449,66 8.093,88 1,76%

15 CAESB PRÓPRIA GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72 111,02 7.993,44 1,74%
16 4230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) H 369,0978078 21,48 7.928,22 1,72%

17 CAESB8 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR
MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL

H 18 420,50 7.569,00 1,64%

18 4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 343,2383198 20,33 6.978,04 1,52%

19 9854 SINAPI
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM,
COMPRIMENTO = 2 M

M 60,6 115,12 6.976,27 1,52%

20 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 6425,534943 1,00 6.425,53 1,40%
21 253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) H 301,527 20,33 6.130,04 1,33%
22 43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 3479,791272 1,39 4.836,91 1,05%
23 2708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) H 24,35424 147,60 3.594,69 0,78%
24 CAESB2 PRÓPRIA GEÓLOGO SÊNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 111,02 3.330,60 0,72%
25 CAESB3 PRÓPRIA GEÓLOGO SÊNIOR ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30 111,02 3.330,60 0,72%
26 CAESB10 PRÓPRIA GEÓLOGO SÊNIOR H 30 111,02 3.330,60 0,72%
27 251 SINAPI AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA) H 200,28492 15,57 3.118,44 0,68%
28 37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 5344,148426 0,57 3.046,16 0,66%

29 4114 SINAPI
MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA
FIOS

UN 44,4 64,40 2.859,36 0,62%

30 2701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) H 123,6117717 22,67 2.802,28 0,61%
31 1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 136,7199659 20,33 2.779,52 0,60%

32 CAESB1 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO "SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO", COMPOSTO POR
MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL

HPROD 6,378 420,50 2.681,95 0,58%

33 02789/ORSE ORSE VEÍCULO LEVE - PICK UP (97KW) H 252 10,56 2.661,12 0,58%

34 3346 SINAPI
LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL,
ACIONAMENTO MANUAL

H 108 23,43 2.530,44 0,55%

35 246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 157,8526615 15,57 2.457,77 0,53%
36 2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 120,5712097 20,33 2.451,21 0,53%
37 36084 SINAPI TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) M 102 23,34 2.380,68 0,52%

38 43467 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 3479,791272 0,61 2.122,67 0,46%

39 3939 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 100,5 19,67 1.976,84 0,43%
40 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 8,165785745 248,89 2.032,38 0,44%

41 4930 SINAPI
PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM
REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL

M2 5,04 389,05 1.960,81 0,43%

42 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 20,51339585 95,00 1.948,77 0,42%
43 07065/ORSE ORSE HIPOCLORADOR OU DOSADOR DE SOLUÇÕES, COM REGULADOR P/ 6,12 OU 24 L/H UN 3 647,56 1.942,68 0,42%
44 247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 122,2557993 15,57 1.903,52 0,41%
45 6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 118,2853056 15,57 1.841,70 0,40%
46 05022/ORSE ORSE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA UN 3 565,21 1.695,63 0,37%
47 339 SINAPI ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 1221 1,32 1.611,72 0,35%
48 2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 72,81386984 20,33 1.480,31 0,32%

49 7271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)

UN 1639,9983 0,90 1.476,00 0,32%

50 532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA) H 60,4986 24,06 1.455,60 0,32%
51 COTA11 PRÓPRIA PAINEL DE COMANDO MONOFÁSICO UN 3 470,00 1.410,00 0,31%
52 6010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" UN 12 105,75 1.269,00 0,28%
53 4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 55,22879197 20,33 1.122,80 0,24%

54 4730 SINAPI
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M3 4,688376 233,94 1.096,80 0,24%

55 4433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 54,45 19,55 1.064,50 0,23%

56 13415 SINAPI
TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN 12 77,95 935,40 0,20%

57 21012 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM,
*3,48* KG/M (NBR 5580)

M 18 51,49 926,82 0,20%

58 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 734,0170925 1,24 910,18 0,20%

59 10409 SINAPI
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA
DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 3 298,90 896,70 0,19%

60 10567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 72,6 11,36 824,74 0,18%

61 7173 SINAPI
TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA,
COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,843975 925,00 780,68 0,17%

62 4430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 71,69184 10,00 716,92 0,16%

63 43488 SINAPI
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 732,5315278 0,89 651,95 0,14%

64 12898 SINAPI
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO
NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

UN 3 210,00 630,00 0,14%

65 37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 26,99318076 21,48 579,81 0,13%
66 00081/ORSE ORSE AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM KG 62,4 9,14 570,34 0,12%

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

CURVA ABC DE INSUMOS



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ORDEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO (R$) TOTAL (R$) TOTAL (%)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

CURVA ABC DE INSUMOS

67 665 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM UN 17,775 30,15 535,92 0,12%

68 4417 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 98,274 5,44 534,61 0,12%

69 981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 119,3664 4,19 500,15 0,11%

70 37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 6100,148426 0,08 488,01 0,11%

71 1014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 190,2402 2,53 481,31 0,10%

72 4425 SINAPI
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,55715 21,15 477,08 0,10%

73 7156 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0
MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

M2 18,17088 26,18 475,71 0,10%

74 6189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 22,95168 20,62 473,26 0,10%

75 43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 360,9102161 1,31 472,79 0,10%
76 I1691 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"X3" M 29,16 16,09 469,18 0,10%

77 11675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO UN 9 47,80 430,20 0,09%

78 3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 98,679 4,14 408,53 0,09%
79 34586 SINAPI BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA UN 190,7412 2,22 423,45 0,09%
80 1789 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" UN 6 68,05 408,30 0,09%
81 I1243 SEINFRA HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" X 3M UN 3 131,87 395,61 0,09%

82 43487 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 300 1,28 384,00 0,08%

83 43483 SINAPI
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 255,8067961 1,43 365,80 0,08%

84 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 16,39195856 20,34 333,41 0,07%
85 05128/ORSE ORSE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" UN 3 107,28 321,84 0,07%
86 44497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 18,20772 16,76 305,16 0,07%

87 21010 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11*
KG/M (NBR 5580)

M 9,351 31,97 298,95 0,06%

88 43484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 234,0907425 1,26 294,95 0,06%

89 39808 SINAPI
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR
1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 3 98,35 295,05 0,06%

90 43465 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 360,9102161 0,78 281,51 0,06%

91 6127 SINAPI AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) H 16,928754 15,57 263,58 0,06%

92 43485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 226,5924 1,13 256,05 0,06%

93 I0537 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 6,6096 39,03 257,97 0,06%
94 12424 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" UN 3 82,38 247,14 0,05%

95 43482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 300 0,81 243,00 0,05%

96 4209 SINAPI NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 12 19,38 232,56 0,05%
97 09225/ORSE ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V (PARA-RAIO) UN 3 75,20 225,60 0,05%

98 743 SINAPI
LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2", FAIXA DE OPERACAO Q=35
M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M, Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M)

H 90 2,43 218,70 0,05%

99 6297 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 6 35,91 215,46 0,05%

100 43130 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026
KG/M)

KG 9,939 21,59 214,58 0,05%

101 I0338 SEINFRA CABO COBRE NU 25MM2 M 9 23,71 213,39 0,05%
102 I1100 SEINFRA ESMALTE SINTETICO L 6,48 31,88 206,58 0,04%

103 43460 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 234,0907425 0,86 201,32 0,04%

104 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 23,62220082 8,57 202,44 0,04%
105 I0421 SEINFRA CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA UN 3 65,87 197,61 0,04%

106 38769 SINAPI
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA,
BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 3 65,27 195,81 0,04%

107 04840/ORSE ORSE ABRAÇADEIRA EM FERRO GALVANIZADO DN 150MM UN 3 55,73 167,19 0,04%
108 34 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 19,93184154 8,08 161,05 0,03%
109 378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 7,706852616 20,33 156,68 0,03%

110 72 SINAPI
ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA
D'AGUA

UN 3 50,26 150,78 0,03%

111 4408 SINAPI
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 78,96537 1,90 150,03 0,03%

112 34616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 3 47,75 143,25 0,03%
113 788 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" UN 6 23,82 142,92 0,03%
114 I0805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND KG 200,82 0,71 142,58 0,03%
115 3919 SINAPI LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" UN 12 11,58 138,96 0,03%

116 39794 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES
NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN

UN 3 46,21 138,63 0,03%

117 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 37,66128797 3,52 132,57 0,03%
118 2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 24,408 5,18 126,43 0,03%
119 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,48906 250,20 122,36 0,03%

120 43486 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 156 0,77 120,12 0,03%

121 COTA10 PRÓPRIA COLAR DE TOMADA FOFO PARA PVC 40MM X 32MM UND 6 20,00 120,00 0,03%

122 1358 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

M2 1,86830827 62,96 117,63 0,03%

123 43459 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 255,8067961 0,44 112,55 0,02%

124 43466 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 54,425472 2,05 111,57 0,02%

125 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,11510108 96,24 107,32 0,02%
126 1648 SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 3 35,42 106,26 0,02%
127 I0287 SEINFRA BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1" UN 126 0,84 105,84 0,02%



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ORDEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO (R$) TOTAL (R$) TOTAL (%)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI

CURVA ABC DE INSUMOS

128 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 10,17193092 10,05 102,23 0,02%
129 7311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 2,569392 39,74 102,11 0,02%
130 43490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 54,425472 1,85 100,69 0,02%
131 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 3,3792 28,97 97,90 0,02%
132 1787 SINAPI CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" UN 3 32,43 97,29 0,02%
133 I0128 SEINFRA ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1" UN 126 0,73 91,98 0,02%
134 12869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) H 4,128873626 20,07 82,87 0,02%
135 00630/ORSE ORSE COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR M2 1,8252 44,17 80,62 0,02%
136 1957 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 12 6,45 77,40 0,02%
137 I2496 SEINFRA SUPERCAL KG 52,137 1,47 76,64 0,02%
138 EMBASA1 PRÓPRIA HIPOCLORITO DE SÓDIO L 18 4,20 75,60 0,02%

139 43461 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 226,5924 0,31 70,24 0,02%

140 43055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 10,27107198 7,00 71,90 0,02%
141 I1605 SEINFRA PEDRISCO M3 0,65208 100,50 65,53 0,01%
142 4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 12,6942 5,10 64,74 0,01%
143 01569/ORSE ORSE MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) M 9,5706 6,69 64,03 0,01%

144 1527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100
+/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR
8953)

M3 0,10625199 601,49 63,91 0,01%

145 6193 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,390143096 14,13 62,03 0,01%

146 I0109 SEINFRA AREIA MEDIA M3 0,717366 83,58 59,96 0,01%

147 3671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 20,04 2,95 59,12 0,01%

148 34557 SINAPI
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 24,3306 2,32 56,45 0,01%

149 6323 SINAPI TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" UN 3 18,52 55,56 0,01%
150 9869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6 8,95 53,70 0,01%
151 791 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" UN 3 17,75 53,25 0,01%

152 1345 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

M2 0,497361257 106,63 53,03 0,01%

153 325 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA UN 17,34 2,96 51,33 0,01%
154 20247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 2,1483 22,53 48,40 0,01%

155 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 2,1505614 21,59 46,43 0,01%

156 39017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 198,4527671 0,22 43,66 0,01%

157 40331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 3,1051656 13,99 43,44 0,01%
158 I1916 SEINFRA TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30CM M 3,12 12,77 39,84 0,01%
159 34686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A UN 3 12,35 37,05 0,01%
160 4893 SINAPI PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" UN 3 12,09 36,27 0,01%
161 3910 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN 3 11,49 34,47 0,01%
162 1879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 12 2,63 31,56 0,01%
163 39027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG 1,5345 20,32 31,18 0,01%
164 43056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 3,79190448 8,07 30,60 0,01%
165 38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3 9,28 27,84 0,01%
166 01431/ORSE ORSE LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 " UN 6 4,39 26,34 0,01%
167 34653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 3 8,33 24,99 0,01%
168 38112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3 8,16 24,48 0,01%

169 43463 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 300 0,08 24,00 0,01%

170 32 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 2,52266196 8,52 21,49 0,00%
171 108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN 12 1,79 21,48 0,00%
172 1891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 18 1,14 20,52 0,00%
173 2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 17,61704445 1,10 19,38 0,00%
174 43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 2,47116714 7,65 18,90 0,00%
175 40568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,9207 20,50 18,87 0,00%

176 110 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA UN 3 6,22 18,66 0,00%

177 43458 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 300 0,06 18,00 0,00%

178 10535 SINAPI
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,002750236 6.439,62 17,71 0,00%

179 2689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 6,7122 2,51 16,85 0,00%
180 5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,78 20,74 16,18 0,00%
181 I1725 SEINFRA PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) KG 0,972 15,99 15,54 0,00%
182 I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,55692 27,60 15,37 0,00%
183 38194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 3 5,08 15,24 0,00%
184 3148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,9288 15,26 14,17 0,00%
185 43776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L 0,51 26,79 13,66 0,00%
186 38193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 3 4,41 13,23 0,00%
187 37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,28965 44,82 12,98 0,00%
188 CAESB9 PRÓPRIA MEDIDOR DE VAZÃO H 72 0,16 11,52 0,00%
189 7140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 3 3,77 11,31 0,00%
190 I0965 SEINFRA DESMOLDANTE PARA FORMAS L 1,248 8,45 10,55 0,00%

191 38094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 3 3,46 10,38 0,00%

192 I1846 SEINFRA SARRAFO DE 1"X4" M 1,56 6,05 9,44 0,00%

193 39315 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM,
PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

UN 24,96 0,36 8,99 0,00%

194 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,30804 29,16 8,98 0,00%
195 21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 2,3406 3,69 8,64 0,00%
196 I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 3 2,83 8,49 0,00%
197 6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,501760303 15,57 7,81 0,00%

198 1570 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 6 1,28 7,68 0,00%

199 43464 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 732,5315278 0,01 7,33 0,00%



DATA BASE: SINAPI PI 06/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 05/2025, SEM DESONERAÇÃO LEIS SOCIAIS (%): 113,33 BDI (%): 24,84
ORDEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE PREÇO (R$) TOTAL (R$) TOTAL (%)

MUNICÍPIO DE MORRO CABECA NO TEMPO - PI
IMPLANTAÇÃO DE 3 (TRÊS) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COMUNDADES RURAIS NO MUNICÍPIO DE MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI
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200 3536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3 2,42 7,26 0,00%
201 12295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 3 2,30 6,90 0,00%
202 1872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 3 2,27 6,81 0,00%
203 I1728 SEINFRA PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,468 14,20 6,65 0,00%

204 1574 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3 2,14 6,42 0,00%

205 38099 SINAPI
SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO
DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 3 1,79 5,37 0,00%

206 1571 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3 1,66 4,98 0,00%

207 36397 SINAPI
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,000184391 26.195,06 4,83 0,00%

208 40275 SINAPI
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA
DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,237353922 16,00 3,80 0,00%

209 2692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

L 0,33163758 10,75 3,57 0,00%

210 20083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0375 79,76 2,99 0,00%

211 40287 SINAPI
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,47410389 5,89 2,79 0,00%

212 40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,110151522 25,11 2,77 0,00%

213 11950 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 12 0,20 2,40 0,00%

214 122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0318 70,40 2,24 0,00%
215 I0108 SEINFRA AREIA GROSSA M3 0,018 119,58 2,15 0,00%
216 7307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,051 41,50 2,12 0,00%

217 40271 SINAPI
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,118374984 15,31 1,81 0,00%

218 43462 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 156 0,01 1,56 0,00%

219 14618 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,00067032 1.705,61 1,14 0,00%

220 38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0471 2,15 0,10 0,00%

221 13896 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 4,30618E-06 3.120,96 0,01 0,00%

222 CAESB5 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR
MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL

HPROD 0 420,50 0,00 0,00%

223 CAESB6 PRÓPRIA
EQUIPAMENTOS PARA PERFURAÇÃO PELO ''SISTEMA ROTOPNEUMÁTICO'', COMPOSTO POR
MÁQUINA ROTOPNEUMÁTICO, DIESEL.

HPROD 0 420,50 0,00 0,00%

460.247,22 100,00%
273.986,94 59,53%
186.260,28 40,47%
574.572,63 124,84%
342.045,30 124,84%
232.527,33 124,84%

TOTAL COM BDI
TOTAL DE MATERIAIS COM BDI

TOTAL DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA COM BDI

TOTAL SEM BDI
TOTAL DE MATERIAIS

TOTAL DE SERVIÇOS/MÃO DE OBRA



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      9.0 – PLANTAS TÉCNICAS 
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10.0 – PLACA DA OBRA 
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240 0,1
253 0,1

94 0,1

COR
07
07
07
07
07
07
07
07
40

240
253

94

DO PIAUÍ

PRANCHA:

DEPARTAMENTO:

TÍTULO DO PROJETO:

REVISÃO:

MUNICÍPIO: ESCALA:

ENDEREÇO DO SERVIÇO:

TÍTULO DO DESENHO:

ZONA:

DESENHO:

DATA:DESENHO: FASE:

SADA 
 E DEFESA AGROPECUÁRIA

ENGENHEIRO(A) RESPONSÁVEL: PROPRIETÁRIO:

1.

HISTÓRICO

2.

5.

ALTERAÇÃO REVISÃO DATA

4.

3.

GOVERNO DO ESTADO 

SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS ESTRUTURANTES-COENGE

DIVERSAS LOCALIDADES - ZONA RURAL

DETALHAMENTO DA EQUIPAGEM DE POÇOS

JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO
CREA PI 1919366911

DETALHAMENTO DA EQUIPAGEM DE POÇOS

MORRO CABEÇA NO TEMPO-PI RURAL INDICADA

JUNHO/2025PEXECJOAQUIM HENRIQUE

PL. LAYOUT

01/02
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