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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA
Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada para execugdo de Obra de Reforma e
Substituicdo de Telhado no Ginasio de Esportes Municipal — Carlos Antonio
Dutra;

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sao caracterizados como comum(ns),
conforme Decreto Municipal 6317/2024.

1.3. As empresas interessadas poderdo realizar VISITA TECNICA no local da obra.
13.1. Caso a empresa opte pela realizacdo de visita técnica, esta devera ser

agendada diretamente na Secretaria Municipal de Obras, até o dia anterior a
data da sessdo do processamento do presente pregdo, devendo o licitante entrar
em contato pelo telefone (16- 3263-8000).

1.3.2. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instalacfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir 0s
onus dos servigos decorrentes.

1.3.3. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

A Prefeitura Municipal de Itapolis, como empresa publica responséavel pela
conservacdo dos prédios publicos municipais, solicita a contratacdio de empresa
especializada para obras de reforma e substituicdo do telhado do ginasio de esportes —
Carlos Antdnio Dutra. A referida contratacdo contempla os servicos de Execucdo de
contrapiso em concreto, execucdo de guias, iluminacdo externa, remocao e substituicdo do
telhado existente, manutencgdo e reforma do piso vinilico da quadra poliesportiva e pintura
externa.

A Prefeitura Municipal de Itapolis conta com a Secretaria de Servi¢os Publicos que
possui em sua equipe profissionais capacitados a realizar os servi¢os de pequenos reparos e
manuten¢des nos prédios publicos, bem como pintura. No entanto a execucdo do objeto
deste termo de referéncia demanda um servico especifico, havendo a necessidade de
contratacdo de caminhdo munk para substituicdo do telhado, andaime e balancim para
pintura em altura superior a 4 metros e equipamentos especificos de seguranga para
trabalho, havendo, portanto, a necessidade de terceiriza¢do do servico.

3. FUNDAMENTO LEGAL

O procedimento licitatorio obedecera integralmente as disposi¢Bes contidas na Lei n°
14.133, de 1 de abril de 2021, bem como as demais condicdes e exigéncias estabelecidas
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no Edital.

O servigo objeto desta contratagdo caracteriza-se como SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA pois hd um dominio uniforme do mercado relevante acerca da execugdo e
ndo terd inovacao significativa do espaco fisico, tratando-se de especificacdes usuais de
mercado e com os padrdes de desempenho e qualidade objetivamente definidos neste termo
de referéncia.

Ainda que demande o acompanhamento de um responsavel técnico detentor de
qualificacdo profissional especifica de Engenharia, considera-se servico comum de
engenharia também pelo fato do mercado relevante possuir pleno dominio das técnicas de
sua realizacdo, permitindo uma proposicao objetiva e padronizada da execucéo do objeto.

O regime de execucdo da contratacdo € EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

4. JUSTIFICATIVA

O Ginaésio de Esportes de Itapolis € um importante centro de lazer e atividades esportivas
para a comunidade local. No entanto, com o passar dos anos, a estrutura do ginasio tem
apresentado sinais de desgaste e deterioracdo. Para garantir a continuidade e a seguranca das
atividades, bem como melhorar a experiéncia dos usuarios, € essencial realizar uma reforma
abrangente que inclua a reforma do piso da quadra, iluminagdo externa, a substituicdo do
telhado e a pintura externa.

4.1. Seguranca e Conforto dos Usuarios

O piso atual da quadra de esportes apresenta irregularidades e desgaste significativo, o
que pode levar a acidentes e lesdes durante as atividades. Um piso reformado e atualizado
proporcionara uma superficie segura e adequada para a préatica de esportes, reduzindo o risco de
quedas e lesdes, e melhorando o desempenho dos atletas.

O telhado do ginéasio esta com problemas de infiltracdo e vazamentos. A substituicao
do telhado ndo apenas protegerd a estrutura interna da constru¢do contra danos adicionais
causados pela dgua, mas também garantira um ambiente interno seco e seguro, prevenindo
problemas de mofo e deterioracdo dos equipamentos e instalagdes.

A iluminacéo externa prevista neste objeto garantira seguranca aos usuarios do ginasio
dentro e fora de seus limites.

4.2. Manutencdo e Sustentabilidade

Com relacéo a reforma do piso ndo sé melhorara a seguranca, mas também reduzira os
custos futuros com manutencao e reparos. Um piso novo e de alta qualidade é mais duravel e
exige menos manutencdo ao longo do tempo.

Ainda sobre a substituicdo do telhado, este € um investimento que ird prolongar a vida
uatil do ginasio e reduzir os custos com manutencdo e reparos. Telhados novos e modernos
oferecem melhor resisténcia as intempéries e sdo mais eficientes em termos de isolamento
térmico e acustico.

4.3. Aspecto Visual e Valorizagdo do Imovel
A pintura externa do ginésio é essencial para a preservacao estética do prédio e para a

valorizacdo do imovel. Uma nova camada de pintura ndo sé revitaliza a aparéncia do ginasio,
tornando-o mais atraente e acolhedor para 0s usuarios e visitantes, como também protege as
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superficies externas contra a degradacdo causada pelas condicfes climaticas.
4.4. Melhoria da Instalacdo Externa

A instalacdo de iluminacdo externa adequada € essencial para a seguranca e a
funcionalidade do ginésio durante eventos noturnos e para garantir uma boa visibilidade ao
redor do predio. Além de melhorar a seguranca, a iluminacdo externa de qualidade contribui
para a valorizacdo do espaco e para a criacdo de um ambiente mais acolhedor e seguro para 0s
USUArios.

4.5. Impacto Social e Comunitario

O ginésio de esportes é um local de encontro e interacdo social para a comunidade de
Itdpolis. Um ambiente renovado e seguro incentivara a participacdo em atividades esportivas e
eventos comunitarios, promovendo um estilo de vida saudavel e o engajamento social.

4.6. Apoio ao Desenvolvimento de Atletas Locais

Com uma quadra reformada e adequada, o ginasio pode oferecer melhores condigdes
para o desenvolvimento de atletas locais, desde jovens talentos até equipes amadoras. A
modernizacdo das instalacbes contribuird para a formacdo de atletas mais bem preparados e
competitivos.

A conclusédo que se chega é que a reforma do Ginasio de Esportes de Itapolis, é uma
necessidade imperiosa para garantir a seguranca, a funcionalidade e a estética do espaco. Este
investimento ndo apenas melhorara as condi¢des de uso imediato, mas também contribuira para
a valorizacdo do patrimonio puablico e o fortalecimento da comunidade. A realizacdo desta
reforma € um passo crucial para assegurar que 0 ginasio continue a servir a populagcdo com
exceléncia e a promover o bem-estar e 0 desenvolvimento esportivo em Itapolis.

5. NECESSIDADE DO NEGOCIO

5.1. Fornecimento de material, mdo de obra e servicos conforme planilha
orcamentaria, projetos e memorial descritivo;

5.2. Prestar os servicos objeto da presente  licitagdo, conforme condicbes e
especificacOes estabelecidas neste Termo de Referéncia e na sua proposta.

5.3. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagfes em vigor.

6. DA VIGENCIA E DO PRAZO PARA INICIO DOS SERVICOS

A vigéncia do Contrato se inicia na data de sua assinatura, produzindo efeitos pelo
prazo de 12 (doze) meses.

O inicio dos servicos deve ser efetuado no prazo maximo de 15 dias a partir da
emissdo da ordem de servico, sendo o prazo de execugdo da obra de 180 (cento e oitenta)
dias.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com o termo de referéncia,
memorial descritivo, projetos e cronograma.

7. DO CRITERIO DE ACEITACAO DOS MATERIAIS/SERVICOS
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O aceite dos servicos licitados deverd ocorrer por meio de medigBes por etapa
conforme cronograma fisico-financeiro. Esta sera aferida/medida e auditada pelo corpo
técnico de engenharia da prefeitura municipal de Itapolis comprovando a qualidade da
prestacdo dos servicos.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1 N&o produzir os resultados acordados,

7.2 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.3 Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢ao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerard os seguintes
critérios:

7.4 Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servicos
executados no periodo, por meio de planilha detalhada.

7.4.1  Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

7.5 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

8. DA SUBCONTRATACAO

E vedada a subcontratacdo TOTAL do objeto deste Contrato, sendo admitida a
parcial mediante apresentacdo de justificativa quanto a sua necessidade pela Contratada e
autorizacdo expressa da Contratante.

9. DASOBRIGACOES DACONTRATADA

9.1. Fornecimento de materiais necessarios para a execucdo da obra;

9.2. Fornecimento de mado de obra especializada, capaz de efetuar com exceléncia a
execucdo de recapeamento e pavimentacao;

9.3. Prestar 0s servigos objeto da presente licitagdo, conforme condigOes e
especificacbes estabelecidas em projetos, planilha orcamentaria, memorial
descritivo Termo de Referéncia e na sua proposta;

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagfes em vigor;

9.5. Responsabilizar-se por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia néo
transfere responsabilidade ao Contratante;
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9.6. Responder pelos danos causados diretamente a Administracdo ou aos bens do
Contratante, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
execucgédo deste Termo;

9.7. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Contratante, qualquer fato
extraordindrio ou anormal que ocorrer na execu¢do do objeto contratado, para
adocdo das medidas cabiveis;

9.8. Manter, durante a vigéncia do Contrato, as condi¢des de habilitacdo e qualificagcéo
exigidas na licitacdo, devendo comunicar ao Contratante a superveniéncia de fato
impeditivo da manutencao dessas condicdes;

10. DAS OBRIGACOES DOSCONTRATANTES

10.1. Assegurar-se da boa prestacdo dos servicos, verificando sempre 0 seu bom
desempenho.
10.2 Efetuar o pagamento ao final da execugdo dos servicos, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigéncias contratuais e legais.

11.QUALIFICACAO TECNICA

11.1. Prova de registro da empresa e do (S) responsavel (eis) técnico (s) no CREA,
CAU, CFT e CRT dentro de seu prazo de validade;

11.2. Comprovacdo de possuir em seu quadro permanente, profissional (is)
devidamente registrado (s) no 6rgdo competente (CREA, CAU, CFT e CRT), que serd
(80) o (s) responsavel (is) técnico (s) pelo objeto da licitacéo;

11.3. Apresentar declaracdo de que o responsavel técnico indicado possui vinculo com
a empresa OU a comprovacdo de vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro de carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratacdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucdo dos servigcos, na data fixada para a
apresentacao das propostas;

11.4. Atestado de Vistoria ou Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo;

11.5. Capacidade técnico-profissional (Sumula 23 TCE/SP): o (s) profissional (is),
devera (ao) ser detentor (es) de Certiddo (6es) de Acervo Técnico (CAT), devidamente
registrada(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU), de forma a
comprovar a experiéncia em servicos de mesma caracteristica as do objeto desta
licitagdo e que facam referéncia a:




PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS

Av. Floréncio Terra, n2 339 | Centro | CEP 14900-000| Itdpolis- SP
www.itapolis.sp.gov.br | Tel.: (16) 3263-8000

Descrigao dos servigos

07 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO

11.6. Capacidade técnico-operacional: Atestado(s) de capacidade técnica compativel
(is) em caracteristicas e quantidades, emitidos(s) por pessoa juridica de direito puablico
ou privado registrado no CREA ou no CAU em nome da empresa, que comprove ter
exercido os servigos semelhantes ou de obra compativel de no minimo:

ltem Descricdo dos servicos Quantidade
minima exigida

07 EXECUCAO DE OBRA EM TELHAMENTO COM

. P 500,00 m?
TELHA DE ACO/ALUMINIO COM ATE 2 AGUAS

11.7. A comprovacdo a que ser refere o item anterior poderd ser efetuada pelo
somatdrio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidGes quanto dispuser
o licitante.

12. DO PRAZO PARA CONCLUSAO

O prazo para a conclusdo do objeto € de 180 (cento e oitenta) dias.

13. CONDICOES DE PAGAMENTO
13.1. DO RECEBIMENTO

13.1.1.  Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

13.1.2. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento

13.1.3.  Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de

cobranca.

13.14. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético profissional pela
perfeita execugéo do contrato.
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13.2. PRAZO DE LIQUIDACAO E PAGAMENTO

13.2.1. A liquidacdo e o pagamento serdo realizados em até 30 (trinta) dias, apos a
entrega da nota fiscal devidamente atestada na Secretaria Requisitante, por meio de
depdsito/transferéncia em conta corrente sob a titularidade da contratada, NAO sendo
aceitos boletos e/ou duplicatas.

13.3. FORMA DE PAGAMENTO

13.3.1. O pagamento seré realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

133.2.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

1333. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislacdo aplicavel.

13.34. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

14. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

14.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou parcial.

14.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante termo aditivo.

14.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem
eletronica para esse fim.

14.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

14.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscaliza¢do, que contera informag6es acerca das obrigacoes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre outros.
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FISCALIZACAO

14.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

14.7. O fiscal do contrato devera:

| - Manter o controle do prazo de execucdo do objeto, assim como de suas etapas e
demais prazos contratuais;

Il - Acompanhar a execugédo contratual em seus aspectos qualitativos e quantitativos;

Il - Registrar, em livro préprio, todas as ocorréncias surgidas durante a execucao do

contrato;

IV - Determinar a reparacdo, corre¢do, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas do contratado, no total ou em parte, do objeto contratado em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua execucao;

V - Recepcionar os documentos necessarios ao pagamento da contratada, conferi-los e

encaminhéa-los ao Departamento de Contabilidade;

VI - Receber provisoriamente e definitivamente o objeto do contrato observando o prazo
definido no Termo de Referéncia ou instrumento equivalente, apds a verificacdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado.

VII - rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento de objeto em desacordo com
as especificagdes contidas no contrato, observados o Termo de Referéncia ou o
Projeto Bésico;

VIl - exigir e assegurar o cumprimento das clausulas e dos prazos previamente
estabelecidos no contrato e respectivos termos aditivos;

IX - Atestar os documentos fiscais e encaminha-los ao Secretario da pasta requisitante;

X - Comunicar ao Gestor de Contrato, bem como o Secretario da respectiva pasta, em
tempo habil, qualquer ocorréncia que requeira tomada de decisGes ou providéncias
que ultrapassem o seu ambito de competéncia, em face de risco ou iminéncia de
prejuizo ao interesse publico;

Xl - realizar ou aprovar a medicdo dos servicos efetivamente realizados, em
consonancia com o previsto no contrato;

XII - propor medidas que visem & melhoria continua da execugdo do contrato;

XII - consultar 0 6rgdo ou a entidade demandante dos servicos, obras ou materiais
sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar
algo que possa sugerir a adogdo de tais medidas;

XIV - preencher relatério mensal de acompanhamento do contrato, bem como o
relatorio de analise qualitativa dos servigos executados;

XV - Propor a autoridade competente a abertura de procedimento administrativo para
apuracdo de responsabilidade;

GESTOR DO CONTRATO

14.8. O gestor do contrato devera:

| - Acompanhar regular e sistematicamente o instrumento contratual,
I - Manter o controle do prazo de vigéncia do contrato;
Il - recomendar, com antecedéncia razoavel, a autoridade competente, quando for o
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caso, a deflagracdo de novo procedimento licitatério ou a prorrogacdo do contrato
vigente, quando admitida e conveniente;

IV - Encaminhar oficio a contratada para manifestacdo quanto a concordancia de
eventual prorrogacdo do contrato;

V - Notificar a contratada, mediante apontamento do Fiscal de Contratos, quanto a
eventuais pendéncias na execu¢do do contrato;

VI - Adotar as medidas preparatérias para aplicacdo de san¢des e de rescisdo contratual,
conforme previsdo contida no Edital e/ou instrumento contratual ou na legislacéo de
regéncia, para decisdo da autoridade competente;

VIl - acompanhar os lancamentos do contrato no sistema de controle de contratos ou
equivalente, verificando e informando ao Departamento de Finangas os empenhos a
serem executados para o0 exercicio orcamentario seguinte referente a prestacdo de
servigos continuados.

VIII - informar aos Secretarios requisitantes o encerramento do instrumento contratual;

15. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis dos dois (02) altimos
exercicios sociais, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha
mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

15.2. As sociedades anénimas deverdo apresentar a copia autenticada da publicacdo
do balanco em diario oficial ou jornal de grande circulacdo, onde a empresa licitante
esta estabelecida.

15.3. Se a licitante tiver sido constituida ha menos de 01 (um) ano, a documentagao
referida nos subitem “15.1” e “15.2” devera ser substituida pela demonstracdo
contabil relativa ao periodo de funcionamento.

15.4. A verificacdo da boa situacdo financeira do licitante sera feita mediante a
apuracao dos indicadores contébeis:

154.1. “Indice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte formula:

AC+RLP
PC+ELP

ILG =

Resultando ILG>1,0

Onde: ILG - indice de Liquidez Geral;
AC - Ativo Circulante;
RLP - Realizavel a Longo Prazo; PC - Passivo Circulante;
ELP - Exigivel a Longo Prazo.

OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “Indice  de Liquidez Geral” for
inferior a 1,0 (um).
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1542.  “Indice de Endividamento”, aplicando-se a seguinte formula:

__ PC+ELP

IE

Resultando IE < 0,50

Onde: IE = Indice de Endividamento AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo

OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “Indice de Endividamento”
for superior a 0,50 (zero cinquenta).

1543.  “indice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte

férmula; ILC=% Resultando ILC > 1,0

Onde: ILC= Indice de Liquidez Corrente; AC= Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.

OBS.: Sera considerada inabilitada a empresa cujo “Indice de Liquidez Corrente” for inferior
al,0 (um).

15.5. A férmula devera estar preferencialmente, aplicada em memorial de calculo
juntado ao balanco.

15.6. Comprovagdo de patrimonio liquido de 10% do valor total estimado da
contratacao.

15.7. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica;

15.8. Nas hipoteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve a licitante

apresentar comprovante da homologacao/deferimento pelo juizo competente do
plano de recuperacéo judicial/extrajudicial em vigor.

16. GARANTIA DACONTRATACAO

16.1. O adjudicatério prestara garantia de execucao do contrato nos moldes do art.
96 da Lei Federal n® 14.133 de 2021, com validade durante a execu¢do do contrato e
por 90 (noventa) dias ap0s o término da vigéncia contratual, em valor correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

16.2. Em caso opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la,
no maximo, até a data de assinatura do contrato.

16.3. Em caso de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria
ou titulo de capitalizacdo, a contratada devera apresentar comprovante de prestacao
de garantia no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados da assinatura do
contrato

16.4. A inobservéncia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato
por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPOLIS

Av. Floréncio Terra, n2 339 | Centro | CEP 14900-000| Itdpolis- SP
www.itapolis.sp.gov.br | Tel.: (16) 3263-8000

16.5. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133 de 2021.

16.6. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:

16.6.1.  prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;

16.6.2.  prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

16.6.3.  multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

16.6.4.  obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0
FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

16.7. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos 0s
eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

16.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
a ser fornecida pela Contratante.

16.9. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

16.10. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

16.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

16.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo
méaximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

16.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a
mateéria.

16.14. Seré considerada extinta a garantia:

16.15. Com a devolugdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para 0
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
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acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

16.16. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato,
caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

16.17. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢Ges a
contratada.

16.18. A Prefeitura Municipal podera descontar da garantia apresentada, as
importancias que a qualquer titulo, lhe sejam devidas pela contratada, por forca de
inadimpléncia contratual ou de outros termos, apds regular processo administrativo
que garanta o contraditorio, devendo esta repor o correspondente valor no prazo de
05 (cinco) dias uteis, a partir do recebimento de notificacdo nesse sentido.

16.19. Os valores apresentados a titulo de garantia em dinheiro serdo devolvidos pela

Prefeitura Municipal a contratada nos termos do artigo legal supra mencionado, no
prazo de 20 (vinte) dias Uteis, desde que solicitado por escrito pela contratada face a
Prefeitura Municipal, e apés o fiel cumprimento das clausulas contratuais, e
recebimento técnico definitivo dos servicos;

17. CONDICOES PARA ASSINATURA DOCONTRATO

17.1. Apresentacdo da ART ou RRT DE EXECUCAO DA OBRA e de seguranca do
trabalho. Emitido por engenheiro responsavel pela execucdo com especializagdo em
seguranca do trabalho ou apresentacdo de ART ou RRT de técnico de seguranca do
trabalho.

17.2. Nome, formacdo, n° do CREA, CAU, CFT ou CRT, endereco e fone/fax comercial
do engenheiro que serd o seu representante imediato e responsavel direto pelos
servicos e assuntos de ordem operacional,

17.3. Indicagdo do profissional de seguranca do trabalho, devidamente habilitado de
acordo com a legislacdo vigente;

18. ESTIMATIVA DO VALOR DACONTRATACAO

O valor da contratacdo é estimado em R$ 410.863,60 (Quatrocentos e dez mil, oitocentos
e sessenta e trés reais e sessenta centavos) conforme planilha orcamentéria.

19. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Obras e Instalagdes

Secretaria: Secretaria Municipal de Esportes
Orgéo: 002.028.001

Classificagdo Funcional: 27.812.0006.1.902
Categoria econémica: 4.4.90.51.00
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20. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

Tratando-se de obra de servigo comum de engenharia, esta secretaria opina que o
fornecedor seja selecionado por meio de procedimento de licitagdo, na modalidade
PREGAO, na forma eletronica, que culminara com a selecdo da proposta de MENOR
VALOR GLOBAL.

Itapolis, 19 de Marco de 2025

Miriam Baggio Mercaldi Rodrigo Cardilli Lucinio
Secretaria Municipal de Obras Secretario Municipal de Esportes



