TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULC

ANEXO “A”
TERMO DE REFERENCIA
(Lei 14.133/2021)

Licitagdo

1. OBJETO

Contratagdao de empresa especializada para execugao de servigos comuns de
engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, destinados
a recuperacao estrutural e a impermeabilizacdo dos reservatérios inferiores e
superiores de agua potavel dos Blocos A e B, incluindo impermeabilizagdo interna, das
areas em contato com o solo e das lajes de cobertura, substituicio de tampas de
alcapdes e dos registros do barrilete, bem como a correcao de vazamentos,
infiltracOes e a recomposicao de acabamentos em ambientes internos do edificio do
Forum da Comarca de Sorocaba, situado na Rua Vinte e Oito de Outubro, n? 691,
Bairro Alto da Boa Vista, Sorocaba/SP.

2. DEFINICAO DO OBIJETO

Contratagdo de empresa para prestagao de servicos de reparos, adequagdes
pontuais e pequenos servicos de engenharia.

2.1. NATUREZA DO OBJETO

2.1.1. Trata-se de contratagao de servigos comuns de engenharia que tem por
objeto agdes, objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e
qualidade, de manutencgao, de adequagao e de adaptagdo de bens mdveis
e imdveis, com preservagao das caracteristicas originais dos bens.

2.2. QUANTITATIVO

2.2.1. Os quantitativos da presente contratacao estdao apresentados no ANEXO
1 deste Termo de Referéncia.

2.3. PRAZO DO CONTRATO

2.3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 295 (duzentos e noventa e cinco)
dias corridos, a contar da assinatura do contrato pelo CONTRATANTE e
pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado nos termos da legislagdo em
vigor.

2.3.2. O prazo de execugao dos servigos, objeto desta contratagdo, sera de 150
(cento e cinquenta) dias contados a partir da data de emissdo da Ordem
de Inicio dos Servigos pelo Contratante.
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2.3.3.

2.3.4.

O prazo de execucdo e de vigéncia do contrato poderdo ser prorrogados
em caso de motivo justo, a critério do CONTRATANTE, nos termos da
legislacdo em vigor, desde que a prorrogacdo seja solicitada por escrito,
pela CONTRATADA, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos
do final do prazo de execugdo dos servicos.

O pedido de prorrogacdo deverd vir acompanhado de novo cronograma
fisico-financeiro, relagdo dos dias, justificativa da impossibilidade de
execugao dos servigos e comprovagao dos motivos que o fundamentem
e outros documentos relevantes e pertinentes ao assunto.

3. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A fundamentacdo completa da contratacdo estd descrita no Estudo Técnico
Preliminar, que serd publicado juntamente com o Edital de Licitagao, no Portal
Nacional de Contratac¢des Publicas (PNCP) e no Portal da Transparéncia do Tribunal de
Justica do Estado de Sdo Paulo.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO
4.1. SOLUCAO APRESENTADA

4.1.1.

4.1.2.

A solucdo apresentada consiste na execucdo integrada de servicos
comuns de engenharia destinados a recuperacdo estrutural e a
impermeabilizacdo dos reservatoérios inferiores e superiores de agua
potavel dos Blocos A e B, incluindo impermeabilizacdo interna, das areas
externas em contato com o solo e das lajes de cobertura, bem como a
substituicdo das tampas de fechamento das aberturas de acesso ao
interior dos reservatoérios superiores e dos registros do barrilete desses
reservatorios; além da corre¢cdo de vazamentos nas tubulagcGes de agua
fria, da eliminagdao de infiltragdes provenientes da cobertura e da
recomposicdo de acabamentos em ambientes internos do edificio do
Férum da Comarca de Sorocaba.

Os servigos compreendem: implantagao de canteiro de obras; escavagao
controlada no entorno dos reservatdrios inferiores; recuperacao
localizada do concreto armado, com tratamento das armaduras e
recomposicdo das dreas deterioradas; execucdo de sistemas de
impermeabilizagdo nas superficies internas dos reservatérios, nas faces
externas em contato com o solo e nas lajes de cobertura; execugao de
protecdo mecanica e reaterro compactado; realizagdo de testes de
estanqueidade; substituicdo das tampas metdlicas de acesso aos
reservatorios superiores; substituicdo dos registros do barrilete dos
reservatorios superiores; substituicdo e adequacdo de tubulacbes de
agua fria comprometidas; intervengdes na cobertura para eliminagdo de
infiltracGes; e recomposicao de revestimentos, forros, pinturas e demais
acabamentos afetados.
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4.1.3.

A execucdo devera observar as normas técnicas vigentes, as boas praticas
de engenharia, as orientagdes da fiscalizacdo e as condi¢des estabelecidas
neste Termo de Referéncia, assegurando a entrega dos reservatorios e
dos ambientes em condicdes adequadas de uso, estanqueidade,
seguranca e salubridade.

4.2. SERVICOS NECESSARIOS

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

Locagdo de container para apoio administrativo e operacional as equipes
durante a execucdo dos servicos.

Execugdo de escavagdao manual em solo de 12 e 22 categoria, em campo
aberto, no entorno dos reservatdrios inferiores, com posterior reaterro
compactado mecanizado, em camadas sucessivas.

Limpeza de superficies por hidrojateamento, visando a remocgdo de
particulas soltas, incrustacdes, eflorescéncias e materiais deteriorados,
para identificacdo das areas comprometidas.

Demolicdo manual de argamassas de regularizacdo, isolantes ou
protetoras, papel Kraft, camadas impermeabilizantes existentes,
revestimentos em massa de parede ou teto, revestimentos ceramicos e
bases, bem como remocao de calhas e rufos, quando necessario.

Demolicdo manual localizada de concreto armado com preservacao das
armaduras, para fins de recuperagao estrutural.

Limpeza das armaduras expostas com escova de aco, aplicacdo de
tratamento anticorrosivo a base de zinco e preparo de ponte de
aderéncia com adesivo a base de epoxi.

Recomposicdo das secOes estruturais com argamassa polimérica
tixotrépica bicomponente, incluindo estucamento e lixamento das
superficies reparadas.

Execucdo de sistemas de impermeabilizagdo, conforme o local de
aplicacdo, compreendendo:

4.2.8.1. Manta asfaltica tipo IlI-B, espessura minima de 3 mm, nas
lajes de cobertura dos reservatorios.

4.2.8.2. Manta asfaltica tipo lll antirraiz, espessura minima de 4 mm,
nas faces externas do reservatorio inferior, em contato com o solo.

4.2.8.3. Membrana impermeabilizante a base de resina termoplastica
e cimentos aditivados, com reforco em tela de poliéster,
compativel com agua potavel, no interior dos reservatérios.

4.2.8.4. Camada separadora em lona pldstica de polietileno (minimo
150 micras), nas lajes de cobertura.

4.2.8.5. Argamassa de regularizagdo e/ou protegdo mecanica, nas
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4.2.9.

4.2.10.

4.2.11
4.2.12.

4.2.13.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

lajes de cobertura.

4.2.8.6. Execucdo de chapisco, embogco e argamassas de
regularizagdo e protegao.

Realizagao de testes de estanqueidade nas areas impermeabilizadas, pelo
periodo minimo estabelecido em especificagdo técnica, previamente a
sua liberagao para uso.

Substituicdo das tampas metalicas de fechamento das aberturas de
acesso aos reservatorios superiores, com sistema adequado de vedacao.

. Substituicdo dos registros do barrilete dos reservatdrios superiores.

Remocdo e instalacdo de tubulagGes de agua fria em PVC rigido soldavel
(DN 25 mm e DN 50 mm), incluindo conexdes, registros de gaveta, valvula
de descarga antivandalismo, engates flexiveis, sifdes, tubos de ligagdo e
bolsas de vedagao.

Retirada e posterior reinstalagao de aparelhos sanitarios, aparelhos de
iluminagao, esquadrias, forros e bancadas, quando necessaria a execugao
dos servigos.

Execucdo de revestimentos ceramicos esmaltados (10 x 10 cm), aplicacdo
de massa corrida a base de PVA, instalacdo de forro em placa de gesso
liso com moldura e instalacdo de espelho em vidro cristal liso.

Instalacdo de folha de porta lisa comum, com fornecimento e instalagao
de ferragens completas.

Execucdo de pintura latex interna e pintura esmalte a base de dgua em
portas e elementos metalicos, incluindo preparo das superficies.

Retirada e instalagdo de bancadas em granito com frontao, incluindo cuba
de aco inoxiddavel, valvula metalica e sifao.

Retirada e instalagdo de telhamento e cumeeiras em chapas de
fibrocimento reforcado com fibras sintéticas (CRFS) espessura 8mm, bem
como recolocacdo de condutores e suportes.

Acomodacdo em lotes, remocdo, transporte e destinacdao final de
entulhos e residuos de obra, por meio de cacambas metdlicas, em
conformidade com a legislacdo ambiental vigente.

Execucdo de limpeza final da obra, com entrega das areas em condicdes
adequadas de uso.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. SUSTENTABILIDADE

5.1.1.

A CONTRATADA devera:
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5.1.1.1.Obedecer a Lei n.2 12.300 de 16/03/2006 que institui a politica

estadual de residuos sélidos e a Resolucdo CONAMA n.2 307 de
05/07/2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para
a gestdo de residuos da construcdo civil.

5.1.1.2. Empregar procedimentos de gestao que possibilitem a minimizagao da

geracao dos residuos, sua reutilizagdo, reciclagem ou, em ultimo caso,
disposi¢cao em areas licenciadas para tal finalidade.

5.1.1.3. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de procedéncia legal,

decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal
aprovado por Orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, conforme disposto no
Decreto n.2 49.674 de 06/06/2005. Os produtos e subprodutos citados
deverdo ser adquiridos de pessoas juridicas que comercializar, no
Estado de Sdo Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira, nos termos do Decreto n.2 53.047 de
02/06/2008.

5.1.1.4. Abster-se de utilizar, nos termos do paragrafo 32 do artigo 32 da Lei n.2

12.684 de 2007, produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbestos ou outros minerais que, por
ventura, o contenham acidentalmente em sua composicao, tais como
talco, vermiculita, pedra sabao, etc., obrigando-se, ainda, no caso de
demolicdo ou substituicdo de materiais que contenham amianto em
sua composicdo, a atender as normas técnicas de protecdo e
preservacao da saude do trabalhador e da comunidade.

5.2. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

A CONTRATADA, ao final do servico, devera fornecer a Coordenadoria
Regional Administrativa Judicidria, o Termo de Garantia, contado do seu
recebimento definitivo.

O recebimento definitivo pela Administragio ndo eximird a
CONTRATADA, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos
executados e pela sua funcionalidade e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, a CONTRATADA ficard responsavel pela
reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pelas substituicbes
necessarias.

Os equipamentos novos e/ou que foram objeto de intervencdo nos
servigos contratados deverao contar com garantia pelo prazo minimo de
1 (um) ano, a contar da data de recebimento definitivo, ficando a
CONTRATADA responsavel, as suas expensas, pela reparacao, correcao,
ou substituicdo necessarias.
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5.2.3.1.0 prazo de garantia por 1 (um) ano estd embasado no disposto na
norma: ABNT NBR 17170/2022 - Edificagdes — Garantias — Prazos
recomendados e diretrizes; a qual estabelece diretrizes, condicGes e
prazos de garantias, tecnicamente recomendados, bem como, serve
para os agentes envolvidos terem conhecimento de suas incumbéncias
perante as garantias.

5.2.4. No que diz respeito as condi¢cdes de recebimento, a ultima medicao
coincidirda com a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
observando-se:

5.2.4.1.A soma dos valores das faturas emitidas até a ultima medi¢do nao
podera ser superior a 95% (noventa e cinco por cento) do valor global
do contrato;

5.2.4.2.0 saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissao do Termo de
Recebimento Definitivo dos Servigos, ndo podendo seu valor ser
inferior a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

5.3. SUPORTE TECNICO

5.3.1. A CONTRATADA devera fornecer mao de obra especializada com
profissionais qualificados(as) e treinados(as) para cada tipo de tarefa,
sob a supervisio de engenheiro(a)(s) ou arquiteto(a)(s)
habilitado(a)(s).

5.3.2. Todos(as) devem estar uniformizados(as) e portar crachd de
identificagao contendo foto, nome completo e numero de registro.

5.3.3. Caberd a CONTRATADA, retirar imediatamente dos servicos, a seu
critério ou por solicitacdo do CONTRATANTE, qualquer empregado(a)
gue venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica,
substituindo-o(a) no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ou a
critério da FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

5.3.4. Cabera a CONTRATADA elaborar, encaminhar e manter atualizada
junto ao Servigo de Administragdo do Prédio, a relagdo de todos(as)
os(as) funciondrios(as) envolvidos(as) na execucdo dos servicos,
inclusive engenheiros(as), arquitetos(as), contendo nome, RG e
horério de trabalho.

5.3.5. Caberd a CONTRATADA designar representantes nos termos previstos
neste Termo de Referéncia.

5.4. VISTORIA PREVIA

5.4.1. A vistoria na edificacdo é facultada aos interessados, mediante prévio
agendamento no local.
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6. RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1. LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICOS

Férum da Comarca de Sorocaba
Endereco: Rua 28 de Outubro, n? 691
Alto da Boa vista — Sorocaba/SP

CEP: 18.087-080

Telefone: (15) 2102-8401

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

7.1.1. Administracdo local, que sera apurada proporcionalmente a execucao
financeira mensal, conforme recomendacdes do TCU, acorddo n.2
2.622/2013;

7.1.2. Foi considerada como premissa que o Tribunal de Justica disponibilizara
uma drea comum para depdsito de materiais, como também banheiros e
local para refeigdes;

7.1.3. Instalacdo de placa de identificacdo dos servicos, utilizacdo de andaime
como equipamento de apoio obedecendo, tanto na montagem quanto no
uso, o que esta previsto nas Normas NR 18 e na Norma Técnica n.2 6.494
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6.494);

7.1.4. Montar andaimes, escoramentos e equipamentos de protegao coletiva,
como pontos de ancoragem e linhas de vida, assegurando a protecdo das
areas adjacentes as frentes de trabalho.

7.2. METODO DE CONDUGAO DOS SERVICOS

7.2.1. Durante a vigéncia do contrato, a Contratada devera observar as
seguintes exigéncias:

7.2.1.1.Designar o nome do(a) preposto(a) com poder para resolucdo de
ocorréncias durante a execugdo dos servicos. O(a) preposto(a) devera
manter atualizados todos os meios de contato: endereco,
telefone/celular/WhatsApp, e-mail;

7.2.1.2.Realizar vistoria ao local dos servicos para verificar as condi¢des da
edificacdo, bem como agendar reunido com o Servico de
Administracdo do Prédio e a FISCALIZACAO do CONTRATANTE, a fim de
tracar o planejamento de execuc¢do dos servicos;

7.2.1.3.Estabelecer no local dos servicos o "Livro de Ordem", conforme a
Resolugdo n.2 1.024, de 21/08/2009 do Conselho Federal de

50

@ WWW.TISP.JUS.BR vhodPF TISPOFICIAL



TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULC

7.2.1.4.

7.2.1.5.

7.2.1.6.

7.2.1.7.

7.2.1.8.

7.2.1.9.

Engenharia e Agronomia - CONFEA, no qual serdo registradas todas as
ocorréncias relevantes, tais como: servicos realizados, entrada e saida
de materiais e equipamentos, eventuais anormalidades, fatores
climaticos, quantidades de funciondrios(as) e respectivas
qualificagbes, além de jogo completo de todos os documentos
técnicos;

Providenciar confec¢ao e instalagdo da placa de identificagao da
contratacdo (placa dos servicos) que devera ser executada de acordo
com as exigéncias do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-
CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da municipalidade
e/ou estabelecidas no Memorial Descritivo;

Manter, durante a vigéncia contratual, as mesmas condi¢cdes que
propiciaram sua habilitagdo e qualificagao no procedimento licitatdrio;

Estar ciente quanto as vedacdes impostas pelas Resolucdes n.2
07/2005, n.2 09/2005, n.2 181/2013 e n.2 229/2016, do Conselho
Nacional de Justica — CNJ, que disciplinam o exercicio de cargos,
empregos e funcgdes por parentes, conjuges e companheiros de
magistrados e de servidores investidos em cargos de direcdo e
assessoramento, no ambito dos 6rgaos do Poder Judiciario;

Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informagGes a que tiver
acesso em decorréncia da prestacdo dos servicos;

Executar os servicos, sempre obedecendo a melhor técnica, para que
venha a preencher satisfatoriamente as condi¢cbes de utilizacdo,
eficiéncia e durabilidade;

Providenciar prote¢ao adequada de mobilidrio e equipamentos do
CONTRATANTE, sempre que necessario, visando a preservagao dos
mesmos durante a execugdo dos servigos contratados;

7.2.1.10. Executar quaisquer servicos para garantir a protecao dos

componentes elétricos e mecanicos contra os efeitos prejudiciais e
perigosos de influéncias externas encontradas nas areas de
intervencdo, por exemplo: queda de materiais ou corpos solidos sobre
esses componentes, entrada de agua, bem como efeito de umidade,
temperatura, corrosao, poluigao atmosférica, radiagao solar e agdes da
fauna e flora;

7.2.1.11. Responder pela seguranga dos servigos prestados e/ou materiais

fornecidos, de seus(suas) proprios(as) funciondrios(as) e terceiros(as),
bem como, eventuais danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
causados, adotando cuidados para a prevencao de acidentes, com
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observacdo e cumprimento das normas, regulamento e determinacdes
de seguranca, adotando as medidas corretivas necessarias;

7.2.1.12. Responsabilizar-se pelo controle, supervisdao e desenvolvimento dos
trabalhos em andamento, arcando com todos os custos necessarios a
completa execugao dos servigos abrangidos, tais como: encargos
sociais, previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, fiscais e comerciais e
os beneficios obrigatdrios e legais concedidos aos(as) profissionais;

7.2.1.13. Refazer e/ou reparar qualquer trabalho inadequadamente
executado, recusado pela FISCALIZACAO, sem que isso represente
custo adicional ao CONTRATANTE;

7.2.1.14. Restaurar e/ou recuperar pegas, estruturas, alvenarias,
acabamentos, instalagdes e equipamentos que sejam
afetados/danificados durante a execugdo dos servigos, conforme
padrdo existente;

7.2.1.15. Restaurar os danos causados as vias ou logradouros publicos, sem
custo adicional ao CONTRATANTE;

7.2.1.16. Responsabilizar-se pela entrega e pelo recebimento de todos os
materiais e equipamentos necessarios a execugdo dos servigos, no
endereco informado no item 6.1 deste Termo de Referéncia;

7.2.1.17. Utilizar materiais de qualidade, de facil disponibilidade no mercado
e que atendam as Normas Técnicas e recomendagdes dos fabricantes
guanto as utilizacOes e instalacdes;

7.2.1.18. Responsabilizar-se pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos necessarios para execugdo dos servicos até o
recebimento definitivo dos servicos;

7.2.1.19. Estar ciente que as referéncias de marcas/fabricantes indicadas em
memoriais descritivos e/ou especificagbes técnicas devem ser
consideradas apenas como parametro para identificar o padrdao do
material desejado pelo CONTRATANTE, podendo ser
empregados/fornecidos materiais similares que atendam as
caracteristicas técnicas solicitadas;

7.2.1.20. Fornecer todos e quaisquer instrumentos de medicao,
monitoramento, gerenciamento, ferramental, equipamentos e
materiais, necessarios a execucdo dos servicos objeto do contrato.
Esses itens deverdo atender as especificacOes exigidas por norma.
Poderdo ser novos e/ou usados, desde que em boas condi¢des e com
a manutencao em dia;

7.2.1.21. Comunicar e justificar & FISCALIZACAO do CONTRATANTE eventuais
motivos de for¢ga maior que impegam a realizagdo dos trabalhos
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especificados;

7.2.1.22. Comunicar durante o desenvolvimento dos servicos, caso haja
alguma dificuldade que impossibilite tecnicamente a sua execugao,
apresentando solucdo alternativa, em até 03 (trés) dias uteis, sem
acréscimo ao valor contratado, a qual devera ser previamente
aprovada junto a FISCALIZACAO do CONTRATANTE;

7.2.1.23. Remanejar instalacGes existentes que se fizerem necessarias a
execucao dos servicos escopo desta contratacao;

7.2.1.24. Desenvolver e programar as tarefas de forma que ndo sejam criados
obstaculos as atividades dos demais prestadores de servico que
estejam eventualmente trabalhando no prédio;

7.2.1.25. Planejar a execucdo dos servicos a serem realizados nas
dependéncias do prédio, de forma a ndo interferir ou prejudicar o
expediente;

7.2.1.26. Atentar para que eventuais movimentacdes de cargas e transportes
horizontais e verticais de materiais diversos empregados nos servigos
sejam realizados de forma a ndo danificar as instalagdes existentes e
de acordo com as normas de seguranga;

7.2.1.27. Atentar para que eventuais demoli¢cGes e/ou retiradas de concreto,
alvenaria, divisorias (incluindo divisorias em vidro), revestimentos de
parede e piso (incluindo piso elevado), forro, bancadas,
impermeabilizacdo, instalagdes elétricas, instalacdes hidrossanitarias,
equipamentos, sistemas, esquadrias, guarda-corpo, estrutura
metalica, isolamento térmico e telhamento, executadas no decorrer
dos servicos sejam realizadas de acordo com as normas de seguranca,
e de modo que ndo haja danos a estrutura da edificacdo;

7.2.1.28. A Contratada devera fornecer ao Contratante, em até 10 (dez) dias
Uteis apos a assinatura do contrato, copia autenticada da Anotagao de
Responsabilidade Técnica (ART), nos termos dos da Resolugdo n.2
1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA
e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), nos termos da
Resolu¢do n.291/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)
e do comprovante de recolhimento, com base no valor total do
contrato, dos profissionais relacionados no subitem 13.1 os quais
deverdo ser mantidos em arquivo sob a responsabilidade do Servigo de
Administracdo do prédio;

7.2.1.29. Caso o documento a que se refere o subitem 13.1 n3do seja originario
do CREA de S3o Paulo, a Contratada devera fornecer ao Contratante,
em até 60 (sessenta) dias corridos a contar da celebracdo do contrato,
original ou cdpia autenticada da Certiddo de Registro Profissional,
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devidamente registrada e/ou vistada no CREA de Sdo Paulo, consoante
Artigo 14 da Resolucdo n? 1.121 de 13 de dezembro de 2019 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA.

7.3. MEDIGAO DOS SERVICOS

7.3.1. As medigcGes serdo mensais, contadas a partir da data de inicio dos
servicos, exceto a Ultima, que ocorrera quando da conclusdo dos servicos
e seu recebimento por parte do CONTRATANTE, incluindo a entrega de
toda a documentacdo exigida e listada no ANEXO 5, deste Termo de
Referéncia.

7.3.1.1. A Contratada deverd apresentar a medicdo do servico executado e dos
materiais empregados em até (10) dez dias corridos apds o periodo de
medigao, servindo a mesma como fundamento da emissdao da Nota
Fiscal de cobranga, a ser emitida pela Contratada a cada medigao.

7.3.1.2. As medicbes mensais dos custos da administracdo local, cujos itens
estdo indicados na planilha de composicdo de precos, serdo apuradas
proporcionalmente a execucdo financeira mensal, conforme
recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido - TCU, acérdados n.%s
2622/2013 e 2440/2014, ambos do Plenario.

7.3.1.3.0s servicos serao medidos conforme os critérios de medi¢ao e
remuneragdo estabelecidos nas tabelas oficiais utilizadas para a
elaboragao da Planilha Orgamentaria — ANEXO 1, tais como os boletins
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio
Civil — SINAPI e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano — CDHU.

7.3.1.4.Se a medicdo nao for apresentada no prazo estabelecido, a Contratada
incorre automaticamente em mora, sendo passiveis as penalidades
contratualmente cabiveis.

7.3.2. Somente serdao medidos servigos claramente quantificaveis e 100%
concluidos.

7.3.3. Narealizacdo da medicdo, devera ser fornecido pela Contratada:
7.3.3.1. Memodria de Célculo, descrevendo a quantificacdo dos servicos;

7.3.3.2.0 boletim de medicdao, contendo todos os itens dos servigos
contratados, as quantidades, os percentuais e custos executados,
acumulados e totais;

7.3.3.3.Relatorio fotografico, contendo identificacdo dos servicos e datas
demonstrando todas as etapas de desenvolvimento dos eventos no
periodo correspondente a medicdo.

7.3.4. Apds verificagdo dos servicos efetivamente executados e da

54

@ WoW W JSP.IJUS.BR W n ﬂﬂ ﬁ TISPOF

I

AL



TRIBUNAL DE JUSTIGCA DE SAQ PAULC

documentacdo apresentada, caso a medicdo ndo seja aceita, a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE devolverd 8 CONTRATADA para emiss3o
da medicdo retificada.

7.3.4.1. A medigao retificada devera ser apresentada no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis contados a partir da notificacdo da fiscalizacdo.

7.3.4.2.Se porventura, na nova medicdo, se verificar que as pendéncias
apontadas pela Fiscalizacdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a
atraso a partir da data estabelecida no subitem anterior.

7.3.5. Aprovadaa medigdo, sera autorizada a emissao da Nota Fiscal, cujo ateste
sera realizado pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE.

7.4. MATERIAL SUCATEADO/ENTULHO

7.4.1. Todos os materiais sucateados resultantes dos servigos executados pela
Contratada, SEM EXCECAOQ, deverdo ser removidos, as suas expensas, em
prazo ndo superior a 05 (cinco) dias corridos, ressalvados os casos em que
a Fiscalizacdo e/ou Administracdo do Prédio manifeste interesse.

7.4.2. Aremocgao ocorrera somente apds prévio conhecimento e autorizagdo do
Servigo de Administragao do prédio.

7.4.3. Quanto ao transporte e retirada de entulho:

7.4.3.1. A carga e o transporte horizontal e vertical dos materiais sucateados e
entulhos deverao ser feitos de forma a ndo danificar as instala¢des
existentes e em hordrio a ser determinado pela Administragao do
prédio;

7.4.3.2.A remocdo e o transporte do entulho, deverdo ser executados pela
Contratada de acordo com as exigéncias da Municipalidade, devendo
ser observadas normas e demais legislacGes afins no que diz respeito
a disposicao de residuos, protecdo ambiental etc.

7.5. DESIGNAGCAO DE PREPOSTO(A)

7.5.1. Antes do inicio dos servigos, a Contratada deverd designar o nome do(a)
preposto(a) com poder para resolucdo de possiveis ocorréncias durante a
execugao dos servigos.

7.5.2. O(a) preposto(a) devera manter atualizados todos os meios de contato:
endereco, telefone/celular/WhatsApp, e-mail.

7.6. HORARIO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

7.6.1. Os servicos ora contratados deverdo ser realizados de segunda a sexta-
feira, das 7:00 as 19:00 horas sem, entretanto, causar interferéncias ou
prejuizo ao expediente forense.
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7.6.2. Havendo necessidade, os servicos poderdo ser realizados em hordarios
alternativos (noturnos, feriados ou finais de semana), sem acréscimo ao
orcamento original, e desde que cumpram as exigéncias prescritas nas
regulamentacdes do municipio local e Norma Brasileira (NBR)
10.151/2000 no que tange aos dias permitidos para trabalho, horérios e
niveis de ruidos.

7.6.3. Nesse caso, a CONTRATADA deverd comunicar & FISCALIZACAO do
CONTRATANTE e ao Servico de Administragdo do Prédio, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas, com as devidas
justificativas e aplicabilidade diante da legislagdo e normativas, para
efeito de autorizagdo e cumprimento de normas administrativas internas
do CONTRATANTE.

7.7. PREVENGAO DE ACIDENTES

7.7.1. Durante a execugao dos servigos e durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, a Contratada deverd tomar as providéncias necessdrias e ter
ciéncia de que:

7.7.1.1.Responderd e serd responsavel pela prevencdo de acidentes e pela
seguranca de suas atividades e de seus(suas) funcionarios(as) na
realizacdo dos servicos, fazendo com que eles observem e cumpram
rigorosamente os regulamentos e determinagdes de seguranca, bem
como tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas
corretivas necessarias.

7.7.1.2.Sera responsavel pelo fornecimento aos(as) seus(suas)
empregados(as) de todos os equipamentos de protecdo individual
(EPI1) e coletiva (EPC) de acordo com a legislacdo vigente, os quais
deverdo estar em perfeito estado de conservagao, de modo a garantir
totalmente a seguranca do(da) usuario(a), bem como das pessoas ao
redor.

7.7.1.3. Deverd manter seus(suas) funcionarios(as) devidamente trajados(as),
ndo sendo permitido o uso de roupas, calcados e acessorios
inadequados as fungdes ou atividades que irdo desempenhar.

7.7.1.4.Deverd fornecer também equipamentos de protegdo individual (EPI)
aos(as) funciondrios(as) do Contratante responsaveis pela fiscalizacdo
dos servigos.

7.7.1.5.Devera prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra
forma de sinalizacdo, indicando a terceiros as condicGes perigosas
resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou
materiais.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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8.1. FISCALIZACAO

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

N3ao obstante ao fato de a CONTRATADA ser a unica e exclusiva
responsavel pela execugdo dos servigos, o TJ-SP, através de sua propria
equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a
plenitude dessa responsabilidade, exercera a mais ampla e completa
fiscalizagdo dos servigos em execugao.

Para efeito do disposto neste item, o Contratante registrara as
deficiéncias porventura existentes na execucdo dos servicos e/ou
inobservancias dos aspectos de seguranca envolvidos, comunicando-as a
Contratada para imediata correcdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades previstas.

E vedado ao (3) gestor(a) ou fiscais do contrato:

8.1.3.1. Exercer poder de mando sobre os(as) empregados(as) da Contratada,

reportando-se somente ao(a) preposto(a) e responsaveis por ela
indicados;

8.1.3.2. Promover acertos verbais com a Contratada; e

8.1.3.3. Indicar pessoal para ser admitido pela Contratada, ainda que seja para

8.1.4.

8.1.5.

prestar servicos em outro contrato ou outra empresa do mesmo
grupo.

As solicitacbes, reclamacgGes, exigéncias, observacdes e ocorréncias
relacionadas com execucdo dos servicos deverdo ser registradas pelo TJ-
SP ou seus prepostos nos Livros de Ocorréncias, produzindo esses
registros os efeitos de direito.

Havendo necessidade de notificagdo a Empresa mediante
descumprimento contratual que enseje a apuracado de responsabilidades
para eventual aplicagdo de sangao, o TJ-SP ira determinar formalmente a
contratada, a regularizacdo com apresentacdo de prévia defesa,
devidamente documentada, no prazo de quinze dias Uteis, se outro nao
vier a ser estabelecido, devendo constar a precisa descricdao do ato, fato
ou conduta, mencionando a cldusula contratual descumprida e
eventualmente a penalidade a ser aplicada.

8.2. PROTOCOLO DE COMUNICACAO

8.2.1.

O protocolo de comunicagdo entre o contratante e contratada, sera por
meio eletrénico e os prazos serao contados com exclusdao do dia do
comego e inclusdo do dia do vencimento, observando-se disposto no art.
183 da Lei n.2 14.133/2021.

8.2.1.1. Quando encaminhada ao e-mail indicado no contrato, considerar-se-a

como data de inicio do prazo o primeiro dia util seguinte ao envio da
notificacdo eletronica, independentemente de confirmacgao por parte
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da contratada.

8.2.1.2. A notificagao eletrénica encaminhada por e-mail serd considerada
valida mediante aviso de notificacdo de entrega pelo servidor de e-
mail do Tribunal de Justiga.

8.2.1.3. Quando utilizados outros meios de notificacdo, considerar-se-a como
data de inicio do prazo o primeiro dia util seguinte:

I - No caso de entrega pessoal ao representante legal ou preposto
da contratada, a data da juntada do recibo ou da certiddo de
recusa nos autos do processo;

Il - No caso de envio pelo correio, a data da juntada do aviso de
recebimento nos autos do processo; e

Il - No caso de disponibilizagao no Diario da Justica Eletronico, a
data da publicacdo.

8.3. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

8.3.1. Durante a execug¢ao do objeto contratual, os servigos que, a critério do TJ-
SP, ndo apresentarem as condicdes estabelecidas no contrato serao
rejeitados e cabera a CONTRATADA todos os 6nus e encargos de
reparacado, que deverad se efetivar, no maximo, dentro do prazo para tanto
estipulado pela fiscalizagdo do TJ-SP.

8.3.2. Caso a reparacdo ndo seja efetivada até o limite de prazo acima
estipulado, a CONTRATADA incorre automaticamente em mora, sendo
passiveis as penalidades contratuais cabiveis.

8.3.3. Nenhum servico fora das especificagdes constantes do contrato sera
executado pela CONTRATADA, ainda que em cardter extraordinario, salvo
com concordancia expressa da autoridade competente do TJ-SP.

8.3.4. O recebimento dos servicos sera feito em duas etapas: Recebimento
Provisdrio e Definitivo.

8.3.5. Executado o servico, estando o mesmo em condi¢des de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar ao TJ-SP por escrito, e dentro do prazo de
execugao contratual fixado no contrato, a fim de que seja realizada
vistoria para fins de Recebimento Provisério.

8.3.5.1.Se a comunicacdo ndo vier a ser feita nesse prazo, a CONTRATADA
incorre automaticamente em mora, sendo, pois cabiveis as
penalidades administrativas.

8.3.6. Recebida pelo TJ-SP, a comunicagdao da CONTRATADA de conclusdo dos
servigos devera ser anotada no Livro de Ocorréncias a que alude o
subitem 8.1.4, e a fiscalizacdo do TJ-SP, juntamente com os técnicos da
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CONTRATADA, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, vistoriard os servicos
realizados e lavrardo Termo de Verificacdo Circunstanciado no mesmo
Livro de Ocorréncias; apds, o que sera emitido o Termo de Recebimento
Provisdrio dos Servicos, desde que seja constatada a plena conformidade
da execucdo do objeto contratado.

8.3.6.1.Em caso de constatagdo local da nao finalizagdao dos servigos e da

8.3.7.

existéncia de pendéncias, ndo serd reconhecido efeito a comunicacao
referida no subitem 8.3.5, o que implicara na ndo emissao do Termo
de Recebimento Provisério dos Servigos e na caracterizagao de atraso,
caso ultrapassado o prazo de execugdo dos servigos.

Os servicos que ndo apresentarem as condicdes estabelecidas no item
anterior, mas cujas desconformidades sejam, a critério dos fiscais do TJ-
SP, passiveis de reparacdo no prazo de observacdo de 90 (noventa) dias,
serdo rejeitados no Termo de Verificagdo Circunstanciado, porém, sem
prejuizo da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio dos Servicos
com ressalvas, juntando-se a lista de pendéncias, hipoteses em que
caberd A CONTRATADA todos os 6nus e encargos da repara¢do, a qual
devera se efetivar dentro do prazo de até 15 (quinze) dias.

8.3.7.1.Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas pela

Fiscalizacdo, a CONTRATADA efetuard, dentro do prazo fixado acima,
por escrito, comunicagdo ao TJ-SP solicitando a realizagdo de nova
vistoria.

8.3.7.2.Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, o TJ-SP

emitira em até 5(cinco) dias comunicacdo a CONTRATADA apontando
que todas as pendéncias foram sanadas, com vistas ao Recebimento
Definitivo.

8.3.7.3.Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias

apontadas pela Fiscalizacdo ndo foram sanadas, caracterizar-se-a
atraso a partir daquela data.

8.3.7.4.Havendo indicacdo de novas pendéncias, as correcdes deverdo ser

8.3.8.

8.3.9.

iniciadas imediatamente a comunicacdo e sera concedido prazo,
limitado a 15 (quinze) dias, a fim de se concluir as correc¢des
necessarias.

No caso de ndo Recebimento Provisdrio,a CONTRATADA dever3d, no prazo
fixado pelos fiscais do TJ-SP no Termo de Verificagdo Circunstanciado,
tomar todas as providéncias para sanar os problemas ali apontados, e que
determinaram o ndo recebimento sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis.

Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de observacdo dos servicos
realizados, contado do Recebimento Provisdrio e desde que ndo haja
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gualquer pendéncia, a CONTRATADA podera requerer o Recebimento
Definitivo.

8.3.9.1.0 Recebimento Definitivo sé serd concedido quando os servigos
estiverem totalmente concluidos, em adequacdo aos termos
contratuais.

8.3.10. Apds a vistoria final e tendo o TJ-SP aprovado os servicos, considerando
gue o mesmo esteja em plena conformidade de execu¢dao com os termos
contratuais, as partes assinardo o Termo de Recebimento Definitivo dos
Servicos, mediante apresentacao do Termo de Garantia.

8.4. CONDIGCOES DE PAGAMENTO

8.4.1. O pagamento pela execucdo dos servicos objeto desta contratacdo sera
feito por crédito em conta bancdria, no prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data do recebimento definitivo de cada etapa e
ateste da respectiva Nota Fiscal/Fatura pela Fiscalizacdo emitidas em
conformidade com as medi¢Ges efetuadas.

8.4.2. Para o pagamento referente a conclusdao dos servigos executados, o
Termo de Recebimento Definitivo do servigo devera ter sido emitido pelo
Contratante.

8.4.3. Para o certame objeto deste Termo de Referéncia os cddigos da
Classificacdo Nacional de Atividade Econdmica (CNAE), definidos pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, recomendados, e
gue ndo sdo limitantes a contratacdo, mas apenas adotado para fins
fiscais, serdo os seguintes:

Codigo Atividade

Impermeabilizagdo em edificios e outras obras de engenharia
civil.

4330-4/01

4330-4/04 | Servicos de pintura, interior e exterior, em edificacdes de
qualquer tipo.

4330-4/05 | Colocacdo de revestimentos de ceramica, azulejo, marmore,
granito, pedras e outros materiais em paredes e pisos, tanto
no interior quanto no exterior de edificacdes.

4330-4/99 Servico de chapisco, emboco e reboco.

4322-3/01 | Instalagdo, alteragdo, manutencgdo e reparo em todos os tipos
de construgdes de equipamentos hidraulicos e sanitarios.

8.5. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A ocorréncia de fato ou conduta que, em tese, possa se amoldar as infraces
administrativas previstas no art. 155 da Lei n.2 14.133/2021 sera objeto de Processo
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Administrativo Apuratdrio para aplicacdo das seguintes sancoes aplicaveis de acordo
com a gravidade da falta cometida:

8.6.

adverténcia;
multa;
impedimento de licitar e contratar; e

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

EXTINGAO DO CONTRATO

As possibilidades de extingdo do contrato serdo aquelas previstas no art. 137 da Lei
n.2 14.133/2021.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA CONTRATACAO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitacdo, na modalidade pregdo, sob a forma eletronica, com adoc¢do do critério
de julgamento pelo tipo menor prego e modo de disputa aberto.

No julgamento das propostas levar-se-a em conta o critério de “Menor Prego
Global”.

A proposta devera incluir todos os custos operacionais incidentes nos servigos,
tais como: impostos, taxas, emolumentos, ensaios, testes, equipamentos,
ferramentas, materiais, instrumentos, vistorias, medicGes, prospeccses,
avaliagdes, transportes, seguros, mao de obra com todos os seus insumos,
inclusive adicional noturno, e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execug¢do do objeto.

A planilha de composi¢ao de pregos completa e integralmente preenchida
contendo o custo unitdrio e total dos servigos acrescidos do BDI (Beneficios ou
Bonificagdes de Despesas Indiretas) bem como os subtotais e valor total dos
servicos, deverd ser apresentada conforme ANEXO 1.

9.4.1. O preco total dos servigos devera ser obtido por meio da soma dos itens,
resultado da multiplicagdo das quantidades fornecidas pelos pregos
unitarios propostos, arredondados em duas casas decimais.

A composi¢do do BDI, detalhando todos os seus componentes e custos indiretos,
conforme previsto no artigo 11 da Resolugdo n.2 652/2025 do Conselho Nacional
de Justica - CNJ, em valores nominais como também sob a forma percentual,
devera ser apresentada conforme Anexo 6.

9.5.1. A composicdo e o valor total do BDI, detalhando todos os seus
componentes, sob a forma percentual deverd seguir a férmula padrao
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9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

9.5.9.

constante do ANEXO 6.

Os custos relativos a administracao local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto dos servicos, ndo poderao ser incluidos na
composicao do BDI, devendo ser cotados na Planilha de Composicdo de
Precos.

As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores
aos limites estabelecidos na legislacdo tributaria.

No calculo do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS cotado
no BDI, que devera representar a aliquota devida ao fisco, ndo poderdo
ser incluidos o fornecimento de materiais para execucdo do servico,
conforme art. 79, § 29, inc. | (cddigos 7.02 e 7.05), da Lei Complementar
n.2 116/2003.

Na auséncia de legislacdo municipal que arbitre o percentual dos
materiais no custo dos servicos, cabera a licitante indicar o percentual dos
materiais utilizado para calculo do ISS, observada a Planilha de
Composicao de Precos.

9.5.5.1. A utilizacdo de percentual dos materiais superior ao custo
efetivo ndo sera objeto de revisdo durante a execugdo do contrato.

Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica— IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro
Liquido — CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI.

Empresa licitante sujeita ao regime de tributacdo de incidéncia ndo
cumulativa de PIS e COFINS deve apresentar demonstrativo de apuracao
de contribuicBes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos nos ultimos 12 (doze) meses em virtude do direito
de compensacdo dos créditos previstos no art. 32 das Leis n.2
10.637/2002 e n.2 10.833/2003, de forma a garantir que os precos
contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagao tributaria.

Empresa licitante optante pelo Simples Nacional deve apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI,
compativeis as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar n.2 123/2006.

A licitante/CONTRATADA é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos
encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o
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10.

11.

12.

regime tributario a que se submete, serdo adotadas as orientacbes a
seguir:

a) Cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd
mantido durante toda a execuc¢ao contratual;

b) Cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera
suprimido, unilateralmente da planilha e haverd glosa, quando do
pagamento.

9.5.10. Se o regime tributario da licitante implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis de PIS e COFINS, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da licitante nos ultimos
12 (doze) meses, devendo o licitante ou CONTRATADA apresentar a
Comissdo/Pregoeiro ou a fiscaliza¢do, a qualquer tempo, comprovacdo da
adequacdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

9.6. A Composigdao dos Encargos Sociais, detalhando todos os seus componentes sob
a forma percentual, devera ser apresentada conforme ANEXO 7.

9.6.1. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢cdes que estao
dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme dispoe
o art. 13, §3¢, da Lei Complementar n.2 123/2006.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado para realizacdo dos servicos é de RS 153.041,88 (cento e cinquenta
e trés mil quarenta e um reais e oitenta e oito centavos).

ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

A adequacdo orcamentaria esta demonstrada no item 16.10 do Edital.

PRESTACAO DE GARANTIA NA CONTRATACAO

Conforme definidos nos artigos 96 e 97 da Lei n.2 14.133/2021, nas contratacGes de
obras e servigos de engenharia podera ser exigida a garantia na modalidade seguro-
garantia. Porém, a contratagao em tela ndo apresenta complexidade e valor elevado,
fatos que, se presentes, poderiam trazer eventual riscos ou prejuizos a Administracdo
em razdo da interrupgdo dos servigos. Ainda, no caso de descumprimento contratual
a contratada estard sujeita as san¢cGes administrativas e procedimentos para retencdo
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13.

ou glosa no pagamento, visto que a remuneracgao ocorre por itens 100% executados,
mediante medi¢cGes mensais. Assim, pode-se concluir, no presente caso que os riscos
sdao baixos nao necessitando de exigéncia de garantia contratual.

REQUISITOS DE HABILITAGAO E QUALIFICAGAO TECNICA

13.1. A empresa devera fornecer documentacao técnica composta dos seguintes
itens:

13.1.1. Relacdo da equipe técnica cujo(s)(as) profissional(is) comprove(m) que
faz(em) parte do quadro da empresa, para atuar como responsavel(is)
técnico(as) pela execucdo dos servicos, devendo, ainda, apresentar:

13.1.1.1. Certiddo(Ges) de Registro, emitida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, a que o(a)(s) mesmo(a)(s) estiver(em)
vinculado(a)(s), dentro de seu prazo de validade e que comprove(m)
situacdo regular perante o(s) mesmo(s), quanto a sua formacdo em
nivel superior — engenheiro(a)/arquiteto(a) — com competéncia para
desempenho em atividades da area CIVIL.

13.1.1.1.1. A comprovagao do vinculo profissional com a Contratada
podera se dar mediante contrato social, registro na carteira
profissional, ficha de empregado(a) ou contrato de trabalho,
sendo possivel a contratagdo de profissional autonomo(a)
gue preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente
pela execucdo dos servicos, na data fixada para a
apresentacao das propostas.

13.1.2. Comprovacgdo técnico-profissional, mediante a apresentacdo de
Atestado(s), fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome de um dos responsaveis técnicos(as) mencionados no
subitem 13.1.1 acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada(s) no CREA ou CAU, que
comprove(m) sua capacitacdo técnica e experiéncia em servicos similares
se comparados ao objeto desta contratacao.

13.1.3. Original ou cdpia autenticada de Declaracao fornecida pela Diretoria de
Servico de Administracdo do Prédio, de forma a comprovar que vistoriou
o local de execucdo dos servigos, com redacdao conforme ANEXO 3, caso
tenha sido realizada a vistoria.

13.1.4. Original ou cdpia autenticada de Declaragdo de Ciéncia, com redagao
conforme ANEXO 4 deste Termo de Referéncia, caso tenha sido realizada
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a vistoria.

13.1.5. Original ou copia de Declaracdo de Responsabilidade, com redacao
conforme ANEXO 8, caso nao tenha sido realizada a vistoria.

13.1.6. Planilha de Composicao de Precos, conforme ANEXO 1 deste Termo de
Referéncia.

14. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

14.1. O modelo de Cronograma Fisico-Financeiro que define os valores a serem
desembolsados durante a medicdo dos servigcos a serem prestados encontra-se
disponivel para conhecimento no ANEXO 2, deste Termo de Referéncia.

15. MATRIZ DE ANALISE DE RISCO

Realizada em expediente préprio, materializada e anexada ao pedido de licitacdo.

16. REAJUSTE

16.1. O valor contratado poderd ser reajustado, a cada periodo de 1 (um) ano, com
data-base vinculada a data do orcamento estimado, com base na variagao mensal
acumulada do IPOP/FIPE-IGE (indice de Precos de Obras Publicas, da Fundacdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — indice Geral de Edificacdes), ocorrida no
periodo de 12 (doze) meses anteriores ao més de sua incidéncia.

16.2. Para apuracao dos valores e saldos de servicos a serem reajustados, devera ser
observado o periodo de efetiva execucdo dos servicos.

17. NORMAS TECNICAS E LEGISLACAO APLICAVEL

17.1. Todos os servicos a serem realizados e os materiais e equipamentos a serem
fornecidos deverao obedecer as normas e legislacdes vigentes, em suas ultimas
revisdes, tais como:

a) Normas de Seguranca em Edificacbes, do CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e do CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

b) Normas e Regulamentac¢bes de Saude e Meio Ambiente;

¢) Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

d) Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,;

e) Normas internacionais aplicaveis, em sua ultima edi¢do, para os casos em
gue a ABNT for omissa;

f) Normas e Instrucdes das concessionarias de servigos publicos —Sabesp, Enel,
Comgas, Telefonica etc.;
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g) InstrucGes Normativas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sdo Paulo;

h) Portarias, Recomendacbes e Resolu¢cbes do Instituto Nacional de
Metrologia, Normatizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO;

i) Cddigo de Obras e Edificagdes do Municipio da execugdo dos servigos;

j)  Normas e legislacdes sobre uso e acessibilidade do prédio por pessoas com
deficiéncia;
k) Especificagdes dos fabricantes, posturas técnicas, certificacbes e

recomendagdes quanto a utilizagdo dos materiais empregados, instalagdes e
dos equipamentos e sistemas prediais;

I) Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas
autoridades governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal,
pertinentes a execucao dos servicos ora contratados.

17.2. Essa relagao de Normas ndao exime a CONTRATADA de aplicar demais normas
gue se facam necessarias aos trabalhos objetos deste Termo de Referéncia.

17.3. Deverdo ser consideradas as versdes mais atualizadas (em vigor) das Normas e
manuais pertinentes ao escopo.

18. DEFINIGOES DE SIGLAS
Esta especificagao técnica adotard as seguintes denominagoes:
ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo;
CPOS — Companhia Paulista de Obras e Servicos;
CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano;
CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;
EPI - Equipamentos de Protecdo Individual;
EPC — Equipamento de Protegdo Coletiva;
E.T. — Especificagdo Técnica;
0.S. - Ordem de Servico;
SISNAMA - Sistema Nacional do Meio Ambiente;

TJ-SP — Tribunal de Justica do Estado de Sdo Paulo ou Coordenadoria Regional
Administrativa Judicidria.

19. RELACAO DE DOCUMENTOS QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTA ESPECIFICAGCAO:
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ANEXO 1 - Planilha de Composicdo de Precos;

ANEXO 2 — Modelo de Cronograma Fisico Financeiro;

ANEXO 3 — Modelo de Declaragao de Vistoria;

ANEXO 4 — Modelo de Declaracdo de Ciéncia;

ANEXO 5 — Modelo de Carta de Comunicacdo de Encerramento dos Servigos;
ANEXO 6 — Modelo de Composicdo do BDI;

ANEXO 7 — Modelo de Composicdo dos Encargos Sociais;

ANEXO 8 — Modelo de Declaragdo de Responsabilidade;

ANEXO 9 — Planilha Orgamentaria; e

ANEXO 10 - Cronograma Fisico-Financeiro.
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