Camara Municipal de Pederneiras

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 Objeto do Pedido:

Contratacao de Servigos de Engenharia para uma obra de troca do telhado e calhas no
prédio onde se situa a Secretaria de Educacao e a Camara Municipal, na Rua Belmiro Pereira,
0O-58, no Bairro Centro, localizado no municipio de Pederneiras- SP.

Os servigos de execucdo dessa obra sdo objetivamente padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutencédo, de adequagao e de adaptagdo, com preservagao
das caracteristicas originais dos bens, sendo assim essa obra ndo se trata de alta
heterogeneidade ou complexidade, conforme o artigo 6°, inciso Xll, da Lei n® 14.133/21. O

objeto se trata de obra comum de engenharia.

Item Especificagdao Quant. Estimado - BDI

1 Contratacdo de obras de troca do telhado e calhas no prédio 1 R$ 316.295,02
da Secretaria de Educacgao e da Camara Municipal, conforme
memorial descritivo, planilha or¢amentaria e cronogramas
anexos.

1.2 Prazo de vigéncia:

O prazo de execugdo da obra sera de 03 (trés) meses, contados da data de emissdo da Ordem
de Servicos.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 05 (cinco) meses, tendo em vista que no prazo de 30
dias apds o término da obra a empresa contratada devera apresentar a CND.

1.3 Possibilidade de Prorrogagéo de Prazo:

O prazo de vigéncia do contrato podera ser prorrogado caso comprovada a ocorréncia de caso
de forca maior, caso fortuito, fato do principe, fato da administragdo ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco

estabelecida no contrato.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1 Necessidade de contratagéo:

Contratacdo de obras necessaria para solucionar os problemas de infiltragcdo constantes em
todo o prédio, bem como fazer a troca de calhas, telhas e madeiramento danificados, que
podem acabar trazendo risco a seguranga dos que permanecem no local.

2.2 Adequacgéo:

Os servigos a serem realizados estao no projeto e memorial descritivo em anexo, sendo que a
contragdo de uma empresa especializada permite a realizacdo dos servigos de forma mais
eficiente e de melhor qualidade, pois ela detém os equipamentos e conhecimentos técnicos
para realizacdo da obra. Aléem de que com a manutengido do local, proporcionara melhores
condicdes de trabalho aos colaboradores.

2.3 Proporcionalidade:

A contratagcdo contempla a troca do telhado e calhas no prédio da Secretaria de Educacgao e
Camara Municipal, resolvendo os problemas de infiltragdo de prédio e trazendo mais seguranga

para todos que frequentam o local.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A obra se dara de conformidade com o previsto no projeto executivo, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro.

As quantidades dos servicos estdo detalhadas na planilha orgcamentaria e a previséo para a
conclusao e entrega da mesma € de trés meses corridos, contados a partir da data de
assinatura do contrato. A obra sera executada dentro do perimetro urbano, facilitando os
deslocamentos, ligacbes provisérias e outros empecilhos que poderia haver, devido a
localizacdo geografica. Ha espaco, no complexo, para mobilizacdo do canteiro, dentro da
edificacao existente.

Perante a fiscalizacdo, a empresa contratada sera representada por seu Arquiteto ou

Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios € a execugdo dos
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servigos. Este Mestre devera prontamente atender as comunicagdes que Ihe forem feitas pela
Fiscalizagc&o pertinente a essas Especificagdes Técnicas.
E de inteira responsabilidade da empresa contratada a observancia e aplicacdo das Normas de
Seguranca do Trabalho nas atividades de Construgdo Civil, em conformidade com a Portaria n.°
15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranca e Higiene do Trabalho, com a NR-
18 e as Normas subsequentes.
A Executante se obrigara, as suas expensas, a corrigir quaisquer vicios ou defeitos na
execugao das obras e servicos, bem como sera a unica responsavel por danos causados a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omissao, ainda que ocorridos em via
publica, até o Recebimento Definitivo da obra por parte desta Secretaria.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo periodo de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar as suas custas, qualquer defeito quando decorrente de falha
técnica devidamente comprovada na execugédo da obra, sendo responsavel pela seguranga e

solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o art. 618 do Codigo Civil Brasileiro.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

E solicitado que a empresa participante do processo licitatério apresente acervo técnico
compativel a 50% (cinquenta por cento) de execugao de servigos de cobertura em telhas
metalicas acima de 336,05 m2 de area construida, uma vez que, sera necessaria a troca de
todas as telhas, revisdo do madeiramento e construgdo de novas tesouras para essas
dimensdes. Sendo obrigatéria a visita ao local, uma vez que as empresas interessadas
deverao ter pleno conhecimento das especificidades do local, de possiveis barreiras fisicas e
localizagao do canteiro, uma vez que sao informagdes imprescindiveis para a elaboragao de
propostas condizentes com 0s servigos necessarios para a plena execug¢ao do objeto. Os

demais documentos necessarios serao inseridos no edital da licitagéo.

A visita técnica é OBRIGATORIA e devera ser agenda-la pelo telefone (14) 3252-3100, na

Secretaria de Educacao.
Da subcontratagéo

As obras e servicos que poderao ser subcontratados:
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- Execugao das Calhas e descidas de agua
- Execugéao de reforgos em estrutura metalica

Perante a fiscalizagdo, a empresa vencedora sera representada por seu Arquiteto ou
Engenheiro e por um Mestre de Obras, que dirigirdo todos os operarios e a execugao dos
servicos. Este representante devera prontamente atender as comunicagdes que lhe forem

feitas pela Fiscalizagao, pertinentes as Especificagdes Técnicas, contidas neste memorial.

Todos os materiais especificados serdo fornecidos pela Executante. Para uma boa
compreensdo do Projeto e conhecimento das condigbes em que se desenvolvera a obra, é
exigida prévia visita ao local, pois esta municipalidade n&do aceitara, em hipdtese alguma,
alegacbes da empresa referente ao desconhecimento, incompreensdo, duvida ou
esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer

onus dali decorrente.

Sao0 de inteira responsabilidade da empresa vencedora a observancia das Normas de
Segurancga do Trabalho nas atividades de Construgédo Civil, em conformidade com a Portaria
n° 15, de 18/08/1972, do Departamento Nacional de Seguranga e Higiene do Trabalho, com a

NR-18 e as Normas subsequentes em vigéncia.

Os equipamentos, ferramentas, instalacbes e a mao-de-obra para a execugao da obra
deverao assegurar progresso e técnica satisfatérios, compativeis com a natureza e volume
de cada servico, com acabamento esmerado e uso da boa técnica, para a obtengédo de um
bom padrao de construgdo. Reserva-se a Fiscalizacao o direito de interromper a obra quando
constatada a utilizagdo de profissionais incapacitados, ferramentas impréprias ou técnicas

construtivas que prejudiquem a qualidade da obra.

Toda a mao-de-obra a ser empregada nas Obras e Servigos sera de 12 qualidade, atuando
de forma esmerada, e de inteiro acordo com as especificagdes; serao exigidos qualidade e
acabamento nos servicos a serem executados. Todos o0s servicos deverao respeitar,
rigorosamente, as normas técnicas brasileiras — NBRs em vigor, especificas de cada

atividade, que sera instrumento da fiscalizacao para aceite e verificacdo dos servigos.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
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segurancga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato.

Sera fornecido e elaborado pela empresa vencedora o Diario da Obra, contendo todas as
anotagdes pertinentes a obra, em duas vias (Obra e Fiscalizagdo), devidamente rubricadas
pelo Responsavel Técnico e pela Fiscalizacdo, a qual recebera uma das vias de suas

paginas.

A construtora mantera na obra tantos operarios quantos forem necessarios para o perfeito
andamento da mesma. Caso a obra esteja sendo conduzida de maneira tal que prejudique o
cumprimento do Cronograma, a Fiscalizagdo podera exigir o aumento do efetivo de pessoal,
de modo a compensar o atraso. Esta Secretaria podera exigir a substituicido ou vetar

qualquer empregado no interesse do bom andamento dos servigos.

A interdicdo de Vias Publicas devera ser requerida com antecedéncias de 2 dias para

Secretaria Municipal de Transito.

4.1. Garantia:

A empresa devera garantir seus servigos por prazo nao inferior a 5 anos, devendo ser refeitos as

suas expensas os trechos que por ventura apresentem qualquer deficiéncia.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

O prazo de execucao deve ser de 3 meses.

Esta descrito no projeto basico, memorial descritivo, planilha orgcamentaria e cronograma fisico-
financeiro e demais requisitos que deverao constar no edital de licitacao.

O prazo para inicio dos da execug¢ao dos servigcos sera imediato, a partir da expedicdo da ordem

de servicgo.

Ao recebimento do objeto, aplica-se, no que couber, o Decreto Municipal n® 5.762/2025.

5.1. Local de Execucgéo:

RUA BELMIRO PEREIRA, N° O-58 — CENTRO PEDERNEIRAS/SP
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6. DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco:

1.1 — A Contratada devera arcar por sua conta e risco os seguintes riscos decorrentes da
execucao contratual:

1.1.1 — Refazimento de eventuais servigos executados em decorréncia da ma qualidade
da mao-de-obra ou dos materiais empregados.

1.1.2 — Manutengédo da seguranca da obra até o seu recebimento provisorio, no que se
refere a roubos, furtos e depredacao/vandalismo, respondendo integralmente por eventuais
prejuizos decorrentes desses eventos.

1.1.3 — As chuvas que eventualmente ocorrerdo no periodo de dezembro a janeiro,
independentemente de sua intensidade, ndo ensejardo motivos para eventual prorrogacao
contratual. As chuvas ocorridas nos demais meses do ano poderdo ensejar prorrogagao de
prazo contratual, desde que comprovadamente tenham prejudicado o andamento dos trabalhos,
a critério do Fiscal do contrato.

1.1.4 — A Cémara Municipal ndo respondera, em hipoétese nenhuma, por eventual
inadimpléncia da contratada com fornecedores. Caso tal situacdo de inadimpléncia ocorra, a
contratada pode ser penalizada com adverténcia ou multa por infragao a clausula contratual.

1.1.5 — A Camara Municipal ndo respondera, em hipotese nenhuma, por despesas
decorrentes de eventuais acgdes trabalhistas ajuizadas durante ou posteriormente a concluséo
das obras, podendo a contratada ser penalizada com adverténcia ou multa por infracdo a
clausula contratual caso o Municipio seja acionado judicialmente para a cobranca dessas
verbas.

1.1.6 — A Camara Municipal de Pederneiras nao respondera, em hipoétese nenhuma, por
desastres decorrentes de forga maior ou caso fortuito.

1.1.7 — A eventuais quantitativos excedentes aqueles previstos na planilha orgamentaria
constante do Anexo Ill que venham a ser apurados no decorrer das obras, mediante a
apresentacado pela contratada de projeto executivo e memoria de calculo, aplicar-se-do as
seguintes regras:

1.1.7.1 — Caso a diferenga seja inferior ou igual a 10% (dez por cento), ndo fara jus a
contratada a qualquer recomposic¢ao, reajuste ou reequilibrio contratual.

1.1.7.2 — Caso a diferenga seja superior a 10% (dez por cento) e inferior a 25% (vinte e
cinco por cento), fara jus a contratada ao reequilibrio econédmico-financeiro do contrato na exata
medida dos valores excedentes com os quais comprovadamente tiver que arcar.

1.1.7.3 — Caso a diferenga seja igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento), o
contrato sera rescindido no estado em que se encontrar e sera efetuada nova licitacdo prevendo
os quantitativos corretos na planilha.

1.1.7.4 — Na hipdtese prevista pela clausula anterior, a contratada podera optar por
concluir a execugdo do contrato, mas nesse caso fara jus a recomposi¢ao, reajuste ou
reequilibrio contratual no percentual maximo de 25% (vinte e cinco por cento), abrindo mao do
excedente.
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1.1.7.5 — Aplicam-se as regras e os percentuais previstos nas clausulas 1.1.7.1 e 1.1.7.2
caso a quantidade de material necessaria a realizagdo da obra seja inferior a inicialmente
prevista, devendo a contratada, caso identifique tal situacdo, comunicar imediatamente a
Camara para que seja apurada a diferenga percentual de material utilizado a menor, sob pena
de aplicacao de penalidade de multa por infracdo a clausula contratual.

1.1.8 - Excetuam-se das regras previstas nas clausulas 1.1.7.1 a 1.1.7.4 eventuais
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras obedecendo as disposi¢des contidas no
artigo 125 da lei n® 14.133/21.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Responsavel pela fiscalizagcado da obra:

Fiscal do Contrato — Felipe Augusto Fonseca Barcellos — Eng. Civil — CREA/SP N° 5070351790
A fiscalizagdo ndao exime a executante de sua responsabilidade civil e penal sobre a totalidade
da obra ou sobre terceiros, em virtude de mao-de-obra, materiais, equipamentos, dispositivos ou
outros elementos aplicados a obra ou ao servigo contratado.

Aplicam-se, no que couber, o artigo 117 da Lei n°® 14.133/2021 e o Decreto Municipal n°® 5.762/2025.

Nos termos do Decreto n°® 5.609/2025, que institui o sistema Sei/Cidades no Municipio de Pederneiras,
os requerimentos e outras comunicagdes formuladas por fornecedores devem ser apresentadas através
de processo geral, através do peticionamento eletrénico do sistema mencionado. O cadastro no sistema

pode ser realizado através do link:

https://cidades.sei.sp.gov.br/validar_cadastro/acesso?cidade=pederneiras.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

As medicdes deverao ser realizadas mensalmente apds a apresentacido da planilha de medicao
pela empresa contratada e aferida pela fiscalizagdo. Nao serdo medidos itens cujos servigos nao
forem efetivamente realizados, sendo que o simples armazenamento de material in-loco nao
constitui parte da medigcao executada.

Os pagamentos serao efetuados conforme Cronograma Fisico - Financeiro, em até 30 (trinta)
dias corridos apos a apresentacdo ao Setor de Compras, da Nota Fiscal ou Fatura,
acompanhada do relatério de medicao devidamente atestado pelo fiscal do contrato da da
Camara Municipal de Pederneiras, bem como de toda a documentacdo constante no edital,

mediante crédito em conta corrente da empresa contratada, sendo que, do ultimo pagamento a
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ser efetuado, sera assegurado a Administragcéo, reter 10% (dez por cento) do valor total do
contrato, que sera restituido a CONTRATADA quando da apresentagédo da Certiddo Negativa de
Débitos do INSS relativa a referida obra. A fiscalizagdo tera um prazo de até 15 (quinze) dias, a
contar da data de protocolizagao do pedido, para liberar a medi¢gao dos servigos realizados para

emissao da Nota Fiscal.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

Concorréncia Publica — Regime de Empreitada Por Preco Global, do Tipo Menor Prego Global.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado da contratagdo é de R$ 316.295,02 (Trezentos e dezesseis mil, duzentos e
noventa e cinco reais e dois centavos), alcangado através de pesquisa com base na tabela de

precos da CDHU, SINAPI e SEINFRA, conforme planilha orgamentaria anexa.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratagao, correréo por conta da dotagao orgamentaria
constante da dotacao 4.4.90.51.00.

Atenciosamente,

ADRIANO PEREIRA ALVES
Presidente da Camara Municipal
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