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Governo do Estado de Roraima

Secretaria de Estado de Licitacao e Contratacao

"Amazonia: patrimonio dos brasileiros"

CONCORRENCIA PRESENCIAL - EDITAL N° 06/2025

PROCESSO N°: 21101.000462/2025.25 - SEINF

Contratacio de Empresa Especializada em
Engenharia e Arquitetura para Execucido de Servi¢os
Técnicos de Elaboragcido de Projetos Executivos de

OBJETO: Arquitetura e Complementares de Engenharia, em
Plataforma BIM, para atender as necessidades da
Secretaria de Estado da Infraestrutura de Roraima.
Orgdo de Origem: | Secretaria de Estado da Infraestrutura/RR.
Valor Total Estimado: | RS 25.432.088,27
Lote(s): Unico

Critério de
Julgamento:

Técnica e Preco

Modo de Disputa:

Fechado

Regime de Execugio:

Empreitada por preco global

Inversao de Fases:

Sim

Preferéncia ME/ EPP: | Nao se aplica
Data dge?;’;gfura 92 | Dia 17/06/2025 as 09:00 (horario local)

Local da Sessdo
Publica:

Sala de Reunidao da SELC, localizada na Av. Nossa
Senhora da Consolata, 472 - Centro, CEP: 69.301-011,
Boa Vista - Roraima.

1. PREAMBULO
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1.1. O Estado de Roraima, por intermédio da Secretaria de Estado de Licitacdo e Contratacio -
SELC, através da Comissao de Contratacio, designado(a) pela PORTARIA N° PORTARIA N°
254/SELC/SEC/GABEXEC, de 22 de agosto de 2024, publicada no DOE N° 4749, de 23 de agosto
de 2024; e Despacho n 613/2025/SELC/SEC/COELIC E.p. (16912379); para conduzir o presente
procedimento; torna publico aos interessados que, realizara licitagdo na Modalidade Concorréncia,
na forma Presencial, do tipo Técnica e Preco, modo de disputa Fechado ¢ com "inversao de fases",
pelo regime de execu¢do por Empreitada por Preco Global, termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, Instrucao Normativa SEGES/MGI n° 2, de 2023, Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023,
e demais normas regulamentares; da Instrucdo Normativa N° 5, de 2017; que dispde sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de execucdo indireta; pela Lei N°
12.846, de 1° de agosto de 2013; conforme especificagdes técnicas, condigdes e exigéncias constantes
neste Edital e seus anexos, sdo parte integrante desta licitagao.

2. DISPOSICOES PRELIMINARES - DA SESSAO PUBLICA

2.1. A Sessao sera realizada presencialmente, na data e local abaixo descrito, e sera registrada em
ata e gravada em audio e video, e serd juntada aos autos do processo licitatorio depois de seu
encerramento, em obediéncia ao disposto no art. 17, §§ 2° e 5° da Lei n°® 14.133/2021.

2.2. Abertura da Sessao:
2.2.1. Data/Hora: Dia 17/06/2025 as 09:00 (horario local) (horario local).

2.2.2. Local: Sala de Reunido da Secretaria de Estado de Licitagdo e Contratacdo - SELC,
localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 — Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR.

2.3. Entrega dos Envelopes:

2.3.1. Os Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitacdo e os Envelopes n° 02 - Proposta de
Precos, poderao ser entregues at¢ o dia 17/06/2025 as 09:00 (horario local), diretamente
no Protocolo da SELC, localizado no endereco descrito no subitem 2.2.2.

2.3.2. A abertura dos Envelopes n° 01, contendo os Documentos de Habilitacio ¢ as
declaragdes complementares, ocorrerd na sessao publica indicada no subitem 2.2 deste edital.

2.3.3. Os envelopes n° 02 contendo as proposta de precos serdo abertos apenas dos licitantes
habilitados, e que participardo da etapa de lances.

2.4. Na hipotese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
abertura do certame na data marcada, a sessdo publica referente a este edital sera transferida
automaticamente para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horério estabelecido no
preambulo.

2.5. A Concorréncia seré realizada com inversao de fases, nos termos do § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133/2021, a fase de habilitacdo antecedera a fase de apresentacio e julgamento das propostas,
em busca da melhor prestacdo dos servigos que compdem o objeto deste certame, em atendimento a
determinagdo contida na Autoriza¢ao (16872929).

2.5.1. A inversdo de fases tera como beneficios a verificacdo prévia da qualificagdo técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
pardmetros minimos de qualidade definidos no Projeto Bdsico; assegurando que os
concorrentes que se habilitem sejam realmente capazes de executar um servico de qualidade.

2.6. Conforme inciso IV do art. 55 da Lei n° 14.133/2021, cujo critério de julgamento de técnica e
preco desta concorréncia, o prazo para apresentagdo das propostas, contados a partir da data de
divulgacdo do edital de licitacdo, serd de 35 (trinta e cinco) dias uteis.

2.7. O Edital e seus anexos, estardo disponiveis para download no portal: http://
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www.selc.rr.gov.br, ou no Protocolo da Secretaria de Estado de Licitagdo e Contratagao - SELC,
localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 — Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR, de
segunda a sexta-feira, no horario das 07h30 as 13h30, sem qualquer 6nus, devendo apenas o
interessado dispor de midia que suporte os respectivos arquivos.

3. DO OBJETO DA LICITACAO

3.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE
ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE  ARQUITETURA E
COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, EM PLATAFORMA BIM, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA DE RORAIMA.

3.2. A licitagdo sera realizada em lote inico, conforme item 8.1. do Projeto Basico (16640576).

3.3. O critério de julgamento serd de Técnica e Preco, observadas as exigéncias deste Edital (art. 33,
inciso IV c/c art. 36, § 1°, inciso I, ambos da Lei n® 14.133/2021).

3.4. O regime de execucao do objeto sera de empreitada por prego global, conforme subitens 9.1 ¢
9.2 do Projeto Basico.

3.5. Os servigos técnicos especializados de estudos e projetos de arquitetura e complementares de
engenharia serdo executados em relacao aos imoveis e areas pertencentes e/ou de interesse do Estado
de Roraima; compreendendo a elaboragdo dos projetos e dos seguintes servigos técnicos:

Item Descricio Estimada Servico
1 ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E
) ARQUITETURA (todos em plataforma BIM)
Servigo de Sondagem tipo SPT, contendo Laudo, desenho
1.1 |de locacdo dos furos, memorial com caracteristicas do solo UN 125,00
¢ memorial com perfil geoldgico do terreno. ART/RRT*
Levantamento planialtimétrico e cadastral
georreferenciado dos imoveis, logradouros e equipamentos
urbanos. Indicando logradouros e equipamentos urbanos.
Delimitando poligono da area em estudo, inclusive
Implantagdo de marco geodésico de apoio imediato (de
acordo com NBR 14166), Implantacao de marco de
concreto nos limites das areas publicas e memoriais
descritivos.
Projetos executivos de arquitetura e urbanismo (cortes,
fachadas, vistas, detalhes, compatibilizacdes dos diversos
projetos complementares quando solicitado, mapa de
1.3 |paginagdo de pisos, detalhamento de areas molhadas, M2 50.000,00
plantas de todos os niveis, detalhamento de esquadrias,
estudo de sombreamento, estudo e defini¢des de pinturas e/
ou texturas, detalhamento de acabamentos).

1.2 M 80.000,00

1.4 |Projeto de Acustica Auditério M2 5.000,00
1.5 |Projeto de Sonorizacao auditoério M2 5.000,00
1.6 | Projeto de Acessibilidade M2 50.000,00
1.7 | Projeto de Terraplenagem M2 80.000,00
1.8 |Projeto de Rede de Drenagem M2 30.000,00
1.9 |Projeto de Rede de Esgotamento Sanitario M2 30.000,00
1.10 | Projeto de Pavimentagao M2 30.000,00
1.11 | Projeto de Fundagodes M2 50.000,00
1.12 | Projeto Estrutural de concreto armado M2 50.000,00
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1.13 | Projeto de Estrutura metalicas M2 50.000,00

114 Proget'o de Instalagbes de Prevencdo e Combate a Incéndio M2 50.000,00
¢ Panico

1.15 | Projeto de Instalacdes Hidraulicas M2 50.000,00

1.16 |Projeto de Instalagdes Sanitarias M2 50.000,00

1.17 |Projeto de Instalagdes de Aguas Pluviais M2 50.000,00

1.18 |Projeto de Irrigacdo M2 30.000,00

1.19 |Projeto de Instalagdes Elétricas baixa tensao M2 50.000,00
Projeto de Instalagdes dos Sistemas de protecdo contra )

1.20 descargas atmosféricas - SPDA. M 50.000,00

1.21 |Projeto de Subestacdo KVA 18.750,00

1.21 |Projeto de Rede Logica - cabeamento estruturado M2 50.000,00

122 Projeto Qe (?e.rag:ao FotoYoltalca aprovado pela M2 15.000,00
Concessionaria de Energia

1.23 |Projeto de Circuito Fechado de TV - CFTV M2 50.000,00

125 Proptq de Instalagdes Mecanicas - Climatizacdo (Ar M2 50.000,00
condicionado)

126 irrOJeto de Instalagdes Mecanicas - Exaustdo/Renovagao de M2 50.000,00

1.27 | Projeto de gases hospitalares M2 20.000,00

1.28 |Projeto de gases - GLP M2 15.000,00

1.29 |Projeto de Barita M? 2.500,00

1.30 | Compatibilizagdo e Coordenagdo de projetos M2 50.000,00
Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil )

131 e Estudo de Impacto de Vizinhanca M 20.000,00
Elaboragdo de Or¢amento Completo: Levantamento de

1.32 | Quantidades com Memoria de Calculo, Precificagio, M2 50.000,00
Cronograma fisico-financeiro, Especifica¢des técnicas

133 Produgao de Maqu.ete Fisica, fidedigna ao Projeto M2 50.000,00
executivo de Arquitetura

3.6. As especificagdes e demais condicdes técnicas do objeto constam no anexo "especificacdes
técnicas" (16315901) e as quantidades no anexo "planilha estimativa" (16316266).

3.7. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto descritas neste instrumento, €
as especificacdes constantes nos anexos do projeto basico, prevalecerdo as especificacdes descritas no
projeto basico.

4. DO VALOR ESTIMADO, DOS PRAZOS CONTRATUAIS E INFORMACOES CORRELATAS

4.1. O valor global estimado pela SEINF, para execugdo do objeto, ¢ de R$ 25.432.088,27 (vinte e
cinco milhdes quatrocentos e trinta e dois mil, oitenta e oito reais e vinte e sete centavos),
conforme subitem 11.1. do Projeto Basico (16640576), demonstrado no quadro abaixo:

Item

Descricio Servico

ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE

ARQUITETURA E COMPLEMENTARES
DE ENGENHARIA (Em Plataforma BIM)

VIr Unit.
(RS)

VIr Total
(R$)

1.1

Servigo de Sondagem tipo SPT, contendo
Laudo, desenho de locagao dos furos,
memorial com caracteristicas do solo e UN 125,00
memorial com perfil geoldgico do

terreno. ART/RRT *

4.461,73

557.715,87

23/04/2025, 07:37



SEI/GRR - 17164219 - Edital

50f 96

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

Levantamento planialtimétrico e
cadastral georreferenciado dos imoveis,
logradouros e equipamentos urbanos.
Indicando logradouros e equipamentos
urbanos. Delimitando poligono da area

1.2 . . - M2 | 80.000,00 18,83 1.506.185,56
em estudo, inclusive Implantacao de
marco geodésico de apoio imediato (de
acordo com NBR 14166), Implantagdo de
marco de concreto nos limites das areas
publicas e memoriais descritivos.
Projetos executivos de arquitetura e
urbanismo (cortes, fachadas, vistas,
detalhes, compatibiliza¢des dos diversos
projetos complementares quando
solicitado, mapa de pagina¢do de pisos,
1.3 detalhamento (?e érefs riollfadas, pliantas M? | 50.000,00 50,01 2.500.512,21
de todos os niveis, detalhamento de
esquadrias, estudo de sombreamento,
estudo e defini¢des de pinturas e/ou
texturas, detalhamento de acabamentos).
1.4 Projeto de actstica auditorio M2 5.000,00 65,09 325.454,83
1.5 Projeto de sonorizagdo auditorio M2 5.000,00 45,14 225.701,28
1.6 Projeto de acessibilidade M2 | 50.000,00 27,50 1.375.103,86
1.7 Projeto de Terraplenagem M2 | 80.000,00 4,19 335.398,96
1.8 Projeto de Rede de Drenagem M2 | 30.000,00 4,19 125.774,61
1.9 Projeto de Rede de Esgotamento Mz | 30.000,00 | 4,19 125.774,61
Sanitario
1.10 Projeto de Pavimentacgdo M2 | 30.000,00 4,19 125.774,61
1.11 Projeto de fundagdes M2 | 50.000,00 20,64 1.031.873,27
1.12 | Projeto estrutural de concreto armado M2 | 50.000,00 27,74 1.386.994,77
1.13 Projeto de estrutura metalicas M2 | 50.000,00 20,58 1.029.085,28
1.14 | Projeto deinstalagdes de prevencdoe | \r, | 55 00000 | 22,07 1.103.436,08
combate a incéndio e panico
1.15 Projeto de instalagoes hidraulicas M2 | 50.000,00 7,95 397.285,19
1.16 Projeto de instalagdes sanitarias M2 | 50.000,00 7,95 397.285,19
1.17 | Projeto de instalagdes de aguas pluviais M2 | 50.000,00 8,78 438.901,74
1.18 Projeto de irrigagdo M2 | 30.000,00 11,88 356.386,86
119 Projeto de instalag()f:s elétricas baixa M2 | 50.000,00 | 21,91 1.095.727.71
tensao
Projeto de instalagoes dos Sistemas de
1.20 | protegdo contra descargas atmosféricas - | M? | 50.000,00 11,88 594.144,04
SPDA.
1.21 Projeto de subestacio KVA | 18.750,00 111,85 2.097.257,30
122 Projeto de rede logica - cabeamento M2 | 50.000,00 17.82 891.215.73
estruturado
1.3 | Projeto de geragdo fotovoltaica aprovado | \r, |15 50000 | 14,69 220.294,30
pela Concessionaria de energia
124 Projeto de Circuito Fechado de TV - M2 | 50.000,00 11,88 594.144,04
CFTV
105 |  Projeto deInstalagdes Mecanicas - | 5| 5000000 | 2074 | 1.036.789,70
Climatizacdo (Ar condicionado)
126 Projeto de Instalagdes Mecanicas - M2 | 50.000,00 13.88 694.220.65

Exaustao/Renovacao de Ar
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1.27 Projeto de gases hospitalares M2 | 20.000,00 28,48 569.670,28
1.28 Projeto de gases - GLP M2 | 15.000,00 9,04 135.529,20
1.29 Projeto de Barita M2 2.500,00 209,45 523.616,58
130 | Compatibilizagdo e coordenagdo de M | 50.000,00 | 20,14 1.007.155,10
projetos
Plano de Gerenciamento de Residuos da
1.31 | Construgdo Civil e Estudo de Impacto de | M? | 20.000,00 18,12 362.429,32
Vizinhanca
Elaboragao de orcamento completo:
levantamento de quantidades com
1.32 memoria de calculo, precificagdo, M2 | 50.000,00 26,59 1.329.651,04
cronograma fisico-financeiro,
especificagdes

1.33 | Produsdo de Maquete Fisica, fidedigna | 1| 50 900,00 | 18,71 935.598,50

ao Projeto executivo de Arquitetura

TOTAL RS 25.432.088,27

4.2. A estimativa de valor da contrata¢do foi determinada conforme dispde o art. 23 da Lei n°® 14.133,
de 2021, e conforme o Decreto n® 7.983, de 2013, que estabelece critérios e regras para elaboracao do
orgamento de referéncia de servicos de engenharia.

4.3. O valor estimado foi elaborado com base na tabela de preco referencial SINAPI/RR, data-base
dezembro/2024, com o intuito de assegurar a viabilidade técnica, visando ainda possibilitar a
avaliacdo do custo e a definicdo dos métodos e dos prazos de execugdo, através de orcamento
detalhado, fundamentado em quantitativos, planilhas de BDI, e composi¢des de precos unitdrios,
devidamente mensurados nos anexos do Projeto Basico.

4.4. O prazo de execuc¢ao do objeto, sera de 12 (doze) meses, conforme cronograma fisico-financeiro
que sera elaborado para cada solicitagdo gerada.

4.5. A vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua assinatura, na forma
do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.

4.6. Os prazos descritos nos subitens acima, poderao ser prorrogados nos termos dos artigos 105 e
111 da Lei n° 14.133/2021, condicionada ao ateste da fiscalizagdo de que as condigdes, e os precos
permanecem vantajosos para a Administracao.

4.7. Nos termos do § Unico do art. 111 da Lei n° 14.133/21; quando a ndo conclusdo dos servigos
decorrer de culpa do contratado, este sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes
administrativas, bem como a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso,
adotard as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

5. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitacdo, correrdo por conta da dotacdo abaixo
descrita, vide Declaragdo de Adequacao de Despesas (16867196).

* Unidade Or¢amentaria: 21.101

* Programa de Trabalho: 15.451.075.2224
* Elemento de Despesa: 44.90.51.00

* Fonte de Recursos: 2754 — CO: 0000

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTACAO
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6.1. Na data, horario e local indicados para a entrega dos envelopes, os licitantes que desejarem
participar da licitagdo, deverdo estar devidamente representados por:

6.1.1. Titular da empresa licitante ou socio da licitante, apresentar Cédula de Identidade ou
outro documento de identificagdo oficial com foto, acompanhado de: Registro
comercial ou Contrato Social ou Estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso
de sociedades por acdes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; sendo que em tais
documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagcdes em
decorréncia de tal investidura devendo ser entregue ao Agente/Comissao uma copia legivel,;

6.1.2. Representante designado pela empresa licitante: apresentar Cédula de Identidade ou
outro documento de identificagdo oficial com foto, acompanhado da Carta de Credenciamento,
conforme modelo no ANEXO 1II, ou de instrumento de procuragdo publica ou particular
devidamente assinada, especifica, com poderes para se manifestar em nome da empresa
licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado do registro comercial ou contrato social,
no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, dos documentos de
eleicdo de seus administradores; sendo que em tais documentos devem constar expressos
poderes para delegar direitos e obrigagdes a outrem;

6.1.3. E dispensavel a procuracdo, na hipotese da empresa concorrente se fazer representar pelo
proprio titular, no caso de firma individual, ou por sécio com poderes para representa-la, na
licitagdo, através do Ato Constitutivo.

6.2. Sera admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante; ou seja,
cada representante, ainda que munido de procuracdo, somente podera representar apenas uma
empresa.

6.2.1. Toda a documentagdo relativa ao credenciamento deverd ser apresentada fora dos
envelopes de "Documentos de Habilitagdao" e de "Proposta de Pregos".

6.3. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, nio mais sera admitida
a participagdo de outras Proponentes. Nesse momento, a Comissdo de Contratagdo, realizara servigos
de conferéncias dos documentos apresentados.

6.4. A licitante que apresentar no Credenciamento, o Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e
suas alteragdes ou Consolidagdo respectiva ou outro instrumento de Registro Comercial com suas
devidas alteracdes, fica dispensada de apresenta-los novamente, no Envelope n° 01 - “Documentos
de Habilitagao”. Entretanto, toda a documentacdo apresentada no credenciamento, passara a
integrar a estrutura do processo objeto desta licitagao.

6.5. Sera obrigatorio que a licitante constitua representante credenciado perante a Comissao de
Contratagdo, para participacdo das sessdes publicas, para participar da fase de lances verbais, de
negociacdo de precos, declarar a intengdo de interpor recurso, enfim, representar a licitante durante
a reuniao de abertura dos envelopes de “Habilitagao” e de “Propostas de Pregos" relativos a este
Edital.

6.6. A n3o apresentacdo dos documentos para o credenciamento nao inabilitard o licitante, mas o
impedird de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento.

6.7. Os representantes dos licitantes deverdo permanecer no local da sessio até a conclusido dos
procedimentos, vez que deverdo assinar a ata da reunido e documentos respectivos.

6.8. Nos termos do artigo 58 da Lei n° 14.133/2021, como requisito de "pré-habilitacdo", os
interessados deverdo apresentar comprovante do recolhimento do valor de 1% (um inteiro por cento)
do valor estimado da contratagdo, a titulo de garantia de proposta, que poderd ser prestada em
qualquer uma das modalidades permitidas pelo art. 96, §1°, da Lei n° 14.133/2021, equivalente a R$
25.432.088,27(vinte e cinco milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil e oitenta e oito reais e vinte e
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sete centavos), cujo comprovante original devera ser apresentado na sessdo de abertura do certame
junto com os documentos de credenciamento.

7. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. Poderdo participar desta licitacdo, os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratacdo, e que preencherem as condigdes estabelecidas neste Edital, especialmente aos
requisitos minimos de qualificacdo exigidos para execu¢ao do objeto desta Concorréncia, € que
estiverem previamente credenciados no SICAF, conforme art. 87, § 3°.

7.2. Nao se aplicam as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar n° 123, de 2006 , as
microempresas € empresas de pequeno porte, em observancia ao disposto no art. 4°, § 1°, inciso II, da
Lein® 14.133, de 2021.

7.2.1. Justifica-se a nao reserva de lotes e/ou cotas nos termos estabelecidos nos art. 47 e 48 da
Lei 123/2006, em especial ao inciso I do art. 48 da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, esta licitacdo ndo ¢ de
participagdo exclusiva das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte definidas no art. 3° da
referida Lei, pois o valor da contratagdo ultrapassa a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.3. Nao poderao disputar licitacdo ou participar da execug@o de contrato, direta ou indiretamente:
7.3.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.3.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto os empresarios integrantes do mesmo grupo
econdmico.

7.3.2.2. Consideram-se empresarios integrantes do mesmo grupo econdmico aqueles que
tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnologicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econdmico em comum.

7.3.3. Pessoas juridicas reunidas em consércio, conforme motivos tem 6.3 do Projeto Basico;

7.3.4. A empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

7.3.5. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

7.3.6. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

7.3.7. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.3.8. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;
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7.3.9. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

7.3.10. Organizagdoes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa
condic¢ao;

7.3.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de
2021.

7.4. O impedimento de que trata o subitem 7.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os subitens 7.3.2 e 7.3.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

7.7. O disposto nos subitens 7.3.2 ¢ 7.3.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas
contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.8. Em licitacdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

7.9. A vedagdo de que trata o subitem 7.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

8. DA INVERSAO DE FASES - HABILITACAO

8.1. Conforme previsto no subitem 2.5, a presente licitagdo serd realizada com inversiao de fases,
conforme o disposto no art. 17, §1° da Lei n° 14.133/2021, nesse formato, a habilitagdo dos licitantes
ocorrera antes da fase de apresentacdo de propostas e lances, trazendo diversos beneficios para o
certame licitatorio.

8.2. A inversdo de fases possibilitard enfoque maior na qualificagdo técnica e na capacidade
econOmica dos participantes. Assegurando aos concorrentes que se habilitem sejam realmente capazes
de entregar um servigo de qualidade, priorizando a seguranca e a eficiéncia na execugao.

8.3. As andlises da fase de habilitacdo antes da fase de propostas permitira que sejam identificadas
previamente as empresas aptas e qualificadas para participar da licitagdo. Reduzindo o tempo do
processo licitatorio, evitando que propostas sejam analisadas de empresas que posteriormente seriam
desclassificadas por falta de habilitagdo.

9. DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES - DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
PROPOSTA
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9.1. No local, data e horério indicados no subitem 2.2 deste Edital, o titular ou procurador, caso ja nao
tenha sido protocolados; as licitantes deverido entregar ao(a) Agente/Comissdo de Contratagdo, os
envelopes relativos 2 Documentos de Habilitacdo, Proposta Técnica ¢ da Proposta de Precos,
separadamente, ou seja, em envelopes opaco, distintos e devidamente lacrados:

9.1.1. Os ENVELOPES N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO ¢ as
declaragdes complementares dos participantes na licitacdo, serao recebidos e abertos na
sessao inaugural do certame, contendo na parte externa o seguinte texto:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

REMETENTE
(razao social da licitante)
(CNPJ da licitante)

DESTINATARIO
SECRETARIA DE ESTADO DE LICITACAO E CONTRATACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N°.: 000/2025
Data de Abertura: /12025

Horario: 00:00 horas (horario local)

9.1.2. Os ENVELOPES N° 02, contendo a PROPOSTA TECNICA, contendo na parte
externa o seguinte texto; serdo recebidos na sessdo inaugural do certame, que representara 70%
(setenta por cento) do valor final da proposta:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA TECNICA

REMETENTE
(razdo social da licitante)
(CNPIJ da licitante)

DESTINATARIO
SECRETARIA DE ESTADO DE LICITACAO E CONTRATACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N°.: 000/2025
Data de Abertura: /12025

Horario: 00:00 horas (horario local)

9.1.3. Os ENVELOPES N° 03, contendo a PROPOSTA DE PRECOS, contendo na parte
externa o seguinte texto; e as declaracdes dos participantes na licitagdo, serdo recebidos na
sessdo inaugural do certame, que representard 30% (trinta por cento) do Valor Final da

Proposta:

10 of 96

ENVELOPE N° 03 - PROPOSTA DE PRECOS

REMETENTE
(razao social da licitante)
(CNPJ da licitante)

DESTINATARIO
SECRETARIA DE ESTADO DE LICITACAO E CONTRATACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N°.: 000/2025
Data de Abertura: /12025

Horario: 00:00 horas (horario local)

23/04/2025, 07:37



SEI/GRR - 17164219 - Edital https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

9.2. Os documentos constantes dos Envelopes n° 01, n° 02 e n° 03, ndo poderiao conter rasuras,
ressalvas, emendas e entrelinhas, ¢ deveriao ser apresentados em uma tnica via, com as folhas
rubricadas pelo representante legal e numeradas em ordem crescente (parte inferior/centro da
pagina) apresentando ao final Termo de Encerramento, conforme ANEXO XVII, constante neste
Edital.

9.2.1. A auséncia dos dizeres na parte externa dos envelopes ndo constituird motivo para
desclassificacgdo da licitante, fato que podera ser regularizado na sessao.

9.2.2. Caso ocorra a abertura dos envelopes n°. 02 e n° 03 antes do envelope n°. 01, por falta de
informacao na parte externa dos envelopes, tal envelope sera novamente lacrado, sem anélise de
seu contetdo, sendo rubricado o lacre pelos integrantes da Comissao.

9.2.3. Os documentos dos envelopes, quando expedidos por 6rgdo publico ou privados poderdo
ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada em Cartdrio
competente, ou autenticado por servidor administrativo ou por integrante da Comissao,
(preferencialmente até 02 (dois) dias antes da data do certame de modo a nio tumultuar o
andamento do certame) ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial. As copias devem ser
legiveis e ndo serdo aceitas copias em fax ou com rasuras.

9.2.4. A licitante devera apresentar, além da via impressa inserida nos Envelopes n° 01 e n°
02, apresentar ainda, 01 (uma) via digitalizada em arquivo eletronico (CD ou PENDRIVE)
da Proposta de Precos, em arquivo separado dentro de cada envelope respectivo, a fim de
otimizar ¢ da celeridade a introdug@o no Sistema Eletronico de Informagoes - SEI. Ressalta-se
que, caso seja verificado alguma divergéncia entre o arquivo digital e o impresso,
prevalecera as informacgoes descritas no documento impresso.

9.3. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substitui¢do aos
documentos requeridos no presente edital e anexos.

9.4. Até a data de abertura da sessdo publica do certame, as licitantes poderdo retirar ou substituir os
envelopes de habilitagdo e das propostas técnica e de pregos, anteriormente apresentados, mediante
documento formalizado, de forma a esclarecer a substituicdo por solicitagcdo da licitante, o qual
constara nos autos do processo.

9.5. As documentagdes de habilitagdo apresentadas no certame, bem como as propostas de precos que
tiverem seus envelopes descerrados, fardo parte dos autos do processo administrativo pertinente a
licitagao deste Edital, e ndao serdo devolvidos aos licitantes.

10. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

10.1. Para fins de habilitagao as licitantes deverdo apresentar no Envelopes n° 01, os documentos de
habilitacdo a seguir, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade de executar o objeto da
licitagdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021, e as declaragdes:

10.2. Habilitacio Juridica:

10.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social e suas alteragcdes ou Contrato Social Consolidado devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores; Inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; Decreto de autorizagdo, em
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;
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10.2.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva, se houver.

10.2.3. Os documentos relacionados ao subitem 6.4, nao precisardo constar do envelope
“Documentos de Habilitacdo™”, caso tenham sido apresentados no Credenciamento desta
licitagdo.

10.3. Da Habilitacao Economico -Financeira:

10.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante - Lei n°
14.133/2021, (art. 69, caput, inciso 11);

10.3.1.1. Todas as formas societarias deverao apresentar Certidio Negativa de Faléncia,
Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartorio
distribuidor da sede da licitante.

10.3.1.2. Caso a certidao exigida no subitem anterior, ndo contiver a indicagdo de data de
validade, devera ser expedida até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da
licitagdo.
10.3.2. O Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos limitar-se-do0 ao ultimo exercicio (Lei n°
14.133/2021, art. 69, § 6°); vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou balancos provisorios;

10.3.2.1. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, ressalvado o disposto na Lei n°® 10.406/02 ¢ Resolugdo CFC 1402/12, e
arquivado na Junta Comercial;

10.3.2.2. O balango patrimonial ¢ as demonstragdes contdbeis deverdo estar registrados
na Junta Comercial;

10.3.2.3. A demonstracdo do resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maior ou igual a 1(um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo:

_ AtivoCirculante + Realizavel a Longo Prazo
"~ Passivo Circulante + Exi givel a Longo Prazo
Ativo Total
~ Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

> 1 (maiorouigualal)

SG = 1(maiorouigualal)

= =1 jorouigualal

Passivo Circulante — (mator ou tguata )
10.3.2.4. O licitante que apresentar indices econdmicos iguais ou inferiores a 1(um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacio;

10.3.2.5. O atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste item devera
ser atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil.

10.3.2.6. Em conformidade com o Art. 69 Lei n° 14.133/2021, o uso dos referidos
indices, que contém parametros atualizados de mercado, justifica-se uma vez que a
comprovagdo da boa situagao financeira da empresa contratada ¢ relevante, a fim de
suportar eventuais situagcdes que comprometam a execucdo integral do objeto a ser
entregue pela contratada;

10.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
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exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contibeis pelo balanco de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°);

10.3.4. O balanco patrimonial das Sociedades Anonimas ou por Ag¢des devera ser o aprovado
em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo
que o das de Capital Aberto devera, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor
Independente;

10.3.5. Quando se tratar de Consorcio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados acima;

10.3.6. Em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por
cento) dos valores exigidos para a licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado

10.3.7. Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constitui¢ao, deverao
apresentar dentro do ENVELOPE N° 01, o ANEXO VI da Capacidade Econdmica e
Financeira, com os eclementos discriminados devidamente calculados com assinatura do
Contador responsavel pela elaboragdo, ressalvado o disposto na Resolu¢ao CFC N°. 1402/12
de 27.07.2012.

10.4. Da Habilitacao Técnica:

10.4.1. A documentagdo relativa a capacidade técnica profissional e operacional consistird
em:

10.4.1.1. A licitante, devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a "Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART", conforme Lei n°® 6.496, de 1977.

10.4.1.2. Nos termos do art. 67, da Lei n° 14.133/2021, o Responsavel Técnico da
realizacao dos servicos envolvidos no processo devera ser Engenheiro Civil ou

profissional equivalente que possa exercer as fungdes contidas na Resolugio CONFEA n°
218, de 29 junho de 1973.

10.4.1.3. As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas
de seguranc¢a e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio
de 1943.

10.4.2. Do procedimento de contratagdo sem prejuizo de outros documentos, a proponente/
licitante devera possuir:

10.4.2.1. Registro de pessoa juridica ou inscricao no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) do domicilio ou sede da proponente/licitante, valido e com a
indicacdo de seu(s) responsavel(eis) técnico(s), de nivel superior com graduagdo em
Engenharia Civil, com atribui¢cdes profissionais compativeis com o servigos de
elaboracdo de projetos executivos de arquitetura € complementares de engenharia,
reconhecidas pelo CONFEA.

10.4.3. Apresentar Termo de Compromisso da licitante (ANEXO V) de que o(s) responsavel
(is) técnico(s), detentor (es) da(s) Certiddes de Acervo Técnico(s)/Atestados referido(s) no
subitem 10.5; serd(3o) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucio dos servicos, devidamente
assinado conjuntamente pelo representante legal da licitante e pelo(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s), juntamente com a copia da identidade do Representante Legal e copia da
carteira do Conselho de Classe do Responsavel Técnico nos termos do inciso I, do art. 3° da
Lein® 13.726 de 08 de outubro de 2018.

10.4.3.1. O Termo de Compromisso devera ser assinado na licitagdo somente por
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profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para atendimento ao edital
de licitacio e pelo representante legal da empresa.

10.4.4. Apresentar prova (valida) de Registro e Regularidade da Empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU na
qual constem todos os seus responsaveis técnicos, com jurisdicdo sob o domicilio da sede do
licitante.

10.4.5. Apresentar prova (valida) de Registro e Regularidade do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com jurisdi¢ao sob o domicilio da sede da empresa.

10.5. Apresentar Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU da regido
pertinente, nos termos da legislacdo aplicdvel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou
membro(s) da equipe técnica que participardo da execugdo dos servigos, para fins de
comprovagdo técnico-profissional, demonstrando que o(s) profissional (is) indicado(s)
como responsavel (is) técnico (s) dos servicos, desempenhou (aram) individualmente atividades,
relativas ao desenvolvimento de ao menos 1(um) projeto de arquitetura e urbanismo de edificacio
publica ou comercial, compativel com o objeto deste instrumento, utilizando a metodologia
BIM, com caracteristicas semelhantes, nos termos do art. 67, inciso I da Lei n® 14133/21.

10.5.1. O(s) projeto(s) mencionado(s) no quadro abaixo, deverdo ser comprovados pelos
profissionais indicados pela licitantes:
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Quant. Quant.
Itens | Descricio dos Projetos | Profissional Und. da Exigida
Planilha (50%)
1 Projeto de Ar.qultetura e Arqultgto e o 50.000 25.000
Urbanismo Urbanista
2 | Projeto de Acessibilidade | T9e0¢ |, 50.000 25.000
Urbanista
3 Projeto de Fundacdes Enggﬁf‘ro m? 50.000 25.000
Projeto de Estruturas de | Engenheiro )
4 Concreto Armado Civil m 50.000 25.000
Projeto de Instalagoes de
5 Sistema de Proteca,o .contra Enger}hfelro e 50.000 25.000
descargas atmosféricas - Eletricista
SPDA
6 Projeto de Subestagio | L1EMIeIr0 | ey 18.750 9.375
Eletricista
7 | Projeto de Climatizacio | - 8enheiro Tr 1.250 625
Mecanico
Coordenacio de Projetos
(Utilizando metodologia Arquiteto e
BIM) Atestado(s) de Urbanista
. L. 10 anos
responsabilidade técnica de ou mais
8 que atuou na supervisio, ou experiéncia como ’ -
ou coordenacio, ou gestio rofissional
de ao menos 1 (um) projeto | Engenheiro p
compativel com o objeto Civil
deste instrumento.
10.5.2. Os quantitativos necessarios do quadro acima, poderd constar em mais de 01 (um)
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atestado, sendo admitido o somatdrio de quantidades e obrigatoriamente, pelo menos 01 (um)
atestado devera ter area com valor maior ou igual a 15.000,00m?> (Quinze mil metros
quadrados) para os itens 1,2 ,3,4 e 5 ¢ no item 6, o quantitativo minimo devera ser de 1.125
(um mil cento e vinte e cinco quilovolt-ampere) de carga, podendo ser somado subestacdes
abrigadas e aéreas, e no item 7, o quantitativo minimo devera ser de 625 Trs (seiscentos e vinte
e cinco toneladas de refrigeracdo), quantitativo minimo este, que reflete nas caracteristicas
intrinsecas do objeto a ser licitado, além disso, 0 mesmo devera possuir experiéncia conjunta
da equipe técnica minima a ser apresentada, conforme descrito no subitem 12.7.3 do Projeto
Basico (16640576).

10.5.3. Todos os quantitativos exigidos sdo relativos a 50% do quantitativo deste objeto, e para
o item 7, foi considerado o calculo de: 50% da area do objeto: 25.000m? x carga de estimada de
refrigeracdo/m?: 1000Btu/m? x porcentagens estimadas de area do objeto a ser refrigerada: 60%,
totalizando 15.000.000Btu’s, sendo igual 1250,00Trs (um mil e duzentos e cinquenta, toneladas
de refrigeragdo).

10.5.4. Para complementacdo dos servigos do item 8, esclareca-se que a comprovacao de
experiéncia profissional, se dard através da Certidao de Registro e Quitagdo, emitida pelo
CREA ou CAU, que demonstre os 10 anos ou mais de formacio académica, na area de
atuacao, de engenharia ou arquitetura.

10.5.4.1. Considerando que a presente contratacdo abrange empreendimentos
predominantemente com areas superiores a 5.000 m?, a complexidade e a escala desses
projetos tornam essencial a exigéncia de um Coordenador de Projetos BIM com, no
minimo, 10 anos de formacdo. Essa exigéncia visa garantir a adequada gestdo
interdisciplinar e a aplicagdo eficiente da metodologia Building Information Modeling
(BIM), assegurando a integracdo e compatibilizacdo entre as diversas disciplinas
envolvidas. Profissionais com essa qualificacdo possuem experiéncia consolidada na
coordenacao de equipes multidisciplinares, no gerenciamento avangado de modelos
digitais e na implementacdo de processos colaborativos, garantindo que o projeto atenda
as normativas vigentes, tais como a ABNT NBR 15965 e a ISO 19650. Além disso, a
vivéncia adquirida ao longo dos anos possibilita a antecipa¢do e mitigagdo de riscos, a
otimizacao de fluxos de trabalho, bem como o dominio de softwares especializados e de
metodologias avangadas, como clash detection (deteccdo de conflitos), interoperabilidade
entre plataformas e integragdo com ambientes de dados comuns (CDE - Common Data
Environment), que sdo fundamentais para a eficiéncia e qualidade na execugdo de
projetos de grande porte. Dessa forma, a exigéncia de um profissional com essa
qualificacdo tem como objetivo minimizar erros, reduzir retrabalho, garantir maior
eficiéncia na execucao da obra e assegurar a conformidade do empreendimento com os
padrdes técnicos e regulatdrios exigidos, promovendo maior previsibilidade de custos,
prazos e qualidade na entrega dos servigos contratados.

10.5.5. Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro de profissionais (relacdo de
trabalho ou contrato de prestacio de servicos, ou declaracio de contratacio futura), na
data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior nas areas indicadas, em
cujo nome haja sido emitido atestado de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado e necessariamente registrado no CREA ou CAU.

10.5.6. Entende-se, para os fins da licitagdo, como pertencente ao quadro profissional:

a) sdcio: copia do Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente registrado no
orgao competente contemplando o nome do profissional;

b) diretor: copia do Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente registrado
no orgao competente contemplando o nome do profissional ou cédpia da ata de eleigao
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devidamente publicada na imprensa relacionando o nome do profissional em se tratando
de sociedade anOnima;

¢) funcionario: copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS
comprovadamente atualizada em nome do profissional;

d) responsavel técnico: Contrato Social ou ultimo aditivo se houver devidamente
registrado no 6rgdo competente contemplando o nome do profissional ou Contrato
firmado de prestacdo de servico.

10.5.7. Entende-se, para os fins da licitacdo, como pertencente ao quadro eventual:

a) profissional sem vinculo: Contrato de prestagdao de servi¢o futuro comprometendo-se
como Responsavel(is) Técnico(s) dos servigos, caso a licitante seja vencedora da
licitagdo.

10.5.8. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao

pertencer ao quadro permanente ou eventual da licitante, na data prevista para entrega dos
envelopes de habilitacdo e proposta de pregos, observando o seguinte:

a) caso a contratacdo de prestacao de servigos ja tenha sido firmada hd mais de 60
(sessenta) dias, o nome do profissional indicado como Responsavel Técnico devera
constar no rol dos nomes de “Responsaveis Técnicos” da Certiddo de Registro de Pessoa
Juridica/CREA/CAU da empresa licitante;

b) bem como, o nome do Profissional indicado para ser Responsavel Técnico da licitante
devera constar no rol dos nomes de “Responsabilidades Técnicas” da Certidao de
Registro de Pessoa Fisica/CREA/CAU;

¢) caso seja apresentado Contrato de prestacdo de servigo futuro (quadro eventual) o
profissional indicado ndo podera ter extrapolado o quantitativo permitido pelo CREA/
CAU para registro de responsabilidade técnica de empresas.

10.5.9. No caso de duas ou mais licitantes distintas, apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovagao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10.6. Equipe Técnica:

10.6.1. Para participagdo na licitagdo a empresa deverd apresentar relacdo da Indicagdo da
Equipe Técnica, acompanhada de declaragao da licitante, conforme modelo (ANEXO III), no
sentido de que, sagrando-se vencedora do certame, ird compor a equipe técnica obedecendo as
exigéncias aqui estabelecidas, que, para o desenvolvimento dos projetos serd exigido equipe
minima dos seguintes profissionais:

a) 01 (um) Arquiteto e Urbanista
b) 01 (um) Engenheiro Civil

¢) 01 (um) Engenheiro Eletricista
d) 01 (um) Engenheiro Mecanico

10.6.2. Para fins de comprova¢do da qualificacdo técnica e experiéncia dos membros da equipe
técnica, a empresa CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos servicos, a Certidao
de Acervo Técnico Profissional (CAT), ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou
Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pela entidade competente.

10.7. Apresentar ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICA ou CERTIDOES expedidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA / Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU, para fins de
comprovagdo técnico-operacional, demonstrando que a empresa desempenhou atividades
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relativas ao desenvolvimento de ao menos, 1(um) projeto em edificacdo publica ou comercial, de
servicos, compativel com o objeto deste instrumento, (arquitetura e complementares de
engenharia), utilizando a metodologia BIM, de caracteristicas semelhantes, nos termos do art. 67,
inciso Il da Lei n® 14133/21.

10.7.1. O(s) projeto(s) mencionado(s) no pardgrafo acima necessitam ter em seu rol de
disciplinas, no minimo os projetos caracterizados como parcela de relevancia, com as seguintes

unidades:

.~ Quant.

.| Qe | i
P (50%)

1 Projeto de Arquitetura m? 50.000 25.000

2 Projeto de Acessibilidade m? 50.000 25.000

3 Projeto de Fundagdes m? 50.000 25.000

4 Projeto de Estruturas de concreto e 50.000 25.000

armado

Projeto de instalagdes dos Sistemas
5 de protecao contra descargas m? 50.000 25.000
atmosféricas - SPDA.

6 Projetos de Subestacao KVA 18.750 9.375

7 Projetos de Climatizagao Trs 1.250 625

10.7.2. Os quantitativos necessarios do quadro acima, poderd constar em mais de 01 (um)
atestado, sendo admitido o somatdrio de quantidades, e obrigatoriamente, pelo menos 01 (um)
atestado devera ter area com valor maior ou igual a 15.000 m? (quinze mil metros quadrados),
para os itens 1, 2, 3, 4 e 5; e, no item 6, o quantitativo minimo devera ser de 1.125 (um mil
cento e vinte e cinco quilovolt-ampere) de carga, podendo ser somado subestacdes abrigadas e
aéreas, ¢ no item 7, o quantitativo minimo devera ser de 625Trs (seiscentos e vinte e cinco
toneladas de refrigeracdo), quantitativo este, que reflete nas caracteristicas intrinsecas do
objeto a ser licitado, além disso, o mesmo, devera possuir experiéncia conjunta da equipe
técnica minima a ser apresentada, conforme descrito no subitem 12.16.1 do Projeto Basico
(16640576).

10.7.3. Todos os quantitativos exigidos sdo relativos a 50% do quantitativo deste objeto, e para
o item 7, foi considerado o calculo de: 50% da area do objeto: 25.000m? x carga de estimada de
refrigeracdo/m?: 1000Btu/m? x porcentagens estimadas de area do objeto a ser refrigerada: 60%,
totalizando 15.000.000Btu’s, sendo igual 1250,00Trs.

10.8. Os atestados para a comprovagdo de aptiddo técnico operacional (item 10.7) somente serdao
aceitos se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fusdo, cisdo, incorporagdo ou
alteracdo da razdo social, quando devem ser apresentados os documentos comprobatérios, contendo
todas as condigdes dessas transacdes, em especial as que se referem ao acervo técnico que deverdo ser
consideradas na LICITACAO.

10.8.3. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para
a comprovacao do exigido no subitem 10.5 e subitem 10.7 e indicar com marca texto os itens
que comprovarao as exigéncias.
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10.9. Os atestados deverdo estar consolidados em formuléario conforme a seguir:

a) Quadro 01 - Relagdo dos Servigos Executados pela Licitante Compativeis com o Objeto da

Licitagao:
RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
Quadro 01 PELA LICITANTE DE SERVICOS
vadro COMPATIVEL(IS) COM OBJETO DA
LICITACAO
Profissional Indicado: Funcdo proposta:
N°DE ATESTADO/ FUNCAO SERVICO

ORDEM PAGINA CERTIDAO N° DESEMPENHADA | EXECUTADO

Identificagao,
qualificagdo e
assinatura do
representante legal
Juntar copias dos atestados e/ou certiddes emitidas por pessoas juridicas de direito publico
ou privado contratantes dos servicos, devidamente acompanhado do registro no conselho
regional competente.

b) Quadro 02 — Relagdo dos Servigos Executados pelo(s) profissional(is) detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de servigo(s) compativel(is) com o objeto
da licitacao:

Data: Nome da empresa licitante:

RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES)
Quadro 02 DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DE
EXECUCAO DE SERVICOS COMPATIVEL(IS)

COM OBIJETO DA LICITACAO

Profissional Indicado: Fung@o proposta:

N° DE PAGINA ATESTADO/ FUNCAO SERVICO
ORDEM CERTIDAO N° | DESEMPENHADA | EXECUTADO

Identificagdo,
qualificagdo e

Data: Nome da empresa licitante: assinatura do
representante

legal
Juntar copias dos atestados e/ou certiddes emitidas por pessoas juridicas de direito publico
ou privado contratantes dos servigos, devidamente acompanhado do registro no conselho
regional competente.

10.10. Vistoria/Vista Técnica - Nio se aplica.

10.11. Outros Documentos de Habilitacao:

10.11.1. DECLARACAO expedida pela licitante de total conhecimento e aceitacio das
condicdes estipulados neste Edital e disposi¢do de equipamentos necessarios a execucao dos
servigos, conforme ANEXO VII, constante deste Edital;

10.11.2. DECLARACAO de ciéncia e concordincia com as condicdes do edital e anexos, de
cumprimento pleno dos requisitos de habilitacdo contidas no instrumento convocatdrio e
desvinculagao com servidores da Administracao conforme ANEXO VIII;
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10.11.3. DECLARACAO, sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores conforme ANEXO IX, ciente de que o(a) Agente/Comissao de
Contratacdo, verificard a situagdo das empresas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas — CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparéncia, bem como a existéncia de
impeditivos de contratagdo por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de
Condenagdes Civeis por ato de improbidade administrativa, disponivel no site do CNJ, sob
pena de inabilitacdo da mesma no processo licitatorio (http://www.portaldatransparencia.gov.br/
ceise http://www.cnj.jus.br);

10.11.3.1. As consultas previstas nas condi¢des anteriores serdo realizadas em nome
da RAZAO SOCIAL da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sécio
majoritario, por forca do art. 12 da Lei n® 8.429, de 02/06/1992, que preve, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja s6cio majoritario;

10.11.4. DECLARACAOQ para fins do disposto no Art. 67 da Lei 14.133/2021, que nio

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega

menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal, conforme ANEXO X;

10.11.5. DECLARACAO de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos IIl e IV do art. 1° e no inciso
111 do art. 5° da Constituicdo Federal; conforme ANEXO XI;

10.11.6. DECLARACAO de que a empresa licitante se compromete a realizar os servigos
objeto em conformidade com as Legislagdes Ambientais Vigentes conforme ANEXO XII;

10.11.7. DECLARACAO de que a empresa assume compromisso em atender o art. 1°, da Lei n°
899/2013, ANEXO XVI.

10.12. A documentacio da licitante devera observar o seguinte:

10.12.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

10.12.2. se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome
da filial, exceto aqueles para os quais a legislacdo permita ou exija a emissao apenas em
nome da Matriz;

10.12.3. os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome € com o
namero do CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

10.12.4. em se tratando de matriz ou filial, na hipotese em que a empresa
que efetivamente vai executar o objeto nao for a mesma que participou da sessiao publica,
os documentos de habilitacdo da empresa que celebrara o contrato com a SEINF também
deverao ser apresentados, ressalvadas as hipdteses de excecdo citadas no item 10.12.2.

10.13. A fim de simplificar o exame da documentagdo, a licitante devera apresentar somente os
documentos solicitados em unica via, considerados indispensdveis a correta avaliacdo, ja
que nenhum outro documento, além dos solicitados, terd qualquer influéncia no julgamento.

10.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

10.14.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
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das propostas.

10.15. A documentagdo apresentada para fins de comprovagio da PROPOSTA TECNICA nio serd
considerada para fins habilitagao.

10.15.1. A licitante que desejar que tal documentagdo seja considerado também para fins de
habilitacdo devera apresentd-lo novamente.

10.16. Os documentos relativos a regularidade fiscal, serdo analisados somente apos o julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, conforme determina o inciso III do art. 63
da Lei 14.133/2021.

11. DA PROPOSTA TECNICA - ENVELOPE N°. 02

11.1. As licitantes deverdo apresentar propostas técnicas que atenderem em sua esséncia aos
requisitos do edital e seus anexos, serdo objeto de avaliacdo pela banca julgadora, que serda que
designada conforme determinacao legal. Dessa forma, as propostas de técnica e preco serdo pontuadas
conforme critérios objetivos e o julgamento sera feito pelo somatorio das Notas de Proposta Técnica e
Proposta de Preco.

11.2. Em conformidade com o art. 37, incisos I e II, e seu § 1°, incisos I e II, da Lei n® 14.133/2021,
sera constituida uma banca julgadora, composta por membros indicados pela Autoridade da SEINF,
previamente a realizagdo da sessao de licitagao.

11.3. Serdo avaliados os seguintes fatores no julgamento da Proposta Técnica:
11.3.1. Capacitag@o Técnica da Licitante (NT1);
11.3.2. Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante (NT2); e
11.3.3. Metodologia e Plano de Trabalho (NT4).

11.4. Para o quesito Capacidade Técnica da Licitante (NT1) deverdo ser apresentados pelo menos
01 (um) atestado de cada tipo de projeto especificado, na tabela a seguir:

PONTUACAO TECNICA OPERACIONAL
Numero de | Minimo | Quantidade

Item | Disciplina |Unidade CAT's Aceitével | Apresentada Pontuacao
AREA > 5
7500 <
Projeto de 15000 M? PONTOS
1 Arquitetura m? AREA 10
desenvolvidos 1,00 7.500,00 | >15000 < PONTOS
em BIM 25000 M?
AREA > 20
25000 M2 | PONTOS
AREA > 5
7500 <
Projeto de 15000 Mz | PONTOS
) Acessibilidade o AREA 10
desenvolvidos 1,00 7.500,00 | >15000 < PONTOS
em BIM 25000 M2
AREA > 20

25000 M> | PONTOS
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AREA > 5
7500 <
Projeto de 15000 M? PONTOS
Fundagdes m? AREA 10
desenvolvidos 1,00 7.500,00 | >15000 < PONTOS
em BIM 25000 M?
AREA > 20
25000 M2 | PONTOS
AREA > 5
Projeto de 7500 <
Estruturas de 15000 M? PONTOS
Concreto o AREA 10
Armado 1,00 7.500,00 | >15000 < PONTOS
desenvolvidos 25000 M2
em BIM AREA > 20
25000 M2 | PONTOS
Projetos de AREA >
InsFalac;()es de 7500 < >
Sistema de 15000 M> PONTOS
Protecao
contra ) AREA
Descargas m 1,00 | 7.500,00 | >15000 < 10
Atmosféricas 25000 M2 PONTOS
- SPDA -
desenvolvidos AREA > 20
em BIM 25000 M2 | PONTOS
KVA> 5
Projeto de 112,5 <300 | PONTOS
Subestacao KVA KVA> 300 10
desenvolvidos 1,00 112,50 <750 PONTOS
em BIM 20
KVA=125 | ponTOS
TR >150 < 5
Projeto de 250 PONTOS
Climatizacdo TR TR > 250 10
desenvolvidos 1,00 150,00 <350 PONTOS
em BIM TR >625 20
PONTOS
Nota Técnica Nota Técnica | Nota Técnica
Mixima - Area | Maxima - Area Maxima -
>7500 <15000 >15000 < Area > 25000
M2 25000 M2 M2
5 10 20
5 10 20
5 10 20
5 10 20
5 10 20
5 10 20
5 10 20
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35 70 140
Nota Técnica Nota Técnica , .
.. .. Nota Técnica
Maxima Maxima Maxim
KVA>112,5 <| KVA>300 KV, Aa> 11az s
300 <750
5 10 20
5 10 20

Nota Técnica Nota Técnica

Maxima TR Maxima TR > Nota Técnica

>150 <250 250 <350 TR >625
5 10 20
5 10 20
45 90 180

11.4.1. Observacoes:

a) Os atestados deverao ser emitidos em nome da empresa, fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente certificado(s) no CREA ou pelo CAU, e
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelas
entidades responsaveis, em nome do profissional de nivel superior legalmente habilitado,
integrante do quadro profissional da licitante ou indicado na qualidade de membro da
equipe técnica.

b) Definem-se como servigos semelhantes e compativeis com o objeto licitado, a
elaboragdo de projetos basicos/executivos € complementares de prédios com uso coletivo,
publicos ou privados, como escolas, creches, cadeias, postos de saude, dentre outros.

¢) Nao serda admitido o somatoério de areas parciais de edificagdes para efeito de
comprovagdo da area minima construida estabelecida.

d) A comprovagao de realizagdo de cada projeto sera efetuada por atestado de capacidade
técnica e deve(m) ser vistado(s) pelo CREA/CAU e entregue(s) fazendo-se acompanhar
do respectivo Certificado de Acervo Técnico — CAT.

e) O valor da Capacitagdo Técnica da licitante (NT1) serd igual ao somatorio dos pontos
obtidos em cada item descrito acima.

f) Toda proposta técnica devera obrigatoriamente apresentar planilha resumo, informando
os respectivos atestados apresentados e a sua pagina correspondente, conforme tabela de
capacitagdo técnica acima.

11.4.2. Justificativa quanto ao somatoério de atestados:

a) O somatorio de atestados ndo se aplica, tendo em vista que o somatorio de area
construida seria desproporcional a complexidade do objeto a ser contratado e nao
comprovaria que a licitante possui a experiéncia necessaria para bem cumprir o objeto da
licitagdo. O somatdrio de diversos pequenos servicos de elaboragdo de projetos, nao
comprova capacidade operativa ou mesmo gerencial para execucdo de projetos
equivalentes a que se pretende na presente contratacao.

11.5. Para o quesito Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante (NT2), a pontuacao
do fator Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante (EP), serd efetuada por meio de
apresentacao de pelo menos 01 (um) atestado, com base no quadro a seguir:
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Disciplina e | Profissional . len.lero Minimo Quantidade ~
Item . . . Unidade | minimo . Pontuacio
Profissional Exigido Aceitavel | Apresentada
de CATs
AREA > 7500
' < 15000 M2 5 Pontos
Projeto de X
Arquitetur. Arquitet AREA
1 quitetura quieto e 1,00 | 7.500,00 | >15000 < | 10 Pontos
desenvolvidos | Urbanista
25000 M?
em BIM -
AREA > 25000
M2 20 Pontos
AREA > 7500 5 Pontos
Proicto d Arquiteto e < 15000 M?
Aces(s)Jilii?idaede Urbanista AREA
2 desenvolvidos ou m? 1,00 7.500,00 >15000 < 10 Pontos
em BIM Engenheiro 25000 M?
Civil AREA > 25000
20 Pontos
M2
AREA > 7500
< 15000 M2 5 Pontos
Projeto de -
Fundacoes Engenheiro AREA
3 undaco genn m? 1,00 | 7.500,00 | >15000 < | 10 Pontos
desenvolvidos Civil
em BIM 25000 M2
AREA > 25000
M2 20 Pontos
. AREA > 7500
Projeto de < 15000 M2 5 Pontos
Estruturas de "
Concreto Engenheiro AREA
4 gen’ m? 1,00 | 7.500,00 | >15000 < | 10 Pontos
Armado Civil
desenvolvidos 25000 M*
em BIM AREAl\;zS 000120 Pontos
| Pro{etﬁs dz AREAZ7500 | oo
nsFa acoes de < 15000 M2
Sistema de
fcfg::: 2(11(; Engenheiro AREA
5 genix m? 1,00 7.500,00 >15000 < 10 Pontos
Descargas Eletricista
, . 25000 M2
atmosféricas -
SPDA AREA > 25000
desenvolvidos NE 20 Pontos
em BIM
KVA>112,5 <
Projeto de 300 ™ 7| 5 Pontos
¢ | Subestagio | Engenheiro | 1,00 112,50 KVA> 300
Desenvolvidos | Eletricista <750 10 Pontos
BIM =
em KVA > 1125 | 20 Pontos
7 Projeto de Engenheiro ‘ TR 1,00 150,00 | TR >150 <250 | 5 Pontos
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11.5.1. Observacoes:

Climatizacao o TR< ;5%) 50 10 Pontos
Desenvolvidos —
TR >625 20 Pontos
Nota Técnica Nota Técnica Nota Técnica
) Maxima ) Maxima ) Maxima
AREA > 7500 < AREA >15000 < | AREA > 25000
15000 M2 25000 M2 M2
5 10 20
5 10 20
5 10 20
5 10 20
5 10 20
5 10 20
5 10 20
35 70 140
Nota Técnica Nota Técnica Nota Técnica
Maxima KVA> 112,5 Maxima Maxima
<300 KVA> 300 <750 KVA > 1125
5 10 20
5 10 20
Nota Técnica Nota Técnica i
Mixima TR>150 < | Mixima TR > |NOt [enicadR
250 250 <350
5 10 20
5 10 20
45 90 180

a) A comprovacao de realizagao de cada projeto pelo corpo técnico serd efetuada por
Certidao de Acervo Técnico (CAT) ou Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente registrados no CREA/CAU
da regido pertinente, relativos a cada profissional.

b) O profissional devera ser diretor, s6cio ou empregado integrante do quadro
profissional da empresa LICITANTE. Na situag@o de sdcio, a comprovagao sera realizada
mediante copia do contrato social. Quando se tratar de empregado, a comprovagao de seu
vinculo serd feita através de ficha ou de livro de registro de empregado ou de contrato de
trabalho. Nos demais casos sera suficiente a prova da existéncia de contrato de prestagao
de servigo regido pela legislagdo civel comum. Serdo aceitas, ainda, declaragdes de
contratacdo futura de profissionais capacitados desde que munidas de anuéncia do
respectivo profissional.

¢) O valor da Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da licitante (EP) sera igual ao
somatorio dos pontos obtidos em cada item do quadro acima.

11.6. Para o quesito Metodologia e Plano de Trabalho (NT3):
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11.6.1. Nesta nota, a licitante devera expor o plano de trabalho, seus métodos e sistemas de
trabalho, que devera ser decorrente do conhecimento do problema (caracterizacao dos servigos
e de sua area de influéncia), e abrangera os seguintes topicos:

a) Defini¢do das atividades, com as respectivas relacdes de interdependéncia,
apresentando em linhas gerais a sequéncia cronoldgica das etapas necessarias ao
desenvolvimento dos servi¢os em forma grafica e analitica;

b) Cronograma de permanéncia de todos os profissionais com carga hordria mensal, que
serdo alocadas aos servigos e descrigoes dos demais recursos a serem colocados a
disposicao, tais como instalagdes, veiculos e equipamentos.

¢) A nota serd atribuida em funcdo da capacidade de andlise e de visdo dos servigos,
objeto da licitagdo, conforme a seguinte formula: N3 =N3a + N3b + N3c + N3d

11.6.2. Deverao ser abordados, no minimo, os seguintes itens:

Item CRITERIO PARA VALORACAO Nota
Maxima
Definigdo das atividades, com as respectivas relagdes de
N3a interdependéncia, apresentando em linhas gerais, a 15

sequéncia cronologica das etapas necessarias ao
desenvolvimento dos servigos, em forma gréfica e analitica.
Descrigdo detalhada da metodologia a ser adotada na
N3b | execugdo das atividades constantes no escopo dos servigos, 20
incluindo os de assessoramento técnico.
Organograma com representagdo das equipes colocadas a
disposi¢do para os trabalhos, sua integracdo ao organograma
N3c | e descri¢do das fungdes e atribuigdes,apresentando a matriz 3
de responsabilidade dos profissionais responsaveis pelas
equipes
Cronograma de permanéncia de todos os profissionais com
carga horaria mensal, que serdo alocados aos servicos e
N3d descricdo dos demais recursos a serem colocados a 2
disposigao, tais como: instalagdes, veiculos e equipamentos
(inclusive processamento e reprografia)

TOTAL 40
11.6.3. Critérios de pontuagao:
Pontuagio parcial por item
Ponderagoes / Conceitos
N3a N3b N3¢ N3d
Otimo 15 20 3 2
Bom 12 17 2,5 1,5
Regular 8 11 2 1
Insuficiente 4 5 1 0,5
Nao abordado /inaceitavel 0 0 0 0

11.6.4. A pontuagao serd atribuida dentro dos seguintes conceitos:

a) Nao Abordado / Inaceitavel: Nesta qualificacido serdo enquadrados os itens de
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avaliacdo para os quais a licitante: (I) ndo apresentou as informagdes minimas
requeridas; (IT) apresentou as informagdes com falhas, erros ou omissdes que apontem
para o conhecimento insuficiente dos assuntos; ou (III) apresentou os conhecimentos
necessarios, mas em desacordo com as condi¢des estabelecidas.

b) Insuficiente: Serdo enquadrados nesta qualifica¢do os itens de avaliagdo para os quais
a licitante apresentou as informag¢des minimas requeridas, em conformidade com as
condi¢des estabelecidas, mas contendo erros ou omissdes que, embora ndo caracterizem
conhecimento insuficiente dos assuntos, sugerem que a licitante ndo tem conhecimento
para satisfazer, adequadamente, as expectativas minimas da Administracdo quanto a
qualidade dos servicos que a licitante se propde prestar.

¢) Regular: Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliacdo para os quais a
licitante apresentou as informagdes minimas requeridas, em conformidade com as
condi¢des estabelecidas para elaboracdo da Proposta Técnica, mas ndo apresentou
proposi¢des ou organizacdo no sentido de propiciar um aperfeigoamento perceptivel dos
métodos de trabalho, ou um conhecimento diferencial dos problemas e dos trechos que
apontem melhorias em relagdo as condicdes minimas exigidas para a execu¢do dos
servigos objeto desta licitacdo, em resumo, serdo qualificado como regulares os itens de
avaliacdo da Proposta Técnica que apenas atendam integralmente as condi¢gdes minimas
exigidas.

d) Bom: Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliagdo para os quais a
licitante apresentou as informacdes, além das minimas requeridas pela SEINF, e em
conformidade com as condigdes estabelecidas, mostrando um conhecimento profundo e
abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos licitados, indicando a
SEINF uma substancial melhoria de qualidade nos servigos com proposicoes de
modificacdes de metodologias de atuagdo conforme especificado, de apresentacdo de
resultados e de forma organizacional que indiquem claramente uma substancial melhoria
de qualidade nos servicos a serem executados.

e) Otimo: Serdo enquadrados nesta qualificagdo os itens de avaliagdo para os quais a
licitante apresentou as informacgdes e proposi¢des, além das minimas requeridas pela
Administragdo, e em conformidade com as condigdes estabelecidas, evidenciando, no
entanto, além de conhecimento profundo e abrangente de todos os assuntos relacionados
com os trabalhos licitados, proposi¢cdes de inovacdes de métodos e trabalhos mais
eficazes e eficientes tanto no campo pratico como de conhecimento teodricos, para
execugdo dos servigos objeto desta licitagdo com qualidade que ultrapassem as
expectativas iniciais, bem como, fornecer subsidios que aprimorem o modelo de gestao
organizacional.

12. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N°. 03

12.1. A licitante devera apresentar a Proposta de Precos no Envelope n° 03, ¢ os documentos
pertinentes, observando, no minimo o que segue:

12.1.1. Carta Proposta, conforme ANEXO XIII, deste Edital, devendo ser impressa, redigida
preferencialmente com fonte no minimo “11”, em papel timbrado da empresa ou com o
carimbo que a identifique, redigida em lingua portuguesa com clareza, salvo quanto as
expressoes técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada,
assinada na tultima folha e rubricada nas demais pelo Titular ou Procurador, devendo ainda
constar:

a) més de referéncia dos precos, que devera ser o més do orcamento da Administragao
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apresentado na proposta; n° do Processo, n° do Edital da Concorréncia, dia e hora da
sessao publica;

b) prazo de validade da proposta de precos, que sera de no minimo 90 (noventa) dias,
a contar da data de sua apresentacdo, prorrogavel, a pedido da Administracao;

c) nome do banco, nimero da respectiva agéncia ¢ o numero da conta corrente que
desejar receber seus créditos;

d) prazo de execucio;
12.1.2. Declaragao de Elaboracao Independente da Proposta, conforme ANEXO XIV;

12.1.3. Declaragcao de que suas propostas econdomicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, (conforme modelo ANEXO
IV), conforme art. 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, sob pena de desclassifica¢ao;

12.1.4. Planilhas Orcamentarias, inclusive relacio dos precos unitarios dos insumos, tais
como materiais, mao de obra, equipamentos, servigos especializados, que acompanha com
precos em real, que podera ser grafada em computador ou equivalente, devendo ser apresentada
em 01 (uma) via original e 01 (uma) via digital (formato EXCEL), com a finalidade de
facilitar as analises da referida proposta por parte da area técnica, contendo:

a) identificagdo da empresa licitante;

b) rubrica em todas as folhas e assinatura do representante legal da empresa e seu
responsavel técnico ao final,

c) mesma ordem, numeragdo, descrigdo e quantitativos apresentados na planilha
fornecida pela SEINF, com os pregos propostos pela licitante, que, multiplicados pelas
quantidades correspondentes e efetuado o somatorio dos itens, resultardo o valor final da
proposta.

d) na planilha orcamentdria os campos destinados aos precos unitarios
propostos, deverido ser preenchidos escritos em algarismos arabicos, e calculados
os precos parciais e totais fazendo os arredondamentos necessarios (duas casas
decimais).

12.1.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme diretrizes e parametros para sua elaboragao,
conforme disposto no item 9 do Projeto Bésico (16640576);

12.1.6. Os precos unitarios apresentados pela licitante nao poderao ultrapassar os precos
unitarios constantes do orcamento da Administragao.

12.1.7. Nos valores propostos serdo computadas todas as despesas para a execucdo dos
servigos, todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

12.2. O preco proposto considerard a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente Edital,
despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias nao especificadas no projeto
basico.

12.2.1. Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se decorrer de erro
ou ma interpretacdo do objeto deste edital;

12.2.2. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha de custos, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

12.3. Copia do comprovante de recolhimento da garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei
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n°® 14.133/2021, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratagdo; equivalente ao valor de R$
254.320,88 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), sob
uma das modalidades previstas no § 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/2021; conforme exigéncia
do subitem 6.8 deste edital.

12.3.1 A garantia de proposta serd 1% (um inteiro por cento) do valor estimado para a
contratagdo (art. 58, § 1°, Lei n® 14.133/2021).

12.3.2. A copia do documento citado no subitem acima, ndo precisard constar no Envelope n°
02 (Proposta de Pregos), caso tenham sido apresentado no credenciamento desta licitagdo.

12.3.3. O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitagdo, mediante solicitacao do interessado.

12.3.4. O licitante que apresentar a garantia de proposta com valor inferior ao exigido neste
edital serd desclassificado, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

12.3.5. Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

12.3.6. A ndo apresentacdo da garantia da proposta, prevista no subitem 6.8, configura auséncia
de requisito de participacdo, com a consequente desclassificacdo da proposta e exclusdo do
licitante do certame.

12.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante. Igualmente, os
precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao
de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

12.5. Os pregos adotados pelas licitantes deverdo estar de acordo com os praticados no mercado e,
neles, deverdo estar inclusas todas as despesas necessarias, € quaisquer outras despesas inerentes aos
Servigos.

12.6. Os modelos das planilhas or¢amentarias, poderao ser extraidos do arquivo Excel a ser fornecido
com as planilhas de composi¢ao dos precos da Proposta de Prego, anexo a este Edital.

12.7. As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condi¢cdes ndo previstas no Edital
€ NOS Seus anexos.

11.8. Nao sera admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

12.9. As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentagdo de suas propostas.
Oportunamente, a Contratante, em nenhuma hipdtese sera responsavel por tais custos, quaisquer que
sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou em seus resultados.

12.10. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Conforme se depreende do art. 63, III da Lei n°
14.133/2021, os documentos abaixo listados, serao analisados somente apds o julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, e deverdo constar no Envelope n° 03:

12.10.1. Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

12.10.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional inclusive Contribui¢des
Previdenciarias por meio da Certiddo Conjunta de regularidade da Fazenda/Divida Ativa da
Uniao;

12.10.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo 6rgao competente, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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12.10.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante expedida pelo 6rgdo competente, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

12.10.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

12.10.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

12.10.7. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto da licitagdo;

12.11. A eventual participacdo de empresas de pequeno porte (EPP), neste certame, ficam obrigadas a
apresentar toda documentacao exigida neste Edital.

13. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA - PROCEDIMENTOS

13.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 de forma presencial na sessdo publica a ser realizada
na data, horério e local indicados no subitem 2.2 deste Edital.

13.2. A sessdo serd gravada em audio e video e registrada em ata, em atendimento ao art. 17, §§ 2°
e 5°, da Lei Federal n® 14.133/2021, e a gravagao sera juntada aos autos do processo licitatorio depois
de seu encerramento.

13.3. A Comissao receberd, em envelopes distintos e devidamente fechados, (“Envelope n® 01 —
Documentos de Habilita¢ao”), as propostas técnicas (“Envelope n° 02 — Proposta Técnica”) e as
propostas comerciais (“Envelope n° 03 — Proposta Comercial”); e terd a seguinte pauta inicial:

13.3.1. Identificar os representantes das licitantes presentes, e verificar o cumprimento das
condi¢des de participacdo e registrar em ata eventuais casos de descumprimento;

13.3.2. Para o credenciamento a Comissdao realizara consulta consolidada de pessoa
juridica, junto ao sitio: https:/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; e demais verificagdes do
atendimento dos subitens pertinentes aos subitens do item 7 deste Edital.

13.3.3. Ap6s encerrado a fase de credenciamento, serdo abertos os Envelopes n° 01, contendo
a documentacdo de habilitagdo, cujos contetidos serdao rubricados pelos membros da Comissdo
de Contratagdo e pelos representantes das licitantes presentes, oportunidade para examina-los.

13.3.4. Os Envelopes n° 02 (Proposta Técnica) e n° 03 (Proposta de Precos), serdo rubricados
no fecho pelos membros da Comissao e pelos representantes das licitantes presentes;

13.3.5. Informar que os Envelopes n° 02 e 03 permanecerdo fechados sob a guarda e
responsabilidade da Comissao de Contratacao, e

13.3.6. Informar que as licitantes serdo convocadas para a proxima sessao.

13.3.7. Em razdo da inversao de fases, primeiramente ocorrera a abertura dos Envelopes n°
01, com a verificacao de seus conteudos, dos documentos de habilitacdo dos proponentes.

13.4. A documentagdo de habilitagdo serd rubricada, em todas as suas folhas, pelos membros da
Comissao e pelos representantes (credenciados) dos licitantes que estiverem presentes a reuniao.

13.4.1. A Comissdao podera indicar apenas dois representantes, dentre os presentes (e
credenciados) a reunido, para rubricar os documentos de habilitacdo, a fim de agilizar o
andamento dos trabalhos.

13.5. Apos a entrega dos Envelopes n° 01, 02 e 03, a Comissao, nao sera admitida a inclusao
posterior de qualquer documento, informag¢des ou esclarecimentos que deveriam constar
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originalmente dos mesmos, exceto no caso de interesse da Comissdo, objetivando dissipar eventuais
duvidas.

13.6. Ao final da sessdo, serd lavrada ata circunstanciada do ato, onde constardo as principais
ocorréncias, e serd assinada pelos integrantes da Comissdo e pelos representantes das licitantes, que
participarem da reunido.

13.7. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a
habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

13.8. Encerrada os procedimentos acerca dos envelopes de habilitacdo, a Comissdo, suspendera a
sessdo, antes da abertura dos envelopes n° 02 e 03, para anélise dos documentos de habilitagao das
participantes.

13.9. A Comissdo enviara o processo licitatorio a SEINF, para manifestacdo acerca da habilitacao
técnica das mesmas, a ser proferida por profissional da area de engenharia, sendo o resultado da fase
de habilita¢do publicado oportunamente.

13.9.1. Posteriormente, os demais documentos pertinentes a habilitacdo serdo examinados pela
Comissao, apés atendimento do subitem anterior, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

13.10. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, a(s) licitante(s) sera(ao)
declarada(s) habilitada(s).

13.10.1. Apo6s decisdo da habilitacdo/inabilitacdo, havera prazo de manifestacio de interesse
de recurso, tendo em vista que somente apos a conclusdo da fase de julgamento das propostas,
sera aberta a fase recursal.

13.11. Apos a divulgacdo do resultado da fase de habilitacdo, sera concedido o prazo de até 24h
(vinte e quatro horas) para que a(s) licitante(s) apresentem manifestacio de intencdo de
recorrer da decisdo, mediante documento formalizado, que constard nos autos do processo, a ser
protocolado no Setor de Concorréncia ou no Protocolo da SELC, localizados na Av. Nossa Senhora da
Consolata, 472 — Centro, Boa Vista-RR, observados os dias e horarios de atendimento: segunda a
sexta-feira, das 07h30 as 13h30, ou por meio do endereco eletronico: coelic@selc.rr.gov.br, sob
pena de preclusao.

13.11.1. As razées do(s) recurso(s) e contrarrazao(des) serdo apresentadas em momento
unico, ¢ somente apés a lavratura da ata de julgamento da(s) proposta(s) de precos, nos
termos e prazos indicados no item 16 (Dos Recursos) deste Edital.

13.11.2. Ou seja, as razdes recursais so serdo apresentadas ao final do julgamento das propostas,
sendo que nesse momento s6 cabera as licitantes manifestacio quanto a intencdo de
recorrer.

13.12. Havendo licitantes inabilitados, dependendo da manifestagdo expressa quanto a reniincia ao
direto de recorrer por parte de todos os interessados, devolver-se-ao inalterados os respectivos
envelopes das “propostas técnicas e propostas de precos” aos licitantes inabilitados.

13.13. Concluido os procedimentos descritos acima, a Comissdo convocard os licitantes habilitados e
se reunira novamente, para a abertura dos Envelopes n° 02 - Proposta Técnica, ¢ dos Envelopes de
n° 03 - Proposta de Precos.

13.14. Apds abertura dos envelopes n° 02 e n® 03, seguirdo os seguintes procedimentos da
Concorréncia:

13.14.1. Antes de serem abertos para rubrica dos contetidos pelos presentes na sessdo, os
Envelopes n® 02 e n° 03, deverdo ser apresentados a todos os licitantes, permitindo que
verifiquem estar lacrado e em conformidade com as assinaturas feitas na primeira sessao;
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13.14.2. Se, ao examinar o conteido dos Envelopes n° 02 e n° 03, a Comissdo de Contratacdo
ou os representantes das licitantes constatarem ocorréncia(s) que possibilite(m), qualquer tipo
de manuseios fora dos padrdes estipulados neste Edital, bem como inequivocamente expresse
algum tipo de vantagem a algum licitante, a Comissdo de Contratagdo desclassificard a licitante
e ficard de posse de todos os seus envelopes até que expire o prazo para recursos relativos a
essa fase;

13.14.3. O contetido das propostas técnicas ¢ propostas de precos das licitantes habilitadas,
serdo rubricados pelos membros da Comissdo e pelos representantes presentes na sessio,
oportunidade para examind-los;

13.14.4. A Comissao de Contratagdo encaminhara o conteudo dos envelopes n° 02 e 03 a Banca
Examinadora da SEINF;

13.14.5. Elaboracao, pela Banca Examinadora, de Relatério Técnico de Julgamento dos
Envelopes n° 02 e n° 03 com meméria de calculo das propostas técnicas e das propostas de
preco, totalizando o Valor Final das Propostas, de acordo com os critérios especificados neste
Edital;

13.15. Apos o recebimento do Relatério Técnico de Julgamento da Banca Examinadora, conforme
subitem 13.14.5, a Comissdo divulgard as notas ponderadas das propostas técnica e de preco em
ordem decrescente, considerando a maior pontuacao obtida, bem como informard as notas de cada
proposta por licitante.

14. DA APRECIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

14.1. A Comissao, verificard se o licitante atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata, e, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

14.1.1. SICAF;

14.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) e

14.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

14.1.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

14.1.5. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Comissdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,
caput)

Nota explicativa: A recomendagdo de consulta a esses cadastros se da a luz do § 4° do art. 91, da Lei n°
14.133, de 2021, sem prejuizo da possibilidade, a critério do orgdo respectivo, de consulta complementar a
outros cadastros andlogos, tais como os mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU

14.1.6. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

14.1.7. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condig¢do de participacao.

14.2. Para fins de habilitacdo nesta concorréncia, as licitantes deverdo apresentar no Envelope n° 01,
os documentos necessarios e suficiente para habilitagdo, conforme subitens dos itens 10.2 ao 10.11
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deste edital, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, para demonstrar a capacidade
técnica, juridica e econémica do licitante para executar o objeto.

14.3. A Comissao encaminhara os documentos de habilitacao a Secretaria de Estado da Infraestrutura,
para andlise e parecer técnico, a ser proferida por profissional da area de engenharia.

14.4. A Comissdo podera enviar o processo licitatorio ao setor técnico pertinente, para manifestagao
sobre a situacdo da qualificacio econémico-financeira, a ser proferida por profissional da area de
contabilidade.

14.5. Conforme disposto no subitem 10.16 deste edital, a analise dos documentos relativos a
regularidade fiscal, serdo analisados apos o julgamento das propostas, € apenas do licitante mais bem
classificado no certame.

14.6. Somente apés a anilise detalhada das demonstracdes dos custos, realizada pela equipe
técnica de engenharia, sera divulgado o resultado do julgamento de classificacdo, mediante
comunicagdo direta as participantes, e lavrado em ata e divulgacdo na forma subitem 28.1.

14.7. Seré considerada habilitada a licitante que atender integralmente os termos e condi¢des deste
edital.

15. DA BANCA EXAMINADORA E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TECNICAS E
PROPOSTAS DE PRECOS

15.1. A licitacdo ¢ do tipo “técnica e preco”, sendo que o julgamento se dara através da nota
final que considerara a capacidade técnica da concorrente e sua proposta de pregos.

15.2. Em conformidade com o artigo 37, incisos I e II, e seu pardgrafo 1°, incisos I e II, da Lei n°
14.133/2021, sera constituida uma banca composta por membros da area técnica da SEINF, lotados
em setores correspondente ao objeto do certame, designados pela autoridade competente, previamente
a realizacao da sessao de licitagao.

15.2.1. Os membros deverdo possuir notorio saber na matéria relacionada ao projeto executivo
a ser elaborado.

15.2.2. A atuagdo da referida banca sera guiada pela imparcialidade, transparéncia e rigor
técnico, reforcando o compromisso com a legalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia e
responsabilidade na gestio publica.

15.3. Os membros da Banca de Julgamento serdo escolhidos com base nos seguintes critérios:
15.3.1. Formagdo académica compativel com a area de conhecimento do projeto;
15.3.2. Experiéncia comprovada em projetos semelhantes ao objeto do certame;

15.3.3. Auséncia de conflitos de interesse, conforme art. 9° ¢ 10° da Lei n® 14.133/21.

15.4. A Banca de Julgamento seré responsavel por:

15.4.1. Analisar e julgar as propostas técnicas e de prego apresentadas pelos licitantes;
15.4.2. Garantir a imparcialidade e a transparéncia no processo de avaliagao;
15.4.3. Elaborar parecer técnico fundamentado sobre as propostas;

15.4.4. Responder a eventuais recursos interpostos pelos licitantes, seguindo o rito previsto na
Lein® 14.133/2021.

15.5. O julgamento das propostas obedecera aos seguintes procedimentos:

15.5.1. Verificagdo das propostas técnicas e de prego, conforme o cronograma do edital;
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15.5.2. Avaliagdo das propostas técnicas com base nos critérios de julgamento estabelecidos no
edital, atribuindo notas conforme a metodologia descrita;

15.5.3. Classificagao das propostas com base na combinacao das notas técnicas e de preco, de
acordo com a ponderagdo definida;

15.5.4. Através de Relatorio Técnicos, transcrever os resultados preliminares.

15.6. Dos critérios de Julgamento das Propostas

15.6.1. As propostas de técnica e prego serdo pontuadas conforme critérios objetivos € o
julgamento sera feito pelo somatoério das Notas de Proposta Técnica e Proposta de Preco.

15.6.2. Os critérios de pontuacdes da Proposta Técnica, obedecerdo os requisitos descritos
nos itens 11.5 a 11.7 deste Edital.

15.7. Os atestados previstos no item 11.5 deverdo seguir as observagdes descritas nos subitens 11.5.1
e 11.5.2 deste Edital, além das observacoes abaixo:

a) definem-se como servigos semelhantes e compativeis com o objeto licitado, a
elaboracdo de projetos basicos/executivos e complementares de prédios com uso coletivo,
publicos ou privados, como escolas, creches, cadeias, postos de saude, dentre outros.

b) ndo sera admitido o somatdério de areas parciais de edificagdes para efeito de
comprovagdo da area minima construida estabelecida.

¢) a comprovacao de realizacao de cada projeto sera efetuada por atestado de capacidade
técnica e deve(m) ser vistado(s) pelo CREA/CAU e entregue(s) fazendo-se acompanhar
do respectivo Certificado de Acervo Técnico — CAT.

d) o valor da Capacitagao Técnica da licitante (NT1) sera igual ao numero de pontos
obtidos em cada item descrito na tabela do subitem 11.4.1 deste Edital.

e) para cada item desta nota, o valor minimo de pontos de NTI, para efeito de
classificacdo, serd igual a 10 (dez) em cada item, conforme tabela do subitem 11.4 deste
Edital.

f) toda proposta técnica devera obrigatoriamente apresentar planilha resumo, informando
os respectivos atestados apresentados e a sua pagina correspondente, conforme tabela de
capacitacdo técnica descrita no item 11.4 deste Edital.

15.7.1. Justificativa quanto ao somatorio de atestados:

a) O somatorio de atestados descritos na tabela do item 11.5 deste Edital, ndo se aplica,
tendo em vista que o somatdrio de area construida seria desproporcional a complexidade
do objeto a ser contratado e ndo comprovaria que a licitante possui a experiéncia
necessaria para bem cumprir o objeto da licitagao.

15.8. Do Julgamento da Proposta de Precos:

15.8.1. Para auxiliar na analise e conferéncias das propostas, a Comissao, enviara o processo
licitatorio a SEINF, para analise técnica das propostas de precos, a ser proferida por
profissional da 4rea de Engenharia.

15.8.2. Serdo analisadas a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na planilha de
custos ¢ formacdao de precos com aqueles praticados no mercado em relagdo aos insumos,
levando em consideracao a data-base do or¢amento.

15.8.3. Deverao ser observados por parte da empresa licitante em razdo das responsabilidades
fiscais e tributarias pertinentes a sua atividade empresarial as respectivas taxas, tributos,
encargos a serem informados nas Propostas de Precos, inclusive o percentual real do Imposto
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Sobre Servicos de Qualquer Natureza do Municipio onde ocorrerdo os servigos.

15.8.4. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo licitante, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para
arcar com todos os custos da contratacao.

a) o ajuste de que trata este item, se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

15.8.5. E responsabilidade exclusiva da licitante proponente, a verificagio da correta soma dos
itens da planilha or¢amentaria, ndo sendo admitida corre¢dao de erro de soma apos julgamento
das propostas.

15.9. Serao desclassificadas as propostas:
15.9.1. Contiverem vicios insanaveis;
15.9.2. Nao obedecerem as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
15.9.3. Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do or¢gamento estimado para a contratagao;
15.9.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

15.9.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que
insanavel;

15.9.6. Contiver qualquer oferta de vantagem imprevista neste Edital e seus Anexos sera
desconsiderada,;

15.9.7. Apresentem qualquer prego unitario que ultrapasse os pregos unitarios constantes do
orcamento apresentado da SEINF;

15.9.8. Tenham inobservado as legislacdes pertinentes e os termos do presente Edital;

15.9.9. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisoérias e
convengodes coletivas de trabalho vigentes;

15.10. No regime de empreitada por pre¢o unitario ou por preco global, a caracterizacdo da
inexequibilidade se dara também pela apresentacdo dos prec¢os unitarios dos itens relevantes do
quadro de acervos previstos neste edital, abaixo de 75% dos pregos unitarios orcados pela
Administragdo. (§ 3° e § 4° do art. 59, Lei n°® 14.133/2021) e (Acérdao n° 2.190/2024 - TCU-Plenario).

15.11. Qualquer interessado podera requerer a realiza¢ao de diligéncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

15.12. A Comissdo, a qualquer tempo e a seu critério, podera efetuar diligéncias, solicitando das
proponentes, esclarecimentos e/ou informagdes complementares, apresentacdo de portfolios,
prospectos, etc., dos servigos, para melhor avaliagdo antes da definicdo do julgamento de cada fase
deste certame.

15.12.1. Podera a Comissao realizar diligéncia para averiguar a veracidade, existéncia ou
validade de documento quando julgar necessaria. A possibilidade do ato ndo faculta a
apresentacdao da documentacao exigida no edital pela empresa participante.

15.13. Sera desclassificada, a licitante que deixar de apresentar algum documento/planilha
exigidos no referido edital e/ou apresentar documento em divergéncia ao que fora solicitado e/ou
apresentar vicios que impactem no calculo do valor proposto.

15.14. Nota Técnica final (NT), conforme subitem 13.4.5 do Projeto Basico, a nota técnica de cada
licitante sera calculada na seguinte formula:
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NT=[(NT1+NT2+NT3)x100 ] /M
Onde:
(NT1) = Capacitacao Técnica da Licitante
(NT2) = Experiéncia Profissional do Corpo Técnico da Licitante
(NT3) = Metodologia e Plano de Trabalho

M = maior pontuacao técnica das proponentes participantes da licitacdo, dado pelo
somas das notas (NT1 + NT2 + NT3) de cada licitante.

15.14.1. Serdo desclassificadas as propostas técnicas das licitantes que obtiverem nota zero em
qualquer quesito.

15.15. Nota da Proposta de Precos

15.15.1. Sera considerada a proposta mais vantajosa para a Administragdo e, consequentemente,
declarada vencedora, aquela que, satisfazendo a todas as exigéncias e condi¢des deste Edital e
seus anexos, a que apresentar a Maior Nota Final.

15.15.2. A atribui¢do da Nota de Preco (NP) as Propostas de Precos sera feita através da
seguinte formula:

| NP = (MP x 100) / Pp \
Onde:
NP = Nota de preco de cada licitante.

MP = Menor precgo global entre as proponentes da licitagdo, desde que exequivel
Pp = Prego global proposto pela licitante.

15.15.3. Para o calculo das pontuagdes, as notas serdo arredondadas até os centésimos de
acordo com a NBR 5891, da ABNT.

15.16. Classificacao - Nota Final

15.16.1. Ap6s analise das Propostas Técnicas e de Precos, serd estabelecida a pontuagdo final
das licitantes, de acordo com a média ponderada das Propostas Técnica e de Preco, de acordo
com a seguinte formula:

| NF = (0,7 x NT) + (0,3 x NP) \
Onde:
NF = Nota Final;
NT = Nota da Proposta Técnica;

NP = Nota da Proposta de Precos.

15.16.2. Assim, sera declarada vencedora, em obediéncia aos critérios do tipo técnica e precos,
a empresa que atendida todas as exigéncias do edital e seus anexos, obtiver a maior Nota Final
(NF), combinando a Nota técnica (NT) e a Nota de precos (NP) conforme a formula citada
acima.

15.16.3. As licitantes serao classificadas em ordem decrescente de acordo com a Nota final
(NF).

a) Justificativa: a ponderacdo distinta acima baseia-se na importancia dada pela
Administragdo, a qualifica¢do da licitante e sua equipe técnica, objetivando assegurar um
contratacdo com elevado nivel técnico, destacando a capacidade técnico operacional e
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principalmente a experiéncia conjuntada equipe técnica, resguardando assim a
consecucao dos propositos almejados pelo 6rgao de origem "SEINF".

15.17. No julgamento das propostas, serd considerada provisoriamente classificada em primeiro lugar
a licitante de maior pontuacio obtida a partir da ponderacdo das notas atribuidas aos aspectos de
técnica e de prego da proposta, desde que atendidas as especificacdes constantes deste Edital.

15.17.1. A memoria de calculo das propostas técnicas e da proposta de prego, totalizando o
Valor Final da Proposta, deverd ser juntada ao processo, e também deverd ser publicado no
site: www.selc.rr.gov.br.

15.18. Apos andlise da Banca Examinadora, a Comissdo decidira sobre a aceitagdo da proposta,
divulgando, em seguida, o resultado de sua analise.

15.19. Em caso de reprovacgao, sera examinada a proposta subsequente, e assim sucessivamente.

16. DA INTERPOSICAO DE RECURSOS

16.1. A interposi¢do de recurso referente aos atos da Administragcdo decorrentes da aplicagdo da Lei n°
14.133/2021, no prazo de 03 (trés) dias, contado da data da intimag¢do ou lavratura da ata, observado
oart. 165 dalLein® 14.133, de 2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscricdo em
registro cadastral, sua alteracao ou cancelamento;

b) ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

¢) julgamento das propostas;

d) anulagdo ou revogacao da licitagao;

e) extin¢do do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administracao;

16.2. A apreciacdo dar-se-a em fase unica.

16.3. Serdo considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes credenciados
estiverem presentes na sessdo publica em que o resultado for proclamado pela Comissdo de
Contratagdo, hipotese em que a intimagao constara da respectiva Ata.

16.4. Sera admitido o encaminhamento de recurso administrativo por meio de e-mail, por intermédio
de peti¢do dirigida a autoridade competente da Entidade de Licitacdo, por intermédio da Comissdo, a
qual podera reconsiderar sua decisdo.

16.5. Cabera a pedido de reconsiderag¢iao no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de
intimacdo, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

16.6. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do subitem 16.1
deste Edital, serdo observadas as seguintes disposicoes:

16.6.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo, e
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais, previsto no subitem 13.11 deste edital, sera
iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de julgamento das propostas, tendo em
vista a ado¢do da inversdo de fases previstano § 1° do art. 17 desta Lei.

16.6.2. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo méaximo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos. (§ 2° do art.
165 da Lei n°® 14.133/2021)
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16.6.3. A interposi¢do do recurso sera comunicada aos demais licitantes através do e-mail
indicado no credenciamento, apds o término do periodo de razdes, os quais poderdao
apresentar contrarrazdes no prazo 03 (trés) dias uteis.

16.6.4. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do(s) recurso(s) e tera inicio
da data de divulgacio de interposi¢ao do(s) recurso(s).

16.7. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das
respectivas razdes de fato e de direito.

16.8. No caso de ndo apresentacdo das razdes recursais, serd desconsiderado o prazo para
apresentacao de contrarrazoes.

16.9. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente, nos termos do artigo 168 da Lei n°
14.133/2021.

16.10. Quando a Comissdo de Contratagdo mantiver sua decisdo, devera ser submetido a Autoridade
responsavel pela Licitagdo, nesse caso ao Secretario de Estado de Licitacdo e Contratagdo, para
decidir acerca dos atos.

16.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.12. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados através de
solicitagao exclusivamente pelo endereco eletronico: coelic@selc.rr.gov.br.

16.13. Na analise do recurso, a Administracdo podera promover diligéncias destinadas a esclarecer ou
complementar a instru¢do do processo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

16.14. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
prosseguira com os atos seguintes e ou finais do procedimento licitatorio.

17. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pela pratica das infragdes
dispostas no artigo 155, e incisos, da Lei n® 14.133/2021.

17.2. Comete infracao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.2.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comissao de Contratagdo durante o certame;

17.2.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

17.2.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
17.2.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.2.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,

17.2.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

17.2.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes do edital;

17.2.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.2.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administragao;

17.2.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
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declaracdo falsa durante a licitagao;
17.2.5. Fraudar a licitagao;

17.2.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

17.2.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
17.2.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
17.2.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

17.2.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

17.3. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

17.3.1. Adverténcia;
17.3.2. Multa;
17.3.3. Impedimento de licitar e contratar; e

17.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.4. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
17.4.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida.
17.4.2. As peculiaridades do caso concreto.
17.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
17.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

17.4.5. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

17.5. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis, a contar da comunicagao oficial.

17.5.1. Para as infra¢des previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

17.5.2. Para as infragdes previstas nos subitens 17.2.4, 17.2.5, 17.2.6, 17.2.7 e 17.2.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.7. Na aplicagdo da san¢do de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos subitens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3, quando nao se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.9. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infra¢des dispostas nos , que justifiquem a imposicao de
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penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o
prazo previsto no art. 156, §5° da Lein.® 14.133/2021.

17.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no subitem 17.2.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

17.11. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

17.11.1. Nos termos do art. 158, § 1° da Lei n® 14.133/2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo
dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2
(dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

17.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

17.14. O recurso e o pedido de reconsideraciio terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente. (art. 168 da Lei n® 14.133/2021)

17.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparagdo integral dos danos causados.

17.16. Constatada qualquer das situagdes previstas nos itens anteriores para aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa ou suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica, a licitante devera ser notificada, por escrito, sobre as irregularidades
em que incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram produzidas as provas das
irregularidades, bem assim facultada a apresentagdo de defesa.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

18.1. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicard o objeto e homologaré o procedimento licitatdrio. (artigo 71, IV, da Lei n® 14.1333/2021)

18.2. O objeto desta Concorréncia serd adjudicado globalmente a licitante vencedora, pela autoridade
superior, competente para a homologagao.

18.3. A homologagdo da licitagdo ¢ de responsabilidade da autoridade superior, do 6rgdo de origem,
denominado Ordenador de Despesas.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A licitante vencedora prestard garantia de execucido no ato da assinatura do Contrato,
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podendo optar por uma das modalidades referidas no § 1° do Art. 96, da Lei n°® 14.133/2021.

19.2. Em ateng@o ao Art. 98, da Lei n° 14.133/2021, a licitante vencedora apresentard garantia no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme cldusula especifica da Minuta de
Contrato, anexo deste Edital.

19.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de

inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes, conforme disposto no Art. 97, da
Lein® 14.133/2021.

19.4. No caso da Garantia ser prestada na modalidade de seguro-garantia esta devera ter seu prazo de
validade estendida para mais 90 (noventa) dias além do prazo final da execucao do objeto.

19.5. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a
liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas
do contrato.

19.6. A liberagao das garantias estara condicionada a emissao do termo de recebimento definitivo dos
servicos, mediante requerimento da Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias do efetivo
cumprimento das obrigacdes contratuais.

19.7. O emitente da garantia ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

20. DA CONTRATACAO, DA FISCALIZACAO E DA SUBCONTRATACAO

20.1. A convocagio para assinatura do contrato se dard apds transcorrido o prazo recursal, adjudicado
o0 objeto e homologado o resultado, a Administracao verificard, previamente a celebracdo do contrato,
a existéncia de eventual registro de san¢do aplicada a contratada, cujos efeitos a tornem proibida de
celebrar contrato administrativo, por meio de consulta aos sistemas do Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS (https:/portaldatransparencia.gov.br/), e da Lista de
Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (https://portal.tcu.gov.br/inicio).

20.2. O licitante vencedor sera convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da
data da convocacdo, assinar o Contrato, mediante apresentacdo de seguro-garantia da execucdo,
conforme prazo e termos estipulados no art. 96, § 3° da Lei 14.133 e previsto nos subitens 19.1 a
19.7 deste Edital.

20.2.1. A assinatura do contrato se dara de forma cletronica, mediante uso de certificagao
digital no SEI - Sistema Eletronico de Informagao, no mesmo prazo indicado no subitem acima.

20.2.2. O licitante convocado poderd pedir prorrogacdo do prazo, por igual periodo, para
assinatura do Contrato, desde que formulada no curso do prazo inicial e alegado justo motivo,
condicionado o atendimento do requerido, a aceitagao dos motivos pela Contratante.

20.3. Se o licitante vencedor da licitacdo nao assinar o contrato, ou nido aceitar ou nao retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado,
respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratacao, nas condigdes propostas pelo licitante

vencedor, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas na Lei n°
14.133/2021.

20.3.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta, conforme disposto no subitem 17.10.
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20.4. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na
gestdo do contrato, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitacdo. (art. 48,
paragrafo tnico, da Lei n°® 14.133/2021).

20.5. Serdo partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente
Edital de licitacdo, seus anexos e quaisquer complementos, bem como os documentos, propostas e
informagdes apresentadas pelo licitante vencedor e que deram suporte ao julgamento da licitagdo.

20.6. A licitante que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
os acréscimos ou supressdes sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Contratante, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n® 14.133/21, sem
direito a qualquer indenizagao.

20.7. As OBRIGACOES da CONTRATANTE e da CONTRATADA, estio dispostas nas Clausulas
Nona e Décima da Minuta de Contrato e nos itens 21 e 22 do Projeto Basico, ambos anexos deste
Edital.

20.7.1. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificagdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo que a inobservancia desta condigdo implicara
recusa, com a aplicagdo das penalidades contratuais.

20.8. A execucdo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um) servidor ou
mais, doravante denominado fiscal técnico, ¢ 02 (dois) servidores, doravante denominados fiscais
administrativos, designados por Portaria especifica pela Autoridade competente, nos termos
da Minuta de Contrato, e item 18 do Projeto Bésico, ambos anexos deste Edital.

20.9. Sera admitida a subcontratacdo parcial do objeto, mediante autorizagdo prévia da
CONTRATANTE, até o limite de até 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, conforme art.
122, da Lei n°® 14.133/2021, nos termos do item 17 do Projeto Bésico, e nas condi¢des dispostas
na Clausula Quinta da Minuta de Contrato.

21. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE DE PRECOS

21.1. O reajustamento na forma de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro de contrato
consistente na aplicagdo do indice de correcdo monetéaria previsto no contrato, que deve retratar a
variagdo efetiva do custo de producdo, admitida a adocdo de indices especificos ou setoriais,
conforme art. 25, §§ 7° e 8° inciso I, da Lei n® 14.133/2021, e condicdes da minuta
de contrato, anexo deste Edital.

21.2. Os pregos contratuais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo Indice Nacional de
Custo de Construcao - INCC, calculado e divulgado pela Fundagao Getulio Vargas (FGV), para o
setor da Construcao Civil, apos decurso do prazo de 12 (doze) meses, a contar da data-base do
orcamento estimado da SEINF, indicado no projeto bésico, sendo o indice inicial (Io) referente
ao SINAPI: dezembro/2024.

21.3. O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a variagao dos valores dos
Indices - “Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC”, cujo reajuste dos pregos unitarios contratuais
serdo calculados a partir da formula apresentada abaixo:

R=(1i-10)/10 x V

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
Iy = Indice de prego verificado no més-base do contrato;

I; = Indice de prego referente ao més de reajustamento;
V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.
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21.4. Para itens de contratos vigentes que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as
parcelas que compdem esses itens devem ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida
pelo seu respectivo indice, da seguinte forma:

a) verificar, na planilha de quantidades e pregos unitdrios dos contratos, os itens que devem
sofrer desmembramento;

b) na planilha de pregos unitarios, manter o preco da proposta até o més "m" do primeiro
reajustamento apos a ado¢ao dos novos indices; e

¢) a partir do més seguinte (més "m+ 1"), a planilha de medi¢do deve incluir, além do item
original com a respectiva quantidade prevista igual a quantidade acumulada medida até o més
"m", os itens deles desmembrados cujas quantidades previstas devem ser iguais ao saldo nao
medido do item original apds o més "m".

21.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento o Contratante pagard a
Contratada a importincia calculada pela uGltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

21.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagao
entdo em vigor.

21.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente.

21.8. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21.9. Em havendo atraso na execu¢do do objeto por motivos atribuidos a Contratada, este ndo fara jus
ao beneficio advindo de possivel elevacao do indice de reajuste, devendo ser mantido o prego original
do contrato. Em caso de reducao do referido indice, havera impacto no valor do contrato, o qual deve
ser reduzido.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

22.1. As fases dos projetos/produtos a serem executados pela futura contratada, estdo dispostos nos
subitens 5.3 a 5.33 do Projeto Basico (16640576).

22.2. Os projetos, resultante da prestacdo dos servigos, objeto deste Edital, deverdo ser conferidos e
entregues a equipe de fiscalizagdo designada, bem como os produtos finais dos servicos (pecas
técnicas e graficas necessarias e indispensaveis a execugdo de servicos, quando aprovados,
devidamente confeccionados, sendo: 01 (uma) via impressa e 01 (via) via digital.

22.3. Os membros da equipe de fiscalizagdo ficardo responsaveis pelo recebimento de todo material,
analise das pegas técnicas e aprovacdo. Devendo ainda, elaborar a planilha de medi¢ao dos servigos
confeccionados, na observancia aos valores das unidades de medidas de servigos (item/tipologia)..

22.4. Em havendo necessidade de adequacdo ou ajuste a serem feitos, apos andlise dos arquivos, a
Contratada devera proceder a nova entrega em meio digital com alteragdes solicitadas, até que seja
aprovado o referido produto, quando entdo sera impresso para entrega.

22.5. A adogdo do regime de empreitada por prego global, considerando as caracteristicas do objeto a
ser contratado, a equipe técnica recomenda, na presente contratacdo, que seja adotado o regime
de Empreitada por Preco Global, baseado nas orientagdes do Tribunal de Contas da Unido contidas
no Acordao n® 1.977/2013;

22.5.1. E, ainda no fato desse regime de execug¢do proporcionar maior facilidade de
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gerenciamento pela Administragdo, ja que ¢ possivel definir com clareza os aspectos
qualitativos e quantitativos do objeto.

22.5.2. Nesse regime, medem-se as etapas do servigo de acordo com o cronograma fisico-
financeiro.

22.6. Diretrizes e parametros para elaboraciao de Cronograma:

22.6.1. A Contratada devera elaborar cronograma fisico-financeiro contendo detalhamento
completo da sequéncia fisica e temporal de execu¢do do empreendimento, bem como dos
desembolsos financeiros proporcionais, devidamente compatibilizado com todos os projetos
técnicos, documentos e planilhas indicados nas alineas anteriores, com intuito de gerar um
conjunto de informagdes, descritivas e graficas, necessario e suficiente a perfeita execugdo do
objeto, devendo conter e observar as seguintes exigéncias, entre outras necessarias € a critério
da Institui¢ao contratante:

a) observar o regime de execucdo adequado ao empreendimento, nos termos fixados na
Lei 14.133, de 2021,

b) definicao do tempo total necessario de execugdo em face da sequéncia/ordem fisica
obrigatoria de execugdo das diversas etapas/servicos, segundo as recomendagdes da boa
técnica construtiva e dos parametros de projeto, considerando as interdependéncias
entre etapas/servicos e os servigos do caminho critico;

¢) clara e detalhada definicdo fisica dos servigos a serem executados em cada etapa
executiva;

d) considerar as produtividades de servicos e a quantidade de equipes necessarias;

e) definicdo, paridade e parametrizacdo entre etapas fisicas e desembolsos financeiros
proporcionais aos servigos executados; e,

f) indicacdo expressa dos servigos/etapas que compde o caminho critico de execucao,
com destaque a medidas de contingencias em de eventuais atrasos possam impactar no
prazo global de execucao.

22.6.2. Utilizar o método PERT/CPM para fins de elaborar com maior precisdo o cronograma
fisico-financeiro de execu¢do do empreendimento, fazendo constar nos documentos dos estudos
e projetos as memorias de dimensionamentos de prazos.

22.6.3. No caso de empreendimentos cujo regime de medigdo para pagamento seja compativel
com o regime de execugdo por preco global (por etapas), elaborar o
respectivo EVENTOGRAMA relativo ao cronograma proposto.

22.7. O formato final do cronograma devera ser aprovado pela Fiscalizagao.

22.8. Recebimento do Objeto:

22.8.1 Todos os documentos técnicos a serem elaborados, tais como os estudos técnicos,
memorias de calculo, planilhas de servicos e materiais, desenhos gerais, especificagdes técnicas
deverdo ser submetidos a aprovagao da fiscalizagao.

22.8.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido pela Fiscalizacio da Contratante,
conforme art. 140 da Lei Federal n° 14.133/2021, da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias uteis da
comunicacao escrita do contratado;

b) DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
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dias tteis, apos o decurso do prazo de recebimento provisdrio ou vistoria que comprove
a execugao dos servigos aos termos contratuais;

22.8.3. Se apds o recebimento provisorio for identificada qualquer falha na execugdo dos
servigos, cuja responsabilidade seja atribuida a Contratada, o prazo para a efetivagdo do
recebimento definitivo serd interrompido, recomecando sua contagem apos o saneamento das
impropriedades detectadas.

22.9. A Contratada ficara obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados a ma execugdo da
prestacdo dos servigos, objeto deste Edital, sempre que houver solicitagdo, € sem Onus para a
Contratante.

22.10. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericio do
atendimento das exigéncias contratuais.

22.11. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a empresa
para emissdo de Nota Fiscal no que tange a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito
de liquidagao e pagamento.

22.11.1. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢ao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administragdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

22.12. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato.

22.13. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo Contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

22.13.1. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impega a liquidacao da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da
regularizacao da situagdo, sem 6nus ao Contratante.

22.13.2. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

22.13.3. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas neste edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao
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ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

22.13.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

22.13.5. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

22.13.6. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
Contratado a ampla defesa.

22.13.7. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,

até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.

22.14. Prazo e Forma de Pagamento:

22.14.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tuteis contados da finaliza¢ao
da liquidagdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/
ME n° 77, de 2022.

22.14.2. A nota fiscal somente podera ser emitida a partir da aprovacdo, pelo fiscal, do
Relatorio técnico de medicdo de seus proprios servigos, apontando claramente todas as
atividades realizadas, com o apontamento detalhado de todas as horas trabalhadas, unidades/
sedes vistoriadas e projetos desenvolvidos.

22.14.3. A CONTRATANTE reserva o direito de recusar pagar as notas fiscais, se algum ou
alguns dos objetos da solucao entregue nao estiverem em perfeitas condicoes.

22.14.4. A CONTRATANTE poderé deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

22.14.5. No caso de incorre¢do nos documentos apresentados serdo restituidos a
CONTRATADA para as corregdes necessarias, ndo respondendo o CONTRATANTE por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidagdo dos pagamentos correspondentes.

22.14.6. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

22.14.7. Sera considerado data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

22.15. Quando da realizacdo do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagcdo
aplicavel.

22.16. Os pagamentos serao liberados mediante comprovacao, pela Contratada, da regularidade fiscal
e trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal e o documento
comprobatdrio de regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribui¢des devidas a

Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja, a Certidao

Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o disposto nos artigos
405 ¢ 406 do IN n° 971/09 da Receita Federal do Brasil.

22.17. Os pagamentos serao efetuados pelo Estado de Roraima, através de ordem bancaria na
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conta corrente indicada pela Contratada. Se querendo, caso ndo possua, a Contratada terd o prazo de
até¢ 10 (dez) dias corridos para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil s/a, a
contar da assinatura do contrato.

22.17.1. Quaisquer alteracdo nos dados bancérios devera ser comunicado ao estado de roraima/
seinf/rr, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os prejuizos
decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informagao.

22.18. O pagamento efetuado pelo Estado de Roraima ndo isenta o contratado de suas obrigagdes e
responsabilidades assumidas.

22.19. sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a contratada:

22.19.1. Nao produziu os resultados acordados;

22.19.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

22.19.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

22.20. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

22.21. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, a execucdo de servigcos, conforme art. 145, da Lei N°
14.133/2021.

23. DA INEXECUCAO E EXTINCAOQ/RESCISAO DO CONTRATO

23.1. A inexecu¢do, total ou parcial, do contrato constitui motivos para sua extingdo/rescisdo
unilateral, conforme inciso I do art. 138 da Lei n® 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas no
art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes previstas no Edital.

23.2. Constituirdo motivos para extingdo/rescisdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurado a Contratada o direito a prévia e ampla defesa, verificada
a ocorréncia de um dos motivos descritos no art. 137, da Lei n® 14.133/2021, nas seguintes situacoes:

23.2.1. O nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos.

23.2.2. O desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade (Fiscal
Técnico) para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior.

23.2.3. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato.

23.2.4. A decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucao da sociedade ou falecimento
do contratado.

23.2.5. Em razao de caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato.

23.2.6. O atraso na obtencao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou altera¢ao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto.

23.2.7. Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da
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entidade contratante.

23.2.8. O n3o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

23.3. A licitante a ser contratada tera direito a extingao/rescisdo do contrato, nos termos do art. 137, §
2°, da Lein® 14.133/2021.

23.4. As hipoteses de extingdo/rescisdo a que se referem os incisos II, III e IV do § 2° do art. 137, da
Lei n® 14.133/2021, observardo as seguintes disposigoes:

23.4.1. Nao serdao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido.

23.4.2. Assegurarao ao futuro contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento das
obrigagdes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
economico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da
Lein® 14.133/2021.

23.5. De acordo com § 4°, do art. 137, da Lei n° 14.133/2021, os emitentes das garantias contratuais
previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021, deverdo ser notificados pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

23.6. Conforme o Art. 138, da Lei n° 14.133/2021, a extingdo/rescisdo do contrato poderad ser
determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta; ou consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por
mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracdo.
Podendo ainda, ser determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissdria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

23.7. A extingdo/rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo/rescisdo
consensual deverao ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo, na forma do § 1°, do art. 138, da Lei n® 14.133/2021.

23.8. Nos termos do § 2° do art. 138, da Lei n°® 14.133/2021, quando a extingdo/rescisdo decorrer de
culpa exclusiva da Administragdo, o contratado serd ressarcido pelos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido e tera direito a devolucdo da garantia, pagamentos devidos pela
execucao do contrato até a data de extingdo/rescisdo, e pagamento do custo da desmobilizagao.

23.9. A extingdo/rescisdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei de Licitagdes. as seguintes consequéncias:

23.9.1. Assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragdo.

23.9.2. Ocupagao e utilizacao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execu¢do do contrato e necessarios a sua continuidade.

23.9.3. Execugdo da garantia contratual para o ressarcimento da Administracdo Publica por
prejuizos decorrentes da ndo execucdo, pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e
previdencidrias, quando cabivel, pagamento das multas devidas a Administracdo Publica, a
exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel, e ainda, a retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados 2 Administra¢do Publica e das multas aplicadas.

23.10. A aplicacdo das medidas previstas no art. 139, Lei 14.133/2021, ficara a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade ao servigo por execugdo direta ou indireta, cujo ato
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devera ser precedido de autorizagdo expressa do Secretario da SEINF, conforme o caso.

24. DAS NORMAS AMBIENTAIS

24.1. A futura Contratada devera atender os critérios e recomendacdes voltadas para a
sustentabilidade ambiental previstos na Instru¢do Normativa SLT/MPOG n° 01, de 19/01/2010,
assim como exercer praticas de sustentabilidade, no que couber, conforme disposto e orientado pelo
Guia Nacional de Licitacoes Sustentaveis”, da CGU/AGU, da Camara Nacional de Sustentabilidade
CGU/AGU de 2023.

24.2. Deverao ser incorporados critérios de sustentabilidade a serem observados na elaboragdo dos
Projetos Executivos, assegurando praticas ambientais, sociais € econdmicas responsaveis e alinhadas
com os principios do desenvolvimento sustentavel.

24.3. Critérios:

a) Uso eficiente de recursos naturais, considerando a gestdo da dgua com proposta de solucdes
para captacdo e reutilizagdo de dgua da chuva, utilizagdo de dispositivos de baixo consumo e
sistemas eficientes de irrigagao.

b) A eficiéncia energética com a especificacdo de fontes de energia renovaveis, como solar e
edlica, além de tecnologias que aumentem a eficiéncia energética do projeto.

c) A selecdo de materiais: preferéncia por materiais com menor impacto ambiental, reciclaveis,
reciclados, de origem local e com certificagdes ambientais.

24.4. Reducdo de Impactos Ambientais:

a) Desenvolvimento de um plano detalhado para a redugdo, reutilizacdo e reciclagem de
residuos durante a construg@o e operagao.

b) Adocdo de medidas para proteger a flora e fauna locais, evitando desmatamentos e
preservando areas ecologicamente sensiveis.

c¢) Implementagdo de praticas que minimizem a emissdo de poluentes e gases de efeito estufa,
bem como o uso de tecnologias limpas.

24.5. Inclusio Social e Beneficios Econdmicos:

a) Priorizar a contratagdo de mao-de-obra local e promover a capacitagdo e desenvolvimento
profissional.

b) Integrar melhorias na infraestrutura local e nos servigos comunitarios como parte do projeto.

c) Garantir que o projeto seja acessivel e atenda as necessidades de todos os grupos da
sociedade, incluindo pessoas com deficiéncia.

25. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

25.1. Compete a licitante fazer minucioso estudo deste instrumento e de toda a documentacio,
inclusive as pecas técnicas, que integram este ato convocatorio, para a plena execugao do objeto deste
Edital.

25.2. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n° 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, exclusivamente para o enderego
eletronico: coelic@selc.rr.gov.br.

25.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera promovida no prazo de até 3
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(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, nos termos do
artigo 164, § unico, da Lei n® 14.133/2021, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboragdo do edital de licitagdo e dos anexos.

25.4. Os esclarecimentos e/ou resultados das impugnacdes ao Edital, serdo respondidos
exclusivamente mediante divulgacdo na internet, através do site www.selc.rr.gov.br.

25.5. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administracao a licitante que
nao o fizer até o prazo previsto no subitem 25.2, que anteceder a sess@o de abertura do certame.

25.5.1. A impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta
Concorréncia;

25.5.2. A ndo impugnacdo deste Edital, e seus Anexos, na forma do art. 165, § 1°, inciso I da
Lei n® 14.133/2021, implica na aceitacdo de todos os seus termos.

25.5.3. O Estado nao se responsabilizara pelas impugnagdes e pedidos de esclarecimentos que
forem apresentados em endereco diverso do indicado no subitem 25.1 deste edital, que por essa
razdo nao foram apresentados dentro do prazo legal.

25.6. A impugnacgdo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessao medida excepcional que
devera ser motivada pela Comissdo de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

25.7. Acolhida a impugnacdo, resultando em eventuais modificacdes no Edital, implicardo nova
divulgacao na mesma forma de sua divulgacao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos
atos e procedimentos originais, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacdo das
propostas (art. 55, § 1° da Lei n° 14.133/2021).

25.8. Quando a impugnacao ou pedido de esclarecimento tratar de temas alheios a competéncia da
Comissao de Contratagdo, ou seja, sobre especificacdes técnicas ou diretamente vinculados ao Projeto
Basico, a peticdo podera ser encaminhada ao 6rgdo originario do processo para que se pronuncie
acerca da demanda, cabendo ao 6rgdo responder no prazo pré-estabelecido. Caso nao o faga, o
certame deverd ser adiado “sine-die”, até que os questionamentos sejam sanados.

25.9. As retificacdes do Edital, de oficio ou decorrentes de impugnacdes procedentes, serdo
divulgadas pela mesma forma que se deu a divulgagdo do texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacao
das propostas.

26. DAS DISPOSICOES GERAIS

26.1. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam os principios da isonomia, a finalidade e a
seguranca juridica da contratagao.

26.1.1. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao.

26.1.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducdo ou do resultado do processo licitatério.

26.1.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

26.1.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
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e do interesse publico.

26.2. Ficam resguardados os direitos da Administracdo, em caso de rescisdo administrativa, na forma
estabelecida nos artigos 137 € 139, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

26.2.1 A extin¢ao/rescisdo do Contrato poderd ocorrer na forma e hipoOteses previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.

26.3. O Contrato a ser celebrado podera ser alterado, na forma e condi¢des estabelecidas nos artigos
124 ¢ 125, da Lei n® 14.133/2021, conforme estabelecido na Minuta de Contrato, anexo deste Edital.

26.4. Os servigos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificagdes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, sendo que a inobservancia desta condigdo implicara recusa, com a aplicacao das
penalidades contratuais.

26.5. A Autoridade competente para homologar este procedimento licitatorio, poderd revoga-lo
somente em razao do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar a revogagdo, e deverd anulad-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocagdo de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

26.5.1. A anulagao desta Concorréncia induz a do contrato;

26.5.2. As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

26.6. No julgamento da documentac¢do de habilitacdo e das propostas técnicas e de precos, a Comissdo
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, e lhes
atribuird validade e eficacia para fins de habilitacdo e classifica¢do, observando o disposto na Lei n°
418 de 15/01/2004.

26.7. No caso da Sessao publica da Concorréncia, em situagao excepcional, vir a ser suspensa antes de
concluidas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados, ficardo sob a guarda da
Comissao de Licitacdo, e serdo exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessao
marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

26.7.1. Os envelopes de Propostas Técnicas e de Precos, remanescentes serdo devidamente
restituidos aos seus respectivos representantes, ao final do certame, nas mesmas condigdes de
recebimento. Fica estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias, apds o final do certame, para a
retirada dos envelopes de propostas de precos pelos licitantes, decorrido o prazo estabelecido, a
documentacao sera inutilizada pela Comissao.

26.8. Apos apresentacdo das propostas nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo(a) Agente/Comissdo de Contratagdo da SELC.

26.9. A homologacdo do resultado desta licitagio nao implicara diretamente no direito a
contratagdo, mas sim na preferéncia na contratagao.

26.10. Os prazos previstos neste edital e seus anexos, serdo contados com exclusdo do dia do comeco
e inclusdo do dia do vencimento, e considerara prorrogado o prazo até o primeiro dia util seguinte se o
vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora
normal ou se houver indisponibilidade da comunicagdo eletronica nesta Secretaria de Estado de
Licita¢do e Contratagdo, nos termos do art. 183 da Lei n® 14.133, de 2021.

26.11. Sera lavrada Atas dos trabalhos desenvolvidos em ato publico de abertura dos envelopes, a qual
sera assinada pela Comissdo de Contratagdo, e representantes credenciados presentes nas
sessoes. Todos os documentos poderdo ser rubricados fisicamente ou autenticados pelos integrantes
da Comissao de Contratacao via SEI.
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26.11.1. Além das atas vinculadas/complementares da execu¢cdo do certame, constara no
processo licitatorio, ao final dos trabalhos, o quadro demonstrativo dos precos ofertados em
ordem de classificacao, contendo ainda, as informagdes das inabilitagdes e/ou desclassificacdes
eventualmente ocorridas no certame.

26.12. Sera assegurado a SEINF, o direito de propriedade intelectual dos projetos, servicos e produtos
desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir,
alterar e utilizar os mesmos sem limitagoes.

26.13. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao
produzida e congéneres, e os demais produtos gerados na execucdo do Contrato, ndo poderdo ser
utilizados pela Contratada ou divulgados sem a autorizacdo expressa da SEINF.

26.14. O Edital e seus anexos estardo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP), enderego eletronico https://www.gov.br/pncp/pt-br.

26.15. Quaisquer informagdes complementares sobre este Edital e seus anexos, poderdo ser requeridas
através do e-mail: coelic@selc.rr.gov.br.

26.16. A Lei Federal n® 8.213/1991, dispde acerca da reserva de vagas, conforme art. 93 da referida
lei, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia habilitadas.

26.17. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Contratagdo e o Secretario de Estado da
Licitagao e Contratacao.

27. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. Os resultados desta licitacao serao publicados no Diario Oficial do Estado de Roraima (DOE),
no Didrio Oficial da Unido (DOU), por se tratar licitagdo custeada com recursos federais, e também
divulgado no sitio eletronico da Secretaria de Estado de Licitacio e Contratacdo (http://
www.selc.rr.gov.br) e Jornal de grande circulagao.

27.2. Considerando a natureza do objeto deste Edital, e em atencdo aos Incisos V e VI, do Art. 18,
da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, as minutas de edital e de contrato, foram elaboradas pela
COINPC/SEINF, conforme aspectos técnicos e regras definidas pelo Departamento de Arquitetura e
Engenharia - DAE/SEINF, em seu Projeto Basico, anexo deste Edital.

27.3. A Comissio de Contratagdo, designada para conduzir este certame coube o ato de divulgagdo
deste Edital, com a abertura da sessdo e sua consequente conducdo até a conclusdo, e demais
requisitos legalmente previstos nos termos do art. 8° da Lei n® 14.133/2021.

28. DOS ANEXOS

28.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

e ANEXO I - PROJETO BASICO SEINF/DAE (16278588)
o Apéndice I - Estudo Técnico Preliminar (16271837)
o Apéndices do Projeto Basico - Pasta Técnica:
= Anexo 01 - Especificagdes Técnicas (16315901)
= Anexo 02 - Composi¢ao do BDI (16316000)
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= Anexo 03 - Composic¢ao de Leis Sociais (16316081)
= Anexo 04 - Composi¢des de Custos Unitarios (16316151)
= Anexo 05 - Planilha Estimativa de Custos e Formagao de Pregos (16316266)
= Anexo 06 - Planilha Estimativa de Custos - Excel (16363868)
= Anexo 07 - Memoria de Célculo (16316646)
= Anexo 08 - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (16320887)
= Anexo 09 - Anotagdo de Responsabilidade Técnica- Assinada (16365123)
= Anexo 10 - Mapa de Riscos SEINF/DAE/NAADAE (16271854)
=  Anexo 11 - Justificativa SEINF/DAE/NAADAE (16311020)
o  ANEXOS II ao XVIII - MODELOS
o  ANEXO XIX - MINUTA DE CONTRATO (16874370).

29. DO FORO

29.1. O Foro competente para dirimir questdes e possiveis litigios que decorrerem deste Edital, serd o
da comarca da cidade de Boa Vista - Roraima, renunciado qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

(Assinado eletronicamente)
JULIANO BACARIM
Secretario Adjunto de Estado de Licitagdo e Contratagdo

ANEXO 1

PROJETO BASICO SEINF/DAE (16640576)
(Anexo disponivel no portal: https://selc.rr.gov.br/)
Apéndices do Anexo I - PASTA TECNICA

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IT

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa , com sede a , ha cidade de ,
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C.N.PJ. n°. , por seu representante legal abaixo identificado, CREDENCIA o(a) Sr.(a)
(CARGO), portador(a) do R.G. n° e CPF n°

, para representa-la perante ao Agente/Comissao de Contratacdo da SELC/RR, nos

atos relacionados 3 CONCORRENCIA PRESENCIAL n° /2025, podendo para tanto formular

proposta de pregos, manifestar intencao de interpor ou desistir de recursos, requerer o registro em ata das
observagdes que entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos,
requerer, alegar e assinar o que convier e, de modo geral, praticar todos os atos necessarios € inerentes ao
certame, assinar atas, rubricar paginas de propostas e documentos, pedir informagdes e, de um modo geral,
praticar todos os atos necessarios e implicitos ao fiel e perfeito desempenho do presente credenciamento.

A empresa declara, sob as penas da lei que o Contrato Social, Estatuto ou Registro da
Firma apresentado neste certame, ¢ a Ultima alteragdo, consubstanciada no instrumento de alteracdo ou

consolidagdo datado de , devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de
, Sob 0 numero , na data de /]
Localidade, ...... de coviiiiee, de 2025.
Empresa
Representante Legal
[RG E ORGAO EXPEDIDOR]
CNPJ:

Assinatura do representante legal da empresa reconhecida em cartério

Observagoes: Encartar esta Declaragdo Junto ao Credenciamento, ou seja, fora dos Envelope n°. 01 e 02.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO Il

MODELO DE INDICACAO DE EQUIPE TECNICA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° /2025

A empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , declara para
fins de participagdo que os profissionais abaixo relacionados, sob a coordenacdo do primeiro, integram a
Equipe Técnica desta empresa para Elaboracio de Projetos Executivos de Arquitetura e
Complementares de Engenharia, em Plataforma BIM, para atender as necessidades da Secretaria de
Estado da Infraestrutura de Roraima; conforme especificagdes do Projeto Basico e anexos.

Responsabilidade | Natureza da
(Documentacao Relac¢ao
Técnica) Profissional*

N° do Registro

Nome completo do Profissional | Titulo Profissional CREA ou CAU
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* Socio, empregado, responsavel técnico da empresa ou subcontratado.

Obs: O coordenador devera obrigatoriamente integrar o quadro permanente da licitante.

Local e data: , / /

Assinatura e Carimbo de identificacdo do
Representante Legal de empresa.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IV

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 12025

DECLARACAQ

O(A) empresa , inscrita no CNPJ
n°. , sediada na ,
DECLARA que a Proposta de Preco compreende todas as despesas concernentes ao objeto da licitagao,
incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer natureza.

DECLARA ainda, conforme Art. 63, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, que os pregos
propostos compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da Proposta de Preco.

(localidade) , de de 2025.

(Assinatura ¢ Carimbo do Declarante)

OBSERVACOES IMPORTANTES: Encartar esta Declaracio no Envelope n°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO V
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TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S) PELA EXECUCAO DOS SERVICOS

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa .....ccoocceeviiiiiienen. , participante da Licitagio n° CONCORRENCIA N°
2025, destinada @ ..eociieiieieeeee e et eee , N0 municipio de
.......................................... /RR, COMPROMETE-SE a manter, como Responsavel(is) Técnico(s) dos
servicos, até a sua conclusdo, o(s) Engenheiro(s) .......cccccoovimmimriieniieniuenne. que esta(ao) sendo

apresentado(s) no presente Termo.

Declara estar ciente de que a(s) substituicao(des) do(s) referido(s) profissional(is)
somente sera(ao) possivel(is), se previamente autorizada(s) pela SEINF/RR, com a devida justificativa e
desde que o(s) novo(s) Responsavel(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no
subitem 10.4.3. do Edital e, que o ndo cumprimento do presente compromisso implicara desobediéncia a
Lei 14.133/2021, e nos termos da Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONFORME COPIA DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE OU PROFISSIONAL)

CIENTE(S):
(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) CONFORME COPIA DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE OU PROFISSIONAL

*Anexar a copia da identidade do Representante Legal que assina o referido Termo e copia da carteira do Conselho
de Classe do Responsdvel Técnico nos termos do inciso II, do art. 3°da Lei n° 13.726 de 08 de outubro de 2018.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VI

DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

A capacidade econdmica e financeira das empresas licitantes serda avaliada mediante
exame dos seguintes indicadores, computados a partir das informagdes contabeis contidas no
subitem 10.3.7, do Edital, conforme abaixo:

a) Indice de Liquidez Corrente LC > ou = 1,00 (um inteiro)

Ativo Circulante = AC
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Passivo Circulante = PC
LC=AC/PC

b) indice de Liquidez Geral LG > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC

Passivo Circulante = PC

Realizavel a Longo Prazo = RLP

Exigivel a Longo Prazo = ELP

LG =(AC+RLP)/(PC + ELP)

¢) Solvéncia Geral SG > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Total = AT

Passivo Circulante = PC

Exigivel a Longo Prazo = ELP

SG =(AT) / (PC + ELP)

NOTA EXPLICATIVA DO CONTADOR DE QUE A LICITANTE ATENDE AO SUBITEM 10.3.7 do
Edital da CONCORRENCIA n° 12025.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VII

DECLARACAO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITACAO E DISPOSICAO DE
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS

OBJETO: ................

A empresa ,CNPJ N° , Declara
em atendimento ao EDITAL DE CONCORRENCIA n° /2025, que tem por objeto
, que tem total conhecimento e aceitagdo das condi¢des estipuladas no Edital e que
dispde de equipamentos necessarios a execu¢do dos servigos.

Boa Vista — RR, / /2025.
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Assinatura e Carimbo de identificacdo do
Representante Legal de empresa.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM AS CONDICOES DO
EDITAL E ANEXOS, DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
CONTIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E DESVINCULACAO COM SERVIDORES
DA ADMINISTRACAOQO

(Artigo 18, §2° da IN SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Concorréncia n° /2025

(Razdo Social da licitante) (CNPJ N°),
sediada no (a) (endereco completo), declara, sob as penas da lei que:

e cumpre, plenamente, os requisitos de habilitagdo exigidos no procedimento licitatério referenciado;

e nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sécio, ndao sdo servidores ou ocupantes de cargo comissionado no
Governo do Estado de Roraima e nem possuem vinculo familiar (conjuge, companheiro ou parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro grau) com servidores
vinculados a este 6rgdo celebrante;

e temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo e concordamos com as
condi¢des estabelecidas no Edital da licitagdao e seus anexos.

Local e Data

Atenciosamente,

Empresa Licitante/CNPJ
Assinatura do Representante Legal

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017
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DECLARACAO
.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob 0 n.% ..o,
sediada .............. (enderego completo) ................. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ..................c.cccuvennnn.. € do CPF n.°

................................. DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento ao subitem 10.11.3 do Edital de
CONCORRENCIA N° ....... /2025, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao
no presente processo licitatorio referente 3 CONCORRENCIA, destinado a objeto, no municipio de
...................... /RR ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

(INCLUIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)
(N.° DA CARTEIRA DE IDENTIDADE COM INDICACAO DO ORGAO EXPEDIDOR)

A Comissdo verificara a situagdo das empresas no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEILS, por meio de acesso ao Portal da
Transparéncia, bem como a existéncia de impeditivos de contratagdo por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por ato de
improbidade administrativa, disponivel no site do CNJ, sob pena de inabilitagdo da mesma no processo licitatorio (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceise
http.://www.cnj.jus.br).

Podendo haver a substitui¢do das consultas acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO X

DECLARACAO FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL DE
1988

Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017

DECLARACAO
REF.: CONCORRENCIA N° /2025.
............................................ , inscrita no CNPJ n.° ......iiiiiiiiiiieieeen,  POT
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......cccccoevoieviienieniiiiniennene , portador(a) da Carteira de
Identidade Nn.° ....cooevieiiiiiieieeeee, e do CPF n.° ., DECLARA, para fins do

disposto no Art. 7°, inciso XXXIII, da CF/1988, em atendimento do subitem 10.11.4, deste Edital; que
ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ()

(LOCAL E DATA)
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(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XI

DECLARACAO DE TRABALHO FORCADO OU DEGRADANTE
Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017

o

inscrito no CNPJ sob 0 n
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
, portador da Carteira de Identidade
e do CPF n° DECLARA para fins do disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e
no inciso III do art. 5° da Constituicao Federal de 05 de outubro de 1988, que nao possuo em minha cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado. (local e data).

Local e Data
Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XII

MODELO DE DECLARACAO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARA OS SERVICOS
DESTE EDITAL DE ACORDO COM AS LEGISLACOES AMBIENTAIS VIGENTES

Instrucdo Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010

Ref.: CONCORRENCIA n° /2025

A Empresa (inserir razao social), inscrita no CNPJ n° (inserir nimero) por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade n° (inserir nimero e
orgao emissor) € do CPF n° (inserir nimero), DECLARA, que realizara os servicos objeto do presente
edital em conformidade com as Legislagdes Ambientais Vigentes.
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Boa Vista-RR, /  /2025.

(INCLUIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)
(N.° DA CARTEIRA DE IDENTIDADE COM INDICACAO DO ORGAO EXPEDIDOR)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XIII

MODELO DE CARTA - PROPOSTA COMERCIAL

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)
(Local e data)

A
SECRETARIA DE ESTADO DE LICITACAO E CONTRATACAO - SELC
BOA VISTA-RR
REF.: LICITACAO - CONCORRENCIA N°__ /2025.
[0):3) 4 X0 TN

Prezados Senhores,

Tendo examinado as condi¢des do Edital ¢ dos Anexos que o integram, para a execugao
dos servicos, propomos executar e concluir os servigos previstas no mencionado Edital, cuja Proposta de
Preco, pelo preco global e condigdes abaixo:

* Valor global: RS ........c..ccceeenneee. (crreereeerreeree e );
* Més de referencia dos pregos: .......ccceevveeveennennne. ;

* Prazo de validade da Proposta: ....... (crveerreeereeeiee e ) dias, contados a partir da data
desta licitacao;

* Prazo de execugdo dos servigos: ........ (crreeerreeeeiee e ) dias, contados a partir da data
da emissido da Ordem de Servicos, emitida pela SEINF.

* Responsavel(€iS) TECTIICO(S): wovuvrerureerieriieeiieniieeieerieeeteeieeeeeeieesreebeesaeeens ;
* ReSponsavel Legal: .......oooviviiiiiiiiecieee et ;

Outrossim, declaramos que temos conhecimento dos servigos, bem como, encontra-se
incluso, o BDI dos servicos nos custos unitarios da proposta; e, que esta compreende todas as despesas
com mao de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo dos servicos.
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Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa
parte, observadas as condi¢des do Edital.

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XIV

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

(Identificagdo da licitante ou Consorcio), inscrita

no CNPJ n° , doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) , portador (a) da Carteira de Identidade n°.
e de CPF n° , para fins do disposto no Edital de

Concorréncia n° /2025, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal
Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteudo da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referéncia, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

2. A intencao de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital n° ....... , ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital n° ...... , por qualquer
meio ou qualquer pessoa;

3. Que nao tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro participante
potencial ou de fato no Edital n°.......quanto a participar ou ndo da referida licitacdo.

4. Que o contetido da proposta apresentada para participar do Edital n°........ , hdo sera de todo ou em parte,
direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Edital n°......antes da adjudicagdo do objeto do referido Edital.

5. Que o contetido da proposta apresentada para participar da licitagdo com Edital n° ...... , ndo foi em todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da SEINF/
RR antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta Declaragdo e que detém plenos poderes e
informacodes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que ora apresenta Proposta perante ao Edital n° .................. ,
trabalha de forma a coibir fraudes, corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administra¢ao
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/2013.

(localidade) ,de de 2025.
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Empresa
Representante Legal
CNPJ:

OBSERVACOES IMPORTANTES: Encartar esta Declaragdo no Envelope n°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS.

ANEXO XV

MODELO DE CARTA FIANCA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

(FIANCA BANCARIA)
Boa Vista — RR, ...... 6 [ de 2025.
A
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Boa Vista — RR
REF.: CARTA DE FIANCA -RS$ .oooeiviieeeee,
Prezados Senhores,
Pela presente, o Banco .................. ,com sede em ............ aRua............ , iInscrito no CNPJ sobon° ............

por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa rentincia dos
beneficios estatuidos no art. 827, 835, 838, do Codigo Civil Brasileiro, da empresa ........cc.cccecuveneeee
estabelecida a ........cccoeeevveeeninennenn. , até o limite de RS............... (crreeerrreeineens ), em garantia de execucao dos
Servigos de ....ocoveeeeciiiieeeeiien. , conforme Edital de Licita¢ao n° ........ /2025, junto a SEINF/RR.

Este Banco obriga-se, obedecido ao limite especificado, a atender dentro de 24 (vinte e quatro) horas, as
requisi¢oes de qualquer pagamento coberto pela cau¢do, desde que exigida pela SEINF/RR.

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese de ser a SEINF/RR
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por sua
Afiancada.

Declara, outrossim, que so serd retratavel a fianga na hipotese de a Afiancada depositar ou pagar o valor da

caugdo garantida pela presente Carta de Fianca Bancéria, ou por nova Carta de Fianca, que seja aceita pelo
SEINF/RR.

Declara, também, que o capital deste Banco é de RS ... (eeereenre e ), que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fianca e que o valor da presente esta contido
dentro dos limites estabelecidos pelo aludido Departamento.

Declara, ainda, que a presente Fianga estd devidamente contabilizada neste Banco e, por isso € boa, firme e
valiosa, satisfazendo, além disso, as determinagdes do Banco Central do Brasil, aplicaveis em especial a
legislacdo bancéria.

Declara, finalmente, que os signatarios desta, estdo regularmente autorizados a prestar fianga desta
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natureza, conforme disposto no art. ....... , do Estatuto do Banco, publicado no Diario Oficial em
..... [.cccd........, tendo sido eleitos pelo conselho de Administragdo em reunido realizada em ....../....../.........

ASSINATURA DO BANCO FIADOR.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XVI

MODELO DE DECLARACAO DE COMPROMISSO

DECLARO, que a empresa , inscrita no CNPJ (MF)
no , inscri¢ao estadual n° , estabelecida em ,sob as penas da lei,
que sagrando-se vencedora da licitagdo n° referente ao Proc. N°

cumprird o estabelecido no art. 1°, da Lei n°® 899/2013:

Art. 1°  Ficam as empresas terceirizadas vencedoras de licitagoes publicas, no ambito do Estado de
Roraima, obrigadas a reservarem no minimo 3% (trés por cento) do total das vagas existentes, para

sentenciados que estejam no regime aberto ou semiaberto, quando da contrata¢do de obras e de servigos
publicos.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XVII

MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

OBJETO: ........ccueeueeee
A empresa , CNPJ N° , declara
em atendimento ao EDITAL DE CONCORRENCIA n° /2025, que esta documentagao/proposta de
precos possui folhas numeradas de a incluindo este termo.
Boa Vista— RR / /2025.

Assinatura e Carimbo de identificacio do
Representante Legal de empresa.
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ANEXO XVIII

MINUTA DE CONTRATO - (16874370)

ANEXO XIX DO EDITAL N° .......... /2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .......... 12025

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA/SERVICOS, QUE FAZEM ENTRE SI, CELEBRAM
O ESTADO DE RORAIMA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, E A EMPRESA ....uneirenrrrecrersnnene , NA FORMA ABAIXO.

O Estado de Roraima, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o n°
84.012.012/0001-26, com sede no Palacio Senador Hélio Campos, situado na Praca do Centro Civico, s/n°,
Centro, na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, neste ato representado pelo Secretario de Estado da

Infraestrutura de Roraima, ........................ , nomeado(a) pelo Decreto n® ...... ,de ..... [« [T de
20..., publicada no DOE/RR de ..... de........ de ......... , portador(a) da Matricula Funcional n° .......... , doravante
denominado Contratante, € 0(a) ..........ccceeeevveeecrieercreeenreeens , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o

N e , sediado(@) Na .....cccveeeeeveeeeieeeiieeeee e, , doravante

designada Contratada, neste ato representado(a) por ......c.cceecveeerveeernveennnee. (nome e fun¢do no

contratado), conforme atos constitutivos da empresa ou procuragao apresentada nos autos, tendo em vista o
que consta no Processo n’: 21101.000462/2025.25, no Projeto Basico (16640576), e, em observancia as
disposi¢oes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdes aplicaveis; resolvem celebrar o
presente Contrato, decorrente da Concorréncia n® __ /2025, mediante as clausulas e condic¢des a seguir
enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste instrumento ¢ a Contratacido de Empresa Especializada em Engenharia e Arquitetura
para Execucdo de Servicos Técnicos de Elaboracio de Projetos Executivos de Arquitetura e
Complementares de Engenharia, em Plataforma BIM, para atender as necessidades da Secretaria de
Estado da Infraestrutura de Roraima, nas condicdes estabelecidas no Projeto Béasico e das Propostas do
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licitante vencedor, ambos anexos a este Contrato.

1.2. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcrigao:
1.2.1. O Edital da Licitagao;

1.2.2. As Propostas da Contratada;

1.2.3. O Projeto Basico;

1.2.4. O Mapa de Risco;

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. As condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, e seus Anexos, bem como as Propostas Técnica e de
Precos da Contratada, serdo partes integrantes e indissociaveis deste Contrato, onde nenhuma alteragao de
quantidades, valores, especifica¢des ou disposi¢des contratuais podera ocorrer, salvo quando e segundo a
forma e hipoteses previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execuciio do objeto sera de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da Ordem de
Servicos, conforme estabelecido no Cronograma fisico-financeiro.

2.1.1. A Contratada devera iniciar a execucao dos servigos no prazo de até 05 (cinco) dias tuteis, contados da
expedi¢do da Ordem de Servigos (O.S).

2.2. A vigéncia do contrato sera de ¢ de 18 (dezoito) meses, a contar da data de sua assinatura, na forma
do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021.

2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei n°® 14.133/2021.

2.4. Os prazos acima, poderao ser prorrogados nos termos do artigos 105 e 111 da Lei n°® 14.133/2021,
condicionada ao ateste da fiscalizacdo de que as condigdes, € 0s precos permanecem vantajosos para a
Administragao.

2.4.1. Toda prorrogacao contratual sera precedida da realizacdo de pesquisas de pregos de mercado ou de
precos contratados por outros 6rgaos e entidades da Administragdo Publica, visando a assegurar a
manuten¢do da contratagdo mais vantajosa para a Administracao, em relacao a realizagdo de uma nova
licitagao.

2.5. A Contratante podera solicitar diversos projetos de forma simultanea para cumprimento dos prazos do
projeto, devendo a Contratada observar os prazos maximos de atendimento, ainda que com demandas
consecutivas.

2.6. Excepcionalmente, mediante a ocorréncia de fato superveniente, os prazos estipulados poderdo ser
prorrogados, mediante justificativa e comprovagao, que dependera da analise e aprovacao da Contratante.
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2.7. A prorrogagdo de que trata esta clausula, ¢ condicionada a autorizag¢io da autoridade competente,
atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.7.1. seja juntado relatério que discorra sobre a execugao do contrato, com informagdes de que os servigos
tenham sido prestados regularmente;

2.7.2. seja apresentado justificativa e motivo, por escrito, pela fiscalizacdo do contrato, acerca do interesse na
prorrogacao;

2.7.3. seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administracao;
2.7.4. manifestacdo expressa da Contratada concordando com a prorrogacao; e

2.7.5. seja comprovado que a Contratada mantém as condi¢des iniciais de habilitagao.

2.8. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebragao de termo aditivo.

2.9. O objeto deste projeto néo é caracterizado servigcos de prestacdao continuada.

2.10. A Contratada nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.11. O Contrato ndo podera ser prorrogado quando:

2.11.1. A Contratada tiver sido declarada inidonea ou suspensa no ambito da Unido e Estado de Roraima ou
do proprio 6rgao Contratante, enquanto perdurarem os efeitos;

2.11.2. A Contratada ndo mantiver, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

2.11.3. A Contratada nao concordar com a eliminac¢ao, do valor do contrato, dos custos fixos ou variaveis nao
renovaveis que ja tenham sido pagos ou amortizados no primeiro ano de vigéncia da contratagao.

2.11.4. A prorrogacgdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.12. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado, este sera constituido em mora, aplicaveis a
ele as respectivas san¢des administrativas, bem como a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato
e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual, conforme
preceitua o § Unico do art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1. O valor total deste contrato, ¢ de RS ......ccceeeueeee. ( ), referente ao preco global
para execucio da obra, objeto previsto na Clausula Primeira.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugao
dos servicos, os custos de mao de obra; encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais; materiais,
equipamentos, taxas, impostos, transportes, contribui¢des previdencidrias, bonificagdo e despesas indiretas
(B.D.1.), correspondente com o SINAPI, nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n° 14.133/2021.
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3.3. As fases dos projetos/produtos a serem executados pela futura contratada, estdo dispostos nos subitens
5.3 a 5.33 do Projeto Basico (16640576).

3.4. Os projetos, resultante da prestacao dos servigos, objeto deste Edital, deverao ser conferidos e entregues
a equipe de fiscalizagdo designada, bem como os produtos finais dos servigos (pegas técnicas e graficas
necessarias e indispensaveis a execucao de servigos/obras, quando aprovados, devidamente confeccionados,
sendo: 01 (uma) via impressa e 01 (via) via digital.

3.5. Os membros da equipe de fiscalizacdo ficardo responsaveis pelo recebimento de todo material, analise
das pecas técnicas e aprovagdo. Devendo ainda, elaborar a planilha de medicao dos servigos confeccionados,
na observancia aos valores das unidades de medidas de servicos (item/tipologia) registrados na Ata de
Registro de Pregos.

3.6. Em havendo necessidade de adequacdo ou ajuste a serem feitos, apds analise dos arquivos, a Contratada
devera proceder a nova entrega em meio digital com alteracdes solicitadas, até que seja aprovado o referido
produto, quando entdo serd impresso para entrega.

3.7. A adogdo do regime de empreitada por prego global, considerando as caracteristicas do objeto a ser
contratado, a equipe técnica recomenda, na presente contratacao, que seja adotado o regime de Empreitada
por Preco Global, baseado nas orientacdes do Tribunal de Contas da Unido contidas no Acérdao n°
1.977/2013.

3.8. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicao os servigos efetivamente executados pela
Contratada, e aprovados pelo fiscal técnico, respeitada a devida correspondéncia com os requisitos do Projeto
Bésico.

3.9. Para aprovacao e liberacao da tltima medigdo, a Contratada deve cumprir todo o objeto do contrato, de
modo que, ndo haja nenhuma pendéncia quanto a execucao dos servigos e quanto a qualidade, também nao
deve haver pendéncias com relagdo aos documentos necessarios para liberacao da medigdo e comprovagao da
conclusao dos servigos.

CLAUSULA QUARTA - DOS MODELOS DE EXECUCAO CONTRATUAL

4.1. Os modelos de gestao e de execugao do contrato, assim como o detalhamento das condi¢des da
contratagdo, prazos, conclusao, entrega, observagado, recebimento, garantia da execugao do objeto constam
no Projeto Basico, anexo a este Contrato, nos termos do art. 92, IV, VII e XVIII, da Lei n.° 14.133/2021.

4.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas, e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial (art. 115, caput).

4.3. Os servigos serdao executados no ambito da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, conforme
Projeto Basico.

4.4. O regime de execucio do objeto deste Contrato ¢ o de empreitada por preco global, nos termos
do item 9.1 do Projeto Bésico.

67 of 96 23/04/2025, 07:37



SEI/GRR - 17164219 - Edital https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

4.5. Em caso de impedimento de execugdo, por ordem de paralisacdo ou suspensdo, o cronograma fisico, fica
suspenso automaticamente, pelo tempo correspondente, ndo afetando o prazo previsto na clausula segunda
deste Contrato.

4.6. A execucdo dos servigos, objeto deste Contrato, serd iniciada no prazo de até 05 (cinco) dias tteis,
contados da expedi¢cdo da Ordem de Servicos (O.S), ficando a Contratada apta a iniciar os servigos, nos
termos do item 10.2, do Projeto Basico.

4.7. A execugdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por agentes publicos da SEINF/RR,
denominados fiscal(is) técnico(s) e administrativo(a), (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput), nos termos do
item 18 do Projeto Bésico, no que tange as rotinas de fiscaliza¢ao contratual e das competéncias

dos fiscais técnicos e administrativos.

4.8. A Contratada devera elaborar cronograma fisico-financeiro contendo detalhamento completo da
sequéncia fisica e temporal de execug¢ao do empreendimento, bem como dos desembolsos financeiros
proporcionais, devidamente compatibilizado com todos os projetos técnicos, documentos e planilhas
indicados nas alineas anteriores, com intuito de gerar um conjunto de informagdes, descritivas e graficas,
necessario e suficiente a perfeita execucao do objeto.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. No caso de subcontratagao, a Contratada somente podera subcontratar a execugdo de partes do contrato
a terceiros, mediante autorizagao prévia do Contratante, sem nenhum prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

5.2. Somente serd permitida a subcontratacao parcial do objeto, até o limite de até 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, conforme art. 67, §9° da Lei n°® 14.133/2021, mediante autorizagao do
Gestor da SEINF, nos termos do item 17, do Projeto Basico.

5.3. Nao caracteriza a subcontratagdo de servigos a instalacdo, aplicagdo ou montagem de materiais,
equipamentos ou aparelhos cuja aquisi¢ao pressuponha a execugao dos trabalhos pelo fornecedor.

5.4. Nao sera admitida a subcontratagao exclusiva de mao-de-obra.

5.5. E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista com dirigente do 6rgao ou entidade
licitante, ou com agente publico que desempenhe fun¢do na Concorréncia, ou atue na fiscaliza¢do ou na
gestdo deste Contrato, conforme disposto no § 3° do art. 122, da Lei n® 14.133/2021.

5.5.1. E vedada a subcontratagdo total ou da parcela principal da obrigac¢io, que motivaram a comprovagéo de
capacidade técnica.

5.5.2. A subcontrata¢do podera ocorrer nas atividades relacionadas a estudos preliminares;

5.5.3. Todo o servico ou estudo originado da subcontratacao deve ser acompanhando da respectiva Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) do profissional
responsavel e designado da Subcontratada.
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5.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na execugdo dos servigos,
estardo sujeitas as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a Contratada, incumbindo a esta ultima todas as
providéncias no sentido do seu cumprimento.

5.7. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratado pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo devido cumprimento das obrigagdes
contratuais, correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.8. Qualquer subcontratagdo somente sera possivel com a anuéncia prévia do Contratante, que exigira
contrato firmado entre a empresa Contratada e o seu subcontratado, com a apresentagdo de todos os
documentos exigidos no Edital referenciado, e autorizagao expressa que avaliard se o subcontratado cumpre
os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucgao do objeto.

5.9. O Contratante reserva-se o direito de nfo autorizar a subcontratacdo por razoes técnicas ou
administrativas.

CLAUSULA SEXTA — DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serdo efetuados pelo Estado de Roraima, através de Ordem Bancaria na Conta Corrente
____,da Contratada, no Banco , Agéncia , por ela indicado, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados da data de afericdo da fatura, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal, Fatura e Boletim de
Medicao previamente atestados pela Fiscalizacdo, observando ao disposto no Art. 141 § 1°, da Lei n.
14.133/2021.

6.1.1. Se querendo, caso nao possua, a contratada terd o prazo de até 10 (dez) dias corridos para providenciar
a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da assinatura do contrato.

6.2. Apos a aprovacao da medicdo apresentada pela Contratada, esta apresentara a Contratante a nota fiscal/
fatura correspondente com os valores devidos, a qual terd o prazo razoavel para aprova-la ou rejeita-la.

6.2.1. A nota fiscal somente podera ser emitida a partir da aprovagao, pelo fiscal, do Relatorio técnico de
medi¢do de seus proprios servigos, apontando claramente todas as atividades realizadas, com o apontamento
detalhado de todas as horas trabalhadas, unidades/sedes vistoriadas e projetos desenvolvidos.

6.2.2. A CONTRATANTE reserva o direito de recusar pagar as notas fiscais, se algum ou alguns dos objetos
da solugdo entregue ndo estiverem em perfeitas condigdes.

6.2.3. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

6.2.4. No caso de incorre¢do nos documentos apresentados serdo restituidos 8 CONTRATADA para as
correcgdes necessarias, nao respondendo o CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na
liquidagao dos pagamentos correspondentes.

6.2.5. Sera considerado data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
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6.2.6. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagao aplicavel.

6.2.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.3. O pagamento referente a cada medicao serd liberado mediante comprovacao, pela Contratada, da
regularidade fiscal e trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com a Fatura, a Nota Fiscal e o
documento comprobatodrio de regularidade do contribuinte para com o recolhimento das contribui¢des
devidas a Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja, a Certidao
Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o disposto nos artigos 405 e
406 do IN n° 971/09 da Receita Federal do Brasil.

6.4. Devendo ser apresentado juntamente com a Fatura e a Nota Fiscal, os seguintes documentos:
6.4.1. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

6.4.2. Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede
do contratado (CND municipal);

6.4.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
6.4.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.4.5. A Contratante somente efetuara o pagamento dos valores devidos, apds comprovacao, pela Contratada,
do recolhimento do FGTS, e ap6s a juntada da copia dos documentos mencionados neste item.

6.5. A Nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo Contratante, serd devolvida a Contratada para as necessarias
corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejeicao.

6.5.1. O valor de cada Fatura sera obtido pela soma dos quantitativos de servigos executados pelos
respectivos precos unitarios propostos.

6.6. A devolugdo da Nota fiscal/fatura ndo aprovada em hipotese alguma servira de pretexto para que a
Contratada suspenda a execu¢ao dos servigos.

6.7. Nos termos da Instru¢ao Normativa N° 5, de 2017, sera indicada a reteng¢ao ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a
Contratada:

6.7.1. nao produziu os resultados acordados;
6.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

6.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.8. Quando houver glosa parcial dos servigos, o Contratante devera comunicar a empresa para que emita a
nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

6.9. Previamente a emissao de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administracao devera realizar
consulta ao Sistema de Certiddes APF https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para identificar possivel
suspensao tempordaria de participacdo em licitagdo, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢ao Normativa N° 3, de 26 de
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abril de 2018.

6.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao aplicavel, em especial a
prevista nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrucdo Normativa N° 5, de 2017, quando couber.

6.11. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a Contratada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgao Contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

6.12. O pagamento devido em razdo de servigos extraordinariamente executados sem previsao

contratual, mas autorizados prévia e expressamente pelo Contratante, sera efetuado, também, contra a
apresentacao do comprovante de quitagdo do contribuinte para com o recolhimento das contribuigdes
conforme Item 6.4 desta Clausula.

6.13. Qualquer alteracdo nos dados bancarios devera ser comunicada, formalmente, ao Contratante, ficando
sob inteira responsabilidade da Contratada os prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta
de informagao.

6.14. O pagamento efetuado pelo Contratante ndo isenta a Contratada de suas obrigagdes e responsabilidades
assumidas.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

7.1. Todos os documentos técnicos a serem elaborados, tais como os estudos técnicos, memorias de calculo,
planilhas de servicos e materiais, desenhos gerais, especificacdes técnicas deverdo ser submetidos a
aprovacao da fiscalizagdo.

7.2. Os projetos, resultante da prestacao dos servigos, objeto deste Contrato, deverdo ser conferidos e
entregues a equipe de fiscalizagdo designada, bem como os produtos finais dos servigos (pegas técnicas e
graficas necessarias e indispensaveis a execucdo dos servicos, quando aprovados, devidamente
confeccionados, em formato digital.

7.3. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido pela Fiscalizagdo da Contratante, conforme art. 140 da
Lei Federal n° 14.133/2021, da seguinte forma:

7.3.1. Provisoriamente, pelo responséavel por seu acompanhamento e fiscaliza¢do, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias uteis da comunicagao escrita do contratado.

7.3.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias uteis, apds o decurso do prazo de recebimento
provisério ou vistoria que comprove a execugao dos servigos aos termos contratuais;

7.3.3. Se ap6s o recebimento provisorio for identificada qualquer falha na execugdo dos servigos, cuja
responsabilidade seja atribuida a Contratada, o prazo para a efetivagao do recebimento definitivo sera
interrompido, recomecando sua contagem apos o saneamento das impropriedades detectadas.

7.4. A Contratada ficard obrigada a reparar quaisquer defeitos relacionados a mé execugao da prestagao dos
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servigos, objeto deste Contrato, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para a Contratante.

7.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que tange a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.6.1. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administracao durante a analise
prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. Observada alguma irregularidade, a empresa Contratada serd notificada pelo Departamento de
Arquitetura e Engenharia - DAE, para que providencie a corre¢ao dentro dos prazos acima citados.

7.8. Os prazos citados foram estabelecidos com base em parametros gerais, contudo poderao ser prorrogados
por interesse da Administracdo ou dependendo da complexidade das intervencdes a serem realizadas.

7.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes no Projeto Bésico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades, nos termos do § 1°, art.
140, da Lei n°® 14.133/2021.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranc¢a do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO (art. 92, V)

8.1. O reajustamento na forma de manutencdo do equilibrio econémico-financeiro de contrato consistente na
aplicagdo do indice de corre¢do monetaria previsto no contrato, que deve retratar a variacao efetiva do custo
de producao, admitida a adocao de indices especificos ou setoriais, conforme art. 25, §§ 7° e 8°, inciso I, da
Lein® 14.133/2021.

8.2. Nos termos do Projeto Basico, os precos contratuais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados
pelo indice Nacional de Custo de Construcéo - INCC, para o setor da construcdo civil, apurados e
fornecidos pela FGV, apds decurso do prazo de 12 (doze) meses, a contar da data-base do

or¢camento estimado da SEINF, indicado no projeto basico, sendo o indice inicial (Io) referente ao SINAPI -
dezembro/2024

8.3. O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a variagio dos valores dos Indices -
“Indice Nacional da Construc¢ao Civil - INCC”, cujo reajuste dos pregos unitarios contratuais serao
calculados a partir da formula apresentada abaixo:

R=(1i-10)/10 x V
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Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Iy = Indice de preco verificado no més-base do contrato;
I; = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V' = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

8.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento o Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela ultima varia¢ao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo.

8.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdao entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. Fica a contratada obrigada a apresentar meméoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.8. A data-base para contagem da anualidade para fins de reajustamento de pregos sera a data do SINAPI
que serviu de referéncia para elaboracao do orcamento basico da SEINF.

8.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

8.10. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

8.11. Se havendo atraso na execucao dos servicos por motivos atribuidos a Contratada, este nao faz jus ao
beneficio advindo de possivel elevacao do indice de reajuste, devendo ser mantido o prego original do
contrato. Em caso de reducao do referido indice, havera impacto no valor do contrato, o qual deve ser
reduzido.

8.12. Podera ser restabelecido o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculdveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparti¢ao objetiva de risco estabelecida no contrato, nos termos do Art. 124, Inciso 11, alinea
“d” da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo, fundamentado em fatos
objetivos, ficando a Contratada obrigada a apresentar uma nova planilha de composi¢io dos precos,
detalhando como a elevacio dos precos de mercado impactou a proposta inicial.

8.13. Para a concessao do reequilibrio econémico-financeiro contratual, a Contratada devera providenciar
requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente analisado pelos setores competentes,
observados o estabelecido na Lei n° 14.133/2021.

8.14. O requerimento ndo podera se basear apenas em notas fiscais que demonstram uma variacao de
precos subjetiva da empresa. E necessario apontar uma mudanca do mercado.

8.15. A Administracdo devera se manifestar sobre o pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do pedido.
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8.16. O reequilibrio econdmico-financeiro sera realizado por Termo Aditivo.

8.17. Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deveriao ser formulados
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio, de acordo com paragrafo tinico do art.
131 da da Lei 14.133/2021, sob pena de ocorréncia de preclusao légica.

8.18. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de procedimento indenizatorio.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelo Contratante, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133/2021.

9.2. Emitir, através do setor competente, a Ordem de Servigo, devendo fazé-lo em, no maximo, 10 (dez) dias
uteis apds a publicacdo do extrato do Contrato.

9.3. O Contratante, fornecera toda documentacao técnica (projetos, especificagdes e outros), necessaria para a
execucao dos servigos.

9.4. Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagdo, acompanhamento, conferéncia e avaliacdo da
execugdo dos servigos objeto deste Contrato, especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no
art. 7°, da Lei n°® 14.133/2021.

9.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada, devendo
explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitagdes e reclamacodes relacionadas a execugao do contratos
regido pela Lei n° 14.133/2021, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato.

9.6. Observar se durante a vigéncia do Contrato esta sendo mantidas todas as condi¢gdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas na licitacdo, art. 62 a 70, da Lei n® 14.133/2021.

9.7 Comunicar a Contratada para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n® 14.133/2021.

9.8 Permitir aos funcionarios da Contratada, devidamente credenciados, encarregados da prestacao dos
servicos objeto do Contrato, completo e livre acesso aos locais da execugao dos servigos, possibilitando-lhes
executa-los e procederem as verificagdes técnicas necessarias.

9.9. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro
observando o constante na clausula sexta deste Contrato, e seus subitens.

9.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
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9.11 Comunicar a Contratada na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

9.12 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servi¢os da Contratada.
9.13 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.13.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagao previr o atendimento
direto;

9.13.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;

9.13.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcgao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado.

9.14. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

9.15. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor (es) ou comissao especialmente
designado (s) (a), anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o

nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

9.16. A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizacao e devidamente justificada,
o Contratante podera solicitar a mudanga do Responsavel Técnico dos Servigos, contanto que, atenda aos
requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

9.17. Providenciar a lavratura dos termos de recebimento provisorio e definitivo dos servigos, em
cumprimento ao art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pela Contratada, de acordo com as normas da Lei n°
14.133/2021 (Art. 115), e respondera pelas consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

10.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servigo para representa-lo na execucao do
contrato. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

10.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto.

10.4. Executar os servicos nas condicdes de qualidade, prazo e preco estipulado no Contrato e no documento
contratual, utilizando as boas técnicas do ramo, matérias primas e insumos de primeira qualidade ¢ mao-de-
obra qualificada, assumindo a administracao do objeto contratado.
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10.4.1. prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

10.5. Cumprir as condi¢des de execugdo de servigos previstas no Projeto Bésico e seus anexos, no Edital e
neste Contrato, ficando passivel de penalidades e até rescisdo unilateral em caso de ndo cumprimento das
etapas descritas nos mesmos.

10.6. A Contratada se obriga a retirar da equipe técnica, imediatamente apos o recebimento da Ordem de
Servigo correspondente, qualquer empregado, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizagao,
venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

10.7. Acatar, imediatamente, as determinagdes da Fiscalizacdo no sentido de, a suas expensas, refazer os
servigos executados com vicio ou defeito e, substituir os materiais que nao estiverem de acordo com as
especificagdes contratadas.

10.8. Ensejar, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercicio da Fiscalizacao, proporcionando
facil acesso aos servigos em execugao.

10.9. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados,fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa técnica e a
legislagao de regéncia.

10.10. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar
todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

10.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados.

10.12. Providenciar junto aos 6rgaos competentes, sem onus para o Contratante, todos os registros, licengas e
autorizacdes que forem devidas em relacdo aos servigos, € a formalizacdo deste Contrato.

10.13. Cumprir e fazer cumprir as obrigagdes relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, de acordo com a
legislagao brasileira, inclusive fornecendo todo o material e equipamentos (Inclusive EPI e EPC) necessarios
a execugao os servicos, adotando identificacdo para todo o seu pessoal.

10.14. Planejar e conduzir os trabalhos de maneira a evitar acidentes pessoais, danos ao Contratante, a
terceiros ou a bens, obedecendo e cumprindo a Legislagao de Acidente de Trabalho.

10.15. Recolher, pontualmente e exatamente, todos os tributos estabelecidos por lei, a que esta obrigada por
forca do futuro Contrato, respondendo pelos que vierem a ser criados ou majorados sob a sua
responsabilidade.

10.16. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.17. Efetuar comunicacdo ao CONTRATANTE, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao
ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de agdes de contingéncia cabiveis.
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10.18. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do
contrato.

10.19. Para a perfeita execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas em memorial
descritivo com especificagcdes determinadas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

10.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagcdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.

10.21. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, quando verificar condi¢des inadequadas de execucao dos
servigos ou a iminéncia de fatos que possam prejudicar a sua execugao.

10.22. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitagdo, técnicas, economicas e de regularidade
fiscal e trabalhistas (Art. 62 a 70, da Lei n° 14.133/2021),de acordo com os termos da sua Proposta.

10.23. Fornecer os materiais e/ou servicos conforme as exigéncias especificas no Projeto Basico, em perfeitas
condi¢des de utilizagdo.

10.24. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

10.25. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

10.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

10.27. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados na Lei n°® 14.133, de 2021.

10.28. A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de
sua execugdo ou de materiais nela empregados, conforme art. 119, da Lei n® 14.133/2021.

10.29. A Contratada seré responsavel pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros em
razdo da execugdo do contrato, e ndo excluirda nem reduzira essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento pelo Contratante, (Art. 120, da Lei n°® 14.133/2021).

10.30. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, conforme previsdo no Edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos.

10.30.1. A responsabilidade de que trata o Item anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado
a Administracao Publica, devendo, em qualquer caso, a Contratada ressarcir imediatamente a Administragao
em sua integralidade.
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10.31. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

10.32. E vedado a utilizagio, na execucio dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico

ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010.

10.33. A Contratada nao podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do
contrato. Nao poderdao também participar da execucao do objeto do certame as pessoas descritas no art. 9° da
Lei n°® 14.133/2021.

10.34. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgdo para a execugdo do servigo.

10.35. Responsabilizar-se exclusivamente sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
contrato, conforme art. 121, §1°, da Lei n® 14.133/2021, dispde que somente a Contratada sera responsavel
pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

10.35.1. A inadimpléncia da Contratada em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais € comerciais nao
transferird 8 Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizag¢@o e o uso dos projetos.

10.36. Na forma do art. 50, da Lei n® 14.133/2021, a Contratada devera apresentar no setor competente,
quando solicitado pela Administracdo, sob pena de multa, comprovagdo do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS) em relagao aos empregados
diretamente envolvidos na execu¢ao do contrato, em especial quanto ao:

10.36.1. registro de ponto;

10.36.2. recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.36.3. comprovante de depdsito do FGTS;

10.36.4. recibo de quitacdo de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da extingdo do contrato;

10.36.5. recibo de concessdo e pagamento de férias e do respectivo adicional; e, recibo de pagamento de vale-
transporte e vale-alimentagao, na forma prevista em norma coletiva.

10.37. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagcdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante.

10.38. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.39. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satide, seguranca e bem-estar no trabalho.

10.40. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
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garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

10.41. Promover a organizacao técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Projeto Bésico, no prazo
determinado.

10.42. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.

10.43. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancgas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo se houver.

10.44. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos e nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.45. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execug¢do do servico, conforme descrito no Projeto Bésico.

10.46. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

10.47. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.48. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil e de
carater ambiental, nos termos do Art. 45 da Lei n® 14.133/2021, bem como respeitar, especialmente, no que
couber, as normas relativas a:

10.48.1. disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelos servicos contratados;

10.48.2. mitigagdo por condicionantes € compensag¢ao ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

10.48.3. utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigcos que, comprovadamente, favoregam a reducao
do consumo de energia e de recursos naturais;

10.48.4. avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacao urbanistica, quando for o caso;

10.48.5. protecao do patrimdnio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagdo
do impacto direto ou indireto causado pelos servigos, quando for o caso.

10.49. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danifica¢do, defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, arcando com indenizagdes, taxas e/
ou comissdes que forem devidas.

10.50. A Contratada devera, obrigatoriamente, absorver durante a execugdo do contrato, vagas para egressos
do sistema penitenciario, devendo obedecer a propor¢ao de 3% (trés por cento) do total das vagas existentes,
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para sentenciados que estejam no regime aberto ou semiaberto, quando da contratagdo de servigos publicos,
em cumprimento ao art. 1° da Lei Estadual n° 899/2013.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

11.1. A execucdo das obrigacdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um) servidor ou mais,
doravante denominado Fiscal Técnico, e 01 (um) servidor, doravante denominado Fiscal
Administrativo, designados por Portaria pela Autoridade, para exercerem como representantes desta
Secretaria.

11.1.1. Toda e qualquer acdo de orientagdo geral, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e
condig¢des decorrentes do Projeto Basico, ¢ deste Contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas observadas, conforme prevé o art. 117, da Lei n® 14.133/2021, concomitantemente
com os termos do DECRETO N° 31.408, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021, o qual estabelece regras e
diretrizes para a atuacao dos gestores e fiscais de contratos.

11.2. A nomeagdo de servidor para a execugdo das atividades de fiscal de contrato e gestor do contrato, nos
termos do art. 109, incisos III e VI, da Lei Complementar n® 053/2001 e art. 116, incisos I e IV da Lei n°
8.112, de 11 de dezembro de 1990, constitui obrigacao inerente a atividade do servidor publico,
notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagdo as atribui¢des legais e regulamentares essenciais ao
cargo.

11.3. De acordo com os §§ 1°, 1°e 3°, do art. 117, da Lei n® 14.133/2021, o fiscal do contrato anotara em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, determinando o que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados; informara a seus superiores, em tempo habil para
a adoc¢do das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia.

11.4. O Gestor e o(os) fiscal(is) do contrato, no que couber, serdo auxiliados pelos érgaos de
assessoramento juridico e de controle interno da Administra¢ao vinculados ao 6rgao demandante, que
deverdo dirimir diividas e subsidid-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na execugdo do
contrato, conforme disposto no art. 23, do Decreto Estadual n® 31.408/2021.

11.5. As atividades ¢ competéncias dos gestores e fiscais da execugdo do contrato, de acordo com o artigos
18, 19, 20 do Decreto Estadual n® 31.408/2021, que competem ao gestor do contrato, auxiliado pela
fiscalizacdo, de acordo com as seguintes disposicdes:

11.5.1. A fiscalizacdo administrativa do contrato (GTEGE = DAE/SEINF): ¢ a coordenagao de atividades
relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa, bem como de atos preparatorios para instru¢ao
processual e para encaminhamento de documentagao pertinente ao setor de contratos para formalizagao de
procedimentos quanto aos aspectos que envolvam prorrogacgao, alteracdo, reequilibrio, pagamento, eventual
aplicagdo de san¢des, extingdo dos contratos, dentre outros.

11.5.2. A fiscalizacdo técnica (DAE/SEINF 2 GTEGE): ¢ o acompanhamento de contrato com o objetivo de

avaliar a execu¢ao de objeto em moldes previstos para contratagdo e, se for o caso, aferir se a quantidade,
qualidade, tempo e modo da prestacao ou execucao do objeto estdo compativeis com os indicadores
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estipulados no Edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela Administragdo Publica,
bem como acompanhamento de aspectos técnicos e administrativos de contratos com regime de dedicagdo
exclusiva de mao de obra quanto as obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as
providéncias tempestivas em casos de inadimplemento.

11.6. Cabera ao gestor do contrato (fiscalizagdo administrativo), e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao seu substituto, conforme artigo 19, do Decreto Estadual n® 31.408/2021, em especial:

11.6.1. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo, de que dispde o art. 20, do Decreto Estadual n°
31.408/2021;

11.6.2. Emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamacoes relacionadas a execucao de contratos, no
prazo de até 01 (um) més, contados da instru¢do de requerimento, ressalvados requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para boa execucao de contratos;

11.6.3. Acompanhar registros realizados por fiscais técnicos do contrato ou de terceiros contratados, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao de contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

11.6.4. Acompanhar a manutencao de condi¢des de habilitagdo de contratadas, para efeito de continuidade de
contratacoes;

11.6.5. Manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo de contratos contendo todos os
registros formais de execugao em historico de gerenciamento de contratos, a exemplo da ordem de servigo,
do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a
necessidade ou ndo de eventuais adequagdo ao contrato para que atenda a finalidade da Administragao;

11.6.6. Observar os termos do Projeto Basico, para ao final de cada etapa da execugdo contratual,
acompanhar, promover o que couber dentro das atribui¢des de gestdo administrativas, demandas

relativas a medicao prévia dos servigcos executados no periodo, para afericio do gestor do contrato /
administrativo designado, ¢ emissao do competente atestado da fiscalizagao / fiscal técnico, dentre outros
documentos pertinentes ao pagamento;

11.6.7. Coordenar os atos preparatdrios para instru¢ao processual e ao envio da documentagao pertinente ao
setor de responsavel pela formalizacao de procedimentos de que dispde o inciso I do art. 18 do Decreto
Estadual n°® 31.408/2021;

11.6.8. Estabelecer prazo razoavel para comunicar a autoridade competente o término de contratos, em caso
de nova contratacao ou prorroga¢ao, visando a soluc¢ao de continuidade; e

11.6.9. Constituir relatorio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n® 14.133, de
2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de aprimoramento de
atividades da Administragao.

11.7. Caber4 ao fiscal técnico do contrato, e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto,
conforme artigo 20, do Decreto Estadual n® 31.408/2021, em especial:

11.7.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor administrativo do contrato, subsidiando-o de
informagdes pertinentes as suas competéncias;

11.7.2. Verificar a manutencao de condigdes de habilitagdo da Contratada;

11.7.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e previdenciaria e, em
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caso de descumprimento, observar as regras que disciplinam a matéria;

11.7.4. Anotar todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, determinando o que for necessario
para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

11.7.5. Notificar a Contratada tdo logo surja defeito ou incorre¢do, para que efetue os reparos necessarios, os
quais devem ser realizados sem 6nus para a Administragdo; assim como corrigir qualquer inexatidao ou
irregularidade constatada em desacordo com a execucao do contrato, determinando prazo para corre¢ao;

11.7.6. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdao ou adogao de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

11.7.7. Comunicar imediatamente ao superior imediato, para comunicagdo ao gestor administrativo do
contrato, quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas;

11.7.8. Fiscalizar a execu¢ao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas na
avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para Administracao, com livre acesso para obtencao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a boa execugao dos servigos;

11.7.9. Comunicar ao gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do art. 19 do
Decreto Estadual n® 31.408/2021, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova
contratagdo ou prorrogagao, €

11.7.10. Atestar faturas e as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, € apoOs o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao;

11.7.11. O ateste equivocado quanto a qualidade e condi¢des de entrega do produto ou prestacao do servigo,
bem como a emissdo do atestado de realizacao dos servicos definitivos, constitui ato passivo de
responsabilizagcdo do servidor.

11.8. A Fiscalizacdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que
estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
servigos, € a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua func¢ao.

11.9. Promover a fiscalizagdo técnica, para que os servigos prestados obedegam, rigorosamente, aos preceitos
dispostos na Norma Regulamentadora n® 4 - NR 4, que regula os Servi¢os Especializados em Engenharia de
Seguranga e em Medicina do Trabalho, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e
ferramentas adequados.

11.10. Todos os processos construtivos, servigos € materiais deverao atender as seguintes premissas:
11.10.1. estabilidade estrutural;
11.10.2. durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos processos convencionais;

11.10.3. execucao de regularizacao de base em condi¢des perfeitas para a aplicacdo de materiais de
acabamento;

11.10.4. utilizagdo de materiais de 1* qualidade e mao-de-obra especializada; e,

11.10.5. normas de seguranca.
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11.11. As relagdes mutuas entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio do
Fiscal de Contrato da SEINF, e o preposto da CONTRATADA.

11.12. A Fiscalizagdo ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensdo dos servigos, sem prejuizo das
penalidades a que ficar sujeito a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de
ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da Ordem de Servico
correspondente, qualquer reclamagao sobre defeito essencial em servigo executado.

11.13. Aferir os servicos executados para devido atesto das medigdes MENSALMENTE conforme previsto
no cronograma fisico financeiro.

11.14. Assegurar que todas as etapas previstas no Projeto Basico, e Projeto Executivo (se houver), para
execucao dos servicos estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos do Projeto
Basico, visando a garantia de uma boa execugao dos servigos.

11.15. Assegurar que os equipamentos € mao de obra estao sendo utilizados, conforme previstos nas
composi¢des unitarias de preco do Projeto Basico, visando o total atendimento as produgdes ali previstas
para execucdo de cada servigo constante, para que possa ser executado em total acordo com os critérios aqui
estabelecidos.

11.16. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido no Projeto Bésico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.17. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucio contratual devem ser realizadas de

forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagcao ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e,
em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do
Contrato.

11.18. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo, nos termos do Art. 50 da Lei n°® 14.133/2021, solicitar,

mensalmente, sob pena de multa, comprovacao do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) em relagdo aos empregados diretamente envolvidos na execucao
do contrato, em especial quanto ao:

11.18.1. registro de ponto;

11.18.2. recibo de pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

11.18.3. comprovante de depdsito do FGTS;
11.18.4. recibo de concessdo e pagamento de férias e do respectivo adicional;

11.18.5. recibo de quitagdo de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da exting¢ao do contrato;

11.18.6. recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentagdo, na forma prevista em norma coletiva;

11.18.7. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS.
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11.19. A fiscalizacio de que trata esta clausula nio exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120, da
Lein® 14.133/2021.

11.20. O fiscal designado nao devera ter exercido a funcao de Agente de Contratacdo na licitacao que tenha
antecedido o contrato, a fim de preservar a segregacdo de fungdes (TCU, acordao 1375/2015 - Plenario e,
TCU, acérdao 2146/2011, Segunda Camara).

11.21. O nao cumprimento das disposi¢des constantes nos subitens da Clausula Sétima deste Contrato,
podera ensejar a abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade dos servidores
designados e aplicagdo das penalidades contidas no art. 121 da Lei Complementar n. 053/2001 e art. 127 da
Lei 8.112/1990.

11.22. A designacdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameagar a
qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acordao TCU 3083/2010 - Plenario).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A Contratada respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia dos servigos por ela
executados. A verificagdo, durante a realizacao dos servicos técnicos predominantemente intelectual, de
quaisquer falhas que importem em prejuizo a Administragdo ou terceiros, serao consideradas como
inexecucdo parcial do contrato.

12.2 A Contratada sera responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execucao dos servicos
que vierem a acarretar prejuizos ao Estado de Roraima, sem exclusdo da responsabilidade criminal e civil
por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

12.3. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais € trabalhistas, ensejara a aplicagao de sangdes
administrativas, previstas no Projeto Bésico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 156 a 159 e 137 a 139 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.4. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada que, com dolo ou
culpa:

12.4.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.4.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.4.3. Der causa a inexecucao total do contrato: decorridos 01 (um) més sem que a Contratada tenha
iniciado a prestacdo da obrigagdo assumida, estara caracterizada a inexecugdo contratual, ensejando a sua
extingao;

12.4.4. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

84 of 96 23/04/2025, 07:37


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

SEI/GRR - 17164219 - Edital https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

12.4.5. Apresentar documentaciio falsa ou prestar declaracgio falsa durante a execugdo do contrato;
12.4.6. Praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
12.4.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.4.8. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagio, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.5. Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragdes acima descritas; garantida a prévia defesa, as
infracdes seguintes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.5.1. Adverténcia - quando a Contratada der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

12.5.2. Impedimento de licitar e contratar, sempre que ndo justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave,
quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.4.2, 12.5.3, 12.4.4, deste Contrato, (art. 156, § 4°, da
Lein® 14.133, de 2021);

12.5.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7 ¢ 12.4.8, deste Contrato, bem como nos subitens 12.4.2, 12.4.3 e 12.4.4, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5.4. Multa (san¢do pecunidria) nos seguintes critérios e valores:

I- Moratoria - o atraso de 20 (vinte) dias na execugao do objeto contratado, sem motivacao aceita pelo
Contratante, ensejara a aplicagdo de multa didria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por
cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a esse prazo podera ensejar a extin¢ao do contrato.

II- Moratoria - caso o atraso seja superior a 20 dias, serd aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato.

III- Moratdria - o atraso na apresentacao da garantia contratual possibilitara a aplicacdo da multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que pode
ocasionar a extin¢do do Contrato.

IV- Compensatoria - a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame ensejara a aplicacao de
multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuizo da aplicagdo de
outras san¢des previstas no Edital.

V - Compensatdria - a recusa ou o nao comparecimento da adjudicataria em assinar o contrato, quando
regularmente notificada pelo Contratante dentro do prazo de validade de sua proposta ensejara o pagamento
de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da aplicacao de
outras sang¢des previstas no Edital; e

VI - Compensatoria - a inexecucdo total do objeto contratado possibilitara a aplicagcdo de multa de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades cabiveis.

12.6. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1° da Lein® 14.133, de 2021):

85 of 96 23/04/2025, 07:37


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A71

SEI/GRR - 17164219 - Edital https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

12.6.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

12.6.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos
orgaos de controle.

12.7. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lein® 14.133, de 2021).

12.8. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com multa (art.
156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9.1. O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do crédito existente do
Contratante em relagdo a Contratada. Caso o valor da multa seja superior ao do crédito existente, a diferenga
sera cobrada na forma da lei.

12.9.2. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pelo Contratante.

12.10. A adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no item 12.4.1 deste
Contrato, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.11. As sangdes previstas nos subitens 12.5.2, 12.5.3 e 12.5.4, deste Contrato poderao ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no subitem 22.4 da mesma clausula.

12.11.1. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; e ato lesivo previsto no art. 5° da
Lei n°® 12.846/2013 (Lei anticorrupgao).

12.12. Da aplicagdo das sancdes previstas nos subitens 12.5.2, 12.5.3 e 12.5.4, deste Contrato, cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, nos termos do art. 157, da Lei n°
14.133/2021.

12.12.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

12.13. Da aplicagdo da san¢ao prevista no subitem 12.5.4, cabera apenas pedido de reconsideracio, que
devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo
maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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12.15. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e pardagrafos do art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.16. Comete falta grave, podendo ensejar a extingdo unilateral da avenga, sem prejuizo da aplicagao de
sanc¢do pecuniaria € do impedimento para licitar, nos termos do art. 156, §4°, da Lei n°® 14.133, de 2021,
aquele que:

12.16.1. Nao promover o recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o FGTS
exigiveis até o momento da apresentacdo da fatura, apos o prazo de 15 (quinze) dias da solicitacao do
Contratante.

12.17. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas cumulativamente ou
isoladas, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de declarag@o de inidoneidade,
a licitante serd descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas em contrato e demais
cominagoes legais.

12.19. A aplicacgao das sangdes previstas neste Contrato, ndo exclui a possibilidade de responsabilizagao do
Licitante ou da Contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragdo.

12.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de
garantia, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n° 14.133 de 2021.

12.21. No caso de inconsisténcias nos apéndices do Projeto Basico, em especial no Projeto Executivo (se
houver), verificadas na execucao do objeto desta licitagdo deverdo ser comunicados ao departamento técnico
"DAE/SEINF", responsavel pela aprovacao das pecas técnicas anexas dos referidos projetos, para
providéncias quanto a aplicacao de sangdes contra a empresa autora das referidas pegas técnicas, listadas no
subitem 30.1, do Edital.

12.22. Os débitos da Contratada para com o Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos
devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME
n° 26, de 13 de abril de 2022.

12.23. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, bem como as previstas

no Projeto Bésico, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

12.24. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar
sd0 passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.25. Constatada qualquer das situacdes previstas nos itens anteriores, passivel de aplicacao das sangdes
de adverténcia, multa ou suspensio temporaria de participa¢do em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdo Publica, a SEINF notificara a Contratada, por escrito, sobre as irregularidades em que
incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram produzidas as provas das
irregularidades, bem assim facultada a apresentacdo de defesa.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1. Para o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, a Contratada prestou a garantia

contratual sob a modalidade de , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor a pregos
iniciais do Contrato, conforme APOLICE n° , emitida pela , em de de
2025, no valor de R$ ( ), com vencimento em ____ de de 20__, nos

moldes do art. 96, c¢/c art. 98; art. 102, da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. A garantia contratual tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pela
Contratada perante a Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes, conforme disposto no Art. 97, da Lei n°
14.133/2021.

13.3. No caso da garantia ser prestada na modalidade de seguro-garantia, este devera ter seu prazo de
validade estendido para mais 90 (noventa) dias além do prazo final da execugao do objeto.

13.3.1. Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 13.6, desta Clausula.

13.4. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia, para corrigir imperfei¢des na execugao do objeto
deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissdo da Contratada, ou ainda, para satisfazer
qualquer obrigacao resultante ou decorrente de suas agdes ou omissoes.

13.4.1. A autorizagao contida neste item, € extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o
prazo recursal.

13.4.2. A garantia sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisdo
por culpa da Contratada, sem prejuizo das penalidades cabiveis, previstas na Clausula Décima Segunda deste
Contrato.

13.5. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

13.5.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada; e

13.5.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela Contratada, quando couber.

13.6. No caso de alteraciao do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

13.6.1 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a Contratada apresentara as
garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo
Aditivo.

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
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Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de até 15 (quinze) dias uteis, contados
da data em que for notificada.

13.8. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢ao da apolice, carta fianga ou autorizagao para a liberacao de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato.

13.8.1. A garantia sera restituida, somente apds o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais,
inclusive o recolhimento de multas e satisfacdo de prejuizos causados ao Contratante e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

13.9. O emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apurag¢do de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei

n.° 14.133, de 2021).

13.10. O emitente da garantia ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

13.11. A garantia de execucao ¢ independente de eventual garantia do produto prevista especificamente
no Projeto Basico.

13.12. A Contratada responsabilizar-se-a pela realizagdo do Seguro Contra Riscos Diversos de Acidentes
Fisicos, relativos aos servigos, observados a legislagdo vigente. Em caso de sinistro ndo coberto pelo seguro,
a Contratada respondera pelos danos e prejuizos causados ao Contratante, coisas, propriedades ou pessoas,
em decorréncia da execugdo dos servigos, correndo por sua conta os ressarcimentos ou indenizacdes dai
resultantes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O presente Contrato podera ser extinto por ato administrativo na forma e hipoteses previstas no art. 138,
da Lei n® 14.133, de 2021, sem que caiba a Contratada qualquer direito a indenizagdo, sem embargo da
imposicao das penalidades que se demonstrarem cabiveis, em processo administrativo regular.

14.1.1. Exceto, quando o caso de descumprimento decorrer de sua propria conduta, assegurado a Contratada
o pagamento dos servicos efetivamente realizados a contento, nas condigdes contratadas.

14.2. Nos termos do art. 138, da Lei n°® 14.133/21, a extingao do contrato podera ser:

I - unilateral, determinada por ato escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

IT - consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;
IIT - determinada por decisdo judicial.

14.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
previsto na Clausula Segunda deste Contrato, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
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14.133/21, o qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa, as seguintes situagoes:

14.3.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou das clausulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

14.3.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

14.3.3. alteracdo social ou modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade
de concluir o contrato;

14.3.4. decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢ao da sociedade ou falecimento do contratado;
14.3.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execuc¢do do contrato;
14.3.6. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade Contratante;

14.3.7. nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas.

14.4. Quando a extingdo for determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo
das sancdes previstas neste Contrato, as seguintes consequéncias:

14.4.1. assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao;

14.4.2. ocupagado e utilizacao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

14.4.3. execugdo da garantia contratual para o ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos
decorrentes da ndo execugdo, pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel,
pagamento das multas devidas a Administragdo Publica, a exigéncia da assun¢do da execucdo e da conclusio
do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel, e ainda, a retengdo dos créditos decorrentes do
contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao Publica e das multas aplicadas;

14.4.4. retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao
Publica e das multas aplicadas.

14.5. As hipoteses de extingao a que se referem os subitens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4 deste Contrato, observarao
as seguintes disposic¢oes:

14.5.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacao da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que a Contratada tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido.

14.5.2 assegurarao a Contratada o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas
até a normalizacgdo da situag¢do, admitido o restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro do contrato,
na forma do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

14.6. A aplicacdo das medidas previstas no art. 139, Lei 14.133/2021, ficara a critério da Administragdo, que

poderé dar continuidade ao servigo por execucao direta ou indireta, cujo ato devera ser precedido de
autorizacao expressa do Secretario da SEINF, conforme o caso.
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14.7. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.

14.7.1. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingao
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.7.2. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica Contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracdo subjetiva.

14.8. Quando a extingao/rescisdao do Contrato decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, a Contratada
sera ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados, e tera direito a:

14.8.1. devolucao da garantia;
14.8.2. pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data de extingao;
14.8.3. pagamento do custo da desmobilizagao.

14.9. Nos termos do §2° do art. 137, da Lei n® 14.133/2021, a Contratada tera direito a extingdo do contrato
nas seguintes hipdteses:

14.9.1. supressdo dos servigos, por parte da Administragdo, que acarrete modificacdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

14.9.2. suspensao de execucao do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

14.9.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizacao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes € mobilizagdes e
outras previstas;

14.9.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragcdo por despesas de servigos;

14.9.5. ndo liberagdo pela Administracao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucao dos
servigos, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a
Administragao.

14.10. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia podera ser prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacao do cronograma fixado
para o contrato.

14.11. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizag¢ao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lein. 14.133, de 2021).

14.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade Contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos consignados na Nota
de Empenho , datada de , no valor de R$ , do corrente exercicio, cujo recursos estao
assegurados na dotagdo abaixo discriminada:

I - Unidade Or¢amentaria: 21.101.
IT - Fontes de Recursos: 2754 — CO: 0000
III - Programa de Trabalho: 15.451.075.2224

IV - Elemento de Despesa: 44.90.51.00

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

16.1. Nenhuma alteragcdo de quantidades, valores, especificagdes ou disposi¢des contratuais podera ocorrer,
salvo quando e segundo a forma e hipoteses previstas no artigos 124 e 125, da Lei n® 14.133/2021 e no Edital
da Concorréncia n° /2025 e seus Anexos.

16.2. No interesse da Administracao, o valor inicial do objeto deste Contrato, poderé ser alterado para maior
ou para menor, em decorréncia de acréscimos ou supressoes, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
de acordo com os artigos 125, da Lei n® 14.133/2021.

16.2.1 A Contratada ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que
se fizerem necessarios.

16.2.2. As alteracdes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagdo (Art. 126, da Lei n°
14.133/2021).

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de Termo Aditivo, submetido a
prévia aprovacao da Consultoria Juridica/PGE-SEINF, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 01
(um) més, conforme disposto no art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Registros que nao caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.5. Nos termos do art. 128 da Lei n°® 14.133/2021, diferenga percentual entre o valor global dos servigos, €
o preco de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentaria.

16.6. Nas alteracdes contratuais para supressao de servicos, se a Contratada ja houver adquirido os materiais
para a execucao dos servicos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos regularmente
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comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizac¢do por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados, em atengdo aos artigos 129 e 130, da Lei n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA

17.1. A Contratada tem como Responsavel Técnico pela execugdo do objeto deste Contrato, o senhor
, Engenheiro Civil ou Arquiteto, ou profissional equivalente, registro profissional  n.
, para exercer as fungdes contidas na Resolucdo CONFEA n° 218, de 29/06/1973, nos termos do inciso
I do Art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

17.1.1. O responsavel técnico indicado pela contratada, fica autorizado a representa-la perante o contratante e
a fiscalizacdo deste, em tudo que disser respeito a execugdo do objeto contratado.

17.2. O responsavel técnico acima indicado s6 podera ser substituido por outro com as mesmas qualificagdes
profissionais, mediante prévia e expressa autorizagao do Contratante.

17.3. A omissdo ainda que eventual da Fiscaliza¢do, no desempenho de suas atribui¢des, ndo eximira a
Contratada da responsabilidade pela perfeita execugdo dos servigos contratados.

17.4. A Contratada sera representada na execucao dos servicos pelo “responsavel técnico” indicado na
proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu
nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. O Artigo 6°, paragrafo XXVII, da Lei n® 14.133/2021, define sobre a matriz de riscos, como clausula
contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilibrio
econOmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes
a contratagdo, contendo, no minimo, a listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato
que possam causar impacto em seu equilibrio econdmico-financeiro e previsao de eventual necessidade de
prolacao de termo aditivo por ocasidao de sua ocorréncia.

18.2. Para atendimento ao dispositivo legal mencionado no item anterior, foi adotado para o objeto desta
contratacdo, o mapa de riscos, contendo itens dos riscos com descri¢do/servigo, consequéncia, estratégias de
mitigacdo, e responsavel. Desenvolvido e implementado durante a elaboracao do Projeto Basico, passando
pela fase de licitagdo, que devera ser observado pela Contratada, durante a execugdo do contrato até a
conclusdo dos servigos.

18.3. O Mapa de Riscos ¢ parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrigao.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DA PROTECAO DE DADOS

19.1. O CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao
tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

19.1.1. O tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos art.
7°e 11°da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdo os servigos, € para propositos legitimos, especificos,
explicitos e informados ao titular;

19.1.2. O tratamento seja limitado as atividades necessarias ao atingimento das finalidades de execug¢ao do
contrato e do servico contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigacao legal ou
regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinagdo judicial ou por requisi¢do da Autoridade
Nacional de Protecdo de Dados (ANPD);

19.1.3. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensaveis a propria prestacao do servigo,
essa sera realizada mediante prévia aprovagdo do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA
por obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipdtese legal de tratamento). Os
dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na execugao dos servigos especificados neste Contrato e, em
nenhuma hipdtese, poderdo ser compartilhados ou utilizados para outros fins;

19.1.4. Os sistemas operacionais que servirdo de base para o armazenamento dos dados pessoais coletados
deverdo seguir um conjunto de premissas,politicas e especificagdes técnicas que regulamentam a utilizagao
da tecnologia da informagdo e comunicacdo no Governo Federal;

19.1.5. Os dados obtidos em razdo deste Contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro, com
garantia de registro das transagdes realizadas na aplicagdo de acesso (log) e de adequado controle de acesso e
com transparente identificacdo do perfil dos usudrios, tudo estabelecido como forma de garantir a
rastreabilidade de cada transagdo e a franca apuragdo, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o
compartilhamento desses dados com terceiros; e

19.1.6. Encerrada a vigéncia deste Contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagao dos dados
pessoais, sejam eles sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento dos dados pessoais
disponibilizados pelo CONTRATANTE e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instru¢des ¢ na medida do
determinado pelo CONTRATANTE, eliminard completamente os dados pessoais e todas as suas copias
porventura existentes (seja em formato digital ou fisico), salvo se a CONTRATADA tiver que manter os
dados para cumprimento de obrigagdo legal ou outra hipotese prevista na LGPD.

19.2. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados das obrigacdes e condi¢des
acordadas nesta subcldusula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade do CONTRATANTE, cujos
principios deverao ser aplicados a coleta e ao tratamento dos dados pessoais de que trata apresente clausula.

19.3. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados
pessoais ou segredos de negécio do CONTRATANTE implicara para a CONTRATADA e para os seus
prepostos - devida e formalmente instruidos neste sentido - o mais absoluto dever de sigilo, no curso do
presente Contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.
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19.4. A CONTRATADA cooperard com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes referentes ao
exercicio dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas leis e regulamentos de prote¢ao de dados em
vigor e no atendimento de requisi¢gdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de
Controle.

19.5. A CONTRATADA devera informar imediatamente a0 CONTRATANTE quando receber uma
solicitagao de um titular de dados a respeito de seus dados pessoais e abster-se de responder qualquer
solicitacdo em relagdo aos dados pessoais do solicitante, exceto nas instru¢des documentadas do
CONTRATANTE ou conforme exigido pela LGPD ou pelas leis e regulamentos de prote¢do de dados em
vigor.

19.6. O preposto da CONTRATADA mantera contato formal com o Encarregado do CONTRATANTE no
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas da ocorréncia de qualquer incidente que implique em violagdo ou risco
de violagcdo de dados pessoais, para que esse possa adotar as providéncias devidas.

19.7. A critério do Encarregado do CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada a colaborar na
elaboragdo do Relatorio de Impacto a Protegdo de Dados (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente
dos servigos objeto deste Contrato, no tocante a dados pessoais.

19.8. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste instrumento e de
acordo com o que dispde a Se¢ao I1I,Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS CASOS OMISSOS

20.1. Para as situagdes ndo previstas neste Contrato, aplicar-se-a o regramento dado pela Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e demais normas aplicaveis, subsidiariamente, segundo as disposi¢des da Instrucao
Normativa N° 5, de 2017, e da Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumido, que trata de normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA DIVULGACAO E PUBLICACAO

21.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente extrato deste contrato e de seus aditamentos, no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma do art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial da SEINF (art. 91, caput), no Jornal de grande circulacdo, ¢ na Imprensa Oficial do
Estado (DOE), em atengdo aos arts. 7° ¢ 8° da Lein® 12.527, de 2011, c¢/c art. 10, VI, do Decreto n. 20.477-E,
de 2016.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, para dirimir quaisquer
duvidas ou os litigios que decorrerem da execucao deste Contrato, nos termos do art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/2021.

22.2. E por estarem as partes plenamente de acordo com todas as cldusulas e condi¢des, assinam
eletronicamente o presente instrumento, para que produza os seus efeitos juridicos e legais.

Boa Vista (RR), data da assinatura no sistema.

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario de Estado da Infraestrutura de Roraima
Pelo Contratante

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pela Contratada

Documento assinado eletronicamente por Juliano Bacarim, Secretario Adjunto, em 16/04/2025, as
11:14, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.

assma(um 5
eletrdnica
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