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Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado de Licitacao e Contratacao
"Amazonia: patrimonio dos brasileiros"

CONCORRENCIA PRESENCIAL - EDITAL N° 66/2025

PROCESSO N°: 21101.001603/2025.27 - SEINF

Contratagdo de Empresa Especializada para Execugao
das obras de Infraestrutura em Eletrificag¢ao, incluindo
Construcdo e Ampliagdo de Rede de energia Trifasica

OBJETO: com Subestagdes, para atender as vicinais: Vicinal 07
(RPO-223), Vicinal 08 (RPO-222) e Vicinal Trairi
(RPO-368), localizadas no Municipio de Rorainopolis
- RR.
Orgdo de Origem: | Secretaria de Estado da Infraestrutura/RR.
Valor Total Estimado: | RS 8.010.560,20
Lote(s): Unico

Critério de
Julgamento:

Menor Preco

Modo de Disputa:

Fechado e Aberto

Regime de Execugio:

Empreitada por Preco Global

Inversao de Fases:

Sim

Preferéncia ME/ EPP: | Nao se aplica
Pata da Abertura 42| pia 30/01/2026 s 09:00 (horsrio local)

Local da Sessao
Pablica:

Sala de Reuniio da SELC, localizada na Av. Nossa
Senhora da Consolata, 472 - Centro, CEP:
69.301-011, Boa Vista - Roraima.

1. PREAMBULO

1.1. O Estado de Roraima, através da Comissao Permanente de Contratacdo da Secretaria de
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Estado de Licitacio e Contratacio - SELC, designada pela PORTARIA N° 247 /SELC/SEC/
GABEXEC, de 03 de dezembro de 2025, publicado no DOE N°5041, de 04 de novembro de 2025
e DESPACHO 2699 Ep. (20336119); para conduzir o presente procedimento; torna publico aos
interessados que, realizard licitagdo na Modalidade Concorréncia, na forma Presencial, do
tipo Menor Preco, com Inversiao de Fases, pelo regime de execucdo por Empreitada por Preco
Global, sob a forma de execugdo indireta, regida pela Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
normas regulamentares, da Instru¢do Normativa n°® 73, de 2022 (art. 1°, §2° c/c art. 22, III);
da Instru¢do Normativa N° 5, de 2017; que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratagdo de servigos sob o regime de execucao indireta; e Lei Complementar N° 123, de 2006, no
que couber; pela Lei N° 12.846, de 1° de agosto de 2013; e conforme especificagdes técnicas,
condi¢des e exigéncias constantes neste Edital e seus anexos, sdo parte integrante desta licitacdo.

2. DISPOSICOES PRELIMINARES - DA SESSAO PUBLICA

2.1. A Sessao sera realizada presencialmente, na data e local abaixo descrito, e sera registrada em
ata e gravada em audio e video, ¢ serd juntada aos autos do processo licitatério depois de seu
encerramento, em obediéncia ao disposto no art. 17, §§ 2° e 5° da Lei n°® 14.133/2021.

2.2. Abertura da Sessio:
2.2.1. Data/Hora: 30 de 01 de 2026, as 09:00 (horario local).

2.2.2. Local: Sala de Reunido da Secretaria de Estado de Licitacdo e Contratacdo - SELC,
localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 — Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR.

2.3. Entrega dos Envelopes:

2.3.1. Os Envelopes n° 01 - Documentos de Habilitacdo e os Envelopes n® 02 - Proposta de
Precos, poderao ser entregues at¢ o dia 30 de janeiro de 2026, as 09:00 (horario local),
diretamente no Protocolo da SELC, localizado no endere¢o descrito no subitem 2.2.2.

2.3.2. A abertura dos Envelopes n° 01, contendo os Documentos de Habilitacio ¢ as
declaragdes complementares, ocorrerd na sessao publica indicada no subitem 2.2 deste edital.

2.3.3. Os envelopes n° 02 contendo as proposta de pre¢os serdo abertos apenas dos licitantes
habilitados, e que participardo da etapa de lances.

2.4. Na hipotese de ndo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
abertura do certame na data marcada, a sessdo publica referente a este edital sera transferida
automaticamente para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local e horario estabelecido no
preambulo.

2.5. A Concorréncia sera realizada com inversao de fases, nos termos do § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133/2021, a fase de habilitacio antecedera a fase de apresentacio e julgamento das propostas,
em busca da melhor prestagao dos servigos que compdem o objeto deste certame, em atendimento a
determinagdo contida na Autorizagao (19551026).

2.5.1. A inversdo de fases terd como beneficios a verificagdo prévia da qualificacdo técnica, da
experiéncia e da qualidade dos servigos prestados pelos licitantes, em busca de atender aos
parametros minimos de qualidade definidos no Projeto Basico; assegurando que os
concorrentes que se habilitem sejam realmente capazes de executar um servigo de qualidade.

2.6. Conforme art. 55, Inc. II, "b" da Lei n° 14.133/2021, considerando que o objeto
desta concorréncia trata-se de obra, o prazo minimo para apresentacdo dos envelopes e abertura da
sessdo, contados a partir da data de divulgag¢do do edital de licitacdo, serd de 25 (vinte e cinco) dias
uteis.

2.7. O edital e seus anexos estardo disponiveis para download no sitio eletronico: http://
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www.selc.rr.gov.br, podendo ser retirado no protocolo da Secretaria de Estado de Licitagdo e
Contratacdo - SELC, localizada na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 - Centro, Boa Vista-RR, de
segunda a sexta-feira, no horario das 07h30 as 13h30, sem qualquer 6nus, devendo apenas o
interessado dispor de midia que suporte os respectivos arquivos.

3. DO OBJETO DA LICITACAO

3.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ELETRIFICACAO,
INCLUINDO CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE REDE DE ENERGIA TRIFASICA COM
SUBESTACOES, PARA ATENDER A VICINAL 07 (RPO-223), VICINAL 08 (RPO-222) E
VICINAL TRAIRI (RPO-368), LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE RORAINOPOLIS-RR.

3.2. A licitagio sera realizada em lote Unico, conforme subitem 11 do Projeto Basico.

3.3. O critério de julgamento: Menor Preco, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus
anexos.

3.4. Modo de disputa: Fechado e Aberto.

3.5. Inversdo de Fases: Sim.

3.6. Preferéncia ME/EPP/Equiparadas: Nao se aplica.

3.7. Regime de execucao do objeto: Empreitada por Preco Global, nos termos do Projeto Bésico.

3.8. O objeto acima descrito, devera ser executado conforme Projeto Béasico, Memorial Descritivo;
Quantitativos; Planilhas Or¢amentérias; Cronograma Fisico-Financeiro; Planilha de B.D.L;
Composicoes de Precos Unitarios; Cotacdes; Curva ABC; Projetos e Especificagdes Técnicas,
Relatdrios, dentre outros, todos anexos do presente Edital e demais normas adotadas pela SEINF.

4. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitagdo, correrdo por conta da dotagdo abaixo descrita,
nos termos da Declaragdo de Adequagdo de Despesa (19501856).

a) Unidade Orcamentaria: 21.101

b) Funcional Programatica: 25.752.048.3450
¢) Elemento de Despesa: 44.90.51

d) Fontes de Recursos: 1.754 - CO: 0000.1.

5. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO E DOS PRAZOS CONTRATUAIS

5.1. O valor maximo estimado para execucao da obra, ¢ de R$ 8.010.560,20 (oito milhdes dez mil
quinhentos e sessenta reais e vinte centavos),, sendo neste ja incluso os custos de mao de obra;
encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais; materiais, equipamentos, taxas, transportes, impostos,
contribuicdes, bonificacdo e despesas indiretas (B.D.I.), correspondente com o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO), nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021.

5.2. O prazo de execucao do objeto, sera de 180 (cento e oitenta) dias inicialmente, contados a partir
da emissdao da ordem de servigcos, conforme estabelecido no cronograma fisico-financeiro, aprovado
pela fiscalizacao.

5.3. A vigéncia do contrato sera de 300 (trezentos) dias, a contar da data de sua assinatura, na forma
do art. 105, da Lei n® 14.133/2021.
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5.4. Os prazos acima, poderdo ser prorrogados nos termos dos artigos 105 e 111 da Lei n°
14.133/2021, condicionada ao ateste da fiscalizagdo de que as condigdes, € 0s precos permanecem
vantajosos para a Administragao.

5.5. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado, este sera constituido em mora,
aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas, bem como a Administracdo podera optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugdo contratual, conforme preceitua o § Unico do art. 111 da Lei n® 14.133/21.

5.6. A adocao do regime de empreitada por preco global justifica-se pela natureza do servigo - obra
de eletrificagdo e iluminagdo, sendo possivel prever com exatidao a quantidade dos servigos antes da
execugdo vide projeto e quantitativos.

6. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTACAO

6.1. Na data, hordrio e local indicados para a entrega dos envelopes, os licitantes que desejarem
participar da licitagdo, deverdo estar devidamente representados por:

6.1.1. Titular da empresa licitante ou socio da licitante, apresentar Cédula de Identidade ou
outro documento de identificacdo oficial com foto, acompanhado de: Registro comercial ou
Contrato Social ou Estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agdes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; sendo que em tais
documentos devem constar expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigagcdes em
decorréncia de tal investidura devendo ser entregue ao Agente/Comissao uma copia legivel,;

6.1.2. Representante designado pela empresa licitante: apresentar Cédula de Identidade ou
outro documento de identificacio oficial com foto, acompanhado da CARTA DE
CREDENCIAMENTO, conforme modelo no ANEXO II, ou de instrumento de procuragdo
publica ou particular devidamente assinada, especifica, com poderes para se manifestar em
nome da empresa licitante em qualquer fase da licitacdo, acompanhado do registro
comercial ou contrato social, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por
acoes, dos documentos de eleicdo de seus administradores; sendo que em tais documentos
devem constar expressos poderes para delegar direitos e obrigagdes a outrem;

6.1.3. E dispensavel a procuracdo, na hipotese da empresa concorrente se fazer representar pelo
proprio titular, no caso de firma individual, ou por sécio com poderes para representa-la, na
licitagdo, através do Ato Constitutivo.

6.2. Sera admitido apenas 01 (um) representante credenciado para cada licitante; ou seja,
cada representante, ainda que munido de procuracdo, somente podera representar apenas uma
empresa.

6.2.1. Toda a documentagdo relativa ao credenciamento deverd ser apresentada fora dos
envelopes de "Documentos de Habilitagdao" e de "Proposta de Pregos".

6.3. Declarado encerrado o procedimento de credenciamento, nio mais sera admitida
a participacdo de outras Proponentes. Nesse momento, o(a) Agente/Comissdo de Contratagdo,
realizara servigos de conferéncias dos documentos apresentados.

6.4. A licitante que apresentar no Credenciamento, o Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social e
suas alteragdes ou Consolidacdo respectiva ou outro instrumento de Registro Comercial com suas
devidas alteracdes, fica dispensada de apresenta-los novamente, no Envelope n° 01 - “Documentos
de Habilitacao”. Entretanto, toda a documentacdo apresentada no credenciamento, passara a
integrar a estrutura do processo objeto desta licitagao.

6.5. Sera obrigatério que a licitante constitua representante credenciado perante ao(a)Agente/
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Comissdo de Contratagdo, para participagdo das sessdes publicas, para participar da fase de lances
verbais, de negociagdo de precos, declarar a inten¢cdo de interpor recurso, enfim, representar a
licitante durante a reuniio de abertura dos envelopes de “Habilitacao” e de “Propostas de
Precos" relativos a este Edital.

6.6. A n3o apresentacdo dos documentos para o credenciamento ndo inabilitard o licitante, mas o
impedird de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento.

6.7. Os representantes dos licitantes deverdo permanecer no local da sessio até a conclusido dos
procedimentos, vez que deverdo assinar a ata da reunido e documentos respectivos.

6.8. Nos termos do artigo 58 da Lei n° 14.133/2021, como requisito de "pré-habilitacdo", os
interessados deverdo apresentar comprovante do recolhimento do valor de 1% (um inteiro por cento)
do valor estimado da contratagdo, a titulo de garantia de proposta, que poderd ser prestada em
qualquer uma das modalidades permitidas pelo art. 96, §1°, da Lei n° 14.133/2021, equivalente a
RS 80.105,60 (oitenta mil cento e cinco reais e sessenta centavos), em nome do segurado: Estado de
Roraima, CNPJ n° 84.012.012/0001-26; cujo comprovante original devera ser apresentado na sessao
de abertura do certame, junto com os documentos de credenciamento.

7. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. Poderdo participar desta licitacdo, os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto
da contratagdo, e que preencham os requisitos legais e atendam as condicdes exigidas neste edital
e seus anexos; especialmente aos requisitos minimos de qualificagdo exigidos para execucdao do
objeto desta licitagdo, e que estiverem previamente credenciados no SICAF, conforme art. 87, § 3°, da
Lein® 14.133/21.

7.2. Serd permitida a participacdo de empresas em consdrcio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133/21. O compromisso publico ou particular de constituicio do consorcio, subscrito pelos
consorciados, devera ser apresentado dentro do Envelope N° 01 — Documentos de Habilitacdo e
incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

7.2.1. Comprovacao de compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio,
subscrito pelos consorciados;

7.2.2. Indicacdo da empresa lider do consdrcio, que serd responsavel por sua representagao
perante a Contratante, a qual devera subscrever a proposta de precos, em nome do consorcio;

7.2.3. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga caberd, obrigatoriamente,
a empresa brasileira, a qual devera atender as condi¢des de lideranga;

7.2.4. Os documentos de habilitagdo previstos neste Edital, deverdo ser apresentados por
parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualifica¢do técnica, o somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagio econdmico-financeira, do
somatorio dos valores de cada consorciado, também na propor¢do de sua respectiva
participagao;

7.2.5. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo
juridica e a regularidade fiscal e trabalhista previstas neste edital;

7.2.6. A empresa consorciada estd impedida de participar desta licitagdo por intermédio de mais
de um consorcio ou isoladamente, inclusive na condi¢do de subcontratada de outro licitante;

7.2.7. Qualquer uma das consorciadas poderd apresentar, em nome do consorcio, a garantia da
execucao, quando exigida;

7.2.8. Os integrantes do consorcio respondem de forma solidaria pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitacdo, quanto na de execugao do contrato;
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7.2.9. O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo
do objeto licitado, até sua aceitagdo definitiva;

7.2.10. Estard impedida de participar do consdércio a empresa na qual figure, entre seus
diretores, responsaveis técnicos ou socios, pessoa que seja funciondrio, diretor, responsavel
técnico ou sécio de outra empresa consorciada, além das demais vedagdes previstas no art. 14
da Lein® 14.133/2021;

7.2.11. Antes da celebra¢do do contrato, a licitante declarada vencedora deverd promover a
constituicdo e o registro do consorcio no 6rgao oficial competente, nos termos do compromisso
referido no subitem 7.2.1. (art. 15, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

7.2.12. Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao alterardo a constituicdo ou
composi¢ao do consorcio, sem prévia autorizacdo do Contratante, visando manter validas as
premissas que asseguraram a habilitagdo do consoércio original;

7.2.13. Os consorciados deverdo apresentar compromissos de que ndo se constituem nem se
constituirdo, para fins do consoércio, em pessoa juridica e de que o consdrcio ndo adotara
denominagao propria, diferente da de seus integrantes;

7.2.14. A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo orgdo
contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do consoércio possui, no
minimo, 0os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao técnica e os mesmos valores para
efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consdrcio no processo licitatdrio que originou o contrato, conforme preceitua o §
5°do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

7.3. Nao sera concedido o tratamento diferenciado a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual conforme disposto no art. 4°, § 1°, I da Lei 14.133/2021.

7.3.1. Justifica-se a nao reserva de lotes e/ou cotas nos termos estabelecidos nos art. 47 e 48 da
Lei 123/2006, em especial ao inciso I do art. 48 da Lei Complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014, esta licitacdo ndo ¢ de
participagdo exclusiva das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte definidas no art. 3° da
referida Lei, pois o valor da contratacdo ultrapassa a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.4. Nao poderdo disputar licitacio ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente:

7.4.1. Aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

7.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

7.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi imposta;

7.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
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grau;

7.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdao de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

7.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
7.4.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condigao;
7.4.10. Sociedades Cooperativas;

7.4.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de
2021.

7.5. O impedimento de que trata o subitem 7.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢do a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a empresa a
que se referem os subitens 7.4.2 e 7.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

7.8. O disposto nos subitens 7.4.2 e 7.4.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.9. Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n° 14.133/2021.

7.10. A vedagdao de que trata o subitem 7.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

8. DA INVERSAO DE FASES - HABILITACAO

8.1. Conforme previsto no subitem 2.5, a presente licitagdo serd realizada com inversiao de fases,
conforme o disposto no art. 17, §1° da Lei n° 14.133/2021, nesse formato, a habilitacao dos licitantes
ocorrerd antes da fase de apresentacdo de propostas e lances, trazendo diversos beneficios para o
certame licitatorio.

8.2. A inversao de fases possibilitara enfoque maior na qualificacdo técnica e na capacidade dos
participantes. Assegurando aos concorrentes que se habilitem sejam realmente capazes de entregar um
servigo de qualidade, priorizando a seguranca ¢ a eficiéncia na execugao.
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8.3. As andlises da fase de habilitagdo antes da fase de propostas permitird que sejam identificadas
previamente as empresas aptas e qualificadas para participar da licitacdo. Reduzindo o tempo do
processo licitatorio, evitando que propostas sejam analisadas de empresas que posteriormente seriam
desclassificadas por falta de habilitagdo.

8.4. As empresas que ndo atenderem aos requisitos minimos estabelecidos no edital, serdo eliminadas
na primeira fase do processo. Ao selecionar inicialmente empresas aptas e qualificadas, a fase de
habilitacdo priorizard a qualidade técnica e a capacidade operacional dos licitantes. Contribuira para a
contratacdo de empresas que detenham condigdes reais de executar os servigos e obras com eficiéncia
e qualidade.

8.5. Com a inversdo de fases nesta concorréncia, fica assegurado que a etapa de lances ocorra apds
analises da qualificagdo técnica das licitantes, e somente entre aquelas que possuam compatibilidade
técnica com o escopo das obras, e que atendam as normas vigentes previstas neste edital.

9. DA APRESENTACAO DOS ENVELOPES - DOCUMENTOS DE HABILITACAO E
PROPOSTA

9.1. No local, data e horério indicados no subitem 2.2 deste Edital, o titular ou procurador, caso ja nao
tenha sido protocolados; as licitantes deverido entregar ao(a) Agente/Comissdo de Contratagdo, os
envelopes relativos a Documentos de Habilitacdo e da Proposta de Precos, separadamente, ou seja,
em envelopes distintos e devidamente lacrados:

9.1.1. Os ENVELOPES N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITACAO ¢ as
declaragdes complementares dos participantes na licitagao, serao recebidos na sessdo inaugural
do certame, e deverdo ser apresentados em envelope opaco, fechado e lacrado, contendo na
parte externa o seguinte texto:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

REMETENTE
(razdo social da licitante)
(CNPJ da licitante)

DESTINATARIO
SECRETARIA DE ESTADO DE LICITACAO E CONTRATACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N°.: 66/2025
Data de Abertura: 30/01/2026
Horario: 09:00 horas (horario local)

9.1.2. Os ENVELOPES N° 02, contendo a PROPOSTA DE PRECOS ¢ as declaracdes dos
participantes na licitacdo, serdo recebidos na sessdo inaugural do certame, e deverdo ser
apresentados em envelope opaco, fechado e lacrado, contendo na parte externa o seguinte
texto:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

REMETENTE
(razao social da licitante)
(CNPJ da licitante)

DESTINATARIO
SECRETARIA DE ESTADO DE LICITACAO E CONTRATACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N°.: 66/2025
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Data de Abertura:30/01/2026
Horario: 09:00 horas (horario local)

9.2. Os documentos constantes do ENVELOPE n° 01 e do ENVELOPE n° 02, nao poderao conter
rasuras, ressalvas, emendas e entrelinhas, bem como deverdo ser apresentados em uma tnica
via, com as folhas rubricadas pelo representante legal e numeradas em ordem crescente (parte
inferior/centro da pagina) apresentando ao final Termo de Encerramento, conforme ANEXO
XVII, constante neste Edital.

9.2.1. A auséncia dos dizeres na parte externa dos envelopes ndo constituird motivo para
desclassificagdo da licitante, fato que podera ser regularizado na sessao.

9.2.2. Caso ocorra a abertura do Envelope n°. 02 antes do Envelope n°. 01, por falta de
informagdo na parte externa dos envelopes, tal envelope serd novamente lacrado, sem andlise de
seu conteudo, sendo rubricado o lacre pelo Agente de Contratagdo ou integrantes da Comissao.

9.2.3. Os documentos dos envelopes, quando expedidos por 6rgdo publico ou privados poderdo
ser apresentados em original, por qualquer processo de coOpia autenticada em Cartério
competente, ou autenticado por servidor administrativo ou por Agente/Comissdao de
Contratacdo, (preferencialmente até 02 (dois) dias antes da data do certame de modo a ndo
tumultuar o andamento do certame) ou publicacdo em 6rgao da imprensa oficial. As copias
devem ser legiveis e ndo serdo aceitas copias em fax ou com rasuras.

9.2.4. A licitante devera apresentar, além da via impressa inserida nos Envelopes n° 01 e n°
02, apresentar ainda, 01 (uma) via digitalizada em arquivo eletronico (CD ou PENDRIVE)
da Proposta de Precos, em arquivo separado dentro de cada envelope respectivo, a fim de
otimizar e da celeridade a introdugao no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI. Ressalta-se
que, caso seja verificado alguma divergéncia entre o arquivo digital e o impresso,
prevalecera as informacgdes descritas no documento impresso.

9.3. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documentos em substitui¢do aos
documentos requeridos no presente edital e anexos.

9.4. At¢ a data de abertura da sessdao publica do certame, as licitantes poderdo retirar ou substituir os
envelopes de habilitacdo e das propostas, anteriormente apresentados, mediante documento
formalizado, de forma a esclarecer a substitui¢do por solicitagdo da licitante, o qual constara nos autos
do processo.

9.5. As documentagdes de habilitagdo apresentadas no certame, bem como as propostas de precos que
tiverem seus envelopes descerrados, fardo parte dos autos do processo administrativo pertinente a
licitacao deste Edital, ¢ ndo serdao devolvidos aos licitantes.

10. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

10.1. Na presente licitagdo a fase de habilitacdo antecedera a fase de julgamento das propostas e de
lances, conforme disposto no subitem 2.5, deste Edital.

10.2. Para fins de habilitagdo as licitantes deverdo apresentar no Envelopes n° 01, os documentos de
habilitacdo a seguir, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade de executar o objeto da
licitagdo, nos termos dos artigos 62 a 70 da Lei n® 14.133/2021, e as declaragdes:

10.3. Habilitacao Juridica:

10.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual, Ato Constitutivo, Estatuto ou
Contrato Social e suas alteragdes ou Contrato Social Consolidado devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
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documentos de eleicdo de seus administradores; Inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; Decreto de autorizagdo, em
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

10.3.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagdo respectiva, se houver.

10.3.3. Os documentos relacionados ao subitem 6.4, ndo precisardo constar do envelope
“Documentos de Habilitacdo”, caso tenham sido apresentados no Credenciamento desta
licitagao.

10.4. Da Qualificacdo Economico - Financeira:

10.4.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante - Lei n°
14.133/2021, (art. 69, caput, inciso 11);

10.4.1.1. Todas as formas societarias deverdao apresentar Certiddo Negativa de Faléncia,
Recuperacao Judicial ou Extrajudicial, do CNPJ da matriz, expedida pelo cartdrio
distribuidor da sede da licitante.

10.4.1.2. Caso a certidao exigida no subitem anterior, ndo contiver a indicagdo de data de
validade, devera ser expedida até 60 (sessenta) dias antes da data de abertura da
licitagao.
10.4.2. O Balanco patrimonial, demonstracio de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos limitar-se-d0 ao ultimo exercicio (Lei n°
14.133/2021, art. 69, § 6°); vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou balangos provisoérios;

10.4.2.1. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, ressalvado o disposto na Lei n° 10.406/02 e Resolugao CFC 1402/12;

10.4.2.2. O balangco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo conter a
identificacdo completa da empresa, de seu titular e de seu responsavel técnico contébil,
acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartério de Titulo e Documentos ou
no Sistema Publico de Escrituragdo Digital — SPED, com seu respectivo recibo de
entrega de Escrituracdo Contabil Digital,

10.4.2.3. A demonstracdo do resultado de exercicio ¢ demais demonstracdes contabeis
que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
maior ou igual a 1(um), resultantes da aplicagdo das férmulas abaixo:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

= - > 1 (maiorouigualal
"~ Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo ' g )

Ativo Total

SG = -
"~ Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

= 1 (maiorouigualal)

Lc Ativo Circulante > 1 (mai ] la1)
= maior ouigual a
Passivo Circulante — 9

10.4.2.4. O licitante que apresentar indices economicos iguais ou inferiores a 1(um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera
comprovar que possui capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacdo;
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10.4.2.5. O atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste item devera
ser atestado mediante declarag@o assinada por profissional habilitado da 4rea contabil.

10.4.2.6. Em conformidade com o Art. 69 Lei n° 14.133/2021, o uso dos referidos
indices, que contém parametros atualizados de mercado, justifica-se uma vez que a
comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa contratada ¢ relevante, a fim de
suportar eventuais situagdes que comprometam a execucdo integral do objeto a ser
entregue pela contratada;

10.4.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balan¢o de
abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°);

10.4.4. O balango patrimonial das Sociedades Andnimas ou por Ag¢des devera ser o aprovado
em Assembleia e a respectiva Ata registrada na Junta Comercial, devidamente publicada, sendo
que o das de Capital Aberto devera, ainda, vir acompanhado de Parecer de Auditor
Independente;

10.4.5. Quando se tratar de Consoércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados acima;

10.4.6. Em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por
cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o somatério dos
valores de cada consorciado;

10.4.7. Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constitui¢do, deverdo
apresentar dentro do ENVELOPE N° 01, o ANEXO VI da Capacidade Economica e
Financeira, com os clementos discriminados devidamente calculados com assinatura do
Contador responsavel pela elaboragdo, ressalvado o disposto na Resolucao CFC N°. 1402/12
de 27.07.2012.

10.5. Da Qualifica¢ao Técnica:

10.5.1. A documentagao relativa a capacidade técnica profissional e operacional consistira
em:

10.5.1.1. A licitante, devera ser pessoa juridica registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, estando sujeito o contrato a "Anota¢do de
Responsabilidade Técnica — ART", conforme Lei n® 6.496, de 1977.

10.5.1.2. Nos termos do art. 67, da Lei n® 14.133/2021, o Responsavel Técnico da
realizacdo dos servigos envolvidos no processo devera ser profissional da area

de engenharia elétrica, ou profissional equivalente que possa exercer as fungdes contidas
na Resolu¢do CONFEA n° 218, de 29 junho de 1973.

10.5.1.3. As empresas com seus empregados devem cumprir e fazer cumprir as normas
de seguranca e medicina do trabalho, conforme DECRETO-LEI N° 5.452, de 1° de maio
de 1943.

10.5.2. Do procedimento de contratagdo sem prejuizo de outros documentos, a proponente/
licitante devera possuir:

10.5.2.1. Registro de pessoa juridica ou inscricao no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA) do domicilio ou sede da proponente/licitante, valido e com a
indicacdo de seu(s) responsavel(eis) técnico(s), de nivel superior com graduacao
em engenharia elétrica, com atribuigdes compativeis com a execucao de infraestrutura em
eletrificagdo, e constru¢do e ampliacdo de rede de energia trifdsica com subestagdes,
reconhecidas pelo CONFEA, na forma do art. 88, § 3° da Lei n® 14.133/2021.
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10.5.3. Apresentar Termo de Compromisso da licitante (ANEXO V) de que o(s) responsavel
(is) técnico(s), detentor (es) da(s) Certiddoes de Acervo Técnico(s)/Atestados referido(s) no
subitem 10.6; sera(ao) o(s) responsavel(is) técnico(s) pela execuc¢do da obra, devidamente
assinado conjuntamente pelo representante legal da licitante e pelo(s) responsavel(is) técnico(s)
indicado(s), juntamente com a copia da identidade do Representante Legal e cépia da
carteira do Conselho de Classe do Responsavel Técnico nos termos do inciso II, do art. 3° da
Lein® 13.726 de 08 de outubro de 2018.

10.5.3.1. O Termo de Compromisso devera ser assinado na licitacdo somente por
profissionais detentores dos Acervos Técnicos apresentados para atendimento ao edital
de licitacdo e pelo representante legal da empresa.

10.5.4. Apresentar prova (valida) de Registro e Regularidade da Empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU na
qual constem todos os seus responsaveis técnicos, com jurisdicdo sob o domicilio da sede do
licitante.

10.5.5. Apresentar prova (valida) de Registro e Regularidade do(s) Responsavel(is)
Técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, com jurisdi¢do sob o domicilio da sede da empresa.

10.6. Apresentar Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia-CREA/Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membro(s) da
equipe técnica que participardo da execucao dos servigos, para fins de comprovagdo técnico-
profissional, demonstrando que o(s) profissional (is) indicado(s) como responsavel(is)
técnico(s) dos servicos, desempenhou (aram) individualmente atividades relativas a execucao de
obra, compativeis com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto da licitagdo conforme abaixo especificado; ressaltando que pela natureza
da obra para os itens alistados, destaca-se que na analise de acervos pode serem considerados
compativel ou similares para itens de parcelas mais relevantes considerando aspectos técnicos e
valores: I- Servigos de Lan¢amento com Fornecimento de Condutores em Rede de Média Tensdo
3#1/0AWG CAA-13,8kV Rede Trifasica Padrdo Rural com bitola igual ou superior em Média Tensdo
13,8KV face a similaridade executiva, 2- Servigos de Instalagdo e fornecimento de Estrutura tipo
N1 11/300kgf com Poste de Concreto Sistema LDR em M.T - Padrdo Rural, sendo aceitavel
estruturas do tipo N1,N2,N4 em poste de 11m para sistemas trifasicos pela similaridade executiva, 3-
Servicos de Instalagdo e fornecimento de Estrutura tipo N2 11/300kgf com Poste de Concreto
Sistema LDR em M.T - Padrdo Rural, sendo aceitdvel estruturas do tipo N2 e/ou N4 em poste de
1Im para sistemas trifasicos pela similaridade executiva, 4- Servigos de Instala¢do de Subestagdo
Monofasica de 5kVA em Poste de concreto 11/600kgf Sistema LDR em MT - com ramal de
interligacdo Padrdo Rural com Potencia Igual ou Superior face a similaridade executiva:

Quant.
Itlzrr?il(}ilz Descrigéo Und. Q;?:;'ﬂf;al Exigida
p (40%)

Lancamento de Condutores em Rede de Média
4.1 Tensao 3#1/0AWG CAA-13,8kV Rede Trifasica km 39,430 15,772
Padrdo Rural.

Estrutura tipo N1 11/300kgf com Poste de
Concreto Sistema LDR em M.T - Padrao Rural
Estrutura tipo N2 11/600kgf com Poste de
Concreto Sistema LDR em M.T - Padrdo Rural

3.1 und 253,00 102,00

32 und 94,00 38,00
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Subestacdo Monofasica de SkvA em Poste de
4.3 concreto 11/600kgf Sistema LDR em MT - com und 11,00 5,00
medicao e ramal de interligacdo Padrdo Rural.

10.6.1. Apresentar comprovacao da existéncia em quadro permanente ou eventual da licitante
na data prevista para entrega dos envelopes de habilitagdo e proposta de precos, profissional (is)
de nivel superior reconhecido pela entidade competente (CREA/CAU), habilitado (s) para
realizar (em) o objeto desta licitagao.

10.6.2. Entende-se, para os fins da licitacdo, como pertencente ao quadro permanente:
10.6.2.1. sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

10.6.2.2. diretor: copia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada
ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade an6nima;

10.6.2.3. funcionario: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

10.6.2.4. responsavel técnico: copia da certidio expedida pelo Conselho de Classe
competente da sede ou filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT,
ou a apresenta¢do de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, em nome do profissional; ou
¢) Contrato social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestacdo se servi¢o futuro para a realizagdo do objeto da licitacao,
sem vinculo empregaticio.

10.6.3. Entende-se, para os fins da licitagcdo, como pertencente ao quadro eventual:

a) profissional sem vinculo: Contrato de prestagao de servi¢o futuro comprometendo-se
como Responsavel(is) Técnico(s) da mencionada obra caso a licitante seja vencedora da
licitagdo.

10.6.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao

pertencer ao quadro permanente ou eventual da licitante, na data prevista para entrega dos
envelopes de habilitacdo e proposta de pregos, observando o seguinte:

10.6.4.1. Caso a contratacdo de prestacdo de servigos ja tenha sido firmada (quadro
permanente) hd mais de 60 (sessenta) dias, o nome do profissional indicado como
Responsavel Técnico devera constar no rol dos nomes de “Responsaveis Técnicos” da
Certidao de Registro de Pessoa Juridica/CREA/CAU da empresa licitante;

10.6.4.2. Bem como, o nome do Profissional indicado para ser Responsavel Técnico da
licitante devera constar no rol dos nomes de “Responsabilidades Técnicas” da Certidao
de Registro de Pessoa Fisica/CREA/CAU;

10.6.4.3. Caso seja apresentado Contrato de prestacao de servico futuro (quadro eventual)
o profissional indicado ndo podera ter extrapolado o quantitativo permitido pelo CREA/
CAU para registro de responsabilidade técnica de empresas.

10.6.5. No caso de duas ou mais licitantes distintas, apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serido inabilitadas.

10.7. Apresentar ATESTADO (S) DE CAPACIDADE TECNICA ou DECLARACOES DE
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CAPACIDADE TECNICA expedidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/
Conselho de Arquitetura e Urbanismo/CAU, para fins de comprovacao técnico-
operacional, demonstrando que a empresa desempenhou atividades relativas a execucdo de obra,
compativeis com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo conforme abaixo especificado; ressaltando que pela natureza da
obra para os itens alistados, destaca-se que na analise de acervos pode serem considerados compativel
ou similares para itens de parcelas mais relevantes considerando aspectos técnicos e valores: I-
Servicos de Lancamento com Fornecimento de Condutores em Rede de Media Tensdao 3#1/0AWG
CAA-13,8kV Rede Trifdasica Padrdao Rural com bitola igual ou superior em Média Tensdo 13,8KV
face a similaridade executiva; 2- Servicos de Instalacdo e fornecimento de Estrutura tipo
NI 11/300kgf com Poste de Concreto Sistema LDR em M.T - Padrdo Rural, sendo aceitavel
estruturas do tipo N1,N2,N4 em poste de 11m para sistemas trifdsicos pela similaridade executiva; 3-
Servigos de Instalagdo e fornecimento de Estrutura tipo N2 11/300kgf com Poste de Concreto
Sistema LDR em M.T - Padrdo Rural, sendo aceitivel estruturas do tipo N2 e/ou N4 em poste de
1Im para sistemas trifasicos pela similaridade executiva; 4- Servigos de Instalagdo de Subestagdo
Monofasica de 5kVA em Poste de concreto 11/600kgf Sistema LDR em MT - com ramal de
interligagcdo Padrdo Rural com Potencia Igual ou Superior face a similaridade executiva:

Quant.
Itlzlrl:ﬂ(}llz Descrigéo Und. Q;?;;'ﬂf:al Exigida
p (40%)

Lancamento de Condutores em Rede de Média
4.1 Tensdo 3#1/0AWG CAA-13,8kV Rede Trifasica km 39,430 15,772
Padrao Rural.

Estrutura tipo N1 11/300kgf com Poste de
Concreto Sistema LDR em M.T - Padrdo Rural
Estrutura tipo N2 11/600kgf com Poste de
Concreto Sistema LDR em M.T - Padrdo Rural
Subestacdo Monofasica de SkvA em Poste de
43 concreto 11/600kgf Sistema LDR em MT - com und 11,00 5,00
medicao e ramal de interligagdo Padrdo Rural.

3.1 und 253,00 102,00

3.2 und 94,00 38,00

10.7.1. Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(es) fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido onde
foram executados os servigos ou emitidas via internet pelo respectivo CREA/CAU da regido
onde foram executados os servicos.

10.7.2. Os atestados para a comprovagdo de aptidao técnico operacional (item 10.7) somente
serdo aceitos se estiverem em nome da LICITANTE, salvo nos casos de fusdo, cisdo,
incorporagdo ou alteragdo da razdo social, quando devem ser apresentados os documentos
comprobatorios, contendo todas as condi¢des dessas transagdes, em especial as que se referem
a0 acervo técnico que deverdo ser consideradas na LICITACAO.

10.7.3. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para
a comprovacao do exigido no subitem 10.6 ¢ subitem 10.7 e indicar com marca texto os itens
que comprovarao as exigéncias.

10.8. As CERTIDAO (OES) DE ACERVO TECNICO (CAT) ou CERTIDAO(OES) DE ACERVO
TECNICO COM ATESTADO(S) emitidas via internet deverdo estar impressas na sua totalidade, na
integra e anexadas a documentagdo de habilitagdo.

10.9. Sera(ao) invalida(as) a(as) certiddo(es) que ndo apresentar(em) rigorosamente a situacao
atualizada da empresa, conforme RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023, do
CONFEA.
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10.10. Os atestados e acervos para efeito de qualificacdo técnica poderdo conter um ou mais itens
exigidos, admitindo-se, o somatorio dos quantitativos.

10.11. Os atestados deverao estar consolidados em formuldrio conforme a seguir:

a) Quadro 01 - Relacio dos Servicos Executados pela Licitante Compativeis com o Objeto
da Licitac¢ao:

Quadro 01

RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA
LICITANTE DE SERVICOS COMPATIVEL(IS)

COM OBJETO DA LICITACAO

Profissional Indicado:

Func¢do proposta:

N° DE PAGINA ATESTADO/ FUNCAO SERVICO
ORDEM CERTIDAO N° | DESEMPENHADA | EXECUTADO
Identificagdo,
Data: Nome da empresa licitante: qualificacao e

assinatura do
representante legal

Juntar copias dos atestados e/ou certiddes emitidas por pessoas juridicas de direito publico
ou privado contratantes dos servigos, devidamente acompanhado do registro no conselho
regional competente.

b) Quadro 02 — Relacio dos Servicos Executados pelo(s) profissional(is) detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de servigo(s) compativel(is) com o
objeto da licitacdo:

Quadro 02

RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
PELO(S) PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES)
DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DE
EXECUCAO DE SERVICOS COMPATIVEL(IS)

COM OBJETO DA LICITACAO

Profissional Indicado:

Funcdo proposta:

N° DE PAGINA ATESTADO/ FUNCAO SERVICO
ORDEM CERTIDAO N° | DESEMPENHADA EXECUTADO
Identificacdo,
Data: Nome da empresa licitante: qualificagdo e

assinatura do
representante legal

Juntar copias dos atestados e/ou certidoes emitidas por pessoas juridicas de direito ptblico
ou privado contratantes dos servigos, devidamente acompanhado do registro no conselho
regional competente.

10.12. E assegurado ¢ recomendavel as licitantes o direito de realizar vistoria prévia no local onde
0s servigos ou obras serdo executados, para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado. (Art. 63, § 2°, da Lei n® 14.133/2021).

10.12.1. Oportunidade em que serdo sanadas as duvidas porventura existentes, nado cabendo
nenhuma alegacio posterior por desconhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos.

10.13. O licitante podera optar por ndo realizar a vistoria, caso em que tera de atestar,
mediante declara¢ao formal do representante legal da empresa e seu responsavel técnico (art. 63, §
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3° da Lei n° 14.133/2021), ressaltando o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacdo, para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagcdo, assumindo total responsabilidade
por esse fato, citando expressamente que nao utilizara para quaisquer questionamentos futuros que
sejam avengas técnicas ou financeiras com o Governo do Estado.

10.13.1. A nio realizagdo da visita ndo admitira a licitante qualquer futura alegagdo de obice,
dificuldade ou custo ndo previsto para a execu¢cdo do objeto ou obrigagdo decorrente desta
licitagao.

10.14. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

10.14.1. Declaracio de Visita Técnica a ser fornecida pela SEINF, ANEXO
IIT DECLARACAO (MODELO A). As visitas ao local das obras, a serem feitas pelo
representante da licitante, deverdo ser solicitadas em até 02 (dois) dias uteis antes da data de
entrega das propostas e esta solicitagdo devera ser feita ao DEO/SEINF, por meio escrito e
protocolado no protocolo geral da SEINF para atendimento até 01 (um) dia util antes da
licitagdo. No requerimento supracitado deverdo constar os dados da empresa, o nome do
representante, a comprovacdo de seu vinculo com a licitante (Contrato social da empresa ou
Contrato de prestagdo de servigos, celebrado (s) em conformidade com a legislagdo civil
comum ou Carteira de Trabalho), a indicagdo do nimero do edital e seu respectivo objeto.

10.14.2. Caso a Licitante tenha conhecimento das informacdes necessarias sobre o local onde os
servigos serdo executados e nio deseje efetuar a visita, devera apresentar DECLARACAO
(MODELO B) formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penas da lei, de que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo
total responsabilidade por esse fato, citando expressamente que ndo utilizard para quaisquer
questionamentos, futuros que sejam, avencgas técnicas ou financeiras com o Governo do Estado.
Na declaracao supracitada deverdo constar os dados da empresa, o nome do representante, a
comprovagdo de seu vinculo com a licitante, a indicagdo do niumero do edital e seu respectivo
objeto. (art. 63, § 3° da Lei n°® 14.133/2021).

10.15. Outros Documentos de Habilitacao:

10.15.1. DECLARACAO expedida pela licitante de total conhecimento e aceitacio das
condi¢des estipulados neste Edital e disposi¢ao de equipamentos necessarios a execucdo dos
servi¢cos, conforme ANEXO VII, constante deste Edital;

10.15.2. DECLARACAO de ciéncia e concordincia com as condicdes do edital e anexos, de
cumprimento pleno dos requisitos de habilitacido contidas no instrumento convocatério e
desvinculagao com servidores da Administracdo conforme ANEXO VIII;

10.15.3. DECLARACAO, sob as penas da lei, de que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a sua habilitagdo no presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores conforme ANEXO IX, ciente de que o(a) Agente/Comissao de
Contratacdo, verificara a situacdo das empresas no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas — CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparéncia, bem como a
existéncia de impeditivos de contratacdo por improbidade administrativa no Cadastro Nacional
de Condenagdes Civeis por ato de improbidade administrativa, disponivel no site do CNJ, sob
pena de inabilitagdo da mesma no processo licitatorio (http://www.portaldatransparencia.gov.br/
ceise http://www.cnj.jus.br);

10.15.3.1. As consultas previstas nas condi¢des anteriores serdo realizadas em nome
da RAZAO SOCIAL da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sécio
majoritario, por for¢a do art. 12 da Lei n® 8.429, de 02/06/1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
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proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica
da qual seja sdcio majoritario;

10.15.4. DECLARACAO para fins do disposto no Art. 67 da Lei 14.133/2021, que ndo
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao Federal, conforme ANEXO X;

10.15.5. DECLARACAO de que nio possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso
III do art. 5° da Constituicdo Federal; conforme ANEXO XI;

10.15.6. DECLARACAO de que a empresa licitante se compromete a realizar os servigos
objeto em conformidade com as Legislagdes Ambientais Vigentes conforme ANEXO XII;

10.15.7. DECLARACAO de que a empresa assume compromisso em atender o art. 1°, da Lei n°
899/2013, ANEXO XVI.

10.16. Na instrucio da documentacio a licitante ainda devera observar o seguinte:

10.16.1. se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz;

10.16.2. se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome
da filial, exceto aqueles para os quais a legislacdo permita ou exija a emissdo apenas em
nome da Matriz;

10.16.3. os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com o
numero do CNPJ da matriz ou da filial da licitante; e

10.16.4. em se tratando de matriz ou filial, na hipdtese em que a empresa
que efetivamente vai executar o objeto nao for a mesma que participou da sessdo publica,
os documentos de habilitagdo da empresa que celebrara o contrato com a SEINF também
deverio ser apresentados, ressalvadas as hipdteses de excegao citadas no item 10.16.2.

10.17. A fim de simplificar o exame da documentagdo, a licitante devera apresentar somente os
documentos solicitados em unica via, considerados indispensdveis a correta avaliacdo, ja
que nenhum outro documento, além dos solicitados, tera qualquer influéncia no julgamento.

10.18. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia por parte do(a) Agente/Comissdo de
Contratacao, para (Lei 14.133/21, art. 64):

10.18.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

10.18.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.

10.19. Os documentos relativos a regularidade fiscal, serdo analisados somente apds o julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do inciso III do art. 63 da Lei
14.133/2021.

11. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA - ENVELOPE N°. 02

11.1. A licitante devera apresentar a Proposta de Precos no Envelope n° 02, e os documentos
pertinentes, observando, no minimo o que segue:

11.1.1. Carta Proposta, conforme ANEXO XIII, deste Edital, devendo ser impressa, redigida
preferencialmente com fonte no minimo “11”, em papel timbrado da empresa ou com o
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carimbo que a identifique, redigida em lingua portuguesa com clareza, salvo quanto as
expressoes técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, datada,
assinada na tultima folha e rubricada nas demais pelo Titular ou Procurador, devendo ainda
constar:

a) més de referéncia dos precos, que devera ser o més do orcamento da Administragao
apresentado na proposta; n° do Processo, n® do Edital da Concorréncia, dia e hora da
sessao publica;

b) prazo de validade da proposta de precos, que serd de no minimo 90 (noventa) dias,
a contar da data de sua apresentagdo, prorrogavel, a pedido da Administragdo;

obs: as propostas omissas ou que constarem prazo inferior serdo validas e consideradas com o prazo
minimo estabelecido nesta alinea;
c) nome do banco, nimero da respectiva agéncia e o numero da conta corrente que
desejar receber seus créditos;

d) prazo de execucio dos servicos e
e) local de execucio do objeto;
11.1.2. Declaracio de Elaboragao Independente da Proposta, conforme ANEXO XIV;

11.1.3. Declaraciao de que suas propostas econdomicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, (conforme modelo ANEXO
IV), conforme art. 63, § 1°, da Lei n® 14.133/2021, sob pena de desclassificagao;

11.1.4. Planilhas Orcamentarias, inclusive relacdo dos precos unitarios dos insumos, tais
como materiais, mao de obra, equipamentos, servigos especializados, que acompanha com
precos em real, que podera ser grafada em computador ou equivalente, devendo ser apresentada
em 01 (uma) via fisica e 01 (uma) via digital (formato EXCEL), contendo:

a) identificacdo da empresa licitante;

b) rubrica em todas as folhas e assinatura do representante legal da empresa e seu
responsavel técnico ao final;

¢) mesma ordem, numeracdo, descrigdo e quantitativos apresentados na planilha
fornecida pela SEINF, com os pregos propostos pela licitante, que, multiplicados pelas
quantidades correspondentes e efetuado o somatério dos itens, resultardo o valor final da
proposta.

d) na planilha or¢amentdria os campos destinados aos precos unitarios
propostos, deverido ser preenchidos escritos em algarismos arabicos, e calculados
0os precos parciais e totais fazendo os arredondamentos necessarios (duas casas
decimais).

11.1.5. Cronograma fisico-financeiro, no qual deverdo ser apresentados, na parte fisica, os
percentuais de servigos, € na parte financeira, os valores em reais correspondentes aos servigos
a serem faturados em cada més, devidamente assinados pelo representante legal da licitante e
seu responsavel técnico.

11.1.6. Os precos unitarios apresentados pela licitante nao poderido ultrapassar os precos
unitarios constantes do orcamento da Administragao.

11.1.7. Planilha de Composicoes de Precos Unitarios.

11.1.7.1. Conforme Stmula n° 258 do TCU, "as composi¢oes de custos unitarios" e o
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detalhamento de encargos sociais e do BDI integram a planilha orcamentéria da licitante.

11.2. O valor da proposta de precos devera estar acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (ES) cabiveis, definidos por meio de composic¢ao
de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente do Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO) e Sistema Nacional de Pregos e Indices para a Construgdo Civil
(SINAPI), nos termos do art. 23, §2°, da Lei n° 14.133/202.

11.2.1. Nos valores propostos serdo computadas todas as despesas para a execucdo das obras/
servigos, todos o0s custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,
comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

11.2.2. O prego proposto considerara a totalidade dos custos e despesas do objeto do presente
Edital, e todas as despesas com instalagdo do canteiro de obra, mobilizagdes e
desmobiliza¢des de instalagcdes provisoérias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, agua,
esgoto, mao de obra, materiais, maquinas e equipamentos, impostos, taxas, fretes, remuneragao,
despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias ndo especificadas no
projeto basico, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, inclusive
alvara de construcao ¢, se necessario o alvara de demolicao.

11.2.3. Nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada se decorrer de erro
ou ma interpretacdo do objeto deste edital;

11.2.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha de custos, no
pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

11.3. Copia do comprovante de recolhimento da garantia de proposta, nos termos do art. 58 da Lei
n® 14.133/2021, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratacdo; equivalente ao valor
de RS 80.105,60 (oitenta mil cento e cinco reais e sessenta centavos), sob uma das modalidades
previstas no § 1° do art. 96 da Lei n® 14.133/2021; conforme exigéncia do subitem 6.8 deste edital.

11.3.1 A garantia de proposta serd 1% (um inteiro por cento) do valor estimado para a
contratacdo (art. 58, § 1°, Lei n® 14.133/2021).

11.3.2. A copia do documento citado no subitem acima, ndo precisard constar no Envelope n°
02 (Proposta de Pregos), caso tenham sido apresentado no credenciamento desta licitagao.

11.3.3. O valor recolhido sera devolvido aos licitantes que participaram do certame no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitacdo, mediante solicita¢do do interessado.

11.3.4. O licitante que apresentar a garantia de proposta com valor inferior ao exigido neste
edital serd desclassificado, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

11.3.5. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta, a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.

11.3.6. A ndo apresentacao da garantia da proposta, prevista no subitem 6.8, configura auséncia
de requisito de participacio, com a consequente desclassificagdo da proposta e exclusdo do
licitante do certame.

11.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a licitante. Igualmente, os
precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagdo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.5. A proposta de precos apresentada, serd considerada no sentido de que os pregos fixados pela
licitante sdo completos e suficientes para assegurar a justa remuneracao de todas as etapas da obra.

11.6. Os precos adotados pelas licitantes deverdao estar de acordo com os praticados no mercado e,
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neles, deverdo estar inclusas todas as despesas necessarias, € quaisquer outras despesas inerentes aos
servicos, na forma dos subitens do item 11.2.

11.7. Os modelos das planilhas orcamentarias, poderao ser extraidos do arquivo Excel a ser fornecido
com as planilhas de composi¢ao dos precos da Proposta de Preco, anexo a este Edital.

11.8. As propostas ndo poderdo impor condi¢gdes e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagcao, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de preco ou quaisquer outras condi¢des nao previstas no Edital
€ NOS Seus anexos.

11.9. Nao serd admitida a modificacdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

11.10. As licitantes arcardo com todos os custos relativos a apresentagdo de suas propostas.
Oportunamente, a Contratante, em nenhuma hipotese serd responsavel por tais custos, quaisquer que
sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou em seus resultados.

11.11. Sera desclassificada, a licitante que deixar de apresentar algum documento/planilha
exigidos no referido edital e/ou apresentar documento em divergéncia ao que fora solicitado e/ou
apresentar vicios que impactem no calculo do valor proposto.

11.12. Regularidade Fiscal e Trabalhista: Nos termos do art. 63, III da Lei n° 14.133/2021,
os documentos listados nas alineas abaixo, serdo analisados somente apds o julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado, devendo constar no Envelope n° 02, o que
segue:

11.12.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF);

11.12.2. Certidao de regularidade para com a Fazenda Nacional inclusive Contribui¢des
Previdenciarias por meio da Certiddo Conjunta de regularidade da Fazenda/Divida Ativa da
Unido;

11.12.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante,
expedida pelo 6rgao competente, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.12.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante expedida pelo 6rgao competente, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

11.12.5. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
11.12.6. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

11.12.7. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto da licitagdo;

11.13. Quando se tratar de Consorcio, cada empresa dele integrante devera apresentar os documentos
relacionados acima.

11.14. A eventual participagdo de empresas de pequeno porte (EPP), neste certame, ficam obrigadas
a apresentar toda documentagao exigida neste Edital.

12. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DOS PROCEDIMENTOS

12.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 de forma presencial na sessdo publica a ser realizada
na data, hordrio e local indicados no subitem 2.2 deste Edital.

12.2. A sessao sera gravada em audio e video e registrada em ata, em atendimento ao art. 17, §§ 2°
e 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, e a gravacdo sera juntada aos autos do processo licitatorio depois
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de seu encerramento.

12.3. O(a) Agente/Comissao de Contratagdo efetuard, o CREDENCIAMENTO dos interessados em
participar do certame. No credenciamento o(a) Agente/Comissao de Contratagdo, realizara consulta
consolidada de pessoa juridica, junto ao sitio: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; e demais
verificagcdes do atendimento dos subitens do item 6, deste Edital.

12.4. Apds a entrega dos Envelopes n° 01 e n° 02 ao Agente/Comissdao de Contratacdo, nao sera
admitida a inclusdo posterior de qualquer documento, informagdes ou esclarecimentos que
deveriam constar originalmente dos mesmos, exceto no caso de interesse da Comissdo, objetivando
dissipar eventuais duvidas.

12.5. Em razdo da inversao de fases, primeiramente ocorrera a abertura dos Envelopes n° 01, com
a verificacdo de seus contetidos, dos documentos de habilitacdo dos proponentes.

12.6. Encerrado o credenciamento, o(a) Agente/Comissao de Contratagdo, realizara a abertura dos
Envelopes n° 01 - Documentos de Habilita¢do e procedera a conferéncia e rubrica dos documentos.

12.6.1. Os documentos apresentados serdo conferidos e rubricados pelo(a) Agente/Comissao de
Contratacdo e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) que estiverem presentes, devendo
também serem rubricados os fechos dos envelopes n°® 02.

12.7. Apds a conferéncia e rubrica dos documentos de habilitagdo, o(a) Agente/Comissdo de
Contratacdo suspendera a sessao para analise das documentagdes apresentadas, consignando em
ata ja a nova data da proxima sessdo ou em momento oportuno, serd divulgada nova data e horario
para continuidade do certame e prosseguimento das fases.

12.8. Ao final da sessdo, serd lavrada ata circunstanciada do ato, onde constardo as principais
ocorréncias, e sera assinada pelo(a) Agente/Comissdo de Contratacdo e pelos representantes das
licitantes, que participarem da reunido.

12.9. O(a) Agente/Comissao de Contratagdao, encaminhara os documentos de habilitacao a Secretaria
de Estado da Infraestrutura - SEINF, para andlise e parecer, a ser proferida por profissional da area
técnica de engenharia, acerca das exigéncias técnicas dispostas no(s) subitens dos itens 10.5 a
10.15, deste Edital; quanto a analise de qualificacdo técnica ¢ autenticidades das certidées junto
aos orgdos competentes CREA/CAU, arroladas nos subitens 10.6 e 10.7, deste edital.

12.10. O(a) Agente/Comissdo de Contratagdo, devera enviar o processo licitatorio ao setor técnico
pertinente, para manifestagao sobre a situagao da qualificagdo economico-financeira, a ser proferida
por profissional da area de contabilidade, considerando os aspectos financeiros, € quanto a
autenticidades das certiddes arroladas no subitem 10.4.1.

12.11. Apos a manifestagcdes previstas nos subitens 12.9 e 12.10, o(a) Agente/Comissao de
Contratagdo, procedera com o julgamento da fase de habilitagdo, o qual serd divulgado nos moldes
previstos no subitem 28.2 deste Edital.

12.12. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, a(s) licitante(s) sera(2ao)
declarada(s) habilitada(s).

12.12.1. Apo6s decisdo da habilitagdo/inabilitagdo, havera prazo de manifestacio de interesse
de recurso, tendo em vista que somente apos a conclusdo da fase de julgamento das propostas,
sera aberta a fase recursal.

12.13. Apo6s a divulgagdo do resultado da fase de habilitagdo, sera concedido o prazo de até 24h
(vinte e quatro horas) para que a(s) licitante(s) apresentem manifestacio de intencio de
recorrer da decisdo, mediante documento formalizado, que constard nos autos do processo, a ser
protocolado no Setor de Concorréncia ou no Protocolo da SELC, localizados na Av. Nossa Senhora da
Consolata, 472 — Centro, Boa Vista-RR, observados os dias e horarios de atendimento: segunda a
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sexta-feira, das 07h30 as 13h30, ou por meio do enderego eletrdnico: coelic@selc.rr.gov.br, sob pena
de preclusao.

12.13.1. As razdes do(s) recurso(s) e contrarrazao(des) serao apresentadas em momento
unico, ¢ somente apds a lavratura da ata de julgamento da(s) proposta(s) de precos, nos
termos e prazos indicados no item 16 (Dos Recursos) deste Edital.

12.13.2. Ou seja, as razdes recursais sO serdo apresentadas ao final do julgamento das
propostas, sendo que nesse momento s6 cabera as licitantes manifestacdo quanto a intencio
de recorrer.

12.14. Havendo licitantes inabilitados, dependendo da manifestagdo expressa quanto a rentiincia ao
direto de recorrer por parte de todos os interessados, devolver-se-io inalterados os respectivos
envelopes de “Proposta de Precos” aos licitantes inabilitados.

12.15. Apods a fase de habilitacdo, ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a
habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

13. DA APRECIACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

13.1. Para fins de habilitacdo nesta concorréncia, as licitantes deverdo apresentar no Envelope n° 01,
os documentos necessarios e suficiente para habilitacdo, conforme subitens dos itens 10.3 ao 10.16
deste edital, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, para demonstrar a capacidade
técnica, juridica e econémica do licitante para executar o objeto.

13.2. Conforme subitem 12.9 o(a) Agente/Comissao de Contratacdo, encaminhard os documentos de
habilitacdo a Secretaria de Estado da Infraestrutura, para anélise e parecer técnico, a ser proferida por
profissional da area de engenharia.

13.2.1. Nas andlises de habilitacdo técnica, (itens 10.5 a 10.14 e subitens), apontar a
presenca de documentos, certiddes ou atestados de capacidade técnica, em nome de agentes
publicos do quadro de servidores da SEINF, inserido na documentag¢do do licitante. (§ 1° do art.
9° da Lei n® 14.133/2021)

13.3. De acordo com o subitem 12.10, o(a) Agente/Comissdao de Contratagdo, devera enviar o
processo licitatério ao setor técnico pertinente, para manifestacdo sobre a situacdo da qualificacdo
econdomico-financeira, a ser proferida por profissional da area de contabilidade.

13.3.1. Destacar no relatério de analise da qualificacido econdomico-financeira, (item 10.4 e
subitens), além dos indices econdmicos pertinentes; o valor estimado da contratag¢do, o capital
social e o patrimodnio liquido das licitantes. (subitens 10.4.2.3 ¢ 10.4.2.4)

13.4. Conforme disposto no subitem 10.19 deste edital, a andlise dos documentos relativos a
regularidade fiscal, serdo analisados apods o julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado no certame.

13.5. Serd julgada inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos nos subitens dos itens 10.3 ao 10.15 deste edital, ou apresenta-lo em desacordo.

13.6. Seré considerada habilitada a licitante que atender integralmente os termos e condi¢des deste
edital.

14. DA ABERTURA DO ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

14.1. Encerrado o prazo de manifestacdo da inteng¢ao de recorrer da etapa de habilitagdo prevista no
subitem 12.13, o(a) Agente/Comissdo de Contratagdo, comunicard nos termos do subitem 28.2 deste
Edital, a data, o horario e o local da nova sessdo, para a abertura dos envelopes de “PROPOSTA DE
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PRECOS” dos licitantes habilitados e posteriormente o inicio da etapa de lances.

14.2. No momento da abertura das propostas, o(a) Agente/Comissdo de Contratagdo deverd registrar
em ata, o cumprimento dos subitens 6.8 ¢ 11.3, acerca da comprovacio do recolhimento de quantia
a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacdo (artigo 58 da Lei n°
14.133/2021).

14.3. Realizada a abertura dos envelopes das propostas de precos, seus conteudos deverdo ser
conferidos e rubricadas, pelo (a) Agente ou membros da Comissdo de Contratacdo, e pelos
representantes das licitantes que estiverem presentes.

14.3.1. O(a) Agente/Comissao de Contratagdo, podera suspender a sessao antes da etapa de
lances, para andlise das propostas iniciais, acerca do exame de conformidade das propostas
apresentadas, face aos requisitos do Edital, junto a equipe técnica da SEINF.

14.3.2. O exame de conformidade ¢ realizado da seguinte forma:
a) faz-se o exame de todos os itens da(s) Proposta(s) do(s) licitante(s);

b) somente depois da andlise preliminar, serd aberta a fase de lances verbais, na qual
competirdo apenas o(s) licitante(s) habilitado(s) e classificado(s) no exame, € os demais
estardo desclassificados para as fases posteriores.

14.4. Da Etapa de Lances e Negociaciao

14.4.1. Considerando o disposto no art. 56 da Lei 14.133/2021, o modo de disputa
sera_Fechado e Aberto, no qual os licitantes apresentardo suas propostas, primeiramente
lacradas, até a data e hora designada para sua divulgagdo, e posteriormente por meio de lances
sucessivos e decrescentes.

14.4.2. Nesta etapa, as propostas que forem menores ou iguais ao preco estimado do subitem
5.1, deste edital, serdo classificados para o cadastro no sistema eletronico de lances para disputa
aberta, com a apresentacao de lances publicos e sucessivos. Apods o cadastro das propostas no
sistema eletronico de lances, serdo selecionadas a proposta de menor preco e as propostas até
10% (dez por cento) superior a de menor preco para a fase dos lances publicos e abertos (art.
22, 1T da IN 73/2022).

14.4.3. O(A) Agente/Comissdao de Contratacdo, convocard individualmente os licitantes
classificados, na ordem decrescente de valores, a oferecerem lances verbais, a partir do autor
da proposta classificada com maior preco, procedendo do mesmo modo com os demais
licitantes e repetindo o procedimento até que nenhum deles tenha lances a oferecer.

14.4.3.1. Nesse momento o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, podera estabelecer
o INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES, que podera ser em VALOR ou
PERCENTUAL, conforme o caso, com a finalidade de otimizar o tempo da sessdo desta
concorréncia.

14.4.4. Nao havendo pelo menos 03 (trés) propostas nas condicoes estabelecidas no subitem
14.4.2, poderdo os autores das melhores propostas, até o maximo de 03 (trés), oferecer novos
lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os precos oferecidos;

14.4.5. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara sua
exclusdo da etapa de lances verbais e a manuten¢do do ultimo prego por ele apresentado;

14.4.6. A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os licitantes convocados ndo
formularem novos lances verbais;

14.4.7. Nao poderd haver desisténcia dos lances ofertados;

14.4.8. Caso a licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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14.4.9. Encerrada a etapa de lances, e procedimento de desempate, se houver, o(a) Agente/
Comissdo de Contratacdo, podera negociar condi¢des mais vantajosas com o primeiro
colocado, para que seja obtida a melhor proposta.

14.4.10. A negociacido podera ser realizada com os demais licitantes, seguindo a ordem de
classificagdo estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta apresentar precos unitdrios referentes a servicos de
maior relevancia acima do preco definido pela Administracao.

14.4.11. O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e registrado em Ata,
para que seja anexado aos autos do processo licitatorio.

14.5. Regras de desempate entre propostas serio as seguintes:

14.5.1. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

14.5.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

14.5.3. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

14.5.4. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

14.5.4.1. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.5.4.2. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgdos de controle.

14.5.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

14.5.5.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que
este se localize;

14.5.5.2. empresas brasileiras;

14.5.5.3. empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

14.5.5.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

14.5.6. Esgotados todos os critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdao
convocados, vedado qualquer outro processo, nos termos do § 2° do artigo 28 da IN SEGES/
ME n° 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n° 79, de 2024.

14.6. Somente apés a anilise detalhada das demonstracdes dos custos, realizada pela equipe
técnica de engenharia, sera divulgado o resultado do julgamento de classificacdo, mediante
comunicagdo direta as participantes, e lavrado em ata.

15. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE
PRECOS
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15.1. Este processo licitatorio, tem por objeto assegurar o a sele¢do da proposta apta a gerar o
resultado da contratacdo mais vantajosa, o tratamento isondmico entre os licitantes, a justa
competi¢do, e evitar contratacées com sobrepreco ou com precos manifestamente inexequiveis.
(art. 11 da Lei n® 14.133/21)

15.2. Na fase de aceitagdo e julgamento da proposta o(a) Agente/Comissdo de
Contratacdo, verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as
condi¢des de participacio no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, e a todos
os subitens do item 10 deste edital, demais legislagdes correlatas, especialmente quanto a existéncia
de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros, nos termos do artigo 91, §4°, da Lei n° 14.1333/2021:

15.2.1. SICAF;

15.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) e

15.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

15.2.4. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

15.2.5. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo diligenciard para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

Nota explicativa: A recomendagdo de consulta a esses cadastros se da a luz do § 4°do art. 91, da Lei
n’® 14.133, de 2021, sem prejuizo da possibilidade, a critério do orgdo respectivo, de consulta
complementar a outros cadastros andlogos, tais como os mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido
-TCU

15.2.6. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

15.2.7. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificagdo. (IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

15.2.8. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante serd reputado desclassificado, por falta de
condi¢do de participacao.

15.3. O(a) Agente/Comissao de Contratagao, enviara o processo licitatério a SEINF, para analise e
parecer a ser proferida por profissional da area de engenharia, quanto a disposi¢do dos precos e
custos apresentados, considerando os aspectos técnicos do objeto, que determinard a aceitabilidade
ou a recusa das mesmas, devidamente fundamentada.

15.3.1. Serdo analisadas a compatibilidade dos precos unitarios apresentados na planilha de
custos e formagdo de pregos com aqueles praticados no mercado em relagdo aos insumos,
levando em consideracao a data-base do or¢camento.

15.3.2. As demonstragdes que contemplam as planilhas da PROPOSTA, deverido ser
apresentadas em 01 (uma) via impressa assinada por seu responsavel técnico e
representante legal, e, em 01 (uma) via em arquivo eletronico — (CD/DVD/PENDRIVE) em
formato EXCEL, (conforme subitem 11.1.4 deste edital) com a finalidade de facilitar as andlises
da referida proposta por parte da area técnica, para fins de promover a celeridade dos
procedimentos de andlises.

15.4. Deverdo ser observados por parte da empresa licitante em razao das responsabilidades fiscais e
tributdrias pertinentes a sua atividade empresarial as respectivas taxas, tributos, encargos a serem
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informados nas Propostas de Precos, inclusive o percentual real do Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza do Municipio onde ocorrera a obra/servigos ou quando este abranger mais de
uma localidade observar o codigo tributario de cada municipio onde ocorrerao os servigos. (art. 3°, III
da LC 116/2003)

15.5. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, desde que nao
contenha precos unitarios relativos aos servicos de maior releviancia, acima do preco estimado da
Administragao.

15.5.1. O ajuste de que trata este item, se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

15.5.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢dao a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

15.6. Quando a proposta mais vantajosa nao for aceita, o(a) Agente/Comissdo de
Contratacdo, examinara a aceitabilidade das propostas subsequentes, obedecida a ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma que atenda ao Edital.

15.7. E responsabilidade exclusiva da licitante proponente, a verificagdo da correta soma dos itens da
planilha or¢amentaria, ndo sendo admitida corre¢ao de erro de soma apds julgamento das propostas.

15.8. Serao desclassificadas as propostas:
15.8.1. Contiverem vicios insanaveis;
15.8.2. Nao obedecerem as especificacdes técnicas contidas no projeto basico;

15.8.3. Apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para
a contratagao;

15.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

15.8.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do Edital, desde que
insanavel;

15.8.6. Contiver qualquer oferta de vantagem imprevista neste Edital e seus Anexos sera
desconsiderada,;

15.8.7. Apresentem qualquer pre¢o que ultrapasse os precos unitarios tidos como relevantes,
constantes do or¢amento apresentado da SEINF (§ 3° do art. 59, Lei n® 14.133/2021);

15.8.8. Tenham inobservado as legislacdes pertinentes e os termos do presente Edital;

15.8.9. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles
fixados em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisoérias e
convengodes coletivas de trabalho vigentes;

15.9. Em razdo do objeto deste edital, tratar-se de obras e servicos de engenharia, além das
disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

15.9.1. Caso seja definido no projeto basico que integra este Edital que o regime de execucao
sera contratacdo por tarefa, empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-
integrada ou contratacao integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacgao do
valor global estimado.

15.9.2. Caso seja definido no projeto basico que integra este Edital que o regime de execucao
serd empreitada por prec¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela superagdo dos
precos referenciais de mercado, demonstrados na planilha orcamentaria, anexada a este
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Edital, seja de apenas 1 (um) item, dos itens relevantes, se a licitagdo for por precos unitérios.
(art. 6°, inciso LVI c/c art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021)

15.9.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme disposto no art. 59,
§§ 3°e 4° da Lei n°® 14.133/2021.

15.10. No regime de empreitada por preco unitario ou por preco global, a caracterizacdo da
inexequibilidade se dara também pela apresentacio dos pregos unitarios dos itens relevantes do
quadro de acervos previstos neste edital, abaixo de 75% dos precos unitarios orcados pela
Administragdo. (§ 3°e § 4° do art. 59, Lein® 14.133/2021) e (Acordao n° 2.190/2024 - TCU-Plenario).

15.11. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, deverdo ser efetuadas diligéncias pelo(a) Agente/Comissdo de
Contratacdo, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. (Acordao 465/2024-TCU-
Plenario)

15.11.1 A inexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, s6 sera considerada apods diligéncia
do(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, facultando ao licitante comprovar, no prazo
assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena
de desclassificagao.

15.12. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei n°® 14.133/2021.

15.13. Apds a lavratura da ata de julgamento serd concedido o prazo de até 24h (vinte e quatro
horas) apos a data da ultima publicacdo do comunicado correspondente , na forma do subitem
28.1, para que os licitantes apresentem manifestacao de intencao de recorrer da decisio, mediante
documento formalizado, que constard nos autos do processo, a ser protocolado no Setor de
Concorréncia ou no Gabinete da SELC, localizados na Av. Nossa Senhora da Consolata, 472 —
Centro, CEP: 69.301-011, Boa Vista-RR, observados os dias e horarios de atendimento: segunda a
sexta- feira, das 07h30 as 13h30, ou por meio do endereco eletronico: coelic@selc.rr.gov.br, sob
pena de preclusao.

15.13.1. Encerrado o prazo de manifestagdao da inten¢do de recorrer da etapa de julgamento da
proposta o(a) Agente de Contratacdo dara prosseguimento para o resultado final do certame.

15.14. Apo6s o prazo descrito no subitem anterior, caso haja inten¢do de recurso, serd automaticamente
aberto prazo de 3 (trés) dias tteis para interposi¢cao de recurso, na foram do item 16 deste Edital.

15.15. Qualquer interessado podera requerer a realizacao de diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita; cuja diligéncias serdo realizadas pelo(a) Agente/Comissao de Contratagao.

15.16. Caso o licitante ndo atenda as condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos, sera
desclassificado do certame e¢ o do(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, convocard o proximo
licitante melhor classificado na disputa dos lances, e procederd as mesmas condigdes previstas neste
edital.

15.16.1. A desclassificagdio da proposta serd sempre fundamentada e registrada em Ata,
divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

15.17. Encerrada a fase de julgamento das propostas, apds a verificagdo de conformidade da proposta
melhor classificada, e constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas neste edital, nos termos
do art. 63, III da Lei n® 14.133/2021, os_documentos relativos a regularidade fiscal, apenas do
licitante mais bem classificado, listados no subitem 11.12 deste edital, serao analisados para que
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seja declarado vencedor.

15.18. Do Encaminhamento da Proposta Adequada

15.18.1. Ocorrendo oferta de lances ou negociacao, e apos definido o vencedor, o(a) Agente/
Comissao de Contratagdo, solicitard do licitante, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a
contar do encerramento da sessdo, que envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou
apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste edital, e ja apresentados.

15.18.2. E facultado ao(3) Agente/Comissdo de Contratagdo, prorrogar o prazo estabelecido
no subitem anterior, a partir de solicitacdo fundamentada por escrito, enviada por e-mail pelo
licitante, antes de findo o prazo.

15.18.3. A proposta enviada implicara plena aceitagdo, por parte da licitante, das condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos; e sera documentada nos autos para fins de aplicagdao de
eventual san¢do a contratada, no decorrer da execucao do contrato, se for o caso.

15.18.4. O(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, encaminhard a proposta de precos adequada,
juntamente com a planilha de composicao de precos e demais documentos solicitados neste
edital, & Secretaria de Estado da Infraestrutura, para analise e parecer da equipe técnica, quanto
a disposicao dos pregos e custos apresentados, considerando o atendimento das especificagdes
do objeto e demais exigéncias previstas neste edital, que determinara a aceitabilidade ou a
recusa da mesma, devidamente fundamentada.

15.19. Caso nio ocorra oferta de lances ou negociacio, sera mantida a proposta inicial
apresentada no certame.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicao de recurso referente aos atos da Administra¢ao decorrentes da aplicacao da Lei n°
14.133/2021, no prazo de 03 (trés) dias, contado da data da intima¢do ou lavratura da ata, observado
oart. 165 da Lein® 14.133, de 2021, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado ou de inscrigdo em
registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

¢) julgamento das propostas;

d) anulacdo ou revogacao da licitagao;

e) extingdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administracao;

16.2. Serdo considerados desde logo intimados os licitantes cujos representantes credenciados
estiverem presentes na sessao publica em que o resultado for proclamado pelo(a) Agente/Comissao de
Contratagdo, hipotese em que a intimagao constara da respectiva Ata.

16.3. Sera admitido o encaminhamento de recurso administrativo por meio de e-mail.

16.4. Caberd a pedido de reconsideracio no prazo de 03 (trés) dias tteis, contado da data de
intimagao, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

16.5. A apreciacao dar-se-a em fase unica.

16.6. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “b” e “c” do subitem 16.1
deste Edital, serdo observadas as seguintes disposi¢des:

16.6.1. A intencdo de recorrer deverda ser manifestada nos prazos estabelecidos nos subitens
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12.13 e 15.13 deste edital, sob pena de preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razoes
recursais, previstos nos subitens 12.13 e 15.13 deste edital, serd iniciado na data de intimagao
prevista no subitem, 15.13 e 15.13.1 deste edital, tendo em vista a adog¢ao da inversao de fases
previstano § 1° do art. 17 desta Lei.

\

16.6.2. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo méaximo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento dos autos. (§ 2° do art.
165 da Lei n°® 14.133/2021)

16.6.3. A interposi¢do do recurso sera comunicada aos demais licitantes através do e-mail
indicado no credenciamento, apds o término do periodo de razdes, os quais poderdao
apresentar contrarrazdes no prazo 03 (trés) dias uteis.

16.6.4. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do(s) recurso(s) e tera inicio
da data do comunicado descrito no subitem anterior ou imediatamente apos a data do
término do prazo recursal.

16.7. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das
respectivas razoes de fato e de direito.

16.8. No caso de ndao apresentagdo das razdes recursais, sera desconsiderado o prazo para
apresentacao de contrarrazoes.

16.9. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida
até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente, nos termos do artigo 168 da Lei n°
14.133/2021.

16.10. Quando o(a) Agente/Comissao de Contratacdo mantiver sua decisdo, devera ser submetido a
Autoridade competente, nesse caso ao Secretario de Estado de Licitacdo e Contratagdo, para decidir
acerca dos atos.

16.11. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.12. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados através de
solicitagdo exclusivamente pelo enderego eletronico: coelic@selc.rr.gov.br.

16.13. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente prosseguird com os atos seguintes e ou finais do procedimento licitatorio.

17. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pela pratica das infra¢des
dispostas no artigo 155, e incisos, da Lei n® 14.133/2021.

17.2. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.2.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) Agente/Comissdo de Contratagdo durante o
certame;

17.2.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

17.2.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
17.2.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.2.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva,
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17.2.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
17.2.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;

17.2.3. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.2.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administragao;

17.2.4. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo;

17.2.5. Fraudar a licitagao;

17.2.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

17.2.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
17.2.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
17.2.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

17.2.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

17.3. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, apods regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatirios as seguintes
sancoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

17.3.1. Adverténcia;
17.3.2. Multa;

17.3.3. Impedimento de licitar e contratar; e

17.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.4. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:
17.4.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
17.4.2. As peculiaridades do caso concreto.
17.4.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes.
17.4.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

17.4.5. A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

17.5. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

17.5.1. Para as infragdes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

17.5.2. Para as infragdes previstas nos subitens 17.2.4, 17.2.5, 17.2.6, 17.2.7 ¢ 17.2.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.6. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.7. Na aplica¢do da san¢dao de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
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dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.8. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragdes administrativas relacionadas nos subitens 17.2.1, 17.2.2 e 17.2.3, quando nao se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.9. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos , que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o
prazo previsto no art. 156, §5°, da Lein.® 14.133/2021.

17.10. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita no subitem 17.2.3, caracterizarda o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou
entidade promotora da licitacdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

17.11. A apuracgao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

17.11.1. Nos termos do art. 158, § 1° da Lei n® 14.133/2021, quando o 6rgao ou entidade nao
dispuser em seu quadro funcional de servidores estatutdrios, a comissdo serd composta por 2
(dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgao ou entidade.

17.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do recebimento dos autos.

17.13. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢ao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

17.14. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente. (art. 168 da Lei n°® 14.133/2021)

17.15. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacao de
reparacao integral dos danos causados.

17.16. Constatada qualquer das situagdes previstas nos itens anteriores para aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa ou suspensao temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao Publica, a licitante deverd ser notificada, por escrito, sobre as irregularidades
em que incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram produzidas as provas das
irregularidades, bem assim facultada a apresentagdo de defesa.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

18.1. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior
adjudicara o objeto e homologard o procedimento licitatorio. (artigo 71, IV, da Lei n® 14.1333/2021)
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18.2. O objeto desta Concorréncia serd adjudicado globalmente a licitante vencedora, pela autoridade
superior, competente para a homologacao.

18.3. A homologacdo da licitagdo ¢ de responsabilidade da autoridade superior, do 6rgao de origem,
denominado Ordenador de Despesas.

19. DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1. A licitante vencedora prestard garantia de execucido no ato da assinatura do Contrato,
podendo optar por uma das modalidades referidas no § 1° do Art. 96, da Lei n°® 14.133/2021.

19.2. Em atengdo ao Art. 98, da Lei n° 14.133/2021, a licitante vencedora apresentara garantia no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme cldusula especifica da Minuta de
Contrato, anexo deste Edital.

19.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
contratado perante & Administracdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes, conforme disposto no Art. 97, da
Lein® 14.133/2021.

19.4. No caso da Garantia ser prestada na modalidade de seguro-garantia esta devera ter seu prazo de
validade estendida para mais 90 (noventa) dias além do prazo final da execucao do objeto.

19.5. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas
do contrato.

19.6. A liberagdo da garantia estard condicionada a emissdo do termo de recebimento definitivo dos
servigos, no prazo de 60 (sessenta) dias do efetivo cumprimento das obrigacdes
contratuais; mediante requerimento da Contratada, conforme art. 100 da Lei n°® 14.133/2021.

19.7. O emitente da garantia ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

20. DA FORMALIZACAO DO CONTRATO

20.1. A convocagio para assinatura do contrato se dara apds transcorrido o prazo recursal, adjudicado
o objeto e homologado o resultado, a Administracdo verificard, previamente a celebracao do contrato,
a existéncia de eventual registro de sangdo aplicada a contratada, cujos efeitos a tornem proibida de
celebrar contrato administrativo, por meio de consulta aos sistemas do Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS (https://portaldatransparencia.gov.br/), e da Lista de
Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (https://portal.tcu.gov.br/inicio).

20.2. O licitante vencedor sera convocado para, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da
data da convocagdo, assinar o Contrato, mediante apresentagdo de seguro-garantia da execucao,
conforme prazo e termos estipulados no art. 96, § 3° da Lei n° 14.133/2021 e previsto nos subitens
19.1 a 19.7 deste Edital.

a) A assinatura do contrato se dara de forma eletronica, mediante uso de certificagdo digital no
SEI - Sistema Eletronico de Informacdo, no mesmo prazo indicado no subitem acima.

b) O licitante convocado podera pedir prorrogagdo do prazo, por igual periodo, para assinatura
do Contrato, desde que formulada no curso do prazo inicial e alegado justo motivo,
condicionado o atendimento do requerido, a aceitagdo dos motivos pela Contratante.

20.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
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instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante poderd ser convocado,
respeitada a ordem de classificacdo, para celebrar a contratacdo, nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor, ¢ assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das sancgdes previstas na Lei n°
14.133/2021.

20.4. Caso nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem 20.2 deste edital, a
Administragdo, observados o valor estimado ¢ sua eventual atualizacdo nos termos do edital de
licitagdo, podera:

a) Convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtengdo de prego melhor, mesmo que acima do preco ou inferior ao desconto do
adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de melhor condigao.

20.5. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, caracterizara o descumprimento
total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda
da garantia de proposta, conforme disposto no subitem 17.10.

20.5.1. A regra do subitem 20.4 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na
forma da alinea “a”, do subitem 20.2.

20.6. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou de agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscaliza¢ao ou na
gestdo do contrato, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitacdo. (art. 48,
paragrafo nico, da Lei n°® 14.133/2021).

20.7. Serdo partes integrantes do contrato a ser assinado, como se transcritos estivessem, o presente
Edital de licitacdo, seus anexos e quaisquer complementos, bem como os documentos, propostas e
informagdes apresentadas pelo licitante vencedor e que deram suporte ao julgamento da licitagdo.

21. DOS CRITERIOS DE REAJUSTE DE PRECOS

21.1. O reajustamento na forma de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro de contrato
consistente na aplicagdo do indice de correcdo monetéaria previsto no contrato, que deve retratar a
variagdo efetiva do custo de producdo, admitida a adocdo de indices especificos ou setoriais,
conforme art. 25, §§ 7° e 8° inciso I, da Lei n® 14.133/2021, e condicdes da minuta
de contrato, anexo deste Edital.

21.2. Os pregos contratuais, poderiio ser reajustados pelos Indices utilizados pela SEINF, para o setor
de obras de natureza elétrica, apurados e fornecidos pela FGV, apo6s decurso do prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data-base do or¢amento estimado da SEINF, indicado no Projeto basico, sendo o
indice inicial (Io) referente ao da tabela de preco referencial SINAPI/RR: 04/2025 e SICRO/RR:
01/2025.

21.3. O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a variagao dos valores dos
indices - INCC - Indice Nacional de Custo de Construcdo, cujo reajuste dos precos unitarios
contratuais serdo calculados a partir da férmula apresentada abaixo:

R= (Ij— 10) x V

lo

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
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Iy = Indice de preco verificado no més-base do or¢amento;

I; = Indice de preco referente ao més de reajustamento;

V' = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.
21.4. Para itens de contratos vigentes que necessitem ser reajustados por mais de um indice, as
parcelas que compdem esses itens devem ser desmembradas, passando cada parcela a ser corrigida
pelo seu respectivo indice, da seguinte forma:

a) verificar, na planilha de quantidades e pregos unitarios dos contratos, os itens que devem
sofrer desmembramento;

b) na planilha de pregos unitarios, manter o preco da proposta até o més "m" do primeiro
reajustamento apos a adogdo dos novos indices; e

¢) a partir do més seguinte (més "m+ 1"), a planilha de medi¢do deve incluir, além do item
original com a respectiva quantidade prevista igual a quantidade acumulada medida até o més
"m", os itens deles desmembrados cujas quantidades previstas devem ser iguais ao saldo nao
medido do item original apés o més "m".

21.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento o Contratante pagard a
Contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

21.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdao
entdo em vigor.

21.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

21.8. A data-base para contagem da anualidade para fins de reajustamento de precos serd a data do
SICRO/SINAPI que serviu de referéncia para elaboragdo do or¢amento basico/SEINF/RR.

21.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

21.10. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

21.11. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

21.12. Em havendo atraso na execu¢dao do objeto por motivos atribuidos ao contratado, este ndo faz
jus ao beneficio advindo de possivel elevagdo do indice de reajuste, devendo ser mantido o prego
original do contrato. Em caso de reducgdo do referido indice, havera impacto no valor do contrato, o
qual deve ser reduzido.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

22.1. Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no cronograma fisico-
financeiro, a contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha ¢ memodria de calculo detalhada e relatério fotografico, encaminhada devidamente
datadas e assinadas ao DEO/SEINF, para afericao do gestor do contrato / administrativo, e emissao
do competente Atestado da fiscalizacao/Fiscal Técnico.

22.1.1. A primeira medigdo serd realizada depois de transcorrido 30 (trinta) dias da expedi¢ao
da Ordem de Servigo, e a ultima medi¢ao, apds a conclusao do servico ou obra.

22.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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22.2. Nos contratos de obras e servigos de engenharia, sempre que compativel com o regime de
execucao, a medi¢ao serda mensal, conforme disposto no art. 92, §5°, da Lei n° 14.133/2021.

22.3. Caso nao haja servigos a medir € a obra ndo esteja paralisada, a Contratada devera apresentar
medi¢do obrigatoriamente a cada 30 (trinta) dias, devera ser apresentado medi¢do “Zero”.

22.4. Entre duas medi¢des ndo poderd, decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira
medicao e a ultima medi¢ao (medigao final).

22.5. No dever de pagamento pela Administracdo, devera ser observada a ordem cronoldgica para
cada fonte diferenciada de recursos, conforme art. 141, da Lei n® 14.133/2021.

22.6. A ordem cronolégica referida no item acima, podera ser alterada, mediante prévia justificativa
da autoridade competente e posterior comunicagdo ao 6rgao de controle interno da Administragdo e
ao tribunal de contas competente, nas hipdteses do § 1°, do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

22.7. No caso de prorrogacao regular da execugdo das etapas, devera ser refeito e aprovado o novo
Cronograma Fisico-Financeiro da Contratada, prevalecendo em real vigente nas novas datas previstas
para a execucao do objeto contratado.

22.8. No caso de erro na fatura que for apresentada sera devolvida a Contratada para retificacdo e
reapresentacdo, ficando o prazo estipulado “para pagamento de até 30 (trinta) dias” prorrogado até
a apresentacdo da medicdo corrigida. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
regularizacdo da situacdo e reapresentacdo da fatura corrigida nao acarretando qualquer 6nus para o
Estado de Roraima.

22.9. O pagamento referente a cada medicio seri liberado mediante comprovacgio, pela
Contratada, da regularidade fiscal e trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com a Fatura, a
Nota Fiscal e o documento comprobatorio de regularidade do contribuinte para com o recolhimento
das contribui¢des devidas a Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB,
ou seja, a Certidao Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o
disposto nos artigos 405 e 406 do IN n° 971/09 da Receita Federal do Brasil.

22.10. Os pagamentos serdo efetuados pelo Estado de Roraima, através de ordem bancaria na
conta corrente indicada pela Contratada. Se querendo, caso ndo possua, a Contratada terd o prazo de
até¢ 10 (dez) dias corridos para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a
contar da assinatura do contrato.

22.10.1. Quaisquer alteragdo nos dados bancarios deverd ser comunicado ao Estado de
Roraima/SEINF/RR, por meio de carta, ficando sob inteira responsabilidade do contratado os
prejuizos decorrentes de pagamentos incorretos devido a falta de informacao.

22.11. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagao a situacao cadastral da Contratada, esta
serda formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente justificativa e
comprovagao de regularidade.

22.12. Ao ser liberada para pagamento a ultima parcela prevista no cronograma fisico-financeiro, o
(s) fiscal (is) da obra ou servicos de engenharia, encaminhard ao diretor do departamento técnico
pertinente, o Termo de Recebimento Provisorio.

22.13. O pagamento da ultima parcela da obra/servigo ficara condicionada a juntada de copia
do Termo de Recebimento Provisério aos respectivos autos do contrato.

22.14. Caso haja aplicacdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito
existente no Governo Estado de Roraima em favor da Contratada; Caso o mesmo seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferenca serd cobrada administrativamente ou judicialmente, se
necessario.

22.15. O pagamento efetuado pelo Estado de Roraima nao isenta o contratado de suas obrigagdes e
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responsabilidades assumidas.

22.16. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

22.16.1. Nao produziu os resultados acordados;

22.16.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

22.16.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

22.17. Constatando-se, a situacao de irregularidade da Contratada e verificada a auséncia da
manutengdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital, serd providenciada sua notificacdo, por
escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
Contratante.

22.18. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

22.19. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

22.20. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverd adotar as medidas necessérias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a Contratada a ampla
defesa. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize sua situagao fiscal.

22.21. Quando do pagamento sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislagao aplicavel.

22.22. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento
das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n°® 6, de 2018, a Contratante comunicard o fato a
Contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada.

22.23. Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da
Contratada no prazo de 15 (quinze) dias, a Contratante poderad efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da Contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto
do contrato.

22.24. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas ao fornecimento de bens, a execugdo de obras ou a prestacao de servigos, conforme art.
145, da Lei N° 14.133/2021.

23. DAS CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

23.1. O objeto do contrato sera recebido nos termos do art. 140 da Lei n® 14.133, de 2021, apods
concluidos os servigos que contemplam a obra.

23.2. Concluidos os servigos, serdo recebidos provisoriamente, pela Fiscalizacao do departamento
técnico pertinente, em estreita conformidade com as condi¢des estabelecidas no Projeto basico,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
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técnico, conforme alinea "a", I, do art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

23.2.1. No prazo de até 20 (vinte) dias uteis, a partir do recebimento dos documentos da
Contratada, o fiscal do contrato ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio
Circunstanciado em consonancia com suas atribui¢des, e encaminhé-lo ao superior imediato.

23.2.2. Assinado o Termo de Recebimento Provisorio, o departamento técnico demandante,
providenciara, no prazo de até 30 (trinta) dias, a constituicdio de Comissao de servidores
designados para efetuar o recebimento definitivo, apds o decurso do prazo de observagdo,
mediante Termo circunstanciado que ateste a adequagdo do objeto aos termos do Projeto
Bésico.

23.2.3. O prazo para observagdo a que se refere a alinea anterior ndo podera ser inferior a 30
(trinta) dias, nem superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso excepcionais, devidamente
justificado.

23.2.4. Quando a fiscalizagdo técnica for exercida por um unico servidor, o relatorio
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucao do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

23.2.5. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

23.3. O objeto do contrato, serd recebido definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, conforme art. 140, I, alinea "b", do art. 140, da Lei n°® 14.133/2021.

23.3.1. O recebimento dos servigos sera efetuado ao longo das etapas da execucdo do objeto,
verificando-se a obediéncia a todos os requisitos nas especificagdes de projeto. Todas as pecas
que durante a inspecdo final apresentarem-se insatisfatérias deverdo ser substituidas, de modo a
serem evitadas deformagdes ndo previstas ou mudanga do esquema estrutural.

23.3.2. Na hipotese de a verificagdo a que se refere as alineas do subitem 23.2, ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o recebimento
provisorio no dia do esgotamento do prazo.

23.3.3. O superior imediato realizara a andalise dos relatorios ¢ de toda a documentagdao
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada,
por escrito, as respectivas correcoes.

23.3.4. O Termo de Recebimento Definitivo, serda emitido pelo Grupo Técnico Especializado
em Gestdo Estratégica/GTEGE/SEINF, mediante manifestacdo em relatorio final expedido
pelo fiscal administrativo, que devera ocorrer apos elaboragao de Relatorio da Comissao
Técnica, esta Ultima, integrada por servidores designados em Portaria, e assinado pelo
representante da Contratada.

23.3.5. Em ato continuo ao recebimento definitivo da obra, o diretor do departamento técnico
pertinente, comunicard ao Secretdrio da SEINF a liberagdo da garantia contratual de que trata
o art. 100, da Lei 14.133/2021.

23.4. O nao cumprimento das disposicdes constantes nos subitens 23.2 e 23.3, podera ensejar a
abertura de processo administrativo para apurar a responsabilidade dos servidores designados e
aplicagdo das penalidades contidas no art. 121 da Lei Complementar n. 053/2001 e art. 127 da Lei
8.112/1990.
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23.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta vencedora, devendo ser corrigidos/refeitos/
substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da
aplicacdo de penalidades, nos termos do § 1°, art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

23.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdao do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme disposto no § 2°, art. 140, da
Lein® 14.133/2021.

23.7. Considerando tratar-se de obra, o recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o
contratado, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, no que tange a responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigcos executados e pela funcionalidade da obra, em
caso de incorrecdes identificadas, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, correcdo, e,
reconstru¢do necessarias, de acordo com o art. 140, § 6°, da Lei n® 14.133/2021.

23.8. Na hipodtese da contratagdo de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contrato de que
trata este decreto, de acordo com art. 22, do Dec. Estadual n°® 31.408/2021, deverdo ser observadas as
seguintes regras:

a) a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela
veracidade e pela precisdao das informagdes prestadas, firmard termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de contrato; e

b) a contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites
das informacodes recebidas do terceiro contratado.

23.9. Nas hipoteses de contratagdes de projetos ou de servicos técnicos especializados, a Contratada
cedera os direitos patrimoniais, inclusive os direitos autorais, decorrentes da realizagdo do objeto do
futuro Edital, para fins de utiliza¢dao pela Administragdo, a seu critério, nos termos do disposto no art.
93 da Lei Federal 14.133/2021, sem que lhe assista qualquer direito a indenizagdo referente a esta
cessao.

23.10. O Atestado de Capacidade Técnica devera ser emitido juntamente com o Termo de
Recebimento definitivo.

24. DA INEXECUCAO E EXTINCAO/RESCISAO DO CONTRATO

24.1. A inexecu¢do, total ou parcial, do contrato constitui motivos para sua extingdo/rescisdo
unilateral, conforme inciso I do art. 138 da Lei n® 14.133/2021, e com as consequéncias indicadas
no art. 139 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas no Edital.

24.2. Constituirdo motivos para extingdo/rescisdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurado a Contratada o direito a prévia e ampla defesa, verificada
a ocorréncia de um dos motivos descritos no art. 137, da Lei n° 14.133/2021, nas seguintes situacoes:

24.2.1. O n3o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos.

24.2.2. O desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade (Fiscal
Técnico) para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior.

24.2.3. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato.

24.2.4. A decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucao da sociedade ou falecimento
do contratado.
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24.2.5. Em razdo de caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato.

24.2.6. O atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragao
substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto.

24.2.7. Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da
entidade contratante.

24.2.8. O ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

24.3. Caso a Licitante se recuse a executar os servicos propostos ou venha a fazé-lo fora das
especificagdes estabelecidas, a SEINF/RR poderd, independentemente de qualquer aviso ou
notificacao, rescindir o contrato.

24.4. A licitante a ser contratada tera direito a extingao/rescisdo do contrato, nos termos do art. 137, §
2° da Lein® 14.133/2021.

24.5. As hipoteses de extingao/rescisdao a que se referem os incisos II, III e IV do § 2° do art. 137, da
Lei n® 14.133/2021, observardo as seguintes disposigdes:

24.5.1. Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido.

24.5.2. Assegurarao ao futuro contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas até a normalizacao da situagao, admitido o restabelecimento do equilibrio

economico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da
Lein® 14.133/2021.

24.6. De acordo com § 4°, do art. 137, da Lei n® 14.133/2021, os emitentes das garantias contratuais
previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021, deverdo ser notificados pelo Contratante quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

24.7. Conforme o Art. 138, da Lei n® 14.133/2021, a extingdo/rescisao do contrato podera ser
determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta; ou consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por
mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao.
Podendo ainda, ser determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

24.8. A extingao/rescisdao determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingao/rescisdao
consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo, na forma do § 1°, do art. 138, da Lei n°® 14.133/2021.

24.9. Nos termos do § 2°, do art. 138, da Lei n° 14.133/2021, quando a extingao/rescisdo decorrer de
culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido e terd direito a devolucdo da garantia, pagamentos devidos pela
execug¢do do contrato até a data de extingao/rescisdo, € pagamento do custo da desmobilizagao.

24.10. A extingdo/rescisdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei de Licitagdes. as seguintes consequéncias:

24.10.1. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administracao.

24.10.2. Ocupagdo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do
pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade.
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24.10.3. Execugdo da garantia contratual para o ressarcimento da Administragdo Publica por
prejuizos decorrentes da ndo execugdo, pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e
previdencidrias, quando cabivel, pagamento das multas devidas a Administragdo Publica, a
exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel, e ainda, a retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos
prejuizos causados a Administragao Publica e das multas aplicadas.

24.11. A aplicacdo das medidas previstas no art. 139, Lei 14.133/2021, ficard a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucao direta ou indireta, cujo
ato devera ser precedido de autorizacdo expressa do Secretario da SEINF, conforme o caso.

25. DAS NORMAS AMBIENTAIS

25.1. A futura Contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental estabelecidos nos
estudos apresentados pela SEINF, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos
termos da legislacdo pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificagdo
do Projeto Basico (18208744).

25.2. A futura Contratada deverd considerar os critérios e praticas sustentaveis previstas na Lei
14.133/21, em especial no seu art. 45, nos incisos I, II e III.

25.3. Devendo ainda, observar as normas ambientais existentes no ordenamento patrio, estando
compreendidas as normas locais e federais, como: Cddigo Florestal Brasileiro, Lei n® 6.938/1981 -
Politica Nacional do Meio Ambiente ¢ Lei n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Solidos e
observar as exigéncias contidas no CONAMA n° 307/2002, ndo se limitando apenas as leis
mencionadas.

25.4. A Contratada devera cumprir os procedimentos de prote¢do ambiental estabelecidos nos estudos
apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pela SEINF,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagdo pertinente,
independentemente do detalhamento e/ou da especificagdo do projeto.

25.5. Os prejuizos causados por embargos pelo 6rgao de controle ambiental, devido a danos
decorrentes da execucdo dos servigos, serdo de responsabilidade da Contratada, bem como os autos de
infracdo lavrados que gerarem pagamentos de multas.

25.6. As licencas ambientais existentes para a obra, ndo dispensam nem substituem a obtencao pela
Contratada, de certiddes, ou outras licencas, de qualquer natureza, exigidos pela legislacdo federal,
estadual ou municipal no decorrer do contrato.

25.7. Dentre as recomendagdes voltadas para sustentabilidade ambiental, a pertinente licitagdao
observarad os critérios elencados na Instrucio Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da
Secretaria de Logistica e tecnologia da Informag¢do do Ministério do Planejamento, Or¢amento e
Gestao.

25.8. A empresa Contratada somente receberd a Ordem de Servigo apds apresentagdo da Licenca de
Instalagao.

26. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

26.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da
Lei n° 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, exclusivamente para o enderego
eletronico: coelic@selc.rr.gov.br.

26.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera promovida no prazo de até 3
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(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, nos termos do
artigo 164, § unico, da Lei n® 14.133/2021, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboragdo do edital de licitagdo e dos anexos.

26.3. Os esclarecimentos e/ou resultados das impugnacdes ao Edital, serdo respondidos
exclusivamente mediante divulgacdo na internet, através do site: www.selc.rr.gov.br.

26.4. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administracao a licitante que
nao o fizer até o prazo previsto no subitem 26.1, que anteceder a sess@o de abertura do certame.

26.4.1. A impugnacio feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar desta
Concorréncia;

26.4.2. A ndo impugnacdo deste Edital, e seus Anexos, na forma do art. 165, § 1°, inciso I da
Lei n® 14.133/2021, implica na aceitacdo de todos os seus termos.

26.4.3. O Estado nao se responsabilizara pelas impugnagdes e pedidos de esclarecimentos que
forem apresentados em enderecos diversos dos indicados no subitem 26.1 deste edital, que por
essa razao nao foram apresentados dentro do prazo legal.

26.5. A impugnac¢do ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessao medida excepcional que
devera ser motivada pelo(a) Agente/Comissdo de Contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

26.6. Acolhida a impugnacdo, resultando em eventuais modificacdes no Edital, implicardo nova
divulgacao na mesma forma de sua divulgacao inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos
atos e procedimentos originais, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacdo das
propostas (art. 55, § 1° da Lei n° 14.133/2021).

26.7. Quando a impugnacdo ou pedido de esclarecimento tratar de temas alheios a competéncia
do(a) Agente/Comissdo de Contratagdo, ou seja, sobre especificacdes técnicas ou diretamente
vinculados ao Projeto Basico, a peti¢do podera ser encaminhada ao 6rgdo originario do processo para
que se pronuncie acerca da demanda, cabendo ao 6rgdo responder no prazo pré-estabelecido. Caso
ndo o faca, o certame devera ser adiado “sine-die”, até que os questionamentos sejam sanados.

26.8. As retificacdes do Edital, de oficio ou decorrentes de impugnacdes procedentes, serdo
divulgadas pela mesma forma que se deu a divulgagdo do texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacao
das propostas.

26.9. Compete a licitante fazer minucioso estudo deste instrumento e de toda a documentagao,
inclusive as pegas técnicas, que integram este ato convocatorio, para a plena execugao do objeto deste
Edital.

27. DAS DISPOSICOES GERAIS

27.1. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam os principios da isonomia, a finalidade e a
seguranca juridica da contratagao.

27.1.1. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacdes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao.

27.1.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas e
a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

27.1.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
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na Administracao.

27.1.4. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

27.2. Ficam resguardados os direitos da Administracdo, em caso de rescisdo administrativa, na forma
estabelecida nos artigos 137 € 139, da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

27.2.1 A extingao/rescisdo do Contrato poderd ocorrer na forma e hipoOteses previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.

27.3. A Autoridade competente para homologar este procedimento licitatério, podera revoga-lo
somente em razao do interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar a revogagdo, e devera anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacao de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

27.3.1. A anulagao desta Concorréncia induz a do contrato;

27.3.2. As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

27.3.3. A homologagdo do resultado desta licitagdo nao implicara diretamente no direito a
contratagdo, mas sim na preferéncia na contratagao.

27.4. E facultado a(ao) Agente/Comissdo de Contratagdo ¢ a Autoridade Superior, em qualquer fase
desta Concorréncia, promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do
processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificagao e habilitagao.

27.5. Na andlise dos documentos de habilitacao, o(a) Agente/Comissdo de Contratacdo poderd sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substdncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificagdo. (art. 64, inciso II, § 1° da Lei n°® 14.133/2021).

27.6. No caso da sessao publica da Concorréncia, em situacao excepcional, vir a ser suspensa antes de
concluidas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados, ficardo sob a guarda do(a)
Agente/Comissdo de Contratagdo, e serdo exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos
participantes, na sessao marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

27.7. Os envelopes de PROPOSTAS DE PRECOS, remanescentes serido devidamente
restituidos aos seus respectivos representantes, ao final do certame, nas mesmas condigdes de
recebimento. Fica estabelecido o prazo de até 10 (dez) dias, apos o final do certame, para a retirada
dos envelopes de propostas de precos pelos licitantes, decorrido o prazo estabelecido, a documentacao
sera inutilizada pela Comissao.

27.8. Apos apresentagdo da proposta ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Agente/Comissdo de Contratacdo da SELC.

27.9. Os prazos previstos neste edital e seus anexos, serdo contados com exclusdo do dia do comego e
inclusdo do dia do vencimento, e considerara prorrogado o prazo até o primeiro dia util seguinte se o
vencimento cair em dia em que ndo houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora
normal ou se houver indisponibilidade da comunicag@o eletronica nesta Secretaria de Estado de
Licitagao e Contratacao, nos termos do art. 183 da Lei n® 14.133, de 2021.

27.10. Sera lavrada Atas dos trabalhos desenvolvidos em ato publico de abertura dos envelopes, a
qual sera assinada pelo(a) Agente/Comissdo de Contratagdo, e representantes credenciados presentes
nas sessoes. Todos os documentos poderdo ser rubricados fisicamente ou autenticados pelo(a)
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Agente/Comissao de Contratacao via SEL.

27.10.1. Além das atas vinculadas/complementares da execug¢do do certame, constara no
processo licitatorio, ao final dos trabalhos, o quadro demonstrativo dos precos ofertados em
ordem de classificacdo, contendo ainda, as informagdes das inabilitagdes e/ou desclassificacdes
eventualmente ocorridas no certame.

27.11. O Edital e seus anexos estardo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP), enderego eletronico https://www.gov.br/pncp/pt-br.

27.12. Quaisquer informagdes complementares sobre este Edital e seus anexos, poderdo ser requeridas
através do e-mail: coelic@selc.rr.gov.br.

27.13. A Lei Federal n® 8.213/1991, dispde acerca da reserva de vagas, conforme art. 93 da referida
lei, a empresa com 100 (cem) ou mais empregados esta obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a
5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficidrios reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiéncia habilitadas.

27.14. Os casos omissos serdo resolvidos pelo(a) Agente/Comissao de Contratagdo, e o Secretario de
Estado da Licitagao e Contratacao.

28. DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1. O aviso de licitacdo deste edital, sera publicado no Didrio Oficial do Estado de
Roraima (DOE), e também divulgado no sitio eletronico da Secretaria de Estado de Licitagdo e
Contratagdo - SELC/RR (https://selc.rr.gov.br/), e Jornal de grande circulagdo.

28.2. Os resultados desta licitagao serao publicados no Diario Oficial do Estado de Roraima (DOE),
e Jornal de grande circulagdo, e também divulgado no sitio eletronico da Secretaria de Estado de
Licitagao e Contratagdo - SELC/RR (https://selc.rr.gov.br/).

28.3. Em razdo da natureza do objeto do presente instrumento, e em atengdo aos Incisos V e VI, do
Art. 18, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, as minutas de edital e de contrato, foram elaboradas
pela COINPC/SEINF, conforme aspectos técnicos e regras definidas pelo Departamento de
Engenharia e Telecomunicacées - DETEL/SEINF, em seu Projeto Basico, anexo deste Edital.

28.4. Ao(a) Agente/Comissdo de Contratagdo, designada para conduzir este certame coube o ato
de divulgacdo deste Edital, com a abertura da sessdo e sua consequente condugdo até a conclusdo, e
demais requisitos legalmente previstos nos termos do art. 8° da Lei n® 14.133/2021.

29. DOS ANEXOS

29.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

e ANEXO I- PROJETO BASICO SEINF/DETEL (18208744)

o Apéndice I - Estudo Técnico Preliminar SEINF/DETEL (18207329)

o Apéndice II - Mapa de Riscos SEINF/DETEL (18208635)

o Apéndices do Projeto Basico - Pasta Técnica:
= Anexo 01 - ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica (18562473)
= Anexo 02 - Memorial Técnico Descritivo (18562500)
= Anexo 03 - Especificagdes Técnicas (18562526)
= Anexo 04 - Declaragdao de Uso SINAPI e SICRO (18562558)
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= Anexo 05 - Relatorio Fotografico (18562700)
= Anexo 06 - Desenho Vicinal 07 (18562732)
= Anexo 07 - Desenho Vicinal 08 (18562749)
= Anexo 08 - Desenho Vicinal Trairi (18562789)
= Anexo 09 - Declaragdao de BDI (18562803)
= Anexo 10 - Mapa de Localizagdao Detalhado (18562849)
= Anexo 11 - Cronograma Fisico-Financeiro (18562862)
= Anexo 12 - Memoria de Célculo Transporte (18562926)
= Anexo 13 - Memoria de Calculo por Obra (18562942)
= Anexo 14 - Memoria de Calculo Total (18562961)
= Anexo 15 - Declaragao de Desoneragao (18562974)
= Anexo 16 - Lista de Insumos (18563000)
= Anexo 17 - Planilha Orcamentaria - PDF (18563026)
= Anexo 18 - Planilha Orcamentaria de QCI (18563046)
= Anexo 19 - Planilhas Or¢amentarias - Excel (18563080)
= Anexo 20 - ART Supervisdao Técnica (18890896)
= Anexo 21 - Licenga Prévia Ambiental (19241346)
= Anexo 22 - Publicagdo da LP n° 0042/2025 (19041137)
= Anexo 23 - Justificativa Exigéncia Qualificacdo Técnica (18212572)
e ANEXOS II ao XVII - MODELOS
e ANEXO XVIII - MINUTA DE CONTRATO (19551266).

30. DO FORO

30.1. O Foro competente para dirimir questdes e possiveis litigios que decorrerem deste Edital, sera o
da comarca da cidade de Boa Vista - Roraima, renunciado qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Boa Vista — RR, de de 2025.

(Assinado eletronicamente)
JULIANO BACARIM
Secretario Adjunto de Estado de Licitacdo e Contratagdo - SELC

ANEXO 1

PROJETO BASICO SEINF/DETEL (18208744)
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(Anexo disponivel no portal: https://selc.rr.gov.br/)
Apéndices do Anexo I - PASTA TECNICA

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IT

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa , com sede a , ha cidade de ,

C.N.PJ. n°. , por seu representante legal abaixo identificado, CREDENCIA o(a) Sr.(a)
(CARGO), portador(a) do R.G. n° e C.PF n°

, para representa-la perante ao Agente/Comissdo de Contratacdo da SELC/RR, nos

atos relacionados 3 CONCORRENCIA PRESENCIAL n° /2025, podendo para tanto formular

proposta de precos, manifestar intengdo de interpor ou desistir de recursos, requerer o registro em ata das
observagdes que entender relevantes, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar compromissos,
requerer, alegar e assinar o que convier e, de modo geral, praticar todos os atos necessarios € inerentes ao
certame, assinar atas, rubricar paginas de propostas e documentos, pedir informacgoes e, de um modo geral,
praticar todos os atos necessarios e implicitos ao fiel e perfeito desempenho do presente credenciamento.

A empresa declara, sob as penas da lei que o Contrato Social, Estatuto ou Registro da
Firma apresentado neste certame, ¢ a ultima alteracdo, consubstanciada no instrumento de alteragdao ou

consolidagao datado de , devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de
, Sob 0 nimero , na data de /]
Localidade, ...... de i, de 2025.
Empresa
Representante Legal
[RG E ORGAO EXPEDIDOR]
CNPJ:

Assinatura do representante legal da empresa reconhecida em cartério

Observagoes: Encartar esta Declaragdo Junto ao Credenciamento, ou seja, fora dos Envelope n°. 01 e 02.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO 11T

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

(Este modelo devera ser transcrito na forma emitido pelo departamento competente (DEOQ/SEINF)

DECLARACAO (MODELO A)
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(Este modelo devera ser emitido na forma e teor pelo departamento competente (DEQ/SEINF)

DECLARO, para atender as exigéncias do Edital de Licitagio CONCORRENCIA N°
/2025, referente a , N0 municipio de /RR, que o Senhor
xxxxxx funcio (descrever qual a fun¢io na empresa) , Empresa .....oocoeeiiiiiiiiinie,
compareceu ao local da obra em ...../..../2025, onde tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da mencionada licitagdo, de acordo com o Art.
63, § 3°, da Lei n° 14.133/2021.

(LOCAL E DATA)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

DECLARACAO (MODELO B)

(Este modelo devera ser emitido na forma e teor pelo responsavel técnico da licitante)

DECLARO, para atender as exigéncias do Edital de Licitagdo Concorréncia n°
/2025, referente a4  XXXXXXXXX, N0 municipio de  ....ccvirrriennens /RR,  Empresa
........................................................................... , que tenho pleno conhecimento de todas as informagdes e
das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes, objeto da mencionada licitagdo, de acordo com o
Art. 63, § 3° da Lei n° 14.133/2021 e assumo total responsabilidade por esse fato e ndo utilizarei para
quaisquer questionamentos futuros que sejam avengas técnicas ou financeiras com o Governo do Estado.

(LOCAL E DATA)

Representante Legal

Responsavel Técnico

*Caso a empresa licitante deseje efetuar a visita para obten¢do das informagoes necessarias sobre o local onde os servigos serdo executados (APRESENTAR
SOMENTE A DECLARACAO MODELO A)

**Caso a empresa licitante tenha conhecimento das informagdes necessarias sobre o local onde os servigos serdo executados e ndo deseje efetuar a visita
(APRESENTAR SOMENTE DECLARACAO MODELO B)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IV
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 12025

DECLARACAQ
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O(A) empresa , Inscrita no CNPJ
n°. , sediada na ,
DECLARA que a Proposta de Preco compreende todas as despesas concernentes ao objeto da licitagao,
incluindo frete, impostos, taxas e outros encargos de qualquer natureza.

DECLARA ainda, conforme Art. 63, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, que os pregos
propostos compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da Proposta de Preco.

(localidade) , de de 2025.

(Assinatura e Carimbo do Declarante)

OBSERVACOES IMPORTANTES: Encartar esta Declaracdo no Envelope n°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO V

TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSAVEL(IS)
TECNICO(S) PELA EXECUCAO DA OBRA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa .....cccceeveeeveeennnnn. , participante da Licitagio n° CONCORRENCIA N°
72025, destinada @ ..eeciieiieee e e , N0 municipio de
.......................................... /RR, COMPROMETE-SE a manter, como Responsavel(is) Técnico(s) da
mencionada obra, até a sua conclusao, o(s) Engenheiro(s) ........cccccvveveiveeriieenieeenieenns que esta(ao) sendo

apresentado(s) no presente Termo.

Declara estar ciente de que a(s) substituicdo(des) do(s) referido(s) profissional(is)
somente sera(ao) possivel(is), se previamente autorizada(s) pela SEINF/RR, com a devida justificativa e
desde que o(s) novo(s) Responsavel(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no
subitem 10.5.3. do Edital e, que o ndo cumprimento do presente compromisso implicara desobediéncia a
Lei 14.133/2021, e nos termos da Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CONFORME COPIA DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE OU PROFISSIONAL)

CIENTE(S):
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(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) CONFORME COPIA DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE OU PROFISSIONAL

*Anexar a copia da identidade do Representante Legal que assina o referido Termo e copia da carteira do Conselho
de Classe do Responsavel Técnico nos termos do inciso II, do art. 3°da Lei n° 13.726 de 08 de outubro de 2018.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VI

DA CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

A capacidade econdmica e financeira das empresas licitantes serda avaliada mediante
exame dos seguintes indicadores, computados a partir das informacdes contdbeis contidas no
subitem 10.4.7, do Edital, conforme abaixo:

a) Indice de Liquidez Corrente LC > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC

Passivo Circulante = PC

LC=AC/PC

b) Indice de Liquidez Geral LG > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Circulante = AC

Passivo Circulante = PC

Realizavel a Longo Prazo = RLP

Exigivel a Longo Prazo = ELP

LG =(AC+RLP)/(PC + ELP)

¢) Solvéncia Geral SG > ou = 1,00 (um inteiro)
Ativo Total = AT

Passivo Circulante = PC

Exigivel a Longo Prazo = ELP

SG =(AT) / (PC + ELP)

NOTA EXPLICATIVA DO CONTADOR DE QUE A LICITANTE ATENDE AO SUBITEM 10.4.7 do
Edital da CONCORRENCIA n° 12025.

48 of 84 10/12/2025, 08:30



SEI/GRR - 20436323 - Edital https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VIl

DECLARACAO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITACAO E DISPOSICAO DE
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS

OBJETO: ................

A empresa ,CNPJ N° , Declara
em atendimento ao EDITAL DE CONCORRENCIA n° /2025, que tem por objeto
, que tem total conhecimento e aceitacdo das condi¢des estipuladas no Edital e que
dispde de equipamentos necessarios a execugao dos servigos.

Boa Vista — RR, / /2025.

Assinatura e Carimbo de identificacio do
Representante Legal de empresa.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA E CONCORDANCIA COM AS CONDICOES DO
EDITAL E ANEXOS, DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO
CONTIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO E DESVINCULACAO COM SERVIDORES
DA ADMINISTRACAO

(Artigo 18, §2° da IN SEGES n°73, de 30 de setembro de 2022)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Concorréncia n° /2025

(Razdo Social da licitante) (CNPJ N°),
sediada no (a) (endereco completo), declara, sob as penas da lei que:

e cumpre, plenamente, os requisitos de habilitagdao exigidos no procedimento licitatorio referenciado;

e nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou sécio, ndo sdo servidores ou ocupantes de cargo comissionado no
Governo do Estado de Roraima e nem possuem vinculo familiar (conjuge, companheiro ou parente

49 of 84 10/12/2025, 08:30


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

SEI/GRR - 20436323 - Edital https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro grau) com servidores
vinculados a este 6rgao celebrante;

e temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo e concordamos com as
condigoes estabelecidas no Edital da licitagao e seus anexos.

Local e Data

Atenciosamente,

Empresa Licitante/CNPJ
Assinatura do Representante Legal

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO IX

MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

Instrucao Normativa N° 5. de 25 de Maio de 2017

DECLARACAO
.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob 0 n.° ......ccoviviiiiiiiiiiiieeieeees,
sediada .............. (enderego completo) ................. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ................ccecveeueenneenee.. € do CPF n.°

................................. DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento ao subitem 10.15.3 do Edital de
CONCORRENCIA N° ....... /2025, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilita¢ao
no presente processo licitatério referente 3 CONCORRENCIA, destinado a objeto, no municipio de
...................... /RR ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorréncias posteriores.

(INCLUIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)
(N.° DA CARTEIRA DE IDENTIDADE COM INDICACAO DO ORGAO EXPEDIDOR)

A Comissdo verificara a situagdo das empresas no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, por meio de acesso ao Portal da
Transparéncia, bem como a existéncia de impeditivos de contrata¢do por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por ato de
improbidade administrativa, disponivel no site do CNJ, sob pena de inabilitacdo da mesma no processo licitatorio (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceise
http.://www.cnj.jus.br).

Podendo haver a substitui¢do das consultas acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf-apps.tcu.gov.br/).

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO X
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DECLARACAO FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL DE
1988

Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017

DECLARACAO
REE.: CONCORRENCIA N° /2025.
............................................ , inscrita no CNPJ n.° ......iiiiiiiienienens,  POT
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ....ccoeovvevviieeiieeniiieniieene, , portador(a) da Carteira de
Identidade Nn.° ..ocovvveeiiiiiieeee, e do CPF n.° ..o, DECLARA, para fins do

disposto no Art. 7°, inciso XXXIII, da CF/1988, em atendimento do subitem 10.15.4, deste Edital; que
nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz ()

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

(Observagdo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XI

DECLARACAO DE TRABALHO FORCADO OU DEGRADANTE
Instrucdo Normativa N° 5, de 25 de Maio de 2017

inscrito no CNPJ sob 0 n°
, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a)
, portador da Carteira de Identidade
e do CPF n° DECLARA para fins do disposto nos incisos IIl e IV do art. 1° e
no inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal de 05 de outubro de 1988, que ndo possuo em minha cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado. (local e data).

Local e Data

Atenciosamente,
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EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XIT

MODELO DE DECLARACAO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARA OS SERVICOS
DESTE EDITAL DE ACORDO COM AS LEGISLACOES AMBIENTAIS VIGENTES

Instru¢do Normativa n° 1, de 19 de janeiro de 2010

Ref.: CONCORRENCIA n° /2025

A Empresa (inserir razao social), inscrita no CNPJ n° (inserir nimero) por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade n° (inserir nimero e
orgao emissor) € do CPF n° (inserir nimero), DECLARA, que realizard os servigos objeto do presente
edital em conformidade com as Legislagdes Ambientais Vigentes.

Boa Vista-RR,  /  /2025.

(INCLUIR NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE)
(N.° DA CARTEIRA DE IDENTIDADE COM INDICACAO DO ORGAO EXPEDIDOR)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XIII

CARTA - PROPOSTA COMERCIAL

(Este modelo deverda ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)
(Local e data)

A
SECRETARIA DE ESTADO DE LICITACAO E CONTRATACAO - SELC

BOA VISTA-RR
REF.: LICITACAO - CONCORRENCIA N° 12025.
OBJETO: ....coueenrrnnennnennnns
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Prezados Senhores,

Tendo examinado as condi¢des do Edital e dos Anexos que o integram, para a execugao
da mencionada obra (incluindo os materiais e servigos), propomos executar e concluir as obras previstas no
mencionado Edital, cuja Proposta de Prego, pelo prego global e condi¢des abaixo:

* Valor global: RS ........ccccoeenne (oo );
* Més de referencia dos pregos: .......ccceeveeeveenennne. ;

* Prazo de validade da Proposta: ....... (corerrerrreereeree e ) dias, contados a partir da data
desta licitacao;

* Prazo de execucao da obra: ........ (correerreeeree e ) dias, contados a partir da data da
emissido da Ordem de Servigos, emitida pela SEINF.

* Responsavel(€1S) TECTIICO(S): wouvrerurervieriieriieniieeieeite et ettt etee e e ens ;
* Responsavel Legal: ......cccoioiiiiiiiiieiecteceeee s ;

Outrossim, declaramos que temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras,
bem como, encontra-se incluso, o BDI da obra nos custos unitarios da proposta; e, que esta compreende
todas as despesas com mao de obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes,
equipamentos, seguros, impostos € demais encargos necessarios a perfeita execugao da obra.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa
parte, observadas as condi¢des do Edital.

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XIV

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E
ATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPCAO

(Identificagdo da licitante ou Consorcio), inscrita

no CNPJ n° , doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) , portador (a) da Carteira de Identidade n°.
e de CPF n° , para fins do disposto no Edital de

Concorréncia n° /2025, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal
Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteudo da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referéncia, por qualquer meio
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ou por qualquer pessoa;

2. A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital n° ....... , ndo foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital n° ...... , por qualquer
meio ou qualquer pessoa;

3. Que ndo tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro participante
potencial ou de fato no Edital n°.......quanto a participar ou ndo da referida licitagao.

4. Que o contetdo da proposta apresentada para participar do Edital n°........ , ndo serd de todo ou em parte,
direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Edital n°......antes da adjudicagdo do objeto do referido Edital.

5. Que o contetdo da proposta apresentada para participar da licitagdo com Edital n° ...... , ndo foi em todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da SEINF/
RR antes da abertura oficial das propostas; e

6. Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta Declaracdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que ora apresenta Proposta perante ao Edital n° ................... ,
trabalha de forma a coibir fraudes, corrupcao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragao
Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/2013.

(localidade) , de de 2025.

Empresa
Representante Legal
CNPJ:

OBSERVACOES IMPORTANTES: Encartar esta Declaragdo no Envelope n°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS.

ANEXO XV
MODELO DE CARTA FIANCA
GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL
(FIANCA BANCARIA)
Boa Vista — RR, ...... de ceeeeeecrrnnee de 2025.
A
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Boa Vista — RR
REF.: CARTA DE FIANCA -RS$ ..oooeeeiieeieeeies
Prezados Senhores,
Pela presente, o Banco .................. ,comsede em ............ aRua............ , iInscrito no CNPJ sobon° ............
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por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com expressa reniincia dos
beneficios estatuidos no art. 827, 835, 838, do Codigo Civil Brasileiro, da empresa ...........cccccuvennenne

estabelecida a .......ccceeevveeieeennnnn. , até o limite de RS............... (cevereenieeneens ), em garantia de execu¢ao da
obra (ou servigo) de........ccceeveeevveeecnneeennnen. , conforme Edital de Licitacido n° ........ /2025, junto a SEINF/
RR.

Este Banco obriga-se, obedecido ao limite especificado, a atender dentro de 24 (vinte e quatro) horas, as
requisi¢oes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigida pela SEINF/RR.

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese de ser a SEINF/RR
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por sua
Afiangada.

Declara, outrossim, que so sera retratavel a fianga na hipdtese de a Afiancada depositar ou pagar o valor da
caucao garantida pela presente Carta de Fianca Bancaria, ou por nova Carta de Fianca, que seja aceita pelo
SEINF/RR.

Declara, também, que o capital deste Banco é de RS ........................ (eerreemre e ), que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fianca e que o valor da presente esta contido
dentro dos limites estabelecidos pelo aludido Departamento.

Declara, ainda, que a presente Fianga estd devidamente contabilizada neste Banco e, por isso € boa, firme e
valiosa, satisfazendo, além disso, as determinag¢des do Banco Central do Brasil, aplicaveis em especial a
legislacdo bancéria.

Declara, finalmente, que os signatarios desta, estdo regularmente autorizados a prestar fianca desta
natureza, conforme disposto no art. ....... , do Estatuto do Banco, publicado no Diario Oficial em
..... [.cccd........, tendo sido eleitos pelo conselho de Administragdo em reunido realizada em ....../....../.........

ASSINATURA DO BANCO FIADOR.

(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XVI

DECLARACAO DE COMPROMISSO

DECLARO, que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) no
, Inscri¢ao estadual n° , estabelecida em ,s0b as penas da lei,
que sagrando-se vencedora da licitagdo n° referente ao Proc. N°

cumprira o estabelecido no art. 1°, da Lei n® 899/2013:

Art. 1°. Ficam as empresas terceirizadas vencedoras de licitagoes publicas, no ambito do Estado de
Roraima, obrigadas a reservarem no minimo 3% (trés por cento) do total das vagas existentes, para
sentenciados que estejam no regime aberto ou semiaberto, quando da contrata¢do de obras e de servicos
publicos.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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(ATENCAO! NESTE LOCAL - LOGOMARCA - TIMBRE DA EMPRESA)

ANEXO XVII

MODELO DE TERMO DE ENCERRAMENTO

(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel impresso da empresa)

OBJETO: .......cceeuveeuees
A empresa , CNPJ N° , declara

em atendimento ao EDITAL DE CONCORRENCIA n° /2025, que esta documentagdo/proposta de
precos possui folhas numeradas de a incluindo este termo.

Boa Vista— RR / /2025.

Assinatura e Carimbo de identificacdo do

Representante Legal de empresa.
ANEXO XVIII
MINUTA DE CONTRATO - (19551266)
ANEXO XVIII DO EDITAL N°........... /2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°........... /2025

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA/SERVICOS, QUE FAZEM
ENTRE SI, CELEBRAM O ESTADO DE RORAIMA, POR
INTERMEDIO DA  SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, E A EMPRESA NA
FORMA ABAIXO.

O Estado de Roraima, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o
n° 84.012.012/0001-26, com sede no Palacio Senador Hélio Campos, situado na Praca do Centro Civico, s/
n°, Centro, na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, neste ato representado pelo Secretario de Estado

da Infraestrutura de Roraima, ........................ , homeado(a) pelo Decreto n° ...... ,de ..... 4 [T
de 20..., publicada no DOE/RR de ..... de ........ de ......... , portador(a) da Matricula Funcional n° .......... ,
doravante denominado Contratante, € 0(a) ...........cccceeevveeevieeecneeennnnn. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
.......................................... , sediado(a) na .........coeeceeeeieercieennneennn..., doravante designada Contratada,
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neste ato representado(a) POr .......cccceeceeeveeeriiieninnne (nome e fung¢do no contratado), conforme atos
constitutivos da empresa ou procuracao apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo
SEI n° 21101.001603/2025.27, ¢ em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, ¢
demais legislagdes aplicaveis; resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Concorréncia n°
___ /2025, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste instrumento ¢ a Contratacio de Empresa Especializada
para Execucido das obras de Infraestrutura em Eletrificacio, incluindo Construcio e Ampliacdo de
Rede de energia Trifasica com Subestagdes, para atender as vicinais: Vicinal 07 (RPO-223), Vicinal
08 (RPO-222) e Vicinal Trairi (RPO-368), localizadas no Municipio de Roraindpolis - RR, nas
condigdes estabelecidas no Projeto Basico, anexo ¢ na Proposta de Precos do licitante vencedor, ambos
anexos a este Contrato.

1.2. Vinculam esta contratac¢do, independentemente de transcrigao:
1.2.1. O Edital da Licitagao;

1.2.2. A Proposta da Contratada;

1.2.3. O Projeto Basico;

1.2.4. O Mapa de Risco;

1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. As condicdes estabelecidas no Projeto Basico, e seus Anexos, bem como a Proposta
da Contratada, serdo partes integrantes e indissocidveis deste Contrato, onde nenhuma alteracdo de
quantidades, valores, especificacdes ou disposi¢cdes contratuais poderd ocorrer, salvo quando e segundo a
forma e hipoteses previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execucao do objeto serda de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da emissdo da Ordem de Servicos, conforme estabelecido no Cronograma fisico-financeiro.

2.2. A vigéncia do contrato serd de ¢ de 300 (trezentos) dias, a contar da data de sua
assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei n°® 14.133/2021.

2.4. Os prazos acima, poderao ser prorrogados nos termos do artigos 105 e 111 da Lei
n® 14.133/2021, condicionada ao ateste da fiscalizacdo de que as condigdes, € 0s pre¢os permanecem
vantajosos para a Administragao.

2.5. A prorrogacdo de que trata esta clausula, ¢ condicionada a autorizacio da
autoridade competente, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.5.1. seja juntado relatorio que discorra sobre a execucdo do contrato, com informagdes de que os servigos
tenham sido prestados regularmente;
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2.5.2. seja apresentado justificativa e motivo, por escrito, pela fiscalizagdo do contrato, acerca do interesse
na prorrogacao;

2.5.3. seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administragao;

2.5.4. manifestacdo expressa da Contratada concordando com a prorrogacao; e

2.5.5. seja comprovado que a Contratada mantém as condi¢des iniciais de habilitagao.

2.6. A Contratada nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.7. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.8. O contrato nao podera ser prorrogado quando a Contratada tiver sido penalizado nas
sancdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

2.9. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado, este serd constituido em
mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas, bem como a Administragdo podera optar pela
extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual, conforme preceitua o § Unico do art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1. O valor total deste contrato, ¢ de RS ...ccceveeeeneen. (T ), referente ao
preco global para execucio da obra, objeto previsto na Clausula Primeira.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo da obra, os custos de mao de obra; encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais;
materiais, equipamentos, taxas, impostos, transportes, contribui¢des previdenciarias, bonificacdo e
despesas indiretas (B.D.I.), correspondente com o Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) e
Sistema Nacional de Pregos e Indices para a Constru¢do Civil (SINAPI), nos termos do art. 23, § 2°, da
Lei n°® 14.133/2021.

3.3. Ao final de cada etapa da execu¢do contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha e meméria de calculo detalhada e relatorio fotografico, encaminhada devidamente datadas e
assinadas ao DEO/SEINF, para afericdo do gestor do contrato/administrativo, e emissdo do competente
Atestado da fiscalizacio / Fiscal Técnico.

3.3.1. As medig¢des serdo realizadas mensalmente pela Contratada, nos termos do § 5° do art. 92, da Lei n°
14.133/2021;

3.3.2. A primeira medigao sera realizada depois de transcorrido 30 (trinta) dias da expedi¢ao da Ordem de
Servigo, e a tltima medig¢ao, apds a conclusdo do servi¢o ou obra;

3.3.3. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

3.4. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicao os servigos efetivamente
executados pela Contratada, e aprovados pelo fiscal técnico, respeitada a devida correspondéncia com os
requisitos do Projeto Basico.

3.5. As medic¢des somente serdo liberadas, caso a Contratada atinja no determinado més o
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valor minimo previsto no cronograma fisico-financeiro do respectivo més, caso isso ndo ocorra, a medi¢ao
s0 sera encaminhada ao pagamento quando esse minimo for atingido.

3.6. Para aprovacdo e liberagao da ultima medicdo, a Contratada deve cumprir todo o
objeto do contrato, de modo que, ndo haja nenhuma pendéncia quanto a execucdo dos servi¢os e quanto a
qualidade, também ndo deve haver pendéncias com relagdo aos documentos necessarios para liberagdo da
medicao e comprovagao da conclusdo dos servigos.

CLAUSULA QUARTA - DOS MODELOS DE EXECUCAO CONTRATUAL

4.1. Os modelos de gestdo e de execugdo do contrato, assim como o detalhamento das
condi¢des da contratacdo, prazos, conclusdo, entrega, observacao, recebimento, garantia da execugdo do
objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato, nos termos do art. 92, IV, VII e XVIII, da Lei n.°
14.133/2021.

4.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas, e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial (art. 115, caput).

4.3. Os servigos/obra serao executados na Vicinal 07 (RPO-223), Vicinal 08 (RPO-222)
e Vicinal Trairi (RPO-368), localizadas no Municipio de Roraindpolis-RR, conforme item 7.2 do
Projeto Basico.

4.4. O regime de execuco do objeto deste Contrato ¢ o de empreitada por preco
global, nos termos do item 8 do Projeto Basico.

4.5. Em caso de impedimento de execugdo, por ordem de paralisa¢cdo ou suspensido, o
cronograma fisico, fica suspenso automaticamente, pelo tempo correspondente, ndo afetando o prazo
previsto na cldusula segunda deste Contrato.

4.6. A execugdo da obra, objeto deste Contrato, serd iniciada com a emissdo da Ordem de
Servico, ficando a Contratada apta a iniciar os servigos, nos termos do item 15, do Projeto Basico.

4.7. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por agentes publicos da
SEINF/RR, denominados fiscal(is) técnico(s) e administrativo(a), (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput), nos
termos do item 20, do Projeto Basico, no que tange as rotinas de fiscaliza¢do contratual e das
competéncias dos fiscais técnicos e administrativos.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. No caso de subcontrataciao, a Contratada somente poderd subcontratar a execugao
de partes do contrato a terceiros, mediante autorizacio prévia do Contratante, sem nenhum prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei n® 14.133/2021.

5.2. Somente serd permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, conforme art. 67, §9° da Lei n° 14.133/2021, mediante
autorizacao do Gestor da SEINF, nos termos do item 17, do Projeto Basico.

5.3. Nao caracteriza a subcontratacao de servigos a instalacdo, aplicagdo ou montagem de
materiais, equipamentos ou aparelhos cuja aquisicdo pressuponha a execu¢do dos trabalhos pelo
fornecedor (vidros, marcenaria, serralharia, entre outros).
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5.4. Nao sera admitida a subcontratagao exclusiva de mao-de-obra.

5.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista com dirigente
do 6rgdo ou entidade licitante, ou com agente publico que desempenhe fun¢do na Concorréncia, ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo deste Contrato, conforme disposto no § 3° do art. 122, da Lei n°® 14.133/2021.

5.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na
obra, estardo sujeitas as mesmas regras e exigéncias aplicdveis a Contratada, incumbindo a esta Ultima
todas as providéncias no sentido do seu cumprimento.

5.7. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo devido cumprimento das
obrigacdes contratuais, correspondentes ao objeto da subcontratacao.

5.8. Qualquer subcontratacdo somente sera possivel com a anuéncia prévia do
Contratante, que exigira contrato firmado entre a empresa Contratada e o seu subcontratado, com a
apresentacao de todos os documentos exigidos no Edital referenciado, e autorizacdo expressa que avaliara
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

5.9. O Contratante reserva-se o direito de nfo autorizar a subcontratacdo por razdes
técnicas ou administrativas.

CLAUSULA SEXTA — DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serdo efetuados pelo Estado de Roraima, através de Ordem Bancéria
na Conta Corrente __ , da Contratada, no Banco , Agéncia , por ela indicado, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados da data de afericdo da fatura, mediante a apresentagdo da Nota Fiscal,
Fatura e Boletim de Medigdo previamente atestados pela Fiscalizagdo, observando ao disposto no Art.
141 § 1°, da Lei n. 14.133/2021.

6.1.1. Se querendo, caso ndo possua, a contratada terd o prazo de até¢ 10 (dez) dias corridos para
providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a contar da assinatura do contrato.

6.2. Apds a aprovacao da medicao apresentada pela Contratada, esta apresentara a
Contratante a nota fiscal/fatura correspondente com os valores mensais devidos, a qual tera o prazo
razoavel para aprova-la ou rejeita-la.

6.3. O pagamento referente a cada medigdo serd liberado mediante comprovagdo, pela
Contratada, da regularidade fiscal e trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com a Fatura, a Nota
Fiscal e o documento comprobatorio de regularidade do contribuinte para com o recolhimento das
contribuicdes devidas a Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja,
a Certidao Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o dispositivos
da Instrucdo Normativa RFB n° 2.110, de 17 de outubro de 2022.

6.4. Devendo ser apresentado juntamente com a Fatura e a Nota Fiscal, os seguintes
documentos:

6.4.1. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

6.4.2. Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado (CND municipal);

6.4.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;
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6.4.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.4.5. A Contratante somente efetuard o pagamento dos valores devidos, apds comprovagdo, pela
Contratada, do recolhimento do FGTS, e apos a juntada da copia dos documentos mencionados neste item.

6.5. A Nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo Contratante, sera devolvida a Contratada para
as necessarias corregdes, com as informacdes que motivaram sua rejeigao.

6.5.1. O valor de cada Fatura sera obtido pela soma dos quantitativos de servigos executados pelos
respectivos precos unitarios propostos.

6.6. A devolugdo da Nota fiscal/fatura ndo aprovada em hipotese alguma servird de
pretexto para que a Contratada suspenda a execucao dos servigos.

6.7. Nos termos da Instru¢cdo Normativa N° 5, de 2017, serd indicada a retencdo ou glosa
no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

6.7.1. ndo produziu os resultados acordados;
6.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;

6.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.8. Quando houver glosa parcial dos servicos, o Contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

6.9. Previamente a emissdo de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administra¢ao
devera realizar consulta ao Sistema de Certidoes APF https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para identificar
possivel suspensao temporaria de participagao em licitagao, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa N° 3,
de 26 de abril de 2018.

6.10. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, em especial a prevista nos termos do item 6 do Anexo XI da Instru¢do Normativa N° 5, de 2017,
quando couber.

6.11. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a Contratada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo Contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.

6.12. O pagamento devido em razao de servicos extraordinariamente executados sem
previsdo contratual, mas autorizados prévia e expressamente pelo Contratante, serd efetuado, também,
contra a apresentacdo do comprovante de quitacdo do contribuinte para com o recolhimento das
contribui¢des conforme item 6.4 desta Clausula, tendo como base:

6.12.1. os precos unitarios da Planilha Or¢amentéria contratada;

6.12.2. os precos unitarios praticados pelo mercado, apurados pelas partes, no caso de servigos ndo
previstos na Planilha Or¢amentéria.

6.13. Qualquer alteracdo nos dados bancarios devera ser comunicada, formalmente, ao
Contratante, ficando sob inteira responsabilidade da Contratada os prejuizos decorrentes de pagamentos
incorretos devido a falta de informacao.

6.14. Ao Contratante, reserva-se o direito de recusar o pagamento de servigos executados
em desacordo com o proposto e contratado, conforme relatorio emitido pela Fiscalizagao.

6.15. O pagamento efetuado pelo Contratante nao isenta a Contratada de suas obrigacdes
e responsabilidades assumidas.
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CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

7.1. Apo6s concluidos os servigos, serdo recebidos provisoriamente, pela Fiscaliza¢ao do
DEO/SEINF, em estreita conformidade com as condig¢des estabelecidas no Projeto Basico, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, conforme alinea "a", I, do
art. 140, da Lei n° 14.133/2021.

7.1.1. provisoriamente: no prazo de até¢ 20 (vinte) dias tuteis, a partir do recebimento dos documentos da
Contratada, o fiscal do contrato ou a equipe de fiscaliza¢do devera elaborar Relatorio Circunstanciado em
consonancia com suas atribui¢gdes, € encaminha-lo ao superior imediato;

7.1.2. assinado o Termo de Recebimento Provisorio, o departamento demandante (DEO/SEINF),
providenciara, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, a constituicdo de Comissdo de servidores designados
para efetuar o recebimento definitivo, apdés o decurso do prazo de observagdo, mediante Termo
circunstanciado que ateste a adequagao do objeto aos termos deste Projeto e Contratual;

7.1.3. o prazo para observagdo a que se refere a alinea anterior nao podera ser inferior a 30 (trinta) dias
uteis, nem superior a 60 (sessenta) dias uteis, salvo em caso excepcionais, devidamente justificado e
previsto no Edital;

7.1.4. sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.2. O objeto do contrato, serd recebido definitivamente, por comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
conforme alinea "b", do art. 140, da Lei n° 14.133/2021.

7.2.1. definitivamente: apos assinado o Termo de Recebimento Provisério, o setor técnico (DEO/
SEINF), providenciara, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, a constituicio de Comissdo de servidores
designados para efetuar o recebimento definitivo, apds o decurso do prazo de observacdo, mediante Termo
circunstanciado que ateste a adequagao do objeto aos termos do Projeto Basico;

7.2.2. o prazo para observacao a que se refere a alinea anterior nao podera ser inferior a 30 (trinta) dias,
nem superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso excepcionais, devidamente justificado;

7.2.3. quando a fiscalizagdo técnica for exercida por um unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

7.2.4. o recebimento dos servigos serd efetuado ao longo das etapas da execucdo do objeto, verificando-se
a obediéncia a todos os requisitos nas especificacdes de projeto. Todas as pecas que durante a inspe¢do
final apresentarem-se insatisfatorias deverdo ser substituidas, de modo a serem evitadas deformagdes nao
previstas ou mudanca do esquema estrutural;

7.2.5. Na hipétese de a verificacio a que se refere as alineas do item 7.1, ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do
esgotamento do prazo;

7.2.6. o superior imediato realizara a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

7.2.7. O Termo de Recebimento Definitivo, sera emitido pelo setor competente, GTEGE - Grupo Técnico
Especializado em Gestdo Estratégica da SEINF, mediante manifestacio em relatorio final expedido
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pelo fiscal administrativo, que devera ocorrer apds elaboracdo de Relatério da Comissiao Técnica, esta
ultima, integrada por servidores designados em Portaria, e assinado pelo representante da Contratada;

7.2.8. Em ato continuo ao recebimento definitivo da obra, o diretor do DEO/SEINF, comunicara ao
Secretario da SEINF a liberagao da garantia contratual de que trata o art. 100, da Lei 14.133/2021.

7.3. Observada alguma irregularidade, a empresa Contratada serd notificada pelo
Departamento de Engenharia e Obras - DEO, para que providencie a correcdo dentro dos prazos acima
citados.

7.4. Os prazos citados foram estabelecidos com base em pardmetros gerais, contudo
poderdo ser prorrogados por interesse da Administracdo ou dependendo da complexidade das intervengoes
a serem realizadas.

7.5. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades,
nos termos do § 1°, art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

7.6. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme disposto no § 2°, art.
140, da Lei n°® 14.133/2021.

7.7. Considerando tratar-se de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo nado
eximird a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, no que tange a responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da obra, em caso de
incorregoes identificadas, a Contratada ficard responsavel pela reparagdo, correcdo, e, reconstrugdo
necessarias, de acordo com o art. 140, § 6°, da Lei n°® 14.133/2021.

7.8. O Atestado de Capacidade Técnica devera ser emitido juntamente com o Termo de
Recebimento definitivo.

CLAUSULA OITAVA — DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO (art. 92, V)

8.1 Os precos contratuais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pela SEINF,
para o setor de obras de natureza elétrica, apurados e fornecidos pela FGV, apos decurso do prazo de 12
(doze) meses, a contar da data-base do orcamento estimado da SEINF, indicado no Projeto Bésico, sendo
o indice inicial (Io) referente ao tabela de preco referencial SINAPI/RR: data-base: 04/2025 e SICRO/
RR: data-base: 01/2025.

8.2. O reajustamento na forma de manuten¢do do equilibrio econdmico-financeiro de
contrato consistente na aplicagdo do indice de correcdo monetaria previsto no contrato, que deve retratar a
variagao efetiva do custo de produgdo, admitida a adogao de indices especificos ou setoriais, conforme art.
25,88 7° e 8° inciso I, da Lei n® 14.133/2021.

8.3. O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a variacdo dos
valores dos indices - INCC - Indice Nacional de Custo de Construcao, cujo reajuste dos pre¢os unitarios
contratuais serdo calculados a partir da formula apresentada abaixo:

R= (i —10) X V

lo

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
Iy = Indice de pre¢o verificado no més-base do or¢amento,
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I; = Indice de preco referente ao més de reajustamento;
V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

8.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento o Contratante
pagard a Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

8.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.8. A data-base para contagem da anualidade para fins de reajustamento de precos sera a
data do SICRO/SINAPI que serviu de referéncia para elaboragdo do orcamento basico da SEINF.

8.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.10. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

8.11. Se havendo atraso na execucio da obra por motivos atribuidos a Contratada, este
nao faz jus ao beneficio advindo de possivel elevagdo do indice de reajuste, devendo ser mantido o prego
original do contrato. Em caso de redugdo do referido indice, havera impacto no valor do contrato, o qual
deve ser reduzido.

8.12. Podera ser restabelecido o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato
em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida no contrato, nos termos do Art.
124, Inciso II, alinea “d” da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo,
fundamentado em fatos objetivos, ficando a Contratada obrigada a apresentar uma nova planilha de
composicao dos precos, detalhando como a elevacdo dos precos de mercado impactou a proposta
inicial.

8.13. Para a concessdo do reequilibrio econdomico-financeiro contratual, a Contratada
devera providenciar requerimento formal devidamente justificado, que serd posteriormente analisado pelos
setores competentes, observados o estabelecido na Lei n°® 14.133/2021.

8.14. O requerimento niio podera se basear apenas em notas fiscais que demonstram
uma variacio de precos subjetiva da empresa. E necessario apontar uma mudanca do mercado.

8.15. A Administracao devera se manifestar sobre o pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do pedido.

8.16. O reequilibrio econdmico-financeiro sera realizado por Termo Aditivo.

8.17. Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro deverao
ser formulados durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio, de acordo com
paragrafo nico do art. 131 da da Lei 14.133/2021, sob pena de ocorréncia de preclusao légica.

8.18. No caso em que a execucdo da obra for obstada pelo atraso na conclusdo de
procedimentos do tipo: desapropriacdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental,
por circunstancias alheias a Contratada, serd aplicado o disposto do § 2°, Inc. II do art. 124, da Lei n°
14.133/2021.
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8.19. A extingdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de
procedimento indenizatorio.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelo Contratante, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021.

9.2. Emitir, através do setor competente, a Ordem de Servico, devendo fazé-lo em, no
maximo, 10 (dez) dias tteis apds a publicagdo do extrato do Contrato e da apresentacdo da Licenga de
Instalagdo e Operagao em nome da Contratada.

9.3. O Contratante, fornecerd toda documentacdo técnica (projetos, especificacdes e
outros), necessaria para a execucao dos servicos.

9.4. Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizagdo, acompanhamento,
conferéncia e avaliagdo da execucdo dos servigos objeto deste Contrato, especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7°, da Lei n® 14.133/2021.

9.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, devendo explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do contratos regido pela Lei n°® 14.133/2021, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

9.6. Observar se durante a vigéncia do Contrato esta sendo mantidas todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, art. 62 a 70, da Lei n°® 14.133/2021.

9.7 Comunicar a Contratada para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n°
14.133/2021.

9.8 Permitir aos funcionarios da Contratada, devidamente credenciados, encarregados da
prestacao dos servigos objeto do Contrato, completo e livre acesso aos locais da execugdo dos servigos,
possibilitando-lhes executa-los e procederem as verificagdes técnicas necessarias.

9.9. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro observando o constante na Clausula Sexta deste Contrato, e seus subitens.

9.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.11 Comunicar a Contratada na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133/2021.

9.12 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada.

9.13 Nao praticar atos de ingeréncia na administragcdo da Contratada, tais como:

9.13.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento
direto;
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9.13.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;

9.13.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagao a fungao especifica
para a qual o trabalhador foi contratado.

9.14. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

9.15. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor (es) ou
comissdo especialmente designado (s) (a), anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.16. A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizacdo e
devidamente justificada, o Contratante poderd solicitar a mudanga do Responsavel Técnico da Obra,
contanto que, atenda aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

9.17. Verificada a ocorréncia de alteracao do cronograma da obra conforme o disposto no
§ 5%°do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, por mais de 01 (um) més, a Administracdo devera divulgar, em site
eletronico oficial da SEINF, e, em placa a ser afixada em local da obra, o aviso publico de obra paralisada,
0 motivo e o responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

9.18. Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da
Obra, em cumprimento ao art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pela Contratada, de acordo com as
normas da Lei n° 14.133/2021 (Art. 115), e respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

10.2. Providenciar o registro do Contrato no CREA/RR, submetendo-o a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica e aprovando no prazo de 20 (vinte)
dias uteis, contados da assinatura do mesmo.

10.3. Devera apresentar, apos a assinatura da Ordem de Servigo (O.S) em até 10 (dez)
dias uteis, o estudo de logistica e canteiro contemplando os acessos dos equipamentos e pessoas, adotando
medidas de seguranca; a localizagdo, dimensionamento e detalhamento das 4reas administrativas, producao
e vivéncia; o posicionamento e detalhamento das areas de coleta de residuos incluindo contéineres ou
similares.

10.4. Executar a obra/servigcos nas condi¢des de qualidade, prazo e preco estipulado no
Contrato e no documento contratual, utilizando as boas técnicas do ramo, matérias primas e insumos de
primeira qualidade e mao-de-obra qualificada, assumindo a administracao do objeto contratado.

10.4.1. prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.

10.5. Providenciar o livro “Didrio de Obra”, o qual devera ser mantido no local da obra/
servico para as anotacdes das ocorréncias e das observagdes e ordens da Fiscalizagdo (nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados e
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ocorréncias de outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto etc), devendo ser assinada pelos representantes do
Contratante e Contratada.

10.6. Cumprir as condi¢des de execucdo de servicos previstas no Projeto Basico e seus
anexos, no Edital e neste Contrato, ficando passivel de penalidades e até rescisdo unilateral em caso de ndo
cumprimento das etapas descritas nos mesmos.

10.7. A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente ap6s o recebimento da
Ordem de Servigo correspondente, qualquer empregado, operario ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizagdo, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

10.8. Acatar, imediatamente, as determinacOes da Fiscalizagdo no sentido de, a suas
expensas, refazer os servicos executados com vicio ou defeito e, substituir os materiais que nao estiverem
de acordo com as especificagdes contratadas.

10.9. Ensejar, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercicio da Fiscalizagao,
proporcionando facil acesso aos servigcos em execucao.

10.10. Manter, permanentemente, no canteiro de obras, um representante autorizado,
devidamente credenciado junto ao Contratante, com poderes de decisdo, para deste, receber instrugdes.

10.11. Enviar o Responsavel Técnico da obra para fazer visita técnica ao local dos
servicos acompanhado da Fiscalizagao do Contratante, antes do inicio dos servigos.

10.12. Nao alterar o projeto sem prévia e expressa autorizacdo do Contratante, devendo
manter no canteiro de obras os projetos basico e executivo, as especificagdes, os desenhos e demais pecas
técnicas e documentos contratuais.

10.13. Manter permanente vigilancia do canteiro de obras até a entrega do objeto
contratado ao Contratante.

10.14. Providenciar junto aos 6érgaos competentes, sem Onus para o Contratante, todos os
registros, licengas e autoriza¢des que forem devidas em relagdo a obra/servigo, e a formalizacdo deste
Contrato.

10.15. Cumprir e fazer cumprir as obrigagdes relativas a Seguranca e¢ Medicina do
Trabalho, de acordo com a legislagdo brasileira, inclusive fornecendo todo o material e equipamentos
(Inclusive EPI e EPC) necessarios a execu¢do da obra/servigo, adotando identificagdo para todo o seu
pessoal.

10.16. Planejar e conduzir os trabalhos de maneira a evitar acidentes pessoais, danos
ao Contratante, a terceiros ou a bens, obedecendo e cumprindo a Legislacao de Acidente de Trabalho.

10.17. Recolher, pontualmente e exatamente, todos os tributos estabelecidos por lei, a
que esta obrigada por for¢a do futuro Contrato, respondendo pelos que vierem a ser criados ou majorados
sob a sua responsabilidade.

10.18. Arcar com todo o Onus referente a testes, ensaios e demais provas exigidas por
normas técnicas para a boa execucdo do objeto contratado, obedecendo as Normas Técnicas em vigor que
se aplicam ao servigo contratado, conforme o imposto pelo Codigo de Defesa do Consumidor, em caso de
descumprimento submetendo-se as penalidades nele previstas.

10.19. Para a perfeita execug¢do dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas em memorial descritivo com especificagdes determinadas, promovendo sua substituicao
quando necessario.

10.20. Responder integralmente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos de
qualquer natureza, causados ao Contratante ou a terceiros, por seus empregados ou servicos.
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10.21. Entregar a obra/servigo concluida, livre e desembaracada de quaisquer materiais e
equipamentos desnecessarios, ou entulhos, inclusive a limpeza das areas adjacentes.

10.22. Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitacdo na licitagdo, técnicas,
econdmicas e de regularidade fiscal e trabalhistas (Art. 62 a 70, da Lei n° 14.133/2021),de acordo com os
termos da sua Proposta.

10.23. Fornecer os materiais e/ou servigos conforme as exigéncias especificas no Projeto
Basico, em perfeitas condi¢des de utilizagao.

10.24. Serad de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a sinalizacdo da obra
durante o periodo de execugao.

10.25. Todas as etapas previstas no Projeto basico e projeto executivo (se houver), para
execugdo da obra deverdo seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes € pegas técnicas anexas,
visando a garantia de uma boa execu¢ao dos servigos.

10.26. Deverao ser utilizados equipamentos ¢ mao de obra, conforme previstos nas
composig¢des unitarias de preco constantes nos apéndices do Projeto basico, visando o total atendimento as
producdes ali previstas para execug¢do de cada servigo constante, para que a obra/servigos possa ser
executada em total acordo com os critérios aqui estabelecidos.

10.27. No caso do contrato, que utilize recursos federais oriundo de convénio, a
Empresa Contratada deve permitir o livre acesso dos servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente,
bem como dos 6rgdos de controle, aos documentos e registros contabeis das empresas contratadas, em
observancia da Portaria Interministerial n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e as disposi¢des da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU N° 33, de 30 de Agosto de 2023.

10.28. A Contratada serd obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, conforme art. 119, da Lei n°
14.133/2021.

10.29. A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, ¢ ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo Contratante, (Art. 120, da Lei n°® 14.133/2021).

10.30. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, conforme previsao no Edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.30.1. A responsabilidade de que trata o item anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano
causado a Administragdo Publica, devendo, em qualquer caso, a Contratada ressarcir imediatamente a
Administracdo em sua integralidade.

10.31. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

10.32. E vedado a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.33. A Contratada ndo podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do
6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato. Nao poderdo também participar da execugdo do objeto do certame as
pessoas descritas no art. 9° da Lei n°® 14.133/2021.
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10.34. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servigo.

10.35. Responsabilizar-se exclusivamente sobre a quitagao dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato, conforme art. 121, §1°, da Lei n° 14.133/2021, dispde que somente a
Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

10.35.1. A inadimpléncia da Contratada em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferirda & Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do
contrato nem restringir a regularizag¢ao e o uso das obras e das edificacoes.

10.36. Na forma do art. 50, da Lei n® 14.133/2021, a Contratada devera apresentar no
setor competente, quando solicitado pela Administragdo, sob pena de multa, comprovagdo do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) em relagdo aos
empregados diretamente envolvidos na execugdo do contrato, em especial quanto ao:

10.36.1. registro de ponto;

10.36.2. recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

10.36.3. comprovante de deposito do FGTS;

10.36.4. recibo de quitagao de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da exting¢ao do contrato;

10.36.5. recibo de concessdao e pagamento de férias e do respectivo adicional; e, recibo de pagamento de
vale-transporte e vale-alimentagdo, na forma prevista em norma coletiva.

10.37. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

10.38. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.39. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saiude, seguranca e bem-estar no
trabalho.

10.40. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

10.41. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

10.42. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Projeto Basico,
no prazo determinado.

10.43. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legisla¢ao pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.44. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.
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10.45. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo se
houver.

10.46. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos e nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.47. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucgdo do servico, conforme descrito no Projeto Bésico.

10.48. A Contratada deverd manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra
ou do servico para representd-lo na execu¢ao do contrato, (art. 118, da Lei n°® 14.133/2021), bem como,
todos os equipamentos € materiais necessarios a uma execu¢ao perfeita dos servigos, desenvolvida com
seguranca, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

10.49. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

10.50. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

10.51. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.52. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil e de carater ambiental, nos termos do Art. 45 da Lei n° 14.133/2021, bem como respeitar,
especialmente, no que couber, as normas relativas a:

10.52.1. disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas;

10.52.2. mitigagao por condicionantes € compensacao ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

10.52.3. utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a
reducao do consumo de energia e de recursos naturais;

10.52.4. avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagao urbanistica, quando for o caso;

10.52.5. protecdo do patrimdnio histdrico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras, quando for o caso.

10.53. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
Contratante.

10.54. Cumprir a exigéncia de reserva de cargos prevista na Lei Estadual n® 899/2013,
nos termos do subitem 10.15.7 do Edital.

10.55. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo,
defeitos ou incorregcoes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra arcando com indenizac¢des, taxas e/ou comissdes que
forem devidas.

10.56. A Contratada devera, obrigatoriamente, absorver durante a execu¢do do contrato,
vagas para egressos do sistema penitenciario, devendo obedecer a propor¢do de 3% (trés por cento) do
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total das vagas existentes, para sentenciados que estejam no regime aberto ou semiaberto, quando da
contratacdo de obras e de servigos publicos, em cumprimento ao art. 1° da Lei Estadual n® 899/2013.

10.57. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, conforme art. 18 da Instrucio Normativa
RFB n° 2061, de 20 de dezembro de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

11.1. A execugdo das obrigacdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um)
servidor ou mais, doravante denominado Fiscal Técnico, ¢ 02 (dois) servidores, doravante
denominado Fiscal Administrativo, designados por Portaria pela Autoridade, para exercerem como
representantes desta Secretaria.

11.1.1. Toda e qualquer agdo de orientacdo geral, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas
e condicoes decorrentes do Projeto Basico, ¢ deste Contrato, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas observadas, conforme prevé o art. 117, da Lei n® 14.133/2021, concomitantemente
com os termos do DECRETO N° 31.408, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021, o qual estabelece regras e
diretrizes para a atuacao dos gestores e fiscais de contratos.

11.2. A nomeagdo de servidor para a execucdo das atividades de fiscal de contrato e
gestor do contrato, nos termos do art. 109, incisos III e VI, da Lei Complementar n® 053/2001 e art. 116,
incisos [ e IV da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, constitui obrigacido inerente a atividade do
servidor publico, notadamente o dever de exercer com zelo e dedicacdo as atribuicdes legais e
regulamentares essenciais ao cargo.

11.3. De acordo com os §§ 1°, 1° e 3° do art. 117, da Lei n° 14.133/2021, o fiscal do
contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados; informara a
seus superiores, em tempo habil para a adogao das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisao
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

11.4. O Gestor e o(os) fiscal(is) do contrato, no que couber, serao auxiliados pelos
orgaos de assessoramento juridico e de controle interno da Administracio vinculados ao 6rgao
demandante, que deverdo dirimir dividas e subsidid-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos
na execug¢do do contrato, conforme disposto no art. 23, do Decreto Estadual n® 31.408/2021.

11.5. As atividades e competéncias dos gestores e fiscais da execucao do contrato, de
acordo com o artigos 18, 19, 20 do Decreto Estadual n° 31.408/2021, que competem ao gestor do contrato,
auxiliado pela fiscalizagdo, de acordo com as seguintes disposigoes:

11.5.1. A fiscalizacdo administrativa do contrato (GTEGE 2 DEO/SEINF): é a coordenagao de
atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa, bem como de atos preparatdrios para
instrucdo processual e para encaminhamento de documentagdo pertinente ao setor de contratos para
formaliza¢do de procedimentos quanto aos aspectos que envolvam prorrogacao, alteracdo, reequilibrio,
pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo dos contratos, dentre outros.

11.5.2. A fiscalizagao técnica (DEO/SEINF 2 GTEGE): ¢ o acompanhamento de contrato com o objetivo
de avaliar a execucdo de objeto em moldes previstos para contratagdo e, se for o caso, aferir se a
quantidade, qualidade, tempo ¢ modo da prestacdo ou execucdo do objeto estdo compativeis com o0s
indicadores estipulados no Edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela
Administragdo Publica, bem como acompanhamento de aspectos técnicos e administrativos de contratos
com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e
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trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas em casos de inadimplemento.

11.6. Cabera ao gestor do contrato (fiscalizagdo administrativo), e, nos seus
afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, conforme artigo 19, do Decreto Estadual n°
31.408/2021, em especial:

11.6.1. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo, de que dispde o art. 20, do Decreto Estadual n°
31.408/2021;

11.6.2. Emitir decisdo sobre todas as solicitagoes e reclamacoes relacionadas a execugdo de contratos, no
prazo de at¢ 01 (um) més, contados da instru¢do de requerimento, ressalvados requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para boa execugdo de
contratos;

11.6.3. Acompanhar registros realizados por fiscais técnicos do contrato ou de terceiros contratados, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢ao de contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

11.6.4. Acompanhar a manuten¢do de condi¢gdes de habilitagdo de contratadas, para efeito de continuidade
de contratagoes;

11.6.5. Manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo de contratos contendo todos os
registros formais de execucdo em histérico de gerenciamento de contratos, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacdo ao contrato para que atenda a finalidade da
Administragao;

11.6.6. Observar os termos do Projeto Basico, para ao final de cada etapa da execugdo contratual,
conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, acompanhar, promover o que couber dentro das
atribuicdes de gestdo administrativas, demandas relativas a medi¢ao prévia dos servicos executados no
periodo, para afericio do gestor do contrato / administrativo designado, e emissdo do
competente atestado da fiscalizacio / fiscal técnico, dentre outros documentos pertinentes ao pagamento;

11.6.7. Coordenar os atos preparatorios para instrugdo processual e ao envio da documentagdo pertinente
ao setor de responsavel pela formalizacao de procedimentos de que dispde o inciso I do art. 18 do Decreto
Estadual n°® 31.408/2021;

11.6.8. Estabelecer prazo razoavel para comunicar a autoridade competente o término de contratos, em
caso de nova contratacdo ou prorrogagao, visando a soluc¢ao de continuidade; e

11.6.9. Constituir relatorio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n® 14.133,
de 2021, com as informagdes obtidas durante a execu¢do do contrato, como forma de aprimoramento de
atividades da Administragao.

11.7. Cabera ao fiscal técnico do contrato, e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, conforme artigo 20, do Decreto Estadual n® 31.408/2021, em especial:

11.7.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor administrativo do contrato, subsidiando-o de
informagdes pertinentes as suas competéncias;

11.7.2. Verificar a manutencao de condigdes de habilitagdo da Contratada;

11.7.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e previdenciaria e, em
caso de descumprimento, observar as regras que disciplinam a matéria;

11.7.4. Anotar todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, determinando o que for
necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

11.7.5. Notificar a Contratada tao logo surja defeito ou incorrecdo, para que efetue os reparos necessarios,
os quais devem ser realizados sem Onus para a Administragdo; assim como corrigir qualquer inexatiddo ou
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irregularidade constatada em desacordo com a execug@o do contrato, determinando prazo para corre¢ao;

11.7.6. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso;

11.7.7. Comunicar imediatamente ao superior imediato, para comunicacdo ao gestor administrativo do
contrato, quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas;

11.7.8. Fiscalizar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas na
avenca, de modo a assegurar os melhores resultados para Administracdo, com livre acesso ao local das
obras para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a boa execucao dos servigos;

11.7.9. Comunicar ao gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do art. 19 do
Decreto Estadual n° 31.408/2021, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova
contratagdo ou prorrogagao, €

11.7.10. Atestar faturas e as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, € apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagao;

11.7.11. O ateste equivocado quanto a qualidade e condi¢des de entrega do produto ou prestagdo do
servi¢o, bem como a emissdo do atestado de realizacdo dos servicos definitivos, constitui ato passivo de
responsabilizac¢ao do servidor.

11.8. A Fiscalizagdao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com
a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizacdo, aos servigos, € a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua fungao.

11.9. Promover a fiscalizagdo técnica, para que os servigos prestados obedegam,
rigorosamente, aos preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n® 4 - NR 4, que regula os Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho, para trabalhos desta natureza,
utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados.

11.10. Todos os processos construtivos, servigos € materiais deverdo atender as seguintes
premissas:

11.10.1. estabilidade estrutural;
11.10.2. durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos processos convencionais;

11.10.3. execugdo de regularizagdo de base em condi¢des perfeitas para a aplicagdo de materiais de
acabamento;

11.10.4. utilizagdo de materiais de 1* qualidade e mao-de-obra especializada; e,
11.10.5. normas de seguranca.

11.11. As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA serdao mantidas
por intermédio do Fiscal de Contrato da SEINF, e o preposto da CONTRATADA.

11.12. A Fiscalizagio é assegurado o direito de ordenar a suspensio das obras e servigos,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizagdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da
Ordem de Servico correspondente, qualquer reclamagao sobre defeito essencial em servigo executado.

11.13. Aferir os servigos executados para devido atesto das medigdes MENSALMENTE
conforme previsto no cronograma fisico financeiro.

11.14. Assegurar que todas as etapas previstas no Projeto Basico, e Projeto Executivo
(se houver), para execucdo dos servicos estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e
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anexos do Projeto Basico, visando a garantia de uma boa execu¢do dos servigos.

11.15. Assegurar que os equipamentos ¢ mao de obra estdo sendo utilizados, conforme
previstos nas composicdes unitarias de prego do Projeto Basico, visando o total atendimento as producdes
ali previstas para execucdo de cada servigo constante, para que a obra possa ser executada em total acordo
com os critérios aqui estabelecidos.

11.16. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.17. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou tunico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingao
dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes
relacionadas a Gestao do Contrato.

11.18. Cumpre, ainda, a fiscaliza¢do, nos termos do Art. 50 da Lei n® 14.133/2021,
solicitar, mensalmente, sob pena de multa, comprovacdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS) em relagdo aos empregados diretamente
envolvidos na execugdo do contrato, em especial quanto ao:

11.18.1. registro de ponto;

11.18.2. recibo de pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado ¢ décimo
terceiro salario;

11.18.3. comprovante de deposito do FGTS;
11.18.4. recibo de concessdo e pagamento de férias e do respectivo adicional;

11.18.5. recibo de quitagdo de obrigagdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a
data da exting¢ao do contrato;

11.18.6. recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentagdo, na forma prevista em norma coletiva;

11.18.7. oficiar os o6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS.

11.19. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120, da Lei n® 14.133/2021.

11.20. O fiscal designado ndo devera ter exercido a fun¢do de Agente de Contratagdo na
licitagdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregacdo de fungdes (TCU, acordao
1375/2015 - Plenario e, TCU, acérdao 2146/2011, Segunda Camara).

11.21. O nio cumprimento das disposi¢des constantes nos subitens 7.1 e 7.2 da
Clausula Sétima deste Contrato, poderd ensejar a abertura de processo administrativo para apurar a
responsabilidade dos servidores designados e aplicacdo das penalidades contidas no art. 121 da Lei
Complementar n. 053/2001 e art. 127 da Lei 8.112/1990.

11.22. A designagdo do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que
possam ameacar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acérdao TCU 3083/2010 - Plenario).
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A Contratada responderda administrativamente pela qualidade e eficiéncia da obra
por ela executada. A verificagdo, durante a realizagdo da obra, de quaisquer falhas que importem em
prejuizo a Administragdo ou terceiros, serao consideradas como inexecugao parcial do contrato.

12.2 A Contratada serd responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na
execucdo da obra que vierem a acarretar prejuizos ao Estado de Roraima, sem exclusio da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

12.3. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacao de
sancOes administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, conforme disposto nos artigos 156 a 159 e 137 a 139 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.4. Comete infra¢do administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada
que, com dolo ou culpa:

12.4.1. Dar causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

12.4.2. Dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragio ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.4.3. Der causa a inexecuc¢iao total do contrato: decorridos 01 (um) més sem que a Contratada tenha
iniciado a prestacdo da obriga¢do assumida, estard caracterizada a inexecucdo contratual, ensejando a sua
extingao;

12.4.4. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
12.4.5. Apresentar documentacgio falsa ou prestar declaracio falsa durante a execucao do contrato;
12.4.6. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.4.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.4.8. Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.5. Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragdes acima descritas; garantida a
prévia defesa, as infragdes seguintes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.5.1. Adverténcia - quando a Contratada der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.5.2. Impedimento de licitar e contratar, sempre que nao justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 12.4.2, 12.5.3, 12.4.4, deste Contrato, (art. 156,
§.4° daLein®14.133, de 2021);

12.5.3. Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos
subitens 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7 e 12.4.8, deste Contrato, bem como nos subitens 12.4.2, 12.4.3 ¢ 12.4.4, que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5.4. Multa (sang¢do pecunidria) nos seguintes critérios e valores:

I- Moratéria - o atraso de 20 (vinte) dias na execu¢do do objeto contratado, sem motivacao aceita pelo
Contratante, ensejara a aplicacdo de multa didria no valor correspondente a 0,10% (dez centésimos por
cento), calculada sobre o valor total do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento). O atraso
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superior a esse prazo podera ensejar a extin¢iao do contrato.

II- Moratoria - caso o atraso seja superior a 20 dias, serd aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato.

III- Moratéria - o atraso na apresentacdo da garantia contratual possibilitard a aplicagdo da multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato, até o limite maximo de 2% (dois por
cento), o que pode ocasionar a extingdo do Contrato.

IV- Compensatdria - a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame ensejara a aplicagao de
multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da proposta apresentada, sem prejuizo da aplicagao
de outras sangdes previstas no Edital.

V - Compensatdria - a recusa ou o ndo comparecimento da adjudicataria em assinar o contrato, quando
regularmente notificada pelo Contratante dentro do prazo de validade de sua proposta ensejard o
pagamento de multa de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da
aplicagdo de outras sangdes previstas no Edital; e

VI - Compensatoria - a inexecugdo total do objeto contratado possibilitara a aplicacdo de multa de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da aplicagdo das demais penalidades cabiveis.

12.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de

2021):

12.6.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

12.6.5. A implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

12.7. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de repara¢do integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.8. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenga
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

12.9.1. O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia, ou do crédito existente
do Contratante em relacdo a Contratada. Caso o valor da multa seja superior ao do crédito existente, a
diferenca sera cobrada na forma da lei.

12.9.2. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pelo Contratante.

12.10. A adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infra¢do administrativa prevista
no item 12.4.1 deste Contrato, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.11. As sangdes previstas nos subitens 12.5.2, 12.5.3 e 12.5.4, deste Contrato poderao
ser aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem 22.4 da mesma cldusula.

12.11.1. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; e ato lesivo previsto no art. 5°
da Lei n°® 12.846/2013 (Lei anticorrupgao).
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12.12. Da aplicagdo das sangdes previstas nos subitens 12.5.2, 12.5.3 e 12.5.4, deste
Contrato, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, nos termos do
art. 157, da Lei n® 14.133/2021.

12.12.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.13. Da aplicacdo da sangdo prevista no subitem 12.5.4, cabera apenas pedido de
reconsideracio, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.15. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditéorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.16. Comete falta grave, podendo ensejar a extin¢do unilateral da avenga, sem prejuizo
da aplicacao de sancdo pecuniaria ¢ do impedimento para licitar, nos termos do art. 156, §4°, da Lei n°
14.133, de 2021, aquele que:

12.16.1. Nao promover o recolhimento das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o FGTS
exigiveis at¢ o momento da apresentacdo da fatura, apds o prazo de 15 (quinze) dias da solicitagdo do
Contratante.

12.17. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
cumulativamente ou isoladas, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
declaracao de inidoneidade, a licitante serd descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas em contrato e demais cominagdes legais.

12.19. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato, ndo exclui a possibilidade de
responsabilizacdo do Licitante ou da Contratada por eventuais perdas e danos causados a Administracao.

12.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a Contratada, até¢ o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a titulo de garantia, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n® 14.133 de 2021.

12.21. No caso de inconsisténcias nos apéndices do Projeto Basico, em especial no
Projeto Executivo (se houver), verificadas na execucao do objeto desta licitacdo deverdo ser comunicados
ao departamento técnico "DETEL/SEINF", responsavel pela aprovacdo das pegas técnicas anexas dos
referidos projetos, para providéncias quanto a aplicacdo de sancdes contra a empresa autora das referidas
pecas técnicas, listadas no subitem 29.1, do Edital.

12.22. Os débitos da Contratada para com o Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato, na forma da
Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12.23. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, bem
como as previstas no Projeto Bésico, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de
2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
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12.24. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.25. Constatada qualquer das situagdes previstas nos itens anteriores, passivel de
aplicagdo das sancdes de adverténcia, multa ou impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica, a SEINF notificard a Contratada, por escrito, sobre as irregularidades em que
incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram produzidas as provas das
irregularidades, bem assim facultada a apresentagdo de defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1. Para o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais assumidas, a Contratada

prestou a garantia contratual sob a modalidade de , correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor a pregos iniciais do Contrato, conforme APOLICE n° , emitida pela , em
de de , no valor de R$ ( ), com vencimento em ___ de

de 20__, nos moldes do art. 96, c/c art. 98; art. 102, da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. A garantia contratual tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas pela Contratada perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes, conforme disposto no
Art. 97, da Lei n® 14.133/2021.

13.3. No caso da garantia ser prestada na modalidade de seguro-garantia, este devera ter
seu prazo de validade estendido para mais 90 (noventa) dias além do prazo final da execu¢do do objeto.

13.3.1. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢gdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 13.6, desta Clausula.

13.4. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia, para corrigir imperfeicdes na
execuc¢do do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da agao ou omissao da Contratada, ou
ainda, para satisfazer qualquer obrigac¢ao resultante ou decorrente de suas agcdes ou omissoes.

13.4.1. A autorizagdo contida neste item, é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o
prazo recursal.

13.4.2. A garantia sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de
rescisdo por culpa da Contratada, sem prejuizo das penalidades cabiveis, previstas na Clausula Décima
Segunda deste Contrato.

13.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

13.5.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

13.5.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela Contratada, quando couber.

13.6. No caso de alteraciio do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacao.

13.6.1 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a Contratada apresentard as
garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo

78 of 84 10/12/2025, 08:30


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

SEI/GRR - 20436323 - Edital https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir w...

Aditivo.

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de até 15 (quinze) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

13.8. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragao
do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato.

13.8.1. A garantia sera restituida, somente apos o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais,
inclusive o recolhimento de multas e satisfagdo de prejuizos causados ao Contratante e emissao do Termo
de Recebimento Definitivo.

13.9. O emitente da garantia ofertada pela Contratada deverd ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.10. O emitente da garantia ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

13.11. A garantia de execu¢do ¢ independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Projeto Basico.

13.12. A Contratada responsabilizar-se-4 pela realizagdo do Seguro Contra Riscos
Diversos de Acidentes Fisicos, relativos aos servigos, observados a legislagdo vigente. Em caso de sinistro
nao coberto pelo seguro, a Contratada respondera pelos danos e prejuizos causados ao Contratante, coisas,
propriedades ou pessoas, em decorréncia da execucdo da obra/servico correndo por sua conta o0s
ressarcimentos ou indenizac¢des dai resultantes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

14.1. O presente Contrato podera ser extinto por ato administrativo na forma e hipdteses
previstas no art. 138, da Lei n°® 14.133, de 2021, sem que caiba a Contratada qualquer direito a indenizagao,
sem embargo da imposi¢ao das penalidades que se demonstrarem cabiveis, em processo administrativo
regular.

14.1.1. Exceto, quando o caso de descumprimento decorrer de sua propria conduta, assegurado a
Contratada o pagamento dos servigos efetivamente realizados a contento, nas condi¢des contratadas.

14.2. Nos termos do art. 138, da Lei n® 14.133/21, a extingdo do contrato podera ser:

I - unilateral, determinada por ato escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

IT - consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;
IIT - determinada por decisdo judicial.

14.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo previsto na Clausula Segunda deste Contrato, por algum dos motivos previstos no artigo
137 da Lei n® 14.133/21, o qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

14.3.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou das clausulas contratuais, de
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especificagdes, de projetos ou de prazos;

14.3.2. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execu¢ao ou por autoridade superior;

14.3.3. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

14.3.4. decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

14.3.5. caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢do do contrato;

14.3.6. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da entidade
Contratante;

14.3.7. ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas.

14.4. Quando a extingdo for determinada por ato unilateral da Administragdo podera
acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas neste Contrato, as seguintes consequéncias:

14.4.1. assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao;

14.4.2. ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

14.4.3. execucdo da garantia contratual para o ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos
decorrentes da ndo execucgdo, pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel, pagamento das multas devidas a Administracao Publica, a exigéncia da assun¢ao da execugdo e da
conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel, e ainda, a retencdo dos créditos
decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas
aplicadas;

14.4.4. retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao
Publica e das multas aplicadas.

14.5. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4 deste
Contrato, observarao as seguintes disposi¢des:

14.5.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem interna ou de
guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que a Contratada tenha praticado, do qual tenha
participado ou para o qual tenha contribuido.

14.5.2 assegurardo a Contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacdes
assumidas até a normalizacdo da situacao, admitido o restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, na forma do art. 124 da Lei n° 14.133/2021.

14.6. A aplicag¢do das medidas previstas no art. 139, Lei 14.133/2021, ficara a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou indireta, cujo ato
devera ser precedido de autorizagdo expressa do Secretario da SEINF, conforme o caso.

14.7. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei n° 14.133/2021.

14.7.1. A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.7.2. Se a operagdao implicar mudanga da pessoa juridica Contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

14.8. Quando a extin¢do/rescisdio do Contrato decorrer de culpa exclusiva da
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Administragdo, a Contratada sera ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados, e tera direito a:
14.8.1. devolucao da garantia;

14.8.2. pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data de extingao;

14.8.3. pagamento do custo da desmobilizacao.

14.9. Nos termos do §2° do art. 137, da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada tera direito a
extingao do contrato nas seguintes hipdteses:

14.9.1. supressdo da obra, por parte da Administragdo, que acarrete modificacdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

14.9.2. suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

14.9.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes
e outras previstas;

14.9.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras e servicos;

14.9.5. ndo liberagdo pela Administracao, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucgdo de
obra, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas pelo contrato a
Administragao.

14.10. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia podera ser
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagdo do
cronograma fixado para o contrato.

14.11. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

14.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade Contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
consignados na Nota de Empenho , datada de , ho valor de R$ , do corrente
exercicio, cujo recursos estao assegurados na dotacao abaixo discriminada:

I - Unidade Or¢amentaria: 21.101

IT - Fonte de Recursos: 1.754 - CO: 0000.1.
IIT - Programa de Trabalho: 25.752.048.3450
IV - Elemento de Despesa: 44.90.51.00
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

16.1. Nenhuma alteracdo de quantidades, valores, especificagdes ou disposicoes
contratuais podera ocorrer, salvo quando e segundo a forma e hipoteses previstas no artigos 124 e 125, da
Lein® 14.133/2021 e no Edital da Concorréncia n° /2025 e seus Anexos.

16.2. No interesse da Administracdo, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser alterado para maior ou para menor, em decorréncia de acréscimos ou supressdes, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com os artigos 125, da Lei n°® 14.133/2021.

16.2.1 A Contratada ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios.

16.2.2. As alteragdes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratacdo (Art. 126, da Lei n°
14.133/2021).

16.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de Termo
Aditivo, submetido a prévia aprovacao da Consultoria Juridica/PGE-SEINF, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 01 (um) més, conforme disposto no art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.5. Nos termos do art. 128 da Lei n° 14.133/2021, diferenca percentual entre o valor
global da obra, € o prego de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha or¢gamentaria.

16.6. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, se a Contratada ja houver
adquirido os materiais € os colocado no local da execucdo dos servigos, estes deverdo ser pagos pela
Administragdo pelos custos regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados, em ateng¢do aos artigos 129 e 130, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA

17.1. A Contratada tem como Responsdvel Técnico pela execug¢do do objeto deste
Contrato, o senhor , engenheiro eletricista ou profissional equivalente, registro
profissional n. , para exercer as funcdes contidas na Resolugdo CONFEA n° 218, de
29/06/1973, nos termos do inciso I do Art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

17.1.1. O responsavel técnico indicado pela contratada, fica autorizado a representd-la perante o
contratante e a fiscalizag¢do deste, em tudo que disser respeito a execu¢do do objeto contratado.

17.2. O responsavel técnico acima indicado s6 podera ser substituido por outro com as
mesmas qualificagdes profissionais, mediante prévia e expressa autorizagdo do Contratante.

17.3. A omissdo ainda que eventual da Fiscalizagdo, no desempenho de suas atribuigdes,
ndo eximird a Contratada da responsabilidade pela perfeita execugdo dos servigos contratados.

17.4. A Contratada sera representada na execucdo dos servicos pelo “responsavel
técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representard legalmente, com amplos
poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servi¢os contratados.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA MATRIZ DE RISCOS

18.1. O Artigo 6°, paragrafo XXVII, da Lei n° 14.133/2021, define sobre a matriz de
riscos, como clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, a listagem de possiveis eventos
supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilibrio econdmico-
financeiro e previsao de eventual necessidade de prola¢do de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia.

18.2. Para atendimento ao dispositivo legal mencionado no item anterior, foi adotado
para o objeto desta contratacdo, o mapa de riscos, contendo itens dos riscos com descri¢cao/servico,
consequéncia, estratégias de mitigacdo, e responsavel. Desenvolvido e implementado durante a elaboragdo
do Projeto Bésico, passando pela fase de licitacdo, que devera ser observado pela Contratada, durante a
execucao do contrato até a conclusao da obra.

18.3. O Mapa de Riscos ¢ parte integrante deste Contrato, independentemente de
transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS

19.1. Para as situagdes ndo previstas neste Contrato, aplicar-se-4 o regramento dado pela
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigoes da Instrugdo Normativa N° 5, de 2017, que dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento
de contratagdo de servigos sob o regime de execucdo indireta; e as disposi¢des da Lei n® 8.078, de 1990 —
Codigo de Defesa do Consumido, que trata de normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA — DA DIVULGACAO E PUBLICACAO

20.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente extrato deste contrato e de seus
aditamentos, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma do art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como na Imprensa Oficial do Estado (DOE), em atencdo aos arts. 7° ¢ 8° da Lei n® 12.527, de
2011, c/c art. 10, VI, do Decreto n. 20.477-E, de 2016.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, para
dirimir quaisquer diividas ou os litigios que decorrerem da execugdo deste Contrato, nos termos do art. 92,
§1°, da Lei n® 14.133/2021.

21.2. E por estarem as partes plenamente de acordo com todas as cldusulas e condi¢des,
assinam eletronicamente o presente instrumento, para que produza os seus efeitos juridicos e legais.
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Boa Vista (RR), data da assinatura no sistema.

(assinado eletronicamente)
XXXXXXX XXX XXX XXX XXX
Secretario de Estado da Infraestrutura de Roraima
Pelo Contratante

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pela Contratada

 seil o

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Juliano Bacarim, Secretario Adjunto, em 10/12/2025, as
07:57, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.
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