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1 CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 19.266,02 23.529,66

1.1 CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO

1.1.1
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 10776 SINAPI 2025/12 mês 2,00 662,10 1.324,20 15,28% 763,27 1.526,54

1.1.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO 10777 SINAPI 2025/12 mês 2,00 962,26 1.924,52 15,28% 1.109,29 2.218,59

SUB-TOTAL 3.248,72 3.745,12

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

90778 SINAPI 2025/12 h 50,00 123,27 6.163,50 23,52% 152,26 7.613,16

1.2.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90776 SINAPI 2025/12 h 100,00 50,31 5.031,00 23,52% 62,14 6.214,28

1.2.3 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90781 SINAPI 2025/12 h 40,00 80,26 3.210,40 23,52% 99,14 3.965,48

1.2.4 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88253 SINAPI 2025/12 h 40,00 40,31 1.612,40 23,52% 49,79 1.991,63

SUB-TOTAL 16.017,30 19.784,54

2 REDES DE ESGOTO 179.056,18 220.671,73

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

2.1.1 COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL. AF_03/2024 97061 SINAPI 2025/12 m2 127,20 5,07 644,92 23,52% 6,26 796,61

2.1.2 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 99063 SINAPI 2025/12 m 185,62 11,09 2.058,53 23,52% 13,70 2.542,69

SUB-TOTAL 2.703,45 3.339,30

2.2 REDE DE ESGOTO

2.2.1
PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 
PEAD 200 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 103640 SINAPI 2025/12 m 153,87 695,59 107.030,43 23,52% 859,19 132.203,99

SUB-TOTAL 107.030,43 132.203,99

2.3

2.3.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

90095 SINAPI 2025/12 m3 92,26 5,91 545,23 23,52% 7,30 673,47

2.3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 92801 SINAPI 2025/12 kg 135,44 8,31 1.125,51 23,52% 10,26 1.390,23

2.3.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 92803 SINAPI 2025/12 kg 177,70 7,36 1.307,87 23,52% 9,09 1.615,48

2.3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 92804 SINAPI 2025/12 kg 1062,92 6,27 6.664,51 23,52% 7,74 8.232,00

2.3.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 92805 SINAPI 2025/12 kg 6,31 6,18 39,00 23,52% 7,63 48,17

2.3.6

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 
N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

100324 SINAPI 2025/12 m3 0,88 162,93 143,70 23,52% 201,25 177,50

2.3.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

97086 SINAPI 2025/12 m2 4,20 158,06 663,85 23,52% 195,24 819,99

2.3.8
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 92269 SINAPI 2025/12 m2 20,67 134,72 2.784,93 23,52% 166,41 3.439,95

SEM DESONERAÇÃO

CÂMARAS DE JUSANTE E MONTANTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
RUA CROÁCIA (JARDIM EUROPA IV) - SIFÃO INVERTIDO

BDI conforme acórdão
2369/2011



2.3.9
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 92265 SINAPI 2025/12 m2 26,29 116,48 3.062,77 23,52% 143,88 3.783,14

2.3.10

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 (ref. encaminhamento de resíduos) 101996 SINAPI 2025/12 m2 1,99 292,11 581,30 23,52% 360,81 718,02

2.3.11
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 92268 SINAPI 2025/12 m2 12,18 75,21 916,06 23,52% 92,90 1.131,51

2.3.12

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 
1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE 
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

1525 SINAPI 2025/12 m3 12,19 496,25 6.049,29 15,28% 572,08 6.973,62

2.3.13
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 103673 SINAPI 2025/12 m3 12,19 53,10 647,29 23,52% 65,59 799,53

2.3.14

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

103320 SINAPI 2025/12 m2 39,31 126,29 4.964,31 23,52% 155,99 6.131,91

2.3.15

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

87878 SINAPI 2025/12 m2 103,16 5,46 563,25 23,52% 6,74 695,73

2.3.16

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR 
QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

87528 SINAPI 2025/12 m2 103,16 48,13 4.965,09 23,52% 59,45 6.132,88

2.3.17

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA 
DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. 
AF_10/2022

87886 SINAPI 2025/12 m2 8,82 18,20 160,52 23,52% 22,48 198,28

2.3.18

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 90406 SINAPI 2025/12 m2 8,82 47,61 419,92 23,52% 58,81 518,69

2.3.19
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 98554 SINAPI 2025/12 m2 111,98 48,47 5.427,67 23,52% 59,87 6.704,26

2.3.20

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

93378 SINAPI 2025/12 m3 60,95 26,95 1.642,60 23,52% 33,29 2.028,94

2.3.21
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 98114 SINAPI 2025/12 unid. 4,00 601,61 2.406,44 23,52% 743,11 2.972,43

2.3.22 COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO - MONTAGEM 70140090 SABESP 2025/05 m² 0,72 2994,71 2.156,19 23,52% 3699,07 2.663,33

SUB-TOTAL 47.237,31 57.849,06

2.4 TRAVESSIA DE ESGOTO POR MEIO DE SIFÃO INVERTIDO

2.4.1
PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO 
PEAD 200 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022 103640 SINAPI 2025/12 m 31,75 695,59 22.084,98 23,52% 859,19 27.279,37

SUB-TOTAL 22.084,98 27.279,37

3 RECOMPOSIÇÕES 1.073,96 1.326,56

3.1 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA

3.2.1
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

100575 SINAPI 2025/12 m2 4,00 0,62 2,48 23,52% 0,77 3,06

3.2.2

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO 
PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

97084 SINAPI 2025/12 m2 4,00 0,88 3,52 23,52% 1,09 4,35

3.2.3

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

105727 SINAPI 2025/12 m3 0,40 146,39 58,56 23,52% 180,82 72,33

3.2.4
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, 
PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 105757 SINAPI 2025/12 m2 6,72 1,42 9,54 23,52% 1,75 11,79

3.2.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 95995 SINAPI 2025/12 m3 0,67 1487,89 999,86 23,52% 1837,84 1.235,03

SUB-TOTAL 1.073,96 1.326,56



4 LIMPEZA FINAL DE OBRA 720,00 889,34

4.1 LIMPEZA DA OBRA

4.1.1 LIMPEZA GERAL DE OBRA 17004001 SIURB 2025/07 m2 60,00 12,00 720,00 23,52% 14,82 889,34

SUB-TOTAL 720,00 889,34


