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RAMO: PUBLICO
SEGURADO: ESTADO DE MATO GROSSO
SEGURO GARANTIA COM CLAUSULA DE RETOMADA

CONDICOES CONTRATUAIS

1. DEFINICOES
1.1. Apdlice: documento formal, emitido e assinado pela seguradora, que formaliza o contrato de seguro-
garantia.

1.2. Condigoes Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condi¢cGes
Contratuais.

1.3. Contrato de Retomada: contrato e/ou aditivo firmado entre Segurado e Subcontratado, figurando a
Seguradora como interveniente-anuente, estabelecendo os valores, origem dos recursos, prazos e as
condicGes para a retomada, execucdo e entrega da obra.

1.4. Contrato Principal: contrato e seus respectivos aditivos, firmado entre Tomador e Segurado, com
interveniéncia-anuéncia da Seguradora, cujo objeto consiste na execucdo do Empreendimento, em
conformidade com o disposto na Lei n.2 14.133/2021.

1.5. Empreendimento: obra e servigo de engenharia objeto do Contrato Principal.

1.6. Endosso: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que formaliza quaisquer altera¢des na
Apdlice.

1.7. Entrega Definitiva: conclusdo fisica do Empreendimento descrito no Contrato Principal.

1.8. Inadimplemento: inadimplemento definitivo e irreversivel do Contrato Principal pelo Tomador,
impassivel de ser sanado por este, e que enseja a rescisao unilateral do Contrato Principal, nos termos do
artigo 138, inciso |, da Lei n.2 14.133/2021.

1.9. Indenizagao: cumprimento, pela Seguradora, das obrigacdes assumidas pelo Tomador perante o
Segurado no Contrato Principal, em conformidade com a Lei n2 14.133/2021, sob uma das seguintes
formas, cuja escolha cabera exclusivamente a Seguradora:

i. 0 pagamento ao Segurado de quantia em dinheiro correspondente a integralidade do Limite Maximo de
Garantia; ou

ii. a retomada e conclusdo do Empreendimento, por meio da contratagdo de um Subcontratado ou da
propria equipe contratada anteriormente pelo Tomador, mediante celebracdo do competente Contrato de
Retomada, devendo a Seguradora suportar financeiramente somente o Prejuizo Indenizavel apurado para
a retomada e conclusdo do Empreendimento, até o Limite Maximo de Garantia.

1.10. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizacdo garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apdlice. Ndo deve ser confundido com a soma dos
Limites Maximos de Indenizacdo por cobertura. Em sendo promovida a Indenizacdo correspondente a uma
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cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice corresponderd ao valor indicado, subtraido o valor de
Indenizagdo pago a titulo de LMI.

1.11. Limite Maximo de Indenizag¢do (LMI): valor maximo de Indenizagdo para cada cobertura contratada,
podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG. Mesmo quando contratada mais de
uma cobertura, a responsabilidade da Seguradora estara limitada ao LMG.

1.12. Objeto da Garantia: objeto descrito no frontispicio desta Apdlice.

1.13. Obriga¢ao Garantida: obrigacdo assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Contrato Principal e
garantida pela Apdlice. A cobertura securitaria restringe-se aos itens expressamente descritos na Apdlice.

1.14. Prejuizo Indenizavel: (i) perda pecuniaria correspondente ao sobrecusto (a diferenca entre o prego
global original do Empreendimento, conforme definido no Contrato Principal, e o preco global necessario
para a sua conclusdo, nas mesmas bases em que contratado o projeto original, conforme definido no
Contrato de Retomada); (ii) no caso da cobertura de multas e penalidades, o prejuizo correspondera ao
valor da multa ou penalidade aplicada pelo Segurado e ndo paga pelo Tomador.

1.15. Prémio Minimo: parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneracao
minima a partir do momento da emissdo do seguro, em razdo do consumo de capacidade e seu custo de
oportunidade, bem como pela prépria garantia securitaria prestada desde o momento da emissao da
Apdlice.

1.16. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestagao da cobertura de
seguro contratada.

1.17. Procedimento de Regulagdo de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatard, ou nao,
a procedéncia da reclamagdo de sinistro, bem como a apura¢do dos prejuizos cobertos pela Apdlice.

1.18. Pro-rata-die: método de calculo para devolu¢do de Prémio, com a retencdo de valor proporcional
aos dias de vigéncia decorridos e devolugao de valores proporcionais, por dia de vigéncia ndo decorridos.

1.19. Relatdrio Final de Regula¢do do Sinistro: documento emitido pela Seguradora que conclui pela
caracterizacdo ou ndo do sinistro reclamado e sua eventual cobertura pela Apdlice.

1.20. Segurado: ente da Administracdo Publica que contrata o Tomador, nos termos da Lei n.2
14.133/2021.

1.21. Seguradora: emissora da Apdlice, incluida(s) nessa definicdo a(s) eventual(is) Cosseguradoras.

1.22. Seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obriga¢Ges assumidas pelo Tomador
perante o Segurado, conforme os termos da Apdlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas
parciais do Contrato Principal.

1.23. Sinistro: inadimpléncia comprovada do Tomador em relagdo a Obrigacdo Garantida.

1.24. Termo de compromisso: documento firmado entre Seguradora e o Substituto, no qual este ultimo
apresenta proposta firme e vinculativa, estabelecendo os valores, os prazos e as condi¢bes para a
retomada, execucdo e entrega da obra, nos termos do Contrato Principal.
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1.25. Substituto: empresa tecnicamente capaz, segundo os parametros usualmente utilizados para as
obras e servicos de engenharia de grande vulto que, mediante celebra¢do de Contrato de Retomada, se
encarregard, em caso de Sinistro e em relacdo as ObrigacGes Garantidas, da retomada, execucdo e garantia
do Empreendimento garantido pela Apélice.

1.26. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administracdo Publica para execucdo de obras e servicos
de grande vulto no dmbito do Contrato Principal, nos termos da Lei n.2 14.133/2021, e que contrata o
Seguro-garantia em beneficio do Segurado.

1.27. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de vigéncia conforme estabelecido em
seus respectivos frontispicios.

2. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apdlice garante ao Segurado, até o Limite Maximo de Garantia nela prevista, o Prejuizo
Indenizavel efetivamente apurado, mediante a retomada visando a conclusdo do Empreendimento em
caso de Inadimplemento do Tomador, mediante a contratacdo de Substituto ou o pagamento da
importancia segurada/LMG, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, respeitadas as condi¢des e limites
previstos nesta Apdlice.

3. RISCOS EXCLUIDOS
3.1. Esta Apdlice ndo contempla cobertura securitaria aos riscos ou prejuizos oriundos de uma ou mais
das seguintes hipdteses:

a. eventos e prejuizos decorrentes de riscos fiscais; comerciais; responsabilidade civil perante terceiros;
danos e prejuizos socioambientais; danos extracontratuais; lucros cessantes; riscos geoldgicos; bem
como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislagao
nacional e regulamentagao aplicavel;

b. eventos e prejuizos decorrentes de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias;
c. casos fortuitos ou de for¢ca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

d. qualquer penalidade aplicada em decorréncia de atraso do Tomador na apresentac¢do desta Apdlice
e/ou de seus Endossos, ou da inadequagio da Apdlice para garantia do Contrato Principal;

e. inadimpléncia das obrigacdes garantidas em consequéncia de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado, seus prepostos e responsaveis;

f. inadimpléncia de obriga¢6es do Contrato Principal que ndo sejam de responsabilidade do Tomador;

g. alteragdo das obrigacoes contratuais garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas pelo
Segurado e Tomador, sem prévia anuéncia da Seguradora, desde que tal procedimento resulte em
agravacao do risco e, concomitantemente, tenha relacdo com o sinistro ou esteja comprovado, pela
Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé;

h. atos ilicitos dolosos ou culpa grave equiparavel ao dolo, exclusiva e comprovadamente praticados
pelo Segurado, seus dirigentes, administradores e representantes;
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i. inadimpléncia ou rescisdo contratual motivada por violagdo das normas anticorrup¢ao pelo Tomador,
com a concorréncia de atos dolosos do Segurado;

j- pagamento de indenizagGes por quebra de sigilo, de confidencialidade e de propriedade intelectual,
seja por parte do Segurado ou por parte do Tomador;

k. eventos ocorridos anteriormente ao inicio da cobertura do seguro, independentemente de terem sido
notificados ou ndo a Seguradora;

l. eventos ocorridos posteriormente ao término da cobertura do seguro;

m. obtencdo de quaisquer licengas necessdrias a execu¢dao do Contrato Principal ou do Contrato de
Retomada, salvo se constituir obriga¢ao exclusivamente atribuida ao Tomador;

n. desgastes naturais causados pelo uso, agdo do tempo, deterioragdo gradativa, vicio préprio, defeito
latente, desarranjo mecanico, corrosao, incrustagao, ferrugem, umidade e chuva;

o. refazimento de obras decorrente de vicios, quaisquer defeitos ou deficiéncia de qualidade da obra
realizada pelo Tomador, inclusive, mas nao se limitando a, refor¢o de estruturas, que tenham sido
aceitos/recebidos pelo Segurado;

p. custo de reposicao a roubos, furtos, depredagdes e atos de vandalismo;

g. quaisquer perdas e danos, destruicao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiagdo, contaminagdo, residuo ou fissdo,
inclusive, mas nao se limitando, as nucleares e ionizantes;

r. Obrigacdes que ndo estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da Garantia e na clausula
“2 — Objetivo do Seguro — Riscos Cobertos”;

s. Prejuizos decorrentes do ndo cumprimento de obrigagdes fiscais e tributarias;

t. DeterminagGes, atos ou omissGes provenientes de drgdos da administracdo publica, direta, indireta
e/ou fundacional, que prejudiguem ou retardem a execu¢io do Empreendimento, incluindo, sem
limitagao, aqueles relacionados a desapropria¢6es, tombamentos, expropriac¢oes, alteragées de Leis de
Zoneamento Urbano e embargos;

u. Expedicdo de habite-se ou qualquer outra autorizagdo de operagdo e/ou funcionamento, bem como
a legalizagao do Empreendimento junto ao Registro de Iméveis ou qualquer outro sistema registral;

v. Vicios de construgdo ou falha/deficiéncia em ou auséncia de projetos, estudos, avaliagdes e analises
de natureza técnica referentes ao objeto do Contrato Principal, incluindo aqueles havidos em relatérios
e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratagdao e andlises de risco, que sejam de
responsabilidade do Segurado;

w. Quaisquer custos, despesas, obrigacdes ou encargos, incluindo aqueles de natureza fiscal,
previdenciario, trabalhista, ambiental, civel e comercial, resultantes da (ine)execu¢do do Contrato
Principal;
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x. Atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicdao, revolugdo, confisco, destruicdo ou requisicao
decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou
qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa
agindo ou em ligacdo com qualquer organizagao cujas atividades visem a derrubar pela forga o governo
ou instigar a sua queda, pela perturbagcdo da ordem politica e social do pais por meio de atos de
terrorismo, guerra, revolugao, subversao e guerrilhas;

y. Inviabilidade técnico-operacional da retomada e conclusdo do Empreendimento ou desinteresse do
Segurado na retomada e conclusao do Empreendimento;

z. Quaisquer perdas, destruicao ou danos, de qualquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes
ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou
indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuido radia¢Ges ionizantes
ou de contaminagdo por radioatividade de qualquer combustivel nuclear ou de qualquer residuo
nuclear, resultante de combustao de material nuclear, bem como qualquer perda, destrui¢ciao, dano ou
responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha
contribuido material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusao,
combustao abrangera qualquer processo auto sustentador de fissao nuclear;

aa. O impacto decorrente da insuficiéncia ou deficiéncia em rela¢do aos materiais/insumos ou servigos
constantes do orgamento elaborado pelo Tomador e aprovado pelo Segurado na ocasidao da sua
contratagao;

bb. O custo relativo a obras executadas, ou a serem executadas, ndao previstas ou nao orgadas no projeto
executivo, aprovado pelo Segurado.

4, ISENCAO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
4.1. Exceto se de outra forma estipulado nesta Apdlice, a Seguradora ficard isenta de responsabilidade
em relagao aos prejuizos oriundos de quaisquer das seguintes hipoteses:

a. obtencao de quaisquer licengas ou autorizagdes governamentais, de responsabilidade do Segurado
no Contrato Principal, necessdarias a execug¢ao, retomada ou conclusao do Empreendimento garantido
pelo seguro;

b. refazimento de obras decorrentes de mudangas materialmente relevantes no projeto original, salvo
se indispensdveis a conclusao do Empreendimento e acordadas com a Seguradora;

c. impacto decorrente do pagamento, compensagao ou liberagao financeira a maior em beneficio do
Tomador, promovida pelo Segurado, em face da auséncia, falha, divergéncia ou incorre¢do nas medicoes
periddicas ou ndo obediéncia aos critérios e eventos de pagamento previstos no Contrato Principal;

d. nos casos em que o Segurado ndao honre com os custos, desembolsos e despesas de sua
responsabilidade, assumidos e ajustados conforme Contrato de Retomada.

4.2. O Tomador e o Segurado se obrigam a tomar todas as medidas necessarias, judiciais ou
extrajudiciais, para afastar qualquer tentativa de responsabilizagao da Seguradora por forga de alega¢ao
de sucessdo e/ou sub-rogacdo nas obrigag6es e responsabilidades do Tomador e/ou do Segurado.
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4.3. Sera considerada nula a Apdlice, em linha com o artigo 762 do Cédigo Civil, se a garantia cobrir
riscos provenientes de atos ilicitos dolosos ou com culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo
Segurado, seus dirigentes, administradores e representantes.

5. ACEITACAO DA PROPOSTA

5.1. A contratacdo da Apdlice, ou a sua alteracdao mediante Endosso, somente podera ser feita mediante
proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitagao do risco.

5.2. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a aceitacdo ou recusa da
proposta, contados da data de seu recebimento.

5.3. A solicitacdo de documentos complementares poderd ocorrer mais de uma vez, durante o prazo
previsto no item 5.2. Nesta hipdtese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 5.2 ficara suspenso,
voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentacao.

5.4. No caso de ndo aceitacdo da proposta, a Seguradora comunicard o fato ao proponente por e-mail, via
plataforma eletronica ou qualquer outro meio escrito valido.

5.5. [A escolha de uma das redacbes a seguir ficard a cargo de cada seguradora: (A auséncia de
manifestacdo, por escrito, da Seguradora, dentro do prazo aludido no item 5.2. caracterizara a aceitacao
tacita do seguro) [ou] (A auséncia de manifestagdo, por escrito, da Seguradora, dentro do prazo aludido
no item 5.2. ndo caracterizara a aceitagdo tacita do seguro)].

5.6. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via
plataforma eletrénica ou qualquer outro meio escrito valido.

5.7. A Seguradora emitira a Apdlice ou endosso em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagdo da
proposta.

5.8. A aceita¢do da proposta de seguro estd sujeita a analise do risco.

6. VIGENCIA DA GARANTIA
6.1. A vigéncia desta Apdlice serd a mesma do Contrato Principal e sera prevista em seu frontispicio.

6.1.1. A vigéncia da Apdlice poderd ser inferior a do Contrato Principal, condicionada a aceitagdo do
Segurado e a inexisténcia de vedacdo no Contrato Principal ou legislacdo especifica.

6.2. Caso avigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se compromete
a renovar a Apdlice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador
e atendidas as demais condigOes previstas nesta Apdlice. Na hipdtese de necessidade de renovacao, o
Tomador reconhece que ndo poderd se opor a mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a
garantia por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o Endosso da Apdlice conforme condi¢des comerciais
estabelecidas pela Seguradora.

7. LIMITE MAXIMO GARANTIDO
7.1. O LMG desta Apdlice é aquele expresso em seu frontispicio.
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7.2. Exceto se de outra forma especificamente contratado, mediante emissdo do correspondente
Endosso, o LMG e o LMI n3o sofrerdo qualquer tipo de atualizacdo monetdria durante a vigéncia da
Apdlice.

8. PREMIO
8.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de todos
seus Endossos.

8.2. Exceto nas hipdteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da
Indenizacdo, cabera devolugdo pro-rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta Apdlice, de
modo que a Seguradora terd o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida
a titulo de Prémio Minimo.

8.3. O eventual valor de devolucdo pro-rata-die do Prémio pago, serd atualizado pelo IPCA/IBGE — indice
de Precos ao Consumidor Amplo da Fundacgédo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica— ou indice
gue venha a substitui-lo -, da data de recebimento pela Seguradora da solicitacdo de cancelamento
realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentacdo que comprove cabalmente a
inexisténcia do risco coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

8.4. Caso as informagOes bancdrias para a restituicdo ndo sejam disponibilizadas pelo responsavel ou
estejam incorretas, o prazo estipulado nesta cldusula sera reiniciado a contar da data do envio dos dados
corretos.

8.5. Esta Apdlice continuard em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas
convencionadas.

9.  ALTERACOES, RENOVACOES E ATUALIZACOES
9.1. A Apdlice acompanhara as modificagGes ja expressamente previstas no Contrato Principal, mediante
emissdo de Endosso ou nova Apdlice.

9.2. Para altera¢Oes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria
a modificagdo da Apdlice, inclusive de sua Vigéncia ou do Valor da Garantia, a Apdlice podera acompanhar
tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissdo
de Endosso ou nova Apdlice.

9.3. As altera¢Oes, renovagOes e atualizagdes ndo se presumem e serdo precedidas de pedido do
Segurado, Tomador ou seu corretor de seguros, acompanhado dos documentos que demonstrem sua
necessidade e viabilidade, inclusive para acompanhar a correcdo monetdria do LMG pelo indice de
atualizagdo monetaria constante do Contrato Principal.

9.4. Ao aceitar a presente Apdlice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever de comunicar a
Seguradora, em prazo razoavel, nunca superior a 10 (dez) dias Uteis apds o fato, altera¢des ocorridas no
Contrato Principal ou da obrigacdo constante do Objeto da Garantia que possam influenciar o risco

SINFRADIC202516771A

subscrito pela Seguradora, independentemente de tais alteragbes terem sido formalizadas
contratualmente.
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9.5. A ndo observancia pelo Segurado das obrigacdes constantes nesta cldusula importa em Perda de
Direitos, conforme item 15, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tenha
relacdo com o sinistro ou; (iii) esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé.

10. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

10.1. O Segurado e o Tomador comprometem-se a encaminhar todos os relatérios, projetos, diarios,
arquivos, procedimentos e quaisquer outros documentos e informacdes, em formato fisico e/ou digital,
relativos ao Empreendimento, bem como os relatérios de auditoria financeira, orcamentdria, técnica e
contabil, sempre que solicitado pela Seguradora.

10.2. O Segurado e o Tomador comprometem-se a franquear a Seguradora, seus prepostos e/ou
prestadores de servigos, livre acesso ao canteiro de obras e disponibilizar infraestrutura adequada para
acompanhamento do Empreendimento.

10.3. A Seguradora poderd acompanhar a execugdo das obras relativas ao Empreendimento por quaisquer
outros meios fisicos e remotos, com aukxilio, inclusive, de mecanismos eletrénicos e digitais, |oT (internet
das coisas), rob0s e drones, para cuja implementacdo Tomador e Segurado se comprometem a cooperar
ativamente.

10.4. O Segurado e o Tomador deverao possibilitar a Seguradora representacao relevante em comités de
resolucdo de conflito; além disso, o Segurado e o Tomador viabilizardo todos os meios possiveis para que
a Seguradora possa requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pelo Contrato Principal e demais
técnicos do Tomador e do Segurado, e ser por eles prontamente atendida;

10.5. O direito da Seguradora em acompanhar as obras relativas ao Empreendimento nao desincumbe o
Segurado ou o Tomador a adotar todos os cuidados e gerir o Empreendimento de modo técnico e eficiente,
tampouco exime o Segurado ou o Tomador de suas obriga¢des descritas no Contrato Principal, assim como
suas obrigagdes perante Seguradora.

11. EXPECTATIVA, RECLAMACAO E REGULACAO DO SINISTRO

11.1. Expectativa de Sinistro. A expectativa de sinistro se caracteriza com a identifica¢do, pelo Segurado,
do inadimplemento de quaisquer das obrigacdes do Tomador previstas no Contrato Principal que possam
gerar Prejuizo Indenizavel (“Expectativa de Sinistro”).

11.2. Tao logo tome conhecimento de qualquer inadimplemento do Tomador, o Segurado devera
comunicar a Expectativa de Sinistro imediatamente e por escrito a Seguradora, com cdpia ao Tomador,
enviando todas as informagdes e documentos que descrevam e caracterizem a Expectativa de Sinistro.

11.3. A ndo comunicac¢do da Expectativa de Sinistro configura hipdtese de perda de direito, pelo Segurado,
a eventual Indenizacdo por Prejuizos Indenizdveis decorrentes, relacionados ou referentes ao evento ndo
comunicado nos termos do item 11.2, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso
impeca a Seguradora de atuar como mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigacdo
dos riscos de sinistro.

11.4. Havendo previsdo contratual de deflagracdo do comité de resolucdo de conflito e/ou outro método
de resolucdo de conflito, as partes, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentardo dirimir
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eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro, e/ou buscardo encontrar solugdes eficientes para
mitigar prejuizos e/ou evitar o Inadimplemento.

11.5. A Seguradora, diretamente ou por meio de terceiros por ela contratados, podera, diante de uma
Expectativa de Sinistro, tomar medidas técnicas, operacionais e financeiras de auxilio ao Tomador e/ou
para assegurar a execucao do Empreendimento, de maneira a afastar os efeitos do inadimplemento,
mitigar prejuizos e/ou evitar a caracterizagdo do Sinistro, ndo podendo o Tomador ou o Segurado contra
isso se opor.

11.6. Com a instauracdo de procedimento administrativo para apuracdo e caracterizacdo do
Inadimplemento e rescisdo do Contrato Principal, ou do processo administrativo sancionador, a
Seguradora, a seu critério, dele podera participar como interessada, podendo, para tanto, propor solucdes,
apresentar manifestacdo e alegacdes que julgar necessarias, devendo ser cientificada de cada movimento
do processo e dele podendo ter acesso e fazer cdpia no mesmo prazo e pelos mesmos meios franqueados
ao Tomador.

11.7. Durante o curso do processo administrativo, a Seguradora, Tomador e Segurado envidardo os
melhores esforcos para tratar da rescisdo do Contrato Principal em reunido especifica para tal tema.
Eventual reunido terd caradter informativo, na qual se discutira, obrigatoriamente, o progresso fisico-
financeiro, o progndstico de retomada e conclusdo e o inventdrio do Empreendimento, bem como
eventuais pendéncias e descumprimentos de lado a lado. Da reunido sera lavrada ata a ser assinada pelas
partes.

11.8. Ainda que participe do procedimento administrativo para apuragdao e caracterizagdo do
Inadimplemento e rescisdo do Contrato Principal, a Seguradora continuara tendo acesso integral a todos
os documentos e informacgdes relativos ao Empreendimento, devendo Tomador e Segurado responder aos
guestionamentos e pedidos de documentos e informacdes feitos pela Seguradora em prazo razoavel,
nunca superior a 10 (dez) dias Uteis.

11.9. O Sinistro estara caracterizado quando comprovado o Inadimplemento do Tomador em relagédo a
Obrigacdo Garantida, o que ocorrera apds o transito em julgado do(s) respectivo(s) processo(s)
administrativo(s).

11.10. Reclamagao de Sinistro. Caracterizado o Inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser
convertida em reclamacdo de sinistro mediante envio de comunicag¢do por escrito pelo Segurado a
Seguradora (“Reclamacdo de Sinistro”), informando-a acerca da conclusdo do processo administrativo
para apurac¢do do Inadimplemento com a consequente rescisdao do Contrato Principal.

11.11. A Reclamagao de Sinistro devera ser instruida dos seguintes documentos, sem prejuizo de outros
que a Seguradora indique serem necessarios para a analise da Reclamagao:

a) Cépia do Contrato Principal ou documento em que constam as obrigagées assumidas pelo
Tomador, seus anexos, aditivos, termos de apostilamento, termos de ajuste de conduta e demais
documentos correlatos que possam existir, devidamente assinados;
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b) Copia integral do processo administrativo no qual foi apurada a inadimpléncia do Tomador
objeto da Reclamagdo de Sinistro;

c) Todos os relatérios de medi¢ao da obra;
d) Diario de obra;
e) Planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os valores dos Prejuizos sofridos pelo

Segurado, bem como os valores retidos;

f) Copias de atas, notificagcdes, contranotificagdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-
mails, trocados entre o Segurado e Tomador, relacionados ao inadimplemento reclamado;

g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo Segurado ao Tomador;
h) Cdpia do termo ou da publicagdo em Diario Oficial da rescisdo unilateral do contrato garantido;
i) Copia digital dos projetos, se houver, para as obras de infraestrutura: urbanizacao, elétrico,

iluminagdo, agua, esgoto, gas, telefonia, combate e prevengao de incéndios, paisagismo e o que mais
for aplicavel a respectiva obra ou servigo.

11.12. A ndo formalizacdo da Reclamacdo de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

11.13. Regulagao do Sinistro. A Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro em
até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos documentos elencados no item 11.11 e seguintes.

11.14. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, Tomador ou terceiros, outros documentos e/ou
informacGes complementares que sejam relevantes para a analise de cobertura da Reclamacao de Sinistro
apresentada pelo Segurado mais de uma vez, hipdtese em que o prazo previsto no item 11.13 ficard
suspenso, reiniciando sua contagem do primeiro dia util subsequente ao envio do ultimo documento
solicitado durante o processo de regulagado.

11.15. O Relatério Final de Regulacgdo do Sinistro devera expor, de forma clara e objetiva, sobre a existéncia
de cobertura ou, conforme o caso, as razbes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou
declaracao de isen¢do ou extingao de cobertura ou responsabilidade da Seguradora.

11.16. O Tomador e o Segurado terdo, dentre outras, a obrigacdo de, por si, seus prepostos e procuradores,
agir, diligenciar e providenciar o que for necessario para defesa, salvaguarda, conservagdo, seguranga e
manutenc¢do do Empreendimento ou de qualquer parte deste, bem como para prevenir perdas ou danos
e minorar as consequéncias de eventuais Sinistros, sob pena de responsabiliza¢do por seus atos, a¢des ou
omissoes.

11.17. Os tramites e critérios para comprovac¢do da inadimpléncia do Tomador, assim como seus custos,
sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a Seguradora ingeréncia sobre esse procedimento. De
todo modo, a obrigacdo do Segurado a comprovac¢ado da inadimpléncia do Tomador, ndo se confunde com
o Procedimento de Regulacdo de Sinistro, o qual é de competéncia exclusiva da Seguradora.

SINFRADIC202516771A
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12. INDENIZAGAO

12.1. Apds o recebimento de todos os documentos necessarios a Regulacao do Sinistro pela Seguradora,
esta e o Segurado — com o auxilio de empresas tecnicamente capacitadas livremente escolhidas pela
Seguradora, no curso do prazo previsto no item 11.13 ou em outro prazo fixado de comum acordo entre
as partes — fardo a andlise e estimativa do Prejuizo, levantamento do inventdrio do Empreendimento,
avaliardo a viabilidade técnico-financeira do Empreendimento e, posteriormente, conforme o caso,
negociarao os termos do Contrato de Retomada, que poderd conter novo projeto executivo, bem como
novos orgamentos, cronograma fisico-financeiro e matriz de risco, entre outros. Ao longo da execuc¢do dos
procedimentos previstos neste item, o prazo para a emissdao do Relatério Final de Regulagdo do Sinistro
previsto no item 11.13 ou fixado de comum acordo entre as partes, ficara suspenso e voltara a correr
somente apds o encerramento da analise conjunta.

12.2. Pagamento em dinheiro. A Seguradora, segundo seu exclusivo critério, em linha com a Lei n?
14.133/2021, podera optar por pagar ao Segurado, apds o encerramento da andlise conjunta a que se
refere o item 12.1 acima, e a retomada do prazo previsto no item 11.13 ou de outro prazo fixado de comum
acordo entre as partes, a Indenizacdo legal correspondente ao LMG, mediante baixa da Apdlice e quitacdo
ampla, geral e irrestrita a Seguradora pelo Segurado e quaisquer terceiros.

12.2.1. O n3do pagamento da Indenizagdo no prazo previsto nesta cldusula sujeitard a Seguradora ao
pagamento de juros de mora e corregao monetdria, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal
e sua legislacao especifica.

12.2.2. Todos os saldos de créditos do Tomador perante o Segurado no ambito do Contrato Principal serdo
deduzidos do Prejuizo Indenizavel no ambito do Contrato de Retomada ou, conforme o caso, do valor da
Indenizagao legal correspondente ao LMG.

12.2.3. Os eventuais custos incorridos pela Seguradora antes de sua decisdo por retomar ou efetuar o
pagamento em dinheiro ndo serdo deduzidos do LMG.

12.3. Retomada e conclusao. Apds o encerramento da analise conjunta a que se refere o item 12.1, acima,
e a retomada do prazo previsto noitem 11.13, ou de outro prazo fixado de comum acordo entre as partes,
a Seguradora contratard o Substituto sob o regime exclusivamente privado, preferencialmente sob a
modalidade de empreitada global, segundo critérios préprios de analise técnica e de eficiéncia e mediante
assinatura do Contrato de Retomada negociado com o Segurado, na forma do item 12.1 acima.

12.3.1. O Substituto contratado sera o exclusivo responsavel técnico pela retomada e conclusdo do
Empreendimento.

12.3.2. Nos termos da Lei n? 14.133/2021, o Segurado ficara obrigado a adimplir pontualmente as suas
obrigac6es no ambito do Contrato de Retomada, em especial, mas ndo se limitando a, pagar o prego do
Empreendimento a Seguradora ou ao Substituto, a quem o empenho sera emitido, dentro do novo
cronograma fisico-financeiro acordado, até o limite corrigido do saldo global a pagar do preco
originalmente fixado no Contrato Principal.

12.3.3. Caso seja necessario realizar aditamentos ou prorrogacdes do Contrato de Retomada para a
conclusdao do Empreendimento, que importem em aumento de preco do Contrato de Retomada, a
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Seguradora arcara somente e em qualquer hipdtese até o valor do Prejuizo Indenizdvel, observado o Limite
Maximo de Garantia, devendo o Segurado arcar com todos os valores do Contrato de Retomada que
superem tal limite.

12.3.3.1. Uma vez atingido o Limite Mdximo de Garantia, a Seguradora estd isenta de qualquer pagamento,
cabendo exclusivamente ao Segurado a realizacdo de aportes complementares para a conclusdo do
Empreendimento. A auséncia de aportes complementares pelo Segurado, quando ja atingido o Limite
Maximo de Garantia, exime a Seguradora da conclusdao do Empreendimento.

12.3.4. Nos termos da Lei n? 14.133/2021, o Segurado ficara obrigado a adimplir pontualmente as suas
obrigac6es no ambito do Contrato de Retomada, em especial, a liberacdo de empenho e valores a
Seguradora ou a empresa indicada por esta, com base no cronograma fisico-financeiro acordado entre
Segurado, a Seguradora e o Substituto. Cabera a Seguradora a gestdo do fluxo financeiro do Contrato de
Retomada, sendo ela a responsavel pelo aporte de valores correspondentes ao Prejuizo Indenizével,
limitado ao LMG da Apdlice.

12.3.5. Todos os saldos de créditos do Tomador perante o Segurado no ambito do Contrato Principal serdo
deduzidos do Prejuizo Indenizavel no ambito do Contrato de Retomada ou, conforme o caso, do valor da
Indenizacdo legal correspondente ao LMG.

12.3.6. A Indeniza¢do securitaria somente serd paga quando da conclusdo da apura¢do dos saldos de
créditos do Tomador perante o Segurado no ambito do Contrato Principal.

12.3.7. O Segurado se responsabiliza pela posse, manutengdo e segurancga do(s) canteiro(s) de obra e de
todos os ativos, estoque, maquinas, ferramental e equipamentos que o guarnecem, incluindo ai todos
seus custos, desde a notificagdao de saida do canteiro ao Tomador, até a entrada do Substituto no canteiro,
por forga do Contrato de Retomada.

12.3.8. A Seguradora, o Substituto e o Segurado realizarao vistoria técnica em conjunto, na qual estando
o Empreendimento em ordem, em linha com as especificagdes constantes do Contrato de Retomada, sera
declarada a Entrega Definitiva do Empreendimento, mediante a assinatura da respectiva declaragdo pelo
Segurado, atestando que a Seguradora cumpriu integralmente com suas obrigacGes emergentes da
Apdlice, para nada mais ter a reclamar, em Juizo ou fora dele.

12.4. Caso o Segurado injustificadamente se recuse ou retarde a assinatura da declara¢do atestando o
cumprimento integral das obrigacdes emergentes da Apdlice, havera aceita¢do tacita no prazo de 30
(trinta) dias contados da vistoria técnica.

12.5. A Seguradora poderd, a seu exclusivo critério, para evitar ou mitigar os efeitos da Expectativa de
Sinistro e/ou de Sinistros, dar suporte financeiro e/ou técnico necessarios ao Tomador para que ele possa
concluir o Empreendimento, sendo certo que todos os custos incorridos pela Seguradora serdao
integralmente limitados pelo respectivo LMI e deduzidos do LMG da Apdlice, devendo ser integralmente
reembolsados pelo Tomador.

12.6. Para todos os fins, em consonancia com a defini¢do de Prejuizo Indenizédvel, o cdlculo da Indeniza¢do
correspondera (i) a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego contratualmente
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definido com o Substituto, para execu¢do do mesmo escopo contratual, inadimplido por culpa ou dolo do
Tomador ou (ii) valor da multa aplicada inadimplida pelo Tomador.

12.7. Para apuragao do Prejuizo Indenizdvel serdo considerados, exclusivamente, os valores de bens e
servicos originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), ndo abarcando itens como
correcdao monetdria, melhoramento técnico de bens e servigos, manutenc¢des corretivas, refazimentos,
entre outros.

12.8. Durante toda a execugdo do Contrato Principal, a Seguradora podera prestar apoio e assisténcia ao
Tomador, podendo, quando o caso, colher do Segurado anuéncia para que eventuais custos sejam
deduzidos do LMG.

13. SUB-ROGACAO

13.1. Paga a Indenizacdo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador
e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro, podendo a Seguradora se valer da
presente Apdlice, isoladamente ou em conjunto com outros instrumentos a ela coligados, como titulo
executivo extrajudicial para satisfagdo do seu crédito, em juizo ou fora dele.

13.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos
a que se refere este item. Devera ainda o Segurado praticar todos os atos legalmente permitidos para que
a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogagao previsto nesta segao.

14. RESCISAO DO CONTRATO

14.1. No caso de rescisdo total ou parcial do contrato de seguro, a qualquer tempo, por iniciativa do
Segurado ou da Seguradora e com a concordancia reciproca, esta terd o direito de reter Prémio, bem como
cobrar Prémio vincendo, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada.

15. PERDA DE DIREITOS

15.1. Aplicam-se a presente Apdlice as obriga¢Ges e responsabilidades do Segurado constantes dos
artigos 765, 766, 768, 769 e 771, do Cddigo Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem como os
direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

15.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de perda de direitos quanto a ocorréncia de
descumprimentos de suas obrigacdes, oOnus, encargos, desembolsos e despesas de sua
responsabilidade, assumidos e acordados no ambito desta Apdlice, do Contrato Principal e/ou do
Contrato de Retomada, sem prejuizo do disposto no art. 137, §22, da Lei n.2 14.133/2021.

15.3. Para fins do disposto no artigo 766 do Cédigo Civil, ao aceitar a presente Apdlice / Endosso o
Segurado declara a Seguradora que até a data de emissdo da presente Apdlice / Endosso ndo ha
nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigacdo(oes)
constante(s) do Objeto da Garantia, que tenha(m) gerado ou venha(m) a gerar uma expectativa de
sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize(m) a ocorréncia de um sinistro.
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16. EXTINGAO DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
16.1. Aresponsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes
situacOes abaixo:

a. término da Vigéncia prevista na Apélice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso;
b. declaragdo expressa do Segurado atestando a conclusdo do Empreendimento;

c. liquidagdo do Sinistro pela conclusdo do Empreendimento retomado pelo Substituto, nos termos do
Contrato de Retomada;

d. quando o Empreendimento for concluido pelo Tomador, nos termos do Contrato Principal;
e. quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou
f. guando o pagamento da Indeniza¢do ao Segurado atingir o LMG da Apdlice.

16.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos Indenizdveis decorrentes dos eventos
de inadimplemento ocorridos durante a Vigéncia da Apodlice, observado o prazo prescricional de 1 (um)
ano aplicavel ao contrato de seguro para comunicacdo a Seguradora uma vez caracterizado o Sinistro.

17.  CONCORRENCIA DE APOLICES E GARANTIAS
17.1. E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo
Objeto da Garantia, salvo no caso de apdlices complementares.

17.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigacdes do Objeto da
Garantia, a Indeniza¢do deverd ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no
Contrato Principal, de modo a ndo resultar em enriquecimento injusto do Segurado.

18. DISPOSICOES FINAIS

18.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitdrios, esta Apdlice ndo cobrird quaisquer
Prejuizos Indenizaveis, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violagdo de normas anticorrupg¢io
perpetradas com participacdo dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

18.2. No tocante a alocacgdo dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia
entre as disposicdes previstas na presente Apdlice/Endosso e no Contrato Principal e/ou aditivos deste,
prevalecerdo sempre as disposi¢cdes da presente Apdlice/Endosso.

18.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condicdes e termos desta Apdlice e/ou Endosso,
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

18.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdcio juridico e a eficidcia do
contrato de seguro é vinculada a aceitagdo da presente Apdlice ou Endosso em sua integralidade.

18.5. Esta Apdlice é inaliendvel e irrevogavel.

18.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional, exceto se de outra
forma estipulado na Apdlice.
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18.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participacdes obrigatdrias do Segurado, caréncia de
qualquer tipo, assim como nao permite a reintegracao do seu LMl e LMG.

18.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

18.9. O registro do produto é automdtico e ndo representa aprovac¢dao ou recomendagdo por parte da
SUSEP.

18.10. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora
no sitio eletrénico https://www.gov.br/susep.

19. RESOLUCAO DE CONTROVERSIAS

19.1. As Partes elegem o foro de domicilio do Segurado, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer duvida, questdo ou controvérsias decorrentes desta Apdlice e
seus Endossos, exceto quando de outra forma especificado no frontispicio da Apdlice.

%k %k %k
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