



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25	
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
PRODUTO	ATIVIDADE RELACIONADA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
1	PG-00	PROGRAMA DE GESTÃO (PG)	Relatório	36	R\$ 165.191,65	R\$ 5.946.899,40
1.1	PG-01	REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR	Relatório	15	R\$ 12.768,58	R\$ 191.528,70
2	PGTA-00	PROGRAMA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTA)	Relatório	15	R\$ 77.066,30	R\$ 1.155.994,50
2.1	PGTA-01	CAPACITAÇÃO SOBRE GOVERNANÇA E GESTÃO TERRITORIAL E PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERNO.	Relatório	5	R\$ 4.341,68	R\$ 21.708,40
2.2	PGTA-02	CAPACITAÇÃO EM INFORMAÇÃO TERRITORIAL.	Relatório	3	R\$ 8.640,28	R\$ 25.920,84
2.3	PGTA-03	APOIO PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES.	Relatório	4	R\$ 736,16	R\$ 2.944,64
2.4	PGTA-04	CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS.	Relatório	3	R\$ 22.015,06	R\$ 66.045,18
2.5	PGTA-05	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL (DRONES E GPS)	Percentual	100%	R\$ 37.862,83	R\$ 37.862,83
3	PAAP-00	PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS (PAAP)	Relatório	29	R\$ 72.334,23	R\$ 2.097.692,67
3.1	PAAP-01	OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO E USO DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO.	Relatório	3	R\$ 5.510,98	R\$ 16.532,94
3.2	PAAP-02	PRODUÇÃO E ENTREGA DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL.	Percentual	100%	R\$ 19.506,30	R\$ 19.506,30
3.3	PAAP-03	MELHORIA NO SISTEMA PRODUTIVO DA FARINHA E AÇAÍ.	Unidade	5	R\$ 45.834,74	R\$ 229.173,70
3.4	PAAP-04	CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA A MELHORIA NOS PROCESSOS PRODUTIVOS.	Unidade	2	R\$ 3.680,83	R\$ 7.361,66
3.5	PAAP-05	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 06 GALINHEIROS	Unidade	1	R\$ 39.999,65	R\$ 39.999,65
3.6	PAAP-05	AQUISIÇÕES PARA OS GALINHEIROS	Percentual	100%	R\$ 54.391,45	R\$ 54.391,45
3.7	PAAP-06	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 01 CHIQUEIRO	Unidade	1	R\$ 19.999,82	R\$ 19.999,82
3.8	PAAP-06	AQUISIÇÕES PARA O CHIQUEIRO	Percentual	100%	R\$ 127.520,13	R\$ 127.520,13
3.9	PAAP-07	AQUISIÇÃO DE KITS DE PESCA TRADICIONAL	Percentual	100%	R\$ 99.216,44	R\$ 99.216,44
3.10	PAAP-08	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 02 CURRAIS	Unidade	1	R\$ 19.999,82	R\$ 19.999,82
3.11	PAAP-08	AQUISIÇÃO DE VACAS LEITEIRAS	Percentual	100%	R\$ 196.889,70	R\$ 196.889,70
3.12	PAAP-09	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA	Unidade	4	R\$ 5.594,87	R\$ 22.379,48
3.13	PAAP-10	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGEM EM ÁREAS ABERTAS (GÊNEROS PANICUM E CYNODON)	Unidade	1	R\$ 37.372,34	R\$ 37.372,34
3.14	PAAP-10	AQUISIÇÃO PARA CRIAÇÃO DE OVINOS	Percentual	100%	R\$ 18.176,24	R\$ 18.176,24
3.15	PAAP-11	MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS	Percentual	100%	R\$ 204.799,19	R\$ 204.799,19

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEVD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BÁRBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25	
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
PRODUTO	ATIVIDADE RELACIONADA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
4	PFEC-00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA (PFEC)	Relatório	27	R\$ 58.441,96	R\$ 1.577.932,92
4.1	PFEC-01	VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS SALAS ANEXAS EM FUNCIONAMENTO	Quilômetro	39	R\$ 64,10	R\$ 2.499,90
4.2	PFEC-02	ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DO MATERIAL DIDÁTICO	Relatório	5	R\$ 14.849,67	R\$ 74.248,35
4.3	PFEC-02	DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO	Percentual	100%	R\$ 59.797,13	R\$ 59.797,13
4.4	PFEC-03	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Percentual	100%	R\$ 37.744,03	R\$ 37.744,03
4.5	PFEC-04	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA	Relatório	6	R\$ 7.799,28	R\$ 46.795,68
4.6	PFEC-05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	Percentual	100%	R\$ 14.726,80	R\$ 14.726,80
4.7	PFEC-06	OFICINAS DE CRIAÇÃO DE PRODUTO DIGITAL	Relatório	7	R\$ 14.698,11	R\$ 102.886,77
4.8	PFEC-07	DIVULGAÇÃO DO PRODUTO DIGITAL	Relatório	7	R\$ 1.472,33	R\$ 10.306,31
4.9	PFEC-08	AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL DE ARTESANATO	Percentual	100%	R\$ 250.070,97	R\$ 250.070,97
4.10	PFEC-09	OFICINAS ANUAIS DE CONFECCÃO DE ARTESANATO	Relatório	3	R\$ 15.368,15	R\$ 46.104,45
4.11	PFEC-10	MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS	Percentual	100%	R\$ 11.026,10	R\$ 11.026,10
5	PFSI-00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE INDÍGENA (PFSI)	Relatório	16	R\$ 72.334,23	R\$ 1.157.347,68
5.1	PFSI-01	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM SANEAMENTO BÁSICO, USO DA ÁGUA E SISTEMA DE COMPOSTAGEM	Relatório	3	R\$ 3.691,15	R\$ 11.073,45
5.2	PFSI-02	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	Relatório	1	R\$ 20.164,07	R\$ 20.164,07
5.3	PFSI-03	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPOSTEIRAS	Relatório	1	R\$ 7.008,02	R\$ 7.008,02
5.4	PFSI-04	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANO	Relatório	1	R\$ 50.972,49	R\$ 50.972,49
5.5	PFSI-05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA	Percentual	100%	R\$ 47.072,21	R\$ 47.072,21
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL						R\$ 14.187.693,35

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEVD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BÁRBARA GONÇALVES.




SINFRACAP202614042



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA																	
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
OBJETO: EXECUÇÃO DO CP-BA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-175206/208418 (ANTIGA BR-174)										TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZEA	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25			EXTENSÃO: 272,7 KM			
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO																	
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE E PRAZO	TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	ANO 21											
						MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	
1	PROGRAMA DE GESTÃO (PG)	Relatório	36	R\$ 5.946.899,40	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65
1.1	REUNIDO DO COMITÊ GESTOR	Reunido Realizada	15	R\$ 191.526,70	R\$ 12.768,58			R\$ 12.768,58	R\$ 12.768,58				R\$ 12.768,58			R\$ 12.768,58	
2	PROGRAMA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PSTA)	Relatório	15	R\$ 1.155.994,50	R\$ 77.066,30						R\$ 77.066,30	R\$ 77.066,30	R\$ 77.066,30		R\$ 77.066,30		R\$ 77.066,30
2.1	CAPACITAÇÃO SOBRE GOVERNANÇA E GESTÃO TERRITORIAL E PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERNO	Relatório	5	R\$ 21.708,40	R\$ 4.341,68								R\$ 4.341,68			R\$ 4.341,68	
2.2	CAPACITAÇÃO EM INFORMAÇÃO TERRITORIAL	Relatório	3	R\$ 25.920,84	R\$ 8.640,28												R\$ 8.640,28
2.3	APOIO PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES	Relatório	4	R\$ 2.944,64	R\$ 736,16												
2.4	CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS	Relatório	3	R\$ 66.045,18	R\$ 22.015,06												
2.5	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL (CRONES E GPS)	Porcentual	100%	R\$ 37.862,83	R\$ 37.862,83								R\$ 37.862,83				
3	PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS (PAAP)	Relatório	29	R\$ 2.097.892,67	R\$ 72.334,23								R\$ 72.334,23		R\$ 72.334,23		R\$ 72.334,23
3.1	OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO E USO DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	Relatório	3	R\$ 16.532,34	R\$ 5.510,98												
3.2	PRODUÇÃO E ENTREGA DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL	Porcentual	100%	R\$ 19.506,30	R\$ 19.506,30												
3.3	MELHORA NO SISTEMA PRODUTIVO DA FARINHA E AÇAÍ	Unidade	5	R\$ 229.173,70	R\$ 45.834,74								R\$ 45.834,74		R\$ 45.834,74		R\$ 45.834,74
3.4	CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA A MELHORIA NOS PROCESSOS PRODUTIVOS	Unidade	2	R\$ 7.361,68	R\$ 3.680,83												
3.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE GALINHEIROS	Unidade	1	R\$ 39.999,65	R\$ 39.999,65												
3.6	AQUISIÇÕES PARA OS GALINHEIROS	Porcentual	100%	R\$ 54.391,45	R\$ 54.391,45												
3.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 1 CHIQUEIRO	Unidade	1	R\$ 19.999,62	R\$ 19.999,62												
3.8	AQUISIÇÕES PARA O CHIQUEIRO	Porcentual	100%	R\$ 127.520,13	R\$ 127.520,13												
3.9	AQUISIÇÃO DE KITS DE PESCA TRADICIONAL	Porcentual	100%	R\$ 99.216,44	R\$ 99.216,44												
3.10	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAIS	Unidade	1	R\$ 19.999,62	R\$ 19.999,62												
3.11	AQUISIÇÃO DE VACAS LEITEIRAS	Porcentual	100%	R\$ 196.889,70	R\$ 196.889,70												
3.12	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA	Unidade	4	R\$ 22.379,48	R\$ 5.594,87												
3.13	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGEM EM ÁREAS ABERTAS (GÊNEROS PANICUM E CYNODON)	Unidade	1	R\$ 37.372,34	R\$ 37.372,34												
3.14	AQUISIÇÃO PARA CRIAÇÃO DE OVINOS	Porcentual	100%	R\$ 18.176,24	R\$ 18.176,24												
3.15	MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS	Porcentual	100%	R\$ 264.799,19	R\$ 264.799,19												
4	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA (PFEC)	Relatório	27	R\$ 1.577.932,02	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96
4.1	VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS ÁREAS ANUAIS EM FUNCIONAMENTO	KM	39	R\$ 2.499,90	R\$ 64,10		R\$ 833,30	R\$ 833,30	R\$ 833,30								
4.2	ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DO MATERIAL DIDÁTICO	Relatório	5	R\$ 74.248,35	R\$ 14.849,67		R\$ 14.849,67		R\$ 14.849,67		R\$ 14.849,67				R\$ 14.849,67		
4.3	DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO	Porcentual	100%	R\$ 59.797,13	R\$ 59.797,13												
4.4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Porcentual	100%	R\$ 37.744,03	R\$ 37.744,03								R\$ 18.872,02		R\$ 18.872,01		
4.5	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA	Relatório	6	R\$ 46.799,68	R\$ 7.799,28												R\$ 15.598,98
4.6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	Porcentual	100%	R\$ 14.726,80	R\$ 14.726,80												
4.7	OFICINAS DE CRIAÇÃO DE PRODUTO DIGITAL	Relatório	7	R\$ 102.886,77	R\$ 14.698,11												
4.8	DIVULGAÇÃO DO PRODUTO DIGITAL	Relatório	7	R\$ 10.306,31	R\$ 1.472,33												
4.9	AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL DE ARTESANATO	Porcentual	100%	R\$ 250.070,97	R\$ 250.070,97									R\$ 125.035,49	R\$ 125.035,49		
4.10	OFICINAS ANUAIS DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO	Relatório	3	R\$ 46.104,45	R\$ 15.368,15												R\$ 15.368,15
4.11	MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS	Porcentual	100%	R\$ 11.026,10	R\$ 11.026,10												
5	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE INDÍGENA (PFBI)	Relatório	16	R\$ 1.157.347,68	R\$ 72.334,23												
5.1	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO BÁSICO, USO DA ÁGUA E SISTEMA DE COMPOSTAGEM	Relatório	3	R\$ 11.073,45	R\$ 3.691,15												
5.2	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	Relatório	1	R\$ 20.164,07	R\$ 20.164,07												
5.3	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPOSTEIRAS	Relatório	1	R\$ 7.008,02	R\$ 7.008,02												
5.4	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANO	Relatório	1	R\$ 50.072,49	R\$ 50.072,49												
5.5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA	Porcentual	100%	R\$ 47.072,21	R\$ 47.072,21												
VALOR PARCIAL CONTRATUAL (R\$)						R\$ 223.633,61	R\$ 239.316,58	R\$ 237.236,49	R\$ 252.085,16	R\$ 223.633,61	R\$ 315.549,58	R\$ 313.468,49	R\$ 604.980,90	R\$ 485.710,88	R\$ 490.435,80		
VALOR ACUMULADO CONTRATUAL (R\$)						R\$ 223.633,61	R\$ 462.950,19	R\$ 700.185,68	R\$ 952.270,84	R\$ 1.175.904,45	R\$ 1.491.454,03	R\$ 1.804.932,52	R\$ 2.409.903,42	R\$ 2.895.613,49	R\$ 3.386.048,29		

HASH: f763aaefda1bdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2ba0a0499348fbd03069a25e6. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLF-Y-CGD8-D9D8-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRA-PRO-2025/09889 - Página 203

										 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA									
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO										OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO									
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT										JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT									
EXECUÇÃO DO CI-PA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO										RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170206/05B418 (ANTIGA BR-174)									
										TRECHO: CANTANHÓ									
										EXTENSÃO: 272,7 KM									
										RDSQ: 5,00%									
										PRAZO: 36 MESES									
										DATA BASE: JUL/25									
										</									

HASH: f763aaefda1de24f017e55e2e3a1b398c3fbb2ba040499348f6c03069a25e6 Document assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONCALVES em 06/02/2026, Juizado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA CAMACHO GONCALVES.



SINFRA-PRO-2025/09889 - Página 204

												 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA														
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																										
OBJETO: EXECUÇÃO DO CLPBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												SRA - COLÍZUA			OBJETO: EXECUÇÃO DO CLPBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO			RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170206/030419 (ANTIGA BR-174)			TRECHO: CASTANH					
AJURISDÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA												AJURISDÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA			ISSQN: 8,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/26			EXTENSÃO: 272,7 KM		
EXECUÇÃO DO CL-PIBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO																										
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE E PRAZO	TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	ANO 03	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12								
1	PROGRAMA DE GESTÃO (PG)	Relatório	36	R\$ 5.948.899,40	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65					
1.1	REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR	Reunido Realizada	15	R\$ 191.528,70	R\$ 12.768,58																					
2	PROGRAMA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTA)	Relatório	15	R\$ 1.155.994,50	R\$ 77.066,30	R\$ 77.066,30																				
2.1	CAPACITAÇÃO SOBRE GOVERNANÇA E GESTÃO TERRITORIAL E PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERNO	Relatório	5	R\$ 21.708,40	R\$ 4.341,68	R\$ 4.341,68																				
2.2	CAPACITAÇÃO EM INFORMAÇÃO TERRITORIAL	Relatório	3	R\$ 25.020,84	R\$ 8.640,28																					
2.3	APOIO PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES	Relatório	4	R\$ 2.944,64	R\$ 736,16																					
2.4	CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS	Relatório	3	R\$ 66.045,18	R\$ 22.015,06																					
2.5	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL (GPS E GPS)	Percentual	100%	R\$ 37.862,83	R\$ 37.862,83																					
3	PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS (PAAP)	Relatório	29	R\$ 2.087.602,67	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23					
3.1	OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO E USO DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	Relatório	3	R\$ 16.532,94	R\$ 5.510,98																					
3.2	PRODUÇÃO E ENTREGA DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL	Percentual	100%	R\$ 19.506,30	R\$ 19.506,30																					
3.3	MELHORIA NO SISTEMA PRODUTIVO DA FARINHA E AÇAÍ	Unidade	5	R\$ 229.173,70	R\$ 45.834,74																					
3.4	CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA A MELHORIA NOS PROCESSOS PRODUTIVOS	Unidade	2	R\$ 7.361,06	R\$ 3.680,83																					
3.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 6 GALINHEIROS	Unidade	1	R\$ 39.999,65	R\$ 39.999,65																					
3.6	AQUISIÇÕES PARA OS GALINHEIROS	Percentual	100%	R\$ 54.391,45	R\$ 54.391,45																					
3.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 1 CHIQUEIRO	Unidade	1	R\$ 19.999,82	R\$ 19.999,82																					
3.8	AQUISIÇÕES PARA O CHIQUEIRO	Percentual	100%	R\$ 127.520,13	R\$ 127.520,13																					
3.9	AQUISIÇÃO DE KITS DE PESCA TRADICIONAL	Percentual	100%	R\$ 99.216,44	R\$ 99.216,44																					
3.10	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE CURBAIS	Unidade	1	R\$ 19.999,82	R\$ 19.999,82																					
3.11	AQUISIÇÃO DE VACAS LITEIRAS	Percentual	100%	R\$ 196.889,70	R\$ 196.889,70																					
3.12	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA	Unidade	4	R\$ 22.379,48	R\$ 5.594,87																					
3.13	IMPLANTAÇÃO DE PASTAGEM EM ÁREAS ABERTAS (GÊNEROS PANICUM E CYNODON)	Unidade	1	R\$ 37.372,34	R\$ 37.372,34																					
3.14	AQUISIÇÃO PARA CRIAÇÃO DE OVINOS	Percentual	100%	R\$ 18.176,24	R\$ 18.176,24																					
3.15	MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS	Percentual	100%	R\$ 204.799,19	R\$ 204.799,19																					
4	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA (PFEC)	Relatório	27	R\$ 1.577.932,92	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96	R\$ 58.441,96																			
4.1	VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS SALAS ANAIS EM FUNCIONAMENTO	KM	39	R\$ 2.499,90	R\$ 64,10																					
4.2	ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DO MATERIAL DIDÁTICO	Relatório	5	R\$ 74.248,35	R\$ 14.849,67																					
4.3	DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO	Percentual	100%	R\$ 59.797,13	R\$ 59.797,13																					
4.4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Percentual	100%	R\$ 37.744,03	R\$ 37.744,03																					
4.5	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA	Relatório	6	R\$ 46.756,68	R\$ 7.792,78																					
4.6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	Percentual	100%	R\$ 14.726,80	R\$ 14.726,80																					
4.7	OFICINAS DE CRIAÇÃO DE PRODUTO DIGITAL	Relatório	7	R\$ 102.886,77	R\$ 14.698,11	R\$ 14.698,11																				
4.8	DIVULGAÇÃO DO PRODUTO DIGITAL	Relatório	7	R\$ 10.306,31	R\$ 1.472,33																					
4.9	AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL DE ARTESANATO	Percentual	100%	R\$ 250.070,97	R\$ 250.070,97																					
4.10	OFICINAS ANUAIS DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO	Relatório	3	R\$ 46.104,45	R\$ 15.368,15																					
4.11	MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS	Percentual	100%	R\$ 11.026,10	R\$ 11.026,10																					
5	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE INDÍGENA (PFI)	Relatório	16	R\$ 1.167.347,68	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23	R\$ 72.334,23																		
5.1	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO BÁSICO, USO DA ÁGUA E SISTEMA DE COMPOSTAGEM	Relatório	3	R\$ 11.073,45	R\$ 3.691,15	R\$ 3.691,15																				
5.2	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOSFAS SÉPTICAS	Relatório	1	R\$ 20.164,07	R\$ 20.164,07	R\$ 20.164,07																				
5.3	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPOSTEIRAS	Relatório	1	R\$ 7.008,02	R\$ 7.008,02																					
5.4	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POÇOS SEMARTESIANO	Relatório	1	R\$ 50.972,49	R\$ 50.972,49																					
5.5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA	Percentual	100%	R\$ 47.072,21	R\$ 47.072,21																					
VALOR PARCIAL CONTRATUAL (R\$)						R\$ 488.263,38	R\$ 475.192,94	R\$ 259.294,46	R\$ 316.328,34	R\$ 237.525,68	R\$ 319.042,73	R\$ 242.402,46	R\$ 242.402,46	R\$ 259.294,46	R\$ 382.488,37	R\$ 309.860,11	R\$ 468.388,97									
VALOR ACUMULADO CONTRATUAL (R\$)						R\$ 9.792.441,00	R\$ 10.287.633,94	R\$ 10.517.928,40	R\$ 10.833.256,74	R\$ 11.070.782,62	R\$ 11.389.825,35	R\$ 11.632.227,81	R\$ 11.874.630,26	R\$ 12.124.924,72	R\$ 12.507.413,09	R\$ 12.817.273,20	R\$ 13.285.653,77									

HASH: f763aaeefabdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2ba04d99348f0d3069a25e6. Documento assinado digitalmente; valide em https://aquissicoes.sigpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-D9D9. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRA-PRO-2025/09889 - Página 205

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CÍPIA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO							ARA - COLÔNIA	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRAMT							P	
EXECUÇÃO DO CÍPIA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE E PRAZO	TOTAL	CUSTO UNITÁRIO	ANO 04		
						MÊS 01	MÊS 02	
1	PROGRAMA DE GESTÃO (PG)	Relatório	36	R\$ 5.946.899,40	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	R\$ 165.191,65	
1.1	REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR	Reunido Realizada	15	R\$ 191.526,70	R\$ 12.768,38			
2	PROGRAMA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTA)	Relatório	15	R\$ 1.155.964,50	R\$ 77.066,30	R\$ 77.066,30		
2.1	CAPACITAÇÃO SOBRE GOVERNANÇA E GESTÃO TERRITORIAL E PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERNO	Relatório	5	R\$ 21.708,40	R\$ 4.341,68	R\$ 4.341,68		
2.2	CAPACITAÇÃO EM INFORMAÇÃO TERRITORIAL	Relatório	3	R\$ 25.520,84	R\$ 8.640,28			
2.3	APOIO PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES	Relatório	4	R\$ 2.944,64	R\$ 736,16			
2.4	CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS	Relatório	3	R\$ 68.045,18	R\$ 22.615,06			
2.5	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL (DRONES E GPS)	Percentual	100%	R\$ 37.862,83	R\$ 37.862,83			
3	PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS (PAAP)	Relatório	29	R\$ 2.097.652,87	R\$ 72.324,23	R\$ 72.324,23	R\$ 72.324,23	
3.1	OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO E USO DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO	Relatório	3	R\$ 16.532,94	R\$ 5.510,98			
3.2	PRODUÇÃO E ENTREGA DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL	Percentual	100%	R\$ 19.506,30	R\$ 19.506,30			
3.3	MELHORIA NO SISTEMA PRODUTIVO DA FARINHA E AÇÚCAR	Unidade	5	R\$ 229.173,70	R\$ 45.834,74			
3.4	CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA A MELHORIA NOS PROCESSOS PRODUTIVOS	Unidade	2	R\$ 7.361,66	R\$ 3.680,83			
3.5	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 5 GALINHEIROS	Unidade	1	R\$ 39.999,65	R\$ 39.999,65			
3.6	AQUISIÇÃO PARA OS GALINHEIROS	Percentual	100%	R\$ 54.391,45	R\$ 54.391,45			
3.7	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE 1 CHIQUEIRO	Unidade	1	R\$ 19.999,82	R\$ 19.999,82			
3.8	AQUISIÇÃO PARA O CHIQUEIRO	Percentual	100%	R\$ 127.520,13	R\$ 127.520,13		R\$ 127.520,13	
3.9	AQUISIÇÃO DE KITS DE PESCA TRADICIONAL	Percentual	100%	R\$ 99.216,44	R\$ 99.216,44			
3.10	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAIS	Unidade	1	R\$ 19.999,82	R\$ 19.999,82			
3.11	AQUISIÇÃO DE VACAS LEITEIRAS	Percentual	100%	R\$ 196.889,70	R\$ 196.889,70			
3.12	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA	Unidade	4	R\$ 22.379,48	R\$ 5.594,87			
3.13	IMPLANTANDO DE PASTAGEM EM ÁREAS ABERTAS (GÊNEROS PANICUM E CYNODON)	Unidade	1	R\$ 37.372,34	R\$ 37.372,34			
3.14	AQUISIÇÃO PARA CRIAÇÃO DE OVINOS	Percentual	100%	R\$ 18.176,24	R\$ 18.176,24			
3.15	MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS	Percentual	100%	R\$ 204.799,19	R\$ 204.799,19			
4	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA (PFEC)	Relatório	27	R\$ 1.577.932,92	R\$ 58.441,96		R\$ 58.441,96	
4.1	VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS ALDEIAS INDÍGENAS EM FUNCIONAMENTO	KM	39	R\$ 2.499,90	R\$ 64,10			
4.2	ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DO MATERIAL DIDÁTICO	Relatório	5	R\$ 74.248,35	R\$ 14.849,67			
4.3	DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO	Percentual	100%	R\$ 59.797,13	R\$ 59.797,13		R\$ 14.949,29	
4.4	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Percentual	100%	R\$ 37.744,03	R\$ 37.744,03			
4.5	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA	Relatório	6	R\$ 49.795,68	R\$ 7.799,26			
4.6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	Percentual	100%	R\$ 14.726,80	R\$ 14.726,80			
4.7	OFICINAS DE CRIAÇÃO DE PRODUTO DIGITAL	Relatório	7	R\$ 102.886,77	R\$ 14.698,11			
4.8	DIVULGAÇÃO DO PRODUTO DIGITAL	Relatório	7	R\$ 10.306,31	R\$ 1.472,33			
4.9	AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL DE ARTESANATO	Percentual	100%	R\$ 250.070,97	R\$ 250.070,97			
4.10	OFICINAS ANUAIS DE CONFECÇÃO DE ARTESANATO	Relatório	3	R\$ 46.104,45	R\$ 15.368,15			
4.11	MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS	Percentual	100%	R\$ 11.026,10	R\$ 11.026,10			
5	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE INDÍGENA (PFPI)	Relatório	16	R\$ 1.157.347,68	R\$ 72.324,23	R\$ 72.324,23	R\$ 72.324,23	
5.1	OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO BÁSICO, USO DA ÁGUA E SISTEMA DE COMPOSTAGEM	Relatório	3	R\$ 11.073,45	R\$ 3.691,15			
5.2	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	Relatório	1	R\$ 20.164,07	R\$ 20.164,07			
5.3	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPOSTEIRAS	Relatório	1	R\$ 7.008,02	R\$ 7.008,02			
5.4	PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANO	Relatório	1	R\$ 50.972,49	R\$ 50.972,49			
5.5	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA	Percentual	100%	R\$ 47.072,21	R\$ 47.072,21			
VALOR PARCIAL CONTRATUAL (R\$)						R\$ 391.268,09	R\$ 510.771,49	
VALOR ACUMULADO CONTRATUAL (R\$)						R\$ 13.676.921,86	R\$ 14.187.693,35	



HASH: f763aaef1abdee24f017e55e2e3a11398c3fbb2ba04699348fb0d3069a25e6. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.ssplog.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA CAMACHO GONÇALVES.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA							EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
1. PROGRAMA DE GESTÃO (PG)								
I - CUSTOS DIRETOS								
A) EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Coordenador ambiental	P8044	1	100%	1	Mês	R\$ 35.445,51	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 35.445,51
Antropólogo sênior	P8188	1	100%	1	Mês	R\$ 15.182,50	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 15.182,50
Sociólogo sênior	P8200	1	100%	1	Mês	R\$ 17.127,35	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 17.127,35
Auxiliar	P8025	1	100%	1	Mês	R\$ 4.350,50	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 4.350,50
Motorista de veículo leve	P8113	1	100%	1	Mês	R\$ 5.151,86	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 5.151,86
SUBTOTAL A								R\$ 77.257,72
B) DESPESAS GERAIS								
B.1) VEÍCULOS								
Descrição	Código	Quantidade	Produtivo Mensal (44h)	Improdutivo Mensal (176h)	Custo Unitário Mensal		Referência	Total
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	E8891	2,00	R\$ 78,98	R\$ 23,64	R\$ 7.635,76		Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 15.271,52
Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW	E9043	1,00	R\$ 77,70	R\$ 39,82	R\$ 10.427,12		Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 10.427,12
SUBTOTAL B.1								R\$ 25.698,64
B.2) EQUIPAMENTOS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência		Total
Notebook + Sistema Operacional + Office	-	3	R\$ 226,44			Cotação (3 orçamentos)		R\$ 679,32
GPS	-	1	R\$ 200,84			Cotação (3 orçamentos)		R\$ 200,84
SUBTOTAL B.2								R\$ 880,16
B.3) IMÓVEIS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência		Total
Escritório	B8951	1	R\$ 3.116,77			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)		R\$ 3.116,77
SUBTOTAL B.3								R\$ 3.116,77
B.4) MOBILIÁRIO								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência		Total
Escritório	B8953	1	R\$ 2.391,80			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)		R\$ 2.391,80
SUBTOTAL B.4								R\$ 2.391,80
B.5) CUSTOS DIVERSOS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência		Total
Escritório	B8959	1	R\$ 4.523,65			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)		R\$ 4.523,65
SUBTOTAL B.5								R\$ 4.523,65
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 113.868,74
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota							Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 51.322,91
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 51.322,91
TOTAL GERAL								R\$ 165.191,65

HASH: f763aaefc4b4de24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por: BÁRBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25	
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO						
1.1 REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR						
I - CUSTOS DIRETOS						
A) DESPESAS GERAIS						
A.1) EQUIPAMENTOS						
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário Reajustado		Referência	Total
Equipamentos para preparo das reuniões	-	1	R\$ 938,67		Cotação (3 orçamentos)	R\$ 938,67
Material de Apresentação (Som, Microfone, Datashow, Tela, Tripé, etc.)	-	1	R\$ 276,60		Cotação (3 orçamentos)	R\$ 276,60
Tablet	-	1	R\$ 163,01		Cotação (3 orçamentos)	R\$ 163,01
SUBTOTAL A.1						R\$ 1.378,28
A.2) DEMAIS DESPESAS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1	-	136	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 4.830,72
Utensílios de cozinha	1	-	-	R\$ 521,95	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 521,95
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	2,5	Litros	136	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 2.070,60
SUBTOTAL A.2						R\$ 7.423,27
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 8.801,55
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota					Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 3.967,03
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 3.967,03
TOTAL GERAL						R\$ 12.768,58

HASH: f763aaef4b4ddee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA							EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
2. PROGRAMA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL (PGTA)								
I - CUSTOS DIRETOS								
A) EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro ambiental sênior	P8059	1	100%	1	Mês	R\$ 29.965,35	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 29.965,35
Auxiliar	P8025	1	100%	1	Mês	R\$ 4.350,50	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 4.350,50
Motorista de veículo leve	P8113	1	100%	1	Mês	R\$ 5.151,86	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 5.151,86
SUBTOTAL A								R\$ 39.467,71
B.1) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Código	Quantidade	Produtivo Mensal (44h)	Improdutivo Mensal (176h)	Custo Unitário Mensal		Referência	Total
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	E8891	1	R\$ 78,98	R\$ 23,64	R\$ 7.635,76		Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 7.635,76
SUBTOTAL B.1								R\$ 7.635,76
B.2) IMÓVEIS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8951	1	R\$ 1.870,06			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 1.870,06	
SUBTOTAL B.2								R\$ 1.870,06
B.3) MOBILIÁRIO								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8953	1	R\$ 1.435,08			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 1.435,08	
SUBTOTAL B.3								R\$ 1.435,08
B.4) CUSTOS DIVERSOS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8959	1	R\$ 2.714,19			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 2.714,19	
SUBTOTAL B.4								R\$ 2.714,19
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 53.122,80
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota		Referência				Total	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%						R\$ 23.943,50	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 23.943,50
TOTAL GERAL								R\$ 77.066,30

HASH: f763aaefc1abdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por: BÁRBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
2.1 CAPACITAÇÃO SOBRE GOVERNANÇA E GESTÃO TERRITORIAL E PROMOÇÃO DO DIÁLOGO INTERNO						
I - CUSTOS DIRETOS						
A) DESPESAS GERAIS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1,0	-	25	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 888,00
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	2,5	Litros	25	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 380,62
Equipamentos para preparo das reuniões	1,0	-	-	R\$ 1.724,16	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 1.724,16
SUBTOTAL A						R\$ 2.992,78
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 2.992,78
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 1.348,90
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 1.348,90
TOTAL GERAL						R\$ 4.341,68

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BÁRBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5.00%		PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO 2.2 CAPACITAÇÃO EM INFORMAÇÃO TERRITORIAL						
I - CUSTOS DIRETOS						
A) DESPESAS GERAIS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1	-	10	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 355,20
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	2,5	Litros	10	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 152,25
Equipamentos para preparo das reuniões	1	-	-	R\$ 5.448,41	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 5.448,41
SUBTOTAL A						R\$ 5.955,86
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 5.955,86
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 2.684,42
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 2.684,42
TOTAL GERAL						R\$ 8.640,28

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEVD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
2.3 APOIO PARA SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES						
I - CUSTOS DIRETOS						
A) DESPESAS GERAIS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1	-	10	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 355,20
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	2,5	Litros	10	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 152,25
SUBTOTAL A						R\$ 507,45
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 507,45
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Alíquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 228,71
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 228,71
TOTAL GERAL						R\$ 736,16

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
2.4 CAPACITAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Sociólogo pleno	P8199	1	100%	1	Mês	R\$ 11.458,45	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 11.458,45
SUBTOTAL A								R\$ 11.458,45
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total		
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1	-	10	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 355,20		
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	2,5	Litros	10	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 152,25		
Equipamentos para preparo das reuniões	1	-	-	R\$ 2.873,61	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 2.873,61		
Hospedagem Equipe	1	Diária	1	R\$ 335,76	Diária SINFRA	R\$ 335,76		
SUBTOTAL B						R\$ 3.716,82		
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 15.175,27		
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência					Total	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%						R\$ 6.839,79	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 6.839,79		
TOTAL GERAL						R\$ 22.015,06		

HASH: f763aaefc1ab4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em https://acoes.sesplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONCALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONCALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/205/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA												EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%				PRAZO: 36 MESES				DATA BASE: JUL/25				
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
2.5 DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO TERRITORIAL (DRONES E GPS)												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI 10	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Disponibilização de Equipamentos para Proteção Territorial											R\$ 37.862,83
1.1	Drone para os Indígenas	UNIDADE	2	R\$ 9.330,00	R\$ 8.839,00	R\$ 4.999,99	R\$ 7.722,99	1117,79	1.159,85	R\$ 8.013,59	15%	R\$ 18.431,25
1.2	GPS para os Indígenas	UNIDADE	2	R\$ 3.059,90	R\$ 2.999,00	R\$ 3.549,00	R\$ 3.202,63	1117,79	1.159,85	R\$ 3.323,14	15%	R\$ 7.643,22
1.3	Motor de popa de 30HP - Manutenção a cada 06 meses (total de 06 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	3	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 28.438,92					
				R\$ 2.829,48			R\$ 2.829,48	1.182,69	1.159,85	R\$ 2.774,83	15%	R\$ 9.573,16
				9,95%			9,95%					
1.4	Barco de alumínio 6mts - Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	3	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 9.445,00					
				ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 4X2			R\$ 161,50	1.182,69	1.159,85	R\$ 158,38	15%	R\$ 546,41
							1,71%					
1.5	Carreta para barco de 6mts - Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	3	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 6.700,00					
				ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 4X2			R\$ 114,57	1.182,69	1.159,85	R\$ 112,35	15%	R\$ 387,60
							1,71%					
	Licenciamento 1º ano isento (R\$ 189,34 por ano) - total 3 anos	UNIDADE	3	R\$ 378,68			R\$ 378,68	1.182,69	1.159,85	R\$ 371,36	15%	R\$ 1.281,19

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
3. PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PRODUTIVAS (PAAP)								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro agrônomo sênior	P8056	1	100%	1	Mês	R\$ 26.703,47	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 26.703,47
Auxiliar	P8025	1	100%	1	Mês	R\$ 4.350,50	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 4.350,50
Motorista de veículo leve	P8113	1	100%	1	Mês	R\$ 5.151,86	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 5.151,86
SUBTOTAL A								R\$ 36.205,83
B) DESPESAS GERAIS								
B.1) VEÍCULOS								
Descrição	Código	Quantidade	Produtivo Mensal (44h)	Improdutivo Mensal (176h)	Custo Unitário Mensal	Referência	Total	
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	E8891	1	R\$ 78,98	R\$ 23,64	R\$ 7.635,76	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	7.635,76
SUBTOTAL B.1								R\$ 7.635,76
B.2) IMÓVEIS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8951	1	R\$ 1.870,06			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	1.870,06
SUBTOTAL B.2								R\$ 1.870,06
B.3) MOBILIÁRIO								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8953	1	R\$ 1.435,08			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	1.435,08
SUBTOTAL B.3								R\$ 1.435,08
B.4) CUSTOS DIVERSOS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8959	1	R\$ 2.714,19			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	2.714,19
SUBTOTAL B.4								R\$ 2.714,19
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 49.860,92
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência					Total	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%						R\$	22.473,31
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 22.473,31
TOTAL GERAL								R\$ 72.334,23

HASH: f763aaef4b4dee24f017655e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
3.1 OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO E USO DO SELO INDÍGENAS DO BRASIL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO						
I - CUSTOS DIRETOS						
A) DESPESAS GERAIS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1	-	33	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 1.172,16
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	2,5	Litros	33	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 502,42
Equipamentos para preparo das reuniões	33%	-	-	R\$ 6.437,00	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 2.124,21
SUBTOTAL A						R\$ 3.798,79
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 3.798,79
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 1.712,19
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 1.712,19
TOTAL GERAL						R\$ 5.510,98

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO															
RODOVIA: IMPLANTACÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)															
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZIA															
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT															
EXTENSÃO: 272,7 KM															
ISSQN: 5,00%					PRAZO: 36 MESES					DATA BASE: JUL/25					
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO															
3.2 PRODUÇÃO E ENTREGA DO SELO INDIGENAS DO BRASIL															
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO (450pgs)	PREÇO UNITÁRIO R\$	CUSTO TOTAL R\$	BDI	PREÇO TOTAL R\$	
1	Oficina de Capacitação para Cadastro no Selo Indígenas do Brasil e Acompanhamento Técnico														R\$ 19.506,30
1.1	Selo (Indígenas do Brasil) - (1 página)	UNIDADE	3.300	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 1.158,67	R\$ 2,57	R\$ 8.481,00	15%	R\$ 9.753,15	
1.2	Selo (Agricultura Familiar) - (1 páginas)	UNIDADE	3.300	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 1.158,67	R\$ 2,57	R\$ 8.481,00	15%	R\$ 9.753,15	

HASH: f763aaef6abdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO 3.3 MELHORIA NO SISTEMA PRODUTIVO DA FARINHA E AÇAI.								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro de projetos sênior	P8067	1	100%	1	Mês	R\$ 31.368,04	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 31.368,04
SUBTOTAL A								R\$ 31.368,04
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Código	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total	
Notebook + Sistema Operacional + Office	-	1	Mês	1	R\$ 226,44	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 226,44	
SUBTOTAL B.2								R\$ 226,44
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 31.594,48
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência						Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 14.240,26
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 14.240,26
TOTAL GERAL								R\$ 45.834,74

HASH: f763aaef4b4ddee24f017f55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b0d43069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
3.4 CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA A MELHORIA NOS PROCESSOS PRODUTIVOS						
I - CUSTOS DIRETOS						
A) DESPESAS GERAIS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	2	-	25	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 1.776,00
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	5,0	Litros	25	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 761,25
SUBTOTAL A						2.537,25
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 2.537,25
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 1.143,58
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 1.143,58
TOTAL GERAL						R\$ 3.680,83

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
3.5 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE GALINHEIROS								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	100%	1	Mês	R\$ 27.345,84	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 27.345,84
SUBTOTAL A								R\$ 27.345,84
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Código	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total	
Notebook + Sistema Operacional + Office	-	1,00	Mês	-	R\$ 226,44	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 226,44	
SUBTOTAL B.2								R\$ 226,44
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 27.572,28
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota		Referência					Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 12.427,37
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 12.427,37
TOTAL GERAL								R\$ 39.999,65

HASH: f763aaef4b4ddee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO													
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-179/209/208/18 (ANTIGA BR-174)													
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZIA												EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA/MT													
ISSQN: 5,00%				PRAZO: 36 MESES				DATA BASE: JUL/25					
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO													
3.6 AQUISIÇÕES PARA OS GALINHEIROS													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	CUSTO TOTAL R\$	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisições para Galinheiro												R\$ 54.391,45
1.1	Comedouro tubular para aves frangos pintinhos 5kg	UNIDADE	30	R\$ 40,00	R\$ 52,00	R\$ 37,00	R\$ 43,00	1117,79	1.159,85	R\$ 44,61	R\$ 1.338,30	15%	R\$ 1.539,04
1.2	Bebedouro para frango Sits	UNIDADE	30	R\$ 20,00	R\$ 15,90	R\$ 18,00	R\$ 17,96	1117,79	1.159,85	R\$ 18,63	R\$ 558,90	15%	R\$ 642,73
1.3	Ninho para frango com 4 lugares, cada um com 15 altura por 35 de largura sem fundo para facilitar a higiene	UNIDADE	12	R\$ 1.389,00	R\$ 515,46	R\$ 515,46	R\$ 806,64	1117,79	1.159,85	R\$ 836,99	R\$ 10.043,88	15%	R\$ 11.550,46
1.4	Lâmpada de 60W	UNIDADE	15	R\$ 55,00	R\$ 173,90	R\$ 209,59	R\$ 146,16	1117,79	1.159,85	R\$ 151,65	R\$ 2.274,75	15%	R\$ 2.615,96
1.5	Triturador de milho (grãos) de ferro	UNIDADE	6	R\$ 1.899,00	R\$ 3.790,00	R\$ 1.823,50	R\$ 2.504,16	1117,79	1.159,85	R\$ 2.598,38	R\$ 15.590,28	15%	R\$ 17.928,82
1.6	Ração para frango caipira farelada para todas as fases de crescimento	SACO DE 50 KG	54	R\$ 50,00	R\$ 91,90	R\$ 70,00	R\$ 70,63	1117,79	1.159,85	R\$ 73,28	R\$ 3.957,12	15%	R\$ 4.550,68
1.7	Saco de 80 L de serragem	UNIDADE	84	R\$ 28,47	R\$ 26,12	R\$ 29,77	R\$ 28,12	1117,79	1.159,85	R\$ 29,17	R\$ 2.450,28	15%	R\$ 2.817,82
1.8	Pinto tipo EMBRAPA (Embrapa 051)	UNIDADE	120	R\$ 9,00	R\$ 6,20	R\$ 30,00	R\$ 15,06	1117,79	1.159,85	R\$ 15,62	R\$ 1.874,40	15%	R\$ 2.155,56
1.9	Galinha tipo EMBRAPA (Embrapa 051)	UNIDADE	120	R\$ 50,00	R\$ 66,67	R\$ 41,00	R\$ 52,55	1117,79	1.159,85	R\$ 54,52	R\$ 6.542,40	15%	R\$ 7.523,76
1.10	Galo tipo EMBRAPA (Embrapa 051)	UNIDADE	6	R\$ 50,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 70,00	1117,79	1.159,85	R\$ 72,63	R\$ 435,78	15%	R\$ 501,14
1.11	Ovoscópio	UNIDADE	6	R\$ 498,00	R\$ 150,00	R\$ 427,00	R\$ 358,33	1117,79	1.159,85	R\$ 371,81	R\$ 2.230,86	15%	R\$ 2.565,48

HASH: f763aaef4b4ddee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em https://acoes.sesplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
3.7 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE CHIQUEIRO								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	50%	1	Mês	R\$ 27.345,84	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 13.672,92
SUBTOTAL A								R\$ 13.672,92
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Código	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total	
Notebook + Sistema Operacional + Office	-	0,50	Mês	-	R\$ 226,44	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 113,22	
SUBTOTAL B								R\$ 113,22
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 13.786,14
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência						Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 6.213,68
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 6.213,68
TOTAL GERAL								R\$ 19.999,82

HASH: f763aaef4b4ddee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO													
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)													
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZIA													
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												EXTENSÃO: 272,7 KM	
ISSQN: 5,00%				PRAZO: 36 MESES					DATA BASE: JUL/25				
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO													
3.8 AQUISIÇÕES PARA O CHIQUEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	CUSTO TOTAL R\$	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisições para Chiqueiro												R\$ 127.520,13
1.1	Leitão Caipira	UNIDADE	20	R\$ 600,00	R\$ 750,00	R\$ 1.400,00	R\$ 916,66	1117,79	1.159,85	R\$ 951,15	R\$ 19.023,00	15%	R\$ 21.876,45
1.2	Ração para esta fase dos animais	UNIDADE	50	R\$ 40,00	R\$ 48,00	R\$ 179,90	R\$ 89,30	1117,79	1.159,85	R\$ 92,66	R\$ 4.633,00	15%	R\$ 5.327,95
1.3	Bebedor do tipo tacho ou conha	UNIDADE	2	R\$ 87,00	R\$ 54,30	R\$ 97,17	R\$ 79,49	1117,79	1.159,85	R\$ 82,48	R\$ 164,96	15%	R\$ 189,70
1.4	Maravalha ausente de substâncias químicas	m²	32	R\$ 2.673,35	R\$ 2.540,00	R\$ 2.275,84	R\$ 2.496,39	1117,79	1.159,85	R\$ 2.590,32	R\$ 82.890,24	15%	R\$ 95.323,77
1.5	Forcado reto com 5 garras de aço carbono para silagem e cabo de madeira de 120cm	UNIDADE	1	R\$ 126,00	R\$ 71,00	R\$ 82,50	R\$ 93,16	1117,79	1.159,85	R\$ 96,66	R\$ 96,66	15%	R\$ 111,15
1.6	Pé de aço carbono com no mínimo 13cm altura x 25cm de largura (âmina) e cabo de madeira de 120cm	UNIDADE	1	R\$ 70,00	R\$ 92,00	R\$ 58,90	R\$ 73,63	1117,79	1.159,85	R\$ 76,40	R\$ 76,40	15%	R\$ 87,86
1.7	Carinho de mão com caçamba funda extraforte metálica de no mínimo 65 L, braço metálico e pneu com Câmara	UNIDADE	1	R\$ 390,00	R\$ 415,00	R\$ 469,00	R\$ 424,66	1117,79	1.159,85	R\$ 440,63	R\$ 440,63	15%	R\$ 506,72
1.8	Saco de polietileno para 80kg	UNIDADE	20	R\$ 175,00	R\$ 140,00	R\$ 199,99	R\$ 171,66	1117,79	1.159,85	R\$ 178,11	R\$ 3.562,20	15%	R\$ 4.096,53

HASH: f763aaef6abdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO													
RODOVIA: IMPLANTÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170206/208418 (ANTIGA BR-174)													
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZUA												EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT				DATA BASE: JUL/25									
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES		EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO									
3.9 AQUISIÇÃO DE KITS DE PESCA TRADICIONAL													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	CUSTO TOTAL R\$	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisições de Kits de Pesca Tradicional												R\$ 99.216,44
1.1	Freezer horizontal duas portas de no mínimo 300L	UNIDADE	19	R\$ 2.538,00	R\$ 3.799,00	R\$ 3.666,16	R\$ 3.334,38	1117,79	1.159,85	R\$ 3.459,84	R\$ 65.736,96	15%	R\$ 75.597,50
1.2	Vara pesca de bambu	UNIDADE	95	R\$ 8,00	R\$ 9,41	R\$ 9,00	R\$ 8,80	1117,79	1.159,85	R\$ 9,13	R\$ 867,35	15%	R\$ 997,45
1.3	Linha de nylon 0,60mm com 100mts	UNIDADE	57	R\$ 23,00	R\$ 34,00	R\$ 30,42	R\$ 29,14	1117,79	1.159,85	R\$ 30,23	R\$ 1.723,11	15%	R\$ 1.981,57
1.4	Linha de nylon 0,30mm com 100mts	UNIDADE	57	R\$ 11,50	R\$ 11,99	R\$ 13,60	R\$ 12,36	1117,79	1.159,85	R\$ 12,82	R\$ 730,74	15%	R\$ 840,35
1.5	Linha de nylon 0,80mm com 100mts	UNIDADE	57	R\$ 37,00	R\$ 34,80	R\$ 29,40	R\$ 33,73	1117,79	1.159,85	R\$ 34,99	R\$ 1.994,43	15%	R\$ 2.293,59
1.6	Chumbada tipo oliva de 10g	UNIDADE	380	R\$ 9,00	R\$ 17,90	R\$ 8,00	R\$ 11,63	1117,79	1.159,85	R\$ 12,06	R\$ 4.582,80	15%	R\$ 5.270,22
1.7	Chumbada tipo oliva de 30g	UNIDADE	380	R\$ 6,00	R\$ 17,90	R\$ 6,84	R\$ 10,24	1117,79	1.159,85	R\$ 10,62	R\$ 4.035,60	15%	R\$ 4.640,94
1.8	Chumbada tipo oliva de 50g	UNIDADE	380	R\$ 10,36	R\$ 9,00	R\$ 7,98	R\$ 9,11	1117,79	1.159,85	R\$ 9,45	R\$ 3.591,00	15%	R\$ 4.129,65
1.9	Caixa anzol marusseigo com 100 unid. Tamanho 14	UNIDADE	19	R\$ 8,00	R\$ 39,40	R\$ 9,81	R\$ 19,07	1117,79	1.159,85	R\$ 19,78	R\$ 375,82	15%	R\$ 432,19
1.10	Caixa anzol marusseigo com 100 unid. Tamanho 20	UNIDADE	19	R\$ 16,99	R\$ 22,75	R\$ 11,61	R\$ 17,11	1117,79	1.159,85	R\$ 17,75	R\$ 337,25	15%	R\$ 387,83
1.11	Caixa anzol marusseigo com 100 unid. Tamanho 24	UNIDADE	19	R\$ 39,99	R\$ 33,38	R\$ 30,51	R\$ 34,62	1117,79	1.159,85	R\$ 35,92	R\$ 682,48	15%	R\$ 784,85
1.12	Cabo de aço flexível 30lbs com 10mts	UNIDADE	57	R\$ 23,00	R\$ 11,21	R\$ 10,64	R\$ 14,95	1117,79	1.159,85	R\$ 15,51	R\$ 884,07	15%	R\$ 1.016,68
1.13	Cabo de aço flexível 75lbs com 10mts	UNIDADE	57	R\$ 13,70	R\$ 11,20	R\$ 12,35	R\$ 12,41	1117,79	1.159,85	R\$ 12,87	R\$ 733,59	15%	R\$ 843,62

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
3.10 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE CURRAIS								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	50%	1	Mês	R\$ 27.345,84	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 13.672,92
SUBTOTAL A								R\$ 13.672,92
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Código	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total	
Notebook + Sistema Operacional + Office	-	0,50	Mês	-	R\$ 226,44	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 113,22	
SUBTOTAL B								R\$ 113,22
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 13.786,14
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência						Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 6.213,68
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 6.213,68
TOTAL GERAL								R\$ 19.999,82

HASH: f763aaefc1ab4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-179/206/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA												EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRAM/MT												
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES						DATA BASE: JUL/25				
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
3.11 AQUISIÇÃO DE VACAS LEITEIRAS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisição de Vacas Leiteiras											R\$ 196.889,70
1.1	Vacas Leiteiras	UNIDADE	22	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.833,33	1117,79	1.159,85	R\$ 7.090,45	15%	R\$ 179.388,38
1.2	Aquisição de Touro	UNIDADE	2	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 7.333,33	1117,79	1.159,85	R\$ 7.609,27	15%	R\$ 17.501,32

HASH: f763aaef4baddee24f017f55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25	
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
3.12 OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA						
I - CUSTOS DIRETOS						
A) DESPESAS GERAIS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	2,00	-	38	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 2.699,52
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	5,00	Litros	38	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 1.157,10
SUBTOTAL A						R\$ 3.856,62
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 3.856,62
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 1.738,25
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 1.738,25
TOTAL GERAL						R\$ 5.594,87

HASH: f763aaef4b4ddee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO							
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)							
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT							
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO							
3.13 IMPLANTAÇÃO DE PASTAGEM EM ÁREAS ABERTAS (GÊNEROS PANICUM E CYNODON)							
I - CUSTOS DIRETOS							
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							
Descrição	Código	Quantidade	Produtivo Mensal (44h)	Improdutivo Mensal (176h)	Custo Unitário Mensal	Referência	Total
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	E9577	1	R\$ 180,10	R\$ 72,51	R\$ 20.686,16	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 20.686,16
Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	E9518	1	R\$ 5,00	R\$ 3,48	R\$ 832,48	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 832,48
SUBTOTAL B.1							R\$ 21.518,64
B.2) DEMAIS DESPESAS							
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total	
Capim	30	kg	-	R\$ 141,42	Cotação (3 orçamentos)	R\$	4.242,60
SUBTOTAL B.2							R\$ 4.242,60
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS							R\$ 25.761,24
II - CUSTOS INDIRETOS							
Descrição	Aliquota	Referência					Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%						R\$ 11.611,10
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS							R\$ 11.611,10
TOTAL GERAL							R\$ 37.372,34

HASH: f763aaefc1ab4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b0d43069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA												EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES					DATA BASE: JUL/25				
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
3.14 AQUISIÇÃO PARA CRIAÇÃO DE OVINOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisição de Vacas Leiteiras											R\$ 18.176,24
1.1	Desvermifugação e Vacinas	UNIDADE	1	R\$ 7.946,68	R\$ 5.090,80	R\$ 6.234,53	R\$ 6.424,00	1117,79	1.159,85	R\$ 6.665,72	15%	R\$ 7.665,57
1.2	Animais - fêmeas	UNIDADE	9	R\$ 910,00	R\$ 752,50	R\$ 1.000,00	R\$ 887,50	1117,79	1.159,85	R\$ 920,89	15%	R\$ 9.531,21
1.3	Animais - Macho	UNIDADE	1	R\$ 910,00	R\$ 752,50	R\$ 800,00	R\$ 820,83	1117,79	1.159,85	R\$ 851,71	15%	R\$ 979,46

HASH: f763aaef4b4bdee24f017f55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://acoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/18 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZEA												EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%				PRAZO: 36 MESES				DATA BASE: JUL/25				
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO												
3.15 MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI 10	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Manutenção dos veículos e embarcações											R\$ 204.799,19
1.1	Veículos caminhonete 4x2 - Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	18	R\$ 120.490,00	R\$ 119.990,00	R\$ 124.990,00	R\$ 121.823,33					
				R\$ 2.270,54	R\$ 2.051,52	R\$ 1.944,00	R\$ 2.088,68	1.182,69	1.159,85	R\$ 2.048,34	15%	R\$ 42.400,63
				1,88%	1,71%	1,56%	1,71%					
1.2	IPVA (3% ao ano) 1º ano isento - 6% em 3 anos	UNIDADE	18	R\$ 7.229,40	R\$ 7.199,40	R\$ 7.499,40	R\$ 7.309,40	1.182,69	1.159,85	R\$ 7.168,22	15%	R\$ 148.382,15
		UNIDADE	18	R\$ 378,68			R\$ 378,68	1.182,69	1.159,85	R\$ 371,36	15%	R\$ 7.687,15
1.3	Barco de alumínio 7mts - Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	1	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 21.900,00					
				ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 4X2			R\$ 374,49	1.182,69	1.159,85	R\$ 367,25	15%	R\$ 422,33
1.4	Carreta para barco de 7mts - Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	1	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 8.225,00					
				ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 4X2			R\$ 140,64	1.182,69	1.159,85	R\$ 137,92	15%	R\$ 158,60
							1,71%					
1.5	Licenciamento 1º ano isento (R\$ 189,34 por ano) - total 3 anos	UNIDADE	1	R\$ 378,68			R\$ 378,68	1.182,69	1.159,85	R\$ 371,36	15%	R\$ 427,06
				VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 28.438,92					
				R\$ 14.511,24			R\$ 14.511,24	1.182,69	1.159,85	R\$ 14.230,97	15%	R\$ 0,00
1.6	Motor de popa de 50HP - Manutenção a cada 06 meses (total de 06 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	1	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 51,03%					
							51,03%					
				VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 9.445,00					
1.7	Barco de alumínio 6mts - Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	3	ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 4X2			R\$ 161,50	1.182,69	1.159,85	R\$ 158,38	15%	R\$ 546,41
							1,71%					
				VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 6.700,00					
1.8	Carreta para barco de 6mts - Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	3	ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 4X2			R\$ 114,57	1.182,69	1.159,85	R\$ 112,35	15%	R\$ 387,60
							1,71%					
				Licenciamento 1º ano isento (R\$ 189,34 por ano) - total 3 anos			R\$ 378,68			R\$ 378,68	1.182,69	1.159,85
1.9	Motor de popa de 30HP - Manutenção a cada 06 meses (total de 06 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	3	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 19.886,67					
				R\$ 2.829,48			R\$ 2.829,48	1.182,69	1.159,85	R\$ 2.774,83	15%	R\$ 0,00
				14,23%			14,23%					
1.10	Rabeta longa de 6,5HP - Manutenção a cada 06 meses (total de 06 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	2	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 1.414,33					
				ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS MOTORES 30HP			R\$ 201,23	1.182,69	1.159,85	R\$ 197,34	15%	R\$ 453,88
							14,23%					
1.11	Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas anuais conforme manual do fabricante) - MOTOCULTIVADOR	UNIDADE	1	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 7.479,26					
				ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS MOTORES 30HP			R\$ 1.064,15	1.182,69	1.159,85	R\$ 1.043,59	15%	R\$ 1.200,12
							14,23%					
1.12	Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas anuais conforme manual do fabricante) - CARRETA PARA MOTOCULTIVADOR	UNIDADE	1	VALOR MÉDIO - PREGÃO DE FORNECIMENTO			R\$ 6.388,00					
				ADOTOU-SE O PERCENTUAL MÉDIO DE MANUTENÇÃO DOS MOTORES 30HP			R\$ 908,88	1.182,69	1.159,85	R\$ 891,32	15%	R\$ 1.025,01
							14,23%					
1.13	Licenciamento 1º ano isento (R\$ 189,34 por ano) - total 3 anos	UNIDADE	1	R\$ 378,68			R\$ 378,68	1.182,69	1.159,85	R\$ 371,36	15%	R\$ 427,06

HASH: f763aaef4bade24f017f55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissos.es.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA							EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
4. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA (PFEC)								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Sociólogo sênior	P8200	1	100%	1	Mês	R\$ 17.127,35	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 17.127,35
Auxiliar	P8025	1	100%	1	Mês	R\$ 4.350,50	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 4.350,50
Motorista de veículo leve	P8113	1	100%	1	Mês	R\$ 5.151,86	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 5.151,86
SUBTOTAL A								R\$ 26.629,71
B) DESPESAS GERAIS								
B) VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS								
Descrição	Código	Quantidade	Produtivo Mensal (44h)	Improdutivo Mensal (176h)	Custo Unitário Mensal	Referência	Total	
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	E8891	1	R\$ 78,98	R\$ 23,64	R\$ 7.635,76	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	7.635,76
SUBTOTAL B								R\$ 7.635,76
B.2) IMÓVEIS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8951	1	R\$ 1.870,06			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	1.870,06
SUBTOTAL B.2								R\$ 1.870,06
B.3) MOBILIÁRIO								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8953	1	R\$ 1.435,08			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	1.435,08
SUBTOTAL B.3								R\$ 1.435,08
B.4) CUSTOS DIVERSOS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência	Total	
Escritório	B8959	1	R\$ 2.714,19			Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	2.714,19
SUBTOTAL B.4								R\$ 2.714,19
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 40.284,80
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência					Total	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%						R\$	18.157,16
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 18.157,16
TOTAL GERAL								R\$ 58.441,96

HASH: f763aaef4b4dee24f017655e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://arquivos.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO									
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)									
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA							EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT									
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25			
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO									
4.1 VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DAS ESTRADAS DE ACESSO ÀS SALAS ANEXAS EM FUNCIONAMENTO									
I- CUSTOS DIRETOS									
A-EQUIPE TÉCNICA									
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)	
Técnico de obras - horista	P8270	1	100%	1,00	hr	R\$ 38,78	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	38,78
Engenheiro de projetos júnior - horista	P8255	1	100%	1,00	hr	R\$ 129,50	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	129,50
Motorista de veículo leve - horista	P8264	1	100%	1,00	hr	R\$ 27,89	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	27,89
SUBTOTAL A								R\$	196,17
B) DESPESAS GERAIS									
B.1) VEÍCULOS									
Descrição	Código	Quantidade	Produtivo Mensal (44h)	Improdutivo Mensal (176h)	Custo Unitário Mensal		Referência	Total	
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	E8891	1	R\$ 78,98	R\$ 23,64	R\$ 78,98		Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$	78,98
SUBTOTAL B.1								R\$	78,98
B.2) DESPESAS GERAIS									
Descrição	Código	Quantidade	Unidade	Observação	Total Unitário		Referência	Total	
Notebook + Sistema Operacional + Office	-	1	hr	220 horas	R\$ 226,44		Cotação (3 orçamentos)	R\$	1,02
SUBTOTAL B.2								R\$	1,02
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$	276,17
II - CUSTOS INDIRETOS									
Descrição	Aliquota		Referência				Total		
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%						R\$ 124,47		
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS							R\$	124,47	
TOTAL							R\$	400,64	
PRODUÇÃO (KM) - CONFORME COMPOSIÇÃO C0062 DNIT							6,25		
PREÇO UNITÁRIO POR KM							R\$	64,10	

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO 4.2 ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DO MATERIAL DIDÁTICO								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Pedagogo sênior	P8131	1	100%	1	Mês	R\$ 9.268,78	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 9.268,78
SUBTOTAL A								R\$ 9.268,78
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Quantidade	Qtd pessoas	Unidade	Total Unitário	Referência	Total		
Notebook + Sistema Operacional + Office	1,00	-	Mês	R\$ 226,44	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 226,44		
Alimentos para as reuniões com os indígenas	2,00	10	-	R\$ 35,52	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 710,40		
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	5,00	-	Litros	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 30,45		
SUBTOTAL B.2								R\$ 967,29
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 10.236,07
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência						Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 4.613,60
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 4.613,60
TOTAL GERAL								R\$ 14.849,67

HASH: f763aaefc4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZIA												EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%				PRAZO: 36 MESES					DATA BASE: JUL/25			
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
4.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Disponibilização do Material Didático											R\$ 59.797,13
1.1	Armário fechado (livro)	UNIDADE	1	R\$ 543,37	R\$ 488,78	R\$ 417,86	R\$ 483,33	1117,79	1.159,85	R\$ 501,51	15%	R\$ 576,73
1.2	Livros/ material didáticos (média de 100 páginas)	UNIDADE	200	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 257,48	15%	R\$ 59.220,40

HASH: f763aaef4b4bdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b0d43069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA												EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES						DATA BASE: JUL/25				
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
4.4 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisição de Equipamento de Informática para os Indígenas											R\$ 37.744,03
1.1	Desktop - Intel Core i5	UNIDADE	2	R\$ 3.799,00	R\$ 3.099,00	R\$ 3.255,99	R\$ 3.384,66	1117,79	1.159,85	R\$ 3.512,02	15%	R\$ 8.077,64
1.2	Teclado	UNIDADE	2	R\$ 154,90	R\$ 47,04	R\$ 50,00	R\$ 83,98	1117,79	1.159,85	R\$ 87,14	15%	R\$ 200,42
1.3	Mouse	UNIDADE	6	R\$ 79,00	R\$ 47,04	R\$ 9,99	R\$ 45,34	1117,79	1.159,85	R\$ 47,04	15%	R\$ 324,57
1.4	Nobreak	UNIDADE	2	R\$ 799,00	R\$ 582,55	R\$ 559,90	R\$ 647,15	1117,79	1.159,85	R\$ 671,50	15%	R\$ 1.544,45
1.5	Notebook - Core i5	UNIDADE	4	R\$ 3.099,00	R\$ 2.879,10	R\$ 2.879,10	R\$ 2.952,40	1117,79	1.159,85	R\$ 3.063,49	15%	R\$ 14.092,05
1.6	Roteador - mínimo 140M²	UNIDADE	1	R\$ 259,90	R\$ 238,64	R\$ 199,90	R\$ 232,81	1117,79	1.159,85	R\$ 241,57	15%	R\$ 277,80
1.7	Impressora -1200 DPI	UNIDADE	1	R\$ 1.299,00	R\$ 1.859,60	R\$ 809,10	R\$ 1.322,56	1117,79	1.159,85	R\$ 1.372,32	15%	R\$ 1.578,16
1.8	Caixa de som - frequência: 80Hz - 18KHz	UNIDADE	4	R\$ 1.511,00	R\$ 1.937,90	R\$ 949,05	R\$ 1.465,98	1117,79	1.159,85	R\$ 1.521,14	15%	R\$ 6.997,24
1.9	Mesa - Escritório - até 25kg.	UNIDADE	6	R\$ 310,34	R\$ 190,05	R\$ 196,13	R\$ 232,17	1117,79	1.159,85	R\$ 240,90	15%	R\$ 1.662,21
1.10	Cadeiras escritório	UNIDADE	6	R\$ 899,00	R\$ 173,76	R\$ 179,90	R\$ 417,55	1117,79	1.159,85	R\$ 433,26	15%	R\$ 2.989,49

HASH: f763aaefc1ab4dee24f017f55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO 4.5 OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	P8007	1	50%	1	Mês	R\$ 8.722,50	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 4.361,25
SUBTOTAL A								R\$ 4.361,25
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total		
Alimentos para as reuniões com os indígenas	2	-	10	R\$ 35,52	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 710,40		
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	5,00	Litros	10	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 304,50		
SUBTOTAL B						R\$ 1.014,90		
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 5.376,15		
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência					Total	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%						R\$ 2.423,13	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 2.423,13		
TOTAL GERAL						R\$ 7.799,28		

HASH: f763aaefc1ab4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170206/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÔNIA											EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%				PRAZO: 36 MESES				DATA BASE: JUL/25				
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
4.6 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisição de Equipamento para Produção Audiovisual											R\$ 14.726,80
1.1	Câmera - Sensor CMOS (APS-C) de 24,1 megapixels; Dual Pixel CMOS AF; - LCD angular de 3,0 polegadas	UNIDADE	3	R\$ 3.127,08	R\$ 3.625,00	R\$ 822,37	R\$ 2.524,81	1117,79	1.159,85	R\$ 2.619,81	15%	R\$ 9.038,34
1.2	Tripe com suporte para câmera filmadora 360°.	UNIDADE	3	R\$ 399,00	R\$ 118,32	R\$ 92,81	R\$ 203,37	1117,79	1.159,85	R\$ 211,02	15%	R\$ 728,01
1.3	Microfone	UNIDADE	3	R\$ 550,00	R\$ 699,99	R\$ 1.259,10	R\$ 836,36	1117,79	1.159,85	R\$ 867,83	15%	R\$ 2.994,01
1.4	Pilha Recarregável	UNIDADE	3	R\$ 24,00	R\$ 57,34	R\$ 43,90	R\$ 41,74	1117,79	1.159,85	R\$ 43,31	15%	R\$ 149,41
1.5	Bateria para Câmera - LP-17 Mamen	UNIDADE	3	R\$ 458,97	R\$ 103,49	R\$ 59,73	R\$ 207,39	1117,79	1.159,85	R\$ 215,19	15%	R\$ 742,40
1.6	Cartão SDHC 32G Classe 10	UNIDADE	3	R\$ 59,90	R\$ 57,99	R\$ 41,90	R\$ 53,26	1117,79	1.159,85	R\$ 55,26	15%	R\$ 190,64
1.7	Case para câmeras	UNIDADE	3	R\$ 365,75	R\$ 115,40	R\$ 259,69	R\$ 246,94	1117,79	1.159,85	R\$ 256,23	15%	R\$ 883,99

HASH: f763aaef4b4ddee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO 4.7 OFICINAS DE CRIAÇÃO DE PRODUTO DIGITAL								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	P8009	1	50%	1	Mês	R\$ 19.248,31	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 9.624,15
SUBTOTAL A								R\$ 9.624,15
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total		
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1	-	10	R\$ 35,52	Colação (3 orçamentos)	R\$ 355,20		
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	2,5	Litros	10	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 152,25		
SUBTOTAL B						R\$ 507,45		
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 10.131,60		
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência					Total	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%						R\$ 4.566,51	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 4.566,51		
TOTAL GERAL						R\$ 14.698,11		

HASH: f763aaefc1ab4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO						
4.8 DIVULGAÇÃO DO PRODUTO DIGITAL						
B.2) DEMAIS DESPESAS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	2	-	10	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 710,40
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	5,00	Litros	10	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 304,50
					SUBTOTAL B.2	R\$ 1.014,90
					TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS	R\$ 1.014,90
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 457,43
					TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS	R\$ 457,43
					TOTAL GERAL	R\$ 1.472,33

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/205/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA												EXTENSÃO: 272,7 KM
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES					DATA BASE: JUL/25					
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
4.9 AQUISIÇÃO E ENTREGA DE MATERIAL DE ARTESANATO												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisição e Entrega de Material de Artesanato											R\$ 250.070,97
1.1	Furadeira Bivolt 650 Watts	UNIDADE	24	R\$ 517,50	R\$ 545,86	R\$ 569,90	R\$ 544,42	1117,79	1.159,85	R\$ 564,90	15%	R\$ 15.591,24
1.2	Conjunto de pontas e brocas para madeira (finas e grossas)	UNIDADE	24	R\$ 143,50	R\$ 68,18	R\$ 123,36	R\$ 111,68	1117,79	1.159,85	R\$ 115,88	15%	R\$ 3.198,28
1.3	Micro retifica bivolt 82 acessórios	UNIDADE	24	R\$ 463,25	R\$ 609,90	R\$ 349,90	R\$ 474,35	1117,79	1.159,85	R\$ 492,19	15%	R\$ 13.584,44
1.4	Lâmina de serra para madeira	UNIDADE	24	R\$ 26,84	R\$ 19,88	R\$ 28,51	R\$ 25,07	1117,79	1.159,85	R\$ 26,01	15%	R\$ 717,87
1.5	Arco para lâmina de serra para madeira	UNIDADE	24	R\$ 23,17	R\$ 20,00	R\$ 38,38	R\$ 27,18	1117,79	1.159,85	R\$ 28,20	15%	R\$ 778,32
1.6	Morsa/Torno de bancada	UNIDADE	24	R\$ 131,00	R\$ 422,11	R\$ 489,90	R\$ 347,67	1117,79	1.159,85	R\$ 360,75	15%	R\$ 9.956,70
1.7	Lixa de madeira Grama 120	UNIDADE	1200	R\$ 5,34	R\$ 1,89	R\$ 0,90	R\$ 2,71	1117,79	1.159,85	R\$ 2,81	15%	R\$ 3.877,80
1.8	Lixa de madeira Grama 100	UNIDADE	1200	R\$ 1,17	R\$ 1,89	R\$ 1,89	R\$ 1,65	1117,79	1.159,85	R\$ 1,71	15%	R\$ 2.359,80
1.9	Lixa de madeira Grama 80	UNIDADE	1200	R\$ 1,18	R\$ 1,89	R\$ 1,79	R\$ 1,62	1117,79	1.159,85	R\$ 1,68	15%	R\$ 2.318,40
1.10	Lixa de madeira Grama 60	UNIDADE	1200	R\$ 1,59	R\$ 1,22	R\$ 1,65	R\$ 1,48	1117,79	1.159,85	R\$ 1,53	15%	R\$ 2.111,40
1.11	Kit Formão	UNIDADE	24	R\$ 30,50	R\$ 35,58	R\$ 176,00	R\$ 80,69	1117,79	1.159,85	R\$ 83,72	15%	R\$ 2.310,67
1.12	Ganchinho para branco (saco com 1000 unid)	UNIDADE	12	R\$ 9,34	R\$ 4,40	R\$ 14,90	R\$ 9,54	1117,79	1.159,85	R\$ 9,89	15%	R\$ 136,48
1.13	Barbante encerado 1mm/150m	UNIDADE	240	R\$ 37,94	R\$ 16,05	R\$ 14,90	R\$ 22,96	1117,79	1.159,85	R\$ 23,82	15%	R\$ 6.574,32
1.14	Barbante de algodão 3mm/50m	UNIDADE	240	R\$ 16,00	R\$ 22,90	R\$ 10,87	R\$ 16,59	1117,79	1.159,85	R\$ 17,21	15%	R\$ 4.749,96
1.15	Kit de goiva pesada	UNIDADE	24	R\$ 115,99	R\$ 299,00	R\$ 164,69	R\$ 193,22	1117,79	1.159,85	R\$ 200,49	15%	R\$ 5.533,52
1.16	Enxó com cabo para madeira	UNIDADE	24	R\$ 57,85	R\$ 79,90	R\$ 99,22	R\$ 78,99	1117,79	1.159,85	R\$ 81,96	15%	R\$ 2.262,09
1.17	Plaina Elétrica Bivolt	UNIDADE	24	R\$ 814,80	R\$ 639,00	R\$ 265,91	R\$ 573,23	1117,79	1.159,85	R\$ 594,79	15%	R\$ 16.416,20
1.18	Motoserra Elétrica 170 (Bivolt)	UNIDADE	24	R\$ 1.599,00	R\$ 1.349,00	R\$ 2.534,56	R\$ 1.827,52	1117,79	1.159,85	R\$ 1.896,28	15%	R\$ 52.337,32
1.19	Machado pequeno profissional	UNIDADE	24	R\$ 69,99	R\$ 345,00	R\$ 156,90	R\$ 190,63	1117,79	1.159,85	R\$ 197,80	15%	R\$ 5.459,28
1.20	Furadeira com lixadeira elétrica bivolt	UNIDADE	24	R\$ 539,00	R\$ 899,99	R\$ 299,00	R\$ 579,33	1117,79	1.159,85	R\$ 601,12	15%	R\$ 16.590,91
1.21	Trado perfurador à Gasolina 52CC 1500W com Broca Especial 80 x 20cm	UNIDADE	24	R\$ 1.281,99	R\$ 2.467,00	R\$ 733,82	R\$ 1.494,27	1117,79	1.159,85	R\$ 1.550,49	15%	R\$ 42.793,52
1.22	Kit Formão	UNIDADE	24	R\$ 30,50	R\$ 35,58	R\$ 176,00	R\$ 80,69	1117,79	1.159,85	R\$ 83,72	15%	R\$ 2.310,67
1.23	Kit de Ponta e Brocas	UNIDADE	24	R\$ 229,90	R\$ 269,99	R\$ 146,90	R\$ 215,59	1117,79	1.159,85	R\$ 223,70	15%	R\$ 6.174,12
1.24	Serra circular com mesa Bivolt	UNIDADE	24	R\$ 1.160,56	R\$ 706,57	R\$ 1.247,63	R\$ 1.038,25	1117,79	1.159,85	R\$ 1.077,31	15%	R\$ 29.733,75
1.25	Caixa plástica organizadora de 4,3 L	UNIDADE	24	R\$ 47,33	R\$ 49,60	R\$ 59,99	R\$ 52,30	1117,79	1.159,85	R\$ 54,26	15%	R\$ 1.497,57
1.26	Caixa plástica organizadora de 2,3 L	UNIDADE	24	R\$ 19,39	R\$ 13,60	R\$ 39,99	R\$ 24,32	1117,79	1.159,85	R\$ 25,23	15%	R\$ 696,34



HASH: f763aaef4b4dee24f017655e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO									
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)									
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA							EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT									
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25			
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO									
4.10 OFICINAS ANUAIS DE CONFEÇÃO DE ARTESANATO									
I - CUSTOS DIRETOS									
A-EQUIPE TÉCNICA									
Descrição		Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Sociólogo sênior		P8200	1	50%	1	Mês	R\$ 17.127,35	Tabela de Consultoria DNIT (Jul/2025)	R\$ 8.563,67
								SUBTOTAL A	R\$ 8.563,67
B) DESPESAS GERAIS									
B.1) DEMAIS DESPESAS									
Descrição		Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário		Referência	Total	
Alimentos para as reuniões com os indígenas		2,00	-	20	R\$ 35,52		Cotação (3 orçamentos)	R\$ 1.420,80	
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões		5,00	Litros	20	R\$ 6,09		Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 609,00	
								SUBTOTAL B.1	R\$ 2.029,80
								TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS	R\$ 10.593,47
II - CUSTOS INDIRETOS									
Descrição		Aliquota	Referência					Total	
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)		45,07%						R\$ 4.774,68	
								TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS	R\$ 4.774,68
								TOTAL GERAL	R\$ 15.368,15

HASH: f763aaefc4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZUA												EXTENSÃO: 272,7
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%				PRAZO: 36 MESES					DATA BASE: JUL/25			
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO												
4.11 MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI 10	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Manutenção dos veículos e embarcações											R\$ 11.026,10
1.1	Veículos caminhonete 4x2 - Manutenção a cada 12 meses (total de 03 manutenções periódicas conforme manual do fabricante)	UNIDADE	1	R\$ 120.490,00	R\$ 119.990,00	R\$ 124.990,00	R\$ 121.823,33					
				R\$ 2.270,54	R\$ 2.051,52	R\$ 1.944,00	R\$ 2.088,68	1.182,69	1.159,85	R\$ 2.048,34	15%	R\$ 2.355,59
				1,88%	1,71%	1,56%	1,71%					
1.2	IPVA (3% ao ano) 1º ano isento - 6% em 3 anos	UNIDADE	1	R\$ 7.229,40	R\$ 7.199,40	R\$ 7.499,40	R\$ 7.309,40	1.182,69	1.159,85	R\$ 7.168,22	15%	R\$ 8.243,45
		UNIDADE	1	R\$ 378,68			R\$ 378,68	1.182,69	1.159,85	R\$ 371,36	15%	R\$ 427,06
Licenciamento 1º ano isento (R\$ 189,34 por ano) - total 3 anos												

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA							EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
5. PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA SAÚDE INDÍGENA (PFSI)								
I- CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro agrônomo sênior	P8056	1	100%	1	Mês	R\$ 26.703,47	Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)	R\$ 26.703,47
Auxiliar	P8025	1	100%	1	Mês	R\$ 4.350,50	Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)	R\$ 4.350,50
Motorista de veículo leve	P8113	1	100%	1	Mês	R\$ 5.151,86	Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)	R\$ 5.151,86
SUBTOTAL A								R\$ 36.205,83
B) DESPESAS GERAIS								
B.1) VEÍCULOS								
Descrição	Código	Quantidade	Produtivo Mensal (44h)	Improdutivo Mensal (176h)	Custo Unitário Mensal		Referência	Total
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW	E8891	1	R\$ 78,98	R\$ 23,64	R\$ 7.635,76		Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)	R\$ 7.635,76
SUBTOTAL B.1								R\$ 7.635,76
B.2) IMÓVEIS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência		Total
Escritório	B8951	1	R\$ 1.870,06			Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)		R\$ 1.870,06
SUBTOTAL B.2								R\$ 1.870,06
B.3) MOBILIÁRIO								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência		Total
Escritório	B8953	1	R\$ 1.435,08			Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)		R\$ 1.435,08
SUBTOTAL B.3								R\$ 1.435,08
B.4) CUSTOS DIVERSOS								
Descrição	Código	Quantidade	Custo Unitário			Referência		Total
Escritório	B8959	1	R\$ 2.714,19			Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)		R\$ 2.714,19
SUBTOTAL B.4								R\$ 2.714,19
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 49.860,92
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota		Referência					Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 22.473,31
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 22.473,31
TOTAL GERAL								R\$ 72.334,23

HASH: f763aaef4b4dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BÁRBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
5.1 OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM SANEAMENTO BÁSICO, USO DA ÁGUA E SISTEMA DE COMPOSTAGEM						
I - CUSTOS DIRETOS						
B) DESPESAS GERAIS						
B.1) DEMAIS DESPESAS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1	-	30	R\$ 35,52	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 1.065,60
Combustível para locomoção dos indígenas para participação nas reuniões	2,50	Litros	30	R\$ 6,09	Preço Médio em Jul/2025 (Fonte: ANP)	R\$ 456,75
Equipamentos para preparo das reuniões	1	-	-	R\$ 1.022,01	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 1.022,01
SUBTOTAL B.1						R\$ 2.544,36
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 2.544,36
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 1.146,79
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 1.146,79
TOTAL GERAL						R\$ 3.691,15

HASH: f763aaef6abdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA						EXTENSÃO: 272,7 KM		
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES			DATA BASE: JUL/25			
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO 5.2 PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS								
I - CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	50%	1	Mês	R\$ 27.345,84	Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)	R\$ 13.672,92
SUBTOTAL A								R\$ 13.672,92
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total		
Notebook + Sistema Operacional + Office	1	Mês	-	R\$ 226,44	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 226,44		
SUBTOTAL B.2								R\$ 226,44
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 13.899,36
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência						Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 6.264,71
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 6.264,71
TOTAL GERAL								R\$ 20.164,07

HASH: f763aaefc1abdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO						
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)						
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA					EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT						
ISSQN: 5,00%		PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO 5.3 IMPLEMENTAÇÃO DE COMPOSTEIRAS						
I - CUSTOS DIRETOS						
B) DESPESAS GERAIS						
B.1) DEMAIS DESPESAS						
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas	Total Unitário	Referência	Total
Alimentos para as reuniões com os indígenas	1	-	136	R\$ 35,52	Colaço (3 orçamentos)	R\$ 4.830,72
SUBTOTAL B.1						R\$ 4.830,72
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS						R\$ 4.830,72
II - CUSTOS INDIRETOS						
Descrição	Aliquota	Referência				Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%					R\$ 2.177,30
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS						R\$ 2.177,30
TOTAL GERAL						R\$ 7.008,02

HASH: f763aaefc1ab4dee24f017e55e2e3a1b398c31bb2b2af0489348f0d43069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/206/208/418 (ANTIGA BR-174)								
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA							EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT								
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES		DATA BASE: JUL/25			
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO								
5.4 PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POÇO SEMIARTESIANO								
I- CUSTOS DIRETOS								
A-EQUIPE TÉCNICA								
Descrição	Código	Quantidade	Participação Mensal Média (%)	Tempo	Unidade	Valor Unitário (R\$/mês)	Referência	Valor Total (R\$)
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	100%	1	Mês	R\$ 27.345,84	Tabela de Consultoria DNIT (JUL/2025)	R\$ 27.345,84
SUBTOTAL A								R\$ 27.345,84
B) DESPESAS GERAIS								
Descrição	Quantidade	Unidade	Pessoas		Total Unitário	Referência	Total	
Análise de Água	12	Unidade			R\$ 630,31	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 7.563,72	
Notebook + Sistema Operacional + Office	1	Mês	-		R\$ 226,44	Cotação (3 orçamentos)	R\$ 226,44	
SUBTOTAL B.2								R\$ 7.790,16
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS								R\$ 35.136,00
II - CUSTOS INDIRETOS								
Descrição	Aliquota	Referência						Total
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	45,07%							R\$ 15.836,49
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS								R\$ 15.836,49
TOTAL GERAL								R\$ 50.972,49

HASH: f763aaef4b4ddee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af04b9348bb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDIGENA ARARA DO RIO BRANCO												
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/205/208/418 (ANTIGA BR-174)												
TRECHO: CASTANHEIRA - COLNIZA											EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA/MT												
ISSQN: 5,00%				PRAZO: 36 MESES				DATA BASE: JUL/25				
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO												
5.5 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA												
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde Indígena											R\$ 47.072,21
1.1	Termômetro digital	UNIDADE	3	R\$ 18,00	R\$ 19,00	R\$ 19,55	R\$ 18,85	1117,79	1.159,85	R\$ 19,55	15%	R\$ 67,44
1.2	Estetoscópio	UNIDADE	3	R\$ 53,40	R\$ 78,00	R\$ 59,91	R\$ 63,77	1117,79	1.159,85	R\$ 66,16	15%	R\$ 228,25
1.3	Esfignomanometro	UNIDADE	3	R\$ 98,00	R\$ 125,00	R\$ 74,10	R\$ 99,03	1117,79	1.159,85	R\$ 102,75	15%	R\$ 354,48
1.4	Aparelho de BFC	UNIDADE	3	R\$ 215,00	R\$ 119,90	R\$ 167,90	R\$ 167,60	1117,79	1.159,85	R\$ 173,90	15%	R\$ 599,95
1.5	Glicosímetro	UNIDADE	3	R\$ 64,99	R\$ 56,80	R\$ 99,39	R\$ 73,72	1117,79	1.159,85	R\$ 76,49	15%	R\$ 263,89
1.6	Notebook	UNIDADE	3	R\$ 3.099,00	R\$ 2.879,10	R\$ 2.879,10	R\$ 2.952,40	1117,79	1.159,85	R\$ 3.063,49	15%	R\$ 10.569,04
1.7	Cama de solteiro	UNIDADE	12	R\$ 599,00	R\$ 268,59	R\$ 548,24	R\$ 471,94	1117,79	1.159,85	R\$ 489,69	15%	R\$ 6.757,72
1.8	Colchão solteiro com revestimento plástico	UNIDADE	12	R\$ 169,90	R\$ 299,00	R\$ 399,00	R\$ 289,30	1117,79	1.159,85	R\$ 300,18	15%	R\$ 4.142,48
1.9	Condicionador de ar	UNIDADE	3	R\$ 2.054,00	R\$ 2.519,10	R\$ 1.689,30	R\$ 2.087,46	1117,79	1.159,85	R\$ 2.166,00	15%	R\$ 7.472,70
1.10	Concentradores de Oxigênio Yuwell de 5L	UNIDADE	3	R\$ 4.499,00	R\$ 5.029,50	R\$ 4.396,50	R\$ 4.641,66	1117,79	1.159,85	R\$ 4.816,31	15%	R\$ 16.616,26

HASH: f763aaefc1ab4dee24f017f55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, válido em <https://acoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI			
Despesas Indiretas		% Sobre PV	% Sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,89%	10,00%
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,05%	1,52%
Riscos	0,50% de PV	0,50%	0,73%
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,15%
Subtotal 1		8,55%	12,40%
BENEFÍCIOS		% Sobre PV	% Sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	8,27%	12,00%
Subtotal 2		8,27%	12,00%
TRIBUTOS		% Sobre PV	% Sobre CD
PIS	1,65% de PV	1,65%	2,39%
COFINS	7,60% de PV	7,60%	11,03%
ISSQN	5,00% de PV	5,00%	7,25%
Subtotal 3		14,25%	20,67%
TOTAL BDI			45,07%

Ofício-Circular nº 4706/2025 (SEI DNIT nº 21705904)

TOTAL BDI PARA SERVIÇOS COTADOS (TERCEIRIZADOS)	15,00%
---	--------

HASH: f763aaef4b4de24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042



 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO: EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO											
RODOVIA: IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-170/205/208/418 (ANTIGA BR-174)											
TRECHO: CASTANHEIRA - COLÍZIA										EXTENSÃO: 272,7 KM	
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT											
ISSQN: 5,00%			PRAZO: 36 MESES					DATA BASE: JUL/25			
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO											
AUXILIAR DAS CAPACITAÇÕES											
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE E	COTAÇÃO 01	COTAÇÃO 02	COTAÇÃO 03	MÉDIA	IGP-DI JUL/24	IGP-DI JUL/25	VALOR REAJUSTADO	PREÇO TOTAL R\$
1	PG - Elaboração e Consolidação de Regimento Interno										R\$ 14.080,16
1.1	Caderno	UNIDADE	50	R\$ 21,78	R\$ 26,90	R\$ 16,00	R\$ 21,56	1117,79	1.159,85	R\$ 22,37	R\$ 1.118,50
1.2	Caneta - Cx com 50 um	UNIDADE	2	R\$ 54,36	R\$ 39,90	R\$ 32,50	R\$ 42,25	1117,79	1.159,85	R\$ 43,83	R\$ 87,66
1.3	Impressão regimento interno (100 páginas)	UNIDADE	50	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 257,48	R\$ 12.874,00
2	PGTA - Capacitação sobre Governança em 4 Módulos										R\$ 8.620,83
2.1	Certificados dos Cursos e Treinamentos	UNIDADE	10	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 17,50	1117,79	1.159,85	R\$ 18,15	R\$ 181,50
2.2	Cartilhas Cursos e Treinamentos (100 páginas)	UNIDADE	30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 257,48	R\$ 7.724,40
2.3	Cadernos	UNIDADE	30	R\$ 21,78	R\$ 26,90	R\$ 16,00	R\$ 21,56	1117,79	1.159,85	R\$ 22,37	R\$ 671,10
2.4	Caneta - Cx com 50 um	UNIDADE	1	R\$ 54,36	R\$ 39,90	R\$ 32,50	R\$ 42,25	1117,79	1.159,85	R\$ 43,83	R\$ 43,83
3	PGTA - Capacitação em Informação Territorial em 4 Módulos										R\$ 16.345,23
3.1	Certificados dos Cursos e Treinamentos	UNIDADE	10	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 17,50	1117,79	1.159,85	R\$ 18,15	R\$ 181,50
3.2	Cartilhas Cursos e Treinamentos (100 páginas)	UNIDADE	30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 257,48	R\$ 7.724,40
3.3	Impressão de Livretos (100 páginas)	UNIDADE	30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 257,48	R\$ 7.724,40
3.4	Cadernos	UNIDADE	30	R\$ 21,78	R\$ 26,90	R\$ 16,00	R\$ 21,56	1117,79	1.159,85	R\$ 22,37	R\$ 671,10
3.5	Caneta - Cx com 50 um	UNIDADE	1	R\$ 54,36	R\$ 39,90	R\$ 32,50	R\$ 42,25	1117,79	1.159,85	R\$ 43,83	R\$ 43,83
5	PGTA - Capacitação para Prevenção de Queimadas e Incêndios Florestais										R\$ 8.620,83
3.1	Certificados dos Cursos e Treinamentos	UNIDADE	10	R\$ 22,50	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 17,50	1117,79	1.159,85	R\$ 18,15	R\$ 181,50
5.1	Impressão de Livretos (100 páginas)	UNIDADE	30	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 257,48	R\$ 7.724,40
5.2	Cadernos	UNIDADE	30	R\$ 21,78	R\$ 26,90	R\$ 16,00	R\$ 21,56	1117,79	1.159,85	R\$ 22,37	R\$ 671,10
5.3	Caneta - Cx com 50 um	UNIDADE	1	R\$ 54,36	R\$ 39,90	R\$ 32,50	R\$ 42,25	1117,79	1.159,85	R\$ 43,83	R\$ 43,83
6	PFEC - Capacitação para Fortalecimento da Educação e da Cultura										R\$ 3.486,99
6.2	Cadernos	UNIDADE	150	R\$ 21,78	R\$ 26,90	R\$ 16,00	R\$ 21,56	1117,79	1.159,85	R\$ 22,37	R\$ 3.355,50
6.3	Caneta - Cx com 50 um	UNIDADE	3	R\$ 54,36	R\$ 39,90	R\$ 32,50	R\$ 42,25	1117,79	1.159,85	R\$ 43,83	R\$ 131,49
7	PFSI - Capacitação em Saneamento Básico, Uso da Água e Compostagem										R\$ 3.066,03
7.1	Caderno	UNIDADE	20	R\$ 21,78	R\$ 26,90	R\$ 16,00	R\$ 21,56	1117,79	1.159,85	R\$ 22,37	R\$ 447,40
7.2	Caneta - Cx com 50 um	UNIDADE	1	R\$ 54,36	R\$ 39,90	R\$ 32,50	R\$ 42,25	1117,79	1.159,85	R\$ 43,83	R\$ 43,83
7.3	Cartilha didáticas - 50 pags	UNIDADE	20	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.116,66	1117,79	1.159,85	R\$ 128,74	R\$ 2.574,80

HASH: f763aaef4b4dee24f017655e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva - mês de referência: jul de 2025

Código Engenharia Consultiva	Categoria Profissional	Und	Salário	Encargos Totais		Custo Total jul 25
			R\$	%	R\$	R\$
P8001	Advogado júnior	mês	5.064,07	100,29%	5.078,53	10.142,60
P8002	Advogado pleno	mês	6.752,09	94,74%	6.397,04	13.149,14
P8003	Advogado sênior	mês	12.224,44	87,30%	10.671,49	22.895,93
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas júnior	mês	4.278,79	103,85%	4.443,72	8.722,50
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.705,05	97,45%	5.559,48	11.264,53
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	10.184,53	89,00%	9.063,78	19.248,31
P8013	Arquiteto júnior	mês	12.443,57	87,17%	10.847,27	23.290,84
P8014	Arquiteto pleno	mês	14.617,04	85,83%	12.545,84	27.162,88
P8015	Arquiteto sênior	mês	16.790,52	84,84%	14.244,41	31.034,92
P8019	Assistente social júnior	mês	3.324,84	114,10%	3.793,58	7.118,43
P8020	Assistente social pleno	mês	4.433,12	104,16%	4.617,50	9.050,62
P8021	Assistente social sênior	mês	7.555,65	93,68%	7.078,06	14.633,71
P8025	Auxiliar	mês	1.706,03	155,01%	2.644,47	4.350,50
P8026	Auxiliar administrativo	mês	1.977,58	141,04%	2.789,10	4.766,67
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.886,70	146,29%	2.760,03	4.646,73
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.706,03	154,04%	2.628,01	4.334,04
P8032	Biólogo júnior	mês	3.235,90	114,84%	3.716,04	6.951,94
P8033	Biólogo pleno	mês	4.314,53	104,47%	4.507,38	8.821,90
P8034	Biólogo sênior	mês	7.874,56	92,70%	7.299,86	15.174,42
P8038	Chefe de escritório	mês	3.743,41	107,97%	4.041,60	7.785,01
P8040	Contador júnior	mês	4.450,31	102,74%	4.572,45	9.022,76
P8041	Contador pleno	mês	5.933,75	96,59%	5.731,31	11.665,06
P8042	Contador sênior	mês	11.336,95	87,79%	9.952,30	21.289,25
P8044	Coordenador ambiental	mês	19.218,44	84,43%	16.227,07	35.445,51
P8045	Economista júnior	mês	4.787,47	100,33%	4.803,31	9.590,78
P8046	Economista pleno	mês	6.383,29	94,61%	6.039,28	12.422,57
P8047	Economista sênior	mês	9.385,69	89,12%	8.364,64	17.750,33
P8054	Engenheiro agrônomo júnior	mês	12.443,57	87,08%	10.835,24	23.278,81
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	13.405,28	86,43%	11.585,85	24.991,14
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	14.367,00	85,87%	12.336,47	26.703,47
P8057	Engenheiro ambiental júnior	mês	12.443,57	87,79%	10.923,84	23.367,41
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	14.289,04	86,62%	12.377,34	26.666,38
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	16.134,52	85,72%	13.830,83	29.965,35
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	23.254,78	83,23%	19.354,84	42.609,63
P8061	Engenheiro coordenador	mês	19.378,99	84,19%	16.315,83	35.694,82
P8062	Engenheiro de pesca júnior	mês	12.443,57	87,94%	10.942,44	23.386,01
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	14.160,98	86,84%	12.297,47	26.458,45
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	15.878,38	85,98%	13.652,51	29.530,89
P8065	Engenheiro de projetos júnior	mês	12.443,57	87,44%	10.880,07	23.323,64
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	14.698,04	86,05%	12.647,80	27.345,84
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	16.952,51	85,03%	14.415,53	31.368,04
P8068	Engenheiro florestal júnior	mês	12.443,57	87,94%	10.942,44	23.386,01
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	14.160,98	86,84%	12.297,47	26.458,45
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	15.878,38	85,98%	13.652,51	29.530,89
P8080	Geólogo júnior	mês	11.984,56	88,31%	10.583,83	22.568,39
P8081	Geólogo pleno	mês	13.378,55	87,33%	11.684,11	25.062,67
P8082	Geólogo sênior	mês	14.772,55	86,54%	12.784,39	27.556,94
P8092	Jornalista júnior	mês	3.346,55	113,24%	3.789,78	7.136,33



HASH: f763aaefdbdee24017655e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEVD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por: BÁRBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva - mês de referência: jul de 2025

Código Engenharia Consultiva	Categoria Profissional	Und	Salário	Encargos Totais		Custo Total jul 25
			R\$	%	R\$	R\$
P8093	Jornalista pleno	mês	4.462,07	103,42%	4.614,57	9.076,64
P8094	Jornalista sênior	mês	8.425,07	91,58%	7.715,62	16.140,69
P8098	Laboratorista	mês	2.515,60	127,73%	3.213,29	5.728,89
P8102	Médico veterinário	mês	12.443,57	86,84%	10.805,78	23.249,35
P8106	Meteorologista júnior	mês	5.498,81	98,77%	5.431,24	10.930,05
P8107	Meteorologista pleno	mês	7.331,75	93,67%	6.867,34	14.199,10
P8108	Meteorologista sênior	mês	11.957,48	87,74%	10.491,60	22.449,08
P8112	Motorista de caminhão	mês	2.541,29	125,68%	3.193,99	5.735,28
P8113	Motorista de veículo leve	mês	2.208,96	133,23%	2.942,89	5.151,86
P8117	Oceanógrafo júnior	mês	4.832,53	104,90%	5.069,55	9.902,08
P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6.443,38	99,08%	6.383,83	12.827,21
P8119	Oceanógrafo sênior	mês	11.766,56	91,17%	10.727,02	22.493,57
P8129	Pedagogo júnior	mês	2.451,10	137,57%	3.372,04	5.823,13
P8130	Pedagogo pleno	mês	3.268,13	123,57%	4.038,41	7.306,54
P8131	Pedagogo sênior	mês	4.342,48	113,44%	4.926,30	9.268,78
P8135	Secretária	mês	2.903,48	119,51%	3.469,94	6.373,42
P8139	Sondador	mês	2.219,18	134,72%	2.989,56	5.208,74
P8143	Técnico ambiental	mês	3.033,20	118,60%	3.597,32	6.630,52
P8147	Técnico de obras	mês	3.323,33	114,21%	3.795,70	7.119,03
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.601,83	103,05%	4.742,40	9.344,23
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	2.912,88	119,45%	3.479,34	6.392,22
P8155	Técnico em informática - programador	mês	2.912,88	119,45%	3.479,34	6.392,22
P8163	Topógrafo	mês	2.627,36	125,52%	3.297,79	5.925,15
P8167	Arquivista júnior	mês	2.805,38	120,75%	3.387,40	6.192,78
P8168	Arquivista pleno	mês	3.740,51	108,75%	4.067,98	7.808,49
P8169	Arquivista sênior	mês	6.187,97	96,50%	5.971,62	12.159,59
P8173	Administrador júnior	mês	3.594,07	109,81%	3.946,77	7.540,84
P8174	Administrador pleno	mês	4.792,10	101,26%	4.852,53	9.644,62
P8175	Administrador sênior	mês	8.655,04	91,05%	7.880,30	16.535,34
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	12.443,57	87,96%	10.945,18	23.388,75
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	13.738,43	87,11%	11.967,08	25.705,50
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	15.033,28	86,40%	12.988,98	28.022,26
P8183	Geógrafo júnior	mês	4.160,02	105,38%	4.383,88	8.543,90
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.546,69	98,63%	5.470,90	11.017,59
P8185	Geógrafo sênior	mês	11.068,85	88,53%	9.799,72	20.868,57
P8186	Antropólogo júnior	mês	3.557,77	115,43%	4.106,88	7.664,65
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.743,70	106,54%	5.053,75	9.797,44
P8188	Antropólogo sênior	mês	7.689,09	97,46%	7.493,42	15.182,50
P8189	Arqueólogo júnior	mês	2.959,70	123,77%	3.663,32	6.623,02
P8190	Arqueólogo pleno	mês	3.946,27	112,15%	4.425,54	8.371,81
P8191	Arqueólogo sênior	mês	5.796,23	102,72%	5.953,70	11.749,93
P8192	Historiador júnior	mês	4.184,91	106,87%	4.472,24	8.657,15
P8193	Historiador pleno	mês	5.579,88	100,15%	5.588,49	11.168,37
P8194	Historiador sênior	mês	8.835,48	92,74%	8.193,62	17.029,10
P8195	Paleontólogo júnior	mês	3.557,77	115,43%	4.106,88	7.664,65
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.743,70	106,54%	5.053,75	9.797,44
P8197	Paleontólogo sênior	mês	7.689,09	97,46%	7.493,42	15.182,50
P8198	Sociólogo júnior	mês	4.306,00	106,10%	4.568,70	8.874,70



HASH: f763aaefadbee24017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva - mês de referência: jul de 2025

Código Engenharia Consultiva	Categoria Profissional	Und	Salário	Encargos Totais		Custo Total jul 25
			R\$	%	R\$	R\$
P8199	Sociólogo pleno	mês	5.741,33	99,58%	5.717,11	11.458,45
P8200	Sociólogo sênior	mês	8.890,55	92,65%	8.236,80	17.127,35
Profissionais horistas						
P8255	Engenheiro de projetos júnior - horista	h		121,93	106,21%	129,50
	reaj abr/24 para jul/25					
P8264	Motorista de veículo leve - horista	h	10,04	177,75%	17,85	27,89
P8270	Técnico de obras - horista	h		36,51	106,21%	38,78
	reaj abr/24 para jul/25					

HASH: f763aaef4b4bdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

ORÇAMENTO DA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES - POVO ARARA DO RIO BRANCO							
Origem	Destino	Distância média (ida e volta)	Autonomia (km/l)	Qtd combustivel (L)	Qtd. Reuniões	Qtd. Pessoas por veículo	Qtd. Combustivel por pessoa
ALDEIA - POVO ARARA DO RIO BRANCO	SEDE POVO ARARA DO RIO BRANCO	80	8	10	1	4	2,50
TOTAL COMBUSTÍVEL (L)							2,50



HASH: f763aaef1ab4ee24f017f55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

MÊS	PRODUTO	REGIÃO	ESTADO	NÚMERO DE POSTOS PESQUISADOS	UNIDADE DE MEDIDA	PREÇO MÉDIO REVENDA
jul/25	OLEO DIESEL S10	CENTRO OESTE	MATO GROSSO	216	R\$/l	6,09

**REF. PREÇO TABELA ANP
INTERVALO DE TEMPO: MENSAL
PERÍODO: jul-25
COMBUSTÍVEL: TODOS
TIPO RELATÓRIO: ESTADO



HASH: f763aaefda1dee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONCALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONCALVES.



SINFRACAP202614042



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

ORÇAMENTO DA ALIMENTAÇÃO PARA REUNIÕES - POVO ARARA DO RIO BRANCO						
INSUMOS DE COZINHA	Referência	Preço Unitário	Qtde. estimada p/ 200 pessoas - Ref. Edital 163/17 DNT	Quantidade estimada por reunião p/ 1ª pessoas	Qtd. Reuniões	Valor total
Almoço / Jantar						
Arroz	5 Kg	R\$ 32,54	6	0,03	1	R\$ 0,98
Feijão	1 Kg	R\$ 5,35	20	0,10	1	R\$ 0,54
Carne tipo paleta bovina	500 g	R\$ 8,29	20	0,10	1	R\$ 0,83
Embutidos (calabresa)	500 g	R\$ 15,41	30	0,15	1	R\$ 2,31
Óleo	900 mL	R\$ 5,79	6	0,03	1	R\$ 0,17
Macarrão	Unidade	R\$ 7,22	25	0,13	1	R\$ 0,94
Cebola	1 Kg	R\$ 17,93	5	0,03	1	R\$ 0,54
Alho	1 Kg	R\$ 59,75	3	0,02	1	R\$ 1,20
Tomate	1 Kg	R\$ 23,50	10	0,05	1	R\$ 1,18
Chuchu	1 Kg	R\$ 2,57	5	0,03	1	R\$ 0,09
Abóbora Kabotia	1 Kg	R\$ 5,52	5	0,03	1	R\$ 0,17
Cenoura	1 Kg	R\$ 9,53	5	0,03	1	R\$ 0,29
Mandioca branca	1 Kg	R\$ 7,71	5	0,03	1	R\$ 0,23
Batata inglesa	1 Kg	R\$ 11,11	5	0,03	1	R\$ 0,33
Beterraba	1 Kg	R\$ 6,71	5	0,03	1	R\$ 0,20
Seleita de legumes	Unidade	R\$ 5,86	40	0,20	1	R\$ 1,17
Refrigerante	2 Litros	R\$ 7,64	80	0,40	1	R\$ 3,06
Suco pronto	1 Litro	R\$ 5,83	80	0,40	1	R\$ 2,33
Água	6 Litros	R\$ 9,46	19	0,10	1	R\$ 0,95
Temperos (sal, pimenta, orégano, colorífico)	Unidade	R\$ 6,39	4	0,02	1	R\$ 0,13
Pratos descartáveis	Unidade	R\$ 2,84	25	0,13	1	R\$ 0,37
Copos descartáveis	Unidade	R\$ 9,07	3	0,02	1	R\$ 0,18
Garfos descartáveis	Unidade	R\$ 14,92	5	0,03	1	R\$ 0,45
Facas descartáveis	Unidade	R\$ 17,71	5	0,03	1	R\$ 0,53
Sacos de lixo 100 L	Unidade	R\$ 16,81	2	0,01	1	R\$ 0,17
Detergente biodegradável	Unidade	R\$ 2,87	4	0,02	1	R\$ 0,06
Pano de prato	Unidade	R\$ 21,38	4	0,02	1	R\$ 0,43
Espanja de cozinha	Unidade	R\$ 5,42	4	0,02	1	R\$ 0,11
Café da manhã / Lanche da tarde						
Açúcar	2 Kg	R\$ 7,46	1	0,01	1	R\$ 0,07
Água	6 Litros	R\$ 9,46	10	0,05	1	R\$ 0,47
Leite	1 Litro	R\$ 6,28	23	0,12	1	R\$ 0,75
Pão de forma	Unidade	R\$ 7,91	63	0,32	1	R\$ 2,53
Margarina	500 g	R\$ 7,48	21	0,11	1	R\$ 0,82
Ovos	30 unidades	R\$ 21,13	7	0,04	1	R\$ 0,85
Mussarela	150 g	R\$ 9,92	11	0,06	1	R\$ 0,60
Embutidos (presunto)	200 g	R\$ 8,29	11	0,06	1	R\$ 0,50
Café	500 g	R\$ 17,18	4	0,02	1	R\$ 0,34
Biscoitos diversos	Unidade	R\$ 3,33	60	0,30	1	R\$ 1,00
Pratos descartáveis	Unidade	R\$ 2,84	22	0,11	1	R\$ 0,31
Copos descartáveis	Unidade	R\$ 9,07	2	0,01	1	R\$ 0,09
Garfos descartáveis	Unidade	R\$ 14,92	4	0,02	1	R\$ 0,30
Facas descartáveis	Unidade	R\$ 17,71	4	0,02	1	R\$ 0,35
Sacos de lixo 100 L	Unidade	R\$ 16,81	1	0,01	1	R\$ 0,17
Pano de prato	Unidade	R\$ 2,87	1	0,01	1	R\$ 0,03
Detergente biodegradável	Unidade	R\$ 2,87	1	0,01	1	R\$ 0,03
Espanja de cozinha	Unidade	R\$ 5,42	1	0,01	1	R\$ 0,05
TOTAL INSUMOS POR PESSOA						R\$ 29,19
UTENSÍLIOS DE COZINHA**	Referência	Preço Unitário	Qtde. estimada p/ 200 pessoas - Ref. Edital 163/17 DNT	Frequência		Valor total
Panelas diversas	Unidade	R\$ 157,41	6	somente 1x		R\$ 944,46
Fogareiro industrial	Unidade	R\$ 1.613,44	4	somente 1x		R\$ 6.453,76
Bolhão de gás	13 Kg	R\$ 105,11	3	somente 1x		R\$ 315,33
Utensílios de cocção (Escumadeira, concha)	Unidade	R\$ 19,30	6	somente 1x		R\$ 115,80
TOTAL UTENSÍLIOS (SOMENTE 1X)						R\$ 7.829,35
MÃO DE OBRA***	Referência	Preço Unitário	Horas trabalhadas por reunião (h)	Quantidade estimada por reunião p/ 1ª pessoas	Qtd. Reuniões	Valor total
Cozinheiro	Hora	R\$ 19,78	8	0,03	1	R\$ 4,75
Auxiliar de cozinha	Hora	R\$ 19,78	8	0,01	1	R\$ 1,58
TOTAL MÃO DE OBRA (POR ENCONTRO)						R\$ 6,33
Referência de quantidade de alimentos estimada para as reuniões de acordo com o Edital 163/17 do DNIT (ECI para a BR-242): http://www1.dnit.gov.br/arquivos/Edital/Edital_gestao163_17-11_0.pdf						
Para a estimativa do Preço Unitário foi feita a média de três cotações em supermercados conhecidos, sendo corrigido com o IGP-DI jul/2025: Comper < https://www.comper.com.br/ >, Biglar < https://www.biglardelivery.com.br/ >, Assai <uber eats> Data de Pesquisa: 28/06/2024						
**Itens que serão considerados apenas 1 vez para todas as reuniões						
***Valor da hora paga adotada conforme Tabela de Consultoria DNIT abr/2025 (P8025, auxiliar). Foi considerado o valor de 1 diária (8h) tanto para auxiliar quanto para a cozinheira						

HASH: f763aaefdbdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEVD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Tipo	Referência	Tipo	Valor	IGP-DI mai/24	IGP-DI jul/2025	Reajustamento
Amor (5Kg)	5 Kg	Amor (5Kg)	R\$ 31,36	1117,787	1159,851	32,54
Fajão (1 Kg)	1 Kg	Fajão (1 Kg)	R\$ 5,16			5,35
Carne tipo paleta bovina (500 g)	500 g	carne tipo	R\$ 7,99			8,29
Embutidos (calabresa)	400 g	embutidos	R\$ 14,85			15,41
Óleo	900 mL	Óleo	R\$ 5,58			5,79
Macarrão	500g	Macarrão	R\$ 6,96			7,22
Cebola	1 Kg	Cebola	R\$ 17,28			17,93
Alho	1 Kg	Alho	R\$ 57,59			59,75
Tomate	1 Kg	Tomate	R\$ 22,65			23,50
Chuchu	1 Kg	Chuchu	R\$ 2,47			2,57
Abóbora Kabotiã	1 Kg	Abóbora	R\$ 5,32			5,52
Cenoura	1 Kg	Cenoura	R\$ 9,18			9,53
Mandioca branca	1 Kg	mandioca	R\$ 7,43			7,71
Batata inglesa	1 Kg	Batata inglesa	R\$ 10,71			11,11
Beterraba	1 Kg	Beterraba	R\$ 6,47			6,71
Salato de legumes	Unidade	salato de	R\$ 5,64			5,86
Refrigerante (2l) - Guaraná Kuat	2 Litro	refrigerante	R\$ 7,37			7,64
Suco (1L) Del Valle Frut	1 Litro	suco (1L) Del	R\$ 5,62			5,83
Água 6L	6 Litro	Água 6L	R\$ 9,11			9,46
Leite	1 Litro	Leite	R\$ 6,05			6,28
Pão de forma	Unidade	Pão de forma	R\$ 7,62			7,91
margarina	500 g	margarina	R\$ 7,21			7,48
ovos (Bandeja 30 Unidades)	Unidade	ovos (bandeja	R\$ 20,36			21,13
Mussarela (150 g)	150 g	Mussarela (150	R\$ 9,56			9,92
Embutidos (presunto 200g)	200 g	Embutidos (pres	R\$ 7,99			8,29
Café (500 g)	500 g	Café (500 g)	R\$ 16,56			17,18
Bolão de leite* (out/21)	13 Kg	Bolão de leite	R\$ 97,99	1081,301	1159,851	105,11
panelas diversas (jogo com 6 peças)* (out/21)	Unidade	panelas	R\$ 146,75			157,41
biscoitos diversos	Unidade	biscoitos	R\$ 3,21	1117,787	1159,851	3,33
temperos (pimenta, orégano, manjericão, coentro, cominho)* (out/21)	Unidade	temperos	R\$ 6,16			6,39
água cristal	2 Kg	água cristal	R\$ 7,19	1081,301	1159,851	7,46
Fogareiro* (out/21)	Unidade	Fogareiro	R\$ 1.504,17			1613,44
Utensílios de cozinha (jogo com 6)* (out/21)	Unidade	utensílios de	R\$ 17,99	1117,787	1159,851	19,30
Pratos descartáveis (10 un.)	Unidade	Pratos	R\$ 2,74			2,84
Copos descartáveis (100 un.)	Unidade	Copos	R\$ 8,74			9,07
Garfos descartáveis (50 un.)	Unidade	Garfos	R\$ 14,38			14,92
Facas descartáveis (50 un.)	Unidade	Facas	R\$ 17,07			17,71
Sacos de lixo 100 L (15 un.)	Unidade	Sacos de lixo	R\$ 16,20			16,81
Detergente biodegradável	Unidade	Detergente	R\$ 2,76			2,87
Pano de prato (jogo com 3)	Unidade	Pano de prato	R\$ 20,60			21,38
Espuma de cozinha cl 4 Unidades	Unidade	Espuma de	R\$ 5,23			5,42

HASH: f763aaae-fdabdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af048934f8b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BÁRBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos da Engenharia Consultiva
Mês de referência: jul/25

Item	Código Engenharia Consultiva	Tipo	Und	Custos jul-25
Imóveis	B8951	Comercial (2,55% do C.M.C.C - SINAPI)	R\$/m² x mês	50,23
	B8952	Residencial (2,45% do C.M.C.C. - SINAPI)	R\$/m² x mês	48,26
Mobiliário	B8953	Escritório	R\$ x ocupante/mês	478,36
	B8954	Residência	R\$ x ocupante/mês	43,06
Cesta das Instalações	B8955	Laboratório de asfalto	R\$/mês	5.879,50
	B8956	Laboratório de concreto	R\$/mês	4.714,48
	B8957	Laboratório de solos	R\$/mês	3.597,39
	B8958	Topografia	R\$/mês	5.426,19
Custos Diversos	B8959	Escritório	R\$ x ocupante/mês	904,73
	B8960	Residência	R\$ x ocupante/mês	251,57



HASH: f763aaef4abdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DOS PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS DE EQUIPAMENTOS EXTRAÍDOS DA TABELA DO DAER-RS			
k =	1,2517	Referência:	
		jul-25	
Descrição	Unidade	R\$ (jan-21)	R\$ (jul/25)
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	mês	185,38	232,04
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel	mês	403,61	505,19
Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior	mês	55,71	69,73
Notebook + Sistema Operacional + Office + No-Break	mês	180,91	226,44
Tabelas DAER jan-21			

HASH: f763aaef4abdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

CÁLCULO DO CUSTO MENSAL DE EQUIPAMENTOS

MÊS DA COLETA DE PREÇOS: AGO/24

ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				REAJUSTAMENTO		
	PAPELARIA UNIVERSITÁRIA	AMERICANAS	MAGALU	MÉDIA	Índice IGP-DI ago/24	Índice IGP-DI jul/25	Valor Reajustado jul-25
Tripé Suporte para Celular + Iluminação + Microfone (gravação)	R\$ 82,04	R\$ 71,19	R\$ 155,18	R\$ 102,80	1.128,408	1.159,851	R\$ 105,67

*Somente foram encontrados dois fornecedores no mercado Nacional.

Dados Considerados	
Valor de Aquisição (R\$):	105,67
Vida Útil (anos):	1,00
HTA (h/ano):	960,00
Potência (kW):	
Valor Residual (%):	
Coefficiente de Manutenção (K):	
Coefficiente de Combustível (l/kWh):	
Tipo de Combustível:	
Preço do Diesel (R\$/l):	

Ref.: jul/25

Depreciação Horária	Oportunidade de Capital	Custos de Manutenção	Custos de Operação	Custo produtivo (R\$/h)	Custo Mensal
0,11	0,01	-	-	0,12	21,33

HASH: f763aaef1abdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2a2a0469348fbd03069a25e6
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

MÊS DA COLETA DE PREÇOS: AGO/24

ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				REAJUSTAMENTO		
	PAPELARIA UNIVERSITÁRIA	KADRI	KALUNGA	MÉDIA	Índice IGP-DI ago/24	Índice IGP-DI jul/25	Valor Reajustado jul-25
Datashow para apresentações	R\$ 2.035,13	R\$ 2.699,00	R\$ 1.115,91	R\$ 1.950,01	1.128,408	1.159,851	R\$ 2.004,35

*Somente foram encontrados dois fornecedores no mercado Nacional.

Dados Considerados	
Valor de Aquisição (R\$):	2.004,35
Vida Útil (anos):	3,00
HTA (h/ano):	2.880,00
Potência (kW):	
Valor Residual (%):	20%
Coefficiente de Manutenção (K):	
Coefficiente de Combustível (l/kWh):	
Tipo de Combustível:	
Preço do Diesel (R\$/l):	

Ref.: jul/25

Depreciação Horária	Oportunidade de Capital	Custos de Manutenção	Custos de Operação	Custo produtivo (R\$/h)	Custo Mensal
0,19	0,03	-	-	0,21	39,09

HASH: f763aaef1abdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2b2a0469348fbd03069a25e6
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

MÊS DA COLETA DE PREÇOS: AGO/24

ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				REAJUSTAMENTO		
	PAPELARIA UNIVERSITÁRIA	KADRI	MAGALU	MÉDIA	Índice IGP-DI ago/24	Índice IGP-DI jul/25	Valor Reajustado jul-25
Tela para projeção	R\$ 737,08	R\$ 1.099,00	R\$ 414,00	R\$ 750,03	1.128,408	1.159,851	R\$ 770,93

*Somente foram encontrados dois fornecedores no mercado Nacional.

Dados Considerados	
Valor de Aquisição (R\$):	770,93
Vida Útil (anos):	5,00
HTA (h/ano):	4.800,00
Potência (kW):	
Valor Residual (%):	20%
Coefficiente de Manutenção (K):	
Coefficiente de Combustível (l/kWh):	
Tipo de Combustível:	
Preço do Diesel (R\$/l):	

Ref.: jul/25

Depreciação Horária	Oportunidade de Capital	Custos de Manutenção	Custos de Operação	Custo produtivo (R\$/h)	Custo Mensal
0,03	0,01	-	-	0,03	5,77

HASH: f763aaef1abdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2a2a0469348f0d0309a25e6
https://aquissces.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

MÊS DA COLETA DE PREÇOS: AGO/24

ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				REAJUSTAMENTO		
	MERCADO LIVRE	AMAZON	MAGALU	MÉDIA	Índice IGP-DI ago/24	Índice IGP-DI jul/25	Valor Reajustado jul-25
Caixa de som - inserir modelo	R\$ 1.511,00	R\$ 1.937,90	R\$ 949,05	R\$ 1.465,98	1.128,408	1.159,851	R\$ 1.506,83

*Somente foram encontrados dois fornecedores no mercado Nacional.

Dados Considerados	
Valor de Aquisição (R\$):	1.506,83
Vida Útil (anos):	1,50
HTA (h/ano):	1.440,00
Potência (kW):	
Valor Residual (%):	20%
Coefficiente de Manutenção (K):	
Coefficiente de Combustível (l/kWh):	
Tipo de Combustível:	
Preço do Diesel (R\$/l):	

Depreciação Horária	Oportunidade de Capital	Custos de Manutenção	Custos de Operação	Custo produtivo (R\$/h)	Custo Mensal
0,56	0,05	-	-	0,61	111,66

Ref.: jul/25

HASH: f763aaef1abdee24017e55e2e3a1b398c3fbb2b2a0469348fbd03069a25e6
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

MÊS DA COLETA DE PREÇOS: AGO/24

ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				REAJUSTAMENTO		
	MERCADO LIVRE	AMAZON	MAGALU	MÉDIA	Índice IGP-DI ago/24	Índice IGP-DI jul/25	Valor Reajustado jul-25
Microfone	R\$ 550,00	R\$ 699,99	R\$ 1.259,10	R\$ 836,36	1.128,408	1.159,851	R\$ 859,67

*Somente foram encontrados dois fornecedores no mercado Nacional.

Dados Considerados	
Valor de Aquisição (R\$):	859,67
Vida Útil (anos):	2,00
HTA (h/ano):	1.920,00
Potência (kW):	
Valor Residual (%):	20%
Coefficiente de Manutenção (K):	
Coefficiente de Combustível (l/kWh):	
Tipo de Combustível:	
Preço do Diesel (R\$/l):	

Ref.: jul/25

Depreciação Horária	Oportunidade de Capital	Custos de Manutenção	Custos de Operação	Custo produtivo (R\$/h)	Custo Mensal
0,18	0,02	-	-	0,20	36,46

HASH: f763aaef1abdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2b2a10469348fbd03069a25e6
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

MÊS DA COLETA DE PREÇOS: AGO/24

ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				REAJUSTAMENTO		
	MS TENDAS	R FORTES	CUIABÁ TENDAS	MÉDIA	Índice IGP-DI ago/24	Índice IGP-DI jul/25	Valor Reajustado jul-25
Tenda	R\$ 5.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.366,67	1.128,408	1.159,851	R\$ 5.516,21

*Somente foram encontrados dois fornecedores no mercado Nacional.

Dados Considerados	
Valor de Aquisição (R\$):	5.516,21
Vida Útil (anos):	5,00
HTA (h/ano):	4.800,00
Potência (kW):	
Valor Residual (%):	20%
Coefficiente de Manutenção (K):	0,50
Coefficiente de Combustível (l/kWh):	
Tipo de Combustível:	
Preço do Diesel (R\$/l):	

Depreciação Horária	Oportunidade de Capital	Custos de Manutenção	Custos de Operação	Custo produtivo (R\$/h)	Custo Mensal
0,18	0,04	0,11	-	0,34	62,29

Ref.: jul/25

HASH: f763aaef1abdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2b2a10469348fbd03069a25e6
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026
15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

MÊS DA COLETA DE PREÇOS: AGO/24

ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				REAJUSTAMENTO		
	KADRI	GARMIN	MAGALU	MÉDIA	Índice IGP-DI ago/24	Índice IGP-DI jul/25	Valor Reajustado jul-25
GPS Garmin	R\$ 2.634,15	R\$ 2.547,02	R\$ 2.564,10	R\$ 2.581,76	1.128,408	1.159,851	R\$ 2.653,70

*Somente foram encontrados dois fornecedores no mercado Nacional.

Dados Considerados	
Valor de Aquisição (R\$):	2.653,70
Vida Útil (anos):	2,00
HTA (h/ano):	1.920,00
Potência (kW):	
Valor Residual (%):	
Coefficiente de Manutenção (K):	0,50
Coefficiente de Combustível (l/kWh):	
Tipo de Combustível:	
Preço do Diesel (R\$/l):	

Ref.: jul/25

Depreciação Horária	Oportunidade de Capital	Custos de Manutenção	Custos de Operação	Custo produtivo (R\$/h)	Custo Mensal
0,69	0,06	0,35	-	1,10	200,84

HASH: f763aaef1abdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2b2a10469348fbd03069a25e6
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026
15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

MÊS DA COLETA DE PREÇOS: AGO/24

ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				REAJUSTAMENTO		
	MAGALU	AMAZON	SAMSUNG	MÉDIA	Índice IGP-DI ago/24	Índice IGP-DI jul/25	Valor Reajustado jul-25
Tablet samsung s9 fe	R\$ 2.634,15	R\$ 2.547,02	R\$ 2.564,10	R\$ 2.581,76	1.128,408	1.159,851	R\$ 2.653,70

*Somente foram encontrados dois fornecedores no mercado Nacional.

Dados Considerados	
Valor de Aquisição (R\$):	2.653,70
Vida Útil (anos):	2,00
HTA (h/ano):	1.920,00
Potência (kW):	
Valor Residual (%):	30%
Coefficiente de Manutenção (K):	0,50
Coefficiente de Combustível (l/kWh):	
Tipo de Combustível:	
Preço do Diesel (R\$/l):	

Depreciação Horária	Oportunidade de Capital	Custos de Manutenção	Custos de Operação	Custo produtivo (R\$/h)	Custo Mensal
0,48	0,06	0,35	-	0,89	163,01

Ref.: jul/25

HASH: f763aaef1abdee24f017e55e2e3a1b398c3fbb2a2a0469348fbd03069a25e6
https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juniado em 06/02/2026
15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
Custos de imóveis de Veículos da Engenharia Consultiva
Mês de referência: jul/2025

Item	Código Engenharia Consultiva	Tipo	Und	Custo Horário (R\$) julho-25	
				Operativo	Improdutivo
Veículos	E8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	hora	36,65	6,69
	E8890	Veículo leve - 53 kW (com motorista)	hora	64,54	34,57
	E8891	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)	hora	78,98	23,64
	E8888	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista)	hora	54,56	16,90
	E8887	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista)	hora	82,44	44,79
	E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 Kw	hora	180,10	72,51
	E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	hora	5,00	3,48



HASH: f763aaef4abdee24f017e55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348fb043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

Valor da indenização de diárias aos servidores estaduais

Classificação do Cargo/Emprego/Função	Deslocamentos dentro do Estado (mar-23 reajustado para abr-25)
Todos	R\$ 335,76

28 de Março de 2023

Diário Oficial

Nº 28.466

Página 3

DECRETO Nº 190, DE 27 DE MARÇO DE 2023.

Regulamenta a Lei nº 11.301, de 23 de dezembro de 2022, que institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais - TFRM e o Cadastro Estadual de Controle e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais - CCEM, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 66, incisos II e V, da Constituição Estadual, tendo em vista o que consta no Processo SEDEC-PRO-2023/00411, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 18 da Lei nº 11.391, de 23 de dezembro de 2022;

CONSIDERANDO a necessidade de o Estado planejar, organizar, dirigir, controlar e avaliar as ações estatais relativas à utilização dos recursos minerais e a gestão e ao desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio de bens minerais,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - O procedimento relativo ao recolhimento da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais - TFRM e o Cadastro Estadual de Controle e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerais - CCEM, instituído pela Lei nº 11.391, de 23 de dezembro de 2022, observará os dispositivos deste regulamento.

Art. 2º - Para os efeitos deste regulamento consideram-se:

I - recurso mineral ou mineral: o bem mineral cuja concentração e características possibilitam que sua extração seja técnica e economicamente viável;

II - exploração ou extração de recursos minerais: a retirada de substâncias minerais da jazida, mina, salina ou outro depósito mineral, inclusive:

a) a lavra a céu aberto, inclusive o alúvio, com ou sem beneficiamento;

b) a lavra subterrânea, com ou sem beneficiamento;

c) a lavra garimpeira, para fins de aproveitamento econômico;

III - processo de beneficiamento: aquele realizado por fragmentação, peneiramento, classificação, concentração, separação magnética, flotação, homogeneização, aglomeração, aglutinação, britagem, moagem, classificação, peneiramento, alívio, coqueificação, calcinação, resfriamento, inclusive secagem, desidratação, flocagem, evaporação, bem como qualquer outro processo de beneficiamento, ainda que esteja atrelado ou relacionado a outras substâncias e que não impliquem mudança no campo de incidência do imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;

IV - transformação industrial: a etapa do processo produtivo em que há incidência do imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;

V - laudo técnico analítico: a documentação referente à análise química do material explorado, com a devida quantificação de mineral ou minério no volume amostrado.

CAPÍTULO II
DA TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS - TFRM

Seção I
Do Fato Gerador e da Incidência


Art. 3º - A TFRM tem por fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado sobre as atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento dos recursos minerais, realizadas no Estado de Mato Grosso.

ANEXO ÚNICO
TABELA DE VALORES DE DIÁRIAS

FORA DO ESTADO	DENTRO DO ESTADO (INTEGRAL)	ESPECIAL	INTERNACIONAL	ESPECIAL INTERNACIONAL
(R\$)	(R\$)	(R\$)	(US\$)	(US\$)
581,00	302,50	80,00	485,00	242,50



HASH: 7f63aaef4b4de24f017655e2e3a1b398c3bb2b2af0489348b043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiesces.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFV-CGD8-D9D8-TEVD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONCALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41, por BARBARA GONCALVES.



SINFRA-PRO-202614042



HASH: 7f63a9ef6a1dee240c17f55e2e3a13b98c3fb7bb22a0409348b0c3069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilcooes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D9-TEYD>. Assinado por: BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042



HASH: 7f53aee6f6af4ee24f0c1f398c3fbfb22a0f489348bdc3069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLF-Y-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA		
Assai		
	Dona de feijão carioca tipo 1 (1 kg) ❏ Melhor opção R\$ 3,99	☐ 1 +
	Liza óleo de soja (900 ml) ❏ Melhor opção R\$ 4,99	☐ 1 +
	Koblenz arroz longo fino (5kg) ❏ Melhor opção R\$ 27,50	☐ 1 +
	Perdigão linguça tipo calabresa defumada (400 g) ❏ Melhor opção R\$ 11,99	☐ 1 +
	3 Corações café torrado e moído tradicional (500 g) ❏ Melhor opção R\$ 15,90	☐ 1 +
	Del valle néctar fruit sabor frutas cítricas (1,5l) ❏ Melhor opção R\$ 6,29	☐ 1 +
	Kuat refrigerante sabor guaraná (2 l) ❏ Melhor opção R\$ 7,12 R\$ 9,49	☐ 1 +
	Tomate saladado (unidade: 210 g aprox) ❏ Melhor opção R\$ 1,47	☐ 1 +
	Cenoura (unidade: 170 g aprox) ❏ Melhor opção R\$ 0,93	☐ 1 +
	Abóbora cabotiá (unidade: 3 kg aprox) ❏ Melhor opção R\$ 11,97	☐ 1 +
	Dona benta macarrão espaguete de sêmola com ovos nº8 (500 g) ❏ Melhor opção R\$ 4,19	☐ 1 +
	Lebrinha água mineral natural (6l) ❏ Melhor opção R\$ 6,90	☐ 1 +
	Campo verde ovo branco grande (30 un) ❏ Melhor opção R\$ 16,90	☐ 1 +
	Perdigão presunto cozido fatiado (200 g) ❏ Melhor opção R\$ 4,99	☐ 1 +
	Leite condensado sem açúcar e flocos (50 un) (branco) ❏ Melhor opção R\$ 26,39	☐ 1 +
	Atkin pano para esfregão alvejado (3 unidades) ❏ Melhor opção R\$ 12,49	☐ 1 +
	Scotch-brite esponja para limpeza pesada (4 un) ❏ Melhor opção R\$ 4,90	☐ 1 +
	Queiro seleta de legumes (280 g) ❏ Melhor opção R\$ 4,99	☐ 1 +
	Bettanin saco para lã de esfiem 100 (15 sacos) ❏ Melhor opção R\$ 13,90	☐ 1 +
	Cebola nacional (unidade: 150 g aprox) ❏ Melhor opção R\$ 1,05	☐ 1 +
	Pulman pão de forma tradicional (480 g) ❏ Melhor opção R\$ 7,49	☐ 1 +
	Imbaboa queijo mussarela fatiado (150 g) ❏ Melhor opção R\$ 7,49	☐ 1 +
	Itaúco leite UHT integral (1 L) ❏ Melhor opção R\$ 5,99	☐ 1 +
	Qualy margarina cremosa com sal gmo (500 g) ❏ Melhor opção R\$ 7,49	☐ 1 +
	Alho branco (unidade: 35 g aprox) ❏ Melhor opção R\$ 1,29	☐ 1 +
	Batata monaliza lavada (unidade: 230 g aprox) ❏ Melhor opção R\$ 2,06	☐ 1 +
	Beterraba (unidade: 270 g aprox) ❏ Melhor opção R\$ 2,25	☐ 1 +
	Chuchu (unidade: 550 g aprox) ❏ Melhor opção R\$ 1,40	☐ 1 +
	Do s'ho mandioca descascada (1 kg) ❏ Melhor opção R\$ 6,99	☐ 1 +
	Pernambuco recheado sabor chocolate (130 g) ❏ Melhor opção R\$ 2,98	☐ 1 +
	Anjimato tempero de sal e alho sabor a mi (300 g) ❏ Melhor opção R\$ 4,79	☐ 1 +
	Barracoi açúcar cristal (2kg) ❏ Melhor opção R\$ 6,68	☐ 1 +
	Cristalcopo copo chopp descartável (100x300ml) ❏ Melhor opção R\$ 9,49	☐ 1 +
	Cristalcopo prato descartável pequeno (10 unidades) ❏ Melhor opção R\$ 1,49	☐ 1 +
	Ypê detergente líquido clear (500 ml) ❏ Melhor opção R\$ 2,45 R\$ 2,68	☐ 1 +
Subtotal		R\$ 267,76 R\$ 267,14



HASH: f763aaef4badee24f017f55e2e3a1b398c3bb2b2af0489348bd043069e25e6. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RLFY-CGD8-D9D8-TEYD>. Assinado por: BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 06/02/2026. Juntado em 06/02/2026 15:53:41 por BARBARA GONÇALVES.



SINFRACAP202614042

