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RAMO: PUBLICO
SEGURADO: ESTADO DE MATO GROSSO
SEGURO GARANTIA COM CLAUSULA DE RETOMADA

CONDIGCOES CONTRATUAIS

1. DEFINICOES
1.1. Apdlice: documento formal, emitido e assinado pela seguradora, que formaliza o contrato de seguro-
garantia.

1.2. Condigdes Particulares: conjunto de cldusulas que complementam ou alteram as Condi¢des
Contratuais.

1.3. Contrato de Retomada: contrato e/ou aditivo firmado entre Segurado e Subcontratado, figurando a
Seguradora como interveniente-anuente, estabelecendo os valores, origem dos recursos, prazos e as
condigOes para a retomada, execugdo e entrega da obra.

1.4. Contrato Principal: contrato e seus respectivos aditivos, firmado entre Tomador e Segurado, com
interveniéncia-anuéncia da Seguradora, cujo objeto consiste na execugdo do Empreendimento, em
conformidade com o disposto na Lei n.2 14.133/2021.

1.5. Empreendimento: obra e servi¢o de engenharia objeto do Contrato Principal.

1.6. Endosso: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que formaliza quaisquer altera¢Ges na
Apodlice.

1.7. Entrega Definitiva: concluséo fisica do Empreendimento descrito no Contrato Principal.

1.8. Inadimplemento: inadimplemento definitivo e irreversivel do Contrato Principal pelo Tomador,
impassivel de ser sanado por este, e que enseja a rescisdo unilateral do Contrato Principal, nos termos do
artigo 138, inciso |, da Lei n.2 14.133/2021.

1.9. Indenizagdo: cumprimento, pela Seguradora, das obrigacGes assumidas pelo Tomador perante o
Segurado no Contrato Principal, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, sob uma das seguintes
formas, cuja escolha caberd exclusivamente a Seguradora:

i. 0 pagamento ao Segurado de quantia em dinheiro correspondente a integralidade do Limite Maximo de
Garantia; ou

ii. a retomada e conclusdo do Empreendimento, por meio da contratagdo de um Subcontratado ou da
prépria equipe contratada anteriormente pelo Tomador, mediante celebragdo do competente Contrato de
Retomada, devendo a Seguradora suportar financeiramente somente o Prejuizo Indenizavel apurado para
a retomada e conclusdo do Empreendimento, até o Limite Maximo de Garantia.

1.10. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indeniza¢do garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apdlice. Ndo deve ser confundido com a soma dos
Limites Maximos de Indenizagdo por cobertura. Em sendo promovida a Indenizagdo correspondente a uma
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cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor indicado, subtraido o valor de
Indenizagdo pago a titulo de LMI.

1.11. Limite Maximo de Indenizagdo (LMI): valor maximo de Indenizagdo para cada cobertura contratada,
podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG. Mesmo quando contratada mais de
uma cobertura, a responsabilidade da Seguradora estara limitada ao LMG.

1.12. Objeto da Garantia: objeto descrito no frontispicio desta Apdlice.

1.13. Obrigagao Garantida: obrigacdo assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Contrato Principal e
garantida pela Apdlice. A cobertura securitdria restringe-se aos itens expressamente descritos na Apdlice.

1.14. Prejuizo Indenizavel: (i) perda pecuniaria correspondente ao sobrecusto (a diferenga entre o prego
global original do Empreendimento, conforme definido no Contrato Principal, e o prego global necessario
para a sua conclusdo, nas mesmas bases em que contratado o projeto original, conforme definido no
Contrato de Retomada); (ii) no caso da cobertura de multas e penalidades, o prejuizo correspondera ao
valor da multa ou penalidade aplicada pelo Segurado e ndo paga pelo Tomador.

1.15. Prémio Minimo: parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneragdo
minima a partir do momento da emissdo do seguro, em razdo do consumo de capacidade e seu custo de
oportunidade, bem como pela prépria garantia securitaria prestada desde o momento da emissdo da
Apdlice.

1.16. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestagdo da cobertura de
seguro contratada.

1.17. Procedimento de Regulagdo de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatard, ou ndo,
a procedéncia da reclamacéo de sinistro, bem como a apuragdo dos prejuizos cobertos pela Apdlice.

1.18. Pro-rata-die: método de célculo para devolugdo de Prémio, com a retengdo de valor proporcional
aos dias de vigéncia decorridos e devolugdo de valores proporcionais, por dia de vigéncia ndo decorridos.

1.19. Relatério Final de Regulagdao do Sinistro: documento emitido pela Seguradora que conclui pela
caracterizagdo ou ndo do sinistro reclamado e sua eventual cobertura pela Apdlice.

1.20. Segurado: ente da Administragdo Publica que contrata o Tomador, nos termos da Lei n.2
14.133/2021.

1.21. Seguradora: emissora da Apdlice, incluida(s) nessa definigdo a(s) eventual(is) Cosseguradoras.

1.22. Seguro-garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pelo Tomador
perante o Segurado, conforme os termos da Apdlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas
parciais do Contrato Principal.

SINFRACAP202625295A

1.23. Sinistro: inadimpléncia comprovada do Tomador em relagdo a Obrigagdo Garantida.

1.24. Termo de compromisso: documento firmado entre Seguradora e o Substituto, no qual este ultimo
apresenta proposta firme e vinculativa, estabelecendo os valores, os prazos e as condi¢des para a
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1.25. Substituto: empresa tecnicamente capaz, segundo os parametros usualmente utilizados para as
obras e servigos de engenharia de grande vulto que, mediante celebragdo de Contrato de Retomada, se
encarregara, em caso de Sinistro e em relagdo as Obriga¢Ges Garantidas, da retomada, execugdo e garantia
do Empreendimento garantido pela Apdlice.

1.26. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragdo Publica para execugdo de obras e servigcos
de grande vulto no &mbito do Contrato Principal, nos termos da Lei n.2 14.133/2021, e que contrata o
Seguro-garantia em beneficio do Segurado.

1.27. Vigéncia: as Apolices e Endossos terdo seu inicio e término de vigéncia conforme estabelecido em
seus respectivos frontispicios.

2. OBJETIVO DO SEGURO — RISCOS COBERTOS

2.1. Esta Apdlice garante ao Segurado, até o Limite Maximo de Garantia nela prevista, o Prejuizo
Indenizavel efetivamente apurado, mediante a retomada visando a conclusdo do Empreendimento em
caso de Inadimplemento do Tomador, mediante a contratagdo de Substituto ou o pagamento da
importancia segurada/LMG, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021, respeitadas as condicdes e limites
previstos nesta Apdlice.

3. RISCOS EXCLUIDOS
3.1. Esta Apdlice ndo contempla cobertura securitaria aos riscos ou prejuizos oriundos de uma ou mais
das seguintes hipoteses:

a. eventos e prejuizos decorrentes de riscos fiscais; comerciais; responsabilidade civil perante terceiros;
danos e prejuizos socioambientais; danos extracontratuais; lucros cessantes; riscos geoldgicos; bem
como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislagdo
nacional e regulamentacdo aplicavel;

b. eventos e prejuizos decorrentes de obrigagGes trabalhistas e previdenciarias;
c. casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Codigo Civil Brasileiro;

d. qualquer penalidade aplicada em decorréncia de atraso do Tomador na apresentagdo desta Apdlice
e/ou de seus Endossos, ou da inadequagdo da Apdlice para garantia do Contrato Principal;

e. inadimpléncia das obrigagbes garantidas em consequéncia de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado, seus prepostos e responsaveis;

f. inadimpléncia de obriga¢des do Contrato Principal que ndo sejam de responsabilidade do Tomador;

g. alteragdo das obrigagdes contratuais garantidas pela Apoélice, que tenham sido acordadas pelo
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i. inadimpléncia ou rescisdo contratual motivada por violagdo das normas anticorrupgdo pelo Tomador,
com a concorréncia de atos dolosos do Segurado;

j. pagamento de indenizagoes por quebra de sigilo, de confidencialidade e de propriedade intelectual,
seja por parte do Segurado ou por parte do Tomador;

k. eventos ocorridos anteriormente ao inicio da cobertura do seguro, independentemente de terem sido
notificados ou ndo a Seguradora;

l. eventos ocorridos posteriormente ao término da cobertura do seguro;

m. obtenc¢do de quaisquer licengas necessarias a execugdo do Contrato Principal ou do Contrato de
Retomada, salvo se constituir obrigacdo exclusivamente atribuida ao Tomador;

n. desgastes naturais causados pelo uso, agcdo do tempo, deterioragdo gradativa, vicio préprio, defeito
latente, desarranjo mecanico, corrosao, incrustagao, ferrugem, umidade e chuva;

o. refazimento de obras decorrente de vicios, quaisquer defeitos ou deficiéncia de qualidade da obra
realizada pelo Tomador, inclusive, mas nao se limitando a, refor¢o de estruturas, que tenham sido
aceitos/recebidos pelo Segurado;

p. custo de reposi¢do a roubos, furtos, depredacdes e atos de vandalismo;

g. quaisquer perdas e danos, destruicdo ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiagdo, contaminagdo, residuo ou fissdo,
inclusive, mas nao se limitando, as nucleares e ionizantes;

r. Obrigagdes que ndo estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da Garantia e na clausula
“2 — Objetivo do Seguro — Riscos Cobertos”;

s. Prejuizos decorrentes do ndo cumprimento de obrigagoes fiscais e tributarias;

t. DeterminagGes, atos ou omissdes provenientes de 6rgaos da administragdo publica, direta, indireta
e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execug¢do do Empreendimento, incluindo, sem
limitagdo, aqueles relacionados a desapropriacdes, tombamentos, expropriagées, alteragées de Leis de
Zoneamento Urbano e embargos;

u. Expedicdo de habite-se ou qualquer outra autorizacdo de operacdo e/ou funcionamento, bem como
a legalizacdo do Empreendimento junto ao Registro de Iméveis ou qualquer outro sistema registral;

v. Vicios de construgdo ou falha/deficiéncia em ou auséncia de projetos, estudos, avaliagdes e analises
de natureza técnica referentes ao objeto do Contrato Principal, incluindo aqueles havidos em relatérios
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x. Atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurrei¢dao, revolugdo, confisco, destruicio ou requisi¢ao
decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou
qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa
agindo ou em ligagdo com qualquer organizag¢do cujas atividades visem a derrubar pela for¢a o governo
ou instigar a sua queda, pela perturbagdo da ordem politica e social do pais por meio de atos de
terrorismo, guerra, revolugdo, subversao e guerrilhas;

y. Inviabilidade técnico-operacional da retomada e conclusdo do Empreendimento ou desinteresse do
Segurado na retomada e conclusdao do Empreendimento;

z. Quaisquer perdas, destruicao ou danos, de qualquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes
ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou
indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuido radiagGes ionizantes
ou de contaminagdo por radioatividade de qualquer combustivel nuclear ou de qualquer residuo
nuclear, resultante de combustdo de material nuclear, bem como qualquer perda, destrui¢ao, dano ou
responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha
contribuido material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusao,
combustdo abrangera qualquer processo auto sustentador de fissdo nuclear;

aa. O impacto decorrente da insuficiéncia ou deficiéncia em rela¢do aos materiais/insumos ou servigos
constantes do orcamento elaborado pelo Tomador e aprovado pelo Segurado na ocasido da sua
contratagao;

bb. O custo relativo a obras executadas, ou a serem executadas, ndo previstas ou ndo orgadas no projeto
executivo, aprovado pelo Segurado.

4. ISENCAO DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
4.1. Exceto se de outra forma estipulado nesta Apélice, a Seguradora ficara isenta de responsabilidade
em relagdo aos prejuizos oriundos de quaisquer das seguintes hipéteses:

a. obtengao de quaisquer licengas ou autorizagdes governamentais, de responsabilidade do Segurado
no Contrato Principal, necessarias a execug¢do, retomada ou conclusdo do Empreendimento garantido
pelo seguro;

b. refazimento de obras decorrentes de mudancas materialmente relevantes no projeto original, salvo
se indispensaveis a conclusdao do Empreendimento e acordadas com a Seguradora;

c. impacto decorrente do pagamento, compensagao ou liberagao financeira a maior em beneficio do
Tomador, promovida pelo Segurado, em face da auséncia, falha, divergéncia ou incorre¢ao nas medig¢6es
periddicas ou ndo obediéncia aos critérios e eventos de pagamento previstos no Contrato Principal;

HASH: 624104ef51bed8909c3bf0cc06332bcc56c40c89db2abee6713c1b9c915aaac0. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/WLG6-EJJ9-MK5B-GSFG. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES

<

n
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4.3. Sera considerada nula a Apdlice, em linha com o artigo 762 do Cédigo Civil, se a garantia cobrir
riscos provenientes de atos ilicitos dolosos ou com culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo
Segurado, seus dirigentes, administradores e representantes.

5. ACEITA(,'/':\O DA PROPOSTA

5.1. A contratagdo da Apdlice, ou a sua alteragdo mediante Endosso, somente podera ser feita mediante
proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitagdo do risco.

5.2. A Seguradora terd o prazo de 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a aceitagdo ou recusa da
proposta, contados da data de seu recebimento.

5.3. A solicitagdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo
previsto no item 5.2. Nesta hipdtese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 5.2 ficara suspenso,
voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagdo.

5.4. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via
plataforma eletronica ou qualquer outro meio escrito vélido.

5.5. [A escolha de uma das redagdes a seguir ficard a cargo de cada seguradora: (A auséncia de
manifestagdo, por escrito, da Seguradora, dentro do prazo aludido no item 5.2. caracterizara a aceitagdo
tacita do seguro) [ou] (A auséncia de manifestagdo, por escrito, da Seguradora, dentro do prazo aludido
no item 5.2. ndo caracterizara a aceitagdo tacita do seguro)].

5.6. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via
plataforma eletronica ou qualquer outro meio escrito vélido.

5.7. A Seguradora emitird a Apdlice ou endosso em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagdo da
proposta.

5.8. A aceitagdo da proposta de seguro estd sujeita a analise do risco.

6. VIGENCIA DA GARANTIA
6.1. A vigéncia desta Apdlice serd a mesma do Contrato Principal e sera prevista em seu frontispicio.

6.1.1. A vigéncia da Apdlice poderd ser inferior a do Contrato Principal, condicionada a aceitagdo do
Segurado e a inexisténcia de vedagdo no Contrato Principal ou legislagdo especifica.

6.2. Caso avigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se compromete
a renovar a Apélice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador
e atendidas as demais condigdes previstas nesta Apdlice. Na hipdtese de necessidade de renovagao, o
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7.2. Exceto se de outra forma especificamente contratado, mediante emissdo do correspondente
Endosso, o LMG e o LMI ndo sofrerdo qualquer tipo de atualizagdo monetaria durante a vigéncia da
Apodlice.

8.  PREMIO
8.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de todos
seus Endossos.

8.2. Exceto nas hipdteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da
Indenizagdo, caberd devolugdo pro-rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta Apdlice, de
modo que a Seguradora terd o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida
a titulo de Prémio Minimo.

8.3. O eventual valor de devolugdo pro-rata-die do Prémio pago, sera atualizado pelo IPCA/IBGE — indice
de Pregos ao Consumidor Amplo da Fundacdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica— ou indice
que venha a substitui-lo -, da data de recebimento pela Seguradora da solicitagdo de cancelamento
realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentagdo que comprove cabalmente a
inexisténcia do risco coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

8.4. Caso as informagdes bancdrias para a restituicdo ndo sejam disponibilizadas pelo responsavel ou
estejam incorretas, o prazo estipulado nesta clausula sera reiniciado a contar da data do envio dos dados
corretos.

8.5. Esta Apdlice continuard em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas
convencionadas.

9.  ALTERACOES, RENOVAGOES E ATUALIZAGOES
9.1. A Apodlice acompanhara as modificagOes ja expressamente previstas no Contrato Principal, mediante
emissdo de Endosso ou nova Apdlice.

9.2. Para alteragOes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria
a modificagdo da Apdlice, inclusive de sua Vigéncia ou do Valor da Garantia, a Apdlice podera acompanhar
tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissdo
de Endosso ou nova Apdlice.

9.3. As alteragdes, renovagdes e atualizagdes ndo se presumem e serdo precedidas de pedido do
Segurado, Tomador ou seu corretor de seguros, acompanhado dos documentos que demonstrem sua
necessidade e viabilidade, inclusive para acompanhar a corre¢do monetédria do LMG pelo indice de
atualizagdo monetaria constante do Contrato Principal.
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9.5. A ndo observancia pelo Segurado das obrigagdes constantes nesta cldusula importa em Perda de
Direitos, conforme item 15, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tenha
relagdo com o sinistro ou; (iii) esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de ma-fé.

10. MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

10.1. O Segurado e o Tomador comprometem-se a encaminhar todos os relatdrios, projetos, diarios,
arquivos, procedimentos e quaisquer outros documentos e informagdes, em formato fisico e/ou digital,
relativos ao Empreendimento, bem como os relatérios de auditoria financeira, orgamentdria, técnica e
contabil, sempre que solicitado pela Seguradora.

10.2. O Segurado e o Tomador comprometem-se a franquear a Seguradora, seus prepostos e/ou
prestadores de servigos, livre acesso ao canteiro de obras e disponibilizar infraestrutura adequada para
acompanhamento do Empreendimento.

10.3. A Seguradora podera acompanhar a execugdo das obras relativas ao Empreendimento por quaisquer
outros meios fisicos e remotos, com auxilio, inclusive, de mecanismos eletrénicos e digitais, loT (internet
das coisas), robos e drones, para cuja implementagdo Tomador e Segurado se comprometem a cooperar
ativamente.

10.4. O Segurado e o Tomador deverdo possibilitar a Seguradora representagdo relevante em comités de
resolugdo de conflito; além disso, o Segurado e o Tomador viabilizardo todos os meios possiveis para que
a Seguradora possa requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pelo Contrato Principal e demais
técnicos do Tomador e do Segurado, e ser por eles prontamente atendida;

10.5. O direito da Seguradora em acompanhar as obras relativas ao Empreendimento ndo desincumbe o
Segurado ou o Tomador a adotar todos os cuidados e gerir o Empreendimento de modo técnico e eficiente,
tampouco exime o Segurado ou o Tomador de suas obrigagGes descritas no Contrato Principal, assim como
suas obrigagOes perante Seguradora.

11. EXPECTATIVA, RECLAMACZ\O E REGULACAO DO SINISTRO

11.1. Expectativa de Sinistro. A expectativa de sinistro se caracteriza com a identificagdo, pelo Segurado,
do inadimplemento de quaisquer das obrigagdes do Tomador previstas no Contrato Principal que possam
gerar Prejuizo Indenizavel (“Expectativa de Sinistro”).

11.2. Tdo logo tome conhecimento de qualquer inadimplemento do Tomador, o Segurado deverd
comunicar a Expectativa de Sinistro imediatamente e por escrito a Seguradora, com cépia ao Tomador,
enviando todas as informagbes e documentos que descrevam e caracterizem a Expectativa de Sinistro.

11.3. A ndo comunicagdo da Expectativa de Sinistro configura hipdtese de perda de direito, pelo Segurado,
a eventual Indenizagdo por Prejuizos Indenizaveis decorrentes, relacionados ou referentes ao evento nédo
comunicado nos termos do item 11.2, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso
impeca a Seguradora de atuar como mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigacdo
dos riscos de sinistro.
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11.4. Havendo previsdo contratual de deflagracdo do comité de resolucéo de conflito e/ou outro método
de resolugdo de conflito, as partes, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentardo dirimir Bl
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eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro, e/ou buscardo encontrar solugbes eficientes para
mitigar prejuizos e/ou evitar o Inadimplemento.

11.5. A Seguradora, diretamente ou por meio de terceiros por ela contratados, podera, diante de uma
Expectativa de Sinistro, tomar medidas técnicas, operacionais e financeiras de auxilio ao Tomador e/ou
para assegurar a execu¢do do Empreendimento, de maneira a afastar os efeitos do inadimplemento,
mitigar prejuizos e/ou evitar a caracterizagdo do Sinistro, ndo podendo o Tomador ou o Segurado contra
isso se opor.

11.6. Com a instauracdo de procedimento administrativo para apuracdo e caracterizagdo do
Inadimplemento e rescisdo do Contrato Principal, ou do processo administrativo sancionador, a
Seguradora, a seu critério, dele podera participar como interessada, podendo, para tanto, propor solugdes,
apresentar manifestacdo e alegacdes que julgar necessdrias, devendo ser cientificada de cada movimento
do processo e dele podendo ter acesso e fazer copia no mesmo prazo e pelos mesmos meios franqueados
ao Tomador.

11.7. Durante o curso do processo administrativo, a Seguradora, Tomador e Segurado envidardo os
melhores esforgos para tratar da rescisdo do Contrato Principal em reunido especifica para tal tema.
Eventual reunido tera cardter informativo, na qual se discutird, obrigatoriamente, o progresso fisico-
financeiro, o progndstico de retomada e conclusdo e o inventario do Empreendimento, bem como
eventuais pendéncias e descumprimentos de lado a lado. Da reunido sera lavrada ata a ser assinada pelas
partes.

11.8. Ainda que participe do procedimento administrativo para apuragdo e caracterizagdo do
Inadimplemento e rescisdo do Contrato Principal, a Seguradora continuara tendo acesso integral a todos
os documentos e informagdes relativos ao Empreendimento, devendo Tomador e Segurado responder aos
questionamentos e pedidos de documentos e informagdes feitos pela Seguradora em prazo razodvel,
nunca superior a 10 (dez) dias Uteis.

11.9. O Sinistro estara caracterizado quando comprovado o Inadimplemento do Tomador em relagdo a
Obrigacdo Garantida, o que ocorrera apds o transito em julgado do(s) respectivo(s) processo(s)
administrativo(s).

11.10. Reclamagdo de Sinistro. Caracterizado o Inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser
convertida em reclamagdo de sinistro mediante envio de comunicagdo por escrito pelo Segurado a
Seguradora (“Reclamagdo de Sinistro”), informando-a acerca da conclusdo do processo administrativo
para apuragdo do Inadimplemento com a consequente rescisdo do Contrato Principal.

11.11. A Reclamagdo de Sinistro devera ser instruida dos seguintes documentos, sem prejuizo de outros
que a Seguradora indique serem necessarios para a analise da Reclamagdo:

a) Copia do Contrato Principal ou documento em que constam as obrigacées assumidas pelo
Tomador, seus anexos, aditivos, termos de apostilamento, termos de ajuste de conduta e demais
documentos correlatos que possam existir, devidamente assinados;
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b) Copia integral do processo administrativo no qual foi apurada a inadimpléncia do Tomador
objeto da Reclamagdo de Sinistro;

) Todos os relatérios de medicao da obra;
d) Diario de obra;

e) Planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os valores dos Prejuizos sofridos pelo
Segurado, bem como os valores retidos;

f) Copias de atas, notificagdes, contranotificacdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-
mails, trocados entre o Segurado e Tomador, relacionados ao inadimplemento reclamado;

g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo Segurado ao Tomador;
h) Cépia do termo ou da publicagdo em Diario Oficial da rescisdo unilateral do contrato garantido;
i) Copia digital dos projetos, se houver, para as obras de infraestrutura: urbanizagdo, elétrico,

iluminagdo, agua, esgoto, gas, telefonia, combate e prevengao de incéndios, paisagismo e o que mais
for aplicavel a respectiva obra ou servigo.

11.12. A ndo formalizagdo da Reclamagdo de Sinistro tornard sem efeito a Expectativa de Sinistro.

11.13. Regulagdo do Sinistro. A Seguradora devera apresentar Relatorio Final de Regulagdo do Sinistro em
até 30 (trinta) dias contados do recebimento dos documentos elencados no item 11.11 e seguintes.

11.14. A Seguradora poderd solicitar, ao Segurado, Tomador ou terceiros, outros documentos e/ou
informagGes complementares que sejam relevantes para a analise de cobertura da Reclamacdo de Sinistro
apresentada pelo Segurado mais de uma vez, hipétese em que o prazo previsto no item 11.13 ficara
suspenso, reiniciando sua contagem do primeiro dia util subsequente ao envio do ultimo documento
solicitado durante o processo de regulagdo.

11.15. O Relatdrio Final de Regulagdo do Sinistro devera expor, de forma clara e objetiva, sobre a existéncia
de cobertura ou, conforme o caso, as razOes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou
declaragdo de isengdo ou extingdo de cobertura ou responsabilidade da Seguradora.

11.16. O Tomador e o Segurado terdo, dentre outras, a obrigagdo de, por si, seus prepostos e procuradores,
agir, diligenciar e providenciar o que for necessario para defesa, salvaguarda, conservagdo, seguranga e
manuten¢do do Empreendimento ou de qualquer parte deste, bem como para prevenir perdas ou danos
e minorar as consequéncias de eventuais Sinistros, sob pena de responsabilizagdo por seus atos, agdes ou
omissoes.

11.17. Os tramites e critérios para comprovagdo da inadimpléncia do Tomador, assim como seus custos,
sdo de responsabilidade do Segurado, ndo tendo a Seguradora ingeréncia sobre esse procedimento. De
todo modo, a obrigagdo do Segurado a comprovacgdo da inadimpléncia do Tomador, ndo se confunde com
o Procedimento de Regulagdo de Sinistro, o qual é de competéncia exclusiva da Seguradora.
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12. INDENIZAGAO

12.1. Apds o recebimento de todos os documentos necessarios a Regulagdo do Sinistro pela Seguradora,
esta e o Segurado — com o auxilio de empresas tecnicamente capacitadas livremente escolhidas pela
Seguradora, no curso do prazo previsto no item 11.13 ou em outro prazo fixado de comum acordo entre
as partes — fardo a analise e estimativa do Prejuizo, levantamento do inventario do Empreendimento,
avaliardo a viabilidade técnico-financeira do Empreendimento e, posteriormente, conforme o caso,
negociardo os termos do Contrato de Retomada, que poderd conter novo projeto executivo, bem como
novos orgamentos, cronograma fisico-financeiro e matriz de risco, entre outros. Ao longo da execugdo dos
procedimentos previstos neste item, o prazo para a emissdo do Relatério Final de Regulagdo do Sinistro
previsto no item 11.13 ou fixado de comum acordo entre as partes, ficard suspenso e voltara a correr
somente apds o encerramento da andlise conjunta.

12.2. Pagamento em dinheiro. A Seguradora, segundo seu exclusivo critério, em linha com a Lei n?
14.133/2021, podera optar por pagar ao Segurado, apds o encerramento da andlise conjunta a que se
refere o item 12.1 acima, e a retomada do prazo previsto no item 11.13 ou de outro prazo fixado de comum
acordo entre as partes, a Indenizagdo legal correspondente ao LMG, mediante baixa da Apdlice e quitagdo
ampla, geral e irrestrita a Seguradora pelo Segurado e quaisquer terceiros.

12.2.1. O ndo pagamento da Indenizagdo no prazo previsto nesta cldusula sujeitard a Seguradora ao
pagamento de juros de mora e corre¢do monetdria, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal
e sua legislacdo especifica.

12.2.2. Todos os saldos de créditos do Tomador perante o Segurado no ambito do Contrato Principal serdo
deduzidos do Prejuizo Indenizavel no ambito do Contrato de Retomada ou, conforme o caso, do valor da
Indenizagdo legal correspondente ao LMG.

12.2.3. Os eventuais custos incorridos pela Seguradora antes de sua decisdo por retomar ou efetuar o
pagamento em dinheiro ndo serdo deduzidos do LMG.

12.3. Retomada e conclusdo. Apds o encerramento da analise conjunta a que se refere o item 12.1, acima,
e aretomada do prazo previsto no item 11.13, ou de outro prazo fixado de comum acordo entre as partes,
a Seguradora contratara o Substituto sob o regime exclusivamente privado, preferencialmente sob a
modalidade de empreitada global, segundo critérios préprios de analise técnica e de eficiéncia e mediante
assinatura do Contrato de Retomada negociado com o Segurado, na forma do item 12.1 acima.

12.3.1. O Substituto contratado serd o exclusivo responsdvel técnico pela retomada e conclusdo do
Empreendimento.

12.3.2. Nos termos da Lei n? 14.133/2021, o Segurado ficara obrigado a adimplir pontualmente as suas
obrigacdes no ambito do Contrato de Retomada, em especial, mas ndo se limitando a, pagar o prego do
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Seguradora arcard somente e em qualquer hipétese até o valor do Prejuizo Indenizével, observado o Limite
Maximo de Garantia, devendo o Segurado arcar com todos os valores do Contrato de Retomada que
superem tal limite.

12.3.3.1. Uma vez atingido o Limite Mdximo de Garantia, a Seguradora esta isenta de qualquer pagamento,
cabendo exclusivamente ao Segurado a realizagdo de aportes complementares para a conclusdo do
Empreendimento. A auséncia de aportes complementares pelo Segurado, quando ja atingido o Limite
Mdximo de Garantia, exime a Seguradora da conclusdo do Empreendimento.

12.3.4. Nos termos da Lei n? 14.133/2021, o Segurado ficara obrigado a adimplir pontualmente as suas
obrigagdes no ambito do Contrato de Retomada, em especial, a liberagdo de empenho e valores a
Seguradora ou a empresa indicada por esta, com base no cronograma fisico-financeiro acordado entre
Segurado, a Seguradora e o Substituto. Caberd a Seguradora a gestdo do fluxo financeiro do Contrato de
Retomada, sendo ela a responsdvel pelo aporte de valores correspondentes ao Prejuizo Indenizavel,
limitado ao LMG da Apdlice.

12.3.5. Todos os saldos de créditos do Tomador perante o Segurado no ambito do Contrato Principal serdo
deduzidos do Prejuizo Indenizavel no ambito do Contrato de Retomada ou, conforme o caso, do valor da
Indenizagdo legal correspondente ao LMG.

12.3.6. A Indenizagdo securitaria somente sera paga quando da conclusdo da apuragdo dos saldos de
créditos do Tomador perante o Segurado no ambito do Contrato Principal.

12.3.7. O Segurado se responsabiliza pela posse, manutengdo e seguranga do(s) canteiro(s) de obra e de
todos os ativos, estoque, maquinas, ferramental e equipamentos que o guarnecem, incluindo ai todos
seus custos, desde a notificagdo de saida do canteiro ao Tomador, até a entrada do Substituto no canteiro,
por for¢a do Contrato de Retomada.

12.3.8. A Seguradora, o Substituto e o Segurado realizardo vistoria técnica em conjunto, na qual estando
o Empreendimento em ordem, em linha com as especificagdes constantes do Contrato de Retomada, sera
declarada a Entrega Definitiva do Empreendimento, mediante a assinatura da respectiva declaragdo pelo
Segurado, atestando que a Seguradora cumpriu integralmente com suas obrigacSes emergentes da
Apdlice, para nada mais ter a reclamar, em Juizo ou fora dele.

12.4. Caso o Segurado injustificadamente se recuse ou retarde a assinatura da declaragdo atestando o
cumprimento integral das obrigagdes emergentes da Apdlice, haverd aceitagdo tacita no prazo de 30
(trinta) dias contados da vistoria técnica.

12.5. A Seguradora poderd, a seu exclusivo critério, para evitar ou mitigar os efeitos da Expectativa de
Sinistro e/ou de Sinistros, dar suporte financeiro e/ou técnico necessarios ao Tomador para que ele possa
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definido com o Substituto, para execugdo do mesmo escopo contratual, inadimplido por culpa ou dolo do
Tomador ou (ii) valor da multa aplicada inadimplida pelo Tomador.

12.7. Para apuragdo do Prejuizo Indenizdvel serdo considerados, exclusivamente, os valores de bens e
servigos originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), ndo abarcando itens como
corregdo monetaria, melhoramento técnico de bens e servigos, manutengdes corretivas, refazimentos,
entre outros.

12.8. Durante toda a execugdo do Contrato Principal, a Seguradora podera prestar apoio e assisténcia ao
Tomador, podendo, quando o caso, colher do Segurado anuéncia para que eventuais custos sejam
deduzidos do LMG.

13. SUB-ROGAGAO

13.1. Paga a Indenizagdo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador
e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro, podendo a Seguradora se valer da
presente Apdlice, isoladamente ou em conjunto com outros instrumentos a ela coligados, como titulo
executivo extrajudicial para satisfagdo do seu crédito, em juizo ou fora dele.

13.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos
a que se refere este item. Devera ainda o Segurado praticar todos os atos legalmente permitidos para que
a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogagdo previsto nesta se¢do.

14. RESCISAO DO CONTRATO

14.1. No caso de rescisdo total ou parcial do contrato de seguro, a qualquer tempo, por iniciativa do
Segurado ou da Seguradora e com a concordancia reciproca, esta tera o direito de reter Prémio, bem como
cobrar Prémio vincendo, reembolsos e/ou penalidades do Tomador, na forma livremente negociada.

15. PERDA DE DIREITOS

15.1. Aplicam-se a presente Apdlice as obrigagbes e responsabilidades do Segurado constantes dos
artigos 765, 766, 768, 769 e 771, do Cédigo Civil, ou outros que venham a substitui-los, bem como os
direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

15.2. O Segurado esta ciente das hipdteses de perda de direitos quanto a ocorréncia de
descumprimentos de suas obrigagdes, Onus, encargos, desembolsos e despesas de sua
responsabilidade, assumidos e acordados no dmbito desta Apdlice, do Contrato Principal e/ou do
Contrato de Retomada, sem prejuizo do disposto no art. 137, §22, da Lei n.2 14.133/2021.

15.3. Para fins do disposto no artigo 766 do Cédigo Civil, ao aceitar a presente Apdlice / Endosso o
Segurado declara a Seguradora que até a data de emissdo da presente Apdlice / Endosso nio ha
nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigagdo(Ges)
constante(s) do Objeto da Garantia, que tenha(m) gerado ou venha(m) a gerar uma expectativa de
sinistro, um aviso de sinistro ou que caracterize(m) a ocorréncia de um sinistro.
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16. EXTINCAO DA COBERTURA E/OU RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA
16.1. Aresponsabilidade da Seguradora extinguir-se-3a, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes
situacGes abaixo:

a. término da Vigéncia prevista na Apdlice ou ao final do prazo prorrogado por meio de Endosso;
b. declaragdo expressa do Segurado atestando a conclusdo do Empreendimento;

c. liquidagdo do Sinistro pela conclusdo do Empreendimento retomado pelo Substituto, nos termos do
Contrato de Retomada;

d. quando o Empreendimento for concluido pelo Tomador, nos termos do Contrato Principal;
e. quando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem; ou
f. quando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice.

16.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos Indenizaveis decorrentes dos eventos
de inadimplemento ocorridos durante a Vigéncia da Apdlice, observado o prazo prescricional de 1 (um)
ano aplicavel ao contrato de seguro para comunicagdo a Seguradora uma vez caracterizado o Sinistro.

17.  CONCORRENCIA DE APOLICES E GARANTIAS
17.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo
Objeto da Garantia, salvo no caso de apdlices complementares.

17.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obriga¢ées do Objeto da
Garantia, a Indenizagdo deverd ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no
Contrato Principal, de modo a ndo resultar em enriquecimento injusto do Segurado.

18. DISPOSICGES FINAIS

18.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitarios, esta Apdlice ndo cobrira quaisquer
Prejuizos Indenizéveis, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violagdo de normas anticorrupgdo
perpetradas com participa¢do dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

18.2. No tocante a alocagdo dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia
entre as disposi¢Bes previstas na presente Apdlice/Endosso e no Contrato Principal e/ou aditivos deste,
prevalecerdo sempre as disposi¢cdes da presente Apdlice/Endosso.

18.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condi¢Bes e termos desta Apélice e/ou Endosso,
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

18.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdcio juridico e a eficacia do
contrato de seguro é vinculada a aceitagdo da presente Apdlice ou Endosso em sua integralidade.

18.5. Esta Apdlice é inaliendvel e irrevogavel.

18.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional, exceto se de outra
forma estipulado na Apdlice.
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18.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagdes obrigatdrias do Segurado, caréncia de
qualquer tipo, assim como ndo permite a reintegracdo do seu LMI e LMG.

18.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

18.9. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagdo ou recomendacgdo por parte da
SUSEP.

18.10. O Segurado poderd consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade Seguradora
no sitio eletrénico https://www.gov.br/susep.

19. RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

19.1. As Partes elegem o foro de domicilio do Segurado, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir qualquer ddvida, questdo ou controvérsias decorrentes desta Apdlice e
seus Endossos, exceto quando de outra forma especificado no frontispicio da Apdlice.
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