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INFORMAÇÕES PRELIMINARES:
 

Categoria
Número da

Contratação

Processo Administrativo

VI - Obras e serviços de arquitetura e

engenharia

69/00249/25 229.00004599/2025-14

REQUISITANTE:
 

Órgão: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE

Setor Requisitante: DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS - DOS

Responsável pela demanda: Antonio Tadeu Capucci

Cargo: Gerente de Obras do Interior

Matrícula:
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E-mail: antonio.capucci@fde.sp.gov.br

Telefone: 11 3158-4000

 
DATA PRETENDIDA PARA A CONCLUSÃO DA CONTRATAÇÃO: abril/2025
 
PREVISÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, APÓS A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 360 (duzentos e quarenta) dias a
partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua
prorrogação seja formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

 
GRAU DE PRIORIDADE DA CONTRATAÇÃO: Alta
 
Justifica-se o alto grau de prioridade em vistas das necessidades de execução de obras de revisão geral
do prédio escolar da EE Canada, Diretoria de Ensino de Santos.
 
Portanto, a contratação objetiva a melhoria da Unidade Escolar, com a finalidade de subsidiar os
aspectos pedagógicos, visando uma educação eficaz, inclusiva e alinhada com as necessidades da Rede.
 
DESCRIÇÃO SUCINTA DO OBJETO

 
Trata-se de contratação de empresa especializada visando a execução de revisão geral do prédio
escolar, conforme condições e exigências estabelecidas nas tabelas descritas abaixo:
 

Item Especificação CATSER Valor Total

1 SUPER ESTRUTURA 22225 17.939,71
2 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 23.135,08
3 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 230.293,19
4 COBERTURA 22225 537.745,82
5 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 92.810,20
6 INSTALACOES ELETRICAS 22225 260.223,84
7 FORRO 22225 14.792,70
8 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 42.052,48
9 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 103.561,40

10 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 561.525,64
11 VIDROS 22225 11.683,96
12 PINTURA 22225 416.109,90
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 154.080,86

      2.465.954,78
 

Obs.: A versão completa desta tabela, contendo unidades, quantidades e valor unitário, podem ser
encontrados no processo.

 
1.1. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº

67.985, de 27 de setembro de 2023.
 

1.2. A estimativa da despesa foi calculada com base em valores unitários iguais à média do item
correspondente de acordo com a tabela FIPE JAN/2025, em conformidade com o artigo
23, §2º, I e II da Lei n° 14133/2021.
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1.3. Execução de obra de revisão geral no prédio escolar da EE Canadá.
 
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

 
2.1. A contratação em questão se faz necessária devido à necessidade de prover na unidade escolar

infraestrutura adequada para o aprendizado, bem como, para as atividades
administrativas realizadas em todos os prédios do Estado de São Paulo, sendo uma
necessidade permanente.
 

2.2. Os serviços são fundamentais para garantir ambientes seguros, funcionais e de qualidade para
todos os que frequentam a Rede de Ensino, reforçando a valorização da educação e para
a diminuição da desigualdade social.
Para tanto, a fim de proporcionar o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas, o
processo de aprendizagem e formação das crianças e adolescente, é imprescindível que
os ambientes ofereçam aos alunos proteção contra as intempéries, do contrário, tem-se
prejudicado a saúde dos alunos e o planejamento do docente.
Soma-se ao exposto a necessidade de programar o atendimento sequencial da demanda
escolar de modo a proporcionar o acesso à escola pública com possibilidade de
permanecer até a conclusão do ensino, verificamos a necessidade de oferecer ambientes
adequados.
Esta Fundação historicamente vem realizando todas as ações necessárias com vistas à
manutenção física da Rede de Ensino Estadual, subsidiando a Secretaria da
Educação/Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE com apoio técnico
especializado.

 
ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES

 
3.1. O valor total estimado da contratação é de R$ 2.465.954,78 (dois milhões, quatrocentos e

sessenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos),
para o exercício de 2025.

 
VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD

 
4.1. A execução deste DFD não tem dependência prévia com execução de outro DFD.
 
Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art.
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
 

 
Antonio Tadeu Capucci

Resp. pela Gerência de Obras do Interior
Conf. Port. 005/25

 
Anexo 1 – Relatório Fotográfico
Anexo 2 – Escopo/Vistoria
Anexo 3 – Orçamento
Anexo 4 – LO
Anexo 5 – Relatório Técnico
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Documento assinado eletronicamente por Antonio Tadeu Capucci, Gerente de Obras do
Interior, em 20/03/2025, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador
0060585911 e o código CRC F8EB2D62.
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