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ENDERECO ELETRONICO: www.compras.gov.br

CONTRATANTE (UASG): 081102 — FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE

OBJETO: - CONCLUSAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE E EDUCACAO INFANTIL

VALOR DA CONTRATACAO: - R$ 2.784.908,16 (dois milhdes setecentos e oitenta e quatro mil
novecentos e 0ito reais e dezesseis centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO: - MENOR PRECO
MODO DE DISPUTA: - ABERTO

REGIME DE EXECUCAO INDIRETA: empreitada por prego unitario

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
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FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/00137/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90103/2025

FDE-SEI — 229.00003185/2025-60

Torna-se publico que a Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacao - FDE, por meio da
Supervisédo de Licitacdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica— Sao Paulo/SP,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de Servicos Especializados de Obras e Servigos de
Arquitetura e Engenharia — CONCLUSAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE E
EDUCAGCAO INFANTIL, de natureza ndo continua, no(s) prédio(s) conforme tabela abaixo, conforme
condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENGCAO PRAZO (dias)
TERRENO B. CENTRO CONCLUSAO DE OBRA PARA
RUA DO CAFE/PRINCESA ISABEL, S/N - CEP: 17940-000 - CENTRO - CONSTRUGCAO DE CRECHE E 270
SANTA MERCEDES-SP EDUCACAO INFANTIL

1.2. Alicitagdo sera realizada em unico item.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto deste certame é de R$
2.784.908,16 (dois milhBes setecentos e oitenta e quatro mil novecentos e oito reais e dezesseis
centavos), conforme NOTA DE EMPENHO:- 2025NE12098 - Convénio 70937/24 — Fonte de
Recursos - 1.500.1.1001, Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30 e Funcional Programatica:
12.368.0815.5810. Os quantitativos e respectivos valores unitarios estdo referidos na planilha
orcamentaria detalhada que consta do Anexo VIl deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderéo participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigBes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia Gtil anterior a data prevista para recebimento das propostas.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracéo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A néo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as
cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16
da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual — MEIL.

Em relagcdo as regras aplicdveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitagdo, aplicam a ele as regras
de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
nos termos dos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

N&o poderdo disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021,

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre obra, servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos 8§88 2° e 4° do art. 14 da
Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacédo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8.  agente publico do érgédo ou entidade licitante;
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.6.9. aquele que nao tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato agente publico do
6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.1.  Avedacéo de participacao de agente publico do 6rgéo ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdivisdo anterior estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposicdo de sancao de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdmico.

N&o poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
dalLein®14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

Serd admitida a participagéo de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, ha mesma licitagdo, de mais de um
consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresenta¢do de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
gue atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participacdo de cooperativa
no item 3.10) devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das excecdes dos 88 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. N&o tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizacéao
da licitagdo, tenham celebrado contratos com a Administragédo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
o licitante devera assinalar o campo “ndo”, por nao ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4. Na hip6tese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

4.4.5. Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira
o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participagdo de cooperativa no item 3.10).

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participacao de cooperativa no item 3.10)
deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sanc¢fes previstas na
Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessdo publica.

N&o havera ordem de classificagcao na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apoés os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢cdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:
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5.2.
53.

5.4.

55.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal de
retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislacéo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagOes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagéo descrita na subdivisdo
acima devera requerer ao 6rgéo fazendario competente a sua exclusédo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagao de vedacao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da_Lei Complementar n°® 123, de 2006,
apresentando & Administracdo a comprovacéo da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado néo realizar espontaneamente o0 requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgédo fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da_Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde a documentacao que integra este Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessérias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizagcdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1.

6.2.

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessao publica.
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6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissdo de
contratacao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Ser4 adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apoés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisédo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissdo de contratacéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apbs o término dos prazos estabelecidos nas subdivises_anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissao de contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
licitac&o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissdo de contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo(a) agente/comissao de contratacdo aos participantes,
no sitio eletrdnico utilizado para divulgagao.

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.18.

6.19.

Em relacdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.18.1.

6.18.2.

6.18.3.

6.18.4.

6.18.5.

Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicag¢ao automética para
tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdiviséo acima.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hipétese em que item objeto desta licitagcdo tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1.

6.19.2.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serédo
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo & classifica¢éo;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgéos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigcos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séo Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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6.20.

6.21.

6.21.3.

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

Caso persista o empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario
que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo, o(a) agente/comisséo de contratacédo
podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.20.1.

6.20.2.

6.20.3.

6.20.4.

6.20.5.

A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do or¢camento estimado definido
pela Administracéo.

A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

O(A) agente/comissao de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a
negociacgao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

E facultado ao(a) agente/comissédo de contratacéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
critério do agente/comissao de contratacéo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo
é suficiente para o envio da documentacao exigida.

Apés a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1

Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢6es de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, na legislacédo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impec¢a a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

SICAF,

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Uni&o (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sanc¢des Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br);

Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.1.7. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

A consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada em nome da pessoa juridica licitante e também de seu
sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

7.3.1.  Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, 81°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

Caso atendidas as condicdes de participacéo, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta
classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 sera excepcionado se for definido no item 4.1 gue a fase de
habilitacdo antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, hipétese em que, caso
atendidas as condicfes de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratacdo
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

Verificadas as condi¢Bes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comissao
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comisséo de contratacdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissado de contratacdo passara a verificagdo da documentagédo de
habilitacdo do licitante conforme disposic¢des do item 8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.  contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3.  apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para
a contratacao;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposig8es acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. A caracterizagdo do sobrepreco se darad pela superagdo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante,
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7.9.

7.10.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

7.8.8.

Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o disposto na subdivisdo
subsequente.

7.8.2.1.  Ainexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, s6 sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacao.

Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagéo de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cfes contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria n&o trabalhista, de pagamento
de participagcdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S iINnSumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lein® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢ces contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragdo Publica (art. 135, § 2°, da Lein® 14.133, de

2021).

A inclusédo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificagdo do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que 0 respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipétese de contratagdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serdo
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditério.

O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convencao(des)
coletiva(s) ou sentencga(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classifica¢é@o Brasileira de Ocupagdes — CBO.

Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme documentacdo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

7.10.1.

O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracéo, por meio eletrbnico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracéo conforme documentacao anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
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7.11.

7.12.

0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoracao do
preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

7.11.1.

7.11.2.

O ajuste de que trata a subdivisédo acima se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas.

Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuig6es na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitag&o estéo especificados no Anexo | - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentacio necesséria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,

de 2021.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Considerando que na presente licitacdo a avaliagdo prévia do local de execucgdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo do objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizagéo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaracdo de conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentacéo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: (11) - 2075-4354

Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitagéo técnica, caso exigida na documentagéo que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentacdo que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipo6tese de admisséo da participagdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitacdo econdmico-financeira de que trata a
subdivisdo acima, se o0 consércio nao for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consorcio em relacdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitacdo econdmico-financeira.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderé&o ser apresentados em original ou por cépia.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacédo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133, de 2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracéo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitag&o sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos érgdos responséveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracéo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificacdo pelo(a) agente/comisséo de contrata¢édo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissdo de contratacéo.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacédo de propostas e lances, hipétese em que os
licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.

A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentacao que integra
este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacao de propostas e lances, hipbétese em que a
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verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos ocorrera em relacdo a
todos os licitantes, respeitada a excec¢do do item 8.10.1.

8.11. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessadria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacéo, o(a) agente/comissado de contratacéo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagéo e
classificagdo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até
a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisédo
anterior.

8.15. A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condicao para participacdo na licitagdo, exceto na hipétese em que item objeto desta licitacdo tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢cdes da subdivisédo anterior dever4d comprovar sua regularizacdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das san¢bes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certidfes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracédo.

8.16. Adisciplina da adjudicacédo e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

11.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimac¢éo ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:
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11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

11.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestagao da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o0 prazo para apresentac@o das razfes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

11.3.4. em excecdo ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitagéo
antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, o prazo para apresentagcdo das
razdes recursais serd iniciado na data de intimacédo da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nédo serédo conhecidos.

O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias (teis,
contados da data da intimacéo pessoal ou da divulgagéo da interposicao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletrdnico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de Séao Paulo.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratagdo durante o
certame;

12.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.5.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacado exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condicdes
estabelecidos pela Administracao;

12.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitag8o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentacdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracéo podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes, adjudicatérios e/ou contratado as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades
civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagcéo das sanc¢des serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

A sanc¢éo de multa sera calculada em conformidade com a documentacao que integra este instrumento,
e aplicada apos regular processo administrativo.

As sancfes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderédo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa.

Antes da aplicacdo da sancéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancdo de adverténcia serd aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando n&o se justificar a imposi¢éo
de penalidade mais grave.

A sancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragfes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragcdo Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

A sancéo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragcbes administrativas relacionadas nos itens

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 17


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90103/2025 - FDE n° 69/00137/25/01 - SEI- n° 229.00003185/2025-60 - MOD. PADRONIZADO - 05/09/2024

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infracdes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5,12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragéo observara o disposto no art. 156,
§5° da Lein®14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condi¢cBes estabelecidos pela
Administracéo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e
0 sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, 8§ 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangfes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimar o licitante, o adjudicatério ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sanc¢Bes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

Da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da
Lei n®14.133, de 2021.

Da aplicacdo da sancédo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

A aplicagdo das sang¢8es previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacéo
integral dos danos causados a Administracdo Publica.

Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca ser4 descontada da
garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragBes administrativas na lei de licitac6es e contratos da Administragdo Publica
gue também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos na Lei n°® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragcdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligac@o ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).
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13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°®
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Gteis antes da data da abertura do certame.

A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, através de e-
mail na conta da Geréncia de LicitacGes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitacao.

A decisao da impugnacao ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias lteis, limitado
ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisBes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serdo publicadas no sistema e no(s) endereco(s) eletrbnico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responsével pela impugnacdo ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame, exceto quando
a alteracdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

A auséncia de impugnac¢édo implicard na aceitacéo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste
Edital e em seus Anexos.

A auséncia de pedido de esclarecimento implicar4 na presuncdo de que os interessados ndo tiveram
davidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1.

14.2.

Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

A disciplina da formalizacédo da contratacdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. Apb6s a homologacgdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagao
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratacdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovagdo das condigBes de
habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracao verificara a
situacdo por meio eletrdnico habil de informacdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se ndo for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrdnico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situagdo de regularidade mediante a
apresentacdo das certidfes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 19


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
mailto:gli@fde.sp.gov.br
http://www.fde.sp.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90103/2025 - FDE n° 69/00137/25/01 - SEI- n° 229.00003185/2025-60 - MOD. PADRONIZADO - 05/09/2024

14.3.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.1.3. Constitui condicao para a celebracao da contratacdo, bem como para a realizacédo
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL". Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, 88§ 1° e 2°, da Lei estadual n°® 12.799, de 2008.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢cdes de participacéo
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da
contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicao(des) para a celebracdo da contratacéao:

14.2.1.5.1. a apresentacdo do(s) documento(s) que o adjudicatario, a época do
certame licitatério, houver se comprometido a exibir por ocasido da
celebracdo da contratacdo por meio de declaracdo especifica, caso
exigida na documentacédo que integra este Edital como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatéario com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigéo for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislagéo aplicavel.

O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sanc8es previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitagdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.

14.2.2.2. O contrato serd assinado com a utilizacdo de meio eletrdnico através do Sistema
Eletrénico de Compras — SEI, do Governo do Estado de S&o Paulo, nos termos
da legislacdo aplicavel.

14.2.2.3. Serd considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrbnico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢des de habilitacdo e
preencher as condi¢Bes de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratagdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de
aplicacdo de sanc¢Bes e das demais cominagBes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacao, para a celebracao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢c6es estabelecidas no art. 90 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Sera facultada a Administracdo a convoca¢cdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a)
agente/comissédo de contratacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A homologacéo do resultado desta licitacao ndo implicara direito a contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratagao.

Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagdo.

Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo seria, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrac&o.

No julgamento das propostas e da habilitacéo, o(a) agente/comisséo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
deciséo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins
de habilitagéo e classificacao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacéo apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situacao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sessdo
publica desta licitagao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso 11l do art. 12 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sdo Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico www.fde.sp.gov.br .

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagéo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Ill - Norma de Organizacao n° 002/2010-04 — Critérios para a Imposicao de Penalidades;
ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;

ANEXO V — Modelo(s) de Declaracao(8es) Proposta / Habilitacdo;

ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VII — Planilha Orgamentaria;

ANEXO VIII - Termo de Ciéncia e de Notificacéo

ANEXO IX — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranca e Saude no Trabalho
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Séao Paulo, 12 de Junho de 2025

JOAO PAULO DE AQUINO
Subscritor do Edital
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de servigos especializados de obras e servigos de arquitetura e engenharia com fornecimento
de materiais e mao de obra, objetivando a conclusao para construcao de creche e educacéo infantil no terreno
Bairro Centro, municipio de Santa Mercedes, Diretoria de Ensino de Adamantina, nos termos da tabela abaixo,
conforme condicdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisfes na
forma de itens que comp&em este instrumento.

Item Especificacdo CATSER Valor Total

1 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 7.301,00
2 | INFRAESTRUTURA 22225 50.371,93
3 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 36.763,90
4 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 147.439,41
5 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 464.493,83
6 [ COBERTURA 22225 101.006,92
7 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 645.246,92
8 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 251.584,66
9 [ FORRO 22225 1.129,24
10 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 29.716,97
11 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 201.956,38
12 [ PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 298.668,86
13 | VIDROS 22225 41.514,19
14 | PINTURA 22225 107.951,02
15 [ SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 399.762,93
TOTAL 2.784.908,16

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposi¢Bes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 420 (quatrocentos e vinte) dias, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogagdo seja
formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagao a vigéncia da contratacao.
Subcontratacao

1.5. E admitida a subcontratac&o parcial de até 25% (vinte e cinco por cento) dos servicos previstos. Com isso
se permite que o contratante traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas ou
especializadas.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A descricdo da necessidade encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, que em breve sintese esclarece:

N

A contratacdo em questdo se faz necessaria devido a necessidade de prover nas unidades escolares
infraestrutura adequada para o aprendizado, bem como, para as atividades administrativas realizadas em todos
os prédios do Estado de S&o Paulo, sendo uma necessidade permanente.

Os servicos sédo fundamentais para garantir ambientes seguros, funcionais e de qualidade para todos os que
frequentam a Rede de Ensino, reforcando a valorizacdo da educacédo e para a diminuicdo da desigualdade
social.

A obra em questdo tem como escopo a execugao de servigos remanescentes para conclusdo da construgédo
de prédio para creche e educacéo infantil, no Terreno Bairro Centro, municipio de Santa Mercedes.

Inicialmente, foi firmado um convénio com a Prefeitura de Santa Mercedes por meio do Programa de Acao
Cooperativa Estado-Municipio (PAC), com o objetivo de viabilizar a construcao de um prédio destinado a creche
e a educacao infantil. O referido convénio foi formalizado em 10 de abril de 2013 por meio do Processo n°
07764/2012. Entretanto, devido ao descumprimento da execuc¢do da obra por parte da prefeitura, o convénio
foi denunciado. O percentual de execucdo fisica da obra foi de 43,89%.

Em razdo da denuncia do convénio, motivada pelo ndo cumprimento de seus objetivos, e considerando a
necessidade de dar continuidade a obra, a responsabilidade pela execucgéo foi transferida para a Fundacgéo
para o Desenvolvimento da Educacéo (FDE), a qual se incumbiu da retomada e concluséo da construcao.

ApOs os tramites processuais necessarios para a contratacéo da obra, foi formalizado novo termo de convénio
70937/24 assinado em 29/11/2024.

Diante do exposto, e com o intuito de evitar a interrup¢@o dos servicos, € imprescindivel dar continuidade a
obra inacabada da creche e educacgdo infantil. Além disso, busca-se garantir melhores condi¢cdes de
atendimento & comunidade escolar, assegurando uma resposta adequada a demanda educacional e 0 acesso
universal as escolas em todo o Estado. Para tanto, é fundamental o investimento continuo na expansao da
rede fisica estadual.

Portanto, o investimento na infraestrutura das escolas publicas representa um compromisso do Estado de Séo
Paulo com a promoc¢do de uma educacdo de qualidade e o bem-estar da comunidade escolar. Esse
compromisso reflete-se na motivacao dos alunos, no engajamento dos professores e, em Ultima instancia, na
formacao de cidadaos mais completos e preparados para os desafios do futuro.

Impactos e Beneficios da Conclusdo da Obra: A conclusdo desta obra é indispensavel, pois ird prover mais
vagas e matriculas garantindo assim o acesso ao ensino publico. Investir continuamente na expansao da Rede
Estadual de Ensino € um compromisso do Estado de S&o Paulo com a educacgédo de qualidade e o bem-estar
da comunidade escolar. Esses investimentos resultam em alunos mais motivados, professores mais
comprometidos e, consequentemente, na formacéo de cidad&dos preparados para enfrentar os desafios do
futuro.

Conforto e Seguranca: Espacos escolares que priorizam a seguranca e o conforto fisico, contribuem para que
os alunos permanecam focados nas atividades sem distracfes ou desconforto. Estruturas seguras também
reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confiavel para a comunidade escolar.

Motivacdo e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem a valorizacao da
escola, incentivando o respeito pelo espaco e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorizagcao
do ambiente pode aumentar a motivagao e a disposi¢éo dos alunos.

Saude e Bem-Estar: Espagos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma
infraestrutura que oferece acesso a areas de lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e
emocional dos alunos.

Foco e Concentragdo: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos
mantenham melhor aten¢&o durante as aulas.

Sendo assim, sob a ética do interesse publico a contratacdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de
contribuir para melhorias significativas e impactos positivos.

Conclusao
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Portanto, o término da construcdo da obra reafirma o compromisso do Governo do Estado de Sao Paulo com
a educacdo publica e a inclusdo social, consolidando a escola como um espago transformador e de
oportunidades.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

Considerando a complexidade e integracdo necessarias em obras de engenharia, bem como os potenciais
impactos na qualidade e eficiéncia do projeto, o ndo parcelamento da licitacdo € uma medida que visa garantir
a coordenacéo eficaz de todas as etapas do empreendimento. O parcelamento poderia fragmentar a execuc¢ao,
aumentando a complexidade de gerenciamento, potencializando riscos de atrasos, inconsisténcias técnicas e
custos adicionais, comprometendo a eficacia global do projeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos 0s seguintes requisitos:

4.1.1. A Lei Federal n® 14.133/2021, artigos 5° e 11°

4.1.2. O Decreto Federal n® 7.746/2012

4.1.3. A Instrucdo Normativa n° 01/2010.

4.1.4. A Lei Federal n® 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Soélidos
4.1.5. A Lei Estadual n® 12.300/2006 — Politica Estadual de Residuos Solidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA,; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Resolu¢do n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalacéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucado CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata.

Garantia da contratacdo

4.2. Seréd exigida a garantia da contratacédo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de
5% e condicbes descritas nas clausulas do instrumento de celebragcdo da contratacdo (definido pela
documentacdo que comp@e a presente contratacdo).

4.2.1.1. No prazo de convocacao para formalizacdo da contratacdo, e anteriormente a celebracdo da
contratacao, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:
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| - Caucao em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancéario em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcdo monetéaria do valor depositado;

Il - Caugdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Il - Fianga bancéaria. Feita a opgao pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renlincia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Sera admitida fianca bancaria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apodlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislacédo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaracdo firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagédo que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento
de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da
legislagéo que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizacdo da contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as san¢des
previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebracdo da contratacdo (definido pela documentagdo que compfe a presente
contratacdo) estabelece a disciplina que sera aplicada em relagédo a garantia da contratacéo.

Vistoria

4.4. A avaliacd@o prévia do local de execugéo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horério
comercial.

4.5. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responséavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitacdo para a realizacéo da vistoria.

4.7. Caso o interessado opte por néo realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condi¢cbes da realizacdo do objeto, ou declaragéo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢g8es e peculiaridades da contratacao.

4.8. O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos precos, nos prazos ou nas condigfes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacéo de insuficiéncia de
dados ou de informag8es sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagéo.

4.9. O agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel Da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: 2075-4354

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condi¢des de execucéao
5.1.A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢éo do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servicos (OIS).

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execuc¢édo do trabalho:
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-Execucéo de obra remanescente para construcdo de prédio para Creche de Educacéo Infantil conforme projeto
executivo, com a conclusdo de servi¢cos iniciados e revisdo dos servicos executados anteriormente, como
cobertura, revestimentos internos e externos, acabamento dos fechamentos e limpeza da obra;

- Apresentacdo laudo com teste de estanqueidade em instalacdes de rede de distribuicdo de gases
combustiveis conforme NBR 15526/07;

- Apresentar Relatorio de Inspecéo e Medicdo com Laudo Técnico do Sistema de Protecédo Contra Descargas
Atmosféricas, conforme NBR 5419;

- Obtencao do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros);
- Retirada de todo entulho gerado pela obra.

5.1.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: 270 dias

Pl 2024/05512 TERRENO B. CENTRO

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 50 MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES

CRONOGRAMA FISICO 2% 4% 11% 21% 21% 16% 15% 7% 3%

CRONOGRAMA

FINANCEIRO 55.698,16 | 11.396,33 | 306.339,90 | 584.830,71 | 584.830,71 | 445.585,31 | 417.736,22 | 194.943,57 | 83.547,25

Local e horario da prestacédo dos servigos

5.2. Os servicos objeto da presente licitacdo serdo prestados no local abaixo indicado, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas relativas a salario, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto decorrentes
da execuc¢do dos servigos a serem contratados, inclusive gastos com transportes.

Cédigo da Escola: 1201355

Estabelecimento: Terreno B. Centro

Municipio: Santa Mercedes

Diretoria de Ensino: Adamantina

Enderecgo: Rua do Café/Princesa Isabel, s/n - Centro
Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execucdo dos servigcos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informacd@es relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4.A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com recolhimento
de ART;

5.4.2. A execucédo das obras deve seguir conforme padrdes e catélogos técnicos FDE, disponiveis no site da
Fundacao

5.4.3. A contratada devera cumprir integralmente com as normas relativas & seguranc¢a no trabalho, em especial
a NR-18, segregando com sinalizacao e/ou barreira fisica o local de obra das atividades corriqueiras das
Escolas.

Especificacdo da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicacfes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adocéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apds a celebracédo da contratacdo, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execuc¢éo do objeto, do plano complementar
de execucao do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis,
dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada deverd dar inicio a elabora¢éo dos
projetos executivos solicitados.

6.5.1.1. Os projetos executivos deverdo ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no material
técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deverdo ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificagcdo — GDE para
andlise e aprovacéo.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da presta¢éo dos servi¢os, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto contratado.

6.7. O Contratado deverd manter seu preposto no local da execuc¢do do objeto durante o periodo de cada
servigos constantes nas ordens de servigo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢cdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacédo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17, ).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigcos
executados e aprovara a planilha de medi¢do emitida pelo Contratado (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023,
art. 17, 1lI).

6.13. O fiscal técnico adotard medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspenséo da execucado do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagao que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n°® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).
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6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n°® 68.220, de
2023, art. 17, 11).

Fiscalizagdo Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo do Contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, Il e lIl).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, 1V).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Gnico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagcdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. A contratante realizara, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados, vistorias que terdo
por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execugdo da intervengdo, bem como realizar as medi¢des
dos servigos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes
assumidas pela Contratada. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro)
indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livro denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em formatagao
fornecida pelo contratante ou no padrédo observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo como comunicagéo
formal entre as partes quando as anotacdes forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da
Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em copia, ao
contratante. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e operagoes
realizadas nas obras, em especial:

| - As condicBes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il - O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagdes ocorridas, suas observagfes e demais anotagdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizacdo exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigfes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacao dos atos de fiscalizagc&o técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instru¢éo processual visando, entre outros, a prorrogacao, a alteragcéo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de san¢des e extingdo do contrato (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutencgédo das condi¢des de habilitagdo do Contratado, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obriga¢c6es assumidas pelo Contratado,
com mencao ao seu desempenho na execuc¢édo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 29


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/f08de05b6b41e2e503258a890061d61e?OpenDocument&Highlight=0,68.220

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90103/2025 - FDE n° 69/00137/25/01 - SEI- n° 229.00003185/2025-60 - MOD. PADRONIZADO - 05/09/2024

6.23. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucgédo dos objetivos
que tenham justificado a contratac@o e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragao (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacéo
dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugédo do objeto observara o disposto nesta secéo.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do servi¢o, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medi¢cBes serdo registradas no Sistema de Medi¢cdes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante
cadastro prévio) e conterdo a discriminacao dos servigos, as quantidades medidas e seus precos, e serdo
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de célculo, desenhos, catadlogos
etc.

7.2.1. As medicBes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo que
eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medig8o correspondera aos servigos executados no periodo compreendido entre a data
autorizada para inicio dos servi¢os na primeira ordem de inicio dos servi¢os (OIS) e o ultimo dia do respectivo
més;

7.2.3. As demais medi¢8es corresponderdo aos servicos executados do primeiro dia ao Gltimo dia do més
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medicdes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco) dias
do ultimo dia do més com os seguintes elementos:

| - Memoria de calculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaracdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servi¢co &,
exclusivamente, de origem exética, ou, no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaracdo, sob as penas
da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMADEIRA,;

Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos
e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacéo final;

IV - Quando for o caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n° 67.409, de 2022, declaracao, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicBes de pessoa juridica com inscri¢ao validada no CADMINERIO;

V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servico, quando o
caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
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subprodutos de origem mineral utilizados no servico, quando o caso, tais como documentos eventualmente
criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdo autenticadas pelo
servidor responsavel pela recepcéo.

Do recebimento
7.4. Serdo medidos apenas os servigos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apds cada medicdo, conferir junto ao CADMADEIRA a situacdo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008, bem como
instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e com as cépias de
documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n®
68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposi¢édo acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovacéao da prestacédo dos servigcos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n®
68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ir4 apurar o resultado das avaliacdes da execuc¢do do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Ultima e/ou Gnica medi¢édo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.8. A fiscalizagao nao efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servi¢os até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia serdo recebidos pelo Contratante, apds inspecéo fisica de
qualidade por comisséo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e
71 da Lei Estadual n® 6.544/1989 e da Lei Federal n° 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagao.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medig8es, correspondendo as etapas
concluidas e pagamentos perioddicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A ndo apresentacdo dessas comprovacdes assegura a Contratante o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucdo efetiva de servigos previstos no Relatério de Vistoria — RV;

7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes
providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberacédo do primeiro pagamento, conforme item 4.12
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7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, junto ao
CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera
constar a referéncia expressa ao nimero deste Ajuste, seu objeto e o nimero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocacgéo de placas;

7.5.12.1.4. Apresentagdo de comprovante de inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se
tratar de hipétese de inscri¢do obrigatoria nos termos da legislagao aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicac¢édo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao do
comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até entao;

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um anico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obriga¢gdes assumidas pelo Contratado, com mencédo ao seu desempenho
na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigag6es, conforme regulamento
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impegcam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcdes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacgfes apresentadas;

7.7.3.1. A ndo aprovagéao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés
dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo; e

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimensédo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, com a
comunicacao ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorre¢des serao devolvidas a Contratada para retificacéo, contando-se o
prazo de pagamento a partir da data de reapresentacéo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolucdo das
faturas em hipétese alguma servird de pretexto para que a Contratada suspenda a execuc¢do da Obra.

7.10. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucgao do contrato.

Liquidacéo

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidacéo, a contar de seu recebimento pela Administracédo, na forma desta secao, prorrogaveis
por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro
de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).
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7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢fes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e respeitando
as seguintes determinagdes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributério, devera reter a quantia correspondente do valor
da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada no prazo previsto na legislagdo municipal.

7.12.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retengéo, a titulo de "RETENCAO P ARA O ISS"
ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente.

7.12.5. Considera-se preco do servi¢co a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducéo.
7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previséo de retencdo do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a indicagao de sua
data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condi¢do de isencéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada deverd apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emisséo da nota fiscal, fatura ou
documento de cobranca equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasido da apresentacdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderdo ser apresentadas cépias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentacao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacao da regularizacédo da situacdo, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagcao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.15. A Administracdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutencdo das condi¢Bes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
Orgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n°® 67.608, de

2023).
7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua

notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, N0 mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extincdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela extingcdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize sua situagéo junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentacdo da nota fiscal ou
documento de cobranca equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidacéo da despesa, conforme secao
anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente
na forma da legislacao aplicavel (art. 2°, inciso Ill, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023, c/c o art. 1°
do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratérios, a razdo de 0,5% (meio por
cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.22.1. Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiao da realizacdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condicao podera se dar pela comprovacao, pelo Contratado, de que o0s registros estdo suspensos, nos
termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.24. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por lei,
ainda que ndo haja indicacéo de reten¢do na nota fiscal apresentada ou que se refira a reten¢des ndo realizadas
em meses anteriores.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo vigente.

7.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentac¢@o de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucéao

8.2. O regime de execuc¢édo do contrato sera por empreitada por preco unitario. Nesse modelo, 0s servi¢os serao
remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato e
conforme a medi¢céo das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de compara¢é@o com o mercado, dever ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos oficial
da Fundacéo para o Desenvolvimento da Educagdo (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condi¢cbes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratagdes e pode ser acessada nos “Cadernos
Técnicos da FDE”, disponiveis no endereco eletronico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo necessario o
cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global conforme valor estimado para a contratacéo, e 0s
custos unitarios relevantes.
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Exigéncias de habilitacéo

8.5. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das secdes subsequentes
deste item 8, que serédo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacao juridica

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicédo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual seré considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n® 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacédo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacdo
respectiva,;

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operacdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestacfes de Servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicacao - ICMS, elou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;
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8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacao
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverd comprovar tal condigdo mediante a
apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seqges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empresaria;

8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacgéo judicial ou a homologagdo do plano de recuperagdo extrajudicial,
conforme o caso;

8.24. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, § 1°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contébil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislacéo aplicavel.

8.24.4. Sera exigido para fins de habilitag&o patrimoénio liquido minimo de 10% (cinco porcento) do valor total
estimado da contratacéo.

Qualificac@o Técnica e Qualificacdo Técnica Operacional

8.25. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para
0 cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia;

8.26. A declaracao acima poderd ser substituida por declaracéo formal assinada pelo responséavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢c6es e peculiaridades da contratagéo;

8.27. Registro ou inscricdo do fornecedor na entidade profissional — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade;

8.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebracdo da contratacdo, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovacao de capacidade operacional para execuc¢ao de servico similar de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Para fins da comprovacgéo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certidfes deveréo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade orcada para
0s 5 (cinco) servicos de maior relevancia no escopo da obra:

DESCRIGCAO UNIDADE QTDE ORCADA 50%
CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO M2 617,38 308,69
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M2 890,44 445,22
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CIMENTADO DESEMPENADO M2 758,65 379,33
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS M2 429,79 2149
EMBOCO DESEMPENADO M2 953,5 476,75

8.31. Serdo admitidos, para fins de comprovacao de quantitativo minimo de servico similar, a apresentacao e
0 somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigcos executados de forma concomitante.

8.31.1 A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de atestados que
comprovem a execucao simultanea de igual nimero de obras pertencentes a esse lote em licitacéo.

8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deveréo
ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.33.1. Se for permitida a participacéo de pessoas juridicas em consércio em subdivisdo do item 3, para
efeito de habilitagéo técnica, caso exigida na documentagéo que integra este Edital como Anexo, serd admitido
0 somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, caso
exigida na documentagdo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatdrio dos valores de cada
consorciado.

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necesséarias a comprovacdo da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Outras comprovagdes
8.35. Declaragéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico,
da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacédo de proceder as respectivas aquisi¢fes de pessoa juridica com inscri¢éo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

c) no caso de utilizagdo na execuc¢éo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprird a obrigacéo
de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administracdo, bem como a
aplicacé@o das sanc¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizacao na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composicao;

8.36. Tratando-se de consoércio:

8.36.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos
consorciados, o qual deverd incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacao do consorcio e sua composicao;

b) Finalidade do consércio;

¢) Prazo de duracao do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicao das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacfes especificas;

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 37


http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/legislacao/constituicao_estadual.htm
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/db61e8308486d1830325885c004a93e8?OpenDocument&Highlight=0,66.819
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/946f72bd9fe1638303258927006b3944?OpenDocument&Highlight=0,67.409
http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/ae9f9e0701e533aa032572e6006cf5fd/3c36395bd80d86b2032573250051e6c9?OpenDocument&Highlight=0,12.684

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90103/2025 - FDE n° 69/00137/25/01 - SEI- n° 229.00003185/2025-60 - MOD. PADRONIZADO - 05/09/2024

f) Previséo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto
na fase de licitagcdo quanto na de execucéo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas
e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicagdo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagdo e praticar todos os demais atos necessarios
a participacdo na licitagdo e execugdo do objeto contratado, sendo responsavel pela representacdo do
consorcio perante a Administracéo;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio nao tera a sua composicdo modificada sem
a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratacéo, observado

0 prazo de duracao do consorcio, definido na alinea “c” desta subdiviséo.

8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacéo, a constituicdo e o
registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e
habilitacdo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacdo
econdmico-financeira e de habilitacdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput
do art. 15 da Lein® 14.133, de 2021.

8.36.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitacdo do consorcio.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021

8.37.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocacdo e ata da Ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo;

8.37.6. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.37.7. Documentacédo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentacéo a ser
apresentada para atendimento as subdivisGes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor estimado total da contratacédo é de R$ 2.784.908,16 (dois milhdes, setecentos e oitenta e quatro
mil, novecentos e oito reais e dezesseis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela FDE — data
base: janeiro/2025.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:
1) Gestdo/Unidade: 08046.081108

Il) Fonte de Recursos: 001001001

IIl) Programa de Trabalho: 12.368.0815.2494

IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.39
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10.3. Quando a execucgdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacgdo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonéncia com as disposicdes gerais e normativas
aplicaveis, afastando as caracteristicas e condicbes que direcionem, comprometam ou fruste o carater
competitivo da licitagdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.

Sao Paulo, na data da assinatura digital.

Antonio Tadeu Capucci

Resp. pela Geréncia de Obras do Interior
Conf. Port. 005/25

Gustavo Teixeira Leite Rodrigues

Diretor de Obras e Servi¢os
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 69/00137/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90103/2025

FDE-SEI — 229.00003185/2025-60

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, com sede a Avenida S&o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF no°. e, pelo Diretor de Obras e Servi¢os Sr. , portador
do CPF n° € 0(8) «ovveeeeeeiiiree e , inscrito(a) Nno CNPJ/MF sob 0 n° .....cooiiieeinieniinen.
sediado(a) Na ......cceevveveeieeiiiiiee e, , doravante deS|gnado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e func;ao no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragéo apresentada nos autos, e em observancia as disposi¢ées da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacéo aplicivel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrdnica n® 90103/2025, mediante as condi¢cdes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que
compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de Servi¢cos Especializados de Obras e Servigos de
Arquitetura e Engenharia — CONCLUSAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CRECHE E
EDUCACAO INFANTIL, no(s) prédio(s) discriminado(s) abaixo, conforme detalhamento e especificacdes
técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da
contratacao constantes do Pedido de Contratacdo em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO

TERRENO B. CENTRO ~ -
) CONCLUSAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE
RUA DO CAFE/PRINCESA ISABEL, S/N - CEP: 17940-000 - CENTRO - CRECHE E EDUCAGAO INFANTIL

SANTA MERCEDES-SP

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentagdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrigcao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao sera de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
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2.1.

O prazo de vigéncia da contratacdo € de 420 (quatrocentos e vinte ) dias contados a partir da data de
assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) PRAZO DE EXECUGAO (dias)

TERRENO B. CENTRO 270

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacado do cronograma fixado para o contrato.

Quando a nédo concluséo do objeto da contratac&o decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes

administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual, nos termos do
paragrafo unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebrac¢éo do contrato estard sujeita a condi¢éo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentérias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolucdo do contrato, com base na condi¢do estipulada nesta subdivisdo, o Contratado n&o
tera direito a qualquer espécie de indenizacéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1

O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condi¢des de inicio, concluséo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1.

N&o é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovagéo prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.

41.1.

4.1.2.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.2.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;
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4.1.2.2. Autorizacao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacéo parcial, desde
que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacao;

4.1.2.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem como de
documentacéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021,

4.1.2.4. Andlise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo Contratante, por escrito, desde
gue verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da documentacdo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado poderd substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentacao exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.2.5. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual seréa juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicivel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.3. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$................. (ceeerreeeeenin ), conforme demonstrado a seguir:

PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR

CONCLUSAO DE OBRA PARA
TERRENO B. CENTRO CONSTRUGAO DE CRECHE E
EDUCAGAO INFANTIL

5.2. No valor acima estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administracéo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegacao
de que a sua proposta levou em consideracdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente

corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro

pagamento ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob

sua lnica e inteira responsabilidade:

l. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de

se tratar de hipétese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislacdo aplicavel;

1. Apresentacdo do seguro de risco de engenharia;

1. Colocacéo de placas;

V. Comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao

do comprovante de pagamento dos seguros gue houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até

entao.

PARAGRAFO SEGUNDO

O _recolhimento _do_Imposto_sobre Servicos de Qualguer Natureza - ISSON devera ser feito_em

consonancia com o _artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e

respeitando as seguintes determinacodes:

| - Caso se mostre exiqgivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSON pelo tomador dos

Servicos:

a)

A FDE, na gualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do

b)

valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher _a respectiva importadncia em _nome _da CONTRATADA no prazo previsto na
legislacdo municipal.

Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAQO

PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico areceitabruta aele correspondente, sem nenhuma deducao.

Caso, por outro lado, ndo haja previsédo de retencao do ISSON pelo tomador dos servicos:

a)

A CONTRATADA deverd apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a

b)

indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicédo de isencao;

Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSON

c)

correspondente ao servico executado e devera estar referenciado adatade emissdo da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

Caso, por ocasido da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca

d)

equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSON, poderdo ser
apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

A liberacdo dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentacdo _mensal, pela

e)

CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As guias de recolhimento
do INSS e o CRF deverdo estar acompanhados de declaracdo do Contador da
CONTRATADA informando gue os funcionarios locados na obra estdo incluidos nestes

comprovantes.
A nado apresentacdo dessas comprovacdes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento

respectivo e/ou 0s pagamentos sequintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante depésito em conta corrente em nome da CONTRATADA no

Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:
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| a CONTRATADA entregara os relatorios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis ap6és a sua
realizacéo;

1 a FDE deveré aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-apor escrito daaprovacdo em até cinco dias Uteis contados a partir do recebimento
da medicéo;

111 a CONTRATADA apresentard afaturano dia (til sequinte & aprovacdo da medicdo correspondente
pela FDE. A entrega da fatura serda o termo inicial do prazo de pagamento.

v ando aprovacado dos valores pela FDE devera ser comunicada a CONTRATADA no prazo de trés
dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V As faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a CONTRATADA para retificacao,
contando-se o0 prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas corrigidas a
FDE. A devolucédo das faturas em hipétese alguma servira de pretexto para gue a CONTRATADA
suspenda a execucdo do contrato;

VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a prorrogacao
do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem 0s atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicdo para a realizacdo _dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condicdo podera se dar pelacomprovacao, pela CONTRATADA, de que 0s registros
estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n° 12.799/2008

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasidao do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencées
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo de pagamentos ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicard aprovacdo definitiva dos servicos por ela executados.

PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicoes, € necessario gue a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as
exigéncias da fiscalizacdo, sem o gue as faturas ndo serdo aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipétese, apord aceites em duplicatas,
triplicatas ou letras de cambio e gue somente liguidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a
verificacdo de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisédo subsequente.

7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de janeiro do ano de 2025 motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgcamento
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7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, do indice de Precos de Obras Publicas — indice de Precos de Edificagcbes
— Escolas, elaborado pela Fundagéo Instituo de Pesquisas Econémicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de Séo Paulo D.O.E., exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apo6s a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.

Sao obriga¢cbes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.2. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissado de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagéo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para ado¢éo das
medidas cabiveis quando necesséaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.
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8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.
8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a dltima e/ou Unica medigéo, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

b) comprovacgéo das ligagtes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢bes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servi¢co seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sdcios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucao do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracdes subsequentes.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e a documentacdo que o integra.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro néo se iniciard
enquanto o Contratado nao cumprir 0s atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instrucéo do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) -

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacBes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir
dispostas:
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9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

Fornecer, no local de sua aplicacéo ou utilizacdo, toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizacao.

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apoélice (cépia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos locais dos servigos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servicos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicacao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicagdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servi¢cos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que
integram o contrato, no prazo determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacéo Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentagéo de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catélogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as determinacdes dos Poderes
Publicos, mantendo os locais dos servicos sempre limpos e nas melhores condi¢cdes de
seguranca, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servicos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagdo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execucéo;

Manter nos locais dos servigcos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnoldgicos de concreto, aco, bloco
de concreto ou cerdmico, grout (micro concreto) e compactacdo de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagéo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
especificacdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessério
e a critério da FDE, laboratério de campo que permita a execu¢do dos ensaios para controles
tecnolégicos;

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
execucao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construcéo, de acordo com a legislacéo
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracbes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servicgos;

Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;
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9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servicos executados ou em execucao;

Paralisar, por determinacao da FDE, qualquer servi¢co que néo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoli¢Bes, reparacdes e reconstrucdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigacdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligacdes
provisérias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranca,
EPI's, definidos pela legislagéo trabalhista e na Norma Regulamentadora n® 6 (Ministério do
Trabalho);

Manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas;

A CONTRATADA deverd apresentar Levantamento Topografico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da FDE. A ndo observancia desta norma
acarretard a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite reducdo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potével;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspe¢do do SPDA, apds execucdo dos servi¢os, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotacdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacdo da geracdo dos residuos,
sua reutilizacdo, reciclagem ou, em Uultimo caso, disposicdo em &reas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307,

N&o manter, no local dos servicos, empregados sem 0 competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condi¢des contrarias as normas de segurancga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;

Executar o PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execucado dos servicos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranca do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsdo de niumero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal préprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestdo de Seguranga e Saude no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;
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9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.

9.1.41.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condigGes estabelecidas nas normas de seguranca e salde no
trabalho, neste Contrato, na Consolidacdo das Leis do Trabalho e Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposi¢cdes relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao contetido das pecgas graficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasiao da certificacédo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execucdo da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigcos de Auditoria junto ao 6rgéo certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servico para representar o
Contratado na execucéo do contrato.

9.1.38.1. A indicac¢do ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente & Administragdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizacao do servigo no prazo estabelecido, para ado¢éo de acdes de contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcdo na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informacgdes, o contratado
devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0s seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
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9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

9.1.56.

9.1.57.

9.1.58.

9.1.59.

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitacdo na documentacgéo que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucédo dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cBes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudan¢as nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n°® 14.133, de 2021.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitaco;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informacg8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢cfes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execucédo do objeto, bem como as normas de seguranc¢a do Contratante;
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9.1.60.

9.1.61.
9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.
9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

9.1.72.

9.1.73.

9.1.74.

9.1.75.

9.1.76.

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacdo que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execucao do objeto da contratacao.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizag@o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servi¢co, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precauc¢des necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacéao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacéao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessérias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

Elaborar o Diério de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como numero de
funcionédrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

No caso de utilizac@o na execug¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacéo da documentacéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

No caso de utilizacdo na execucéo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.
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9.1.77. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.78.

9.1.79.

9.1.77.1.

9.1.77.2.

9.1.77.3.

9.1.77.4.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nédo
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.78.1.

9.1.78.2.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata

Deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relac@o aos agregados naturais,
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9.2.

9.3.

9.4.

9.1.80.

9.1.81.

9.1.82.

9.1.83.

conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formacéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1. de qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos;

9.1.80.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.80.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢fes dos servigos executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizacao e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes do Termo de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtenc¢do de licencas e regularizagédo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipdtese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislacéo aplicavel.

Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301, de 2022, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos
lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1.

O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo
de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n°® 67.301,
de 2022.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, ha execucao deste contrato, de:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

agente publico de érgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 8§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n®
14.133, de 2021,

pessoas que se enquadrem nas demais vedacgfes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

O Contratado devera observar a vedacédo constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de

2024.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
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10.1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execucao do objeto
deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

11.1.

A CONTRATADA ofereceu, a titulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal

11.2.

n° 14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

Desfalcada a garantia _prestada, pela imposicdo _de multas ou outro _motivo _de direito, a

11.3.

CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 3(trés)
dias uteis, complementar o valor caucional. A ndo apresentacdo da cobertura da garantia
importard em rescisfio contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
qualguer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

A ndo prestacdo da garantia de execucdo equivale a recusa injustificada para a assinatura do

11.4.

contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando_a
adjudicatéaria as sancdes previstas e demais normas pertinentes.

O saldo da garantia prestada sera liberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias apés a emissdo do

11.5.

Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC).

No caso _de alteracdo contratual gue resulte em acréscimo _no _preco total da obra e/ou

11.6.

prorrogacdo de prazo, acontratada devera complementar o valor caucional em correspondéncia
ao acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementacdo da
caucdo sera pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das sequintes modalidades de garantia:

11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcao
monetdria do valor depositado.

11.6.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6.3. Fianca bancaria. Feita a opcdo pela fianca bancéaria, no instrumento deverd constar a

rentncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.6.4. Seguro-garantia. A apolice de sequro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, a

adjudicataria poderd apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente
afirmando gue o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
0s eventos indicados abaixo.

11.6.5. Cobertura. A garantia de execucdo assegurard, qualgquer gue seja a modalidade

escolhida, o pagamento de:

11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;
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11.7.

11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucdo do objeto;

11.6.5.3. multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias relacionadas ao contrato néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Nao serdo_aceitas garantias gue incluam outras isencfes de responsabilidade que néo_as

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

seguintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento _das_obrigacfes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdélice de seguro até a
ordem de reinicio da execuc¢do ou o adimplemento pela Administragao;

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
cladusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apélice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nédo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a
comunicacdo do sinistro pelo Contratante ocorra ap6s expirada a vigéncia da contratacdo ou a
validade da garantia.

Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta-fiangca ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato.

A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execuc¢do do contrato ou ap6s a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragcdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢fes ao Contratado.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.
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11.17. A garantiade execucdo éindependente de eventual garantiado servico prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Pelas infracOes previstas no Art. 155 na Lei Federal n°® 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita
as seguintes sancoes:

| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancdes e demais canais pertinentes da
Administracdo Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracdes abaixo relacionadas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu
inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apdés o que, acritério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta clausula, na hipétese de
atraso na conclusdo dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apdés esse prazo, a multa sera
de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

¢) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, ha hipdtese de descumprimento de
gualquer _das__condicfes _contratuais, cujas _sancdes ndo__estejam _previstas
especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipétese da néo
apresentacdo _da certiddo negativa, ou positiva com_efeitos de negativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multade 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucéo total;

f)  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucéo
parcial;

Ill - Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta do Estado de

Sao Paulo, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

IV_— Declaracdo _de inidoneidade, quando_a CONTRATADA deixar _de cumprir_as obrigacdes
assumidas, praticando as infracfes previstas gue justifiguem aimposicdo de penalidade mais
grave gue a sancdao referida no inciso Ill, gque impedird a CONTRATADA de licitar e contratar
no d&mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacdo das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE poderd extinguir o
presente contrato por qualquer uma das infracdes previstas por lei, bem como aplicar a CONTRATADA,
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publicadiretaeindireta do Estado de Sdo Paulo,
pelo prazo de até 3 (irés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o célculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, sera
utilizada a sequinte formula:

M =0,4 (n/p)2 v.
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onde: M = Valor da multa

n = numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

* arelacado (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f’ desta clausula, sdo
cumulativas e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), guando este ajuste podera ser extinguido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sancdes previstas nos incisos 1, lll e IV poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso |l desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacdes cabiveis serfo sempre que possivel,
independentemente de qualquer aviso ou notificacdo judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento _eventualmente
devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério, mas sim
moratorio_e, consequentemente, o seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo _dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sancdes administrativas serdo publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n°14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. A extincdo contratual podera ser.

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacdo relativa
as normas _de seguranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irreqular de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacdo
relativa as normas de sequranca e saude no trabalho, especificacées, projetos
e prazos;

13.1.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pela impossibilidade
de concluséo da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado parainicio da obra apds a assinatura deste contrato;

13.1.1.5. A paralisacado da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacdo, ndo previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacdes requlares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como _as de seus superiores,
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13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

inclusive nos casos de descumprimento ou ndo saneamento de irreqularidades
atinentes as normas de seguranca e saude no trabalho;

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

13.1.1.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucado da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudigue a execucdo do contrato;

13.1.1.12. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
gque se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucédo do contrato.

consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de

resolucdo de disputas, desde gue haja interesse da Administracao.

No caso

de extincdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da

CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos requlamentares comprovados, quando

0s houver sofrido.

13.1.3.1.

13.1.3.2.

13.1.3.3.

13.1.3.4.

A _supressdo, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na lei;

A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
gque totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente _imprevistas
desmobhilizac8es e mohilizacdes e outras previstas, assequrado ao contratado,
nesses casos, o direito_de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacfes assumidas, até gue seja normalizada a situacéo;

O atraso_superior_a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso _de calamidade publica, graves perturbacfes da
ordem interna ou querra, assequrado ao contratado o direito_de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até gue seja normalizada a
situacdo, caso em gue sua decisdo devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

A ndo liberacdo, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacées,

projetos e prazos, acarreta as seguintes consequéncias;

13.1.4.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se
encontrarem, por ato préprio da FDE;:

13.1.4.2. Ocupacdo e utilizacdo dos locais, instalacdes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdo do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos

causados a FDE.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotagdo abaixo discriminada:

I.  Convénio: 70937/24
Il.  Fonte de Recursos: 1.500.1.1001
lll.  Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30
IV.  Funcional Programatica: 12.368.0815.5810:
V. Notade Empenho:

14.2. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) seré indicada apds aprovacéo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1)

15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e disposi¢des
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais altera¢gGes contratuais reger-se-a8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.2. O Contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢c8es contratuais, 0s acréscimos ou supressfes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servi¢os cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentéria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO
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17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lein. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos 0s
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato seré assinado com a utilizacdo de meio eletrdnico através do Sistema Eletrénico de Informacgdes do
Estado de S&o Paulo — SEI, do Governo do Estado de S&o Paulo, nos termos da legislacdo aplicavel.

[Locall], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da Ultima assinatura eletrdnica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1-
2.
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ANEXO 11l
NORMA DE ORGANIZAGAO N° 002/2010 - 04
CRITERIOS PARA A IMPOSIGAO DE PENALIDADES

Assunto: Disciplina o procedimento para apuracdo de infragdes cometidas pelos licitantes e contratados,
durante a fase licitatdria ou durante a execugdo contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES

HISTORICO DAS REVISOES

Data Revisdo N° Descricdo da Alteracéo

21/12/2010 00 Implantagéo.

Alteracéo do item 7 e adequacdes de procedimentos, prazos

27/06/2014 01 a

e competéncias.

Adequacéo ao Decreto n® 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria
11/05/2022 02 Normativa n° 002/2021.

Revisdo e adequacédo a Nova Lei de Licitagcdes e Contratos
25/07/2024 03 Administrativos n° 14.133/2021.

Incluséo de regra de transicdo para contratos regidos pelas
09/08/2024 04 leis n.° 8.666/93 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo

administrativo, incluindo a definicdo dos agentes.

2. DISPOSICOES INICIAIS

2.1.

2.2.

Esta Norma de Organizacéo institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragéo
de infragcdes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatoria e/ou durante a
execucao contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicacdo das sancdes
administrativas cabiveis, de acordo com a legislacao pertinente e sistemas de uso obrigatério
vigentes.

Esta Norma abrange todos os processos licitatorios e de contratacdo, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no &mbito da Fundag¢édo Para o Desenvolvimento da Educacdo —
FDE.

3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

3.1.
3.2.

3.3.

3.4,

Autoridade Superior: Presidéncia;
Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

Relator da Ocorréncia: Presidente da Comisséo de Licitacdo, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto
da contratacao;

Servidor Responsével pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.
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4.

AUTUAGAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Constatadas irregularidades na execucdo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

4.1.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execuc¢édo do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso ndo tenha ocorrido 0 saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual deverd ser acompanhado dos documentos indispenséaveis a
instrucdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagéo do processo.

Nos casos de ndo assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servi¢o ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacdo Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instru¢do do correspondente processo, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragdo do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovacdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo ser4d encaminhado a GCON, que intimar4 o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, bem como
comunicara a instituicdo emitente do seguro garantia, fian¢a bancéria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

4.4.1. Aintimacao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
endereco do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagcdo e comecara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no enderec¢o cadastrado.

4.4.3. Nao encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciard sua intimacao por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicacao.

4.4.4. A intimacdo dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e conterd uma chave de seguranga para que possa acessar e inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.4.5. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

argumentos lancados pelo Licitante ou Contratado, e ap6s proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.

45.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questao juridica que necessite de esclarecimento ou andlise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhard os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis.

A notificacdo da decisdo de que trata o item 4.5 serd realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis

para apresentacao de recurso.
4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar andlise da area técnica quanto aos
argumentos lancados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, e, apds, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragédo de parecer juridico, com posterior envio & Autoridade
Superior para decisao final.

4.7.1. A Autoridade Competente podera, ap6s analise da é&rea técnica, reconsiderar sua
deciséo, todavia devera encaminhar sua decisao de reconsidera¢do, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Gteis, & Assessoria Juridica para elaboracao de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagdo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisao devera ser inserida no sistema de aplicagao
de penalidades vigente.

Ap6s decisdo da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo serd encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagéo da deciséo final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, constando:

a) a origem e nimero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

¢) a razao social da empresa punida, com indicacdo do seu ndmero de inscricdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentacao de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberacdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivacéo das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1, 4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5.

REGRA DE TRANSICAO

5.1.

Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverdo seguir o disposto
da Norma de Organizacdo n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Publicada a deciséo final, a GCON encaminharé o processo administrativo a Autoridade Superior
que finalizara o processo no sistema de aplicacédo de penalidade vigente.

6.1.1.

6.1.2.

Apbs finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

Se na deciséo final contiver aplicacdo da sancdo de multa, a GCON, no prazo méximo de 05
(cinco) dias Uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislag&o.

6.2.1.

6.2.2.

Serdo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depédsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranca, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fianca bancéaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario 0 envio e andlise de
documentacao para regulacado do sinistro.

Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1.

6.3.2.

Apés inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto a FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de S&o Paulo.

O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagdo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

Apb6s inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo

de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1.

Ap6s o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informacdes essenciais do processo, 0 qual seguird com copias do recebido de
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protocolo de peticionamento da acdo e da peticao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.

6.4.2. Quando a quitacdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composi¢do na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apés formalizacdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

6.5. Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

7. DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE

7.1. A Autoridade Superior decidird sobre a aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apés o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaracao de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

7.2. Para aplicacdo da declaracdo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipéteses de
cabimento:

a) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucado do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

7.3. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacéo, de acordo com a legislag&o vigente.

8. REABILITACAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

8.1. A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:
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a) reparacdao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

8.1.1. Asancao pelas infragdes citadas nos itens “a” e “e”, do item™6.2., exigira, como condigdo
de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1.

9.2.

O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizagdo por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretard a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para o descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderdo responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infracéo.

9.2.1. Ainstauracdo do processo administrativo interrompe o computo da prescri¢éo, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha deciséo final da Autoridade Superior.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Aplicam-se as disposi¢c@es desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
0 ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, 0s quais serao
devidamente apurados em processo de sindicancia.

Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisao de
casos nao previstos nesta Norma.

O Licitante ou Contratado poderd, a qualquer momento, solicitar cépias do processo, desde que
apresente Procuracdo com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

Esta Norma de Organizacgdo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposi¢cdes em contrario.
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11. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

12.

a)
b)
c)

d)

Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;

Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;

Lei Estadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e

Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

ANEXO | - OCORRENCIA

12.1.

12.2.

12.3.

Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infracdo Administrativa, € o descumprimento voluntario pelo

Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé san¢ao, cuja imposicéo

€ decidida por uma autoridade no exercicio de funcao administrativa; é, portanto, 0 comportamento

ou a omissdo que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou ndo causar

prejuizos a FDE.

Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo so:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servi¢co ou Fornecimento;
Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

N&o Assinatura de Contrato;

N&o Assinatura de Ata de Registro de Precos;

N&o Assinatura de Ordem de Servi¢co ou Fornecimento;
Inexecucéo Total de Contrato;

Inexecucéo Total de Ordem de Servico ou Fornecimento;
Inexecucéo Parcial de Contrato;

Inexecucéo Parcial de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento;
N&o Entrega de Documentos Obrigatorios;

Ressarcimento;

Pratica de Atos llicitos.

Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;
Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precos; e,

Demais Descumprimentos de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento

Controle de Ocorréncia

12.3.1.
12.3.2.

A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema préprio.

O registro no sistema de controle sera efetuado apdés a decisdo da Autoridade

Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em
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12.4.

12.3.3.

caso de ndo aceitacdo, quando sera atribuida a respectiva pontuacdo prevista nas
tabelas dos Anexos Il e ll.

O controle sera feito por empresa, com a consequente formacgéo do histérico do licitante
ou contratado.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.

Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servico.

A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e origindria da
mesma ocorréncia.

Os casos de inexecucdo total de contrato, inexecucao total de ordem de servico ou
fornecimento, bem como nao assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de preco e ndo assinatura de ordem de servico ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagéo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e nao superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.

Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigo ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Precos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servico de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, ndo se
computando pontos para aplicacéo das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.

A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Prec¢os e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor & Autoridade Competente a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.

A Prética de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatério, de contratacdo e da
execucao do contrato, ensejara a aplicagao da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaracéo de inidoneidade.

As penas pecuniarias serdo aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contardo, subsidiariamente, com a orientacdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.

As penalidades seréo controladas por ordem cronoldgica de decisao e sua aplicacao dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e Ill. Na hipétese de decisdes simultdneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos

Administrativos.
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12.5.

12.4.10. A pontuacao atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia
administrativa.

12.4.10.1. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um
processo, seja verificada e confirmada se houve mudanca na
pontuacéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.

12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 22, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.

12.4.12. A pontuagdo conferida a 52 ocorréncia serd repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

Disposi¢cdes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos parédmetros estabelecidos pela legislagéo
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condi¢cdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.5.1. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
ndo transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.
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13. ANEXO | — CRITERIO PARA IMPOSICAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servi¢cos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Acima 10% até 20%
Acima 20% até 30% 3
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 5
Acima 40% 6
N&o Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Entrega de Documentos Obrigatoérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
423 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
Penalidades
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Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel 1l 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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14. ANEXO Il = CRITERIO PARA IMPOSICAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS

N&do Assinatura de Ata de Registro de Precos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Assinatura de Ordem de Servico/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
43 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel 111 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO V.1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Proponente:-

Endereco:-

Cidade:- Estado:- CEP:-

Telefone:- EMAIL:-

CNPJ:- Insc. Estadual:-

O licitante (firma/denominacédo e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apés ter analisado minuciosamente todo o contelido do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucio do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que
constituem parte indissociavel desta proposta de precos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta € valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR

CONCLUSAO DE OBRA PARA
TERRENO B. CENTRO CONSTRUGCAO DE CRECHE E EDUCACAO
INFANTIL

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?g=&status=recebendo _proposta&pagina=1
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ANEXO V - MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)

ANEXO V.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha

condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),

interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90103/2025 — Pedido de Contratagao n°

69/00137/25/01 — Processo SEI- n° 229.00003185/2025-60, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranc¢a no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagcdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como
a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acordaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracio

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS. COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administrag¢do central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneracéo 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, 1SS 5,65

A aplicacéo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%
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ANEXO V.3

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
Al Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Saléario-Educacao 2,50
A4 Servico Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Servico Social da Indistria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do Il grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenca-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salério 10,57
B.5 Dias de chuval/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servi¢os na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que néo recebem incidéncias globais de A (Iz/a)rcial Total (%)
0
C.1 Deposito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
Cc.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90103/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/00137/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00003185/2025-60, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informag8es e subsidios necessarios para a elaboragcédo da
sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar
guaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA

LICITACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletronica n°® 90103/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/00137/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00003185/2025-60, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizacdo do objeto da licitacdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90103/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/00137/25/01 —
Processo SEI- n°229.00003185/2025-60, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratacdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a
vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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SAO PAULO
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ANEXO VII

PLANILHA ORCAMENTARIA

1201355 - TERRENO B. CENTRO - 01-2025

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 800,00 5,12 4.096,00
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 50,00 64,10 3.205,00
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 12,34 102,56 1.265,59
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 17,64 10,25 180,81
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 17,64 13,69 241,49
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO-5CM M2 17,64 50,69 894,17
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 6,00 76,92 461,52
02.02.091 TAXA DE MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 2.936,84 2.936,84
02.02.101 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM M 128,00 78,35 10.028,80
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 72,00 108,75 7.830,00
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 900,00 15,78 14.202,00
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 225,00 16,53 3.719,25
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 12,34 697,85 8.611,46
04.01.030  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 19,00 96,05 1.824,95
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 58,60 114,34 6.700,32
04.01.034  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 61,50 141,14 8.680,11
04.03.002  DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 1,70 878,49 1.493,43
04.03.003  DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 3,40 2.327,19 7.912,44
04.03.005  DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M M 5,90 608,23 3.588,55
04.03.009  DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE M2 5,10 300,01 1.530,05
04.03.010  DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO EXCLUSIVO M 5,20 922,43 4.796,63
PADRAO CRECHE
04.50.001 DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 2,00 118,71 237,42
REVESTIMENTOS
05.01.004 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 1,00 1.400,19 1.400,19
05.01.014  PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 3,00 1.393,33 4.179,99
05.01.029  PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 4,00 843,85 3.375,40
05.01.070  PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIGA G1-C1 P/PINTURA  UN 3,00 4.207,78 12.623,34
L=101CM
05.01.095 PM-63 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=82CM UN 1,00 1.472,11 1.472,11
INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA
05.01.096 PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. MAD. L=92CM UN 18,00 1.521,33 27.383,94
INCLUSIVE REFORCO DE FECHADURA
05.05.037 BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M 3,20 1.318,80 4.220,16
05.05.040  BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 9,60 585,61 5.621,85
05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 35,00 282,90 9.901,50
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 8,20 1.320,79 10.830,47
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 9,70 1.525,46 14.796,96
05.05.078  GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 4.598,74 4.598,74
05.05.079  PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 0,80 2.110,20 1.688,16
05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 3,42 92,75 317,20
05.05.086  BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 6.561,10 6.561,10
05.05.090 BA-11 BALCAO DE DEVOLUGAO DE GRANITO (L=70CM) UN 2,00 3.433,59 6.867,18
05.05.096  CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00 2.970,17 2.970,17
05.05.101  CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00 3.808,13 3.808,13
05.05.103  CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VALVULA UN 2,00 3.289,29 6.578,58
AMERICANA-GRANITO
05.05.104  CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 1,00 6.323,21 6.323,21
GRANITO
05.05.108 PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR CINZA APLICADA M2 20,35 585,80 11.921,03
NA BIBLIOTECA USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
06.01.002  EF-02 ESQUADRIA DE FERRO 90X120CM UN 1,00 1.950,34 1.950,34
06.01.003 EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 21,00 2.052,24 43.097,04
06.01.013  EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 40,00 1.646,74 65.869,60
06.01.014  EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 8,00 2.464,23 19.713,84
06.01.015 EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 21,12 973,88 20.568,34
06.01.022 EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 12,00 3.563,46 42.761,52
06.01.025  CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 11,80 2.155,75 25.437,85
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06.01.029

06.01.080

06.02.019
06.02.049
06.02.053
06.02.054
06.02.094
06.02.095
06.02.098

06.02.103

06.02.104

06.02.108

06.02.109

06.03.001
06.03.003
06.03.019
06.03.020
06.03.024
06.03.035
07.01.026
07.03.121
07.04.130
07.04.131
07.60.010

07.60.061

08.01.002
08.02.003
08.02.016
08.02.021
08.02.040
08.02.061
08.03.016
08.03.017
08.03.019
08.03.020
08.03.021
08.03.022
08.04.005
08.04.006
08.04.008
08.04.022
08.04.023
08.04.024
08.04.025
08.04.032
08.04.044

08.04.054

08.05.010

08.05.011

08.05.012

08.05.014

08.05.015

08.05.016

CX-06 CAIXILHO FIXO PERFIL LAMINADO 2MM USO EXCLUSIVO PADRAO M2 372 407,13 1.514,52
CRECHE
VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO GALVANIZADO REF M2 47,06 309,81 14.579,65
100
PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 2,00 3.954,35 7.908,70
PF-30 PORTA EM CHAPA DE AGO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 6.379,05 6.379,05
PF-32 PORTA EM CHAPA DE AGO 82X210CM C/VENTILAGAO UN 3,00 4.298,92 12.896,76
PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00 8.031,99 8.031,99
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 39,00 188,20 7.339,80
ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 54,80 177,95 9.751,66
MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AGO GALVANIZADO 100X100 MM M 25,00 183,55 4.588,75
ESPESSURA 3MM. USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO ~ UN 4,00 5.943,20 23.772,80
PADRAO CRECHE.
"PF-B PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM UN 2,00 11.344,80 22.689,60
MONTANTES ME-02 E ME-03 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE"
PF-D PORTA DE CORRER QUATRO FOLHAS ADAPTADA MODELO PF-11 USO UN 1,00 34.247,82 34.247,82
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
PF-C PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 USO EXCLUSIVO UN 7,00 5.838,77 40.871,39
PADRAO CRECHE
TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00 897,31 1.794,62
AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 807,52 807,52
EM-05 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 8,50 1.048,66 8.913,61
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 10,50 1.803,58 18.937,59
TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 14,30 1.336,69 19.114,66
GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"  UN 1,00 954,81 954,81
EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 209,62 40,71 8.533,63
TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 890,44 88,21 78.545,71
CUMEEIRA SHED P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 45,20 76,93 3.477,23
RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 45,20 74,48 3.366,49
RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO- M 120,00 5,68 681,60
CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - M2 890,44 7,19 6.402,26
SIREAPROV
AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 2.213,46 2.213,46
AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 21.272,33 21.272,33
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 45,00 33,80 1.521,00
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 2,00 960,56 1.921,12
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 45,00 199,55 8.979,75
TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M 4,20 203,74 855,70
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 30,00 30,46 913,80
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 73,00 42,54 3.105,42
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 277,00 60,07 16.639,39
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 131,00 90,36 11.837,16
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 44,00 122,14 5.374,16
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL CONEXOES M 16,00 141,43 2.262,88
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 1,00 186,27 186,27
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 9,00 236,25 2.126,25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 2,00 827,13 1.654,26
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 15,00 134,54 2.018,10
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 17,00 175,57 2.984,69
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 8,00 243,04 1.944,32
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 4,00 265,20 1.060,80
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 14,00 144,15 2.018,10
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 10,00 662,36 6.623,60
ANTIVANDALISMO
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E UN 4,00 524,72 2.098,88
ACABAM. DN 40MM 1 1/2"
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL M 87,00 90,27 7.853,49
CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL M 66,00 111,91 7.386,06
CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL M 34,00 182,65 6.210,10
CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN M 100,00 25,00 2.500,00
22MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGAO
PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN M 66,00 30,41 2.007,06
28MM AGUA QUENTE INCL AMARRACAO
PROTECAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN M 34,00 34,41 1.169,94
35MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGAO
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08.06.004

08.08.045
08.08.046
08.08.047
08.08.050
08.09.015
08.09.016
08.09.017
08.09.018
08.09.019
08.09.062
08.10.006
08.10.049
08.11.053
08.11.054
08.12.031
08.12.033
08.12.034
08.12.067
08.13.012
08.13.013
08.13.014
08.13.016
08.13.017
08.14.003
08.14.004
08.14.005
08.14.007
08.14.008
08.14.028
08.14.037
08.14.046
08.14.078
08.14.085

08.14.086
08.14.087
08.15.002
08.15.003
08.16.001
08.16.003
08.16.010

08.16.045
08.16.051
08.16.065
08.16.070
08.16.073
08.16.083
08.16.089
08.16.090
08.16.093
08.16.094
08.17.037
08.17.049
08.17.058
08.17.080
08.17.081
08.80.040

09.02.011
09.02.042
09.02.043
09.02.061

09.02.080
09.02.088

SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1.500 LITROS AGO INOX ALTA UN 1,00 114.740,67 114.740,67
PRESSAO COM 18 PLACAS COLETORAS 185x85 CM FORNECIDO E INSTALADO
USO EXCLUSIVO PADRAO PEROBAL
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 2,00 749,63 1.499,26
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 2,00 247,19 494,38
EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 389,74 389,74
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 280,92 561,84
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 18,00 59,25 1.066,50
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 48,00 65,82 3.159,36
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 15,00 82,96 1.244,40
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 48,00 87,13 4.182,24
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 36,00 170,29 6.130,44
TUBO PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 11,00 83,16 914,76
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 12,00 102,69 1.232,28
RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 7,00 106,38 744,66
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 69,00 108,17 7.463,73
TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 26,60 165,24 4.395,38
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 89,20 57,33 5.113,83
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 134,00 89,29 11.964,86
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 46,00 124,04 5.705,84
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 8,00 43,48 347,84
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES M 8,00 131,97 1.055,76
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 15,00 158,51 2.377,65
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN4OMM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 20,00 183,01 3.660,20
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES M 3,00 275,67 827,01
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL CONEXOES M 15,00 313,83 4.707,45
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00 120,50 120,50
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 3,00 158,76 476,28
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00 186,27 745,08
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 1,00 518,71 518,71
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00 827,13 827,13
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/2" UN 2,00 259,79 519,58
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 1,00 238,24 238,24
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 2,00 171,68 343,36
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00 2.540,83 5.081,66
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA M 11,50 17.455,96 200.743,54
D=2,50M
LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 4.301,94 8.603,88
LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2,00 6.294,46 12.588,92
BN-01 BANHO BERCARIO UN 2,00 4.864,96 9.729,92
BN-02 BANHO INFANTIL cJ 6,00 1.498,19 8.989,14
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00 400,78 801,56
BACIA SANITARIA INFANTIL UN 9,00 801,05 7.209,45
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 15,00 1.231,07 18.466,05
AUTOMATICO
TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 4,00 1.278,05 5.112,20
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 8,00 125,42 1.003,36
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 11,00 137,75 1.515,25
CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 10,00 72,50 725,00
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIARIO M 6,40 479,83 3.070,91
VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 651,82 1.303,64
BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL cJ 3,00 3.629,57 10.888,71
BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL cJ 3,00 2.148,70 6.446,10
BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 1,00 4.143,95 4.143,95
BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL cJ 1,00 3.399,85 3.399,85
CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00 1.510,56 3.021,12
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 3,00 4571,35 13.714,05
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 735,18 1.470,36
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 2,00 90,52 181,04
TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 656,69 656,69
LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE ~ UN 1,00 1.873,52 1.873,52
GASES COMBUST.NBR 15526/07
AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE UN 1,00 2.066,79 2.066,79
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 169,12 169,12
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 280,06 280,06
AE-21 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M OU H): AES UN 1,00 7.928,79 7.928,79
ELETROP/BANDEIRANTE/ELEKTRO/CPFL
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 150MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 8.168,25 8.168,25
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 138,60 138,60
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09.03.050
09.03.052
09.03.090
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09.09.041

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 584,16 584,16
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 783,91 783,91
CABO DE 70 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 25,00 119,79 2.994,75
CABO DE 150 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 100,00 253,41 25.341,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 30,00 76,15 2.284,50
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES M 30,00 121,91 3.657,30
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 22,00 25,50 561,00
CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,37 2.392,05 885,05
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 2,00 138,60 277,20
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2,00 174,36 348,72
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A UN 1,00 664,55 664,55
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 584,16 584,16
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 2,00 27,58 55,16
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 1,20 47,66 57,19
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 1,60 61,93 99,08
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1,00 84,31 84,31
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES M 4,00 92,73 370,92
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 1,00 105,93 105,93
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 70,00 36,65 2.565,50
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 16,00 46,27 740,32
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 32,00 58,91 1.885,12
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 38,00 76,15 2.893,70
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 113,00 25,50 2.881,50
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 1,00 711,90 711,90
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2,00 1.083,23 2.166,46
INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 2,00 113,34 226,68
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 26,00 104,20 2.709,20
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1,00 141,63 141,63
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 27,00 30,08 812,16
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 3,00 138,60 415,80
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2,00 174,36 348,72
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 UN 1,00 2.148,45 2.148,45
HP
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 1,00 1.044,45 1.044,45
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 2,00 562,31 1.124,62
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 10,00 28,07 280,70
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 16,00 45,23 723,68
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 3,00 48,90 146,70
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 5,00 285,78 1.428,90
FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 3200,00 5,31 16.992,00
FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 240,00 7,01 1.682,40
FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 160,00 9,63 1.540,80
CABO DE 10 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 130,00 16,81 2.185,30
CABO DE 25 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 105,00 42,67 4.480,35
CABO DE 50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 10,50 90,66 951,93
INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.ACO GALV.A UN 1,00 328,26 328,26
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.ACO GALV.A UN 1,00 314,49 314,49
QUENTE
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES CAIXA 4"X2"-ELETR PVC RIiGIDO UN 1,00 172,82 172,82
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 17,00 222,64 3.784,88
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO  UN 10,00 335,68 3.356,80
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 2,00 360,63 721,26
PVC
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 UN 2,00 204,20 408,40
CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 80,03 192,83 15.432,18
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 149,85 449,55
BOTAO PARA CIGARRA - ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 168,24 168,24
CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 1,00 377,16 377,16
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTOPVC  UN 24,00 149,85 3.596,40
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 151,54 454,62
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO UN 12,00 211,13 2.533,56
IL-104 ARANDELA ALUMINIO INCLINADA 45° BLINDADA LAMPADA BULBO LED <= UN 1,00 414,99 414,99
13W
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 63,00 379,18 23.888,34
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 12,00 576,56 6.918,72
40W
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 2,00 391,07 782,14
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09.09.059

09.09.083
09.10.003
09.11.003

09.11.041

09.12.001
09.12.010

09.13.010
09.13.025
09.13.027
09.13.028

09.13.032
09.13.033
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09.13.035
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12.02.009
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13.01.004
13.01.006
13.01.017
13.02.023
13.02.069
13.02.077
13.06.076

13.06.077
13.06.082
13.07.002
14.01.002
14.01.004
14.01.032
14.01.062

14.01.063

14.02.001
15.02.003
15.02.005
15.02.025
15.03.006
15.03.011
15.03.021

IL-87 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 21,00 459,21 9.643,41
50W
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 9,00 72,13 649,17
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 100,00 290,95 29.095,00
IL-105 SINALIZADOR DE OBSTACULOS TOPO DE EDIFICIO / RESERVATORIO UN 2,00 396,48 792,96
COM LAMPADA BULBO LED <= 11W.
IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO UN 5,00 249,06 1.245,30
TEMPERADO.
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00 2.217,09 4.434,18
EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE UN 1,00 1.044,77 1.044,77
INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AGO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1,00 1.078,26 1.078,26
CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 130,00 55,46 7.209,80
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA DE CONCRETO ~ UN 8,00 437,70 3.501,60
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE UN 6,00 346,16 2.076,96
INSPEGAO
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 10,00 71,23 712,30
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 10,00 76,40 764,00
CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15,00 62,84 942,60
RELATORIO DE INSPEGAO E MEDIGAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1,00 3.278,23 3.278,23
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
CORDOALHA DE AGCO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 184,00 50,51 9.293,84
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 8,54 132,23 1.129,24
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 M2 140,12 82,58 11.571,10
EST
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 49,72 40,36 2.006,69
IMPERMEABILIZAGAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 64,00 76,90 4.921,60
APLICAGAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS FLEXIVEL INCLUS.TELA
ESTRUTURANTE
COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 17,64 20,59 363,20
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO c3 33840,00 0,30 10.152,00
MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 40,60 17,30 702,38
CHAPISCO M2 953,50 16,19 15.437,16
EMBOCO DESEMPENADO M2 953,50 56,55 53.920,42
CHAPISCO M2 473,28 8,95 4.235,85
EMBOCO M2 473,28 46,54 22.026,45
EMBOCO DESEMPENADO M2 211,73 56,80 12.026,26
REVESTIMENTO COM GESSO M2 759,79 28,10 21.350,09
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 429,79 126,77 54.484,47
PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 6,00 9,76 58,56
PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 16,80 35,96 604,12
CHAPISCO M2 250,00 8,95 2.237,50
EMBOCO DESEMPENADO M2 250,00 56,55 14.137,50
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E M2 100,00 14,38 1.438,00
PAREDES
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 650,00 53,09 34.508,50
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 250,00 13,69 3.422,50
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 754,50 40,36 30.451,62
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 3,94 267,22 1.052,84
PORCELANATO ESMALTADO M2 137,12 224,76 30.819,09
CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM M2 617,38 294,48 181.806,06
S0-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA M 26,00 165,35 4.299,10
15,5CM)
SO-17 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA 22CM) M 14,80 191,74 2.837,75
S0O-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 1,00 192,42 192,42
PE-02 PEITORIL M 83,70 110,86 9.278,98
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 135,79 120,26 16.330,10
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 37,75 172,88 6.526,22
VIDRO LISO FOSCO (DESPOLIDO) ESPESS 3 MM M2 10,32 298,42 3.079,69
VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE M2 6,28 277,93 1.745,40
GUARNICAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNICAO NEOPRENE USO M2 33,35 184,53 6.154,07
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
EP-01 ESPELHO UN 13,00 590,67 7.678,71
MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 184,22 32,15 5.922,67
TINTA LATEX ECONOMICA M2 962,04 41,46 39.886,17
TINTA LATEX STANDARD M2 184,22 43,67 8.044,88
ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 488,72 45,03 22.007,06
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 182,73 77,81 14.218,22
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 264,22 41,33 10.920,21
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15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 365,50 19,02 6.951,81
16.01.014  FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. M 34,00 797,89 27.128,26
H=185CM/BROCA
16.01.028  FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA M 7,30 1.285,24 9.382,25
(H=185CM)
16.01.064  PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 4,75 1.332,17 6.327,80
16.01.092  PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAGAO 120<H M2 2,40 1.391,80 3.340,32
16.02.022 PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 117,87 18,12 2.135,80
16.02.070 LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 758,65 50,69 38.455,96
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 758,65 13,69 10.385,91
16.02.090 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E=3,5CM INCL ARG REG M2 758,65 81,73 62.004,46
16.03.006 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 695,78 27,45 19.099,16
16.03.223  ARVORE ORNAMENTAL IPE-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M UN 1,00 323,93 323,93
16.03.356  FRUTIFERA JABUTICABEIRA H=2,00M UN 4,00 585,97 2.343,88
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 68,00 206,74 14.058,32
16.05.047  TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM M 68,00 126,67 8.613,56
16.05.052  TAMPA PRE-MOLDADA @ 2,50M PARA POCO DE RETENGAO DE A.P. COM UN 4,00 1.070,30 4.281,20
TAMPA DE INSPEGAO @ 0,60M
16.05.058 POGO DE RETENGAO DE AGUA PLUVIAL @ 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO M 10,00 4.803,86 48.038,60
16.05.065 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 58,00 131,16 7.607,28
ENTERRADO
16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - M 37,00 240,29 8.890,73
ENTERRADO
16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - M 43,00 310,49 13.351,07
ENTERRADO
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 8,00 502,38 4.019,04
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 6.808,97 6.808,97
16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 33,00 604,80 19.958,40
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 216,00 4,73 1.021,68
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE OBRA M2 24,00 529,30 12.703,20
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.086  INSTALACAO DE QUADRO BRANCO (QB-01) UN 2,00 28,42 56,84
16.06.090 INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00 56,85 284,25
16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 10,00 14,21 142,10
16.06.092  INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 28,42 28,42
16.07.025 BC-27 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=220CM) UN 3,00 2.441,61 7.324,83
16.08.026  CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 4,00 1.569,31 6.277,24
16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 3,00 2.067,33 6.201,99
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 5,00 829,45 4.147,25
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 813,78 17,94 14.599,21
16.11.020  LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 250,00 10,52 2.630,00
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 26,00 105,93 2.754,18
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 531,04 531,04
16.80.007  PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA M 40,00 119,68 4.787,20
16.80.097 CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 10,00 870,35 8.703,50
16.80.100 REMOGAO DE RESIDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA AREA DE TRANSBORDO E M3 45,00 244,78 11.015,10
TRIAGEM (ATT)
TOTAL OBRA 2.784.908,16
VALOR TOTAL DAS OBRAS 2.784.908,16
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ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1

d)

b)

Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execuc¢ao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacées de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonéancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrdnico do Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informag0@es pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estéo cadastradas no médulo
eletrbnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaracédo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM Q AJUSTEL
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pel ntr

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPEOSAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATOQ:

Nome:

Cargo:

CPF:
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Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS ():

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagédo e/ou Cadastro do(s) Responséavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
gue tenham concorrido para a prética do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responséveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis
por processos licitatérios; de responséveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipétese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notifica¢éo, seré ele objeto de notificacdo especifica.
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: ()

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a salde e seguranca do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constitui¢do Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a reducdo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de salde, higiene e seguranca;

Considerando que nos termos do paragrafo Gnico do art. 117 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo, é vedada
a administracdo publica direta e indireta, inclusive fundagfes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratacdo de servicos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a salde e seguranca no
trabalho,

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servicos de construcdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE n&o admitirhd que as empresas para execuc¢do de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condig8es contrarias
as normas de seguranca e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e salde no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranca e saide no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANCA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagdo das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagao da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranca e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de rescisédo de contrato em caso de nao
cumprimento da referida obrigacéo.

As contratadas deverdo elaborar e implementar o0 PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com 0s riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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