
Relatório de Vistoria

 -Execução de obra remanescente para construção de prédio para Creche de Educação Infantil conforme projeto
executivo, com a conclusão de serviços iniciados e revisão dos serviços executados anteriormente, como cobertura,
revestimentos internos e externos , acabamento dos fechamentos  e limpeza da obra;
- Apresentação laudo com teste de estanqueidade em instalações de rede de distribuição de gases combustíveis conforme
NBR 15526/07;
- Apresentar Relatório de Inspeção e Medição com Laudo Técnico do Sistema de Proteção Contra Descargas
Atmosféricas, conforme NBR 5419;
- Obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros);
- Retirada de todo entulho gerado pela obra.

1201355Cód. FDE:

ADAMANTINA

TERRENO B. CENTRO

172858

Em atendimento à solicitação, vistoriamos a unidade escolar acima, onde constatamos a necessidade de execução dos
seguintes serviços:

SANTA MERCEDES 30/01/2025Data:Município:
Diretoria de Ensino: Número do RV:

Nome Interv.:PI: 2024/05512

Cronograma Físico/Financeiro

     2%       4%      11%      21%      21%      16%      15%       7%       3%
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
0        1º       2º       3º       4º       5º       6º       7º       8º       9º   MESES

Prédio: TERRENO B. CENTRO

CONSÓRCIO CONCREMAT / TCRE / SGS ENGER

O prazo de execução, conforme orçamento em anexo é de 9 mes(es).

FISCALIZAÇÃO
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