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MODO DE DISPUTA: - ABERTO

REGIME DE EXECUCAO INDIRETA: empreitada por prego unitario

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 1


http://www.compras.gov.br/

FISE’S"Q%@‘E;‘L?”'ESJTS Secretaria de -- SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

Sumario

S 0 T@ @] =] =5 @ TR
2. DO REGISTRO DE PREGOS .....ocoouiiiiteteeiteeetesetetetes et eae e s e te s e st stes s et atetees et stessneaetase e ssatess s eaatesensaanas
3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. ....c.ootiiiteeieeeetereesteteeeteee e esesstetesetsaeses s tese s ststess s asetesesssssensenans
6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES....
7. DA FASE DE JULGAMENTO ... .coouiuiuieiieeiceesesesesesesstetste e e ae et ses et et s esesssssssssssesesesesssssasnsssnsnsnsnsesesssnsnenes
8. DA FASE DE HABILITAGAO. .....coiiieeeeeeee ettt n s s s s s st as et st n et s e nennnanes
9. DA ATADE REGISTRO DE PREGCOS......c.oiiiiiiiteteeiteee et te et en ettt s st tess s ststese s ssstessnesataseenssanas
10. DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA .......ociiiiiieeeee et seeee et en st en st en s ensaneeneas
11, DOS RECURSOS......coouieieceieiiee sttt et e ettt ettt ea et ee s s st s et et et et e s st et et et et et et et et et es e s et et eeesesnsnsn e s anaeas
12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES ......coiiiieeeeeeeeeeeeeeeee et en s
13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO .......coooioiiieieeeeceeeeee e
14. DAS DISPOSICOES GERAIS .....cooeieieeeeeeeeeeee ettt ettt ettt es et sttt s st ee s et et et e s statees e eaneeeeas

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 2



FISE’!EZ’?%‘L?”'Z?STTS Secretaria de - SAO PAULO
Educacao

DA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/01365/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90350/2025

FDE-SEI — 229.00015265/2025-68

Torna-se publico que a Fundacéo para o Desenvolvimento da Educacao - FDE, por meio da
Supervisédo de Licitacdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica— Sao Paulo/SP,
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n°® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢des
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisbes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de Servicos Especializados de Engenharia para
CONSTRUCAO DE PREDIO ESCOLAR, de natureza néo continua, no terreno conforme dados abaixo,
conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PREDIO(S) / ENDERECO(S) INTERVENCAO PRAZO (dias)
TERRENO B. ETEMP
RUA ALMIRANTE PETROLI/RUA ANGENOR ZANON, S/N - CEP: 16058- CONSTRUQAO DE PREDIO 360
625 - JD ETEMP - ARACATUBA-SP ESCOLAR
Tel.:

1.2. Alicitagdo sera realizada em unico item.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto deste certame é de R$
18.868.058,43 (dezoito milhdes oitocentos e sessenta e oito mil e cinquenta e oito reais e
quarenta e trés centavos), conforme NOTA DE RESERVA:- 2025NR05462 - Convénio 16907/23 —
Fonte de Recursos - 1.500.8.1001, Elementos de Despesa: 3.3.90.39.81 e Funcional
Programatica: 12.368.0815.2494. Os quantitativos e respectivos valores unitarios estao referidos na
planilha orcamentaria detalhada que consta do Anexo VIl deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 Poderéao participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com
0 objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdao atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracéo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A néo observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei n® 14.133, de 2021, e na Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de
tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as
cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16
da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual — MEIL.

Em relagcdo as regras aplicdveis a presente licitacdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitacdo, ndo se aplicam a ele as
regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nos termos dos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 20211.

N&o poderdo disputar esta licitacdo:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos 88 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021,

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responséavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre obra, servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos 8§88 2° e 4° do art. 14 da
Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta;

3.6.5. aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcéo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.6.8.  agente publico do érgédo ou entidade licitante;
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.6.9. aquele que nao tenha representacéo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato agente publico do
6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7.1.  Avedacéo de participacao de agente publico do 6rgéo ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdivisdo anterior estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposicdo de sancao de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdmico.

N&o poderdo disputar esta licitacdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
dalLein®14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

Serd admitida a participagéo de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participacdo de empresa consorciada, ha mesma licitagdo, de mais de um
consércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
gue atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participacdo de cooperativa
no item 3.10) devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das excecdes dos 88 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.4.1. N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

4.4.2. N&o tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participacdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizacéao
da licitagdo, tenham celebrado contratos com a Administragédo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.4.3. Na hipotese de se verificar uma das excegdes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “nao”, por nédo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006.

4.4.4. Na hip6tese de item para participacdo exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

4.4.5. Na hipotese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira
o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10).

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participacao de cooperativa no item 3.10)
deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sanc¢des previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessdo publica.

N&o havera ordem de classificagao na etapa de apresentacao da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apoés os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as opera¢cdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:
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5.2.
53.

5.4.

55.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacéo legal de
retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislacéo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagOes previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo poderdo aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagéo descrita na subdivisdo
acima devera requerer ao 6rgéo fazendario competente a sua exclusédo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagao de vedacao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da_Lei Complementar n°® 123, de 2006,
apresentando & Administracdo a comprovacéo da exclusdo ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado néo realizar espontaneamente o0 requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgédo fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da_Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde a documentacao que integra este Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas, quando participarem de licitacdes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas competente e, apdés o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessérias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizagcdo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

6.1.

6.2.

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessao publica.
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6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissdo de
contratacao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances
intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
0 registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Ser4 adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apoés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisédo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme
a ordem de classifica¢éo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagédo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissdo de contratacéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacdes.

6.11.5. Ap6s o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apbs o término dos prazos estabelecidos nas subdivises_anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissao de contratacao, no decorrer da etapa competitiva da
licitac&o, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissdo de contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo(a) agente/comissao de contratacdo aos participantes,
no sitio eletrdnico utilizado para divulgagao.

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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6.18.

6.19.

Em relacdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas
vedac¢des dos 88 1°e 2°do art. 4°da Lei n®14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006.

6.18.1.

6.18.2.

6.18.3.

6.18.4.

6.18.5.

Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicag¢ao automética para
tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdivisdo acima.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hip6tese em que item objeto desta licitacdo tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos 88 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1.

6.19.2.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

6.19.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacBes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢c6es de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgéos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do 8§ 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado de Séo Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 9


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

6.20.

6.21.

6.21.3.

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

Caso persista 0 empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario
que serdo divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
0s interessados, incluindo os demais licitantes.

Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratacéo, o(a) agente/comissdo de contratacéo
podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.20.1.

6.20.2.

6.20.3.

6.20.4.

6.20.5.

A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do or¢camento estimado definido
pela Administracgéo.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociacao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

O(A) agente/comissdo de contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a
negociacgao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessérios a confirmacgéo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

E facultado ao(a) agente/comissdo de contratacéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
critério do agente/comisséo de contratacdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo
é suficiente para o envio da documentacao exigida.

ApOs a negociacdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratacdo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1

Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissdo de contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacéo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, na legislacdo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impec¢a a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

SICAF,

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAl, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

Sistema Eletrénico de Aplicacdo e Registro de Sancdes Administrativas — e-Sancdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.1.6. Relacdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

Em relacdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

7.3.1.  Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, 81°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicéo de participacao.

Caso atendidas as condicdes de participacéo, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta
classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 sera excepcionado se for definido no item 4.1 gue a fase de
habilitacdo antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, hipétese em que, caso
atendidas as condicfes de participacdo, serd iniciado o procedimento de habilitacdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratacdo
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

Verificadas as condi¢Bes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comissao
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comisséo de contratacdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissado de contratacdo passara a verificagdo da documentagédo de
habilitacdo do licitante conforme disposic¢des do item 8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.  contiver vicios insanaveis;
7.7.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3.  apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento estimado definido para
a contratacao;

7.7.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposig8es acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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7.9.

7.10.

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

7.8.8.

A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme documentacdo e planilha
anexadas a este Edital.

Serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, observado o disposto na subdivisao
subsequente.

7.8.2.1.  Ainexequibilidade, na hipétese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, s6 sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissdo de contratacdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administracdo, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificacao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administrac@o, equivalente a diferenca entre este
Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagéo de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢cfes contidas em acordos, convencgdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S iInsSumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢des contidas em acordos, convencgdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragéo Publica (art. 135, § 2°, da Lein® 14.133, de

2021).

Aincluséo na proposta de item de custo vedado néo acarretara a desclassificagdo do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que o respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n® 14.133, de
2021.

Na hipétese de contratagdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serdo
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditorio.

O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convencao(des)
coletiva(s) ou sentenca(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classifica¢@o Brasileira de Ocupag¢des — CBO.

Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administracdo conforme documentacdo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo
aceitacdo da proposta.

7.10.1.

O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
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7.11.

7.12.

elaborado pela Administracéo conforme documentacdo anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&do haja majoracdo do
prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

7.11.1.

7.11.2.

O ajuste de que trata a subdivisédo acima se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas.

Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢cdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

Os documentos que serdo exigidos para fins de habilitacédo estdo especificados no Anexo | — TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentacdo necesséria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,

de 2021.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Considerando que na presente licitacdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizacdo do objeto da licitacdo, assegurado a ele o direito de realizacéo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaracdo de conhecimento pleno das condi¢bes e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentacéo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: (11) - 2075-4354

Se for permitida a participacao de pessoas juridicas em consorcio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitacdo técnica, caso exigida ha documentacéo que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentacdo que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatorio dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1. Na hipo6tese de admisséo da participagdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitagdo econdmico-financeira de que trata a
subdivisdo acima, se o consércio ndo for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitagdo econémico-financeira.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderé&o ser apresentados em original ou por cépia.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133, de 2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracéo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitagdo serd verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
correcao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo Unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificagao pelo(a) agente/comissdo de contratacéo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitag&o.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que n&o estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissao de contratacéo.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacédo de propostas e lances, hipétese em que os
licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagao
e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.

A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que integra
este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
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8.10.2. O disposto no item 8.10 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacédo de propostas e lances, hipdtese em que a
verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos ocorrerd em relagao a
todos os licitantes, respeitada a excecao do item 8.10.1.

8.11. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.12. Na andlise dos documentos de habilitacéo, o(a) agente/comissdo de contratacéo podera sanar erros ou
falhas, que n&o alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e
classificagéo.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) agente/comissdo de
contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até
a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo
anterior.

8.15. A comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condigdo para participacao na licitagcdo, exceto na hipétese em que item objeto desta licitagdo tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §8 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢bes da subdivisédo anterior deverd comprovar sua regularizacdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracéo.

8.16. Adisciplina da adjudicacdo e da homologacgédo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

10. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulag&o ou revogacao da licitacéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
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11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

11.3.1. aintencédo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
11.3.2. o prazo para a manifestacao da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo;

11.3.4. em excecao ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitacédo
antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, o prazo para apresentacdo das
razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgagéo da interposicéo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da
autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletrdnico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de Sdo Paulo.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecuc¢édo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucéo total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratagdo durante o
certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.5.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. nd&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratacdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitac&o para registro de precos) no prazo e condi¢cdes
estabelecidos pela Administracao;
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.1.7. ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.8. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

12.1.9. fraudar a licitag&@o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

12.1.10. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentacdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, ap0s regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou contratado as
seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagcéo das san¢Bes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.

A sancao de multa serd calculada em conformidade com a documentagao que integra este instrumento,
e aplicada apds regular processo administrativo.

12.4.1. A sancdo de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021) ,
calculada naforma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)

nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

As sancfes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa.

Antes da aplicacdo da san¢&o de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancdo de adverténcia serd aplicada, apds regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infracdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando n&o se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave.
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12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, ap6s regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragfes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

A sancédo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada, apés regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infracbes administrativas relacionadas nos itens
12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infra¢cdes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5,12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sancéo de impedimento de licitar e contratar, cuja extenséo e duracao observara o disposto no art. 156,
§5° da Lein®14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitacdo para registro de pre¢os) no prazo e condi¢cBes estabelecidos pela
Administracéo, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obriga¢éo assumida e
0 sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, 8 5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

A apuracdo de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacéo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimar o licitante, o adjudicatério ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sanc¢Bes sdo autbnomas e a aplicacdo de uma ndo exclui a de outra.

Da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da
Lein®14.133, de 2021.

Da aplicacdo da sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

A aplicagdo das sang¢8es previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparacéo
integral dos danos causados a Administracdo Publica.

Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca ser4 descontada da
garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragcdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da Administragdo Publica
gue também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sicios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligac@o ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de andlise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.
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12.20. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,

informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°®
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias Gteis antes da data da abertura do certame.

A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, através de e-
mail na conta da Geréncia de Licitacdes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional, e, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitacao.

A decisdo da impugnacao ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias Gteis, limitado
ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisdes das impugnacdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatério, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serdo publicadas no sistema e no(s) endereco(s) eletrbnico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responsével pela impugnacdo ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando
a alteracdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

A auséncia de impugnacgédo implicard na aceitacéo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste
Edital e em seus Anexos.

A auséncia de pedido de esclarecimento implicar4 na presuncdo de que os interessados ndo tiveram
davidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1.

14.2.

Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

A disciplina da formalizacédo da contratacdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizagao
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.

14.2.1.1. Se, por ocasido da formalizacdo da contratagdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovagdo das condigBes de
habilitacdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administracéo verificar4 a
situacdo por meio eletrdnico habil de informacdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 19


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
mailto:gli@fde.sp.gov.br
http://www.fde.sp.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

FIE‘E’!EZ’?}{?L?”’ES\?TS Secretaria de o SAO PAULO
D.

A EDUCACAO Educacao

GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

14.2.2.

14.2.3.

14.2.1.2.

14.2.1.3.

14.2.1.4.

14.2.1.5.

Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrdnico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situagdo de regularidade mediante a
apresentacdo das certidfes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratacdo ndo se realizar.

Constitui condi¢éo para a celebracéo da contratacdo, bem como para a realizagédo
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condigao sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que 0S respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, 88 1° e 2°, da Lei estadual n° 12.799, de 2008.

Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢des de participagéo
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebracdo da
contratacéo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

Constitui(em), igualmente, condi¢@o(des) para a celebracdo da contratacdo:

14.2.1.5.1. a apresentacéo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatério anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratacéo, caso exigida em disposicédo(6es) ou declaragdo(des)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentacao que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacado de gestor encarregado de representar o adjudicatario com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentacdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigéo for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicdo da referida
entidade, observada a legislacéo aplicavel.

O adjudicatério tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sanc8es previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1.

14.2.2.2.

14.2.2.3.

O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior poderé ser prorrogado por
igual periodo, por solicitagdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.

O contrato seré assinado com a utilizacdo de meio eletrénico através do Sistema
Eletrédnico de Compras — SEI, do Governo do Estado de S&o Paulo, nos termos
da legislagédo aplicavel.

Serd considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrdnico em datas diferentes, na data da Ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢des de habilitacdo e
preencher as condi¢des de contratac@o consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratagdo, a Administracdo, sem prejuizo da apuracdo do cabimento de
aplicacdo de sangBes e das demais cominagfes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacao, para a celebracao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢c6es estabelecidas no art. 90 da
Lei n®14.133, de 2021.
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14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.2.4. Seré facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacéo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a)
agente/comisséo de contratacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A homologacgédo do resultado desta licitagdo nédo implicara direito & contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comissédo de contratagdo.

Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conduc¢do ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

No julgamento das propostas e da habilitacéo, o(a) agente/comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas que nédo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
deciséo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitag&o e classificacéo.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacao apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situacgado fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo
publica desta licitagao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

Caso seja vencedor da licitacdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificacdo, quando prevista a sua apresentacdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico www.fde.sp.gov.br .

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitacdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO lll — Norma de Organizagao n°® 002/2010-04 — Critérios para a Imposi¢céo de Penalidades;
ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;

ANEXO V — Modelo(s) de Declaracdo(6es) Proposta / Habilitacdo;
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ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VII — Planilha Orgamentaria;

ANEXO VIII - Termo de Ciéncia e de Notificacdo

ANEXO IX — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranca e Saude no Trabalho

ANEXO X — Modelos referente a Laudo de Protecéo contra Descargas Atmosféricas - SPDA
ANEXO XI - Termo de Ciéncia — Obra com Elevador

14.16. Arquivos de Referéncia: Poderéo ser obtidos mediante solicitacdo através de e-mail para a Geréncia
de Licitacdes gli@fde.sp.gov.br.

Sao Paulo, 17 de Setembro de 2025

JOAO PAULO DE AQUINO
Subscritor do Edital
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

(Processo Administrativo n® 229.00015265/2025-68)
1. CONDIC()ES GERAIS DA CONTRATAQAO

1.1. Contratacdo de obra com fornecimento de materiais e mao de obra, objetivando a construcdo de Prédio
Escolar no Municipio de Aragatuba, no Terreno denominado “Terreno B. Etemp”, Diretoria de Ensino
de Aracatuba., nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este instrumento.

Item Especificacao Valor Orcado
01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES R$ 246.635,26
02.00.000 INFRA ESTRUTURA R$ 1.740.031,39
03.00.000 SUPER ESTRUTURA R$4.919.281,49
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS R$ 527.870,03
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 314.733,39
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS R$ 2.304.523,93
07.00.000 COBERTURA R$ 791.185,67
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 1.220.967,32
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS R$ 975.342,87
10.00.000 FORRO R$ 345.163,33
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO R$ 25.074,26
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE R$ 472.412,11
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS R$ 890.945,70
14.00.000 VIDROS R$ 108.872,86
15.00.000 PINTURA R$ 415.183,95
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 3.569.834,87

R$ 18.868.058,43

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢gdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n® 68.185, de 11 de

dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo ndo inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como especializados, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro

de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lein® 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogagéo seja formalizada através de
termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagéo a vigéncia da contratagéo.
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Subcontratacao

1.5. E admitida a subcontratagéo parcial de até 25% (vinte e cinco por cento) dos servicos previstos. Com isso se
permite que o contratante traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas ou
especializadas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A descrigéo da necessidade encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
que em breve sintese esclarece:

A contratacdo proposta é imprescindivel para atender a necessidade de infraestrutura adequada para o
desenvolvimento do aprendizado e pedagdgico da comunidade escolar do Municipio de Aragatuba, provendo
assim, mais vagas para o ensino, dever fundamental do Estado.

Um novo prédio escolar, adequado e equipado, desempenha um papel fundamental na valorizagdo da
educacéo, promovendo a equidade social e reforcando o compromisso do Estado com a reducdo das
desigualdades. Além disso, refletem a prioridade em criar condigdes que motivem alunos, engajem professores
e proporcionem uma formagéao cidada de qualidade.

Esse investimento resultara em alunos mais motivados, professores mais comprometidos e,
consequentemente, refletird na formagao de cidadaos preparados para enfrentar os desafios do futuro.

Contexto Legal

A obrigacdo do Estado de Sdo Paulo em construir novas escolas esta fundamentada em dispositivos
constitucionais e legais que determinam o dever do Estado em garantir o acesso a educacéo de qualidade para
todos. A Constituigcdo Federalde 1988, em seu artigo 205, estabelece que “a educacéo é direito de todos e dever
do Estado e da familia”, e € promovida e incentivada com a colaboragédo da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificagdo para o trabalho.

O artigo 211 da Constituicdo Federal determina que os Municipios atuardo prioritariamente no ensino
fundamental e na educacgédo infantil, enquanto os Estados e o Distrito Federal atuardo prioritariamente no
ensino fundamental e médio. Assim, cabe ao Estado de Sdo Paulo, conforme o artigo 3°, inciso Xll, da
Constituigao Estadual, garantir e manter uma rede adequada de ensino publico em todos os seus niveis.

Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (Lei n® 9.394/1996) refor¢ga em seu artigo 10, inciso
IV, que os Estados tém o dever de assegurar a oferta de ensino médio e de promover a melhoria da qualidade
do ensino.

O Plano Estadual de Educagéao de Sao Paulo (PEE), alinhado ao Plano Nacional de Educacgéo (PNE), estabelece
metas para a expansao e melhoria da infraestrutura escolar, incluindo a construgdo de novas unidades
escolares para atender as demandas crescentes por vagas na educacao basica e média. Esses planos
constituem instrumentos normativos que orientam a politica educacional do Estado, vinculando o governo ao
cumprimento dessas metas.

Beneficios

Conforto e Seguranca: Espacos escolares novos priorizam a seguranga e o conforto fisico, e contribuem para
que os alunos permanecam focados nas atividades sem distragdes ou desconforto. Estruturas seguras
também reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confidvel para a comunidade escolar.

Motivacao e Engajamento: Novos prédios, organizados e agradaveis promovem a valorizagdo da escola,
incentivando o respeito pelo espago e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorizagdo do
ambiente pode aumentar a motivagéo e a disposi¢cdo dos alunos.

Foco e Concentragao: Ambientes modernos, com estrutura pedagégica adequada, favorecem que os alunos
mantenham melhor ateng¢éo durante as aulas.

Conclusao

Sendo assim, sob a dtica do interesse publico a contratagédo pretendida se mostra pertinente, e capaz de
contribuir em impactos positivos a comunidade escolar, além de atender os requisitos das Leis que regem o tema.
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3.

DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigéo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser atendidos
os seguintes requisitos:

4.1.1. AleiFederal n®14.133/2021, artigos 5° e 11°

4.1.2. O Decreto Federal n®7.746/2012

4.1.3. Alnstrugdo Normativa n®01/2010.

4.1.4. AlLeiFederaln®12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos
4.1.5. A Lei Estadual n® 12.300/2006 - Politica Estadual de Residuos Sélidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n®5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA; (b)
supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do érgdo ambiental competente

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n°1, de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execucgdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

Garantia da contratacao

4.2. Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de
5% e condi¢cdes descritas nas cldusulas do instrumento de celebragdo da contratagdo (definido pela
documentagdo que compde a presente contratagao).

4.2.1.1. No prazo de convocagéo para formalizagdo da contratagdo, e anteriormente a celebragdo da
contratacéo, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caugado em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em favor
do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corregdo monetaria do valor depositado;

Il - Caugéo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente;
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Il - Fianga bancaria. Feita a op¢ao pelafianga bancaria, no instrumento devera constar a renuncia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil. Serd admitida fianga bancaria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apolice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaragdo
firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado € suficiente para a
cobertura de todos os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a

legislagcao que rege a matéria;

V -Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade
instrumento de garantia custeados por pagamento unico, com resgate pelo valor total, emitidos com
observancia da legislagcao que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as
sancgées previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebracdo da contratacdo (definido pela documentacdo que compbe a presente
contratacdo) estabelece a disciplina que sera aplicada em relagcdo a garantia da contratagéo.

Vistoria

4.4. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagéo
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario
comercial.

4.5. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

4.7.Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condi¢cbes da realizagdo do objeto, ou declaragado formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

4.8. O interessado ndo podera pleitear modificagbes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢gbes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de
dados ou de informagdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagéo.

4.9. O agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:

Nome: Daniel Da Silva Sedres
E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br
Tel.: 2075-4354

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao
5.1. A execugdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servigos (OIS).
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5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugdo do trabalho:

03.00.000 SUPERESTRUTURA

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS
07.00.000 COBERTURA

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS

09.00.000 IPERMEABILIZACOES/JUNTAS DE DILATACOES
11.00.000 IMPERMEABILIZAGOES/JUNTAS DE DILATAGAO
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

13.00.000 PISOS INTERNOS/RODAPE/PEITORIS

15.00.000 PINTURA

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES

5.1.3. Cronograma de realizagéo dos servigcos: 360 dias

Local e horario da prestacao dos servigos

5.2. Os servigos objeto da presente licitagdo serdo prestados no local abaixo indicado, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas relativas a salario, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto decorrentes da
execucdo dos servicos a serem contratados, inclusive gastos com transportes.

Cédigo do Imével: 902132 N° do PI: 2011/00965
Estabelecimento: TERRENO B. ETEMP

Municipio: ARACATUBA Diretoria de Ensino: ARACATUBA
Enderegco Completo: RUA ALMIRANTE PETROLI - CEP 16058-625

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituigdo quando necessario:

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.4. Ademanda do drgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com
recolhimento de ART;

5.4.2. A execucgao das obras deve seguir conforme padrbes e catalogos técnicos FDE, disponiveis no site da
Fundacgéo

5.4.3. A contratada deverad cumprir integralmente com as normas relativas a seguranga no trabalho, em
especial a NR-18, segregando com sinalizagéo e/ou barreira fisica o local de obra das atividades corriqueiras
das Escolas.

Especificacao da garantia do servico

5.5. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagodes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. ApdGs a celebragao da contratagcao, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentagao do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugédo do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangoes aplicaveis, dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada devera dar inicio a elaboracao dos
projetos executivos solicitados.

6.5.1.1. Os projetos executivos deverao ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no
material técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deverdo atender as recomendagbes das normas técnicas e em estrita observancia as
legislagbes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagdes do poder publico.

6.5.1.3. Os projetos deverao ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificagcdo — GDE para
andlise e aprovacéo.

6.5.1.4. Os projetos deverdo ser aprovados nos érgdaos competentes.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagéo dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execugcdo do objeto durante o periodo de cada
servigcos constantes nas ordens de servico.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéao do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizacao

6.9. A execucédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descrigcdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, ).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢cdes dos servigos
executados e aprovara a planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n® 68.220, de 2023,
art. 17, 111).
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6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspenséao da execugao do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 17, ).

Fiscalizagcao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengcdo das condicbes de habilitacdo do
Contratado, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, Il e lll).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. A contratante realizard, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados,
vistorias que terdo por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execugéo da intervengéo, bem
como realizar as medigcbes dos servicos efetivamente executados e verificar eventual
inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigagbes assumidas pela Contratada. Todas as
vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro) indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livro denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em
formatacéo fornecida pelo contratante ou no padrdo observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo
como comunicagdo formal entre as partes quando as anotagbes forem rubricadas pelos
representantes do Contratante e da Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em
cdpia, ao contratante. No “Livro de Ocorréncias —L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias
e operagoles realizadas nas obras, em especial:

| - As condigbes especiais que afetem os trabalhos em andamento;
Il - O numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagdes ocorridas, suas observagdes e demais anotacgdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizagao exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do contratante ou de seus
agentes e prepostos.
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Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenagdo dos atos de fiscalizagdo técnica,
administrativa e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a
prorrogacao, a alteragcao, ao reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e extingao do
contrato (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condi¢gdes de habilitagdo do Contratado, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16,
1X).

6.22. O gestor do contrato emitirda documento comprobatdério da avaliagcao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
Contratado, com mencgdo ao seu desempenho na execug¢do contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
dalein®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e
paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagéo dos procedimentos de liquidagédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e
gestao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugéo do objeto observara o disposto nesta segao.

7.1.1. Seraindicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou ndo as tenha executado com a
qualidade minima exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou os tenha utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medigcbOes serdo registradas no Sistema de Medigbes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante
cadastro prévio) e conterdo a discriminagéo dos servicos, as quantidades medidas e seus pregos, € seréao
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de calculo, desenhos,
catalogos etc.

7.2.1. As medigdes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo
que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medigdo correspondera aos servigos executados no periodo compreendido
entre a data autorizada para inicio dos servicos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS) e o
ultimo dia do respectivo més;

7.2.3. As demais medigdes corresponderdo aos servigos executados do primeiro dia ao ultimo dia
do més seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;
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7.3. As medigbes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco)
dias do ultimo dia do més com os seguintes elementos:

| - Memodria de calculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaragdo, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo &,
exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagado de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, declaragéao,
sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicoes de pessoa juridica com inscrigao
validada no CADMADEIRA,;

Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem
dos Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisicdo dos
produtos e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, e o registro de sua
destinagéo final;

IV - Quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no 8 1° do art.
10 do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, declaragéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMINERIO;

V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando
0 caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados
para o controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos
e subprodutos de origem mineral utilizados no servico, quando o caso, tais como documentos
eventualmente criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas coépias, que
serdo autenticadas pelo servidor responsavel pela recepgéao.

Do recebimento
7.4. Serdo medidos apenas os servigos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apés cada medigéo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagéo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n° 53.047/2008,
bem como instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e
com as copias de documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 70 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n®
68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposigcdo acima sera contado do recebimento de comunicagado de cobranca
oriunda do Contratado com a comprovagao da prestagado dos servigos a que se refere a parcela a ser

paga.
7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto
estadual n®68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art.
18, VI, Decreto estadual n® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
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7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizagdo nao efetuarad o ateste da ultima e/ou Unica medigcdo de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio (Art.
119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia serdo recebidos pelo Contratante, apds inspecao
fisica de qualidade por comissédo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto
nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n® 6.544/1989 e da Lei Federal n®14.133/2021 e as regras especificas
estabelecidas neste instrumento, no Edital e anexos da licitagéo.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medigdes, correspondendo as etapas
concluidas e pagamentos peridédicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A ndo apresentagdo dessas comprovacdes assegura a Contratante o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo poderd se referir apenas a instalagdo da obra, devendo
necessariamente corresponder também a execugao efetiva de servigos previstos no Relatério de Vistoria
-RV;

7.5.12.1. 0 primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das
seguintes providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberagdo do primeiro pagamento.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacao de Responsabilidade

Técnica, junto ao CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU,
conforme o caso, na qual devera constar a referéncia expressa ao numero deste Ajuste, seu
objeto e o nimero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocacgéao de placas;

7.5.12.1.4. Apresentagdo de comprovante de inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de
Obras, no caso de se tratar de hipdtese de inscricao obrigatdria nos termos da legislagao
aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicagdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho
competente; apresentagado do comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido
exigidos no ajuste, vencidos até entdo;

7.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica
e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatdério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagbées assumidas pelo Contratado, com mengéao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes,
conforme regulamento (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VIl);
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7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas;

7.7.3.1. Anao aprovagao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no
prazo de trés dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao; e

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a
comunicagao ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcelaincontroversa, para efeito
de liquidagéo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorrecoes serdo devolvidas a Contratada para retificacao,
contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentagdo das faturas corrigidas ao
Contratante. A devolugéo das faturas em hipdtese alguma servira de pretexto para que a Contratada
suspenda a execugdo da Obra.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato.

Liquidacao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias uteis
para fins de liquidagdo, a contar de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta segéo,
prorrogaveis por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais (art. 7°, I, e §8 2° e 3°, dalnstrugdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) ovalor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN deverad ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposigoes da Lei Complementar Federal n°® 116/2003, e
respeitando as seguintes determinagdes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retengdo do ISSQN pelo tomador dos
servigos.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente
do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente apresentada e recolher
arespectiva importancia em nome da Contratada no prazo previsto na legislagao municipal.
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7.12.4. Paratanto, a Contratada dever4 destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAO PARA O
ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente.

7.12.5. Considera-se preco do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducéao.
7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previsédo de retengédo do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente com a
indicagcao de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condi¢cdo de isengéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento do
ISSQN correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emissao da
nota fiscal, fatura ou documento de cobranga equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasido da apresentagdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de
cobranca equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderao
ser apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a Contratada apresentar a documentagao devida quando do vencimento do prazo legal
para o recolhimento.

7.13. Havendo erro na apresentagédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstédncia que impeca a liquidagéao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n®14.133, de 2021.

7.15. A Administragéo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengéao das condigdes de
habilitagéo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagdo em licitagéo, no
ambito do drgao ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (Instrugdo Normativa SEGES/MPDG n°® 3, de 26 de abril de
2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagao de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua
notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
Contratante.

7.17.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessdrias a extingdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla
defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela extingao do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situagéo junto ao Sicaf.
Prazo de pagamento

7.20. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo da nota fiscal
oudocumento de cobranga equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidagéo da despesa, conforme
secgao anterior, nos termos do art. 29, I, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria
em nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.
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7.21.1. Constitui condicao para a realizagao dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome
do Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais— CADIN ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiao da realizacado de cada
pagamento. O cumprimento desta condigcao podera se dar pela comprovagéao, pelo Contratado, de
que os registros estao suspensos, nos termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.22.Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.23. O Contratante podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retengao de tributos determinada por lei,
ainda que nao haja indicagéao de retengdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nao
realizadas em meses anteriores.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

Forma de selecgao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adoc¢éo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO global.

Regime de execucéo

8.2. O regime de execucao do contrato serd por empreitada por preco unitario. Nesse modelo, 0s servigos
serdo remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato
e conforme a medi¢&o das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de comparagdo com o mercado, deveré ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos
oficial da Fundacgé&o para o Desenvolvimento da Educacédo (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condi¢cdes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratacdes e pode ser acessada nos
“Cadernos Técnicos da FDE”, disponiveis no endereco eletrénico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo
necessario o cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade de precos

8.4. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global conforme valor estimado da licitacéo, e os
custos unitarios relevantes, observando-se o critério 8.4.1 deste Termo.

8.4.1. Os itens relevantes para avaliacao de exequibilidade séo aqueles que a soma do produto do
preco unitario x quantidade estimada, classificados em ordem decrescente, atinjam 80% do valor
global or¢ado pela Administrac&o.

Exigéncias de habilitacéo

8.5. Para fins de habilitagéo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das se¢gdes subsequentes
deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacao juridica
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8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCME], cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da  autenticidade  no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugéo
Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012;
documentos de elei¢gdo ou designacao dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual
da Organizacgao das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971;

8.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagéao respectiva;

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagédo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Provadeinscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagodes
relativas a Circulacdo de Mercadorias e sobre prestagdes de Servicos de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicagéao - ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto
ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
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8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em
relagcdo aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, deverd comprovar tal condigao
mediante a apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Econémico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica (art. 59, inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certidao negativa de faléncia, recuperagéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empresaria;

8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperacgéo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperagdo judicial ou a homologagcdo do plano de recuperagédo
extrajudicial, conforme o caso;

8.24. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragcbes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de
abertura (Lein® 14.133, de 2021, art. 65, § 19°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-40 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso,
ou outro limite estabelecido pela legislagao aplicavel.

8.24.4. Sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratagéo.

8.24.5. Na hipétese de admissédo da participacdo de pessoas juridicas em consdrcio e exigéncia de
requisito de habilitagdo econémico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o consdrcio nao for
formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de
15% (quinze) por cento) para o consdrcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes individuais para
habilitagdo econémico-financeira.

Qualificacao Técnica e Qualificagcao Técnica Operacional

8.25. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria
prévia;

8.26. A declaragao acima podera ser substituida por declaragéao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacéo;

8.27. Registro ou inscrigdo do fornecedor na entidade profissional - CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em plena validade;

8.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacao, no momento da celebragdo da contratagdo, da solicitagdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovagédo de capacidade operacional para execugao de servico similar de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagéo, ou ao item pertinente, por
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meio da apresentacao de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou

privado, ou regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Para fins da comprovacgao de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddes deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade orgada
para os 6 (seis) servigos de maior relevancia no escopo da obra:

SERVICOS UNIDADE | QTDE ORGADA 50%
ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO CRAVADA M 2.453 1.227
ACO CA 50 KG 29.757 14.879
FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3 98 49
LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO M2 2.726 1.363
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3 272 136
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO

PATINAVEL KG 24.203 12.102

COMPROVAGAO DE EXECUGAO E INSTALAGAO DE ELEVADOR EM OBRA SIMILAR

COMPROVAGAO DE EXECUGAO DE SERVICOS SPDA EM OBRA SIMILAR

COMPROVAGAO DE EXECUGAO E OBTENGAO DE AVCB EM OBRA SIMILAR

8.31. Serao admitidos, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentacéo e o

somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados de forma concomitante.

8.31.1. Aempresa deverd comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de

atestados que comprovem a execugao simultanea de igual nimero de obras pertencentes a esse lote em

licitagao.

8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deverao

ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

fornecedor.

8.33.1. Se for permitida a participagao de pessoas juridicas em consércio em subdivisdo do item
3, para efeito de habilitagao técnica, caso exigida na documentagéo que integra este Edital como Anexo, sera
admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, caso exigida na documentagéo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o somatério dos

valores de cada consorciado

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administragédo, copia do contrato que deu suporte a
contratagcdo, endereco atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros

documentos.

Outras comprovagoes

8.35. Declaracgéo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo
unico, da Constituicdo Estadual,;
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b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho
de 2022, cumprird a obrigagdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigéo
validada no CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagao na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem
mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022,
cumprira a obrigagao de proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscrigéo validada
no CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto
estadual n° 67.409, de 2022, poderad acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da
Administragdo, bem como a aplicagédo das sangdes administrativas cabiveis, observadas as normas
legais e regulamentares pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer
tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua
composicao;

8.36. Tratando-se de consoércio:

8.36.1. Apresentacao do compromisso publico ou particular de constituicdo do consdrcio, subscrito
pelos consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacao do consoércio e sua composigao;
b) Finalidade do consorcio;

c) Prazo de duracéo do consoércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia
contratual;

d) Enderego do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os
consorciados;

e) Definigcdo das obrigagbes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes
especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugao do contrato, abrangendo também
os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratagao;

g) Indicacéo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera
ter poderes para receber citagéo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratacéo e praticar
todos os demais atos necessarios a participagao na licitagao e execugéo do objeto contratado,
sendo responsavel pela representagao do consorcio perante a Administragao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio ndo terd a sua composigéo
modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do
[{3 ”»

objeto da contratagao, observado o prazo de duragdo do consércio, definido na alinea “c
desta subdivisao.

8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo da contratagdo, a
constituicao e o registro do consdrcio, nos termos de seu compromisso de constituigao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, deverd atender as exigéncias relativas a habilitagao juridica
e habilitagao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de
habilitagdo econdémico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, serd observado o disposto
no inciso lll do caputdo art. 15 da Lein® 14.133, de 2021.

8.36.4. Ainabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consércio.
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9.

10.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021:

8.37.1. A relacéo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagao e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo, respeitado o disposto nos arts. 4°,
inciso Xl, 21, inciso | e 42,882°a6°da Lein. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaragéo de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocacao e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Atadareunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

8.37.6. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lein. 5.764,
de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo
fiscalizador

8.37.7. Documentagdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com repartigdo de
receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia nao esteja evidenciada na
documentacao a ser apresentada para atendimento as subdivisdes anteriores.

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor estimado total da contratacdo é de R$ 18.868.058,43 (dezoito milhées, oitocentos e sessenta
e oito mil, cinquenta e oito reais e quarenta e trés centavos), conforme custos unitarios apostos
na tabela FDE — data base: abril/2025.

ADEQUACAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratagéo sera atendida pela seguinte dotagéo:
) Gestao/Unidade: 08046.081108
I) Fonte de Recursos: 001001001
I11) Programa de Trabalho: 12.368.0815.2494

IV) Elemento de Despesa: 3.3.90.39.81

10.3. Quando a execugéao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovagéo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consondncia com as disposicbes gerais e
normativas aplicaveis, afastando as caracteristicas e condi¢cées que direcionem, comprometam ou fruste o
carater competitivo da licitagdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.

Sao Paulo, na data da assinatura digital.
Affonso Coan Filho
Resp. pela Geréncia de Obras do Interior -Conf. Port. 051/25
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 69/01365/25/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90350/2025

FDE-SEI — 229.00015265/2025-68

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, com sede a Avenida S&o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF no°. e, pelo Diretor de Obras e Servi¢os Sr. , portador
do CPF n° € 0(8) «ovveeeeeeiiiree e , inscrito(a) Nno CNPJ/MF sob 0 n° .....cooiiieeinieniinen.
sediado(a) Na ......cceevveveeieeiiiiiee e, , doravante deS|gnado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e func;ao no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragéo apresentada nos autos, e em observancia as disposi¢ées da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislacé@o aplicivel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrdnica n® 90350/2025, mediante as condi¢cbes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que
compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de Servicos Especializados de Engenharia para
CONSTRUCAO DE PREDIO ESCOLAR, no terreno discriminado abaixo, conforme detalhamento e
especificagbes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais
documentos da contratacdo constantes do Pedido de Contratagdo em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO

TERRENO B. ETEMP

RUA ALMIRANTE PETROLI/RUA ANGENOR ZANON, S/N - CEP: 16058- CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR
625 - JD ETEMP - ARACATUBA-SP

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentac¢do, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢cao:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucao sera de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
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2.1.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir da data
de assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) PRAZO DE EXECUGAO (dias)

TERRENO B. ETEMP 360

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacado do cronograma fixado para o contrato.

Quando a nédo concluséo do objeto da contratac&o decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sancdes

administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual, nos termos do
paragrafo unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

N&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebrac¢éo do contrato estard sujeita a condi¢éo resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentérias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolucdo do contrato, com base na condi¢do estipulada nesta subdivisdo, o Contratado n&o
tera direito a qualquer espécie de indenizacéo.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1

O regime de execucéo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0S prazos e
condi¢des de inicio, concluséo, entrega, observacdo e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1.

N&o é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovagéo prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.

41.1.

4.1.2.

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execucéo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.2.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratacdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;
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4.1.2.2. Autorizacao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacéo parcial, desde
que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacao;

4.1.2.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitacdo do certame, bem como de
documentacéo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021,

4.1.2.4. Andlise e autorizacdo da subcontratacdo parcial pelo Contratante, por escrito, desde
gue verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da documentacdo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado poderd substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentacao exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.2.5. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratacdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual seréa juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicivel as hipéteses de substituicdo do subcontratado.
4.1.3. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratacdo é de R$................. PP ), conforme demonstrado a seguir:

PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR

CONSTRUCAO DE PREDIO

TERRENO B. ETEMP ESCOLAR

5.2. No valor acima estado incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedacdes
previstas na Lei Complementar n°® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigacdes avencadas
perante a Administracdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO
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O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente

corresponder também a execucdo efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro

pagamento ficard condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob

sua lnica e inteira responsabilidade:

l. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de

se tratar de hipétese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislacdo aplicavel;

1. Apresentacdo do seguro de risco de engenharia;

1. Colocacéo de placas;

V. Comunicacdo do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacio

do comprovante de pagamento dos seguros gue houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até

entao.

PARAGRAFO SEGUNDO

O _recolhimento _do_Imposto_sobre Servicos de Qualguer Natureza - ISSON devera ser feito_em

consonancia com o _artigo 3° e demais disposicdes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e

respeitando as seguintes determinacodes:

| - Caso se mostre exiqgivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSON pelo tomador dos

Servicos:

a)

A FDE, na gualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do

b)

valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher _a respectiva importadncia em _nome _da CONTRATADA no prazo previsto na
legislacdo municipal.

Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAQO

PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico areceitabruta aele correspondente, sem nenhuma deducao.

Caso, por outro lado, ndo haja previsédo de retencao do ISSON pelo tomador dos servicos:

a)

A CONTRATADA deverd apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a

b)

indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicédo de isencao;

Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSON

c)

correspondente ao servico executado e devera estar referenciado adata de emissdo da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

Caso, por ocasido da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca

d)

equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSON, poderdo ser
apresentadas cépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

A liberacdo dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentacdo _mensal, pela

e)

CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As guias de recolhimento
do INSS e o CRF deverdo estar acompanhados de declaracdo do Contador da
CONTRATADA informando gue os funcionarios locados na obra estdo incluidos nestes

comprovantes.
A nado apresentacdo dessas comprovacdes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento

respectivo e/ou 0s pagamentos sequintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante depésito em conta corrente em nome da CONTRATADA no

Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:
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| a CONTRATADA entregara os relatorios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis ap6és a sua
realizacéo;

1 a FDE deveré aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-apor escrito daaprovacdo em até cinco dias Uteis contados a partir do recebimento
da medicéo;

111 a CONTRATADA apresentard afaturano dia (til sequinte & aprovacdo da medicdo correspondente
pela FDE. A entrega da fatura serda o termo inicial do prazo de pagamento.

v ando aprovacado dos valores pela FDE devera ser comunicada a CONTRATADA no prazo de trés
dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

V As faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas a CONTRATADA para retificacao,
contando-se o0 prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas corrigidas a
FDE. A devolucédo das faturas em hipétese alguma servira de pretexto para gue a CONTRATADA
suspenda a execucdo do contrato;

VI Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejardo a prorrogacao
do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem 0s atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicdo para a realizacdo _dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condicdo podera se dar pelacomprovacao, pela CONTRATADA, de que 0s registros
estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n° 12.799/2008

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasidao do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencées
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo de pagamentos ndo isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicard aprovacdo definitiva dos servicos por ela executados.

PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicoes, € necessario gue a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as
exigéncias da fiscalizacdo, sem o gue as faturas ndo serdo aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipétese, apord aceites em duplicatas,
triplicatas ou letras de cambio e gue somente liguidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a
verificacdo de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisédo subsequente.

7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de abril do ano de 2025 motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgcamento
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7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, do indice de Precos de Obras Publicas — indice de Precos de Edificagcbes
— Escolas, elaborado pela Fundagéo Instituo de Pesquisas Econémicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de Séo Paulo D.O.E., exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apo6s a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.

Sao obriga¢cbes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.2. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢cdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissado de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagéo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execugédo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no prazo,
forma e condic¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanc¢fes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para ado¢éo das
medidas cabiveis quando necesséaria medida judicial diante do descumprimento de obrigacdes
pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 46


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.
8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracéo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situacao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a dltima e/ou Unica medigéo, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢éo;

b) comprovacgéo das ligagtes definitivas de energia, 4gua, telefone e gés;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especifica¢bes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢bes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, caso haja previsdo nos instrumentos da contratacdo de que o servi¢co seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sdcios do Contratado, a que tenha acesso durante a execucao do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteracdes subsequentes.

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e a documentacdo que o integra.

8.2. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro néo se iniciard
enquanto o Contratado nao cumprir 0s atos ou apresentar a documentacao solicitada pelo Contratante
para adequada instrucéo do requerimento.

8.3. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) -

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacBes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentacdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir
dispostas:
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9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.1.4.

9.15.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

Fornecer, no local de sua aplicacéo ou utilizacdo, toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizacao.

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apolice (cépia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos locais dos servigos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servicos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicacao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicagdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servi¢cos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que
integram o contrato, no prazo determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacéo Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentagéo de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catélogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as determinacdes dos Poderes
Publicos, mantendo os locais dos servicos sempre limpos e nas melhores condi¢cdes de
seguranca, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servicos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagdo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execucéo;

Manter nos locais dos servigcos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnoldgicos de concreto, aco, bloco
de concreto ou cerdmico, grout (micro concreto) e compactacdo de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagéo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
especificacdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessério
e a critério da FDE, laboratério de campo que permita a execu¢do dos ensaios para controles
tecnolégicos;

Refazer, as suas expensas, 0s servigos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
execucao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construcéo, de acordo com a legislacéo
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracbes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servicgos;

Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;
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9.1.15.

9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19.

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.29.

9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servicos executados ou em execucao;

Paralisar, por determinacdo da FDE, qualquer servi¢co que néo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoli¢Bes, reparacdes e reconstrucdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigacdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligacdes
provisérias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranca,
EPI's, definidos pela legislagéo trabalhista e na Norma Regulamentadora n® 6 (Ministério do
Trabalho);

Manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacio e qualificacdo exigidas;

A CONTRATADA deverd apresentar Levantamento Topografico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da FDE. A ndo observancia desta norma
acarretard a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite reducdo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potével;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspe¢do do SPDA, apds execucdo dos servi¢os, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotacdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacdo da geracdo dos residuos,
sua reutilizacdo, reciclagem ou, em Uultimo caso, disposicdo em &reas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307,

N&o manter, no local dos servicos, empregados sem 0 competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condi¢des contrarias as normas de segurancga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;

Executar o PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execucado dos servicos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranca do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsdo de niumero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal préprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestdo de Seguranga e Saude no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;
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9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.

9.1.41.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condigGes estabelecidas nas normas de seguranca e salde no
trabalho, neste Contrato, na Consolidacdo das Leis do Trabalho e Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposi¢cdes relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao contetido das pecgas graficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasiao da certificacédo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execucdo da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigcos de Auditoria junto ao 6rgéo certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servico para representar o
Contratado na execucéo do contrato.

9.1.38.1. A indicac¢do ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1l, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente & Administragdo ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficar4 autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentacdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo
ou finalizacao do servigo no prazo estabelecido, para ado¢éo de acdes de contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) funcdo na licitagéo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informacgdes, o contratado
devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0s seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
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9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

9.1.56.

9.1.57.

9.1.58.

9.1.59.

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitacdo na documentacgéo que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucédo dos servicos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacéo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢cBes de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudan¢as nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n°® 14.133, de 2021.

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitaco;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informacg8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizacao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢cfes legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execucédo do objeto, bem como as normas de seguranc¢a do Contratante;
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9.1.60.

9.1.61.
9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.
9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

9.1.72.

9.1.73.

9.1.74.

9.1.75.

9.1.76.

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacdo que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgao para a execucao do objeto da contratacao.

Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitacfes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizag@o do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execucao do servi¢co, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precauc¢des necessérias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacéao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacéao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necessérias e demais
documentos e autorizagBes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

Elaborar o Diério de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como numero de
funcionédrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigcos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situacéo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

No caso de utilizac@o na execug¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentacéo da documentacéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

No caso de utilizacdo na execuc¢do do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisi¢es de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de S&o Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.
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9.1.77. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.78.

9.1.79.

9.1.77.1.

9.1.77.2.

9.1.77.3.

9.1.77.4.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagcdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a &reas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagcbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude):
deverdo ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nédo
licenciadas.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.78.1.

9.1.78.2.

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, deverd respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata

Deverdo ser utilizados, na execucéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relac@o aos agregados naturais,
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9.2.

9.3.

9.4.

9.1.80.

9.1.81.

9.1.82.

9.1.83.

conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formacéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1. de qualquer acidente de trabalho na execucédo dos servicos;

9.1.80.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.80.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢fes dos servigos executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizacao e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes do Termo de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtenc¢do de licencas e regularizagédo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscricdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipdtese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislacéo aplicavel.

Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto estadual n° 67.301, de 2022, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgdo e quaisquer outros atos
lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
guem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratacéo.

9.2.1.

O descumprimento das obrigacdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extincdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sancdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragdo do processo administrativo
de responsabilizacéo de que tratam a Lei n°® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 69.588,
de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, ha execucao deste contrato, de:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

agente publico de érgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos 8§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n® 14.133, de 2021;

pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n®
14.133, de 2021,

pessoas que se enquadrem nas demais vedacgfes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.

O Contratado devera observar a vedacédo constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro de

2024.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
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10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execuc¢éo do objeto
deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteracdes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

11.1. A CONTRATADA ofereceu, atitulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal
n° 14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

11.1.1. Nos casos em gue o valor da proposta da licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor estimado pela FDE, sera exigida da CONTRATADA garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor estimado e o valor da proposta
apresentada, sem prejuizo da garantia prevista no subitem anterior e das demais
exigiveis na forma da legislacado vigente.

11.2. Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas ou outro motivo de direito, a
CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 3(trés)
dias uteis, complementar o valor caucional. A ndo _apresentacdo da cobertura da garantia
importard em resciséo contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
qualguer titulo, Ihe for devida pela CONTRATADA.

11.3. A ndo prestacdo da garantia de execucéo equivale a recusa injustificada para a assinatura do
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando a
adjudicataria as sancdes previstas e demais normas pertinentes.

11.4. O saldo da garantia prestada seraliberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias apés a emissao do
Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC).

11.5. No caso_de alteracdo contratual gue resulte em acréscimo no _preco total da obra e/ou
prorrogacdo de prazo, a contratada devera complementar o valor caucional em correspondéncia
ao acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementacdo da
caucdo serd pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

11.6. Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das sequintes modalidades de garantia:

11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta gue contemple a correcédo
monetdria do valor depositado.

11.6.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liguidacédo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

11.6.3. Fianca bancéria. Feita a opcdo pela fianca bancaria, no instrumento devera constar a
rendncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.6.4. Seguro-garantia. A apodlice de seguro-garantia somente serd aceita se contemplar
todos os eventos. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, a
adjudicataria _podera apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente
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11.7.

afirmando gue o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
0s eventos indicados abaixo.

11.6.5. Cobertura. A garantia de execucdo assegurard, qualquer gue seja a modalidade
escolhida, 0 pagamento de:

11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto;

11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucdo do objeto;

11.6.5.3. multas, moratérias e compensatérias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias relacionadas ao contrato néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Ndo serdo aceitas garantias que incluam outras isencbes de responsabilidade que nédo _as

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

seguintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento _das obrigacdes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

Na hipdétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdélice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢do ou o adimplemento pela Administragao;

No caso de alteracé@o do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo 0s mesmos parametros.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislag@o que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
guanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificacdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais (8§ 4° do artigo 137 da Lei n°® 14.133, de 2021) ou a
comunicacdo do sinistro pelo Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagédo ou a
validade da garantia.

Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta-fiangca ou autorizagdo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizacdo, acompanhada de declaragcdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.
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11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucdo do contrato ou ap6s a sua
extincdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

11.15. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao Contratado.

11.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

11.17. A garantiade execucdo éindependente de eventual garantiado servico prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAC;(DES E SAN(;OES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Pelas infracfes previstas no Art. 155 na Lei Federal n° 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita

as seguintes sancdes:

| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancdes e demais canais pertinentes da

Administracdo Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracdes abaixo relacionadas:

a)

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu

b)

inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apds o que, acritério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta clausula, na hipétese de

c)

atraso na concluséo dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apés esse prazo, a multa sera
de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o _limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipétese de descumprimento de

d)

qualguer das condicdes contratuais, cujas sancdes nao _estejam _previstas
especificadamente nesta clausula;
multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipotese da nao

e)

apresentacao da certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;
multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucao total;

f)

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucao

parcial;

11l - Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta do Estado de

Séao Paulo, por prazo ndo superior a 03 (trés) anos;

IV — Declaracdo de inidoneidade, guando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigacoes

assumidas, praticando as infracdes previstas gue justifiguem aimposicao de penalidade mais

grave que a sancao referida no inciso lll, que impedirda a CONTRATADA de licitar e contratar

no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo

minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacdo das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE podera extinquir o

presente contrato por gualquer uma das infracdes previstas por lei, bem como aglicar a2 CONTRATADA,
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impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publicadireta e indireta do Estado de Sdo Paulo,
pelo prazo de até 3 (trés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o célculo da multa a que se refere a alinea "b" desta cldusula, sera
utilizada a sequinte férmula:

M =0,4 (n/p)2 v.

onde: M = Valor da multa

n =numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

*arelacdo (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f’ desta clausula, sdo
cumulativas e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), guando este ajuste poderd ser extinguido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sanc8es previstas nos incisos |, lll e IV _poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso |l desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacbes cabiveis serdio sempre que possivel,
independentemente de qualguer aviso ou hotificacdo judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério, mas sim
moratorio e, consequentemente, o seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo _dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sancdes administrativas serdo publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n°14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. A extincdo contratual podera ser.

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O nao cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacéo relativa
as normas _de seguranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irreqular de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacdo
relativa as normas de sequranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos
€ prazos;

13.1.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pelaimpossibilidade
de conclusdo da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado parainicio da obra apds a assinatura deste contrato;
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13.1.2.

13.1.3.

13.1.4.

13.1.1.5. A paralisacdo da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao_ou_transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacdo, ndo previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacdes requlares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como _as de Seus superiores,
inclusive nos casos de descumprimento ou ndo saneamento de irreqularidades
atinentes as normas de sequranca e saude no trabalho;

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

13.1.1.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucéao da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudigue a execucido do contrato;

13.1.1.12. Razfes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo _administrativo a
que se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucédo do contrato.

consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de

resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao.

No caso

de extincdo pelas razdes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da

CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos requlamentares comprovados, quando

0s houver sofrido.

13.1.3.1.

13.1.3.2.

13.1.3.3.

13.1.3.4.

A supressdo, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite estabelecido nalei;

A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo _em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes
gue totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizacbGes pelas sucessivas e contratualmente _imprevistas
desmobhilizac8es e mohilizacdes e outras previstas, assequrado ao contratado,
nesses casos, o direito _de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacfes assumidas, até gue seja normalizada a situacéo;

O _atraso_superior _a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso _de calamidade publica, graves perturbacfes da
ordem interna ou _guerra, assequrado _ao _contratado o direito_de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até gue seja normalizada a
situacdo, caso em gue sua decisdo devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

A ndo liberacdo, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacées,

projetos e prazos, acarreta as sequintes consequéncias;

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO

Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000

www.fde.sp.gov.br 59



DA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

FISZ’!;%@%‘SJES&S Secretaria de - SAO PAULO
Educacao

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

13.1.4.1. Assuncado imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se
encontrarem, por ato préprio da FDE;

13.1.4.2. Ocupacdo_ e utilizacdo dos locais, instalacfes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdo do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a FDE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na dotacdo abaixo discriminada:
I.  Convénio: 16907/23

II. Fonte de Recursos: 1.500.8.1001

Ill.  Elementos de Despesa: 3.3.90.39.81

IV.  Funcional Programatica: 12.368.0815.2494;

V. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execuc¢do do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotacdo relativa ao(s) exercicio(s)

financeiro(s) subsequente(s) seré indicada apds aprovagéo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1I)

15.1.

Aplicam-se aos casos omissos as disposicbes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e disposicbes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Eventuais altera¢cfes contratuais reger-se-8o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n°® 14.133,
de 2021.

O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cfes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes
gue se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Se o0 contrato ndo contemplar pre¢os unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administracéo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratacdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo poderad ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentéria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

Eventuais alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢bes da Lei n°® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, a formalizacdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).
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16.6. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencédo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 8§ 2°, da Lein. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos 0s
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato seréa assinado com a utilizagcao de meio eletrénico através do Sistema Eletrénico de Informacdes do
Estado de S&o Paulo — SEI, do Governo do Estado de S&o Paulo, nos termos da legislagéo aplicavel.

[Local], [dia] de [més] de [ano]. QU [Local], data da dltima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO 11l
NORMA DE ORGANIZAGAO N° 002/2010 - 04
CRITERIOS PARA A IMPOSIGAO DE PENALIDADES

Assunto: Disciplina o procedimento para apuracdo de infragdes cometidas pelos licitantes e contratados,
durante a fase licitatdria ou durante a execugdo contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES

HISTORICO DAS REVISOES

Data Revisdo N° Descricdo da Alteracéo

21/12/2010 00 Implantagéo.

Alteracéo do item 7 e adequacdes de procedimentos, prazos

27/06/2014 01 a

e competéncias.

Adequacéo ao Decreto n® 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria
11/05/2022 02 Normativa n° 002/2021.

Revisdo e adequacédo a Nova Lei de Licitagcdes e Contratos
25/07/2024 03 Administrativos n° 14.133/2021.

Incluséo de regra de transicdo para contratos regidos pelas
09/08/2024 04 leis n.° 8.666/93 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo

administrativo, incluindo a definicdo dos agentes.

2. DISPOSICOES INICIAIS

2.1.

2.2.

Esta Norma de Organizacéo institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragéo
de infragcdes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatoria e/ou durante a
execucao contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicacdo das sancdes
administrativas cabiveis, de acordo com a legislacao pertinente e sistemas de uso obrigatério
vigentes.

Esta Norma abrange todos os processos licitatorios e de contratacdo, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no &mbito da Fundag¢édo Para o Desenvolvimento da Educacdo —
FDE.

3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

3.1.
3.2.

3.3.

3.4,

Autoridade Superior: Presidéncia;
Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

Relator da Ocorréncia: Presidente da Comisséo de Licitacdo, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto
da contratacao;

Servidor Responsével pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 62



FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

4.

AUTUAGAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Constatadas irregularidades na execucdo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

4.1.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execuc¢édo do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso ndo tenha ocorrido 0 saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual deverd ser acompanhado dos documentos indispenséaveis a
instrucdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagéo do processo.

Nos casos de ndo assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servi¢o ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacdo Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instru¢do do correspondente processo, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragdo do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovacdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo ser4d encaminhado a GCON, que intimar4 o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, bem como
comunicara a instituicdo emitente do seguro garantia, fian¢a bancéria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

4.4.1. Aintimacao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
endereco do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagcdo e comecara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no enderec¢o cadastrado.

4.4.3. Nao encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciara sua intimacao por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicacao.

4.4.4. A intimacdo dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e conterd uma chave de seguranga para que possa acessar e inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.4.5. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

argumentos lancados pelo Licitante ou Contratado, e ap6s proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.

45.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questao juridica que necessite de esclarecimento ou andlise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhard os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis.

A notificacdo da decisdo de que trata o item 4.5 serd realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis

para apresentacao de recurso.
4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar andlise da area técnica quanto aos
argumentos lancados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, e, apds, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragédo de parecer juridico, com posterior envio & Autoridade
Superior para decisao final.

4.7.1. A Autoridade Competente podera, ap6s analise da é&rea técnica, reconsiderar sua
deciséo, todavia devera encaminhar sua decisao de reconsidera¢do, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Gteis, & Assessoria Juridica para elaboracao de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagdo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisao devera ser inserida no sistema de aplicagao
de penalidades vigente.

Ap6s decisdo da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo serd encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagéo da deciséo final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, constando:

a) a origem e nimero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

¢) a razao social da empresa punida, com indicacdo do seu ndmero de inscricdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentacao de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberacdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivacéo das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1, 4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5.

REGRA DE TRANSICAO

5.1.

Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverdo seguir o disposto
da Norma de Organizacdo n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Publicada a deciséo final, a GCON encaminharé o processo administrativo a Autoridade Superior
que finalizara o processo no sistema de aplicacédo de penalidade vigente.

6.1.1.

6.1.2.

Apbs finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

Se na deciséo final contiver aplicacdo da sancdo de multa, a GCON, no prazo méximo de 05
(cinco) dias Uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislag&o.

6.2.1.

6.2.2.

Serdo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depédsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranca, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fianca bancéaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario 0 envio e andlise de
documentacao para regulacado do sinistro.

Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgéos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1.

6.3.2.

Apés inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto a FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de S&o Paulo.

O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagdo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

Apb6s inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo

de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1.

Ap6s o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informacdes essenciais do processo, 0 qual seguird com copias do recebido de
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protocolo de peticionamento da acdo e da peticao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.

6.4.2. Quando a quitacdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composicdo na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apés formalizacdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

6.5. Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

7. DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE

7.1. A Autoridade Superior decidird sobre a aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apés o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaracao de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

7.2. Para aplicacdo da declaracdo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipéteses de
cabimento:

a) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitacdo ou a execucado do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

7.3. A declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacéo, de acordo com a legislag&o vigente.

8. REABILITACAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

8.1. A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:
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a) reparacdao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

8.1.1. Asancao pelas infragdes citadas nos itens “a” e “e”, do item™6.2., exigira, como condigdo
de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1.

9.2.

O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizagdo por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretard a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para o descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderdo responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infracéo.

9.2.1. Ainstauracdo do processo administrativo interrompe o computo da prescri¢éo, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha deciséo final da Autoridade Superior.

10. DISPOSICOES GERAIS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Aplicam-se as disposi¢c@es desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
0 ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, 0s quais serao
devidamente apurados em processo de sindicancia.

Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisao de
casos nao previstos nesta Norma.

O Licitante ou Contratado poderd, a qualquer momento, solicitar cépias do processo, desde que
apresente Procuracdo com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

Esta Norma de Organizacgdo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposi¢cdes em contrario.
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11. REFERENCIAS LEGISLATIVAS

12.

a)
b)
c)

d)

Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;

Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;

Lei Estadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e

Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

ANEXO | - OCORRENCIA

12.1.

12.2.

12.3.

Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infragdo Administrativa, € o descumprimento voluntario pelo

Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé san¢ao, cuja imposicéo

€ decidida por uma autoridade no exercicio de funcao administrativa; é, portanto, 0 comportamento

ou a omissdo que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou ndo causar

prejuizos a FDE.

Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo so:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servi¢co ou Fornecimento;
Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

N&o Assinatura de Contrato;

N&o Assinatura de Ata de Registro de Precos;

N&o Assinatura de Ordem de Servi¢co ou Fornecimento;
Inexecucéo Total de Contrato;

Inexecucéo Total de Ordem de Servico ou Fornecimento;
Inexecucéo Parcial de Contrato;

Inexecucéo Parcial de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento;
N&o Entrega de Documentos Obrigatorios;

Ressarcimento;

Pratica de Atos llicitos.

Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;
Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precos; e,

Demais Descumprimentos de Ordem de Servi¢o ou Fornecimento

Controle de Ocorréncia

12.3.1.
12.3.2.

A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema préprio.

O registro no sistema de controle sera efetuado apdés a decisdo da Autoridade

Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br

68



FIE‘E’!EZ’?}{?L?”’ES\?TS Secretaria de o SAO PAULO
D.

A EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

12.4.

12.3.3.

caso de ndo aceitacdo, quando sera atribuida a respectiva pontuacdo prevista nas
tabelas dos Anexos Il e ll.

O controle sera feito por empresa, com a consequente formacgéo do histérico do licitante
ou contratado.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.

Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servico.

A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e origindria da
mesma ocorréncia.

Os casos de inexecucdo total de contrato, inexecucao total de ordem de servico ou
fornecimento, bem como nao assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de preco e ndo assinatura de ordem de servico ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagéo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e nao superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.

Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigo ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Precos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servico de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, ndo se
computando pontos para aplicacéo das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.

A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Prec¢os e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor & Autoridade Competente a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.

A Prética de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatério, de contratacdo e da
execucao do contrato, ensejara a aplicagao da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaracéo de inidoneidade.

As penas pecuniarias serdo aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contardo, subsidiariamente, com a orientacdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.

As penalidades seréo controladas por ordem cronoldgica de decisao e sua aplicacao dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e Ill. Na hipétese de decisdes simultdneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos

Administrativos.
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12.5.

12.4.10. A pontuacao atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia
administrativa.

12.4.10.1. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um
processo, seja verificada e confirmada se houve mudanca na
pontuacéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.

12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 22, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.

12.4.12. A pontuagdo conferida a 52 ocorréncia serd repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

Disposi¢cdes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos parédmetros estabelecidos pela legislagéo
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condi¢cdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.5.1. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
ndo transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.
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13. ANEXO | — CRITERIO PARA IMPOSICAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servi¢cos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Acima 10% até 20%
Acima 20% até 30% 3
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 5
Acima 40% 6
N&o Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Entrega de Documentos Obrigatoérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
423 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
Penalidades
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Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel 1l 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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14. ANEXO Il = CRITERIO PARA IMPOSICAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PRECOS

N&o Assinatura de Ata de Registro de Precos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Assinatura de Ordem de Servico/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
N&o Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucdo Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
43 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel 111 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO V.1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Proponente:-

Endereco:-

Cidade:- Estado:- CEP:-

Telefone:- EMAIL:-

CNPJ:- Insc. Estadual:-

O licitante (firma/denominacédo e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apés ter analisado minuciosamente todo o contelido do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucio do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que
constituem parte indissociavel desta proposta de precos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta € valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR

TERRENO B. ETEMP CONSTRUGCAO DE PREDIO ESCOLAR

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?g=&status=recebendo _proposta&pagina=1
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ANEXO V - MODELO(S) DE DECLARACAO(OES)

ANEXO V.1

MODELO DE DECLARACAO EXIGIDA PARA HABILITACAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha

condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominacéo),

interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n° 90350/2025 — Pedido de Contratagao n°

69/01365/25/01 — Processo SEI- n° 229.00015265/2025-68, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranc¢a no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n® 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprird a obrigacdo de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagcdo na execucdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n°® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como
a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acordaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracio

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS. COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administrag¢do central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneracéo 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, 1SS 5,65

A aplicacéo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%
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ANEXO V.3

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
Al Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Saléario-Educacao 2,50
A4 Servico Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servico Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Servico Social da Indistria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do Il grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenca-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salério 10,57
B.5 Dias de chuval/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servi¢os na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que néo recebem incidéncias globais de A (Iz/a)rcial Total (%)
0
C.1 Deposito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
Cc.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITACAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90350/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/01365/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00015265/2025-68, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitacdo, colhendo todas as informag8es e subsidios necessarios para a elaboragcédo da
sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condigdes ajustadas, tampouco alegar
guaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou
informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDICOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA

LICITACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de representante legal de (nome empresarial ou denominacao), interessado em

participar da Concorréncia Eletronica n°® 90350/2025 — Pedido de Contratagdao n° 69/01365/25/01 —
Processo SEI- n° 229.00015265/2025-68, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢cdes da realizacdo do objeto da licitagcdo, que ndo realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a
proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATACAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicéo

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90350/2025 — Pedido de Contratagao n° 69/01365/25/01 —
Processo SEI- n°229.00015265/2025-68, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condicdes e

peculiaridades da contratacdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a
vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificagfes nos precos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informacgdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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ANEXO VII

PLANILHA ORCAMENTARIA

902132 - TERRENO B. ETEMP - 04-2025

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001  RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 3450,77 5,25 18.116,54
01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 3013,53 2,47 7.443,41
01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 301,90 18,12 5.470,42
01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 1115,50 37,49 41.820,09
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 43025,90 3,43 147.578,83
01.04.006 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 136,80 122,61 16.773,04
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 102,61 91,93 9.432,93
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 306,43 105,07 32.196,60
02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 400,70 118,20 47.362,74
02.01.005 ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO M2 687,40 264,76 181.996,02
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 378,75 10,50 3.976,87
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 378,75 14,09 5.336,58
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO-5CM M2 378,75 51,83 19.630,61
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 426,10 78,80 33.576,68
02.02.021  ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 544,00 15,63 8.502,72
02.02.027 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M 136,50 152,50 20.816,25
02.02.095 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA UN 283,00 755,15 213.707,45
02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS UN 1,00 8.695,15 8.695,15
02.02.108 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO DE 290 A 429 CM2 CRAVADA M 1716,00 177,45 304.504,20
02.02.109 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO DE 430 A 569 CM2 CRAVADA M 737,00 210,58 155.197,46
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 1215,70 111,12 135.088,58
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 21091,00 15,63 329.652,33
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 8,60 706,01 6.071,68
02.05.019 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 231,50 732,12 169.485,78
02.06.003  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E = 1 TIJOLO M2 117,00 301,93 35.325,81
02.07.001  IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 374,60 77,17 28.907,88
HIDROFUGO
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 181,30 190,08 34.461,50
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK=500 M PA KG 8122,00 15,63 126.946,86
03.02.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 6246,00 12,45 77.762,70
03.02.010  INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA AGO A-36 P/SOLIDARIZAGAO DE VIGAS  KG 2645,00 74,50 197.052,50
E PILARES
03.02.021 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 16MM P/SOLIDARIZACAO DE VIGA  UN 40,00 145,61 5.824,40
FORNEC. E INST.
03.02.022 CONJUNTO DE LUVAS E PINO ROSCAVEL DN 20MM P/SOLIDARIZAGAO DE VIGA  UN 132,00 171,29 22.610,28
FORNEC. E INST.
03.03.018  LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12-100KGF/M2 M2 3,10 192,73 597,46
03.03.030 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 59,60 775,68 46.230,52
03.03.034  LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15- M2 810,40 427,50 346.446,00
100KGF/M2
03.03.036  LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15- M2 1087,50 398,32 433.173,00
300KGF/M2
03.03.037  LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H15- M2 223,00 427,50 95.332,50
500KGF/M2
03.03.039  LAJE PRE-FABRICADA PAINEL ALVEOLAR CONCRETO PROTENDIDO H20- M2 604,80 461,75 279.266,40
500KGF/M2
03.03.095 FORNEC. E MONTAGEM DE VIGA PROTENDIDA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3 98,10 7.303,16 716.439,99
03.03.098 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3 272,00 7.155,15 1.946.200,80
03.04.010 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO KG 13163,00 32,42 426.744,46
PATINAVEL (ASTM A36/A570)
03.04.099 ESTRUTURAS METALICAS MV 237,08 692,56 164.192,12
04.01.030  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 28,22 97,55 2.752,86
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 83,00 117,37 9.741,71
04.01.034  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 2990,73 143,15 428.122,99
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 22,60 701,53 15.854,57
04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 958,00 15,63 14.973,54
04.01.049  ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 14,50 215,14 3.119,53
19X19X19CM CLASSE B
04.01.099 ALVENARIAS MV 12,65 692,56 8.760,88
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 83



FUNDACGAO PARA O H
IDESENVOLV[_MENTO Secretaria _fj € -
‘ DA EDUCACAO Educacao

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO

04.02.018
04.03.001
04.03.002
04.03.003
05.01.029
05.01.046
05.01.047
05.01.048
05.01.051
05.01.109
05.05.040
05.05.053
05.05.054
05.05.055
05.05.060
05.05.061
05.05.062
05.05.063
05.05.064
05.05.067
05.05.068
05.05.069
05.05.075
05.05.078
05.05.079
05.05.080
05.05.086
05.05.089
05.05.090
05.05.096
05.05.101
05.05.103

05.05.104

06.01.001
06.01.006
06.01.013
06.01.023
06.01.025
06.01.026
06.01.040
06.01.043
06.01.048
06.01.082
06.01.099
06.02.001
06.02.010
06.02.015
06.02.016
06.02.019
06.02.026
06.02.032
06.02.047
06.02.049
06.02.053
06.02.060
06.02.061
06.02.062
06.02.094
06.02.095
06.02.099
06.03.001
06.03.003
06.03.017
06.03.020
06.03.024
06.03.035

ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C M2 18,24 136,14 2.483,19
DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 13,30 882,36 11.735,38
DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 15,40 882,36 13.588,34
DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 7,20 2.324,59 16.737,04
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIGCO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 27,00 862,74 23.293,98
PM-70 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=72CM UN 4,00 2.355,35 9.421,40
PM-71 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 6,00 2.386,45 14.318,70
PM-72 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MET. L=92CM UN 25,00 2.455,82 61.395,50
PM-75 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 5,00 2.811,13 14.055,65
PM-79 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MET UN 3,00 2.811,13 8.433,39
BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 13,10 614,95 8.055,84
BE-08 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (150CM) UN 4,00 2.259,24 9.036,96
BE-09 BANCADA ALUNOS / QUIMICA E BIOLOGIA (195CM) UN 2,00 2.598,39 5.196,78
BE-10 BANCADA ALUNOS / MATEMATICA E FISICA (280CM) UN 4,00 4.057,78 16.231,12
BE-14 BANCADA APOIO PARA CAPELA UN 1,00 1.318,93 1.318,93
BE-15 BANCADA LABORATORIO COM PRATELEIRA M 16,40 1.963,48 32.201,07
BE-16 BANCADA LABORATORIO 2 CUBAS 50X40X25CM (L=180CM) UN 1,00 5.519,52 5.519,52
BE-17 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 50X40X25CM (L=120CM) UN 1,00 3.175,36 3.175,36
PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 19,70 300,42 5.918,27
PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 5,10 1.466,48 7.479,04
BE-18 BANCADA LABORATORIO 1 CUBA 60X50X30CM (L=180CM) UN 1,00 4,531,32 4531,32
BE-19 BANCADA LABORATORIO SIMPLES M 3,40 951,00 3.233,40
PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 2,50 1.728,11 4.320,27
GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 2,00 4.717,12 9.434,24
PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 11,80 2.320,78 27.385,20
ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 4,00 99,60 398,40
BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 6.765,84 6.765,84
BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) UN 1,00 10.305,54 10.305,54
BA-11 BALCAO DE DEVOLUGAO DE GRANITO (L=70CM) UN 1,00 3.435,01 3.435,01
CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00 3.024,58 3.024,58
CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00 3.842,18 3.842,18
CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VALVULA UN 2,00 3.328,04 6.656,08
AMERICANA-GRANITO

CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 1,00 6.349,82 6.349,82
GRANITO

EF-01 ESQUADRIA DE FERRO 90X60CM UN 4,00 1.089,26 4.357,04
EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 8,00 4.636,61 37.092,88
EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 8,00 1.743,93 13.951,44
EF-21 ESQUADRIA DE FERRO 180X210CM UN 127,00 4.128,97 524.379,19
CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 19,53 1.719,42 33.580,27
CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS M2 9,97 1.562,36 15.576,72
EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M) UN 1,00 1.276,25 1.276,25
EF-27 ESQ DE FERRO VENTILACAO CRUZADA (180X75CM) UN 114,00 1.521,43 173.443,02
EF-30 ESQUADRIA DE FERRO PARA DUTO EXAUSTOR DE CAPELA M2 1,00 1.486,48 1.486,48
VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE-PINTADO REF 100 M2 43,20 440,78 19.041,69
SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 1027,23 692,56 711.418,40
PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA UN 4,00 2.316,60 9.266,40
PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 3,00 7.987,61 23.962,83
PF-15 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=82 CM) UN 2,00 5.079,52 10.159,04
PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) UN 3,00 5.436,45 16.309,35
PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 4,00 4.170,36 16.681,44
PF-23 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=140CM UN 4,00 7.002,04 28.008,16
PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA L=180CM UN 2,00 9.477,76 18.955,52
PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM UN 1,00 4.919,49 4.919,49
PF-30 PORTA EM CHAPA DE AGO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 4,00 6.591,46 26.365,84
PF-32 PORTA EM CHAPA DE AGO 82X210CM C/VENTILACAO UN 3,00 4.114,66 12.343,98
PT-38 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (345X230CM) UN 1,00 12.045,62 12.045,62
PT-39 PORTAO EM GRADIL ELETROFUNDIDO (165X230CM) UN 1,00 6.218,92 6.218,92
PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 2,40 459,31 1.102,34
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 155,60 188,57 29.341,49
ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 12,40 178,70 2.215,88
SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 87,69 692,56 60.730,58
TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 3,00 917,44 2.752,32
AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 2,00 820,11 1.640,22
BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA UN 4,00 1.562,14 6.248,56
EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 43,10 1.847,36 79.621,21
TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 117,81 1.337,16 157.530,81
GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8"  UN 2,00 944,98 1.889,96
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BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM M 52,80 346,56 18.298,36
PINTURA VERNIZ ACRILICO ARMAGAO ENGASTADA NA LAJE DE PISO E
PILARETE BLOCO CONCRETO REVESTIDO
QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES M2 621,63 41,75 25.953,05
QE-43 POSTE PARA REDE VOLEIBOL (LAJE ALVEOLAR) PR 1,00 2.302,16 2.302,16
QE-46 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (LAJE ALVEOLAR) UN 2,00 2.242,66 4.485,32
QE-39 TABELA DE BASQUETE (LAJE ALVEOLAR) UN 2,00 6.605,77 13.211,54
SERVICOS EM ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES MV 176,27 692,56 122.077,55
C0-34 CORRIMAO DUPLO AGO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 51,80 792,36 41.044,24
C0-36 CORRIMAO DUPLO INTERMEDIARIO AGO GALVANIZADO COM PINTURA M 13,60 973,41 13.238,37
ESMALTE
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGO NAO KG 11040,00 32,42 357.916,80
PATINAVEL (ASTM A36/A570)
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM M2 110,70 98,65 10.920,55
TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 940,90 125,53 118.111,17
.E=0,65MM
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) TRAPEZ H=40MM M2 627,26 341,12 213.970,93
NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
CUMEEIRA ACO GALV PINT PO/COIL-COATING PERFIL TRAPEZ H=100MM M 28,80 164,50 4.737,60
E=0,65MM
CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 39,60 116,87 4.628,05
FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM M2 304,79 154,84 47.193,68
E=0,65MM PINT PO 2 FACES @ FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATE 40%
FECHAMENTOS E/OU VEDACOES MV 48,67 692,56 33.706,89
AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 2.253,87 2.253,87
AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 16.857,83 16.857,83
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 112,20 34,74 3.897,82
PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 107,00 15,71 1.680,97
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 975,35 975,35
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 112,70 210,74 23.750,39
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES M 6,00 133,08 798,48
TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 12,00 159,94 1.919,28
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 208,50 30,59 6.378,01
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 122,00 41,81 5.100,82
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 61,50 56,28 3.461,22
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 104,00 59,86 6.225,44
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 195,00 88,55 17.267,25
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 114,50 124,47 14.251,81
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL CONEXOES M 5,00 145,45 727,25
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 110 INCL CONEXOES M 3,00 207,72 623,16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 7,00 124,52 871,64
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 9,00 163,92 1.475,28
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 4,00 239,71 958,84
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 34,00 120,04 4.081,36
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 1,00 186,66 186,66
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2) UN 8,00 266,09 2.128,72
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 27,00 101,03 2.727,81
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 22,00 649,01 14.278,22
ANTIVANDALISMO
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA QUENTE INCL M 94,50 92,39 8.730,85
CONEXOES COM ISOLAGCAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA QUENTE INCL M 130,00 123,59 16.066,70
CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA QUENTE INCL M 10,00 196,06 1.960,60
CONEXOES COM ISOLAGAO TERMICA POLIETIL EXPANDIDO
PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN M 91,50 31,12 2.847,48
28MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGAO
PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E= 0,15MM PARA TUBO DE COBRE DN M 10,00 35,22 352,20
35MM AGUA QUENTE INCL AMARRAGAO
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1000 LITROS AGO INOX ALTA UN 2,00 47.258,32 94.516,64
PRESSAO COM 10 PLACAS COLETORAS 175x100x6,5 CM FORNECIDO
EINSTALADO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 131,00 277,44 36.344,64
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL CONEXOES M 19,00 315,45 5.993,55
PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 109,00 64,07 6.983,63
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 1,00 535,44 535,44
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 2,00 840,64 1.681,28
REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) UN 2,00 1.133,43 2.266,86
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO UN 5,00 2.075,97 10.379,85
REGULAVEL
VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 2,00 807,23 1.614,46
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VALVULA RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" UN 2,00 952,62 1.905,24
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 2,00 760,46 1.520,92
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 5,00 259,22 1.296,10
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 4,00 272,43 1.089,72
MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. UN 3,00 661,23 1.983,69
PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. UN 1,00 3.476,57 3.476,57
CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H -20 MCA) UN 1,00 6.418,46 6.418,46
TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO UN 10,00 189,51 1.895,10
EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 13,50 457,60 6.177,60
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 49,50 604,69 29.932,15
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 58,00 60,03 3.481,74
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 39,00 66,12 2.578,68
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 184,50 84,17 15.529,36
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 324,00 87,52 28.356,48
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 42,00 135,00 5.670,00
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 2,00 733,27 1.466,54
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 5,00 34,03 170,15
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES M 60,00 658,72 39.523,20
TUBO DE PVC REFORGCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 17,50 86,90 1.520,75
TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 211,30 165,94 35.063,12
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 4,20 285,28 1.198,17
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 95,00 75,27 7.150,65
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 74,90 89,82 6.727,51
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") UN 2,00 16,89 33,78
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 20,00 46,10 922,00
SERVICOS EM REDE DE AGUAS PLUVIAIS MV 11,00 692,56 7.618,16
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL CONEXOES M 6,00 133,08 798,48
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES M 45,00 159,94 7.197,30
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN4OMM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 57,00 185,34 10.564,38
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES M 31,00 228,36 7.079,16
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL CONEXOES M 26,00 277,44 7.213,44
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN8OMM (3")-INCL CONEXOES M 19,00 315,45 5.993,55
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN10OMM (4")-INCL CONEXOES M 3,00 417,59 1.252,77
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00 124,52 124,52
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 2,00 163,92 327,84
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 5,00 189,49 947,45
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 1,00 535,44 535,44
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") UN 2,00 1.375,94 2.751,88
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 1,00 307,43 307,43
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" UN 2,00 1.625,75 3.251,50
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00 227,29 454,58
VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 1,00 240,52 240,52
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 174,21 174,21
CONJ MOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)1,5 HP(10000 L/H-20 MCA) UN 2,00 2.947,91 5.895,82
ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA M 24,00 17.854,48 428.507,52
D=2,50M
LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 4,00 4.534,41 18.137,64
LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 3,00 6.633,32 19.899,96
SERVICOS RESERVATORIOS MV 52,30 692,56 36.220,88
BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 4,50 1.186,30 5.338,35
BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL AGUA REFRIGERADA PRESSAO MINIMA 8MCA - UN 2,00 3.846,86 7.693,72
FORNECIDO E INSTALADO
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 8,10 2.652,04 21.481,52
LT-07 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- M 2,00 3.163,32 6.326,64
SANIT.ADMINISTRAGAO
MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,50 2.543,64 6.359,10
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 18,00 388,67 6.996,06
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 3,00 1.251,32 3.753,96
AUTOMATICO
TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 1,00 1.289,57 1.289,57
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 12,00 131,14 1.573,68
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 18,00 144,57 2.602,26
CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 12,00 74,42 893,04
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIARIO M 11,50 506,08 5.819,92
VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 1,00 674,06 674,06
BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS cJ 5,00 4.225,58 21.127,90
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAGAO LATERAL UN 4,00 472,19 1.888,76
BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 1,00 3.963,94 3.963,94
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BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL cJ 1,00 3.507,75 3.507,75
CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 12,00 1.730,36 20.764,32
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 5,00 759,56 3.797,80
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 15,00 92,08 1.381,20
TE-05 ENTRADA PRIMARIA SIMPLIF. POSTE UNICO - CPFL - 112,5 KVA - 15KV- UN 1,00 74.825,95 74.825,95
220/127 V
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 172,02 172,02
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 2,00 284,49 568,98
SERVICOS DE ENTRADA DE BAIXA TENSAO MV 318,76 692,56 220.760,42
CONJ. ENTRADA P/INTRAGOV (FIBRA OTICA) EM ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 914,73 914,73
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 804,49 804,49
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLACAO NAO M 1622,00 13,92 22.578,24
HALOGENADO)
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAGAO NAO M 2,00 36,49 72,98
HALOGENADO)
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 95 MM2 (ISOLAGAO NAO M 50,00 186,82 9.341,00
HALOGENADO)
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 185 MM2 (ISOLAGAO NAO M 200,00 327,13 65.426,00
HALOGENADO)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES M 47,00 122,91 5.776,77
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 41,00 26,09 1.069,69
CAIXA EM CHAPA DE AGO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,80 2.452,80 1.962,24
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 139,88 139,88
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 175,64 175,64
QUADRO GERAL-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X300A UN 2,00 3.408,40 6.816,80
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 2,10 48,34 101,51
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 2,10 321,67 675,50
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 0,64 355,26 227,36
ACIDENTAL
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 2,00 84,66 169,32
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 207,00 59,41 12.297,87
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 322,00 72,28 23.274,16
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES M 2,00 97,81 195,62
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 274,00 38,03 10.420,22
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 123,00 47,13 5.796,99
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 6,00 59,78 358,68
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 38,00 67,53 2.566,14
ELETROCALHA LISA CHAPA 24 (0,65MM) PRE ZINCADA 200X50MM INCL. M 125,00 119,90 14.987,50
ACESSORIOS E TAMPA DE ENCAIXE
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 234,00 26,09 6.105,06
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 2,00 425,57 851,14
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 4,00 716,16 2.864,64
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 5,00 801,98 4.009,90
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 4,00 1.090,33 4.361,32
INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 1,00 115,83 115,83
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 64,00 105,06 6.723,84
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 81,00 30,50 2.470,50
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 139,88 139,88
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 175,64 175,64
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 UN 1,00 2.195,84 2.195,84
HP
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1,00 1.149,90 1.149,90
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 6,00 559,52 3.357,12
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA UN 1,00 594,95 594,95
CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDEREGCOS UN 1,00 958,35 958,35
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 11,00 45,84 504,24
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 9,00 49,96 449,64
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 40X40X15 CM UN 1,00 165,27 165,27
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 24,00 201,11 6.986,64
FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 503,00 5,32 2.675,96
FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 849,00 7,00 5.943,00
CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 621,00 16,74 10.395,54
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 40,00 25,57 1.022,80
CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 12,00 42,41 508,92
CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 36,00 61,58 2.216,88
CABO DE 6MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 1180,00 10,29 12.142,20
INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AGO GALV.A UN 21,00 246,70 5.180,70
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO GALV. A UN 23,00 267,93 6.162,39
QUENTE
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BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 2,00 539,56 1.079,12
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 26,00 227,54 5.916,04
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-ELETR PVC RIGIDO  UN 12,00 344,10 4.129,20
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 19,00 367,38 6.980,22
PVC
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 UN 3,00 209,75 629,25
CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65  UN 2,00 1.076,01 2.152,02
ELETROD.PVC RiGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIiGIDO UN 175,00 197,01 34.476,75
TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR PVC UN 27,00 269,74 7.282,98
RIGIDO
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 10,00 155,63 1.556,30
TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 27,00 260,24 7.026,48
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC  UN 55,00 155,63 8.559,65
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 5,00 296,70 1.483,50
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 6,00 154,25 925,50
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.PVC RIGIDO UN 21,00 215,78 4.531,38
SERVICOS DE INTERRUPTORES E TOMADAS MV 14,45 692,56 10.007,49
IL-102 PROJETOR ANGULAR LAMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE UN 8,00 1.694,20 13.553,60
POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 14,00 248,66 3.481,24
IL-96 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR DIMERIZAVEL COM DIFUSOR UN 16,00 723,34 11.573,44
TRANSLUCIDO <= 40W
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 82,00 396,07 32.477,74
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 131,00 595,46 78.005,26
40W
IL-89 LUMINARIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 24W UN 3,00 319,33 957,99
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 34,00 403,99 13.735,66
IL-91 LUMINARIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 1,00 217,35 217,35
IL-95 LUMINARIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 5,00 560,61 2.803,05
40W
IL-86 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 22,00 399,85 8.796,70
36W
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 44,00 70,68 3.109,92
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 299,91 899,73
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO UN 360,00 146,52 52.747,20
GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
SENSOR DE PRESENGA INTERNO UN 40,00 109,40 4.376,00
IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 480,75 480,75
IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 14,00 233,71 3.271,94
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AGO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1,00 1.091,99 1.091,99
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 306,00 57,11 17.475,66
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE CONCRETO ~ UN 32,00 448,61 14.355,52
CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO @2" UN 2,00 102,84 205,68
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 45,00 72,10 3.244,50
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 64,00 77,54 4.962,56
CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 63,00 63,71 4.013,73
RELATORIO DE INSPECAO E MEDIGAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1,00 3.278,23 3.278,23
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 2,00 139,26 278,52
CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 318,00 51,41 16.348,38
PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM M 126,00 59,91 7.548,66
CONDULETE DE 1" UN 44,00 54,80 2.411,20
FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 57,68 135,77 7.831,21
FORROS MV 487,08 692,56 337.332,12
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 M2 143,64 81,35 11.685,11
EST
IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 5,00 66,10 330,50
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 47,88 41,25 1.975,05
IMPERMEABILIZAGAO RESERV.ELEV COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 100,00 78,82 7.882,00
APLICAGAO 2 DEMAOS SEMIFLEXIVEL + 4 DEMAOS FLEXIVEL INCLUS.TELA
ESTRUTURANTE
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO c3 11040,00 0,29 3.201,60
CHAPISCO M2 75,80 16,58 1.256,76
EMBOCO DESEMPENADO M2 75,80 57,80 4.381,24
CHAPISCO M2 2870,45 9,15 26.264,61
EMBOCO M2 762,73 47,54 36.260,18
EMBOCO DESEMPENADO M2 2107,72 58,04 122.332,06
REVESTIMENTO COM GESSO M2 1781,57 28,96 51.594,26
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 762,73 139,40 106.324,56
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PERFIL SEXTAVADO EM ALUMINIO PARA AZULEJO M 41,60 9,89 411,42
CHAPISCO M2 1513,49 9,15 13.848,43
EMBOCO DESEMPENADO M2 1513,49 57,80 87.479,72
REVESTIMENTOS PARA PAREDES EXTERNAS MV 32,14 692,56 22.258,87
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 1179,43 54,14 63.854,34
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 1179,43 14,09 16.618,16
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 2430,71 41,25 100.266,78
QE-26 QUADRA DE ESPORTES/DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR M2 621,63 37,23 23.143,28
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 12,06 271,09 3.269,34
SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI cJ 40,00 19,92 796,80
PISO DE CONCRETO/LAJE ALVEOLAR (TIPO LAJE ZERO) M2 60,33 35,55 2.144,73
PORCELANATO ESMALTADO M2 2422,31 239,19 579.392,32
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 118,00 68,01 8.025,18
RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 21,60 52,82 1.140,91
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 25,10 32,36 812,23
DE 7CM
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 1561,40 28,33 44.234,46
SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 3,00 192,04 576,12
S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 35,60 248,72 8.854,43
S0-24 - SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEGAS (L=14 A M 2,00 251,37 502,74
17CM)
SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PEGAS (L=19 A M 25,40 308,08 7.825,23
22CM)
PE-02 PEITORIL M 260,80 113,07 29.488,65
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 678,72 138,16 93.771,95
VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 24,30 227,04 5.517,07
EP-01 ESPELHO UN 16,00 598,99 9.583,84
ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 806,90 24,00 19.365,60
TINTA LATEX ECONOMICA M2 1274,28 42,71 54.424,49
LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 2024,72 62,00 125.532,64
ESMALTE M2 1864,57 41,95 78.218,71
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 315,72 80,79 25.507,01
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 904,40 42,55 38.482,22
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 264,90 19,54 5.176,14
FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA M 4,20 13,07 54,89
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @1" M 6,00 10,40 62,40
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @1 1/4" M 51,00 13,73 700,23
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @1 1/2" M 57,00 14,14 805,98
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 2" M 40,50 17,89 724,54
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 2 1/2" M 49,00 17,89 876,61
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @ 3" M 90,90 19,55 1.777,09
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO PVC @ 6" M 145,30 22,04 3.202,41
PINTURAS EM ESQUADRIAS MV 2,17 692,56 1.502,85
TINTA LATEX STANDARD M2 1513,49 34,65 52.442,42
VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER +2 DEMAOS VERNIZ M2 189,00 33,48 6.327,72
ACRILICO BASE SOLVENTE
FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO M 35,45 1.014,66 35.969,69
H=235CM/BROCA
FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA M 17,50 1.318,45 23.072,87
(H=185CM)
FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA M 137,70 1.410,34 194.203,81
(H=235CM)
PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAGAO 120<H M2 2,82 1.322,10 3.728,32
PT-34 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (300X185CM) UN 2,00 9.524,46 19.048,92
PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) UN 3,00 6.119,90 18.359,70
PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 216,27 18,55 4.011,80
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 535,93 66,10 35.424,97
PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO E=8CM M2 535,93 92,65 49.653,91
PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO M2 64,17 130,09 8.347,87
E=10CM
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 816,37 9,12 7.445,29
CIVIL
LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 216,27 39,34 8.508,06
CONSTRUGAO CIVIL.
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM AGREGADO M2 216,27 79,87 17.273,48
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 990,92 27,65 27.398,93
AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 18,00 137,18 2.469,24
ARVORE ORNAMENTAL ARACA H=2,00M UN 4,00 353,91 1.415,64
ARVORE ORNAMENTAL BICO-DE-PATO H=2,00M UN 10,00 549,48 5.494,80
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16.03.221 ARVORE ORNAMENTAL IPE-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M UN 4,00 315,15 1.260,60
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 261,00 210,08 54.830,88
16.05.044  TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 21,00 862,49 18.112,29
16.05.047  TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM M 12,00 128,65 1.543,80
16.05.052  TAMPA PRE-MOLDADA @ 2,50M PARA POGO DE RETENGAO DE A.P. COM UN 4,00 1.057,78 4.231,12
TAMPA DE INSPECAO @ 0,60M
16.05.056  TAMPA PRE-MOLDADA @ 3,00M PARA POGO DE RETENGAO DE A.P. COM UN 2,00 1.959,04 3.918,08
TAMPA DE INSPECAO @ 0,60M
16.05.058 POCO DE RETENGCAO DE AGUA PLUVIAL @ 2,50M COM FUNDO DE CONCRETO M 14,00 4.826,60 67.572,40
16.05.060 POCO DE RETENGCAO DE AGUA PLUVIAL & 3,00M COM FUNDO DE CONCRETO M 4,00 6.959,95 27.839,80
16.05.066 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - M 33,00 228,39 7.536,87
ENTERRADO
16.05.067 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - M 41,00 297,66 12.204,06
ENTERRADO
16.05.068 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES - M 99,00 456,37 45.180,63
ENTERRADO
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 16,00 514,65 8.234,40
16.05.078 ESCAVAGAO POCO DE RETENGAO DE AGUAS PLUVIAIS ATE 3,50 METROS DE M3 106,06 31,89 3.382,25
PROFUNDIDADE COM RETROESCAVADEIRA COM CACAMBA FRONTRAL-85HP
16.05.080  BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA UN 2,00 3.357,75 6.715,50
MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENGAO AGUA PLUVIAL
16.05.085 CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG M 4,00 14,93 59,72
RESERVATORIO RETENGAO AGUA PLUVIAL
16.05.099 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO MV 265,00 692,56 183.528,40
16.06.022  MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS cJ 1,00 12.107,73 12.107,73
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 6.960,05 6.960,05
16.06.024  AL-02 ABRIGO PARA RESIDUOS RECICLAVEIS UN 1,00 6.960,05 6.960,05
16.06.051 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,19 616,73 29.103,48
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 96,00 4,85 465,60
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE OBRA M2 8,00 530,51 4.244,08
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.085 INSTALACAO CH-01 CHUVEIRO E LAVA OLHOS / FACE UN 1,00 39,70 39,70
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 136,00 11,65 1.584,40
16.06.088  INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 51,00 5,82 296,82
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 17,00 58,27 990,59
16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 28,00 14,56 407,68
16.06.092  INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 29,13 29,13
16.06.093  INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO UN 1,00 14,56 14,56
16.06.103  INSTALACAO DO BALCAO TERMICO BT-02 UN 1,00 58,84 58,84
16.07.011  BL-01 BICICLETARIO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO UN 8,00 2.056,55 16.452,40
16.07.040  BANCO COM ASSENTO DE CONCRETO ARMADO LISO DESEMPENADO COM M 28,80 429,86 12.379,96
PINTURA VERNIZ ACRILICO FUNDAGAO SAPATA ISOLADA E PILARETE BLOCO
CONCRETO REVESTIDO
16.08.026  CI-02 CAIXA DE INSPEGAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 10,00 1.609,38 16.093,80
16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 8,00 2.113,47 16.907,76
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 8,00 849,46 6.795,68
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 3250,57 18,38 59.745,47
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 20,00 152,89 3.057,80
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 44,00 261,62 11.511,28
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 48,00 198,81 9.542,88
BRAILLE
16.18.077  SI-08 PLACA DE SINALIZAGAO DE CORRIMAO 30X30MM (METALICA/BRAILLE) UN 40,00 20,46 818,40
16.18.078  SI-09 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE EXTERNA) UN 1,00 806,02 806,02
16.18.079  SI-10 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE EXTERNA) UN 1,00 1.113,52 1.113,52
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 2,00 542,49 1.084,98
16.18.081  SI-12 TOTEM DE IDENTIFICACAO UN 1,00 37.081,36 37.081,36
16.18.099  SERVICOS - CIVIL MV 980,49 692,56 679.048,15
16.19.099  SERVIGOS - HIDRAULICA MV 10,25 692,56 7.098,74
16.20.023 ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1,00 259.919,50 259.919,50
16.20.043 MANUTENCAO INTEGRAL P/ ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL UN 12,00 1.831,47 21.977,64
16.20.099  SERVICOS - ELETRICA MV 2054,66 692,56 1.422.975,32
16.49.001 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO D3 60,00 236,39 14.183,40
TOTAL OBRA 18.868.058,43
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ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1

d)

b)

Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execuc¢ao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacées de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrbnico, em
consonéancia com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrdnico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informacg0des pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no médulo
eletrbnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaracédo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicacao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM Q AJUSTEL
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pel ntr

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPEOSAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATOQ:

Nome:

Cargo:

CPF:
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Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS ():

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responséavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
gue tenham concorrido para a prética do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responséveis por acdes de acompanhamento, monitoramento e avaliacdo; de responsaveis
por processos licitatérios; de responséveis por prestacdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipétese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notifica¢éo, seré ele objeto de notificacdo especifica.
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: ()

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a salde e seguranca do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constitui¢do Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a reducdo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de salde, higiene e seguranca;

Considerando que nos termos do paragrafo Gnico do art. 117 da Constituicdo do Estado de S&o Paulo, é vedada
a administracdo publica direta e indireta, inclusive fundagfes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratacdo de servicos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a salde e seguranca no
trabalho,

A FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servicos de construcdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE n&o admitirhd que as empresas para execuc¢do de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condig8es contrarias
as normas de seguranca e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e salde no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranca e saide no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n® 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANCA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagdo das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagao da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranca e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de rescisédo de contrato em caso de nao
cumprimento da referida obrigacéo.

As contratadas deverdo elaborar e implementar o0 PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com 0s riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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Anexo X — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA
Anexo X.1. - LAUDO DE ATERRAMENTO DE PDA;

——
Declaro para 0s devidos fins, qUE @ E.E. .ot , Situada a
................................................................................................... , N0 Bairro ....ccooeeveeveeeeeiiiieeeeevieeeeeeenenn..... Cidade
.......................................... ,COM .................. pavimentos, area de ......................m2, esta protegida contra Descargas

Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Para-raios instalado/existente que satisfaz todas as exigéncias da
Norma NBR-5419 — 2015 vigente da ABNT, com as seguintes caracteristicas:

CAPTOR TIPO:
FRANKLIN

GAIOLA DE FARADAY
MALHAS COM CABO ou BARRA CHATA DE ACO GALVANIZADO........cccccvveiiiieriniennnn,

DESCIDAS:
CABO OU BARRA DE AGCO GALVANIZADO.........ccccoeveviiniennnns

ATERRAMENTO:
ELETRODO DE ATERRAMENTO: ...oiiiiiiiiieiie e

ANEL INTERLIGAGAO DAS HASTES COM CABO: ....c.cooovveieerirevines

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDICAO:

TIP O s

MODELO: .ottt
FABRICANTE: ...t

DATA DE AFERICAO DO APARELHO: / /
RESISTENCIA MEDIDA: ....coooviveeeteeeteeeee et et s s saenenas
MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA DO SPDA.........ccccceveaenn.
Sao Paulo, ............. de i, (o [

EngP Eletricista

CREA n°

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 95




FISE’!EZ’?%‘L?”'Z?STTS Secretaria de - SAO PAULO
Educacao

DA EDUCACAO GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90350/2025 - FDE n° 69/01365/25/01 - SEI- n° 229.00015265/2025-68 - MOD. PADRONIZADO - 11/06/2025

Anexo X — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA
Anexo X.2. - LAUDO PDA CONFORME NBR-5419 VIGENTE

Declaro para 0s devidos fins, que a E.E. ... ,situada a coveeveeveee e,
no Bairro .........ccceceeeeen. Cidade ......ccccoevvveeennns com ........ pavimentos, area de ...................... m2, esta
protegida contra Descargas Elétricas Atmosferlcas através do Sistema de Para-raios instalado/existente que
satisfaz todas as exigéncias da Norma NBR-5419 VIGENTE da ABNT, com as seguintes caracteristicas:

CLASSE DE PROTECAO:

| -

Il -

I -

V-

CAPTOR TIPO:

FRANKLIN

Angulo de Protecao:.............cccevene..

QUANTIDADE: .......cccoeevveenn /[ ALTURA EM RELA(;AO A COBERTURA .....ccccoc....... m
GAIOLA DE FARADAY

Malhas com CABO ou BARRA DE AGCO GALVANIZADO.........cccoeveeiiiniienieaiens
METODO DA ESFERA ROLANTE

Raio da esfera rolante R(m): .......ccoooevveeeeeeennnn.

DESCIDAS:

CABO OU BARRA DE ACO GALVANIZADO........ccccceeiiiiieenieniie e
ATERRAMENTO:

COMPRIMENTO DO ELETRODO DE ATERRAMENTO:.......ccoiiiiiiiiiieeeieieeeieiiiees
QUANTIDADE DE HASTES DE ATERRAMENTO: .....covoiiiiieieeniieeieeee,

ANEL INTERLIGA(;AO DAS DESCIDAS E HASTES COM CABO .......cuvvvvveiiiiiiaeeennn,
MEDICAO:

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDI(;AO:

TIPO: e e

L ] B = I S

FABRICANTE: ..o

DATA DE AFERICAO DO APARELHO: / /
RESISTENCIA MEDIDA: ..ot

MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA DO SPDA.........cccccceeuenn.....

Continuidade:..........cocoveeeiiiiiiee e, (inferior a 1Q).

Corrente aplicada: .......ccccceeeviiiiiiiiiieenneennnn. (1A a10A).
EQUIPOTENCIALIDADE NO BEP: .....c.ccciiiiiniieiiieeeeiene (resisténcia <0,2Q)
TENSAO DE TOQUE:

Resistividade da camada superficial do solo: ............ccuvveeeeen. (=100 kQm)

TENSAO DE PASSO: (caso néo atenda o item anterior)

Impor Barreiras ou sinalizacéo de alerta no acesso a area de Perigo: ........cccvveeveevveeeerinennns
Ou Eletrodo de aterramento reticulado complementar: ..........cccccoovviveeeiiniiee e,

Séo Paulo, ............. de i Lo [

Engenheiro Eletricista - CREA N°
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Anexo X — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA

ANEXO X.3. - MEDICAO DE RESISTIVIDADE DO SOLO

Declaro para 0s devidos fins, que @ E.E. ........cccooiiiiiiiiiiiiiiee e situada @ ...cocooveeeeiiieeee, , o
Bairro .....ccoccvvvieiiiiieen, Cidade ......ccccccevviinveeenns , com ... pavimentos, area de .................. m2, foi
submetida a medicdo de resistividade do solo pelo método dos quatro pontos (WENNER), com as seguintes
caracteristicas:

Data da Medicéo: / /

Direcéo:

Ponto de Medicao:

Instrumento:

Data de Afericdo do Instrumento:

Posi¢édo aproximada do Instrumento:

d P R Vv I pa Obs.:
(m) (m) Q) ) (A) (Qm)
1

2

4
8
16

32

64

CARACTERISTICA DO SOLO

Terraplenado: (S/N)

Compactado: (S/IN)

Tipo de camada superficial:

Estado aparente de umidade: (Seco ou Umido)
Estacdo do ano: (Seca ou Chuvosa)

Séo Paulo, ............. de i (o [

EngP Eletricista

CREA n°
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ANEXO Xl

TERMO DE CIENCIA — OBRA COM ELEVADOR

A
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE
CONCORRENCIA ELETRONICA N° -

Declaramos para os devidos fins, que temos ciéncia de que esta(s) obra(s) possui(em) como parte
integrante o fornecimento e instalacdo de Elevador, que deve ser fornecido em estrita conformidade
as ficha S16.01 Elevador elétrico de passageiros (uso restrito), e S16.02 Manutenc¢éo integral de
elevador elétrico de passageiros do Catdlogo de Servicos da FDE, e atendendo ainda as
particularidades constantes do Projeto Executivo de cada unidade escolar.

Temos ciéncia ainda que o elevador deve ser fornecido coberto por contrato de manutencéo integral
do fabricante, com garantia de reposicdo de pecas defeituosas e de atendimento preventivo e de
emergéncia, quitado pelo prazo de um ano (sem 6nus para a unidade escolar) contado da entrega
formal do equipamento.

Razéo Social
CNPJ

Enderego completo:

Local e data

(nome e assinatura do representante legal da empresa licitante)

Atencéo: - esta declaracdo devera ser emitida em papel timbrado
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