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PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/01086/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90109/2026

FDE-SEI - 229.00010290/2025-55

DATA DA SESSAO PUBLICA: 07/08/2026
HORARIO DA SESSAO PUBLICA: 09:30h (horario de Brasilia)

ENDEREGO ELETRONICO: www.compras.gov.br

CONTRATANTE (UASG): 081102 — FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

OBJETO: - CONCLUSAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR

VALOR DA CONTRATAGAO: - R$ 12.833.079,06 (doze milhdes oitocentos e trinta e trés mil e setenta e
nove reais e seis centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO: - MENOR PREGO
MODO DE DISPUTA: - ABERTO

REGIME DE EXECUGAO INDIRETA: empreitada por prego unitario

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO
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FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/01086/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90109/2026

FDE-SEI - 229.00010290/2025-55

Torna-se publico que a Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao - FDE, por meio da
Supervisao de Licitagdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica — Sao Paulo/SP,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para CONCLUSAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR , de
natureza nao continua, no(s) prédio(s) conforme tabela abaixo, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO PRAZO (dias)

TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA gggﬁ'égfggg (?ABORSE 300
ALDEIA KO E JU - BR 116 K 377, ALDEIA AMBA PORA - MIRACATU-SP PREDIO ESCOLAR

TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA gggﬁ%‘f&c}gg&%‘gg 300
ALDEIA TAGUATO AGUIA, - IGUAPE-SP PREDIO ESCO. AR

TERRENO ALDEIA RIO BRANCO I/RIO BRANQUINHO CONCLUSAO DE OBRAS

ESTRADA RIO BRANCO, S/N - CEP: 11990-000 - ALDEIA RIO BRANCOII PARA CONSTRUGAO DE 300

- CANANEIA-SP PREDIO ESCOLAR

TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM gggﬁ'égf;ggé’;gﬁg 300
ALDEIA ARACA MIRIM, - PARIQUERA-AGU-SP PREDIO ESCO. AR

1.2. Alicitagdo sera realizada em unico item.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto deste certame é de R$
12.833.079,06 (doze milhdes oitocentos e trinta e trés mil e setenta e nove reais e seis centavos),
conforme NOTAS DE RESERVA:- 2026NR04738 a 2026NR04741 Fonte de Recursos -
1.500.1.0300, Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30 e Funcional Programatica: 12.368.0815.2494.
Os quantitativos e respectivos valores unitarios estao referidos na planilha orgamentaria detalhada que
consta do Anexo VIl deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. A disciplina deste item 2 nao se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacao para
registro de pregos.
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3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Poderao participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com
o objeto da licitagcdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragéo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A nao observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto
no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

Em relagcdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitacdo, nao se aplicam a ele as
regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, nos termos dos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1.  aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2.  autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigcos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da
Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagcdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que nao tenha representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagao e responder administrativa ou judicialmente.

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagado ou da execugao do contrato agente publico do
6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.71. A vedacéo de participagao de agente publico do érgao ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdivisdo anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposi¢céo de sangdo de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdémico.

Nao poderao disputar esta licitagao sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
da Lei n° 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n° 12.690, de 2012.

Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133
de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participagdo de empresa consorciada, na mesma licitagdo, de mais de um
consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n° 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.

4.2.

4.3.

Na presente licitagédo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;
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4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participagdo de cooperativa
no item 3.10) devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipdtese de se verificar uma das excecdes dos §§ 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

44.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

44.2. Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participagdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizagao
da licitagao, tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.43. Na hipotese de se verificar uma das excegbes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndao cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “nao”, por nédo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006.

44.4. Na hipétese de item para participagao exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

445, Na hipétese de itens em que a participacdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira
o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participagdo de cooperativa no item 3.10).

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participagao de cooperativa no item 3.10)
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinagéao legal de
retengdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislagéo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderdao aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagéo descrita na subdivisao
acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagédo de vedacao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da_Lei Complementar n°® 123, de 2006,
apresentando a Administragdo a comprovagéao da exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado nao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgédo fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da_Lei Complementar n°® 123, de 2006.

A apresentacéo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde a documentacao que integra este Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contrata¢des
publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizag&o pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sess&o publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sesséao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissdo de
contratagao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de contratagéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais
colocagoes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apbs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes_anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagado do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissao de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) agente/comissao de contratacdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo(a) agente/comissao de contratagdo aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.
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6.17.
6.18.

6.19.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagao nao se enquadre nas
vedagoes dos §§ 1° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.18.1.

6.18.2.

6.18.3.

6.18.4.

6.18.5.

Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagao automatica para
tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdivisao acima.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em que item objeto desta licitagdo tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1.

6.19.2.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n° 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgaos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;

6.19.2.2. empresas brasileiras;
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6.20.

6.21.

6.19.3.

6.19.4.

6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

Caso persista 0 empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario
que serao divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso Ill do art.
41 c/c oinciso | do art. 58 da Lei Complementar n° 225, de 2026, quando for o caso.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratagéo, o(a) agente/comisséo de contratagéo
podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.20.1.

6.20.2.

6.20.3.

6.20.4.

6.20.5.

A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do orgamento estimado definido
pela Administragao.

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatdrio.

O(A) agente/comissao de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao(a) agente/comiss&o de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
critério do agente/comissao de contratagdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo
é suficiente para o envio da documentacao exigida.

Apdbs a negociagdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratagdo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.

Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢ées de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na legislagdo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impecga a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

711,
7.1.2.

7.1.3.

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

Sistema Eletrénico de Aplicagcdo e Registro de Sang¢des Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.1.6. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

71.7. Cadastro Informativo de créditos nao quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata
a Lei n°® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do
art. 13 da Lei Complementar n° 225, de 2026.

Em relagéo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, §1°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificagao.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n°
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

Caso atendidas as condigbes de participagdo, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta

classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecede a fase de apresentagéo de propostas e lances, hipétese em que, caso
atendidas as condigbes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratagéo
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comisséo
de contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéo ao objeto e a
compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus
Anexos.

7.6.1.  Se aproposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissao de contratagdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissdo de contratacdo passara a verificagcdo da documentacéao de
habilitagdo do licitante conforme disposi¢des do item 8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.71. contiver vicios insanaveis;
7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para
a contratagao;

7.7.4. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:
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7.9.

7.10.

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

7.8.8.

A caracterizagao do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado e pela
superagao de custo unitario tido como relevante, conforme critério constante no item 8.4.1.
do Anexo | — Termo de Referéncia.

Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragcdo, observado o disposto na subdivisao
subsequente.

7.8.2.1.  Ainexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, s6 sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissdao de contratagdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administragdo, a viabilidade dos pregos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagcao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracédo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formacéo de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposigdes contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria nao trabalhista, de pagamento
de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelegam direitos n&o previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposigdes contidas em acordos, convengoes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigagdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragdo Publica (art. 135, § 2°, da Lei n® 14.133, de
2021).

Aincluséo na proposta de item de custo vedado ndo acarretara a desclassificagéo do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratagdo determinar que o respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n° 14.133, de
2021.

Na hipotese de contratagdo com a previsdo de itens de custos vedados, tais valores serdo
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditério.

O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convencao(des)
coletiva(s) ou sentenga(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classificagao Brasileira de Ocupagdes — CBO.

Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentagao anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo
aceitacao da proposta.

7.10.1.

O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo conforme documentacédo anexada a este Edital, bem como com
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7.11.

7.12.

detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nado haja majoracao do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.11.1.

7.11.2.

O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas.

Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1.

Os documentos que serao exigidos para fins de habilitagdo estdo especificados no Anexo | - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentagéo necessaria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,

de 2021.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Considerando que na presente licitagdo a avaliagdo prévia do local de execugédo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as
condi¢gdes de realizagdo do objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagédo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaragdo de conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentag¢ao que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: (11) - 2075-4354

Se for permitida a participagédo de pessoas juridicas em consorcio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitacao técnica, caso exigida na documentagéo que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdémico-financeira, caso exigida na documentagao que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1.  Na hipotese de admissado da participacdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitagdo econdmico-financeira de que ftrata a
subdivisdo acima, se o consorcio nao for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitagado econdmico-financeira.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133, de 2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1.  Somente havera a necessidade de comprovagado do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagéo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificagdo pelo(a) agente/comissao de contratagédo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagao do(a) agente/comissao de contratagéo.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitagdo antecedera a fase de apresentacédo de propostas e lances, hipétese em que os
licitantes encaminharéao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagao
e a proposta com o prego ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.

A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documenta¢do que integra
este Edital como Anexo somente seréo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitagdo antecedera a fase de apresentagdo de propostas e lances, hipétese em que a
verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele n&do contidos ocorrera em relagéo a
todos os licitantes, respeitada a exceg¢ao do item 8.10.1.
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8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) agente/comissdo de
contratagcdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até
a apuragao de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo
anterior.

8.15. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condigao para participagdo na licitagao, exceto na hipétese em que item objeto desta licitagao tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢gdes da subdivisdo anterior devera comprovar sua regularizagéo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao.

8.16. A disciplina da adjudicagédo e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagédo ou revogagéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

11.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

11.3.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos;
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11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

11.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

11.3.4. em excegédo ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitagdo
antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, o prazo para apresentacdo das
razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagéo da interposi¢cao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletronico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1.

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratagdo durante o
certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.5.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitagdo para registro de pregos) no prazo e condi¢des
estabelecidos pela Administragao;

12.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.8. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentagdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou contratado as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgéos de controle.

A sangao de multa sera calculada em conformidade com a documentagao que integra este instrumento,
e aplicada apos regular processo administrativo.

12.4.1. A sangao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021) ,
calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa.

Antes da aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancgdo de adverténcia sera aplicada, apos regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando n&o se justificar a imposigao
de penalidade mais grave.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens
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12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragbes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que
a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragao observara o disposto no art. 156,
§ 5° da lein®14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitagdo para registro de pregos) no prazo e condigbes estabelecidos pela
Administragao, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e
o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

A apuracao de responsabilidade relacionada as sangbdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragcdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sangdes sao autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra.

Da aplicagédo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Da aplicagao da sangado de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicagéo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral dos danos causados a Administracdo Publica.

Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferengca sera descontada da
garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagbes e contratos da Administragéo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 18


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm

FUNDACAC PARA O
FIDESENVOL VIMENTO
DA EDUCACAD

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90109/2026 - FDE n° 69/01086/26/01 - SEI- n° 229.00010290/2025-55 - MOD. PADRONIZADO - 08/04/2026

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, através de e-
mail na conta da Geréncia de Licitacbes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional, €, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitagao.

A decisao da impugnagéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisbes das impugnacgdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento seréo juntadas
aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serdo publicadas no sistema e no(s) enderego(s) eletrénico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responsavel pela impugnagdo ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando
a alteragdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

A auséncia de impugnacao implicara na aceitagéo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste
Edital e em seus Anexos.

A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presungao de que os interessados nao tiveram
duvidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1.

14.2.

Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagado ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

A disciplina da formalizagdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.21. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratagcdo, sua formalizagédo
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.

14.21.1. Se, por ocasido da formalizagdo da contratacdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condigbes de
habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragao verificara a
situacao por meio eletrénico habil de informacgdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrdnico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situagédo de regularidade mediante a
apresentacao das certiddes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

14.2.1.3. Constitui condi¢do para a celebragédo da contratagdo, bem como para a realizagéao
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.
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14.3.
14.4.

14.5.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢des de participagao
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragdo da
contratagao, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicao(des) para a celebragéo da contratagao:

14.2.1.5.1. a apresentacéo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratagdo, caso exigida em disposicado(6es) ou declaracdo(6es)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentagéo que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participagéo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigao for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdigdo da referida
entidade, observada a legislagao aplicavel.

O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitagdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.

14.2.2.2. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico através do Sistema
Eletrénico de Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos
da legislagéo aplicavel.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrbnico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigdes de habilitagéo e
preencher as condi¢des de contratacdo consignadas neste Edital, ou n&do assinar o contrato,
ou recusar a contratagdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragado do cabimento de
aplicagdo de sangbes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagao, para a celebragéo
do contrato em conformidade com o procedimento e as condigdes estabelecidas no art. 90 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Sera facultada a Administragdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo(a)
agente/comisséo de contratagao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia — DF.
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14.6.
14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagcdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratagao.

Os casos omissos serao solucionados pelo(a) agente/comissao de contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

No julgamento das propostas e da habilitagédo, o(a) agente/comissédo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situagao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo
publica desta licitagao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12_da Lei n°® 14.133, de 2021.

Em relagéo a disciplina acerca de programas de integridade, sera observado o disposto no Decreto
estadual n® 69.861, de 11 de setembro de 2025, e na Resolucdo CGE n° 4, de 27 de fevereiro de 2026,
quando for o caso.

Caso seja vencedor da licitagado, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificagédo, quando prevista a sua apresentagao em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no endereco eletronico www.fde.sp.gov.br .

14.14.1. Os _arquivos de Referéncia (Projetos) e os anexos ao Edital que, em raziao de
limitacoes da plataforma eletronica, ndo puderem ser _disponibilizados no Portal
Nacional de Contratacées Piblicas (PNCP) e no_endereco eletronico
www.fde.sp.gov.br em virtude do formato do arquivo e/ou do limite de tamanho para
upload serao disponibilizados mediante solicitacdo a Geréncia de Licitagcdes, por
meio do e-mail gli@fde.sp.qgov.br.

Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitagdo, nao resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO | — Termo de Referéncia;
ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO Ill — Norma de Organizagao n° 002/2010-04 — Critérios para a Imposigao de Penalidades;
ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;
ANEXO IV.1 - Proposta Comercial;
ANEXO 1IV.2 - Planilha de Proposta (disponibilizada no Portal FDE);
ANEXO IV.3 — Demonstrativo da Composigéo do BDI;
ANEXO IV.4 — Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho;
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ANEXO V - Modelo de Declaragao exigida para Habilitagao;
ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VLI.1 - Declaracao de Conhecimento do Local e das Condigbes da Realizagao do
Objeto da Licitagao Precedida de Vistoria;

ANEXO VI.2 - Declaragado de Conhecimento Do Local e das Condi¢des da Realizagéo do
Objeto da Licitagao;

ANEXO VLI.3 - Declaragao de Conhecimento Pleno das Condi¢cdes e Peculiaridades da
Contratagao;

ANEXO VII - Modelo de Relagéo de Atestados Comprobatérios de Desempenho;

ANEXO VIII - Planilha Orgamentaria;

ANEXO IX - Termo de Ciéncia e de Notificagao - (Contrato);

ANEXO X — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranga e Saude no Trabalho - (Contrato);

ANEXO Xl — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA -
(Contrato).

Sao Paulo, 25 de junho de 2026

JOAO PAULO DE AQUINO
Subscritor do Edital
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
(Processo Administrativo n® 229.00010290/2025-55)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagéo de obras com fornecimento de materiais € mao de obra, objetivando a concluséo de obra para
construgao de prédios escolares, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas
neste Termo de Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este instrumento.

- Codigo Intervengao Servigos
ITEM PREDIO Catser Complementares VALOR TOTAL (R$)

TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU/

1 AMBA - PORA 22225 3.652.489,05 3.652.489,05

2 TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA 22225 3.139.142,70 3.139.142,70
TERRENO ALDEIA RIO BRANCO II/RIO

3 BRANQUINHO 22225 2.854.887,86 2.854.887,86

4 TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM 22225 3.186.559,45 3.186.559,45

12.833.079,06

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicbes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposicdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como especializados, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro
de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogagcéo seja
formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagéo a vigéncia da contratagao.
Subcontratagao

1.5. Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. Com
isso se permite que o contratante traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas
ou especializadas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A descricdo da necessidade encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, que em breve sintese esclarece:

A contratagdo proposta é essencial visando a conclusao para construgao de prédio escolar no intuito de garantir
qualidade da infraestrutura das escolas indigenas onde ainda persiste diversos fatores relacionados a este
grupo populacional, como a existéncia de prédios improvisados e inadequados para rede escolar indigena.
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A infraestrutura adequada garante o desenvolvimento do aprendizado e pedagdgico da comunidade escolar
ampliando o ndmero de vagas nos Municipios, dever fundamental do Estado de assegurar um ensino de
qualidade.

Um novo prédio escolar, adequado e equipado, desempenha um papel fundamental na valorizagdo da
educacdo, promovendo a equidade social e reforgando o compromisso do Estado com a reducido das
desigualdades. Além disso, refletem a prioridade em criar condigdes que motivem alunos, engajem professores
e proporcionem uma formacao cidada de qualidade.

Esse investimento resultara em alunos mais motivados, profissionais da educagdo mais engajados e,
consequentemente, refletira na formagao de cidadaos preparados para enfrentar os desafios do futuro.

Contexto Legal

A obrigagdo do Estado de Sido Paulo em construir novas escolas esta fundamentada em dispositivos
constitucionais e legais que determinam o dever do Estado em garantir o acesso a educagao de qualidade para
todos. A Constituicdo Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece que “a educacéo é direito de todos e
dever do Estado e da familia”, e € promovida e incentivada com a colaboragéo da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificagdo para o trabalho.

O artigo 211 da Constituicdo Federal determina que os Municipios atuardo prioritariamente no ensino
fundamental e na educacgao infantil, enquanto os Estados e o Distrito Federal atuar&o prioritariamente no ensino
fundamental e médio. Assim, cabe ao Estado de Sdo Paulo, conforme o artigo 3°, inciso Xll, da Constituigdo
Estadual, garantir e manter uma rede adequada de ensino publico em todos os seus niveis.

Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional (Lei n® 9.394/1996) reforga em seu artigo 10, inciso
IV, que os Estados tém o dever de assegurar a oferta de ensino médio e de promover a melhoria da qualidade
do ensino.

O Plano Estadual de Educagdo de Sao Paulo (PEE), alinhado ao Plano Nacional de Educagédo (PNE),
estabelece metas para a expansdo e melhoria da infraestrutura escolar, incluindo a construcdo de novas
unidades escolares para atender as demandas crescentes por vagas na educacao basica e média. Esses
planos constituem instrumentos normativos que orientam a politica educacional do Estado, vinculando o
governo ao cumprimento dessas metas.

Beneficios

Conforto e Seguranga: Espagos escolares novos priorizam a seguranga e o conforto fisico, e contribuem para
que os alunos permanegam focados nas atividades sem distragdes ou desconforto. Estruturas seguras também
reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confiavel para a comunidade escolar.

Motivagdo e Engajamento: Novos prédios, organizados e agradaveis promovem a valorizagdo da escola,
incentivando o respeito pelo espago e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorizagdo do
ambiente pode aumentar a motivagéo e a disposi¢ao dos alunos.

Foco e Concentracdo: Ambientes modernos, com estrutura pedagdgica adequada, favorecem que os alunos
mantenham melhor atengao durante as aulas.

Conclusao

Sendo assim, sob a otica do interesse publico a contratagao pretendida se mostra pertinente, e capaz de
contribuir em impactos positivos a comunidade escolar, além de atender os requisitos das Leis que regem o
tema.

3. DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. A Lei Federal n°® 14.133/2021, artigos 5° e 11°
4.1.2. O Decreto Federal n° 7.746/2012
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4.1.3. A Instru¢do Normativa n° 01/2010.
4.1.4. A Lei Federal n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
4.1.5. A Lei Estadual n° 12.300/2006 — Politica Estadual de Residuos Sdlidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgado competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA,; (b)
supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgado competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgado ambiental competente

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcgao civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execugado contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

Garantia da contratagéao

4.2. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de
5% e condigbes descritas nas clausulas do instrumento de celebracdo da contratacdo (definido pela
documentacao que compde a presente contratacdo).

4.2.1 No prazo de convocacao para formalizagao da contratagao, e anteriormente a celebragéo da contratagao,
o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caugao em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corregdo monetaria do valor depositado;

Il - Caugéo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Il - Fianga bancaria. Feita a opgao pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renulncia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil. Serd admitida fianga bancéria emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apdélice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaragao firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagao que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizagdo. Serao admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento
de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da
legislagdo que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sangdes
previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebracdo da contratacdo (definido pela documentagdo que compde a presente
contratacado) estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a garantia da contratacgéo.

Vistoria
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4.4. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario
comercial.

4.5. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.7. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condigbes da realizagao do objeto, ou declaragéo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.8. O interessado ndo podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condi¢gdes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de
dados ou de informagdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagéo.

4.9. O agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel Da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: 2075-4354

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condig6es de execucao
5.1.A execugéao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execuc¢édo do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servicos (OIS).

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho:

TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA
Recontratagéo de obra:

- Continuidade da construgao do prédio escolar atendendo o padrao Pré-fabricado de madeira, complementos
externos, instalagdes hidraulicas e elétricas para aldeia indigena conforme Projeto FDE;

- Providenciar e apresentar CLCB (Certificado de Licenca do Corpo de Bombeiros)

- Regularizagdo e plantio de grama para estabilizagdo dos taludes existentes no terreno;
- Limpeza e remocéo dos entulhos.

CALCULO DO MODULO DE VERBA

16.10.099 - Servigos de poco de agua potavel

Composicao de precos (referéncia 12.02.930) - Execucdo de pogo artesiano D=107(254mm) profundidade
prevista 70,0m, Inclusive perfuragao, revestimento, tubo aco com teste de vazdo e documentacéo técnica e
licenga de funcionamento.

Moédulo de verba Data base 04/23 = R$ 642,12

Valor unitario do servigo 16.19.099 = R$ 1.362,84 m

Valor total do servigo (data base abril 2023) = R$ 1.362,84x70m = R$ 95.398,80
Portanto: R$ 95.398,80/R$ 642,12 = 148,57 un.MV

TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA

Recontratacéo de obra:
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- Continuidade da construgdo do prédio escolar atendendo o padrao Pré-fabricado de madeira, complementos
externos, instalagdes hidraulicas e elétricas para aldeia indigena conforme Projeto FDE;

- Providenciar e apresentar CLCB (Certificado de Licenga do Corpo de Bombeiros)

- Regularizagao e plantio de grama para estabilizagao dos taludes existentes no terreno;
- Limpeza e remogao dos entulhos.

CALCULO DO MODULO DE VERBA

16.10.099 - Servigos de poco de agua potavel

Composicao de precos (referéncia 12.02.930) - Execugdo de pogo artesiano D=107(254mm) profundidade
prevista 70,0m, Inclusive perfuracao, revestimento, tubo aco com teste de vazdo e documentacao técnica e
licenga de funcionamento.

Mddulo de verba Data base 04/23 = R$ 642,12

Valor unitario do servigo 16.19.099 = R$ 1.362,84 m

Valor total do servigo (data base abril 2023) = R$ 1.362,84x70m = R$ 95.398,80
Portanto: R$ 95.398,80/R$ 642,12 = 148,57 un.MV

TERRENO ALDEIA RIO BRANCO II/RIO BRANQUINHO
Recontratacéo de obra:

- Continuidade da construgao do prédio escolar atendendo o padrao Pré-fabricado de madeira, complementos
externos, instalagdes hidraulicas e elétricas para aldeia indigena conforme Projeto FDE;

- Providenciar e apresentar CLCB (Certificado de Licenga do Corpo de Bombeiros);

- Regularizagdo e plantio de grama para estabilizagao dos taludes existentes no terreno;
- Limpeza e remocéo dos entulhos.

CALCULO DO MODULO DE VERBA

16.10.099 - Servigos de poco de agua potavel

Composicao de precos (referéncia 12.02.930) - Execucdo de pocgo artesiano D=10"(254mm) profundidade
prevista 70,0m, Inclusive perfuragéo, revestimento, tubo aco com teste de vazdo e documentacgéo técnica e
licenga de funcionamento.

Modulo de verba Data base 04/23 = R$ 642,12

Valor unitario do servigo 16.19.099 = R$ 1.362,84 m

Valor total do servigo (data base abril 2023) = R$ 1.362,84x70m = R$ 95.398,80
Portanto: R$ 95.398,80/R$ 642,12 = 148,57 un.MV

TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM
Recontratacéo de obra:

- Continuidade da construgao do prédio escolar atendendo o padrao Pré-fabricado de madeira, complementos
externos, instala¢des hidraulicas e elétricas para aldeia indigena conforme Projeto FDE;

- Providenciar e apresentar CLCB (Certificado de Licenga do Corpo de Bombeiros)

- Regularizagao e plantio de grama para estabilizagdo dos taludes existentes no terreno;
- Limpeza e remogao dos entulhos.

CALCULO DO MODULO DE VERBA

16.10.099 - Servigos de pogo de agua potavel

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 27



FUNDAGCAQ PARA O
F nsssumt.mmo

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90109/2026 - FDE n° 69/01086/26/01 - SEI- n° 229.00010290/2025-55 - MOD. PADRONIZADO — 08/04/2026

Composicéo de precos (referéncia 12.02.930) - Execugédo de pogo artesiano D=107(254mm) profundidade
prevista 70,0m, Inclusive perfuragéo, revestimento, tubo ago com teste de vazado e documentagdo técnica e

licenga de funcionamento.

Modulo de verba Data base 04/23 = R$ 642,12

Valor unitario do servigo 16.19.099 = R$ 1.362,84 m

Valor total do servigo (data base abril 2023) = R$ 1.362,84x70m = R$ 95.398,80
Portanto: R$ 95.398,80/R$ 642,12 = 148,57 un.MV

5.1.3. Cronograma de realizag&o dos servigos:

P12008/02339 TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA

CRONOGRAMA FISICO

P12022/01383 TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA

CRONOGRAMA FISICO

P12004/00860 TERRENO ALDEIA RIO BRANCO II/RIO BRANQUINHO

CRONOGRAMA FISICO

P12022/01384 TERRENO ALDEIA ARACA MIRI

CRONOGRAMA FiSICO
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20% 18% 12% 6% 3%

637.311,89 | 573.580,70 | 382.387,13 | 191.193,57 95.596,78

Local da prestacido dos servigos

5.2. Os servigos objeto da presente licitagdo serdo prestados no local abaixo indicado, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas relativas a salario, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto decorrentes
da execugdo dos servigos a serem contratados, inclusive gastos com transportes.

Cddigo da Escola: 224434

Estabelecimento: TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA
Municipio: Miracatu

Diretoria de Ensino: Miracatu

Enderecgo: Aldeia Ko e Ju — BR 116 K 377 — Aldeia Amba-Pora

Cédigo da Escola: 1203102

Estabelecimento: TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA
Municipio: Iguape

Diretoria de Ensino: Miracatu

Endereco: Aldeia Taguato Aguia

Cdédigo da Escola: 219417

Estabelecimento: TERRENO ALDEIA RIO BRANCO II/RIO BRANQUINHO
Municipio: Cananéia

Diretoria de Ensino: Registro

Enderecgo: Estrada Rio Branco, s/n — Aldeia Rio Branco Il

Cdédigo da Escola: 1203103

Estabelecimento: TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM
Municipio: Pariquera-Agu

Diretoria de Ensino: Registro

Endereco: Aldeia Araca Mirim

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugao dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4.A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com recolhimento
de ART;

5.4.2. A execucgao das obras deve seguir conforme padrdes e catalogos técnicos FDE, disponiveis no site da
Fundagao
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5.4.3. A contratada devera cumprir integralmente com as normas relativas a seguranga no trabalho, em especial
a NR-18, segregando com sinalizagdo e/ou barreira fisica o local de obra das atividades corriqueiras das
Escolas.

Especificagido da garantia do servigo

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adog¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a celebragao da contratagado, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagbes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar
de execucgao do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada devera dar inicio a elaboragdo dos
projetos executivos solicitados.

6.5.1.1. Os projetos executivos deverao ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no material
técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deverdo atender as recomendacgbes das normas técnicas e em estrita observancia as
legislagbes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagdes do poder publico.

6.5.1.3. Os projetos deverdo ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificagdo — GDE para
analise e aprovagao.

6.5.1.4. Os projetos deverao ser aprovados nos 6rgaos competentes.
Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugéo do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execugdo do objeto durante o periodo de cada
servigos constantes nas ordens de servigo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
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ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17, 1.

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos
executados e aprovara a planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023,
art. 17, 1l).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensao da execugao do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisado ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n°® 68.220, de
2023, art. 17, 1I).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢des de habilitagdo do Contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, 1l e llI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicagdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo unico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. A contratante realizara, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados, vistorias que terao
por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execugéo da intervengédo, bem como realizar as medigdes
dos servigos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes
assumidas pela Contratada. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro)
indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livro denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em formatagcao
fornecida pelo contratante ou no padrdo observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo como comunicagéo
formal entre as partes quando as anotagdes forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da
Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em cdpia, ao
contratante. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e operagdes
realizadas nas obras, em especial:

| - As condigbes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il - O numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagdes ocorridas, suas observagdes e demais anotagdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizagcdo exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenacgéo dos atos de fiscalizagao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogagao, a alteragéo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).
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6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo do Contratado, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo Contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigac6es (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagao de sancgbes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n° 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragédo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugédo do objeto observara o disposto nesta segao.

7.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou n&o as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucgéao do servico, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medigdes serdo registradas no Sistema de Medicdes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante
cadastro prévio) e conterdo a discriminagado dos servigos, as quantidades medidas e seus pregos, e serao
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de calculo, desenhos, catalogos
etc.

7.2.1. As medigbes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo que
eventuais divergéncias serao sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medigdo correspondera aos servicos executados no periodo compreendido entre a data
autorizada para inicio dos servigos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS) e o ultimo dia do respectivo
meés;

7.2.3. As demais medigcbes corresponderdo aos servigos executados do primeiro dia ao ultimo dia do més
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medigbes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco) dias
do ultimo dia do més com os seguintes elementos:

| - Memdria de calculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaragido, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo &,
exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragao, sob as penas
da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMADEIRA,;

Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos
e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinagéo final;
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IV - Quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMINERIO;

V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o
caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servi¢o, quando o caso, tais como documentos eventualmente
criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que serao autenticadas pelo
servidor responsavel pela recepcéo.

Do recebimento
7.4. Serao medidos apenas os servigos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apés cada medi¢do, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, bem como
instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e com as copias de
documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n°®
68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposi¢gao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto
estadual n° 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

7.5.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia seréo recebidos pelo Contratante, apos inspegéo fisica de
qualidade por comisséo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e
71 da Lei Estadual n°® 6.544/1989 e da Lei Federal n° 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagao.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo as etapas
concluidas e pagamentos periddicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A ndo apresentacdo dessas comprovagdes assegura a Contratante o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.
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7.5.12. O primeiro pagamento nao podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execugao efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria — RV;

7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes
providéncias, sob sua unica e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberagdo do primeiro pagamento.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotagédo de Responsabilidade Técnica, junto ao
CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera
constar a referéncia expressa ao numero deste Ajuste, seu objeto e o numero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocagao de placas;

7.5.12.1.4. Apresentacao de comprovante de inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se
tratar de hipétese de inscrigao obrigatdria nos termos da legislagéo aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicacgao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentagao do
comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até entao;

7.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho
na execuc¢ao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacbes, conforme regulamento
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagbes apresentadas;

7.7.3.1. A ndo aprovacgao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés
dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao; e

7.7.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, com a
comunicagao ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito
de liqguidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorregdes serédo devolvidas a Contratada para retificagao, contando-se o
prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolucao das
faturas em hipotese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execugao da Obra.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato.

Liquidacado
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7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administragdo, na forma desta sec¢éo, prorrogaveis
por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 4 de novembro
de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢cdes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e respeitando
as seguintes determinagdes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retengao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do valor
da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada no prazo previsto na legislagdo municipal.

7.12.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAO P ARA O ISS"
ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente.

7.12.5. Considera-se precgo do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedugéo.
7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente com a indicagédo de sua
data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condigao de isengéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou
documento de cobranga equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasidao da apresentagdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranga
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderao ser apresentadas copias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentacao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

7.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovagao da regularizacao da situagcéo, sem Onus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagédo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133
de 2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengao das condigbes de
habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagédo em licitagdo, no ambito do
6rgao ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de
2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
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Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela extingdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo da nota fiscal ou
documento de cobranga equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidagdo da despesa, conforme secao
anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depésito em conta corrente bancaria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.21.1. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condig&o podera se dar pela comprovagao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos
termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.23. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retengao de tributos determinada por lei,
ainda que ndo haja indicagao de retengéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nao realizadas
em meses anteriores.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,
quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagéao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de seleg¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO global.

Regime de execugao

8.2. O regime de execugdo do contrato sera por empreitada por preco unitario. Nesse modelo, os servigos serao
remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato e
conforme a medigéo das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de comparagcéo com o mercado, devera ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos oficial
da Fundagédo para o Desenvolvimento da Educagido (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condigdes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratagdes e pode ser acessada nos “Cadernos
Técnicos da FDE”, disponiveis no enderego eletrénico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo necessario o
cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global conforme valor estimado da licitagao, e os custos
unitarios relevantes, observando-se o critério 8.4.1 deste Termo.

8.4.1. Os itens relevantes para avaliagdo de exequibilidade sdo aqueles que a soma do produto do prego
unitario x quantidade estimada, classificados em ordem decrescente, atinjam 80% do valor global or¢ado pela
Administragao (itens A da curva ABC).
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Exigéncias de habilitagao

8.5. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das seg¢des subsequentes
deste item 8, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gao de Microempreendedor Individual - CCMElI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagédo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n® 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacéo dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizacéo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagéo
respectiva;

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente aos créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagdes relativas a
Circulagcao de Mercadorias e sobre prestacoes de Servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicagdo - ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagcéo
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condigdo mediante a
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apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigado nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de
empresario individual ou sociedade empresaria;

8.24. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura (Lei n° 14.133, de 2021,
art. 65, § 1°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislagao aplicavel.

8.24.4. Sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez porcento) do valor total
estimado da contratagéo.

8.24.5. Na hipétese de admissao da participacdo de pessoas juridicas em consoércio e exigéncia de requisito
de habilitagdo econbmico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o consércio ndo for formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15% (quinze) por
cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitagdo econdmico-
financeira

Qualificagao Técnica e Qualificagdao Técnica Operacional

8.25. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia;

8.26. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacgao;

8.27. Registro ou inscricao do fornecedor na entidade profissional — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade;

8.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebracdo da contratagdo, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovacao de capacidade operacional para execugdo de servigco similar de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Para fins da comprovagéo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddes deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade orgada para
os servigcos de maior relevancia no escopo da obra:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

QTDE

SERVICOS UNIDADE ORCADA

50% % JUSTIFICATIVA
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FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE
ESTRUT.PRE-FABR.DE MADEIRA M2 19705 | 9852 | 45% |  conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021
DESMONTAVEL.

e CAYALUME TACO GALY M2 28727 | 14363 | 7% conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2022
ACO CA-50 KG 35536,3 | 17768,1 | 5% conforme art. 67, §1°, da Lei n® 14.133/2023
PORCELANATO ESMALTADO M2 19998 | 999,9 | 4% conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2024

COMPROVAGAO DE EXECUCAO DE POCO ARTESIANO (COM LICENGCA DE
FUNCIONAMENTO)

COMPROVACAO DE EXECUGAO DE CLCB (CERTIFICADO DE LICENGA DO
CORPO DE BOMBEIROS) PARA OBRA SIMILAR

COMPROVAGAO DE EXECUGAO DE SERVIGCOS DE SPDA

8.31. Serdo admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentagéo e
o somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados.

8.31.1 A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de atestados que
comprovem a execugao simultanea de igual numero de obras pertencentes a esse lote em licitagao.

8.31.2. A empresa devera entregar relacdo de atestados comprobatérios de desempenho, conforme modelo
anexo ao edital, contendo as seguintes informacgdes: identificagdo do atestado; identificacdo da obra; data de
inicio; data de término; servigos a ser comprovado (conforme item 8.30); unidade; quantidade atestada.

8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deverao
ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.33.1. Se for permitida a participagao de pessoas juridicas em consoércio em subdivisao do item 3, para efeito
de habilitagao técnica, caso exigida na documentagido que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, caso
exigida na documentagéo que integra este Edital como Anexo, serd admitido o somatdrio dos valores de cada
consorciado

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagédo da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderego atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Outras comprovagoées
8.35. Declaracédo subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo Unico,
da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacao de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execucéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigagao
de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragao, bem como a
aplicacao das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizagao na esfera criminal;
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e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao;

8.36. Tratando-se de consorcio:

8.36.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacao do consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do consoércio;

¢) Prazo de duragao do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definicao das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consorcio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execucdo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas
e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicagéo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citacao, interpor e desistir de recursos, firmar a contratacao e praticar todos os demais atos necessarios
a participagcdo na licitagao e execucao do objeto contratado, sendo responsavel pela representagdo do
consorcio perante a Administragéo;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio nao tera a sua composigdo modificada sem
a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratagéo, observado
0 prazo de duragao do consorcio, definido na alinea “c” desta subdivisao.

8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragéo da contratagdo, a constituicdo e o
registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constitui¢cao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e
habilitacao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitacado
econdmico-financeira e de habilitacao técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput
do art. 15 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.36.4. A inabilitagdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagédo do consércio.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021:

8.37.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigcao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lein. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocacdo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenga dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;

8.37.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8.37.7. Documentacgdo que seja demonstrativa de atuagdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia ndo esteja evidenciada na documentagdo a ser
apresentada para atendimento as subdivisbes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO
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9.1. O valor estimado total da contratagdo é de R$ 12.833.079,06 (doze milhdes, oitocentos e trinta e trés mil,
setenta e nove reais e seis centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela FDE — data base: abril/2026.
Os precos unitarios foram obtidos de tabela onerada (sem inclusdo da desoneragao da folha de pagamento).

10. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagcéo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢camento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:
I) Gestdo/Unidade: 08046.081108

Il) Fonte de Recursos: 015.001

III) Programa de Trabalho: 12.368.0815.2494

IV) Elemento de Despesa 3.3.90.39

10.3. Quando a execugao do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovagédo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as disposi¢des gerais e normativas
aplicaveis, afastando as caracteristicas e condi¢gdes que direcionem, comprometam ou fruste o carater
competitivo da licitagdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.

11. ANEXOS

Anexo 1 - TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA (Projeto, Relatério Fotografico e Memoria
de Calculo)

Anexo 2 - TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA (Projeto, Relatério Fotografico, e Memdéria de Calculo)

Anexo 3 - TERRENO ALDEIA RIO BRANCO II/RIO BRANQUINHO (Projeto, Relatério Fotografico, e Memoria
de Célculo)

Anexo 4 - TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM (Projeto, Relatério Fotografico, e Memaria de Calculo)
Anexo 5 — Relatério de Vistoria e orgamento
Anexo 6 — Termo de Compromisso responsavel pela obra.

Anexo 7 — Modelo - relatérios de atestados comprobatério de desempenho (parte integrante do edital)

Affonso Coan Filho
Resp. pela Geréncia de Obras do Interior
Conf. Port. 051/25

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 41



FUNDACAC PARA O
FIDESFNVOL VIMENTO
DA EDUCACAD

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90109/2026 - FDE n° 69/01086/26/01 - SEI- n° 229.00010290/2025-55 - MOD. PADRONIZADO - 08/04/2026

ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 69/01086/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90109/2026

FDE-SEI - 229.00010290/2025-55

A FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO, com sede a Avenida S3o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE?”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF n°. e, pelo Diretor de Obras e Servigos Sr. , portador
do CPF n° € 0(Q) correeree e , inscrito(a) no CNPJ/MF sobon® ........ccccceeviienens ,
sediado(a) Na ....ceeevviieiiieiee e , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragdo apresentada nos autos, e em observancia as disposigdes da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 90109/2026, mediante as condigbes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que
compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, I e ll)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para CONCLUSAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR , no(s)
prédio(s) discriminado(s) abaixo, conforme detalhamento e especificagdes técnicas deste instrumento, do
Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do
Pedido de Contratagdo em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO

TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA - _
CONCLUSAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO

;;\Il;DEIA KO E JU - BR 116 K 377, ALDEIA AMBA PORA - MIRACATU- DE PREDIO ESCOLAR

TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA CONCLUSAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO

ALDEIA TAGUATO AGUIA, - IGUAPE-SP DE PREDIO ESCOLAR

TERRENO ALDEIA RIO BRANCO I/RIO BRANQUINHO - -

ESTRADA RIO BRANCO, S/N - CEP: 11990-000 - ALDEIA RIO CONC"USA%E iggg‘gﬁ;‘gﬁt:ﬁ NSTRUGAO

BRANCOII - CANANEIA-SP

TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM CONCLUSAO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO

ALDEIA ARACA MIRIM, - PARIQUERA-AGU-SP DE PREDIO ESCOLAR

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcri¢ao:

1.2.1. O Termo de Referéncia,;
1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado; e
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1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execugio sera de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagio é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias contados a partir da data
de assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENCAO PRAZO (dias)

TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA ﬁﬁ.ﬁ'ﬁ%ﬁf‘ﬁgﬁ&%“ﬁﬁ 300
ALDEIA KO E JU - BR 116 K 377, ALDEIA AMBA PORA - MIRACATU-SP PREDIO ESCO, AR

TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA gggﬁ'&‘fﬁsﬂgﬁ&%‘gg 300
ALDEIA TAGUATO AGUIA, - IGUAPE-SP PREDIO ESCOL AR

TERRENO ALDEIA RIO BRANCO I/RIO BRANQUINHO CONCLUSAO DE OBRAS

ESTRADA RIO BRANCO, S/N - CEP: 11990-000 - ALDEIA RIO BRANCOII PARA CONSTRUCAO DE 300

- CANANEIA-SP PREDIO ESCOLAR

TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM gggﬁ%‘fﬁ;ggé’;&gg 300
ALDEIA ARACA MIRIM, - PARIQUERA-AGU-SP PREDIO ESCOL AR

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo concluséo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangodes
administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugédo contratual, nos termos do
paragrafo unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. Na&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condig&o resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolugao do contrato, com base na condigcédo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado nao
tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condi¢des de inicio, conclusao, entrega, observagéo e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATAGAO

4.1. N&o é admitida a cessado ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovacao prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.
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4.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao.

4.1.2. A subcontratagédo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.2.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratagcado parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.2.2. Autorizagao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratacao parcial, desde
gue seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacao;

4.1.2.3. Apresentacéo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do certame, bem como de
documentagédo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021;

4.1.2.4. Andlise e autorizagdo da subcontratagao parcial pelo Contratante, por escrito, desde
que verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da documentagédo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentagao exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.2.5. Apresentagcédo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituigdo do subcontratado.
4.1.3. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de RS................. ), conforme demonstrado a seguir:

PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR

CONCLUSAO DE OBRAS PARA
TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA CONSTRUGAO DE PREDIO
ESCOLAR

CONCLUSAO DE OBRAS PARA
TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA CONSTRUGAO DE PREDIO
ESCOLAR

CONCLUSAO DE OBRAS PARA
TERRENO ALDEIA RIO BRANCO II/RIO BRANQUINHO CONSTRUGAO DE PREDIO
ESCOLAR

CONCLUSAO DE OBRAS PARA
TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM CONSTRUGAO DE PREDIO
ESCOLAR
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VALOR TOTAL

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagéo, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagdes avengadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideragdo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucao efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro
pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob
sua Unica e inteira responsabilidade:

l. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de
se tratar de hipotese de inscricao obrigatoria nos termos da legislacido aplicavel;

1. Apresentacao do seguro de risco de engenharia;

111. Colocacéo de placas;

V. Comunicacio do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao
do comprovante de pagamento dos sequros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até
entao.

PARAGRAFO SEGUNDO

O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e
respeitando as sequintes determinacdes:

|- Caso se mostre exigivel, a luz da legislacao municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador dos
servicos:

a) A FDE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do
valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher a respectiva importincia em nome da CONTRATADA no prazo previsto na
legislacdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencao, a titulo de "RETENCAO
PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducéo.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencido do ISSQN pelo tomador dos servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracido da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicdo de isencao;
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b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data de emissdo da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasiao da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderdo ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacio devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A liberacdo dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentacdo mensal, pela
CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicoes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As quias de recolhimento
do INSS e o CRF deverdo estar acompanhados de declaracdo do Contador da
CONTRATADA informando que os funcionarios locados na obra estao incluidos nestes

comprovantes.

e) A nao apresentacido dessas comprovacoes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos sequintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serao realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da CONTRATADA no
Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

| a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis apds a sua
realizacao;

1l a FDE devera aprovar os valores medidos para fins de emissdo da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias uteis contados a partir do recebimento
da medicao;

11 a CONTRATADA apresentara a fatura no dia util sequinte a aprovacao da medicdo correspondente
pela FDE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de pagamento.

v a ndo aprovacao dos valores pela FDE devera ser comunicada a CONTRATADA no prazo de trés
dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

\" As faturas que apresentarem incorrecoes serdao devolvidas a CONTRATADA para retificacao,
contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacao das faturas corrigidas a
FDE. A devolucao das faturas em hipétese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execucdo do contrato;

Vi Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejarao a prorrogacao
do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicao para a realizacido dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgios e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasidao da realizacido de cada pagamento. O
cumprimento desta condicdao podera se dar pela comprovacao, pela CONTRATADA, de que os reqgistros
estao suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n° 12.799/2008

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retencdo de tributos determinada por
lei, ainda que nao haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencdes
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo de pagamentos ndo isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servicos por ela executados.
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PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucdo dos servicos registrados pelas medicoes, € necessario que a

CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as

exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas nao serao aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipdtese, apora aceites em duplicatas,

triplicatas ou letras de cambio e gue somente liguidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a

verificacdo de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Os pregos inicialmente ajustados séao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de abril do ano de 2026 motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execucéo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacao, pelo Contratante, do indice de Pregos de Obras Publicas — indice de Precos de Edificacdes
— Escolas, elaborado pela Fundagéo Instituo de Pesquisas Econémicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de Sao Paulo D.O.E., exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela dudltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢ées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.

Sao obrigagdes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.2. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;
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8.1.4.

8.1.5.

8.1.7.
8.1.8.

8.1.9.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.
8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagcbes pelo
Contratado;

Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6érgao de representacgéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo das
medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigag¢des
pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situacgao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medigéo, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

b) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instala¢des, apresentem
condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurancga e saude no
trabalho, caso haja previsao nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedi¢cao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugéo.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugédo do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e a documentagao que o integra.
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8.2.

8.3.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro nao se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentagéo solicitada pelo Contratante
para adequada instrugao do requerimento.

A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) -

9.1.

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagcdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugéo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir
dispostas:

9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.14.

9.1.10.

Fornecer, no local de sua aplicagao ou utilizagao, toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizago.

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apodlice (cépia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos locais dos servigos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicagao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicagdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizacgao técnica e administrativa dos servi¢cos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que
integram o contrato, no prazo determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentagéo de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as determinacbes dos Poderes
Pudblicos, mantendo os locais dos servigos sempre limpos e nas melhores condigbes de
seguranga, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servigos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagdo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execugéo;

Manter nos locais dos servigos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnoldégicos de concreto, ago, bloco
de concreto ou ceramico, grout (micro concreto) e compactacéo de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagdo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
especificagdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessario
e a critério da FDE, laboratério de campo que permita a execugado dos ensaios para controles
tecnoldgicos;

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
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9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.20.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

execugao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construgao, de acordo com a legislagao
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracdes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servicos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servigos;

Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servicos executados ou em execugao;

Paralisar, por determinagao da FDE, qualquer servigo que néo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoligdes, reparagdes e reconstrugdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigagdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligagbes
provisorias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranga,
EPI's, definidos pela legislagéo trabalhista e na Norma Regulamentadora n® 6 (Ministério do
Trabalho);

Manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagcao e qualificagao exigidas;

A CONTRATADA devera apresentar Levantamento Topogréfico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servigos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizagcdo da FDE. A nao observancia desta norma
acarretara a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite redugédo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potavel;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspecdo do SPDA, apds execugao dos servigos, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotagdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizacdo da geracéo dos residuos,
sua reutilizagdo, reciclagem ou, em ultimo caso, disposicdo em areas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307;

N&o manter, no local dos servicos, empregados sem o competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condig¢des contrarias as normas de seguranga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;
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9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.

9.1.41.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

Executar o PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execugao dos servigos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Segurancga do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsao de numero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal proprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestao de Seguranca e Saude no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condi¢cdes estabelecidas nas normas de seguranga e saude no
trabalho, neste Contrato, na Consolidacao das Leis do Trabalho e Portaria n° 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposi¢bes relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao conteudo das pecgas graficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasiao da certificagdo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execucdo da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigos de Auditoria junto ao 6rgao certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servigo para representar o
Contratado na execucédo do contrato.

9.1.38.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipdtese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, Il, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagédo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execug¢do do contrato, ndo
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentagao que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagcédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacao
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de a¢des de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
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9.1.45.

9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

9.1.56.

desempenhe(ou) fungéo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informacgdes, o contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitagdo na documentagao que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certidao Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigagbes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucdo dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.

Paralisar, por determinagéo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n°® 14.133, de 2021.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢céo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execucgao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execucgdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);
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9.1.57.

9.1.58.

9.1.59.

9.1.60.

9.1.61.
9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.
9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

9.1.72.

9.1.73.

9.1.74.

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagéo e incorreta ou
inadequada utilizagao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execucdo do objeto, bem como as normas de segurancga do Contratante;

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagdo que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgéo para a execugao do objeto da contratacéo.

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituigdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacgéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o0 andamento do empreendimento, tais como numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacdo e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cao validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a
apresentagao da documentacéao indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.
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9.1.75.

9.1.76.

9.1.77.

9.1.78.

No caso de utilizagdo na execugao do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sdo Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.77.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso.

9.1.77.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.1.77.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo
licenciadas.

9.1.77.4. Para fins de fiscalizagdao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.78.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacéo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.1.78.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em
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9.2.

9.3.

9.1.79.

9.1.80.

9.1.81.

9.1.82.

9.1.83.

Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata

Deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formagéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1. de qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos;

9.1.80.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.80.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregcdes dos servigos executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente autorizados pela fiscalizagao e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagao
dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipotese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislacédo aplicavel.

Em atendimento a Lei n°® 12.846, de 2013, e ao Decreto Estadual n® 69.588, de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragc&o Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacgao,
compensagcado, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.21.

O descumprimento das obrigac¢des previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extingcdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicacdo das
sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragao do processo administrativo
de responsabilizagédo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 69.588,
de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participacdo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

agente publico de 6rgéo ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugéo
da contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n°®
14.133, de 2021;

pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n® 14.133, de
2021.
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9.4

9.5.

. O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n°® 68.829, de 4 de setembro
de 2024.

Cumprir as disposigdes constantes no Cédigo de Etica e de Conduta da FDE vigente, disponivel
no site da FDE no link https://www.fde.sp.gov.br/fde/institucional/codigo de etica, sob pena
das sangoes previstas pelo seu descumprimento.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugao do objeto
deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

11.1.

A CONTRATADA ofereceu, a titulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal

11.2.

n° 14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

11.1.1. Nos casos em que o valor da proposta da licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor estimado pela FDE, sera exigida da CONTRATADA garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor estimado e o valor da proposta
apresentada, sem prejuizo da garantia prevista no subitem anterior e das demais
exigiveis na forma da legislacdo vigente.

Desfalcada a garantia prestada, pela imposicido de multas ou outro motivo de direito, a

11.3.

CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 3(trés)
dias uteis, complementar o valor caucional. A ndo apresentacdo da cobertura da garantia
importara em rescisdo contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
qualquer titulo, lhe for devida pela CONTRATADA.

A nao prestacao da garantia de execucdo equivale a recusa injustificada para a assinatura do

11.4.

contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando a
adjudicataria as sancoes previstas e demais normas pertinentes.

O saldo da garantia prestada sera liberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias apds a emissao do

11.5.

Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais (TEOC).

No caso de alteracdo contratual que resulte em acréscimo no preco total da obra e/ou

11.6.

prorrogacdo de prazo, a contratada devera complementar o valor caucional em correspondéncia
ao _acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementaciao da
caucao sera pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em
favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcao
monetaria do valor depositado.

11.6.2. Titulos da divida publica. Serdao admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacado e de
custodia_autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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11.7.

11.6.3. Fianca bancaria. Feita a opcdo pela fianca bancdaria, no instrumento devera constar a
renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.6.4. Seguro-garantia. A apdlice de sequro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, a
adjudicataria _podera apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente
afirmando que o sequro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados abaixo.

11.6.5. Cobertura. A garantia de execucido assequrard, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto:

11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucio do objeto;

11.6.5.3. multas, moratdrias e compensatorias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacoes trabalhistas e previdencidrias relacionadas ao contrato ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Ndo serdo aceitas garantias gue incluam outras isencoes de responsabilidade que nao as

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

sequintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigacoes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragao;

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificagao quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de
descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a
comunicagao do sinistro pelo Contratante ocorra apds expirada a vigéncia da contratagao ou a
validade da garantia.
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11.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta-fianga ou autorizagdo para a
liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizagao, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

11.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.15. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

11.16. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

11.17. A garantia de execucgdo é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Pelas infracdes previstas no Art. 155 na Lei Federal n° 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita
as seguintes sancoes:
| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancdes e demais canais pertinentes da
Administracao Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracoes abaixo relacionadas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu
inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apds o que, a critério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta cladusula, na hipétese de
atraso na conclusao dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apés esse prazo, a multa sera
de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipétese de descumprimento de
gqgualquer das condicdes contratuais, cujas sancées ndo estejam previstas

especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipétese da nao
apresentacdo da certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucéo total;

f) _ _multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucao
parcial;

lll - Impedimento de licitar e contratar com a Administracédo Publica direta e indireta do Estado de

Sao Paulo, por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

IV_— Declaracdo de inidoneidade, quando a CONTRATADA deixar de cumprir_as obrigacdes
assumidas, praticando as infracdes previstas que justifiguem a imposicao de penalidade mais
grave gue a sancao referida no inciso lll, que impedira a CONTRATADA de licitar e contratar
no d&mbito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
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minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacdo das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE podera extinquir o
presente contrato por qualqguer uma das infracoes previstas por lei, bem como aplicar a CONTRATADA,

impedimento de licitar e contratar com a Administracido Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo,
pelo prazo de até 3 (trés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o calculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, sera
utilizada a sequinte férmula:

M =0,4 (n/p)2 v.

onde: M = Valor da multa

n = numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

* arelacéao (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f’ desta clausula, sdo
cumulativas e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)

penalizada(s), quando este ajuste podera ser extinquido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso Il desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacdes cabiveis serdo sempre que possivel,
independentemente de qualquer aviso ou notificacao judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento _eventualmente
devido pela Administracdao a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula ndo tém carater compensatério, mas sim
moratério e, consequentemente, o seu pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao dos

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sancées administrativas serio publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n° 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. A extincdo contratual podera ser.

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O nao cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacao relativa
as normas de sequranca e saude no trabalho, especificacées, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irreqular de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacao
relativa as normas de seguranca e saude no trabalho, especificacoes, projetos
€ prazos;
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13.1.2,

13.1.3.

13.1.1.3. A lentidao do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pela impossibilidade
de conclusao da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado para inicio da obra apés a assinatura deste contrato;

13.1.1.5. A paralisacao da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacao do contratado com outrem, a
cessao ou_transferéncia, total ou parcial, bem como a fusao, cisdo ou
incorporacdo, ndo previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacdes requlares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores,
inclusive nos casos de descumprimento ou hdo saneamento de irregularidades
atinentes as normas de sequranca e saude no trabalho;

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

13.1.1.9. A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execucao do contrato;

13.1.1.12. Razdes de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, reqgularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato.

consensual, por acordo entre as partes, por conciliacido, por mediacdo ou por comité de
resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administracao.

No caso de extincdo pelas razoes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos requlamentares comprovados, quando
os houver sofrido.

13.1.3.1. A supressiao, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na lei;

13.1.3.2. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacido da ordem interna ou querra, ou ainda por repetidas suspensdes
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacoes e mobilizacoes e outras previstas, assequrado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensiao do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja hormalizada a situacéo;

13.1.3.3. O _atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, graves perturbacoes da
ordem interna ou guerra, assequrado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo _do cumprimento de suas obrigacoes até que seja normalizada a
situacao, caso em que sua decisao devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

13.1.3.4. A nao liberacdo, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.
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13.1.4. A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificacoes,
projetos e prazos, acarreta as seqguintes consequéncias;

13.1.4.1. Assuncao_imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se
encontrarem, por ato proprio da FDE;

13.1.4.2. Ocupacido e utilizacdo dos locais, instalacdoes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucdo do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos
causados a FDE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIil)

14.1.

No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orcamento do Estado, na dotacdo abaixo discriminada:

. Convénio:

Il.  Fonte de Recursos: 1.500.1.0300
Ill.  Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30
IV.  Funcional Programatica: 12.368.0815.2494.
V. Nota de Empenho:

14.2. Quando a execugéo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagdo relativa ao(s) exercicio(s)

financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apos aprovacéo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1.

Aplicam-se aos casos omissos as disposigbes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e disposigdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Eventuais alteracdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Se o contrato nao contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serao fixados por meio da aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

Na presente contratagdo, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n°® 14.133, de 2021).

Eventuais alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).
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16.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lein. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,

lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os

efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato sera assinado com a utilizagao de meio eletrénico através do Sistema Eletrénico de Informagdes do

Estado de S&o Paulo — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos da legislagéo aplicavel.

[Locall], [dia] de [més] de [ano]. OU [Locall], data da ultima assinatura eletronica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO IlI

NORMA DE ORGANIZAGAO N° 002/2010 - 04
CRITERIOS PARA A IMPOSIGAO DE PENALIDADES

Assunto: Disciplina o procedimento para apuracdo de infragbes cometidas pelos licitantes e contratados,
durante a fase licitatéria ou durante a execugao contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES
HISTORICO DAS REVISOES
Data Revisado N° Descrigao da Alteracao
21/12/2010 00 Implantagéo.
27/06/2014 01 AIteragé}o 'do item 7 e adequagdes de procedimentos, prazos e
competéncias.
11/05/2022 02 Adequagédo ao Decreto n° 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria Normativa n°
002/2021.
Revisédo e adequagéo a Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos
25/07/2024 03 n° 14.133/2021.
Incluséo de regra de transigéo para contratos regidos pelas leis n.° 8.666/93
09/08/2024 04 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo administrativo, incluindo a definicao
dos agentes.
2. DISPOSIGOES INICIAIS
2.1. Esta Norma de Organizagéao institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragéo
de infragbes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatéria e/ou durante a
execucao contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicacdo das sangdes
administrativas cabiveis, de acordo com a legislagdo pertinente e sistemas de uso obrigatorio
vigentes.
2.2. Esta Norma abrange todos os processos licitatérios e de contratacdo, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no ambito da Fundagao Para o Desenvolvimento da Educagéo —
FDE.
3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

3.1. Autoridade Superior: Presidéncia;

3.2. Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

3.3. Relator da Ocorréncia: Presidente da Comissao de Licitagao, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto

da contratagao;

3.4. Servidor Responsavel pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.
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4.

AUTUA
41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

GAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Constatadas irregularidades na execugéo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

41.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execugao do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso nao tenha ocorrido o saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacéao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos indispensaveis a
instrucéo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagéo do processo.

Nos casos de nao assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servigo ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacao Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instrugdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragao do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovagdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo sera encaminhado a GCON, que intimara o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis, bem como
comunicara a instituigdo emitente do seguro garantia, fianga bancaria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

4.4.1. Aintimacao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
enderecgo do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagao e comecgara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no endereco cadastrado.

4.4.3. Na&o encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciara sua intimagédo por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicagéo.

44.4. A intimagao dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e contera uma chave de seguranga para que possa acessar € inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.45. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
argumentos langados pelo Licitante ou Contratado, e apdés proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.5.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questéo juridica que necessite de esclarecimento ou analise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhara os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
uteis.

A notificagdo da decisdo de que trata o item 4.5 sera realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis

para apresentacao de recurso.

4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
argumentos langados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, e, apds, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragao de parecer juridico, com posterior envio a Autoridade
Superior para decisao final.

4.71. A Autoridade Competente podera, apds anadlise da area técnica, reconsiderar sua
decisao, todavia devera encaminhar sua decisdo de reconsideragdo, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Uteis, a Assessoria Juridica para elaboragéo de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagéo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisao devera ser inserida no sistema de aplicagéo
de penalidades vigente.

Apos decisao da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo sera encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagdo da deciso final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, constando:

a) a origem e numero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

C) a razado social da empresa punida, com indicagdo do seu numero de inscrigdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentagéo de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberagdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivagdo das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1,4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5. REGRA DE TRANSIGAO

5.1.

Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverdo seguir o disposto
da Norma de Organizagao n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

6. EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Publicada a deciséo final, a GCON encaminhara o processo administrativo a Autoridade Superior

que finalizara o processo no sistema de aplicagdo de penalidade vigente.

6.1.1.

Ap6s finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sangédo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

Se na decisao final contiver aplicagdo da sangao de multa, a GCON, no prazo maximo de 05

(cinco) dias uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislagao.

6.2.1.

6.2.2.

Serédo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depodsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranga, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fian¢a bancaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario o envio e andlise de
documentagédo para regulagao do sinistro.

Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgaos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1.

6.3.2.

Apbs inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto & FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de S&o Paulo.

O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagéo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

Apés inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo
de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1.

Apbs o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informagdes essenciais do processo, 0 qual seguird com copias do recebido de
protocolo de peticionamento da agéo e da peti¢ao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.
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7.

8.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

6.4.2. Quando a quitagdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composicéo na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apos formalizagdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

A Autoridade Superior decidira sobre a aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apds o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaragéo de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

Para aplicacdo da declaracéo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipoteses de
cabimento:

a) apresentar declaragcdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

A declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, de acordo com a legislagao vigente.

REABILITAGAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:

a) reparagao integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;
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c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicagcdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso
de declaragao de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

“a “

8.1.1. A sancgao pelas infragdes citadas nos itens “a” e “e”, do item™6.2., exigira, como condigao

de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1. O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizagéao por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretara a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para o descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderao responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

9.2, O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infragao.

9.2.1. A instauragédo do processo administrativo interrompe o cémputo da prescrigao, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha decisao final da Autoridade Superior.
10. DISPOSIGOES GERAIS

10.1. Aplicam-se as disposi¢cdes desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
0 ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, 0s quais serdo
devidamente apurados em processo de sindicancia.

10.2. Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisdo de
casos nao previstos nesta Norma.

10.3. O Licitante ou Contratado podera, a qualquer momento, solicitar cépias do processo, desde que
apresente Procuragao com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

10.4. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

10.5. Esta Norma de Organizagéo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposicées em contrario.

11. REFERENCIAS LEGISLATIVAS
a) LeiFederal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;
b) Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;
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c) LeiEstadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e
d) Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

12. ANEXO | - OCORRENCIA

12.1. Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infragdo Administrativa, € o descumprimento voluntario pelo
Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé sangao, cuja imposigao
€ decidida por uma autoridade no exercicio de fungdo administrativa; €, portanto, o comportamento
ou a omissao que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou n&o causar

prejuizos a FDE.

12.2. Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo sio:

a) Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

b) Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servigo ou Fornecimento;
c) Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

d) N&o Assinatura de Contrato;

e) Nao Assinatura de Ata de Registro de Precos;

f) N&o Assinatura de Ordem de Servigo ou Fornecimento;

g) Inexecugéo Total de Contrato;

h) Inexecugao Total de Ordem de Servigo ou Fornecimento;

i) Inexecucao Parcial de Contrato;

j) Inexecucao Parcial de Ordem de Servigo ou Fornecimento;

k) N&o Entrega de Documentos Obrigatdrios;

1) Ressarcimento;

m)  Pratica de Atos llicitos.

n) Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;

0) Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precgos; e,

p) Demais Descumprimentos de Ordem de Servigo ou Fornecimento

12.3. Controle de Ocorréncia

12.3.1. A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema proprio.

12.3.2. O registro no sistema de controle sera efetuado apdés a decisdo da Autoridade
Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em
caso de ndo aceitagdo, quando sera atribuida a respectiva pontuagéo prevista nas
tabelas dos Anexos Il e lll.

12.3.3. O controle sera feito por empresa, com a consequente formagao do histdérico do licitante
ou contratado.
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12.4.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

12.4.10.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.
Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servigo.
A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e originaria da
mesma ocorréncia.
Os casos de inexecugao total de contrato, inexecugao total de ordem de servigo ou
fornecimento, bem como n&o assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de preco e ndo assinatura de ordem de servigco ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagdo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e ndo superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.
Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigco ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Pregos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servico de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, ndo se
computando pontos para aplicagao das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.
A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Precos e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor a Autoridade Competente a aplicagdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.
A Pratica de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatério, de contratagao e da
execucdo do contrato, ensejara a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaragéo de inidoneidade.
As penas pecuniarias serao aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contar&o, subsidiariamente, com a orientagdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.
As penalidades serao controladas por ordem cronolégica de deciséo e sua aplicagédo dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e lll. Na hip6tese de decisdes simultaneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos
Administrativos.

A pontuacgao atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar

do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia

administrativa.

12.4.101. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um

processo, seja verificada e confirmada se houve mudanga na
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12.5.

pontuagéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.
12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 22, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.
12.412. A pontuagédo conferida a 5% ocorréncia sera repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

Disposi¢oes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos parametros estabelecidos pela legislagéao
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condigdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.51. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
nao transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 71



FUNDACAC PARA O
FIDESENVOL VIMENTO
DA EDUCACAD

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90109/2026 - FDE n° 69/01086/26/01 - SEI- n° 229.00010290/2025-55 - MOD. PADRONIZADO - 08/04/2026

13. ANEXO | - CRITERIO PARA IMPOSIGAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servigos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Ac?ma 10% atc.f: 20% 3
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 ‘ Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30% 5
Acima 30% até 40%
Acima 40% 6
Nao Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Nédo Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucgao Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecucgéo Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 5% ocorréncias 39
Penalidades
Niveis Penalidade | Pontos
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Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel 1l 2 meses de impedimento 11a13
Nivel 11l 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a 29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34 a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a 38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000

www.fde.sp.gov.br

73



FUNDACAC PARA O
FIDESENVOL VIMENTO
DA EDUCACAD

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90109/2026 - FDE n° 69/01086/26/01 - SEI- n° 229.00010290/2025-55 - MOD. PADRONIZADO - 08/04/2026

14. ANEXO Il — CRITERIO PARA IMPOSIGAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PREGOS

Nao Assinatura de Ata de Registro de Precos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Nao Assinatura de Ordem de Servigo/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Néao Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecugao Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecucgao Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 5 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel Ill 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a 29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30 a 31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34 a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO IV.1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Proponente:-
Endereco:-
Cidade:- Estado:- CEP:-
Telefone:- EMAIL:-
CNPJ:- Insc. Estadual:-
O licitante (firma/denominagéo e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apds ter analisado minuciosamente todo o conteudo do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucio do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha anexa que constitui parte indissociavel desta proposta
de pregos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR

CONCLUSAO DE OBRAS PARA

TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA CONSTRUCAO DE PREDIO ESCOLAR

CONCLUSAO DE OBRAS PARA

TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA CONSTRUCAO DE PREDIO ESCOLAR

CONCLUSAO DE OBRAS PARA

TERRENO ALDEIA RIO BRANCO 1I/RIO BRANQUINHO CONSTRUCAO DE PREDIO ESCOLAR

CONCLUSAO DE OBRAS PARA

TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR

VALOR TOTAL

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo proposta&pagina=1
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ANEXO IV.3
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acérdaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administrac¢do central

S = taxa de seguros

R = taxa de ricos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L =taxa de lucro/remuneracido

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS, COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administragao central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneragéao 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, ISS 5,65

A aplicacdo desses indices na férmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%
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ANEXO IV.4

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
A1 Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A.3 Salario-Educacgéo 2,50
A4 Servigo Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagédo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A.9 Servigo Social da Industria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do |l grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenga-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salario 10,57
B.5 Dias de chuval/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servigos na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que nao recebem incidéncias globais de A Parcial Total (%)
(%)
CA Depésito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
C.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXOV -

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha
condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagao),
interessado em participar da Concorréncia Eletronica n° — Concorréncia Eletronica n°

90109/2026 — Pedido de Contratacdao n° 69/01086/26/01 — Processo SEI- n° 229.00010290/2025-55,
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugdo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprira a obrigacao de proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execucédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacao de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n°® 67.409, de 2022, podera acarretar a extingado do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como
a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condicao
de representante legal de (nome empresarial ou denominagao), interessado em
participar da Concorréncia Eletronica n° — Concorréncia Eletrénica n° 90109/2026 — Pedido

de Contratagdao n° 69/01086/26/01 — Processo SEI- n° 229.00010290/2025-55, DECLARO que o licitante

tem conhecimento do(s) local(is) e das condigbes da realizagao do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria
prévia no(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios

necessarios para a elaboragéo da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao
de representante legal de (nome empresarial ou denominagao), interessado em
participar da Concorréncia Eletrénica n° — Concorréncia Eletrénica n° 90109/2026 — Pedido

de Contratagdao n° 69/01086/26/01 — Processo SEI- n° 229.00010290/2025-55, DECLARO que o licitante

tem conhecimento do(s) local(is) e das condi¢gdes da realizagao do objeto da licitagdo, que néo realizou a vistoria
prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias

envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagcbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO V1.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90109/2026 — Pedido de Contratacdo n° 69/01086/26/01 —

Processo SEI- n° 229.00010290/2025-55, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a

vistoria prévia que |lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagcdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagcéo.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 83



FUNDACAC PARA O
FIDESENVOLWMEHTO
DA EDUCACAD

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90109/2026 - FDE n° 69/01086/26/01 - SEI- n° 229.00010290/2025-55 - MOD. PADRONIZADO - 08/04/2026

ANEXO - VI

MODELO DE RELAGAO DE ATESTADOS COMPROBATORIOS DE DESEMPENHO

— R Servigos a ser .
Identificagédo Identificagédo da Data de | Data de ¢ : Quantidade
. . comprovado (conforme | Unidade
do Atestado Obra Inicio | Término : atestada
item 8.30)
(Local e data).
nome e cargo do representante legal e carimbo da empresa
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ANEXO VI

PLANILHA ORGAMENTARIA

224434 - TERRENO ALDEIA INDIGENA KO E JU / AMBA - PORA - 04-2026

cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 1232,05 5,63 6.936,44
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 624,34 70,38 43.941,04
01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 1041,18 61,63 64.167,92
01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 3393,23 2,47 8.381,27
01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 40,50 64,75 2.622,37
01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 1806,34 11,26 20.339,38
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 16,20 98,53 1.596,18
01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 13,50 14,97 202,09
01.08.014  TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOQES - M 4,00 99,00 396,00
ENTERRADO
01.08.032 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS M 92,00 185,11 17.030,12
01.08.036 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 31 M2 92,00 38,97 3.585,24
01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA M3 24,30 285,46 6.936,67
01.08.041 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA M3 10,80 295,29 3.189,13
01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGAO DE OBRA M 120,20 28,30 3.401,66
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 76,97 112,60 8.666,82
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 87,13 11,26 981,08
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 87,13 14,97 1.304,33
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 87,13 55,45 4.831,35
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 89,38 84,45 7.548,14
02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO M3 360,60 262,70 94.729,62
02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA KG 8374,85 15,53 130.061,42
02.02.022 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 418,74 16,03 6.712,40
02.02.035 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 25CM M 540,00 88,72 47.908,80
02.02.091 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 3.849,69 3.849,69
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 287,92 114,44 32.949,56
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 4547,42 15,53 70.621,43
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 136,42 16,03 2.186,81
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 102,96 728,09 74.964,14
02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGCADO E ADENSADO M3 5,90 744,79 4.394,26
02.06.021 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM M2 82,84 180,97 14.991,55
CLASSE A
02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 82,84 83,06 6.880,69
HIDROFUGO
02.50.001 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 121,73 309,67 37.696,12
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 5,50 644,73 3.546,01
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 7,00 1.827,08 12.789,56
05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 5.234,93 5.234,93
05.05.085 BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 1,00 9.989,99 9.989,99
05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00 3.976,90 3.976,90
05.05.104  CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 1,00 6.631,75 6.631,75
GRANITO
05.05.105  CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VALVULA UN 1,00 3.970,98 3.970,98
AMERICANA-GRANITO
06.03.040  TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS M2 3,00 450,82 1.352,46
07.03.138  TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ M2 762,92 430,99 328.810,89
H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
07.04.034 CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE M 50,10 148,58 7.443,85
40MM
08.01.001  AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 2.251,14 2.251,14
08.02.002  AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 16.293,23 16.293,23
08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 54,00 35,28 1.905,12
08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 54,00 16,84 909,36
08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 1.008,49 1.008,49
08.02.040 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 54,50 232,75 12.684,87
08.03.016  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 87,00 32,96 2.867,52
08.03.017  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 47,00 44,22 2.078,34
08.03.020 TUBO PVC RIiGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 104,00 94,89 9.868,56
08.03.021 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 98,00 131,92 12.928,16
08.04.022 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 93,04 372,16
08.04.023 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 1,00 148,54 148,54
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08.04.044

08.08.045
08.08.047
08.08.048
08.08.050
08.09.015
08.09.016
08.09.017
08.09.018
08.10.045
08.10.057
08.11.053
08.12.008

08.12.016
08.13.001
08.13.002
08.14.002
08.14.003
08.14.004
08.14.006
08.14.026
08.14.045
08.14.103
08.16.004
08.16.010

08.16.046
08.16.054
08.16.056
08.17.043
08.17.049
08.17.058
08.17.080
08.17.081
08.17.084
09.02.042
09.02.043
09.02.060

09.02.074
09.02.089
09.02.102
09.02.103
09.03.005
09.03.018

09.03.020

09.03.047
09.03.048
09.03.049
09.03.090
09.04.006
09.04.019
09.04.020
09.04.037
09.04.041
09.04.042
09.04.050

09.04.076
09.04.085
09.04.090
09.04.091
09.05.003
09.05.013
09.05.014
09.05.079
09.06.001

VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 1,00 744,89 744,89
ANTIVANDALISMO
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 774,29 774,29
EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 331,55 331,55
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 239,54 239,54
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 254,19 254,19
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 18,00 65,46 1.178,28
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 22,00 71,45 1.571,90
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 21,00 89,42 1.877,82
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 4,00 94,17 376,68
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 5,00 117,71 588,55
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 1,00 40,11 40,11
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 48,00 113,42 5.444,16
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO UN 12,00 109,63 1.315,56
DE 4"
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 120,20 191,00 22.958,20
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 50,30 32,96 1.657,88
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 45,00 44,22 1.989,90
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 2,00 106,87 213,74
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 4,00 121,57 486,28
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 3,00 170,54 511,62
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 2,00 283,64 567,28
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 2,00 168,97 337,94
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 2,00 135,59 271,18
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 2,00 862,27 1.724,54
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 2,00 789,73 1.579,46
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 2,00 1.399,51 2.799,02
AUTOMATICO
TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00 1.906,86 1.906,86
BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 1,00 4.073,82 4.073,82
BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL CJ 1,00 1.690,81 1.690,81
AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN 1,00 1.076,93 1.076,93
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 1,00 4.878,32 4.878,32
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 759,10 759,10
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 3,00 95,90 287,70
TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 608,38 608,38
TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 1.025,67 1.025,67
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 183,04 183,04
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 298,34 298,34
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Il OU UN 1,00 4.369,75 4.369,75
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 2.301,44 2.301,44
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 178,75 178,75
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 759,52 759,52
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 744,07 744,07
CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 150,00 51,30 7.695,00
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLACAO NAO M 168,00 15,88 2.667,84
HALOGENADO)
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLACAO NAO M 70,00 41,99 2.939,30
HALOGENADO)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 44,75 52,26 2.338,63
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 39,00 65,31 2.547,09
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 52,00 77,32 4.020,64
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 85,00 27,97 2.377,45
CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 1,20 2.541,38 3.049,65
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 144,42 144,42
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2,00 178,75 357,50
INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 3,00 668,42 2.005,26
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 6,90 32,12 221,62
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 3,00 54,27 162,81
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 0,80 374,12 299,29
ACIDENTAL
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M 1,80 20,65 37,17
TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPEGAO UN 1,00 492,16 492,16
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 11,00 29,30 322,30
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 14,00 84,11 1.177,54
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 180,00 72,92 13.125,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 60,00 42,05 2.523,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 25,00 52,26 1.306,50
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP UN 1,00 1.988,38 1.988,38
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 14,00 32,30 452,20
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09.06.002
09.06.025
09.06.038
09.07.004
09.07.005
09.07.006
09.07.009
09.08.006

09.08.013

09.08.054
09.08.076

09.08.079
09.08.081
09.08.085
09.08.087
09.09.038
09.09.039

09.09.041
09.09.058

09.09.083
09.10.003
09.12.001
09.13.010
09.13.025
09.13.027
09.13.030
09.13.032
09.13.033
09.13.035

09.13.036
09.13.040
09.82.027
09.83.037
13.01.004
13.01.006
13.01.017
13.02.069
14.01.004
16.01.012
16.01.082

16.01.091
16.01.095
16.02.027
16.02.040

16.03.006
16.03.014
16.03.301
16.03.501
16.03.502
16.05.032
16.05.045
16.05.048
16.05.059
16.05.075
16.05.080

16.05.085

16.06.022
16.06.023
16.06.050
16.06.077
16.06.078

CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 6,00 48,04 288,24
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00 308,38 1.233,52
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 2,00 365,34 730,68
F1O DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 925,00 6,91 6.391,75
FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 387,00 9,34 3.614,58
FIO DE 6,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 20,00 12,29 245,80
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 25,00 3,13 78,25
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.ACO GALV.A UN 13,00 466,79 6.068,27
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO GALV. A UN 16,00 299,72 4.795,52
QUENTE
BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00 458,77 917,54
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 UN 1,00 1.131,32 1.131,32
ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 34,00 228,89 7.782,26
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 166,03 664,12
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 18,00 166,03 2.988,54
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 165,11 330,22
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 22,00 416,68 9.166,96
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 32,00 581,58 18.610,56
40W
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 11,00 421,67 4.638,37
IL-86 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 9,00 440,43 3.963,87
36W
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 9,00 75,26 677,34
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 75,00 343,97 25.797,75
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 2.474,22 2.474,22
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AGCO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1,00 1.049,58 1.049,58
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 120,20 63,41 7.621,88
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE CONCRETO UN 8,00 496,48 3.971,84
CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO @2" UN 8,00 113,88 911,04
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 14,00 71,88 1.006,32
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 16,00 89,86 1.437,76
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1,00 3.479,28 3.479,28
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 161,82 1.294,56
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAGCAO. M 190,00 55,04 10.457,60
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM UN 6,00 31,82 190,92
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 2,00 36,63 73,26
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 552,16 58,06 32.058,40
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 552,16 14,97 8.265,83
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 552,16 44,28 24.449,64
PORCELANATO ESMALTADO M2 552,16 230,81 127.444,04
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 33,00 172,89 5.705,37
FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS M 189,00 282,84 53.456,76
PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO UN 1,00 8.123,74 8.123,74
(180X185CM)
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 12,00 693,00 8.316,00
PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) UN 1,00 6.274,51 6.274,51
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 67,00 68,17 4.567,39
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 M2 386,87 204,70 79.192,28
Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 920,00 28,08 25.833,60
AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 12,00 138,18 1.658,16
ARBUSTO AVE-DO-PARAISO H=0,50 A 0,70M UN 7,00 133,72 936,04
ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN 3,00 499,71 1.499,13
ARVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN 2,00 459,38 918,76
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 94,20 227,49 21.429,55
TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 8,50 1.050,04 8.925,34
TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 85,70 232,59 19.932,96
LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. M3 20,00 415,66 8.313,20
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 6,00 550,22 3.301,32
BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA UN 2,00 3.445,28 6.890,56
MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENGAO AGUA PLUVIAL
CORRENTE ELO CURTO GALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG M 35,00 15,54 543,90
RESERVATORIO RETENGAO AGUA PLUVIAL
MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CcJ 1,00 12.582,00 12.582,00
AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 2,00 6.961,38 13.922,76
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 536,37 20.854,06
MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 171,00 5,25 897,75
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE OBRA M2 28,50 618,07 17.614,99
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
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16.08.024 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - M 63,67 99,00 6.303,33
ENTERRADO
16.08.025 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 48,20 149,37 7.199,63
ENTERRADO
16.08.026  CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 4,00 1.713,98 6.855,92
16.08.027  CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 2,00 2.231,30 4.462,60
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 10,00 903,40 9.034,00
16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M UN 1,00 14.376,64 14.376,64
16.08.062  CD-03 CAIXA DE DISTRIBUICAO /4 CAMARAS UN 1,00 1.5657,32 1.557,32
16.08.073  FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M UN 1,00 22.865,00 22.865,00
16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL MV 148,57 715,20 106.257,26
16.11.030 TRANSPORTE POR CAMINHAO PARA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DE KM 2406,50 3,46 8.326,49
OBRA
16.18.055 FORNEC.E'MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.I?RE—FABR.DE MADEIRA M2 522,81 2.793,33 1.460.380,85
DESMONTAVEL.- PROJ.REF.1201040-PD.INDIO
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 179,28 717,12
16.18.074  SI-05 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 12,00 333,03 3.996,36
16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 288,77 117,29 33.869,83
TOTAL OBRA 3.652.489,05
1203102 - TERRENO ALDEIA TAGUATO AGUIA - 04-2026
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 833,00 5,63 4.689,79
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 357,00 70,38 25.125,66
01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 476,00 61,63 29.335,88
01.02.004 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 2578,33 2,47 6.368,47
01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 32,40 64,75 2.097,90
01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 1233,20 11,26 13.885,83
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 12,96 98,53 1.276,94
01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 14,40 14,97 215,56
01.08.014  TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOQES - M 3,00 99,00 297,00
ENTERRADO
01.08.032 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS M 72,00 185,11 13.327,92
01.08.036 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 31 M2 72,00 38,97 2.805,84
01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA M3 19,44 285,46 5.549,34
01.08.041 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA M3 8,64 295,29 2.551,30
01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGCAO DE OBRA M 106,40 28,30 3.011,12
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 67,87 112,60 7.642,16
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 76,86 11,26 865,44
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 76,86 14,97 1.150,59
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 76,86 55,45 4.261,88
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 44,77 84,45 3.780,82
02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO M3 21,28 262,70 5.590,25
02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 7328,00 15,53 113.803,84
02.02.022 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 366,40 16,03 5.873,39
02.02.036 ESTACAS TIPO STRAUSS DIAM 32CM M 378,00 119,62 45.216,36
02.02.091 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 3.849,69 3.849,69
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 253,60 114,44 29.021,98
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 3979,00 15,53 61.793,87
02.04.003 ACO CA 60 (A OUB) FYK=600 M PA KG 119,37 16,03 1.913,50
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 94,31 728,09 68.666,16
02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 5,90 744,79 4.394,26
02.06.021  ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM M2 73,32 180,97 13.268,72
CLASSE A
02.07.001  IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 73,32 83,06 6.089,95
HIDROFUGO
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 5,50 644,73 3.546,01
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 7,00 1.827,08 12.789,56
05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 5.234,93 5.234,93
05.05.085 BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 1,00 9.989,99 9.989,99
05.05.101  CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00 3.976,90 3.976,90
05.05.104  CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 1,00 6.631,75 6.631,75
GRANITO
05.05.105 CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VALVULA UN 1,00 3.970,98 3.970,98
AMERICANA-GRANITO
06.03.040 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS M2 3,00 450,82 1.352,46
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07.03.138

07.04.034

08.01.001
08.02.002
08.02.016
08.02.017
08.02.021
08.02.040
08.03.016
08.03.017
08.03.020
08.03.021
08.04.022
08.04.023
08.04.044

08.08.045
08.08.047
08.08.048
08.08.050
08.09.015
08.09.016
08.09.017
08.09.018
08.10.045
08.10.057
08.11.053
08.12.008

08.12.016
08.13.003
08.14.002
08.14.003
08.14.004
08.14.005
08.14.026
08.14.045
08.14.103
08.16.004
08.16.010

08.16.046
08.16.054
08.16.056
08.17.043
08.17.049
08.17.058
08.17.080
08.17.081
08.17.084
09.02.042
09.02.043
09.02.060

09.02.073
09.02.088
09.02.102
09.02.103
09.03.004
09.03.018

09.03.020

09.03.047
09.03.050
09.03.090
09.04.006
09.04.019
09.04.020

TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ M2 703,25 430,99 303.093,71
H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE M 44,60 148,58 6.626,66
40MM
AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 2.251,14 2.251,14
AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 16.293,23 16.293,23
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 21,00 35,28 740,88
PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 21,00 16,84 353,64
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 1.008,49 1.008,49
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 21,50 232,75 5.004,12
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 82,00 32,96 2.702,72
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 43,50 44,22 1.923,57
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 89,00 94,89 8.445,21
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 98,00 131,92 12.928,16
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 93,04 372,16
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 1,00 148,54 148,54
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 1,00 744,89 744,89
ANTIVANDALISMO
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 774,29 774,29
EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 331,55 331,55
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 239,54 239,54
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 254,19 254,19
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 18,00 65,46 1.178,28
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 22,00 71,45 1.571,90
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 21,00 89,42 1.877,82
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 4,00 94,17 376,68
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 5,00 117,71 588,55
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 1,00 40,11 40,11
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 32,00 113,42 3.629,44
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO UN 8,00 109,63 877,04
DE 4"
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 106,40 191,00 20.322,40
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 46,00 57,25 2.633,50
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 2,00 106,87 213,74
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 2,00 121,57 243,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 1,00 170,54 170,54
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 6,00 195,97 1.175,82
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 2,00 168,97 337,94
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 2,00 135,59 271,18
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 2,00 862,27 1.724,54
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 2,00 789,73 1.579,46
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 2,00 1.399,51 2.799,02
AUTOMATICO
TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00 1.906,86 1.906,86
BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CcJ 1,00 4.073,82 4.073,82
BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL cJ 1,00 1.690,81 1.690,81
AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN 1,00 1.076,93 1.076,93
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 1,00 4.878,32 4.878,32
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 759,10 759,10
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 3,00 95,90 287,70
TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 608,38 608,38
TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 1.025,67 1.025,67
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 183,04 183,04
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 298,34 298,34
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Il OU UN 1,00 4.369,75 4.369,75
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 1.848,28 1.848,28
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 3,00 144,42 433,26
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 759,52 759,52
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 744,07 744,07
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 152,50 30,99 4.725,97
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLACAO NAO M 18,00 15,88 285,84
HALOGENADO)
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAGAO NAO M 23,00 41,99 965,77
HALOGENADO)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 93,50 52,26 4.886,31
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 33,00 91,54 3.020,82
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 93,50 27,97 2.615,19
CAIXA EM CHAPA DE AGCO 16 COM PORTA E FECHO M2 1,20 2.541,38 3.049,65
QUADRO GERAL - DISUJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 144,42 144,42
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2,00 178,75 357,50
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09.09.039
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16.01.091
16.01.095
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16.02.040

16.02.066

16.02.071
16.03.006
16.03.014

INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 3,00 668,42 2.005,26
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 6,90 32,12 221,62
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 3,00 54,27 162,81
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 0,80 374,12 299,29
ACIDENTAL
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M 1,80 20,65 37,17
TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPECAO UN 2,00 492,16 984,32
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 11,00 29,30 322,30
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 14,00 84,11 1.177,54
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 180,00 72,92 13.125,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 60,00 42,05 2.523,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 43,00 52,26 2.247,18
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP UN 1,00 1.988,38 1.988,38
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 14,00 32,30 452,20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 6,00 48,04 288,24
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00 308,38 1.233,52
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 2,00 365,34 730,68
F10 DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 823,00 6,91 5.686,93
F10 DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 278,00 9,34 2.596,52
F10 DE 6,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 20,00 12,29 245,80
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 25,00 3,13 78,25
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.ACO GALV.A UN 12,00 466,79 5.601,48
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO GALV. A UN 16,00 299,72 4.795,52
QUENTE
BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00 458,77 917,54
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65  UN 1,00 1.131,32 1.131,32
ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 34,00 228,89 7.782,26
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 166,03 664,12
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 15,00 166,03 2.490,45
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 165,11 330,22
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 20,00 416,68 8.333,60
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 26,00 581,58 15.121,08
40W
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 5,00 421,67 2.108,35
IL-86 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 11,00 440,43 4.844,73
36W
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 7,00 75,26 526,82
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 62,00 343,97 21.326,14
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 2.474,22 2.474,22
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AGCO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1,00 1.049,58 1.049,58
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 106,40 63,41 6.746,82
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE CONCRETO UN 8,00 496,48 3.971,84
CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO @2" UN 8,00 113,88 911,04
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 14,00 71,88 1.006,32
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 16,00 89,86 1.437,76
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1,00 3.479,28 3.479,28
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 161,82 1.294,56
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 180,00 55,04 9.907,20
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM UN 12,00 31,30 375,60
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 2,00 36,63 73,26
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 482,56 58,06 28.017,43
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 482,56 14,97 7.223,92
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 482,56 44,28 21.367,75
PORCELANATO ESMALTADO M2 482,56 230,81 111.379,67
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 30,00 172,89 5.186,70
FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS M 136,00 282,84 38.466,24
PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO UN 1,00 8.123,74 8.123,74
(180X185CM)
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 12,00 693,00 8.316,00
PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) UN 1,00 6.274,51 6.274,51
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 124,40 68,17 8.480,34
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 M2 9,20 204,70 1.883,24
Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO M2 310,50 140,28 43.556,94
E=10CM
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 310,50 14,97 4.648,18
GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 176,00 28,08 4.942,08
AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 12,00 138,18 1.658,16
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16.03.301 ARBUSTO AVE-DO-PARAISO H=0,50 A 0,70M UN 7,00 133,72 936,04
16.03.501 ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN 3,00 499,71 1.499,13
16.03.502 ARVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN 2,00 459,38 918,76
16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 83,20 227,49 18.927,16
16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 8,50 1.050,04 8.925,34
16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 83,20 232,59 19.351,48
16.05.059 LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. M3 34,80 415,66 14.464,96
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 3,00 550,22 1.650,66
16.05.080 BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VA~ZAO 7M3/HORA ALTURA UN 2,00 3.445,28 6.890,56
MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENGCAO AGUA PLUVIAL
16.05.085 CORRENTE ELO CURTO G_ALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG M 35,00 15,54 543,90
RESERVATORIO RETENGAO AGUA PLUVIAL
16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CcJ 1,00 12.582,00 12.582,00
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 2,00 6.961,38 13.922,76
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 536,37 20.854,06
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 171,00 5,25 897,75
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 28,50 618,07 17.614,99
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.08.024 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - M 73,80 99,00 7.306,20
ENTERRADO
16.08.026  CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 6,00 1.713,98 10.283,88
16.08.027  CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 2,00 2.231,30 4.462,60
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 6,00 903,40 5.420,40
16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M UN 2,00 14.376,64 28.753,28
16.08.060 CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS UN 1,00 911,02 911,02
16.08.061 CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS UN 1,00 1.237,57 1.237,57
16.08.073  FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M UN 1,00 22.865,00 22.865,00
16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL MV 148,57 715,20 106.257,26
16.11.030  TRANSPORTE POR CAMINHAO PARA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DE KM 1570,41 3,46 5.433,61
OBRA
16.18.055 FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.PRE-FABR.DE MADEIRA M2 482,56 2.793,33 1.347.949,32
DESMONTAVEL.- PROJ.REF.1201040-PD.INDIO
16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 123,93 495,72
16.18.074  SI-05 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 15,00 333,03 4.995,45
16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 188,44 117,29 22.102,12
TOTAL OBRA 3.139.142,70
219417 - TERRENO ALDEIA RIO BRANCO II/RIO BRANQUINHO - 04-2026
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 872,10 5,63 4.909,92
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 491,92 70,38 34.621,32
01.02.003 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 448,00 61,63 27.610,24
01.05.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 30,51 64,75 1.975,52
01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 532,60 11,26 5.997,07
01.06.005 REATERRO INTERNO APILOADO M3 12,20 98,53 1.202,06
01.07.002 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 40,68 14,97 608,97
01.08.014  TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXQES - M 3,00 99,00 297,00
ENTERRADO
01.08.032 TUBO DRENO PLASTICO CORRUGADO PERFURADO DE 100MM EM BARRAS M 67,80 185,11 12.550,45
01.08.036 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 31 M2 67,80 38,97 2.642,16
01.08.040 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM PEDRA BRITADA M3 18,30 285,46 5.223,91
01.08.041 ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM AREIA GROSSA M3 8,13 295,29 2.400,70
01.10.001  GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGAO DEOBRA M 104,40 28,30 2.954,52
02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO M3 224,00 262,70 58.844,80
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 15,60 728,09 11.358,20
02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 5,90 744,79 4.394,26
02.50.001 DEMOLIGCAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 15,60 309,67 4.830,85
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 5,50 644,73 3.546,01
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 7,00 1.827,08 12.789,56
05.05.078 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 5.234,93 5.234,93
05.05.085 BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 1,00 9.989,99 9.989,99
05.05.101  CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00 3.976,90 3.976,90
05.05.104  CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 1,00 6.631,75 6.631,75
GRANITO
05.05.105 CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VALVULA UN 1,00 3.970,98 3.970,98
AMERICANA-GRANITO
06.03.040 TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS M2 3,00 450,82 1.352,46
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TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ M2 703,25 430,99 303.093,71
H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE M 44,60 148,58 6.626,66
40MM
AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 2.251,14 2.251,14
AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 16.293,23 16.293,23
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 15,50 35,28 546,84
PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 15,50 16,84 261,02
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 1.008,49 1.008,49
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 16,00 232,75 3.724,00
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 82,00 32,96 2.702,72
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 43,50 44,22 1.923,57
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 89,00 94,89 8.445,21
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 98,00 131,92 12.928,16
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 93,04 372,16
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 1,00 148,54 148,54
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 1,00 744,89 744,89
ANTIVANDALISMO
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 774,29 774,29
EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 331,55 331,55
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 239,54 239,54
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 254,19 254,19
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 18,00 65,46 1.178,28
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 22,00 71,45 1.571,90
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 21,00 89,42 1.877,82
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 4,00 94,17 376,68
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 5,00 117,71 588,55
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 1,00 40,11 40,11
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 32,00 113,42 3.629,44
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO UN 8,00 109,63 877,04
DE 4"
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 106,40 191,00 20.322,40
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 54,50 57,25 3.120,12
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 2,00 106,87 213,74
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 2,00 121,57 243,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 1,00 170,54 170,54
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 6,00 195,97 1.175,82
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 2,00 168,97 337,94
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 2,00 135,59 271,18
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 2,00 862,27 1.724,54
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 2,00 789,73 1.579,46
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 2,00 1.399,51 2.799,02
AUTOMATICO
TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00 1.906,86 1.906,86
BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CcJ 1,00 4.073,82 4.073,82
BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL cJ 1,00 1.690,81 1.690,81
AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN 1,00 1.076,93 1.076,93
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 1,00 4.878,32 4.878,32
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 759,10 759,10
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 3,00 95,90 287,70
TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 608,38 608,38
TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 1.025,67 1.025,67
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 183,04 183,04
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 298,34 298,34
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Il OU UN 1,00 4.369,75 4.369,75
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 1.848,28 1.848,28
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 3,00 144,42 433,26
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 759,52 759,52
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 744,07 744,07
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 190,00 30,99 5.888,10
CABO DE 25 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 98,50 51,30 5.053,05
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLACAO NAO M 18,00 15,88 285,84
HALOGENADO)
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLACAO NAO M 23,00 41,99 965,77
HALOGENADO)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 49,00 52,26 2.560,74
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 21,00 91,54 1.922,34
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 49,00 27,97 1.370,53
CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 1,20 2.541,38 3.049,65
QUADRO GERAL - DISUJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 144,42 144,42
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QUADRO GERAL - DISIJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 178,75 178,75
INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 3,00 668,42 2.005,26
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 6,90 32,12 221,62
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 3,00 54,27 162,81
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 0,80 374,12 299,29
ACIDENTAL
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M 1,80 20,65 37,17
TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPECAO UN 1,00 492,16 492,16
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 11,00 29,30 322,30
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 18,00 84,11 1.513,98
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 180,00 72,92 13.125,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 60,00 42,05 2.523,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 43,50 52,26 2.273,31
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICODE 1 1/2A 2 UN 1,00 2.226,06 2.226,06
HP
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 14,00 32,30 452,20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 6,00 48,04 288,24
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 2,00 308,38 616,76
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 2,00 365,34 730,68
F1O DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 823,00 6,91 5.686,93
F1O DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 278,00 9,34 2.596,52
F1O DE 6,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 20,00 12,29 245,80
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 25,00 3,13 78,25
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.ACO GALV.A UN 12,00 466,79 5.601,48
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO GALV. A UN 16,00 299,72 4.795,52
QUENTE
BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC @& 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00 458,77 917,54
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65 UN 1,00 1.131,32 1.131,32
ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 34,00 228,89 7.782,26
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 166,03 664,12
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 15,00 166,03 2.490,45
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 165,11 330,22
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 20,00 416,68 8.333,60
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 26,00 581,58 15.121,08
40W
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 5,00 421,67 2.108,35
IL-86 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 11,00 440,43 4.844,73
36W
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 7,00 75,26 526,82
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 62,00 343,97 21.326,14
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 2.474,22 2.474,22
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO ACO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1,00 1.049,58 1.049,58
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 106,40 63,41 6.746,82
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE CONCRETO UN 8,00 496,48 3.971,84
CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO @2" UN 8,00 113,88 911,04
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 14,00 71,88 1.006,32
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 16,00 89,86 1.437,76
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1,00 3.479,28 3.479,28
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTEGAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 161,82 1.294,56
CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAGAO. M 180,00 55,04 9.907,20
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 482,56 44,28 21.367,75
PORCELANATO ESMALTADO M2 482,56 230,81 111.379,67
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 30,00 172,89 5.186,70
FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS M 278,00 282,84 78.629,52
PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO UN 1,00 8.123,74 8.123,74
(180X185CM)
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 12,00 693,00 8.316,00
PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) UN 1,00 6.274,51 6.274,51
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 104,40 68,17 7.116,94
PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 M2 13,32 204,70 2.726,60
Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO M2 184,20 140,28 25.839,57
E=10CM
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 184,20 14,97 2.757,47
GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 656,00 28,08 18.420,48
AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 12,00 138,18 1.658,16
ARBUSTO AVE-DO-PARAISO H=0,50 A 0,70M UN 7,00 133,72 936,04
ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN 3,00 499,71 1.499,13
ARVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN 2,00 459,38 918,76
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16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 83,20 227,49 18.927,16
16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 8,50 1.050,04 8.925,34
16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 83,20 232,59 19.351,48
16.05.059 LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. M3 60,00 415,66 24.939,60
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 3,00 550,22 1.650,66
16.05.080 BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VA_ZAO 7M3/HORA ALTURA UN 2,00 3.445,28 6.890,56
MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENCAO AGUA PLUVIAL
16.05.085 CORRENTE ELO CURTO QALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG M 35,00 15,54 543,90
RESERVATORIO RETENGCAO AGUA PLUVIAL
16.06.022  MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,00 12.582,00 12.582,00
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 2,00 6.961,38 13.922,76
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 45,00 536,37 24.136,65
16.06.077 MANUTENGCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 171,00 5,25 897,75
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 28,50 618,07 17.614,99
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.08.024 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - M 67,60 99,00 6.692,40
ENTERRADO
16.08.025 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 40,00 149,37 5.974,80
ENTERRADO
16.08.026  CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 7,00 1.713,98 11.997,86
16.08.027  CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 2,00 2.231,30 4.462,60
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 4,00 903,40 3.613,60
16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M UN 2,00 14.376,64 28.753,28
16.08.060 CD-01 CAIXA DE DISTRIBUICAO /2 CAMARAS UN 1,00 911,02 911,02
16.08.061 CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS UN 1,00 1.237,57 1.237,57
16.08.073  FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M UN 1,00 22.865,00 22.865,00
16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL MV 148,57 715,20 106.257,26
16.11.030 TRANSPORTE POR CAMINHAO PARA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DE KM 1348,66 3,46 4.666,36
OBRA
16.18.055 FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.PRE-FABR.DE MADEIRA M2 482,56 2.793,33 1.347.949,32
DESMONTAVEL.- PROJ.REF.1201040-PD.INDIO
16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 123,93 495,72
16.18.074  SI-05 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 15,00 333,03 4.995,45
16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 232,64 117,29 27.286,34
TOTAL OBRA 2.854.887,86
1203103 - TERRENO ALDEIA ARACA MIRIM - 04-2026
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 662,50 5,63 3.729,87
01.02.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 333,75 70,38 23.489,32
01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 1112,50 11,26 12.526,75
01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGCAO DE OBRA M 106,40 28,30 3.011,12
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 67,87 112,60 7.642,16
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 76,86 11,26 865,44
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 76,86 14,97 1.150,59
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 76,86 55,45 4.261,88
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 44,77 84,45 3.780,82
02.01.027 REATERRO COM ADICAO DE 2% DE CIMENTO M3 109,20 262,70 28.686,84
02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 7328,00 15,53 113.803,84
02.02.022 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 366,40 16,03 5.873,39
02.02.091 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACA ESCAVADA UN 1,00 3.849,69 3.849,69
02.02.100 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 25CM M 36,00 64,64 2.327,04
02.02.101  ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM M 240,00 81,07 19.456,80
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 253,60 114,44 29.021,98
02.04.002 ACO CA 50 (A OUB) FYK=500 M PA KG 3979,00 15,53 61.793,87
02.04.003 ACO CA 60 (A OUB) FYK=600 M PA KG 119,37 16,03 1.913,50
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 94,31 728,09 68.666,16
02.05.050 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGCADO E ADENSADO M3 5,90 744,79 4.394,26
02.06.021 ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM M2 73,32 180,97 13.268,72
CLASSE A
02.07.001  IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 73,32 83,06 6.089,95
HIDROFUGO
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 5,50 644,73 3.546,01
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 7,00 1.827,08 12.789,56
05.05.078  GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 5.234,93 5.234,93
05.05.085 BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) UN 1,00 9.989,99 9.989,99
05.05.101 CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-GRANITO UN 1,00 3.976,90 3.976,90
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05.05.104

05.05.105

06.03.040
06.03.103
07.03.138

07.04.034

08.01.001
08.02.002
08.02.016
08.02.017
08.02.021
08.02.040
08.03.016
08.03.017
08.03.020
08.03.021
08.04.022
08.04.023
08.04.044

08.08.045
08.08.047
08.08.048
08.08.050
08.09.015
08.09.016
08.09.017
08.09.018
08.10.045
08.10.057
08.11.053
08.12.008

08.12.016
08.13.003
08.14.002
08.14.003
08.14.004
08.14.005
08.14.026
08.14.045
08.14.103
08.16.004
08.16.010

08.16.046
08.16.054
08.16.056
08.17.043
08.17.049
08.17.058
08.17.080
08.17.081
08.17.084
09.02.042
09.02.043
09.02.060

09.02.073
09.02.088
09.02.102
09.02.103
09.03.004
09.03.018

09.03.020

CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA- UN 1,00 6.631,75 6.631,75
GRANITO
CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VALVULA UN 1,00 3.970,98 3.970,98
AMERICANA-GRANITO
TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS M2 2,00 450,82 901,64
CO0-37 CORRIMAO SIMPLES ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 6,00 490,01 2.940,06
TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=50MM (PIR) SUPERIOR TRAPEZ M2 703,25 430,99 303.093,71
H=40MM / INFERIOR PLANO E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES
CUMEEIRA ACO PINT PO/COIL-COATING PERFIL OND/TRAP E=0,65MM H ATE M 44,60 148,58 6.626,66
40MM
AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 2.251,14 2.251,14
AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 16.293,23 16.293,23
PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 20,50 35,28 723,24
PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 20,50 16,84 345,22
VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 1.008,49 1.008,49
TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES M 21,00 232,75 4.887,75
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 82,00 32,96 2.702,72
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXQOES M 43,50 44,22 1.923,57
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 89,00 94,89 8.445,21
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 98,00 131,92 12.928,16
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 6,00 93,04 558,24
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 3,00 148,54 445,62
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 1,00 744,89 744,89
ANTIVANDALISMO
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 774,29 774,29
EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 331,55 331,55
EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 1,00 239,54 239,54
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 1,00 254,19 254,19
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 18,00 65,46 1.178,28
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 22,00 71,45 1.571,90
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 21,00 89,42 1.877,82
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 4,00 94,17 376,68
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 5,00 117,71 588,55
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 1,00 40,11 40,11
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 32,00 113,42 3.629,44
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO UN 8,00 109,63 877,04
DE 4"
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 106,40 191,00 20.322,40
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 46,00 57,25 2.633,50
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 2,00 106,87 213,74
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 2,00 121,57 243,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 1,00 170,54 170,54
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00 195,97 783,88
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" UN 2,00 168,97 337,94
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 2,00 135,59 271,18
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 2,00 862,27 1.724,54
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 2,00 789,73 1.579,46
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM UN 2,00 1.399,51 2.799,02
AUTOMATICO
TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00 1.906,86 1.906,86
BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CcJ 1,00 4.073,82 4.073,82
BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL CcJ 1,00 1.690,81 1.690,81
AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA UN 1,00 1.076,93 1.076,93
PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA UN 1,00 4.878,32 4.878,32
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 759,10 759,10
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 3,00 95,90 287,70
TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 608,38 608,38
TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 1.025,67 1.025,67
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 183,04 183,04
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 298,34 298,34
AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS Ill OU UN 1,00 4.369,75 4.369,75
V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 1.848,28 1.848,28
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 144,42 144,42
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 759,52 759,52
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 744,07 744,07
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 155,00 30,99 4.803,45
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 6 MM2 (ISOLACAO NAO M 18,00 15,88 285,84
HALOGENADO)
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLACAO NAO M 23,00 41,99 965,77
HALOGENADO)
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09.03.050
09.03.090
09.04.006
09.04.019
09.04.020
09.04.037
09.04.041
09.04.042
09.04.050

09.04.076
09.04.085
09.04.090
09.04.091
09.05.003
09.05.013
09.05.014
09.05.079
09.06.001
09.06.002
09.06.025
09.06.038
09.07.004
09.07.005
09.07.006
09.07.009
09.08.006

09.08.013

09.08.054
09.08.076

09.08.079
09.08.081
09.08.085
09.08.087
09.09.038
09.09.039

09.09.041
09.09.058

09.09.083
09.10.003
09.12.001
09.13.010
09.13.025
09.13.027
09.13.030
09.13.032
09.13.033
09.13.035

09.13.036
09.13.040
09.82.026
09.83.037
13.01.004
13.01.006
13.01.017
13.02.069
14.01.004
16.01.012
16.01.082

16.01.091
16.01.095
16.02.027

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 72,00 52,26 3.762,72
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 12,00 91,54 1.098,48
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 84,00 27,97 2.349,48
CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 1,20 2.541,38 3.049,65
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 144,42 144,42
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 178,75 178,75
INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA UN 3,00 668,42 2.005,26
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 6,90 32,12 221,62
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 3,00 54,27 162,81
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 0,80 374,12 299,29
ACIDENTAL
QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10 MM2 M 1,80 20,65 37,17
TERRA COMPLETO 1 HASTE @ 19MM COM CAIXA DE INSPECAO UN 1,00 492,16 492,16
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 11,00 29,30 322,30
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 14,00 84,11 1.177,54
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 180,00 72,92 13.125,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 60,00 42,05 2.523,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 25,00 52,26 1.306,50
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP UN 1,00 1.988,38 1.988,38
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 14,00 32,30 452,20
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" UN 6,00 48,04 288,24
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00 308,38 1.233,52
CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 2,00 365,34 730,68
F1O DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 823,00 6,91 5.686,93
F1O DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 278,00 9,34 2.596,52
F1O DE 6,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 20,00 12,29 245,80
FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 25,00 3,13 78,25
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.ACO GALV.A UN 12,00 466,79 5.601,48
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. ACO GALV. A UN 16,00 299,72 4.795,52
QUENTE
BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00 458,77 917,54
TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32 AMPERES 220/240V ESTANQUE IP65  UN 1,00 1.131,32 1.131,32
ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 34,00 228,89 7.782,26
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 4,00 166,03 664,12
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 15,00 166,03 2.490,45
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 165,11 330,22
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 20,00 416,68 8.333,60
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 26,00 581,58 15.121,08
40W
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 5,00 421,67 2.108,35
IL-86 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 11,00 440,43 4.844,73
36W
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 7,00 75,26 526,82
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 62,00 343,97 21.326,14
EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 2.474,22 2.474,22
PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AGCO GALVANIZADO 02" X 3,00M UN 1,00 1.049,58 1.049,58
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 106,40 63,41 6.746,82
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA DE CONCRETO ~ UN 8,00 496,48 3.971,84
CAIXA SUSPENSA MEDIGAO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO @2" UN 8,00 113,88 911,04
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 14,00 71,88 1.006,32
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 16,00 89,86 1.437,76
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1,00 3.479,28 3.479,28
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTEGAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 161,82 1.294,56
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 180,00 55,04 9.907,20
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM UN 12,00 31,30 375,60
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A UN 2,00 36,63 73,26
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 482,56 58,06 28.017,43
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 482,56 14,97 7.223,92
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 482,56 44,28 21.367,75
PORCELANATO ESMALTADO M2 482,56 230,81 111.379,67
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 30,00 172,89 5.186,70
FD-12 FECHAMENTO DE DIVISAS - MOUROES C/ ARAMES E HIBISCOS M 188,00 282,84 53.173,92
PT-32 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE DE CONCRETO UN 1,00 8.123,74 8.123,74
(180X185CM)
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAGCAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 12,00 693,00 8.316,00
PT-36 PORTAO GRADIL ELETROFUNDIDO / PILARETE METALICO (180X185CM) UN 1,00 6.274,51 6.274,51
GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 104,40 68,17 7.116,94
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16.02.040 PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM 35 M2 315,07 204,70 64.494,82
Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA
16.02.068 DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM M 11,00 85,11 936,21
INCLUSIVE LASTRO DE BRITA
16.03.006 @ GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 264,00 28,08 7.413,12
16.03.014  AP-02 PROTETOR PARA ARVORES UN 12,00 138,18 1.658,16
16.03.301 ARBUSTO AVE-DO-PARAISO H=0,50 A 0,70M UN 7,00 133,72 936,04
16.03.501 ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M UN 3,00 499,71 1.499,13
16.03.502 ARVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M UN 2,00 459,38 918,76
16.05.030 CA-20 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (15CM) M 52,00 213,74 11.114,48
16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 83,20 227,49 18.927,16
16.05.045 TC-08 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (35CM) M 8,50 1.050,04 8.925,34
16.05.046  TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM M 52,00 117,63 6.116,76
16.05.048 TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 83,20 232,59 19.351,48
16.05.059 LASTRO DE PEDRA RACHAO TAMANHO DE 10 A 15 CM. M3 23,20 415,66 9.643,31
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 5,00 550,22 2.751,10
16.05.080 BOMBA SUBMERSA POTENCIA 1CV, TRIFASICA VAZAO 7M3/HORA ALTURA UN 2,00 3.445,28 6.890,56
MANOMETRICA 10 MCA RESERVATORIO RETENCAO AGUA PLUVIAL
16.05.085 CORRENTE ELO CURTO G~ALVANIZADO 4MM CARGA TRABALHO 100KG M 35,00 15,54 543,90
RESERVATORIO RETENGAO AGUA PLUVIAL
16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CcJ 1,00 12.582,00 12.582,00
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 2,00 6.961,38 13.922,76
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 536,37 20.854,06
16.06.077 MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 171,00 5,25 897,75
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 28,50 618,07 17.614,99
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.08.024 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 100 INCLUSIVE CONEXOES - M 83,30 99,00 8.246,70
ENTERRADO
16.08.025 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 21,50 149,37 3.211,45
ENTERRADO
16.08.026  CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 2,00 1.713,98 3.427,96
16.08.027 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 2,00 2.231,30 4.462,60
16.08.028  CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 4,00 903,40 3.613,60
16.08.051 FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M UN 2,00 14.376,64 28.753,28
16.08.062 CD-03 CAIXA DE DISTRIBUICAO /4 CAMARAS UN 2,00 1.557,32 3.114,64
16.08.073  FS-08-03 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=3,0M UN 1,00 22.865,00 22.865,00
16.09.003 SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M UN 8,00 1.380,72 11.045,76
16.09.007 SM-03 SUMIDOURO - POCO M 19,20 3.239,03 62.189,37
16.10.099 SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL MV 148,57 715,20 106.257,26
16.11.030 TRANSPORTE POR CAMINHAO PARA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DE KM 1791,25 3,46 6.197,72
OBRA
16.18.055 FORNEC.E MONT.DO CONJ.DE ESTRUT.E’RE-FABR.DE MADEIRA M2 482,56 2.793,33 1.347.949,32
DESMONTAVEL.- PROJ.REF.1201040-PD.INDIO
16.18.071 SI-02 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 4,00 123,93 495,72
16.18.074  SI-05 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 15,00 333,03 4.995,45
16.80.098 RETIRADA DE ENTULHO M3 214,94 117,29 25.210,31
TOTAL OBRA 3.186.559,45
VALOR TOTAL DAS OBRAS 12.833.079,06
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ANEXO IX
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1.

d)

Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo trdmite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacées de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no modulo
eletrébnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos € 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pel ntr

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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*) .

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagao e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagao; de responsaveis
por processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribui¢gdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipotese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagao especifica.
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ANEXO X

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

(Contrato)

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a saude e seguranga do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constituicdo Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a redugédo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saude, higiene e seguranga;

Considerando que nos termos do paragrafo unico do art. 117 da Constituicdo do Estado de Sao Paulo, é vedada
a administragédo publica direta e indireta, inclusive fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratacdo de servigos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a saude e seguranga no
trabalho,

A FUNDAGCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servigos de construgdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE ndo admitird que as empresas para execugéo de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condi¢des contrarias
as normas de seguranca e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e saude no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranga e salude no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANGA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagao das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagdo da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranga e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de rescisdo de contrato em caso de ndo
cumprimento da referida obrigagéo.

As contratadas deverao elaborar e implementar o PGR _conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com os riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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Anexo XI — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA
Anexo XI.1. - LAUDO DE ATERRAMENTO DE PDA - (Contrato)

Declaro para os devidos fins, que a E.E. .. , situada a
................................................................................................... , ho Bairro .....ceeeeeeeievviieviiiiiieeenne........ Cidade
.......................................... ,COM .................. pavimentos, area de ......................m>%, esta protegida contra Descargas

Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Para-raios instalado/existente que satisfaz todas as exigéncias da
Norma NBR-5419 — 2015 vigente da ABNT, com as seguintes caracteristicas:

CAPTOR TIPO:
FRANKLIN

GAIOLA DE FARADAY
MALHAS COM CABO ou BARRA CHATA DE ACO GALVANIZADO...........cccoeoeiriiiiiiine.

DESCIDAS:
CABO OU BARRA DE AGCO GALVANIZADO..........cccoceivieeenne

ATERRAMENTO:
ELETRODO DE ATERRAMENTO: ..o

ANEL INTERLIGAGAO DAS HASTES COM CABO: ......cooeieeiienceeiiene

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIGAO:

1 P

MODELO: ...ttt s
FABRICANTE: ...ttt

DATA DE AFERIGCAO DO APARELHO: / /
RESISTENCIA MEDIDA: .......ooueviieececeeeeeeeee e eneeae e
MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA DO SPDA:.......ccccoccvnan..
S&o Paulo, ............. (o [ de ....ooooee.

Eng° Eletricista

CREA n°
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Anexo XI — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA

Anexo XI.2. - LAUDO PDA CONFORME NBR-5419 VIGENTE - (Contrato)

Declaro para os devidos fins, que @ E.E. ..........coooiiiiiiiiiieie e ,Situadaa ..........coeeeeee ,
no Bairro .........ccceeeeeennnn. Cidade .....cccoocvveeeeennnn. , com ... pavimentos, area de .........ccccccooo. m?, esta
protegida contra Descargas Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Para-raios instalado/existente que
satisfaz todas as exigéncias da Norma NBR-5419 VIGENTE da ABNT, com as seguintes caracteristicas:

CLASSE DE PROTECAO:
|-

-

i -

[\

CAPTOR TIPO:
FRANKLIN

GAIOLA DE FARADAY

Malhas com CABO ou BARRA DE AGO GALVANIZADO........ccccevieeiiiiieeiieeiens
METODO DA ESFERA ROLANTE

Raio da esfera rolante R(m): ......ccooviiiiiiniinneen.

DESCIDAS:

CABO OU BARRA DE ACO GALVANIZADO........ccceeiiiieeieeeeee e
ATERRAMENTO:

QUANTIDADE DE HASTES DE ATERRAMENTO: .....ovvoeeeeeeeeeeeeane

ANEL INTERLIGACAO DAS DESCIDAS E HASTES COM CABO ........covveeveeerereenn.
MEDIGAO:

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIGAO:

L1210 OO

MODELO: ...

FABRICANTE: ..o

DATA DE AFERICAO DO APARELHO: / /

RESISTENCIA MEDIDA: ...t

Continuidade:...........ooooiii s (inferior a 1Q).

Corrente aplicada: .........ccccceevviiiieieniieenn, (1A a 10A).
EQUIPOTENCIALIDADE NO BEP: .....cccocoiiieiieeiieeeeee (resisténcia <0,2Q)
TENSAO DE TOQUE:

Resistividade da camada superficial do sol0: .........cccceeeeenneee. (=100 kQm)

TENSAO DE PASSO: (caso ndo atenda o item anterior)

Impor Barreiras ou sinalizagédo de alerta no acesso a area de perigo: ........ccccceeveevveeeeranennn.
Ou Eletrodo de aterramento reticulado complementar: ................cccoeeiiiiiiiininieeees

Sao Paulo, ............. (o [ de .coveereennn.

Engenheiro Eletricista - CREA N°
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Anexo XI — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA
ANEXO XI.3. - MEDICAO DE RESISTIVIDADE DO SOLO
(Contrato)

Declaro para os devidos fins, que @ E.E. ..., situada @ ......oooeeeeeeeeee , ho
Bairro ....ccooeeieeeiiiiinnn. Cidade .....cccooevvevveevnnnnnn. , com ... pavimentos, area de ...................... m?, foi
submetida a medicao de resistividade do solo pelo método dos quatro pontos (WENNER), com as seguintes
caracteristicas:

Data da Medigao: / /

Diregao:

Ponto de Medigao:

Instrumento:

Data de Afericdo do Instrumento:

Posi¢cao aproximada do Instrumento:
d P R Vv I pa Obs.:
(m) (m) Q) V) (A) (Qm)
1

2
4
8

—_

6
32
64

CARACTERISTICA DO SOLO

Terraplenado: (S/N)

Compactado: (S/N)

Tipo de camada superficial:

Estado aparente de umidade: (Seco ou Umido)
Estac&o do ano: (Seca ou Chuvosa)

Sao Paulo, ............. (o [ de .coveereennn.

Eng° Eletricista

CREAn°
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