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PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/01129/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90118/2026

FDE-SEI - 229.00006268/2026-91

DATA DA SESSAO PUBLICA: 10/08/2026
HORARIO DA SESSAO PUBLICA: 09:30 h (horario de Brasilia)

ENDEREGO ELETRONICO: www.compras.gov.br

CONTRATANTE (UASG): 081102 — FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

OBJETO: - CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR

VALOR DA CONTRATAGAO: - R$ 2.609.827,85 (dois milhdes seiscentos e nove mil oitocentos e vinte e
sete reais e oitenta e cinco centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO: - MENOR PREGO
MODO DE DISPUTA: - ABERTO

REGIME DE EXECUGAO INDIRETA: empreitada por prego unitario

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM
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FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/01129/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90118/2026

FDE-SEI - 229.00006268/2026-91

Torna-se publico que a Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao - FDE, por meio da

Supervisao de Licitagdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica — Sao Paulo/SP,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n® 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,

de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes

estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1.

O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR, de natureza ndo continua, no(s) prédio(s)
conforme tabela abaixo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO PRAZO (dias)

TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA

ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA, S/N - CEP: 18230-000 - - SAO ESCOLAR 360
MIGUEL ARCANJO-SP

CONSTRUGAO DE PREDIO

1.2.
1.3.

A licitacao sera realizada em unico item.

Valor referencial. O valor total estimado para a execugdo do objeto deste certame é de R$
2.609.827,85 (dois milh6es seiscentos e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco
centavos), conforme NOTA DE RESERVA:- 2026NR04892 Fonte de Recursos - 1.500.1.0300,
Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30 e Funcional Programatica: 12.368.0815.2494. Os
quantitativos e respectivos valores unitarios estdo referidos na planilha orgamentaria detalhada que
consta do Anexo VII deste Edital.

2. DO REGISTRO DE PRECOS

21.

A disciplina deste item 2 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de precos.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITAGAO

3.1.

Poderao participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com
o objeto da licitagcdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.
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3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragéo dos registros tao logo identifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observéancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto
no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

Em relagcdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitagdo, aplicam a ele as regras
de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
nos termos dos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021.

Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1.  aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2.  autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da
Lei n° 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes anadlogas as de escravo ou por contratagao de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8.  agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que nao tenha representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacado e responder administrativa ou judicialmente.
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagado ou da execugao do contrato agente publico do
6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.71. A vedacéo de participagao de agente publico do érgao ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdivisdo anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposicado de sancao de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sangao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdémico.

Nao poderao disputar esta licitagao sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n°® 12.690, de 2012.

Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15 da Lei n°® 14.133
de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participagao de empresa consorciada, na mesma licitagdo, de mais de um
consoércio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.

4.2.

4.3.

4.4.

Na presente licitagéo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreendera a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao definidos no instrumento convocatorio;

4.3.2. nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condicao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

4.3.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢cado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.34. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participagdo de cooperativa
no item 3.10) devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipétese de se verificar uma das excecoes dos §§ 1° ao 3° do art. 4°
supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

44.1. Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

442 Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participagdo de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendario de realizagédo
da licitagao, tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.43. Na hipotese de se verificar uma das excegbes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndo cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “nao”, por ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006.

444, Na hipotese de item para participagao exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagao do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

445, Na hipétese de itens em que a participacdo nao seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira
o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participagdo de cooperativa no item 3.10).

4.4.6. O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participagao de cooperativa no item 3.10)
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as san¢des previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.

Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentag¢ao da proposta pelo licitante, 0 que ocorrera
somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagio de propostas, apds a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéao
do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinacao legal de
retencdo de tributo, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislagdo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderao aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagao descrita na subdivisdo
acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagédo de vedacao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da_Lei Complementar n° 123, de 2006,
apresentando a Administragdo a comprovagao da exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado ndo realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao érgéao fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. I, da_Lei Complementar n°® 123, de 20086.

A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde a documentag¢ado que integra este Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucgao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizagéo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execucgéo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessao publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissdo de
contratagao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
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6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragéo da sesséao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisdes anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comissao de contratagéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocagoes.

6.11.5. Ap0s o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

Apbs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisdes_anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes ser&o informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagado do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissao de contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissao de contratagéo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo(a) agente/comissao de contratagdo aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagdo a hipétese de itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndao se enquadre nas
vedacgoes dos §§ 1° e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
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6.19.

da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.18.1.

6.18.2.

6.18.3.

6.18.4.

6.18.5.

Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagado automatica para
tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdivisdo acima.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em que item objeto desta licitagdo tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1.

6.19.2.

6.19.3.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdao
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n° 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgaos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado de S&o Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagédo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

Caso persista 0 empate apds obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario
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6.20.

6.21.

6.19.4.

que serao divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso Ill do art.
41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei Complementar n° 225, de 2026, quando for o caso.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessé&o publica, na hipdtese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do pregco maximo definido para a contratagéo, o(a) agente/comisséo de contratagéo
podera negociar condigdes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.20.1.

6.20.2.

6.20.3.

6.20.4.

6.20.5.

A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacado
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagio, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do orgamento estimado definido
pela Administragao.

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

O(A) agente/comissao de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao(a) agente/comisséo de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
critério do agente/comissao de contratagdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo
¢é suficiente para o envio da documentagao exigida.

Apds a negociagdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratagédo iniciara a fase de aceitagcdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.

Encerrada a etapa de negociagdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢ées de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, na legislagdo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.
7.1.2.

7.1.3.

7.1.7.

SICAF;

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

Sistema Eletronico de Aplicagdo e Registro de Sangbdes Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

Cadastro Informativo de créditos nao quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata
a Lei n°® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do
art. 13 da Lei Complementar n°® 225, de 2026.
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7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, §1°, c/c
Decreto estadual n°® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificacao.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n®
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

Caso atendidas as condigbes de participacao, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta
classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecede a fase de apresentagédo de propostas e lances, hipétese em que, caso
atendidas as condigbes de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratagéo
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

Verificadas as condigdes de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comissao
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto & adequacao ao objeto e a
compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
Anexos.

7.6.1. Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissao de contratacdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.6.2. Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratagdo passara a verificagdo da documentacéao de
habilitagao do licitante conforme disposi¢cdes do item 8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.  contiver vicios insanaveis;
7.7.2. nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

7.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para
a contratacao;

7.74. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. A caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado e pela
superagao de custo unitario tido como relevante, conforme critério constante no item 8.4.1.
do Anexo | — Termo de Referéncia.
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7.9.

7.10.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

7.8.7.

7.8.8.

Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragcdo, observado o disposto na subdivisao
subsequente.

7.8.2.1.  Ainexequibilidade, na hipdtese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, s6 sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissdao de contratagdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administragdo, a viabilidade dos pregos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagao de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposigdes contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento
de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelegam direitos n&o previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposigdes contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigagdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragéo Publica (art. 135, § 2°, da Lei n® 14.133, de
2021).

A inclusao na proposta de item de custo vedado nao acarretara a desclassificagao do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que o respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n° 14.133, de
2021.

Na hipotese de contratagdo com a previsao de itens de custos vedados, tais valores serdao
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditério.

O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convengao(des)
coletiva(s) ou sentenga(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classificagéo Brasileira de Ocupagdes — CBO.

Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragcdo conforme documentagédo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitagado da proposta.

7.10.1.

O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo conforme documentacgéo anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n® 14.133, de 2021.
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7.11.

7.12.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A planilha
poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoragéo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.11.1.

7.11.2.

O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem a
substancia das propostas.

Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

8.2.

Os documentos que serao exigidos para fins de habilitagdo estdo especificados no Anexo | - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentagéo necessaria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,

de 2021.
8.1.1.

8.1.2.

A documentacao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Considerando que na presente licitagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condi¢des de realizagdo do objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaragdo de conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratagdo, observando-se o disposto na documentagéo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: (11) - 2075-4354

Se for permitida a participacdo de pessoas juridicas em consorcio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitacao técnica, caso exigida na documentagao que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdmico-financeira, caso exigida na documentagao que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1.  Na hipotese de admissao da participacdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitagdo econdmico-financeira de que ftrata a
subdivisdo acima, se o consorcio nao for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, haverd um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consércio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitagado econdmico-financeira.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.
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8.3.

84.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°®
14.133, de 2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragdo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em relagéo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucéo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificagdo pelo(a) agente/comissao de contratagédo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacdo do(a) agente/comissao de contratacéo.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentagao de propostas e lances, hipotese em que os
licitantes encaminharéao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagao
e a proposta com o prego ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.

A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que integra
este Edital como Anexo somente serédo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitagdo antecedera a fase de apresentagdo de propostas e lances, hipétese em que a
verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos ocorrera em relagédo a
todos os licitantes, respeitada a exceg¢ao do item 8.10.1.
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8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substituigdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

8.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o(a) agente/comissdo de
contratagcdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até
a apuragao de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

8.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo
anterior.

8.15. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participagdo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condigao para participagdo na licitagao, exceto na hipétese em que item objeto desta licitagao tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢gdes da subdivisdo anterior devera comprovar sua regularizagéo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao.

8.16. A disciplina da adjudicagédo e da homologacéo encontra-se no item 14 deste Edital.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1. A disciplina deste item 9 n&o se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitagdo para
registro de precos.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagédo ou revogagéao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

11.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagao do licitante:

11.3.1. aintengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

11.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos;
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11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

11.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;

11.3.4. em excegédo ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitagdo
antecede a fase de apresentacdo de propostas e lances, o prazo para apresentacdo das
razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagéo da interposi¢cao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletronico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

12.1.

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratagdo durante o
certame;

12.1.5. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.5.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.6. ndao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitagdo para registro de pregos) no prazo e condi¢des
estabelecidos pela Administragao;

12.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.8. apresentar declaragdo ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

12.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.1.10. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentagdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

12.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

12.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou contratado as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

12.3.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgéos de controle.

A sangao de multa sera calculada em conformidade com a documentagao que integra este instrumento,
e aplicada apos regular processo administrativo.

12.4.1. A sangao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021) ,
calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa.

Antes da aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagao.

A sancgdo de adverténcia sera aplicada, apos regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando n&o se justificar a imposigao
de penalidade mais grave.

A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens
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12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragbes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que
a sanc¢ao de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragao observara o disposto no art. 156,
§ 5° da lein®14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitagdo para registro de pregos) no prazo e condigbes estabelecidos pela
Administragao, descrita no item 12.1.6.1, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e
o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

A apuracao de responsabilidade relacionada as sangbdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragcdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sangdes sao autbnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a de outra.

Da aplicagédo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, observando-se o disposto no art. 166 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Da aplicagao da sangado de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideragdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicagéo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral dos danos causados a Administracdo Publica.

Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferengca sera descontada da
garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagbes e contratos da Administragéo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagao da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n°® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnacao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, através de e-
mail na conta da Geréncia de Licitacbes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional, €, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitagao.

A decisao da impugnagéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisbes das impugnagdes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serao publicadas no sistema e no(s) enderego(s) eletrbnico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responsavel pela impugnagdo ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando
a alteragdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

A auséncia de impugnacao implicara na aceitagéo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste
Edital e em seus Anexos.

A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presungao de que os interessados nao tiveram
duvidas a respeito da presente licitagdo, razdo pela qual ndo serdo admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS

14.1.

14.2.

Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagado ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatério.

A disciplina da formalizagdo da contratagdo observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.21. Apds a homologacdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sua formalizagédo
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como
Anexo.

14.21.1. Se, por ocasido da formalizagdo da contratacdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condigbes de
habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragao verificara a
situacao por meio eletrénico habil de informacgdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

14.2.1.2. Se nao for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrdnico habil de informacdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situagédo de regularidade mediante a
apresentacao das certiddes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratacdo nao se realizar.

14.2.1.3. Constitui condi¢do para a celebragédo da contratagdo, bem como para a realizagéao
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.
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14.3.
14.4.

14.5.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.1.4. Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condi¢des de participagao
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragdo da
contratagao, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

14.2.1.5. Constitui(em), igualmente, condicao(des) para a celebragéo da contratagao:

14.2.1.5.1. a apresentacéo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratagdo, caso exigida em disposicado(6es) ou declaracdo(6es)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentagéo que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicacdo de gestor encarregado de representar o adjudicatario com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participagéo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigao for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdigdo da referida
entidade, observada a legislagao aplicavel.

O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1. O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitagdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.

14.2.2.2. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico através do Sistema
Eletrénico de Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos
da legislagéo aplicavel.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrbnico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condigdes de habilitagéo e
preencher as condi¢des de contratacdo consignadas neste Edital, ou n&do assinar o contrato,
ou recusar a contratagdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragado do cabimento de
aplicagdo de sangbes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagao, para a celebragéo
do contrato em conformidade com o procedimento e as condigdes estabelecidas no art. 90 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Sera facultada a Administragdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo(a)
agente/comisséo de contratacao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia — DF.
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14.6.
14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serao interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratagao.

Os casos omissos serao solucionados pelo(a) agente/comissao de contratacao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéao ou do resultado do processo licitatério.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

No julgamento das propostas e da habilitagédo, o(a) agente/comissédo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentacdo apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situagao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo
publica desta licitagao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Ill do art. 12_da Lei n°® 14.133, de 2021.

Em relagéo a disciplina acerca de programas de integridade, sera observado o disposto no Decreto
estadual n® 69.861, de 11 de setembro de 2025, e na Resolucdo CGE n° 4, de 27 de fevereiro de 2026,
quando for o caso.

Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificagédo, quando prevista a sua apresentagao em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no endereco eletronico www.fde.sp.gov.br .

14.14.1 Os arquivos de Referéncia (Projetos) e os anexos ao Edital que, em razao de limitacoes
da plataforma_eletrénica, ndo puderem ser disponibilizados no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e no endereco eletronico www.fde.sp.gov.br em virtude
do formato do arquivo e/ou do limite de tamanho para upload serado disponibilizados
mediante solicitacdo a Geréncia de Licitacoes, por meio do e-mail gli@fde.sp.gov.br.

Para dirimir quaisquer questbes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO | — Termo de Referéncia;
ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO Ill — Norma de Organizagao n°® 002/2010-04 — Critérios para a Imposi¢ao de Penalidades;
ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;
ANEXO IV.1 — Proposta Comercial;
ANEXO 1IV.2 — Planilha de Proposta (disponibilizada no Portal FDE),;
ANEXO IV.3 — Demonstrativo da Composigéo do BDI;
ANEXO IV.4 — Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho;
ANEXO V - Modelo de Declaracao exigida para Habilitagao;
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ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VI.1 - Declaragao de Conhecimento do Local e das Condigbes da Realizagédo do
Objeto da Licitagao Precedida de Vistoria;

ANEXO VI.2 - Declaragado de Conhecimento Do Local e das Condi¢des da Realizagédo do
Objeto da Licitagao;

ANEXO V1.3 - Declaragao de Conhecimento Pleno das Condi¢gbes e Peculiaridades da
Contratagao;

ANEXO VII - Modelo de Relagéo de Atestados Comprobatérios de Desempenho;

ANEXO VIII — Planilha Orgamentaria;

ANEXO IX - Termo de Ciéncia e de Notificagao - (Contrato);

ANEXO X — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranga e Saude no Trabalho - (Contrato) e,

ANEXO Xl — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA -
(Contrato).

S3o Paulo, 30 de Junho de 2026

JOAO PAULO DE AQUINO
Subscritor do Edital
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
(Processo Administrativo n® 229.00006268/2026-91)

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagdo de obra com fornecimento de materiais e méo de obra, objetivando a construgao de prédio
escolar, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste Termo de
Referéncia, de acordo com as subdivisdes na forma de itens que compdem este instrumento.

- Codigo Intervengao
ITEM PREDIO Catser Construgéo VALOR TOTAL (R$)
1 TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA 22225 2.609.827,85 2.609.827,85

2.609.827,85

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposicbes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n°® 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servigos objeto desta contratagcdo sdo caracterizados como especializados, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro
de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagao é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogagao seja
formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagéo a vigéncia da contratagao.
Subcontratagao

1.5. Ndo é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas & permitida a
subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. Com
isso se permite que o contratante traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas
ou especializadas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

2.1. A descrigdo da necessidade encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, que em breve sintese esclarece:

A contratag&o proposta é essencial visando a construgao de prédio escolar no intuito de garantir qualidade da
infraestrutura das escolas indigenas onde ainda persiste diversos fatores relacionados a este grupo
populacional, como a existéncia de prédios improvisados e inadequados para rede escolar indigena.

A infraestrutura adequada garante o desenvolvimento do aprendizado e pedagdgico da comunidade escolar
ampliando o nimero de vagas nos Municipios, dever fundamental do Estado de assegurar um ensino de
qualidade.

Um novo prédio escolar, adequado e equipado, desempenha um papel fundamental na valorizagdo da
educagdo, promovendo a equidade social e reforcando o compromisso do Estado com a redugdo das
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desigualdades. Além disso, refletem a prioridade em criar condigbes que motivem alunos, engajem professores
e proporcionem uma formacao cidada de qualidade.

Esse investimento resultara em alunos mais motivados, profissionais da educagdo mais engajados e,
consequentemente, refletira na formacao de cidadaos preparados para enfrentar os desafios do futuro.

Contexto Legal

A obrigagdo do Estado de S&do Paulo em construir novas escolas esta fundamentada em dispositivos
constitucionais e legais que determinam o dever do Estado em garantir o acesso a educagéo de qualidade para
todos. A Constituicdo Federal de 1988, em seu artigo 205, estabelece que “a educagéo é direito de todos e
dever do Estado e da familia”, e € promovida e incentivada com a colaboracao da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua qualificagdo para o trabalho.

O artigo 211 da Constituicdo Federal determina que os Municipios atuardo prioritariamente no ensino
fundamental e na educacéao infantil, enquanto os Estados e o Distrito Federal atuarao prioritariamente no ensino
fundamental e médio. Assim, cabe ao Estado de Sdo Paulo, conforme o artigo 3°, inciso Xll, da Constituicdo
Estadual, garantir e manter uma rede adequada de ensino publico em todos os seus niveis.

Ademais, a Lei de Diretrizes e Bases da Educagéo Nacional (Lei n°® 9.394/1996) reforga em seu artigo 10, inciso
IV, que os Estados tém o dever de assegurar a oferta de ensino médio e de promover a melhoria da qualidade
do ensino.

O Plano Estadual de Educacdo de Sado Paulo (PEE), alinhado ao Plano Nacional de Educagéo (PNE),
estabelece metas para a expansédo e melhoria da infraestrutura escolar, incluindo a construgdo de novas
unidades escolares para atender as demandas crescentes por vagas na educagdo basica e média. Esses
planos constituem instrumentos normativos que orientam a politica educacional do Estado, vinculando o
governo ao cumprimento dessas metas.

Beneficios

Conforto e Seguranga: Espacos escolares novos priorizam a seguranga e o conforto fisico, e contribuem para
que os alunos permanecam focados nas atividades sem distragdes ou desconforto. Estruturas seguras também
reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confidvel para a comunidade escolar.

Motivagdo e Engajamento: Novos prédios, organizados e agradaveis promovem a valorizagdo da escola,
incentivando o respeito pelo espago e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorizagdo do
ambiente pode aumentar a motivagéo e a disposigao dos alunos.

Foco e Concentracdao: Ambientes modernos, com estrutura pedagogica adequada, favorecem que os alunos
mantenham melhor ateng¢ao durante as aulas.

Conclusao

Sendo assim, sob a o6tica do interesse publico a contratacdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de
contribuir em impactos positivos & comunidade escolar, além de atender os requisitos das Leis que regem o
tema.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. A Lei Federal n°® 14.133/2021, artigos 5° e 11°

4.1.2. O Decreto Federal n® 7.746/2012

4.1.3. A Instru¢do Normativa n° 01/2010.

4.1.4. A Lei Federal n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos
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4.1.5. A Lei Estadual n°® 12.300/2006 — Politica Estadual de Residuos Sdlidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA,; (b)
supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgado competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgado ambiental competente

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

Garantia da contratagéao

4.2. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de
5% e condigbes descritas nas clausulas do instrumento de celebragdo da contratagdo (definido pela
documentacédo que compde a presente contratagéo).

4.2.1 No prazo de convocagéao para formalizagcdo da contratagéo, e anteriormente a celebragao da contratagéo,
o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caucdo em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corre¢ao monetaria do valor depositado;

Il - Caugéo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Il - Fianga bancaria. Feita a opgéo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renuncia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou
instituicado financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apdlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislacdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apdélice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaragao firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizagdo. Serao admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento
de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da
legislagdo que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigagao assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sangdes
previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebracdo da contratacdo (definido pela documentagdo que compde a presente
contratacao) estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a garantia da contratagéo.

Vistoria

4.4. A avaliagao prévia do local de execucgao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario
comercial.
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4.5. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.7. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condigbes da realizagao do objeto, ou declaragéo formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

4.8. O interessado nao podera pleitear modificacbes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de
dados ou de informagdes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratagéo.

4.9. O agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel Da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: 2075-4354

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condig6es de execugao
5.1.A execugéao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servigos (OIS).

5.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho:

TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA
Construgéo de prédio escolar com duas salas de aula— Projeto Padrao indio Madeira pré-fabricada desmontavel

5.1.3. Cronograma de realiza¢ao dos servigos:

CONSTRUGCAO
2024/00475 TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA

1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES

CRONOGRAMA FiSICO 1% 2% 3% 7% 9% 10%

CRONOGRAMA FINANCEIRO 26.098,28 52.196,56 78.294,84 | 182.687,95| 234.884,51 | 260.982,79
7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES

15% 21% 16% 9% 5% 2%

391.474,18 548.063,85 | 417.572,46 | 234.884,51 | 130.491,39 52.196,53

Local da prestagao dos servigos

5.2. Os servigos objeto da presente licitagcdo serdo prestados no local abaixo indicado, correndo por conta da
CONTRATADA as despesas relativas a salario, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e
previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer outras necessarias ao cumprimento do objeto decorrentes
da execucgdo dos servicos a serem contratados, inclusive gastos com transportes.

Cdédigo da Escola: 1203148
Estabelecimento: TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA
Municipio: S&o Miguel Arcanjo

Unidade Regional de Ensino: Itapetininga
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Endereco: Aldeia Teoka Nhanderu Pora, s/n

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugao dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.4.A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com recolhimento
de ART;

5.4.2. A execucgao das obras deve seguir conforme padrbes e catalogos técnicos FDE, disponiveis no site da
Fundagao

5.4.3. A contratada devera cumprir integralmente com as normas relativas a seguranga no trabalho, em especial
a NR-18, segregando com sinalizagdo e/ou barreira fisica o local de obra das atividades corriqueiras das
Escolas.

Especificagado da garantia do servigo

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adog¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a celebragao da contratagado, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagbes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar
de execugao do Contratado, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada devera dar inicio a elaboragdo dos
projetos executivos solicitados.

6.5.1.1. Os projetos executivos deverao ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no material
técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deveréo atender as recomendacbes das normas técnicas e em estrita observancia as
legislagbes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinagdes do poder publico.

6.5.1.3. Os projetos deverdo ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificagdo — GDE para
analise e aprovagéo.

6.5.1.4. Os projetos deverao ser aprovados nos 6rgaos competentes.
Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugéo do objeto contratado.
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6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execugdo do objeto durante o periodo de cada
servigos constantes nas ordens de servigo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencgao do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao
(Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17, 1).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos
executados e aprovara a planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023,
art. 17, ).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensao da execugao do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, V).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 17, 1I).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigdes de habilitagdo do Contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, 1l e llI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo Unico do art. 116 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. A contratante realizara, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados, vistorias que terao
por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execugéo da intervengédo, bem como realizar as medigdes
dos servigos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes
assumidas pela Contratada. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro)
indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livio denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em formatagéo
fornecida pelo contratante ou no padrao observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo como comunicagao
formal entre as partes quando as anotagdes forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da
Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em cdpia, ao
contratante. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e operagoes
realizadas nas obras, em especial:
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| - As condicOes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il - O nimero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagdes ocorridas, suas observagdes e demais anotagdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizagado exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenagéo dos atos de fiscalizagao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrugao processual visando, entre outros, a prorrogagao, a alteragao, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicagdo de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitagdo do Contratado, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagado realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo Contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacdes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéo (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagao da execugédo do objeto observara o disposto nesta segao.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou n&o as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medigdes serdo registradas no Sistema de Medicbes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante
cadastro prévio) e conterdo a discriminagado dos servigos, as quantidades medidas e seus pregos, e serao
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memarias de calculo, desenhos, catalogos
etc.

7.21. As medicbes serdo acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo que
eventuais divergéncias serao sanadas pelo representante da Contratante.
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7.2.2. A primeira medigdo correspondera aos servigos executados no periodo compreendido entre a data
autorizada para inicio dos servigos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS) e o ultimo dia do respectivo
més;

7.2.3. As demais medigbes corresponderdo aos servigos executados do primeiro dia ao ultimo dia do més
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medigbes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco) dias
do ultimo dia do més com os seguintes elementos:

| - Memoria de calculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaragao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo é,
exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragao, sob as penas
da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMADEIRA,;

Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisigao dos produtos
e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacao final;

IV - Quando for o caso de utilizagao de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, declarac@o, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisigdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no CADMINERIO;

V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servigo, quando o
caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servigo, quando o caso, tais como documentos eventualmente
criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas copias, que serdao autenticadas pelo
servidor responsavel pela recepgao.

Do recebimento
7.4. Serao medidos apenas os servigos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apdés cada medi¢édo, conferir junto ao CADMADEIRA a situagcao cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, bem como
instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e com as cépias de
documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, |, ‘a’, da Lei n® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n°®
68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposi¢cado acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovacgéao da prestagédo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacédo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
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7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nio atestar a ultima e/ou Unica medigcdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.5.8. A fiscalizagcdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia seréo recebidos pelo Contratante, apds inspegéo fisica de
qualidade por comissdo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e
71 da Lei Estadual n°® 6.544/1989 e da Lei Federal n° 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagcao.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo as etapas
concluidas e pagamentos periédicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A nao apresentacdo dessas comprovacgdes assegura a Contratante o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucgao efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria — RV;

7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes
providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberagdo do primeiro pagamento.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica, junto ao
CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera
constar a referéncia expressa ao numero deste Ajuste, seu objeto e o numero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocagéao de placas;

7.5.12.1.4. Apresentacédo de comprovante de inscrigcdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se
tratar de hipotese de inscricao obrigatdria nos termos da legislagédo aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicacgao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao do
comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até entao;

7.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho
na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagbes apresentadas;

7.7.3.1. A nao aprovacao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés
dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao; e
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7.7.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a
comunicagao ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito
de liquidacdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugéo, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a Contratada para retificacdo, contando-se o
prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolugao das
faturas em hipotese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execugéo da Obra.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidagao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administragédo, na forma desta segdo, prorrogaveis
por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 4 de novembro
de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execucéo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢cdes da Lei Complementar Federal n°® 116/2003, e respeitando
as seguintes determinacgdes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retengao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do valor
da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada no prazo previsto na legislagdo municipal.

7.12.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retencéo, a titulo de "RETENCAO P ARA O ISS"
ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente.

7.12.5. Considera-se prego do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedugéao.
7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaragdo da Municipalidade competente com a indicagédo de sua
data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condigao de isencéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou
documento de cobranga equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasidao da apresentagdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranga
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderao ser apresentadas copias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentagao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.
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7.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impecga a liquidagdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovacgao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133,
de 2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengao das condigbes de
habilitagcdo exigidas no edital; b) identificar possivel raz&o que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do
orgao ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de
2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos o6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela extingdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo da nota fiscal ou
documento de cobranga equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidagdo da despesa, conforme secao
anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n® 67.608, de 2023.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdsito em conta corrente bancaria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.21.1. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiao da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condic&o podera se dar pela comprovacgao, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos
termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.23. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos determinada por lei,
ainda que n&o haja indicacao de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a reten¢des néo realizadas
em meses anteriores.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagado do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigcbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagéao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adogéao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO global.
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Regime de execugao

8.2. O regime de execugio do contrato sera por empreitada por preco unitario. Nesse modelo, os servigos serao
remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato e
conforme a medigédo das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de comparagdo com o mercado, devera ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos oficial
da Fundagédo para o Desenvolvimento da Educagédo (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condigdes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratagdes e pode ser acessada nos “Cadernos
Técnicos da FDE”, disponiveis no endereco eletrdnico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo necessario o
cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global conforme valor estimado da licitagao, e os custos
unitarios relevantes, observando-se o critério 8.4.1 deste Termo.

8.4.1. Os itens relevantes para avaliagdo de exequibilidade sdo aqueles que a soma do produto do prego
unitario x quantidade estimada, classificados em ordem decrescente, atinjam 80% do valor global orgado pela
Administracao (itens A da curva ABC).

Exigéncias de habilitagao

8.5. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das segdes subsequentes
deste item 8, que serao exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

8.6. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Uniado e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n® 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacao dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizagao das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagéo
respectiva;

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas
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administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestagdes de Servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicagao - ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relacao
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentagao de declaragcao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econdémico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, caso se trate de
empresario individual ou sociedade empresaria;

8.24. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverédo atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura (Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 65, § 1°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deveréo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislacéo aplicavel.

8.24.4. Sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez porcento) do valor total
estimado da contratagao.

8.24.5. Na hipdtese de admissao da participacédo de pessoas juridicas em consorcio e exigéncia de requisito
de habilitacdo econdmico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o consorcio n&do for formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15% (quinze) por
cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitagdo econdmico-
financeira

Qualificagao Técnica e Qualificagdao Técnica Operacional

8.25. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagcao de vistoria prévia;

8.26. A declaracao acima podera ser substituida por declaragéo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao;

8.27. Registro ou inscricao do fornecedor na entidade profissional — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade;
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8.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentacdo, no momento da celebragdo da contratagdo, da solicitagdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovacao de capacidade operacional para execugéo de servigo similar de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentacao de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Para fins da comprovacgéo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certiddes deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade or¢ada para
0s servigcos de maior relevancia no escopo da obra:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

QTDE

SERVICOS UNIDADE ORCADA

50% VALOR % JUSTIFICATIVA

FORNECIMENTO E
MONTAGEM DO CONJ.DE
ESTRUTURA PRE-FABR. M2 456,21 228,11
DE MADEIRA
DESMONTAVEL

R$

0, o i n°%
1.274.345,07 48,8% | conforme art. 67, §1°, da Lei n® 14.133/2021

Justifica-se por tratar-se de servigo que
demanda técnica especifica de

2,4% | assentamento, diretamente relacionada a
qualidade, durabilidade, seguranga e
desempenho funcional do piso.

PORCELANATO RS
ESMALTADO M2 267,75 | 13388 | ¢4 799 37

A correta utilizagdo do ago estrutural envolve
etapas técnicas essenciais, como corte,
dobra, posicionamento, amarragéo e, quando
aplicavel, soldagem, todas devendo atender
rigorosamente ao projeto estrutural e as
normas técnicas vigentes. A execugao
inadequada dessas etapas pode
comprometer a resisténcia dos elementos de
concreto armado, ocasionando falhas
estruturais e riscos a edificagéo.

ACO CA 50 (A OU B) FYK=
500 M PA

R$

KG 4.067,00 |2.033,50 63.268,01

2,4%

A execugéao da estaca hélice continua
demanda o uso de equipamentos especificos
de grande porte, bem como controle rigoroso
do processo executivo, incluindo perfuragao
continua, concretagem simulténea a retirada
da hélice, controle de volume de concreto,
profundidade, verticalidade e posterior
colocagao da armadura. A execugao
inadequada pode comprometer a integridade
da estaca, resultando em falhas de
capacidade de carga, recalques excessivos e
riscos estruturais.

R$

ESTACA TIPO HELICE M 430,00 215,00 39.128,20

1,5%

EXECUGAO DE POCO ARTESIANO C/ DOCUMENTAGAO TECNICA

COMPROVAGAO DE EXECUGAO DE SERVIGCO DE SPDA EM OBRA SIMILAR

COMPROVAGAO DE EXECUGAO E OBTENGAO DE AVCB EM OBRA SIMILAR

8.31. Serdo admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo similar, a apresentacao e
0 somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados.

8.31.1 A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de atestados que
comprovem a execugao simultanea de igual nimero de obras pertencentes a esse lote em licitagao.

8.31.2. A empresa devera entregar relacdo de atestados comprobatérios de desempenho, conforme modelo
anexo ao edital, contendo as seguintes informagdes: identificagdo do atestado; identificacao da obra; data de
inicio; data de término; servigos a ser comprovado (conforme item 8.30); unidade; quantidade atestada.
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8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deverao
ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.33.1. Se for permitida a participagao de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do item 3, para efeito
de habilitagao técnica, caso exigida na documentagédo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, caso
exigida na documentacgéo que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatério dos valores de cada
consorciado

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Outras comprovagoes
8.35. Declaracao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo unico,
da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugao do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacao de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigagao
de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragao, bem como a
aplicagédo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizagao na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao;

8.36. Tratando-se de consorcio:

8.36.1. Apresentacdo do compromisso publico ou particular de constituicido do consércio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacao do consoércio e sua composicao;

b) Finalidade do consércio;

¢) Prazo de duragao do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consdrcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definicao das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacbes especificas;

f) Previsado de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas
e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicagédo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citacao, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagéo e praticar todos os demais atos necessarios
a participacdo na licitacdo e execucdo do objeto contratado, sendo responséavel pela representagdo do
consorcio perante a Administragao;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio nao tera a sua composi¢cédo modificada sem
a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratagéo, observado
0 prazo de duragao do consorcio, definido na alinea “c” desta subdivisao.
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8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo da contratagéo, a constituicdo e o
registro do consorcio, nos termos de seu compromisso de constitui¢ao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitagcao juridica e
habilitagao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagao
econdmico-financeira e de habilitagao técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput
do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.36.4. A inabilitagcao de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagdo do consércio.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n° 14.133, de 2021:

8.37.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocagcao e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenga dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

8.37.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador

8.37.7. Documentagéo que seja demonstrativa de atuagao em regime cooperado, com reparticao de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia nao esteja evidenciada na documentagdo a ser
apresentada para atendimento as subdivisbes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor estimado total da contratagao é de R$ 2.609.827,85 (dois milhdes, seiscentos e nove mil, oitocentos
e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme custos unitérios apostos na tabela FDE — data base:
Abril/2026. Os pregos unitarios foram obtidos de tabela onerada (sem inclusdo da desoneragéao da folha de
pagamento).

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratagio correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Or¢camento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:
I) Gestédo/Unidade: 08046.081108

Il) Fonte de Recursos: 015.001

IIl) Programa de Trabalho: 12.368.0815.2494

IV) Elemento de Despesa 3.3.90.39 e 4.4.91.51

10.3. Quando a execugédo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as disposi¢des gerais € normativas
aplicaveis, afastando as caracteristicas e condi¢gdes que direcionem, comprometam ou fruste o carater
competitivo da licitagdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.

11. ANEXOS
Anexo 1 — PROJETOS
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Anexo 2 — PARECER TECNICO
Anexo 3 — RELATORIOS DE VIABILIDADE
Anexo 4 — TERMO DE COMPROMISSO — FUNAI

Anexo - Modelo - Relagio de atestados comprobatério de desempenho (parte integrante do edital)

Paulo Jorge Moura Rocha de Morais

Gerente de Planejamento e Processos Administrativos

Affonso Coan Filho

Gerente de Obras
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 69/01129/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90118/2026

FDE-SEI - 229.00006268/2026-91

A FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO, com sede a Avenida S3o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE?”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF n°. e, pelo Diretor de Obras e Servigos Sr. , portador
do CPF n° € 0(Q) correeree e , inscrito(a) no CNPJ/MF sobon® ........ccccceeviienens ,
sediado(a) Na ....ceeevviieiiieiee e , doravante designado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungédo no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragdo apresentada nos autos, e em observancia as disposigdes da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 90118/2026, mediante as condigbes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que
compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR, no(s) prédio(s) discriminado(s) abaixo,
conforme detalhamento e especificagbes técnicas deste instrumento, do Termo de Referéncia, da proposta
do Contratado e demais documentos da contratagcéo constantes do Pedido de Contratagdo em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO

TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA

ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA, S/N - CEP: 18230-000 - - SAO CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR
MIGUEL ARCANJO-SP

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrig&o:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. O regime de execucgdo sera de empreitada por pre¢o unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 540 (quinhentos e quarenta) dias contados a partir da data
de assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.
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PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO PRAZO (dias)

TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA

ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA, S/N - CEP: 18230-000 - - SAO ESCOLAR 360
MIGUEL ARCANJO-SP

CONSTRUCAO DE PREDIO

2.1.1.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

Quando a nao conclusdo do objeto da contratagdo decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangodes

administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as

medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual, nos termos do
paragrafo unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

Nao obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebragéo do contrato estara sujeita a condigao resolutiva,
consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orcamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolucdo do contrato, com base na condi¢ao estipulada nesta subdivisdo, o Contratado nao
tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1

O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execug¢do, assim como 0s prazos e
condi¢des de inicio, conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto, e critérios de medicao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1.

Nao é admitida a cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovacao prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.

4.11.

Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratacao.

A subcontratacéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.2.1. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratagcédo parcial, contendo descrigdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.2.2. Autorizagao prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagéo parcial, desde
que seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratagao;

4.1.2.3. Apresentacédo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do certame, bem como de
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documentagédo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.1.2.4. Analise e autorizagado da subcontratagao parcial pelo Contratante, por escrito, desde
que verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da documentagao do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentagao exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.2.5. Apresentacdo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual seréa juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituigdo do subcontratado.
4.1.3. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de RS................. TP ), conforme demonstrado a seguir:

PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR

CONSTRUGAO DE PREDIO

TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA ESCOLAR

VALOR TOTAL

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratacao, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagdes avengadas
perante a Administracéo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideracéo as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medicoes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalacdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucao efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro
pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob

sua Unica e inteira responsabilidade:
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. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de
se tratar de hipotese de inscricdo obrigatéria nos termos da legislacdo aplicavel;

1L Apresentacao do sequro de risco de engenharia;

111. Colocacéo de placas;

V. Comunicacao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao
do comprovante de pagamento dos sequros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até
entdo.

PARAGRAFO SEGUNDO

O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o _artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e
respeitando as sequintes determinacoes:

|- Caso se mostre exigivel, a luz da legislacdo municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador dos

a) A FDE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do
valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher a respectiva importdncia em nome da CONTRATADA no prazo previsto na

legislacdo municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencio, a titulo de "RETENCAQO
PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducéo.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencido do ISSQN pelo tomador dos servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a
indicacdo de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicdo de isenciao;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data de emissao da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasiao da apresentacao da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo leqgal para recolhimento do ISSQN, poderao ser
apresentadas coépias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacao devida guando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A liberacao dos demais pagamentos ficard condicionada a apresentacdo mensal, pela
CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicoes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As quias de recolhimento
do INSS e o CRF _ deverao estar acompanhados de declaracio do Contador da
CONTRATADA informando que os funcionarios locados na obra estdo incluidos nestes

comprovantes.

e) A nao apresentacido dessas comprovacoes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serao realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da CONTRATADA no
Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o seguinte procedimento:

| a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis apds a sua
realizacao;

1l a FDE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pela CONTRATADA,
comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias uteis contados a partir do recebimento
da medicéao;
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11 a CONTRATADA apresentara a fatura no dia util seguinte a aprovaciao da medicido correspondente
pela FDE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de pagamento.

v a nao aprovacao dos valores pela FDE devera ser comunicada a CONTRATADA no prazo de trés
dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

\' As faturas que apresentarem incorrecdes serdao devolvidas a CONTRATADA para retificacao,
contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacao das faturas corrigidas a
FDE. A devolucao das faturas em hipétese alguma servira de pretexto para gue a CONTRATADA
suspenda a execucao do contrato;

Vi Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejarao a prorrogacao
do prazo de pagamento por iqual nimero de dias a que corresponderem os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da
CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orqios e Entidades Estaduais
- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizacdo de cada pagamento. O
cumprimento desta condicido podera se dar pela comprovacao, pela CONTRATADA, de que os reqgistros
estao suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n® 12.799/2008

PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasiao do pagamento, efetuar a retencio de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencées
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacdo de pagamentos nao isentard& a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer que sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servicos por ela executados.

PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucédo dos servicos reqgistrados pelas medicées, € necessario que a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as
exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas nao serao aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipétese, apora aceites em duplicatas,
triplicatas ou letras de cambio e que somente liquidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a
verificacao de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1.  Os pregos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orcamento estimado, especificada na subdivisdo subsequente.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de abril do ano de 2026 motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugédo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicagao, pelo Contratante, do indice de Pregos de Obras Publicas — indice de Pregos de Edificagbes
— Escolas, elaborado pela Fundagao Instituo de Pesquisas Econémicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de Sao Paulo D.O.E., exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢ées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacido entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1.

Sao obrigagdes do Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

8.1.2. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar ao Contratado para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execuc¢éo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sangbes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6érgao de representacéo judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo das
medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigagdes
pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.11. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situagao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.12. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.1.13. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
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8.2.

8.3.

8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a ultima e/ou Unica medigdo, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

b) comprovacgao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegbes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, caso haja previsao nos instrumentos da contratacdo de que o servigo seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedigdo da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugédo do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas altera¢des subsequentes.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e a documentagao que o integra.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro nao se iniciara
enquanto o Contratado ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagao solicitada pelo Contratante
para adequada instru¢ao do requerimento.

A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) -

9.1.

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagado que o integra, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugcéo do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir
dispostas:

9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.14.

Fornecer, no local de sua aplicagao ou utilizagéo, toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscaliza¢do.

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apolice (cépia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenga nos locais dos servigos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
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9.1.7.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicagao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicagdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigcos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que
integram o contrato, no prazo determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacado Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentacao de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as determinagées dos Poderes
Publicos, mantendo os locais dos servigos sempre limpos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servigos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagéo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execugéo;

Manter nos locais dos servigos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnolégicos de concreto, ago, bloco
de concreto ou ceramico, grout (micro concreto) e compactacdo de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagédo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
especificagdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessario
e a critério da FDE, laboratério de campo que permita a execugédo dos ensaios para controles
tecnoldgicos;

Refazer, as suas expensas, os servigcos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
execucao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construgao, de acordo com a legislagédo
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracdes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servigos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servigos;

Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servigos executados ou em execugao;

Paralisar, por determinagao da FDE, qualquer servigo que nao esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoligdes, reparagdes e reconstrugdes que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigagdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligagdes
provisorias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranga,
EPI's, definidos pela legislagcdo trabalhista e na Norma Regulamentadora n° 6 (Ministério do
Trabalho);
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9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.20.

9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas;

A CONTRATADA devera apresentar Levantamento Topogréafico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servigos isolado, ndo permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizacdo da FDE. A ndo observancia desta norma
acarretara a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite redugédo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potavel;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;

Fornecer Laudo Técnico de Inspeg¢do do SPDA, apds execugdo dos servigos, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotacdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizagdo da geragéo dos residuos,
sua reutilizagdo, reciclagem ou, em ultimo caso, disposicdo em areas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307;

Nao manter, no local dos servicos, empregados sem o0 competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condi¢des contrarias as normas de seguranga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;

Executar o PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execugao dos servigos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranca do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsdo de numero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal préprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestao de Seguranca e Saude no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condi¢cdes estabelecidas nas normas de seguranca e saude no
trabalho, neste Contrato, na Consolidagao das Leis do Trabalho e Portaria n° 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposi¢des relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao conteudo das pecas gréaficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasiao da certificagdo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execugao da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigos de Auditoria junto ao 6rgéao certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servigco para representar o
Contratado na execugao do contrato.
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9.1.39.

9.1.40.

9.1.41.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.38.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, Il, da Lei n° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagédo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da execugado do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentagao que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo
ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungéo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informagdes, o contratado
devera atender a notificacdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, os seguintes documentos:

a) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitacdo na documentagéo que integra este instrumento;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacdes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagé@o especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execugao dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do objeto.
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9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

9.1.56.

9.1.57.

9.1.58.

9.1.59.

9.1.60.

9.1.61.
9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.

Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n°® 14.133, de 2021.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgacdo e incorreta ou
inadequada utilizagao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execugao do objeto, bem como as normas de seguranga do Contratante;

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentacdo que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgéo para a execugéo do objeto da contratacéo.

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.
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9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

9.1.72.

9.1.73.

9.1.74.

9.1.75.

9.1.76.

9.1.77.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

No caso de utilizagdo na execugéo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentacdo da documentacéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

No caso de utilizacdo na execucdo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n°® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de S&do Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composicao.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.77.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéao Civil, conforme o caso.

9.1.77.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
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9.2.

9.1.78.

9.1.79.

9.1.80.

9.1.81.

9.1.82.

9.1.83.

reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.1.77.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

9.1.77.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.78.1. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.1.78.2. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagao do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata

Deverao ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formagéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1. de qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servicos;

9.1.80.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.80.3. de danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente autorizados pela fiscalizagéo e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagcbes do Termo de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtenc¢éo de licencas e regularizagédo
dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipotese de
inscricao obrigatéria nos termos da legislagédo aplicavel.

Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto Estadual n° 69.588, de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negocios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
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9.3.

9.4

9.5.

dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta prépria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagéo,
compensagao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1. O descumprimento das obrigagdes previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragao do processo administrativo
de responsabilizacédo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 69.588,
de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagdo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de érgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugao
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°®
14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133, de
2021.

. O Contratado devera observar a vedagao constante do Decreto estadual n°® 68.829, de 4 de setembro
de 2024.

Cumprir as disposigdes constantes no Cédigo de Etica e de Conduta da FDE vigente, disponivel
no site da FDE no link https://www.fde.sp.gov.br/fde/institucional/codigo de etica, sob pena
das sangoes previstas pelo seu descumprimento.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.

CLAU
11.1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no d&mbito da execugéo do objeto
deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protegcao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragées subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

SULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

A CONTRATADA ofereceu, a titulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal

11.2.

n® 14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

11.1.1. Nos casos em que o valor da proposta da licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor estimado pela FDE, sera exigida da CONTRATADA garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor estimado e o valor da proposta
apresentada, sem prejuizo _da garantia_prevista no_subitem anterior e das demais

exigiveis na forma da legislacao vigente.

Desfalcada a garantia prestada, pela imposicido de multas ou outro motivo de direito, a

CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 3(trés)
dias uteis, complementar o valor caucional. A ndo apresentacido da cobertura da garantia
importara em rescisio contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
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qualquer titulo, lhe for devida pela CONTRATADA.

11.3. A nao prestacdo da garantia de execucao equivale a recusa injustificada para a assinatura do
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando a
adjudicataria as sancoes previstas e demais normas pertinentes.

11.4. O saldo da garantia prestada sera liberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias apds a emissao do
Termo de Encerramento das Obrigacoes Contratuais (TEOC).

11.5. No caso de alteracdo contratual que resulte em acréscimo no preco total da obra e/ou
prorrogacio de prazo, a contratada devera complementar o valor caucional em correspondéncia
ao _acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementacdo da
caucdo sera pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

11.6. Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em

favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcao
monetaria do valor depositado.
11.6.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
11.6.3. Fianca bancaria. Feita a opcao pela fianca bancaria, no instrumento devera constar a
renuncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
11.6.4. Seguro-garantia. A apdlice de sequro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos. Caso tal cobertura ndao conste expressamente da apolice, a
adjudicataria podera apresentar declaracido firmada pela seguradora emitente
afirmando que o sequro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados abaixo.
11.6.5. Cobertura. A garantia de execucido assequrarda, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:
11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto:
11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucdo do objeto;

11.6.5.3. multas, moratdrias e compensatorias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacoes trabalhistas e previdencidrias relacionadas ao contrato nado
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.7. Nao serdo aceitas garantias gue incluam outras isencoes de responsabilidade gue nao as

sequintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigacoes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.
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11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

Na hipotese de suspensdao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdélice de seguro até a
ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao;

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de
descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a
comunicacao do sinistro pelo Contratante ocorra apés expirada a vigéncia da contratagao ou a
validade da garantia.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicio da apodlice, carta-fiangca ou autorizagdao para a
liberagao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate

do titulo de capitalizagao, acompanhada de declaragdao do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucido do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdao e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

A garantia de execu¢ao é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

121.

Pelas infracoes previstas no Art. 155 na Lei Federal n° 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita

as sequintes sancoes:

| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancoes e demais canais pertinentes da

Administracdo Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracdes abaixo relacionadas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu
inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apds o que, a critério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo
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prazo de até 3 (trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta cladusula, na hipétese de
atraso na conclusao dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apds esse prazo, a multa sera
de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipétese de descumprimento de
qualquer das condicdoes contratuais, cujas sancées ndo estejam previstas
especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipétese da ndo
apresentacdo da certiddo negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucao total;

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucio
parcial;

lll - Impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica direta e indireta do Estado de

Sao Paulo, por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

IV — Declaracdao de inidoneidade, qguando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigacdes
assumidas, praticando as infracdes previstas que justifiguem a imposicao de penalidade mais
grave gue a sancao referida no inciso lll, gue impedirda a CONTRATADA de licitar e contratar
no dmbito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacido das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE podera extinquir o
presente contrato por qualquer uma das infracdes previstas por lei, bem como aplicar a CONTRATADA,
impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo,
pelo prazo de até 3 (trés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o calculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, sera
utilizada a seguinte formula:

M=0.4 (n/p)2 v.

onde: M = Valor da multa

n = numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

* arelacédo (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f” desta clausula, sdo
cumulativas e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), guando este ajuste podera ser extinquido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracao Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sancbes previstas nos incisos I, Il e IV poderido ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso Il desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacées cabiveis serdo sempre que possivel,
independentemente de qualguer aviso ou notificacao judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
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da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracao a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula nio tém carater compensatdrio, mas sim
moratdrio e, consequentemente, o seu pagamento nao _exime a CONTRATADA da reparacdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sanc¢ées administrativas serio publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n° 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. A extincdo contratual podera ser.

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacao relativa
as normas de seguranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irregular de cladusulas contratuais, inclusive as de obrigacao
relativa as normas de seguranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos
€ prazos;

13.1.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pela impossibilidade
de conclusao da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado para inicio da obra apés a assinatura deste contrato;

13.1.1.5. A paralisacao da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacao, nao previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacdes requlares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores,
inclusive nos casos de descumprimento ou nao saneamento de irregularidades
atinentes as normas de sequranca e saude no trabalho;

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao;

13.1.1.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracado de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracao social ou a modificacido da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execucao do contrato;

13.1.1.12. Razdées de interesse publico, de alta relevincia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, reqularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato.

13.1.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo.
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13.1.3. No caso de extincdo pelas razoes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos requlamentares comprovados, quando
os houver sofrido.

13.1.3.1.

13.1.3.2.

13.1.3.3.

13.1.3.4.

A supressdo, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na lei;

A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou querra, ou ainda por repetidas suspensoées
que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de _indenizacoes pelas sucessivas e contratualmente _imprevistas
desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assequrado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensiao do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

O _atraso_superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, graves perturbacdes da
ordem interna ou querra, assequrado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacées até que seja normalizada a
situacido, caso em que sua decisao devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

A ndo liberacdo, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

13.1.4. A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos e prazos, acarreta as sequintes consequéncias;

13.1.4.1. Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se
encontrarem, por ato proprio da FDE;

13.1.4.2. Ocupacido e utilizacao dos locais, instalacdoes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucao do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencio dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos

causados a FDE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgamento do Estado, na dotagéo abaixo discriminada:

l.
II.
.
IV.
V.

Convénio:

Fonte de Recursos: 1.500.1.0300

Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30

Funcional Programatica: 12.368.0815.2494:

Nota de Empenho:

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)
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15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposigcdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e disposigdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cdédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serao fixados por meio da aplicagao da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagéo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragédo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que n&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2° da Lein. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questdes que
decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato sera assinado com a utilizagao de meio eletrénico através do Sistema Eletrénico de Informagdes do
Estado de Sao Paulo — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos da legislagao aplicavel.
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[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletronica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO IlI

NORMA DE ORGANIZAGAO N° 002/2010 - 04
CRITERIOS PARA A IMPOSIGAO DE PENALIDADES

Assunto: Disciplina o procedimento para apuracdo de infragbes cometidas pelos licitantes e contratados,
durante a fase licitatéria ou durante a execugao contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES
HISTORICO DAS REVISOES
Data Revisao N° Descrigao da Alteracao
21/12/2010 00 Implantagéo.
27/06/2014 01 AIteragé}o 'do item 7 e adequagdes de procedimentos, prazos e
competéncias.
11/05/2022 02 Adequagédo ao Decreto n° 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria Normativa n°
002/2021.
Revisédo e adequagéo a Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos
25/07/2024 03 n° 14.133/2021.
Incluséo de regra de transigéo para contratos regidos pelas leis n.° 8.666/93
09/08/2024 04 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo administrativo, incluindo a definicao
dos agentes.
2. DISPOSIGOES INICIAIS
2.1. Esta Norma de Organizagéao institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragéo
de infragbes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatéria e/ou durante a
execucao contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicacdo das sangdes
administrativas cabiveis, de acordo com a legislagdo pertinente e sistemas de uso obrigatorio
vigentes.
2.2. Esta Norma abrange todos os processos licitatérios e de contratacdo, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no ambito da Fundagao Para o Desenvolvimento da Educagéo —
FDE.
3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

3.1. Autoridade Superior: Presidéncia;

3.2. Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

3.3. Relator da Ocorréncia: Presidente da Comisséo de Licitagao, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto

da contratagao;

3.4. Servidor Responsavel pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.
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4.

AUTUA
41.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

GAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Constatadas irregularidades na execugéo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

41.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execugao do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso nao tenha ocorrido o saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacéao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos indispensaveis a
instrucéo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagéo do processo.

Nos casos de nao assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servigo ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacao Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instrugdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragao do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovagdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo sera encaminhado a GCON, que intimara o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis, bem como
comunicara a instituigdo emitente do seguro garantia, fianga bancaria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

4.4.1. Aintimacao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
enderecgo do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagao e comecgara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no endereco cadastrado.

4.4.3. Na&o encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciara sua intimagédo por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicagéo.

44.4. A intimagao dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e contera uma chave de seguranga para que possa acessar € inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.45. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
argumentos langados pelo Licitante ou Contratado, e apdés proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.5.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questéo juridica que necessite de esclarecimento ou analise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhara os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
uteis.

A notificagdo da decisdo de que trata o item 4.5 sera realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis

para apresentacao de recurso.

4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
argumentos langados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, e, apds, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragao de parecer juridico, com posterior envio a Autoridade
Superior para decisao final.

4.71. A Autoridade Competente podera, apds anadlise da area técnica, reconsiderar sua
decisao, todavia devera encaminhar sua decisdo de reconsideragdo, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Uteis, a Assessoria Juridica para elaboragéo de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagéo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisao devera ser inserida no sistema de aplicagéo
de penalidades vigente.

Apos decisao da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo sera encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagdo da deciso final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, constando:

a) a origem e numero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

C) a razado social da empresa punida, com indicagdo do seu numero de inscrigdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentagéo de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberagdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivagdo das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1,4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5. REGRA DE TRANSIGAO

5.1.

Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverdo seguir o disposto
da Norma de Organizagao n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

6. EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Publicada a deciséo final, a GCON encaminhara o processo administrativo a Autoridade Superior

que finalizara o processo no sistema de aplicagdo de penalidade vigente.

6.1.1.

Ap6s finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sangédo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

Se na decisao final contiver aplicagdo da sangao de multa, a GCON, no prazo maximo de 05

(cinco) dias uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislagao.

6.2.1.

6.2.2.

Serédo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depodsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranga, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fian¢a bancaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario o envio e andlise de
documentagédo para regulagao do sinistro.

Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgaos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1.

6.3.2.

Apbs inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto & FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de S&o Paulo.

O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagéo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

Apés inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo
de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1.

Apbs o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informagdes essenciais do processo, 0 qual seguird com copias do recebido de
protocolo de peticionamento da agéo e da peti¢ao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 64



FUNDACAC PARA O
FIDESENVOL VIMENTO
DA EDUCACAD

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90118/2026 - FDE n° 69/01129/26/01 - SEI- n° 229.00006268/2026-91 - MOD. PADRONIZADO - 08/04/2026

7.

8.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

8.1.

6.4.2. Quando a quitagdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composicéo na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apos formalizagdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

A Autoridade Superior decidira sobre a aplicacdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apds o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaragéo de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

Para aplicacdo da declaracéo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipoteses de
cabimento:

a) apresentar declaragcdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

A declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, de acordo com a legislagao vigente.

REABILITAGAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:

a) reparagao integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;
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c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicagcdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso
de declaragao de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

“a “

8.1.1. A sancgao pelas infragdes citadas nos itens “a” e “e”, do item™6.2., exigira, como condigao

de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1. O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizagéao por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretara a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para o descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderao responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

9.2, O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infragao.

9.2.1. A instauragédo do processo administrativo interrompe o cémputo da prescrigao, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha decisao final da Autoridade Superior.
10. DISPOSIGOES GERAIS

10.1. Aplicam-se as disposi¢cdes desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
0 ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, 0s quais serdo
devidamente apurados em processo de sindicancia.

10.2. Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisdo de
casos nao previstos nesta Norma.

10.3. O Licitante ou Contratado podera, a qualquer momento, solicitar cépias do processo, desde que
apresente Procuragao com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

10.4. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

10.5. Esta Norma de Organizagéo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposicées em contrario.

11. REFERENCIAS LEGISLATIVAS
a) LeiFederal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;
b) Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;
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c) LeiEstadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e
d) Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

12. ANEXO | - OCORRENCIA

12.1. Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infragdo Administrativa, € o descumprimento voluntario pelo
Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé sangao, cuja imposigao
€ decidida por uma autoridade no exercicio de fungdo administrativa; €, portanto, o comportamento
ou a omissao que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou n&o causar

prejuizos a FDE.

12.2. Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo sio:

a) Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

b) Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servigo ou Fornecimento;
c) Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

d) N&o Assinatura de Contrato;

e) Nao Assinatura de Ata de Registro de Precos;

f) N&o Assinatura de Ordem de Servigo ou Fornecimento;

g) Inexecugéo Total de Contrato;

h) Inexecugao Total de Ordem de Servigo ou Fornecimento;

i) Inexecucao Parcial de Contrato;

j) Inexecucao Parcial de Ordem de Servigo ou Fornecimento;

k) N&o Entrega de Documentos Obrigatdrios;

1) Ressarcimento;

m)  Pratica de Atos llicitos.

n) Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;

0) Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precgos; e,

p) Demais Descumprimentos de Ordem de Servigo ou Fornecimento

12.3. Controle de Ocorréncia

12.3.1. A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema proprio.

12.3.2. O registro no sistema de controle sera efetuado apdés a decisdo da Autoridade
Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em
caso de ndo aceitagdo, quando sera atribuida a respectiva pontuagéo prevista nas
tabelas dos Anexos Il e lll.

12.3.3. O controle sera feito por empresa, com a consequente formagao do histdérico do licitante
ou contratado.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 67



FUNDACAC PARA O
FIDESENVOL VIMENTO
DA EDUCACAD

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90118/2026 - FDE n° 69/01129/26/01 - SEI- n° 229.00006268/2026-91 - MOD. PADRONIZADO - 08/04/2026

12.4.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

12.4.10.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.
Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servigo.
A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e originaria da
mesma ocorréncia.
Os casos de inexecugao total de contrato, inexecugao total de ordem de servigo ou
fornecimento, bem como n&o assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de preco e ndo assinatura de ordem de servigco ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagdo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e ndo superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.
Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigco ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Pregos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servico de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, ndo se
computando pontos para aplicagao das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.
A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Precos e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor a Autoridade Competente a aplicagdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.
A Pratica de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatério, de contratagao e da
execucdo do contrato, ensejara a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaragéo de inidoneidade.
As penas pecuniarias serao aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contar&o, subsidiariamente, com a orientagdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.
As penalidades serao controladas por ordem cronolégica de deciséo e sua aplicagédo dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e lll. Na hip6tese de decisdes simultaneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos
Administrativos.

A pontuacgao atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar

do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia

administrativa.

12.4.101. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um

processo, seja verificada e confirmada se houve mudanga na
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12.5.

pontuagéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.
12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 22, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.
12.412. A pontuagédo conferida a 5% ocorréncia sera repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

Disposi¢oes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos parametros estabelecidos pela legislagéao
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condigdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.51. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
nao transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.
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13. ANEXO | - CRITERIO PARA IMPOSIGAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servigos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Ac?ma 10% atc.f: 20% 3
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 ‘ Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30% 5
Acima 30% até 40%
Acima 40% 6
Nao Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Nédo Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecucgao Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecugéo Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 5% ocorréncias 39
Penalidades
Niveis Penalidade | Pontos
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Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel 1l 2 meses de impedimento 11a13
Nivel 11l 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a 29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30a31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34 a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a 38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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14. ANEXO Il — CRITERIO PARA IMPOSIGAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PREGOS

Nao Assinatura de Ata de Registro de Precos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Nao Assinatura de Ordem de Servigo/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Néao Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecugao Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecucgao Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 5 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel Ill 4 meses de impedimento 14 a 16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a 29
Nivel VIII 20 meses de impedimento 30 a 31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34 a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO IV.1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Proponente:-
Endereco:-
Cidade:- Estado:- CEP:-
Telefone:- EMAIL:-
CNPJ:- Insc. Estadual:-
O licitante (firma/denominagéo e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apds ter analisado minuciosamente todo o conteudo do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucio do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha anexa que constitui parte indissociavel desta proposta
de pregos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR

TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA CONSTRUGAO DE PREDIO ESCOLAR

VALOR TOTAL

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo proposta&pagina=1
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ANEXO IV.3
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acérdaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administrac¢do central

S = taxa de seguros

R = taxa de ricos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L =taxa de lucro/remuneracido

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS, COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administragao central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneragéao 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, ISS 5,65

A aplicacdo desses indices na férmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%
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ANEXO IV.4

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
A1 Previdéncia Social 20,00
A2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A.3 Salario-Educacgéo 2,50
A4 Servigo Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagédo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A.9 Servigo Social da Industria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do |l grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenga-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salario 10,57
B.5 Dias de chuval/faltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servigos na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que nao recebem incidéncias globais de A Parcial Total (%)
(%)
CA Depésito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
C.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXOV -

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha

condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagao),

interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n° 90118/2026 — Pedido de Contratacao n°

69/01129/26/01 — Processo SEI- n°® 229.00006268/2026-91, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprira a obrigacao de proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagao na execugéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n° 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingado do contrato por ato unilateral da Administragéo, bem como
a aplicagdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , na condicao

de representante legal de (nome empresarial ou denominagao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90118/2026 — Pedido de Contratacdo n° 69/01129/26/01 —
Processo SEI- n°® 229.00006268/2026-91, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condigbes da realizagdo do objeto da licitagcdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitagao, colhendo todas as informagbes e subsidios necessarios para a elaboragao da

sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipotese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢gdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagcao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA

LICITAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de representante legal de (nome empresarial ou denominagao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90118/2026 — Pedido de Contratacdo n° 69/01129/26/01 —
Processo SEI- n°® 229.00006268/2026-91, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condigdes da realizagdo do objeto da licitagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a

proposta sem realizar a vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagcao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO V1.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90118/2026 — Pedido de Contratacdo n° 69/01129/26/01 —
Processo SEI- n° 229.00006268/2026-91, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condigdes e

peculiaridades da contratagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a
vistoria prévia que |lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagcao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificacdo do responsavel técnico)
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ANEXO - VI

MODELO DE RELAGAO DE ATESTADOS COMPROBATORIOS DE DESEMPENHO

— R Servigos a ser .
Identificagédo Identificagédo da Data de | Data de ¢ : Quantidade
. . comprovado (conforme | Unidade
do Atestado Obra Inicio | Término : atestada
item 8.30)
(Local e data).
nome e cargo do representante legal e carimbo da empresa
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ANEXO VI

PLANILHA ORGAMENTARIA

1203148 - TERRENO ALDEIA TEOKA NHANDERU PORA - 04-2026

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 2000,00 5,63 11.260,00
01.03.004 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 665,00 37,74 25.097,10
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 7495,05 3,47 26.007,82
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 144,30 112,60 16.248,18
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 327,75 11,26 3.690,46
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 327,75 14,97 4.906,41
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 60,00 55,45 3.327,00
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 101,40 84,45 8.563,23
02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA KG 853,00 15,53 13.247,09
02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 72,00 108,41 7.805,52
02.02.070 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM M 280,00 81,04 22.691,20
02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 150,00 109,58 16.437,00
02.02.085 TRANSPORTE E_ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGCAO- M3 47,40 104,16 4.937,18

ESTACA-TUBULAO
02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 55.733,18 55.733,18
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 355,90 114,44 40.729,19
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 2107,00 15,53 32.721,71
02.04.005 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 678,00 11,96 8.108,88
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 51,75 728,09 37.678,65
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E =1 TIJOLO M2 53,50 321,05 17.176,17
02.07.001 IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO M2 178,10 83,06 14.792,98

HIDROFUGO
05.05.040 BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 6,10 644,73 3.932,85
05.05.064 PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 6,10 311,20 1.898,32
05.05.075 PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 2,50 1.827,08 4.567,70
05.05.079  PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 2,30 2.510,95 5.775,18
05.05.080 ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 2,00 105,56 211,12
06.03.100  CO-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 28,80 818,37 23.569,05
06.03.111 CO0-45 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM M 5,10 1.267,50 6.464,25

ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE
07.03.110 TELHA CERAMICA TIPO ROMANA M2 487,63 74,83 36.489,35
07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA M 40,30 46,95 1.892,08
08.01.001 AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 2.251,14 2.251,14
08.02.001 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 10.232,65 10.232,65
08.02.016 PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 29,50 35,28 1.040,76
08.02.017 PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA M 29,50 16,84 496,78
08.02.021 VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 1.008,49 1.008,49
08.02.041 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES M 31,50 246,71 7.771,36
08.03.016 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 90,00 32,96 2.966,40
08.03.017 TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 15,00 44,22 663,30
08.03.018  TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 2,60 57,25 148,85
08.04.022  REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 5,00 93,04 465,20
08.04.023  REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 3,00 148,54 445,62
08.04.024 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 1,00 191,86 191,86
08.08.045 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 774,29 774,29
08.08.046  EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 2,00 204,80 409,60
08.08.047 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG UN 1,00 331,55 331,55
08.08.050 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 254,19 508,38
08.08.090  TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO UN 10,00 177,52 1.775,20

EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE)
08.09.015 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 11,20 65,46 733,15
08.09.016  TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 47,50 71,45 3.393,87
08.09.017  TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 19,50 89,42 1.743,69
08.09.018  TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 68,50 94,17 6.450,64
08.10.007  CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO  UN 5,00 145,92 729,60
08.10.045 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 2,00 117,71 235,42
08.10.057 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 1,00 40,11 40,11
08.11.004 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 10,50 486,33 5.106,46
08.11.054  TUBO DE PVC REFORCADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 10,00 175,27 1.752,70
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08.14.103
08.15.016
08.16.004
08.16.054
08.16.056
08.16.065
08.17.058
08.17.080
09.02.042
09.02.043
09.02.063
09.02.089
09.02.102
09.02.103
09.02.107
09.02.110
09.03.017

09.03.020

09.03.048
09.03.090
09.05.003
09.05.013
09.05.014
09.05.015
09.05.040
09.05.054
09.05.070
09.05.071
09.05.073
09.05.079
09.05.093
09.06.025
09.07.004
09.08.006

09.08.016

09.08.067
09.08.070

09.08.075

09.08.079
09.08.081
09.08.085
09.08.092

09.09.038
09.09.039

09.09.058

09.09.083
09.10.026

09.11.068
09.13.025
09.13.027
09.13.028

09.13.030
09.13.032
09.13.033
09.13.035

09.13.036
09.13.040
09.85.060
10.01.020

CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA UN 2,00 862,27 1.724,54
BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 1,00 1.317,01 1.317,01
BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 2,00 789,73 1.579,46
BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL CcJ 1,00 4.073,82 4.073,82
BR-10 LAVATORIO (CANTO) ACESSIVEL CJ 1,00 1.690,81 1.690,81
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 2,00 122,19 244,38
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 1,00 759,10 759,10
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 2,00 95,90 191,80
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 2,00 183,04 366,08
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 298,34 298,34
CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 1.643,48 1.643,48
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 178,75 178,75
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 759,52 759,52
CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA UN 1,00 744,07 744,07
AE-38 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - MULTI 200 PADRAO CPFL C-4 - 125 A UN 1,00 9.834,84 9.834,84
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X400A UN 1,00 1.732,97 1.732,97
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 4 MM2 (ISOLACAO NAO M 99,00 10,50 1.039,50
HALOGENADO)
CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLACAO NAO M 107,00 41,99 4.492,93
HALOGENADO)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 27,00 65,31 1.763,37
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 22,00 27,97 615,34
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 8,00 72,92 583,36
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 82,00 42,05 3.448,10
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 15,00 52,26 783,90
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 33,00 65,31 2.155,23
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 44,00 27,97 1.230,68
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 1,00 1.104,54 1.104,54
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 16,00 107,62 1.721,92
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A UN 1,00 143,57 143,57
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 11,00 32,66 359,26
QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3 A 4 HP UN 1,00 1.988,38 1.988,38
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA UN 1,00 668,42 668,42
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 3,00 308,38 925,14
F1O DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 246,00 6,91 1.699,86
2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.ACO GALV.A UN 1,00 466,79 466,79
QUENTE
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.ACO GALV.A UN 15,00 362,11 5.431,65
QUENTE
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 5,00 269,35 1.346,75
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 3,00 424,88 1.274,64
PVC
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 UN 2,00 240,74 481,48
CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 38,00 228,89 8.697,82
PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 6,00 166,03 996,18
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 2,00 166,03 332,06
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/ TV /ALARME / LOGICA EM CONDULETE UN 10,00 149,85 1.498,50
ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM)
USO INTERNO APARENTE
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 33,00 416,68 13.750,44
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 12,00 581,58 6.978,96
40W
IL-86 LUMINARIA LED HERMETICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 9,00 440,43 3.963,87
36W
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 8,00 75,26 602,08
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO UN 62,00 176,10 10.918,20
GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 5,00 3.935,88 19.679,40
CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 157,00 63,41 9.955,37
TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA DE CONCRETO ~ UN 4,00 496,48 1.985,92
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE UN 4,00 392,73 1.570,92
INSPECAO
CAIXA SUSPENSA MEDIGAO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO @2" UN 8,00 113,88 911,04
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 12,00 71,88 862,56
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 16,00 89,86 1.437,76
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1,00 3.479,28 3.479,28
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 161,82 1.294,56
CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAGAO. M 189,00 55,04 10.402,56
CONDULETE DE 1" UN 8,00 65,01 520,08
FORRO DE TABUA APAR. 10X1CM MACHO-FEMEA G1-C4 SEMI ENTARUGADO M2 285,00 161,80 46.113,00
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11.04.004
11.04.012
12.04.004
12.04.006
13.01.017
13.02.005
13.02.023
13.02.069
14.01.002
14.01.035
14.02.001
15.02.052
15.03.010

15.03.011
15.03.021
15.04.006
16.01.090
16.01.092
16.02.010
16.02.018
16.02.068

16.02.069
16.02.100

16.02.101

16.02.105

16.05.004
16.05.032
16.05.048
16.05.075
16.06.023
16.06.050
16.06.077
16.06.078

16.06.091
16.06.092
16.06.101
16.06.103
16.08.026
16.08.027
16.08.028
16.08.051
16.08.061
16.08.071
16.09.003
16.09.007
16.10.099
16.11.005
16.13.001
16.13.010
16.13.015
16.13.025
16.13.026
16.14.006
16.14.011
16.14.012
16.14.038
16.14.055
16.15.006

16.15.031
16.18.055

16.18.070
16.18.072
16.18.073

JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 77040,00 0,37 28.504,80
ISOPOR PARA SUPORTE DE MASTIQUE M 192,60 10,30 1.983,78
CHAPISCO M2 198,50 9,82 1.949,27
EMBOCO DESEMPENADO M2 198,50 61,75 12.257,37
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 267,75 44,28 11.855,97
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 168,48 89,65 15.104,23
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 0,69 289,05 199,44
PORCELANATO ESMALTADO M2 267,75 230,81 61.799,37
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 40,95 149,06 6.104,00
VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 2,10 168,42 353,68
EP-01 ESPELHO UN 3,00 614,94 1.844,82
ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA M2 285,00 60,02 17.105,70
VERNIZ PLASTICO BASE POLIURET EM ESQUADRIAS E PECAS MADEIRA M2 301,49 40,47 12.201,30
EXTERNA
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 72,86 86,06 6.270,33
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 43,05 46,51 2.002,25
TINTA LATEX STANDARD M2 198,50 37,20 7.384,20
FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO 120<H M2 15,04 815,12 12.259,40
PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO 120<H M2 2,40 1.260,10 3.024,24
PAVIMENTAGAO DE CONCRETO P/PISO PERMEAVEL DRENANTE (SEXTAVADO) M2 142,76 195,83 27.956,69
BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 0,63 562,95 354,65
DEGRAU DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENADO E=6CM M 7,20 85,11 612,79
INCLUSIVE LASTRO DE BRITA
SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRILICA P/PISOS CJ 6,00 21,39 128,34
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUCAO M2 151,20 9,62 1.454,54
CIVIL
LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 151,20 42,27 6.391,22
CONSTRUGAO CIVIL.
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 151,20 86,18 13.030,41
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 41,00 68,03 2.789,23
CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 16,50 227,49 3.753,58
TC-11 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=35CM M 16,50 232,59 3.837,73
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 3,00 550,22 1.650,66
AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 6.961,38 6.961,38
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 536,37 20.854,06
MANUTENCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 48,00 5,25 252,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE OBRA M2 8,00 618,07 4.944,56
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 3,00 15,79 47,37
INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 31,34 31,34
INSTALACAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 3,00 16,79 50,37
INSTALACAO DO BALCAO TERMICO BT-02 UN 1,00 58,83 58,83
CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 3,00 1.713,98 5.141,94
CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 1,00 2.231,30 2.231,30
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 2,00 903,40 1.806,80
FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M UN 2,00 14.376,64 28.753,28
CD-02 CAIXA DE DISTRIBUICAO /3 CAMARAS UN 3,00 1.237,57 3.712,71
FS-08-01 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCRETO DN=2,4M H=2,0M UN 1,00 16.997,35 16.997,35
SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M UN 3,00 1.380,72 4.142,16
SM-03 SUMIDOURO - POCO M 7,50 3.239,03 24.292,72
SERVICOS DE POCO DE AGUA POTAVEL MV 144,64 715,20 103.446,52
LIMPEZA DA OBRA M2 456,21 19,70 8.987,33
ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 21,80 112,60 2.454,68
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 11,55 11,26 130,05
REATERRO INTERNO APILOADO M3 17,40 98,53 1.714,42
LASTRO DE CONCRETO - 5CM M2 11,55 55,45 640,44
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 11,55 14,97 172,90
FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 64,70 156,60 10.132,02
ACO CA 50 (A OU B) FYK =500 M PA KG 892,00 15,53 13.852,76
ACO CA 60 (A OU B) FYK =600 M PA KG 215,00 16,03 3.446,45
CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 6,85 728,09 4.987,41
CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANGADO E ADENSADO M3 4,80 744,79 3.574,99
ALVENARIA AUTO PORTANTE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 92,10 180,97 16.667,33
19X19X39 CM CLASSE A
IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - MUROS DE ARRIMO M2 32,20 15,47 498,13
FORNEC.EIMONT.DO CONJ.DE ESTRUT.E’RE-FABR.DE MADEIRA M2 456,21 2.793,33 1.274.345,07
DESMONTAVEL.- PROJ.REF.1201040-PD.INDIO
SI-01 PLACA DE SINALIZAGCAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 12,00 120,80 1.449,60
SI-03 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 9,00 179,28 1.613,52
SI-04 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 12,00 329,90 3.958,80
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16.18.075  SI-06 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 1,00 480,63 480,63
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 12,00 254,78 3.057,36

BRAILLE
16.18.099  SERVICOS - CIVIL MV 77,37 715,20 55.335,02

TOTAL OBRA 2.609.827,85

VALOR TOTAL DAS OBRAS 2.609.827,85
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ANEXO IX
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1.

d)

Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacées de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no modulo
eletrébnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos € 0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pel ntr

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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*) .

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagao e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagao; de responsaveis
por processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribui¢gdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipotese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagao especifica.
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ANEXO X

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

(Contrato)

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a saude e seguranga do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constituicdo Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a redugédo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saude, higiene e seguranga;

Considerando que nos termos do paragrafo unico do art. 117 da Constituicdo do Estado de Sao Paulo, é vedada
a administragédo publica direta e indireta, inclusive fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratacdo de servigos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a saude e seguranga no
trabalho,

A FUNDAGCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servigos de construgdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE ndo admitird que as empresas para execugéo de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condi¢des contrarias
as normas de seguranca e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e saude no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranga e salude no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANGA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagao das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagdo da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranga e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de rescisdo de contrato em caso de ndo
cumprimento da referida obrigagéo.

As contratadas deverao elaborar e implementar o PGR _conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com os riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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Anexo XI — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA
Anexo XI.1. - LAUDO DE ATERRAMENTO DE PDA - (Contrato)

Declaro para os devidos fins, que a E.E. .. , situada a
................................................................................................... , ho Bairro .....ceeeeeeeievviieviiiiiieeenne........ Cidade
.......................................... ,COM .................. pavimentos, area de ......................m>%, esta protegida contra Descargas

Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Para-raios instalado/existente que satisfaz todas as exigéncias da
Norma NBR-5419 — 2015 vigente da ABNT, com as seguintes caracteristicas:

CAPTOR TIPO:
FRANKLIN

GAIOLA DE FARADAY
MALHAS COM CABO ou BARRA CHATA DE ACO GALVANIZADO...........cccoeoeiriiiiiiine.

DESCIDAS:
CABO OU BARRA DE AGCO GALVANIZADO..........cccoceivieeenne

ATERRAMENTO:
ELETRODO DE ATERRAMENTO: ..o

ANEL INTERLIGAGAO DAS HASTES COM CABO: ......cooeieeiienceeiiene

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIGAO:

1 P

MODELO: ...ttt s
FABRICANTE: ...ttt

DATA DE AFERIGCAO DO APARELHO: / /
RESISTENCIA MEDIDA: .......ooueviieececeeeeeeeee e eneeae e
MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA DO SPDA:.......ccccoccvnan..
S&o Paulo, ............. (o [ de ....ooooee.

Eng° Eletricista

CREA n°
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Anexo XI — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA

Anexo XI.2. - LAUDO PDA CONFORME NBR-5419 VIGENTE - (Contrato)

Declaro para os devidos fins, que @ E.E. ..........oooiiiiiiii e ,Situadaa ....................... ,
no Bairro .........ccceeeeeennnn. Cidade .....cccoocvveeeeennnn. , com ... pavimentos, area de .........ccccccooo. m?, esta
protegida contra Descargas Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Para-raios instalado/existente que
satisfaz todas as exigéncias da Norma NBR-5419 VIGENTE da ABNT, com as seguintes caracteristicas:

CLASSE DE PROTECAO:
|-

-

i -

V-

CAPTOR TIPO:
FRANKLIN

GAIOLA DE FARADAY

Malhas com CABO ou BARRA DE AGO GALVANIZADO........ccccevieeiiiiieeiieeiens
METODO DA ESFERA ROLANTE

Raio da esfera rolante R(m): ......ccooviiiiiiniinneen.

DESCIDAS:

CABO OU BARRA DE ACO GALVANIZADO........ccceeiiiieeieeeeee e
ATERRAMENTO:

QUANTIDADE DE HASTES DE ATERRAMENTO: .....ovvoeeeeeeeeeeeeane

ANEL INTERLIGACAO DAS DESCIDAS E HASTES COM CABO ........covveeveeerereenn.
MEDIGAO:

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIGAO:

TIPO: ettt

MODELO: ...

FABRICANTE: ..o

DATA DE AFERICAO DO APARELHO: / /

RESISTENCIA MEDIDA: ..o

Continuidade:...........ooooiii s (inferior a 1Q).

Corrente aplicada: .........ccccceevviiiieieniieenn, (1A a 10A).
EQUIPOTENCIALIDADE NO BEP: .....cccocoiiieiieeiieeeeee (resisténcia <0,2Q)
TENSAO DE TOQUE:

Resistividade da camada superficial do sol0: .........cccceeeeenneee. (=100 kQm)

TENSAO DE PASSO: (caso ndo atenda o item anterior)

Impor Barreiras ou sinalizagédo de alerta no acesso a area de perigo: ........ccccceeveevveeeeranennn.
Ou Eletrodo de aterramento reticulado complementar: ................cccoeeiiiiiiiininieeees

Sao Paulo, ............. (o [ de .coveereennn.

Engenheiro Eletricista - CREA N°

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 92




FUNDACAC PARA O
FIDESENVOL VIMENTO
DA EDUCACAD

Concorréncia Eletronica - SIASG n° 90118/2026 - FDE n° 69/01129/26/01 - SEI- n° 229.00006268/2026-91 - MOD. PADRONIZADO - 08/04/2026

Anexo XI — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA
ANEXO XI.3. - MEDICAO DE RESISTIVIDADE DO SOLO
(Contrato)

Declaro para os devidos fins, que @ E.E. ....cccccoooooiiiiii e situada @ .....ccceeeeieiieiee, , ho
Bairro ....ccooeeieeeiiiiinnn. Cidade .....cccooevvevveevnnnnnn. , com ... pavimentos, area de ...................... m?2, foi
submetida a medigao de resistividade do solo pelo método dos quatro pontos (WENNER), com as seguintes
caracteristicas:

Data da Medigao: / /

Diregao:

Ponto de Medigao:

Instrumento:

Data de Afericdo do Instrumento:

Posi¢cao aproximada do Instrumento:
d P R Vv I pa Obs.:
(m) (m) Q) V) (A) (Qm)
1

2
4
8

—_

6
32
64

CARACTERISTICA DO SOLO

Terraplenado: (S/N)

Compactado: (S/N)

Tipo de camada superficial:

Estado aparente de umidade: (Seco ou Umido)
Estac&o do ano: (Seca ou Chuvosa)

Sao Paulo, ............. (o [ de .coveereennn.

Eng° Eletricista
CREAN°
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