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CONTRATANTE (UASG): 081102 — FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

OBJETO: - AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA E SERVICOS COMPLEMENTARES

VALOR DA CONTRATAGAO: - R$ 6.371.756,94 (seis milhdes trezentos e setenta e um mil setecentos e
cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO: - MENOR PREGO
MODO DE DISPUTA: - ABERTO

REGIME DE EXECUGAO INDIRETA: empreitada por preco unitario

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO
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FUNDAGCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
PEDIDO DE CONTRATAGAO FDE N° 69/00119/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA SIASG N° 90031/2026

FDE-SEI - 229.00001894/2026-91

Torna-se publico que a Fundagao para o Desenvolvimento da Educagao - FDE, por meio da
Supervisao de Licitagdes - SLI, sediada a Avenida Sao Luis, 99 — 1° andar — Bairro: Republica — Sao Paulo/SP,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133
de 2021, do Decreto estadual n° 67.608, de 27 de marco de 2023, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73,
de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisdes subsequentes na forma de itens
que compdem este instrumento.

1-DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA E SERVIGOS COMPLEMENTARES, de natureza
nao continua, no(s) prédio(s) conforme tabela abaixo, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO PRAZO (dias)
EE PA ALBERTO AUGUSTO
RUA DEZESSETE, S/N - CEP: 13350-540 - CID NAUTICA - SAO VICENTE- | AMPLIAGAO DE SALAS DE
SP AULA 300
Tel.: (13) 3464-3337, (13) 3464-3337/6063, (13) 3464-6043
EE PA ALBERTO AUGUSTO
RUA DEZESSETE, S/N - CEP: 13350-540 - CID NAUTICA - SAO VICENTE- SERVIGOS 200
sP COMPLEMENTARES
Tel.: (13) 3464-3337, (13) 3464-3337/6063, (13) 3464-6043
EE PROF ARMANDO BELLEGARDE
RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES, 600 - CEP: 11250-000 - | AMPLIAGAO DE SALAS DE 240
VILA ITAPANHAU - BERTIOGA-SP AULA
Tel.: (13) 33171430, (13) 3317-3146
EE PROF ARMANDO BELLEGARDE
RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES, 600 - CEP: 11250-000 - SERVICOS 240
VILA ITAPANHAU - BERTIOGA-SP COMPLEMENTARES
Tel.: (13) 3317-1430, (13) 3317-3146

1.2.  Alicitagao sera realizada em unico item.

1.3. Valor referencial. O valor total estimado para a execugdo do objeto deste certame é de R$
6.371.756,94 (seis milhdes trezentos e setenta e um mil setecentos e cinquenta e seis reais e
noventa e quatro centavos), conforme NOTAS DE RESERVA:2026NR01824 a 2025NR01827 Fonte
de Recursos - 1.500.1.0300, Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30 / 3.3.90.39.81 e Funcional
Programatica: 12.368.0815.2494. Os quantitativos e respectivos valores unitarios estao referidos na
planilha orcamentaria detalhada que consta do Anexo VIl deste Edital.
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2. DO REGISTRO DE PRECOS

21.

A disciplina deste item 2 nao se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacao para
registro de pregos.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

Poderao participar desta Concorréncia os interessados que atuarem em atividade compativel com
o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacgdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados na subdivisdo anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragéo dos registros tao logo identifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

A nao observancia do disposto na subdivisdo anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacio.

Nos limites previstos no art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, e na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, serdo observadas, caso aplicaveis, as regras de tratamento favorecido para as
microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para as cooperativas que atendam ao disposto
no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, para o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual — MEI.

Em relacdo as regras aplicaveis a presente licitagdo concernentes a tratamento favorecido para as
microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, observa-se que:

3.5.1. Considerando o valor estimado do item/grupo objeto desta licitagdo, ndo se aplicam a ele as
regras de tratamento favorecido constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nos termos dos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

Nao poderao disputar esta licitagao:
3.6.1.  aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) Anexo(s);

3.6.2.  autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados,
observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios, observado o disposto nos §§ 2° e 4° do art. 14 da
Lei n® 14.133, de 2021;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagcdo em decorréncia de sangao que |lhe foi imposta;
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagao de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8.  agente publico do drgao ou entidade licitante;

3.6.9. aquele que ndo tenha representagao legal no Brasil com poderes expressos para receber
citacao e responder administrativa ou judicialmente.

Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do
6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.1.  Avedagéo de participagao de agente publico do 6rgédo ou entidade licitante ou contratante de
que trata a subdivisao anterior estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

O impedimento decorrente de imposigcéo de sangao de que trata o item 3.6.4 sera também aplicado ao
licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sanc¢ao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

No que concerne aos itens 3.6.2 e 3.6.3, equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes
do mesmo grupo econdmico.

Nao poderao disputar esta licitagdo sociedades cooperativas, tendo em vista o disposto no art. 16
da Lei n°® 14.133, de 2021, e no art. 5° da Lei n® 12.690, de 2012.

Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas em consércio, nos termos do art. 15 da Lei n® 14.133
de 2021.

3.11.1. Sera vedada a participagao de empresa consorciada, na mesma licitagdao, de mais de um
consorcio ou de forma isolada, nos termos do art. 15, inc. IV, da Lei n° 14.133, de 2021.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1.

4.2,

43.

Na presente licitagédo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proéprio do sistema, que:

4.3.1. esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no Edital e seus Anexos, bem como que a
proposta apresentada compreenderd a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 5


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

FIS‘E’!E%’?}{?L?”’;‘,‘ERA?TS Secretaria de L SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletrénica - SIASG n° 90031/2026 - FDE n° 69/00119/26/01 - SEI- n° 229.00001894/2026-91 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

4.4.

4.5,

4.6.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagcdo definidos no instrumento convocatério;

nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na
condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
que atenda ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 2007 (se admitida a participagao de cooperativa
no item 3.10) devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei
n.° 14.133, de 2021, excetuada a hipotese de se verificar uma das excecdes dos §§ 1° ao 3° do art. 4°

supracitado, conforme especificado nos itens 4.4.1 e 4.4.2 subsequentes.

4.41.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.45.

4.4.6.

Nao se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°®
123, de 2006, na hipétese em que o objeto tenha valor estimado superior ao limite
estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme seja especificado,
quando houver, em subdivisao do item 3.5.

Nao tém direito ao tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n® 123, de 2006, as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas (se
admitida a participagao de cooperativas no item 3.10) que, no ano-calendério de realizagdo
da licitagao, tenham celebrado contratos com a Administragédo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, nos termos do § 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021.

Na hipotese de se verificar uma das excegbes especificadas no item 4.4.1 ou no item 4.4.2,
ou de ndao cumprimento de outro requisito legal para tratamento favorecido, o licitante
devera assinalar o campo “nao”, por nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123, de 2006.

Na hipotese de item para participagao exclusiva de microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame,
para aquele item.

Na hipétese de itens em que a participagdo ndo seja exclusiva para microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira
o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada (se admitida a participagdo de cooperativa no item 3.10).

O licitante organizado em cooperativa (se admitida a participagao de cooperativa no item 3.10)
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no_artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

A falsidade da declaracdo de que tratam os itens 4.3 e 4.4 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura
da sessao publica.
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4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentag¢ado da proposta pelo licitante, o que ocorrera
somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagéo de propostas, apds a fase de envio de lances.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.

5.2.
5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

5.1.1. Valor total do item.

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinagao legal de
retengdo de tributo, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais que sejam estabelecidos na
legislacéo vigente.

As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as
vedagdes previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo poderao aplicar os beneficios
decorrentes desse regime tributario diferenciado em sua proposta, devendo elabora-la de acordo com
as normas aplicaveis as demais pessoas juridicas.

5.6.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situagao descrita na subdivisdo
acima devera requerer ao 6rgao fazendario competente a sua exclusdo do Simples Nacional
até o ultimo dia util do més subsequente aquele em que ocorrida a situagao de vedagao, nos
termos do art. 30, caput, inc. Il, e § 1°, inc. Il, da_Lei Complementar n° 123, de 2006,
apresentando a Administragdo a comprovagéao da exclusao ou o seu respectivo protocolo.

5.6.2. Se o Contratado néao realizar espontaneamente o requerimento de que trata a subdivisdo
acima, cabera ao ente publico contratante comunicar o fato ao 6rgéo fazendario competente,
solicitando que o Contratado seja excluido de oficio do Simples Nacional, nos termos do art.
29, inc. |, da_Lei Complementar n® 123, de 2006.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde a documentagado que integra este Edital, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de utilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas.
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5.10.

O descumprimento das regras supramencionadas por parte do Contratado pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas competente e, apds o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inc. IX, da Constituicdo Federal, e do art. 33, inc. X, da
Constituicdo do Estado de Sdo Paulo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e do
Contratado ao pagamento de indenizagéo pelos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema, até a abertura da
sessao publica.

O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o(a) agente/comissao de
contratagao e os licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas neste Edital.

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagcéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do item.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés
o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, definido no inicio deste Edital.

Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, segundo o qual os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata a subdivisdo acima, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nas subdivisbes anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) agente/comisséo de contratagéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais
colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto na subdivisdo acima, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.
6.18.

6.19.

Apobs o término dos prazos estabelecidos nas subdivisbes_anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

No caso de desconexdo com o(a) agente/comissao de contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o(a) agente/comissao de contratagéo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo(a) agente/comissdo de contratagédo aos participantes,
no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Em relagdo a hipotese de itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a
Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdao nao se enquadre nas
vedagoes dos §§ 1° e 2° do art. 4° da Lei n°® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria
as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.18.1. Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos da subdivisdo acima tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagédo automatica para
tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento),
na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido na
subdivisdo acima.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nas subdivisdes anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.18.5. N&o se aplica o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, na hipétese em que item objeto desta licitagdo tenha valor estimado superior
ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021, conforme seja
especificado, quando houver, em subdivisao do item 3.5.

S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado (se adotado esse modo de disputa no inicio deste Edital
e no item 6.11).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo
aqueles previstos no caput do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.19.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;
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6.19.2.

6.19.3.

6.21.4.

6.19.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagbes previstos na Lei n® 14.133, de 2021, conforme
regulamento;

6.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos 6rgéos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, nos termos do § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.19.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado de Sao Paulo;
6.19.2.2. empresas brasileiras;
6.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.19.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n°® 12.187, de
29 de dezembro de 2009

Caso persista 0 empate ap6s obedecido o disposto no caput e no § 1° do art. 60 da Lei n°
14.133, de 2021, o desempate ocorrera por sorteio, a ser realizado em local, data e horario
que serao divulgados por meio de mensagem no sistema, sendo facultada a presenca a todos
os interessados, incluindo os demais licitantes.

Sera observado o disposto no § 2° do art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, e no inciso Ill do art.
41 c/c o inciso | do art. 58 da Lei Complementar n° 225, de 2026, quando for o caso.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese de a proposta do primeiro colocado
permanecer acima do prego maximo definido para a contratagédo, o(a) agente/comisséo de contratagéo
podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.20.1.

6.20.2.

6.20.3.

6.20.4.

6.20.5.

A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do orgamento estimado definido
pela Administragao.

A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociagédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

O(A) agente/comissao de contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociacgao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

E facultado ao(a) agente/comiss&o de contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, a
critério do agente/comissao de contratagdo, quando constatado que o prazo estabelecido ndo
¢ suficiente para o envio da documentacao exigida.

6.21. Apds a negociagdo do preco, o(a) agente/comissdo de contratagdo iniciara a fase de aceitagédo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

71. Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) agente/comissdo de contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢ées de participagdo no certame, conforme
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, na legislagdo correlata e no item 3.6 deste Edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.  SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - Ceis, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Cnep, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7.1.4. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade - CNCIAI, do Conselho Nacional de Justica
(http://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

7.1.5. Sistema Eletrénico de Aplicagdo e Registro de Sangbes Administrativas — e-Sangdes
(http://www.esancoes.sp.gov.br); e

7.1.6. Relagdo de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

71.7. Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor publico federal — Cadin, de que trata

a Lei n® 10.522, de 2002, no que concerne a medida prevista no inciso |, alineas “b” e “c”, do
art. 13 da Lei Complementar n® 225, de 2026.

Em relagdo a pessoa juridica licitante, a consulta ao cadastro CNCIAI sera realizada também quanto
a seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o(a)
agente/comissdo de contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3,
de 2018, art. 29, caput, c/c Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

7.3.1.  Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, §1°, c/c
Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificagao.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 29, § 2°, c/c Decreto estadual n°®
67.608, de 2023).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera considerado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

Caso atendidas as condi¢cbes de participacado, prosseguira a analise da fase de julgamento da proposta
classificada em primeiro lugar.

7.4.1. O disposto nos itens 7.4 e 7.6.2 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitagdo antecede a fase de apresentagao de propostas e lances, hipotese em que, caso
atendidas as condi¢bes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo, nos
termos do item 8, antes de se realizar a fase de julgamento.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido a microempresas e empresas de pequeno porte, o(a) agente/comissdo de contratacéo
verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.5 e 4.4 deste Edital.

Verificadas as condi¢des de participacéo e de utilizagcdo do tratamento favorecido, o(a) agente/comissao
de contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
Anexos.
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7.7.

7.8.

7.6.1.

7.6.2.

Se a proposta vencedora for desclassificada, o(a) agente/comissao de contratagdo examinara
a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

Encerrada a fase de julgamento, caso se verifique a conformidade da proposta de que trata
o item 7.6, o(a) agente/comissao de contratagdo passara a verificacdo da documentacao de
habilitagao do licitante conforme disposi¢cdes do item 8.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.

7.74.
7.7.5.

contiver vicios insanaveis;
nao obedecer as especificagdes técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado definido para
a contratagao;

nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus Anexos,
desde que insanavel.

Além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

7.8.5.

7.8.6.

A caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela
superagao de custo unitario tido como relevante, conforme critério constante no item 8.4.1.
do Anexo | — Termo de Referéncia.

Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, observado o disposto na subdiviséo
subsequente.

7.8.2.1.  Ainexequibilidade, na hip6tese de proposta cujo valor seja inferior a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, s6 sera considerada apos
diligéncia do(a) agente/comissdo de contratagdo, facultando ao licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Administragdo, a viabilidade dos pregos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

E vedado ao licitante incluir na planilha de custos e formagao de precos:

a) item relativo a despesas decorrentes de disposigdes contidas em acordos, convengoes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de matéria ndo trabalhista, de pagamento
de participagcdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que
estabelegam direitos n&o previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade (art. 135, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) item relativo a despesas decorrentes de disposi¢gdes contidas em acordos, convengdes
ou dissidios coletivos de trabalho que tratem de obrigacdes e direitos que somente se
aplicam aos contratos com a Administragdo Publica (art. 135, § 2°, da Lei n® 14.133, de
2021).

A inclusado na proposta de item de custo vedado nao acarretara a desclassificagao do licitante,
devendo o(a) agente/comissdo de contratacdo determinar que o respectivo custo seja
excluido da planilha, observando-se o disposto no inciso Ill do art. 12 da_Lei n® 14.133, de
2021.

Na hipotese de contratagdo com a previsao de itens de custos vedados, tais valores serao
glosados e os itens serdo excluidos da planilha, garantidos ampla defesa e contraditorio.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 12



FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletrénica - SIASG n° 90031/2026 - FDE n° 69/00119/26/01 - SEI- n° 229.00001894/2026-91 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.8.7. O licitante vencedor devera indicar os sindicatos, acordo(s) coletivo(s), convengao(des)
coletiva(s) ou sentencga(s) normativa(s) que regem a(s) categoria(s) profissional(is) que
executara(do) o servico e a(s) respectiva(s) data(s)-base(s) e vigéncia(s), com base na
Classificagéo Brasileira de Ocupagdes — CBO.

7.8.8. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no instrumento
coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderado ser efetuadas diligéncias, para que o licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

Considerando que o custo global estimado do objeto licitado € decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de planilha elaborada pela Administragdo conforme documentagcédo anexada a este
Edital, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar planilha por ele
elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

7.10.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletrdnico, as
planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administragdo conforme documentacao anexada a este Edital, bem como com
detalhamento das Bonificagoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, nos termos do
disposto no § 5° do art. 56 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A planilha
poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que n&o haja majoragao do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagéo;

7.11.1. O ajuste de que trata a subdivisdo acima se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1.

Os documentos que serao exigidos para fins de habilitagdo estdo especificados no Anexo | - TERMO DE
REFERENCIA deste Edital, consistindo na documentagéo necessaria e suficiente para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.1.2. Considerando que na presente licitagdo a avaliagcdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢ées e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condi¢des de realizagdo do objeto da licitagcdo, assegurado a ele o direito de realizagdo de
vistoria prévia, ou de apresentar declaragdo de conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacdo, observando-se o disposto na documentagéo que integra este
Edital como Anexo.

8.1.2.1. Agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:

Nome: Daniel da Silva Sedres
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br
Tel.: (11) - 2075-4354

8.1.3. Se for permitida a participagédo de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do item 3,
para efeito de habilitagao técnica, caso exigida na documentagéo que integra este Edital como
Anexo, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitacdo econdémico-financeira, caso exigida na documentacado que integra este Edital
como Anexo, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado.

8.1.3.1.  Na hipotese de admissdo da participagdo de pessoas juridicas em consorcio e
exigéncia de requisito de habilitagdo econdmico-financeira de que trata a
subdivisdo acima, se o consorcio nao for formado integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15%
(quinze) por cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido dos licitantes
individuais para habilitagdo econémico-financeira.

8.1.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&do estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original ou por cépia.

Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133, de 2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaragédo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°®
14.133, de 2021).

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagao, a declaragédo de que cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

A habilitacéo sera verificada por meio do Sicaf, quanto aos documentos por ele abrangidos.

8.7.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nado-digitais quando houver dudvida em relagéo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (Instrucédo
Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 4°, § 1°, e art. 6°, § 4°, c/c Decreto estadual n°®
67.608, de 2023).

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagcdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
(Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°, caput, c/c Decreto estadual n° 67.608, de
2023).

8.8.1. A ndo observancia do disposto na subdivisdo acima podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo. ((Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 2018, art. 7°,
paragrafo unico, c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

A verificacao pelo(a) agente/comisséo de contratagéo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certidées constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf serao
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do(a) agente/comissao de contratagéo.

8.9.2. O disposto nos itens 8.9.1 e 8.13 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitagdo antecedera a fase de apresentacdo de propostas e lances, hipétese em que os
licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo
e a proposta com o prego ou o percentual de desconto (conforme a alternativa adequada ao
critério de julgamento definido no inicio deste Edital), observado o disposto nos itens 8.1.1 e
8.3.

A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao
ao licitante vencedor.

8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal especificados na documentagdo que integra
este Edital como Anexo somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. O disposto no item 8.10 sera excepcionado se for definido no item 4.1 que a fase de
habilitacdo antecedera a fase de apresentacao de propostas e lances, hipotese em que a
verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos ocorrera em relagédo a
todos os licitantes, respeitada a excegao do item 8.10.1.

Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagao
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei n® 14.133, de 2021, art. 64):

8.11.1. complementacgdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

Na analise dos documentos de habilitagado, o(a) agente/comissédo de contratagao podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) agente/comissdo de
contratagcdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até
a apuragao de uma proposta que atenda ao presente Edital, observado o prazo definido no item 8.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao Edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata a subdivisdo
anterior.

A comprovacéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas, das empresas de pequeno porte
e das cooperativas que atendam ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (se admitida a
participacéo de cooperativas no item 3.10) somente sera exigida para efeito de contratagédo, e nd&o como
condicao para participagdo na licitagédo, exceto na hipétese em que item objeto desta licitagao tenha valor
estimado superior ao limite estabelecido nos §§ 1° e 3° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021, conforme
seja especificado, quando houver, em subdivisdo do item 3.5.

8.15.1. Havendo alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, o licitante
habilitado nas condi¢gdes da subdivisdo anterior devera comprovar sua regularizagdo sob
pena de decadéncia, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabiveis, mediante a
apresentacdo das competentes certiddes negativas de débitos, ou positivas com efeito de
negativa, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o licitante for
declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao.

A disciplina da adjudicac&o e da homologagao encontra-se no item 14 deste Edital.
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9. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1.

A disciplina deste item 9 nao se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de pregos.

10. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1.

A disciplina deste item 10 ndo se aplica no presente procedimento, por ndo se tratar de licitacdo para
registro de pregos.

11. DOS RECURSOS

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.
11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
11.10.

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagédo ou revogagéao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacao do licitante:

11.3.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
11.3.2. o prazo para a manifestacao da intengéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

11.3.3. o0 prazo para apresentagédo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

11.3.4. em excecdo ao disposto no item 11.3.3, se for definido no item 4.1 que a fase de habilitagdo
antecede a fase de apresentagdo de propostas e lances, o prazo para apresentagdo das
razdes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimacao pessoal ou da divulgagéo da interposi¢cao do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisao final da
autoridade competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados pelo Sistema Eletronico de
Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

121.

Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:
12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;
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12.2.

12.3.

12.4.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.
12.1.10.

12.1.11.
12.1.12.

deixar de entregar a documentacao exigida para o certame, inclusive ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente/comissdo de contratagdo durante o
certame;

salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

12.1.5.1. n&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
12.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a formalizar a contratagdo ou a ata de registro de
preco (caso o item 1 defina licitagdo para registro de pregos) no prazo e condi¢des
estabelecidos pela Administracao;

ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo
justificado;

apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacdo ou a execucgao do contrato;

fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

12.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.10.3. caso exigida na documentagcdo que integra este Edital, apresentar amostra
falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013..

Com fundamento na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, apdés regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatarios e/ou contratado as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.

adverténcia;
multa;
impedimento de licitar e contratar; e

declaracgéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

A sangéo de multa sera calculada em conformidade com a documentacgao que integra este instrumento,
e aplicada ap6s regular processo administrativo.
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.
12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.4.1. A sanc¢ao de multa prevista no inciso Il do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021) ,
calculada na forma deste Edital, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato (§ 3° do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021).

As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, garantido o exercicio de
prévia e ampla defesa.

Antes da aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

A sancdo de adverténcia sera aplicada, apos regular processo administrativo, ao responsavel em
decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 12.1.1, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave.

A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada, apds regular processo administrativo, ao
responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4,
12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7, quando n&o se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragao Publica direta e indireta do Estado de Sao
Paulo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada, apds regular processo
administrativo, ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens
12.1.8, 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11 e 12.1.12, bem como das infragbes administrativas previstas nos itens
12.1.2,12.1.3,12.1.4,12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que
a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja extensao e duragao observara o disposto no art. 156,
§ 5° dalein®14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em formalizar a contratagdo ou assinar a ata de registro de precos
(caso o item 1 defina licitacdo para registro de precos) no prazo e condigbes estabelecidos pela
Administracao, descrita no item 12.1.6.1, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e
o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas (art. 90, § 5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

A apuracao de responsabilidade relacionada as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de
2021, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante, o adjudicatario ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimag&o, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

As sangdes sdo autbnomas e a aplicagdo de uma nao exclui a de outra.

Da aplicagao das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, observando-se o disposto no art. 166 da
Lei n® 14.133, de 2021.

Da aplicagdo da sancédo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, cabera pedido de
reconsideracdo no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o, observando-se o
disposto no art. 167 da Lei n°® 14.133, de 2021.

O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

A aplicagdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo
integral dos danos causados a Administragao Publica.

Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
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12.18.

12.19.

12.20.

garantia prestada, caso exigida na documentacdo que integra o Edital, ou, quando for o caso, sera
cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Os atos previstos como infragdes administrativas na lei de licitagdes e contratos da Administragao Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos
na referida Lei.

A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n® 14.133, de 2021, ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragédo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade
de analise juridica prévia, nos termos do art. 160 do referido diploma legal.

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagédo da sangao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo federal (art. 161 da Lei n® 14.133, de 2021).

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n°
14.133, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar a
impugnagao ou o pedido de esclarecimento até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrnica, através de e-
mail na conta da Geréncia de Licitacbes - gli@fde.sp.gov.br.

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.3.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional, €, caso ocorra, sera
motivada nos autos do processo de licitagéo.

A decisdo da impugnacéo ou a resposta ao pedido de esclarecimento serdo divulgadas em sitio eletrénico
oficial conforme especificado na subdivisdo subsequente, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado
ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.4.1. As decisbes das impugnacgoes e as respostas aos pedidos de esclarecimento serdo juntadas
aos autos do processo licitatorio, ficardo disponiveis para consulta por qualquer interessado,
e serao publicadas no sistema e no(s) enderego(s) eletrbnico(s) na Internet
www.fde.sp.gov.br, sem informar a identidade do responsavel pela impugnag¢ao ou pelo
pedido de esclarecimento.

Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando
a alteragdo ndo comprometer a formulagao das propostas.

A auséncia de impugnacao implicara na aceitacéo tacita, pelo licitante, das condi¢des previstas neste
Edital e em seus Anexos.

A auséncia de pedido de esclarecimento implicara na presungédo de que os interessados nao tiveram
dividas a respeito da presente licitagdo, razao pela qual ndo serdao admitidos questionamentos
extemporaneos.

14. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

14.1.

Exaurida a fase recursal, sera observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.
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14.1.1.

Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicara o objeto da
licitagdo ao licitante vencedor e homologara o procedimento licitatorio.

14.2. Adisciplina da formalizagao da contratagao observara o disposto nas subdivisdes deste item 14.2.

14.2.1.

14.2.2.

Apds a homologagédo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sua formalizacao
ocorrera mediante a assinatura de Termo de Contrato, cuja minuta integra este Edital como

Anexo.
14.2.1.1.

14.21.2.

14.2.1.3.

14.2.1.4.

14.2.1.5.

Se, por ocasido da formalizagdo da contratacdo, algum dos documentos
apresentados pelo adjudicatario para fins de comprovacdo das condigbes de
habilitagdo estiver com o prazo de validade expirado, a Administragao verificara a
situagdo por meio eletrénico habil de informagdes e certificara a regularidade nos
autos do processo, anexando a ele os documentos comprobatérios, salvo
impossibilidade devidamente justificada.

Se né&o for possivel atualizar os documentos referidos na subdivisdo acima por
meio eletrénico habil de informacgdes, o adjudicatario sera notificado para, no prazo
de 02 (dois) dias uteis, comprovar a sua situagédo de regularidade mediante a
apresentagdo das certiddes respectivas com prazos de validade em plena
vigéncia, sob pena de a contratagao nao se realizar.

Constitui condigao para a celebragdo da contratacdo, bem como para a realizagéo
dos pagamentos dela decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do
adjudicatario no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais — CADIN ESTADUAL”. Esta condicdo sera considerada
cumprida se o devedor comprovar que 0s respectivos registros se encontram
suspensos, nos termos do art. 8°, §§ 1° e 2°, da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

Com a finalidade de verificar se o licitante mantém as condigbes de participagéo
no certame, serdo novamente consultados, previamente a celebragdo da
contratagdo, os cadastros especificados no item 7.1 deste Edital.

Constitui(em), igualmente, condi¢do(des) para a celebragao da contratacdo:

14.2.1.5.1. a apresentacéo do(s) documento(s) que deva(m) ser exibido(s) pelo
adjudicatario anteriormente ou por ocasido da celebragdo da
contratagdo, caso exigida em disposicado(6es) ou declaracdo(6es)
especifica(s) que esteja(m) prevista(s) neste instrumento ou na
documentagéo que o integra como Anexo;

14.2.1.5.2. aindicagado de gestor encarregado de representar o adjudicatario com
exclusividade perante o contratante, caso se trate de sociedade
cooperativa (se admitida a participacdo de cooperativa no item 3.10);

14.2.1.5.3. a apresentagdo do registro ou inscricdo do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU competente, com o visto do CREA/SP
ou do CAU/SP, conforme o caso, se o local do registro ou inscrigao for
situado em regido ndo compreendida na area de jurisdicao da referida
entidade, observada a legislagéo aplicavel.

O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decadéncia do direito, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.2.1.

O prazo para assinatura previsto na subdivisdo anterior podera ser prorrogado por
igual periodo, por solicitagdo justificada do interessado e aceita pela
Administracao.
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14.3.
14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.
14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.2.2.2. O contrato sera assinado com a utilizagdo de meio eletrénico através do Sistema
Eletrénico de Compras — SEI, do Governo do Estado de Sao Paulo, nos termos
da legislacao aplicavel.

14.2.2.3. Sera considerado celebrado o contrato, em caso de assinaturas por meio
eletrbnico em datas diferentes, na data da ultima assinatura eletrénica das partes
do termo contratual.

14.2.3. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar manter as condi¢gdes de habilitagéo e
preencher as condi¢des de contratacdo consignadas neste Edital, ou ndo assinar o contrato,
ou recusar a contratagdo, a Administragdo, sem prejuizo da apuragdo do cabimento de
aplicagado de sangbes e das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera
convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagao, para a celebragao
do contrato em conformidade com o procedimento e as condi¢gbes estabelecidas no art. 90 da
Lei n® 14.133, de 2021.

14.2.4. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente em consequéncia de rescisdo de contrato celebrado com
fundamento nesta licitagdo, observados os critérios estabelecidos no § 7° do art. 90 da_Lei n°®
14.133, de 2021.

Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessio sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo(a)
agente/comisséo de contratagao.

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia — DF.

A homologagéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

As normas disciplinadoras da licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse publico, o principio da isonomia, a finalidade e a
segurancga da contratacao.

Os casos omissos serdo solucionados pelo(a) agente/comisséo de contratagao.

Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) agente/comissao de contratagcado podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

14.11.1. As falhas passiveis de saneamento na documentagao apresentada pelo licitante sdo aquelas
cujo conteudo retrate situagao fatica ou juridica ja existente na data da abertura da sesséo
publica desta licitagao.

14.11.2. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico, nos termos do inciso Il do art. 12 da Lei n® 14.133, de 2021.

Caso seja vencedor da licitagdo, o licitante a ser contratado estara sujeito a assinatura de Termo de
Ciéncia e de Notificagdo, quando prevista a sua apresentagcdo em ato normativo editado pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sao Paulo, conforme a disciplina aplicavel.
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14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP) e no endereco eletrénico www.fde.sp.qov.br .

Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, nao resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO | — Termo de Referéncia;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Ill — Norma de Organizagao n° 002/2010-04 — Critérios para a Imposigdo de Penalidades;
ANEXO IV — Modelo(s) referente(s) a Proposta Comercial e a Planilha de Proposta;

ANEXO V — Modelo(s) de Declaragéo(des) Proposta / Habilitagao;

ANEXO VI - Modelos referentes a vistoria prévia;

ANEXO VII - Planilha Orgamentaria;

ANEXO VIII - Termo de Ciéncia e de Notificagdo - (Contrato);

ANEXO IX — Termo de Ciéncia — Diretrizes de Seguranga e Saude no Trabalho - (Contrato);

ANEXO X — Modelos referente a Laudo de Protegcdo contra Descargas Atmosféricas — SPDA -
(Contrato) e,

Arquivos de Referéncia: Os anexos referentes ao presente processo, poderdo ser obtidos mediante
solicitagdo através de e-mail para a Geréncia de Licitagdes gli@fde.sp.gov.br.

Sao Paulo, 17 de Margo de 2026

JOAO PAULO DE AQUINO
Subscritor do Edital
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagdo de obras com fornecimento de materiais € mao de obra, objetivando a ampliagdo de salas de
aula, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia,
de acordo com as subdivisées na forma de itens que compdem este instrumento.

ITEM PREDIO Codigo Intervenga_lo Intervencéao Servigos VALOR TOTAL (RS)
Catser Construgao Complementares
1 EE PA ALBERTO AUGUSTO 22225 3.844.595,74 266.205,23 4.110.800,97
EE PROF ARMANDO
2 BELLEGARDE 22225 1.867.503,15 393.452,82 2.260.955,97
6.371.756,94

1.1.1. Em caso de eventual divergéncia entre a descrigdo do item do catalogo do sistema Compras.gov.br e as
disposi¢cdes deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposi¢cdes deste Termo de Referéncia.

1.1.2. Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185, de 11 de
dezembro de 2023.

1.1.3. O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto estadual n°®
67.985, de 27 de setembro de 2023.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como especializados, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, elaborado nos termos do Decreto estadual n® 68.017, de 11 de outubro
de 2023.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, contados da assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que a sua prorrogagao seja
formalizada através de termo aditivo, mediante justificativa aceita pela autoridade competente.

1.4. O contrato estabelece a disciplina que sera aplicada em relagéo a vigéncia da contratagao.
Subcontratagao

1.5. Nao é admitida a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. Com
isso se permite que o contratante traga especialistas para tarefas especificas que exijam competéncias técnicas
ou especializadas.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A descricdo da necessidade encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, que em breve sintese esclarece:

E dever do Estado prover a infraestrutura necessaria ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construgées,
reformas e adequagbes de prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas
a melhorar o ambiente de ensino, diminuindo a exposi¢ao aos riscos de acidentes provocados pela degradagao
decorrente do uso da estrutura fisica dos prédios escolares.

A ampliagdo das salas nas escolas estaduais € essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais
espaco, € possivel reduzir a superlotagédo, proporcionando um ambiente mais confortavel e adequado ao
aprendizado, o que facilita o trabalho dos professores e o uso de metodologias mais eficazes.

Além disso, a expansao permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI),
aumentando o tempo de permanéncia dos alunos e oferecendo uma formagao mais completa, com atividades
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académicas, culturais, esportivas e de cidadania. Isso contribui para a redugdo das desigualdades sociais,
melhora o desempenho escolar e prepara os alunos para os desafios futuros.

A melhoria das condi¢des fisicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a seguranga, criando
um ambiente mais acolhedor e propicio ao aprendizado. Com mais espagos, € possivel incluir tecnologias no
ensino, tornando-o mais interativo.

Conforto e Seguranga: Espacos escolares que priorizam a segurancga e o conforto fisico, contribuem para que
os alunos permanecam focados nas atividades sem distragbes ou desconforto. Estruturas seguras também
reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confiavel para a comunidade escolar.

Motivagao e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem o orgulho e a
valorizagédo da escola, incentivando o respeito pelo espago e maior engajamento nas atividades escolares.
Essa valorizagao do ambiente pode aumentar a motivagéo e a disposigao dos alunos.

Saude e Bem-Estar: Espacos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma
infraestrutura que oferece acesso a areas de lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e
emocional dos alunos.

Foco e Concentragdo: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos
mantenham melhor atengao durante as aulas.

Sendo assim, sob a ¢ética do interesse publico a contratacdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de
contribuir para melhorias significativas e impactos positivos para a Educagao Paulista.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos:

4.1.1. A Lei Federal n°® 14.133/2021, artigos 5° e 11°

4.1.2. O Decreto Federal n® 7.746/2012

4.1.3. A Instru¢cdo Normativa n° 01/2010.

4.1.4. A Lei Federal n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos
4.1.5. A Lei Estadual n° 12.300/2006 — Politica Estadual de Residuos Salidos.

4.1.6. A CONTRATADA deve utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel
- PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA,; (b)
supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgdo ambiental competente

4.1.7. A CONTRATADA deve observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1,
de 19/01/2010

4.1.8. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte

4.1.9. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
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da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

Garantia da contratagéao

4.2. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, de
5% e condigbes descritas nas clausulas do instrumento de celebragdo da contratacdo (definido pela
documentagao que compde a presente contratagao).

4.2.1 No prazo de convocagéao para formalizagdo da contratagio, e anteriormente a celebragao da contratagao,
o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

| - Caugao em dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em favor do
Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a corregcdo monetaria do valor depositado;

Il - Caugao em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério competente;

Il - Fianga bancaria. Feita a opgéo pela fianga bancaria, no instrumento devera constar a renuncia expressa
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil. Sera admitida fianga bancaria emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - Seguro-garantia. A apodlice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagdo que rege a matéria. Caso tal
cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera apresentar declaracao firmada
pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados em conformidade com a subdivisdo posterior, observada a legislagao que rege a matéria;

V - Titulo de capitalizagcdo. Serao admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a modalidade instrumento
de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, emitidos com observancia da
legislagdo que rege a matéria.

4.2.2. A ndo prestacdo da garantia equivale a recusa injustificada de formalizagdo da contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigagao assumida e sujeitando o fornecedor vencedor as sangdes
previstas nas normas pertinentes.

4.3. O instrumento de celebragdo da contratacdo (definido pela documentagdo que compde a presente
contratacado) estabelece a disciplina que sera aplicada em relagdo a garantia da contratagao.

Vistoria

4.4. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, em horario
comercial.

4.5. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.6. Para a vistoria, o representante legal do fornecedor ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pelo fornecedor comprovando
sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.7. Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal de seu representante
legal de que conhece o local e as condigbes da realizagao do objeto, ou declaragao formal assinada por seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagao.

4.8. O interessado nao podera pleitear modificagcbes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais,
tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de
dados ou de informagbes sobre o local em que sera realizado o objeto da contratacéo.

4.9. O agendamento de vistoria devera ser feito através do contato abaixo:
Nome: Daniel Da Silva Sedres

E-mail: daniel.sedres@educacao.sp.gov.br

Tel.: 2075-4354
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigées de execucio
5.1.A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugéao do objeto: 5 [cinco] dias a contar da assinatura do contrato, ou da ordem do inicio dos
servigos (OIS).

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugao do trabalho:

EE PA ALBERTO AUGUSTO

CONSTRUCAO DE 8 (OITO) NOVAS SALAS DE AULA

Construgao de 8 oito novas de aulas, salas dos professores, sanitarios alunos e patio coberto, conforme
projetos da FDE;

Corte e reaterro e limpeza do terreno para implantagdo das novas salas, conforme projeto;

Demoli¢cao dos alambrados de setorizagdo e corte com remogéao de raizes presentes no local da implantagéo
e retirada do residuo gerado;

Execucgéo sistema de drenagem para implantagéo das novas salas;

Demoli¢gdes dos pisos de concreto nos trechos onde serdo implantadas as novas salas e passagem coberta,
com posterior recomposigao dos pisos de concretos e canaletas para escoamento das aguas pluviais e
interligacdes a rede existente;

Execugéao de rede elétrica interligada ao quadro geral existente e novo quadro de distribuicdo para
alimentagéao elétrica das novas salas, inclusive refletores externos;

Pintura de conservagao dos locais afetados, instalagdo de rufos entre blocos, isolamento e limpeza dos locais
de servigos retirada do entulho gerado;

OBS: Toda tubulagéo elétrica galvanizada, devera ser devidamente aterrada e os quadros reformados e
novos deverao ter suas cargas balanceadas.

EE PROF ARMANDO BELLEGARDE

AMPLIACAO

Ampliagao de 6 salas de aula: Demoligdo de trecho de muro e tela alambrado para acesso de equipamentos
e materiais;

regularizagdo do terreno; relocagdo dos mastros de bandeiras; relocagao de postes de iluminagao;
adequacao do quadro geral para instalagdo dos novos disjuntores; interligacdo dos novos quadros de
distribuicdo ao quadro geral da escola;

recomposicao dos pisos danificados; recomposi¢ao do trecho de muro e da tela alambrado; limpeza e
remogao dos entulhos.

Adequacao/ampliagao sanitario feminino das alunas: Demoligao total do sanitario masculino, do shaft e
sanitario feminino;

fechamento dos vaos das portas retiradas; execug¢ao de paredes; manutengéo dos caixilhos; execugcéo da
instalacdo hidraulica (4gua fria e esgoto); assentamento do revestimento das paredes e piso; instalagdo da
porta de acesso; instalagao das divisérias, dos vasos sanitarios e lavatorios; execugao do forro; instalagao de
luminarias; instalagdo das portas dos boxes; pintura; limpeza e remocéao dos entulhos.

Adequacéo do sanitario dos professores para sanitario masculino dos alunos: Demoligdo geral do sanitario
dos professores; abertura para instalagdo de nova porta de acesso; fechamento do vao da porta retirada;
execucgao da instalacéo hidraulica (agua fria e esgoto); assentamento do revestimento das paredes e piso;
instalagcao da porta de acesso; instalagao das divisorias, dos vasos sanitarios, do lavatorio e mictorio;
instalagao de luminarias; instalagcdo das portas dos boxes; pintura; limpeza e remog¢ao dos entulhos.

5.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos:
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AMPLIACAO
2024/05224

EE PA ALBERTO AUGUSTO

CRONOGRAMA
FISICO

SERVICOS COMPLEMENTARES
2024/05224

EE PA ALBERTO AUGUSTO

CRONOGRAMA
FISICO

AMPLIACAO

EE PROF ARMANDO BELLEGARDE

2025/02989

CRONOGRAMA
FISICO

SERVICOS COMPLEMENTARES

2025/02989

EE PROF ARMANDO BELLEGARDE

CRONOGRAMA
FISICO

Local da prestacido dos servigos

5.2. Os servigcos objeto da presente licitagdo serdo prestados no local indicado no FDE Pedido de Contratagdo
- PC 69/00119/26 (0099471271), correndo por conta da CONTRATADA as despesas relativas a salario,
seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciarios, despesas financeiras, e quaisquer
outras necessarias ao cumprimento do objeto decorrentes da execugido dos servigos a serem contratados,
inclusive gastos com transportes.

Materiais a serem disponibilizados

5.3. Para a perfeita execugdo dos servigos, o Contratado devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas,
promovendo sua substituicdo quando necessario:

Informagodes relevantes para o dimensionamento da proposta
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5.4 A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

5.4.1. Necessidade de a contratada indicar responsavel técnico pelas obras perante o CREA, com recolhimento
de ART;

5.4.2. A execucgao das obras deve seguir conforme padrbes e catédlogos técnicos FDE, disponiveis no site da
Fundacgao

5.4.3. A contratada devera cumprir integralmente com as normas relativas a segurancga no trabalho, em especial
a NR-18, segregando com sinalizagdo e/ou barreira fisica o local de obra das atividades corriqueiras das
Escolas.

Especificagido da garantia do servigo

5.5. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

6.3. As comunicagdes entre o Contratante e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdonica para esse fim.

6.4. O Contratante podera convocar representante do Contratado para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a celebragao da contratagado, o Contratante podera convocar o representante do Contratado para
reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagbes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugéo do objeto, do plano complementar
de execucgao do Contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis,
dentre outros.

6.5.1. Sempre que previsto nos documentos licitatérios, a Contratada devera dar inicio a elaboragao
dos projetos executivos solicitados.

6.5.1.1. Os projetos executivos deverao ser elaborados conforme Diretrizes para Projeto contidas no
material técnico disponibilizado.

6.5.1.2. Os projetos deverao atender as recomendagdes das normas técnicas e em estrita observancia
as legislagdes Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinag¢des do poder publico.

6.5.1.3. Os projetos deverao ser apresentados a Geréncia de Desenvolvimento da Edificagdo — GDE
para analise e aprovagao.

6.5.1.4. Os projetos deveréao ser aprovados nos 6rgaos competentes.
Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o seu preposto, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacao a execugéo do objeto contratado.

6.7. O Contratado devera manter seu preposto no local da execugcdo do objeto durante o periodo de cada
servigos constantes nas ordens de servigo.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto do
Contratado, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelo(s)
respectivo(s) substituto(s) (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo
(Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 17).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art.
17, ).

6.12. O fiscal técnico realizara, em conformidade com cronograma fisico-financeiro, as medi¢des dos servigos
executados e aprovara a planilha de medigdo emitida pelo Contratado (Decreto estadual n° 68.220, de 2023,
art. 17, 1l).

6.13. O fiscal técnico adotara medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-se quanto a
necessidade de suspensdo da execugdo do objeto (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 17, IV).

6.14. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso (Lei n® 14.133, de 2021, artigo 117, § 2°).

6.15. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato (Decreto estadual n® 68.220, de
2023, art. 17, 11).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condi¢des de habilitagdo do Contratado,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, art. 18, Il e 1lI).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 18, IV).

6.18. Sempre que solicitado pelo Contratante, o Contratado devera comprovar o cumprimento da reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, com a indicacdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas, nos termos do paragrafo unico do art. 116 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.19. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

6.19.1. A contratante realizara, diretamente ou por meio de fiscais devidamente qualificados, vistorias que terao
por objetivo avaliar a qualidade e o andamento da execuc¢éo da intervengdo, bem como realizar as medi¢cbes
dos servicos efetivamente executados e verificar eventual inadimplemento, no todo ou em parte, das obrigacdes
assumidas pela Contratada. Todas as vistorias serdo acompanhadas pelo preposto (arquiteto ou engenheiro)
indicado pela Contratada.

6.19.2. A Contratada devera manter na obra livio denominado “Livro de Ocorréncia — L.O.”, em formatagéo
fornecida pelo contratante ou no padrdo observado pelo CONFEA/CREA/SP, servindo como comunicagéo
formal entre as partes quando as anotagdes forem rubricadas pelos representantes do Contratante e da
Contratada.

6.19.3. O livro devera ser preenchido diariamente pela Contratada e entregue semanalmente, em cépia, ao
contratante. No “Livro de Ocorréncias — L.O.” deverdo ser registrados todas as ocorréncias e operagdes
realizadas nas obras, em especial:

| - As condigbes especiais que afetem os trabalhos em andamento;

Il - O numero e a categoria profissional dos empregados que trabalhem na obra;
Il - O recebimento de materiais;

IV - As fiscalizagdes ocorridas, suas observagdes e demais anotagdes técnicas;

6.19.4. A fiscalizagao exercida pelo contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
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redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes e prepostos.

Gestor do Contrato

6.20. O gestor do contrato exercera a atividade de coordenagéo dos atos de fiscalizagao técnica, administrativa
e setorial e dos atos preparatérios a instrugdo processual visando, entre outros, a prorrogagao, a alteragéo, ao
reequilibrio, ao pagamento, a eventual aplicacdo de sangdes e extingdo do contrato (Decreto estadual n°
68.220, de 2023, inciso | do art. 2°).

6.21. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condigdes de habilitagdo do Contratado, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, 1X).

6.22. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo Contratado,
com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigacbes (Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII).

6.23. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da
Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIII).

6.24. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucdo dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragédo (Decreto estadual n°® 68.220, de 2023, art. 16, VIl e paragrafo Unico).

6.25. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao
dos procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestdo nos termos
do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1. A avaliagdo da execugédo do objeto observara o disposto nesta segao.

7.1.1. Sera indicada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.1.2. ndo tenha produzido os resultados acordados;

7.1.3. tenha deixado de executar as atividades contratadas, ou n&o as tenha executado com a qualidade minima
exigida; ou

7.1.4. tenha deixado de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éao do servico, ou os tenha
utilizado com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. As medigdes serdo registradas no Sistema de Medicbes e Vistorias — SMV da FDE disponivel
em http://smv.fde.sp.gov.br/ ou Sistema Integra disponivel https://integra.fde.sp.gov.br/ (ambos mediante
cadastro prévio) e conterdo a discriminagado dos servigos, as quantidades medidas e seus pregos, e serao
acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de calculo, desenhos, catalogos
etc.

7.21. As medi¢cdes serao acompanhadas por representantes da Contratante e Contratada, sendo que
eventuais divergéncias serao sanadas pelo representante da Contratante.

7.2.2. A primeira medicdo correspondera aos servicos executados no periodo compreendido entre a data
autorizada para inicio dos servigos na primeira ordem de inicio dos servigos (OIS) e o ultimo dia do respectivo
meés;

7.2.3. As demais medigcbes corresponderdo aos servigos executados do primeiro dia ao ultimo dia do més
seguinte e assim sucessivamente até o término dos trabalhos;

7.3. As medigbes devem ser apresentadas mensalmente pela contratada com antecedéncia de 5 (cinco) dias
do ultimo dia do més com os seguintes elementos:
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| - Memdria de calculo contemplando os quantitativos dos servigos executados do més de referéncia;

Il - Quando o caso, declaragao, sob as penas da lei, afirmando que a madeira utilizada no servigo é,
exclusivamente, de origem exdtica, ou, no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, declaragao, sob as penas
da lei, afirmando que realizou as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscrigdo validada no
CADMADEIRA,;

Il - Quando o caso, as guias de transporte federais integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos
Produtos Florestais - SINAFLOR/DOF, acompanhadas das respectivas notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos
e subprodutos referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, e o registro de sua destinacgao final;

IV - Quando for o caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de origem mineral referidos no § 1° do art. 1°
do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, declaracéo, sob as penas da lei, afirmando que realizou as respectivas
aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no CADMINERIO;

V - As faturas e notas fiscais, demais comprovantes da legalidade da madeira utilizada no servi¢o, quando o
caso, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente criados para o
controle de produtos e subprodutos florestais, e demais comprovantes da legalidade dos produtos e
subprodutos de origem mineral utilizados no servigo, quando o caso, tais como documentos eventualmente
criados para o controle desses produtos, acompanhados das respectivas cépias, que serdo autenticadas pelo
servidor responsavel pela recepcéo.

Do recebimento
7.4. Serdo medidos apenas os servigos executados e concluidos.

7.4.1. Cabera ao gestor, apés cada medi¢do, conferir junto ao CADMADEIRA a situagdo cadastral do
fornecedor dos produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto Estadual n® 53.047/2008, bem como
instruir o processo administrativo com o comprovante do respectivo cadastramento e com as copias de
documentos indicadas neste termo de referéncia.

7.5. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) fiscal(is) técnico e
administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo (Art. 140, I, ‘a’, da Lei n°® 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18, VI, do Decreto estadual n®
68.220, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposigdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do
Contratado com a comprovagao da prestagéo dos servigos a que se refere a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico (Art. 17, X, Decreto estadual n°
68.220, de 2023).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo (Art. 18, VI, Decreto
estadual n°® 68.220, de 2023).

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisoério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou Unica medigédo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
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7.5.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14133, de 2021).

7.5.9. Os servigos, objeto deste termo de referéncia seréo recebidos pelo Contratante, apds inspegéo fisica de
qualidade por comissdo ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e
71 da Lei Estadual n® 6.544/1989 e da Lei Federal n° 14.133/2021 e as regras especificas estabelecidas neste
instrumento, no Edital e anexos da licitagcao.

7.5.10. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com as medi¢des, correspondendo as etapas
concluidas e pagamentos periédicos conforme indicado no item 7.2 neste termo de referéncia.

7.5.11. A nao apresentacdo dessas comprovagdes assegura a Contratante o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

7.5.12. O primeiro pagamento ndo podera se referir apenas a instalagdo da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucgao efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria — RV;

7.5.12.1. O primeiro pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela Contratada das seguintes
providéncias, sob sua Unica e inteira responsabilidade:

7.5.12.1.1. Seguro de Risco de Engenharia para liberagdo do primeiro pagamento.

7.5.12.1.2. Entrega de via devidamente preenchida da ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica, junto ao
CREA, ou do RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, junto ao CAU, conforme o caso, na qual devera
constar a referéncia expressa ao numero deste Ajuste, seu objeto e o0 numero do processo administrativo;

7.5.12.1.3. Colocagéao de placas;

7.5.12.1.4. Apresentacao de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se
tratar de hipétese de inscrigao obrigatdria nos termos da legislagao aplicavel;

7.5.12.1.5. Comunicacgao do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao do
comprovante de pagamento dos seguros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até entao;

7.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagao a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.7. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servigo e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo Contratado, com mengao ao seu desempenho
na execuc¢ao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento
(Decreto estadual n® 68.220, de 2023, art. 18, VII);

7.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacgéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas correcoes;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagbes apresentadas;

7.7.3.1. A nao aprovacao dos valores pelo Contratante devera ser comunicada a Contratada no prazo de trés
dias uteis, acompanhado da justificativa correspondente;

7.7.4. Comunicar ao Contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao; e

7.7.5. Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, se
houver parcela incontroversa, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, com a
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comunicag¢ao ao Contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa, para efeito
de liqguidagao e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo Contratado, de inconsisténcias
verificadas na execugéo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.9.1. As faturas que apresentarem incorre¢des serdo devolvidas a Contratada para retificacdo, contando-se o
prazo de pagamento a partir da data de reapresentagéo das faturas corrigidas ao Contratante. A devolugao das
faturas em hipotese alguma servira de pretexto para que a Contratada suspenda a execugéo da Obra.

7.10. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

Liquidagao

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez) dias Uteis
para fins de liquidagéo, a contar de seu recebimento pela Administragédo, na forma desta segdo, prorrogaveis
por igual periodo, justificadamente, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais (art. 7°, |, e §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n°® 77, de 4 de novembro
de 2022, c/c o Decreto estadual n® 67.608, de 2023).

7.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como, caso aplicaveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.12.1. O recolhimento do Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposi¢cdes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e respeitando
as seguintes determinacgdes;

7.12.2. Caso se mostre exigivel, a luz da legislagdo municipal, a retengao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.3. A Contratante, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do valor
da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente apresentada e recolher a respectiva
importancia em nome da Contratada no prazo previsto na legislagdo municipal.

7.12.4. Para tanto, a Contratada devera destacar o valor da retencao, a titulo de "RETENCAO P ARA O ISS"
ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranga equivalente.

7.12.5. Considera-se prego do servigo a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedugao.
7.12.6. Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencao do ISSQN pelo tomador dos servigos.

7.12.6.1. A Contratada devera apresentar declaracdo da Municipalidade competente com a indicagédo de sua
data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condigao de isencéo;

7.12.6.2. Mensalmente, a Contratada devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servigo executado e devera estar referenciado a data de emissao da nota fiscal, fatura ou
documento de cobranga equivalente;

7.12.6.3. Caso, por ocasidao da apresentagdo da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranga
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderao ser apresentadas copias
das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior, devendo a Contratada apresentar a
documentagao devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

7.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap6s a comprovagao da regularizagao da situagdo, sem O6nus ao Contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Sicaf ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
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mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

7.15. A Administragdo devera realizar consulta ao Sicaf para: a) verificar a manutengao das condigbes de
habilitagcdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no ambito do
orgao ou entidade, tais como a proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (Instrucdo Normativa SEGES/MPDG n° 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual n® 67.608, de
2023).

7.16. Constatando-se, junto ao Sicaf, a situagcdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua
notificagado, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

7.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serado realizados normalmente, até que se decida
pela extingdo do contrato, caso o Contratado n&o regularize sua situagao junto ao Sicaf.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo da nota fiscal ou
documento de cobrancga equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidagdo da despesa, conforme secao
anterior, nos termos do art. 2°, Il, do Decreto estadual n°® 67.608, de 2023.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para depdésito em conta corrente bancaria em
nome do Contratado no Banco do Brasil S/A.

7.21.1. Constitui condicdo para a realizagdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
Contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasiao da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condig&o podera se dar pela comprovagéo, pelo Contratado, de que os registros estdo suspensos, nos
termos do art. 8° da Lei estadual n® 12.799, de 2008.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.23. O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos determinada por lei,
ainda que n&o haja indicacao de retencéo na nota fiscal apresentada ou que se refira a reten¢des néo realizadas
em meses anteriores.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na fonte,
quando da realizagado do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.24. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigcbes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagao de comprovagéao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO global.

Regime de execugéo
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8.2. O regime de execugio do contrato sera por empreitada por preco unitario. Nesse modelo, os servigos serao
remunerados com base no valor unitario de cada item ou atividade, conforme estabelecido no contrato e
conforme a medigédo das quantidades efetivamente executadas.

8.3. Para fins de comparagdo com o mercado, devera ser utilizada como referéncia a Listagem de Precos oficial
da Fundagédo para o Desenvolvimento da Educagédo (FDE). Essa listagem fornece uma base de valores
atualizados e detalhados, que reflete as condigdes de mercado e permite um acompanhamento preciso dos
custos, garantindo maior transparéncia e competitividade nas contratagdes e pode ser acessada nos “Cadernos
Técnicos da FDE”, disponiveis no enderego eletronico produtostecnicos.fde.sp.gov.br, sendo necessario o
cadastro prévio para consulta.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global conforme valor estimado da licitagdo, e os custos
unitarios relevantes, observando-se o critério 8.4.1 deste Termo.

8.4.1. Os itens relevantes para avaliagdo de exequibilidade sdo aqueles que a soma do produto do
prego unitario x quantidade estimada, classificados em ordem decrescente, atinjam 80% do valor global orgado
pela Administragéo.

Exigéncias de habilitagao

8.5. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos das segdes subsequentes
deste item 8, que serao exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagao juridica

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

8.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME
n® 77, de 18 de marco de 2020;

8.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢dao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado a Lei n® 12.690, de 2012;
documentos de eleicdo ou designacao dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da
Organizagéo das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao
respectiva;

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unidao (DAU) por elas
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administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital e/ou Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital quanto ao Imposto sobre operagdes relativas a
Circulacdo de Mercadorias e sobre prestagdes de Servigos de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicagao - ICMS, e/ou de regularidade com a Fazenda] Municipal/Distrital quanto ao Imposto sobre
Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN, do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor se considere isento ou imune de tributos relacionados ao objeto contratual, em relagcéo
aos quais seja exigida regularidade fiscal neste instrumento, devera comprovar tal condigdo mediante a
apresentagao de declaragcao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

8.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscrigado nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.22. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de 2021 c/c Decreto
estadual n°® 67.608, de 2023), ou de sociedade simples;

8.23. Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, caso se trate de empresario individual ou sociedade empresaria;

8.23.1. Caso o fornecedor esteja em recuperagdo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacgdo judicial ou a homologacdo do plano de recuperagdo extrajudicial,
conforme o caso;

8.24. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstracbées contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais.

8.24.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 65, § 1°).

8.24.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24.3. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou outro limite
estabelecido pela legislagéo aplicavel.

8.24.4. Sera exigido para fins de habilitagao patriménio liquido minimo de 10% (dez porcento) do valor total
estimado da contratagdo.

8.24.5. Na hipétese de admissao da participacdo de pessoas juridicas em consoércio e exigéncia de requisito
de habilitagdo econdmico-financeira de que trata a subdivisdo acima, se o consércio ndo for formado
integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 15% (quinze) por
cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido dos licitantes individuais para habilitagdo econdmico-
financeira

Qualificagao Técnica e Qualificagdo Técnica Operacional

8.25. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia;
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8.26. A declaragado acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao;

8.27. Registro ou inscrigao do fornecedor na entidade profissional — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, em plena validade;

8.28. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista na subdivisdo acima por meio da
apresentagdo, no momento da celebragdo da contratagdo, da solicitacdo de registro perante a entidade
profissional competente no Brasil;

8.29. Comprovacao de capacidade operacional para execugéo de servigo similar de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagdo, ou ao item pertinente, por meio da
apresentacado de certiddes ou atestados, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.30. Para fins da comprovacgéo de que trata a subdivisdo acima, o(s) atestado(s) ou certidées deverao dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas de 50% da quantidade orgada para
0s servigcos de maior relevancia no escopo da obra:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

QTDE
SERVIGOS UNIDADE| ORGADA 50% JUSTIFICATIVA

conforme art. 67, §1°, da Lei n°

ACO CA 50 E/OU 60 (A OU B) KG 35.043.34 |17.521,67 |8,6% b

FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO [ conforme art. 67, §1°, da Lei n°

APARENTE M2 2.167,00 | 1.083,50 |6,5% 14.133/2021

LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS conforme art. 67, §1°, da Lei n°

PROTENDIDAS M2 1.368,70 684,35 16,2% 14.133/2021

PORCELANATO ESMALTADO M2 1.373,47 686,74 |5,0%| conforme art. 67, §1°, da Lei n®

14.133/2021

A correta aplicagao da tinta latex
envolve etapas essenciais,
como preparo das superficies,
corregao de imperfeigoes,
aplicagao de selador ou fundo
TINTA LATEX M2 485384 | 242692 |3,19| 2dequado, controle de demaos

e respeito aos tempos de
secagem. A execugao
inadequada pode resultar em
descascamento, manchas, baixa
cobertura e redugao da vida util
da pintura.

A execucgao da estaca hélice
continua demanda o uso de
equipamentos especificos de
grande porte, bem como
controle rigoroso do processo
executivo, incluindo perfuragao
continua, concretagem
simulténea a retirada da hélice,
ESTACA HELICE M 408,00 204,00 |0,7%|controle de volume de concreto,
profundidade, verticalidade e
posterior colocagéo da
armadura. A execugao
inadequada pode comprometer
a integridade da estaca,
resultando em falhas de
capacidade de carga, recalques
excessivos e riscos estruturais.

8.31. Serao admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servico similar, a apresentagao e
o0 somatorio de diferentes certiddes ou atestados de servigos executados.
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8.31.1 A empresa devera comprovar sua capacidade logistica operacional por meio de atestados que
comprovem a execugao simultanea de igual numero de obras pertencentes a esse lote em licitagao.

8.32. Os Atestados de Capacidade Técnico Operacional, caso ndo tenham sido emitidos pela FDE, deverao
ser acompanhados de registro expedido pela entidade profissional competente.

8.33. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.33.1. Se for permitida a participagao de pessoas juridicas em consoércio em subdivisdo do item 3, para efeito
de habilitagao técnica, caso exigida na documentagao que integra este Edital como Anexo, sera admitido o
somatorio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdémico-financeira, caso
exigida na documentagao que integra este Edital como Anexo, sera admitido o somatério dos valores de cada
consorciado

8.34. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagéo da legitimidade do(s)
atestado(s), apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, enderecgo atual do contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

Outras comprovacgoes
8.35. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, atestando que:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do art. 117, paragrafo unico,
da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagao na execugéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022, cumprira a
obrigacao de proceder as respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscrigdo validada no CADMADEIRA,
em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagdo na execugéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a obrigagao
de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no CADMINERIO, em
conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n° 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual n°
67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragdo, bem como a
aplicacédo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes,
independentemente da responsabilizagao na esfera criminal;

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o uso,
no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou
asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao;

8.36. Tratando-se de consorcio:

8.36.1. Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituigdo do consoércio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designacgao do consorcio e sua composi¢ao;

b) Finalidade do consoércio;

¢) Prazo de duragao do consorcio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;
d) Endereco do consorcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;
e) Definicao das obrigacdes e responsabilidades de cada consorciado e das prestagdes especificas;

f) Previsédo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio, tanto
na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas
e administrativos referentes ao objeto da contratacao;

g) Indicagédo da empresa lider do consércio e seu respectivo representante legal, que devera ter poderes para
receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratagéo e praticar todos os demais atos necessarios
a participagdo na licitagdo e execugado do objeto contratado, sendo responsavel pela representagédo do
consorcio perante a Administragao;
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h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consoércio nao tera a sua composicdo modificada sem
a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratagéo, observado
o prazo de duragao do consorcio, definido na alinea “c” desta subdivisao.

8.36.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebragéo da contratagéo, a constituicdo e o
registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constitui¢cao.

8.36.3. Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitagao juridica e
habilitagao fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagao
econdmico-financeira e de habilitagao técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do caput
do art. 15 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.36.4. A inabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilitagédo do consércio.

8.37. Tratando-se de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao complementar, para evidenciar a
observancia do disposto no art. 16 da Lei n® 14.133, de 2021:

8.37.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigao, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lein. 5.764, de 1971;

8.37.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.37.3. Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.37.4. Edital de convocacao e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenga dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.37.5. Ata da reuniao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

8.37.6. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

8.37.7. Documentagéo que seja demonstrativa de atuagao em regime cooperado, com reparticdo de receitas e
despesas entre os cooperados, caso essa circunstancia nao esteja evidenciada na documentagdo a ser
apresentada para atendimento as subdivisbes anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor estimado total da contratagdo é de R$ 6.371.756,94 (seis milhdes, trezentos e setenta e um mil
setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela
FDE — data base: Janeiro/2026.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgcamento do Estado.

10.2. No presente exercicio, a contratacao sera atendida pela seguinte dotagéo:
I) Gestédo/Unidade: 08046.081108

Il) Fonte de Recursos: 015.001

IIl) Programa de Trabalho: 12.368.0815.2494

IV) Elemento de Despesa 3.3.90.39 e 4.4.91.51

10.3. Quando a execugéo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagéo relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apds aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagcdo dos
créditos correspondentes, mediante apostilamento.

10.4. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as disposi¢des gerais € normativas
aplicaveis, afastando as caracteristicas e condi¢gdes que direcionem, comprometam ou fruste o carater
competitivo da licitagdo passando a integrar o processo administrativo formalizado.
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11. ANEXOS

Anexo 1 — EE PA ALBERTO AUGUSTO (Projeto, Relatério Fotografico, RV e Orgcamento e Meméria de
Célculo)

Anexo 2 - EE PROF ARMANDO BELLEGARDE (Projeto, Relatério Fotografico, RV e Orgamento e Memoria
de Calculo)

Affonso Coan Filho
Resp. pela Geréncia de Obras do Interior
Conf. Port. 051/25
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ANEXO Il
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

PEDIDO DE CONTRATAGAO N° 69/00119/26/01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90031/2026

FDE-SEI - 229.00001894/2026-91

A FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO, com sede a Avenida S3o Luis, 99 — Bairro:
Republica, na cidade de Sao Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 60.509.015/0001-01, doravante designado(a)

“CONTRATANTE”, neste ato representada por seu Presidente Sr. , portador do
CPF n°. e, pelo Diretor de Obras e Servigos Sr. , portador
do CPF n°® o] IR , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n® ...,
sediado(a) Na ....ccceeevviieiiieieee , doravante de3|gnado(a) CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fun(;ao no Contratado), inscrito(a) no CPF sob o n° .........., conforme atos

constitutivos da fornecedora OU procuragéo apresentada nos autos, e em observancia as disposi¢bes da Lei
n®14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas da legislagéo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo
de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletrénica n° 90031/2026, mediante as condigbes a seguir
enunciadas, de acordo com as subdivisbes subsequentes na forma de clausulas e respectivos itens que
compdem este instrumento.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagdo de Servigos Especializados de Arquitetura e
Engenharia para AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA E SERVIGOS COMPLEMENTARES, no(s)
prédio(s) discriminado(s) abaixo, conforme detalhamento e especifica¢des técnicas deste instrumento, do
Termo de Referéncia, da proposta do Contratado e demais documentos da contratagdo constantes do
Pedido de Contratagdo em epigrafe.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO
EE PA ALBERTO AUGUSTO
RUA DEZESSETE, S/N - CEP: 13350-540 - CID NAUTICA - SAO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
VICENTE-SP
EE PA ALBERTO AUGUSTO
RUA DEZESSETE, S/N - CEP: 13350-540 - CID NAUTICA - SAO SERVIGOS COMPLEMENTARES
VICENTE-SP
EE PROF ARMANDO BELLEGARDE
RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES, 600 - CEP: 11250-000 AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA

- VILA ITAPANHAU - BERTIOGA-SP

EE PROF ARMANDO BELLEGARDE

RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES, 600 - CEP: 11250-000 SERVICOS COMPLEMENTARES
- VILA ITAPANHAU - BERTIOGA-SP

1.2. O presente Termo de Contrato vincula-se a seguinte documentacdo, que se considera parte integrante
deste instrumento, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Termo de Referéncia,;
1.2.2. O Edital da Licitacao;
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1.3.

1.2.3. A Proposta do contratado; e

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

O regime de execugao sera de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1.

O prazo de vigéncia da contratagao é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias contados a partir da data
de assinatura do contrato na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

PREDIO(S) / ENDEREGO(S) INTERVENGAO PRAZO (dias)
EE PA ALBERTO AUGUSTO
RUA DEZESSETE, S/N - CEP: 13350-540 - CID NAUTICA - SAO VICENTE- | AMPLIAGAO DE SALAS DE
300
SP AULA
Tel.: (13) 3464-3337, (13) 3464-3337/6063, (13) 3464-6043
EE PA ALBERTO AUGUSTO
RUA DEZESSETE, S/N - CEP: 13350-540 - CID NAUTICA - SAO VICENTE- SERVIGOS 300
SP COMPLEMENTARES
Tel.: (13) 3464-3337, (13) 3464-3337/6063, (13) 3464-6043
EE PROF ARMANDO BELLEGARDE
RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES, 600 - CEP: 11250-000 - | AMPLIAGAO DE SALAS DE 240
VILA ITAPANHAU - BERTIOGA-SP AULA
Tel.: (13) 3317-1430, (13) 3317-3146
EE PROF ARMANDO BELLEGARDE
RUA BARTOLOMEU FERNANDES GONCALVES, 600 - CEP: 11250-000 - SERVIGOS 240
VILA ITAPANHAU - BERTIOGA-SP COMPLEMENTARES

Tel.: (13) 3317-1430, (13) 3317-3146

21.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a

readequacao do cronograma fixado para o contrato.

2.1.2. Quando a ndo concluséo do objeto da contratacdo decorrer de culpa do contratado:

2.1.2.1. O Contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangodes

administrativas;

2.1.2.2. O Contratante podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual, nos termos do
paragrafo unico do artigo 111 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1.3. Na&o obstante o prazo estipulado nesta clausula, quando ultrapassado o exercicio, a vigéncia
nos exercicios subsequentes ao da celebracdo do contrato estara sujeita a condig&o resolutiva,

consubstanciada esta na inexisténcia de recursos aprovados nas

respectivas Leis

Orcamentarias de cada exercicio para atender as respectivas despesas. Ocorrendo a
resolugao do contrato, com base na condigédo estipulada nesta subdivisdo, o Contratado nao

tera direito a qualquer espécie de indenizagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1.

O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigbes de inicio, conclusdo, entrega, observagado e recebimento do objeto, e critérios de medigao,
constam no Termo de Referéncia, que constitui parte integrante deste Contrato.
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CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. N&o é admitida a cessado ou transferéncia, total ou parcial, do objeto contratual, mas é permitida a
subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato
conforme aprovagao prévia da FDE e de acordo com Termo de Referéncia.

4.11. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
Contratado pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades do subcontratado, bem como responder direta e solidariamente perante o
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto
da subcontratagao.

4.1.2. A subcontratacdo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento:

4.1.21. Submissdo, pelo Contratado, de pedido por escrito e fundamentado de
subcontratagdo parcial, contendo descricdo da parcela do objeto que se pretende
subcontratar, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a quantidade e o
valor da parcela a ser subcontratada;

4.1.2.2. Autorizagdo prévia do Contratante, por escrito, para a subcontratagéo parcial, desde
gue seja verificado o cumprimento dos requisitos necessarios para a subcontratacao;

4.1.2.3. Apresentacdo pelo Contratado dos documentos do subcontratado de regularidade
juridica, fiscal, social e trabalhista exigidos na habilitagdo do certame, bem como de
documentagédo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, nos termos do
art. 122, § 1°, da Lei n°® 14.133, de 2021;

4.1.2.4. Andlise e autorizagdo da subcontratagéo parcial pelo Contratante, por escrito, desde
que verificado o preenchimento dos requisitos apés exame da documentagédo do
subcontratado apresentada pelo Contratado. O Contratado podera substituir o
subcontratado cuja regularidade e capacidade técnica ndo sejam demonstradas
conforme a documentagao exigida na subdivisdo anterior, mantido o mesmo objeto,
no prazo que lhe for assinalado pelo Contratante;

4.1.2.5. Apresentacédo pelo Contratado de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste
equivalente celebrado entre o Contratado e o subcontratado, o qual sera juntado aos
autos do processo administrativo;

4.1.2.6. Este procedimento é aplicavel as hipéteses de substituigdo do subcontratado.
4.1.3. Os pagamentos serao realizados exclusivamente ao Contratado.

4.1.4. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratagdo é de RS................. TP ), conforme demonstrado a seguir:
PREDIO(S) INTERVENGAO VALOR
EE PA ALBERTO AUGUSTO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
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EE PA ALBERTO AUGUSTO SERVICOS COMPLEMENTARES

EE PROF ARMANDO BELLEGARDE AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA

EE PROF ARMANDO BELLEGARDE SERVICOS COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL

5.2. No valor acima estao incluidos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da
execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

5.3. Caso o Contratado seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente a contratagio, perca
as condi¢des de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se
impedido de beneficiar-se desse regime tributario diferenciado por incorrer em alguma das vedagdes
previstas na Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo podera deixar de cumprir as obrigagdes avengadas
perante a Administragdo, tampouco requerer o reequilibrio econémico-financeiro, com base na alegagao
de que a sua proposta levou em consideragio as vantagens daquele regime tributario diferenciado.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as medicdes, correspondendo as etapas
concluidas do cronograma fisico-financeiro da obra, nos termos desta Clausula.

PARAGRAFO PRIMEIRO

O primeiro pagamento nao podera se referir apenas a instalacao da obra, devendo necessariamente
corresponder também a execucao efetiva de servicos previstos no Relatério de Vistoria - RV. O primeiro
pagamento ficara condicionado ao cumprimento pela CONTRATADA das sequintes providéncias, sob
sua unica e inteira responsabilidade:

l. Apresentacdo de comprovante de inscricdo da obra no Cadastro Nacional de Obras, no caso de
se tratar de hipotese de inscricao obrigatoria nos termos da legislacido aplicavel;

1l Apresentacdo do sequro de risco de engenharia;

111. Colocacéo de placas;

V. Comunicacio do inicio das obras a Delegacia Regional do Trabalho competente; apresentacao
do comprovante de pagamento dos sequros que houverem sido exigidos no ajuste, vencidos até
entao.

PARAGRAFO SEGUNDO

O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN devera ser feito em
consonancia com o artigo 3° e demais disposicoes da Lei Complementar Federal n° 116/2003, e
respeitando as sequintes determinacées:

|- Caso se mostre exigivel, a luz da legislacao municipal, a retencdo do ISSQN pelo tomador dos
servicos:

a) A FDE, na qualidade de responsavel tributario, devera reter a quantia correspondente do
valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente apresentada e
recolher a respectiva importincia em nome da CONTRATADA no prazo previsto na
legislacdo municipal.
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b) Para tanto, a CONTRATADA devera destacar o valor da retencdo, a titulo de "RETENCAO
PARA O ISS" ao emitira nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca equivalente.
Considera-se preco do servico a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma deducéo.

Il - Caso, por outro lado, ndo haja previsao de retencdo do ISSQN pelo tomador dos servicos:

a) A CONTRATADA devera apresentar declaraciao da Municipalidade competente com a
indicacdao de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condicdo de isencéo;

b) Mensalmente, a CONTRATADA devera apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
correspondente ao servico executado e devera estar referenciado a data de emissio da nota
fiscal, fatura ou documento de cobranca equivalente;

c) Caso, por ocasido da apresentacido da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobranca
equivalente, ndo haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderdo ser
apresentadas copias das guias de recolhimento referentes ao més imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentacdo devida quando do vencimento do
prazo legal para o recolhimento.

d) A liberacdao dos demais pagamentos ficara condicionada a apresentacdo mensal, pela
CONTRATADA, dos comprovantes de recolhimento das contribuicoes devidas ao INSS
(GPS), bem como do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. As quias de recolhimento
do INSS e o CRF deverdo estar acompanhados de declaracdo do Contador da
CONTRATADA informando que os funcionarios locados na obra estao incluidos nestes

comprovantes.

e) A nao apresentacido dessas comprovacoes assegura a FDE o direito de sustar o pagamento
respectivo e/ou os pagamentos sequintes.

PARAGRAFO TERCEIRO

Os pagamentos serdo realizados mediante depdsito em conta corrente em nome da CONTRATADA no

Banco do Brasil em até 30 (trinta) dias, observado o sequinte procedimento:

a CONTRATADA entregara os relatérios de medicdo a FDE em até dois dias Uteis apos a sua

realizacao;

a FDE devera aprovar os valores medidos para fins de emissao da fatura pela CONTRATADA,

comunicando-a por escrito da aprovacao em até cinco dias uteis contados a partir do recebimento
da medicao;

a CONTRATADA apresentara a fatura no dia util sequinte a aprovacao da medicao correspondente

pela FDE. A entrega da fatura sera o termo inicial do prazo de pagamento.

a nao aprovacao dos valores pela FDE devera ser comunicada a CONTRATADA no prazo de trés

dias Uteis, acompanhado da justificativa correspondente.

As faturas que apresentarem incorrecoes serdo devolvidas a CONTRATADA para retificacao,

Vi

contando-se o prazo de pagamento a partir da data de reapresentacdo das faturas corrigidas a
FDE. A devolucao das faturas em hipotese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA
suspenda a execuciao do contrato;

Eventuais atrasos no cumprimento dos prazos fixados neste paragrafo ensejarao a prorrogacao

do prazo de pagamento por igual nimero de dias a que corresponderem os atrasos verificados.

PARAGRAFO QUARTO

Constitui_condicao para a realizacido dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome da

CONTRATADA no "Cadastro Informativo dos Créditos nio Quitados de Orgios e Entidades Estaduais

- CADIN ESTADUAL", o qual devera ser consultado por ocasido da realizaciao de cada pagamento. O

cumprimento desta condiciao podera se dar pela comprovacao, pela CONTRATADA, de que os registros

estdo suspensos, nos termos do artigo 8° da Lei Estadual n°® 12.799/2008
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PARAGRAFO QUINTO

O CONTRATANTE podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencao de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacdo de retencdao na nota fiscal apresentada ou que se refira a retencées
nao realizadas em meses anteriores.

PARAGRAFO SEXTO

A realizacido de pagamentos nédo isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
quaisquer gue sejam, nem implicara aprovacao definitiva dos servicos por ela executados.

PARAGRAFO SETIMO

Para os pagamentos, além da execucao dos servicos registrados pelas medicoes, € necessario gue a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas a pagamentos e atendido as
exigéncias da fiscalizacdo, sem o que as faturas ndo serao aceitas.

PARAGRAFO OITAVO

Fica expressamente estabelecido que a FDE, em nenhuma hipétese, apora aceites em duplicatas,
triplicatas ou letras de cambio e que somente liquidara titulos que contiverem a clausula “vinculado a
verificacdo de clausulas do presente contrato firmada pelo emitente do titulo e eventuais endossatarios.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente ajustados sao fixos e irreajustaveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do
orgamento estimado, especificada na subdivisao subsequente.

7.1.1. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela
FIPE do més de janeiro do ano de 2026 motivo pelo qual esta é a data do orgamento estimado.

7.2. E previsto reajuste anual dos precos inicialmente ajustados, de modo que, caso o prazo de execugdo do
objeto contratual ultrapasse a data em que se configure 1 (um) ano a contar da data do orgamento
estimado, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serao reajustados, mediante
a aplicagao, pelo Contratante, do indice de Pregos de Obras Publicas — indice de Pregos de Edificagbes
— Escolas, elaborado pela Fundagéo Instituo de Pesquisas Econémicas FIPE e publicado pela Secretaria
de Estado de Fazenda de S&o Paulo D.O.E., exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas
apo6s a ocorréncia da anualidade.

7.3. No caso de reajuste(s) subsequente(s) ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma
nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
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8.1.

Sao obrigagdes do Contratante:

8.1.1.
8.1.2.

8.1.7.
8.1.8.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.

8.1.13.
8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, a
expensas do Contratado;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

Comunicar ao Contratado para emisséo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa,
para efeito de liquidagdo e pagamento, se houver parcela incontroversa no caso de controvérsia
sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, observando-se o art.
143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o érgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Estado para adogéo das
medidas cabiveis quando necessaria medida judicial diante do descumprimento de obrigagdes
pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, se o
caso estiver enquadrado na situagao disciplinada pelo art. 93, § 3°, da Lei n® 14.133, de 2021.

Fornecer por escrito as informa¢des necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢cdo indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto concernente a Ultima e/ou Unica medigéo, quando for o
caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugéo;

b) comprovacéo das ligagGes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) "habite-se", emitida pelo Municipio; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Iméveis;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecgbes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
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8.2.

8.3.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

trabalho, caso haja previsao nos instrumentos da contratagdo de que o servigo seja executado
nas dependéncias do Contratante, ou em local por ele designado.

Previamente a expedi¢cao da ordem de servigo, quando for o caso, verificar pendéncias, liberar
areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

Observar, no tratamento de dados pessoais de profissionais, empregados, prepostos,
administradores e/ou sécios do Contratado, a que tenha acesso durante a execugédo do objeto a
que se refere a clausula primeira deste contrato, as normas legais e regulamentares aplicaveis,
em especial, a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018, com suas alteragdes subsequentes.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e a documentagao que o integra.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro nio se iniciara
enquanto o Contratado nao cumprir os atos ou apresentar a documentacgao solicitada pelo Contratante
para adequada instrugdo do requerimento.

A Administragcdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus profissionais, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) -

9.1.

O Contratado deve cumprir todas as obrigagcbes estabelecidas em lei, e aquelas constantes deste
Contrato e da documentagdo que o integra, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir
dispostas:

9.1.1.

9.1.2.
9.1.3.

9.14.

9.1.7.

Fornecer, no local de sua aplicagao ou utilizagédo, toda a mao-de-obra, materiais e equipamentos,
compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela fiscalizacdo.

Utilizar, na fase prevista no cronograma, o equipamento especial indicado no relatério de vistoria;

Manter seguro de risco de engenharia no valor deste contrato, cuja apdlice (cépia) devera ser
apresentada a Geréncia de Contratos da FDE;;

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenga nos locais dos servigos
for julgada inconveniente pela FDE, incluindo-se o(s) responsavel(eis) pela(s) obra(s);;

Analisar do ponto de vista executivo os documentos técnicos integrantes do contrato e comunicar
por escrito, a Diretoria de Obras e Servicos da FDE, os erros de projeto, inclusive quaisquer
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou leis, durante o prazo de 15 (quinze) dias
contados da data de assinatura do contrato, sendo que a comunicagao fora do prazo acima ou a
auséncia de comunicagdo, ndo ensejara a CONTRATADA o direito de reclamar, no futuro,
quaisquer prejuizos que julgar haver sofrido, quer administrativa ou judicialmente;

Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos objeto do contrato, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que
integram o contrato, no prazo determinado;

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislagao Federal, Estadual e
Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pela FDE (Normas de Apresentagéo de
Projetos — Arquitetura / Estrutura / Hidraulica / Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir as determinagbes dos Poderes
Publicos, mantendo os locais dos servigos sempre limpos e nas melhores condigbes de
seguranca, higiene e disciplina nos termos da Norma Regulamentadora n° 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servigos e obras objeto deste contrato de acordo com as
melhores técnicas disponiveis, com a regulamentagéo brasileira, com as normas técnicas da
ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua execugao;
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9.1.8.

9.1.9.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.

9.1.20.

9.1.21.

9.1.22.

9.1.23.

9.1.24.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Manter nos locais dos servigcos os Livros de Ocorréncias, para uso exclusivo da FDE, e jogos
completos de todos os documentos técnicos:

Realizar, as suas expensas, obrigatoriamente, os ensaios tecnoldgicos de concreto, ago, bloco
de concreto ou ceramico, grout (micro concreto) e compactacao de aterros, de acordo com o
estabelecido pela Associacgao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Realizar, quando solicitado
pela fiscalizagdo, os ensaios de produtos ou insumos que comprovem conformidade com as
especificagdes técnicas da FDE, ou instalar e manter no canteiro de obras, desde que necessario
e a critério da FDE, laboratério de campo que permita a execugédo dos ensaios para controles
tecnoldgicos;

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido no
contrato e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado,
execucao em desacordo com a boa técnica ou vicio de construgao, de acordo com a legislagdo
aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que, incluindo as
infracdes ambientais, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a FDE ou terceiros;

Confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, desde o inicio dos servigos, as placas
da(s) obra(s), conforme modelo fornecido pela FDE;

Comunicar a Diretoria de Obras e Servigos da FDE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servigos;

Cumprir todas as solicitagdes e exigéncias feitas pela FDE nos Livros de Ocorréncias;

Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitados pela FDE, ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos
relativos aos servigos executados ou em execugao;

Paralisar, por determinagao da FDE, qualquer servigo que ndo esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demoli¢des, reparacdes e reconstru¢gées que seja obrigada a
fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas obrigagdes contratuais ou legais;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento, para ligagdes
provisérias desses suprimentos;

Prover todos os funcionarios envolvidos com a(s) obra(s), dos equipamentos de seguranga,
EPI's, definidos pela legislacéo trabalhista e na Norma Regulamentadora n® 6 (Ministério do
Trabalho);

Manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas;

A CONTRATADA devera apresentar Levantamento Topografico/Cadastral atualizado para
recebimento definitivo da obra, sempre que solicitado pela FDE;

Manter o local da obra e/ou dos servigos isolado, nao permitindo o acesso de pessoas estranhas
ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da FDE. A ndo observancia desta norma
acarretara a responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes, nos termos
legais e contratuais;

Empregar tecnologia que possibilite reducdo e uso racional da agua potavel, visando melhor
desempenho sob o ponto de vista de eficiéncia no consumo da agua potavel;

Apresentar auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para recebimento definitivo da obra, desde
que pertinente ao objeto do contrato;
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9.1.25.

9.1.26.

9.1.27.

9.1.28.

9.1.20.

9.1.30.

9.1.31.

9.1.32.

9.1.33.

9.1.34.

9.1.35.

9.1.36.

9.1.37.
9.1.38.

9.1.39.

9.1.40.

Fornecer Laudo Técnico de Inspegdo do SPDA, apds execucdo dos servigos, assinado por
Engenheiro Eletricista, desde que pertinente ao objeto do contrato;

Apresentar na assinatura do contrato, a Anotacdo de responsabilidade Técnica — ART,
acompanhada de prova de recolhimento, referente ao objeto do contrato;

Empregar procedimentos de gestdo que possibilitem a minimizagdo da geragéo dos residuos,
sua reutilizagdo, reciclagem ou, em ultimo caso, disposicdo em areas licenciadas para tal
finalidade CONAMA 307;

Nao manter, no local dos servigos, empregados sem o competente registro do contrato de
trabalho na CTPS, nem em condi¢des contrarias as normas de seguranga e saude no trabalho:

Elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos previstos pela
Portaria 3.214/78;

Executar o PCMSO e os ASO (Atestados de Saude Ocupacional) de forma articulada com os
riscos previstos no PGR incluindo eventuais subcontratadas;

Elaborar e executar, quando houver necessidade para a execugao dos servigos, se definido pela
FDE, Projeto Elétrico Provisério, por intermédio de profissional(is) legalmente habilitado(s) e em
conformidade com a NR 10 e NBR 5410;

Contratar, no minimo, um (1) Técnico de Seguranga do Trabalho fixo para cada obra que tenha
previsao de numero superior a 100 trabalhadores, considerado o pessoal proprio e das eventuais
subcontratadas, nos termos da NR 4;

Cumprir, rigorosamente, o Plano de Gestao de Seguranca e Saude no Trabalho apresentado
pela FDE ou por empresa por ela contratada para tal fim;

Responder solidariamente com a FDE pelas multas eventualmente aplicadas resultantes do
descumprimento de quaisquer condi¢cdes estabelecidas nas normas de seguranga e saude no
trabalho, neste Contrato, na Consolidagao das Leis do Trabalho e Portaria n° 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e outras disposigdes relacionadas com a matéria;

Para obras a serem submetidas a processo de certificagdo ambiental, além de executar a obra
em conformidade ao conteudo das pecas gréaficas do projeto, consultar e atender o conjunto dos
documentos elaborados e dos termos de compromisso estabelecidos por ocasido da certificagédo
ambiental do projeto, a serem fornecidos pela FDE;

Contratar Consultoria em Sustentabilidade incluindo os servigos profissionais de assisténcia a
execucao da obra, visando ao cumprimento dos compromissos assumidos pelo projeto
certificado;

Contratar os servigos de Auditoria junto ao 6rgéo certificador.

Designar e manter preposto aceito pelo Contratante no local do servigco para representar o
Contratado na execugéao do contrato.

9.1.38.1. A indicagdo ou a manutengio do preposto do Contratado podera ser recusada pelo
Contratante, desde que devidamente justificada, hipétese em que o Contratado devera
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagbes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, Il, da Lei n® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagédo por eles
solicitados;

Alocar os profissionais necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacgodes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
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9.1.41.

9.1.42.

9.1.43.

9.1.44.

9.1.45.

9.1.46.

9.1.47.

9.1.48.

9.1.49.

9.1.50.

9.1.51.

9.1.52.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao da execug¢ao do contrato, nao
excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida na documentagdo que integra este instrumento, o valor
correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo
ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, de agente publico que
desempenhe(ou) fungéo na licitagdo ou de fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48,
paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores — SICAF ou em outros meios eletrénicos habeis de informagdes, o contratado
devera atender a notificagdo para entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, os seguintes documentos:

a) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

b) certidées que comprovem regularidade fiscal perante as Fazendas Estadual/Distrital e/ou
Municipal/Distrital do domicilio ou sede do contratado que tenham sido exigidas para fins
de habilitacdo na documentacéo que integra este instrumento;

c) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d) Certiddo Negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbées previstas em Acordo, Convengdo, ou
Dissidio Coletivo de Trabalho das categorias abrangidas pelo contrato, e por todas as obrigacoes
e encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, sociais, comerciais e os demais previstos em
legislagéo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade ao Contratante, nos
termos do artigo 121 da Lei n® 14.133, de 2021;

Comunicar ao Fiscal do contrato, assim que possivel, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execugao dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do objeto.

Paralisar, por determinacéo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

Promover a guarda, manuteng¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢cbes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do Termo de Referéncia,
observando-se o disposto no Capitulo VII do Titulo Il da Lei n® 14.133, de 2021.

FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Avenida S3o Luis, 99 Republica Sdo Paulo SP 01046-001 (11)3158.4000
www.fde.sp.gov.br 51



FIE‘E’!E%’?}{;‘L?”’L‘,‘ERA?TS Secretaria de o SAO PAULO

DA EDUCACAO Educacao GOVERNO DO ESTADO

Concorréncia Eletrénica - SIASG n° 90031/2026 - FDE n° 69/00119/26/01 - SEI- n° 229.00001894/2026-91 - MOD. PADRONIZADO - 09/01/2026

9.1.53.

9.1.54.

9.1.55.

9.1.56.

9.1.57.

9.1.58.

9.1.59.

9.1.60.

9.1.61.
9.1.62.

9.1.63.

9.1.64.

9.1.65.
9.1.66.

9.1.67.

9.1.68.

9.1.69.

9.1.70.

9.1.71.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas em outras normas especificas (art. 116 da Lei n° 14.133, de
2021);

Comprovar o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133, de 2021);

Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato,
respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgagcéo e incorreta ou
inadequada utilizagao;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis
em seu ramo de atividade;

Cumprir as disposi¢des legais e regulamentares federais, estaduais e municipais que interfiram
na execucdo do objeto, bem como as normas de segurancga do Contratante;

Manter seus profissionais nos horarios predeterminados na documentagdo que integra este
Contrato.

Apresentar seus profissionais devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal de seus profissionais que
adentrardo no 6rgéo para a execugéo do objeto da contratacéo.

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos profissionais alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

Instruir seus profissionais quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus profissionais a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades n&o abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer eventual ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Instruir os seus profissionais, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicacéo.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme a(s) area(s) de
atuacao prevista(s) no Termo de Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra ou Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos
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9.1.72.

9.1.73.

9.1.74.

9.1.75.

9.1.76.

9.1.77.

executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

No caso de utilizagdo na execucgio do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa da flora brasileira referidos no art. 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 2022,
proceder as respectivas aquisigdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMADEIRA.

Comprovar a procedéncia legal de produtos ou subprodutos florestais que sejam utilizados em
cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentagdo da documentagéo indicada no Termo de Referéncia, conforme o caso.

No caso de utilizagdo na execugédo do objeto deste contrato de produtos ou subprodutos de
origem mineral referidos no § 1° do art. 1° do Decreto estadual n® 67.409, de 2022, proceder as
respectivas aquisicdes de pessoa juridica com inscri¢do validada no CADMINERIO.

Dar pleno cumprimento ao disposto na Lei estadual n° 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual
proibe o uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de
amianto na sua composigao.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.77.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso.

9.1.77.2. Nos termos dos artigos 3° e 10 da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.1.77.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

9.1.77.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura.

9.1.77.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.77.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

9.1.77.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.
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9.2.

9.1.78.

9.1.79.

9.1.80.

9.1.81.

9.1.82.

9.1.83.

9.1.77.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nos. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.78.1. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

9.1.78.2. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar
0s niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata

Deverao ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
conforme tenha sido disciplinado no Termo de Referéncia e em conformidade com o previsto na
planilha de formagéo de precos que integra este instrumento.

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

9.1.80.1. de qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos;

9.1.80.2. do uso indevido de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;
9.1.80.3. de danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos executados;

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente autorizados pela fiscalizagéo e
sob custas do Contratado, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam, necessarios ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes do Termo de Referéncia;

Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagédo
dos servicos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas ambientais, alvaras, etc.).

Comprovar inscrigdo no Cadastro Nacional de Obras, no caso de se tratar de hipotese de
inscrigao obrigatéria nos termos da legislagédo aplicavel.

Em atendimento a Lei n® 12.846, de 2013, e ao Decreto Estadual n°® 69.588, de 2025, o Contratado se
compromete a conduzir os seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e quaisquer outros atos
lesivos a Administragao Publica, nacional ou estrangeira, de modo que o Contratado ndo podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, por conta propria ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacao, vantagens financeiras ou beneficios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou
indireta ao objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores
e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratagao.

9.2.1.

O descumprimento das obrigac¢des previstas na subdivisdo acima podera submeter o Contratado
a extingdo unilateral do contrato, a critério do Contratante, sem prejuizo da aplicagdo das
sangdes penais e administrativas cabiveis e, também, da instauragao do processo administrativo
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9.3.

de responsabilizacdo de que tratam a Lei n® 12.846, de 2013, e o Decreto estadual n° 69.588,
de 2025.

O Contratado obriga-se a ndo admitir a participagdo, na execugao deste contrato, de:

9.3.1. agente publico de érgao ou entidade licitante ou contratante, ou terceiro que auxilie a condugao
da contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica, nos termos dos §§ 1° e
2° do artigo 9° da Lei n°® 14.133, de 2021;

9.3.2. pessoa que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, nos termos do inciso IV do artigo 14 e/ou paragrafo unico do artigo 48 da Lei n°®
14.133, de 2021;

9.3.3. pessoas que se enquadrem nas demais vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.4. O Contratado devera observar a vedacao constante do Decreto estadual n® 68.829, de 4 de setembro

de 2024.

9.5. O Contratado devera cumprir as disposi¢cdes constantes no Cédigo de Etica e de Conduta da

FDE vigente, disponivel no site www.fde.sp.gov.br, sob pena das san¢ées previstas pelo seu
descumprimento.

CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1.

Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no ambito da execugéo do objeto
deste contrato, as partes deverdo observar as normas previstas na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protegcao de Dados Pessoais — LGPD), com suas alteragbes subsequentes, e as
demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 92, XII)

1.1.

A CONTRATADA ofereceu, a titulo de garantia do contrato e conforme o artigo 98 da Lei Federal

11.2.

n® 14.133/2021, o montante de 5% (cinco por cento) do valor do mesmo.

11.1.1. Nos casos em que o valor da proposta da licitante vencedora for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor estimado pela FDE, sera exigida da CONTRATADA garantia
adicional correspondente a diferenca entre esse valor estimado e o valor da proposta
apresentada, sem prejuizo _da garantia_prevista no_subitem anterior e das demais
exigiveis na forma da legislacio vigente.

Desfalcada a garantia prestada, pela imposicdo de multas ou outro motivo de direito, a

11.3.

CONTRATADA sera notificada através de correspondéncia simples, para, no prazo de 3(trés)
dias uteis, complementar_o valor_caucional. A ndo_apresentacdo da cobertura da garantia
importara em rescisdo contratual. A FDE cabe descontar da garantia toda a importancia que, a
qualquer titulo, lhe for devida pela CONTRATADA.

A nao prestacao da garantia de execucdo equivale a recusa injustificada para a assinatura do

11.4.

contrato, caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, e sujeitando a
adjudicataria as sancoes previstas e demais normas pertinentes.

O saldo da garantia prestada sera liberado, ou restituido, até 15 (quinze) dias apés a emissao do
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Termo de Encerramento das Obrigacoes Contratuais (TEOC).

11.5. No caso de alteracdo contratual que resulte em acréscimo no preco total da obra e/ou
prorrogacao de prazo, a contratada devera complementar o valor caucional em correspondéncia
ao _acréscimo de preco ocorrido e/ou prorrogar seu prazo de validade. A complementacdo da
caucdo sera pré-condicdo para assinatura do Termo Aditivo.

11.6. Modalidades. A adjudicataria podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
11.6.1. Dinheiro. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario em

favor da Unidade Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcao
monetaria do valor depositado.
11.6.2. Titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica emitidos
sob a forma escritural, mediante reqgistro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
11.6.3. Fianca bancaria. Feita a opcao pela fianca bancaria, no instrumento devera constar a
renlncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
11.6.4. Seguro-garantia. A apdlice de sequro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos. Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, a
adjudicataria__podera apresentar declaracido firmada pela sequradora emitente
afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos
os eventos indicados abaixo.
11.6.5. Cobertura. A garantia de execucdo asseqgurarda, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:
11.6.5.1. prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto:
11.6.5.2. prejuizos diretos causados a Unidade Contratante decorrentes de culpa ou
dolo da CONTRATADA durante a execucdo do objeto;

11.6.5.3. multas, moratorias e compensatorias, aplicadas pela Unidade Contratante a
contratada, e

11.6.5.4. obrigacoes trabalhistas e previdencidrias relacionadas ao contrato nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

11.7. Nao serdo aceitas garantias gue incluam outras isencoes de responsabilidade gue nao as
sequintes:

11.7.1. Caso fortuito ou forca maior;

11.7.2. Descumprimento das obrigacoes pela contratada decorrentes de atos ou fatos
imputaveis exclusivamente a Unidade Contratante.

11.8. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo de
vigéncia contratual.

11.9. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o

contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a
ordem de reinicio da execug¢ao ou o adimplemento pela Administragao;
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11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada seguindo os mesmos parametros.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagio poderao ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da
Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade,
ainda que a notificagdo quanto ao inicio de processo administrativo para apuracido de
descumprimento de clausulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei n° 14.133, de 2021) ou a
comunicacao do sinistro pelo Contratante ocorra apés expirada a vigéncia da contratag¢ao ou a
validade da garantia.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicio da apodlice, carta-fiangca ou autorizagdao para a
liberacao de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate
do titulo de capitalizagao, acompanhada de declaragdao do contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

A garantia somente sera liberada ou restituida apdés a fiel execugido do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao Contratado.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Contrato.

A garantia de execugao é independente de eventual garantia do servigo prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1.

Pelas infracoes previstas no Art. 155 na Lei Federal n° 14.133/21, a CONTRATADA ficara sujeita

as sequintes sancoes:

| - Adverténcia aplicada pela FDE e inserida no site e-Sancoes e demais canais pertinentes da

Administracdo Publica;

Il - Multa a ser aplicada nos montantes e para as infracoes abaixo relacionadas:

a) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da obra, por dia de atraso no seu
inicio, a partir da assinatura do contrato, até o limite de 2% (dois por cento) do valor da
obra, apds o que, a critério da FDE, este podera ser extinto, e ser aplicada, adicionalmente,
a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

b) multa, calculada na forma indicada no paragrafo primeiro desta cldusula, na hipétese de
atraso na conclusdo dos servicos, em até 30 (trinta) dias. Apos esse prazo, a multa sera
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de 1% (um por cento) ao dia, cumulativamente, até o limite estabelecido no paragrafo
terceiro desta clausula;

c) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da obra, na hipétese de descumprimento de
qualquer das condicées contratuais, cujas sancdes ndo estejam previstas
especificadamente nesta clausula;

d) multa de 10% (dez por _cento) do valor total pago da(s) obra(s), na hipdtese da nio
apresentacdo da certiddao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos
relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, no prazo estabelecido;

e) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obra, por sua inexecucéao total;

f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por sua inexecucio
parcial;

lll - Impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica direta e indireta do Estado de

Sao Paulo, por prazo nao superior a 03 (trés) anos;

IV_— Declaracdo de inidoneidade, qguando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigacées
assumidas, praticando as infracdes previstas que justifiguem a imposicao de penalidade mais
grave que a sancao referida no inciso lll, que impedira a CONTRATADA de licitar e contratar
no dmbito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos.

Além da aplicacdo das multas e demais penalidades avencadas acima, a FDE podera extinquir o
presente contrato por gualquer uma das infracdes previstas por lei, bem como aplicar a CONTRATADA,
impedimento de licitar e contratar com a Administracédo Publica direta e indireta do Estado de Sao Paulo,
pelo prazo de até 3 (trés) anos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para o calculo da multa a que se refere a alinea "b" desta clausula, sera
utilizada a sequinte férmula:

M=0.4 (n/p)2 v.

onde: M = Valor da multa

n = numero de dias de atraso

v = valor total pago da(s) obra(s) em atraso

p = prazo contratual, em dias.

* a relacao (n/p) sera calculada com 4 (quatro) casas decimais.

PARAGRAFO SEGUNDO - A multa prevista na alinea “d” é aplicavel na sua totalidade,
independentemente do limite estabelecido no PARAGRAFO TERCEIRO abaixo.

PARAGRAFO TERCEIRO - As multas previstas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e” e “f” desta clausula, sdo
cumulativas e serdo aplicadas até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total da(s) obra(s)
penalizada(s), quando este ajuste podera ser extinguido e aplicado o impedimento de licitar e contratar
com a Administracado Publica, pelo prazo de até 03 (trés) anos.

PARAGRAFO QUARTO: As sancées previstas nos incisos I. Ill e IV poderdo ser aplicadas
cumulativamente com as previstas no inciso Il desta clausula.

PARAGRAFO QUINTO - As multas aplicadas e as indenizacées cabiveis serdo sempre que possivel,
independentemente de qualguer aviso ou notificacao judicial ou extrajudicial, descontadas dos créditos
da CONTRATADA, e quando seus valores forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
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devido pela Administraciao a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - As multas previstas nesta clausula nio tém carater compensatério, mas sim
moratdrio e, consequentemente, o seu pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacdo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha acarretar a FDE.

PARAGRAFO SETIMO — As sancées administrativas serdo publicadas conforme o art. 161 da Lei Federal
n° 14.133 de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. A extincdo contratual podera ser.

13.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da FDE, nos casos enumerados abaixo:

13.1.1.1. O ndao cumprimento de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacéo relativa
as normas de seguranca e saude no trabalho, especificacdes, projetos ou

prazos;

13.1.1.2. O cumprimento irreqular de clausulas contratuais, inclusive as de obrigacao
relativa as normas de seguranca e saude no trabalho, especificacoes, projetos
e prazos;

13.1.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a FDE a concluir pela impossibilidade
de conclusao da obra, no prazo estipulado;

13.1.1.4. O atraso injustificado para inicio da obra apés a assinatura deste contrato;

13.1.1.5. A paralisacao da obra;

13.1.1.6. A subcontratacdo do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a
cessdao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporacao, ndo previstas no edital e no contrato;

13.1.1.7. O desatendimento das determinacdes requlares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores,
inclusive nos casos de descumprimento ou ndo saneamento de irreqularidades
atinentes as normas de sequranca e saude no trabalho;

13.1.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo;

13.1.1.9. A decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

13.1.1.10. A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

13.1.1.11. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execucao do contrato;

13.1.1.12. Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;

13.1.1.13. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, reqularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do contrato.

13.1.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de
resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo.
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13.1.3. No caso de extincdo pelas razoes enumeradas abaixo, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos requlamentares comprovados, quando
os houver sofrido.

13.1.3.1.

13.1.3.2.

13.1.3.3.

13.1.3.4.

A supressdo, por parte da FDE, da(s) obra(s) ou servicos, acarretando
modificacao do valor inicial do contrato além do limite estabelecido na lei;

A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da FDE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacao da ordem interna ou querra, ou ainda por repetidas suspensoées
gque totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério
de indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacdes e mobilizacdes e outras previstas, assequrado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;

O atraso _superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela FDE
decorrentes_da(s) obra(s) ou servicos, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, graves perturbacdes da
ordem interna ou guerra, assequrado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacées até que seja normalizada a
situacdo, caso em gque sua decisdo devera ser comunicada, por escrito, a FDE;

A nao liberacao, por parte da FDE, das areas, locais ou objetos para execucao
da(s) obra(s), nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais

naturais especificadas no projeto.

13.1.4. A extincdo contratual pelo ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes,
projetos e prazos, acarreta as seguintes consequéncias;

13.1.4.1. Assunciao _imediata do objeto do contrato, no estado e locais em que se
encontrarem, por ato proprio da FDE;

13.1.4.2. Ocupacdo e utilizacdo dos locais, instalacdes, equipamentos, material e
pessoal empregados na execucao do contrato, necessario a sua continuidade;

13.1.4.3. Retencao dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos

causados a FDE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. No presente exercicio, as despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no respectivo Orgcamento do Estado, na dotag&o abaixo discriminada:

.
I1.
1l.
Iv.
V.

Convénio:

Fonte de Recursos: 1.500.1.0300
Elementos de Despesa: 4.4.90.51.30/ 3.3.90.39.81
Funcional Programatica: 12.368.0815.2494:

Nota de Empenho:

14.2. Quando a execugdo do contrato ultrapassar o presente exercicio, a dotagao relativa ao(s) exercicio(s)
financeiro(s) subsequente(s) sera indicada apés aprovacao da Lei Orgamentéria respectiva e liberagao
dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lil)
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15.1. Aplicam-se aos casos omissos as disposigcdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e disposigdes
regulamentares pertinentes, e, subsidiariamente, as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Cdédigo de Defesa do Consumidor — e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do Contratante, até o limite estabelecido no
artigo 125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16.3. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serao fixados por meio da aplicagao da relagdo geral entre os valores da proposta e o do
orcamento-base da Administragdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites estabelecidos no artigo 125 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Na presente contratagéo, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do Contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria (artigo 128 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.5. Eventuais alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo,
respeitadas as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se que, nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, a formalizagdo do aditivo ocorra no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

16.6. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do Contratado, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial sera restabelecido no mesmo termo aditivo.

16.7. Registros que n&o caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atengéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, § 2°, da Lei n. 12.527, de
2011, c/c art. 22 do Decreto estadual n® 68.155, de 2023.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo para dirimir quaisquer questées que
decorrerem deste Termo de Contrato, que ndo puderem ser resolvidas na esfera administrativa, conforme
art. 92, § 1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via, que,
lido e achado conforme pelo Contratado e pelo Contratante, vai por eles assinado para que produza todos os
efeitos de Direito, sendo assinado também pelas testemunhas abaixo identificadas.

O contrato sera assinado com a utilizagao de meio eletrénico através do Sistema Eletrénico de Informagdes do
Estado de Sado Paulo — SEI, do Governo do Estado de S&do Paulo, nos termos da legislagéo aplicavel.
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[Local], [dia] de [més] de [ano]. OU [Local], data da ultima assinatura eletrénica das partes.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
Representante legal do CONTRATANTE e Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:

1-
2-
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ANEXO IlI
NORMA DE ORGANIZAGAO N° 002/2010 — 04
CRITERIOS PARA A IMPOSIGAO DE PENALIDADES
Assunto: Disciplina o procedimento para apuracdo de infragbes cometidas pelos licitantes e contratados,

durante a fase licitatéria ou durante a execugao contratual.

1. HISTORICO DAS REVISOES

HISTORICO DAS REVISOES

Data Revisado N° Descrigao da Alteragao

21/12/2010 00 Implantagéo.

Alteracdo do item 7 e adequacdes de procedimentos, prazos e

27/06/2014 01 .
competéncias.

11/05/2022 02 Adequacéo ao Decreto n° 61.751 de 23/12/2015 e a Portaria Normativa n°
002/2021.

25/07/2024 03 Revisédo e adequagéo a Nova Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos

n° 14.133/2021.

Incluséo de regra de transigao para contratos regidos pelas leis n.° 8.666/93
09/08/2024 04 e n.° 10.520/02, e ajustes no processo administrativo, incluindo a definicao
dos agentes.

2. DISPOSICOES INICIAIS

21, Esta Norma de Organizagéao institui o rito do Processo Administrativo a ser autuado para apuragéo
de infragbes cometidas pelos Licitantes ou Contratados, durante a fase licitatéria e/ou durante a
execucao contratual, bem como regulamenta a competéncia para a aplicacdo das sangdes
administrativas cabiveis, de acordo com a legislagdo pertinente e sistemas de uso obrigatorio
vigentes.

2.2. Esta Norma abrange todos os processos licitatérios e de contratagcdo, bem como os instrumentos
contratuais deles decorrentes no dmbito da Fundagdo Para o Desenvolvimento da Educacéo —
FDE.
3. AGENTES DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
3.1. Autoridade Superior: Presidéncia;
3.2, Autoridade Competente: Diretoria/ Chefia de Gabinete;

3.3. Relator da Ocorréncia: Presidente da Comissdo de Licitagcao, Pregoeiro ou Gestor/ Fiscal do objeto
da contratagao;

3.4. Servidor Responsavel pelo Procedimento: Geréncia de Contratos — GCON.
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4.

AUTUAGAO E INSTRUGAO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Constatadas irregularidades na execugdo do contrato, a geréncia devera notificar o Contratado
para que as saneie em prazo determinado, sob pena de abertura do correspondente processo
administrativo.

4.1.1. Em caso de saneamento das irregularidades ou apresentacdo de resposta pelo
contratado, a Autoridade Competente, apds analise detalhada, deliberara pela
regularidade da execugao do contrato.

Decorrido o prazo do item 4.1., caso nao tenha ocorrido o saneamento das irregularidades, a
Autoridade Competente encaminhara, através de Comunicacgao Interna, o pedido de abertura de
processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos indispensaveis a
instrugdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a GCON/ DPA —
Departamento de Processos Administrativos para autuagao do processo.

Nos casos de nao assinatura de Contrato, Ata, Ordem de Servigo ou Fornecimento pelo licitante,
a GCON encaminhara a Autoridade Competente, através de Comunicacgao Interna, o pedido de
abertura de processo administrativo, o qual devera ser acompanhado dos documentos
indispensaveis a instrugdo do correspondente processo, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

4.3.1. A Autoridade Competente, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, devera analisar o
pedido de instauragédo do processo.

Instaurado o processo administrativo, o Relator da Ocorréncia realizara o cadastro do processo
nos sistemas vigentes e encaminhara a Autoridade competente para aprovagdo. Autorizada a
abertura, o processo administrativo sera encaminhado a GCON, que intimara o Licitante ou
Contratado para que apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias uteis, bem como
comunicara a instituicdo emitente do seguro garantia, fianga bancaria ou titulos da divida publica
a expectativa de sinistro, quando for o caso.

44.1. Aintimagao sera entregue, através de Carta Registrada com Aviso de Recebimento, no
endereco do Licitante ou Contratado, conforme constar no Regulamento de Cadastro
dos Fornecedores da FDE.

4.4.2. Considera-se efetivada a intimagdo e comegara a fluéncia do prazo do item 4.4 quando
o Aviso de Recebimento for entregue no endereco cadastrado.

4.4.3. Nao encontrado o Licitante ou Contratado, a GCON providenciara sua intimagao por
edital, que sera publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, dando inicio o prazo de
defesa a partir da data subsequente a da publicacéo.

4.4.4. A intimacgao dara inteira ciéncia das penalidades a que o Licitante ou Contratado esta
sujeito e contera uma chave de seguranga para que possa acessar € inserir sua defesa
de forma digital, no sistema vigente.

4.45. No caso de impossibilidade de acesso ao sistema vigente, o Licitante ou Contratado,
mediante Procurador, podera apresentar em formato fisico sua defesa no guiché de
protocolo geral da FDE, observado o prazo do item 4.4.

Recebida a defesa, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, o processo
administrativo a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

argumentos langados pelo Licitante ou Contratado, e apoés proferira decisdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis.

4.5.1. A Autoridade Competente podera encaminhar o processo para a Assessoria Juridica
caso haja alguma questéo juridica que necessite de esclarecimento ou analise.

4.5.2. Esgotado o prazo do item 4.4 sem apresentacdo da defesa ou caso a defesa tenha sido
apresentada intempestivamente, a GCON encaminhara os autos a Autoridade
Competente para decisdo quanto a aplicagdo da penalidade, no prazo de 10 (dez) dias
uteis.

A notificagdo da decisdo de que trata o item 4.5 sera realizada ao Licitante ou Contratado nos

moldes dos itens 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias uteis

para apresentagao de recurso.

4.6.1. O recurso sera recebido com efeito suspensivo.

Apresentado recurso, a GCON encaminhara, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, o
processo para a Autoridade Competente, que devera solicitar analise da area técnica quanto aos
argumentos langados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, e, apos, submetera o recurso
a Assessoria Juridica para elaboragao de parecer juridico, com posterior envio a Autoridade
Superior para decisao final.

4.71. A Autoridade Competente podera, apds anadlise da area técnica, reconsiderar sua
decisao, todavia devera encaminhar sua decisdo de reconsideragdo, no prazo maximo
de 15 (quinze) dias Uteis, a Assessoria Juridica para elaboragao de parecer juridico, com
posterior envio a Autoridade Superior para deliberagéo final. Em caso de concordancia,
por parte da Autoridade Superior, a decisdo devera ser inserida no sistema de aplicagao
de penalidades vigente.

Ap6s decisao da Autoridade Superior quanto ao recurso, o processo sera encaminhado a GCON
para que seja providenciada as medidas cabiveis, devendo ocorrer a publicagdo da deciso final
no DOE, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, constando:

a) a origem e numero do processo;
b) as penalidades aplicadas e o seu fundamento legal e contratual; e

C) a razao social da empresa punida, com indicagdo do seu numero de inscricdo junto ao
Cadastro da Receita Federal.

Considera-se encerrada a instancia administrativa quando:
4.9.1. decorrido o prazo do item 4.6 sem apresentagéo de recurso pela empresa;

4.9.2. a Autoridade Competente reconsiderar sua decisdo, com deliberagdo da Autoridade
Superior;

4.9.3. a Autoridade Superior proferir decisdo quanto ao recurso da empresa.

A finda administrativa com a efetivagao das penalidades aplicadas e publicadas no DOE devera
ser comunicada ao Licitante ou Contratado, nos moldes do item 4.4.1,4.4.2,4.4.3 e 4.4 4.
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5. REGRA DE TRANSIGAO

51. Para os instrumentos contratuais regidos pelas leis n.° 8/666/93 e n.° 10/520/02, os prazos a que
se referem os itens 4.4 e 4.6; Anexo | do item 13 e Anexo Il do item 14 deverao seguir o disposto
da Norma de Organizagao n.° 002/2010-02, de 11/05/2022.

6. EFETIVAGAO DAS PENALIDADES E PROCEDIMENTO A SER ADOTADO

6.1. Publicada a decisao final, a GCON encaminhara o processo administrativo a Autoridade Superior
que finalizara o processo no sistema de aplicagdo de penalidade vigente.

6.1.1. Apos finalizado o processo pela Autoridade Superior, o processo administrativo retornara
a GCON para cumprimento dos atos necessarios a efetivacdo das penalidades
aplicadas.

6.1.2. A GCON/DPA devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacao da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

6.2. Se na decisao final contiver aplicagdo da sangdo de multa, a GCON, no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, adotara as providenciais autorizadas pela legislagéo.

6.2.1. Seréo realizados descontos dos pagamentos eventualmente devidos pela FDE e
depdsito em garantia para abatimento da multa. Entretanto, caso ndo ocorra a quitagdo
total da multa, a GCON intimara o infrator, por meio de Carta Cobranga, a recolher aos
cofres da FDE o saldo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

6.2.2. Esgotado o prazo do item 5.2.1, quando for o caso, a GCON devera executar a garantia
contratual acionando o emitente do seguro garantia, fianga bancaria ou titulos da divida
publica, para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogavel por
igual por igual periodo em caso de que seja necessario o0 envio e andlise de
documentagédo para regulagdo do sinistro.

6.3. Esgotados os prazos dos itens 5.2.1 e 5.2.2, sem recolhimento do valor da multa, a GCON
inscrevera o infrator no Cadastro Informativo dos Créditos N&o Quitados de Orgaos e Entidades
Estaduais — CADIN.

6.3.1. Apos inclusdo do infrator no CADIN por débitos junto a FDE, aquele ficara impedido de
assinar contratos ou receber quaisquer pagamentos oriundos do Estado de Sao Paulo.

6.3.2. O valor da multa sera corrigido monetariamente de acordo com a variagdo do indice de
Preco ao Consumidor (IPC-FIPE).

6.4. Ap6s inclusdo do infrator no CADIN, e, decorridos 120 (cento e vinte) dias, a GCON,
encaminhara o processo administrativo para a Assessoria Juridica, que providenciara, no prazo
de 30 (trinta) dias Uteis, a cobranga do débito na esfera judicial.

6.4.1. Apos o ajuizamento da demanda, a Assessoria Juridica promovera despacho contendo
as informagdes essenciais do processo, 0 qual seguira com copias do recebido de
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6.5.

protocolo de peticionamento da agdo e da peti¢ao inicial, com posterior envio a GCON
para arquivamento dos autos fisicos.

6.4.2. Quando a quitagdo da multa ocorrer na esfera judicial, a Assessoria Juridica devera
informar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a Geréncia Financeira — GFN e
GCON, que devera retirar o registro da penalidade nos sistemas vigentes e promover o
arquivamento definitivo dos autos fisicos.

6.4.3. Havendo composicéo na esfera judicial, a Assessoria Juridica promovera o Termo de
Confissdo de Divida, devendo encaminhar, apés formalizacdo do termo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias uteis, a GFN para que promova o acompanhamento do
pagamento.

6.4.4. Em caso de ndo cumprimento do pagamento do acordo judicial pelo Licitante ou
Contratado, a GFN informara a Assessoria Juridica para que retome a medida judicial.

Analisada a conveniéncia, podera a Autoridade Superior proferir decisdo, devidamente motivada,
pelo ndo ajuizamento da cobranga pelo meio judicial e determinara o arquivamento definitivo do
processo administrativo quando o valor total da multa for de até 1.000 UFESPs, retornando o
processo administrativo para a GCON realizar as providéncias necessarias.

7. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE

7.1.

7.2.

7.3.

A Autoridade Superior decidira sobre a aplicagcdo da pena de declaragdo de inidoneidade
mediante proposta apresentada pela Autoridade Competente, apds o regular procedimento
administrativo.

7.1.1. A declaragao de inidoneidade podera ser pelo prazo minimo de 03 (trés) anos e maximo
de 06 (seis) anos.

Para aplicacdo da declaragdo de inidoneidade serdo consideradas as seguintes hipoteses de
cabimento:

a) apresentar declaragcdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;

b) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
c) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
d) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo; e

e) praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n.° 12.846/2013.

A declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica produzira
seus efeitos enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo, de acordo com a legislagao vigente.

8. REABILITAGAO DO LICITANTE OU CONTRATADO

8.1.

A reabilitacdo do Licitante ou Contratado podera ser admitida perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, exigidos cumulativamente:
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a) reparacgao integral do dano causado a Administracdo Publica;
b) pagamento da multa;

c) decorrido o prazo minimo de 01 (um) ano da aplicacdo da penalidade no caso de
impedimento de licitar e contratar ou de 03 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso
de declaragao de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) anadlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos acima.

“a “ 0

8.1.1. A sancao pelas infragdes citadas nos itens “a” e “e”, do item™6.2., exigira, como condigdo
de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

8.1.2. A decisdo que conceder a reabilitacdo devera ser publicada no DOE.

9. RESPONSABILIDADE

9.1.

9.2.

O descumprimento injustificado de qualquer procedimento estabelecido nesta Norma de
Organizacéo por servidores, efetivos ou contratados, da FDE acarretara a abertura de processo
de sindicancia e/ou disciplinar, ndo implicando, necessariamente, na nulidade do processo
administrativo.

9.1.1. Os superiores hierarquicos que, de algum modo, concorreram para o descumprimento
injustificado dos preceitos desta Norma também poderao responder ao processo de
sindicancia e/ou disciplinar.

O prazo prescricional para que a FDE instaure o processo administrativo que trata esta Norma é
de 05 (cinco) anos, contados a partir do momento em que a Autoridade Competente toma
conhecimento da infragao.

9.21. A instauragao do processo administrativo interrompe o cémputo da prescrigcao, ficando
suspenso o prazo prescricional até que sobrevenha decisao final da Autoridade Superior.

10. DISPOSIGOES GERAIS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Aplicam-se as disposi¢des desta Norma, no que for compativel, aos casos em que a FDE pleiteia
o ressarcimento dos prejuizos que lhe hajam sido causados por Terceiros, os quais serdo
devidamente apurados em processo de sindicancia.

Sera constituida comissdo com representantes das Diretorias da FDE para analise e decisdo de
casos nao previstos nesta Norma.

O Licitante ou Contratado podera, a qualquer momento, solicitar cépias do processo, desde que
apresente Procuragdo com poderes para este ato e mediante o pagamento das custas pertinente.

Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Norma, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
dia do vencimento.

Esta Norma de Organizagéo entrara em vigor nesta data, revogadas as disposi¢cées em contrério.
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11.

12.

REFERENCIAS LEGISLATIVAS

Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021;

Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002;

Lei Estadual n.° 10.177, de 30 de dezembro de 1998; e

Decreto Estadual n.° 61.751, de 23 de dezembro de 2015.

ANEXO | - OCORRENCIA

12.1.

12.2.

12.3.

Conceito de ocorréncia

Podendo também ser denominada de Infragdo Administrativa, € o descumprimento voluntario pelo

Licitante ou Contratado de uma norma administrativa para o qual se prevé san¢éo, cuja imposigao

€ decidida por uma autoridade no exercicio de fungao administrativa; €, portanto, o comportamento

ou a omissado que viola alguma norma de natureza administrativa, podendo ou ndo causar

prejuizos a FDE.

Tipos de Ocorréncia

Os tipos de ocorréncias nesta Norma de Organizagéo sao:

a)
b)
c)
d)

Atraso na Entrega do Objeto do Contrato;

Atraso na Entrega do Objeto da Ordem Servigo ou Fornecimento;
Atraso no Cronograma Fisico e Financeiro

N&o Assinatura de Contrato;

Nao Assinatura de Ata de Registro de Precos;

Nao Assinatura de Ordem de Servigo ou Fornecimento;
Inexecugao Total de Contrato;

Inexecugao Total de Ordem de Servigo ou Fornecimento;
Inexecugao Parcial de Contrato;

Inexecugao Parcial de Ordem de Servigo ou Fornecimento;
Nao Entrega de Documentos Obrigatorios;

Ressarcimento;

Pratica de Atos llicitos.

Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato;
Demais Descumprimentos de Ata de Registro de Precos; e,

Demais Descumprimentos de Ordem de Servigo ou Fornecimento

Controle de Ocorréncia

12.31.
12.3.2.

A GCON mantera o controle das ocorréncias em sistema proprio.

O registro no sistema de controle sera efetuado apds a decisdo da Autoridade

Competente quanto a defesa apresentada pelo Licitante ou Contratado, e, somente em
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12.4.

12.3.3.

caso de nao aceitagdo, quando sera atribuida a respectiva pontuagao prevista nas
tabelas dos Anexos Il e lIl.
O controle sera feito por empresa, com a consequente formagao do histérico do licitante

ou contratado.

Procedimento

12.4.1.
12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

12.4.5.

12.4.6.

12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

Cada ocorréncia correspondera a um processo administrativo especifico.

Podera haver mais de uma ocorréncia em um mesmo processo licitatério, Contrato, Ata
de Registro de Precos e Ordem de Servigo.

A penalidade mais grave absorvera a menos grave, se do mesmo tipo e originaria da
mesma ocorréncia.

Os casos de inexecugao total de contrato, inexecugao total de ordem de servigo ou
fornecimento, bem como n&o assinatura de contrato, ndo assinatura de ata de registro
de prego e ndo assinatura de ordem de servigo ou fornecimento, serdo objeto de
tratamento especifico com aplicagdo direta de impedimento de licitar e contratar pelo
prazo minimo de 02 (dois) meses e ndo superior a 36 (trinta e seis) meses, cumulada,
com multa.

Para as ocorréncias de Atraso na Entrega do Objeto da Ordem de Servigco ou
Fornecimento decorrentes de Ata de Registro de Pregos; de descumprimento
contratual por Atraso no Cronograma Fisico Financeiro do Contrato ou Ordem de
Servigo e para os contratos por emissdo de Ordem de Servigco de Contrato, serdo
observadas as penalidades de multa previstas na respectiva Ata e Contrato, nédo se
computando pontos para aplicagao das penalidades constantes dos Anexos Il e Ill em
todos os niveis ali definidos.

A cada 03 (trés) meses, o Fiscal ou Gestor do Contrato podera avaliar o desempenho do
detentor da Ata de Registro de Precos e do Contratado, e, se for o caso, justificadamente,
propor a Autoridade Competente a aplicagdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar.

A Pratica de Ato llicito em qualquer fase do processo licitatorio, de contratagdo e da
execucao do contrato, ensejara a aplicacdo da penalidade de impedimento de licitar e
contratar por 36 (trinta e seis) meses e/ou a declaragéo de inidoneidade.

As penas pecuniarias serao aplicadas em todos os casos, sempre que previstas no edital
ou contrato, cumulativamente com as demais penalidades a serem impostas a empresa
inadimplente, que contar&o, subsidiariamente, com a orientagdo das tabelas dos Anexos
Il e lll, dividida por tipo de ocorréncia.

As penalidades serao controladas por ordem cronolégica de deciséo e sua aplicagédo dar-
se-a em razao dos pontos acumulados pela empresa, de acordo com as ocorréncias
previstas nas tabelas dos Anexos Il e lll. Na hipotese de decisdes simultaneas para mais
de uma ocorréncia, a ordem se dara pelas datas de abertura dos Processos

Administrativos.
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12.4.10. A pontuagéo atribuida por ocorréncia perdurara pelo prazo de 06 (seis) meses a contar
do dia da publicacdo, no DOE, da decisdo que declarar encerrada a instancia
administrativa.

12.4.10.1. E importante que, antes de aplicar a penalidade final, na finda de um
processo, seja verificada e confirmada se houve mudanga na
pontuagéo atribuida ao licitante/contratado, devido a encerramento
de ocorréncias ou prazo de 06 (seis) meses que tenha expirado.

12.4.11. O numero de ocorréncias (se 12, 2%, 32 ou mais) sera considerada independentemente
do tipo de ocorréncia em que incidir o licitante ou contratado.

12.4.12. A pontuagdo conferida a 5% ocorréncia sera repetida nas eventuais ocorréncias

subsequentes.

12.5. Disposicoes Gerais
Os tipos de ocorréncias aqui previstos obedecem aos parametros estabelecidos pela legislagao
vigente e serdo aplicados em estrita observancia as condigdes estabelecidas nos editais e

contratos.

12.51. Relativamente aos casos ainda pendentes de julgamento, ou seja, com decisdo ainda
nao transitada em julgado, aplicar-se-a o atual critério de penalidade somente se mais

benéfico que o anteriormente atribuido.
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13. ANEXO | — CRITERIO PARA IMPOSIGAO DE PENALIDADE DE CONTRATO

Atraso na Entrega do Objeto
Pontos
Obras Compras e Servigos
Valor até R$ 330.000,00 Valor até R$ 176.000,00
1
Até 10% 2
Ac!ma 10% ate:: 20% 3
Acima 20% até 30%
Acima 30% até 40% 4
Acima 40% 5
Valor acima de R$ 330.000,00 ‘ Valor acima de R$ 176.000,00 Pontos
2
Até 10% 3
Acima 10% até 20% 4
Acima 20% até 30% 5
Acima 30% até 40%
Acima 40% 6
Nao Assinatura de Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5?2 ocorréncia 12
Nao Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecuc¢ao Parcial do Contrato Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Inexecugao Total do Contrato Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3?2 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
52 ocorréncia 12
Demais Descumprimentos de Clausulas do Contrato
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3?2 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 52 ocorréncias 39
Penalidades
Niveis Penalidade | Pontos
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Nivel |

Nivel Il

Nivel Ill
Nivel IV
Nivel V
Nivel VI
Nivel VII

Nivel VIII
Nivel IX
Nivel X
Nivel XI
Nivel XII

Adverténcia
2 meses de impedimento
4 meses de impedimento
6 meses de impedimento
8 meses de impedimento
12 meses de impedimento
16 meses de impedimento

20 meses de impedimento
24 meses de impedimento
28 meses de impedimento
32 meses de impedimento
36 meses de impedimento

Até 10
11a13
14 a 16
17 a19
20a22
23a25
26 a29

30 a 31
32a33
34 a35
36 a 38
39 ou mais
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14. ANEXO Il — CRITERIO PARA IMPOSIGAO DE PENALIDADES EM ATA DE REGISTRO DE PREGOS

Nao Assinatura de Ata de Registro de Pregcos Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Nao Assinatura de Ordem de Servigo/Fornecimento (OF) Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
3% ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Nao Entrega de Documentos Obrigatérios Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
3% ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecugao Parcial da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
5% ocorréncia 8
Inexecucgao Total da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 8
22 ocorréncia 9
32 ocorréncia 10
42 ocorréncia 11
5% ocorréncia 12
Demais Descumprimentos da OS/OF Pontos
12 ocorréncia 3
22 ocorréncia 5
32 ocorréncia 6
42 ocorréncia 7
52 ocorréncia 8
Pratica de Atos llicitos Pontos
12 a 5 ocorréncias 39
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Penalidades

Niveis Penalidade Pontos
Nivel | Adverténcia Até 10
Nivel Il 2 meses de impedimento 11a13
Nivel Il 4 meses de impedimento 14 a16
Nivel IV 6 meses de impedimento 17a19
Nivel V 8 meses de impedimento 20a22
Nivel VI 12 meses de impedimento 23a25
Nivel VII 16 meses de impedimento 26 a29
Nivel VI 20 meses de impedimento 30 a 31
Nivel IX 24 meses de impedimento 32a33
Nivel X 28 meses de impedimento 34 a35
Nivel XI 32 meses de impedimento 36 a 38
Nivel XII 36 meses de impedimento 39 ou mais
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ANEXO IV
MODELOS(S) REFERENTE(S) A PROPOSTA COMERCIAL E A PLANILHA DE PROPOSTA
ANEXO IV A1
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Proponente:-
Endereco:-
Cidade:- Estado:- CEP:-
Telefone:- EMAIL:-
CNPJ:- Insc. Estadual:-
O licitante (firma/denominagéo e CNPJ), por intermédio do representante legal

que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o conteudo do Edital e seus anexos e ter tomado
conhecimento do local e de todas as condicdes e obrigacdes para a execucgéo do objeto, PROPOE executar o
objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ (valor por
extenso), ja computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que
constituem parte indissociavel desta proposta de pregos, conforme demonstrado abaixo:

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

PREDIO(S) INTERVENGCAO VALOR
EE PA ALBERTO AUGUSTO AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PA ALBERTO AUGUSTO SERVICOS COMPLEMENTARES
EE PROF ARMANDO BELLEGARDE AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA
EE PROF ARMANDO BELLEGARDE SERVICOS COMPLEMENTARES
VALOR TOTAL

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO IV.2
MODELO REFERENTE A PLANILHA DE PROPOSTA

ANEXO DISPONIBILIZADO NO PORTAL FDE e PNCP

Link da FDE: https://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/PesquisaLicitacoesNovo.aspx?codigoMenu=28

Link do PNCP: https://pncp.gov.br/app/editais ?2qg=&status=recebendo proposta&pagina=1
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ANEXO V - MODELO(S) DE DECLARAGAO(OES)

ANEXO VA1

MODELO DE DECLARAGAO EXIGIDA PARA HABILITAGAO
(em papel timbrado do licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha

condicdo de representante legal de (nome empresarial ou denominagéo),

interessado em participar da Concorréncia Eletrénica n° 90031/2026 — Pedido de Contratagao n°

69/00119/26/01 — Processo SEI- n° 229.00001894/2026-91, DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante:

a) cumpre as normas relativas a saude e seguranga no trabalho, nos termos do paragrafo Unico do artigo
117 da Constituicdo Estadual;

b) no caso de utilizagdo na execugéo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa da flora brasileira referidos no artigo 1° do Decreto estadual n° 66.819, de 6 de junho de 2022,
cumprira a obrigacao de proceder as respectivas aquisi¢des de pessoa juridica com inscri¢cdo validada no
CADMADEIRA, em conformidade com o Decreto supracitado;

¢) no caso de utilizagao na execugédo do objeto deste certame de produtos ou subprodutos de origem mineral
referidos no § 1° do artigo 1° do Decreto estadual n°® 67.409, de 28 de dezembro de 2022, cumprira a
obrigacdo de proceder as respectivas aquisicbes de pessoa juridica com inscricdo validada no
CADMINERIO, em conformidade com o Decreto supracitado;

d) tem ciéncia de que o descumprimento do Decreto estadual n® 66.819, de 2022, ou do Decreto estadual
n° 67.409, de 2022, podera acarretar a extingdo do contrato por ato unilateral da Administragao, bem como
a aplicacdo das sang¢des administrativas cabiveis, observadas as normas legais e regulamentares
pertinentes, independentemente da responsabilizagdo na esfera criminal; e

e) se compromete a cumprir o disposto na Lei estadual n® 12.684, de 26 de julho de 2007, a qual proibe o
uso, no Estado de Sao Paulo, de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto
ou asbesto ou outros minerais que, acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composigao.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V.2
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIGAO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos
acordaos 2.369/2011 e 2.622/2013:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1L) '
(1-1)

BDI =

onde:

AC = taxa de administracdo central

S = taxa de seguros

R =taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracio

I =taxa de incidéncia de mpostos (PIS. COFINS ¢ ISS)

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.
As taxas no denominador incidem sobre o preco total da obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administrag¢do central 4,00
S = taxa de seguros e garantias 0,80
R = taxa de riscos 1,27
DF = taxa de despesas financeiras 1,23
L = lucro/remuneracéo 8,08
| = impostos/tributos — PIS, COFINS, 1SS 5,65

A aplicagéo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 23,00%
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ANEXO V.3

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DO TRABALHO

A Encargos sociais basicos Parcial Total (%)
(%)
A1 Previdéncia Social 20,00
A.2 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo 8,00
A3 Salario-Educacgéo 2,50
A4 Servico Social da Industria (SESI) 1,50
A5 Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) 1,00
A.6 Servigo Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagéo e Reforma Agraria (INCRA) 0,20
A.8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A.9 Servigo Social da Industria da Construgéo e do Mobiliario — SECONCI (aplicavel as 1,00
empresas constantes do Il grupo da CLT — art. 577
37,80%
B Encargos sociais que recebem incidéncias de A Parcial Total (%)
(%)
B.1 Repouso semanal e feriados 22,90
B.2 Auxilio-enfermidades (*) 1,71
B.3 Licenga-paternidade (*) 1,71
B.4 13° Salario 10,57
B.5 Dias de chuvalfaltas justificadas/acidentes de trabalho/greves/falta ou atraso na 4,91
entrega de materiais ou servigos na outra/outras dificuldades (*)
41,80%
C Encargos sociais que nao recebem incidéncias globais de A Parcial Total (%)
(%)
CA Depésito por despedida injusta: 50% sobre (A2+(A2xB) 5,67
C.2 Aviso-prévio indenizado (*) 6,36
C.3 Férias indenizadas 14,06
26,09%
D Taxas das reincidéncias Parcial Total (%)
(%)
D.1 Reincidéncia de A sobre B 15,80
C.2 Reincidéncia de A2 sobre C2 0,51
16,31%
PERCENTUAL TOTAL (%) 122,00%
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI1
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA
LICITAGAO PRECEDIDA DE VISTORIA

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de representante legal de (nome empresarial ou denominagao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90031/2026 — Pedido de Contratacdo n° 69/00119/26/01 —

Processo SEI- n° 229.00001894/2026-91, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das
condi¢cdes da realizagdo do objeto da licitagdo, e que realizou vistoria prévia no(s) local(is) em que sera
realizado o objeto da licitagdo, colhendo todas as informagdes e subsidios necessarios para a elaboragéo da
sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hip6tese modificagcbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagcdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO VI.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E DAS CONDIGOES DA REALIZAGAO DO OBJETO DA

LICITAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de representante legal de (nome empresarial ou denominagéo), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n° 90031/2026 — Pedido de Contratacdao n° 69/00119/26/01 —
Processo SEI- n° 229.00001894/2026-91, DECLARO que o licitante tem conhecimento do(s) local(is) e das

condi¢des da realizagdo do objeto da licitagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que,
mesmo ciente da possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a

proposta sem realizar a vistoria prévia que |he havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO VI - MODELOS REFERENTES A VISTORIA PREVIA

ANEXO V1.3
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO PLENO DAS CONDIGOES E PECULIARIDADES DA

CONTRATAGAO

(elaborada pelo licitante)

Eu, , portador do CPF n° , ha condigao

de responsavel técnico de (nome empresarial ou denominagao), interessado em

participar da Concorréncia Eletrénica n°® 90031/2026 — Pedido de Contratacdo n° 69/00119/26/01 —

Processo SEI- n° 229.00001894/2026-91, DECLARO que o licitante tem conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, que nao realizou a vistoria prévia prevista no Edital e que, mesmo ciente da
possibilidade de fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a

vistoria prévia que lhe havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipé6tese modificagbes nos pregos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou

informagdes sobre o(s) local(is) em que sera realizado o objeto da licitagao.

(Local e data)

(nome/assinatura/qualificagdo do responsavel técnico)
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ANEXO VII

PLANILHA ORGAMENTARIA

210135 - EE PA ALBERTO AUGUSTO - 01-2026

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL

01.01.001 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM. M2 1000,00 5,49 5.490,00
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 2849,70 3,46 9.859,96
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 187,80 109,87 20.633,58
02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 18,60 123,61 2.299,14
02.01.005 ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO M2 25,20 262,48 6.614,49
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 550,00 10,98 6.039,00
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 550,00 14,60 8.030,00
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 87,20 54,24 4.729,72
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 135,30 82,40 11.148,72
02.02.095 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA UN 261,00 773,60 201.909,60
02.02.097 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO - ESTACAS PRE-MOLDADAS UN 1,00 9.049,76 9.049,76
02.02.109 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO DE 430 A 569 CM2 CRAVADA M 2178,00 219,18 477.374,04
02.02.110  ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO DE 570 A 714 CM2 CRAVADA M 725,00 268,37 194.568,25
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 413,30 117,97 48.757,00
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 7364,00 15,59 114.804,76
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 144,00 16,42 2.364,48
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 95,50 718,20 68.588,10
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E =1 TIJOLO M2 52,30 314,31 16.438,41
02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 174,80 108,45 18.957,06
02.07.003 IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 29,40 15,27 448,93
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 1496,50 190,05 284.409,82
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 10955,00 15,59 170.788,45
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2945,00 16,42 48.356,90
03.03.003 LAJE PRE-FABRICADA UNID C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP12-100KGF/M2 M2 291,60 223,68 65.225,08
03.03.007 LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP16- M2 272,20 255,02 69.416,44

300KGF/M2
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 120,30 760,41 91.477,32
03.03.080 REFORCO PARA LAJE PRE-FABRICADA M 27,20 109,97 2.991,18
03.03.082 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 M2 56,80 297,29 16.886,07
03.03.083 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-100KGF/M2 M2 121,30 345,07 41.856,99
03.03.084 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2 M2 39,10 322,22 12.598,80
03.03.086 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT20-300KGF/M2 M2 121,30 367,61 44.591,09
04.01.019  ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO A VISTA E=1/2 TIJOLO M2 167,06 355,94 59.463,33
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 816,51 122,06 99.663,21
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO M3 3,40 735,19 2.499,64
04.01.049  ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE M2 6,00 223,71 1.342,26
19X19X19CM CLASSE B
04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C M2 44,94 141,75 6.370,24
04.03.001 DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 15,30 900,75 13.781,47
04.03.003 DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 4,50 2.353,20 10.589,40
04.03.008  DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M 2,00 937,18 1.874,36
05.01.005  PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 10,00 1.428,82 14.288,20
05.01.010  PM-20 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 2,00 2.432,94 4.865,88
05.01.014  PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 1,00 1.378,33 1.378,33
05.01.029 PM-74 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 10,00 911,70 9.117,00
05.01.050 PM-81 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXE ACESSIVEL-COMPLETA UN 2,00 1.707,26 3.414,52
05.01.110  PM-80 PORTA SARRAFEADA MACICA PARA HALL DO ELEVADOR BAT. MAD. UN 2,00 1.828,04 3.656,08
05.05.067 PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 2,00 1.532,39 3.064,78
06.01.004  EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 8,00 1.899,88 15.199,04
06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 57,00 4.736,12 269.958,84
06.01.015  EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 14,58 821,47 11.977,03
06.01.025  CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 0,36 1.756,37 632,29
06.02.010 PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 1,00 7.376,22 7.376,22
06.02.029 PF-22 PORTA DE FERRO C/ BANDEIRA EM CHAPA PERFURADA L=82CM UN 1,00 4.658,85 4.658,85
06.02.062 PT-40 BANDEIRA EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 1,44 470,80 677,95
06.03.100  CO-34 CORRIMAO DUPLO AGCO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 39,20 795,20 31.171,84
07.01.027 EM TERCAS PARA TELHAS TRAPEZOIDAIS M2 490,32 24,91 12.213,87
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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07.03.133

07.04.042
08.03.016
08.03.017
08.03.018
08.03.019
08.03.020
08.03.021
08.03.022
08.04.022
08.04.023
08.04.024
08.04.032
08.04.044

08.07.002
08.07.010
08.08.028

08.08.045
08.08.046
08.08.050
08.09.002
08.09.015
08.09.016
08.09.017
08.09.018
08.09.019
08.10.007
08.10.048
08.10.057
08.11.004
08.11.054
08.12.067
08.12.068

08.15.016
08.15.018
08.15.023
08.16.001
08.16.045
08.16.065
08.16.083
08.16.089
08.16.090
08.16.092
08.17.058
08.17.080
09.05.047
09.05.051
09.05.070
09.05.073
09.05.074
09.05.075
09.05.086
09.05.087
09.05.092
09.06.001
09.08.067
09.08.070

09.08.075

09.08.079
09.08.085
09.09.014
09.09.038
09.09.039

TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 539,35 135,53 73.098,10
.E=0,65MM
CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM M 43,20 118,53 5.120,49
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 47,50 32,79 1.557,52
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 22,50 43,74 984,15
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 35,50 60,17 2.136,03
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 3,00 63,52 190,56
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 15,50 98,97 1.534,03
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 2,60 132,91 345,56
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL CONEXOES M 17,00 151,78 2.580,26
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00 103,66 207,32
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 2,00 145,88 291,76
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 14,00 187,84 2.629,76
REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 3,00 95,62 286,86
VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 12,00 711,36 8.536,32
ANTIVANDALISMO
TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 36,50 276,28 10.084,22
PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 28,00 61,84 1.731,52
AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO UN 2,00 2.187,86 4.375,72
REGULAVEL
EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 749,61 749,61
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 3,00 205,64 616,92
EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 252,77 505,54
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 11,40 631,98 7.204,57
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL CONEXOES M 13,50 65,04 878,04
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 30,00 70,38 2.111,40
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 27,50 88,12 2.423,30
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 29,50 92,88 2.739,96
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 12,00 176,69 2.120,28
CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO UN 6,00 147,68 886,08
RALO SIFONADO DE F.FUNDIDO DN 150 MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 2,00 780,72 1.561,44
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 1,00 40,37 40,37
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 28,60 472,42 13.511,21
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 60,00 176,28 10.576,80
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 4,00 44,03 176,12
RUFO EM CHAPA GALV N 26 E=0,50 MM DESENVOLVIMENTO CONSULTAR M2 37,08 198,35 7.354,81
DETALHE NO PE-ARQ
BB-01 BEBEDOURO COLETIVO M 3,60 1.334,26 4.803,33
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 5,10 2.833,14 14.449,01
MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,60 2.639,20 6.861,92
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 10,00 388,35 3.883,50
TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 1,00 1.321,55 1.321,55
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 10,00 144,59 1.445,90
VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 1,00 672,97 672,97
BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CcJ 2,00 3.651,29 7.302,58
BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL cJ 2,00 2.223,64 4.447,28
BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXACAO LATERAL UN 2,00 493,62 987,24
FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 817,68 1.635,36
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 4,00 95,34 381,36
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 2,00 722,32 1.444,64
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 1,00 816,00 816,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 15,00 110,00 1.650,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 8,00 33,10 264,80
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 4,00 147,39 589,56
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 182,95 182,95
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP UN 2,00 1.100,92 2.201,84
QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 2,00 1.082,53 2.165,06
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 1,00 614,11 614,11
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 18,00 30,93 556,74
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 2,00 257,25 514,50
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 9,00 410,78 3.697,02
PVC
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 UN 3,00 233,74 701,22
CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 67,00 224,67 15.052,89
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 18,00 175,43 3.157,74
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGCOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 11,00 265,35 2.918,85
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 29,00 404,71 11.736,59
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 54,00 571,34 30.852,36
40W
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09.09.041
09.09.083
09.10.003
09.85.060
11.02.024
11.02.026

11.02.066
11.04.004
12.01.001
12.01.006
12.02.002
12.02.005
12.02.006
12.02.009
12.02.036
12.04.004
12.04.006
13.01.017
13.02.005
13.02.023
13.02.058
13.02.069
13.04.001
13.05.005
13.05.006

13.05.022
13.06.083
13.06.085

13.07.002
14.01.002
14.01.035
14.02.001
15.02.005
15.02.019
15.02.025
15.03.011
15.03.021
15.03.060
15.03.075
15.03.076
15.03.077
15.03.078
15.04.006
15.04.009
15.04.013
16.01.091
16.02.100

16.02.101

16.02.105

16.05.075
16.06.023
16.06.051
16.06.058

16.06.077
16.06.078

16.06.087
16.06.088
16.06.090
16.06.091
16.06.101
16.08.028
16.11.005

IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 21,00 410,53 8.621,13
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 7,00 78,46 549,22
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 122,00 341,53 41.666,66
CONDULETE DE 1" UN 7,00 61,92 433,44
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 4,92 186,77 918,90
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAQOS / 2 M2 116,64 77,73 9.066,42
EST
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 43,80 43,25 1.894,35
JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 22560,00 0,33 7.444,80
CHAPISCO M2 688,40 17,33 11.929,97
EMBOCO DESEMPENADO M2 688,40 60,15 41.407,26
CHAPISCO M2 808,60 9,59 7.754,47
EMBOCO M2 110,90 49,44 5.482,89
EMBOCO DESEMPENADO M2 697,70 60,33 42.092,24
REVESTIMENTO COM GESSO M2 561,26 29,73 16.686,25
REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 110,90 142,46 15.798,81
CHAPISCO M2 272,14 9,59 2.609,82
EMBOCO DESEMPENADO M2 272,14 60,15 16.369,22
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 892,74 43,25 38.611,00
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 39,72 87,46 3.473,91
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 8,38 283,53 2.375,98
SINALIZACAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI cJ 42,00 21,43 900,06
PORCELANATO ESMALTADO M2 892,74 233,21 208.195,89
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 69,30 71,10 4.927,23
RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 25,20 55,17 1.390,28
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 13,60 33,78 459,40
DE 7CM
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 442,60 28,90 12.791,14
S0-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 11,90 249,35 2.967,26
S0O-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PECAS (L=19 A M 9,20 312,57 2.875,64
22CM)
PE-02 PEITORIL M 118,30 119,87 14.180,62
VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 176,76 150,14 26.538,74
VIDRO IMPRESSO INCOLOR (E=4MM) M2 9,36 228,14 2.135,39
EP-01 ESPELHO UN 8,00 609,13 4.873,04
TINTA LATEX ECONOMICA M2 1026,90 45,35 46.569,91
ESMALTE M2 400,70 45,29 18.147,70
TINTA LATEX STANDARD M2 858,26 47,40 40.681,52
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 121,11 84,26 10.204,72
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 189,90 45,73 8.684,12
FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 89,20 21,13 1.884,79
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @ 2 1/2" M 8,50 19,31 164,13
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @ 3" M 5,00 21,13 105,65
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @ 4" M 28,60 26,09 746,17
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @ 6 M 4,00 23,65 94,60
TINTA LATEX STANDARD M2 272,14 36,54 9.943,99
TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 336,49 52,22 17.571,50
HIDROFUGO A BASE DE SILICONE M2 461,65 71,57 33.040,29
FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) M2 29,20 642,84 18.770,92
LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGCAO M2 168,30 9,38 1.578,65
CIVIL
LASTRO DE CONCRETO TRAGO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 168,30 41,14 6.923,86
CONSTRUGAO CIVIL.
CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 168,30 83,78 14.100,17
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 4,00 541,50 2.166,00
AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.148,60 7.148,60
CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,17 642,83 30.322,29
TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 100,00 129,41 12.941,00
COM LOGOTIPO
MANUTENGAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 80,00 5,25 420,00
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 8,00 529,35 4.234,80
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 48,00 12,50 600,00
INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAQ (FP-05) POR REGUA UN 24,00 6,25 150,00
INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 8,00 62,50 500,00
INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 8,00 15,62 124,96
INSTALACAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 8,00 16,79 134,32
CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 3,00 886,94 2.660,82
LIMPEZA DA OBRA M2 969,12 19,22 18.626,48
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 15,00 120,80 1.812,00
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 10,00 179,32 1.793,20
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 15,00 329,90 4.948,50
16.18.075  SI-06 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 5,00 480,67 2.403,35
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 15,00 254,78 3.821,70
BRAILLE
16.18.077  SI-08 PLACA DE SINALIZACAO DE CORRIMAQO 30X30MM (METALICA/BRAILLE) UN 8,00 22,31 178,48
16.18.080  SI-11 SINALIZAGAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 581,85 581,85
TOTAL OBRA 3.844.595,74
210135 - EE PA ALBERTO AUGUSTO - 01-2026
CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.08.050  CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA M2 16,00 338,70 5.419,20
01.08.052  CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO M2 5,00 310,79 1.553,95
01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAGCAO DE OBRA M 76,00 31,51 2.394,76
03.05.010  PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 8,00 781,44 6.251,52
03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 21,00 53,59 1.125,39
03.05.012  VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 20,00 73,61 1.472,20
04.50.001 DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 4,60 127,13 584,79
REVESTIMENTOS
07.03.133  TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=40MM M2 35,00 135,53 4.743,55
.E=0,65MM
08.12.035 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M M 30,00 215,00 6.450,00
09.03.020 CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 16 MM2 (ISOLAGAO NAO M 135,00 39,06 5.273,10
HALOGENADO)
09.05.002 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 60,00 63,47 3.808,20
09.05.005 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 80,00 115,69 9.255,20
09.05.045 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00 505,97 505,97
09.05.064 BARRAMENTO DE 100A P/QUADROS DE DISTRIBUICAO M 2,00 49,16 98,32
09.05.070 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00 110,00 1.100,00
09.05.074 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 147,39 147,39
09.06.036  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 1,00 165,03 165,03
09.06.038  CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 30X30X12CM UN 2,00 360,59 721,18
09.07.004  FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 260,00 6,15 1.599,00
09.07.011 CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 150,00 18,58 2.787,00
09.11.040  IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 10,00 242,58 2.425,80
09.13.025 CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 50,00 61,18 3.059,00
09.13.027 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPECAO E TAMPA DE CONCRETO UN 6,00 486,04 2.916,24
09.13.033 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 8,00 89,89 719,12
09.13.036 TUBO DE PVC @ 2" X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE CORDOALHA UN 8,00 158,97 1.271,76
09.13.040 CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXACAO. M 28,00 55,82 1.562,96
09.85.062 CONDULETE DE 1 1/2" UN 6,00 100,09 600,54
09.85.064 CONDULETE DE 3/4" UN 10,00 56,04 560,40
13.80.002 LASTRO DE CONCRETO M3 9,94 1.084,89 10.783,80
13.80.003 LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAGAO MECANICA E=8CM M2 99,40 25,03 2.487,98
15.80.043  TINTA LATEX ECONOMICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 820,00 21,29 17.457,80
NIVELADORA
16.01.090  FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAGAO 120<H M2 40,00 814,58 32.583,20
16.01.092  PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAGAO 120<H M2 6,90 1.250,45 8.628,10
16.02.100  LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 240,00 9,38 2.251,20
CIVIL
16.02.101 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 240,00 41,14 9.873,60
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 240,00 83,78 20.107,20
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROGAGEM MECANIZADA M2 1000,00 1,46 1.460,00
16.03.006  GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 260,00 27,56 7.165,60
16.05.031  CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 160,00 217,89 34.862,40
16.05.040 TC-03 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (20CM) M 100,00 164,66 16.466,00
16.05.046  TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM M 60,00 116,17 6.970,20
16.06.048 LOCAGAO MENSAL INCLUSIVE FRETE BEBEDOURO ELETRICO TEMPERATURA UN 4,00 513,20 2.052,80
NATURAL OU GELADA.
16.08.025 TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 150 INCLUSIVE CONEXOES - M 36,00 148,91 5.360,76
ENTERRADO
16.18.015 LOCAGAO MENSAL SANITARIO QUIMICO COM DUAS HIGIENIZAGOES NA UN 4,00 1.945,17 7.780,68
SEMANA, INCLUSO COLETA DE EFLUENTES
16.50.001 DEMOLICAO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO UN 15,00 35,71 535,65
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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16.50.002 DEMOLICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 75,00 3,03 227,25
16.80.097 CAGCAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 6,00 932,84 5.597,04
16.80.104 TRANSPORTE POR CAMINHAO PARA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS DE KM 1440,00 3,46 4.982,40

OBRA

TOTAL OBRA 266.205,23
209701 - EE PROF ARMANDO BELLEGARDE - 01-2026
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.03.005 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 1820,50 3,46 6.298,93
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 105,26 109,87 11.564,91
02.01.002 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 39,30 123,61 4.857,87
02.01.005 ESCORAMENTO DE TERRA CONTINUO M2 28,00 262,48 7.349,44
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 49,73 10,98 546,03
02.01.012 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 49,73 14,60 726,05
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 46,06 54,24 2.498,29
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 96,00 82,40 7.910,40
02.02.021 ACO CA-50 (A OU B) FYK =500 MPA KG 2040,00 15,59 31.803,60
02.02.022 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 196,00 16,42 3.218,32
02.02.071 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM M 408,00 109,17 44.541,36
02.02.085 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAGAO- M3 12,80 101,63 1.300,86

ESTACA-TUBULAO
02.02.094 TAXA DE MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 1,00 54.740,48 54.740,48
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 236,06 117,97 27.847,99
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 2080,00 15,59 32.427,20
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 147,00 16,42 2.413,74
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 29,88 718,20 21.459,81
02.06.003 ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACICO E =1 TIJOLO M2 29,30 314,31 9.209,28
02.07.002 IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA M2 97,73 108,45 10.598,81
02.07.003  IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - SUB SOLOS M2 31,15 15,27 475,66
03.01.002 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 670,50 190,05 127.428,52
03.02.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 8494,00 15,59 132.421,46
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 500,00 16,42 8.210,00
03.03.026 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 53,30 760,41 40.529,85
03.03.082 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT12-100KGF/M2 M2 244,80 297,29 72.776,59
03.03.084 LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA UNIDIR C/ EPS PLT16-300KGF/M2 M2 221,60 322,22 71.403,95
03.05.010  PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 10,00 781,44 7.814,40
03.05.011 VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) M 16,00 53,59 857,44
03.05.012  VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) M 22,20 73,61 1.634,14
04.01.033  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 469,28 122,06 57.280,31
04.01.034  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 45,12 148,86 6.716,56
04.01.045 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO M3 2,10 735,19 1.543,89
04.01.046 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 79,00 15,59 1.231,61
04.02.018 ELEMENTO VAZADO DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM CLASSE C M2 14,84 141,75 2.103,57
05.01.005 PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 7,00 1.428,82 10.001,74
05.01.014  PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM UN 1,00 1.378,33 1.378,33
06.01.004 EF-04 ESQUADRIA DE FERRO 180X60CM UN 2,00 1.899,88 3.799,76
06.01.006 EF-06 ESQUADRIA DE FERRO 180X150CM UN 52,00 4.736,12 246.278,24
06.01.015  EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 45CM M2 19,44 821,47 15.969,37
06.01.016  EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 4,00 2.761,18 11.044,72
06.01.040  EF-24 ESQ FERRO VENEZIANA DA CAIXA DO ELEVADOR (0.80X0.40M) UN 1,00 1.285,95 1.285,95
06.02.010 PF-11 PORTA/JANELA DE FERRO 180X260CM UN 1,00 7.376,22 7.376,22
06.02.020 PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) M2 4,68 1.624,34 7.601,91
06.02.045 PF-26 PORTA DE FERRO C/BANDEIRA PARA HALL ELEVADOR L=90CM UN 2,00 5.358,30 10.716,60
06.02.047 PF-28 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA 90X260CM UN 1,00 4.894,99 4.894,99
06.02.094 ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM VAO DE 7,20M M 27,50 191,66 5.270,65
06.03.100  CO-34 CORRIMAO DUPLO AGO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. M 32,60 795,20 25.923,52
07.01.025 EM TERCAS PARA TELHAS CERAMICAS M2 255,68 116,33 29.743,25
07.03.107  TELHA CERAMICA TIPO PLAN M2 281,25 170,21 47.871,56
07.03.130 TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO/COIL-COATING TRAPEZ M2 35,52 156,14 5.546,09

H=40MM E=0,65MM
07.04.001 CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA M 27,20 46,27 1.258,54
08.07.002 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES M 43,60 276,28 12.045,80
08.07.010 PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 39,00 61,84 2.411,76
08.08.028 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO UN 2,00 2.187,86 4.375,72

REGULAVEL
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08.08.045
08.08.046
08.11.004
08.11.053
08.11.054
08.12.067
08.12.068

09.05.047
09.05.051
09.05.070
09.05.073
09.05.074
09.05.075
09.05.092
09.05.093
09.06.001
09.08.067
09.08.070

09.08.079
09.08.085
09.08.086
09.08.087
09.09.014
09.09.038
09.09.039

09.09.041
09.09.083
09.10.003
09.10.026

09.13.025
09.13.028

09.13.030
09.13.032
09.13.033
09.13.034
09.13.035

09.13.040
09.85.060
11.02.024
11.02.026

11.02.066
12.01.001
12.01.006
12.02.002
12.02.006
12.02.009
12.04.004
12.04.006
13.01.004
13.01.006
13.01.017
13.02.005
13.02.023
13.02.058
13.02.069
13.04.001
13.05.005
13.05.006

13.05.022
13.06.076

13.06.083

EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 1,00 749,61 749,61
EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN 2,00 205,64 411,28
TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 39,90 472,42 18.849,55
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 35,00 118,55 4.149,25
TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 50,00 176,28 8.814,00
GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 6,00 44,03 264,18
RUFO EM CHAPA GALV N 26 E=0,50 MM DESENVOLVIMENTO CONSULTAR M2 26,98 198,35 5.351,48
DETALHE NO PE-ARQ
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 2,00 722,32 1.444,64
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 1,00 816,00 816,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 15,00 110,00 1.650,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 11,00 33,10 364,10
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 147,39 147,39
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 182,95 182,95
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 mA UN 2,00 614,11 1.228,22
INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA UN 1,00 650,10 650,10
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" UN 12,00 30,93 371,16
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR PVC RIGIDO UN 4,00 257,25 1.029,00
3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"-ELETRODUTO DE UN 6,00 410,78 2.464,68
PVC
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 43,00 224,67 9.660,81
PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC UN 12,00 175,43 2.105,16
ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2,00 336,93 673,86
SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 167,26 334,52
IL-103 ARANDELA PARA CIRCULAGCOES COM LAMPADA BULBO LED <=13W. UN 11,00 265,35 2.918,85
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 20,00 404,71 8.094,20
IL-94 LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= UN 36,00 571,34 20.568,24
40W
IL-88 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <=24W UN 2,00 410,53 821,06
IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 11,00 78,46 863,06
CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 39,00 341,53 13.319,67
CENTRO DE LUZ EM CONDULETE ALUMINIO 4X2 ELETRODUTO UN 41,00 169,36 6.943,76
GALV.ELETROLITICA / PRE ZINCADO @ 3/4 (20MM) USO INTERNO APARENTE
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 107,00 61,18 6.546,26
TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE UN 6,00 382,39 2.294,34
INSPECAO
CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO @2" UN 6,00 113,32 679,92
CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 9,00 71,83 646,47
CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 12,00 89,89 1.078,68
CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 12,00 63,25 759,00
RELATORIO DE INSPECAO E MEDICAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE UN 1,00 3.479,28 3.479,28
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419
CORDOALHA DE ACO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAGCAO. M 145,00 55,82 8.093,90
CONDULETE DE 1" UN 11,00 61,92 681,12
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 5,75 186,77 1.073,92
IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAQOS / 2 M2 68,04 77,73 5.288,74
EST
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 28,43 43,25 1.229,59
CHAPISCO M2 64,10 17,33 1.110,85
EMBOCO DESEMPENADO M2 64,10 60,15 3.855,61
CHAPISCO M2 645,22 9,59 6.187,65
EMBOCO DESEMPENADO M2 645,22 60,33 38.926,12
REVESTIMENTO COM GESSO M2 369,06 29,73 10.972,15
CHAPISCO M2 235,28 9,59 2.256,33
EMBOCO DESEMPENADO M2 235,28 60,15 14.152,09
LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 249,69 56,62 14.137,44
LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 249,69 14,60 3.645,47
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 402,97 43,25 17.428,45
CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 41,30 87,46 3.612,09
BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 4,14 283,53 1.173,81
SINALIZAGAO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ESMALTE EPOXI cJ 21,00 21,43 450,03
PORCELANATO ESMALTADO M2 402,97 233,21 93.976,63
DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM M 35,70 71,10 2.538,27
RODAPE DE ARGAMASSA DE CIM/AREIA 1:3 PARA ESCADA M 12,60 55,17 695,14
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 1,5CM X ALTURA M 6,80 33,78 229,70
DE 7CM
RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM M 281,10 28,90 8.123,79
S0O-16 SOLEIRA RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM (GRANILITE / ALVENARIA M 1,00 176,09 176,09
15,5CM)
S0O-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L=19 A 22CM) M 7,00 249,35 1.745,45
FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
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13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PECAS (L=19 A M 5,60 312,57 1.750,39
22CM)
13.07.002  PE-02 PEITORIL M 94,60 119,87 11.339,70
14.01.002 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 178,02 150,14 26.727,92
15.01.012 ESMALTE S/APAREL EMASS PREVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA M2 35,52 36,34 1.290,79
APARENTES
15.02.005 TINTA LATEX ECONOMICA M2 530,50 45,35 24.058,17
15.02.025 TINTA LATEX STANDARD M2 1014,28 47,40 48.076,87
15.03.011 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 45,06 84,26 3.796,75
15.03.021 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 210,42 45,73 9.622,50
15.03.060 FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) M 45,30 21,13 957,18
15.03.075 PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @ 2 1/2" M 4,60 19,31 88,82
15.03.077  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @ 4" M 39,90 26,09 1.040,99
15.03.078  PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGCAO @ 6 M 6,00 23,65 141,90
15.04.006  TINTA LATEX STANDARD M2 235,28 36,54 8.597,13
16.02.100 LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA CONSTRUGAO M2 108,60 9,38 1.018,66
CIVIL
16.02.101 LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 108,60 41,14 4.467,80
CONSTRUGAO CIVIL.
16.02.105 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM AGREGADO M2 108,60 83,78 9.098,50
RECICLADO DA CONSTRUGAO CIVIL
16.03.001 CORTE DE MATO E GRAMA - ROCAGEM MECANIZADA M2 900,00 1,46 1.314,00
16.05.031 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 6,40 217,89 1.394,49
16.05.047 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM M 6,40 131,35 840,64
16.05.075 CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 8,00 541,50 4.332,00
16.06.023  AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 7.148,60 7.148,60
16.06.050 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 2,20M M2 38,88 537,66 20.904,22
16.06.058 TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA M 100,00 129,41 12.941,00
COM LOGOTIPO
16.06.077 MANUTENGCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 64,00 5,25 336,00
16.06.078 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA M2 8,00 529,35 4.234,80
INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
16.06.087  INSTALACAO DE FAIXAS DE PROTECAO (FP-03/FP-04) POR REGUA UN 36,00 12,50 450,00
16.06.088 INSTALACAO DE FAIXAS DE EXPOSICAO (FP-05) POR REGUA UN 18,00 6,25 112,50
16.06.090  INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 6,00 62,50 375,00
16.06.091 INSTALACAO DE MURAL (MR-02) UN 6,00 15,62 93,72
16.06.101 INSTALACAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 6,00 16,79 100,74
16.11.005 LIMPEZA DA OBRA M2 498,77 19,22 9.586,35
16.18.070  SI-01 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 10,00 120,80 1.208,00
16.18.072  SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) UN 6,00 179,32 1.075,92
16.18.073  SI-04 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 10,00 329,90 3.299,00
16.18.075  SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) UN 3,00 480,67 1.442,01
16.18.076  SI-07 PLACA DE SINALIZACAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE INTERNA) / UN 10,00 254,78 2.547,80
BRAILLE
16.18.077  SI-08 PLACA DE SINALIZACAO DE CORRIMAO 30X30MM (METALICA/BRAILLE) UN 4,00 22,31 89,24
16.18.080  SI-11 SINALIZAGCAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 581,85 581,85
TOTAL OBRA 1.867.503,15
209701 - EE PROF ARMANDO BELLEGARDE - 01-2026
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN QUANT. VLR. UNIT. VLR. TOTAL
01.03.001 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 289,92 18,10 5.247,55
01.06.001 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 362,40 10,98 3.979,15
01.10.001 GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCACAO DE OBRA M 489,60 31,51 15.427,29
02.01.001 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 2,74 109,87 301,04
02.01.010  APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2 6,86 10,98 75,32
02.01.012  LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 6,86 14,60 100,15
02.01.015 LASTRO DE CONCRETO -5 CM M2 6,86 54,24 372,08
02.01.025 REATERRO INTERNO APILOADO M3 2,19 82,40 180,45
02.03.001 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 7,84 117,97 924,88
02.04.002 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 113,00 15,59 1.761,67
02.04.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 20,34 16,42 333,98
02.05.018 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 1,12 718,20 804,38
02.50.001 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 1,86 302,16 562,01
03.01.001 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 7,92 159,22 1.261,02
03.02.002 ACO CA 50 (A OUB) FYK=500 M PA KG 40,00 15,59 623,60
03.02.003 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 5,00 16,42 82,10
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03.03.016
03.50.001
04.01.033
04.01.058
04.03.001
04.03.002
04.03.003
04.50.001

05.01.005
05.01.032
05.60.001
05.60.005
06.80.049
08.03.015
08.03.017
08.03.018
08.04.022
08.04.024
08.04.025
08.04.053

08.09.016
08.09.017
08.09.018
08.09.019
08.10.045
08.10.057
08.15.018
08.15.023
08.16.001
08.16.065
08.17.080
08.50.001

08.60.005
08.60.007
09.03.004
09.03.006
09.03.047
09.03.090
09.04.006
09.04.020
09.04.022
09.04.038
09.04.044
09.04.045
09.04.050

09.05.002
09.05.006
09.07.004
09.09.038
09.11.015

09.52.019
09.52.029

09.52.039
09.54.006

09.54.014
09.54.021
09.82.026
09.82.028
09.83.034
09.85.063
10.01.082
10.01.083

CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 0,39 718,20 280,09
DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) M3 1,62 549,39 890,01
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 32,34 122,06 3.947,42
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 18,36 56,81 1.043,03
DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 23,80 900,75 21.437,85
DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 1,70 900,75 1.531,27
DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 5,95 2.353,20 14.001,54
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 20,43 127,13 2.597,26
REVESTIMENTOS
PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 2,00 1.428,82 2.857,64
PM-84 PORTA SARRAFEADO MACICO P/BOXES L=82CM-COMPLETA UN 17,00 1.765,06 30.006,02
RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 18,00 17,51 315,18
RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 3,00 72,93 218,79
LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES M2 9,72 14,90 144,82
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 20 INCL CONEXOES M 21,30 29,46 627,49
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 25,50 43,74 1.115,37
TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 27,60 60,17 1.660,69
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 4,00 103,66 414,64
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 17,00 187,84 3.193,28
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 2,00 237,73 475,46
VALVULA DE DESCARGA C/ACIONAMENTO DUPLO FLUXO REGISTRO E UN 17,00 559,25 9.507,25
ACABAM. DN 32MM 1 1/4"
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES M 7,00 70,38 492,66
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES M 25,50 88,12 2.247,06
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 21,60 92,88 2.006,20
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL CONEXOES M 6,00 176,69 1.060,14
RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 3,00 117,45 352,35
TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 2,00 40,37 80,74
LT-06 LAVATORIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO M 14,10 2.833,14 39.947,27
MT-04 MICTORIO COLETIVO M 2,60 2.639,20 6.861,92
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 17,00 388,35 6.601,95
PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 17,00 144,59 2.458,03
TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 2,00 95,34 190,68
DEMOLICAO DE TUBULACOES EM GERAL INCLUINDO CONEXQOES, CAIXAS E M 65,70 10,98 721,38
RALOS
RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 21,00 94,04 1.974,84
RETIRADA DE TORNEIRAS UN 6,00 8,93 53,58
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 97,60 27,88 2.721,08
CABO DE 35 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 277,80 67,31 18.698,71
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 18,00 54,57 982,26
ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 18,00 27,30 491,40
CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 1,80 2.541,38 4.574,48
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 10,00 182,95 1.829,50
QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 1,00 1.715,66 1.715,66
INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/300 mA UN 2,00 640,98 1.281,96
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 9,00 91,12 820,08
QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 400 A M 3,30 322,06 1.062,79
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 1,20 377,02 452,42
ACIDENTAL
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 21,00 63,47 1.332,87
ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES M 48,80 137,41 6.705,60
FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 188,00 6,15 1.156,20
IL-90 LUMINARIA LED DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLUCIDO <= 39W UN 9,00 404,71 3.642,39
IJ_-1 11 LUMINARIA LED <= 70 W EM POSTE CIRCULAR DE CONCRETO H=7,00 M UN 2,00 3.965,41 7.930,82
AREAS EXTERNAS
REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 M 108,00 2,01 217,08
REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE UN 7,00 33,58 235,06
EM BT
REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE M 8,00 33,58 268,64
REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS UN 9,00 10,07 90,63
FLUORESC
REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS UN 2,00 100,75 201,50
REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO UN 5,00 537,38 2.686,90
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM UN 13,00 30,61 397,93
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM UN 30,00 38,65 1.159,50
BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A UN 2,00 324,79 649,58
CONDULETE DE 2" UN 9,00 124,31 1.118,79
FORRO EM LAMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM M2 77,76 49,04 3.813,35
ESTRUTURA M!ET/:\LICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M M2 77,76 64,87 5.044,29
P/SUSTENTAGCAO DE FORRO PVC
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10.60.005 RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS M2 41,04 17,66 724,76
12.02.002 CHAPISCO M2 195,81 9,59 1.877,81
12.02.005 EMBOCO M2 195,81 49,44 9.680,84
12.02.007 REBOCO M2 5,79 36,56 211,68
12.02.036 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 190,02 142,46 27.070,24
12.02.044  PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 43,80 37,70 1.651,26
12.50.002 DEMOLIGAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG M2 162,72 23,10 3.758,83
ASSENTAMENTO
12.60.001 RETIRADA DE MARMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICAO M2 2,92 49,44 144,36
ARGAMASSA ASSENTAMENTO
13.01.004 LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 77,76 56,62 4.402,77
13.01.006 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 77,76 14,60 1.135,29
13.01.018 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 77,76 45,08 3.505,42
13.02.069 PORCELANATO ESMALTADO M2 77,76 233,21 18.134,40
13.06.085 SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 PECAS (L=19 A M 1,85 312,57 578,25
22CM)
13.50.002 DEMOLIGAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, M2 7,77 43,12 335,04
INCLUSIVE BASE
15.03.026 ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 55,98 85,34 4.777,33
MADEIRA
15.80.018  TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 96,48 22,93 2.212,28
NIVELADORA
16.01.016  FD-16 FECHAMENTO DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAPISCO FINO M 6,00 1.053,16 6.318,96
H=235CM/BROCA
16.02.071 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 25,00 14,60 365,00
16.06.022 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,00 12.538,89 12.538,89
16.06.066  ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 222,00 34,74 7.712,28
16.50.001 DEMOLICAO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXACAO UN 6,00 35,71 214,26
16.50.002 DEMOLICAO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 9,00 3,03 27,27
16.50.010 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 2,50 357,10 892,75
16.80.010  TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" M2 9,00 96,68 870,12
16.80.012 TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE M 12,00 118,55 1.422,60
16.80.016  TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO M2 25,00 16,30 407,50
16.80.019  PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO MECANICO M2 25,00 115,76 2.894,00
16.80.025 TUBO DE F.G. 1 1/4" P/ SUSTENT.TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE- M 12,00 81,11 973,32
TRAVAMENTO
16.80.097 CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 14,99 932,84 13.983,27
TOTAL OBRA 393.452,82
VALOR TOTAL DAS OBRAS 6.371.756,94
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ANEXO VI
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

(Contratos)

CONTRATANTE:
CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1.

d)

Estamos CIENTES de que:

0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugéo contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite
processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestagcées de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em
consonancia com o estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo ( https://doe.tce.sp.gov.br ), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,
conforme regras do Cdodigo de Processo Civil;

as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e e interessados estdo cadastradas no modulo
eletrbnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2024, conforme “Declaracédo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

QORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagao e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis
por processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas
em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal.
Na hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagao especifica.
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA — DIRETRIZES DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

(Contrato)

CONTRATANTE: FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

ADVOGADO (S)/ N° OAB/email: (*)

Considerando a busca pelo aprimoramento de seus procedimentos e melhor cumprimento das normas
constitucionais e legais relativas a saude e seguranga do trabalho;

Considerando que nos termos do art. 7.° da Constituigdo Federal, inciso XXII, todos os trabalhadores tém direito
a redugéo dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saude, higiene e seguranca;

Considerando que nos termos do paragrafo unico do art. 117 da Constituigdo do Estado de Sao Paulo, é vedada
a administragédo publica direta e indireta, inclusive fundagdes instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, a
contratacdo de servigos e obras de empresas que ndo atendam as normas relativas a saude e seguranga no
trabalho,

A FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

COMUNICA que revisou os contratos de prestagdo de servicos de construgdes e reformas, incluindo
responsabilidades e obrigagbes para as empresas contratadas, com as respectivas penalidades a serem
aplicadas em caso de seu descumprimento.

A FDE ndo admitird que as empresas para execugéo de obras em seu favor mantenham empregados sem o
competente registro do contrato de trabalho na CTPS e que sujeitem os trabalhadores a condi¢des contrarias
as normas de seguranga e saude no trabalho.

O compromisso de ndo permitir o trabalho de empregados sem registros e em condi¢des contrarias as normas
de seguranca e saude no trabalho estende-se as obras executadas por empregados das empresas contratadas
pela FDE, ou de suas subcontratadas e empresas especializadas, quando assim ocorrer.

E obrigatéria a observancia, por parte das contratadas, das normas de seguranga e salde no trabalho,
constantes das NORMAS REGULAMENTADORAS, da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho, dos
itens contidos no CAPITULO V - DA SEGURANGCA E DA MEDICINA DO TRABALHO previstos pela
Consolidagao das Leis do Trabalho e de outras disposi¢des relacionadas com a matéria.

Havera fiscalizagdo da FDE, por intermédio das gerenciadoras, do cumprimento pelas contratadas das normas
de seguranga e saude no trabalho, inclusive com a possibilidade de rescisdo de contrato em caso de ndo
cumprimento da referida obrigagéo.

As contratadas deverao elaborar e implementar o PGR conforme NR 01 e item 18.4 da NR 18, ambos
previstos pela Portaria 3.214/78.

As contratadas deverdo executar o PCMSO e os ASO de forma articulada com os riscos previstos no PGR
incluindo eventuais subcontratadas.

Na qualidade de Contratada, dou-me por CIENTE para todos os fins e efeitos de direito.
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Anexo X — Modelos referente a Laudo de Protecido contra Descargas Atmosféricas - PDA
Anexo X.1. - LAUDO DE ATERRAMENTO DE PDA - (Contrato)

Declaro para os devidos fins, qUe @ E.E. .. , situada a
................................................................................................... , ho Bairro .....cceeeeeeiviviieviiiiiieeeennen....... Cidade
.......................................... ,COM ................. pavimentos, area de ......................m>%, esta protegida contra Descargas

Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Para-raios instalado/existente que satisfaz todas as exigéncias da
Norma NBR-5419 — 2015 vigente da ABNT, com as seguintes caracteristicas:

CAPTOR TIPO:
FRANKLIN

GAIOLA DE FARADAY
MALHAS COM CABO ou BARRA CHATA DE ACO GALVANIZADO..........ccccooiiiveiieiccene

DESCIDAS:
CABO OU BARRA DE ACO GALVANIZADO.........cccoveviereennne.

ATERRAMENTO:
ELETRODO DE ATERRAMENTO: ..ot

ANEL INTERLIGAGAO DAS HASTES COM CABO: ......c.coovevieiieeennes

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIGAO:

1 P

MODELO: ...ttt s
FABRICANTE: ...ttt

DATA DE AFERICAO DO APARELHO: / /
RESISTENCIA MEDIDA: ....ooviiieieeee et
MEDICAO DE CONTINUIDADE ELETRICA DO SPDA.........ccccoeueueeeee.
Sao Paulo, ............. de e, [ [ 3P

Eng° Eletricista
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Anexo X — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA

Anexo X.2. - LAUDO PDA CONFORME NBR-5419 VIGENTE - (Contrato)

Declaro para os devidos fins, que @ E.E. ... ,situada @ ...oceeeeeieinnee, ,
no Bairro .......cccceeeeeeel Cidade ......cccooeeeeeennnnn. , com ... pavimentos, area de ...................... m?, esta
protegida contra Descargas Elétricas Atmosféricas através do Sistema de Para-raios instalado/existente que
satisfaz todas as exigéncias da Norma NBR-5419 VIGENTE da ABNT, com as seguintes caracteristicas:

CLASSE DE PROTEGCAO:
|-

-

i -

[\

CAPTOR TIPO:
FRANKLIN

GAIOLA DE FARADAY

Malhas com CABO ou BARRA DE AGO GALVANIZADO........ccccevvieiiiiiieiieeiene
METODO DA ESFERA ROLANTE

Raio da esfera rolante R(mM): .....cccccovvvveveiinnnnn.

DESCIDAS:

CABO OU BARRA DE ACO GALVANIZADO........cccccoeiiiiienieiieenee e
ATERRAMENTO:

QUANTIDADE DE HASTES DE ATERRAMENTO: ...eovvereeeeeeeeeereeeeeeenn.
ANEL INTERLIGACAO DAS DESCIDAS E HASTES COM CABO ..o,
MEDIGAO:

EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA MEDIGAO:

21T SO

Y T )] =TI YT

FABRICANTE: ..o

DATA DE AFERICAO DO APARELHO: / /

RESISTENCIA MEDIDA: ..o

Continuidade:..........cocoveeeiiiiiiee e, (inferior a 1Q).

Corrente aplicada: .......cccceeeviiiiiiiieeeeneenn. (1A a10A).
EQUIPOTENCIALIDADE NO BEP: ......cocoiiiiiiiiieeeee (resisténcia <0,2Q)
TENSAO DE TOQUE:

Resistividade da camada superficial do solo: .............cccceeeee. (=100 kQm)

TENSAO DE PASSO: (caso n&o atenda o item anterior)

Impor Barreiras ou sinalizacdo de alerta no acesso a area de perigo: .........cccccueevieeeeeeeeenne
Ou Eletrodo de aterramento reticulado complementar: ...........cccccooiiiiiiiiee e,

Séo Paulo, ............. de o o [T

Engenheiro Eletricista - CREA N°
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Anexo X — Modelos referente a Laudo de Protecdo contra Descargas Atmosféricas - PDA
ANEXO X.3. - MEDICAO DE RESISTIVIDADE DO SOLO
(Contrato)

Declaro para os devidos fins, que a E.E. ..., situada @ .......eeeeeeeiiiinn. , ho
Bairro ....ccoooeeeeeiiiiinnn. Cidade .....cccooevvevveevnnnnnn. , com ... pavimentos, area de ...................... m?2, foi
submetida a medicao de resistividade do solo pelo método dos quatro pontos (WENNER), com as seguintes
caracteristicas:

Data da Medicao: / /

Diregao:

Ponto de Medigao:

Instrumento:

Data de Aferigao do Instrumento:

Posigéao aproximada do Instrumento:
d P R \Y I pa Obs.:
(m) (m) Q) V) (A) (Qm)
1

2
4
8

—_

6
32
64

CARACTERISTICA DO SOLO

Terraplenado: (S/N)

Compactado: (S/N)

Tipo de camada superficial:

Estado aparente de umidade: (Seco ou Umido)
Estagdo do ano: (Seca ou Chuvosa)

Sao Paulo, ............. de e, de .coooerrennnn.

Eng° Eletricista
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