Governo do Estado de Sao Paulo
Fundagdo para o Desenvolvimento da Educag¢do
GERENCIA DE OBRAS METROPOLITANAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

N2 do Processo: 229.00002052/2026-57
Interessado: Diretoria de Obras e Servigos, GERENCIA DE OBRAS METROPOLITANAS, Supervisdo de Obras Metropolitanas
Assunto: PC 70/00143/26 - SIASG 90054 - MANUTENCAO DE RISCO - PIS 2023/03493, 2023/03498 E 2024/00538-LOTE 3

FUNDAGCAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

1. Informac¢des Basicas
Numero do processo: 229.00002052/2026-57

Nome do projeto: Execugéo de servigos de:

- EE PROFA RITA PINTO DE ARAUJO: Grampeamento do solo, recuperagéo do talude, canaletas e alambrados, no municipio de Sdo Paulo, URE Leste 3.

- EE PROF MILTON CERNACH: Reconstrugdo do muro, substituicdo de calgamento, contengdo de talude e manejo arbdreo, no municipio de Guarulhos, URE
Guarulhos Norte.

- EE ALVARO SIMOES: Recuperagao estrutural do muro, reparo das estruturas metdlicas, manutencdo da quadra de esportes, municipio de Sao Paulo, URE
Leste2.

2. Descrigao da necessidade da Contratacao
E dever do Estado prover a infraestrutura necessaria ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construgdes, reformas e adequagdes de prédios escolares para
a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas a melhorar o ambiente de ensino, diminuindo a exposigao aos riscos de acidentes provocados pela
degradagéo decorrente do uso da estrutura fisica dos prédios escolares.
A contratagdo em questdo se faz necessaria devido a necessidade de prover nas unidades escolares infraestrutura adequada para o aprendizado, bem como,
para as atividades administrativas realizadas em todos os prédios do Estado de Sdo Paulo, sendo uma necessidade permanente.
Os servigcos sdo fundamentais para garantir ambientes seguros, funcionais e de qualidade para todos os que frequentam a Rede de Ensino, reforgando a
valorizagéo da educacgéo e para a diminuigado da desigualdade social.
Para tanto, a fim de proporcionar o bom desenvolvimento das atividades pedagdgicas, o processo de aprendizagem e formagao das criangas e adolescente, é
imprescindivel que os ambientes oferecam aos alunos protegao contra as intempéries, do contrario, tem-se prejudicado a saude dos alunos e o planejamento do
docente.
Soma-se ao exposto a necessidade de programar o atendimento sequencial da demanda escolar de modo a proporcionar o0 acesso a escola publica com
possibilidade de permanecer até a conclusdo do ensino, verificamos a necessidade de oferecer ambientes adequados.
Esta Fundagao historicamente vem realizando todas as agdes necessarias com vistas a manutengdo fisica da Rede de Ensino Estadual, subsidiando a Secretaria
da Educacgao/Coordenadoria de Infraestrutura e Servigos Escolares - CISE com apoio técnico especializado.
Conforto e Seguranga: Espacgos escolares que priorizam a seguranga e o conforto fisico, contribuem para que os alunos permanegam focados nas atividades
sem distracdes ou desconforto. Estruturas seguras também reduzem riscos de acidentes, criando um ambiente confiavel para a comunidade escolar.
Motivacdo e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem o orgulho e a valorizagéo da escola, incentivando o respeito pelo
espago e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorizagdo do ambiente pode aumentar a motivagéo e a disposi¢do dos alunos.
Saude e Bem-Estar: Espacos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma infraestrutura que oferece acesso a areas de
lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e emocional dos alunos.
Foco e Concentragao: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos mantenham melhor aten¢édo durante as aulas.
Sendo assim, sob a o¢tica do interesse publico a contratacdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de contribuir para melhorias significativas e impactos

positivos para a Educacao Paulista.

3. Area requisitante
Geréncia de Obras do Interior - Diretoria de Obras e Servigos — DOS

Responsavel: Affonso Coan Filho — Resp. pela Geréncia de Obras do Interior — conf. Port. 051/25.

4. Descrigao dos Requisitos da Contratagdo

Para ser contratada a empresa deve preencher os seguintes requisitos:



» A contratagdo sera realizada através de licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, com critério de julgamento por menor prego;

* O regime de execugao do contrato sera por empreitada por prego unitario;

o Emissdo de ART: A empresa e seus profissionais devem emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e adotar todas as boas praticas e técnicas
necessarias.

Capacidade Técnica: A empresa contratada deve demonstrar capacidade técnica para executar os servigos mais relevantes em até 50% da quantidade orcada para

os servigos de maior relevancia no escopo da obra conforme tabela abaixo:

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

SERVIGOS UNIDADE | QTDE ORGADA | 50% VALOR % JUSTIFICATIVA
ALAMBRADO SOBRE DIVISA M2 555,00 277,50 | R$ 120.107,55 | 4,6% conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021
PISO DE CONCRETO ARMADO M2 1.090,00 545,00 | R$ 141.100,40 | 5,4% conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021
CORTE RASO, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES UN 20,00 10,00 | R$ 130.449,66 | 5,0% conforme art. 67, §1°, da Lei n° 14.133/2021

A execucao desse tipo de estrutura envolve processos técnicos
especificos, abrangendo a fabricagao dos elementos metalicos,
controle dimensional, transporte, icamento, posicionamento e

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA montagem em obra, bem como a execugéo adequada das
KG 350,00 175,00 | R$ 12.512,50 | 0,5% | . )
METALICA COM ACO RESISTENTE A CORROSAO ligacbes parafusadas e/ou soldadas, conforme projeto estrutural.
A execucdo inadequada dessas etapas pode comprometer a
estabilidade global da estrutura, gerar desalinhamentos, falhas

nas conexoes e riscos estruturais.

COMPROVAGCAO DE EXECUGAO DE MURO DE ARRIMO

COMPROVAGAO DE EXECUGAO DE CONTENGAO DE TALUDE

COMPROVAGAO DE EXECUGAO DE SOLO GRAMPEADO

COMPROVAGCAO DE EXECUGAO DE CONCRETO PROJETADO

A exigéncia de 50% da capacidade técnica visa garantir que a empresa interessada em realizar os servicos objeto desta contratacéo tenha condi¢cdes de atender
satisfatoriamente a cada etapa do processo. E fundamental que a empresa comprove de forma clara e indiscutivel sua capacidade técnica e experiéncia na execugéo
dos itens previstos na planilha.

¢ Licenciamento e Regulamentagdo: A empresa contratada devera possuir todas as licengas e autorizagdes exigidas para a realizagdo dos servigos, incluindo
permissdes em nivel municipal, estadual e ambiental.

o Conformidade com Leis Trabalhistas e Tributarias: A empresa devera seguir rigorosamente todas as normas trabalhistas e tributarias vigentes.

» Experiéncia e Qualificagdes: A empresa deve comprovar experiéncia na execugao de servicos semelhantes, capacidade logistica, e contar com equipe qualificada
e técnicos especializados para executar os servigos contratados.

» Capacidade Financeira: Sera realizada uma analise financeira da empresa contratada para garantir que ela possua os recursos necessarios para cumprir o contrato
conforme o cronograma e orgamento estipulados.

e Seguro e Garantia: Exige-se que a empresa possua seguro de responsabilidade civil para cobrir possiveis danos materiais e corporais a terceiros, bem como
cobertura para acidentes de trabalho, entre outros seguros previstos na legislacdo aplicavel. A empresa deve também oferecer garantias de qualidade, contra
defeitos no trabalho realizado.

e Conformidade com Normas e Regulamentos: Todas as intervencdes e servicos devem estar em conformidade com as normas técnicas, regulamentagdes
governamentais e padrées de seguranga aplicaveis.

o Transparéncia e Prestagcido de Contas: Serdo estabelecidos mecanismos de monitoramento e relatérios periédicos para acompanhar o progresso dos servicos,
incluindo reunides regulares e procedimentos para tratar de eventuais problemas ou atrasos.

* Atendimento a Fiscalizagdo, Eficiéncia e Cumprimento de Prazos: A empresa contratada deve garantir total transparéncia e colaboracdo com a fiscalizagao,
atendendo prontamente a quaisquer solicitagdes de informagdes, documentos e acesso as areas de trabalho. Para assegurar a eficiéncia e a entrega dentro dos
prazos estabelecidos, a empresa deverd adotar praticas de gestdo de projetos que incluam monitoramento continuo do cronograma, gestdo de recursos e
relatérios periddicos mensais de progresso. Qualquer possivel atraso deve ser comunicado e justificado imediatamente, e serdo aplicadas medidas corretivas para
minimizar impactos e assegurar a conclusdo dos servigos dentro dos prazos contratuais. O ndo cumprimento injustificado dos prazos pode resultar em resciséo
unilateral do contrato, sangdes e penalidades conforme as disposi¢des contratuais.

o Equipamentos e Materiais: A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessarios para a execugdo dos
servigos. Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condigdes de uso, sendo substituidos em caso de danos.

e Padronizagdo de Servigos: Ter conhecimento e seguir estritamente os Cadernos de Especificacdes da FDE. Os Cadernos Técnicos disponiveis em

https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/, que sdo documentos normativos e orientadores que estabelecem diretrizes técnicas para a execugdo de servigos e obras

em unidades escolares e demais instalagdes sob a responsabilidade da Secretaria da Educagdo do Estado de Sdo Paulo. Esses cadernos desempenham um
papel fundamental ao padronizar métodos, critérios e especificagbes técnicas, com o objetivo de assegurar a qualidade, durabilidade e seguranca das
intervengdes realizadas nas infraestruturas educacionais.

e Seguranga no Trabalho: Os funcionarios da empresa contratada devem seguir todas as normas de seguranga, circulagéo e identificagdo no local de trabalho. A
empresa é responsavel por fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecédo Coletiva (EPC) adequados, em conformidade com a
legislagao vigente.

» Qualificagado Profissional Continua: A empresa devera manter em seu quadro profissionais capacitados e com experiéncia relevante durante todo o periodo do

contrato, sendo responsavel por oferecer reciclagem e atualizagdo conforme necessario.


https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/

« Controle de Poluigdo: Qualquer instalacdo, equipamento ou processo que possa emitir poluentes para a atmosfera deve obedecer aos limites legais de emissao,
respeitando as regulamentagdes ambientais especificas.

e Controle de Ruidos: Na execucdo dos servigos, os niveis de ruido devem seguir os limites aceitaveis de acordo com as normas da ABNT, de modo a preservar o
conforto acustico da comunidade e o bem-estar do ambiente escolar.

¢ Conformidade Ambiental, Descarte Responsavel e Sustentabilidade: A empresa contratada devera cumprir rigorosamente todas as legislagdes ambientais
vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais relacionadas a preservagdo ambiental. Isso inclui o uso de praticas
sustentaveis durante toda a execugao dos servigos, desde a aquisigdo de materiais até o descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como entulhos,
restos de materiais de construgéo, substéncias quimicas e outros detritos gerados pelos servicos — devera ser realizado de maneira ambientalmente responsavel,
seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislacéo.
Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais reciclados ou reciclaveis, redugdo do consumo
de agua e energia, e implementagédo de ag¢des para evitar a poluigdo do solo, ar e recursos hidricos. Sempre que possivel, a contratagdo de insumos deve priorizar
produtos que estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Sélidos, contribuindo para um consumo mais
consciente e ecologicamente responsavel.

¢ Idoneidade e Conformidade com o Marco Anticorrupgao: A empresa contratada deve comprovar sua idoneidade e histérico ético por meio de documentagéo
atualizada e transparente, que inclua a inexisténcia de condenagdes relacionadas a praticas ilicitas, como fraude e corrupgao. A empresa deve comprometer-se a
cumprir integralmente a Lei Anticorrupgéo (Lei n° 12.846/2013), adotando praticas preventivas e de combate a corrupgédo, como a implementagéo de um programa
de integridade (compliance), politicas anticorrup¢cdo e mecanismos para reportar e investigar condutas ilicitas. Qualquer suspeita de comportamento antiético ou

pratica corrupta sera passivel de investigagéo e podera resultar na rescisdo imediata do contrato e aplicacéo de penalidades previstas em lei.

5 Levantamento de mercado
Para a elaboracéo deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo e solugdo a contratar, observou-se que no mercado ofertante da

solugédo, predominam quatro principais tipos de solu¢des, conforme seguem detalhamentos:

Solugao 1: Licitagao

Processo administrativo formal utilizado por érgéos publicos para contratar bens, servigos, obras ou alienac¢des. Escolher o tipo de licitagdo: concorréncia ou pregéo,
conforme o valor estimado da obra (Lei n® 14.133/2021), tendo as seguintes etapas:

Planejamento: Identificagdo da necessidade, elaboragédo do projeto e estimativa de custos.

Divulgacao: Publicacdo do edital para convocar interessados.

Apresentacao das Propostas: Empresas interessadas enviam suas propostas.

Julgamento: Avaliacéo e classificagdo das propostas com base nos critérios do edital.

Adjudicagao: Declaragéo do vencedor.

Homologacgao: Validagao do processo pelo 6rgdo responsavel.

Execugdo do Contrato: Inicio da execugéo do objeto contratado.

O objetivo principal da licitagcdo é garantir transparéncia, eficiéncia e isonomia no uso dos recursos publicos.

Solugao 2: Ata de Registro de Pregos

Por intermédio do Decreto n® 63.722, de 21 de setembro de 2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos, estabelece-se a possibilidade de a proposta
mais vantajosa em uma licitagdo ser aproveitada por outros 6rgéos e entidades.

No caso especifico da ATA de Registro de precos desta Fundagdo se encontra em processo licitatério, porém também nido comtemplando todos os servigos

necessarios para o objeto em questao desta contratag&o, por se tratar de obra com projetos para execugéo.

Solugao 3: Dispensa de licitagao
De acordo com a Lei no 14.133/2021, a dispensa de licitagdo pode ser utilizada para valores inferiores a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ou nos casos de
emergéncias ou calamidade publica, incisos | e VIII do art. 75. Infelizmente, esse valor e situagdo ndo enquadra para atender a demanda por esta Fundagao que visa

atender toda a rede publica de ensino do Governo do Estado de Sao Paulo.

Solugao 4: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Paulista

O PDDE é um programa que visa transferir recursos financeiros diretamente para as escolas, possibilitando que elas tenham autonomia na gestdo dos recursos e na
tomada de decisdes. Essa descentralizagdo € uma abordagem interessante, pois permite que as escolas atendam as suas necessidades especificas de acordo com a
realidade local.

No entanto, dado o valor e tipo de servigo técnico a ser contratado, néo é possivel utilizar tal solugéo

6 Descrigao da solugdo como um todo

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagcédo de empresa especializada em servigos de engenharia necessarios a construgao civil, incluindo méo de
obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condi¢cdes e especificagdes. As descricdes detalhadas das solugdes estédo previstas nos memoriais descritivos,
documentos anexos.

Por tanto n&o havera outra contratagéo para a solugdo como um todo, sendo essa obra a necessaria para cumprimento do objeto

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas



EE PROFA RITA PINTO DE ARAUJO

UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORGADA | VALOR
KG QUILOGRAMA 567,00 6.860,70
M METRO 1.116,00 97.418,74
M2 METRO QUADRADO 3.564,00 | 256.605,66
M3 METRO CUBICO 346,20 60.047,37
MV MODULO DE VERBA 419,67 | 297.974,09
PR PAR 1,00 2.236,72
UN UNIDADE 146,00 66.469,51
787.612,79
EE PROF MILTON CERNACH
UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORGADA | VALOR
KG QUILOGRAMA 3.560,36 54.864,23
KM QUILOMETRO 4.368,00 10.788,96
M METRO 2.300,00 | 246.095,81
M2 METRO QUADRADO 5.943,88 | 240.179,78
M3 METRO CUBICO 664,56 | 174.440,74
MV MODULO DE VERBA 109,01 77.399,26
UN UNIDADE 159,00 | 200.266,88
1.004.035,66
EE ALVARO SIMOES
UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORGADA | VALOR
KG QUILOGRAMA 1.455,24 29.714,87
KM QUILOMETRO 126,00 311,22
M METRO 549,00 79.532,39
M2 METRO QUADRADO 6.066,92 | 254.963,25
M3 METRO CUBICO 54,71 27.316,38
MV MODULO DE VERBA 562,98 | 399.727,05
UN UNIDADE 112,00 19.996,33
Total Geral 8.926,85 | 811.561,49

EE PROFA RITA PINTO DE ARAUJO

CODIGO | Especificagio CATSER | Valor Total
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 1.317,60
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 72.127,65
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 44.425,98
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 16.485,87
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 5.187,34
15.00.000 | PINTURA 22225 40.670,82
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 148.076,28
787.612,79
EE PROF MILTON CERNACH
CODIGO | Especificagio CATSER | Valor Total
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 168.973,95
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 154.785,40
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA 22225 3.331,10
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 11.286,96
07.00.000 | COBERTURA 22225 17.424,00
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 60.999,94
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 6.099,22
15.00.000 | PINTURA 22225 34.527,03
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 546.608,06
1.004.035,66
EE ALVARO SIMOES
CODIGO | Especificagdo CATSER | Valor Total
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 53.156,22
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 169,20
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA 22225 32.107,95
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 836,51
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 53.757,00
07.00.000 | COBERTURA 22225 18.371,10
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 5.783,50
15.00.000 | PINTURA 22225 111.638,53
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 535.741,48
811.561,49




8. Justificativa para parcelamento ou ndo da solugao

Considerando a complexidade e integragdo necessarias em obras de engenharia, bem como os potenciais impactos na qualidade e eficiéncia do projeto, o ndo
parcelamento da licitagdo € uma medida que visa garantir a coordenacéo eficaz de todas as etapas do empreendimento. O parcelamento poderia fragmentar a
execugdo, aumentando a complexidade de gerenciamento, potencializando riscos de atrasos, inconsisténcias técnicas e custos adicionais, comprometendo a eficacia

global do projeto.

9 Contratagoes correlatas e/ou interdependentes
Nao havera contratagdes correlatas e/ou interdependentes. A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mao

de obra necessarios para a execugao dos servigos.

10 Alinhamento entre contratagao e o planejamento
A FDE possui seu Plano de Contratagdes Anual — PCA para a execugdo em 2026, sendo assim esta contratacdo estd vinculada ao DFD 052/2025 —
Reforma/Manutencgao de Risco UASG 81102, conforme portal Compras.gov.br, assim baseado nos valores previstos nos recursos orcamentarios, de acordo com a Lei

Orgamentaria Anual do Estado de Sao Paulo, razdo pela qual, oportunamente sera efetivada a respectiva reserva orgamentaria.

11 Beneficios a serem alcangados com a contratagao

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a selegdo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o Estado.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competigdo, como evitar contratagdo com sobrepreco ou com prego
manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade, contribuindo para a

racionalizacéo e otimizagédo do uso dos recursos, bem como para a redugdo dos impactos ambientais.

12 Providéncias a serem adotadas
A DOS indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
a) Gestor do Contrato:
b) Fiscal do Contrato:
c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica e/ou empresa terceirizada.
Providéncia que sera necessaria pela Administracédo para iniciar a execugao do objeto:
Definir local de canteiro de obra;
Para que a pretendida contratagéo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboragdo de minuta do edital;
b) realizagao de certificagdo de disponibilidade orgamentaria;
c) designagdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagdo (conforme o caso);
d) elaboragéo de minuta do contrato;
e) encaminhamento do processo para andlise juridica;
f) andlise da manifestagao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;
g) publicagéo e divulgagéo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagéo, caso aplicavel;
i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizagado de empenho; e assinatura e publicagédo do contrato.

13 Possiveis impactos ambientais

Por se tratar de servigos especializados de engenharia, o impacto ambiental previsto é reduzido, pois as intervencdes serdo executadas com técnicas e
procedimentos padronizados que minimizam a geracéo de residuos e o consumo de recursos naturais. Mesmo com esse baixo impacto, a empresa contratada
devera cumprir rigorosamente todas as legislagdes ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais
relacionadas a preservagao ambiental. Isso inclui o uso de praticas sustentaveis durante toda a execugao dos servigos, desde a aquisicdo de materiais até o
descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como entulhos, restos de materiais de construgéo, substancias quimicas e outros detritos gerados pelos
servigos — devera ser realizado de maneira ambientalmente responsavel, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento
ou reciclagem, conforme exigido pela legislagdo. Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais
reciclados ou reciclaveis, redugdo do consumo de agua e energia, e implementacao de agdes para evitar a poluigdo do solo, ar e recursos hidricos. Sempre que
possivel, a contratagdo de insumos deve priorizar produtos que estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos

Sodlidos, contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente responsavel.

14 Declaracao de viabilidade

Por tratar-se de obra convencional e de padrao amplamente utilizado pela FDE em suas construgdes, avalia-se que esta obra é plenamente viavel do ponto de
vista técnico, com os estudos, andlises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequagéo
da obra pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, atendido o interesse publico e a perspectiva legislagéo.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administragdo, para dar encaminhamento as atividades de contratagdo e execugdo, com os adequados procedimentos

de gestéo contratual e fiscalizagéo técnica do objeto.



Os servigos deverado ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade

com a legislacéo vigente e padrées de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

15 Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Affonso Coan Filho

Gerente de Obras Metropolitanas

SEi! a Documento assinado eletronicamente por Affonso Coan Filho, Gerente de Obras Metropolitanas, em 23/03/2026, as 11:34, conforme horario oficial
assingtura g de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

