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1. Informações Básicas

Número do processo: 229.00003258/2026-02
 

Nome do projeto: Execução de obra para ampliação de salas de aula.
 
2. Descrição da necessidade da Contratação

É dever do Estado prover a infraestrutura necessária ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construções, reformas e

adequações de prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas a melhorar o ambiente

de ensino, diminuindo a exposição aos riscos de acidentes provocados pela degradação decorrente do uso da estrutura

física dos prédios escolares.

A ampliação das salas nas escolas estaduais é essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais espaço, é

possível reduzir a superlotação, proporcionando um ambiente mais confortável e adequado ao aprendizado, o que facilita o

trabalho dos professores e o uso de metodologias mais eficazes.

Além disso, a expansão permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI),

aumentando o tempo de permanência dos alunos e oferecendo uma formação mais completa, com atividades acadêmicas,

culturais, esportivas e de cidadania. Isso contribui para a redução das desigualdades sociais, melhora o desempenho

escolar e prepara os alunos para os desafios futuros.

A melhoria das condições físicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a segurança, criando um

ambiente mais acolhedor e propício ao aprendizado. Com mais espaços, é possível incluir tecnologias no ensino, tornando-

o mais interativo.

Conforto e Segurança: Espaços escolares que priorizam a segurança e o conforto físico, contribuem para que os alunos

permaneçam focados nas atividades sem distrações ou desconforto. Estruturas seguras também reduzem riscos de

acidentes, criando um ambiente confiável para a comunidade escolar.

Motivação e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradáveis promovem o orgulho e a valorização da

escola, incentivando o respeito pelo espaço e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorização do ambiente

pode aumentar a motivação e a disposição dos alunos.



Saúde e Bem-Estar: Espaços escolares adequados ajudam a proteger a saúde dos alunos e funcionários. Uma

infraestrutura que oferece acesso a áreas de lazer contribui significativamente para o bem-estar físico e emocional dos

alunos.

Foco e Concentração: Ambientes com controle de ruído e temperatura adequada permitem que os alunos mantenham

melhor atenção durante as aulas.

Sendo assim, sob a ótica do interesse público a contratação pretendida se mostra pertinente, e capaz de contribuir para

melhorias significativas e impactos positivos para a Educação Paulista.
 

3. Área requisitante

Gerência de Obras do Interior e Diretoria de Obras e Serviços – DOS

Responsável: Affonso Coan Filho – Gerente de Obras do Interior – Conf. Port. 051/25
 

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para ser contratada a empresa deve preencher os seguintes requisitos:

· A contratação será realizada através de licitação na modalidade Concorrência, na forma eletrônica, com critério de

julgamento por menor preço;

· O regime de execução do contrato será por empreitada por preço unitário;

· Emissão de ART: A empresa e seus profissionais devem emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e adotar

todas as boas práticas e técnicas necessárias.

Capacidade Técnica: A empresa contratada deve demonstrar capacidade técnica para executar os serviços mais relevantes

em até 50% da quantidade orçada para os serviços de maior relevância no escopo da obra conforme tabela abaixo:

A exigência de 50% da capacidade técnica visa garantir que a empresa interessada em realizar os serviços objeto desta

contratação tenha condições de atender satisfatoriamente a cada etapa do processo. É fundamental que a empresa comprove

de forma clara e indiscutível sua capacidade técnica e experiência na execução dos itens previstos na planilha.

CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

SERVIÇOS UNIDADE QTDE ORÇADA 50% % JUSTIFICATIVA

TELHA GALVALUME / ACO GALV M2 1.113,06 556,53 14,2% conforme art. 67, §1º,
da Lei nº 14.133/2021

FORNECIMENTO E MONTAGEM
DE ESTRUTURA METALICA COM
AÇO NAO PATINAVEL

KG 8.995,33 4.497,67 10,0% conforme art. 67, §1º,
da Lei nº 14.133/2021

FORRO PLACA MINERAL M2 513,90 256,95 6,0% conforme art. 67, §1º,
da Lei nº 14.133/2021

ACO CA 50 E/OU 60 (A OU B) KG 8.203,00 4.101,50 4,4% conforme art. 67, §1º,
da Lei nº 14.133/2021

 
· Licenciamento e Regulamentação: A empresa contratada deverá possuir todas as licenças e autorizações exigidas para a

realização dos serviços, incluindo permissões em nível municipal, estadual e ambiental.

· Conformidade com Leis Trabalhistas e Tributárias: A empresa deverá seguir rigorosamente todas as normas trabalhistas

e tributárias vigentes.

· Experiência e Qualificações: A empresa deve comprovar experiência na execução de serviços semelhantes, capacidade

logística, e contar com equipe qualificada e técnicos especializados para executar os serviços contratados.

· Capacidade Financeira: Será realizada uma análise financeira da empresa contratada para garantir que ela possua os

recursos necessários para cumprir o contrato conforme o cronograma e orçamento estipulados.

· Seguro e Garantia: Exige-se que a empresa possua seguro de responsabilidade civil para cobrir possíveis danos materiais e

corporais a terceiros, bem como cobertura para acidentes de trabalho, entre outros seguros previstos na legislação

aplicável. A empresa deve também oferecer garantias de qualidade, contra defeitos no trabalho realizado.



· Conformidade com Normas e Regulamentos: Todas as intervenções e serviços devem estar em conformidade com as

normas técnicas, regulamentações governamentais e padrões de segurança aplicáveis.

· Transparência e Prestação de Contas: Serão estabelecidos mecanismos de monitoramento e relatórios periódicos para

acompanhar o progresso dos serviços, incluindo reuniões regulares e procedimentos para tratar de eventuais problemas

ou atrasos.

· Atendimento à Fiscalização, Eficiência e Cumprimento de Prazos: A empresa contratada deve garantir total

transparência e colaboração com a fiscalização, atendendo prontamente a quaisquer solicitações de informações,

documentos e acesso às áreas de trabalho. Para assegurar a eficiência e a entrega dentro dos prazos estabelecidos, a

empresa deverá adotar práticas de gestão de projetos que incluam monitoramento contínuo do cronograma, gestão de

recursos e relatórios periódicos mensais de progresso. Qualquer possível atraso deve ser comunicado e justificado

imediatamente, e serão aplicadas medidas corretivas para minimizar impactos e assegurar a conclusão dos serviços

dentro dos prazos contratuais. O não cumprimento injustificado dos prazos pode resultar em rescisão unilateral do

contrato, sanções e penalidades conforme as disposições contratuais.

· Equipamentos e Materiais: A empresa contratada será responsável por fornecer todos os materiais, equipamentos e

ferramentas necessários para a execução dos serviços. Os equipamentos deverão estar em perfeitas condições de uso,

sendo substituídos em caso de danos.

· Padronização de Serviços: Ter conhecimento e seguir estritamente os Cadernos de Especificações da FDE. Os Cadernos

Técnicos disponíveis em https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/, que são documentos normativos e orientadores que

estabelecem diretrizes técnicas para a execução de serviços e obras em unidades escolares e demais instalações sob a

responsabilidade da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Esses cadernos desempenham um papel

fundamental ao padronizar métodos, critérios e especificações técnicas, com o objetivo de assegurar a qualidade,

durabilidade e segurança das intervenções realizadas nas infraestruturas educacionais.

· Segurança no Trabalho: Os funcionários da empresa contratada devem seguir todas as normas de segurança, circulação e

identificação no local de trabalho. A empresa é responsável por fornecer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) adequados, em conformidade com a legislação vigente.

· Qualificação Profissional Contínua: A empresa deverá manter em seu quadro profissionais capacitados e com experiência

relevante durante todo o período do contrato, sendo responsável por oferecer reciclagem e atualização conforme

necessário.

· Controle de Poluição: Qualquer instalação, equipamento ou processo que possa emitir poluentes para a atmosfera deve

obedecer aos limites legais de emissão, respeitando as regulamentações ambientais específicas.

· Controle de Ruídos: Na execução dos serviços, os níveis de ruído devem seguir os limites aceitáveis de acordo com as

normas da ABNT, de modo a preservar o conforto acústico da comunidade e o bem-estar do ambiente escolar.

· Conformidade Ambiental, Descarte Responsável e Sustentabilidade: A empresa contratada deverá cumprir

rigorosamente todas as legislações ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais,

estaduais e municipais relacionadas à preservação ambiental. Isso inclui o uso de práticas sustentáveis durante toda a

execução dos serviços, desde a aquisição de materiais até o descarte final de resíduos. Todo o descarte de resíduos –

como entulhos, restos de materiais de construção, substâncias químicas e outros detritos gerados pelos serviços – deverá

ser realizado de maneira ambientalmente responsável, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para

locais de tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislação.

Adicionalmente, a empresa deverá adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais

reciclados ou recicláveis, redução do consumo de água e energia, e implementação de ações para evitar a poluição do

solo, ar e recursos hídricos. Sempre que possível, a contratação de insumos deve priorizar produtos que estejam em

conformidade com os critérios de sustentabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, contribuindo para um

consumo mais consciente e ecologicamente responsável.

https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/


· Idoneidade e Conformidade com o Marco Anticorrupção: A empresa contratada deve comprovar sua idoneidade e

histórico ético por meio de documentação atualizada e transparente, que inclua a inexistência de condenações

relacionadas a práticas ilícitas, como fraude e corrupção. A empresa deve comprometer-se a cumprir integralmente a Lei

Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), adotando práticas preventivas e de combate à corrupção, como a implementação de

um programa de integridade (compliance), políticas anticorrupção e mecanismos para reportar e investigar condutas

ilícitas. Qualquer suspeita de comportamento antiético ou prática corrupta será passível de investigação e poderá resultar

na rescisão imediata do contrato e aplicação de penalidades previstas em lei.
 

5 Levantamento de mercado

Para a elaboração deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo e solução a contratar,

observou-se que no mercado ofertante da solução, predominam quatro principais tipos de soluções, conforme seguem

detalhamentos:
 
Solução 1: Licitação

Processo administrativo formal utilizado por órgãos públicos para contratar bens, serviços, obras ou alienações. Escolher o tipo

de licitação: concorrência ou pregão, conforme o valor estimado da obra (Lei nº 14.133/2021), tendo as seguintes etapas:

Planejamento: Identificação da necessidade, elaboração do projeto e estimativa de custos.

Divulgação: Publicação do edital para convocar interessados.

Apresentação das Propostas: Empresas interessadas enviam suas propostas.

Julgamento: Avaliação e classificação das propostas com base nos critérios do edital.

Adjudicação: Declaração do vencedor.

Homologação: Validação do processo pelo órgão responsável.

Execução do Contrato: Início da execução do objeto contratado.
 
O objetivo principal da licitação é garantir transparência, eficiência e isonomia no uso dos recursos públicos.
 
Solução 2: Ata de Registro de Preços

Por intermédio do Decreto nº 63.722, de 21 de setembro de 2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços,

estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa em uma licitação ser aproveitada por outros órgãos e entidades.

No caso específico da ATA de Registro de preços desta Fundação se encontra em processo licitatório, porém também não

comtemplando todos os serviços necessários para o objeto em questão desta contratação, por se tratar de obra com projetos

para execução.
 
Solução 3: Dispensa de licitação

De acordo com a Lei no 14.133/2021, a dispensa de licitação pode ser utilizada para valores inferiores a R$ 120.000,00 (cento

e vinte mil reais) ou nos casos de emergências ou calamidade pública, incisos I e VIII do art. 75. Infelizmente, esse valor e

situação não enquadra para atender a demanda por esta Fundação que visa atender toda a rede pública de ensino do

Governo do Estado de São Paulo.
 

Solução 4: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Paulista

O PDDE é um programa que visa transferir recursos financeiros diretamente para as escolas, possibilitando que elas tenham

autonomia na gestão dos recursos e na tomada de decisões. Essa descentralização é uma abordagem interessante, pois

permite que as escolas atendam às suas necessidades específicas de acordo com a realidade local.

No entanto, dado o valor e tipo de serviço técnico a ser contratado, não é possível utilizar tal solução
 

6 Descrição da solução como um todo



O presente estudo, como já informado, refere-se à contratação de empresa especializada em serviços de engenharia

necessários à construção civil, incluindo mão de obra, equipamentos e materiais necessários, conforme condições e

especificações. As descrições detalhadas das soluções estão previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos.

Por tanto não haverá outra contratação para a solução como um todo, sendo essa obra a necessária para cumprimento do

objeto
 

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

EE PROF VALMAR LOURENCO SANTIAGO
Ampliação de 06 salas de aula

UNIDADE GLOSSÁRIO QTDE ORÇADA VALOR
C3 CENTIMETRO CÚBICO 5.280,00 1.742,40
CJ CONJUNTO 4,00 10.958,82
KG QUILOGRAMA 12.911,00 308.062,17
KM QUILOMETRO 1.775,00 6.141,50
M METRO 1.452,80 156.869,30
M2 METRO QUADRADO 8.441,67 953.402,69
M3 METRO CÚBICO 315,56 65.907,68
UN UNIDADE 472,00 287.999,11
      1.791.083,67
       
       
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
UNIDADE GLOSSÁRIO QTDE ORÇADA VALOR
KG QUILOGRAMA 798,33 25.881,85
M METRO 1.698,72 86.082,01
M2 METRO QUADRADO 1.593,55 121.486,70
M3 METRO CÚBICO 401,80 17.969,83
UN UNIDADE 153,00 68.504,14
    4.645,40 319.924,53
       
EE ARNOLFO AZEVEDO
Ampliação de 02 salas de aula  
UNIDADE GLOSSÁRIO QTDE ORÇADA VALOR
KG QUILOGRAMA 3.645,00 88.608,94
KM QUILOMETRO 474,00 1.640,04
M METRO 416,70 38.181,83
M2 METRO QUADRADO 3.031,28 343.015,81
M3 METRO CÚBICO 84,90 17.660,78
UN UNIDADE 160,00 98.329,21
    7.811,88 587.436,61
       
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
UNIDADE   QTDE ORÇADA VALOR
M METRO 1.490,50 76.502,58
M2 METRO QUADRADO 897,14 97.234,27
M3 METRO CÚBICO 163,50 11.191,26
UN UNIDADE 127,00 31.085,38
    2.678,14 216.013,49

 
EE PROF VALMAR LOURENCO SANTIAGO
Ampliação de 06 salas de aula



CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Código
Catser

VALOR
TOTAL (R$)

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 22225 9.984,50
02.00.000 INFRAESTRUTURA 22225 205.147,71
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 22225 160.923,13
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 82.839,50
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 46.577,50
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 133.958,30
07.00.000 COBERTURA 22225 494.176,53
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 49.308,95
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22225 68.236,60
10.00.000 FORRO 22225 122.496,16
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 1.742,40
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 80.411,99
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 173.098,93
14.00.000 VIDROS 22225 16.563,98
15.00.000 PINTURA 22225 23.696,21
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 121.921,28
      1.791.083,67
       
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Código
Catser

VALOR
TOTAL (R$)

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 22225 10.646,97
02.00.000 INFRAESTRUTURA 22225 1.211,66
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 22225 1.834,96
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 4.443,19
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 1.564,62
07.00.000 COBERTURA 22225 67.031,85
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 7.787,31
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22225 69.325,79
10.00.000 FORRO 22225 18.426,52
15.00.000 PINTURA 22225 13.651,14
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 124.000,52
      319.924,53
       
EE ARNOLFO AZEVEDO
Ampliação de 02 salas de aula    

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Código
Catser

VALOR
TOTAL (R$)

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 22225 3.287,04
02.00.000 INFRAESTRUTURA 22225 57.498,98
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 22225 66.217,06
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 16.515,25
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 5.187,34
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 40.644,58
07.00.000 COBERTURA 22225 162.820,98
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 458,41
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22225 22.847,97
10.00.000 FORRO 22225 33.583,08
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 15.370,86
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 63.439,00
14.00.000 VIDROS 22225 3.363,13
15.00.000 PINTURA 22225 9.276,18



16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 86.926,75
      587.436,61
       
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Código
Catser

VALOR
TOTAL (R$)

01.00.000 SERVICOS PRELIMINARES 22225 4.436,94
02.00.000 INFRAESTRUTURA 22225 725,18
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 305,11
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 536,00
07.00.000 COBERTURA 22225 2.305,88
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 11.564,10
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22225 57.373,52
15.00.000 PINTURA 22225 7.635,69
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 131.131,07
      216.013,49

 
8. Justificativa para parcelamento ou não da solução

Considerando a complexidade e integração necessárias em obras de engenharia, bem como os potenciais impactos na

qualidade e eficiência do projeto, o não parcelamento da licitação é uma medida que visa garantir a coordenação eficaz de

todas as etapas do empreendimento. O parcelamento poderia fragmentar a execução, aumentando a complexidade de

gerenciamento, potencializando riscos de atrasos, inconsistências técnicas e custos adicionais, comprometendo a eficácia

global do projeto. Em que pese a favor da administração pública, a escolha das unidades de ensino foi feita levando em

consideração os grupos de escolas de mesma diretoria de ensino ou de regiões próximas, mesmo que em municípios

diferentes, tendo o objetivo de se manter a fiscalização e supervisão sob a mesma gestão, tornando a comunicação entre

unidade escolar e FDE mais simples e direta, trazendo eficiência no acompanhamento das obras.
 

9 Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes. A empresa contratada será responsável por fornecer todos os

materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários para a execução dos serviços.
 
10 Alinhamento entre contratação e o planejamento

A FDE possui seu Plano de Contratações Anual – PCA para a execução em 2025, sendo assim esta contratação está

vinculada ao DFD 063/25 – Ampliações de salas/Construções UASG 81102, conforme portal Compras.gov.br, assim baseado

nos valores previstos nos recursos orçamentários, de acordo com a Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo, razão

pela qual, oportunamente será efetivada a respectiva reserva orçamentária.
 

11 Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa

para o Estado.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, como evitar

contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.

A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de

sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos

impactos ambientais.
 

12 Providências a serem adotadas

A DOS indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

a) Gestor do Contrato:



b) Fiscal do Contrato:

c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica e/ou empresa terceirizada.

Providência que será necessária pela Administração para iniciar a execução do objeto:

Definir local de canteiro de obra;

Para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os

ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e assinatura e publicação do contrato.
 
13 Possíveis impactos ambientais

Por se tratar de serviços especializados de engenharia, o impacto ambiental previsto é reduzido, pois as intervenções

serão executadas com técnicas e procedimentos padronizados que minimizam a geração de resíduos e o consumo de

recursos naturais. Mesmo com esse baixo impacto, a empresa contratada deverá cumprir rigorosamente todas as

legislações ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais

relacionadas à preservação ambiental. Isso inclui o uso de práticas sustentáveis durante toda a execução dos serviços,

desde a aquisição de materiais até o descarte final de resíduos. Todo o descarte de resíduos – como entulhos, restos de

materiais de construção, substâncias químicas e outros detritos gerados pelos serviços – deverá ser realizado de maneira

ambientalmente responsável, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou

reciclagem, conforme exigido pela legislação. Adicionalmente, a empresa deverá adotar medidas que minimizem o impacto

ambiental, como o uso de materiais reciclados ou recicláveis, redução do consumo de água e energia, e implementação de

ações para evitar a poluição do solo, ar e recursos hídricos. Sempre que possível, a contratação de insumos deve priorizar

produtos que estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos,

contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente responsável.
 
14 Declaração de viabilidade

Por tratar-se de obra convencional e de padrão amplamente utilizado pela FDE em suas construções, avalia-se que esta

obra é plenamente viável do ponto de vista técnico, com os estudos, análises, demonstrativos realizados e aqueles

juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequação da obra pretendida, no atendimento ao

interesse social envolvido, bem como, atendido o interesse público e a perspectiva legislação.

Há equipe técnica, nos diversos setores da Administração, para dar encaminhamento às atividades de contratação e

execução, com os adequados procedimentos de gestão contratual e fiscalização técnica do objeto.

Os serviços deverão ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos

órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade caracterizados neste

instrumento.
 
15 Responsáveis



Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº

10.543, de 13 de novembro de 2020.
 
 
 

Affonso Coan Filho

Resp. pela Gerência de Obras do Interior

Conf. Port. 051/25
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