
 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026 
 

CONTRATANTE (UASG) 102121 - FO 
 

 
OBJETO 

GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DE OBRAS DE REFORMAS. 

 
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 217.971,66 (duzentos e dezessete mil, novecentos e setenta e um 
reais e sessenta e seis centavos) 
 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 05/03/2026 

 

HORÁRIO DA FASE DE LANCES 

10H00 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
menor preço por item 
 

MODO DE DISPUTA: 
aberto 
 
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
NÃO 

 

Link: www.usp.br/licitacoes 
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FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA USP 

 

  Processo SEI nº 154.00002479/2026-21 

 

Torna-se público que a Universidade de São Paulo, por meio do(a) Faculdade de 

Odontologia, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 

14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições 

estabelecidas neste Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é prestação de Serviço de : Gestão, fiscalização e 

acompanhamento técnico-administrativo de obras de reforma de conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em ÚNICO ITEM.   

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do 

Governo Federal (www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa nº 

03/2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 

cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento 

das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

2.5. Não poderão disputar esta licitação: 

2.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 

relacionados, observado o disposto no § 2º do artigo 14 da Lei federal nº 14.133/2021. 

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar 

sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários, observado o disposto no § 

2º do artigo 14 da Lei federal nº 14.133/2021. 

2.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta. 

2.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente 

público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do 

contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau. 

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, concorrendo entre si. 

2.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de 

trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo 

ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. 

2.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante. 

2.5.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

2.5.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações 

que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo 

ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º 

da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.6. Será permitida a participação de: 

2.6.1. cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, 

com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16 da 

Lei nº 14.133, de 2021.  

2.6.1.1. Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas 

os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno 

porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 

de junho de 2007.  

2.6.2. pessoas jurídicas em consórcio, nos termos do art. 15 da Lei nº 14.133, de 2021.  

2.6.2.1. Fica vedada a participação de empresa consorciada, na presente licitação, 

de mais de um consórcio ou de forma isolada, nos termos do artigo 15, 

inciso IV, da Lei federal nº 14.133/2021. 

2.7. O impedimento de que trata o subitem 2.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a 

ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente 

comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os subitens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no apoio das atividades de 

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que 

sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm#art34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro 

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá 

participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas 

entidades ou que seja declarada inidônea. 

2.11. A vedação de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até 

a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os 

licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente 

os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, 

observado o disposto nos itens  7.13.1 deste Edital. 

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como 

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 

termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório. 

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 

reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 

§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
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3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante 

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, 

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da 

sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da 

proposta e obedecerá às seguintes regras: 

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao 

lance que cobrir a melhor oferta; e 

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério 

de julgamento por menor preço; e 

3.12.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 

3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora 

da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle 

externo e interno. 

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1. Valor unitário  e  total do item. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa 

nos últimos doze meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver determinação 

legal de retenção de tributo, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos 

na legislação vigente. 

4.7. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional, 

ante as vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderão aplicar os 

benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, devendo elaborá-

la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas. 

4.7.1. Quando for o caso, e se vier a ser contratado, o licitante na situação descrita no 

subitem anterior deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua exclusão do 

Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrida a 

situação de vedação, nos termos do art. 30, caput, inc. II, e § 1º, inc. II, da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, apresentando à Administração a comprovação da 

exclusão ou o seu respectivo protocolo. 

4.7.2. Se o Contratado não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o 

subitem anterior, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão 

fazendário competente, solicitando que o Contratado seja excluído de ofício do 

Simples Nacional, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente 

o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 

adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas. 

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 

anterior. 

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, 

da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 

sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de 0,5% (meio por cento). 

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários. 
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5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual 

será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 

cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o 

seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste subitem, poderão 

os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e 

aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta 

de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) 

superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, 

poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as 

empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

dois minutos do período de duração da sessão pública. 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances 

conforme a ordem final de classificação. 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para 

apresentar lances intermediários.   

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
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5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar no sistema.  

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação. 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou 

melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no 

prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar melhor oferta. 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 

nova proposta em ato contínuo à classificação. 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 

cumprimento de obrigações previstos nesta Lei. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 

no ambiente de trabalho, conforme regulamento. 

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 

orientações dos órgãos de controle. 

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 

ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso 

de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do 

Estado em que este se localize. 

5.21.2.2. empresas brasileiras. 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País. 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá negociar 

condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

5.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes, para um mesmo item, em razão de 

local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.   

5.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 

máximo ou abaixo do desconto definido pela Administração. 

5.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

5.22.4. O resultado da negociação, se houver, será divulgado a todos os licitantes e anexado 

aos autos do processo licitatório. 

5.22.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, 

observando, inclusive, as disposições do item 7.12. do edital. 

5.22.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 

previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital, 

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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6.1.1. SICAF.   

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

6.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções 

(http://www.esancoes.sp.gov.br). 

6.1.6.  Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP 

(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e 

6.1.7.  Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(https://www.tce.sp.gov.br/apenados). 

6.2. A consulta ao cadastro especificado no subitem 6.1.4. será realizada em nome da empresa 

licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da 

Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições 

de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com os itens  3.6 deste edital. 

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 

compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro 

de 2022. 

6.7. Será desclassificada a melhor proposta que:  

6.7.1. contiver vícios insanáveis. 

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência. 

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido 

para a contratação. 

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração. 

https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 

inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após 

diligência do pregoeiro, que comprove: 

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta de preços; e 

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 

custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 

Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar 

Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua 

proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.11.  rros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta.   planilha poderá  ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com 

todos os custos da contratação. 

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 

a substância das propostas. 

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 

cabível esse regime. 

6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 

objeto. 

6.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em 

primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

6.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 

interessados, incluindo os demais licitantes. 

6.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 

pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, 

a proposta do licitante será recusada. 

6.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro 

analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á 

com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que 

atenda às especificações constantes no Termo de Referência.  
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7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar 

a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 

habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 

fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a 

habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do 

disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, 

ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 

exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito 

de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores 

de cada consorciado. 

7.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-

financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação 

ao valor exigido para os licitantes individuais.   

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação devem ser apresentados exclusivamente em 

meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais quanto documentos digitalizados. 

Essa exigência abrange não apenas os documentos especificamente mencionados neste Edital 

e no termo de Referência, mas se estende a toda a documentação pertinente. No caso de 

documentos nato-digitais, a apresentação seguirá as normas e regulamentações vigentes, 

garantindo a conformidade legal e a eficiência na gestão documental. 

7.5.1. Os documentos digitalizados serão considerados cópias simples, sendo que a 
apresentação de seus originais só será necessária quando a lei expressamente exigir, 
em conformidade com o processo administrativo em meio eletrônico (§ 3º, art. 6º da 
Instrução Normativa nº 3, de 2018). 

7.5.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital (§ 1º, art. 4º da Instrução Normativa nº 
3, de 2018). 

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao 

disposto na Lei nº 14.133/2021. 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma 

da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 

7.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
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7.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na 

data de entrega das propostas. 

7.10. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é 

imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 

contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as 

condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. 

7.11. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 

em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. 

(IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.11.2. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, 

pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

7.11.3. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, no caso de 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

7.11.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão 

será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e 

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 

imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, caput). 

7.12.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de 

certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf 

serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS], 

prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro. 

7.13.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e 

lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os 

documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, 

observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa 

SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.14. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 

7.14.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência 

somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.14.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase 

de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 

julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a 

todos os licitantes. 

7.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, 

e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.15.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 

licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 

certame; e 

7.15.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 

das propostas. 

7.16. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 

falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante 

decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins 

de habilitação e classificação. 

7.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a 

proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 

uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.13.1. 

7.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado. 

7.19. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 

cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o 

subitem anterior. 

7.20. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 

pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para 

participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

7.21. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 

14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão. 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 

minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 

de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
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8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 

14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data 

de intimação da ata de julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 

10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

mediante solicitação formal via e-mail: licitafo@usp.br. 

 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Observadas as disposições da Resolução USP nº 8548/2023, que integra este Edital, e cuja 

íntegra encontra-se disponível no seguinte endereço: http://www.leginf.usp.br, comete infração 

administrativa o licitante que, com dolo ou culpa, praticar quaisquer das hipóteses previstas no 

art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, em especial:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame. 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 

proposta em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 

negociação.  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível.  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra. 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 

edital.  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta. 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de 

preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.leginf.usp.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155
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9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato. 

9.1.5. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato. 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei.  

9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento.  

9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.  

9.1.6.4. apresentar declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 

enquadramento como ME/EPP, em qualquer momento do certame, mesmo 

após o encerramento da fase de lances. 

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal e da eventual anulação da nota de empenho de despesa ou 

da extinção do instrumento contratual:  

9.2.1. Advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. 

9.2.2. Multa calculada em percentual de 2% a 30% sobre o valor respectivo indicado nos 

artigos 4º, 8º e 9º, da Resolução USP nº 8548/2023, conforme o caso, observadas as 

demais disposições da mencionada normativa. 

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta 

do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e 

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de 

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os 

entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos 

casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º): 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação 

oficial, observadas as disposições do art. 26, alínea “b” – Resolução USP nº 8548/2023. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa 

(art. 156, §7º). 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
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9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar 

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 

órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 

e 9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e 

contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 

em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

descrita no subitem 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 

sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou 

entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 

e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo 

de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores 

estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário 

para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa 

escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 

multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 

autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos 

autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 

intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados (art. 156, §9º). 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 

abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura 

do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 

mediante solicitação formal via e-mail: licitafo@usp.br. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 

em contrário, pelo Pregoeiro. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente 

da condução ou do resultado do processo licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.usp.br/licitacoes 

11.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do certame, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

11.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.12.1. ANEXO I - Termo de Referência 

11.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato  

11.12.3. ANEXO III – Orientações sobre a retenção de imposto de renda 

11.12.4. ANEXO IV –  Termo de Ciência e Notificação  

11.12.5. ANEXO V – Memorial Descritivo 
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São Paulo, 13 de Fevereiro de 2026 

Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito 

Diretor de Unidade 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA - SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

DE MÃO DE OBRA – LICITAÇÃO 

 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA USP 

 

Processo SEI nº 154.00002479/2026-21 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

1.1. Contratação de Serviços de Gestão, Fiscalização e Acompanhamento Técnico-

Administrativo da Obra de Reforma do Anfiteatro (Auditório) e dos Sanitários dos 

Corredores Intermediário, Inferior e Administração da Faculdade de Odontologia, 

conforme projetos executivos desenvolvidos pela Apuí Arquitetura e Paisagismo, nos 

termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANTIDADE 

TOTAL 

VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR 

TOTAL  

1 

Supervisão / 

gerenciamento / 

fiscalização - projeto 

construção / obras 

civis 

Maiores detalhes 

encontram-se no 

ANEXO MEMORIAL 

DESCRITIVO 

1341 Unidade 01 217.971,66 217.971,66 

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do 

sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, 

prevalecem as disposições deste Termo de Referência. 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como natureza comum, 

conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como serviços de luxo, observando o 

disposto no Decreto estadual nº 67.985, de 2023. 

 
1.4. O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados do(a) 

data de assinatura do contrato,  na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.  
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1.5. O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua (caso assim definido pela 

documentação que compõem a presente contratação) oferece maior detalhamento das 

regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação 

 

Subcontratação 

1.6. O CONTRATADO não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, 

o objeto contratual.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada 

em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de 

Referência. 

2.2. O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual [2026], 

conforme consta das informações básicas deste termo de referência.  

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO 

OBJETO 

 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade 

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, 

devem ser atendidos os seguintes requisitos: 

4.1.1. Não se aplica 

 

Garantia da contratação 

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 

Vistoria 

4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo 

assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09H00 horas às 

11H00 horas.   
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4.8. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria 

prévia.  

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento 

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

4.10. Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 

de seu representante legal de que conhece o local e as condições da realização do 

objeto, ou declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do 

conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.  

4.11. O interessado não poderá pleitear modificações nos preços, nos prazos ou nas 

condições contratuais, tampouco alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer 

benefícios sob a invocação de insuficiência de dados ou de informações sobre o local 

em que será realizado o objeto da contratação. 

 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 05 (cinco) dias da assinatura do contrato. 

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, 

frequência e periodicidade de execução do trabalho: 15 (quinze) dias da 

assinatura do contrato 

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: a CONTRATADA deverá seguir o 

cronograma descrito no item 6.2 do Anexo Memorial Descritivo e os 

Cronogramas Físico-Financeiros dos projetos executivos 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço Faculdade de Odontologia da 

USP. Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – Butantã – São Paulo – SP – CEP 05508-000 

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: de Segunda a Sexta-feira (com 

possibilidade de necessidade de sábados a critério técnico), em horário comercial 

 

Rotinas a serem cumpridas 

5.4. A execução contratual observará as rotinas abaixo 

5.4.1. Todas as rotinas necessárias para a execução do objeto estão descritas no 

Anexo – Memorial Descritivo 

 

Materiais a serem disponibilizados 

5.5. Para a perfeita execução dos serviços, o CONTRATADO deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
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estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando 

necessário: 

5.5.1. Não se aplica. 

 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.6. A demanda do órgão tem como base as seguintes características: 

5.6.1. Todas as informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

estão descritas no Anexo – Memorial Descritivo e demais anexos. 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 

11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.8. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 

características do objeto.  

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 

correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o CONTRATADO devem ser realizadas 

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem 

eletrônica para esse fim. 

6.4. A Universidade de São Paulo poderá convocar representante do CONTRATADO para 

adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou outro instrumento hábil que o substitua (caso assim 

definido pela documentação que compõem a presente contratação), o órgão ou 

entidade poderá convocar o representante do CONTRATADO para reunião inicial para 

apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 

obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 

execução do objeto, do plano complementar de execução do CONTRATADO, quando 

houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

Preposto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art40§1
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6.6. O CONTRATADO designará formalmente o seu preposto, antes do início da prestação 

dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução 

do objeto contratado. 

6.7. O CONTRATANTE poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a 

manutenção do preposto do CONTRATADO, hipótese em que o CONTRATADO 

designará outro para o exercício da atividade. 

 

Fiscalização 

6.8. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do 

contrato, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 

Fiscalização Técnica 

6.9. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam 

cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os 

melhores resultados para a Administração. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 

17). 

6.10. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 

necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, 

de 2021, art. 117, §1º e Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II). 

6.11. O fiscal técnico realizará, em conformidade com cronograma físico-financeiro, as 

medições dos serviços executados e aprovará a planilha de medição emitida pelo 

CONTRATADO (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, III). 

6.12. O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle de contratos, manifestando-

se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto (Decreto estadual nº 

68.220, de 2023, art. 17, IV).  

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a 

situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

(Lei federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º). 

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 

contrato. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II). 

 

Fiscalização Administrativa 

6.15. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 

habilitação do CONTRATADO, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, 

as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
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documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Decreto estadual nº 68.220, 

de 2023, art. 18, II e III). 

6.16. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 

contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 

competência; (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, IV). 

6.17. Sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, o CONTRATADO deverá comprovar o 

cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas em outras normas específicas, com a indicação dos empregados que 

preencherem as referidas vagas, nos termos do parágrafo único do artigo 116 da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

6.18. Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas: 

6.18.1. Não se aplica. 

 

Gestor do Contrato 

6.19. O gestor do contrato exercerá a atividade de coordenação dos atos de fiscalização 

técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual 

visando, entre outros, à prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à 

eventual aplicação de sanções e à extinção dos contratos (Decreto estadual nº 68.220, 

de 2023, inciso III do art. 2º). 

6.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação do 

CONTRATADO, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os 

problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no 

relatório de riscos eventuais. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, IX).  

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, quanto ao cumprimento de 

obrigações assumidas pelo CONTRATADO, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII).  

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 

conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 

agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto estadual nº 

68.220, de 2023, art. 16, VIII).  

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a 

consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a 

serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto 

estadual nº 68.220, de 2023, art. 16, VII e parágrafo único).  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-68220-15.12.2023.html
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6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos 

para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor 

dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará os critérios indicados neste item para 

aferição da qualidade da prestação de serviços, sempre levando-se em conta o 

quantitativo contratado e seus respectivos preços unitários, nos termos do item 1, para 

fins de glosa.  

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o 

CONTRATADO: 

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as 

atividades contratadas; ou 

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior 

à demandada. 

 

Do recebimento 

7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelo(s) 

fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. ( rt. 140, I, ‘a’, da Lei 

nº 14.133, de 2021 e arts. 17, X, e 18, VI, do Decreto estadual nº 68.220, de 2023). 

7.3. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de 

cobrança oriunda do CONTRATADO com a comprovação da prestação dos serviços a 

que se referem a parcela a ser paga. 

7.4. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter 

técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual nº 68.220, de 2023). 

7.5. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do 

contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de 

caráter administrativo. (Art. 18, VI, Decreto estadual nº 68.220, de 2023). 

7.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o 

ponto de vista técnico e administrativo. 

7.7. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se 

for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados 

em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art140
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11246.htm#art23
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redimensionamento de valores a serem pagos ao CONTRATADO, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.7.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 

último. 

7.7.2. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir 

a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.7.3. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços 

até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser 

apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 

2021) 

7.7.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 

todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.7.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 

7.8. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá 

conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do 

contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que 

julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

7.9. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente 

aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.9.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações 

assumidas pelo CONTRATADO, com menção ao seu desempenho na 

execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 

atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (Decreto 

estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII). 

7.9.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 

ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas correções. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art119
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7.9.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.9.4. Comunicar o CONTRATADO para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o 

valor exato dimensionado pela fiscalização. 

7.9.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão. 

7.10. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 

da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao CONTRATADO para emissão de 

Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 

CONTRATADO, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no 

instrumento de cobrança. 

7.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

 

Liquidação 

7.13. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 

dez dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela 

Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, justificadamente, 

quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das 

exigências contratuais. 

7.14. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou instrumento de cobrança 

equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará 

sobrestada até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus 

ao CONTRATANTE. 

7.15. A Nota Fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de 

consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 

art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do CONTRATADO, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do CONTRATANTE. 

 

Prazo de pagamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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7.17. O pagamento será efetuado no prazo não inferior a  28 (vinte e oito) dias, contados 

da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que 

tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do 

art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023 e da Portaria GR. nº 8249/2023. 

7.17.1. São condições para a liberação do pagamento: 

a) O recebimento definitivo do objeto. 

b) A entrega da documentação fiscal completa. 

c) A não existência de registro do contratado no Cadin Estadual, cuja 

consulta deverá ser feita pelo CONTRATANTE, nos termos do artigo 6º, 

inciso II e parágrafo 1º da Lei Estadual nº. 12.799/2008 c.c. artigo 7º, inciso 

II e parágrafo 1º do Decreto Estadual nº. 53.455/2008. 

7.18. Havendo atraso no pagamento dos contratos celebrados pela Universidade de São 

Paulo, por razões não imputáveis ao CONTRATADO, o valor devido será atualizado 

monetariamente pelo IPC-FIPE na forma da legislação aplicável, calculado pro rata 

temporis em relação ao atraso verificado, tornando-se passível de responsabilização 

aquele que der causa ao atraso imotivado. 

7.18.1. Não será considerado atraso o período de suspensão dos pagamentos em 

razão do descumprimento das condições fixadas em contrato, nem as 

retenções para compensação com eventuais multas e prejuízos causados à 

Universidade ou a terceiros. 

7.18.2. O pagamento da atualização financeira estabelecida neste artigo dependerá de 

requerimento a ser formalizado pelo CONTRATADO. 

7.19. Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos 

(Nota Fiscal, Fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser 

regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento. 

7.20. Caso não ocorra a regularização no prazo definido no item anterior, o pagamento 

ficará suspenso e será efetuado em até 07 (sete) dias, contados a partir do dia 

seguinte à regularização. 

7.21. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o 

pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente. 

7.22. Caso sejam constatadas irregularidades na execução do objeto contratado, será 

descontada do pagamento a importância correspondente ao descumprimento, sem 

prejuízo da eventual rescisão do contrato e aplicação das demais penalidades 

cabíveis. 

 

Forma de pagamento 

7.23. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta 

corrente bancária em nome do CONTRATADO no Banco do Brasil S/A, ficando 

terminantemente vedada a negociação da duplicata mercantil na rede bancária ou com 

terceiros. 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67608-27.03.2023.html
https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-8249-de-12-de-dezembro-de-2023
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2008/decreto-53455-19.09.2008.html
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7.24. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

7.25. O CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos 

determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal 

apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores. 

7.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 

houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 

percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.26. O CONTRATADO regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

 

 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO LICITANTE E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O prestador de serviço(s)  será selecionado por meio da realização de procedimento 

de licitação, na modalidade Pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO. 

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será parcelada. 

 

Exigências de habilitação 

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 

Habilitação jurídica 

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de 

lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional. 

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede.  

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor. 

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade 

identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada 

de documento comprobatório de seus administradores. 

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 

Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 

federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 

considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de 

março de 2020. 

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 

administradores. 

8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar 

adequado à Lei federal nº 12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos 

atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das 

Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 

1971. 

8.12. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.13. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso. 

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos 

tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

8.16. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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8.17. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual.  

8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Débitos tributários 

Inscritos na Dívida Ativa), em se tratando de compras e serviços com fornecimento 

de bens  e/ou Municipal (Certidão de Tributos Mobiliários) no caso de serviços, do 

domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou 

concorre. 

8.19. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal 

relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

8.20. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 

estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 

municipal. 

 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.21. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede 

do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na 

licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 

c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade simples.  

8.22. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante). 

8.22.1. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser 

comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação 

do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 

 

Qualificação Técnica 

8.23. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, assegurado a 

ele o direito de realização de vistoria prévia. 

8.24. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo 

responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação. 

8.25. Registro ou inscrição do licitante na entidade profissional CREA (Conselho Regional 

de Engenharia Arquitetura e Agronomia) ou CAU, em plena validade. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021#art5
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67608-27.03.2023.html


EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 – FO 
 
 
 

   
  P á g i n a  35 | 74 
Aprovado pelo Parecer PG.P. nº 5018/2024 (versão 13/03/2024) 
Edital de Pregão – Bens e Serviços - Lei nº 14.133, de 2021 

8.25.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência prevista neste 

subitem por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da 

solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

8.26. Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço similar de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta 

contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de certidão(ões) ou 

atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 

regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 

8.26.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou 

certidão(ões) deverá(ão) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s) 

seguinte(s) característica(s) mínima(s):  

8.26.1.1.  Fundações e estrutura. 

8.26.1.2. Alvenarias e divisórias. 

8.26.1.3. Revestimentos e pisos. 

8.26.1.4. Instalações (elétrica, hidráulica, ar-condicionado) 

8.26.1.5. Acabamentos (pintura, louças, ferragens) 

8.26.2. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço 

similar, a apresentação e o somatório de diferentes certidões ou atestados de 

serviços executados de forma concomitante. 

8.26.3. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou da filial do licitante. 

8.26.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando solicitado pela 

Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço 

atual do CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, 

dentre outros documentos. 

 

Outras comprovações 

8.27. Declaração subscrita por representante legal do licitante, atestando que: 

a) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do 

artigo 117, parágrafo único, da Constituição estadual. 

b) atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a 

não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, 

ambos da Lei federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei federal nº 

13.467/2017, quando for o caso. 

8.28. Tratando-se de consórcio, caso admitida a sua participação: 

8.28.1. Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do 

consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os 

seguintes elementos: 

a) Designação do consórcio e sua composição. 
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b) Finalidade do consórcio. 

c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o 

prazo de vigência contratual. 

d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais 

demandas entre os consorciados. 

e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das 

prestações específicas. 

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos 

atos praticados pelo consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de 

execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, 

trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação. 

g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante 

legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de 

recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários 

à participação na licitação e execução do objeto CONTRATADO, sendo 

responsável pela representação do consórcio perante a Administração. 

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a 

sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do 

CONTRATANTE até o integral cumprimento do objeto da contratação, 

observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” deste 

subitem. 

8.28.2. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da 

contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu 

compromisso de constituição. 

8.28.3. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas à 

habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa 

de falência/insolvência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de 

habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do 

caput do artigo 15 da Lei federal nº 14.133/2021. 

8.28.4. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do 

consórcio.  

8.29. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 

complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei federal 

nº 14.133/2021: 

8.29.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, 

respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei 

n. 5.764, de 1971. 

8.29.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, 

para cada um dos cooperados indicados. 

8.29.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia. 
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8.29.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, e registro de presença 

dos cooperados presentes nessa assembleia. 

8.29.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o 

objeto da licitação.  

8.29.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 

da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador 

8.29.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com 

repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa 

circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para 

atendimento aos subitens anteriores.  

8.30. Todos os documentos necessários para habilitação devem ser apresentados 

exclusivamente em meio digital, aceitando-se tanto formatos nativamente digitais 

quanto documentos digitalizados. Essa exigência abrange não apenas os documentos 

especificamente mencionados neste TR/contrato, mas se estende a toda a 

documentação pertinente. No caso de documentos nato-digitais, a apresentação 

seguirá as normas e regulamentações vigentes, garantindo a conformidade legal e a 

eficiência na gestão documental. 

8.30.1. Os documentos digitalizados serão considerados cópias simples, sendo que a 

apresentação de seus originais só será necessária quando a lei expressamente 

exigir, em conformidade com o processo administrativo em meio eletrônico (§ 

3º, art. 6º da Instrução Normativa nº 3, de 2018). 

8.30.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais 

quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital (§ 1º, art. 

4º da Instrução Normativa nº 3, de 2018). 

 

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 217.971,66 (duzentos e dezesste mil, 
novecentos e setenta e um mil e sessenta e seis centavos), conforme custos 
unitários apostos na tabela acima.  

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento do Estado. 

10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação: 

I. Gestão/Unidade: 482321. 

II. Fonte de Recursos: 150010001. 

III. Programa de Trabalho: 12-122-4807-6351. 

IV. Elemento de Despesa: 339030. 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
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São Paulo, 13 de Fevereiro de 2026. 

Eduardo Varjão de Lima 

Agente de Contratação 
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ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

Prestação de Serviços SEM dedicação exclusiva de mão de obra  

Licitação (Pregão) 

 

Processo SEI nº 154.00002479/2026-21 

Contrato nº [NN/2026]-FO 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA E A EMPRESA  [NOME DA EMPRESA] 

OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, 

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO DE OBRA DE REFORMA. 

 

Ao(s) DD dia(s) do mês de MMM do ano de AAAA, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

por intermédio da(o) FACULDADE DE ODONTOLOGIA, inscrita no C.N.P.J. sob nº 

63.025.530/0020-77, localizada(o) no(a) Av. Prof. Lineu Prestes, 2227 – Butantã – CEO 

05508-000 – São Paulo - SP, neste ato representada por seu(ua) Diretor de Unidade, 

Prof. Dr. Giuseppe Alexandre Romito por delegação de competência, nos termos da 

Portaria GR nº 8321/2024 e alterações posteriores, na Universidade de São Paulo,  

doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa [NOME DA 

EMPRESA], CNPJ nº [CNPJ nº], sediada à [endereço completo], representada na 

forma de seu estatuto social, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, e em 

observância às disposições da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, demais normas 

aplicáveis e normativas referidas no presente contrato, vigentes no âmbito da 

Universidade de São Paulo, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante 

as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-8321-de-19-de-janeiro-de-2024
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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 CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.3. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Serviços de Gestão, 

Fiscalização e Acompanhamento Técnico-Administrativo da Obra de Reforma, nas 

condições estabelecidas no Termo de Referência. 

1.4. Objeto da contratação: 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Supervisão / 

gerenciamento / 

fiscalização - projeto 

construção / obras civis 

1341 Unidade 01 

  

...        

1.5. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.5.1. Edital da Licitação - [PREGÃO] nº 90003/2026 – FO. 

1.5.2. Termo de Referência. 

1.5.3. Proposta Comercial datada de [NN/NN/NNNN]. 

1.5.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias contados do(a) . 

data de assinatura do contrato/termo de início dos serviços, na forma do artigo 

105 da Lei n° 14.133, de 2021.  

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente 

de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado 

acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do 

CONTRATADO, previstas neste instrumento.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

(art. 92, IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como 

os prazos e condições de início, conclusão, entrega, observação e recebimento do 

objeto, e critérios de medição, constam no Termo de Referência, que constitui parte 

integrante deste Contrato. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O  valor total da contratação, apurado de acordo com as quantidades e preços 

indicados na CLÁUSULA PRIMEIRA é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total 

de R$.......... (.....).  

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas ordinárias diretas 

e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, 

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 

de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

5.3. Os pagamentos devidos ao CONTRATADO dependerão dos quantitativos 

efetivamente fornecidos. 

5.4. Caso o CONTRATADO seja optante pelo Simples Nacional e, por causa 

superveniente à contratação, perca as condições de enquadramento como 

microempresa ou empresa de pequeno porte ou, ainda, torne-se impedido de 

beneficiar-se desse regime tributário diferenciado por incorrer em alguma das 

vedações previstas na Lei Complementar nº 123, de 2006, não poderá deixar de 

cumprir as obrigações avençadas perante a Administração, tampouco requerer o 

reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua proposta 

levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato, observadas 

as disposições da Portaria GR nº 8249/2023.   

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 

contado da data do orçamento estimado, em DD/MM/AAAA. 

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, 

os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, 

do índice IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor exclusivamente para as 

obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

7.2.1. Ocorrendo o disposto acima, o(s) valor(es) pertinentes, serão reajustados de 

acordo com a fórmula a seguir:  

R = Po . [ ( IPC / IPCo ) - 1]  

Onde: 

R = parcela de reajuste. 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do 

contrato no mês de aplicação do último reajuste. 

IPC / IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, 

ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste 

aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 

CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última 

variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o 

índice definitivo.  

7.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 

definitivo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-8249-de-12-de-dezembro-de-2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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7.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 

termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do CONTRATANTE: 

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo 

CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos. 

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de 

Referência. 

8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 

verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado 

ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 

obrigações pelo CONTRATADO, designando o(s) responsável(is) pelo 

acompanhamento da execução contratual e, ainda, pelos contatos com o 

CONTRATADO. 

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela 

incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 

quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à 

dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 

2021. 

8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente à 

execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente 

Contrato e no Termo de Referência. 

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato.  

8.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 

relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 

nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.1.8.1. A Administração terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação 

motivada, por igual período.  

8.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

a contar da conclusão da instrução do requerimento, admitida a prorrogação 

motivada, por igual período. 

8.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo 

administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, 

se for o caso.  

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 

CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem 

como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do 

CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e 

em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações 

a seguir dispostas: 

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 

representá-lo na execução do contrato. 

9.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto do CONTRATADO 

poderá ser recusada pelo CONTRATANTE, desde que 

devidamente justificada, devendo ser designado outro para o 

exercício da atividade. 

9.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 

autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação 

por eles solicitados. 

9.1.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de 

boa técnica e a legislação de regência. 

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos 

quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou dos materiais empregados. 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 

de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), 

bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, 

não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a 

descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o 

valor correspondente aos danos sofridos. 

9.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, 

cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE.  

9.1.7. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços. 

9.1.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRATANTE 

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local 

dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento. 

9.1.9. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não 

esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco 

a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.1.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 

tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do 

contrato. 

9.1.11. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo 

sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, 

higiene e disciplina, quando aplicável. 
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9.1.12. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere, quando 

aplicável. 

9.1.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem 

permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, quando aplicável. 

9.1.14.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na 

licitação. 

9.1.15. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da 

Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos 

previstas na legislação (art. 116). 

9.1.16. Comprovar a reserva de cargos a que se refere  o item acima, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que 

preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único). 

9.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

9.1.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso 

o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos 

eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE. 

9.1.20. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de 

dirigente do CONTRATANTE, de agente público que desempenhe(ou) 

função na contratação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, 

nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. Sempre que realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais no âmbito da 

execução do objeto deste contrato, as partes deverão observar as normas previstas 

na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais – LGPD), com suas alterações subsequentes, e as demais normas legais e 

regulamentares aplicáveis.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

(art. 92, XIV) 

12.1. Observadas as disposições da Resolução USP nº 8548/2023, que integra este 

Contrato, e cuja íntegra encontra-se disponível no seguinte endereço: 

http://www.leginf.usp.br, comete infração administrativa o CONTRATADO que 

praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, 

em especial:  

a) dar causa à inexecução parcial do contrato. 

b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 

Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 

coletivo. 

c) dar causa à inexecução total do contrato. 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 

sem motivo justificado. 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução 

do contrato. 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato. 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. O CONTRATADO que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.leginf.usp.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art155
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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extinção do instrumento contratual, resguardado o direito à ampla defesa, às 

seguintes sanções: 

i. Advertência, quando der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

ii. Multas, aplicadas e  calculadas nos termos da  Resolução USP nº 8548/2023. 

iii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, 

de 2021). 

iv. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, 

bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.2.1. A aplicação das multas será de acordo com o estabelecido  na Resolução 

USP nº 8548/2023: 

a) A multa cominatória, que tem por finalidade compelir o 

CONTRATADO ao cumprimento de obrigação acessória 

descumprida, é aplicável quando a infração contratual prejudicar a 

execução da obrigação principal.  

a.1) A multa cominatória corresponderá a 2% (dois por cento) 

acrescida na seguinte proporção, conforme perdure o 

descumprimento: 

I. até o 30º (trigésimo) dia – 0,1% (um décimo por cento) ao dia. 

II. a partir do 31 (trigésimo primeiro) dia – 0,2% (dois décimos 

por cento) ao dia. 

a.2) A multa cominatória será calculada com base no valor contratado 

dos bens fornecidos ou serviços prestados/realizados no período 

de medição em que se verificou a infração, e não poderá exceder 

a 30% desse valor. 

b) A multa moratória é aplicável quando o CONTRATADO, sem motivo 

justificado previamente, der causa ao descumprimento do prazo de 

entrega ou execução. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
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b.1) A multa moratória, calculada sobre o valor da obrigação cumprida 

em atraso, será de 2,0% (dois por cento) acrescida na seguinte 

proporção, conforme perdure a mora: 

I. Até o 30º (trigésimo) dia – 0,2% (dois décimos por cento) ao 

dia. 

II. A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia – 0,4% (quatro décimos 

por cento) ao dia. 

b.2) A multa moratória não excederá a 30% (trinta por cento) da 

obrigação cumprida em atraso e a sua aplicação não impedirá 

que a Administração a converta em multa por inexecução e 

promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação 

cumulada de outras sanções previstas na Resolução USP nº 

8548/2023. 

c) A multa por inexecução total ou parcial do contrato, no importe de 

30% (trinta por cento) do valor da obrigação não cumprida, será 

aplicada quando for imputável ao CONTRATADO a responsabilidade 

pela inexecução do contrato nas condições pactuadas e não houver 

interesse no recebimento da obrigação em mora. 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 

a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, 

§9º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, 

da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 

do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao 

CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada 

da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 

14.133, de 2021). 

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 

recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis 

https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
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(art. 26, alínea “b” – Resolução USP nº 8548/2023), a contar da data do 

recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento 

previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as 

penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 

2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida. 

b) as peculiaridades do caso concreto. 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE. 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 

normas e orientações dos órgãos de controle. 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em 

outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 

tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 

conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 

competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.8. A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre 

que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática 

dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, 

nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 

pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os 

casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 

14.133/21. 

12.10. As multas devidas pelo CONTRATADO poderão ser compensadas com 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ainda quando resultantes 

https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm%25art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#163
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da execução de outro contrato, e/ou descontadas da garantia do respectivo 

contrato ou, quando for o caso, a Administração efetuará a cobrança judicialmente 

(art. 11 – Resolução USP nº 8548/2023). 

12.11. As multas e demais débitos não pagos pelo CONTRATADO são passíveis de 

registro no CADIN Estadual, mediante prévio procedimento administrativo, 

observado o contraditório e a ampla defesa, em consonância com o disposto na 

Portaria GR nº 6723/2016. 

12.12. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a 

partir da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados 

relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade nos seguintes 

sistemas: 

12.12.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta). 

12.12.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP 

(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta). 

12.12.3. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas 

– e-Sanções - (http://www.esancoes.sp.gov.br).  

12.12.4. Sistema Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - 

(https://www.tce.sp.gov.br/apenados). 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda 

que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará 

prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a CONTRATANTE 

providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato. 

13.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de 

culpa do CONTRATADO: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e   

b) poderá a CONTRATANTE optar pela extinção do contrato e, nesse caso, 

adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução 

contratual.  

https://leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-8548-de-13-de-dezembro-de-2023
https://leginf.usp.br/?portaria=portaria-gr-no-6723-de-15-de-janeiro-de-2016
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta
http://www.esancoes.sp.gov.br/
https://www.tce.sp.gov.br/apenados
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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13.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 

ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 

nº 14.133/21, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de 

concluir o contrato. 

13.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, 

deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.4.1. Relatório dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos. 

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos. 

13.4.3. Indenizações e multas. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 

específicos consignados no Orçamento Geral do Estado de São Paulo deste 

exercício, na dotação abaixo discriminada: 

I. Gestão/Unidade:  

II. Fonte de Recursos:   

III. Programa de Trabalho:  

IV. Elemento de Despesa:  

V. Plano Interno:  

VI. Nota de Empenho: 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após 

aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos 

correspondentes, mediante apostilamento. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – 

Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 

seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. 

16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 

aditivo, submetido à prévia aprovação do órgão jurídico do CONTRATANTE, salvo 

nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em 

que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 

132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 

simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da 

Lei nº 14.133, de 2021. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional 

de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 

2021, bem como no respectivo sítio oficial do órgão na Internet, em atenção ao art. 

91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, 

c/c art. 22 do Decreto estadual nº 68.155, de 2023.  

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO (art. 92, §1º) 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em uma das 

varas da Fazenda Pública, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões  que decorrerem da 

execução deste Termo de Contrato que não puderem resolvidas na esfera 

administrativa, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato. 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  
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ANEXO III – ORIENTAÇÕES SOBRE A RETENÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA 

 

 

 

Em razão da publicação da IN RFB nº 2.145/2023, que alterou a IN RFB nº 1.234/2012, a Universidade de 

São Paulo, na condição de Autarquia Especial do Governo do Estado de São Paulo, deverá realizar a 

retenção na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 

incidente sobre rendimentos pagos às pessoas jurídicas contratadas para fornecimento de bens e prestação 

de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, observadas as disposições da Lei nº 9.430/1996, 

do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF nº 

01/2023. 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023 

 

Por decorrência, será de exclusiva responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora 

do serviço destacar no documento fiscal a alíquota a ser descontada, observadas as regras de retenção 

dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012 e a coluna “IR (02)” do  nexo I da mesma 

Instrução ou, quando amparados por isenção, não incidência ou alíquota zero, destacar o enquadramento 

legal do benefício no respectivo documento fiscal, sob pena de a retenção do Imposto sobre a Renda (IR) 

ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou 

do serviço. 
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ANEXO IV –  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

(redação dada pela Resolução nº 11/2021) 

 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 

OBJETO: 

 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 

estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite 

processual ocorrerá pelo sistema eletrônico. 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP. 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 

90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem 

dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil. 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela CONTRATANTE e interessados estão cadastradas no 

módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TC SP – CadTC SP”, nos termos previstos no Artigo 2º 

das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de  tualização Cadastral” anexa (s). 

e) é de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA manter seus dados sempre atualizados. 

  

9. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação. 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 

defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

LOCAL e DATA: 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
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Nome:  

Cargo: 

CPF:  

Assinatura: ____________________________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pela CONTRATANTE: 

Nome:  

Cargo:   

CPF:  

Assinatura: ____________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ____________________________________________ 

 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:   

Cargo:  

CPF:   

Assinatura: ____________________________________________ 

 

GESTOR(ES) DO CONTRATO: 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ____________________________________________ 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS: 

Tipo de ato sob sua responsabilidade:                                                         

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Assinatura: ____________________________________________ 
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ANEXO V 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E FINALIDADE 

1.1 Órgão Gerenciador 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP) 

1.2 Finalidade 

Contratação de empresa especializada para gestão, fiscalização e acompanhamento 
técnico-administrativo da obra de reforma do Anfiteatro (Auditório) e dos Sanitários dos 
Corredores Intermediário, Inferior e Administração da Faculdade de Odontologia, 
conforme projetos executivos desenvolvidos pela Apuí Arquitetura e Paisagismo. 

1.3 Base Legal 

Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), Lei nº 8.666/1993, 
Decreto-Lei nº 200/1967 e legislação interna da USP. 

 

2. DESCRIÇÃO DAS OBRAS 

2.1 Escopo das Intervenções 

2.1.1 Reforma do Anfiteatro (Auditório) 

 Localização: Prédio Principal da Faculdade de Odontologia 

 Escopo: 

o Demolições e remoções de ambientes existentes (pisos, forros, laje do 
palco, alvenarias na copa, esquadrias, caixilhos metálicos, sistemas de ar-
condicionado, elétrico e hidráulico) 

o Execução de fundações, estrutura e laje 

o Ampliação da copa com construção de rampa de acesso e fechamento em 
drywall 

o Regularização e impermeabilização de pisos 

o Novas alvenarias de vedação em blocos de concreto 

o Divisórias em drywall (gesso acartonado) 

o Revestimentos de parede (chapisco, reboco/massa única) 

o Forro de gesso acartonado com isolante termoacústico 

o Revestimento cerâmico em copa (porcelanato retificado) 
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o Piso em LVT (Luxury Vinyl Tile) 

o Peitoril em granito 

o Esquadrias de madeira (portas) e alumínio (caixilhos) 

o Ferragens (dobradiças, fechaduras, maçanetas) 

o Corrimão e guarda-corpo em aço inoxidável com vidros temperados e 
laminados 

o Tampos em granito 

o Instalação de ar-condicionado com drenos 

o Sistemas elétricos (iluminação, tomadas, quadros de distribuição) 

o Sistemas hidráulicos (água fria, esgoto, ventilação) 

o Pintura interna (paredes e forros) e externa 

o Limpeza final e remoção de entulhos 

Áreas aproximadas: Conforme indicado em plantas executivas 

2.1.2 Reforma dos Sanitários 

 Localização: Corredores Intermediário, Inferior e Diretoria do Prédio Principal 

 Escopo: 

o Demolições de ambientes existentes (revestimentos de piso e parede, 
alvenarias, portas, sistemas elétrico e hidráulico, louças e pias) 

o Regularização de pisos 

o Novas alvenarias de vedação para shafts de instalações 

o Divisórias em drywall (gesso acartonado) e tijolos de vidro 

o Divisórias sanitárias em laminado estrutural com portas em alumínio 
anodizado 

o Revestimentos de parede (chapisco, reboco/massa única) 

o Forro de gesso acartonado com isolante termoacústico 

o Revestimento cerâmico de parede (30x30 cm) 

o Piso em porcelanato retificado (59x59 cm) 

o Espelhos 

o 2 Sanitários acessíveis (PNE) – um em cada andar 

o Louças sanitárias (bacias, mictório, cubas de embutir) 

o Peças acessíveis (barras de apoio em aço inox, lavatórios acessíveis) 

o Tampos em granito com cubas embutidas 

o Torneiras e válvulas (manuais com ciclo automático, de pressão, 
economizadores) 

o Chuveiros elétricos 
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o Esquadrias de madeira (portas) e tijolos de vidro 

o Ferragens 

o Sistemas hidráulicos (água fria, esgoto, ventilação) 

o Sistemas elétricos (iluminação, tomadas) 

o Pintura interna 

o Limpeza final e remoção de entulhos 

Áreas aproximadas: Conforme indicado em plantas executivas 

2.2 Documentação Técnica de Referência 

Os projetos executivos são compostos por: 

Projeto Executivo do Anfiteatro: 

 Projeto de Arquitetura (Arq. Sergio Marin de Oliveira – CAU A104402-8) 

 Projeto Executivo de Estrutura em Concreto (Pericles Salvatori Palazzi – CREA 
600407910) 

 Projeto Executivo de Instalações Elétricas (Eng. Adilson J. Pena – CREA 
5062109541) 

 Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas (Eng. Adilson J. Pena – CREA 
5062109541) 

 Projeto Executivo de Ar Condicionado (Eng. Roberto Hattori – CREA 5060933487) 

 Memoriais Descritivos com especificações técnicas detalhadas 

 Cronograma e Planilha de Orçamento 

Projeto Executivo dos Sanitários: 

 Projeto de Arquitetura (Arq. Sergio Marin de Oliveira – CAU A104402-8) 

 Projeto Executivo de Instalações Elétricas (Eng. Adilson J. Pena – CREA 
5062109541) 

 Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas (Eng. Adilson J. Pena – CREA 
5062109541) 

 Memoriais Descritivos com especificações técnicas detalhadas 

 Cronograma e Planilha de Orçamento 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS APLICÁVEIS 

3.1 Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) 

 NBR 5626 – Sistema de abastecimento de água fria 

 NBR 8160 – Sistema de esgoto sanitário 
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 NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão 

 NBR 13818 – Placas cerâmicas para revestimento (especificações) 

 NBR 14081 – Argamassa colante para assentamento cerâmico 

 NBR 14992 – Rejunte para cerâmica 

 NBR 15097 – Bacias e assentos sanitários 

 NBR 13713 – Torneiras com ciclo de fechamento automático 

 NBR 9050 – Acessibilidade em edificações (PNE) 

 NBR 12483 – Chuveiros elétricos 

 NBR 5688 – Tubos e conexões de PVC série normal 45°C 

 NBR 5648 – Tubos de PVC marrom soldável 

 ISO 4586 ½ – Divisórias em laminado estrutural (resistência a umidade) 

 NBR 10844 – Coberturas e calhas metálicas 

3.2 Especificações Técnicas do Projeto 

As especificações técnicas detalhadas constam dos Memoriais Descritivos de Arquitetura, 
Estrutura, Elétrica e Hidráulica, incluindo: 

 Materiais, marcas e fornecedores indicados ou equivalentes (aprovados pela 
Contratante) 

 Dimensões, traços e composições de argamassas 

 Procedimentos executivos para cada sistema 

 Critérios de qualidade e aceitação de materiais 

 Testes e ensaios obrigatórios 

 Procedimentos de limpeza e entrega 

 

4. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

4.1 Responsabilidades Gerais 

A empresa contratada será responsável pela: 

4.1.1 Gestão Técnica da Obra 

 Planejamento detalhado das atividades 

 Coordenação de todas as disciplinas (arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, ar-
condicionado) 

 Controle cronogramático e cumprimento de prazos 

 Gestão de recursos humanos, materiais e equipamentos 

 Implementação de sistemas de qualidade 
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 Gerenciamento de riscos e conformidade 

 Coordenação de interfaces entre especialidades 

4.1.2 Fiscalização Técnica e Administrativa 

 Inspeção diária de todas as atividades em execução 

 Verificação de conformidade com projetos executivos e especificações técnicas 

 Inspeção de materiais e componentes antes da utilização 

 Fiscalização de testes e ensaios 

 Controle de interferências entre sistemas 

 Elaboração de relatórios técnicos periódicos 

 Análise de conformidade com normas técnicas (ABNT, NBR, etc.) 

4.1.3 Acompanhamento Administrativo 

 Controle de custos e orçamento 

 Gestão de contratos com fornecedores e empreiteiros 

 Administração de pagamentos e medições 

 Gestão documental (as-built, relatórios, diários de obra) 

 Comunicação com stakeholders 

 Resolução de conflitos administrativos 

4.2 Atribuições Específicas 

4.2.1 Anteprojeto de Execução 

Elaborar anteprojeto de execução detalhado (AED) contendo: 

 Análise crítica do projeto executivo 

 Plano de execução com sequência de atividades 

 Cronograma de obra detalhado (macroatividades e subatividades) 

 Plano de qualidade (inspeção, controle, testes) 

 Plano de gestão de riscos 

 Plano de comunicação e informações 

 Identificação de interfaces críticas 

 Estimativa de recursos necessários 

4.2.2 Planejamento Temporal 

 Elaboração de cronograma executivo com duração total estimada 

 Identificação de atividades críticas 
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 Definição de marcos principais 

 Programação mensal de atividades 

 Atualização periódica do cronograma 

 Análise de desvios e ações corretivas 

4.2.3 Controle de Qualidade 

 Inspeção visual de acabamentos (pintura, revestimentos, instalações) 

 Verificação dimensional de estrutura e alvenarias 

 Testes de funcionamento de sistemas elétricos e hidráulicos 

 Testes de estanqueidade (sistemas de água e esgoto) 

 Inspeção de materiais (certificados, especificações, marcas) 

 Ensaios complementares quando necessário 

 Elaboração de relatórios de conformidade 

 Não conformidades: solicitação de correção e reinspeção 

 Aprovação técnica de etapas concluídas 

4.2.4 Gestão de Interfaces 

 Coordenação de atividades entre disciplinas 

 Compatibilização de passagens de instalações 

 Resolução de conflitos técnicos 

 Ordem de execução otimizada entre sistemas 

 Inspeção de interferências durante execução 

4.2.5 Documentação Técnica 

 Elaboração de relatórios técnicos mensais 

 Diário de obra com registro de atividades diárias 

 Registro fotográfico de fases críticas 

 Elaboração de "as-built" (projeto como construído) 

 Documentação de alterações autorizadas 

 Atas de reunião técnicas 

 Relatórios de não conformidade e ações corretivas 

 Documentação final de conclusão 

4.2.6 Testes e Ensaios Técnicos 

 Coordenação e supervisão de testes de instalações 

 Testes de estanqueidade de sistemas hidráulicos 



EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 – FO 
 
 
 

   
  P á g i n a  64 | 74 
Aprovado pelo Parecer PG.P. nº 5018/2024 (versão 13/03/2024) 
Edital de Pregão – Bens e Serviços - Lei nº 14.133, de 2021 

 Testes de funcionamento de sistemas elétricos 

 Testes de ar-condicionado e climatização 

 Testes de segurança estrutural 

 Elaboração de relatórios de aprovação técnica 

 Coordenação com órgãos certificadores quando necessário 

4.2.7 Recebimento de Materiais 

 Inspeção de materiais na entrega 

 Verificação de especificações, marcas e certificações 

 Armazenamento adequado no canteiro 

 Controle de prazos de utilização 

 Rejeição de materiais não conformes 

 Acompanhamento de substituições 

4.2.8 Comunicação e Coordenação 

 Realização de reuniões técnicas (mínimo semanal) 

 Comunicação com Contratante, empreiteiros e fornecedores 

 Encaminhamento de solicitações de informação complementar 

 Coordenação de visitas técnicas 

 Registro de decisões técnicas 

 Alertas sobre riscos identificados 

4.2.9 Conformidade e Compliance 

 Verificação de cumprimento da Lei 14.133/2021 

 Monitoramento de cronograma contratual 

 Verificação de regularidade de documentação (ART, RRT) 

 Acompanhamento de licenças e aprovações administrativas 

 Conformidade com legislação trabalhista e ambiental 

 Segurança no trabalho 

 

5. EQUIPE MÍNIMA EXIGIDA 

5.1 Composição da Equipe 

A empresa contratada deverá disponibilizar equipe técnica mínima, em tempo integral ou 
regime de dedicação exigido: 

5.1.1 Coordenador Técnico (Responsável Principal) 
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 Qualificação: Arquiteto ou Engenheiro Civil com registro profissional ativo (CAU ou 
CREA) 

 Experiência: Gestão e fiscalização de obras com similar complexidade 

 Responsabilidades: 

o Coordenação geral da obra 

o Representação técnica frente à Contratante 

o Responsabilidade pela ART/RRT 

o Aprovação técnica final de etapas 

o Supervisão de toda equipe 

5.1.2 Fiscal de Arquitetura 

 Qualificação: Arquiteto com registro profissional ativo (CAU) 

 Experiência: Em fiscalização de obras 

 Responsabilidades: 

o Fiscalização de obra civil, acabamentos e arquitetura 

o Inspeção de alvenarias, revestimentos, esquadrias, portas 

o Controle de pintura e acabamentos 

o Verificação de conformidade com projeto arquitetônico 

o Coordenação com fornecedores de acabamentos 

5.1.3 Fiscal de Estrutura e Fundações 

 Qualificação: Engenheiro Civil com registro profissional ativo (CREA) 

 Experiência: Em fiscalização de estruturas 

 Responsabilidades: 

o Fiscalização de estrutura de concreto 

o Inspeção de fundações, lajes e pilares 

o Verificação de conformidade com projeto estrutural 

o Solicitação de laudos de resistência de concreto 

o Inspeção de formas e escoramento 

5.1.4 Fiscal Elétrico 

 Qualificação: Engenheiro Eletricista ou Técnico Eletricista com registro profissional 
ativo (CREA) 

 Experiência: Em fiscalização de instalações elétricas prediais 

 Responsabilidades: 

o Fiscalização de toda instalação elétrica 

o Inspeção de eletrodutos, caixas e canaletas 
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o Verificação de condutores e conexões 

o Testes de funcionamento de iluminação e circuitos 

o Verificação de conformidade com NBR 5410 

o Coordenação com fornecedores de equipamentos elétricos 

5.1.5 Fiscal Hidráulico 

 Qualificação: Engenheiro Civil, Sanitarista ou Técnico em Hidráulica com registro 
profissional ativo (CREA) 

 Experiência: Em fiscalização de instalações hidráulicas 

 Responsabilidades: 

o Fiscalização de sistemas de água fria, esgoto e ventilação 

o Inspeção de tubulações e conexões 

o Testes de estanqueidade 

o Verificação de conformidade com NBR 5626, NBR 8160 

o Coordenação com fornecedores de louças e acessórios hidráulicos 

5.1.6 Engenheiro ou Técnico de Ar-Condicionado (para fase específica) 

 Qualificação: Engenheiro Mecânico, Técnico em Refrigeração ou HVAC com 
registro profissional ativo 

 Experiência: Em fiscalização de sistemas de climatização 

 Responsabilidades (durante execução do sistema): 

o Fiscalização de instalação de ar-condicionado 

o Inspeção de tubulações frigorígenas 

o Testes de funcionamento e vedação 

o Verificação de conformidade com projeto 

5.1.7 Assistente Administrativo 

 Qualificação: Formação em Administração ou Gestão de Obras 

 Experiência: Em gestão administrativa de obras 

 Responsabilidades: 

o Documentação e arquivo 

o Controle de cronograma 

o Organização de reuniões técnicas 

o Apoio à elaboração de relatórios 

5.2 Disponibilidade e Regime 

 Permanência: Equipe técnica presente em tempo integral na obra durante toda 
execução  
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 Regime: Segunda a sexta (com possibilidade de necessidade de sábados a critério 
técnico) 

 Flexibilidade: Possibilidade de ajustes em função das fases da obra 

 Cobertura: Equipe deve oferecer cobertura de substituto em caso de ausência de 
profissional 

 

6. CRONOGRAMA E PRAZO 

6.1 Prazo Total de Execução 

 Duração estimada: 6 (seis) meses 

 Data de início: A ser definida conforme aprovação da Administração 

 Data de conclusão: Conforme cronograma detalhado da obra 

Observação: O cronograma detalhado deve ser apresentado no Anteprojeto de Execução 
pela Contratada, podendo sofrer ajustes mediante aprovação da Contratante. 

6.2 Marcos Principais Estimados 

Atividade Duração Estimada 

Mobilização e preparação 2 semanas 

Demolições e serviços preliminares 4 semanas 

Fundações e estrutura 8 semanas 

Alvenarias e divisórias 6 semanas 

Revestimentos e pisos 8 semanas 

Instalações (elétrica, hidráulica, ar-cond.) 8 semanas 

Acabamentos (pintura, louças, ferragens) 6 semanas 

Testes, ensaios e limpeza final 2 semanas 

 

 

7. INVESTIMENTO E ORÇAMENTO 

7.1 Valor Estimado 

Investimento total estimado da obra: 

 Anfiteatro: R$ 882.473,79 

 Sanitários: R$ 415.080,99 

 Total: R$ 1.297.554,78 (referência January/2025) 

7.2 Composição 
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Conforme planilhas orçamentárias dos projetos executivos: 

Anfiteatro: 

 Serviços preliminares e instalações provisórias: R$ 64.553,62 

 Estrutura: R$ 26.637,37 

 Alvenarias e revestimentos: R$ 25.112,07 

 Pisos, impermeabilização e acabamentos: R$ 167.151,60 

 Esquadrias, portas e ferragens: R$ 32.579,71 

 Forro: R$ 31.637,84 

 Copa e equipamentos: R$ 3.126,01 

 Pintura: R$ 53.073,37 

 Instalações (elétrica, hidráulica, ar-condicionado): R$ 525.880,25 

 Outros: R$ 52.141,95 

Sanitários: 

 Serviços preliminares: R$ 28.748,38 

 Estrutura: R$ 22.314,17 

 Alvenarias e revestimentos: R$ 28.226,98 

 Pisos: R$ 53.354,20 

 Divisórias e tijolos de vidro: R$ 8.942,29 

 Portas e ferragens: R$ 11.972,86 

 Forro: R$ 15.273,44 

 Peças sanitárias: R$ 125.493,28 

 Pintura: R$ 39.513,15 

 Instalações (elétrica, hidráulica): R$ 125.493,28 

 Outros: R$ 2.285,22 

 Limpeza e finalização: R$ 113.062,74 

 

8. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO DO CONTRATADO 

8.1 Qualificação Técnica 

8.1.1 Experiência Profissional 

 Atuação em gestão, fiscalização e acompanhamento técnico de obras 

 Obras de similar complexidade executadas 
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 Comprovação através de atestados de capacidade técnica 

8.1.2 Equipe Técnica 

 Possuir ou ter acesso a equipe profissional com qualificações exigidas (seção 5.1) 

 Comprovação de vínculos profissionais (CLT, PJ ou contrato de prestação de 
serviços) 

8.1.3 Infraestrutura 

 Sistemas de comunicação e documentação 

 Capacidade de análise técnica (softwares de engenharia, orçamentação, 
cronograma) 

8.1.4 Registro Profissional 

 Responsável técnico com ART/RRT ativo e regular junto a CAU/CREA 

 Comprovação de regularidade profissional 

 

9. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1 Obrigações da USP 

9.1.1 Disponibilidade de Informações 

 Fornecimento de projetos executivos completos 

 Fornecimento de documentação técnica relacionada 

 Acesso ao local da obra 

 Disponibilidade de informações complementares quando solicitado 

9.1.2 Aprovações Administrativas 

 Aprovação de cronogramas, orçamentos e documentações técnicas 

 Aprovação de alterações de projeto justificadas 

 Validação de não conformidades identificadas 

9.1.3 Pagamentos 

 Realização de pagamentos conforme medições aprovadas 

 Respeitando prazos contratuais de pagamento 

9.1.4 Facilidades 

 Disponibilização de área de canteiro de obras 

 Acesso a serviços necessários (água, energia) quando disponível 

 Coordenação com outras atividades institucionais 
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10. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES 

10.1 Trabalho em Ambiente Institucional 

10.1.1 Funcionamento da Instituição 

 Compatibilizar execução da obra com atividades acadêmicas da Faculdade 

 Horários de trabalho devem respeitar atividades institucionais (aulas, eventos) 

 Restrições a horários noturnos e de fim de semana sem prévia autorização 

 Isolamento adequado de ruído e poeira em relação a ambientes adjacentes 

10.1.2 Segurança e Saúde Ocupacional 

 Cumprimento integral de NR 31 (segurança em canteiros de obras) 

 Implementação de Plano de Segurança e Saúde no Trabalho (PSST) 

 Uso obrigatório de EPI por todos os trabalhadores 

 Sinalização e isolamento de áreas perigosas 

 Responsabilidade por acidentes e danos causados durante execução 

10.1.3 Meio Ambiente 

 Gestão adequada de resíduos de construção 

 Destinação de entulho para local autorizado 

 Proteção contra poluição ambiental 

 Cumprimento de legislação ambiental 

10.1.4 Limpeza e Conservação 

 Limpeza diária do canteiro 

 Remoção semanal de entulhos 

 Manutenção de acessos e circulação 

 Limpeza final completa antes da entrega 

 

11. FORMA DE CONTRATAÇÃO 

11.1 Modelagem 

Modalidade: Contratação de empresa especializada em gestão, fiscalização e 
acompanhamento técnico de obras 

Escopo: 

 Serviços de gestão técnica e administrativa 

 Serviços de fiscalização técnica 
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 Acompanhamento de execução 

 Elaboração de documentação técnica 

 Testes e ensaios 

 Não inclui execução da obra (obra deverá ser contratada separadamente) 

11.2 Forma de Remuneração 

Sujeita a definição em regulamento complementar, podendo ser: 

 Valor fixo mensal (período de obra) 

 A ser definido no Edital 

 

12. MECANISMO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO 

12.1 Relatórios Técnicos 

12.1.1 Relatório Mensal 

 Situação da obra (% conclusão de atividades) 

 Cronograma: executado vs programado 

 Qualidade: não conformidades identificadas e resolvidas 

 Equipe técnica em atividade 

 Problemas e ações corretivas 

 Próximas atividades programadas 

12.1.2 Relatório Semanal (opcional, conforme necessidade) 

 Atividades executadas 

 Próximas atividades 

 Problemas identificados 

12.1.3 Diário de Obra 

 Registro diário de atividades 

 Registro fotográfico 

 Movimentação de recursos 

 Eventos relevantes 

12.1.4 Relatório de Testes e Ensaios 

 Resultados de testes de instalações 

 Testes de estanqueidade 

 Ensaios de qualidade 
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 Aprovação ou não conformidade 

12.2 Reuniões Técnicas 

12.2.1 Frequência 

 Mínimo 1 reunião semanal (entre Coordenador Técnico e Contratante) 

 Reunião mensal com participação de toda equipe 

 Reuniões extraordinárias conforme necessidade 

12.2.2 Participantes 

 Coordenador Técnico (Contratado) 

 Representante da USP 

 Representantes de disciplinas técnicas quando necessário 

12.2.3 Conteúdo 

 Análise de progresso 

 Discussão de não conformidades 

 Aprovação de soluções 

 Decisões técnicas 

12.3 Indicadores de Desempenho 

12.3.1 Cronograma 

 % de adiantamento/atraso 

 Cumprimento de marcos principais 

12.3.2 Qualidade 

 Número e severidade de não conformidades 

 Taxa de reinspeção 

 Aprovação de testes 

12.3.3 Documentação 

 Completude de documentação técnica 

 Tempestividade de relatórios 

 

13. GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

13.1 Responsabilidade Técnica 

13.1.1 ART/RRT 
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 O Coordenador Técnico é responsável pela emissão de ART/RRT conforme 
legislação profissional 

 Manutenção de registro profissional ativo durante toda execução 

13.1.2 Acervo Técnico 

 Guarda de toda documentação técnica durante execução e prazos legais 

 Fornecimento de cópias à Contratante quando solicitado 

13.1.3 Responsabilidade Civil 

 A Contratada responde por danos causados por falhas em sua fiscalização 

 Deverá manter seguro de responsabilidade civil profissional 

13.2 Penalidades por Descumprimento 

Conforme Lei 14.133/2021, aplicáveis a: 

 Não entrega ou atraso de relatórios obrigatórios 

 Falha em identificar não conformidades 

 Falta de presença de equipe técnica 

 Responsabilidade por danos causados 

 Deficiência na qualidade dos serviços de fiscalização 

 

14. DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA 

A Contratada deverá apresentar os seguintes documentos durante execução: 

14.1 Anteprojeto de Execução Detalhado (AED) 

14.2 Cronograma executivo (diagrama de Gantt ou similar) 

14.3 Relatórios técnicos mensais 

14.4 Documentação de materiais (certificados, especificações) 

14.5 Resultados de testes e ensaios 

14.6 Registro fotográfico de fases críticas 

14.7 As-built (projeto como construído) com atualizações 

14.8 Atas de reuniões técnicas 

14.9 Relatórios de não conformidade 

14.10 Documentação final de conclusão e aceitação 
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15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 Conformidade Legal 

A contratação deverá observar integralmente a Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de 
Licitações e Contratos), legislação complementar e normativas internas da USP. 

15.2 Alterações de Projeto 

Alterações justificadas ao projeto executivo devem ser: 

 Solicitadas por escrito com justificativa técnica 

 Analisadas e aprovadas pela Contratante 

 Documentadas em relatório técnico 

 Implementadas conforme aprovação 

15.3 Termo de Encerramento 

Ao final da obra, a Contratada deverá elaborar relatório final de conclusão contendo: 

 Situação final de todas atividades 

 Testes finais de todas as instalações 

 Documentação técnica completa (as-built) 

 Recomendações de operação e manutenção 

 Aprovação final da Contratante 

 

ANEXOS 

 Anexo A: Plantas Arquitetônicas Projeto Anfiteatro 

 Anexo B: Plantas Arquitetônicas Projeto Sanitários 

 Anexo C: Memoriais Descritivos Completos (Arquitetura, Estrutura, Elétrica, 
Hidráulica, Ar-Condicionado) 

 Anexo D: Cronogramas e Planilhas Orçamentárias 

 Anexo E: Legislação e Normas Técnicas Aplicáveis 

 Anexo F: Modelos de Relatórios Técnicos (a serem padronizados) 

 
Versão: 1.0 

Data: Fevereiro de 2026 

Órgão: Faculdade de Odontologia – USP 

Preparado por: Divisão Financeira e Divisão Administrativa 
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Faculdade de Odontologia da USP 
Reforma do Anfiteatro  
 
Assunto: Memorial Descritivo de Arquitetura  

 
1. Projetos 

1.1. Projeto Executivo de Arquitetura 
Sergio Marin de Oliveira  Arquiteto  CAU A104402-8 

1.2. Projeto Executivo de Instalações Elétricas 
Adilson J. Pena  Engenheiro  CREA 5062109541 

1.3. Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas 
Adilson J. Pena  Engenheiro  CREA 5062109541 

1.4. Projeto Executivo para Instalação de Ar Condicionado  
Roberto Hattori  Engenheiro Mecânico  CREA 5060933487 

1.5. Projeto Executivo Estrutural  
Pericles Salvatori Palazzi  CREA 600407910 

1.6. Planilha e Cronograma 
Sergio Marin de Oliveira  Arquiteto  CAU A104402-8 

 
2. Documentos Técnicos 
2.1.  Desenhos /  Relação de Originais:  
 
 Arquitetura  
Folha 001 Plantas, cortes e portas 

 Instalações Hidraulicas 
Folha 001 Planta geral copa e dreno AC 
 Ar Condicionado 
Folha 001 Situação existente a retirar 
Folha 002 Novas instalações 
Folha 003 Fluxograma frigorígeno e elétrico  esquema elétrico 
Folha 004 Detaçhes típicos 
 Instalações Elétricas 
Folha 001 Planta de iluminação, AC e copa 
Folha 002 Planta de tomadas de piso e sistemas 
Folha 003 Quadro elétrico 
Folha 004 Detalhes 
 Estrutura Concreto 
Folha 001 Fundação, pilares e cobertura 
Folha 002 Palco 
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2.2. Caderno Anexo 
 
2.2.1 . Memorial Descritivo de Arquitetura - Especificações Técnicas 
 
a. Objetivo 
Reforma do anfiteatro, ampliação da copa e área externa ( rampa de acesso e 
fechamento do espaço  em drywall ). 
 
2.2.1.1. Serviços Preliminares  
Deverão ser realizadas as demolições e remoções dos ambientes a serem reformados,  
revestimento de piso, forro, laje do palco, alvenarias na copa, esquadrias de portas, 
caixilho metálico, sitema ar condicionado existente, sistema elétrico, sistema hidráulico. O 
entulho retirado deverá ser reutilizado sob o palco existente. 
 
2.2.1.2. Regularização de pisos 
Os pisos construídos receberão camada niveladora desempenada, intermediária entre o 
lastro de concreto e o revestimento, com argamassa de cimento e areia sem peneirar 
traço 1:3 com aditivo esp.3cm mínimo. Este item está incluso no item da concretagem na 
planilha. 

 
2.2.1.3. Alvenaria  
Serão construídas paredes de alvenaria de vedação, conforme indicado em projeto com 
blocos de concreto de 9cmx19cmx39cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 . Deverão ser empregados blocos de perfeita 
qualidade cuidando-se durante a execução dos prumos e níveis.  
 
2.2.1.4. Divisórias drywall 

As divisórias a serem instaladas deverão ser de gesso acartonado com 1,25 cm de 
espessura. Os montantes metálicos de 7 cm.  
Placas monolitica, aparafusadas nos perfis metálicos espaçados a 0,60m. 
Deverão ser seguidas todas as orientações de montagem oferecidas pelo fabricante. 
As divisórias de vidro duplo serão consideradas como instaladas neste Memorial 
Descritivo. 
Fornecedores: Diviplus; Speed Dry ou equivalente. 
 
2.2.1.5. Revestimentos de parede  
O revestimento nas alvenaria novas será constituído de chapisco com argamassa mista 
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 , espessura 5mm; emboço/massa única para 
parede interna com argamassa  mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar 
traço 1:2:8, espessura 20mm e emboço/massa única e, se necessário,  para paredes 
externas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia em peneirar traço 1:2:6, 
espessura 20mm. 

 
2.2.1.6. Forro de Gesso Acartonado  
Forro fixo composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de laminação 
contínua de mistura de gesso, água e aditivos  entre duas lâminas de cartão, fixado à 
estrutura metálica. 
Densidade superficial de massa entre 8,0 Kg/m² e 12,0 Kg/m² - variação max. de +ou - 
0,5Kg/m² . 
Resistência min. à ruptura na flexão de 550N (longitudinal) e 210N (transversal). 
Dureza superficial determinada pelo diâmetro max. de 20mm. 
Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas emendas. 
Seguir as recomendações do fabricante quanto à montagem , transporte e 
armanezamento do material, incluso o gesso utilizado para rejuntamento. 
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Os perfis galvanizados serão espaçados de acordo com as determinações técnicas do 
fabricante, considerando-se o peso total do forro  placas acartonadas, perfis e isolantes 
térmicos ( lã de rocha) sobre o forro. 
A execução deverá seguir parâmetros do fabricante quanto à instalação e transportes. 
As luminárias serão embutidas no forro,parte ficarão pendentes, na disposição 
apresentada em projeto de instalação elétrica. 
No encontro com as paredes utilizar tabicas, conforme projeto.  
A execução deverá seguir parâmetros do fabricante quanto à instalação e transportes. 
Fornecedores: Forro Lafarge Gypsum / Sistema D112 Knauf / Placostil F530 Placo 
Isolante termoacústico Isover  Rollisol . 

 
2.2.1.7 . Revestimento cerâmico copa sobre tampo de granito 

Porcelanato 30x30cm esmaltadas de coloração uniforme, retificadas ,esmalte resistente, 
em conformidade com a NBR13818, de acordo com as seguintes classificações: Grupo 
de absorção de água BIII (NBR 13818); resistente ao gretamento; resistente ao 
manchamento classe de limpabilidade 5; tolerâncias dimensionais no mesmo lote aprox. 
2mm; expansão por umidade max. 0,6mm/m; ausência de chumbo e cádmio solúveis; 
resistência ao ataque químico min. classe GB; não deve apresentar rachaduras; base 
descoberta por falta de vidrado, depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, 
cantos despontados, lados lascados, bem como diferença de tonalidade. Deve atender 
aos requisitos mínimos prescritos pela ABNT. Utilizar argamassa colante flexível para 
assentamento tipo AC ( NBR 14081). Utilizar rejunte branco flexível, à base de cimento 
portland, classe AR-II ( NBR 14992).  

 
2.2.1.8. Piso revestimento 
Reguas 120x20cm , espessura 2,5mm, LVT ( Luxury Vinyl Tile), vinílico de alta 
performance, livre de flalatos com baixa emissão de VOC. Espessura da camada de PVC 
de 0,55mm. Instalação com uso de adesivo apropriado para fixação ao contrapiso, 
textura efeito madeira, com relevo e visual de carvalho branco, acabamento fosco, 
antiderrapante, absorção acústica. 
Fornecedor : Allura Dryback Wood / Whitewash Elegant Oak ou equivalente. 
  
2.2.1.9. Peitoril em granito  
Deverá ser instalado peitoril em granito cinza andorinha com 17cm e 2cm de espessura 
sob caixilho de alumínio na copa. 

 
2.2.1.10.  Esquadrias de Madeira / Portas 
Porta de madeira (e=35mm) com enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em 
todo o perímetro, com travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces 
com folhas de compensado de angelim, curupixá, ipê ou cumaru. 
Batentes de itaúba, angelim, angico preto ou jatobá fixado conforme detalhe em projeto.  
Reforço para fechadura. 
A madeira utilizada na execução de portas deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, 
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua 
durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos 
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições 
ou confeccionadas com  madeiras de tipos diferentes.   
Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de 
produtos adequados, de conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a 
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As peças de madeira serão armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do 
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.  
A instalação das portas deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 
no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de 
esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e 
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira.  
As portas serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 
alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, 
de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.  
As portas serão obrigatoriamente pintadas conforme especificação em projeto.  
Após a execução,  as portas serão cuidadosamente limpas, removendo manchas e 
quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.  
 
2.2.1.11. Ferragens  

 
Serão utilizadas fechaduras de embutir, tipo externa, em aço, distância de broca = 55mm. 
Serão utilizadas maçanetas tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento 
cromado.Serão utilizadas rosetas com acabamento cromado. 
As ferragens a serem instaladas nas esquadrias e portas  deverão obedecer às 
indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As 
ferragens serão fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de 
fixação nas esquadrias e portas. 
Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do 
fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada 
pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos 
necessários à instalação nas esquadrias. 
O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do  solo, de 
modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. A instalação das ferragens será 
realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as 
dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das 
ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros 
meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas 
ferragens.As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou 
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.  
A fiscalização deverá aprovar, antes das instalações, as ferragens a serem utilizadas.  
Fornecedores: 
Conjunto de fechadura, maçaneta e roseta  Aliança, linha Orion, tipo externa, mod. 
5501(Z)CR; Arouca, linha Venice, tipo externa, mod. 10 84 511/55 L-LC; La Fonte, linha 
Arquiteto, tipo externa, mod. 6521 CR; Lockwell, linha Design, mod. Due, tipo externa, 
mod. 83 204(Z) ou equivalente. 
Dobradiças  Aliança, mod. 81501P, cod.05300- -1CR, 
Dobradiças  Aliança, mod. 81501P, cod.05300- -1CR, 

 
 

2.2.1.12. Caixilhos de Aluminio 
Caixilhos em alumínio , conforme detalhado em projeto, linha Gold com pintura 
eletrostática Vidro liso laminado 4mm, de acordo com os detalhes do projeto,  e 
acessórios em alumínio ref. Udinese, Fecho Pçast, Fermax ou equivalente ), e deverão 
ser perfeitamente estanques e vedados quando fechados. 
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As esquadrias de alumínio deverão seguir as indicações do projeto arquitetônico quanto 
às dimensões, localização e detalhes específicos pertinentes. Todas as medidas deverão 
ser confirmadas na obra. As esquadrias, perfis e acessórios serão em alumínio 
anodizado na cor branca. 
Para montagem deverão ser  seguidas as recomendações dos fabricantes dos perfis e 
acessórios. 
A empresa deverá fornecer para aprovação da fiscalização, antes da instalação, detalhes 
de montagem e fabricação dos componentes das esquadrias, bem como especificação 
dos acessórios. 
O conjunto de montantes verticais, barras horizontais e quadros deverão ser fixados na 
alvenaria ou concreto de modo a garantir a estabilidade, rigidez e segurança do conjunto. 
Deverão resistir ao peso próprio, pressão dos ventos e a possíveis impactos de pessoas. 
Nenhum elemento estrutural terá espessura menor que 2 mm. 
As vedações das folhas móveis serão por sistema duplo contínuo com escovas 
vedadoras de polipropileno. As escovas serão instaladas em todo o requadro das janelas 
móveis. 
Os contramarcos serão de alumínio extrudado dimensionados a garantir a fixação 
eficiente das esquadrias. Os chumbadores serão de aço galvanizado. 
Os caixilhos deverão ter dispositivos que permitam absorver eventuais movimentos de 
estrutura de modo a assegurar a indeformabilidade e funcionamento dos caixilhos. 
Os acessórios, inclusive hastes de comando, fechos e braços de janelas, deverão ser de 
alumínio com complementos em nylon e deverão ser submetidos à aprovação da 
CONTRATANTE antes da instalação. 
As janelas móveis deverão permitir abertura em qualquer ângulo. Para fixação das peças 
serão utilizados rebites de repuxo em alumínio e parafusos de aço cadmiado cromado 
especificados conforme o fabricante das esquadrias. Deverão ser feitos isolamentos 
entre metais e o alumínio. 
As juntas serão calafetadas com borracha de silicone. 
A empresa deverá apresentar protótipo completo instalado de um caixilho com 
fechamentos e acessórios para a fiscalização antes da instalação definitiva das 
esquadrias. 
A CONTRATADA deverá fornecer certificado de garantia de que as esquadrias de 
alumínio não serão afetadas pela corrosão, não apresentarão mudança de cor ou 
quaisquer outras anomalias pelo prazo mínimo de 5 anos 
 
2.2.1.13. Pintura de paredes e teto 
Os serviços de pintura incluem todo o fornecimento das pinturas indicadas, das tintas, de 
toda a mão-de-obra necessária e sua conseqüente aplicação, assim como o 
fornecimento de todos os andaimes, estrados , escadas e outros materiais que se façam 
necessários.  
As paredes internas serão pintadas com tinta látex acrilico, com emassamento e 
preparação das superfícies. 
O teto será pintado com tinta látex acrilica, com emassamento e preparação das 
superfícies.  
Todos os materiais serão de primeira qualidade, executados por funcionários de 
reconhecida capacidade. 
Os serviços de pintura somente serão iniciados após secagem ou cura completa das 
superfícies a que se destinam, devendo as mesmas ser cuidadosamente limpas, 
escovadas e raspadas, para remover partes soltas, sujeiras e outras substâncias 
estranhas. 
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As superfícies a serem pintadas deverão ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, 
fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se depositar durante a aplicação e 
secagem da tinta. 
Deverá ser aplicada outra demão de tinta quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo observar intervalo de 3 horas entre demãos sucessivas. 
Deverão ser adotados cuidados especiais com a finalidade de evitar respingos de tinta 
em superfícies não destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e 
outras. 
Antes do início dos trabalhos será feita uma amostragem com dimensões mínimas de 
1,00 m x 1,00 m no próprio local, para aprovação do CONTRATANTE antes da decisão 
final.   Por ocasião da obra, a CONTRATADA deverá aprovar, com estes testes, os 
padrões cromáticos especificados abaixo. 
Deverão ser usadas tintas de fabricação recente , prazo inferior a 90 dias , não sendo 
permitidas composições diferentes das indicações dos fabricantes. As camadas deverão 
ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Toda a superfície pintada deverá apresentar , quando concluída, uniformidade quanto a 
textura, tonalidade e brilho. Não se aceitarão superfícies danificadas, com bolhas, 
irregularidades, etc. 
Fornecedores:  
Pintura látex acrílico para as paredes e forros/ teto com emassamento adequado. 
Fornecedores:  Coral, Sherwin Williams /Suvinil na cor branca.para os tetos/forros de 
gesso acartonado . Para as paredes externas utilizar tinta acrílica no padrão croissant da 
Suvinil ou equivalente da Coral e Sherwin Williams . Para as paredes do anfiteatro e 
divisória drywall será utilizada tinta acrílica no padrão verde agua da Suvinil ou 
equivalente da Coral ou Sherwin Williams.  

 
2.2.1.14. Pintura de Esquadrias de Madeira  
Receberão pintura esmalte ( a base de agua ) as portas previstas em projeto . 
Deverão ser lixadas, imperfeições deverão ser corrigidas com massa apropriada. 
 Após secagem, emassamento, novo lixamento e eliminação do pó deverão ser aplicadas 
tantas demãos de esmalte quanto necessárias para o perfeito recobrimento das peças.. 
Fornecedores: Sherwin Williams / Suvinil / Coral ou equivalente, padrão cromático na cor 
cinza claro. 
 
2.2.1.15. Pintura dos Caixilhos de Ferro 
Receberão pintura esmalte a base de agua com acabamento acetinado aportas de 2 
folhas de acesso para a área externa e os caixilhos do corredor. A superfície deve estar 
firme, limpa, seca, sem poeira, gordura antes de qualquer aplicação. A tinta deverá ser 
diluída com agua na proporção indicada pelo fabricante. Deverá receber uma demão 
primária de fundo de acordo. Após secagem da base, aplicar  2 demãos a cada 4 ou 5 
horas. 

 
2.2.1.16. Tampos em Granito  
Tampo em granito cinza andorinha com 2cm de espessura, acabamento boleado 
,medidas e instalação especificadas em projeto . Deverá ser fixado sobre grapas de ferro 
adequadas , penetrar 2,5cm na alvenaria e frontões de 7cm de altura do mesmo material 
do tampo.  
Será instalado na copa conforme projeto. 
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2.2.1.17. Torneira para pia da copa 
Torneira cromada bica alta, giratória volante de acionamento alavanca, cartucho com 
pastilha cerâmica de alta performance ¼ de volta, monocomando. Liga de cobre, 
elastômero, plastico de engenharia, liga de zinco, alumínio, magnésio e cobre . 
Fornecedores: Docol ou equivalente. 
 
2.2.1.18. Cuba pia da copa 

Cuba de aço inoxidável AISI 430 com espessura de 0,5mm e acabamento pré polido  
Dimensões 50x40x20  

Fornecedores: Tramontina ou equivalente 

2.2.1.19. Rufos  
Os rufos serão confeccionados em chapa de ferro galvanizada n° 22, com 
desenvolvimento adequado ao projeto. 
A chapa deverá ter espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e 
pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas. 
Deverão ser utilizados pregos de aço inox, rebites de alumínio, parafusos galvanizados e 
buchas plásticas. 
Solda de liga de chumbo e estanho, na proporção 50:50 ou silicone para uso externo. 
Deverão atender as exigências técnicas dos fabricantes e NBR 10844. 
Deverão receber acabamento em pintura esmalte sintético sobre primer, no padrão 
Sherwin Williams SW6000 Snowfall, Suvinil, Coral em padrões equivalentes. 
Fornecedor: Calhas Douro / Galvanofer ou equivalente. 

 
2.2.1.20. Corrimão e guarda corpo 
Constituída por tubos, barras e chapas em aço inox AISI 304, liga 18/8. 
Conforme detalhado em projeto o corrimão duplo será 
os que serão fixados em parede terão extremidades curvas  e fixados com sapatas. 
O guarda corpo ( detalhado em projeto ) será em aço inox AISI 304 liga 18/8 com 
montantes e travessas ( vertical e horizontal) conforme projeto 
sapatas de fixação e canoplas de acabamento.  
Serão utilizados na composição do guarda corpo vidros temperados e laminados de 
10mm de espessura. 

 
2.2.1.21. Rampa  
A rampa deverá ser construída com a mesma especificação do concreto a ser utilizado na 

especificada. Utilizar blocos de concreto para fechamento das laterais da rampa. 
A superfície final deverá ser desempenada. 
 
4.2.1.22. Aplicação de manta asfáltica / impermeabilização 
Manta impermeabilizante industrializada, produzida a base de asfaltos modificados com 
polímeros de SBS ( copolímero estileno-butadieno-estireno) e estruturada com armadura 

lizados previamente com 
resina termofixada. Boa flexibilidade, alta resistência à tração, à punção e ao 
rasgamento. Espessura de 4mm. Para receber proteção mecânica revestir com filme de 
polietileno. Aplicação com asfalto quente ou primer à base de asfalto e maçarico. 
Devem estar de acordo com as seguintes especificações: resistência à tração 
longitudinal min. 400N/50mm / resistência à tração transversal min. 400N/50mm / 
alongamento médio longitudinal min. 30% / alongamento médio transversal min. 30% / 
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absorção de água (120h  50°C) max. 3% / flexibilidade a baixas temperaturas ( 4h a 
5°C) sem fissuras e sem vazamentos / resistência ao impacto ( 4,9J após 2h a 0°C) sem 
perfuração e sem vazamentos / Puncionamento estático ( 1h-25Kg) sem perfuração e 
sem vazamentos / escorrimento sob ação do calor ( 2h-95°C) sem ocorrência de 
deslocamento da massa asfáltica ou pontos de acúmulo de material / flexibilidade após 
envelhecimento acelerado por ação da temperatura (4h-5°C) sem ocorrências de fissuras 
ou rompimento e sem ocorrências de vazamentos. 
Fornecedores: Mantas  Torodin ( Viapol ) / Denvermanta SBS (Denver) / Drycomanta 
(Dryco) e Primer -  Viabit (Viapol) / Drycoprimer (Dryco) / Denvermanta Primer Top ( 
Denver). Aplicar para proteção mecânica concreto utilizado na execução do piso do 
palco. 

 
2.2.1.3. Projetos Complementares 
O projeto executivo completo elaborado contempla projetos de estrutura em concreto ( 
incluso fundações), de instalações elétricas, hidráulicas e  ar condicionado.  
Os projetos complementares serão acompanhados dos respectivos memoriais  
descritivos.  
 
3.2.1.24.  Limpeza 
Após realização dos testes necessários nas instalações e o aceite das normas por parte 
da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de toda a obra, 
removendo os restos de material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, 
tetos e vidros. A obra deverá ser mantida limpa (limpeza diária) e bota-fora semanal. 
Todo o entulho deverá ser removido pela CONTRATADA às suas expensas. 
A limpeza final deverá ser executada com materiais e equipamentos apropriados, não 
sendo admitido qualquer dano causado nas instalações e acabamentos da obra. 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar 
funcionamento perfeito todas suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 
instalações devidamente ligadas às redes. 
Os entulhos minerais e demais entulhos e detritos deverão ser removidos para local 
apropriado, devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 
 

São Paulo, junho de 2025 
Arq. Sergio Marin de Oliveira 
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1. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo refere-se as Instalações de Ar Condicionado para 
reforma do Anfiteatro Miaky Issao da Faculdade de Odontologia, Campus USP 
Butantã.   
Nosso projeto consiste na busca por soluções técnicas de engenharia, que 
permitam dar ao empreendimento, custos de implantação e de operação do sistema 
de ar-condicionado compatíveis com os estudos de viabilidade econômica do 
empreendimento. Assim, os critérios que irão nortear nosso projeto são: 
 

A) Economia e racionalização de energia. 

B) Exequibilidade e racionalização da construção. 

C) Durabilidade e funcionalidade. 

D) Flexibilidade da instalação. 

E) Facilidade de operação. 

 

2. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS 

 

2.1. Desenhos:  

 
2.1.1. ANFITEATRO-MEC-R00.dwg.                                                             folha 1 

Instalações Existentes a Retirar. 

 

2.1.2. ANFITEATRO-MEC-R00.dwg.                                                             folha 2 

Planta e Corte AA 

 

2.1.3. ANFITEATRO-MEC-R00.dwg.                                                             folha 3 

Fluxograma Rede Frigorigena e Rede de Comunicação, Esquema Elétrico. 

 

2.1.4. ANFITEATRO-MEC-R00.dwg.                                                             folha 4 

Detalhes Típicos 
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2.2. Memorial Descritivo: ANFITEATRO_FOUSP_MEM_EX_R00 

 
 
 

3. BASES DE CÁLCULO 

A definição da carga térmica simultânea dos diversos ambientes atendidos, levou em 
consideração as dimensões básicas da edificação, os materiais construtivos empregados 
na mesma assim como das seguintes bases de cálculo: 
 

2.2. Condições Externas Verão 
 

2.2.1. Temperatura de bulbo seco:  33,0ºC 
 

2.2.2. Temperatura de bulbo úmido: 24,0ºC 
 
 

2.3. Condições Internas  
 

2.3.1. Temperatura de bulbo seco:  23,0 + / - 1ºC 

2.3.2. Umidade relativa:            55,0% (sem controle) 

 
 

2.4. Parâmetros utilizados 
 

2.4.1. Iluminação:                                    20 w / m2. 

2.4.2. Pessoas:                                            conforme lay out. 

2.4.3. Computador:                                     150 w / unidade. 

2.4.4. Transmissão de Calor 

 Paredes: 0,35 BTU / ºF / sqft 

 Teto      : 0,35 BTU / ºF / sqft 

 Vidros   : 0,55 BTU / ºF / sqft 

 
2.5. Resultados 
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NOTAS:  

A) Cálculos com fator de segurança = 15 %. 

B) Renovação de ar  conforme nível 1 da ABNT 16401/3  

C) Portas e janelas deverão estar fechadas, quando sistema de ar-condicionado 
estiver em operação  

 

04. NORMAS TÉCNICAS 
 

 

O projeto, fabricação e montagem dos equipamentos obedecerão às últimas edições 
das normas aplicáveis, abaixo relacionadas: 

 
4.1. NBR-16.401-1/2024 - Instalações Centrais de Condicionamento  Sistemas 

Centrais e Unitários  Parte 1  Projetos das Instalações. 

4.2. NBR-16.401-2/2024 - Instalações Centrais de Condicionamento  Sistemas 

Centrais e Unitários  Parte 2 - Parâmetros de Conforto Térmico. 

4.3. NBR-16.401-3/2008 - Instalações Centrais de Condicionamento  Sistemas 

Centrais e Unitários  Parte 3 - Qualidade do Ar Interior. 

4.4. NBR-17037/2023  Qualidade do Ar Interior em ambientes não residenciais 

climatizados artificialmente 

4.5. NBR-5.410/2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

4.6. ASHRAE STANDARD 55/2020  American Society of Heating, Refrigerating and 

Air Conditioning Engineers. 

4.7. HVAC DUCT CONSTRUCTIONS STANDARDS / 2020 - Sheet Metal and Air 

Conditioning Contractor National   Association 
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Deverão ser considerados as prescrições constantes na portaria número 3.523/GM de 

18/08/1999 do ministério da Saúde. 

 

05. DESCRIÇÃO TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO. 

5.1. Ar Condicionado  Sistema 1 , Anfiteatro  

 
Trata-

Refrigerante Variável), controle de temperatura máxima ou mínima,  com 5 (cinco) 

evaporadoras do tipo k-7 , capacidades conforme indicado em projeto e 2 (duas) 

evaporadoras do tipo Hiwall para cada uma das áreas técnicas ao fundo do Anfiteatro, com 

controle de temperatura para verão ou inverno, filtro de ar classe G-4 para evaporadoras k7 

e G-0 para hiwall , gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto.  As unidades  

evaporadoras do tipo k-7 serão suportadas por tirantes presos à laje enquanto o equipamento 

hi wall será preso à parede do ambiente, com apoio de caixa de embutir para interligação 

frigorígena, elétrica e dreno. 

 

A água condensada recolhida na bandeja do equipamento deverá ser transportada através 

de tubos de PVC até o ponto de drenagem. Ver , para conhecimento, projeto específico de 

Instalações Hidráulicas. 

A unidade condensadora, TAG UC-01  deverá ser locada em área externa , em área técnica 

, sobre laje da Copa, conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas interligações entre 

as unidades condensadora e evaporadora através das redes frigorígena, e elétrica de 

comunicação entre as unidades  . 

 

A construção da rede de dutos, deverá ser em chapa de aço galvanizada. A espessura da 

chapa, dimensionamento de emendas, juntas e métodos construtivos, deverão ser feitas 

conforme Anexo B da NBR 16401 para dutos de classe de pressão 250 Pa e emendas do tipo 

TDC. 

 

Será fornecido, próximo à cada unidade evaporadora, cabos de alimentação elétrica, com 
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proteção elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, 

a partir deste ponto de força, a execução de toda a interligação elétrica necessária. 

 
Será fornecido, próximo ao Quadro de Força de Ar Condicionado QFAC-01,  quadro elétrico 

de proteção das unidades condensadoras,  cabos de alimentação elétrica, com proteção 

elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, a partir 

deste ponto de força, a execução de toda a interligação elétrica necessária, com fornecimento 

inclusive do quadro de força. 

A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito através de : 

 Unidade Evaporadora : Manual , através do próprio controle remoto da evaoradora. 

 Unidades Condensadoras : Manual , através do próprio quadro elétrico do 

equipamento UC-01 . 

 

5.2. Ar Condicionado  Sistema 2 , Resfriamento de  Ar Externo para Anfiteatro  
 

Devido à alta  vazão de ar externo para renovação de ar do Anfiteatro , haverá um sistema 

específico de resfriamento / aquecimento e filtragem de ar . Será 1 (uma) unidade 

evaporadora , tipo VRF  Built-in TAG 

UE-02,  locada sobre o forro falso do Anfiteatro,  demais características , conforme indicado 

na Lista de equipamentos . 

Este equipamento deverá trabalhar no  sistema de ar condicionado, tipo VRF ( Fluxo de 

Refrigerante Variável ) , gás refrigerante R-410A ou similar ecologicamente correto ,  com 

controle de temperatura para verão / inverno . 

 

A água condensada recolhida na bandeja do equipamento deverá ser transportada através 

de tubos de PVC até o ponto de drenagem. Ver , para conhecimento, projeto específico de 

Instalações Hidráulicas. 

A unidade condensadora, TAG UC-02  deverá ser locada em área externa , em área técnica 

, sobre laje da Copa, conforme indicado em projeto. Deverão ser previstas interligações entre 

as unidades condensadora e evaporadora através das redes frigorígena, e elétrica de 

comunicação entre as unidades  . 
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O ar externo será tomado através de 1(uma) Caixa de Ventilação tipo centrífugo, TAG CV-

01, com filtro de ar, classificação G-4 + M-5, montado em área externa e suportado por mão 

francesa ; complementam a instalação, rede de dutos , dampers , difusores localizadas nos 

ambientes climatizados. 

 

A construção da rede de dutos, deverá ser em chapa de aço galvanizada. A espessura da 

chapa, dimensionamento de emendas, juntas e métodos construtivos, deverão ser feitas 

conforme Anexo B da NBR 16401 para dutos de classe de pressão 250 Pa e emendas do tipo 

TDC. Isolamento dos dutos em manta de lã  de vidro revestido com papel kraft aluminizado, 

espessura 25mm , densidade de 20kg/m3. 

 

Será fornecido, próximo à unidade evaporadora, cabos de alimentação elétrica, com proteção 

elétrica instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, a partir 

deste ponto de força, a execução de toda a interligação elétrica necessária. 

 
Será fornecido, próximo ao Quadro de Força de Ar Condicionado QFAC-01,  quadro elétrico 

de proteção da unidade condensadora,  cabos de alimentação elétrica, com proteção elétrica 

instalada no QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão). Caberá ao proponente, a partir deste 

ponto de força, a execução de toda a interligação elétrica necessária, com fornecimento 

inclusive do quadro de força. 

A operação do equipamento e o controle de temperatura ambiente será feito através de : 

 Unidade Evaporadora : Manual , através do próprio controle remoto da evaoradora. 

 Unidades Condensadoras : Manual , através do próprio quadro elétrico do 

equipamento UC-02 . 

 Caixa de Ventilação : Manual , através do QFAC-01 

 

5.3. Sistema de Exaustão : Auditório 

 
Para este sistema será instalado 1 (um) moto exaustor centrífugo TAG EX-01, disposto em 

área externa, apoiado em suporte tipo mão francesa, conforme indicado em projeto.  
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A captação do ar ambiente será através de grelha instalada  no forro falso do ambiente  e sua 

conexão com o exaustor será através de rede de dutos, construída em chapas de aço 

galvanizadas, bitolas conforme ABNT, emendas do tipo TDC. 

A descarga de ar será feita próxima ao EX-01 na direção oposta à tomada de ar externo. 

Será fornecido pela obra de Instalações Elétricas, cabos de força protegidos para o QFAC-

01. Caberá ao Contratado, a partir deste ponto de força, a execução de toda interligação 

elétrica necessária, composta de quadro de força e comando, eletrodutos, etc . 

A operação do sistema deverá ser do tipo manual com os pontos de acionamento locados no 

QFAC-01. 

 
 

06. ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS E SERVIÇOS 
 

6.1.  FLUXO DE REFRIGERANTE 
VARIÁVEL  

Serão de expansão direta, operando em sistema VRF (fluxo de refrigerante variável) , tipo Heat 

Pump. 

Cada unidade externa (unidade condensadora resfriada a ar) alimentará diversas unidades 

internas, com modulação individual de capacidade pela variação da vazão de gás refrigerante. 

O sistema deverá operar com gás refrigerante R-410A. 

Cada condicionador será constituído de: 

 
6.1.1. Unidade evaporadora tipo Built - in 

 
Possuirão serpentina de evaporação construída em tubos de cobre com aletas em alumínio.  

A velocidade do ar na face da mesma não deverá ser superior a 2,5 m/s. 

O ventilador do evaporador será do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para a frente, 

balanceado estática e dinamicamente, executado em plástico de engenharia. Deverá ser 

acionado por motor elétrico de indução, à prova de pingos e respingos para 40°C de elevação 

máxima de temperatura em funcionamento contínuo. O acoplamento do ventilador ao motor 

elétrico de acionamento deverá ser direto. 

O ventilador deverá possuir no mínimo 3 velocidades. 
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Os filtros de ar deverão ser em resina, laváveis, recuperáveis, classe G3 da ABNT  

Nivel máximo de ruído : 45db(A) 

O controle de temperatura da unidade deverá ser computadorizado, com controle remoto, sem 

fio. 

Os detalhes de montagem e conexões frigoríficas, elétricas e de controle deverão obedecer 

rigorosamente às instruções do fabricante. 

Deverão ser fornecidas as  quantidades , conforme indicado em projeto. 

 
6.1.2. Unidade evaporadora K7 

 

Possuirão serpentina de evaporação construída em tubos de cobre com aletas em alumínio.  

A velocidade do ar na face da mesma não deverá ser superior a 2,5 m/s. 

O ventilador do evaporador será do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para a frente, 

balanceado estática e dinamicamente, executado em plástico de engenharia. Deverá ser 

acionado por motor elétrico de indução, à prova de pingos e respingos para 40°C de elevação 

máxima de temperatura em funcionamento contínuo. O acoplamento do ventilador ao motor 

elétrico de acionamento deverá ser direto. 

O ventilador deverá possuir no mínimo 3 velocidades. 

Os filtros de ar deverão ser em resina, laváveis, recuperáveis, classe G3 da ABNT  

Nivel máximo de ruído : 45db(A) 

O controle de temperatura da unidade deverá ser computadorizado, com controle remoto, sem 

fio. 

Os detalhes de montagem e conexões frigoríficas, elétricas e de controle deverão obedecer 

rigorosamente às instruções do fabricante. 

Deverão ser fornecidas as  quantidades , conforme indicado em projeto. 

 
 

6.1.3. Unidade evaporadora tipo Hiwall: 
 

Possuirão serpentina de evaporação construída em tubos de cobre com aletas em alumínio.  

A velocidade do ar na face da mesma não deverá ser superior a 2,5 m/s. 

O ventilador do evaporador será do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para a frente, 

balanceado estática e dinamicamente, executado em plástico de engenharia. Deverá ser 
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acionado por motor elétrico de indução, à prova de pingos e respingos para 40°C de elevação 

máxima de temperatura em funcionamento contínuo. O acoplamento do ventilador ao motor 

elétrico de acionamento deverá ser direto. 

O ventilador deverá possuir no mínimo 3 velocidades. 

Os filtros de ar deverão ser em resina, laváveis, recuperáveis, classe G0 da ABNT.  

Nivel máximo de ruído: 42db(A) 

O controle de temperatura da unidade deverá ser computadorizado, com controle remoto, sem 

fio. 

Os detalhes de montagem e conexões frigoríficas, elétricas e de controle deverão obedecer 

rigorosamente às instruções do fabricante. 

Deverão ser fornecidas as quantidades, conforme indicado em projeto. 
 
 

6.1.4. Unidade Condensadora  
 

Deverá ter gabinete em chapa de aço galvanizado, pintada e constituída de compressores 

frigoríficos rotativos, tipo Scroll, com condensadores resfriados a ar, em tubo de cobre. 

Deverão ser completas com tanque de líquido, acumulador de sucção, válvulas operacionais 

e de controle. 

As suas características de operação acham-se indicadas na tabela e no desenho. 

A alimentação elétrica será feita pela rede trifásica de 220 Volts, 60 Hz, através de conversor 

de frequência, tanto para o compressor quanto para o ventilador, para controle de capacidade 

e regulagem da pressão de condensação. 

Deverá ter acabamento adequado para montagem na área externa, com tratamento 

anticorrosivo à prova de tempo, inclusive para os componentes elétricos e de comando. 

Deverá ser montado sobre calços de borracha. 

Os equipamentos selecionados deverão atender ao Coeficiente de Desempenho (COP) nível 

A (EER>3,2 kWs/kWs) e ter o IPLV>12826 Btu/h/W (Valor Integral de cargas parciais).  

 

 

6.1.5. Circuito Frigorífico 
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satisfaçam à 

norma ABNT-NBR 7541 e adequados às pressões de trabalho. 

As espessuras mínimas dos tubos deverão obedecer à tabela abaixo: 

 

 

DIÂMETRO 

NOMINAL     

(mm) 

ESPESSURA                     

(mm) 

TIPO DE 

COBRE 

6,4 0,80 

Recozido 
9,5 0,80 

12,7 0,80 

15,9 1,00 

19,1 1,00 

Rígido 

22,2 1,00 

25,4 1,00 

28,6 1,00 

31,8 1,10 

34,9 1,25 

38,1 1,35 

41,3 1,45 

 

O dimensionamento dos tubos deverá ser feito levando em conta a  perda de carga, em função 

da distância entre o conjunto evaporador e o conjunto compressor-condensador, devendo ser 

analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento ou pelo distribuidor autorizado. 

Será completo com: 

- Derivações e barrilete distribuidores, pré-fabricados e aprovados pelos fabricantes, 

- Válvulas de serviço, 
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- Ponto para manômetros, 

- Demais acessórios e instrumentos necessários para a operação, adequados às 

pressões de trabalho e de teste, e 

- Carga de gás refrigerante e óleo adicional. 

Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executados em solda prata 15% 

(Ref. Agtos 15 da Degussa). 

Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e 

braçadeiras apropriadas com pontos de sustentação e apoio espaçado a cada 1,5 m. 

Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 600 psi, por 

24 horas. 

Para preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até o nível de 

pressão negativa de 3 micra. 

As linhas de refrigeração, então, deverão ser isoladas térmica e individualmente com utilização 

de borracha elastomérica AF/Armaflex da ARMACELL, com espessura adequada para o 

 

Em trechos externos, o isolamento térmico deverá ser revestido com tecido sintético 

Armacheck da ARMACELL, ou com chapa de alumínio 0,4 mm de espessura, presa ao tubo 

por meio de cintas de alumínio com selos, devidamente espaçadas. 

 
6.1.6. Controles 

 
O controle, comando e automação deverão ser eletrônicos, digitais micro-processados, 

interligando unidades externa e internas em rede proprietária, com possibilidade de 

programação, atuação e monitoração de funcionamento e regulagem das condições de 

operação e de defeitos. 

Todos os componentes eletrônicos deverão ser integrados aos equipamentos, sendo parte 

destes. 

Deverão ter , no mínimo , as seguintes funções: 

      - Ligar e desligar, 

- Programador horário de funcionamento, 

- Seleção de set-point, 
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- Seleção de velocidade de rotação do ventilador, e 

- Indicação de defeito. 

 
 

6.2. CAIXA DE VENTILAÇÃO  DE AR EXTERNO. 

 
6.2.1. Gabinete 

 
Construídos a partir de estruturas autoportantes, independentes, onde serão fixados todos 

os elementos que compõem o condicionador, fechamentos em painéis removíveis em 

chapas de aço galvanizado de alta qualidade, pintura em resina sintética, ou epóxi.  

NOTA: Painéis deverão ser fornecidos com revestimento acústico, para NR 60db(A) máximo. 

 

6.2.2. Ventilador  
 

Do tipo centrífugo, de dupla aspiração. Serão de construção robusta, em chapa de aço, com 

tratamento anticorrosivo, tendo os rotores estática e dinamicamente balanceados.  

Os ventiladores e os respectivos motores elétricos deverão ser montados em uma base 

única, tendo os eixos apoiados sobre mancais de rolamento, auto alinhantes e de lubrificação 

permanente. Rendimento mínimo = 70%. Rotor deverá ser do tipo " SIROCCO ", construído 

em chapa de aço carbono, AISI 1020, e constituído de disco base com pás, soldadas 

eletricamente por cordão contínuo, e eixo de aço.  

6.2.3. Motor 
 

Do tipo trifásico, totalmente fechado, com ventilação externa, TFVE, proteção IP54, 

acoplados ao ventilador por meio de polias e correias trapezoidais, sendo a polia motora do 

tipo ajustável, que permita uma variação de pelo menos 20% para mais ou para menos na 

rotação selecionada.  

6.2.4. Filtros de Ar 
Do tipo permanente, laváveis, classe de filtragem G-4 + M-5, conforme ABNT, de fácil 

remoção para limpeza.  
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6.3. MOTO EXAUSTOR CENTRÍFUGO 

 
Do tipo centrífugo, de simples aspiração,  SIROCCO  Serão de construção robusta, em 

chapa de aço com tratamento anticorrosivo, tendo os rotores estática e dinamicamente 

balanceados. 

Os ventiladores e os respectivos motores elétricos deverão ser montados em uma base única, 

tendo os eixos apoiados sobre mancais de rolamento, auto-alinhantes e de lubrificação 

permanente. 

 
Características Construtivas 
 

6.3.1. Rotor 

 

Deverá ser do tipo sirocco, construído em chapa de aço carbono, AISI 1020, e constituído de 

disco base com pás, soldadas eletricamente por cordão contínuo, e eixo de aço . Deverá ser 

estática e estaticamente balanceado. 

 
6.3.2. Transmissão 

 

A transmissão deverá ser efetuada por polias e correias em "V", anti-estáticas, e 

dimensionadas para um fator de serviço mínimo de 1,5. As polias deverão ser fabricadas com 

um mínimo de 02 (dois) gornes e em ferro fundido. 

6.3.3. Mancais 

 

Os mancais deverão ser do tipo autoalinhantes, com rolamentos blindados. 

 
 

6.3.4. Base para Motor Elétrico de Acionamento 

 
Deverá ser constituída em perfis tipo "U" de aço carbono soldados eletricamente. 
 
A base deverá ser integrada ao conjunto do ventilador e ter suficiente rigidez mecânica de 

forma a suportar amplamente os esforços recebidos. 
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Deverá ser provida de trilhos esticadores, fabricados em aço carbono, que permitirão fácil 

posicionamento e ajuste da transmissão. 

 
6.3.5. Protetor de Polias e Correias 

 
Deverá ser construído em chapa de tela expandida, fixado à carcaça do ventilador por 

parafusos, sendo provido de aberturas para utilização de tacômetro. 

6.3.6. Motor de Acionamento 

Deverá ser do tipo de indução, a prova de pingos e respingos, para 40º C de elevação máxima 

de temperatura em funcionamento contínua, proteção IP-54, classe B de isolamento, 

categoria N. 

 
6.3.7. Proteção de Superfícies 

O ventilador deverá receber tratamento anti- corrosivo e pintura de acabamento consistido 

basicamente de fosfatização ou jateamento, pintura base em primer a base de zinco, 

camada de fundo selador e pintura de acabamento em esmalte sintético de alta 

resistência, na cor padrão do fabricante. 

 

6.4. REDE DE DUTOS DE AR 
 

6.4.1. Construção 
 
Deverá ser em chapa de aço galvanizada nas bitolas recomendadas pela ABNT-BR 

16401, obedecendo em princípio as dimensões e encaminhamento dos desenhos 

anexos. 

 
Dutos externos serão do tipo retangular, emendas do tipo TDC e deverá ser construída 

e montada obedecendo às normas smacna (sheet metal and air conditioning contractor 

national association), especificadas no hvac duct system design manual e no hvac duct 

construction manual, última edição. 

 

6.4.2. Fixação 
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Por meio do conjunto tirante roscado / cantoneiras, fixadas na laje ou vigas ; no caso de 

 

estrutura sendo inconvenientes qualquer tipo de furação para sustentação do duto. 

 
6.4.3. Interligação com os equipamentos 

 
 
A interligação dos dutos com os equipamentos deverá ser feita com conexões flexíveis 

de lona ou de lona plástica. 

 
6.4.4. Geral 

 
 
Todas as dobras de chapa deverão ser limpas e pintadas com tinta anti-corrosiva. 

Todas as extremidades de juntas e chavetas deverão ser vedadas com massa plástica. 

Todas as saídas de ar deverão ter reguladores de vazão. 

Todas as derivações de ramais deverão ser providas de defletores móveis para a 

regulagem da vazão de ar, com seus eixos ligados a quadrantes externos, providos de 

porca tipo borboleta, para a fixação da posição de regulagem dos mesmos. 

 
Todas as curvas de 90° deverão ter veias direcionais fixas, executadas em chapa de aço 

galvanizada, conforme bitola recomendada pela smacna. 

 

6.5. DIFUSORES / GRELHAS DE AR 

 
6.5.1. Descrição 

 
 
O difusor deve ser adequado para insuflar o ar nos ambientes, tanto na aparência como 

na aerodinâmica. 

6.5.2. Características Gerais 
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 Construção adequada para instalação em dutos  

 Baixa perda de pressão 

 Baixo nível de ruído 

 Deverá possuir registro de vazão de ar de fácil regulagem 

 Deverá possuir sistema de fácil remoção 
 

6.5.3. Material Alumínio anodidizado. 
 

 

6.6. REGISTRO MULTI PALHETA 
 

6.6.1. Descrição 
 
 
O registro deverá ter a função de regular a vazão de ar, que passa pelo ramal onde este 

estiver instalado. Servirá também para bloquear totalmente a passagem do ar, quando 

assim for desejado. 

 
6.6.2. Características Gerais 
 

 
 Do tipo multipalheta com lâminas opostas 

 Acionamento por alavanca externa ou motorizado (quando assim o projeto especificar) 

 Construção robusta com estrutura auto-suportante 

 Baixa perda de pressão 

 Possibilidade de fácil colocação de acessórios, ex.: tela de arame, veneziana, etc. 

 Vedação estanque 

 
 Com flanges em ambas as extremidades 

 
6.6.3. Material 

 
 Chapa de aço galvanizada 

 Mancais de nylon 
 

6.6.4. Instalação 
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Aparafusado ou chumbado a elementos de alvenaria, quando assim for especificado. 
 

 
 

6.7. CAIXA DE PASSAGEM PARA HI WALL 

 
Fabricação em plástico para facilitar a montagem de infraestrutura de rede frigorigena , 

interligação elétrica e saida de  dreno na horizontal e vertical. 

Bandeja de dreno vedada e em declive para diminuição de fungos e bacérias devido acúmulo 

de água. 

 

6.8. QUADROS  ELÉTRICOS 

 
6.8.1. Armário 

Em estrutura autossuportaste de perfilados de aço e chapa de aço dobrada, com bitola 

mínima BWG 14, provido internamente de painéis isolantes para a instalação dos 

componentes. 

Deverá contar com venezianas para a ventilação, com tela de arame galvanizado de malha 

fina na parte interna. 

As portas de acesso ao interior do armário deverão possuir dobradiças e maçanetas com  

fechaduras com chave. 

Deverá haver também na parte interna da porta, um estojo para colocação de desenhos, 

contendo os esquemas elétricos de força e comando do painel. Grau de proteção IP-55. 

6.8.2. Preparação e Pintura 

 
As chapas e perfis de aço serão decapadas e então receberão pintura de fundo com no 

mínimo 2 (duas) demãos de tinta à base de cromato de zinco, somente após isso o armário 

será pintado, com no mínimo 2 (duas) demãos de tinta epóxi a pó, aplicada com  equipamento 

apropriado, dando um acabamento corrugado. 

6.8.3. Principais Componentes  

 
Os quadros elétricos deverão ser compostos no mínimo dos componentes abaixo 

relacionados: 
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 disjuntor geral  

 disjuntor para manobras e proteção geral de cada equipamento,  

 barramento em cobre eletrolítico com 3 fases + 1 neutro + 1 terra. 

 plaquetas acrílicas ou de plástico laminado, identificadoras de cada chave, botão, 

interruptor ou lâmpadas piloto que estiverem na porta do painel. 

 Tomadas de serviço 110 / 220 V. 

 Porta documentos. 

 

6.9. REDES ELÉTRICAS 
 
 
Os eletrodutos deverão ser metálicos galvanizados, conexões roscadas. 

Os cabos e fios não poderão ser instalados de forma aparente, e serão fabricados em 

cobre eletrolítico, encapamento termoplástico, classe 750V, anti-chama. 

Todos os cabos e fios elétricos integrantes do sistema, sejam internos ou externos aos 

painéis, deverão ser identificados com anilhas plásticas contendo códigos alfanuméricos 

em ambas as extremidades. 

As ligações finais entre tubulações e equipamentos deverão ser realizadas com tubos 

flexíveis, e os suportes das tubulações deverão ser metálicos, protegidos contra 

corrosão. 

O projeto e dimensionamento das instalações elétricas deverá obedecer as 

recomendações da ABNT, NBR5410, Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

 

6.10. REDE FRIGORÍGENA  

 
6.10.1. Tubulação 

 
 

Para bitolas acima de 5/8  tipo 1 / 2 H, cobre rígido. 

Para espessura , ver catálogo do fabricante do equipamento. 
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Pressão máxima admissível: 

- R410A = 4.30MPa - 43kg/cm² - 624psi. 
 

6.10.2. Solda 
 
Não realizar soldas em locais externos durante dias chuvosos. 

Aplicar solda não oxidante. 

Se a tubulação não for conectada imediatamente aos equipamentos as extremidades 
devem ser seladas. 

 
Para evitar a formação de óxidos e fuligem no interior da tubulação, que dissolvidos pelo 

refrigerante irão provocar entupimento de orifícios, filtros, capilares e válvulas, é 

recomendado que seja injetado nitrogênio no interior da tubulação durante o processo 

de solda. 

O nitrogênio substitui o oxigênio no interior da tubulação evitando a carbonização e 

ajudando a remover a umidade. Tampar todas as pontas da tubulação onde não está 

sendo feito o serviço. Pressurize a tubulação com 0,02 MPa (0,2kg/cm² - 3psi) tampando 

a ponta onde se trabalhará com a mão. Quando a pressão atingir o ponto desejado 

remova a mão e inicie o trabalho. 

Após a instalação deixar as pontas protegidas para evitar entrada de elementos 

estranhos no interior da tubulação. 

6.10.3. Teste de Estanqueidade 
 
a) Aplicar nitrogênio até que a pressão atinja 0,5MPa (5kg/cm² - 73psi), aguarde por 5 

minutos verificando se a pressão não cai. 

b) Elevar a pressão para 1,5MPa (15kg/cm² - 218psi), aguarde mais 5 minutos e verifique 

se a pressão não cai. 

c) Pressurizar a tubulação com nitrogênio até 4MPa - 40kg/cm² - 580psi. Leve em conta 

a temperatura na avaliação da pressão. Observe a temperatura ambiente neste instante 

e anote. 

A tubulação poderá ser aprovada se não houver queda de pressão em um período de 
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24h. Observar que a variação da temperatura entre o momento de pressurização e 

verificação da pressão (intervalo de 24h) pode provocar alteração da pressão, considerar 

que cada 1oC equivale a uma variação de 0,01MPa ( 0,1kg/cm² - 1,5psi) devendo ser 

levado em conta na verificação. 

Se uma queda de pressão for verificada, aplicar o teste de espuma nas conexões, 

 
soldas e flanges, realize a correção onde encontrado vazamento e proceda ao teste de 

vazamento padrão novamente. 

Obs.: Caso seja utilizado refrigerante para investigar vazamento, use R410A no estado 

líquido. 

6.10.4. Vácuo 
 
Utilizar apenas bomba de vácuo com válvula de bloqueio contra refluxo em caso de 

desligamento. Caso contrário o óleo da bomba de vácuo poderá ser succionado para o 

interior da tubulação provocando contaminação. 

A bomba deve ser de boa qualidade e possuir manutenção adequada (verificar estado 

e nível do óleo). A bomba deve ser capaz de atingir vácuo de 65Pa (500 microns) após 

5 minutos de trabalho fechada em teste. 

Utilizar vacuometro capaz de ler pressões absolutas inferiores à 650Pa (5000 mícron). 

Não utilizar o manifold, pois ele não é capaz de medir o vácuo de 650Pa (5000 mícron 

ou -755mmHg) com escala inferior a 130Pa (1000 mícron ou 1mmHg). 

Procedimento: 
 
A) Inicie o vácuo e aguarde até atingir um nível inferior a 650Pa (5000 mícron). 

 
B) Mantenha o processo de vácuo por mais 1h.(A esta pressão a água evapora sendo 

removida da tubulação). 

C) Pare o processo de vácuo, aguarde 1h, observando que a pressão não se eleve mais 

que 130Pa (1000 mícron). Esta variação é aceitável. 

D) Se houver variação superior a 130Pa (1000 mícron), realizar o procedimento de 
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vácuo especial. 

 

6.10.5. Vácuo Especial 
 

Quando a pressão de 650Pa (5000 mícron) não puder ser atingida após 3h de trabalho, 

ou houver variação maior que 130Pa (1000 mícron) após 1h de espera com a bomba 

desligada, é possível que água tenha se acumulado no interior da tubulação ou exista 

um vazamento. 

Quando existir a suspeita de água quebre o vácuo com nitrogênio até a pressão de 

0,05MPa (0.5kg/cm² , 400mmHg ou 7psi) e iniciar o vácuo novamente até atingir 650Pa 

(5000 mícron), aguarde 1h com a bomba operando, desligar a bomba e observe se após 

1h não ocorre uma elevação superior a 130Pa (1000 mícron) em relação à pressão no 

instante do desligamento da bomba. Este procedimento deverá ser realizado até que 

uma variação inferior a 130Pa (1000 mícron) seja obtida. 

Outra forma de se obter a qualidade de vácuo necessária é prolongar o vácuo atingindo 

valores inferiores à 90Pa (700 mícron) e ao parar a bomba por 1h, observar que a 

pressão não ultrapasse 130Pa (1000 mícron). 

6.10.6. Carga de Gás - Solda 
 
Uma vez que o vácuo desejado tenha sido obtido, conectar a garrafa de fluido 

refrigerante a tubulação e liberar o refrigerante até que o peso calculado tenha sido 

obtido, ou as pressões da garrafa e da tubulação tenham se igualado. Caso na tenha 

sido possível injetar a carga completa, marcar a quantidade faltante e realizar o 

complemento da carga durante os primeiros 30 minutos de operação do sistema. 

Embora a carga inicial tenha sido calculada, poderão existir variações de medidas entre 

a planta e obra que provoque a necessidade de ajuste manual após o final do auto 

diagnóstico do sistema. Estar atento a ocorrência de superaquecimento elevado ou sub-

resfriamento insuficiente. 

A carga deve ser realizada no estado liquido. 

 



Rua Galvão Bueno 33, cjto 32, liberdade - São Paulo - SP - CEP 01506-00 - (0xx11) 3593-9780 

 hattori@hty.com.br 
24 

 

 

6.10.7. Isolamento Térmico 
 

Para seleção dos isolantes adequados os parâmetros abaixo deverão ser observados: 

Faixa normal de operação das temperaturas da linha de líquido (15 ~ 80oC) 

Faixa normal de operação das temperaturas da linha de gás (0 ~ 100oC). 
 
Utilizar espuma elastomérica Armflex A/F ou similar Superlon, capaz de suportar as 

temperaturas máximas acima indicadas e de proporcionar garantia contra condensação 

nas temperaturas mínimas indicadas. 

Quando a espessura não puder ser atendida por apenas uma camada de isolante, deverá 

ser utilizado outro tubo com diâmetro interno compatível com o externo da segunda 

camada, no caso de corte longitudinal para encaixe do tubo as emendas coladas deverão 

ser contrapostas em 180º e a emenda externa selada com cinta de acabamento. As 

espessuras deverão ser similares de ambas as camadas utilizadas. 

Uma vez colado o isolamento, a instalação não deverá ser utilizada pelo período de 36h. 

Recomenda-se o uso da cola indicada pelo fabricante exemplo: Armaflex 520. 
 
Os trechos do isolamento expostos ao sol ou que possam esforços mecânicos deverão 

possuir acabamento externo de proteção: Uso de fita de PVC, folhas de Alumínio Liso ou 

corrugado ou revestimentos auto-adesivos desenvolvidos pelo fornecedor do isolamento 

exemplo: Arma-check D ou Arma-check S. 

 

6.10.8. Suportes 
 
Os suportes das tubulações deverão ser executados em sistemas de canaletas e 

fixadores de tubos em cunha cônica de aperto, tipo SRS, de fabricação SISA ou similar. 

Os suportes deverão ser confeccionados de forma a não esmagar o isolante ou cortá-lo 

com o tempo. O isolante e tubo de cobre não deverão possuir folgas internas de forma 

a evitar a penetração de ar e condensação. Os trechos finais do isolante deverão ter 

acabamento que impeça a entrada de ar entre o tubo de cobre e tubo isolante. 
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6.11. TESTES , AJUSTES E BALANCEAMENTO 

 
6.11.1. Objetivo 

 

Os testes e balanceamentos têm por objetivo estabelecer as bases fundamentais, 

mínimas para aceitação dos sistemas de condicionamento de ar. Ao final dos trabalhos 

, a empresa Instaladora deverá enviar , relatório técnico com os parâmetros de 

funcionamento do sistema de ar condicionado obtidos através das medições de campo 

e os resultados esperados em projeto. 

6.11.2. Aparelhagem / Instrumentação 

Para efetivação dos testes, a Instaladora deverá utilizar-se dos instrumentos de medição 

, com apresentação do Certificado de Calibração atestando a validade , no caso de . 

Psicrômetro, anemômetro, medidores de pressão diferencial , decibelímetro (em casos 

especiais), termômetros, tacômetros , multímetros . 

 

6.11.3. Procedimentos Gerais 
 
 

 Verificar se todos os equipamentos foram instalados e, se obedecem as 

especificações e desenhos aprovados; 

 Verificar se todos os equipamentos possuem placas de Especificação e 

Identificação; 

 Verificar facilidades de acesso para operação, manutenção e remoção de 

componentes; 

 Verificar se existe disponibilidade de energia elétrica, água e drenagem; 
 

 Verificar o estado físico dos equipamentos e componentes, quanto a possíveis 

danos causados pelo transporte e instalação; 

 Verificar a pintura de acabamento dos equipamentos e o tratamento contra 

oxidação; 

 Verificar a posição e fixação dos equipamentos, bem como o alinhamento e 
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nivelamento dos mesmos; 

 Verificar se os equipamentos e componentes estão livres de obstruções, 

inclusive drenos; 

 Verificar se não há vazamento nos sistemas; 
 

 Testar o funcionamento e a seqüência de operação de todos os equipamentos e 

componentes instalados; 

 Simular condições anormais de funcionamento para permitir observar atuação 

dos controles; 

 Verificar o nível de ruído de todos os equipamentos, bem como se estão 

transmitindo vibrações para as estruturas onde estejam instaladas; 

 Verificar se estão bem fixos os condutores elétricos, contatores, fusíveis, 

barramentos e outros; 

 Verificar facilidades para troca de fusíveis, ajustes e relés, identificação de 

componentes e leituras dos instrumentos; 

 Verificar se as características da rede de energia local estão de acordo com as 

especificações dos equipamentos e componentes; 

 

6.12. MÃO DE OBRA PARA ENGENHARIA E MONTAGEM 
 

Deverá ser empregada mão de obra qualificada e treinada nas diversas modalidades 

empregadas na instalação, com supervisão de Engenheiro qualificado, residente em 

obra. 

6.13. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

 pelo 

CREA , para todas as instalações mecânicas / elétricas contidas no escopo deste 

fornecimento 
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6.14. ENTREGA DA OBRA  
 
 
A instalação deverá ser entregue limpa e em perfeitas condições de operação, por meio 

de documento de entrega preliminar a ser substituído após os seis meses de operação 

com manutenção preventiva pelo termo de entrega definitivo. 

 

6.15. MANUAIS DE OPERAÇÃO , GARANTIA E MANUTENÇÃO 
 
Deverá ser previsto o fornecimento de manuais de operação e treinamento de pessoal 

técnico qualificado para a operação do Sistema de Ar Condicionado, assim como a 

prestação de serviços de manutenção preventiva pelo prazo de no mínimo seis meses, 

contados a partir da entrega das instalações. 

As instalações deverão ser cobertas ainda por garantia contra defeitos de material ou 

montagem conforme previsto pela ABNT, NBR- 16.401 pelo prazo mínimo de doze 

meses após a entrega preliminar da obra. 

 

7. COMPLEMENTOS 
 
Faz parte do fornecimento, objeto do presente memorial, além do especificado 

anteriormente ,os seguintes itens: 

- Manuais de operação e manutenção; 

- Desenhos As Built. 
 
- Cerificados de Garantia dos Equipamentos. 

- Estudos de execução e entrosamento deste projeto com os demais serviços da obra, 

tais como elétrica, estruturas civis, etc.; 

- Todos os suportes das tubulações e aparelhos antivibratórios; 

- Pintura e proteção de todos os elementos da instalação; 

- Captação de condensação e de drenos até os ralos (embutidos nas paredes); 

- Descarga, estocagem e movimentação horizontal de todos os materiais e 

equipamentos na obra; 

- Todos os serviços e materiais que concernem aos furos, calafetagem, passagem de 
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paredes e lajes, eletricidade, etc.; 

-  Deverão ser recalculados todas as perdas de cargas dos circuitos de ar, de acordo 

com o equipamento e traçado final no projeto; 

- Fornecimento dos dispositivos para amortecer vibrações provenientes dos 

equipamentos; 

- Ensaios e testes na obra de todos os equipamentos e instalações; 

- Embalagens dos materiais e equipamentos na fábrica; 
 
 
Documentos a serem remetidos para aprovação do projeto de execução e fabricação: 

 
- Cronograma das entregas dos equipamentos, montagem, testes, regulagens e 

término das instalações; 

- Plantas e cortes dos desenhos de implantação na escala 1:50 e 1:25 para sala de 

máquinas. 

- Esquema dos circuitos de comando e controle; 

- Plantas dos armários e painéis elétricos; 



Obra:
02/2025 Data: 30/06/2025

CDHU / SINAPI  / FDE / SIURB / PMSP

ÍTEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN PREÇO TOTAL

S/ BDI % C/ BDI C/ BDI

1 TOTAL 882.473,81

 1.1   Instalações provisórias 64.553,62

 1.1.1 90776 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares. H 960,00 44,26 23,54% 54,67 52.483,20

 1.1.2 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 1,92 892,59 23,54% 1.102,70 2.117,18

 1.1.3 02.05.060 CDHU
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura 
até 10 m

M 60,00 13,04 23,54% 16,10 966,00

 1.1.4 02.05.202 CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico
MX 

MES
180,00 28,67 23,54% 35,41 6.373,80

 1.1.5 98459 SINAPI Tapume com telha metalica . AF_03/2024 m² 14,00 95,12 23,54% 117,51 1.645,14

 1.1.6 28.20.070 CDHU Ferragem para portão de tapume CJ 1,00 783,80 23,54% 968,30 968,30

 1.2.1 Fundações , estruturas e lajes 26.637,37

1.2.1.1 11.01.170 CDHU Concreto usinado, fck = 35 MPa M3 8,37 560,96 23,54% 693,00 5.800,41

1.2.1.2 11.16.040 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 2,94 180,76 23,54% 223,31 656,53

1.2.1.3 11.16.060 CDHU
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura, 
incluso areas internas

M3 6,83 124,86 23,54% 154,25 1.053,53

1.2.1.4 11.04.040 CDHU
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento 
/ m³

M3 2,14 415,32 23,54% 513,08 1.097,99

1.2.1.5 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 KG 340,00 10,75 23,54% 13,28 4.515,20

1.2.1.6 10.02.020 CDHU Tela reforçada para concreto Q196, 5mm, 10x10cm M2 26,73 38,35 23,54% 47,37 1.266,20

1.2.1.7 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M2 17,15 106,80 23,54% 131,94 2.262,77

1.2.1.8 09.02.020 CDHU Forma plana em compensado para estrutura convencional M2 40,59 199,12 23,54% 245,99 9.984,73

 1.2.2 Demolições e retiradas / aterro 7.235,47

Planilha Orçamentária 

Data base:
Banco de preços:

Anfiteatro da Faculdade de Odontologia da USP

1 / 9



1.2.2.1 03.01.020 CDHU Demolição da laje do palco existente e outras M3 2,60 235,73 23,54% 291,22 757,17

1.2.2.2 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

M3 4,97 85,72 23,54% 105,89 526,27

1.2.2.3 03.04.020U CDHU Remoção de revestimento de piso existente M2 173,00 12,86 23,54% 15,88 2.747,24

1.2.2.4 03.08.040 CDHU
Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 173,00 6,43 23,54% 7,94 1.373,62

1.2.2.5 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 5,00 23,77 23,54% 29,36 146,80

1.2.2.6 04.09.020 CDHU Retirada de esquadria metálica em geral M2 2,36 33,26 23,54% 41,08 96,95

1.2.2.7 05.07.050 CDHU
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e 
metal

M3 9,00 127,22 23,54% 157,16 1.414,44

1.2.2.8 1.003.006 PMSP
Aterro, inc. compactação ( considerando o uso do entulho 
reaproveitavel) 

M3 18,00 7,78 23,54% 9,61 172,98

 1.2.3 Piso revestimento / Impermeabilização 105.703,60

1.2.3.1 proprio
Reguas 120 x 20cm , espessura de 2,5mm, de LVT - vinilico de alta 
performance. Ref. Lotus Pisos - Allura Dryback Wood / Whitewash 
Elegant Oak ou equivalente.

M2 299,52 278,85 23,54% 344,49 103.181,64

1.2.3.2 5.003.009 PMSP
Impermeabilização com manta asfáltica espessura 4mm com veu 
de poliester aplicado com maçarico

M2 14,00 145,82 23,54% 180,14 2.521,96

 1.2.4 Alvenarias e revestimentos 25.112,07

1.2.4.1 14.10.101 CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C M2 66,86 79,46 23,54% 98,16 6.562,98

1.2.4.2 14.30.310 CDHU
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

M2 30,61 158,22 23,54% 195,46 5.983,03

1.2.4.3 17.02.020 CDHU Chapisco M2 133,72 7,31 23,54% 9,03 1.207,49

1.2.4.4 87777 SINAPI
Emboço ou massa unica em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença 
de vãos, espessura de 25 mm. AF_08/2022

M2 133,72 67,59 23,54% 83,50 11.165,62

1.2.4.5 18.08.032AP CPU
Revestimento em porcelanato, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado.

M2 1,16 134,65 23,54% 166,34 192,95

 1.2.5 Caixilho Aluminio, itens em aço inox e vidro / peitoril 24.113,41

1.2.5.1 25.01.060AP CPU
Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida, com pintura 
eletrostática , sob medida

M2 2,36 860,47 23,54% 1.063,02 2.508,73

1.2.5.2 14.001.030 PMSP Vidro laminado incolor 6mm M2 7,16 376,97 23,54% 465,70 3.334,41

1.2.5.3 24.08.020AP CPU
Guarda corpo em aço inox com montantes (h=1,10 m) e tubos de 2" 
com vidro temperado e laminado de 12 mm.

M 2,50 2.258,60 23,54% 2.790,27 6.975,68

1.2.5.4 24.08.022AP CPU Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável , com diâmetro de 1 1/2´. M 11,00 760,00 23,54% 938,90 10.327,90

1.2.5.5 19.01.064 CDHU
Peitoril  em granito, espessura de 2 cm e largura de 17 cm  
acabamento polido

M 3,86 202,72 23,54% 250,44 966,70

 1.2.6 Portas de  Madeira / Porta de ferro 8.466,30
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1.2.6.1 23.09.040 CDHU Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 3,00 637,97 23,54% 788,14 2.364,42

1.2.6.2 07.001.047U CDHU Porta lisa com batente madeira -150 x 210 cm - 2 folhas UN 2,00 828,76 23,54% 1.023,85 2.047,70

1.2.6.3 28.20.411 CDHU Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 21,00 36,17 23,54% 44,68 938,28

1.2.6.4 28.01.040 CDHU
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna 
com 1 folha

CJ 5,00 405,32 23,54% 500,73 2.503,65

1.2.6.5 08.003.005U PMSP Porta de ferro existente revertida M2 3,36 147,50 23,54% 182,22 612,25

 1.2.7 Rufo 1.113,48

1.2.7.1 16.33.062AP CPU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 22 - corte 1,00 m M 4,00 176,00 23,54% 217,43 869,72

1.2.7.2 33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 4,00 49,33 23,54% 60,94 243,76

 1.2.8 Forro 31.637,84

1.2.8.1 22.02.030 CDHU Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 232,00 110,39 23,54% 136,37 31.637,84

 1.2.9 Copa 3.126,01

1.2.9.1 10014076 SIURB
Tampo para bancada umida - granito cinza andorinha polido - 
espessura 2cm

M2 2,32 677,78 23,54% 837,32 1.942,58

1.2.9.2 10.014.074 PMSP Frontão de granito h=7cm cinza andorinha M 3,86 86,66 23,54% 107,05 413,21

1.2.9.3 44.06.360 CDHU Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm UN 1,00 426,70 23,54% 527,14 527,14

1.2.9.4 10.014.008 PMSP Torneira de pressão bica alta para pia com corpo longo e aerador. UN 1,00 196,77 23,54% 243,08 243,08

 1.2.10 Pintura Interna 50.171,32

1.2.10.1 33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica M2 731,24 18,10 23,54% 22,36 16.350,52

1.2.10.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 731,24 34,11 23,54% 42,13 30.807,14

1.2.10.3 33.11.050 CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 20,82 49,33 23,54% 60,94 1.268,77

1.2.10.4 33.12.011 CDHU Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 28,40 49,74 23,54% 61,44 1.744,89

 1.2.11 Pintura Externa 2.902,05

1.2.11.1 33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica M2 45,00 18,10 23,54% 22,36 1.006,20

1.2.11.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 45,00 34,11 23,54% 42,13 1.895,85

 1.2.12 Outros 5.821,00

1.2.12.1 5.003.009 PMSP Manta asfaltica espessura de 4mm com veu de poliester M2 12,00 145,82 15,28% 168,10 2.017,20

1.2.12.2 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 220,00 15,00 15,28% 17,29 3.803,80

 1.2.13 Hidraulica / Dreno ar condicionado e copa 4.070,06

 1.2.13.1 Esgoto 2.100,30

 1.2.13.1.1 46.02.050 CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 11,00 47,86 23,54% 59,12 650,32

 1.2.13.1.2 46.02.060 CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 6,00 75,79 23,54% 93,63 561,78
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 1.2.13.1.3 46.02.070 CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 1,00 82,25 23,54% 101,61 101,61

 1.2.13.1.4 49.01.030 CDHU
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com 07 
entradas, com grelha

UN 1,00 115,38 23,54% 142,54 142,54

 1.2.13.1.5 proprio Terminal de ventilação 50mm UN 1,00 21,76 23,54% 26,88 26,88

 1.2.13.1.6 46.33.197 CDHU
Prolongamento 150mm para caixa sifonada em prolipropileno de 
alta resistência 

M 1,00 88,69 23,54% 109,56 109,56

 1.2.13.1.1 49.03.036 CDHU
Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 
litros

UN 1,00 410,89 23,54% 507,61 507,61

 1.2.13.2 Água fria 1.969,76

1.2.13.2.1 46.01.020 CDHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões

M 14,00 32,59 23,54% 40,26 563,64

1.2.13.2.2 46.01.030 CDHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

M 25,00 40,60 23,54% 50,15 1.253,75

1.2.13.2.3 47.02.020 CDHU
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 
3/4´ - linha especial

UN 1,00 92,29 23,54% 114,01 114,01

1.2.13.2.4 proprio Solução preparatória UN 1,00 16,90 23,54% 20,87 20,87

1.2.13.2.5 proprio Adesivo plastico UN 1,00 14,16 23,54% 17,49 17,49

 1.2.14 Eletrica 165.826,19

 1.2.14.1 Eletrica - Infra Estrutura 43.787,24

1.2.14.1.1 06.02.020 CDHU
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,5 m

M3 28,80 64,29 23,54% 79,42 2.287,29

1.2.14.1.2 11.04.020 CDHU
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento 
/ m³

M3 2,88 385,32 23,54% 476,02 1.370,93

1.2.14.1.3 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 28,80 19,99 23,54% 24,69 711,07

1.2.14.1.4 38.21.120 CDHU Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 16,00 93,78 23,54% 115,85 1.853,60

1.2.14.1.5 38.22.620 CDHU Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 16,00 50,25 23,54% 62,07 993,12

1.2.14.1.6 38.07.340 CDHU Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios M 16,00 49,13 23,54% 60,69 971,04

1.2.14.1.7 38.07.050 CDHU Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 16,00 8,90 23,54% 10,99 175,84

1.2.14.1.8 38.07.120AP CPU Derivação lateral para eletroduto de 1/2´ UN 41,00 8,49 23,54% 10,48 429,68

1.2.14.1.9 38.07.130 CDHU Derivação lateral para eletroduto de 3/4´ UN 7,00 11,63 23,54% 14,36 100,52

1.2.14.1.10 38.07.134 CDHU Derivação lateral para eletroduto de 1´ UN 11,00 11,63 23,54% 14,36 157,96

1.2.14.1.11 38.07.210 CDHU Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) M 30,00 11,94 23,54% 14,75 442,50

1.2.14.1.12 38.05.160 CDHU Eletroduto galvanizado a fogo medio - 3" com acessórios M 15,00 188,16 23,54% 232,45 3.486,75

1.2.14.1.13 38.05.140 CDHU Eletroduto galvanizado a fogo medio - 2 1/2´ com acessórios M 39,00 164,99 23,54% 203,82 7.948,98

1.2.14.1.14 38.05.120 CDHU Eletroduto galvanizado a fogo medio - 2´ com acessórios M 50,00 109,02 23,54% 134,68 6.734,00
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1.2.14.1.15 38.05.090 CDHU Eletroduto galvanizado a fogo medio - 1 1/4´ com acessórios M 21,00 80,56 23,54% 99,52 2.089,92

1.2.14.1.16 38.05.060 CDHU Eletroduto galvanizado a fogo medio - 1´ - com acessórios M 69,00 61,25 23,54% 75,66 5.220,54

1.2.14.1.17 38.05.040 CDHU Eletroduto galvanizado a fogo medio- 3/4´ - com acessórios M 21,00 50,65 23,54% 62,57 1.313,97

1.2.14.1.18 proprio Caixa de aluminio 40x40cm UN 2,00 388,19 23,54% 479,56 959,12

1.2.14.1.19 proprio Caixa de aluminio 30x30cm UN 8,00 220,22 23,54% 272,05 2.176,40

1.2.14.1.20 proprio Caixa de aluminio 20x20cm UN 2,00 66,81 23,54% 82,53 165,06

1.2.14.1.20 proprio Caixa de aluminio 15x15cm UN 2,00 63,08 23,54% 77,92 155,84

1.2.14.1.21 38.19.030 CDHU
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 
mm

M 50,00 18,15 23,54% 22,42 1.121,00

1.2.14.1.22 9.002.071 PMSP Eletroduto flexível de PEAD 1 1/2" M 15,00 9,99 23,54% 12,34 185,10

1.2.14.1.23 9.002.070 PMSP Eletroduto flexível de PEAD 1 1/4" M 10,00 7,98 23,54% 9,85 98,50

1.2.14.1.24 9002071 U PMSP Eletroduto flexível de PEAD 2" M 15,00 8,61 23,54% 10,63 159,45

1.2.14.1.25 9002070 U PMSP Eletroduto flexível de PEAD 1 " M 25,00 5,46 23,54% 6,74 168,50

1.2.14.1.26 38.16.036AP CPU Modulo tomadas de RJ45 Cat 6 certficado ( ANSI/TIA - 568 C2 ) UN 28,00 66,80 23,54% 82,52 2.310,56

 1.2.14.2 Eletrica - Condutores e acessorios 51.756,25

1.2.14.2.1 39.26.050 CDHU
Cabo flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C 
- baixa emissão de fumaça e gases - 

M 26,00 14,68 23,54% 18,13 471,38

1.2.14.2.2 39.26.050 CDHU
Cabo  flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - azul claro

M 26,00 14,68 23,54% 18,13 471,38

1.2.14.2.3 39.26.050 CDHU
Cabo  flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto

M 78,00 14,68 23,54% 18,13 1.414,14

1.2.14.2.4 39.26.060 CDHU
Cabo  flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - verde

M 8,00 20,66 23,54% 25,52 204,16

1.2.14.2.5 39.26.060 CDHU
Cabo  flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto

M 12,00 20,66 23,54% 25,52 306,24

1.2.14.2.6 9.003.035 PMSP
Cabo  flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - verde

M 29,00 35,02 23,54% 43,26 1.254,54

1.2.14.2.7 9.003.035 PMSP
Cabo  flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto

M 12,00 35,02 23,54% 43,26 519,12

1.2.14.2.8 39.26.090 CDHU
Cabo  flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - azul claro

M 19,00 57,89 23,54% 71,51 1.358,69

1.2.14.2.9 39.26.090 CDHU
Cabo  flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - verde

M 19,00 57,89 23,54% 71,51 1.358,69

1.2.14.2.10 9.003.037 PMSP
Cabo  flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto

M 87,00 68,55 23,54% 84,68 7.367,16

1.2.14.2.11 39.26.110 CDHU
Cabo  flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 
90°C - baixa emissão de fumaça e gases - preto

M 57,00 105,76 23,54% 130,65 7.447,05

1.2.14.2.12 9.003.005 PMSP Cabo  flexível de 2,5 mm²- 750 V - amarelo M 400,00 4,31 23,54% 5,32 2.128,00

1.2.14.2.13 9.003.005 PMSP Cabo  flexível de 2,5 mm²- 750 V - branco M 200,00 4,31 23,54% 5,32 1.064,00
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1.2.14.2.14 9.003.005 PMSP Cabo  flexível de 2,5 mm²- 750 V - verde M 200,00 4,31 23,54% 5,32 1.064,00

1.2.14.2.15 9.003.005 PMSP Cabo  flexível de 2,5 mm²- 750 V -preto M 200,00 4,31 23,54% 5,32 1.064,00

1.2.14.2.16 9.003.005 PMSP Cabo  flexível de 2,5 mm²- 750 V - vermelho M 200,00 4,31 23,54% 5,32 1.064,00

1.2.14.2.17 9.003.006 PMSP Cabo  flexível de 4,0 mm²- 750 V - preto M 300,00 7,79 23,54% 9,62 2.886,00

1.2.14.2.18 9.003.006 PMSP Cabo  flexível de 4,0 mm²- 750 V - azul claro M 400,00 7,79 23,54% 9,62 3.848,00

1.2.14.2.19 9.003.006 PMSP Cabo  flexível de 4,0 mm²- 750 V - verde M 300,00 7,79 23,54% 9,62 2.886,00

1.2.14.2.20 9.003.006 PMSP Cabo  flexível de 4,0 mm²- 750 V - vermelho M 300,00 7,79 23,54% 9,62 2.886,00

1.2.14.2.21 9.003.006 PMSP Cabo  flexível de 4,0 mm²- 750 V - branco M 300,00 7,79 23,54% 9,62 2.886,00

1.2.14.2.22 9.003.007 PMSP Cabo  flexível de 6,0 mm²- 750 V - preto M 24,00 7,79 23,54% 9,62 230,88

1.2.14.2.23 9.003.007 PMSP Cabo  flexível de 6,0 mm²- 750 V - verde M 12,00 7,79 23,54% 9,62 115,44

1.2.14.2.24 39.10.060 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 10 mm² UN 6,00 15,24 23,54% 18,82 112,92

1.2.14.2.25 39.10.080 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² UN 4,00 18,07 23,54% 22,32 89,28

1.2.14.2.26 9.009.117 PMSP Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² UN 8,00 28,01 23,54% 34,60 276,80

1.2.14.2.27 39.10.160 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 2,00 24,37 23,54% 30,10 60,20

1.2.14.2.28 9.080.024 PMSP Terminal de pressão/compressão para cabo de 70mm² UN 6,00 39,95 23,54% 49,35 296,10

1.2.14.2.29 39.10.240 CDHU Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² UN 6,00 31,31 23,54% 38,68 232,08

1.2.14.2.30 proprio Terminal a compressão tipo ilhos tubular para cabo de 4 mm² UN 100,00 0,42 23,54% 0,51 51,00

1.2.14.2.31 proprio Terminal a compressão tipo ilhos tubular para cabo de 2,5 mm² UN 100,00 0,11 23,54% 0,13 13,00

1.2.14.2.32  39.18.126AP CPU
CABO UTP cat6   LSZH ( baixa emissão de fumaça) homologado  
Anatel

M 600,00 8,55 23,54% 10,55 6.330,00

 1.2.14.3 Eletrica - Caixas e conduletes 11.640,80

1.2.14.3.1 40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 254,00 16,58 23,54% 20,48 5.201,92

1.2.14.3.2 40.07.020 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 11,00 19,72 23,54% 24,36 267,96

1.2.14.3.3 9.082.007 PMSP Espelho 4x2' 2 postos separados UN 7,00 6,63 23,54% 8,19 57,33

1.2.14.3.4 9.082.007 PMSP Espelho 4x2' 1 posto horizontal UN 26,00 6,63 23,54% 8,19 212,94

1.2.14.3.5 9.082.007 PMSP Espelho 4x2' 2 postos UN 22,00 6,63 23,54% 8,19 180,18

1.2.14.3.6 proprio Espelho 4x2" com 2 furos para RJ45 UN 28,00 5,98 23,54% 7,38 206,64

1.2.14.3.7 proprio Modulo cego UN 4,00 21,48 23,54% 26,53 106,12

1.2.14.3.8 proprio Suporte ( base ) 4x4" UN 11,00 23,00 23,54% 28,41 312,51

1.2.14.3.9 proprio Suporte horizontal (base) 4x2" UN 165,00 25,00 23,54% 30,88 5.095,20

 1.2.14.4 Eletrica - Interruptores e tomadas 2.811,53

1.2.14.4.1 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - completa CJ 34,00 27,77 23,54% 34,30 1.166,20

1.2.14.4.2 40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A -  completa 220V - vermelha CJ 11,00 29,77 23,54% 36,77 404,47

1.2.14.4.3 40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A -  completa CJ 13,00 29,77 23,54% 36,77 478,01

1.2.14.4.4 40.05.180 CDHU Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 5,00 60,77 23,54% 75,07 375,35
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1.2.14.4.5 40.05.320 CDHU Modulo pulsador  sem indicação de campainha na tecla CJ 10,00 31,37 23,54% 38,75 387,50

 1.2.14.5 Eletrica - Quadros e paineis

 1.2.14.5.1 QDLT-AF 13.292,85

1.2.14.5.1.1 proprio Disjuntor em caixa moldada tripolar, 190A 18 kA UN 1,00 509,90 23,54% 629,93 629,93

1.2.14.5.1.2 37.25.100 CDHU Disjuntor em caixa moldada tripolar de 150A 18 kA UN 1,00 529,86 23,54% 654,58 654,58

1.2.14.5.1.3 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar DIN 50A Icc 10 kA UN 2,00 182,44 23,54% 225,38 450,76

1.2.14.5.1.4 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar DIN 40A Icc 10 kA UN 1,00 182,44 23,54% 225,38 225,38

1.2.14.5.1.5 proprio CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar DIN 32A Icc 10 kA UN 2,00 182,44 23,54% 225,38 450,76

1.2.14.5.1.6 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar DIN 25A Icc 5 kA UN 1,00 144,85 23,54% 178,94 178,94

1.2.14.5.1.7 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar DIN 16 A  Icc 5 kA UN 6,00 144,85 23,54% 178,94 1.073,64

1.2.14.5.1.8 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar DIN 10 A  Icc 5 kA UN 12,00 144,85 23,54% 178,94 2.147,28

1.2.14.5.1.9 37.13.600 CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar DIN 16 A Icc 5kA UN 12,00 33,90 23,54% 41,88 502,56

1.2.14.5.1.10 proprio Base fusivel modular DIN 32 A UN 3,00 236,50 23,54% 292,17 876,51

1.2.14.5.1.11 proprio Fusível cilindrico  10x38mm 32 A UN 3,00 13,12 23,54% 16,20 48,60

1.2.14.5.1.12 proprio Dispositivo IDR tetrapolar 63A/30mA UN 1,00 198,00 23,54% 244,60 244,60

1.2.14.5.1.13 proprio Dispositivo IDR tetrapolar 40A/300mA UN 1,00 186,00 23,54% 229,78 229,78

1.2.14.5.1.14 proprio
Dispositivo DPS Classe II UC 275V Imax 40kA (8/20) In 20kA Up 
menor 1,2kV

UN 4,00 112,18 23,54% 138,58 554,32

1.2.14.5.1.15 40.11.250 CDHU Relé de impulso bipolar, 16 A, 250 V CA UN 5,00 307,54 23,54% 379,93 1.899,65

1.2.14.5.1.16 37.06.014U CDHU
Quadro de montagem com placa de montagem 800 (larg)x1500 ( alt 
) x150mm (profund)  e barramentos

M2 1,00 2.530,00 23,54% 3.125,56 3.125,56

 1.2.14.5.2 QF-ACC 10.900,24

1.2.14.5.2.1 proprio Disjuntor em caixa moldada tripolar de 140A 18 kA UN 1,00 529,86 23,54% 654,58 654,58

1.2.14.5.2.2 proprio Disjuntor termomagnético tripolar DIN 80A Icc 10kA UN 2,00 468,26 23,54% 578,48 1.156,96

1.2.14.5.2.3 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar DIN 50A Icc 10 kA UN 1,00 182,44 23,54% 225,38 225,38

1.2.14.5.2.4 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar DIN 16A Icc 10 kA UN 1,00 182,44 23,54% 225,38 225,38

1.2.14.5.2.5 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar DIN 10A Icc 10 kA UN 2,00 182,44 23,54% 225,38 450,76

1.2.14.5.2.6 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar , DIN 40A Icc 5 kA UN 1,00 144,85 23,54% 178,94 178,94

1.2.14.5.2.7 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar , DIN 20A Icc 5 kA UN 1,00 144,85 23,54% 178,94 178,94

1.2.14.5.2.8 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar , DIN 16A Icc 5 kA UN 4,00 144,85 23,54% 178,94 715,76

1.2.14.5.2.9 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar , DIN 16A Icc 5 kA UN 5,00 144,85 23,54% 178,94 894,70

1.2.14.5.2.10 37.13.600 CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar DIN 16 A Icc 5kA UN 6,00 33,90 23,54% 41,88 251,28

1.2.14.5.2.11 proprio Dispositivo IDR Tetrapolar 80A/300mA 4p UN 1,00 308,53 23,54% 381,15 381,15

1.2.14.5.2.12 proprio Dispositivo IDR Tetrapolar 63A/300 mA  4p UN 1,00 235,00 23,54% 290,31 290,31

1.2.14.5.2.13 proprio Dispositivo IDR tetrapolar 40A/300 mA UN 3,00 186,48 23,54% 230,37 691,11
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1.2.14.5.2.14 proprio Base de fusível modular DIN 32A UN 3,00 236,50 23,54% 292,17 876,51

1.2.14.5.2.15 proprio Fusível cilindrico  10x38mm 32 A UN 3,00 13,12 23,54% 16,20 48,60

1.2.14.5.2.16 proprio
Dispositivo DPS Classe II UC 275V Imax 40kA (8/20) In 20kA Up 
menor 1,2kV

UN 4,00 112,18 23,54% 138,58 554,32

1.2.14.5.2.17 37.06.014U CDHU
Quadro de montagem com placa de montagem 800 (larg)x1500 ( alt 
) x150mm (profund)  e barramentos

M2 1,00 2.530,00 23,54% 3.125,56 3.125,56

 1.2.14.5.3 QDT-SR 7.775,57

1.2.14.5.3.1 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar DIN 40A Icc 10 kA UN 1,00 182,44 23,54% 225,38 225,38

1.2.14.5.3.2 37.13.650 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar DIN 32A Icc 10 kA UN 2,00 182,44 23,54% 225,38 450,76

1.2.14.5.3.3 37.13.630 CDHU Disjuntor termomagnético, bipolar DIN 16 A Icc 5 kA UN 8,00 144,85 23,54% 178,94 1.431,52

1.2.14.5.3.4 37.13.600 CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar DIN 16 A Icc 5 kA UN 12,00 33,90 23,54% 41,88 502,56

1.2.14.5.3.5 proprio Chave comutadora 2 posições tripolar 32A UN 1,00 453,59 23,54% 560,36 560,36

1.2.14.5.3.6 proprio Base fusivel modular DIN 32 A UN 3,00 236,50 23,54% 292,17 876,51

1.2.14.5.3.7 proprio Fusível cilindrico  10x38mm 32 A UN 3,00 13,12 23,54% 16,20 48,60

1.2.14.5.3.8 proprio
Dispositivo DPS Classe II UC 275V Imax 40kA (8/20) In 20kA Up 
menor 1,2kV

UN 4,00 112,18 23,54% 138,58 554,32

1.2.14.5.3.9 37.06.014U CDHU
Quadro de montagem com placa de montagem 800 (larg)x1500 ( alt 
) x150mm (profund)  e barramentos

M2 1,00 2.530,00 23,54% 3.125,56 3.125,56

 1.2.14.5.4 Luminarias 23.861,71

1.2.14.5.4.1 proprio
Luminaria retangular de embutir  tipo painel de led  retangular  
40W/127V 5000K

UN 2,00 211,83 23,54% 261,69 523,38

1.2.14.5.4.2 proprio
Luminaria redonda corpo branco de embutir led 35W/220V 4000K / 
4000Lm com difusor leitoso recuado ref. Lumicenter EF40-
E14000830 ou equivalente

UN 36,00 309,52 23,54% 382,38 13.765,68

1.2.14.5.4.3 proprio
Luminaria led quadrada de embutir corpo branco 34,5W / 220V com 
foco orientavel de 38° de abertura 4000K / 3180Lm ref. Lumicenter 
ER 55 - E3300840AB ou equivalente

UN 8,00 528,98 23,54% 653,50 5.228,00

1.2.14.5.4.4 proprio

Luminaria tipo arandela de sobrepor na parede  em caixa 4x2"  a 
1,8m do piso, corpo branco led 1,5W / 220V 3000K com foco duplo ( 
superior e inferior ) ref. Lumicenter AR89-S1LED3KBC ou 
equivanete

UN 12,00 127,23 23,54% 157,17 1.886,04

1.2.14.5.4.5 proprio Luminaria redonda de embutir tipo mini dicroica led 6W/127V UN 3,00 167,31 23,54% 206,69 620,07

1.2.14.5.4.6 41.31.083 CDHU
Luminaria de emergência de clareamento tipo sobreposta na parede 
a 2,4m do piso tipo projetor de led 55W / 220V 2400 lumens , 
autonomia minima de 2 horas ref. Sureonlux BLL24 ou equivalente.

UN 4,00 251,31 23,54% 310,46 1.241,84

1.2.14.5.4.7 41.31.084AP CDHU
Modulo autonomo de luminaria de emergencia 4W/220V tipo 
clareamento

UN 3,00 102,87 23,54% 127,08 381,24

1.2.14.5.4.8 41.31.085AP CDHU
Modulo autonomo  de luminaria de emergencia D 4W/220V tipo 
balisamento

UN 2,00 87,21 23,54% 107,73 215,46
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 1.2.15 Climatização 355.984,00

1.2.15.1 proprio
A planilha relativa a instalação do sistema de ar condicionado está 
anexada a este orçamento estimativo.

UN 1,00 288.152,83 23,54% 355.984,00 355.984,00
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Código:

Nome:

Local:

Serviço:      AR CONDICIONADO 

Código Descrição dos Serviços Unit Quant. Pr Unit Mat Pr Total Mat Pr Unit MO Pr Total MO Preço Serviço Preço Total %

200000U INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 288.152,83
200100U EQUIPAMENTOS

UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA COM FLUXO DE 
REFRIGERANTE VARIAVEL, GAS 410-A, CAPACIDADE DE 
RESFRIAMENTO 18 HP, DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME 
LISTA DE EQUIPAMENTOS REF. PROJETO UC-01

PÇ 1,00 68.950,00 68.950,00 3.447,50 3.447,50 72.397,50 72.397,50 0,25

UNIDADE CONDENSADORA, SISTEMA COM FLUXO DE 
REFRIGERANTE VARIAVEL, GAS 410-A, CAPACIDADE DE 
RESFRIAMENTO 10 HP, DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME 
LISTA DE EQUIPAMENTOS REF. PROJETO UC-02

PÇ 1,00 54.600,00 54.600,00 2.730,00 2.730,00 57.330,00 57.330,00 0,20

EVAPORADORA ,TIPO K-7 DE 4 VIAS DE INSUFLAMENTO  COM 
FLUXO DE GÁS REFRIGERANTE VARIAVEL, FILTRO G-3 , R-
410A,  CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 
3,0 HP. 

PÇ 2,00 8.120,00 16.240,00 630,00 1.260,00 8.750,00 17.500,00 0,06

EVAPORADORA ,TIPO K-7 DE 4 VIAS DE INSUFLAMENTO  COM 
FLUXO DE GÁS REFRIGERANTE VARIAVEL, FILTRO G-3 , R-
410A,  CONTROLE REMOTO SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 
3,0 HP. 

PÇ 3,00 8.670,00 26.010,00 630,00 1.890,00 9.300,00 27.900,00 0,10

EVAPORADORA,TIPO HI WALL,   COM FLUXO DE GÁS 
REFRIGERANTE VARIAVEL , R-410A,  CONTROLE REMOTO 
SEM FIO, CAPACIDADE NOMINAL 1,0 HP. 

PÇ 2,00 5.212,00 10.424,00 550,00 1.100,00 5.762,00 11.524,00 0,04

DERIVAÇÕES PARA REDE FRIGORÍGENA  ( REFNET ) CJ 6,00 648,00 3.888,00 194,40 1.166,40 842,40 5.054,40 0,02

CALÇO DE BORRACHA PÇ 8,00 35,00 280,00 10,50 84,00 45,50 364,00 0,00

CAIXA DE VENTILAÇÃO , COM FILTRO G-4 + M-5 ,  DEMAIS 
INFORMAÇÕES CONFORME LISTA DE EQUIPAMENTOS REF 
PROJETO , CV -01 , INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO

PÇ 1,00 4.240,00 4.240,00 636,00 636,00 4.876,00 4.876,00 0,02

MOTO EXAUSTOR CENTRIFUGO ,  DEMAIS INFORMAÇÕES 
CONFORME LISTA DE EQUIPAMENTOS REF PROJETO , EX-01 , 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AMORTECEDORES DE 
VIBRAÇÃO

PÇ 1,00 3.060,00 3.060,00 459,00 459,00 3.519,00 3.519,00 0,01

Planilha Orçamentária - Revisão 00

FACULD. DE ODONTOLOGIA DA USP, CAMPUS BUTANTÃ-REFORMA ANFITEATRO MIAKY ISSAO

AVENIDA PROFESSOR LINEU PRESTES 2.227 . CAMPUS BUTANTÃ , SÃOPAULO  - SP
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DESMONTAGEM E BOTA-FORA DO SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO EXISTENTE , INCLUSIVE EQUIPAMENTOS , 
REDE FRIGORÍGENA , REDE ELÉTRICA , QUADROS 
ELÉTRICOS , CONFORME  FOLHA 1/4 DO PROJETO

VB 1,00 6.000,00 6.000,00 900,00 900,00 6.900,00 6.900,00 0,02

200200U DUTOS DE AR CONDICIONADO

DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSIVE  
SUPORTES

KG 186,00 34,20 6.361,20 31,20 5.803,20 65,40 12.164,40 0,04

DUTO FLEXIVEL , COM ISOLAMENTO TÉRMICO DIAMETRO 8", M 5,00 62,80 314,00 12,50 62,50 75,30 376,50 0,00

COLARINHO COM REGISTRO DIAMETRO 8" PÇ 2,00 17,00 34,00 8,00 16,00 25,00 50,00 0,00

DAMPER DE VAZÃO TAM 40X30CM PÇ 1,00 159,00 159,00 36,00 36,00 195,00 195,00 0,00

DAMPER DE VAZÃO TAM 30X60CM PÇ 1,00 208,00 208,00 36,00 36,00 244,00 244,00 0,00

DIFUSOR 4 VIAS COM EGISTRO E  CAIXA PLENUM TAMANHO 4 PÇ 2,00 215,00 430,00 24,00 48,00 239,00 478,00 0,00

DIFUSOR 4 VIAS COM EGISTRO  TAMANHO 4 PÇ 1,00 198,00 198,00 24,00 24,00 222,00 222,00 0,00

GRELHA SIMPLES DEFLEXÃO COM REGISTRO TAM. 50 X 50 
CM

PÇ 1,00 140,00 140,00 24,00 24,00 164,00 164,00 0,00

200300U REDE FRIGORIGENA

TUBOS DE COBRE 1/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
ISOLAMENTO CONFORME DETALHE 

M 24,00 41,20 988,80 18,54 444,96 59,74 1.433,76 0,00

TUBOS DE COBRE 3/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
ISOLAMENTO CONFORME DETALHE 

M 48,00 51,80 2.486,40 23,31 1.118,88 75,11 3.605,28 0,01

TUBOS DE COBRE 1/2", INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
ISOLAMENTO CONFORME DETALHE 

M 36,00 66,30 2.386,80 29,84 1.074,06 96,14 3.460,86 0,01

TUBOS DE COBRE 5/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
ISOLAMENTO CONFORME DETALHE 

M 24,00 87,10 2.090,40 39,20 940,68 126,30 3.031,08 0,01

TUBOS DE COBRE 3/4 ", INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
ISOLAMENTO CONFORME DETALHE 

M 12,00 98,30 1.179,60 44,24 530,82 142,54 1.710,42 0,01

TUBOS DE COBRE 7/8 ", INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
ISOLAMENTO CONFORME DETALHE 

M 24,00 121,00 2.904,00 54,45 1.306,80 175,45 4.210,80 0,01

TUBOS DE COBRE 1 ", INCLUSIVE ACESSÓRIOS E 
ISOLAMENTO CONFORME DETALHE 

M 12,00 144,20 1.730,40 64,89 778,68 209,09 2.509,08 0,01

VÁLVULA PARA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO TIPO 
ESFERA , REFERENCIA DANFOSS GBC, DIAMETRO 1/4"

PÇ 2,00 295,00 590,00 88,50 177,00 383,50 767,00 0,00

VÁLVULA PARA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO TIPO 
ESFERA , REFERENCIA DANFOSS GBC, DIAMETRO 3/8"

PÇ 6,00 326,00 1.956,00 97,80 586,80 423,80 2.542,80 0,01

VÁLVULA PARA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO TIPO 
ESFERA , REFERENCIA DANFOSS GBC, DIAMETRO 1/2"

PÇ 2,00 391,00 782,00 117,30 234,60 508,30 1.016,60 0,00

VÁLVULA PARA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO TIPO 
ESFERA , REFERENCIA DANFOSS GBC, DIAMETRO 5/8"

PÇ 5,00 430,00 2.150,00 129,00 645,00 559,00 2.795,00 0,01

VÁLVULA PARA TUBULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO TIPO 
ESFERA , REFERENCIA DANFOSS GBC, DIAMETRO 7/8"

PÇ 1,00 487,00 487,00 146,10 146,10 633,10 633,10 0,00

GAS R-410A KG 12,00 61,30 735,60 15,25 183,00 76,55 918,60 0,00

SUPORTES CJ 1,00 1.500,00 1.500,00 375,00 375,00 1.875,00 1.875,00 0,01
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200400U REDE ELÉTRICA

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-  COMUNICAÇÃO UC / UE  

ELETRODUTO GALVANIZADO  DIAMETRO 3/4" M 90,00 12,60 1.134,00 5,67 510,30 18,27 1.644,30 0,01

CABO DE COMUNICAÇÃO , PAR TRANÇADO BLINDADO , 5 
VCC

M 90,00 6,45 580,50 2,90 261,23 9,35 841,73 0,00

CONEXÕES GALVANIZADAS DIAMETRO 3/4" CJ 1,00 657,72 657,72 263,09 263,09 920,81 920,81 0,00

SUPORTES E ACESSORIOS CJ 1,00 340,68 340,68 136,27 136,27 476,96 476,96 0,00

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-  QFAC-01 PARA UC-01

ELETRODUTO GALVANIZADO  DIAMETRO 1 1/2" M 12,00 11,45 137,40 5,15 61,83 16,60 199,23 0,00

CABO  35 MM2 , 750V M 36,00 15,90 572,40 7,16 257,58 23,06 829,98 0,00

CABO  16 MM2 , 750V M 12,00 9,40 112,80 4,23 50,76 13,63 163,56 0,00

CONEXÕES GALVANIZADAS DIAMETRO 1 1/2" CJ 1,00 79,69 79,69 31,88 31,88 111,57 111,57 0,00

SUPORTES E ACESSORIOS CJ 1,00 130,43 130,43 52,17 52,17 182,61 182,61 0,00

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-  QFAC-01 PARA UC-02

ELETRODUTO GALVANIZADO  DIAMETRO 1 1/2" M 12,00 11,45 137,40 5,15 61,83 16,60 199,23 0,00

CABO  16 MM2 , 750V M 48,00 9,40 451,20 4,23 203,04 13,63 654,24 0,00

CONEXÕES GALVANIZADAS DIAMETRO 1 1/2" CJ 1,00 79,69 79,69 31,88 31,88 111,57 111,57 0,00

SUPORTES E ACESSORIOS CJ 1,00 96,50 96,50 38,60 38,60 135,11 135,11 0,00

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA-  QFAC-01 PARA CV-01 E EX-01

ELETRODUTO GALVANIZADO  DIAMETRO 3/4" M 66,00 6,05 399,30 2,72 179,69 8,77 578,99 0,00

CABO 2,5 MM2 , 750V M 264,00 1,94 512,16 0,87 230,47 2,81 742,63

CONEXÕES GALVANIZADAS DIAMETRO 3/4" CJ 1,00 231,59 231,59 92,64 92,64 324,23 324,23 0,00

SUPORTES E ACESSORIOS CJ 1,00 164,58 164,58 65,83 65,83 230,42 230,42 0,00

200500U QUADROS ELÉTRICOS

QUADRO ELÉTRICO QFAC-01 PÇ 1,00 2.270,00 2.270,00 567,50 567,50 2.837,50 2.837,50 0,01

200900U TESTES / ENGENHARIA

TESTES / START UP HT 50,00 120,00 6.000,00 120,00 6.000,00 0,02

APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO DA OBRA HT 120,00 160,00 19.200,00 160,00 19.200,00 0,07

TOTAL GERAL 231.591,26 56.561,56 288.152,83 99,74%

120 dias
GARANTIA:
NOTAS :

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:
 5 anos, baseado no Artigo no. 1245 do antigo Código Civil e no artigo no. 618 do Novo  5 anos, baseado no Artigo no. 1245 do antigo Código Civil e no artigo no. 618 do Novo Código Civil, que 
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OBRA : Reforma Anfiteatro - FO

CÓDIGODESCRIÇÃO TOTAL(R$)

VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) %

1.1.1 Instalação  provisória R$ 64.553,62 R$ 64.553,62 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.1 Fundações, estrutura e laje R$ 26.637,37 R$ 26.637,37 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.2 Demolições e retiradas / aterro R$ 7.235,47 R$ 7.235,47 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.3 Piso revestimento / impermeabilização R$ 105.703,60 R$ 2.536,89 2,40% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 103.166,71 97,60%

1.2.4 Alvenarias revestimentos R$ 25.112,07 R$ 0,00 0,00% R$ 25.112,07 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.5 Caixilhos aluminio, itens aço inox e vidro R$ 24.113,41 R$ 0,00 0,00% R$ 6.809,63 28,24% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 17.303,78 71,76% R$ 0,00 0,00%

1.2.6 Portas madeira / ferro R$ 8.466,30 R$ 0,00 0,00% R$ 618,04 7,30% R$ 7.848,26 92,70% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.7 Rufo R$ 1.113,48 R$ 1.113,48 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.8 Forro R$ 31.637,84 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 31.637,84 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.9 Copa R$ 3.126,01 R$ 0,00 0,00% R$ 3.126,01 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.10 Pintura interna R$ 50.171,32 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 10.034,26 20,00% R$ 15.051,40 30,00% R$ 15.051,40 30,00% R$ 10.034,26 20,00%

1.2.11 Pintura externa R$ 2.902,05 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 2.902,05 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.12 Outros R$ 5.821,00 R$ 0,00 0,00% R$ 2.017,56 34,66% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 3.803,44 65,34%

1.2.13 Instalaçoes hidraulicas R$ 4.070,06 R$ 1.628,02 40,00% R$ 2.442,04 60,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.14 Instalações Eletricas R$ 165.826,19 R$ 16.582,62 10,00% R$ 33.165,24 20,00% R$ 49.747,86 30,00% R$ 33.165,24 20,00% R$ 33.165,24 20,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.15 Climatização R$ 355.984,00 R$ 0,00 0,00% R$ 71.196,80 20,00% R$ 106.795,20 30,00% R$ 106.795,20 30,00% R$ 71.196,80 20,00% R$ 0,00 0,00%

TOTAL GERAL: R$ 882.473,79 R$ 120.287,47 R$ 144.487,38 R$ 177.327,63 R$ 186.649,67 R$ 136.717,22 R$ 117.004,42
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62x27 N1 Ø 6.3 C/15 C=331

 

de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária

1X
Cobertura - Armadura laje

412

2 N2 Ø 10 C=452

412

2 N1 Ø 10
C=462

 N3 C/20
19 Ø 6.3

19 N3 Ø 6.3 C=114

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40
VB3

S3

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

412

2 N2 Ø 10 C=452

22

412

2 N1 Ø 10
C=462

22

 N3 C/20
19 Ø 6.3

19 N3 Ø 6.3 C=114

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40
VB4

S4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

412

2 N2 Ø 10 C=452

1 N3 Ø 10 C=345

18

412

2 N1 Ø 10
C=504

 N4 C/20
19 Ø 6.3

19 N4 Ø 6.3 C=134

3 Ø 10

2 Ø 10

14/55
VC4

P4 P2

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

412

2 N2 Ø 10 C=452

1 N3 Ø 10 C=345

18

412

2 N1 Ø 10
C=504

 N4 C/20
19 Ø 6.3

19 N4 Ø 6.3 C=134

3 Ø 10

2 Ø 10

14/55
VC3

P3 P1

Corte A

3 Ø 10

2 Ø 10

318

2 N2 Ø 10 C=358

22

318

2 N1 Ø 10
C=368

22

 N3 C/20
14 Ø 6.3

14 N3 Ø 6.3 C=114

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40
VB1

S1 S2

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

318

2 N2 Ø 10 C=358

318

2 N1 Ø 10
C=368

 N3 C/20
14 Ø 6.3

14 N3 Ø 6.3 C=114

2 Ø 10

2 Ø 10

19/40
VB2

S3 S4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

318

2 N2 Ø 10 C=358

318

2 N1 Ø 10
C=410

 N3 C/20
15 Ø 6.3

15 N3 Ø 6.3 C=134

2 Ø 10

2 Ø 10

14/55
VC2

P3 P4

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

318

2 N2 Ø 10 C=358

318

2 N1 Ø 10
C=410

 N3 C/20
15 Ø 6.3

15 N3 Ø 6.3 C=134

2 Ø 10

2 Ø 10

14/55
VC1

P1 P2

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10

19

4 N1 Ø 12.5

14

44 N3 Ø 6.3
C/12 C=72

0

1

0.0

-0.56

4.6

 Fundacao  

 Cobertura 

1:20

+4.75
P1=P2=P3=P4 Lance 1          4

304

19 285 19

78

VB1 19/40

VB2 19/40

P1 P2

P3 P4

S1
110/110

S2
110/110

S3
110/110

S4
110/110

S

COPA

S
1

2

3 S
1

2

3

4

5

6

7

8

ESC: 1:50

FORMA DA FUNDAÇÃO

22-19/19 22-19/19

22-19/19 22-19/19

304

15

295 1414

19 285 19

VC1 14/55

VC2 14/55

LC1
h=10

P1
19/19

P2
19/19

P3
19/19

P4
19/19

FORMA DA COBERTURA
ESC: 1:50

Alargamento Pilar Alargamento Pilar

VB1VB2

VB3

S1S3

P1P3

VC1VC2

VC3

LC1

Corte A-A

-8.04(PA)

(19-22cm) (19-22cm)

29

 
11 N2 C/10

16 102 16

11 N1 Ø 10 C/10 C=134

110

2535

60

5

(ESCALA 1:25)

PREVER ARRANQUES

S1aS4 4X

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

S1aS4   (X4)
     50A   1      10    44     134    5896
     50A   2      10    44     136    5984

Cobertura - Armadura laje
     50A   1     6.3    54     331   17874
     50A   2     6.3    42     423   17766

P1=P2=P3=P4 Lance 1   (X4)
     50A   1    12.5    16     472    7552
     50A   2    12.5    16     136    2176
     50A   3     6.3   176      72   12672

VB1
     50A   1      10     2     368     736
     50A   2      10     2     358     716
     50A   3     6.3    14     114    1596

VB2
     50A   1      10     2     368     736
     50A   2      10     2     358     716
     50A   3     6.3    14     114    1596

VB3
     50A   1      10     2     462     924
     50A   2      10     2     452     904
     50A   3     6.3    19     114    2166

VB4
     50A   1      10     2     462     924
     50A   2      10     2     452     904
     50A   3     6.3    19     114    2166

VC1
     50A   1      10     2     410     820
     50A   2      10     2     358     716
     50A   3     6.3    15     134    2010

VC2
     50A   1      10     2     410     820
     50A   2      10     2     358     716
     50A   3     6.3    15     134    2010

VC3
     50A   1      10     2     504    1008
     50A   2      10     2     452     904
     50A   3      10     1     345     345
     50A   4     6.3    19     134    2546

VC4
     50A   1      10     2     504    1008
     50A   2      10     2     452     904
     50A   3      10     1     345     345
     50A   4     6.3    19     134    2546

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    649      159    6.3     50A
    260      161     10     50A
     97       94   12.5     50A

Peso Total        50A =      413 kgf
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7) RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS:

2) NAO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA.

1) VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.

NOTAS :

3) DIMENSÕES EM CENTIMETROS, NÍVEIS EM METROS

    O CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO >= 320 kg/m3  DE CONCRETO

CONSTANTES DA NBR-7211

LEGENDA

NN

11) PARA QUALQUER ALTERAÇÃO NESTE PROJETO DEVERÁ SER FEITA CONSULTA E,

    TER A ANUÊNCIA DA PROJETISTA.

4) RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA DO CONCRETO ESTRUTURAL À

- PILAR QUE NASCE

- NÚMERO DA REVISÃO NO DESENHO

- PILAR QUE SEGUE

- PILAR QUE MORRE

10) ALVENARIAS EM BLOCO CERÂMICO.

MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL Eci = 33 GPa

COMPRESSÃO fck >= 35 MPa (C35), RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO 0,55

5) OS AGREGADOS MIÚDOS E GRAÚDOS DEVERÃO ATENDER REQUISITOS

6) USAR ESPAÇADORES PLÁSTICOS

8) AS COTAS DE NÍVEIS EM REFERÊNCIA AO NIVEL DO PISO INTERNO EXISTENTE

9) O PROJETO ATENDE AOS REQUESITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELA NBR 6118/2014

PARA A CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II/MODERADA

ESTACAS=5cm, BLOCOS=4,0cm, VIGAS/PILARES 2,5cm, LAJES=2,0cm
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01
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S
1

2

3 S
1

2

3

4

5

6

7

8

-8.04
-8.04

-8.04

-7.88
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Faculdade de Odontologia da USP 
A/C Sr. Rosivaldo 

 

Reforma de Sanitários 
 

Assunto: Memorial Descritivo  
 

 
 

1. Projetos 
1.1. Projeto Executivo de Arquitetura 

Sergio Marin de Oliveira  Arquiteto  CAU A104402-8 
1.2. Projeto Executivo de Instalações Elétricas 

Adilson J. Pena  Engenheiro  CREA 5062109541 
1.3. Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas 

Adilson J. Pena  Engenheiro  CREA 5062109541 
1.4. Planilha e Cronograma 

Sergio Marin de Oliveira  Arquiteto  CAU A104402-8 
 

2. Documentos Técnicos 
2.1.  Desenhos /  Relação de Originais:  
 
 Blocos de Sanitários do Corredor Principal 
 Arquitetura 

Folha 001 Plantas e cortes 
Folha 002 Ampliações 
Folha 003 Paginações 
Folha 004 Detalhes Portas 
 Instalações Hidraulicas 
Folha 001 Esgoto  plantas e cortes 
Folha 002 Agua fria  plantas e cortes 
Folha 003 Isométricas e detalhes 
 Instalações Elétricas 
Folha 001 Plantas e cortes 
 Vivência e Sanitário Feminino 
 Arquitetura 
Folha 001 Plantas e cortes 
 Instalações Hidraulicas 
Folha 001 Planta geral 
Folha 002 Isométricos e detalhes 
 Instalações Elétricas 
Folha 001 Plantas 
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2.2. Caderno Anexo 
 
2.2.1 . Memorial Descritivo de Arquitetura - Especificações Técnicas 
 
a. Objetivo 
Projeto para reforma dos sanitários nos blocos de sanitários dos corredores principais e 
espaço de vivência/ sanitário de feminino da administração. Serão construídos 2 
sanitarios PNE, 1 em cada andar.
 
2.2.1.1. Serviços Preliminares  
Deverão ser realizadas as demolições e remoções dos ambientes a serem reformados,  
revestimentos de piso incluso massa de assentamento, revestimentos cerâmicos de 
parede incluso massa de assentamento, alvenarias para acesso ao shaft para execução 
do sistema hidraulico, alvenarias para assentamento de tijolos de vidro. Remoção de 
portas, sistema elétrico e hidráulico existentes, louças , pias, etc.  
Remoção do entulho da obra ( poderá ser utilizado em enchimento do espaço vazio sob o 
palco do anfiteatro que será demolido. 
Deverá ser realizada limpeza das áreas durante todo o período da obra , todos os dias. 
 
2.2.1.2. Regularização de pisos 
As áreas de piso que serão reformados receberão camada niveladora desempenada, 
intermediária entre o lastro de concreto e o revestimento, com argamassa de cimento e 
areia sem peneirar traço 1:3 para posterior assentamento do revestimento de piso. 

 
2.2.1.3. Alvenaria  
Serão construídas paredes de alvenaria de vedação, conforme indicado em projeto com 
blocos de concreto de 9cmx19cmx39cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 para enchimento dos vãos abertos para 
execução do sistema hidráulico nos shafts. Deverão ser empregados blocos de perfeita 
qualidade cuidando-se durante a execução dos prumos e níveis.  
 
2.2.1.4. Divisórias drywall 

As divisórias a serem instaladas deverão ser de gesso acartonado com 1,25 cm de 
espessura. Os montantes metálicos de 7 cm.  
Placas monolitica, aparafusadas nos perfis metálicos espaçados a 0,60m. 
Deverão ser seguidas todas as orientações de montagem oferecidas pelo fabricante. 
As divisórias de vidro duplo serão consideradas como instaladas neste Memorial 
Descritivo. 
Fornecedores: Diviplus; Speed Dry ou equivalente. 
 

  
2.2.1.5. Revestimentos de parede  
O revestimento das paredes será constituído de chapisco ( quando necessário ) com 
argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1:3 , espessura 5mm; 
emboço/massa única para parede interna  com argamassa  mista de cimento, cal 
hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, espessura 20mm.  

 
2.2.1.6. Divisórias dos sanitários 
Divisórias de laminado estrutural TS, na cor cinza claro, espessura 8mm. Sua composição 
baseia-se na impregnação de materiais celulósicos com resinas termoestáveis , formando 
um conjunto prensado por meio de calor e alta pressão. Os testes que comprovam a 
resistência a umidade e resistência a alta temperatura atenderão a ISSO 4586 ½. 
Deverão ser consideradas neste serviço as portas ( detalhadas em projeto) , estrutura em 
alumínio anodizado. 
Fornecedores: MDA Divisórias, TS Divisórias Sanitárias ou equivalente. 
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2.2.1.7. Forro de Gesso Acartonado  
Forro fixo composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de laminação 
contínua de mistura de gesso, água e aditivos  entre duas lâminas de cartão, fixado à 
estrutura metálica. 
Densidade superficial de massa entre 8,0 Kg/m² e 12,0 Kg/m² - variação max. de +ou - 
0,5Kg/m² . 
Resistência min. à ruptura na flexão de 550N (longitudinal) e 210N (transversal). 
Dureza superficial determinada pelo diâmetro max. de 20mm. 
Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas emendas. 
Seguir as recomendações do fabricante quanto à montagem , transporte e 
armanezamento do material, incluso o gesso utilizado para rejuntamento. 
Os perfis galvanizados serão espaçados de acordo com as determinações técnicas do 
fabricante, considerando-se o peso total do forro  placas acartonadas, perfis e isolantes 
térmicos ( lã de rocha) sobre o forro. 
A execução deverá seguir parâmetros do fabricante quanto à instalação e transportes. 
As luminárias serão embutidas no forro,parte ficarão pendentes, na disposição 
apresentada em projeto de instalação elétrica. 
No encontro com as paredes utilizar tabicas, conforme projeto.  
A execução deverá seguir parâmetros do fabricante quanto à instalação e transportes. 
Fornecedores: Forro Lafarge Gypsum / Sistema D112 Knauf / Placostil F530 Placo 
Isolante termoacústico Isover  Rollisol . 

 
2.2.1.8 . Revestimento cerâmico paredes 

Placas cerâmicas 30x30cm esmaltadas de coloração uniforme, retificadas ,esmalte 
resistente, em conformidade com a NBR13818, de acordo com as seguintes 
classificações: Grupo de absorção de água BIII (NBR 13818); resistente ao gretamento; 
resistente ao manchamento classe de limpabilidade 5; tolerâncias dimensionais no 
mesmo lote aprox. 2mm; expansão por umidade max. 0,6mm/m; ausência de chumbo e 
cádmio solúveis; resistência ao ataque químico min. classe GB; não deve apresentar 
rachaduras; base descoberta por falta de vidrado, depressões, crateras, bolhas, furos, 
pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados, bem como diferença de 
tonalidade. Deve atender aos requisitos mínimos prescritos pela ABNT. Utilizar 
argamassa colante flexível para assentamento tipo AC ( NBR 14081). Utilizar rejunte 
branco flexível, à base de cimento portland, classe AR-II ( NBR 14992). Assentar as 
peças conforme paginação detalhada em projeto.  
Fornecedores: Incepa Glacial Snow / Portobelo / Cecrisa na padrão equivalente.  
Argamassa de assentamento: Argamont / Fortaleza / Quartzolit ou equivalente  Rejunte 
Flexível: Argamont / Quartzolit / Rejuntabras ou equivalente 

 
2.2.1.9. Piso Porcelanato 
Serão aplicados piso em porcelanato branco retificado 59x59cm nos ambientes 
especificados no projeto. 
Produto cerâmico com tratamento térmico superior a 1.200°C. 
Absorção de água menor que 0,5% 
Resistência à abrasão profunda ( mm³ ) menor que 175.  
Coeficiente de atrito em áreas molhadas: 0,30 a 0,50. 
Não devem apresentar rachaduras, depressões, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, 
cantos despontados, incrustações de corpos estranhos, bem como diferença de 
tonalidade e dimensões dentro do mesmo lote. 
Devem atender aos requisitos mínimos de qualidade descritos nas normas específicas da 
ABNT. 
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Paginação: o assentamento deverá obedecer rigorosamente ao projetado. 
Deverá ser utilizada argamassa apropriada conforme orientação do fabricante.  
Aguardar 3 dias após o assentamento das placas para aplicar a pasta de rejuntamento. 
O revestimento só deverá ser exposto ao tráfego de pessoas após 7 dias da aplicação do 
rejuntamento.  
O rejuntamento está considerado no valor planilhado. 
Fornecedores: Eliane  Munari Marfim Acetinado retificado ou equivalente. 

 
2.2.1.10. Espelhos 
Os espelhos dos sanitários , incluso do PNE,  terão  espessura de 3mm. Deverá ser 
instalado conforme detalhado em projeto. 

 
2.2.1.11.  Esquadrias de Madeira / Portas 
Porta de madeira (e=35mm) com enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em 
todo o perímetro, com travessas de amarração embutidas, revestidas em ambas as faces 
com folhas de compensado de angelim, curupixá, ipê ou cumaru. 
Os batentes existentes serão mantidos. 
Reforço para fechadura. 
A madeira utilizada na execução de portas deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, 
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua 
durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos 
empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições 
ou confeccionadas com  madeiras de tipos diferentes.   
Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de 
produtos adequados, de conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a 
ser  
As peças de madeira serão armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do 
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.  
A instalação das portas deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados 
no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de 
esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e 
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira.  
As portas serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 
alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, 
de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.  
As portas serão obrigatoriamente pintadas conforme especificação em projeto.  
Após a execução,  as portas serão cuidadosamente limpas, removendo manchas e 
quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.  
 
2.2.1.12. Ferragens  
Serão utilizadas  
Serão utilizadas fechaduras de embutir, tipo externa, em aço, distância de broca = 55mm. 
Serão utilizadas maçanetas tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento 
cromado.Serão utilizadas rosetas com acabamento cromado. 
As ferragens a serem instaladas nas esquadrias e portas  deverão obedecer às 
indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As 
ferragens serão fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de 
fixação nas esquadrias e portas. 
Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do 
fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada 
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pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos 
necessários à instalação nas esquadrias. 
O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do  solo, de 
modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. A instalação das ferragens será 
realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as 
dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das 
ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros 
meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas 
ferragens.As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou 
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.  
A fiscalização deverá aprovar, antes das instalações, as ferragens a serem utilizadas.  
Fornecedores: 
Conjunto de fechadura, maçaneta e roseta  Aliança, linha Orion, tipo externa, mod. 
5501(Z)CR; Arouca, linha Venice, tipo externa, mod. 10 84 511/55 L-LC; La Fonte, linha 
Arquiteto, tipo externa, mod. 6521 CR; Lockwell, linha Design, mod. Due, tipo externa, 
mod. 83 204(Z) ou equivalente. 
Dobradiças  Aliança, mod. 81501P, cod.05300- -1CR, 
Dobradiças  Aliança, mod. 81501P, cod.05300- d. 1296-1CR, 

 
 
2.2.1.13. Porta de Sanitário Acessível 
Será constituída por porta de madeira sarrafeada maciça 35mm, revestida em ambas as 
faces com folhas de compensado de angelim, curupira, ipê ou cumaru. O batente  
conforme projeto - será de itaúba, angelim ou angico preto fixado com chapuz de 
madeira ou com parafusos e buchas. As guarnições de 5cm deverão ser de cedrinho, 
angelim ou itaúba. Utilizar dobradiças tipo média, em aço cromado, com pinos e bolas de 
3 1/2  
Deverá ser utilizado fechadura de embutir, tipo externa, em aço, com distância de broca 
de 55mm. A maçaneta será tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, com 
acabamento cromado e roseta com o mesmo acabamento. Deverá ser aplicada chapa de 
aço inoxidável polido para proteção contra choques mecânicos, de espessura 
aproximada de 0,79mm, afixada com parafusos auto-atarrachantes de cabeça tipo 
panela d=4mm e comprimento de 9,5mm. O puxador horizontal deverá ser em latão 
cromado ou aço inox. polido com -
atarrachantes d= 4 a 6mm, com cabeça tipo panela ou chata e comprimento máximo de 
25mm. Deverá ser instalada porta com régua de sinalização. 
As ferragens deverão ser aprovadas pela fiscalização, antes de serem instaladas. 
Instalar grelha de alumínio conforme detalhe em projeto. 
Fornecedores: Conjunto de fechadura, maçaneta e roseta  Aliança linha Orion, tipo 
externa, mod. 5501(Z)CR / Papaiz linha Standard-Smart, tipo externa, mod. 
357R60MZ180CR / La Fonte linha Arquiteto, tipo externa, mod. 6236 CR ou equivalente.  
Dobradiças  Aliança mod. 81501P, cod. 05300-00/La Fonte mod.CR1410/Papaiz mod. 
1296-1CR, cod. 0109044 ou equivalente. 
Chapa  Acesita ou equivalente 

 
 
2.2.1.14. Pintura de paredes e teto 
Os serviços de pintura incluem todo o fornecimento das pinturas indicadas, das tintas, de 
toda a mão-de-obra necessária e sua conseqüente aplicação, assim como o 
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fornecimento de todos os andaimes, estrados , escadas e outros materiais que se façam 
necessários.  
As paredes internas serão pintadas com tinta látex acrilico, com emassamento e 
preparação das superfícies. 
O teto será pintado com tinta látex acrilica, com emassamento e preparação das 
superfícies.  
Todos os materiais serão de primeira qualidade, executados por funcionários de 
reconhecida capacidade. 
Os serviços de pintura somente serão iniciados após secagem ou cura completa das 
superfícies a que se destinam, devendo as mesmas ser cuidadosamente limpas, 
escovadas e raspadas, para remover partes soltas, sujeiras e outras substâncias 
estranhas. 
As superfícies a serem pintadas deverão ser protegidas, de forma a evitar que poeiras, 
fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se depositar durante a aplicação e 
secagem da tinta. 
Deverá ser aplicada outra demão de tinta quando a precedente estiver perfeitamente 
seca, devendo observar intervalo de 3 horas entre demãos sucessivas. 
Deverão ser adotados cuidados especiais com a finalidade de evitar respingos de tinta 
em superfícies não destinadas à pintura, tais como vidros, ferragens de esquadrias e 
outras. 
Antes do início dos trabalhos será feita uma amostragem com dimensões mínimas de 
1,00 m x 1,00 m no próprio local, para aprovação do CONTRATANTE antes da decisão 
final.   Por ocasião da obra, a CONTRATADA deverá aprovar, com estes testes, os 
padrões cromáticos especificados abaixo. 
Deverão ser usadas tintas de fabricação recente , prazo inferior a 90 dias , não sendo 
permitidas composições diferentes das indicações dos fabricantes. As camadas deverão 
ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 
Toda a superfície pintada deverá apresentar , quando concluída, uniformidade quanto a 
textura, tonalidade e brilho. Não se aceitarão superfícies danificadas, com bolhas, 
irregularidades, etc. 
Fornecedores:  
Pintura látex acrílico para as paredes e forros/ teto com emassamento adequado. 
Fornecedores:  Coral, Sherwin Williams /Suvinil na cor branca.para os tetos/forros de 
gesso acartonado. Para as paredes do ambiente de vivência será utilizada tinta acrílica 
no padrão ceu sereno  da Suvinil ou equivalente da Coral ou Sherwin Williams.  
 
  
2.2.1.15. Pintura de Esquadrias de Madeira  
Receberão pintura esmalte ( a base de agua ) as portas previstas em projeto . 
Deverão ser lixadas, imperfeições deverão ser corrigidas com massa apropriada. 
 Após secagem, emassamento, novo lixamento e eliminação do pó deverão ser aplicadas 
tantas demãos de esmalte quanto necessárias para o perfeito recobrimento das peças.. 
Fornecedores: Sherwin Williams / Suvinil / Coral ou equivalente, padrão cromático na cor 
cinza claro. 

 
2.2.1.16. Tampos em Granito e Soleira em Granito 
Tampo em granito cinza andorinha com 2cm de espessura, acabamento com saia 
conforme detalhe projetado, medidas especificadas em projeto . Deverá ser fixado sobre 
grapas de ferro adequadas , penetrar 2,5cm na alvenaria e frontões de 7cm de altura do 
mesmo material do tampo.  
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As soleiras serão em granito cinza andorinha com 2 cm de espessura. Deverão ocupar o 
espeço de piso entre o piso dos corredores e os pisos internos dos sanitários. 
 
 
2.2.1.17. Bacias sanitárias 
Bacia sanitária, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca, com caixa acoplada, 
em conformidade com a NBR 15097. 
Dimensões padrão adulto  largura 375mm aprox. e altura mínima 345mm. 
Ausência de defeitos superficiais visíveis como trinca, rachadura, gretamento, ondulação, 
bolhas, acabamento opaco e corpo exposto. 
Ausência de empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento. 
Tubo de ligação com canopla, cromados. Anel de vedação para saída de esgoto. 
Fixação da bacia sanitária por buchas de nylon e parafusos zincados com acabamento 
cromado, conforme indicação do fabricante. 
Rejuntar a peça ao piso com argamassa de cimento branco. 
Assento com tampa em polipropileno ou polietileno, na cor branca. 
Fornecedores: Bacia  Celite Linha Saveiro / Incepa Linha Fiore / Icasa Linha Sabará; 
Assento  Celite Incepa Universal PP  Astra Linha Tradicional Oval  Icasa Universal 

 
2.2.1.18. Cubas de embutir  
Cubas de louça de embutir diametro 360 cm. 
-ausência de defeitos visíveis tais como gretamento, empenamento da superfície de 
fixação, trinca, rachadura, ondulações, bolhas, acabamento opaco e corpo exposto, 
-  
-sifão rígido   
-tubo flexível, canopla e niple de plástico   
Fornecedores: Incepa, na cor branca / Deca / Celite ou equivalente.  

 
2.2.1.19. Mictório 
Mictório individual com sifão integrado, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor 
branca, em conformidade à NBR 15097. 
Utilizar válvula de descarga para mictório com sensor. Instalar com Kit de fixação 
conforme orientação do fabricante. 
Trava química anaeróbica. 
A altura de instalação conforme projeto e deverá ser rejuntado à parede com argamassa 
de cimento branco. 
Fornecedores: Mictório  Celite 1.08.280.001.0.300  Deca M712  Incepa 
1.08.280.0.100 ou equivalente 
 

 
2.2.1.20. Bacia sanitária acessivel 
Bacia sanitária, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca, em conformidade 
com a NBR 15097 com caixa embutida. 
Dimensões padronizadas conforme NBR9050/2015. 
Funcionamento pleno, quando ensaiado com volume nominal de descarga igual a 6 LPF 
( litros por fluxo). 
Ausência de defeitos superficiais visíveis como trinca, rachadura, gretamento, ondulação, 
bolhas, acabamento opaco e corpo exposto. 
Ausência de empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento. 
Tubo de ligação com canopla, cromados. Anel de vedação para saída de esgoto. 
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Fixação da bacia sanitária por buchas de nylon e parafusos zincados com acabamento 
cromado, conforme indicação do fabricante. 
Rejuntar a peça ao piso com argamassa de cimento branco. 
Assento com tampa em resina poliéster na cor branca. 
Barras de apoio em aço inox escovado, diâm.= 30 a 35mm e comprimento mínimo de 
80cm e máximo de 90cm (entre eixos) com elementos de fixação que sustentem carga 
mínima de 1,5kN (NBR9050). 
Utilizar parafusos auto atarraxantes em aço inoxidável, cabeça sextavada com buchas de 
nylon, conforme orientação do fabricante. 
Fornecedores: Bacia sanitária  Deca (Vogue Plus Conforto P510 ou equivalente / 
Assento em resina poliéster  Orion assento para louça Deca linha Vogue Plus ref. 163 
ou equivalente. 
 
2.2.1.21. Lavatório acessível 
Lavatório individual com elementos de fixação e instalação hidráulica, em conformidade 
com as normas da ABNT, atendendo as seguintes características: 
-ausência de defeitos visíveis tais como gretamento, empenamento da superfície de 
fixação, trinca, rachadura, ondulações, bolhas, acabamento opaco e corpo exposto, 
-torneira de pressão, acionamento por alavanca, tipo mesa, com arejador, acabamento 

 
-restritor de vazão para alta pressão com luva metálica. 
-  
-sifão rígido   
-tubo flexível, canopla e niple de plástico   
-barra de apoio em aço inox escovado, diâm=30 a 35mm, com elementos de fixação que 
sustentem carga mínima de 1,5kN (NBR9050). 
Fornecedores: Lavatório com kit de fixação  Celite Linha Riviera 12.006.01 - Deca Linha 
Village L1817 ou equivalente /  Kit Solucenter Lavatório e Barra de Apoio 31.111/53.204 
ou equivalente / Torneira com acionamento por alavanca  Solucenter Automatica 20.009 
- Blukit 190302-31  Wog 595 ou equivalente / Válvula  Deca 1602.C.PLA  
EstevesVVL216  Lorenzetti 1600C20 / Sifão  Deca 1681C100112  Docol 00322606  
Esteves VSM080 ou equivalente. 

 
2.2.1.22 Aparelhos de acionamento manual - economizadores 
Aparelhos de acionamento manual e com ciclo de fechamento automático, em 
conformidade à NBR 13713, com as seguintes características: 
-corpo em latão e revestimento cromado. 
-resistente à corrosão após 200hs de exposição em câmara de névoa salina neutra, 
conforme ensaio descrito na NBR 10283. 

lização em alta e 
baixa pressão, provida de arejador antivandalismo, acompanhada de registro regulador 
de vazão e/ou restritor de vazão. 
Utilizar válvula de descarga economizadora com volume de água por ciclo de 6,0 litros e 
3,0 litros por especificidade de uso, para bacias sanitárias. 

 
2.2.1.23. Torneiras 
Torneiras de acionamento manual ( para cuba ) e com ciclo de fechamento automático, 
em conformidade à NBR 13713, com as seguintes características: 
-corpo em latão e revestimento cromado. 
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-resistente à corrosão após 200hs de exposição em câmara de névoa salina neutra, 
conforme ensaio descrito na NBR 10283. 

baixa pressão, provida de arejador antivandalismo, acompanhada de registro regulador 
de vazão e/ou restritor de vazão. 
Fornecedores: Torneira de mesa  Deca Linha Decamatic Eco 1173C  Docol Linha 
Pressmatic Alfa 446106  Fabrimar Linha Biopress 1180-BIO ou equivalente.  

 
Fornecedores: Docol 20000906; Deca 1156C ou equivalente. 

 
2.2.1.24. Chuveiros 
Chuveiro elétrico para aquecimento de água resistência blindada, de 220V, potência 
máxima de 6500W, corpo metálico cromado ou termoplástico acabamento branco, 
acompanhado de tubo de ligação, canopla de acabamento e ducha manual. Deverá 
atender à NBR 12483. 
Fornecedor: Lorenzetti Ducha Advanced Eletrônica  Cardal Ducha Eletrônica Luxo  
Corona Ducha 4 Estações Blindada. 

 
2.2.1.25. Projetos Complementares 
O projeto executivo completo elaborado contempla projetos instalações elétricas e 
projeto de instalações hidráulicas. 
Os projetos complementares serão acompanhados dos respectivos memoriais  
descritivos.  
 
3.2.1.26  Limpeza. 
Após realização dos testes necessários nas instalações e o aceite das normas por parte 
da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de toda a obra, 
removendo os restos de material, entulho, poeira, sujeiras impregnadas no piso, paredes, 
tetos e vidros. A obra deverá ser mantida limpa (limpeza diária) e bota-fora semanal. 
Todo o entulho deverá ser removido pela CONTRATADA às suas expensas. 
A limpeza final deverá ser executada com materiais e equipamentos apropriados, não 
sendo admitido qualquer dano causado nas instalações e acabamentos da obra. 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar 
funcionamento perfeito todas suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as 
instalações devidamente ligadas às redes. 
Os entulhos minerais e demais entulhos e detritos deverão ser removidos para local 
apropriado, devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 
 

São Paulo, junho de 2025 
Arq. Sergio Marin de Oliveira 

 
 



















































Obra:
02/2025 Data: 30/06/2025

CDHU / SINAPI  / PMSP

ÍTEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT. CUSTO UN BDI PREÇO UN PREÇO TOTAL

S/ BDI % C/ BDI C/ BDI

1 TOTAL 415.081,00

 1.1.1   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 28.748,38

 1.1.1.1 90776 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares. H 480,00 44,26 23,54% 54,67 26.241,60

 1.1.1.2 02.08.020 CDHU Placa de identificação para obra m² 1,92 892,59 23,54% 1.102,70 2.117,18

 1.1.1.3 12223 SBC Tapume/cercamento altura 1,20m tela plastica fachadeira M 20,00 15,77 23,54% 19,48 389,60

 1.2.1 Demolições e retiradas 22.314,17

1.2.1.1 03.02.040 CDHU
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, 
incluindo revestimento

M3 3,80 85,72 23,54% 105,89 402,38

1.2.1.2 04.01.060 CDHU
Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite , 
mármore, madeira inc. portas

M2 100,56 20,87 23,54% 25,78 2.592,44

1.2.1.3 13.050.005 PMSP Demolição de piso existente inc. argamassa de regularização M2 112,00 40,60 23,54% 50,15 5.616,80

1.2.1.4 10014075U PMSP Remoção tampos de granito M2 7,14 35,16 23,54% 43,43 310,09

1.2.1.5 04.11.020 CDHU Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 20,00 46,86 23,54% 57,89 1.157,80

1.2.1.6 10.060.042 PMSP Retirada de torneira UN 20,00 8,00 23,54% 9,88 197,60

1.2.1.7 04.17.020 CDHU Remoção de aparelho de iluminação, inc. fiação e tomadas UN 22,00 21,07 23,54% 26,02 572,44

1.2.1.8 03.04.020 CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base M2 183,19 12,86 23,54% 15,88 2.909,06

1.21.9 03.08.040 CDHU
Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

M2 112,65 6,43 23,54% 7,94 894,44

1.2.1.10 04.08.020 CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 4,00 23,77 23,54% 29,36 117,44

1.2.1.11 05.07.050 CDHU
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material 
volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, 
plástico e metal

M3 48,00 127,22 23,54% 157,16 7.543,68

Planilha Orçamentária 

Data base:
Banco de preços:

Reforma Sanitarios Faculdade de Odontologia USP
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 1.2.2 Pisos 28.226,98

1.2.2.1 5.001.040 PMSP Regularização com argamassa de cimento e areia traço 1:3 M2 112,65 47,17 23,54% 58,27 6.564,12

1.2.2.3 18.08.032 CDHU
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área 
interna  - ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, 
assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

M2 112,00 138,97 23,54% 171,68 19.228,16

1.2.2.4 19.003.009 PMSP Rodapé ( mesmo material do piso) de 7 cm de altura M 19,51 26,21 23,54% 32,37 631,54

1.2.2.5 19.01.064 CDHU Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm M 7,20 202,72 23,54% 250,44 1.803,17

 1.2.3 Alvenarias e revestimentos 53.354,20

1.2.3.1 14.10.101 CDHU Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C M2 7,68 79,46 23,54% 98,16 753,87

1.2.3.2 14.30.310 CDHU
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 
minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST

M2 79,10 158,22 23,54% 195,46 15.460,89

1.2.3.3 17.02.020 CDHU Chapisco M2 15,36 7,31 23,54% 9,03 138,70

1.2.3.4 87777 SINAPI
Emboço ou massa unica em argamassa traço 1:2:8, preparo 
manual, aplicada manualmente em panos de fachada com 
presença de vãos, espessura de 25 mm. AF_08/2022

M2 15,36 67,59 23,54% 83,50 1.282,56

1.2.3.5 18.08.032AP CPU
Revestimento em porcelanato, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado, inc. preparo da parede

M2 214,73 134,65 23,54% 166,34 35.718,19

 1.2.4 Tijolos de vidro 8.942,29

1.2.4.1 4.001.027 PMSP Alvenaria em tijolos de vidro - ventilado M2 6,24 1.160,00 23,54% 1.433,06 8.942,29

 1.2.5 Portas Madeira e Ferragens 11.972,86

1.2.2.5.1 23.09.040 CDHU Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 4,00 637,97 23,54% 788,14 3.152,56

1.2.2.5.2 23.09.050 CDHU Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm UN 2,00 662,55 23,54% 818,51 1.637,02

1.2.2.5.3 28.20.411 CDHU Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg CJ 6,00 36,17 23,54% 44,68 268,08

1.2.2.5.4 28.01.040 CDHU
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta 
interna com 1 folha

CJ 6,00 405,32 23,54% 500,73 3.004,38

1.2.2.56 30.01.120 CDHU
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm

UN 2,00 159,93 23,54% 197,57 395,14

1.2.2.5.7 21.03.010 CDHU
Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, 
espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial

M2 2,16 1.317,50 23,54% 1.627,63 3.515,68

 1.2.6 Forro 15.273,44

1.2.6.1 22.02.030 CDHU
Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, 
fixo

M2 112,00 110,39 23,54% 136,37 15.273,44

 1.2.7 Peças Sanitárias 125.493,28

1.2.7.1 10014076 SIURB
Tampo para bancada umida - granito cinza andorinha polido - 
espessura 2cm

M2 17,32 677,78 23,54% 837,32 14.502,38

1.2.7.2 10.014.074 PMSP Frontão de granito h=7cm cinza andorinha M 4,11 86,66 23,54% 107,05 439,98

2 / 5



1.2.7.3 43.02.140 CDHU Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC UN 1,00 131,13 23,54% 161,99 161,99

1.2.7.4 44.01.800 CDHU
Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 
litros

CJ 18,00 847,27 23,54% 1.046,71 18.840,78

1.2.7.5 44.01.200 CDHU Mictório de louça sifonado auto aspirante CJ 4,00 480,45 23,54% 593,54 2.374,16

1.2.7.6 30.08.060 CDHU
Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros

UN 2,00 1.179,36 23,54% 1.456,98 2.913,96

1.2.7.7 44.20.280 CDHU Tampa de plástico para bacia sanitária UN 20,00 54,96 23,54% 67,89 1.357,80

1.2.7.8 proprio
Divisória sanitária em painel TS estrutural com perfis em alumínio, 
inclusive portas, fechaduras e ferragem completa 

M2 71,50 598,40 23,54% 739,26 52.857,09

1.2.7.9 44.01.270 CDHU Cuba de louça de embutir diam 360cm UN 20,00 132,98 23,54% 164,28 3.285,60

1.2.7.10 10.013.014 PMSP
Lavatório de louça para portadores e deficiencia fisica completa ( 
inc. torneira normativa )

UN 2,00 1.172,83 23,54% 1.448,91 2.897,82

1.2.7.11 10.014.033 PMSP
Valvula fluxivel para mictorio com acionamento manual e 
fechamento automatico

UN 4,00 651,43 23,54% 804,77 3.219,08

1.2.7.12 10.014.010 PMSP
Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento 
automatico

UN 20,00 571,72 23,54% 706,30 14.126,00

1.2.7.13 14.001.070 PMSP Espelho comum de 3 mm colado na parede M2 19,71 208,84 15,28% 240,75 4.745,18

1.2.7.14 26.04.030 CDHU Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio M2 1,08 978,26 23,54% 1.208,54 1.305,22

1.2.7.15 30.01.010 CDHU
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

M 9,60 207,95 23,54% 256,90 2.466,24

 1.2.8 Pintura Interna 39.513,15

1.2.8.1 33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica M2 530,00 18,10 23,54% 22,36 11.850,80

1.2.8.2 33.10.050 CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 530,00 34,11 23,54% 42,13 22.328,90

1.2.8.3 33.12.011 CDHU Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 82,00 49,74 23,54% 61,44 5.038,08

1.2.8.4 15.003.010 PMSP Esmalte à base de água em esquadria metalica, inclusive preparo M2 4,59 52,09 23,54% 64,35 295,37

 1.2.9 Outros 2.285,22

1.2.9.1 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 132,17 15,00 15,28% 17,29 2.285,22

 1.2.10 Hidraulica 31.959,09

 1.2.10.1 Esgoto 18.056,88

1.2.10.1.1 46.02.010 CDHU
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto 
série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

M 46,00 38,25 23,54% 47,25 2.173,50

1.2.10.1.2 46.02.050 CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 74,00 47,86 23,54% 59,12 4.374,88

1.2.10.1.3 46.02.060 CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 46,00 75,79 23,54% 93,63 4.306,98
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1.2.10.1.4 46.02.070 CDHU
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 48,00 82,25 23,54% 101,61 4.877,28

1.2.10.1.5 49.01.030 CDHU
Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com 07 
entradas, com grelha

UN 14,00 115,38 23,54% 142,54 1.995,56

1.2.10.1.6 46.33.197 CDHU
Prolongamento 150mm para caixa sifonada em prolipropileno de 
alta resistência 

UN 3,00 88,69 23,54% 109,56 328,68

 1.2.10.2 Água fria 13.902,21

1.2.10.2.1 46.01.020 CDHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões

M 56,00 32,59 23,54% 40,26 2.254,56

1.2.10.2.2 46.01.030 CDHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive 
conexões

M 84,00 40,60 23,54% 50,15 4.212,60

1.2.10.2.3 46.01.040 CDHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), 
inclusive conexões

M 8,00 49,30 23,54% 60,90 487,20

1.2.10.2.4 46.01.050 CDHU
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), 
inclusive conexões

M 30,00 52,67 23,54% 65,06 1.951,80

1.2.10.2.5 10.005.051 PMSP Registro de pressão 3/4" UN 1,00 94,55 23,54% 116,80 116,80

1.2.10.2.6 47.01.040 CDHU Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ UN 2,00 140,24 23,54% 173,25 346,50

1.2.10.2.7 47.01.050 CDHU Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ UN 2,00 166,25 23,54% 205,38 410,76

1.2.10.2.8 47.02.020 CDHU
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 
3/4´ - linha especial

UN 12,00 92,29 23,54% 114,01 1.368,12

1.2.10.2.9 47.02.030 CDHU
Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 
1´ - linha especial

UN 14,00 146,43 23,54% 180,89 2.532,46

1.2.10.2.10 proprio Terminal de ventilação 75mm UN 2,00 21,76 23,54% 26,88 53,76

1.2.10.2.11 proprio Terminal de ventlação 100mm UN 1,00 28,40 23,54% 35,08 35,08

1.2.10.2.12 proprio Solução preparatória UN 3,00 16,90 23,54% 20,87 62,61

1.2.10.2.13 proprio Adesivo plastico UN 4,00 14,16 23,54% 17,49 69,96

 1.2.11 Eletrica 46.997,93

 1.2.11.1 Eletrica - Infra Estrutura 15.213,88

1.2.11.1.1 06.02.020 CDHU
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava 
até 1,5 m

M3 5,80 64,29 23,54% 79,42 460,64

1.2.11.1.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 5,80 19,99 23,54% 24,69 143,20

1.2.11.1.3 38.07.340 CDHU Perfilado liso 38 x 38 mm - com acessórios M 78,00 49,13 23,54% 60,69 4.733,82

1.2.11.1.4 38.07.050 CDHU Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm M 78,00 8,90 23,54% 10,99 857,22

1.2.11.1.5 38.07.120AP CPU Derivação lateral simples para eletroduto diâmetro de 1/2´ UN 46,00 8,49 23,54% 10,48 482,08

1.2.11.1.6 38.07.130 CDHU Derivação lateral simples para eletroduto diâmetro de 3/4´ UN 20,00 11,63 23,54% 14,36 287,20

1.2.11.1.7 38.07.134 CDHU Derivação lateral simples para eletroduto diâmetro de 1´ UN 6,00 11,63 23,54% 14,36 86,16
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1.2.11.1.8 38.07.210 CDHU Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) M 24,00 11,94 23,54% 14,75 354,00

1.2.11.1.9 38.05.060 CDHU
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com 
acessórios

M 33,00 61,25 23,54% 75,66 2.496,78

1.2.11.1.10 38.05.040 CDHU
Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com 
acessórios

M 21,00 50,65 23,54% 62,57 1.313,97

1.2.11.1.11 38.19.030 CDHU
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 
mm

M 75,00 18,15 23,54% 22,42 1.681,50

1.2.11.1.12 38.16.034AP CPU Suporte horizontal (base) 4x2" UN 37,00 50,70 23,54% 62,63 2.317,31

 1.2.11.2 Eletrica - Condutores e acessorios 9.974,10

1.2.11.2.1 9.003.005 PMSP Cabo  flexível de 2,5 mm²- 750 V - amarelo M 300,00 4,31 23,54% 5,32 1.596,00

1.2.11.2.2 9.003.005 PMSP Cabo  flexível de 2,5 mm²- 750 V - branco M 200,00 4,31 23,54% 5,32 1.064,00

1.2.11.2.3 9.003.005 PMSP Cabo  flexível de 2,5 mm²- 750 V - verde M 100,00 4,31 23,54% 5,32 532,00

1.2.11.2.4 9.003.006 PMSP Cabo  flexível de 4,0 mm²- 750 V - preto M 350,00 7,79 23,54% 9,62 3.367,00

1.2.11.2.5 9.003.006 PMSP Cabo  flexível de 4,0 mm²- 750 V - azul claro M 150,00 7,79 23,54% 9,62 1.443,00

1.2.11.2.6 9.003.006 PMSP Cabo  flexível de 4,0 mm²- 750 V - verde M 160,00 7,79 23,54% 9,62 1.539,20

1.2.11.2.7 9.003.007 PMSP Cabo  flexível de 6,0 mm²- 750 V - preto M 30,00 7,79 23,54% 9,62 288,60

1.2.11.2.8 9.003.007 PMSP Cabo  flexível de 6,0 mm²- 750 V - verde M 15,00 7,79 23,54% 9,62 144,30

 1.2.11.3 Eletrica - Caixas 1.346,79

1.2.11.3.1 9.082.072 PMSP Espelho 4x2" UN 37,00 6,63 23,54% 8,19 303,03

1.2.11.3.2 40.07.010 CDHU Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 37,00 16,58 23,54% 20,48 757,76

1.2.11.3.3 9.005.043 PMSP Caixa de passagem aluminio 15x15cm com tampa e vedação UN 2,00 115,76 23,54% 143,00 286,00

 1.2.11.4 Eletrica - Interruptores e tomadas 1.501,58

1.2.11.4.1 40.04.450 CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa, branca CJ 8,00 27,77 23,54% 34,30 274,40

1.2.11.4.2 40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa, branca CJ 11,00 29,77 23,54% 36,77 404,47

1.2.11.4.3 40.04.460 CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa, vermelha CJ 4,00 29,77 23,54% 36,77 147,08

1.2.11.4.4 40.05.180 CDHU Interruptor bipolar simples e placa CJ 9,00 60,77 23,54% 75,07 675,63

 1.2.11.5 Eletrica - Quadros e paineis 5.195,82

1.2.11.5.1 37.25.100 CDHU Disjuntor em caixa moldada   de 70A até 150A 18 kA UN 4,00 529,86 23,54% 654,58 2.618,32

1.2.11.5.2 37.13.630 CDHU
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 
50 A

UN 13,00 144,85 23,54% 178,94 2.326,22

1.2.11.5.3 37.13.600 CDHU
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 
até 30 A

UN 6,00 33,90 23,54% 41,88 251,28

 1.2.11.6 Luminarias 13.765,76

1.2.11.6.1 41.31.081 U CDHU
Luminaria tipo painel de led redondo  30W/220V luz branca inc. 
rabicho e prensa cabo PVC 1/2"

UN 46,00 227,07 23,54% 280,52 12.903,92

1.2.11.6.2 41.31.085AP CDHU Modulo autonomo  de luminaria de emergencia D 8W/220V UN 8,00 87,21 23,54% 107,73 861,84
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OBRA : Reforma Sanitarios - FO

VALOR(R$) % VALOR(R$) % VALOR(R$) %

1.1.1 R$ 28.748,38 R$ 10.349,42 36,00% R$ 9.199,48 32,00% R$ 9.199,48 32,00%

1.2.1 R$ 22.314,17 R$ 22.314,17 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.2 R$ 28.226,98 R$ 0,00 0,00% R$ 28.226,98 100,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.3 R$ 53.354,20 R$ 0,00 0,00% R$ 21.341,68 40,00% R$ 32.012,52 60,00%

1.2.4 R$ 8.942,29 R$ 0,00 0,00% R$ 8.942,29 100,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.5 R$ 11.972,86 R$ 11.972,86 100,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.6 R$ 15.273,44 R$ 0,00 0,00% R$ 15.273,44 100,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.7 R$ 125.493,28 R$ 0,00 0,00% R$ 50.197,31 40,00% R$ 75.295,97 60,00%

1.2.8 R$ 39.513,15 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 39.513,15 100,00%

1.2.9 R$ 2.285,22 R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 2.285,22 100,00%

1.2.10 R$ 31.959,09 R$ 19.175,45 60,00% R$ 12.783,64 40,00% R$ 0,00 0,00%

1.2.11 R$ 46.997,93 R$ 9.399,59 20,00% R$ 32.898,55 70,00% R$ 4.699,79 10,00%

R$ 415.080,99 R$ 73.211,49 R$ 178.863,37 R$ 163.006,13

Instalações Hidraulicas

Pintura

Instalações Elétricas

TOTAL GERAL: 

TOTAL(R$)
CÓDIGO

Outros

Tijolos de vidro

Portas e ferragens

Forro

Peças sanitárias

DESCRIÇÃO

Pisos

Alvenarias e revestimentos

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

Instalação  provisória

Demolições e retiradas




























