e

SECRETARIA MUNICIPAL DE s PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANco

SMGA ____ PRODUCAO, EMPREGO
[BemuerarrmwEnos E DIGNIDADE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 01 — CPL 01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2023
EDITAL

EDITAL DA LICITACAO N°011/2023

Prezado fornecedor, o Municipio de Rio Branco agradece o seu interesse em participar
deste certame e espera a sua melhor proposta para que vocé possa ser nosso fornecedor.

Visando poupar o seu tempo e facilitar a apresentacdo da sua proposta neste certame,
os documentos que vocé precisa ler para participar nesta disputa foram elaborados evitando, ao
maéximo, repetir informacdes. E fundamental que vocé leia, além do edital, TODOS os anexos,
pois ha regras importantes para a contratacéo, a serem observadas durante a execucdo do contrato,
gue ndo estardo indicadas no edital:

a. ANEXO | - PROJETO BASICO.

b. ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.

c. ANEXO Il - MATRIZ DE RISCO.

d. ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA.

e. ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO.

Este edital traz as regras especificas para a sua participacdo e para a conducdo do
certame. Todas as decisdes serdo tomadas com base no que o edital estabelece. Qualquer davida
ou discordancia deverd ser manifestada antes do inicio do certame, por meio do e-mail:

cplOl@riobranco.ac.gov.br ou cpl01l.smga@gmail.com.

A minuta do contrato traz as clausulas que serdo redigidas no instrumento que
formalizara o nosso negdcio, se ele vier a acontecer. Nelas estdo as obrigaces das partes, as
consequéncias para 0 seu descumprimento e as condi¢des que regem a sua execucao.

As informacdes gerais, que se repetem nas licitacdes, estdo em um Caderno de Normas
Licitatérias e podem ser acessadas clicando nos links que estdo no edital identificados com o
sublinhado. Consideram-se partes integrantes deste edital os seus anexos e as normas do Caderno

de Normas Licitatorias referidas neste edital.

Pagina 1 de 116
R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.
Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cpl01l@riobranco.ac.gov.br ou cpl0l.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com
mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br

It R

SECRETARIA MUNICIPAL DE = PREFEITURA DE
GESTAO ADMINISTRATIVA @ RIO BRANCO
SMGA [___ | PRODUGAO, EMPREGO

 c— E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO 01 - CPL 01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 011/2023
EDITAL

Os fornecedores que nao estdo acostumados com as licitagcbes aqui do Municipio de
Rio Branco devem ler com atencéo todas as informacGes gerais que estdo nos links para entender
os detalhes da licitacéo.

Por fim, vale alertar que os horarios indicados nos editais de procedimentos eletrénicos
se referem ao horério de Brasilia e nos presenciais do horario de Rio Branco - AC.

Bons negdcios!
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EDITAL DA LICITACAO N°011/2023
CONCORRENCIA ELETRONICA

MUNICIPIO DE RIO BRANCO — UASG 980139
Processo Administrativo n° 207/2023

1. INFORMACOES GERAIS

1.1. Objeto do certame: Contratagdo de empresa de engenharia para pavimentacao dos ramais
Colibri, Sena, Estrada Velha e Vertente, localizados na estrada de Porto Acre, km — 08, no
municipio de Rio Branco — Acre.

1.2. Apresentacdo da proposta e da documentacdo de habilitacao:

1.2.1. A proposta devera ser apresentada até as 10h (DE BRASILIA) do dia 24/05/2024, no sitio

eletronico www.comprasnet.gov.br.

1.2.2. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados, pelo licitante mais bem
classificado, em até 2 (duas) horas ap0s a solicitacao.

1.3. Data do certame e horéario (DE BRASILIA) de inicio da sessdo: 24/05/2024 as 10h.

1.4. Prazo para solicitar esclarecimento e impugnar o edital: 21/05/2024 as 23h59min.

1.5. Valor total estimado da contratacdo: R$ 2.355.245,59 (dois milhdes, trezentos e cinquenta e
cinco mil, duzentos e guarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

1.5.1. Valor estimado total Lote 01 — Ramal Colibri: R$ 1.121.155,28 (um milhéo,
cento e vinte e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

1.5.2. Valor estimado total Lote 02 — Ramais Sena, Estrada Velha e Vertente: R$
1.234.090,31 (um milh&o, duzentos e trinta e quatro mil e noventa reais e trinta e um
centavos).

1.6. Rito da selecdo: Concorréncia.
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1.7. Forma da selecdo: eletronica.

1.8. Regime de execuc¢do: Empreitada por Preco Unitario.
1.9. Local do certame: sitio comprasnet.gov.br.

1.10. Critério de julgamento: Menor preco.

1.11. Modo de disputa: Aberto .

1.12. Os lances serdo feitos com base no: Preco total de cada lote.

1.12.1. Intervalo minimo entre lances: 0,01% (um centésimo por cento) em relacdo ao melhor
lance ou proposta.
1.13. Ordem das etapas: Rito procedimental comum.

1.14. Este certame sera sob o Sistema de Registro de Precos? Néo.

1.15. Beneficios de Micro e Pequenas Empresas - MPE: Nao.

2. PODERAO PARTICIPAR DO CERTAME

2.1. Quem for do ramo de atividade compativel com o objeto licitado;

2.2. Quem ndo estiver sancionado com suspensao do direito de licitar e contratar pelo Municipio
de Rio Branco ou com declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar por qualquer 6rgédo
ou entidade da Administracdo Publica;

2.3. Quem ndo tiver vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com autoridade municipal ou com agente publico municipal que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato;

2.4. Quem ndo tiver cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, autoridade municipal ou com agente pablico municipal que desempenhe
funcg&o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato;

2.5. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de

dezembro de 1976, desde que n&o estejam concorrendo entre si; e
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2.6. Quem, nos cinco anos anteriores a divulgacdo deste edital, ndo tiver sido condenado

judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de

trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos

vedados pela legislacdo trabalhista.

2.7. Empresas reunidas em consorcios poderdo participar desta licitacdo: Sim.

2.8. O limite de empresas reunidas em consorcios € de: 3 (trés) empresas.

2.9. Clique neste link: analise das condicdes de participacdo, para saber, em detalhes, as regras da

andlise das condicdes de participacao.

3. DECLARACOES

3.1 Ao participar deste certame, o fornecedor concorda, tacitamente, com as declaracbes

arroladas neste item, sendo desnecessaria a apresentacio dessas declaracdes, por escrito.

Estou ciente, concordo e atendo a todas as condi¢Oes do Edital e seus anexos;

N&o ha nada que impega, juridicamente, a minha habilitacdo neste momento. Se
algum fato impeditivo acontecer depois, estarei obrigado a informar ao Municipio
de Rio Branco;

N&o emprego menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprego menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de
aprendiz;

A proposta foi elaborada de forma independente e nenhuma empresa
potencialmente participante da licitacdo conhece meu preco;

A proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de

conduta vigentes na data de entrega das propostas;
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VI.  N&o ha, na minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou

forcado;

VII.  Minhaempresa cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei e normas
especificas para pessoa com deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social e
aprendiz; e

VIIl.  Tenho ciéncia de que a declaracdo falsa acarretara aplicacdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administracdo Publica do Pais,
além das demais sancGes legais cabiveis.

4. PROPOSTA

4.1 A proposta devera ser preenchida conforme modelo do Anexo Il deste Edital.

4.2 A proposta devera seguir as orientacdes do Projeto Basico.

4.3 Junto com a proposta deverao ser apresentados os documentos:

O Licitante devera apresentar conjuntamente com a sua proposta de pregos, sob
pena de desclassificacdo, os seguintes Planilhas: Composicdo de Custo Horéario de
Servicos, Composicdo de Custo Horario de Equipamentos, Composicdo de

Encargos Sociais e de Bonificagdo de Despesas Indiretas.

5. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 Para a regularidade juridica, fiscal e trabalhista sera realizada consulta as informac6es

disponiveis no SICAF ou nos respectivos portais, referentes a:

l.
Il.
1.
V.
V.

contrato social ou instrumento equivalente;

regularidade perante a fazenda federal e a seguridade social;
regularidade perante a fazenda estadual ou distrital da sede do licitante;
regularidade perante a fazenda municipal da sede do licitante;

regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS; e
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regularidade trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao).

5.2 Caso algum dos documentos ndo possa ser obtido no SICAF ou nos respectivos portais, sera

solicitado o documento comprobatorio de regularidade ao licitante.
RELACAO DE SERVICOS REQUERIDOS

5.3

. LOTEO1

LOTE 01
Ramal Colibri - Emenda CR 914723/2021

ltem

Discriminagéo

Quant.

Unid.

Quant. exigida

ARGILA PARA AS CAMADAS DO
PAVIMENTO - (INCLUSIVE CARGA
E DESCARGA DO MATERIAL E
TRANSPORTE ATE A OBRA)

7.413,53

3.700,00

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO.

46.872,00

20.000,00

Il. LOTEO02

LOTE 02

Ramais Sena, Estrada Velha e Vertente - Emenda CR 914723/2021

ltem

Discriminacgéo

Quant.

Unid.

Quant. exigida

ARGILA PARA AS CAMADAS DO
PAVIMENTO - (INCLUSIVE CARGA
E DESCARGA DO MATERIAL E
TRASNPORTE ATE A OBRA)

7.011,51

3.500,00

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO.

44.330,23

20.000,00

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PAL -
AC/BC/PC

147,00

70,00
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54 RELACAO DE EQUIPE TECNICA MINIMA

EQUIPE TECNICA MINIMA
Quant. [Discriminacado
01 Engenheiro civil/arquiteto ou técnico equivalente.
01 Engenheiro de seguranca no trabalho ou técnico equivalente
01 Topografo
01 Encarregado
01 Apontador

55 RELACAO MINIMA DE EQUIPAMENTOS

OBJETO Quant.
Caminhdo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 02
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagcamba com capacidade de 1,56 m3 - 01
118 kW

Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m3 - 58 kW 01
Motoniveladora - 93 kW 01

56 QUALIFICACAO TECNICA

A qualificacdo técnica das proponentes sera comprovada mediante apresentacdo dos documentos
abaixo relacionados, os quais DEVERAO SER APRESENTADOS JUNTO COM OS
DOCUMENTOS DE HABI LITAC;AO, no ato do certame:

a) Registro ou inscrigdo da empresa licitante e do (s) profissional (is): Engenheiro Civil ou

Arquiteto Urbanista ou Técnico Equivalente, na entidade profissional competente (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquiteturae Urbanismo
— CAU). Para o licitante vencedor da licitacdo, caso ndo seja do Acre, por ocasido da assinatura
do contrato seré exigido o visto do Conselho de Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho

de Arquitetura e Urbanismo - CAU,
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b) Comprovacdo de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitagdo terem
executado, a qualquer tempo, obras/servicos de caracteristicas técnicas compativeis com o objeto
desta licitacdo, através de certiddo de acervo técnico CAT e/ou atestado (s), em nome do proprio
Responsavel Técnico, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
certificados pelo CREA/CAU;

c) Atestado (s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado (s) na entidade
onde os servicos foram executados, comprovando ter a Licitante executado, a qualquer tempo,
servicos de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitacdo, atraves
de certidGes e/ou atestados, em nome da propria Licitante, fornecido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado.

d) N&o serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu proprio nome, nem algum outro
que ndo tenha originado de contratacao.

I.A comprovacao de vinculo com a empresa poderé ser realizada pela apresentacdo do contrato
social, carteira de trabalho, contrato de prestacdo de servigcos ou registro junto a entidade
profissional competente.

I1.0s atestados de capacidade técnico-profissional deverdo estar registrados pela entidade

profissional competente.

e) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao (art. 5°,
inciso I, alinea “c”, da Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
f) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

0) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos 2 (dois) ultimos

exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:
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Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Néo Circulante);
Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
h) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo patriménio liquido minio de até 2% (dois por cento) do valor total estimado da
contratacdo. No caso de consorcio serd exigido para fins de habilitagdo patrimdnio liquido minio
de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo.

6. EM QUE SITUACOES VOCE, ENQUANTO PROPONENTE, PODERA SER
SANCIONADO

6.1 Considerar as condicdes previstas no item 22 do Anexo | — Projeto Basico;

6.2 O licitante ou contratado, que descumprir total ou parcialmente, ainda que
temporariamente, as obrigacGes assumidas sera responsabilizado administrativamente pelo
atraso injustificado na execucdo do contrato pelas seguintes infracGes: adverténcia, multa,
impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, previstas nas clausulas especificas do
Edital de Licitacdo, com fulcro no Titulo IV - Das Irregularidades, Capitulo | - Das Infracdes e
Sanc¢des Administrativas, da Lei n. 14.133/2021 e no Titulo VI - Apuracdo de Responsabilidade,
Capitulo I, Processo Administrativo para Apuracdo de Responsabilidade, do Decreto Municipal
n° 400/2023:

6.3 A penalidade de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 desta Lei, qual seja dar causa a inexecucao parcial do
contrato, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

6.4 A CONTRATADA estara as seguintes multas:
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I.  Moratdria (art.162 da Lei 14.133/2021) no valor de 0,5% (zero virgula cinco
décimos por cento), por dia de atraso, a partir do 1° dia util da data fixada para o
inicio da execucdo do servico, até o limite de 10% (dez por cento), calculado sobre
o valor da parcela inadimplida;

Il.  Compensatoria (art.156, Inciso Il e § 3° da Lei) em 10%, calculada sobre o valor
do contrato, por atraso na execucdo do servi¢o, sem prejuizo das demais sangoes
previstas neste edital e da rescisdo contratual, precedidas de processo administrativo
onde seja assegurada a ampla defesa e o contraditorio

6.5 Caracterizada a inexecucdo e constatado 0 prejuizo ao interesse publico, o
CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA outras san¢bes ou até mesmo iniciar o
processo de extingdo contratual.

6.6  Os valores correspondentes a pratica de infragdes contratuais serdo retidos e deduzidos do
pagamento da Nota Fiscal/Fatura, apos o que sera a CONTRATADA notificada para, querendo,
apresentar defesa administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis.

6.7  Os valores retidos pela préatica de infraces poderdo, apos regular processo administrativo,
ser convertidos em multa pela autoridade competente.

6.8 A devolucédo dos valores retidos, caso ndo convertidos em multas, sera realizada com a
incidéncia de correcdo monetaria, conforme indice utilizado pela Corregedoria-Geral da Justica,
sem aplicacdo de juros de mora.

6.9 Caso ndo seja possivel a retencdo e deducdo do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, 0s
valores relativos a multa serdo pagos mediante notificacdo de cobranca; neste caso, 0
CONTRATANTE encaminhara, no primeiro dia Util ap6s vencidos os prazos estipulados neste
contrato, notificagdo de cobranca a CONTRATADA, que devera fazer o recolhimento aos cofres
publicos até o 5° (quinto) dia atil a partir de seu recebimento, sob pena de cobranga judicial,

observando que:
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I.  as multas previstas neste contrato sdo cumulativas, ou seja, umas sobre as outras,
sendo os limites incidentes sobre cada uma delas; e
Il.  na hipotese de a CONTRATADA néo efetuar o recolhimento da notificacdo de
cobranca, 0o CONTRATANTE inscrevera o valor em divida ativa.
6.10 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Rio Branco sera
aplicada, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, deverdo ser registradas no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas, no Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas e no Portal da
Transparéncia mantido pela Controladoria-Geral da Unido, sem prejuizo da multa moratéria
subitem (22.3.11) sob o saldo remanescente do contrato, nos seguintes casos:
I.  dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
Il.  dar causa a inexecucdo total do contrato;
1. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
IV. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
V. ndo substituir ou refazer, no prazo estipulado, os servigos recusados pelo
CONTRATANTE; e/ou
VI.  descumprir os prazos e condigdes previstas neste contrato.
6.11 A penalidade de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica sera aplicada, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos termos
do artigo 156, 1V, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:
I.  apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagdo ou a execucdo do contrato;
Il.  fraudar a licitagcdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
1. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
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V.  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846/2013.
6.12 E admitida a reabilitacdo do contratado perante o PJSC, no caso de declaracio de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, exigindo, cumulativamente,
0S seguintes requisitos:
I.  reparagdo integral do dano causado a Administracdo Pablica;
Il.  pagamento da multa;

I1l.  transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacéo da penalidade,
no caso de declaracéo de inidoneidade;

IV.  cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V. analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos.

6.13  Assancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a san¢ao de multa.

6.14 Na aplicacdo das penalidades acima serdo admitidos 0s recursos previstos em lei,
observando-se o contraditério e a ampla defesa.

6.15 Ocorrendo caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovado e aceito pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades.

6.16 Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficaréa sujeita ao cancelamento de
sua inscri¢do no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE.

7. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

7.1  Até 3 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessdo publica, qualquer

pessoa podera impugnar o Edital, ou enviar pedidos de esclarecimentos.
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7.2 Ospedidos de esclarecimento e de impugnacéo ao edital, nas licitacGes eletronicas, deverao
ser encaminhados ao agente de contratacdo, ou comissao de contratacdo, exclusivamente mediante
peticionamento eletronico.
7.3 Arespostaaimpugnacédo ou ao pedido de esclarecimento seréd divulgada em sitio eletrénico
oficial, no Portal Nacional de ContratacGes Publicas e no sistema eletrdnico de compras, no prazo
de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.
7.4 Caso seja acolhida a impugnacdo ou alterada regra do edital, sera definida e publicada nova
data para a realizacdo do certame, com publicacdo no sitio eletronico oficial, no Portal Nacional
de Contratacfes Publicas e no sistema eletrénico de compras.
7.5  Caso ndo seja possivel responder o esclarecimento ou a impugnacéo enviada até as 18h00
do dia dtil anterior a abertura do certame, a licitacdo sera suspensa com publicacdo de
reagendamento apos a resposta da impugnacdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro)
horas.
7.6 As impugnacOes e os pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
7.7 As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos publicadas fazem parte integrante do
edital e vinculam a Administracéo e todos os licitantes.
7.8 Quaisquer informacoes, esclarecimentos ou dados fornecidos verbalmente por servidores
da Administracdo, inclusive membros da equipe de apoio, ndo deverdo ser considerados para

nenhuma finalidade.

8. VISITA TECNICA

8.1 Asempresas interessadas, por meio de um representante, deverdo contactar o (s) responsavel
(eis) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, entidade
responsavel pela fase interna da licitagdo, para efetuar a visita técnica ao local de execucdo dos

servigos, a fim de tomar conhecimento da situacao atual das instalacGes, da extensdo dos servicos,
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das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os
detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execucdo, ndo podendo alegar, posterior
desconhecimento de qualquer fato.

8.2 As visitas técnicas deverdo ser agendadas com antecedéncia junto & SEINFRA podendo a
visita ocorrer em até 3 (trés) dias Uteis anterior a data da Sessao Publica de abertura das propostas.
8.3 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria no local de execucao dos servi¢cos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (68) 3223-6007 ou de forma presencial na sede da SEINFRA, situada
na Rui Barbosa, Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP: 69.900.120.

8.4 Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta
declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forca do conhecimento declarado,

quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

9. FORMA DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento serd efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem

bancéria a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente a Nota Fiscal, de acordo com

legislacdo vigente no ambito do Municipio de Rio Branco/AC, através de ordem bancéria, para

crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela contratada;

9.2 A nota fiscal/fatura devera ser apresentada com 05 (cinco) dias Uteis de antecedéncia para

o0s procedimentos administrativos necessarios a efetivacdo do pagamento.

9.3 Na&o sendo aprovada pela Administracdo, sera devolvida a CONTRATADA para as

necessarias correcdes, com as informacgdes que motivaram sua rejeicao, reiniciando o prazo;
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9.4 Para 0 pagamento deve ser apresentada a seguinte documentacdo (conforme Instrucdo

Normativa n® 01/2020 da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana:

VI.
VII.

VIII.

XI.

XII.
XII1.

Requerimento da empresa;

ART’s — Execucdo (somente na 12 medi¢do) do mesmo responsavel técnico que participou
do processo de licitacdo; ou com habilitacdo e acervo técnico igual ou superior aquele
apresentado no certame licitatério — em caso de alteracdo do profissional responsavel pela
Empresa;

Boletim de medicéo (espelho da medi¢éo);

Memoria de calculo da medicéo;

Relatério fotografico impresso, ou em midia digital;

Via do Diéario de Obras do respectivo periodo de medicao;

PCMAT - Ministério do trabalho e Emprego (com 20 trabalhadores ou mais,
contemplando as exigéncias contidas na NR 9 — programa de Prevencdo e Riscos
Ambientais); PPRA — Para as empresas com menos de 20 funcionarios, acompanhado das
respectivas ART’s dos responsaveis;

PCMSO e LACAT, quando for o caso, acompanhado das respectivas ART’s dos
responsaveis;

Matricula da CEI - Cadastro do INSS; (12 Medicéo)

Alvara de licenca para construcdo (12 Medicdo), ou ingresso de protocolo de entrada e,
neste caso, apresentacao do respectivo Alvara no requerimento de 22 Medicdo;

Certiddo Negativa de Débitos com o INSS — para ingresso da solicitacdo da ultima
medicdo; Baixa da matricula da CEI — Cadastro do INSS (Gltima medicdo) ou em até 90
dias da expedicdo do Termo de Recebimento Provisorio;

CertidOes de regularidade fiscal; (federal, estadual e municipal);

As Built e Termo de Habite-se (na ultima medicéo)
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9.5 A CONTRATANTE efetuard o pagamento até o 15° (décimo quinto) dia Util subsequente a
medicdo mensal dos servigos efetuados, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento
legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposi¢cdes contidas neste Termo,
bem como comprovacédo de regularidade junto a Fazenda Municipal, Estadual, Receita Federal,
Débitos Trabalhistas, certiddo de regularidade perante a Seguridade Social e de regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS.

9.6 A fiscalizacdo tera o prazo de 72h (setenta e duas horas) para encaminhar a fatura ou
devolvé-la ao emitente por impropriedade com os valores fixados nesta clausula.

9.7 O licitante devera mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informacgdes sobre o servigo,
além de mencionar o numero da Licitacdo e Contrato.

9.8 A nota fiscal/fatura devera ser apresentada com 05 (cinco) dias Uteis de antecedéncia para
os procedimentos administrativos necessarios a efetivacdo do pagamento. N&o sendo aprovada
pela Administracdo, serd devolvida a8 CONTRATADA para as necessarias corre¢des, com as
informacdes que motivaram sua rejeicao, reiniciando o prazo.

9.9 Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, apds vencimento da fatura, observado o prazo
de 02 (dois) meses previsto no Art. 137, 8§2° inciso IV, da Lei n° 14.133/2021, desde que
comprovada a responsabilidade da Contratante, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que a mora serao calculada a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao

ano, mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I= (TX/100) = | = (6/100) _ 1=0,00016438
366 365

EM =1x N x VP, onde:
EM = Encargos moratorios;
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| = indice de atualizagdo financeira;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

VP = Valor da parcela em atraso

9.10 Eventual rendncia expressa a reajuste devera especificar o prazo e a parcela do objeto do
Contrato submetidos a rendncia.

9.11 Se em determinado aniversario do Contrato o mesmo néo for reajustado, o CONTRATADO
poderéa requerer, nos aniversarios seguintes, a aplicacdo do indice de reajuste acumulado.

9.12 Em caso de celebracdo de Termo Aditivo, ainda que posterior ao pedido de reajuste, devera

constar clausula de reafirmacéo do pedido, se ainda ndo concedido, sob pena de preclusao.

10. DO REAJUSTAMENTO E ATUALIZACAO FINACEIRA

10.1  Os precos contratuais, em reais, serdo reajustados na seguinte forma:

10.2  Execucdo das Obras: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio
Civil (SINAPI e SICRO)

10.3 Data do orgamento: SINAPI 12/2023 e SICRO 07/2023.

10.4  Decorrido periodo superior a um ano, contado a partir do més-base (12/2023) do SINAPI,
e 07/2023 SICRO, o reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores
dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses. Conforme dispbe o § 3°
do art. 92 da Lei n°® 14.133/21.

10.5 Na&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
10.6  As datas-bases séo os indicados acima e no orgcamento referencial.

10.7 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida abaixo.
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Onde:

R=[(1i -10)/10 I*V

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

10 = indice de preco verificado no més do orcamento da SEINFRA
I1 = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado

10.8 Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

10.9 Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 8.5 deste Termo, obedecendo-
se 0s seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma Fisico-Financeiro.
b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0S Servigos
forem executados.

c) No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o
que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

10.10 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.
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10.11 O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser encaminhado ao fiscal do
contrato, que analisara os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido.
10.12 A analise dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro, o fiscal do contrato poderé solicitar apoio técnico ao gestor do contrato.
10.13 Analisado o pedido e verificada a real alterac&o do custo suportado pelo contratado, o fiscal
do contrato se manifestara pela procedéncia total ou parcial do pedido, no prazo de até 10 (dez)
dias Uteis.
10.14 Quando o fiscal se manifestar pela procedéncia do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro, o processo sera encaminhado a Procuradoria-Geral para manifestacdo no prazo de até
5 (cinco) dias Gteis. Apds manifestacdo, a Procuradoria-Geral enviara o pedido para gestor do
contrato ou da ata de registro de precos que julgara o pedido de reequilibrio econémico-financeiro

no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis.

11. CONDICOES DE EXECUCAO

11.1 As condicdes de execucdo desta obra encontram-se dispostas no item 27 — DA
EXECUCAO DAS OBRAS do ANEXO | — PROJETO BASICO, parte integrante deste

instrumento convocatorio.

12. DO RECEBIMENTO

12.1 DO RECEBIMENTO DA OBRA
I. Ao final da obra, o local de implantacdo deverd estar em perfeito estado de
funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, ou de qualquer outra
substancia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das partes da via

urbana.
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Todo o empreendimento deverd estar livre de qualquer pendéncia de licencas,
alvaras e aprovacdes nos respectivos 0rgaos, que estiverem relacionados a obra
propriamente dita.

O Recebimento dos servicos e obra executados pela CONTRATADA serd
efetivado em duas etapas sucessivas.

12.2 DO RECEBIMENTO PROVISORIO

Apbs a conclusdo dos servicos a CONTRATADA devera solicitar oficialmente o
recebimento provisorio da obra.

O CONTRATANTE mediante vistoria realizada pela Fiscalizagcdo e/ou Comisséo
de Recebimento de Obras e Servigos, procedera o Recebimento Provisorio;

A CONTRATADA também deverd entregar nesta etapa, todos os projetos
devidamente corrigidos de acordo com o que foi efetivamente executado
(documentagdo “As Built”).

Ap0s a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
corre¢des e complementacBes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo,

bem como estabelecido o prazo para a execuc¢do dos ajustes.

12.3 DO RECEBIMENTO DEFINITIVO

Na segunda etapa, apds a concluséo das corre¢bes e complementacdes e solicitacdo
oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscaliza¢do e/ou
Comissdo de Recebimento de Obras e Servicos e, ndo persistindo mais nenhuma
inconformidade na obra, sera realizado o Recebimento Definitivo;

O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante ap6s a
apresentacdo pela CONTRATADA da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo
INSS, baixa da inscrigéo junto ao Cadastro Nacional de Obras — CNO, mantido pela
Receita Federal do Brasil — RFB, certificado de Recolhimento de FGTS e
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comprovagao de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre
0 objeto do contrato.
A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias ap0s o recebimento
definitivo dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e
instalagOes provisdrias do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro
de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servigos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢bes, ndo implicara
solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera
Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servicos
executados por suas eventuais subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.
Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo
1245 do Cédigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
Para a entrega das obras, a empresa CONTRATADA devera apresentar a
documentacao “As Built” de todas as obras executadas em formato DXF ou DWG

e IFC.

13. DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO

13.1 A execucdo do contrato sera ser acompanhada e fiscalizada por representantes da
Administracdo devidamente designados nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput),
tendo suas Portarias de nomeacéao publicadas no Diério Oficial do Estado do Acre (DOE/AC).
13.2  Atribui¢des minimas do fiscal e gestor do contrato:

l.

Acompanhar a execugéo fisico-financeira do contrato;
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Atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execugdo do
objeto para fins de pagamento, bem como apresentacdo de relatério de
acompanhamento e execucdo em conformidade com o objeto que sera contratado;

Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das clausulas contratuais,
observando os prazos de vigéncia e execugao;

Requerer com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias ao setor competente, as
prorrogacdes e aditivos, se necessario e devidamente justificado;

Comunicar formalmente a autoridade superior quaisquer irregularidades que
possam ocorrer;

Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as obrigacdes contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condi¢6es do edital da licitagcdo e seus
anexos;

Recusar servico irregular, diverso daquele que se encontra especificado no edital e

Seus anexos;

13.3  Os representantes da Administracdo anotardo em registro proprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das

faltas ou defeitos observados.

13.4  As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao ser

solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.

14. CONDICOES DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E HABILITACAO

14.1 Seré desclassificada a proposta que, ap6s a fase de negociacdo, permanecer com valor

superior ao valor maximo para a contratacao.

14.2  Considera-se inexequivel a proposta, para obras e servigcos de engenharia, que apresente

preco global inferior a 75% do valor orcado pela Administragéo.
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14.3 O licitante que apresentar proposta com qualquer problema, erro, vicio ou desconformidade
com as regras estabelecidas no edital tera a oportunidade de sanear o erro da proposta no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, desde que ndo seja majorado o valor proposto pelo licitante ao final do
certame.

14.4  Serd desclassificada a proposta que, depois de dada a oportunidade de saneamento,
permanecer em desacordo com o estabelecido no Edital, sem prejuizo da instauracdo de processo
sancionatorio para apuracdo de infracdo, caso esteja enquadrada em uma ou mais condutas
previstas no artigo 155 da Lei n® 14.133/2021.

14.5 Todos os documentos exigidos para habilitacdo que estiverem disponiveis para livre acesso
pela Internet serdo obtidos, diretamente pela Administracdo municipal, sendo dispensado o
encaminhamento desses documentos pelo licitante.

14.6 Caso o sistema de acesso pela Internet para emitir o documento estiver indisponivel,
devera(do) ser feito(s) novo(s) acesso(s) ou realizada diligéncia para obtencdo do documento.
147 Sera admitida a apresentacdo de copia simples dos documentos, sendo permitida a
Administracdo Municipal a realizacdo de diligéncia para aferir a veracidade dos documentos
14.8 A documentacdo de habilitacdo apresentada pelo licitante devera estar dentro do prazo de
validade na data prevista para abertura das propostas, definida no preambulo do Edital.

14.9 Caso os documentos de habilitagdo ndo mencionem o prazo de validade, sera considerado
0 prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados de sua emissdo, exceto para agqueles que o prazo
seja indeterminado.

14.10 Caso o licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverdo estar em nome e
CNPJ da matriz.

14.11 Caso o licitante seja a filial, todos os documentos deverédo estar em nome e CNPJ da filial
que vai fornecer o produto ou executar o servigo, exceto aqueles que, pela propria natureza ou por

determinacéo legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade
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abranja todos os estabelecimentos da empresa. A contratacdo sera realizada no CNPJ constante da
documentacao apresentada e da proposta comercial.
14.12 Caso o licitante pretenda constituir nova filial em Rio Branco, para fins de execucdo do
contrato, deverd ser apresentada a proposta e os documentos de habilitacdo da matriz, sendo
permitida a posterior substitui¢do para o CNPJ da filial de Rio Branco, inclusive apés a assinatura
do instrumento contratual, cujo registro sera por simples apostila.
14.13 Se o licitante necessitar de visita técnica, deverd solicitar e agendar pelo e-mail
cplOl@riobranco.ac.gov.br ou cplOl.smga@gmail.com no endere¢o: Rua Rui Barbosa, 325 —
Térreo — Centro — CEP: 69.900-084, Rio Branco — Acre.

14.14 Durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitacdo, o agente de contratacdo, o
pregoeiro ou a comissao de contratacdo, conforme o caso, devera sanear erros ou falhas que nédo
alterem a esséncia da proposta, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos
licitantes.
14.15 E permitida a inclusio de novo documento comprobatdrio de condicio ja atendida pelo
licitante, no momento da apresentacdo dos documentos ou da proposta, conforme o caso, que ndo
tenha sido juntado oportunamente com os demais documentos de habilitacdo e/ou com a proposta,
por equivoco ou falha.
14.16 Sera admitido ao licitante que tenha apresentado pendéncias na regularidade fiscal, a
apresentacdo de documento novo, a fim de comprovar a regularidade, observado o disposto no
inciso 111, do art. 63, da Lei n° 14.133/2021.
14.17 O saneamento ocorrera, preferencialmente, na propria sesséo.

I.  N&o sendo possivel o saneamento na propria sessdo, sera concedido prazo de 24

(vinte e quatro) horas para que o licitante apresente 0 documento necessario ao

saneamento, admitido o envio pelo e-mail cplOl@riobranco.ac.gov.br ou

cpl0l.smga@agmail.com.
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14.18 Para o saneamento da proposta e da documentacao sera admitida a correcdo de todos 0s
erros que sejam possiveis de serem corrigidos, tais como marca, modelo, tipo, fabricante,
procedéncia, prazos, catalogos, declaracdes, documentacdo vencida, irregular ou faltante,
atestados, ou quaisquer outras informacdes, dados ou documentos.

I.  N&o podera ser admitido o saneamento que aumente o valor total da proposta, sendo

aceita a alteracdo dos precos unitarios, desde que mantido o valor global.

14.19 Caso, apés o saneamento, seja identificado novo problema, devera ser concedida nova
oportunidade de sanear o vicio, seguindo as mesmas regras deste capitulo.
14.20 Serdinabilitado o licitante que, depois da oportunidade de saneamento, ndo comprovar sua
habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou por apresenta-los
vencidos ou em desacordo com o estabelecido no Edital.
14.21 Nos casos de licitagdo para registro de pregos, todos os licitantes que desejarem ter seus
precos registrados na ata de registro de precos terdo sua proposta e habilitacdo analisadas, inclusive

se tiverem precos diferentes do primeiro colocado.

15. INFORMACOES GERAIS

15.1 Definicdes
I.  MPE (ou no plural MPEs): aquele que tem direito ao tratamento diferenciado e
simplificado estabelecido nos art. 42 a 48 da Lei Complementar n° 123/2006, seja
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual ou
sociedade cooperativa que, no ano-calendario anterior, tenha auferido receita bruta

de até R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e oitocentos mil reais).

Il.  MPE local: aquela que possua sede ou filial localizada no Municipio de Rio Branco;

e
I1l.  MPE regional: aquela que possua sede ou filial em qualquer Municipio da

Mesorregido do Vale do Acre.
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Sistema eletronico de compras: sistema de compras LicitacGes — e ou outro indicado

no Edital.

Sistema de videoconferéncia: plataforma de videoconferéncia para a realizacdo das

licitagBes presencias, cujo link especifico de cada licitagdo estard disponivel no

edital.

Sitio eletrdnico oficial: o portal oficial do Municipio de Rio Branco na internet,

disponivel a partir do endereco https://www.riobranco.ac.gov.br.

Apo6s a aplicacdo da preferéncia das MPEs nos casos de empate ficto, serdo

utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem, sendo dada a

oportunidade de os licitantes declararem, quando necessario:

15.2.1.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo

apresentar nova proposta em ato continuo a classificacéo;

15.2.1.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual

deverdo, preferencialmente, ser utilizados registros cadastrais para

efeito de atesto de cumprimento de obrigacbes previstos na Lei n°
14.133/2021;

15.2.1.2.1

O critério acima (15.2.1.2) ndo sera utilizado pela Comissao
Permanente de Licitacdo, embora haja previsdo legal, tendo em
vista a impossibilidade de aplicacdo deste critério em termos
objetivos sem ofensa aos principios licitatérios, como da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiéncia, do
interesse publico, da probidade administrativa, da igualdade, do
planejamento, da transparéncia, da eficacia, do julgamento
objetivo, da seguranca juridica, da razoabilidade, da
competitividade, da proporcionalidade, conforme apontado no
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Parecer SAJ n°. 2024.02.000364 da Procuradoria Geral do
Municipio (PGM):

Recomenda-se que a Comissdo Permanente de Licitacdes se abstenha, por ora, de prever
em futuros editais de licitacdo a hipétese do inciso Il do art. 60 da Lei n® 14.133/2021
como critério de desempate dos licitantes, até que sobrevenha a efetiva implantacao e
regulamentacéo do sistema cadastral de atesto de desempenho prévio de licitantes por
parte do Governo Federal, como funcionalidade integrante do PNCP (art. 88, 88§ 3° e 4°,
da Lei n°® 14.133/2021 c/c arts. 80, § 4° e 137 do Decreto n° 400/2023). Para tanto,
aconselha-se que o edital contenha a justificativa a respeito da nao previsao de tal
critério de desempate, a fim de garantir a transparéncia e motivacao do ato (Processo
SAJ n°, 2024.02.000364, p. 10).

15.2.1.3 desenvolvimento de acGes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, nos termos do art. 84 do Decreto Municipal n°
XXX/2023; e

15.2.1.4 desenvolvimento de programa de integridade, nos termos do art. 85 do
Decreto Municipal n® XXX/2023.

Mantida a igualdade de condi¢des, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,

aos:

15.2.2.1 bens e servicos produzidos ou prestados por licitantes estabelecidos no
territério do Estado do Parang;

15.2.2.2  bens e servigos produzidos ou prestados por licitantes brasileiros;

15.2.2.3 bens e servigos produzidos ou prestados por licitantes que declarem
investir em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

15.2.2.4 licitantes que declarem a préatica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187/20009.
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Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada dentre as propostas

empatadas.

15.3 Negociagdo

VI.

Definido o resultado do julgamento, 0 agente de contratagdo, 0 pregoeiro ou a
comissdo de contratacdo convocara o licitante mais bem classificado para
negociacdo, cujos parametros serdo os orcamentos que fundamentaram o valor
estimado e os precos praticados pelo licitante em contrata¢fes publicas similares.
Na hipotese de o preco do licitante melhor colocado estar acima do preco estimado
definido no edital, a negociacdo sera obrigatoria.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema eletrdnico, de forma presencial ou
por meio de sistema de videoconferéncia, e devera ser transparente, de facil acesso
ao publico e ter suas condigdes registradas, consignadas em ata e mantidas a
disposicao de todos o0s eventuais interessados.

Caso a negociacdo com o licitante melhor classificado reste frustrada, o agente de
contratacdo, o0 pregoeiro ou a comissdo de contratacdo fixara um valor admissivel
para a negociacao e convocara os demais licitantes, inclusive o melhor classificado,
para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) minutos, quanto a aceitacdo daquele
valor.

O valor admissivel para a negociacao devera ser igual ou inferior ao valor maximo
fixado, nos termos do § 1° do art. 82 do Decreto Municipal n° 400/2023, e, caso
mais de um licitante aceite o valor admissivel para a negociacdo, devera ser
observada a ordem de classificacdo anterior & negociagao.

N&o havendo aceitacdo do valor admissivel para a negociacdo, 0 agente de
contratagdo, o pregoeiro ou a comissdo de contratacdo podera fixar novo valor

admissivel para a negociagéo e realizar nova rodada de negociagédo, podendo ser
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realizadas quantas rodadas forem convenientes, a critério do agente de contratag&o,
do pregoeiro ou da comissédo de contratagéo.

Caso a negociacdo ndo seja satisfatdria, a licitacdo sera declarada fracassada, salvo
se demonstrada a conveniéncia e a oportunidade em eventual adjudicagéo pelo
menor preco obtido, respeitado o limite do valor maximo.

Concluida satisfatoriamente a negociacao, o licitante vencedor devera encaminhar
a proposta ajustada ao valor final ofertado, com o valor da negociacao, se for o caso,
até o dia util seguinte a convocacgdo do agente de contratacdo, do pregoeiro ou da
comisséo de contratagéo.

O prazo para apresentacdo da proposta ajustada ao valor final ofertado sera de 24

(vinte e quatro) horas.

15.4 Recursos e contrarrazoes

Nos termos do art. 165, 819, |, da Lei n® 14.133/2021, a intencao de recorrer devera
ser manifestada imediatamente quanto ao julgamento das propostas e a ato de
habilitacdo ou inabilitacdo de licitante, sendo concedido o prazo de 10 minutos, no
sistema Comprasnet.gov.br, para que a manifestacéo ocorra.

154.1.1 A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer

importara na preclusdo desse direito.

Para o rito com habilitacdo antecipada, apds a analise dos documentos de
habilitacdo, o agente de contratacdo, 0 pregoeiro ou a comissao de contratacao
poderd conceder prazo de 3 (trés) dias Uteis para os licitantes realizarem
apontamentos quanto a decisdo proferida, abrindo-se igual prazo para os demais
licitantes contestarem esses apontamentos, podendo a deciséo ser reconsiderada em

razdo dos tdpicos levantados.
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15.4.2.1 Caso seja adotado o procedimento indicado no paréagrafo anterior, a
auséncia de manifestacdo implicara na precluséo do direito de recorrer
quanto a fase de habilitacdo.

Uma vez manifestada tempestivamente a intencdo de recurso, o licitante tera, a

partir de entdo, o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as suas razfes de

recurso.

O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 3 (trés) dias Uteis e tera inicio

na data da intimagéo pessoal ou da divulgacdo da interposicéo do recurso.

Tanto as raz0es quanto as contrarrazdes recursais deverdo ser anexadas no sistema

Comprasnet.gov.br e, apenas no caso de impossibilidade de envio pelo sistema,

que devera ser comprovada pela licitante, é que sera aberta a possibilidade de

envio para os enderegos de e-mail desta comisséo.

Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus

interesses por consulta, através de solicitacdo formal pelo e-mail

cplol@riobranco.ac.gov.br ou cplO1l.smga@gmail.com ou protocolada na CPLO1,
no endereco Rua Rui Barbosa, 325, Térreo, Centro, CEP 69.900-084, Rio Branco.

Na hipdtese de o0 agente de contratacdo, 0 pregoeiro ou a comissdo de contratacéo

ndo reconsiderar 0 ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, 0 recurso sera

encaminhado com a sua motivacdo a autoridade maxima do 6rgdo ou entidade
demandante, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de

aproveitamento.

O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que seja proferida

deciséo final pela autoridade méxima do 6rgao ou entidade demandante.
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A sessdo publica podera ser reaberta, nas hipéteses de provimento de recurso que
leve a anulacgéo de atos anteriores a realizacdo da sessao publica precedente, ou em
que seja anulada a prépria sessao publica, situacdo em que serdo repetidos 0s atos
anulados e os que dele dependam.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessdo de reabertura.

A convocacdo se dara, se for possivel, pelo sistema eletrénico de compras (chat)

ou serd comunicado no sitio eletronico oficial.

15.5 Adjudicacdo e homologacéo

Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo e exauridos 0s recursos, 0 processo

licitatorio sera encaminhado ao Secretario Municipal de Gestdao Administrativa, que

podera:

15.5.1.1 determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.5.1.2 revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.5.1.3 anular a licitacdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, sempre
que presente ilegalidade insanavel; ou

15.5.1.4 encaminhar a autoridade maxima do 6rgdo ou entidade demandante,
para adjudicacdo do objeto e homologacdo da licitagéo.

Na hipotese de revogacdo ou anulacdo do procedimento, cabera recurso no prazo

de 3 (trés) dias Uteis, contado a partir da data da publicacdo do ato.

Homologada a licitacdo, o licitante vencedor serd convocado para a assinatura da

ata de registro de precos ou para assinar ou aceitar o instrumento contratual,

conforme o caso.

O prazo para atender a convocacao sera de 5 (cinco) dias Uteis, que podera ser

prorrogado uma vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu
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transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Municipio de Rio

Branco.

15.5.4.1 Caso o licitante, ainda dentro da validade da proposta, ndo atenda a
convocagao para a assinatura da ata de registro de precos ou assinatura
ou aceite do instrumento contratual, serd instaurado processo
administrativo para apuracao de responsabilidade e eventual aplicacao

de sancdes.

15.6 Disposigdes gerais

Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia/DF.

A participacao do licitante implica em aceitacdo de todos os termos do Edital.

O licitante sera responsavel por todos os procedimentos que forem efetuados em
seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e
negociacgoes.

O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informaces prestadas
e dos documentos apresentados, inclusive quanto as declaracdes explicitas ou
implicitas, em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informacfes nele contidas implicard na imediata
inabilitacdo do licitante que o tiver apresentado, sem prejuizo da Instauracdo de
processos sancionatorio para apuracdo de conduta e eventual aplicacdo de sancdes
administrativas e criminais cabiveis.

Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexao, desde que dentro do horario de expediente, assim considerado das de
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8 as 12 e 14 as 17 horas, no horario de Rio Branco-AC, que corresponde no horario
de Brasilia das 10 as 14 e das 16 as 19 horas.

As normas que disciplinam a licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

As decisdes referentes ao processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos
licitantes por qualquer meio de comunicacdo que comprove o recebimento ou,
ainda, mediante publicacdo no site oficial.

O Municipio de Rio Branco podera revogar a licitacdo, no todo ou em parte, por
razdes de interesse publico derivados de fato superveniente comprovado, ou anula-
la por ilegalidade, de oficio ou por provocacgéo de terceiros, mediante ato escrito e
fundamentado. O Municipio poderd, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, 0s prazos
para recebimento das propostas ou para sua abertura, sendo devidamente publicados
no site oficial.

Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da conducéao ou do resultado do processo licitatorio.
Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente na administracdo municipal
de Rio Branco.

Em caso de divergéncia, as disposic¢Oes do edital prevalecem sobre as disposi¢des
deste caderno de normas licitatorias.

Os casos omissos serdo resolvidos pelo agente de contratacdo, pelo pregoeiro, pela
comisséo de contratacdo, pela autoridade méxima do 6rgéo ou entidade demandante
ou pelo Secretario Municipal de Gestdo Administrativa.
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15.7 Nossos canais de atendimento, inclusive para resolver problemas relacionados a
videoconferéncia, esclarecimentos, impugnaces, recursos, contrarrazdes e demais assuntos
relacionados ao certame: cplOl@riobranco.ac.gov.br / cpl0l.smga@gmail.com e (68) 3223-
1206.

15.8 Onde estamos: Rua Rui Barbosa, 325 — Centro, CEP: 69.900-084, Rio Branco/AC.

15.9 Quem sdo os responsaveis pelo certame: Agente de Contratacdo Rayssa Albuquerque Cruz

Abreu que, na sua auséncia, podera ser substituida pelos Agentes de Contratacdo Ana Paula Xavier
da Silva Vasconcelos Ferreira, Rafaelly Oliveira Fernandes e Gabriela Possidonio de Queiroz,
conforme Decreto Municipal n° 1.861 de 27 de novembro de 2023, publicado no Diéario Oficial do
Estado n® 13.661, no dia 28 de novembro de 2023 combinado com o Decreto n° 340 de 18 de
mar¢o de 2024, publicado no Diario Oficial do Estado n° 13.736, de 19 de marco de 2024 e,
também, com o Decreto n® 368 de 21 de marco de 2024, publicado no Diério Oficial do Estado n®
13.739, de 22 de marco de 2024.

15.10 Normas de regéncia: Lei n° 14.133/2021, Decreto Municipal n® 400/2023 e normas
especificas.

15.11 O presente edital estara disponivel aos interessados no proximo dia Gtil a publicacéo, pelo
link
https://drive.google.com/drive/folders/IPUFY39YdtJg1khDHb4d9ImGOtWCLwWU97A?usp=shar
ing

Rio Branco - AC, 7 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
g9 Vo St
Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br
ERICK SILVA DE OLIVEIRA
Secretario Adjunto de Gestdo Administrativa
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EDITAL DA I:ICITA(;AO N° 011/2023
CONCORRENCIA ELETRONICA

ANEXO |
PROJETO BASICO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para pavimentacdo dos ramais Colibri, Sena, Estrada

Velha e Vertente, localizados na estrada de Porto Acre, km — 08, no municipio de Rio Branco —

Acre.

1.2 Especificagcdo do Objeto

Lote 01 _ Ramal Colibri - Emenda CR 914723/2021

MACRO ESPECIFICACAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL
SERVICO
1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS E| R$ 53.224,87
ACOMPANHAMENTO TECNICO
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$ 92.698,00
3 TERRAPLENAGEM R$ 269.290,93
4 PAVIMENTACAO R$ 572.654,41
5 SISTEMAS DE DRENAGEM R$ 133.287,07

TOTAL GERAL DO LOTE 01 R$

R$ 1.121.155,28

Lote 02 _Ramais Sena, Estrada Velha e Vertente - Emenda CR 914723/2021

MACRO ESPECIFICACAO DOS SERVICOS VALOR TOTAL
SERVICO
1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS E| R$51.766,77
ACOMPANHAMENTO TECNICO
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA\ R$ 92.698,00
3 TERRAPLENAGEM R$ 315.616,96
4 PAVIMENTACAO R$ 541.600,52
5 SISTEMAS DE DRENAGEM R$ 232.408,06
TOTAL GERAL DO LOTE 02 R$ R$ 1.234.090,31

R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.

Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cplO1l@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com
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2 INFORMACOES ESSENCIAIS

2.1 Modalidade da Licitacdo: Concorréncia;

2.2 Regime de Contratacdo: Empreitada por Preco Unitério;

2.3 Tipo: Menor Preco;

2.4 Regime de execucdo: Empreitada por preco unitario

2.5 Forma: Eletronica;

2.6 Modo de Disputa: aberto;

2.7 Data base do Orgamento: SINAPI/SBC 12/2023 E SICRO 07/2023.

2.8 Tipo de Obra: Pavimentacédo de Vias Urbanas

2.9 O projeto (Volume Unico — Relatério de Projeto, Orcamento e Detalhamento Gréfico,
devidamente assinado pelos respectivos responsaveis técnicos, serd disponibilizado aos
interessados no endereco eletrénico: cplOl@riobranco.ac.gov.br.

O valor estimado pela administracdo para a contratacdo foi baseado nos seguintes Sistema de
Precos e respectivas datas bases: SINAPI 12/2023 e SICRO 07/2023.

3 VALOR ESTIMADO DA OBRA

3.1 Para a presente obra estima-se um custo dos Lotes:

3.1.1 Lote 01 - R$ 1.121.155,28 (Um milh&o, cento e vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco
reais e vinte e oito centavos)

3.1.2 Lote- 02 R$ 1.234.090,31 (Um milh&o, duzentos e trinta e quatro mil e noventa reais e trinta

e um centavos).

4 DA DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1  Pavimentagdo de vias urbanas - Contrato de Repasse n° 914723/2021.
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LOTE 01 Ramal Colibri

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA | FONTE VALOR DA
DA DESPESA
DESPESA
01.017.001.20.605.0301.1349 .0000 | 4.4.90.51.00 1500 (RP) R$ 278.079,08
01.017.001.15.451.0301.1349.0000 4.4.90.51.00 1700(Convénio) | R$ 843.077,20
TOTAL LOTE 01 R$ 1.121.155,28

LOTE 02 Ramais Sena, Estrada Velha e Vertente

PROGRAMA DE TRABALHO NATUREZA | FONTE VALOR DA
DA DESPESA DESPESA
01.017.001.20.605.0301.1349 .0000 | 4.4.90.51.00 1500 (RP) R$ 278.079,08
01.017.001.15.451.0301.1349.0000 4.4.90.51.00 1700(Convénio) | R$ 956.011,23
TOTAL LOTE 02 R$ 1.234.090,31

5 LOCAL DA DE EXECUCAO DA OBRA
5.1  Os servicos serdo executados estrada de Porto Acre, km — 08, ramal Colibri, Sena, Estrada

Velha e Vertente, no municipio de Rio Branco.

6 JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

6.1 O objeto proposto, objetiva realizacdo de obras destinadas a execucdo de servigcos de
implantacdo e/ou substituicdo de arte corrente, terraplenagem e revestimento primario do Ramal
Colibri com extenséo total de 7.560 m.

6.2 Com a presente proposta, estima-se corrigir as imperfeices geométricas horizontais e
verticais, de forma a obter um greide suave, que ndo dificulte o transito de carros leves e nem o
transporte de produtos em veiculos pesados, promover o escoamento das aguas pluviais e na
eventualidade, abaixar o lencol freatico, protegendo assim, a camada de revestimento primario das
acdes nocivas das chuvas.

6.3  Serdo incluidos os servigos de desmatamento, destocamento e limpeza. Esses servicos

serdo executados na area a ser preparada para a implantacdo da plataforma acrescida aos limites
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dos “off-set” uma faixa adicional de operacdo de 1 m nos espagos entre os off-set. O revestimento
primario tera sua estrutura constituida de 15 cm de material estabilizado granulometricamente sem
mistura, sendo, portanto, constituida unicamente de solo lateritico (picarra) ou arenoso (seguir
orientacdo da fiscalizagdo), devendo obter no minimo CBR > 20%, expansao < 1 e indice de grupo
=a 0 (zero)

6.4  Diante do exposto, e da necessidade de manutencdo continua das vias publicas, sob
demanda a fim de garantir total capacidade e condi¢des de funcionamento, preservando as
condicBes seguras de trafegabilidade e a restauracdo dos logradouros publicos atingidos pela
devastacdo natural e através das chuvas, as quais causam danos nos sistemas de drenagem e
pavimentacao existentes, justifica-se a contratacdo de empresa para pavimentacdo das vias do
Ramal Colibri.

6.5 Da contratacdo por lote: Justifica-se pela necessidade de preservar a integridade
qualitativa da obra, vez que vérios fornecedores poderdo implicar descontinuidade da
padronizacdo, bem assim em dificuldades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois
a contratacdo tem a finalidade de formar um todo unitario. Somado a isso a possibilidade de
estabelecimento de um padréo de qualidade e eficiéncia que pode ser acompanhado ao longo
da entrega dos materiais, 0 que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos
fornecedores.

6.6 O agrupamento em lote, faz-se necessario haja vista a economia de escala, a eficiéncia
na fiscalizacdo de um anico contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existéncia
de duas ou mais empresas para a execucao e supervisdo do servico a ser prestado. Assim, com
destaque para os principios da eficiéncia e economicidade, é imprescindivel a licitacdo por

grupo
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7 FORMA DE PAGAMENTO
7.1 O pagamento sera efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem
bancéria a ser depositada em conta corrente, no valor correspondente a Nota Fiscal, de acordo com
legislagdo vigente no &mbito do Municipio de Rio branco/AC, através de ordem bancaria, para
crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela contratada;
7.2 A nota fiscal/fatura devera ser apresentada com 05 (cinco) dias Uteis de antecedéncia para
0s procedimentos administrativos necessarios a efetivacdo do pagamento.
7.3  N&o sendo aprovada pela Administracdo, serd devolvida a CONTRATADA para as
necessarias corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejei¢do, reiniciando o prazo;
7.4  Para o pagamento deve ser apresentada a seguinte documentacdo (conforme Instrucédo
Normativa n°® 01/2020 da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana:
I.  Requerimento da empresa;
Il. ART’s — Execucdo (somente na 1% medicdo) do mesmo responsavel técnico que
participou do processo de licitacdo; ou com habilitagdo e acervo técnico igual ou superior
aquele apresentado no certame licitatorio — em caso de alteracdo do profissional responsavel
pela Empresa;
I11. Boletim de medigéo (espelho da medi¢éo);
IV. Memodria de calculo da medicéo;
V. Relatério fotografico impresso, ou em midia digital;
VI. Viado Diario de Obras do respectivo periodo de medicéo;
VII.PCMAT - Ministério do trabalho e Emprego (com 20 trabalhadores ou mais,
contemplando as exigéncias contidas na NR 9 — programa de Prevencdo e Riscos
Ambientais); PPRA — Para as empresas com menos de 20 funcionarios, acompanhado das
respectivas ART’s dos responsaveis;
VIIl.  PCMSO e LACAT, quando for o caso, acompanhado das respectivas ART’s dos

responsaveis;
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IX. Matricula da CEI - Cadastro do INSS; (12 Medicao)

X. Alvaréa de licenga para construcdo (1* Medicéo), ou ingresso de protocolo de entrada e,

neste caso, apresentacao do respectivo Alvara no requerimento de 22 Medicao;

XI. Certiddo Negativa de Débitos com o INSS — para ingresso da solicitacdo da Ultima

medicao; Baixa da matricula da CEIl — Cadastro do INSS (Gltima medi¢do) ou em até 90 dias

da expedicdo do Termo de Recebimento Provisorio;

XII. Certid@es de regularidade fiscal; (federal, estadual e municipal);

XII.  As Built e Termo de Habite-se (na tltima medicéao)
7.5 A CONTRATANTE efetuara o pagamento até o 15° (décimo quinto) dia atil subseqliente
a medicdo mensal dos servigos efetuados, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento
legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposi¢cdes contidas neste Termo,
bem como comprovacdo de regularidade junto a Fazenda Municipal, Estadual, Receita Federal,
Débitos Trabalhistas, certiddo de regularidade perante a Seguridade Social e de regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co — FGTS.
7.6 A fiscalizacdo terd o prazo de 72h (setenta e duas horas) para encaminhar a fatura ou
devolvé-la ao emitente por impropriedade com os valores fixados nesta clausula.
7.7 Olicitante devera mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informacdes sobre o0 servico,
além de mencionar o nimero da Licitagdo e Contrato.
7.8 A nota fiscal/fatura devera ser apresentada com 05 (cinco) dias Uteis de antecedéncia para
0s procedimentos administrativos necessarios a efetivacdo do pagamento. Ndo sendo aprovada
pela Administracdo, serd devolvida a8 CONTRATADA para as necessarias corre¢des, com as
informacdes que motivaram sua rejeicao, reiniciando o prazo.
7.9  Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, ap6s vencimento da fatura, observado o
prazo de 02 (dois) meses previsto no Art. 137, §2°, inciso 1V, da Lei n° 14.133/2021, desde que
comprovada a responsabilidade da Contratante, o valor devido devera ser acrescido de atualizagéo
financeira, e sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
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em que a mora serdo calculada a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao

ano, mediante aplicacao das seguintes formulas:

I= (TX/100) = | = (6/100) _ 1=0,00016438
366 365

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios;

| = indice de atualizagdo financeira;

N = NUmero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

VP = Valor da parcela em atraso

7.10 Eventual renincia expressa a reajuste devera especificar o prazo e a parcela do objeto do
Contrato submetidos a rendncia.

7.11 Se em determinado aniversario do Contrato o mesmo ndo for reajustado, o
CONTRATADO podera requerer, nos aniversarios seguintes, a aplicacdo do indice de reajuste
acumulado.

Em caso de celebracdo de Termo Aditivo, ainda que posterior ao pedido de reajuste, devera

constar clausula de reafirmacéo do pedido, se ainda ndo concedido, sob pena de preclusao.

8 DA NAO APLICABILIDADE DA EXCLUSIVIDADE/BENEFICIO ME -
MICROEMPRESA/EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ART. 48, LEI
COMPLEMENTAR 123/2006)

8.1 Tendo em vista o valor do empreendimento, e ainda, por se tratar da prestagdo de servigcos

indivisiveis, ndo se aplica a exclusividade e os beneficios previstos no artigo 48, da Lei
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Complementar n° 123/2006, e sim aos dispostos dos art. (44 e 45) critérios diferenciados de
desempate e preferéncia, acolhidas pelo art.4° da Lei 14.133/2021, e Comprovacao de regularidade

fiscal (art. 43 da LC n°123/06) para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

9 DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1 A proposta de precos (PP) é aquela em que consta o valor global, proposto pela empresa
Licitante, para execucédo dos servicos relacionados no Resumo do conforme ANEXO VI deste TR.
9.2  Os precos propostos sao de exclusiva responsabilidade da licitante, assumindo como firmes
e verdadeiras, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

9.3 Ao oferecer sua proposta, o licitante devera observar rigorosamente a descri¢do dos itens e
considerar as condicOes estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em campo préprio
de sua proposta, preco unitario por item, com até duas casas decimais apds a virgula.

9.4 A validade da proposta sera de no minimo 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
sessdo publica do certame.

9.5 Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdencirios, trabalhistas, tributarios, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestacédo
de servicos, de forma que o objeto do certame ndo tenha 6nus para o Municipio de Rio Branco.
9.6 O Licitante devera apresentar conjuntamente com a sua proposta de precos, sob pena de
desclassificacdo, os seguintes Planilhas: Composicdo de Custo Horario de Servigos, Composi¢do
de Custo Horéario de Equipamentos, Composi¢do de Encargos Sociais e de Bonificagdo de
Despesas Indiretas.

9.7 Da Classificagdo dos Licitantes

Pagina 43 de 116
R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.
Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cpl01l@riobranco.ac.gov.br ou cpl0l.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

———
bl Sy SR

SECRETARIA MUNICIPAL DE PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANCO

SMGA [____ PRODUGAO, EMPREGO
E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO 01 - CPL 01
CONCORRENCIA ELETRONICA N°011/2023
ANEXO I - PROJETO BASICO
9.7.1 A classificagdo das LICITANTES far-se-4& em ordem crescente dos valores, sendo
declarada vencedora a LICITANTE cuja proposta atenda a todas as exigéncias editalicias e que
ofertar o menor preco. Sera desclassificada a proposta cujo preco for s superior ao orcado pela
Administracgéo.
9.7.2 HABILITACAO JURIDICA
9.7.2.1 Seréa estabelecida no edital.
9.7.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.7.3.1  Seré estabelecida no edital.

10 REAJUSTE DE PRECOS

10.1  Os precos contratuais, em reais, serdo reajustados na seguinte forma:

10.2  Execucdo das Obras: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcio
Civil (SINAPI e SICRO)

10.3 Data do orgamento: SINAPI 12/2023 e SICRO 07/2023.

10.4 Decorrido periodo superior a um ano, contado a partir do més-base (12/2023) do SINAPI,
e 07/2023 SICRO, o reajuste serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos
valores dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses. Conforme dispde
0 8 3°do art. 92 da Lei n® 14.133/21.

10.5 Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancéarias e 6nus semelhantes.
10.6  As datas-bases sdo os indicados acima e no orcamento referencial.

10.7 O valor da parcela de reajustamento deveré ser calculado conforme regra definida abaixo.

Onde:
R=[(1i -10)/10 ]*V
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R = Valor da parcela de reajustamento procurado
10 = indice de preco verificado no més do orcamento da SEINFRA
I1 = indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado

10.8 Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado
e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.

10.9 Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem 8.5 deste Termo, obedecendo-
se 0s seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma Fisico-
Financeiro.

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0S servicos
forem executados.

c) No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

d) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd4 adotado em substituicdo, mediante aditamento do
Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

10.10 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo

indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.
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10.11 O pedido de reequilibrio econdémico-financeiro deverd ser encaminhado ao fiscal do
contrato, que analisara os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido.
10.12 A analise dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro, o fiscal do contrato poderé solicitar apoio técnico ao gestor do contrato.
10.13 Analisado o pedido e verificada a real alteracdo do custo suportado pelo contratado, o
fiscal do contrato se manifestara pela procedéncia total ou parcial do pedido, no prazo de até 10
(dez) dias Uteis.
10.14 Quando o fiscal se manifestar pela procedéncia do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro, o processo sera encaminhado a Procuradoria-Geral para manifestagdo no prazo de até
5 (cinco) dias uteis. Apds manifestacdo, a Procuradoria-Geral enviard o pedido para gestor do
contrato ou da ata de registro de precos que julgara o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro

no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis.

11  RELACAO DOS SERVICOS REQUERIDOS

11.1 Qualificacdo técnica: também chamada de capacidade técnico-operacional, trata da
comprovacdo de capacidade para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo. No caso, a documentacdo relativa
a qualificacdo técnico profissional e técnico operacional esta restrita ao rol previsto no art. 67, da
Lei n® 14.133/2021.

11.2 servicgos requeridos em atendimento ao Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, é a relevancia técnica

do objeto do certame.
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LOTE 01
Ramal Colibri - Emenda CR 914723/2021

Item | Discriminacéo Quant. Unid.

Quant. exigida

ARGILA PARA AS CAMADAS DO
PAVIMENTO - (INCLUSIVE CARGA
E DESCARGA DO MATERIAL E 7.413,53 M3
TRASNPORTE ATE A OBRA)

3.700,00

REGULARIZACAO E 46.872,00 m?2
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO.

20.000,00

LOTE 02

Ramais Sena, Estrada Velha e Vertente - Emenda CR 914723/2021

Item | Discriminacgéo Quant. Unid.

Quant. exigida

ARGILA PARA AS CAMADAS DO
PAVIMENTO - (INCLUSIVE CARGA
E DESCARGA DO MATERIAL E 7.011,51 M3
TRASNPORTE ATE A OBRA)

3.500,00

REGULARIZACAO E 44.330,23 m?2
COMPACTACAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO.

20.000,00

CORPO DE BSTC D = 0,60 M PAL - 147,00 m
AC/BC/PC

70,00

12.  RELACAO DE EQUIPE TECNICA MINIMA

EQUIPE TECNICA MINIMA

Quant. [ Discriminagdo
01 Engenheiro civil/arquiteto ou técnico equivalente.
01 Engenheiro de segurancga no trabalho ou técnico equivalente
01 Topografo
01 Encarregado
01 Apontador

R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.
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13. EQUIPAMENTOS MINIMOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS

OBJETO Quant.
Caminhéo basculante com capacidade de 14 m3 - 188 kW 02
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56 m3 - 01
118 kKW

Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m? - 58 kW 01
Motoniveladora - 93 kW 01

14. QUALIFICACAO TECNICA

14.1 A qualificacdo técnica das proponentes serd comprovada mediante apresentacdo dos
documentos abaixo relacionados, os quais DEVERAO SER APRESENTADOS JUNTO COM
OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO, no ato do certame:

a)

b)

Registro ou inscri¢do da empresa licitante e do (s) profissional (is): Engenheiro Civil ou
Arquitetoe Urbanista ou Técnico Equivalente, na entidade profissional competente
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo — CAU). Para o licitante vencedor da licitagdo, caso néo seja
do Acre, por ocasido da assinatura do contrato sera exigido o visto do Conselho de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;
Comprovacgéo de que os profissionais indicados pela empresa na data da licitagédo terem
executado, a qualquer tempo, obras/servicos de caracteristicas técnicas compativeis com
0 objeto desta licitacdo, através de certiddo de acervo técnico CAT e/ou atestado (s),
em nomedo préprio Responsavel Técnico, fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU;

Atestado (s) de capacidade técnica-operacional devidamente registrado (s) na entidade
onde os servigos foram executados, comprovando ter a Licitante executado, a
qualquer tempo, servicos de obras/servicos de caracteristicas compativeis com o
objeto desta licitacdo, através de certiddes e/ou atestados, em nome da propria

Licitante, fornecido por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
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d) N&o serdo aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu préprio nome, nem algum

outro que ndo tenha originado de contratacao.

15. VIGENCIA DO CONTRATO E DA EXECUGAO

15.1 O prazo para execucdo da obra serd 120 (cento e vinte) dias, conforme indicado no
cronograma fisico financeiro, contados a partir da emissdo da respectiva Ordem de Servico e/ou
assinatura do contrato.

15.2 O prazo de vigéncia do contrato sera dentro do exercicio financeiro.

15.3  Podera ser prorrogada a vigéncia contratual, bem como o prazo de execu¢do dos servigos,
conforme o disposto no Art. 111, da Lei 14.133/2021.

16. OBRIGAQ@ES DA CONTRATADA

16.1 Os servigos contratados deverdo ser executados sob exclusiva e total responsabilidade da
CONTRATADA, em consonancia com as clausulas e condi¢cbes do objeto a ser executado,
incluindo todos os 6nus relativos a:

16.1.1 Direcdo, controle geral e responsabilidade técnica da obra;

16.1.2 Engajamento de méo-de-obra, especializada e/ou ndo, para o bom desempenho e qualidade
da obra;

16.1.3 Fornecimento dos materiais necessarios para execucdo da obra, de acordo com as
especificacbes do CONTRATANTE;

16.1.4 Seguro de acidente de trabalho e a Previdéncia Social da aludida m&o-de obra;

16.1.5 Responsabilidade civil por danos pessoais ou materiais causados ao Estado, ou a terceiros,
na execugdo desses servicos, exonerando expressamente o0 CONTRATANTE de quaisquer

responsabilidades ou énus, diretos ou indiretos, pelos ressarcimentos ou indenizac6es devidas;
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16.1.6 Pagamento das contribui¢des devidas ao Fundo de Garantia de Tempo de Servico - FGTS,
salarios, férias, indenizacdes trabalhistas e todas e quaisquer outras obrigacdes legais, relativas a
méao-de-obra engajada;
16.1.7 Obtencdo de licencas e alvaré perante as repartices competentes, bem como, pagamento
de todos os impostos que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre o presente
contrato e seus eventuais aditivos;
16.2  Seguir as normas de seguranca e medicina do trabalho.
16.3 A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou
fornecidos, inclusive a promogéo de adequacgdes, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecucdo do objeto ajustado sera da empresa CONTRATADA,;
16.4 Os danos e prejuizos serdo ressarcidos a CONTRATANTE no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificacdo administrativa a CONTRATADA, sob pena de
multa prevista no Termo Contratual,
16.5 O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer dnus, direitos ou obrigacGes vinculadas
a legislacédo tributaria, trabalhista, previdenciaria ou securitaria, e decorrentes da execucdo do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberdo, exclusivamente, a
CONTRATADA,
16,6 O CONTRATANTE nédo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execu¢do do presente contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA e de seus
empregados, prepostos ou subordinados;
16.7 A CONTRATADA deve conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos 6rgaos e entidades publicas
concedentes e dos 6rgdos de controle interno e externo;
16.8 A CONTRATADA mantera durante toda a execucdo do contrato as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

Pagina 50 de 116

R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.

Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cplO1l@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

L ek

SECRETARIA MUNICIPAL DE =seam PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANCO

SMGA [____ PRODUGAO, EMPREGO
E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO 01 - CPL 01
CONCORRENCIA ELETRONICA N°011/2023
ANEXO | - PROJETO BASICO

17 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1 Mediante a contratacdo dos servicos, a Secretaria Municipal de infraestrutura e Mobilidade
Urbana se obriga a:

17.1.1 Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com o prego, 0s prazos e as condi¢es
estipuladas no Edital;

17.1.2 Promover através de seus representantes, o0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos
sob os aspectos quantitativo e qualitativo;

17.1.3 Proporcionar a Contratada as facilidades necessérias, a fim de que possa desempenhar
normalmente os servicos contratados;

17.1.4 Informar a Contratada toda e qualquer irregularidade constatada na execucao dos servigos,

objetivando medidas corretivas por parte da Contratada;

18  DAFISCALIZACAO
18.1 A execucdo do contrato sera ser acompanhada e fiscalizada por representantes da
Administracdo devidamente designados nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput,
tendo suas Portarias de nomeag&o publicadas no Diério Oficial do Estado do Acre (DOE/AC).
18.2  AtribuicBes minimas do fiscal e gestor do contrato:
a) Acompanhar a execucdo fisico-financeira do contrato;
b) Atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execucdo do objeto
para fins de pagamento, bem como apresentacdo de relatério de acompanhamento e execucao
em conformidade com o objeto que sera contratado;
¢) Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das clausulas contratuais, observando 0s
prazos de vigéncia e execugao;
d) Requerer com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias ao setor competente, as prorrogacdes

e aditivos, se necessario e devidamente justificado;
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e) Comunicar formalmente a autoridade superior quaisquer irregularidades que possam
ocorrer;
f) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as obrigacGes contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condic@es do edital da licitacdo e seus anexos;
g) Recusar servigo irregular, diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus
anexos;
18.3  Os representantes da Administracdo anotardo em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados.
18.4  Asdecisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverdo ser

solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.

19  DAPARTICIPACAO DE CONSORCIO

19.1 Nesta licitacdo sera admitida a possibilidade de Consércio, nos termos do artigo 15 da
Lei Federal n° 14.133/2021, para possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do
licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado.

19.2 O consorcio ainda enseja a participacdo de maior nimero de empresas, possibilitando o
aumento na competitividade.

19.3  Seraexigida de cada consorciado a apresentacdo dos documentos referentes a habilitacéo
juridica, regularidade fiscal, trabalhista, bem como demonstracdo do atendimento aos indices
contébeis definidos no edital, para fins de qualificagdo econdmico-financeira.

19.4  Admitir-se-4, para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado, e, para efeito de qualificacdo econémico-financeira do capital social minimo, o
somatdrio dos valores de cada consorciado, na proporgdo de sua respectiva participacgao.

195 Ressalte-se, no entanto, que 0s consorcios deverdo ser formados por, no maximo, 03 (trés)

empresas, em virtude da quantidade de documentos a serem juntados para pagamento da fatura,
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em funcdo das diversas determinacOes legais, sendo que, na hipdtese de inimeras empresas
participarem do consorcio, poderad gerar intercorréncias na hipotese de uma ou outra deixar de
anexar seus documentos, enguanto outra ja providenciou sua parte, sendo que o0 pagamento sera
liberado mediante apresentacdo de toda documentacdo, o que podera ocasionar atrasos de
pagamento e, por via de consequéncia, 0 comprometimento do cronograma de execucao da obra.
19.6  As empresas, na forma de consoércio, deverdo apresentar 0 compromisso publico ou
particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos Diretores ou Representantes Legais das
empresas consorciadas, onde deverao constar, no minimo:

a) Compromisso de Constituicdo de Consoércio publico ou particular, de responsabilidade
solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consércio durante o processo
licitatorio e, posteriormente, ao Contrato, durante TODA a vigéncia do mesmo;

b) O nome da empresa lider e responsavel pelo consorcio;

c) Atender na integra, as disposicdes do Art. 15 e seguintes da Lei Federal n® 14.133/21;

d) Compromisso de que ndo havera qualquer alteracdo na composi¢do e na constituicdo do
consorcio, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE, durante TODA avigéncia
do contrato;

e) Compromisso expresso de que o Consoércio ndo se constitui e nem se constituira em pessoa
juridica distinta da de seus membros;

f) Duracgdo do consorcio por periodo ndo inferior ao da vigéncia do Contrato firmado com a
CONTRATANTE.

19.7 Qualquer empresa que integrar um consércio ndo podera participar da licitacdo
isoladamente ou compondo consércio distinto.

19.8 No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga sera da empresa brasileira.
19.9 Em se tratando de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Brasil, as exigéncias
deverdo ser comprovadas mediante apresentacdo de documentos equivalentes, autenticados pelos

respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.
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19.10 Na hipdtese do subitem anterior, as empresas estrangeiras deverdo estar consorciadas como
empresas nacionais ou ter representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber

citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

20 DA PERMISSAO DA PARTICIPA(;AO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

20.1 A permissdo estd devidamente amparada na legislacdo patria, e fundamenta-se na
possibilidade de elastecer a oferta para Administracdo Publica com aumento da quantidade de
licitantes. Por consequéncia, possibilitara a formalizacdo de contrato mais vantajoso, com

melhores precos e melhores técnicas, trazendo a Contratante economia e obras de maior qualidade.

21 DA SUBCONTRATACAO

21.1  Seré permitida a subcontratacdo parcial, sem prejuizo ao objeto da licitacdo, até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor da obra, conforme o artigo 122 da Lei n® 14.133, de 2021.

21.2 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica previstos no edital, aléem da
regularidade fiscal e trabalhista, necessarios a execucdo do objeto, bem como conveniéncia da
medida e necessidade técnica da subcontratacéo.

21.3 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagfes contratuais correspondente ao objeto da subcontratagdo, sendo
passivel, inclusive, de san¢Ges administrativas por atos praticados pela Subcontratada.

22 DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1 O licitante ou contratado, que descumprir total ou parcialmente, ainda que

temporariamente, as obrigacfes assumidas sera responsabilizado administrativamente pelo atraso
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injustificado na execucgéo do contrato pelas seguintes infracdes: adverténcia, multa, impedimento
de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, previstas nas clausulas especificas do Edital de Licitagéo,
com fulcro no Titulo IV - Das Irregularidades, Capitulo |1 - Das Infracbes e Sancgdes
Administrativas, da Lei n. 14.133/2021 e no Titulo VI - Apuragdo de Responsabilidade, Capitulo
I, Processo Administrativo para Apuracdo de Responsabilidade, do Decreto Municipal n°
400/2023:
22.2 A penalidade de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 desta Lei, qual seja dar causa a inexecucao parcial do
contrato, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
22.3 A CONTRATADA estara as seguintes multas:
| — Moratoria (art.162 da Lei 14.133/2021) no valor de 0,5% (zero virgula cinco décimos
por cento), por dia de atraso, a partir do 1° dia Util da data fixada para o inicio da execucéo
do servico, até o limite de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da parcela
inadimplida;
Il — Compensatoria (art.156, Inciso Il e § 3° da Lei) em 10%, calculada sobre o valor do
contrato, por atraso na execucao do servico, sem prejuizo das demais sangdes previstas neste
edital e da rescisdo contratual, precedidas de processo administrativo onde seja assegurada
a ampla defesa e o contraditorio
22.4 Caracterizada a inexecucdo e constatado o prejuizo ao interesse publico, o
CONTRATANTE poderé aplicar 8 CONTRATADA outras san¢des ou até mesmo iniciar o
processo de extingdo contratual.
22.5 Os valores correspondentes a pratica de infragdes contratuais serdo retidos e deduzidos do
pagamento da Nota Fiscal/Fatura, apds o que sera a CONTRATADA notificada para, querendo,

apresentar defesa administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias uteis.
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22.6  Os valores retidos pela pratica de infracdes poderdo, apds regular processo administrativo,
ser convertidos em multa pela autoridade competente.
22.7 A devolucdo dos valores retidos, caso ndo convertidos em multas, sera realizada com a
incidéncia de correcdo monetaria, conforme indice utilizado pela Corregedoria-Geral da Justica,
sem aplicagéo de juros de mora.
22.8 Caso ndo seja possivel a retencdo e deducdo do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, 0s
valores relativos a multa serdo pagos mediante notificacdo de cobranga; neste caso, o
CONTRATANTE encaminhara, no primeiro dia Util ap6s vencidos os prazos estipulados neste
contrato, notificacdo de cobranca @8 CONTRATADA, que devera fazer o recolhimento aos cofres
publicos até o 5° (quinto) dia util a partir de seu recebimento, sob pena de cobranca judicial,
observando que:
I- as multas previstas neste contrato sdo cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, sendo 0s
limites incidentes sobre cada uma delas; e
I1- na hipotese de a CONTRATADA ndo efetuar o recolhimento da notificacdo de cobrancga, o
CONTRATANTE inscrevera o valor em divida ativa.
22.9 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Rio Branco sera
aplicada, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, deverdo ser registradas no Portal Nacional de
Contratacfes Publicas, no Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas e no Portal da
Transparéncia mantido pela Controladoria-Geral da Unido, sem prejuizo da multa moratoria
subitem (22.3.11) sob o saldo remanescente do contrato, nos seguintes casos:
I. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
Il. dar causa a inexecucdo total do contrato;
I1l. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
IV. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;
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n&o substituir ou refazer, no prazo estipulado, os servicos recusados pelo CONTRATANTE;
elou

descumprir os prazos e condigdes previstas neste contrato.

22.10 A penalidade de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica serd aplicada, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos termos
do artigo 156, 1V, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitagéo ou a execucdo do contrato;
fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846/2013.

22.11 E admitida a reabilitacdo do contratado perante o PJSC, no caso de declaracio de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, exigindo, cumulativamente,

0S seguintes requisitos:

V.

V.

reparacao integral do dano causado a Administracdo Pablica;

pagamento da multa;

transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaracdo de inidoneidade;

cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos

requisitos.

22.12 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade

poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sancao de multa.
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22.13 Na aplicacdo das penalidades acima serdo admitidos 0s recursos previstos em lei,
observando-se o contraditério e a ampla defesa.
22.14 Ocorrendo caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovado e aceito pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades.
22.15 Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficara sujeita ao cancelamento de
sua inscri¢do no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE.

23 DA PROTECAO E TRANSMISSAO DE INFORMACAO, DADOS PESSOAIS
E/OU BASE DE DADOS

23.1 A Contratada obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade e sigilo de toda
informacdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razdo de
licenciamento ou da operagdo dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal n® 13.709/2018,
suas alteracOes e regulamentagdes posteriores, durante o cumprimento do objeto da contratacao;
23.2 A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes
visando a seguranca, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informacéo, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha acesso, a fim de evitar acessos ndo autorizados, acidentes,
vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destruicdo, perda, alteracdo, comunica¢do ou
qualquer outra forma de tratamento ndo previstos;

23.3 A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou
prestadores de servicos que, no exercicio de suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da
informacdo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protecéo, confidencialidade e sigilo;
23.4 A Contratada ndo podera utilizar-se de informacdo, dados pessoais e/ou base de dados a
gue tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

23.5 A Contratada ndo podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizagdo
escrita, informacdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razdo do

cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
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23.6 A Contratada obriga-se a fornecer informacdo, dados pessoais e/ou base de dados
estritamente necessarios quando da transmissao autorizada a terceiros, durante o cumprimento do
objeto deste instrumento contratual.
23.7 A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacédo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execucdo do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da
rescisdo contratual, restando autorizada a conservacao apenas nas hipoteses legalmente previstas.
23.8 A Contratada ndo sera permitida deter copias ou backups, informacéo, dados pessoais e/ou
base de dados a que tenha tido acesso durante a execucdo do objeto deste instrumento contratual.
23.9 A Contratada devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em
razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, tdo logo ndo haja necessidade de
realizar seu tratamento.
23.10 A Contratada devera notificar, imediatamente, a Contratante no caso de perda parcial ou
total da informacdo, dados pessoais e/ou base de dados.
23.11 A notificacdo ndo eximira a Contratada das obrigac6es e/ou san¢des que possam incidir em
razdo da perda parcial ou total da informacéo, dados pessoais e/ou base de dados.
23.12 A Contratada que descumprir os termos da Lei Federal n® 13.709/2018, suas alteracdes e
regulamentacdes posteriores, durante ou ap6s a execucdo do objeto deste instrumento contratual,
fica obrigado a assumir total responsabilidade e o ressarcimento por todo e qualquer dano
e/ou prejuizo ocorrido, incluindo sanc@es aplicadas pela autoridade competente.
23.13 A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunica¢cdo com a Contratante, para
os assuntos relacionados a Lei Federal n° 13.709/2018, suas alteragdes e regulamentacOes
posteriores.
23.14 O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigacOes descritas na presente
clausula, permanecerdo em vigor apos a extin¢ao das relacdes entre a Contratada e o Contratante,

bem como, entre a Contratada e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou
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prestadores de servigos, sob pena das sancOes previstas na Lei Federal n® 13.709/2018, suas
alteracdes e regulamentacdes posteriores, salvo decisdo judicial em contrério.
23.15 O ndo cumprimento de quaisquer das obrigacGes descritas nesta clausula sujeitara a
Contratada a processo administrativo para apuracdo de responsabilidade e, consequentemente,

sanc¢do, sem prejuizo de outras cominagdes civeis e penais.

24 DA ANTICORRUPCAO

24.1 Na forma da Lei Federal n® 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
948/2014, para a execucao deste instrumento, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que nédo relacionada a este contrato,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando

sempre a legislacdo pertinente.

25  VISITATECNICA

25.1 Asempresas interessadas, por meio de um representante, deverdo contactar o (S) responsavel
(eis) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, entidade
responsavel pela fase interna da licitagdo, para efetuar a visita técnica ao local de execucdo dos
servigos, a fim de tomar conhecimento da situacao atual das instalacGes, da extensdo dos servicos,
das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os
detalhes construtivos necessarios a sua perfeita execucdo, ndo podendo alegar, posterior

desconhecimento de qualquer fato.
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25.2 As visitas técnicas deverdo ser agendadas com antecedéncia junto & SEINFRA podendo a
visita ocorrer em até 3 (trés) dias Uteis anterior a data da Sessao Publica de abertura das propostas.
25.3 Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria no local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (68) 3223-6007 ou de forma presencial na sede da SEINFRA, situada
na Rui Barbosa, Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP: 69.900.120.

25.4 Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar, em
substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por esta
declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forca do conhecimento declarado,

quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

26. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

26.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICO, mediante ao SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS, com adocdo do critério de julgamento pelo Menor preco sobre o valor
disponibilizado por lote.

Exigéncias de Habilitacao

26.2 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitacdo Juridica

26.3 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

26.4 Empreséario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
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26.5 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
26.6 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
26.7 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diéario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
26.8  Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
26.9 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
26.10 Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da lei. 5.764, de 16 de
dezembro de 1971;
26.11 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.
26.12 Habilitagdo fiscal, social e trabalhista
26.13 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas

Fisicas, conforme o caso;
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26.14 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
26.15 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
26.16 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;
26.17 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
26.18 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;
26.19 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estadual e municipal relacionados
ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
26.20 Qualificagdo Econdmico-Financeira
26.21 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao (art. 5°,
inciso II, alinea “c”, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;
26.22 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);
26.23 Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores
a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢fes contabeis dos 2 (dois) ultimos
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exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:
26.24 Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Nao Circulante);
26.25 Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
26.26 Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
26.27 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitacdo patriménio liquido minio de até 2% (dois por cento) do valor total estimado da
contratacdo. No caso de consorcio serd exigido para fins de habilitagdo patrimdnio liquido minio
de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo.
26.28 Qualificacdo Técnica
26.29 As empresas participantes deste certame licitatorio deverdo apresentar Atestado de
capacidade técnica, expedido por pessoas juridicas de direito pablico ou privado, que comprovem
ter o licitante fornecido satisfatoriamente os materiais ou servicos pertinentes e compativeis com
0 objeto desta licitacdo, podendo ser exigido, em diligéncia, da proposta melhor classificada, que
apresente copia autenticada do contrato de ou da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), que deram
origem ao Atestado.
26.30 As empresas interessadas poderdo participar de quaisquer lotes, contudo, uma vez que
sagrar-se vencedora de mais de um lote, devera comprovar a capacidade técnica profissional e
operacional de forma cumulativa em conformidade com os lotes que houver ganho.
26.31 Em caso de ndo comprovada a capacidade de cumulacao técnico profissional e operacional,
devera indicar de forma expressa qual(is) lote(s) tenha capacidade técnica profissional e
operacional compativel.
26.32 O(s) atestado(s) devera(do) conter o nome, o endereco e o telefone de contato do(s)
atestador(es), ou qualquer outro meio que permita ao 6rgdo promotor da licitagdo manter contato,

caso seja necessario com quem emitiu o referido documento
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27. DA EXECUCAO DAS OBRAS
27.1 Das Informac6es Preliminares
27.1.1 A execucdo da obra devera ocorrer no prazo maximo em 6 (seis) meses, a contar da data
de emisséo da ORDEM DE SERVICO DA OBRA - OS.
27.1.2 A fim de garantir uma boa execucdo e sem que ocorra paralisacdes da obra, sera

imprescindivel que a CONTRATADA elabore um planejamento, inclusive com Cronograma
Fisico-Financeiro e Diagrama de PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais e
equipamentos necessarios a cada fase de execugdo da obra, e alternativas para imprevistos na
execucdo de cada tarefa, compreendendo um eventograma para a gestdo da execucdo de itens
especificos como elevadores, transformadores, bombas, ar-condicionado, geradores etc.

27.1.3 A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados, e ser
conhecedora das normas técnicas da ABNT relativa a execucédo de todos os servi¢os. Portanto, ndo
sera aceita nenhuma alegacdo por parte da CONTRATADA de que alguma norma ndo esteja
contemplada neste Termo de Referéncia.

27.1.4 A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente

guanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na

execucdo da obra devido as chuvas nem devido & qualguer condicdo climatica, topografica

ou geoldgicas.
27.1.5 A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados 0s servigos sinalizados

e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar acidentes aos
funcionarios da empresa e visitantes;

27.1.6 Os servigos poderdo ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horéario de
expediente e em finais de semana, desde que observando todas as determinagdes das normas
trabalhistas vigentes, para garantir o prazo de entrega dos mesmos, no cronograma proposto, sem

onus para a SEINFRA. Nesse caso, mesmo havendo o cumprimento antecipado do cronograma, o
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desembolso da CONTRATANTE pelos servicos prestados podera ser limitado aos valores
previstos no cronograma contratado.
27.1.7 Da Mao-de-Obra a Ser Empregada
27.1.8 A CONTRATADA deverad manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra. Para tanto, devera utilizar o planejamento a fim de garantir o andamento
da obra de acordo com a previsdo de execucdo no cronograma fisico.
27.1.9 A CONTRATADA devera empregar sempre mao-de-obra qualificada para cada
atividade. Para isso, a FISCALIZACAO poder4, a qualquer tempo, solicitar documento
comprobatério de habilitacdo e capacitacdo do funcionéario para manusear ou operar 0S
equipamentos e/ou maquinarios, bem corno familiarizado com a execuc¢éo da tarefa em questéo.
27.1.10 A FISCALIZACAO poder4, a qualquer tempo, solicitar a substituicio temporaria ou
definitiva (conforme o caso) de funcionarios da CONTRATADA (inclusive 0s responsaveis
técnicos pela execucgdo da obra), e de empresas terceirizadas ou subcontratadas, em caso de:

a) Desacato a FISCALIZACAO ou qualquer parte da CONTRATANTE;

b) Baixo rendimento profissional;

c) Demonstrada falta de competéncia e/ou capacidade para gerir/executar o servigo a que

foi designado;

d) Auséncia de comprovacdo de vinculo trabalhista por meio de carteira assinada ou

contrato de prestacdo de servico;

e) Funcionario que apresente conduta inadequada ou antiprofissional no canteiro de

obras, tais como embriaguez, agressdes verbais e/ou fisicas, uso de entorpecentes ou

bebida alcodlica no canteiro, insultos, provocagdes, ameagas, etc.;

f) Funcionario que deixar de utilizar os EPI's;

g) Funcionario que estiver com alguma doenca contagiosa ou mesmo suspeita,

principalmente aquelas epidemiologicas, tais como gripe, dengue, HIN1, Zika Virus,
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Chikungunya, COVID-19 e ainda outras que possam ser transmitidas pelo contato direto

ou indireto, pelo ar, pela dgua ou pelo uso de utensilios;

h) Funcionario operando equipamento ou maquina sem ser habilitado ou capacitado para

tal;

i) Funcionéario efetuando manobras arriscadas com maquinas ou uso indevido de

ferramenta ou equipamento para o qual foi fabricado;

j) Funcionério executando servico em desacordo com as boas préaticas de execucdo da

determinada tarefa.
27.1.11 No caso de necessidade de substituicdo de funcionario, a CONTRATADA devera
providenciar em até 2 (dois) dias corridos um novo funcionario comprovadamente qualificado e
habilitado para a respectiva funcdo, a contar da data da notificacdo, prazo que podera ser
prorrogado em comum acordo com a fiscalizacéo, desde que néo prejudique o bom andamento dos
Servigos.
27.1.12 A CONTRATADA devera promover campanhas periédicas junto aos funcionarios
visando a colaboracdo de todos para a manutencdo do canteiro de forma a evitar e eliminar
criadouros do Aedes Aegypti, popularmente conhecido como o mosquito-da-dengue, bem como
visando combater pragas ou vetores que possam transmitir quaisquer tipos de doencas
infectocontagiosas.
27.1.13 Do Registro e Identificacdo de Funcionarios
27.1.14 Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS,
com excecdo daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente
podera subcontratar servigos para empresa cujos funcionarios prestadores dos servigos estejam
devidamente registrados.
27.1.15 Para os profissionais responsaveis pelo acompanhamento da execucdo da obra, previstos
na lista de Qualificacdo Técnico-Profissional, a CONTRATADA podera utilizar de contrato de

prestacao de servico.
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27.1.16 Nao sera permitida, em hipoOtese alguma, a utilizacdo de mao-de-obra sem que o
funcionario esteja devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacdo de servicos.
27.1.17 Para fins de comprovacao de vinculo empregaticio do funcionario na referida obra, caso
haja necessidade, 0 mesmo devera constar na GFIP da obra e com a respectiva inscri¢do no CNO.
27.1.18 Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados e identificados, seja
funcionario da CONTRATADA ou de empresa terceirizada/subcontratada.
27.1.19 O uniforme dos funcionarios devera trazer a logomarca da empresa para qual trabalha a
fim de facilitar a identificacéo.
27.2 Dos Critérios de Seguranca do Trabalho
27.2.1 A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das
Normas Regulamentadoras — NR's do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, em especial a NR 18.
27.2.2 A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI's e promover a
substituicdo destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando
o0 EPI ndo oferecer mais seguranca ao funcionario, o que ocorrer primeiro.
27.2.3 Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas em
contrato.
27.2.4 A CONTRATADA devera implantar uma Comissao Interna de Prevencdo a Acidentes —
CIPA nos moldes da NR-5 do Ministério do Trabalho, bem como PCMSO e PPRA.
27.25 A CONTRATADA devera fornecer utensilios individuais para cada funcionario no
refeitorio.
27.2.6 O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes
da NR 18, levando-se em considera¢do o numero méximo de funcionérios por turno, de forma a
garantir aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto. Atencdo especial

deverda ser dada para os vestiarios, banheiros, cozinha e refeitorio.
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27.2.7 A CONTRATADA devera apresentar Declaracdo de que cumprird as determinacdes
constantes da NR-18 (Condi¢bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo) e que
respeitard a Convencéo Coletiva do Trabalho.
27.3 Dos Equipamentos a Serem Empregados
27.3.1 A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em
quantidades suficientes a execucdo de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do
cronograma.
27.3.2 A CONTRATADA deveré apresentar Declaracdo de que disponibilizara os equipamentos
listados no ANEXO |1l — Relacdo de Equipamentos Minimos - e que 0s mesmaos se encontram em
condicdes adequadas de utilizacao.
27.3.3 Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutencdes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a
seguranca dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacéo.
27.3.4 A FISCALIZACAO podera solicitar a qualquer tempo, documentos que comprovem a
revisao e manutencao preventiva dos equipamentos e maquinarios.

a) A FISCALIZACAO também podera solicitar 8 CONTRATADA, a substituico
temporaria ou definitiva de equipamentos sempre que julgar necessaria nos seguintes
casos:

b) Equipamentos com baixo rendimento de servi¢co e/ou inadequacdo para a execucao
dos respectivos servicos;

c) Equipamentos mal dimensionados para a tarefa;

d) Equipamentos que estejam com vazamento de 6leo;

e) Equipamentos que estejam com a revisdo/manutencéo atrasada;

f) Equipamentos que apresentem mau funcionamento;

g) Equipamentos que oferegcam riscos a seguranca dos operadores e/ou pessoas que

estejam proximas;

Pagina 69 de 116
R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.

Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cplO1l@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

L ek

SECRETARIA MUNICIPAL DE msem PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANCO

SMGA [____ PRODUGAO, EMPREGO
E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO 01 - CPL 01
CONCORRENCIA ELETRONICA N°011/2023
ANEXO I - PROJETO BASICO
h) Equipamentos que estejam faltando pecas/elementos de seguranca;
i) Equipamentos emitindo excesso de poluentes (gases, liquidos ou sonoros).
27.3.5 Entende-se aqui como excesso, aqueles acima das condi¢gdes normais de trabalho para o
respectivo equipamento.
27.4 Da Operagao de Equipamentos
27.4.1 A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.
27.4.2 Os equipamentos tais como retroescavadeiras, tratores de esteiras, caminhdes e demais
equipamentos autopropelidos que se locomovam pelo canteiro, areas de empréstimos, bota-foras
e/ou jazidas deverdo ser dotados de aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em
qualquer tipo de movimento como plataformas elevatorias.
27.4.3 Cuidados especiais com plataformas elevatorias e guindastes devem ser tomadas a fim de
evitar o contato com redes energizadas.
27.4.4 Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado
por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, certificados que atestem a capacidade do
operador para 0 equipamento em questéo.
2745 Em caso da ndo observancia quanto a revisdo e manutencdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
san¢Oes previstas no edital e contrato.
27.5 Dos Materiais Empregados na Construgao
275.1 Todo e qualquer material a ser empregado na construcdo da obra deverd ser
comprovadamente de boa procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de
acordo com as recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for
0 caso, ou outro orgéo certificador de qualidade.

Pagina 70 de 116
R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.
Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cpl01l@riobranco.ac.gov.br ou cpl0l.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

L ek

SECRETARIA MUNICIPAL DE msem PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANCO

SMGA [____ PRODUGAO, EMPREGO
E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO 01 - CPL 01
CONCORRENCIA ELETRONICA N°011/2023
ANEXO I - PROJETO BASICO
27.5.2 A CONTRATADA devera adotar procedimentos de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos
fora das especificacdes técnicas.
27.6 Do Recebimento da Obra
27.6.1 Ao final da obra, o local de implantacdo deverd estar em perfeito estado de
funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, ou de qualquer outra substancia que
afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das partes da via urbana.
27.6.2 Todo o empreendimento devera estar livre de qualquer pendéncia de licengas, alvaras e
aprovacdes nos respectivos 0rgaos, que estiverem relacionados a obra propriamente dita.
27.6.3 O Recebimento dos servicos e obra executados pela CONTRATADA sera efetivado em
duas etapas sucessivas.
27.6.4 Do Recebimento Provisorio
27.6.5 Apds a conclusdo dos servicos a CONTRATADA deverd solicitar oficialmente o
recebimento provisorio da obra.
27.6.6 O CONTRATANTE mediante vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissao de
Recebimento de Obras e Servigos, procedera o Recebimento Provisorio;
27.6.7 A CONTRATADA também devera entregar nesta etapa, todos 0s projetos devidamente
corrigidos de acordo com o que foi efetivamente executado (documentagdo “As Built”).
27.6.8 Apoés a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcdes e complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugéo dos ajustes.
27.7 Do Recebimento Definitivo
27.7.1  Na segunda etapa, apds a conclusdo das corre¢fes e complementagdes e solicitacdo
oficial da CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagcdo e/ou Comissao de
Recebimento de Obras e Servigos e, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra, sera

realizado o Recebimento Definitivo;
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27.7.2 O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante apds a apresentacdo
pela CONTRATADA da Certiddo Negativa de Debito fornecida pelo INSS, baixa da inscricdo
junto ao Cadastro Nacional de Obras — CNO, mantido pela Receita Federal do Brasil — RFB,
certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
27.7.3 A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias ap0s o recebimento definitivo
dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacGes provisérias
do local dos trabalhos, deixando todas as &reas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos
e detritos de qualquer natureza.
27.7.4 A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam 0s atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucéao
dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas eventuais subcontratadas, na forma da
legislagdo em vigor.
27.7.5 Durante 5 (cinco) anos ap0s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e segurancga nos termos do Artigo 1245 do Codigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢oes
que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
27.7.6  Paraaentrega das obras, aempresa CONTRATADA devera apresentar a documentacao

“As Built” de todas as obras executadas em formato DXF ou DWG e IFC.

28. DA GARANTIA

28.1 Como garantia do fiel cumprimento das suas obriga¢Ges contratuais, a contratada obriga-
se a apresentar garantia de valor correspondente a 5% (cinco) por cento do valor do contrato, para
assinatura do Termo. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades:

a)  Caucdo em dinheiro ou Titulos da Divida Publica;
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b)  Carta de Fianca Bancéria;
c)  Seguro Garantia
28.2 A garantia contratual devera obedecer aos requisitos:
28.2.1 Devera ser apresentada ateé a data de assinatura do contrato, sob pena de decair o direito a
contratacdo. O prazo de vigéncia da garantia contratual sera igual ao periodo de vigéncia do
contrato, acrescido de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser tempestivamente renovada pela
contratada se estendida ou prorrogada a vigéncia do contrato, sob pena de rescisao contratual. A
garantia contratual so seré restituida ou liberada apds o Recebimento Definitivo do (s) servico (s).
28.2.2 A garantia contratual devera acompanhar os eventuais ajustes do valor do contrato,
devendo ser complementada pela contratada antes da celebracdo de aditivos contratuais, de modo
que corresponda sempre ao percentual pactuado.
28.2.3 A garantia contratual servira também para assegurar a cobertura das eventuais multas
contratuais aplicadas a contratada.
28.2.4 Para o licitante que se apresentar na forma de consdércio, a garantia da proposta podera ser
apresentada em nome de qualquer das consorciadas, assim como podera o valor exigido ser
atendido pela soma de garantias apresentadas por cada consorciada.
28.2.5 No caso de opcéo pela caugdo em dinheiro, a mesma deverd ser efetuada em conta de
caucdo vinculada a SEINFRA.
28.2.6 No caso de opcdo pela garantia em titulos da divida publica, deverdo tais titulos ser
acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no qual
este atestard a sua validade, exequibilidade, taxa de atualizagdo e avaliacdo de resgate.
28.2.7 Serdo aceitos titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custodia e Liquidacéo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagao
do Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢Ges financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema

Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de
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liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar
gravada em nome da empresa Contratada.
28.2.8 No caso de opcao pela garantia na forma de “Carta de Fianca Bancaria”, a mesma devera
ser emitida por banco localizado no Brasil, devidamente autorizado a operar no pais pelo Banco
Central do Brasil. Devera ainda ser apresentada com firma devidamente reconhecida em cartorio,
exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos
certificadores digitais devida e legalmente autorizados.
28.2.9 A carta de fianca deve ser fornecida por estabelecimento bancério, devidamente registrada
em cartorio de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art.
129, acompanhada de:

a) Copia autenticada do estatuto social do banco;

b) Copia autenticada da assembleia que elegeu a Ultima diretoria do banco;

c) Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do banco;

d) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.
28.2.10 Se a modalidade escolhida for o Seguro Garantia, deverdo ser obedecidos 0s seguintes
critérios:
28.2.11 A apdlice deveréa ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela
SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados, fato que devera ser atestado mediante
apresentacéo, junto com a apélice, da CERTIDAO DE REGULARIDADE expedida pela SUSEP.

28.2.12 A apolice deve contemplar a cobertura para riscos Trabalhistas e Previdenciarios.
28.2.13 A apdlice deve prever a cobertura para multas contratuais impostas a contratada.
28.2.14 A apolice deverd estar assinada, com firma devidamente reconhecida em cartorio,

exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos
certificadores digitais devida e legalmente autorizados.

28.2.15 A apolice deve observar as circulares n° 232/2003, 251/2004, 255/2004 e
256/2004 da SUSEP e aquelas que porventura venham complementa-las ou substitui-las.
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28.2.16 Para apdlices com Importancia Segurada superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhdes
de reais), deve ser apresentado documento comprobatorio do resseguro da apolice.
28.2.17 O seguro-garantia devera ser livre de franquia.
28.2.18 Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:
28.2.19 NUmero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do
Contrato.
28.2.20 Objeto a ser contratado, especificado neste Edital.
28.2.21 Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (SEINFRA).
28.2.22 Nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora).
28.2.23 Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apolice).
28.2.24 As apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianca, e seus
endossos e aditamentos, devem expressar a SEINFRA como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo
a que se vincula.
28.3  Sobre o valor da caucédo prestada em dinheiro, incidira o indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore pela formula estabelecida na minuta deste Contrato,
atualizada a partir da data de recolhimento a SEINFRA.
28.4 Caso 0 pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdéncias decorrentes da
contratacdo ndo seja comprovado até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia do
contrato, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pelo SEINFRA.
28.5 A perda da garantia em favor do SEINFRA, em decorréncia de rescisdo unilateral do
Contrato, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem
prejuizo das demais san¢des previstas no Contrato.
28.6 Na carta fianca bancéria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador

dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cddigo Civil Brasileiro.
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28.7 A garantia prestada por fianga bancéria ou seguro-garantia, deverd ser renovada
anualmente.
28.8 E vedada qualquer clausula de excecéo, principalmente em relacio a garantia das verbas
trabalhistas e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fianca bancéria ou seguro-
garantia.
28.9 A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, sempre que dela
forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteracao para acréscimo de objeto.
28.10 Nos termos do art.618 do Cadigo Civil (Nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construcdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao responderd, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo do material dos
materiais, como do solo).
28.11 Dos seguros
28.11.1 A Contratada devera apresentar, até a data da Ordem de Inicio dos Servicos, apdlices
de seguro abaixo relacionadas, emitidas por seguradora (s) autorizada (s) a funcionar no Brasil
pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados, fato que devera ser atestado mediante
apresentacéo, junto com a (s) apolice (s), da CERTIDAO DE REGULARIDADE expedida pela
SUSEP.
28.11.2  Os seguros exigidos nesta clausula devem ser suficientes para cobrir a integralidade
do interesse segurado relativo aos riscos inerentes ao objeto do contrato.
28.11.3  As coberturas da (s) apdlice (s) devera (o) abranger o periodo correspondente ao
inicio da execucdo do objeto do contrato até o seu recebimento definitivo.
28.11.4  Caso a contratada ndo consiga obter no mercado segurador qualquer das coberturas
solicitadas nesta clausula, deverd submeter a CONTRATANTE pedido de isen¢do do mesmo, 0
qual deverd ser acompanhado de, no minimo, 05 (cinco) declara¢bes de seguradoras, a ser
aprovado pela DIGEA, ficando neste caso, integralmente responsavel pelo ressarcimento de

eventuais danos decorrentes de sinistros.
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28.11.5 A (s) apolice(s) deverd(do) ser endossada(s) sempre que houver alteracbes no
contrato, de modo a manter sempre atualizadas as importancias seguradas e 0s prazos de vigéncia
da apolice, conforme instrucdes abaixo:
a) Seguro de Riscos de Engenharia para Obras Civis em Construcdo e Instalacdo e
Montagem. Coberturas a serem contratadas:
b) Cobertura Basica (com fundacdes), com importancia segurada correspondente a 100 %
(cem por cento) do valor total do contrato.
c) Cobertura de Erro de Projeto aplicado a obras civis, com importancia segurada
correspondente a 100 % (cem por cento) do valor total do contrato.
d) Cobertura de Manutencdo Ampla, de 06 (seis) meses.
e) Cobertura de Despesas Extraordinarias.
f) Cobertura de Despesas de desentulho.
g) Cobertura de Tumulto, Greves, lockout.
h) Cobertura para despesas de Salvamento e Contencdo de sinistros.
28.12 A SEINFRA devera ser Co-Segurado na apolice de Riscos de Engenharia.
Seguro de responsabilidade Civil Geral e Cruzada:
a) Cobertura Bésica com Importancia Segurada minima de R$ 3.000.000,00 (cento e vinte
mil reais).
b) Cobertura de Responsabilidade Civil do Empregador, com Importancia Segurada minima
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
c) Cobertura para Danos Morais, com importancia segurada minima de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais).
28.13  Seguro de Vida, cobertura para os funcionarios da contratada, abrangendo:
Morte por qualquer causa:
a) Indenizacéao especial de morte por acidente.
b) Invalidez permanente total ou parcial por acidente.
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c) A importancia segurada minima deve ser o valor equivalente a 10 (dez) vezes o salario

mensal de cada funcionario, sendo aceitavel, a critério da contratada, o capital maximo por

empregado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
28.14 Seguro de Acidentes Pessoais:
28.14.1 Cobertura para seus colaboradores sem vinculo empregaticio, abrangendo morte e/ou
invalidez permanente por acidente durante o periodo em que estiverem alocados aos servicos.
28.14.2 A importancia segurada minima deve ser, no minimo, de R$ 100.000,00 (cem mil reais)

por colaborador.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP

1. INFORMACOES GERAIS

NUmero do processo: 17987/2023

Secretaria demandante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Responsaveis pelas informacdes do ETP: Geraldo César Ferreira

2.  DESCRICAO DO OBJETO

2.1 Contratacdo de empresa de engenharia para pavimentacdo dos ramais Colibri, Sena,
Estrada Velha e Vertente, localizados na estrada de Porto Acre, km — 08, no municipio de Rio
Branco — Acre., através do regime de concorréncia previsto na Lei n® 14.133 de 01 de abril de
2021

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

3.1 O objeto proposto, objetiva realizacdo de obras destinadas a execucdo de servicos de
implantacdo e/ou substituicdo de arte corrente, terraplenagem e revestimento primario do Ramal
Colibri com extensdo total de 7.560 m.

3.2 Com a presente proposta, estima-se corrigir as imperfeicdes geométricas horizontais e
verticais, de forma a obter um greide suave, que ndo dificulte o transito de carros leves e nem o
transporte de produtos em veiculos pesados, promover 0 escoamento das aguas pluviais e na
eventualidade, abaixar o lencol freatico, protegendo assim, a camada de revestimento primario das
acdes nocivas das chuvas.

3.3 Serdo incluidos os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza. Esses servigos serdo
executados na area a ser preparada para a implantacdo da plataforma acrescida aos limites dos
“off-set” uma faixa adicional de operacdo de 1 m nos espagos entre os off-set. O revestimento
primario tera sua estrutura constituida de 15 cm de material estabilizado granulometricamente sem

mistura, sendo, portanto, constituida unicamente de solo lateritico (picarra) ou arenoso (seguir
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orientacdo da fiscaliza¢do), devendo obter no minimo CBR >20%, expansdo < 1 e indice de grupo
=a0 (zero)
3.4 Diante do exposto, e da necessidade de manutencao continua das vias publicas, sob demanda
a fim de garantir total capacidade e condic¢Ges de funcionamento, preservando as condig¢des seguras
de trafegabilidade e a restauracdo dos logradouros publicos atingidos pela devastacdo natural e
através das chuvas, as quais causam danos nos sistemas de drenagem e pavimentacao existentes,

justifica-se a contratacdo de empresa para pavimentacao das vias do Ramal Colibri.

4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

4.1 A presente contratacdo encontra-se respaldada no Planos de ContracGes da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana nos seguintes topicos:
e Macrodesafios: Aprimoramento e aperfeigoamento da infraestrutura e mobilidade urbana;
e Perspectiva: Gerir os recursos de forma eficiente e eficaz;
e corrigir as imperfeicdes geométricas horizontais e verticais
e Promover a regional fluidez de transito de carros leves e pesados

e Promover o escoamento de dguas pluviais

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 A contratagéo objeto deste estudo preliminar apresenta os seguintes requisitos: Definigdo do
local de execucdo dos servicos localizados estrada de Porto Acre, km —08, ramal Colibri, Sena,
Estrada Velha e Vertente, no municipio de Rio Branco. Dos servicos a serem executados, dos
materiais e a serem aplicados e/ou substituidos, de acordo com as determinacgdes do projeto, do
memorial descritivo e das especificagdes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

5.2 Definic¢do do or¢camento e do prazo de execucao da obra;

5.3 Certidao de Registro de Pessoa Juridica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, em nome

da Licitante, e de seu (s) responsavel (is) técnico (s) no Conselho Regional de Engenharia e

Pagina 80 de 116
R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.
Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cpl01l@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

'_--—g.
P e e

SECRETARIA MUNICIPAL DE PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANco

SMGA -I PRODUGAO, EMPREGO
E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE I:ICITA(;AO 01-CPLO1

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000/2023

ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Agronomia — CREA com validade na data da apresentacdo ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil - CAU/BR;
5.4 Quando as certiddes e/ou atestado apresentados ndo forem emitidos pelo contratante principal
do projeto, deverd ser juntada & documentacdo uma declaracdo formal do contratante principal
confirmando que o Licitante tenha participado da execuc¢édo do servico objeto do contrato;
5.5 Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de
acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo
de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou servico com

caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

6.1 A relagdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado advira de
levantamento detalhado de quantitativos de insumos e servicos a ser feito pelo corpo técnico de

empresa de engenharia.
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7. DESCRICAO DA SOLUCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

7.1. Especificacdo e estimativa de quantidades

7.1.1 Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solucdo para a contratacdo € a execucao indireta, através de empreitada por preco global, tendo em
vista que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana ndo detém os meios
necessarios a concretizacdo do objeto (servigos de pavimentacdo) e que ha meios de definir
claramente os aspectos quantitativos do objeto a ser executado. Nesse caso, pode ser estabelecido
um padrdo ou uma unidade de medida, para fins de aferi¢cdo do valor a ser pago ao contratado, o
que sera feito ap6s o periodo de medicdo e a verificacdo da conformidade da prestagdo com a
obrigacdo ajustada.

7.2. RESULTADOS PRETENDIDOS

7.2.1 A solucdo devera permitir a alcance dos seguintes resultados:
a) garantir e ampliar o escoamento dos produtos agricolas das comunidades beneficiadas e
entorno;
b) incremento na renda das familias beneficiadas;
c) fixacdo do produtor na area rural;

d) diminuicéo do custo dos produtos para a populacdo consumidora.

8. ESTIMATIVADE VALOR

O valor estimado pela administragéo para a contratagéo foi baseado nos seguintes Sistema de
Precos e respectivas datas bases: SINAPI 06/2023 e SICRO 01/2023.

Os recursos orcamentarios para cobertura das despesas referente a execucdao dos servicos
ocorrerdo por conta da seguinte dotacdo orgcamentaria:
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PROGRAMA DE TRABALHO | NATUREZA DA | FONTE VALOR DA
DESPESA DESPESA
01.017.001.20.605.0301.1349.0000 | 4.4.90.51.00 1.01 (RP) | R$1.581.777,35
01.017.001.15.451.0301.1349.0000 | 4.4.90.51.00 1.06
- | R$ 1.413.400,00
(Convénio)
TOTAL R$2.995.177,35

9. CONCLUSAO DO ESTUDO

9.1. Foiencontrada solucéo viavel?

Sim O Nao

Recursos Proprios

10.  VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solucdo ora descrita, ou seja,
Contratacdo de empresa para Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo dos servigos
de construcdo de ponte sobre o lgarapé Caipora, no municipio de Rio Branco — AC, mostra-se
tecnicamente possivel e fundamentalmente necesséaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a

contratacdo pretendida.

Arq. e Urb. Geraldo César Ferreira
Diretoria de Projetos - SEINFRA
Matricula n® 714185
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MATRIZ DE RISCOS ASSUMIDOS PELA CONTRATADA
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Tipo do Descricéo Materializaca Mitigagdo Alocacgéo
risco 0
Inadequacao para | Aumento dos | Responsabilidade da
Projetos provimento dos servigos na | custos de | solugéo de engenharia
qualidade, quantidade e | implantacdo e | do Contratante
custo inadequacao fornecimento dos
dos servicos. elementos de projeto.
Néo obtencéo das
aprovacoes e licencas para
iniciar a  construgdo
(Licenca Ambiental Prévia,
Aprovacoes, | Licenca Ambiental de | Atraso no Responsabilidade pela | Contratada
Licengas e Instalacdo, Aprovagdo do | Cronograma de | elaboragéo e
Alvaras Projeto pela Vigilancia | Obras e aprovacao dos projetos
Sanitaria,  Alvard  de | consequente junto aos  6rgdos
Construcdo, Aprovacao do | aumento dos competentes da
Projeto de SCIP pelo | custos contratada.
CBM-AC, Aprovacdo do
Projeto de Entrada de
Energia junto a
Concessionéria e todos 0s
outros)
Risco de  ocorrerem Contratacdo —
eventos na construcdo que | Atraso no Execucdo Indireta. Contratada /
Construcdo | impecam 0 cumprimento | cronogramae | Seguro de Risco de | Seguradora
do prazo ou que aumentem | aumento de Engenharia.
0S custos. custos Condices de
Habilitacdo.
Acréscimos de servicos
necessarios a adequacéo da | Atraso na | Execucdo Indireta — | Contratante
fundacao (maior | construcao Contratante
Risco abatimento, por exemplo); responsavel pela
geotécnico elaboracdo do projeto
de engenharia.
Aumento do comprimento Execucdo Indireta —
ou volume nas fundagdes | Aumento do | Contratante Contratante
custo responsavel pela
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elaboracdo do projeto
de engenharia.

Situagfes de obra que

configurem caso fortuito | Atraso no
Caso ou forca maior como | cronogramae
Fortuito ou | enxurradas, aumento  do | Seguro de Risco de | Seguradora
Forca Maior | escorregamentos, custo Engenharia
desabamentos, perdas de
cimbramentos.
Execucdo Indireta —
Normas e Mudancgas de normas que Contratante
Regulament | impactem na construcéo da | Retrabalho e responsavel pela | Contratante
0S. edificacdo até o momento | aumento  do | elaboracdo do projeto
Aplicaveis do recebimento definitivo | custo de engenharia.
A contratada devera
manter durante toda a
Seguranca Furtos efou roubo no | Aumento do | execucdo do contrato
no canteiro de obras Custo e Atraso | rigoroso sistema de | Contratada
Canteiro de no seguranca e arcara
Obras Cronograma com todo o prejuizo
oriundo de qualquer
furto ou roubo no
canteiro de obras.
Contratada ndo consegue
atingir os requisitos de Fiscalizacdo rigorosa
Qualidade e | qualidade elou ndo | Retrabalhos, do cumprimento das
Prazo consegue atingir os marcos | Atraso no | obrigacdes. Contratada
determinados pelo | cronograma e | Seguro Garantia e
cronograma fisico- | aumento  do | Seguro de Risco de
financeiro custo Engenharia
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A flutuacéo
do
cambio, no
Inflagéo e Diminuigao da Reajustamento e | caso de
Fato do lucratividade, perda | Aumento  do | Reequilibrio insumos, e 0
Principe equilibrio econdmico- | Custo Econdmico- aumento do
Aumento financeiro do contrato Financeiro preco
Desproporci desarrazoad
onal 0 do insumo
de Insumos podem
gerar
reequilibrio,
desde que
atestado por
meio de
notas
fiscais,
analise
que
englobara o
contrato
como um
todo
A
Modificacbe | Administracdo podera | Aumento dos | Reequilibrio modificacd
sda modificar  especificagdes | Prazos e do | Econdmico- 0 por parte
Especificacd | de  servico, modificar | Custo Financeiro e Aditivos | da
es de ampliar escopo. Contratuais Administra
Servicos cao que
acarretar
aumento de
custos, seré
sanada
mediante
Termo de
Aditamento

Arg. e Urb. Geraldo César Ferreira
Diretoria de Projetos - SEINFRA
Matricula n® 714185

Pagina 87 de 116

R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.

Fone: (068) 3223-1206

e-mail: cplO1l@riobranco.ac.gov.br ou cpl01.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

L ek

SECRETARIA MUNICIPAL DE =seam PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANCO

SMGA [____ PRODUGAO, EMPREGO
E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO 01 - CPL 01
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000/2023
ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA

1. DADOS DO FORNECEDOR

Razdo social: ..........

CNPJ: ..........

Endereco: ..........

E-mail: ..........

Telefone: ..........

2. RESPONSAVEL PELA PROPOSTA

Nome: ..........
CPF: ..........
3. CONDIQC)ES COMERCIAIS

Preco (R$)

Item Descricao Unid. uant. —
¢ Q Unitério Total

Preco total geral

Valor total geral por extenso: ..........
4. CONDICOES DA PROPOSTA

Validade desta proposta: 90 (noventa) dias.
Data: ..........

Nome do fornecedor
Nome do Responsavel
(assinatura)
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MINUTA DE CONTRATO N° XXX/2024  CONTRATO DE PAVIMENTACAO DOS

CONCORRENCIA N° XX/2024 RAMAIS COLIBRI, SENA, ESTRADA

PROCESSO N°XXXX/2024 - CPL/IPMRB ~ VELHA E VERTENTE NO MUNICIPIO
DE RIO BRANCO - ACRE, QUE
CELEBRAM ENTRE SI, O MUNICIPIO
DE RIO BRANCO ATRAVES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
URBANA - E A EMPRESA (............. )

O Municipio de Rio Branco, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA, pessoa juridica Poder Publico
Executivo Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o N° 04.034.583/0021-76, criada pela Lei
Complementar n° 054 de 07.12.2018, com sede na Rua Rui Barbosa, n° 325, Bairro Centro, no
Municipio de Rio Branco, Acre, neste ato representado pelo seu Secretario, o senhor
XXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, inscrito no  RG n® XXXXXXXXXX e CPF n°
XXXXXXXXXX, residente e domiciliado no Municipio de Rio Branco, Acre, nomeado através
do Decreto n® XXXX, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
a empresa XXXXXXXXX, Pessoa Juridica de Direito Privado, inscrita no CGC/MF sob o N°.
XXXXXXX e Inscri¢do Estadual N°. XXXXX, com sede na XXXXXX- Bairro XXXXXXX, Rio
Branco/AC, representada neste ato pelo Sr. XXXXXXXXXXXX, brasileiro, XXXXX CPF n°
XXXXXXXXX, e Cédula de Identidade n°® XXXXXXXX, residente e domiciliado XXXXX,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente contrato, decorrente
da decorrente da Concorréncia n° XXXX/2023, homologada pela autoridade competente,
realizada nos termos da Lei Federal N.° 14.133/2021, e demais alterac6es, Decreto Municipal n°
400/2023, na forma e condicdes a seguir estabelecidas, com suas alteracdes e legislacdo correlata,
sujeitando-se as normas dos supramencionados diplomas legais mediante as clausulas e condicGes

a seguir estabelecidas.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1  Contratacdo de empresa de engenharia para pavimentacdo dos ramais Colibri, Sena,
Estrada Velha e Vertente, localizados na estrada de Porto Acre, km — 08, no municipio de Rio
Branco — Acre, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana — SEINFRA, conforme especificaces contidas no Projeto Basico e Anexos
do Edital.

81° Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n® XX/2023 e seus anexos, e a

proposta vencedora, independente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO
2.1 Os servicos serdo prestados sob a forma de Execucdo Indireta, em regime de Empreitada

por Preco Unitario, pelo critério de menor prego.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO
3.1 O pagamento sera efetuado conforme regulamentacéo do Projeto Basico da Concorréncia
n°® /2023 e o valor atribuido individualmente pelo item adquirido sera o seguinte:

Lote 01 _ Ramal Colibri - Emenda CR 914723/2021
MACRO | ESPECIFICACAO DOS SERVICOS Tabela de Percentual | Valor
SERVICO Servigos /| de desconto| Estimado
Insumos % (R$)
SINAPI /
Més
Referéncia
1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE
OBRAS E ACOMPANHAMENTO | SINAPI/SBC
TECNICO 06/2023 E
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | SICRO
3 TERRAPLENAGEM 01/2023
4 PAVIMENTACAO
5 SISTEMAS DE DRENAGEM
TOTAL GERAL DO LOTE 01 R$
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Lote 02 _ Ramais Sena, Estrada Velha e Vertente - Emenda CR 914723/2021

MACRO | ESPECIFICACAO DOS SERVICOS Tabela de Percentual | Valor
SERVICO Servicos /| de Estimado
Insumos desconto | (R$)
SINAPI /| %
Més
Referéncia
1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE | SINAPI/SBC
OBRAS E ACOMPANHAMENTO |06/2023 E
TECNICO SICRO
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | 01/2023
3 TERRAPLENAGEM
4 PAVIMENTACAO
5 SISTEMAS DE DRENAGEM
TOTAL GERAL DO LOTE 02 R$

3.2 O adjudicatario devera mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informacdes sobre o
servico, além de mencionar o nimero da licitacdo. Requerimento da empresa;
3.3 Anota fiscal/fatura devera ser apresentada com 05 (cinco) dias Uteis de antecedéncia para
0s procedimentos administrativos necessarios a efetivacdo do pagamento. Ndo sendo aprovada
pela Administracdo, serd devolvida a8 CONTRATADA para as necessarias corre¢des, com as
informacdes que motivaram sua rejei¢do, reiniciando o prazo;
3.4  Para o pagamento deve ser apresentada a seguinte documentacdo (conforme Instrucéo
Normativa n° 400/2023:
3.5  da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana:
I.  Requerimento da empresa;
Il. ART’s — Execucdo (somente na 1% medicdo) do mesmo responsavel técnico que
participou do processo de licitagdo; ou com habilitagdo e acervo técnico igual ou superior
aquele apresentado no certame licitatorio — em caso de alteracdo do profissional responsavel
pela Empresa;
I11. Boletim de medigéo (espelho da medigéo);
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IV. Memodria de célculo da medicéo;
V. Relatério fotografico impresso, ou em midia digital;
VI. Via do Diério de Obras do respectivo periodo de medi¢&o;

VII.PCMAT - Ministério do trabalho e Emprego (com 20 trabalhadores ou mais,
contemplando as exigéncias contidas na NR 9 — programa de Prevencdo e Riscos
Ambientais); PPRA — Para as empresas com menos de 20 funcionarios, acompanhado das
respectivas ART’s dos responsaveis;

VIIIL. PCMSO e LACAT, quando for o caso, acompanhado das respectivas ART’s dos
responsaveis;

IX. Matricula da CEI - Cadastro do INSS; (12 Medicao)

X. Alvaré de licenca para construcdo (1* Medi¢do), ou ingresso de protocolo de entrada e,
neste caso, apresentacdo do respectivo Alvara no requerimento de 22 Medicdo;

XI. Certiddo Negativa de Débitos com o INSS — para ingresso da solicitacdo da Ultima
medicdo; Baixa da matricula da CEIl — Cadastro do INSS (ultima medicao) ou em até 90
dias da expedicdo do Termo de Recebimento Provisorio;

XI1. CertidGes de regularidade fiscal; (federal, estadual e municipal);

XII. As Built e Termo de Habite-se (na Gltima medicédo)

3.6 A CONTRATANTE efetuara o pagamento até o 15° (décimo quinto) dia util subsequente
a medicdo mensal dos servicos efetuados, com a respectiva Nota Fiscal/Fatura ou documento
legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposi¢cdes contidas neste Termo,
bem como comprovacdo de regularidade junto a Fazenda Municipal, Estadual, Receita Federal,
Débitos Trabalhistas, certiddo de regularidade perante a Seguridade Social e de regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co — FGTS.

3.7 A fiscalizacdo tera o prazo de 72h (setenta e duas horas) para encaminhar a fatura ou
devolvé-la ao emitente por impropriedade com os valores fixados nesta clausula.

3.8 Olicitante deverd mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informacgdes sobre o servico,

além de mencionar o numero da Licitacdo e Contrato.
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3.9 A nota fiscal/fatura devera ser apresentada com 05 (cinco) dias uteis de antecedéncia para
0s procedimentos administrativos necessarios a efetivacdo do pagamento. N&o sendo aprovada
pela Administracdo, sera devolvida a CONTRATADA para as necessarias corre¢des, com as
informacdes que motivaram sua rejeicao, reiniciando o prazo.

3.10 Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, apds vencimento da fatura, observado o
prazo de 02 (dois) meses previsto no Art. 137, 82°, inciso 1V, da Lei n°® 14.133/2021, desde que
comprovada a responsabilidade da Contratante, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo
financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que a mora serao calculada a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao

ano, mediante aplicacao das seguintes formulas:

I=(TX/100) = I = (6/100) _ 1=0,00016438
366 365

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios;

| = indice de atualizacdo financeira;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o0 pagamento e a do efetivo pagamento;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

VP = Valor da parcela em atraso

3.11 Eventual renlncia expressa a reajuste devera especificar o prazo e a parcela do objeto do
Contrato submetidos a rendncia.

3.12 Se em determinado aniversario do Contrato o mesmo ndo for reajustado, o
CONTRATADO podera requerer, nos aniversarios seguintes, a aplicacdo do indice de reajuste
acumulado.

3.13  Emcaso de celebracdo de Termo Aditivo, ainda que posterior ao pedido de reajuste, devera
constar clausula de reafirmacéo do pedido, se ainda ndo concedido, sob pena de preclusao.
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4. CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1 Os pregos contratuais, em reais, serdo reajustados na seguinte forma:

4.2 Execucdo das Obras: Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil
(SINAPI)

4.3 Data do orcamento: SINAPI - 12/2023 e SICRO 07/2023.

4.4 Decorrido periodo superior a um ano, contado a partir do més-base (12/2023) do SINAPI e
SICRO 07/2023, o reajuste sera aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores
dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses. Conforme dispde o § 3°
do art. 92 da Lei n°® 14.133/21.

4.5 N&o se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
4.6 As datas-bases séo os indicados acima e no orgamento referencial.

4.7 O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida abaixo.
Onde:

R=[(lii -10 )/10 J*V

R = Valor da parcela de reajustamento procurado
10 = indice de preco verificado no més do orcamento da SEINFRA
= Indice de preco referente a0 més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado

4.8 Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE.
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4.9 Em caso de atraso na execuc¢do dos servicos atribuivel 8 CONTRATADA, os PRECOS

contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 4.7 deste Termo, obedecendo-

Se 0s seguintes critérios:

a)

b)

d)

4.10

Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma Fisico-
Financeiro.

Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s servicos
forem executados.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do
Contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

411

O pedido de reequilibrio econémico-financeiro deverd ser encaminhado ao fiscal do

contrato, que analisara os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido.

4.12

A anélise dos fundamentos de fato e de direito do pedido de reequilibrio econémico-
financeiro, o fiscal do contrato poderéa solicitar apoio técnico ao gestor do contrato.
Analisado o pedido e verificada a real alteracdo do custo suportado pelo contratado, o
fiscal do contrato se manifestara pela procedéncia total ou parcial do pedido, no prazo de
até 10 (dez) dias uteis.

Quando o fiscal se manifestar pela procedéncia do pedido de reequilibrio econémico-

financeiro, o processo sera encaminhado a Procuradoria-Geral para manifestagdo no prazo de até

5 (cinco) dias Uteis. Apds manifestacdo, a Procuradoria-Geral enviara o pedido para gestor do

contrato ou da ata de registro de precos que julgara o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro

no prazo de até 5 (cinco) dias uteis.
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5. CLAUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO
5.1 O prazo de vigéncia do Contrato é dentro do exercicio financeiro, e o0 prazo de execucao sera
de 120 (cento e vinte) dias.
5.2 Poderé ser prorrogada a vigéncia contratual, bem como o prazo de execucdo dos servicos,
conforme o disposto no Art. 111, da Lei 14.133/2021
5.3 Data e Local da assinatura: XX/XX/2024, Rio Branco — Acre.

6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR, DOTAQAO ORCAMENTARIA E EMPENHO
6.1 O valor estimado do presente Contrato é de R$ XXXX (XXX).

6.2 As despesas decorrentes para a aquisicdo dos servicos objeto desta licitacdo o correrdo por
conta dos recursos:

6.2.1 Programa de Trabalho: 01.017.001.20.605.0301.1349.0000;

6.2.3 Elemento de despesa: 4.4.90.51.00;

6.2.4 Fonte de Recursos: 1.01 (Recurso Préprio) e 1.06 (Convénio).

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAQ@ES DA CONTRATANTE

7.1  Mediante a contratacdo dos servicos, a Secretaria Municipal de infraestrutura e Mobilidade

Urbana se obriga a:

7.1.1  Efetuar o pagamento a Contratada, de acordo com 0 preco, 0s prazos e as condi¢des
estipuladas no Edital,

7.1.2  Promover através de seus representantes, o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigcos
sob os aspectos quantitativo e qualitativo;

7.1.3  Proporcionar a Contratada as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar
normalmente os servicos contratados;

7.1.4 Informar a Contratada toda e qualquer irregularidade constatada na execucdo dos
servigos, objetivando medidas corretivas por parte da Contratada;

7.1.5 Obrigatoriamente deveréo ser promovidas as consultas ao CEIS, CNEP, SICAF e ao CNJ,
por ocasido da celebracao de contrato, devendo ser excluidas do procedimento as pessoas

Pagina 96 de 116
R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.
Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cpl01l@riobranco.ac.gov.br ou cpl0l.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

iy
SECRETARIA MUNICIPAL DE ==wwm PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANCO

SMGA ___ PRODUGAO, EMPREGO
e ot E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE I:ICITA(;AO 01-CPLO1
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000/2023
ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO
fisicas ou juridicas neles inscritas ou tomadas as necessarias providéncias para tornar
efetivas as vedacdes determinadas;

7.1.6  Realizacdo periodica de pesquisa de mercado para comprovacdo da vantajosidade.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1 A empresa CONTRATADA ficard obrigada a executar 0s servicos com 0S mesmos
padr@es e especificacbes daquelas constantes neste Projeto Basico e seus anexos, sob pena de ndo
aceitacdo dos mesmos;
8.2 A empresa CONTRATADA fornecera a SEINFRA todas as informac6es relacionadas ao
servigo executado e disponibilizara todos 0os meios necessarios a comprovacéo da qualidade;
8.3 A CONTRATADA devera disponibilizar um preposto para atendimento as exigéncias da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
8.4 Todas as atividades deverdo ser executadas por empregados devidamente qualificados
para a prestacdo dos servi¢os demandados;
8.5 Os servicos contratados deverdo ser executados sob exclusiva e total responsabilidade da
CONTRATADA, em consonancia com as clausulas e condi¢des do objeto a ser executado, além
das obrigacdes previstas no Anexo | — Termo de Referéncia, incluindo todos os dnus relativos a:
a) Direcdo, controle geral e responsabilidade técnica da obra;
b) Engajamento de m&o-de-obra, especializada e/ou ndo, para 0 bom desempenho e qualidade
da obra;
c) Fornecimento dos materiais necessarios para execuc¢do da obra, de acordo com as
especificacbes do CONTRATANTE;
d) Seguro de acidente de trabalho e a Previdéncia Social da aludida mé&o-de-obra;
e) Responsabilidade civil por danos pessoais ou materiais causados ao Estado, ou a terceiros,
na execucado desses servicos, exonerando expressamente 0 CONTRATANTE de quaisquer
responsabilidades ou 6nus, diretos ou indiretos, pelos ressarcimentos ou indenizacfes

devidas;
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f) Pagamento das contribui¢des devidas ao Fundo de Garantia de Tempo de Servico - FGTS,
salarios, férias, indenizacdes trabalhistas e todas e quaisquer outras obrigacdes legais,
relativas a mdo-de-obra engajada;
g) Obtencdo de licencas e alvara perante as reparticdes competentes, bem como, pagamento
de todos os impostos que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente sobre o
presente contrato e seus eventuais aditivos;
h) Seguir as normas de seguranga e medicina do trabalho.
8.6 A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servicos executados ou
fornecidos, inclusive a promoc¢do de adequacgdes, sempre que detectadas impropriedades que
possam comprometer a consecucdo do objeto ajustado sera da empresa CONTRATADA,;
8.7  Os danos e prejuizos serdo ressarcidos @ CONTRATANTE no prazo méximo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da notificacdo administrativa a CONTRATADA, sob pena de
multa prevista no Termo Contratual;
8.8 O CONTRATANTE néo respondera por quaisquer dnus, direitos ou obrigac6es vinculadas
a legislagdo tributaria, trabalhista, previdenciéria ou securitaria, e decorrentes da execucdo do
presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberdo, exclusivamente, a
CONTRATADA;
89 O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA e de seus
empregados, prepostos ou subordinados;
8.10 A CONTRATADA deve conceder livre acesso aos documentos e registros contabeis da
empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos orgaos e entidades publicas
concedentes e dos 0rgéos de controle interno e externo;
8.11 A CONTRATADA mantera durante toda a execucdo do contrato as condi¢BGes de

habilitagéo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
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8.12 A CONTRATADA tera a obrigacdo de cumprir as exigéncias de reserva de cargos
previstos em Lei, bem como em outras normas especificas, para pessoas com deficiéncia, para

reabilitado da previdéncia social e para aprendiz.

9. CLAUSULA NONA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1 O licitante ou contratado, que descumprir total ou parcialmente, ainda que
temporariamente, as obrigagdes assumidas sera responsabilizado administrativamente pelo atraso
injustificado na execugéo do contrato pelas seguintes infragdes: adverténcia, multa, impedimento
de licitar e contratar com o Municipio de Rio Branco e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica, previstas nas clausulas especificas do Edital de Licitagéo,
com fulcro no Titulo IV - Das Irregularidades, Capitulo | - Das Infracbes e Sancdes
Administrativas, da Lei n. 14.133/2021 e no Titulo VI - Apuracdo de Responsabilidade, Capitulo
I, Processo Administrativo para Apuracdo de Responsabilidade, do Decreto Municipal n°
400/2023:
9.2 A penalidade de adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista no inciso | do caput do art. 155 desta Lei, qual seja dar causa a inexecuc¢do parcial do
contrato, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
9.3 A CONTRATADA estara as seguintes multas:
| — Moratdria (art.162 da Lei 14.133/2021) no valor de 0,5% (zero virgula cinco décimos
por cento), por dia de atraso, a partir do 1° dia Gtil da data fixada para o inicio da execucao
do servico, até o limite de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor da parcela
inadimplida;
Il — Compensatoria (art.156, Inciso 11 e § 3° da Lei) em 10%, calculada sobre o valor do
contrato, por atraso na execucao do servico, sem prejuizo das demais sangdes previstas neste
edital e da rescisdo contratual, precedidas de processo administrativo onde seja assegurada

a ampla defesa e o contraditorio
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9.4  Caracterizada a inexecucdo e constatado o0 prejuizo ao interesse publico, o
CONTRATANTE podera aplicar a CONTRATADA outras san¢bes ou até mesmo iniciar o
processo de extingédo contratual.
9.5  Os valores correspondentes a pratica de infragdes contratuais serdo retidos e deduzidos do
pagamento da Nota Fiscal/Fatura, ap6s o que sera a CONTRATADA notificada para, querendo,
apresentar defesa administrativa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis.
9.6  Os valores retidos pela pratica de infracdes poderdo, apds regular processo administrativo,
ser convertidos em multa pela autoridade competente.
9.7 A devolucdo dos valores retidos, caso ndo convertidos em multas, sera realizada com a
incidéncia de correcdo monetaria, conforme indice utilizado pela Corregedoria-Geral da Justica,
sem aplicagéo de juros de mora.
9.8 Caso ndo seja possivel a retencdo e deducdo do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, 0s
valores relativos a multa serdo pagos mediante notificacdo de cobranga; neste caso, 0
CONTRATANTE encaminhard, no primeiro dia util ap6s vencidos os prazos estipulados neste
contrato, notificacdo de cobranca a CONTRATADA, que devera fazer o recolhimento aos cofres
publicos até o 5° (quinto) dia Util a partir de seu recebimento, sob pena de cobranca judicial,
observando que:
I- as multas previstas neste contrato sao cumulativas, ou seja, umas sobre as outras, sendo
os limites incidentes sobre cada uma delas; e
- na hipotese de a CONTRATADA ndo efetuar o recolhimento da notificagdo de
cobranca, 0 CONTRATANTE inscrevera o valor em divida ativa.
9.9 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Rio Branco sera
aplicada, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, deverdo ser registradas no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas, no Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas e no Portal da
Transparéncia mantido pela Controladoria-Geral da Unido, sem prejuizo da multa moratoria
subclausula (9.3.11) sob o saldo remanescente do contrato, nos seguintes casos:
I dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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Il. dar causa a inexecucéo total do contrato;

I11. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

IV. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto sem motivo justificado;

V. ndo substituir ou refazer, no prazo estipulado, os servicos recusados pelo CONTRATANTE;

e/ou

VI. descumprir os prazos e condig¢des previstas neste contrato.

9.10 A penalidade de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao

Publica sera aplicada, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos termos
do artigo 156, 1V, da Lei n. 14.133/2021, nos seguintes casos:

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n. 12.846/2013.

9.11 E admitida a reabilitacdo do contratado perante o PJSC, no caso de declaracio de

inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, exigindo, cumulativamente,

0S seguintes requisitos:

reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

pagamento da multa;

transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagdo da penalidade, no
caso de declaracéo de inidoneidade;

cumprimento das condigdes de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos

requisitos.
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9.12 Assancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
poderdo ser aplicadas cumulativamente com a sancdo de multa.
9.13 Na aplicacdo das penalidades acima serdo admitidos 0s recursos previstos em lei,
observando-se o contraditdrio e a ampla defesa.
9.14 Ocorrendo caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovado e aceito pelo
CONTRATANTE, a CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades.
9.15 Além das penalidades acima citadas, a CONTRATADA ficara sujeita ao cancelamento de
sua inscri¢do no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE.

10. CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
10.1 A inexecucdo total ou parcial do contrato, por parte da CONTRATADA, assegurara a
CONTRATANTE a sua extingdo com as consequéncias contratuais e as previstas no Art. 137 e
138 da Lei n. 14.133/2021;
10.2 Constituirdo motivos para extin¢do do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacoes:
| - ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;
Il - desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;
I11 - alteracdo social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja
sua capacidade de concluir o contrato;
IV - decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucédo da sociedade ou falecimento
do contratado;
V - caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execu¢do do
contrato;
VI - atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracéo

substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
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VII - atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacao, a desocupacao ou a serviddo
administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;
VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgéo ou da
entidade contratante;
IX - ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem
como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.
10.3 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, de suas obrigacdes legais e/ou
contratuais assegurara a0 CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo,
independentemente de aviso, interpelacdo judicial e/ou extrajudicial.
10.4 A extincdo por ato unilateral do CONTRATANTE sujeitara a CONTRATADA a multa
rescisoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato existente na data da
extincdo, independentemente de outras penalidades.
10.5 Caso o valor do prejuizo do CONTRATANTE advindo da extingdo contratual por culpa
da CONTRATADA exceder o valor da Clausula Penal prevista no paragrafo anterior, esta valera
como minimo de indenizacdo, na forma do disposto no art. 416, paragrafo tnico, do Cédigo Civil.
10.6 A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracdo e a extin¢do consensual
deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.
10.7 Formas de extingdo do contrato
| - determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;
Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;
1l - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou

compromisso arbitral, ou por deciséao judicial.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

11.1 O presente Contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia, no todo ou em parte.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1 Seré permitida a subcontratacéo parcial, sem prejuizo ao objeto da licitacdo, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor da obra, conforme o artigo 122 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2 A subcontratacdo depende de autorizacao prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica previstos no edital, além da
regularidade fiscal e trabalhista, necessarios a execucdo do objeto, bem como conveniéncia da
medida e necessidade técnica da subcontratacéo.

12.3 Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacbes contratuais correspondente ao objeto da subcontratacdo, sendo

passivel, inclusive, de san¢es administrativas por atos praticados pela Subcontratada.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICACAO DO CONTRATO

13.1 O CONTRATANTE providenciara a publicacdo resumida do presente instrumento e de
seus aditamentos no DOE, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do paragrafo Unico art.94 inciso Il da Lei Federal
n° 14.133/21.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E
SERVICOS

14.1 Do Recebimento da Obra

14.1.1 Ao final da obra todas as edificagdes deverdo estar com todas as suas instalagfes em

perfeito estado de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e
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argamassas e/ou qualquer outra substancia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer
das partes das edificacdes.
14.1.2 Todo o empreendimento devera estar livre de qualquer pendéncia de licengas, alvaras e
aprovacdes nos respectivos 0rgaos, que estiverem relacionados a edificacdo propriamente dita.
14.1.3 O Recebimento dos servicos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado em
duas etapas sucessivas.
14.1.4 Do Recebimento Provisorio
14.1.5 Apobs a conclusdo dos servicos a CONTRATADA deverd solicitar oficialmente o
recebimento provisorio da obra.
14.1.6 O CONTRATANTE mediante vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servicos, procedera o Recebimento Provisorio.
14.1.7 Etapa em que, a CONTRATADA, devera efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e
manuais de montagem, operacdo e manutencdo de todas as instalacbes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de garantia.
14.1.8 A CONTRATADA também devera entregar nesta etapa, todos os projetos devidamente
corrigidos de acordo com o que foi efetivamente executado (documentagao “As Built”).
14.1.9  Apos a vistoria, através de comunicacdo oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as
correcdes e complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugéo dos ajustes.
14.1.10 Do Recebimento Definitivo
14.1.11 Apo6s a conclusdo das correces e complementacBes e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizacdo e/ou Comissdo de
Recebimento de Obras e Servigos e, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra, sera
realizado o Recebimento Definitivo.
14.1.12 O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apos a apresentacao
pela CONTRATADA da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, baixa da inscricdo

junto ao Cadastro Nacional de Obras — CNO, mantido pela Receita Federal do Brasil — RFB,
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certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacao de pagamento das demais taxas, impostos e
encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
14.1.13 A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo
dos servicos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacbes provisorias
do local dos trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos
e detritos de qualquer natureza.
14.1.14 A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucéo
dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas eventuais subcontratadas, na forma da
legislagdo em vigor.
14.1.15 Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servicos e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e segurancga nos termos do Artigo 1245 do Codigo
Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeices
que se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.
14.1.16 Paraaentrega das obras, a empresa CONTRATADA devera apresentar a documentacao
“As Built” de todas as obras executadas em formato DXF ou DWG e IFC.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS
15.1 Constituira encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas,

emolumentos e despesas decorrentes da formalizacdo deste contrato e da execucdo de seu objeto.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1 Nos casos omissos neste termo contratual, serdo aplicados os dispositivos da Lei Federal
n®14.133/2021, Decreto Municipal n® 400/2023 e legislacéo pertinente.
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17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA GARANTIA
17.1  Para assinar o contrato, deverd o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratacdo. Antes da assinatura do
contrato, a Contratante devera anexar nos autos o comprovante da garantia prestada.
17.2 Se necessario, a caucao inicial sera reforcada durante a execucao dos servicos contratados,
de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato.
17.3 A garantia e seus reforcos poder&o ser realizados nas seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;

b) seguro garantia;

c) carta de fianca bancaria;
17.4 No caso de fianca bancéria, esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo
prazo minimo de 12 (doze) meses, devendo a contratada providenciar sua prorrogacao, por toda a
duracdo do contrato, independente de notificacdo da SEINFRA, sob pena de rescisdo contratual,
ressalvados o0s casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando
devera a caucdo ser feita pelo prazo contratual
17.5 No caso da opcdo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da apolice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome da SEINFRA, cobrindo o risco de
quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato, devendo a contratada providenciar sua
prorrogacéo, por toda a duracéo do contrato, independente de notificacdo da SEINFRA.
17.6 No caso de opgdo pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de avaliagdo
da Secretaria do Tesouro Nacional ou Banco Central do Brasil, no qual esta informara sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacdo e condicdes de resgate.
17.7 A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe sera restituida ou liberada 60 (sessenta) dias
corridos apds o Recebimento Definitivo da Obra.
17.8 Nos termos do art.618 do Cddigo Civil (Nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgcdes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo do material dos
materiais, como do solo).
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18  CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO CONTROLE, GESTAO E FISCALIZACAO
DO CONTRATO

18.1 A gestdo do contrato seré efetuada pela Diretoria de Obras da SEINFRA,;

18.2 A execucdo, acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos serdo de responsabilidade do
Engenheiro, Arquiteto ou Tecnélogo Responsavel indicado pela SEINFRA, o qual serd nomeado
“fiscal do contrato”, nos termos do art. 117, da lei 14.133/21, tendo suas Portarias de nomeagao
publicadas no Diério Oficial do Estado do Acre (DOE/AC):

18.3  Atribui¢cdes minimas do fiscal e gestor do contrato:

a) Acompanhar a execucdo fisico-financeira do contrato;

b) Atestar os documentos da despesa quando comprovada a fiel e correta execucao do objeto
para fins de pagamento, bem como apresentacdo de relatério de acompanhamento e
execucdo em conformidade com o objeto que sera contratado;

c) Acompanhar, fiscalizar e orientar o cumprimento das clausulas contratuais, observando o0s
prazos de vigéncia e execucao;

d) Requerer com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias ao setor competente, as
prorrogacdes e aditivos, se necessario e devidamente justificado;

e) Comunicar formalmente a autoridade superior quaisquer irregularidades que possam
ocorrer;

f) Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
assumidas, constantes das clausulas e demais condi¢cdes do edital da licitacdo e seus
anexos;

g) Recusar servigo irregular, diverso daquele que se encontra especificado no edital e seus
anexos;

18.4  Os representantes da Administracdo anotardo em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das

faltas ou defeitos observados.
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18,5  Asdecisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante deverao ser

solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERA(;OES E MATRIZ DE RISCOS

19.1 Fica vedada a celebracdo de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das
seguintes hipoteses:

19.11 Recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro, devido a caso fortuito ou forca
maior.

19.1.2 Necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacbes para melhor adequacgéo
técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da administracdo publica, desde que ndo decorrentes
de erros ou omissdes por parte da CONTRATADA, observados os limites previstos na Lei
14.133/2021.

19.2 Da Matriz de Risco.

19.2.1 A Matriz de risco € o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades
do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execugéo do contrato.

19.2.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO — Anexo Il do Edital e Anexo I, desta avenca.

19.2.3 A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
quando a responsabilidade for do CONTRATANTE, conforme estabelecido na MATRIZ DE
RISCO.

19.2.4 Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de transcri¢do no

instrumento respectivo, a Matriz de Risco.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA PROTECAO E TRANSMISSAO DE
INFORMACAO, DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS
20.1 A Contratada obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade e sigilo de toda

informacdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razéo de
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licenciamento ou da operacdo dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal n® 13.709/2018,

suas alteracOes e regulamentacgdes posteriores, durante o cumprimento do objeto da contratacao.
a) A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes
visando a seguranca, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informacdo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, a fim de evitar acessos nao autorizados,
acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destruicdo, perda, alteragdo,
comunicacgéo ou qualquer outra forma de tratamento ndo previstos.
b) A Contratada deve assegurar-se de que todos 0s seus colaboradores, consultores e/ou
prestadores de servicos que, no exercicio de suas atividades, tenham acesso e/ou
conhecimento da
¢) informacdo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protecdo, confidencialidade
e sigilo.
d) A Contratada nao podera utilizar-se de informacéo, dados pessoais e/ou base de dados
a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento
contratual.
e) A Contratada ndo podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacdo escrita, informacdo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em
razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
f) A Contratada obriga-se a fornecer informacédo, dados pessoais e/ou base de dados
estritamente necessarios quando da transmissdo autorizada a terceiros, durante o
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.
g) A Contratada fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacao, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execucdo do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos
contados da rescisdo contratual, restando autorizada a conservagdo apenas nas hipoteses

legalmente previstas.
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h) A Contratada ndo sera permitido deter copias ou backups, informagcéo, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do objeto deste instrumento
contratual.
) A Contratada devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, tdo logo ndo haja
necessidade de realizar seu tratamento.
J) A Contratada devera notificar, imediatamente, a Contratante no caso de perda
parcial ou total da informacé&o, dados pessoais e/ou base de dados.
k) A notificacdo ndo eximird a Contratada das obrigacdes e/ou sanc¢Bes que possam incidir
em razdo da perda parcial ou total da informacéao, dados pessoais e/ou base de dados.
) Contratada que descumprir os termos da Lei Federal n® 13.709/2018, suas
alteracbes e regulamentacOes posteriores, durante ou apds a execugdo do objeto deste
instrumento contratual, fica obrigado a assumir total responsabilidade e o ressarcimento
por todo e qualquer dano e/ou prejuizo ocorrido, incluindo sancdes aplicadas pela autoridade
competente.
m) A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunica¢do com a Contratante,
para 0s assuntos relacionados a Lei Federal n° 13.709/2018, suas alteracdes e
regulamentacdes posteriores.
n) O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigacGes descritas na presente
clausula, permanecerdo em vigor apds a extingdo das relacbes entre a Contratada e o
Contratante, bem como, entre a Contratada e 0s seus colaboradores, subcontratados,
consultores e/ou prestadores de servicos, sob pena das sanc¢des previstas na Lei Federal n°
13.709/2018, suas alteracdes e regulamentacOes posteriores, salvo decisdo judicial em
contrario.
0) O ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas nesta clausula sujeitara a
Contratada a processo administrativo para apuracdo de responsabilidade e,

consequentemente, sancdo, sem prejuizo de outras cominagdes civeis e penais.
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA E
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL
21.1 A CONTRATADA deverd apresentar, em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
Contrato e antes da emissdo da ordem de servico, a apolice de Seguro Risco de Engenharia e
Responsabilidade Civil Profissional, conforme estabelecido no item 5.2 deste Termo.
21.2  Os seguros de Riscos de Engenharia (RE) e de Responsabilidade Civil Profissional (RCP)
vigorardo durante o periodo de execuc¢do da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado
atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢do no montante contratual, bem como
solicitar prorrogacédo de vigéncia da apolice se houver ampliacdo do prazo de execucdo da obra e
0 prazo disposto no item 5.2 deste Termo.
21.3 A CONTRATADA deverd manter validas as apdlices de seguros RE e RCP e apresenta-

las junto com a medig&o o comprovante de adimplemento

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS MEDICOES DE SERVICOS

22.1  As medices dos servigos executados serdo efetivadas, preferencialmente, no final de cada
periodo mensal, em conformidade com art. 92 85°, da Lei 14.133/21 tomando-se como final do
periodo o Gltimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢do podera ser realizada apos a
expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a Ultima medicdo, apds a conclusao
dos servigos, independente do periodo mensal.

22.2  As medicOes mensais dos servigcos executados serdo efetivadas por equipe designada pela
SEINFRA, responsavel pela fiscalizacao.

22.3  Entre duas medicGes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira
medicdo e a ultima medicéo (Medigéo Final).

22.4 A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por
Comissao de Engenheiros designada pelo Secretario titular da SEINFRA quando concluidos todos

0S Servigos.
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22,5 As medicGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados,
deverdo ser encaminhadas pelo Eng.° Fiscal a Secretaria que serd nomeado antes da emissédo das
OSs.
22.6  No processo de medicdo ou na prestacdo de contas, conforme for o caso, devera constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo municipio de prestacdo do servi¢o que no presente
caso e a cidade de Rio Branco-AC.
22.7 O cronograma fisico-financeiro, podera ser alterado mediante aprovacao da fiscalizagéo da
SEINFRA ap06s anuéncia expressa da direcdo-geral da SEINFRA.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA EXECUCAO DO OBJETO

23.1 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

23.2 O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos
servicos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

23.3 O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacio das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, devera,
obrigatoriamente:

23.3.1 Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execucdo do objeto
contratado no prazo pactuado;

23.3.2 Apresentar informagdes suficientes e necessarias para 0 monitoramento e controle de todas
as atividades e programas ambientais a serem executados, supervisionados e/ou gerenciados.
23.3.3 Ser elaborado, ajustado e entregue conforme discriminado acima.

23.4 O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera
representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, o qual ndo podera ser alterado sem
motivacdo circunstanciada, independente da n&o alteracdo do prazo final.

23.5 O cronograma devera representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive

das suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem

Pagina 113 de 116
R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.
Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cpl01l@riobranco.ac.gov.br ou cpl0l.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

TEER
SECRETARIA MUNICIPAL DE = PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANco

SMGA —— PRODUGAO, EMPREGO
E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE I:ICITA(;AO 01-CPLO1
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000/2023
ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO
ainda, a aplicacdo das sancdes previstas nas CLAUSULAS DECIMA TERCEIRA E DECIMA
QUARTA deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.
23.5.1 Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com o MS
PROJET ou outro aplicativo similar, aprovado pelo drgéo contratante.
23.6 CONTRATADA deverd manter as entregas de cada etapa dos servicos e da obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a
penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo realizado de cada etapa da obra,
conforme na CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.
23.6.1 A execucdo de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusédo
e aprovacdo, pelo CONTRATANTE, dos trabalhos relativos as etapas anteriores.
23.6.2 O projeto executivo da etapa posterior podera ser desenvolvido concomitantemente com a
execucdo das obras e servicos de etapa anterior, desde que autorizado pelo CONTRATANTE.
23.7 O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO devera representar todas as ATIVIDADES
da planilha or¢camentéaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execucao
da CONTRATADA.
23.7.1 A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta as
produtividades de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo
estabelecido na CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA deste
contrato.
23.8 Além das obrigacdes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS
OBRIGACOES DA CONTRATADA deste contrato, compete 8 CONTRATADA cumprir
fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO.
23.9 O periodo de avaliacdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e o Gltimo dia do més em
que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

Pagina 114 de 116
R. Rui Barbosa, 325 — Centro, Rio Branco — AC, CEP: 69.900-084.
Fone: (068) 3223-1206
e-mail: cpl01l@riobranco.ac.gov.br ou cpl0l.smga@gmail.com



mailto:cpl01@riobranco.ac.gov.br
mailto:cpl01.smga@gmail.com

._"-".
SECRETARIA MUNICIPAL DE == PREFEITURA DE

GESTAO ADMINISTRATIVA @ Rlo BRANco

SMGA ____ PRODUGAO, EMPREGO
E DIGNIDADE

COMISSAO PERMANENTE DE I:ICITA(;AO 01-CPLO1
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000/2023
ANEXO V — MINUTA DE CONTRATO
23.10 A CONTRATANTE podera, respeitadas outras condigdes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico

financeiro dos servigos.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA ANTICORRUPCAO

24.1 Na forma da Lei Federal n°® 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
948/2014, para a execucao deste instrumento, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doacédo,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que ndo relacionada a este contrato,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando

sempre a legislacédo pertinente.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - FORO

25.1 O foro do presente contrato sera o da Comarca de Rio Branco, Capital do Estado do Acre,
excluido qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavrou-se o
presente termo com 4 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado
pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Rio Branco - AC, xx de xx de 2023.

):9.9,9.9.9.9,9,0.9.9,9.0.9.9,0.0.9.9.0.4
Secretario  Municipal de Infraestrutura e  XXXXXXXXXXXXXXXXX
Mobilidade Urbana — SEINFRA ):9.9,9,0.9.9,9.0.9,9,9.0.9.9,90.9.9,.90,.0.9.9,0.0.9,4

Contratante Contratada
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TESTEMUNHAS:
1 2:
CPF/MF CPF/MF
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