ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPUA DO OESTE

PROJETO BASICO
OBJETO

1.1. Contratacao de empresa para a construgdo de unidade habitacionais do programa
Minha casa Minha vida objeto do Termo de Compromisso 974174/2024/MCIDADE/CAIXA , no
municipio de Itapua do Oeste/RO.

1.2 A empresa contratada sera responsavel pelo fornecimento de mao de obra e material
conforme especificagdes e demais elementos técnicos constantes neste projeto basico e seus
anexos.

ITEM ESPECIFICAGCAO UN. QUANT. VALOR TOTAL
Construcao de unidade habitacionais
do programa Minha casa Minha vida

1 objeto do Termo de Compromisso SERV. 01 R$ 3.818.587,17
974174/2024/MCIDADE/CAIXA
1.3. O(s) servigo(s) objeto desta contratagao sao caracterizados como obra, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.4. O prazo de vigéncia da contratacédo é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados do(a)

assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O prazo de execugdo dos servigos sera de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da
emissdo da Ordem de Servigo.

1.5.1. O servigo ndo se enquadra como prestacdo continuada, logo se trata de um servigco de
carater ndo permanente. Portanto encerra-se apds a entrega total do objeto, devidamente
aprovado pela Fiscalizacido de Técnica.

1.5.2. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagao a
vigéncia da contratacéo.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

21. A Fundamentacéo da Contratagcdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

2.2. A obra devera estar em conformidade com os seguintes documentos: planilha
orcamentaria; cronograma fisico-financeiro; memorial descritivo; dados da obra; partes integrantes
deste Projeto Basico.

DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo se encontra pormenorizada em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade
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4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis:

4.1.1. Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

4.1.2. Maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;

4.1.3. Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

4.1.4. Maior vida util e menor custo de manutencédo do bem e da obra;

4.1.5. Uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

4.1.6. Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras;

4.1.7. Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

4.2, A Administracdo fica responsavel por obter, junto aos 6érgdos competentes, as licengas
ambientais necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis, conforme a legislagcéo
aplicavel.

4.3. A contratada devera executar a obra em conformidade com a licengca ambiental e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da legislagdo vigente no local de
execucao dos servigos.

Subcontratagao

4.4. E admitida a subcontratagdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.41. E vedada a subcontratacao integral do objeto.

4.4.2. E permitida a subcontratagéo parcial do objeto, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

4.4.21. E vedada a sub-rogacéo completa ou da parcela principal da obrigac&o;

4.4.2.2. E vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica.

4.4.3. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execugao do
objeto.

44.4. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Garantia da contratacao

4.5. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.
Vistoria
4.6. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos € imprescindivel para o

conhecimento pleno das condi¢bes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
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assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30min horas as 13h30min, devendo
solicitar o agendamento ser efetuado previamente pelos enderecos eletrbnicos:
semappmio@gmail.com ou itapuaro@gmail.com.

4.7. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagcao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.8. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.10. A nédo realizagdo da vistoria n&do podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

4.11. Caso o licitante opte por n&o realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢gdes e
peculiaridades da contratagao.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de execugao

5.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugao do objeto: A partir da emissdo da Ordem de Servigo;

5.1.2. O prazo de execugdo do objeto sera de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da
emissado da Ordem de Servigo.

5.1.3. O cronograma de realizagao dos servigos referente ao objeto da contratacdo devera
seguir o Cronograma Fisico-Financeiro deste Projeto Basico.

5.2. Descri¢cao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia
e periodicidade de execucao do trabalho conforme projetos executivos, memorial descritivo e
planilha orcamentaria.

5.3. Todos os servigos deverdo obedecer ao prescrito no memorial descritivo, anexo deste
Projeto Basico, respeitando os produtos minimos exigidos por etapas e disciplinas de projeto.

Materiais a serem disponibilizados

54. Para a devida execucdo dos servigos, a contratada devera disponibilizar todos os
materiais (equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
conforme as qualidades exigidas, comprometendo-se a providenciar a substituicdo dos mesmos
sempre que necessario, a fim de assegurar a continuidade e a qualidade dos servigos.

Informagdes relevantes para dimensionamento da proposta

5.5. A proposta devera ser elaborada respeitando as especificagées do objeto de forma clara,
observadas as especificagdes constantes neste Projeto Basico e demais anexos.

Especificagcao da garantia do servigo (art. 40, §1°, inciso lll, da Lei n° 14.133, de 2021)
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5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos € aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagéo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para
esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano
de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar de execugao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancbes aplicaveis,
dentre outros.

Preposto

6.6. A contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execugao do objeto
contratado.

6.7. A contratada devera manter preposto da empresa no local da execug¢ao do objeto durante
devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

6.8. A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio
da atividade.

Fiscalizagao

6.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI).

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
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regularizagcado das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

6.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcado da execucao do contrato, determinando prazo para a correcéo.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1lI);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo
que demandar decisdo ou adog¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n° 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagcdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 23, V).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢gdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1lI).

6.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mencido ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigac¢des. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacdo para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que
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trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, X)

6.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informag¢des sobre a consecugéo
dos objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestao nos termos do contrato.
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

71. A avaliacdo da execugao do objeto utilizara a afericdo da qualidade e quantidade da
prestacado dos servicos.

7.1.1. Seraindicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7111, nao produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas;

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execugéao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigcéo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdéria de calculo detalhada.

7.21. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

7.3. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n° 11.246, de 2022).

7.3.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

Projeto 1 de 29/12/2025, assinado na forma do Decreto n° 2.043/2020 (ID: 472840 e CRC: C4BBAB24). Pag: 6/19



7.3.5. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizacdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021).

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.3.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em
relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impe¢cam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as

clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcgoes;

7.5.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.
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7.6. No caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execug¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez
dias uteis para fins de liquidagcdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos
termos do art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacado, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.10. Para fins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do érgao contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apos a comprovagao da regularizagao da situagao, sem énus
a contratante;

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagao
mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.13. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengao das
condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao
em licitacdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
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contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da
finalizagao da liquidagao da despesa, conforme sec¢ao anterior, nos termos da Instrugao Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagao do indice INCC (Indice Nacional da Construgao Civil) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.22. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagcao
aplicavel.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.24. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.25. A eficacia da cessao de crédito, de qualquer natureza, em relagao a Administracao, esta
condicionada a celebragao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.26. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagao contratual de cumprimento de todas as
condigbes de habilitagdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de
cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a
regularidade fiscal e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario nao
se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor,
ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o
art. 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.27. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excegdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,

Projeto 1 de 29/12/2025, assinado na forma do Decreto n° 2.043/2020 (ID: 472840 e CRC: C4BBAB24). Pag: 9/19



incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovagao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragao (Instru¢do Normativa n°® 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.28. A cesséao de crédito ndo afetara a execugao do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selec¢ao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog¢do do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execugéo
8.2. O regime de execucgao do contrato sera empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o
critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os pregos unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao, para efeito de
avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021).

Exigéncias de habilitagao

8.4. Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

8.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.6. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de margo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz
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8.11. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.12. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacado das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.16. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.17. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagdo Econémico-Financeira

8.19. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagao na licitacéo (art. 5°,
inciso I, alinea c, da Instrugao Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

8.20. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.21. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.22. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a1 (um);

8.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura; e

8.24. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagao patriménio liquido minimo de 5% do valor total estimado da contratagao.

Projeto 1 de 29/12/2025, assinado na forma do Decreto n° 2.043/2020 (ID: 472840 e CRC: C4BBAB24). Pag: 11/19


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagao Técnica

8.28. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagio;

8.28.1. A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da
contratacao.

8.29. Registro ou inscricdao da empresa na entidade profissional competente Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em plena validade.

8.30. Sociedades empresarias estrangeiras atenderéo a exigéncia por meio da apresentacgao,
no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

Qualificagao Técnico-Operacional

8.31. Quanto a qualificagédo técnico-operacional, o contratado devera apresentar um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

ITEM DESCRICAO UN. QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE MINIMA
INFRA ESTRUTURA,
SUPER ESTRUTURA,
ALVENARIA/DIVISORIAS E | 1, oe Apea
REVESTIMENTOS, CONSTRUIDA
1 COBERTURA EM NO 1.346,75M2 673,37

MADEIRA, ESQUADRIAS,
INSTALACOES ELETRICAS | ATESTADO
E INSTALAGOES
HIDROSSANITARIAS.

8.32. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a

apresentacdo e o0 somatdrio de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-
operacional, a uma unica contratagao, nos termos do item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP
n. 5/2017, aplicavel por forca da IN SEGES/ME n° 98/2022.

8.33. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa licitante.

8.34. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos, entre outros documentos.

8.35. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.
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Qualificagao Técnico-Profissional

8.36. Apresentar profissional(is) devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de servico de
caracteristicas semelhantes ao objeto da contratagao.

8.37. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigo
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituigcdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administragao (§ 6° do art. 67 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.38. A comprovacdo da qualificagdo técnico-profissional, sera realizada mediante
apresentacao de Certidao de Acervo Técnico CAT, expedida pelo conselho competente da
regiao pertinente, nos termos da legislagado aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participardo dos servicos de engenharia, que demonstre a
Anotacado de Responsabilidade Técnica ART relativo a execucédo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagao, a saber:

ITEM DESCRICAO UN. QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE MINIMA
INFRA ESTRUTURA,
SUPER ESTRUTURA,
ALVENARIA / DIVISORIAS E
REVESTIMENTOS, M? DE AREA
1 COBERTURA EM | CONSTRUIDA 1.346,75M? 673,37

MADEIRA, ESQUADRIAS, | NO ATESTADO
INSTALACOES ELETRICAS
E INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS.

8.38.1. As Certidbes de Acervo Técnico deverdo ser apresentadas com Registro de Atestado
conforme Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023.

8.39. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por
intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculagao
contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

8.39.1. N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma
de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sangbes previstas nos incisos Ill e IV do
caput do art. 156 da Lei 14.133, de 2021 em decorréncia de orientagdo proposta, de prescricao
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.40. No decorrer da execugédo do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderéo
ser substituidos, nos termos do art. 67, §6, da Lei n°® 14.133, de 2021, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

8.41. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informacdes necessarias
a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes
de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as
obras ou servigos de engenharia.

INFRAGCOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

Das Penalidades
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9.1. Sem prejuizo das demais sangdes impostas em contato bem como na Lei n® 14.133 de
2021, comete infragdo administrativa o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execucao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n° 14.133, de
2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢ e d do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas e, f, g e h do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b, c e d,
que justifiquem a imposigcéao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021) e
iv. Multa:

(1) Moratodria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

(2) Compensatoria, para as infragées descritas nas alineas e a h do subitem 12.1, de 20 % a 30%
do valor do Contrato.

(3) Compensatéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea ¢ do subitem 12.1, de
15% a 19% do valor do Contrato.

(4) Para infracao descrita na alinea b do subitem 12.1, a multa sera de 10% a 14% do valor do
Contrato.

(5) Para infragdes descritas na alinea d do subitem 12.1, a multa sera de 5% a 9% do valor do
Contrato.

(6) Para a infragdo descrita na alinea a do subitem 12.1, a multa sera de 1% a 4% do valor do
Contrato.

9.3. A aplicacédo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133,
de 2021)

9.4. Todas as sancodes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021)

. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1. Sem prejuizo para as demais obrigagdes previstas em contrato, sdo obrigagdes do
CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos.

10.1.2. Receber o0 objeto no prazo e condi¢gdes estabelecidas no Projeto Basico;

10.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
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Suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugcdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

10.1.5. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucgao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

10.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

10.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

10.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo do contratado, tais como (art. 48 da Lei
n.° 14.133/2021):

10.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente
0 objeto contratado;

10.1.8.2. fixar salario inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo
contratado;

10.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do contratado;

10.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salarios pagos;
10.1.8.5. demandar a funcionario do contratado a execucao de tarefas fora do escopo do

objeto da contratagao;

10.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervencgéo indevida da Administragao na
gestao interna do contratado.

10.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (§4°, do art. 137, da Lei n° 14.133, de
2021);

10.1.10. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.1.11. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

10.1.12. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
10.1.13. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente

impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

10.1.14. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Projeto Basico, obedecido o
Cronograma Fisico-Financeiro nas condigbes regidas no contrato.

10.1.15. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos servigcos realizados pela
CONTRATADA e respectivas medi¢cdes emitidas de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro.
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10.1.16. Obter junto ao érgédo competente, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.1.17. Atuar junto aos orgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos, conforme o caso, para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e
atividades concluidas (ex.: Licengca Ambiental de Operacgéao, etc.).

10.1.18. Providenciar, junto ao CREA, as ARTs referentes ao objeto do contrato, dos
responsaveis técnicos e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/1977, e as
respectivas Licengas Ambientais Obrigatdrias nos érgaos ambientais.

. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

1.1. Além daquelas determinadas pelo contrato, por leis, decretos, regulamentos e demais
disposicoes legais, 0o CONTRATADO se obrigara.

11.1.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto.

11.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

11.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia.

11.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados.

11.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo
com o Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos.

11.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.1.7. Responsabilizar-se por acidentes, indenizagdes a terceiros, seguros de vida, assisténcia
médica e quaisquer outros, em decorréncia da negligéncia, imprudéncia, descuido,
irresponsabilidade etc. dos funcionarios, na sua condicdo de empregadora, sem qualquer
solidariedade por parte da Prefeitura Municipal de Itapua do Oeste;

11.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.1.9. Responsabilizara pela guarda e seguranca dos equipamentos, maquinas, ferramentas e
materiais, sem quaisquer 6nus para a Prefeitura Municipal de Itapua do Oeste.

11.1.10. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
o Projeto Basico, no prazo determinado.
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1.1.11. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

1.1.12. Disponibilizar ao contratante os empregados devidamente uniformizados e
identificados por meio de cracha, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao Individual
- EPI, quando for o caso.

11.1.13. Determinar aos funcionarios o uso de equipamentos de protegao, tanto individual
e coletivo, bem como o uso de trajes adequados, obedecendo as condi¢gdes minimas de boa
aparéncia e higiene pessoal que o trabalho exige.

11.1.14. Fornecer todos os materiais para a realizagao da obra, bem como executar todo o
processo de aplicagao especificado no Memorial Descritivo, dentro das recomendacgdes da ABNT
Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

11.1.15. Organizar, coordenar e controlar os servigos, garantindo o cumprimento das
especificagdes técnicas/memorial descritivo e do cronograma de datas apresentado, salvo,
quando houver algum impedimento, a contratada devera apresentar justificativa por escrito.

11.1.16. Responsabilizar-se pelo transporte de funcionarios, materiais e/ou cargas diversas
decorrentes da execugao da obra, independente da distancia ou volume a ser utilizado;

1.1.17. Responsabilizar-se pelo fornecimento de agua e energia elétricas decorrentes da
execucao da obra;

11.1.18. Limitar-se exclusivamente a execugéo dos servigos previstos no objeto.

11.1.19. Zelar pela qualificagdo dos funcionarios, bem como o controle de horario,
documentacéao funcional, idade minima permitida por lei para sua contratagdo, assumindo inteira
responsabilidade pelos atos.

11.1.20. Proceder a substituicdo do empregado que demonstrar atuagéo insatisfatoria no
desempenho de suas fungdes ou que, em razdo de comportamento indevido, tenha a sua
permanéncia em servigo considerada prejudicial ou inconveniente pela Secretaria Municipal de
Saude.

11.1.21. Apresentar atestado de viabilidade técnica dos prestadores de servicos, e a
relagdo nominal contendo nome completo, carteira de identidade, enderecgo residencial e telefone
para contato.

11.1.22. Manter instalagcbes minimas no canteiro de obras, quanto a higiene, conforto e
segurancga dos funcionarios da contratada, impostas pelo Ministério do Trabalho.

11.1.23. Cumprir fielmente todas as condi¢des estipuladas no contrato, de forma que os
servigcos estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com esmero e perfeicao,
sob a sua inteira responsabilidade.

11.1.24. Avocar para si 0os 6nus decorrentes de todas as reclamagdes e /ou agdes judiciais
e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por terceiros,
contra a Prefeitura Municipal de ltapua do Oeste.

11.1.25. Responsabilizar-se pela qualidade do servigo prestado, assegurando a Prefeitura
Municipal de ltapua do Oeste, através do Membro e/ou Comissao Nomeada, o direito de fiscalizar,
sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar refazer qualquer servico em desacordo com as
clausulas contratuais.
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11.1.26. Fornecer todos os equipamentos, maquinas e ferramentas necessarias para o
desempenho dos trabalhos, objeto do presente Projeto Basico, bem como o que se fizer
necessario para protecao a saude e seguranga dos prestadores de servicos.

11.1.27. Entregar as instalagbes e a area da realizagéo do servigo completamente limpas,
sendo que todo entulho proveniente da obra devera ser removido do terreno pela empresa.

11.1.28. A empresa devera manter, durante toda a execugédo deste Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo (INSS,
FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificagao exigidas na licitagao, de
acordo com a Lei n° 14.133 de 2021.

11.1.29. A empresa Contratada se obriga a efetuar o Cadastro Especifico do INSS CEl, da
obra, nas condigdes e prazos normatizados pelo referido 6rgao, sob pena de suspensado dos
pagamentos devidos pela contratante.

11.1.30. Realizar, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios de controle tecnoldgico, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos.

11.1.31. Antes da entrega definitiva da obra, a contratada devera apresentar o projeto "as
built' de todos os elementos construtivos que foram alterados, bem como as respectivas
Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ART, em obediéncia as normas da ABNT e as
legislagdes locais vigentes, e outras que forem julgadas necessarias pela fiscalizagao;

11.1.32. Refazer os projetos "as built" nao aceito pela fiscalizacdo no prazo de 5 dias uteis,
ou outro determinado pela fiscalizagao, apds a notificagdo da CONTRATANTE.

11.1.33. Arcar com todo e qualquer custo necessario para a realizagao dos levantamentos
e execucgao dos projetos "as built".

. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

121. A despesa estimada para construcéo de unidade habitacionais do programa Minha
casa Minha vida objeto do Termo de Compromisso 974174/2024/MCIDADE/CAIXA é de R$
3.818.587,17 (trés milhdes oitocentos e dezoito mil quinhentos e oitenta e sete reais e dezessete
centavos.), conforme planilha orgamentaria, conforme Planilha Orgamentaria, anexa ao presente
Projeto Basico.

. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO

DIEGO EMANUEL FELIX DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 11603-D/RO

. RESPONSAVEIS PELA AUTORIZAGAO

RAIMUNDO BORGES FILHO
SECRETARIO SEMOSP
PORT. 1133/GAB-PMI0O/2025

Rua Airton Senna, 1425 - Centro - ltapua do Oeste/RO CEP: 76861-000
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Contato: (69) 3231-2330 - Site: www.itapuadoeste.ro.gov.br - CNPJ: 63.761.936/0001-55

smees  Documento  assinado  eletronicamente por RAIMUNDO BORGES FILHO, SECRETARIO
ﬁ assmarurs - MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGCOS PUBLICOS, em 29/12/2025 as 11:18, horario de Itapua do

ELETRONICA

_ AT Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto n° 2.043 de 13/01/2020.
smees  Documento assinado eletronicamente por DIEGO EMANUEL FELIX DA SILVA, Secretario Mun.

ﬁ assmaurs - de Administragcao e Planejamento, em 29/12/2025 as 11:57, horario de Itapud do Oeste/RO, com

ELETRONICA

AT fulcro no art. 18 do Decreto n® 2.043 de 13/01/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.itapuadooeste.ro.gov.br,
¢ informando o ID 472840 e o cédigo verificador C4ABBAB24.

Referéncia: Processo n°® 4-2063/2025. Docto ID: 472840 v1
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