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PROJETO BASICO
1. APRESENTACAO

O presente caderno de encargos e especificagdes técnicas tém por finalidade descrever
0s servigos para a execucdo do servico de engenharia para Construgdao de Auditério Na sede da
Associacdo Comercial de Urupa-ACIAU, medindo 150,00 m?, localizada na Avenida Jorge Teixeira,
3824, no Municipio de Urupa /RO.

Todas as informacgdes relativas aos servicos, tipos de materiais, execucdo, normas e
gerenciamento das obras de implantacdo da referida edificacdo, estdo detalhadas a seguir.

Independente de transcricdo prevalece para todos os servicos listados a seguir as
prescricdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), e na auséncia desta, disposi¢des de

Normas especificas.

2. OBIETO
Execucdo do servico de engenharia para Construgao de Auditdrio Na sede da Associagdo
Comercial de Urupa-ACIAU, medindo 150,00 m2. A forma de execuc¢do do objeto serd por
administracdo indireta e o regime de execucdo por preco global, Classificada como obra comum.
Recomenda-se a observincia dos beneficios previstos no Decreto Municipal n2 348/2017-PMU,
devendo ser assegurada sua aplicagdo sempre que atendidos os requisitos estabelecidos na referida
norma.

3. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima
mencionadas, se dard por meio de licitagdo, na modalidade de Concorréncia Publica, menor preco
global, executada pelo regime de empreitada por pre¢o global, onde estard se empenhando para
oferecer servigos de infraestrutura e melhorias nas condi¢cdes de habitabilidade do municipio. Os
servigos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos
orgdos competentes, em conformidade pela legislagdo vigente e padrées de sustentabilidade exigidos
nesse instrumento e no Projeto Basico. Para fornecimento/prestacdo dos servigcos pretendidos os
eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto
da licitacdo, bem como apresentar os seguintes documentos a titulo habilitacdo, nos termos do

Capitulo VI, da Lei n® 14.133/2021:
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* Habilitagdo juridica

 Habilitacdo fiscal, social, trabalhista
¢ Habilitagdo econémico-financeira

¢ Habilitagdo técnica

a) Apresentar pelo menos 01 (um) atestado de comprovacao de aptiddo para desempenho de
atividade compativel com o objeto da licitacio — ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, em papel
timbrado, com carimbo de identificacdo do assinante, afirmando e comprovando a licitante

ja ter fornecido satisfatoriamente servigos em:

ITEM QUANTIDADE QUANTIDADE
LICITADA EXIGIDA  NO(S)
ATESTADO(S)

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
] ) 204,00m? 102,00m?
FIBROCIMENTO, ~ METALICA,  PLASTICA  OU

TERMOACUSTICA

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM,
INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCACAO DAS 142,00m? 71,00m?
JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM
POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM
ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA ou 6un 3un
TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019.
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 440,00m? 220,00m?
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 305,20m? 152,00m?
INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
112,72m? 56,00m?
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM

4. VISTORIA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS

As LICITANTES deverdao fazer um reconhecimento no local da execucdo antes da
apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo da drea de construcdo, da
extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderado surgir no decorrer, bem como
cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios a perfeita administracdo e execugao do
objeto a ser contratado.

Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo,
ou omissos nestas especificacOes, deverao ser solicitados esclarecimentos a Secdo de Estudos, Projetos
e Planejamento Urbano da Secretaria do Municipio de Administracdo e Planejamento da Prefeitura do
Municipio de Urupa/RO através de oficio, devendo ser entregue e protocolado no Gabinete da
Secretaria do Municipio de Administragado e Planejamento antes da Licitagao.

Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os proponentes ndo poderdo alegar
o desconhecimento das condi¢cdes e grau de dificuldades existentes como justificativa para se
eximirem das obrigacGes assumidas em decorréncia da execugao do objeto deste Projeto Basico. Caso
o licitante opte por ndo realizar a vistoria técnica devera preencher o Termo de Renuncia (anexo a ser
previsto no Edital).

Apds esta fase, qualquer duvida poderd ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n3o
cabendo qualquer recurso ou reclamag¢do, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos
nao previstos no orcamento apresentado por ocasido da Licitacdo. A CONTRATADA ficara responsavel

pelas despesas dos deslocamentos necessarios para a realizacdo da visita, sendo que devera ser
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apresentado, no ato da habilitacdo da licitacdo, documento de comprovagdo emitido pela Secretaria
do Municipio de Administra¢do e Planejamento (SEMAP).
Deverdo realizar pesquisas na regidgo (disponibilidade de materiais, mdao de obra,

pluviometria, etc.) para adequar-se as necessidades locais.

5. ORCAMENTO DOS SERVICOS

O valor global obra ficard em RS 350.583,44 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e

trés reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha orcamentaria de projeto.

6. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da execucdo deste projeto correrdo a conta da seguinte programacao
orcamentdria 02.007.15.451.0011.1.133 -CONSTRUCAO AUDITORIO ACIAU - TRANSFERENCIA
ESPECIAL, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES.

O orgcamento de referéncia, anexo ao projeto basico, estd com os encargos sociais de mao de
obra desonerados conforme Lei 13.161 de 31 de agosto de 2015.

A proposta das licitantes para execucao do objeto devera ser acompanhada, obrigatoriamente,
de orgamento descritivo, conforme modelo anexo, que contenha todos os servigos e seus respectivos
valores unitdrios e totais de material e mao de obra. Os dados incluidos nesse modelo sdo
ESTIMATIVOS e ndo servem de parametros finais dos servicos a serem executados. Serdo de
responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmag¢do de todos os quantitativos de suas
planilhas de custos e servigos, conforme descritos nestas especificagdes. Caso as licitantes constatem
divergéncia nos quantitativos de algum item, entre o orgamento estimativo da Administragao e o seu
levantamento, tal fato deve ser comunicado a SEMAP, no prazo minimo de 05 (cinco) dias Uteis antes
da data prevista para a apresenta¢do das propostas, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis.
7.  PRAZO

O cronograma fisico apresentado pela CONTRATANTE é de cumprimento obrigatério pela
CONTRATADA. O cronograma entregue pela CONTRATADA em sua proposta deve seguir
rigorosamente o que prescreve o cronograma da CONTRATANTE; alteracOes devidas a diferencas de
metodologia empregadas pela CONTRATADA sé serdo admitidas se comunicadas (item por item
alterado) por escrito e aprovadas pela FISCALIZACAO. Assim, o modelo apresentado no edital de
licitacdo deve ser seguido pela CONTRATADA de forma que a Unica alterag¢do serd nas colunas de custos

a serem preenchidas com os pregos de sua proposta, incluindo o BDI.
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O inicio dos servigos constante do cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA é

meramente estimativo. Sua data real serd definida na Ordem de Servico e todos os servigcos serdo

deslocados com base nesta nova data. No cronograma de execucdo dos servigos estdao computados os
dias de chuva ociosos, tomando-se por base a média histérica do municipio ou da regido, em
conformidade com os dados fornecidos (verificar o 6rgdo responsavel por esses dados). Os periodos
de trabalho considerados contemplam: 08 (oito) horas de trabalho diurno diario e 05 (cinco) dias de
trabalho por semana. Caso a CONTRATADA verifique que ndo poderd cumprir os prazos estipulados
em seu cronograma, deverd ser solicitado a FISCALIZACAO o trabalho em finais de semana ou em
hordrios noturnos, em todos os casos sem Onus para a CONTRATANTE, isto é, a expensas da
CONTRATADA que, poderd, também, para fins de se adequar aquele cronograma, aumentar o nimero
de equipes nos servicos criticos.

O prazo para execucdo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir
da data de emissdo da respectiva ordem de servigco, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacao
da FISCALIZACAO protocolado junto a Secretaria Municipal de Administracdo e Planejamento a sua

proposta de cronograma fisico-financeiro para a execucao da obra.

8. NORMAS A SEREM UTILIZADAS

Os servigos deverdo ser realizados obedecendo estrita e integralmente aos projetos
fornecidos. Entende-se por projeto: Especificagdao Técnica, planilhas e outros documentos afins que
indiquem como os servigos devam ser executados. Os servigos de Engenharia deverdo ser realizados
de acordo com as normas técnicas vigentes. E possivel que, no decorrer da obra, seja necessério se
criar novos servigcos que nao tenham sido considerados nas especificagdes. Tais acréscimos deverao
ser previamente autorizados pela FISCALIZACAO.

Serdo documentos complementares a esta Especificagdo Técnica, independente de
transcricao:

e Todas as normas da ABNT relativas ao objeto desta Especificagcdo Técnica;

e Caderno de Encargos do Manual de Obras Publicas — EdificacGes (Praticas da SEAP),

disponivel no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br/ para consultas;

e Instrugdes Técnicas e Catalogos de fabricantes quando aprovados pela FISCALIZACAO;

e As Normas do Governo Estadual e de suas concessiondrias de servigos publicos;

e Normas do CREA/RO;

e Normas Municipais;
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e Deverdo ser considerados também as prescricdes da NR 18 - CONDICOES E MEIO

AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO Portaria GM n.2 3.214, de

08 de junho de 1978, alterada pela Portaria MTPS n.2 208, de 08 de dezembro de 2015.

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, serd adotada a

seguinte prevaléncia: As normas da ABNT, CREA Estadual, Normas do Governo Estadual e Normas

municipais prevalecem sobre estas especificacGes técnicas e estas, sobre o orcamento e o caderno de
encargos.

Todos os detalhes e servicos constantes nestas especificacGes técnicas, assim como os

servicos aqui mencionados, serdo interpretados como parte dos projetos. Nos casos omissos ou

suscetiveis de duvida, a CONTRATADA devera recorrer a FISCALIZACAO para esclarecimentos ou

orientacao, sendo as decisées finais sempre comunicadas por escrito.

9. SIGLAS E ABREVIATURAS

No texto destas especificacdes técnicas serdo usadas, além de outras consagradas pelo

uso, as seguintes abreviaturas:

e ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

e ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

e CONTRATADA e SUBCONTRATADA - Firma com a qual for CONTRATADA a execugao
das obras - Empresa ou profissional que executa parte dos servigos com anuéncia da
CONTRATANTE por esses servi¢os, em qualquer estagio da obra.

e CONTRATANTE - Orgdo que contrata a obra ou servigo, neste caso a Prefeitura do
Municipio de Urupa/RO por intermédio da Secretaria do Municipio de Administracdo
e Planejamento.

e CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

e FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pela CONTRATANTE.

e SEMAP - Secretaria do Municipio de Administracdo e Planejamento.

e SEPPU - Secao de Estudos, Projetos e Planejamento Urbano.

e LICITANTE - Empresa participante do processo licitatério, objeto destas especificacdes.

e NR - Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
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10. RESPONSABILIDADE, GARANTIA E FISCALIZACAO

A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes a
execucdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. As guias das ART
deverdo ser mantidas no local dos servicos.

Fica a CONTRATADA sujeitas as responsabilidades descritas na NBR 5671/1990 -

Participacao dos intervenientes em servicos e obras de engenharia e arquitetura.

11. RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas e demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos ditos
trabalhos. A CONTRATADA devera entregar a obra completa e pronta para ser utilizada.

E de responsabilidade da CONTRATADA obter licengas e consultar as concessionarias
locais.

A CONTRATADA mantera no local dos servigos, além dos documentos exigidos pela
legislacdo em vigor:

e O livro Diario de Obras, em trés vias, em numero suficiente para atender todo o periodo da obra,
com os dados da empresa e seus responsdveis devidamente preenchidos na folha de abertura.
Devera ser anotada, como primeira observacdo, a data da assinatura do Contrato e da expedicdo
da primeira Ordem de Servico;

e Arquivo das Ordens de Servigo, relatdrios, pareceres e demais documentos administrativos;

e Engenheiro ou preposto devidamente habilitado, nos termos do art. 68 da Lei n2 8.666, de 21 de
junho de 1993;

e Cronograma fisico-financeiro devidamente aprovado pela FISCALIZACAO.

Cabera também a CONTRATADA:

e Aprovar e efetivar as ligagGes, provisdrias e definitivas, junto as concessiondrias;

e Fornecer todos os materiais e executar todos os servicos e de aquisicdo e instalacdo dos
equipamentos necessarios a completa e perfeita utilizagdo das benfeitorias, de acordo com os
anexos e documentos integrantes do Contrato;

e Refazer, reparar, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, os

servicos ou materiais relativos a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des;
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e Indenizar por quaisquer danos pessoais ou materiais que ocorrerem em funcdo da execucao dos
servicos, inclusive a terceiros;

e Arcar com o 6nus financeiro e a responsabilidade do pagamento de seguros, tributos, leis sociais e
de toda e qualquer despesa referente a obra, inclusive licenca em Reparti¢cbes Publicas, se
necessario;

e Responsabilizar-se integralmente pela execugao dos servigos contratados, nos termos do Cédigo
Civil Brasileiro, ndo sendo a presenca ou auséncia da FISCALIZACAO na execug¢io motivo de exclus3o
ou reducdo de responsabilidade da CONTRATADA,;

e Providenciar junto ao CREA as Anotag¢des de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n? 6.496, de 1977,

e Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA com necessidade de observancia da Lei n. 12.305/10 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Decreto n. 7.404/10, que a regulamentou, no que for incidente;

e Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga
maior, por qualquer causa de destrui¢ao, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos
bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra;

e Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

e Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
telefénicas;

e Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério
a execucdo dos servicos, durante a vigéncia dos servicos;

e Manter sediado junto a Administra¢do, durante os turnos de trabalho, preposto capaz de tomar
decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

e Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, procedendo imediatamente aos reparos

ou indenizagBes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;
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e Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus empregados
guando da execucgdo dos servicos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos
servicos ou comprometer a integridade do patrimonio publico;

e Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico especializado, para que a
Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no Projeto Basico, nos termos do artigo
111 da Lei n2 8.666, de 1993;

e Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos dos servicos a serem executados, de
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

e Vedar o emprego, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou fungdo de confianca no drgdo CONTRATANTE, nos termos do
artigo 72 do Decreto n2 7.203, de 2010, que dispde sobre a vedag¢do do nepotismo no ambito da
administracdo publica federal;

e Apresentar a CONTRATANTE, a relacdo nominal dos empregados que adentrardao o érgdo para a
execucdo do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachd e
uniformizados;

e Responsabilizar-se por todas as obrigagBes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administragao;

e Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administracdo,
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

e N3ao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

e Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condig¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

e Sera exigido, durante a execugao contratual, o cumprimento de Acordo, Dissidio, Convengdo
Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da
legislagdao em vigor;

e Fica estabelecida a possibilidade de rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas

trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuices sociais, previdencidrias e para
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com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

e Serd exigido declaracao de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

e Serd realizada a verificacdo da comprovacdao mensal, por amostragem, pela contratante, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

e Sera exigido que a contratada assegure aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho; e

e Sera exigida a observancia dos preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

e (Caso ndo seja apresentada a documentacdao comprobatdria do cumprimento das obrigacdes de que
trata o inciso IV, a contratante comunicard o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

e Na hipdtese prevista no item anterior, ndo havendo quitacdo das obriga¢Ges por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos
objeto do contrato.

¢ Nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convenc¢do Coletiva relativa a categoria profissional
abrangida no contrato, este devera prever cldusulas que garantam os direitos trabalhistas, podendo
utilizar como referéncia regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
proxima.

e A Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,

bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
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12. ADMINISTRACAO DA OBRA — PESSOAL E INSUMOS

Serd exercida pelo Engenheiro Responsdvel, Encarregado Geral e demais elementos
necessarios, sob responsabilidade da CONTRATADA.
13. ENSAIOS E TESTES

O controle tecnoldgico dos materiais devera garantir integralmente a aplicacdo dos
materiais especificados e verificar a conformidade destes com as normas técnicas vigentes (ABNT). A
FISCALIZACAO poderd, a seu critério, exigir a substituicdo imediata de todo material, equipamentos e
instalacOes que ndo estejam em conformidade com as especificagcdes e normas técnicas vigentes, sem

gualquer 6nus para a mesma.

14. GARANTIA

Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de
05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e ndo de prescricdo. Caso sejam aplicados equipamentos
e/ou materiais adquiridos sob garantia, a CONTRATADA devera fornecer 01 (uma) cépia da nota fiscal
e o certificado de garantia dos mesmos.

O prazo prescricional para intentar agdo civil é de 10 anos, conforme artigo 205 do Cédigo
Civil Brasileiro. Durante o prazo de cinco anos, a partir da data do recebimento definitivo, nos termos
do Art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro, a Contratada respondera pela solidez e seguranca da edificagdo,
nos servigos contratados, além de responder integralmente pelos danos que porventura causar a
terceiros, em razao dos servigos.

Durante o prazo de 01 (um) ano a contar da data do recebimento, nos termos do Artigo
445 do Codigo Civil Brasileiro, respondera por todos os defeitos e imperfei¢des, inaparentes ou ocultos,
qgue venham a ser constatados na edificacdo nos servigos contratados, independentemente dos prazos
de garantia oferecidos pelos respectivos fabricantes, excetuando-se os defeitos comprovadamente

provocados pelo uso indevido dos mesmos.

15. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

A CONTRATADA se obrigara a manter os setores de trabalho com livre acesso a
FISCALIZACAO, a qual serdo fornecidos todos os esclarecimentos necessarios. S6 a FISCALIZACAO,
decorrente de autorizagdo expressa da autoridade competente CONTRATANTE, é assegurado o direito

de ordenar a suspensdo das obras e servigcos, sem prejuizo das penalidades a que fica sujeita a

CONTRATADA, no caso de nao ser atendida dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega
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da Notificagcdo correspondente a qualquer reclamacdo sobre defeito essencial em servico executado
ou material posto na obra.

A CONTRATADA é obrigada a retirar do local de execugao dos servicos, imediatamente
apods o recebimento da Notificagcdo correspondente, qualquer empregado, tarefeiro ou subordinado
seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

S6 a FISCALIZACAO, decorrente de autorizacdo expressa da autoridade competente
CONTRATANTE, é assegurado o direito de indicar ou autorizar novos servicos a serem realizados além
dos previstos nestas Especificacbes Técnicas e nas planilhas orcamentarias. Nos termos do art. 65, §
1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos
unitdrios do sistema de referéncia utilizado na elaborag¢do do orcamento-base da licitacdo ndo podera
ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha
orcamentdria (artigo 127, § 5°, |, da Lei n° 12.309, de 2010).

A presenca da FISCALIZACAO na obra n3o isentard nem diminuira as responsabilidades da

CONTRATADA pela perfeita execucdo dos servigos.

16. OBRA PUBLICA SUSTENTAVEL

As especificagdes e demais exigéncias do presente projeto basico observaram os critérios
de sustentabilidade ambiental previsto na Instrucdo Normativa n2 01/2010 — SLTI/MPOG.

A CONTRATADA devera utilizar madeira de procedéncia legal (Decreto n2 5.975, de 2006,
e Portaria n2 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente), bem como observar as diretrizes,
critérios e procedimentos necessarios para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Resolu¢do n? 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA e Instrugdo
Normativa SLTI/MPOG n2 01 de 19/01/2010.

17. LICENCAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA se obriga a atender as suas custas:

e Todas as leis, regulamentos, licengas e posturas referentes a obras publicas e sua

seguranca;
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e O pagamento das despesas decorrentes da legislacdo trabalhista, bem como os
impostos e taxas que forem devidos pelo seu trabalho;

e Taxas de aprovacgdo dos projetos junto aos érgdos competentes.

18. ACRESCIMO DE SERVICOS

Nenhum servico ou aquisicdo que resulte em acréscimo de despesa para o CONTRATANTE

poderad ser executado pela CONTRATADA sem autorizacdo por escrito do CONTRATANTE.

19. TAXAS, IMPOSTOS E LICENCAS

A CONTRATADA devera providenciar o registro das ART, todos os projetos, tanto os
elaborados pela mesma, quanto os fornecidos pela CONTRATANTE. As ART registradas deverdo ser
entregues a FISCALIZACAO.

Serdo registradas também as ART de execucdo dos servicos (em nome do responsavel

técnico da CONTRATADA) e da FISCALIZACAO.

20. PLACA DA OBRA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa padrao, cujo padrao serad fornecido pela
CONTRATANTE. A placa deverad ser instalada em posi¢ao de destaque no canteiro de obras, devendo a
sua localizagdo ser, previamente, aprovada pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas exigidas pela
legislagdo em vigor bem como as placas indicativas de obra, cujo modelo sera fornecido

posteriormente pela UNIVASF.

21. LIGACOES PROVISORIAS

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias relativas as
ligacOes provisdrias hidraulicas, sanitdrias e de energia elétrica necessarias para o canteiro de obras.
As despesas com a utilizacdo de agua e energia, durante o tempo que durar a obra, também correrdo

por conta da CONTRATADA.

22. ENTREGA DOS SERVICOS

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as

instalacGes e equipamentos em perfeitas condi¢gdes de funcionamento e devidamente testados. Todos
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os arruamentos e dreas envolvidas pela execugdo dos servicos serdo entregues totalmente limpos e
isentos de entulho.

Uma vistoria final da execucdo devera ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicagao
oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO. Sera, entdo, firmado o Termo de
Entrega Proviséria, de acordo com o Art. 73, inciso |, alinea a, da Lei N2 8.666, de 21 Jun 93 (atualizada
pela Lei N2 8.883, de 08 Jun 94), onde deverdo constar todas as pendéncias e/ou problemas verificados
na vistoria.

A CONTRATADA obriga-se, no prazo maximo de 90 (noventa) dias a contar da data da
assinatura deste Termo, a corrigir as pendéncias mencionadas neste documento e todas as outras que
porventura surjam neste prazo. Para tanto, a CONTRATADA devera disponibilizar, sempre que
solicitado pela CONTRATANTE, uma equipe de manuten¢do composta de um encarregado, auxiliado
por pedreiros, eletricistas, bombeiros e tantos outros operdrios quantos sejam necessarios. Apds esse
prazo, os servicos serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva.

Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de acordo com o
contrato, serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério, que deve ser passado em 03 (trés) vias

de igual teor, todas elas assinadas por um representante do CONTRATANTE e por um da CONTRATADA.

23. RECEBIMENTO PROVISORIO

O recebimento provisorio ocorrerd 15 (quinze) dias da comunicagdo da CONTRATADA e

depois de satisfeitas as seguintes condigdes:

e Realizacdo de todas as medicOes da obra, inclusive aqueles referentes a acréscimos e modificacGes;

e Corregao de todos os danos e imperfeigdes causadas nas imediagdes da obra em decorréncia da
execucdo do objeto da licitagdo, incluindo danos e imperfeicGes em alambrados, portdes, calcadas,
meios-fios, via asfaltada, patio cimentado, alvenarias de edifica¢cdes vizinhas e em vegetacGes
(gramados e arvores);

e A retirada de entulhos, a limpeza completa e a eventual regularizagao de pisos das imedia¢Ges dos
servigos;

e Entrega a FISCALIZACAO, quando for o caso, dos certificados de aprovacdo de instalacdes ou de

garantia de equipamentos, materiais ou servigos especializados.
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24. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Apds comunicacdo da CONTRATADA de que foram realizadas todas as corregbes
verificadas e solicitadas no recebimento provisério, e em um prazo maximo de 90 dias a contar do
recebimento provisério, a obra sera novamente inspecionada para fins de aceitagdo definitiva. Nessa
ocasido, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as
reclamacdes da Fiscalizacdo da CONTRATANTE, referentes aos defeitos construtivos, falhas de
execuc¢ado e exigéncias contratuais;

Apds a entrega a FISCALIZACAO do Certificado de Quitacdo (CQ) do INSS e FGTS;

Esse Termo de Recebimento Definitivo deverd conter declaracao formal de que o prazo
mencionado no Artigo 618 do Cdédigo Civil deve ser contado, em qualquer hipotese, a partir da data do
Termo, ou seja, ficar entendida e acordada a responsabilidade da CONTRATADA, pelo prazo de 05
(cinco) anos.

Qualquer corregdo que seja de responsabilidade da CONTRATADA, antes ou depois do
Recebimento Definitivo, implicard na obrigacdo de correcdo de quaisquer outros servicos que, em

decorréncia desta ou do defeito original, se tornem necessarios.

25. ESPECIFICACOES TECNICAS

Todos os materiais necessarios serdao fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas especificagdes
constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas pela FISCALIZACAO,
mantendo sempre a qualidade dos materiais.

A utilizagdo dos materiais se fard somente apds a respectiva aprovagao por parte da
FISCALIZACAO que - a seu critério e em razdo de conhecimento, experiéncia e bom senso - poderdo
impugna-los sempre que forem julgados em desacordo com as caracteristicas do projeto ou com as
Normas Técnicas Brasileiras. Serad de responsabilidade da CONTRATADA a realizacdo dos ensaios e
testes necessarios a verificacdo da perfeita observancia das especificacbes, no que se referirem aos
materiais a serem empregados na obra e aos servicos, de conformidade com as exigéncias e

recomendacdes das Normas Brasileiras e/ou de acordo com solicitagdo da FISCALIZACAO.

26. CONDICOES DE SIMILARIDADE

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a

FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condicdes de similaridade em
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relacio ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia técnica (tipo, funcao,
resisténcia, estética, capacidades nominais iguais ou superiores e apresentacdo) e mesma ordem de
grandeza de preco.

A substituicdo s6 poderd ser efetuada mediante expressa autorizagdo da FISCALIZACAO,
por escrito, sendo objeto de registro no Didrio de Obras. A comprovacao de similaridade devera ser
feita por intermédio de catalogos de fabricantes, ensaios e testes, cujo laudo seja elaborado por
profissional habilitado, e de documentos de certificacdo expedidos por érgao publico ou da iniciativa
privada, com o devido credenciamento.

As despesas decorrentes de comprovacdes, ensaios, testes e laudos mencionados acima,
guando necessarios, correrdo por conta da CONTRATADA.

No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus similares, a
CONTRATADA apresentara uma proposta de substituicdo para aprovacdo da FISCALIZACAO, ou esta
indicara o seu substituto.

Todos os servicos necessarios para a execug¢ao da obra deverdo ser executados conforme
o prescrito nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto e nas orienta¢Ges dos

fabricantes dos materiais.

Urup3, 10 de julho de 2026.

Elaborado por:
Phabio Frederico Boa
Eng. Civil CREA 17236D/RO

De acordo:

Leonel Teixeira
Secretario Municipal de Infraestrutura
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construcao de Auditério Na sede da Associagdao Comercial de Urupa-ACIAU

ABREVIATURAS

No texto destas especificacdes técnicas serdao usadas, além de outras consagradas pelo uso,
as seguintes abreviaturas:

FISCALIZACAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Prefeitura

CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execuc¢do das obras

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

APRESENTACAO

O documento que estd sendo apresentado nas préximas paginas tem como objetivo
descrever o Projeto de construcdo de auditério na sede da ACIAU, edificacdo esta, que fica
localizada na Avenida Jorge Teixeira, 3824, sendo a area de construgdo de 150,00m?2.

Todas as informacGes relativas aos servicos, tipos de materiais, execucdo, Normas e
gerenciamento das obras de implantacao da referida edificagdo, estao detalhadas a seguir.

Independente de transcricdo prevalece para todos os servicos listados a seguir as
prescricdbes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), e na auséncia desta,
disposicGes de Normas especificas.

A presente Especificacdo Técnica constitui, juntamente com os projetos basicos,
elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas pela Prefeitura do
Municipio de Urupa, na execucdo dos servicos de construcdo de suas edificacbes. A
elaboracao deste trabalho teve como parametros as informagdes contidas nos diversos
projetos, assim como as recomendacdes das Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT). Embasado tecnicamente nos documentos acima citados, este
trabalho visa estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para

execucdo de certas atividades ou etapas da construcdo e também definir através de

fabricantes e marcas os produtos a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio
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de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o melhor padrao de
qualidade. Todos os servicos deverdo ser executados segundo estas ESPECIFICACOES
TECNICAS, bem como as especificacdes, metodologia e materiais descritos nos projetos
executivos. Sera sempre suposto que as ESPECIFICACOES TECNICAS sdo de total conhecimento

da empresa encarregada da construcao.

DISPOSICOES PRELIMINARES

As LICITANTES poderao fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacdo das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das instalagdes,
da extensdo dos servicos a serem executados, das dificuldades que poderado surgir no decorrer
da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessarios a sua
perfeita execucdo. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos, dando margem a dupla
interpretacdo, ou omissos nestas Especificacbes, deverdo ser apresentados a FISCALIZACAO
através de oficio e elucidados antes da Licitacdo da obra. Apds esta fase, qualquer davida
poderad ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO, n3o cabendo qualquer recurso ou
reclamacdo, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de servigos nao previstos no
orcamento apresentado por ocasiao da Licitacao.

Cabera ao CONSTRUTOR todo o planejamento da execugao das obras e servigos, nos
seus aspectos administrativo e técnico, devendo submeté-lo, entretanto, a aprovacao prévia
da fiscalizacdo. A obra de construcdo sera executada de acordo com os projetos e
especificacdes fornecidos. No caso de divergéncias entre os projetos e as especificacdes, serdo
adotados os seguintes critérios: Em caso de omissdo das especificacdes prevalecera o disposto
no projeto arquitetonico. Em caso de discrepancia entre o disposto no projeto arquitetonico
e nas especificacOes, prevalecerdao estas ultimas. Quando a omissdao for do projeto
arquiteténico prevalecerda o disposto nas especificacdes. Os projetos complementares
prevalecerdo sobre o arquitetonico no caso de discrepancias.

Em casos especiais os critérios acima estabelecidos poderdo ser alterados durante a
execucdo da obra, mediante prévio entendimento entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE,

entendimento este cujas conclusdes deverdo ser expressas por escrito. As ESPECIFICACOES

TECNICAS sé poderdo ser modificadas, com autorizacdo por escrito, emitida pela
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FISCALIZACAO e concordancia dos autores do projeto. Os servicos omitidos nestas
ESPECIFICACOES TECNICAS, e/ou nos projetos somente serdo considerados extraordinarios,
quando autorizados por escrito. A inobservancia da presente ESPECIFICACOES TECNICAS e dos
projetos, implica na ndo aceita¢do parcial ou total dos servigos, devendo ao Construtor refazer
as partes recusadas sem direito a indenizacdo. O uso de material similar, somente sera
permitido quando inexistir comprovadamente o material ou marca previstos nas
especificacdes. Neste caso os materiais devem ser apresentados com antecedéncia a
FISCALIZACAO para a competente autorizacdo, a qual serd dada por escrito em Oficio ou no
Livro de Ocorréncias.

A CONTRATADA, ao aceitar os projetos, assumird a Unica e irrecusavel responsabilidade
pela execuc¢do, salvo se comunicar por escrito sua inexequibilidade parcial ou total. Nesta
hipotese deverdo apresentar a FISCALIZACAO as modificacdes necessarias, as quais serdo

examinadas pela Prefeitura do Municipio de Urup3, antes de sua execucao.

DESCRICAO SUSCINTA DA OBRA

A obra consistira na Construgdo de Auditdrio em concreto armado.

REGIME DE EXECUGAO

Empreitada por preco global.

PRAZO

O prazo para execucdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da
data de emissdao da respectiva ordem de servico, devendo a CONTRATADA submeter a
aprovacdo da Prefeitura do Municipio de Urupa/RO a sua proposta de cronograma fisico-

financeiro para a execugao da obra.

PLANEJAMENTO

Trata-se de um conjunto de Obras, com nivel de complexidade inerente a este tipo de

edificacdo, portanto, a CONTRATADA deve apresentar, antes do inicio dos servicos, um
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planejamento para execucdo da obra, caracterizando as particularidades de modo que a
referida obra possa transcorrer dentro de um padrao adequado de qualidade como também

obedecendo ao cronograma aprovado para execug¢ao dos servicos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo  documentos complementares a  estas especificacbes  técnicas,
independentemente de transcrigao:

- todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificacdes técnicas;

- Caderno de Encargos da Superintendéncia de Constru¢des Administrativas de
Rondobnia

- instrucdes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela FISCALIZACAO;

- as normas do Governo do Estado de RO e de suas concessionarias de servicos
publicos e

- as normas do CREA/RO

MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverdo ser de
primeira qualidade e obedecer as normas técnicas especificas. As marcas citadas nestas
especificacdes constituem apenas referéncia, admitindo-se outras previamente aprovadas

pela FISCALIZACAO.

Condicoes de similaridade

Os materiais especificados poderdo ser substituidos, mediante consulta prévia a
FISCALIZACAO, por outros similares, desde que possuam as seguintes condicdes de
similaridade em relacdo ao substituido: qualidade reconhecida ou testada, equivaléncia
técnica (tipo, funcdo, resisténcia, estética e apresentacdo) e mesma ordem de grandeza de

prego.
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MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na execu¢dao dos
diversos servicos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros,
vigilancia, transporte, alojamento e alimentag¢do do pessoal, durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relacdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigacdes com o INSS. Ao final da obra, deverd ainda fornecer a seguinte
documentacao relativa a obra:

- Certiddo Negativa de Débitos com o INSS;

- Certidao de Regularidade de Situacdo perante o FGTS e

- Certiddo de Quitacdo do ISS referente ao contrato.

RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART
referentes a execucdo da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A
guia da ART deverd ser mantida no local dos servicos. Com relacdo ao disposto no Art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia
e ndo de prescricdo. O prazo prescricional para intentar acdo civil é de 10 anos, conforme Art.

205 do Cadigo Civil Brasileiro.

FISCALIZACAO

Serd executada por técnico(s) credenciado(s) pela Prefeitura Municipal para o
acompanhamento da obra. A fiscalizacao terd amplos poderes para recusar os servicos e
materiais que ndo estejam de acordo com o projeto. A Empreiteira deverd manter a
fiscalizacdo informada do andamento e das dificuldades, como também de outras situacdes
relativas a obra.

A Empreiteira é obrigada a manter constantemente na obra, o “Didrio de Obra”, no qual
a fiscalizacdo ou o encarregado dos servicos anotara toda e quaisquer altera¢cbes ou
ocorréncias, e também devera ser entregue a Prefeitura Municipal assinado pelo engenheiro

responsavel pela obra.
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PROJETOS
Se algum aspecto destas especificagcdes estiver em desacordo com normas vigentes da
ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerdo a prescricdo contida nas normas desses

orgaos.

DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, serd adotada a
seguinte prevaléncia:

- as normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os
projetos e caderno de encargos;

- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;

- os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e

- os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

INSTALACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste com a
FISCALIZACAO, o projeto do canteiro de obras, dentro dos padrdes exigidos pelas
concessionarias de servicos publicos e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
(NR 18). A construcdo do canteiro estd condicionada a aprovacdo de seu projeto pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA fard em local apropriado, um depdsito para abrigar ferramentas e
materiais necessarios ao bom andamento dos servicos, bem como escritério com instalagdes
sanitarias para atender ao quadro de pessoal técnico e fiscalizacdo, além de instalagOes
sanitdrias e de energia elétrica para atender ao quadro de pessoal 4 alocado na obra. Estas
instalacdes deverdo obedecer as Normas do Ministério do Trabalho (Portaria n 3.214 do MT)
e a NR 18 da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas). O escritério da FISCALIZACAO
devera ter drea minima de 12 m?, dispor de sanitario privado, com bacia sanitdria e lavatodrio,
uma mesa de trabalho com dimensdes minimas de 1,80m x 0,90m, armdrio para arquivo de

plantas, mesa de trabalho com gavetas com chaves e cadeiras. O ambiente deverd ter ar

condicionado, ter boa iluminacdo (minimo de 300 lux) e estar localizado de forma a permitir
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uma facil locomogdo pela obra. A CONTRATADA devera apresentar “layout” do canteiro,
indicando as dimensdes e localizagao dos ambientes de trabalho descritos no item 02.1, para
aprovacao da fiscalizacdo. Devera ser previsto o isolamento das obras, através da construcao
de tapume de madeira resinada 10 mm, como forma de garantir a seguranga e manter o
controle do acesso as obras. A CONTRATADA se obriga a manter no escritério da obra, além
do Livro de Ocorréncia um conjunto de plantas de todos os projetos, orcamento e

especificagcdes técnicas, a fim de permitir uma perfeita fiscalizacao.

PLACA DA OBRA

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar a placa padrao, cujo padrao sera fornecido
pela CONTRATANTE. A placa devera ser instalada em posicdao de destaque no canteiro de
obras, devendo a sua localizac3o ser, previamente, aprovada pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas exigidas
pela legislagdo em vigor bem como as placas indicativas de obra, cujo modelo serd fornecido

posteriormente pela PREFEITURA.

LIGACOES PROVISORIAS

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas e providéncias relativas
as ligacOes provisdrias hidraulicas, sanitarias e de energia elétrica necessdrias para o canteiro
de obras. As despesas com a utilizacdo de dgua e energia, durante o tempo que durar a obra,

também correrdo por conta da CONTRATADA.

GENERALIDADES

Esta especificacdo fixa condicdes minimas exigiveis e aplicaveis pela fiscalizagdo dos
servicos necessarios a completa execuc¢do da obra. A construcdo da obra devera obedecer
integralmente a esta Especificacdo e aos projetos, sendo os casos omitidos resolvidos pela

fiscalizacao.
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ESPECIFICACOES DE SERVICOS
Todos os servigos necessdrios para a execu¢do da obra deverdo ser executados
conforme o prescrito nos cadernos técnicos do SINAPI  disponivel em

https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 533.

Phabio Frederico Boa
CREA 17236D/RO
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Obra
Construgao de Auditério para atender Associagao visando a Promogao
Comercial e Industria

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descrigdo

1 SERVIGCOS PRELIMINARES
2 INFRA ESTRUTURA

3 SUPER ESTRUTURA

4 ALVENARIA E ACABAMENTO
5 PINTURA

6 PISOS

7 FORRO

8 COBERTURA

9 ESQUADRIAS

10 INSTALAGOES ELETRICAS
1 PAVIMENTAGAO

12 DIVERSOS

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rondénia
SICRO3 - 10/2025 - Ronddnia

22,47%

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral
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Phabio Frederico Boa
Eng. Civil CREA 17236D/RO

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 110,56%
Mensalista: 66,01%

Total

37.520,56
30.688,24
27.155,00
37.733,28
15.843,69
46.066,11
13.633,02
65.153,50
19.825,97
52.611,91

459,00

3.893,16

Peso (%)

10,70 %
8,75 %
7,75 %

10,76 %
4,52 %

13,14 %
3,89 %

18,58 %
5,66 %

15,01 %
0,13 %
1,11 %

286.286,89

64.296,55
350.583,44



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construgao de Auditério para atender Associagao visando a Promogéao SINAPI - 09/2025 - 22,47% Nao Desonerado:

Comercial e Industria Rondo6nia Horista: 110,56%
SICRO3 - 10/2025 - Mensalista: 66,01%
Rondénia

Orcamento Sintético

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 37.520,56 10,70 %

1.1 ADM-001 Proprio ADMINISTRAGCAO E CONTROLE MES 3 3.952,08 4.840,11 14.520,33 4,14 %

1.2 TXCREA Préprio TAXAS E EMOLUMENTOS -ART (CREA) 1 1 271,47 332,46 332,46 0,09 %

1.3 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 50 70,75 86,64 4.332,00 1,24 %
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

1.4 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m? 4,5 400,00 489,88 2.204,46 0,63 %
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

1.5 9748002 Proprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O UN 1 5.457,31 6.683,56 6.683,56 1,91 %
PPRA E
PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18.

1.6 93209 SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, m? 6 1.162,93 1.424,24 8.545,44 2,44 %
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

1.7 COMP. Proprio Aluguel mensal de banheiro quimico com limpeza e movimentacdes més 3 245,59 300,77 902,31 0,26 %

0010

2 INFRA ESTRUTURA 30.688,24 8,75 %

21 SAPATA 18.000,04 5,13 %

211 MOVIMENTAGAO DE TERRA 3.884,07 1,11 %

21.1.1 96523 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 19,76 114,55 140,28 2.771,93 0,79 %
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024

21.1.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m? 14,06 64,59 79,10 1.112,14 0,32 %

2.1.2 LASTRO 676,55 0,19 %

2.1.2.1 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 0,49 1.127,41 1.380,73 676,55 0,19 %
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

21.3 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO 7.589,16 2,16 %
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2.1.3.1

2.1.3.2

2133

2.1.4.1

2142

2143

2.2

2.21

22141

2.2.2

22241

223

2231

2232

2.2.4

2241

2242

31

102476 SINAPI

92873 SINAPI

98562 SINAPI

96543 SINAPI

96544 SINAPI

96546 SINAPI

96527 SINAPI

96536 SINAPI

96555 SINAPI

98562 SINAPI

96543 SINAPI

96545 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

ARMAGAO

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

VIGAS BALDRAME

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

FORMA

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_01/2024

CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

ARMAGAO

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SUPER ESTRUTURA

PILARES
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m3

m3

KG

KG

KG

m3

m?2

m2

KG

KG

3,54

3,54

41,8

47,1
69,8

129,4

44

37,5

2,25

33

41,8

90,2

765,36

266,18

60,89

23,58
21,29

16,86

126,21

70,19

1.085,46

60,89

23,58

19,25

937,33

325,99

74,57

28,87
26,07

20,64

154,56

85,96

1.329,36

74,57

28,87

23,57

3.318,14

1.154,00

3.117,02

5.850,26

1.359,77
1.819,68
2.670,81

12.688,20
680,06

680,06

3.223,50

3.223,50

5.451,87

2.991,06

2.460,81

3.332,77

1.206,76
2.126,01

27.155,00

15.658,22

0,95 %

0,33 %

0,89 %

1,67 %
0,39 %
0,52 %
0,76 %
3,62 %
0,19 %

0,19 %

0,92 %

0,92 %

1,56 %

0,85 %

0,70 %

0,95 %
0,34 %
0,61 %
7,75 %

4,47 %



3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.3.1

3.1.3.2

3.2

3.21

3.2.1.1

3.2.2

3.2.21

3222

3.23

3.2.3.1

3.23.2

92269 SINAPI

94966 SINAPI

92873 SINAPI

92775 SINAPI

92778 SINAPI

92269 SINAPI

94966 SINAPI

92873 SINAPI

92775 SINAPI

92777 SINAPI

FORMAS

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMACAO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

VIGAS
FORMAS

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

ARMACAO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA E ACABAMENTO
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m2

m3

m3

KG

KG

m2

m3

m3

KG

KG

51,3

2,56

2,56

69,3

153,9

37,5

2,25

2,25

41,8

88,7

119,76

809,02

266,18

21,62

15,54

119,76

809,02

266,18

21,62

17,75

146,67

990,80

325,99

26,47

19,03

146,67

990,80

325,99

26,47

21,73

7.524,17

7.524,17

3.370,97

2.536,44

834,53

4.763,08

1.834,37

2.928,71

11.496,78
5.500,12

5.500,12

2.962,77

2.229,30

733,47

3.033,89

1.106,44

1.927,45

37.733,28

2,15 %
2,15 %
0,96 %

0,72 %

0,24 %
1,36 %

0,52 %

0,84 %

3,28 %
1,57 %
1,57 %
0,85 %

0,64 %

0,21 %

0,87 %

0,32 %

0,55 %

10,76 %



4.1

5.2

5.2.1

522

523

87523 SINAPI

87904 SINAPI

104952 SINAPI

88497 SINAPI

88485 SINAPI

88489 SINAPI

96135 SINAPI

88489 SINAPI

88485 SINAPI

95241 SINAPI

87642 SINAPI

PAREDE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA
PINTURA INTERNA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA EXTERNA

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA Lé‘TEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PISOS

PISO GRANILITE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
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m2

m2

m?2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

112,72

345,44

305,2

124,2
124,2

124,2

158,8
158,8

158,8

142,59

142,59

116,01

10,43

46,31

20,08
4,09

14,40

32,84
14,40

4,09

52,86

71,52

142,07

12,77

56,71

24,59
5,00

17,63

40,21
17,63

5,00

64,73

87,59

37.733,28

16.014,13

4.411,26

17.307,89

15.843,69
5.864,71

3.054,07
621,00
2.189,64

9.978,98

6.385,34
2.799,64
794,00

46.066,11
46.066,11

9.229,85

12.489,45

10,76 %

4,57 %

1,26 %

4,94 %

4,52 %
1,67 %
0,87 %
0,18 %
0,62 %
2,85 %
1,82 %
0,80 %
0,23 %
13,14 %
13,14 %

2,63 %

3,56 %



8.2

8.2.1

8.2.2

9.2

9.2.1

9.3

COM- Préprio
78518717

101741 SINAPI

96111 SINAPI

92612 SINAPI

92580 SINAPI

94207 SINAPI

94223 SINAPI

CPUQ7 Proprio

93188 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (M2)

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020
FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

COBERTURA
ESTRUTURA

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS

PORTAS

Porta de vidro temperado, 2,00x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios
VERGAS - PORTAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

JANELAS
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m?2

m?2

UN

m2

m2

UN

142,59

48,8

142,59

204

204

17

2,8

129,79

28,15

78,07

3.164,81

111,15

49,68

82,52

2.835,82

92,58

158,95

34,47

95,61

3.875,94

136,12

60,84

101,06

3.473,02

113,38

22.664,68

1.682,13
13.633,02

13.633,02

65.153,50
51.024,12

23.255,64

27.768,48

14.129,38

12.411,36

1.718,02

19.825,97
3.473,02
3.473,02

317,46

317,46

12.664,08

6,46 %

0,48 %
3,89 %

3,89 %

18,58 %
14,55 %

6,63 %

7,92 %

4,03 %

3,54 %

0,49 %

5,66 %
0,99 %
0,99 %
0,09 %
0,09 %

3,61 %



9.3.1

9.4

9.4.1

9.5

9.5.1

10

101

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

94573 SINAPI

93187 SINAPI

93197 SINAPI

91939 SINAPI

91941 SINAPI

91940 SINAPI

91936 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

91930 SINAPI

92982 SINAPI

92984 SINAPI

91961 SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2024

VERGA - JANELAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024
CONTRAVERGA

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024
INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
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m?2

UN

UN

UN

UN

UN

12

16,8

16,8

18

18

336

411

171

110

440

861,72

92,20

71,67

37,18

13,12

21,04

19,14

5,16

7,98

11,14

19,86

32,97

67,77

1.055,34

112,91

87,77

45,53

16,06

25,76

23,44

6,31

9,77

13,64

24,32

40,37

82,99

12.664,08

1.896,88

1.896,88

1.474,53

1.474,53

52.611,91

819,54

144,54

103,04

421,92

2.120,16

4.015,47

2.332,44

2.675,20

17.762,80

165,98

3,61 %

0,54 %
0,54 %
0,42 %
0,42 %
15,01 %

0,23 %

0,04 %

0,03 %

0,12 %

0,60 %

1,15 %

0,67 %

0,76 %

5,07 %

0,05 %



10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

91953 SINAPI

91959 SINAPI

92000 SINAPI

91992 SINAPI

00012147 SINAPI
00038091 SINAPI

923708 Proéprio

93664 SINAPI
93653 SINAPI
93654 SINAPI
93655 SINAPI

8.2 Proprio

91863 SINAPI

91864 SINAPI

93009 SINAPI

95733 SINAPI

95734 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF.: SINAPI 93673 10/2020)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) 175 V - 8 KA

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

127

38

100

52

34,64

52,68

36,30

53,06

15,17
2,62

247,05

63,43
11,97
11,97
13,06
133,82

12,74

16,99

29,63

6,70

8,88

42,42

64,51

44,45

64,98

18,57
3,20

302,56

77,68
14,65
14,65
15,99
163,88

15,60

20,80

36,28

8,20

10,87

42,42

64,51

400,05

259,92

18,57
12,80

605,12

310,72
14,65
14,65
47,97

655,52

1.981,20

790,40

3.628,00

426,40

86,96

0,01 %

0,02 %

0,11 %

0,07 %

0,01 %
0,00 %

0,17 %

0,09 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,19 %

0,57 %

0,23 %

1,03 %

0,12 %

0,02 %



10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

10.38

10.39

10.40

1

12

121

93014 SINAPI

91890 SINAPI

91893 SINAPI

93020 SINAPI

97593 SINAPI

CPUB00 Proprio
00038774 SINAPI
00001585 SINAPI
00001586 SINAPI

93358 SINAPI
96995 SINAPI

97887 SINAPI

101881 SINAPI

99814 SINAPI

99814 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 36W

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
AUTONOMIA DE 6 HORAS

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO
DE FIXACAO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO
DE FIXACAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

PAVIMENTAGAO
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

DIVERSOS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019
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UN

UN

UN

UN

UN

und

UN

UN

UN

m3

m3

UN

UN

m2

m2

37

20

10

18

15

15

150

150

20,51

15,21

18,56

32,12

134,37

127,22
11,30
6,93
8,77
106,52
64,59

321,34

1.259,29

2,50

2,50

25,11

18,62

22,73

39,33

164,56

155,80
13,83
8,48
10,74
130,45
79,10

393,54

1.542,25

3,06

3,06

929,07

372,40

90,92

78,66

1.645,60

2.804,40
13,83
16,96
85,92

1.956,75

1.186,50

1.967,70

1.542,25

459,00
459,00
3.893,16

459,00

0,27 %

0,11 %

0,03 %

0,02 %

0,47 %

0,80 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,56 %
0,34 %

0,56 %

0,44 %

0,13 %
0,13 %
1,11 %

0,13 %



12.2 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, M 4,8 584,19 715,45 3.434,16 0,98 %
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

Total sem BDI 286.286,89
Total do BDI 64.296,55
Total Geral 350.583,44

Phabio Frederico Boa
Eng. Civil CREA 17236D/RO
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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
Construgao de Auditério para atender Associagdo visando a Promogao Comercial e SINAPI - 09/2025 - Rondonia 22,47% Nao Desonerado:
Industria SICRO3 - 10/2025 - Rondo6nia Horista: 110,56%
Mensalista: 66,01%
Planilha Orgcamentaria Analitica
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 37.520,56
1.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao ADM-001 Proprio ADMINISTRAGCAO E CONTROLE SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 3.952,08 3.952,08
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 88,0000000 26,55 2.336,40
Insumo 00002707 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) Mao de Obra H 12,0000000 134,64 1.615,68
MO sem LS => 1.876,94 LS => 2.075,95 MO com LS => 3.952,08
Valor do BDI => 888,03 Valor com BDI => 4.840,11
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 14.520,33
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao TXCREA Proprio TAXAS E EMOLUMENTOS -ART (CREA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS 1 1,0000000 271,47 271,47
Insumo TX - 00 Préprio ART DE EXECUGAO DE OBRA (CREA 07/08/2025) Material 1 1,0000000 271,47 271,47
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 60,99 Valor com BDI => 332,46
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 332,46
1.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo de Obras M 1,0000000 70,75 70,75
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGCOES. AF_03/2024
Composigdo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 28,54 20,68
Auxiliar Parametros
Composigdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,7247000 30,99 22,45
Auxiliar ’ R Parametros
Composigéao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0070000 39,57 0,27
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
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Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0280000 37,35 1,04
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 0,0040000 698,81 2,79
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM Material M 0,7445000 7,33 5,45
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM Material M 0,4125000 26,36 10,87
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,1110000 18,53 2,05
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,0256000 33,05 0,84
Insumo 00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5500000 7,84 4,31
BRUTA
MO sem LS => 16,11 LS => 17,82 MO com LS => 33,93
Valor do BDI => 15,89 Valor com BDI => 86,64
Quant. => 50,0000000 Precgo Total => 4.332,00
1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m? 1,0000000 400,00 400,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 89,88 Valor com BDI => 489,88
Quant. => 4,5000000 Preco Total => 2.204,46
1.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9748002 Proprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 5.457,31 5.457,31
PPRA E
PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18.
Insumo P9864 SICRO3 Engenheiro de seguranga do trabalho M3o de Obra més 0,1500000 25.409,72 3.811,45
Insumo P9876 SICRO3 Técnico de seguranca do trabalho Mao de Obra més 0,2000000 8.229,35 1.645,86
MO sem LS => 2.591,81 LS => 2.865,51 MO com LS => 5.457,31
Valor do BDI => 1.226,25 Valor com BDI => 6.683,56
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Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 6.683,56

1.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 93209 SINAPI EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 1.162,93 1.162,93

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
Composigao 101165 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE Alvenarias Diversas m? 0,0283000 1.225,39 34,67
Auxiliar CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
Composigao 101876 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 0,0240000 117,28 2,81
Auxiliar BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Cabos, Disjuntores, Contatores e

AF_07/2025 Barramentos Blindados
Composigao 101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATE Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 0,0479000 28,51 1,36
Auxiliar 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e

Barramentos Blindados

Composigao 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m? 1,7719000 106,81 189,25
Auxiliar HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Composigao 87777 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 1,3462000 72,19 97,18
Auxiliar MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM

PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Composigao 87794 SINAPI EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO Massa Unica Externa m? 0,2940000 54,83 16,12
Auxiliar MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENGCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

Composigao 87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM  Chapisco m? 1,9037000 11,68 22,23
Auxiliar ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

Composigao 87892 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E Chapisco m? 0,2940000 13,56 3,98
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
Composigao 87903 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E Chapisco m? 1,3462000 14,40 19,38
Auxiliar ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM

MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,9320000 30,99 28,88
Auxiliar Parametros

Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 3,5438000 14,40 51,03
Auxiliar DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Composigao 90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, Rasgos e Fixagoes M 0,2156000 9,69 2,08
Auxiliar DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
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Composicéo
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Composigéo
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Composigédo
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Composigao
Auxiliar
Composigao

Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

90456 SINAPI

90457 SINAPI

90466 SINAPI

91170 SINAPI

91341 SINAPI

91831 SINAPI

91852 SINAPI

91924 SINAPI

91926 SINAPI

91940 SINAPI

91941 SINAPI

92000 SINAPI

92025 SINAPI

92543 SINAPI

93205 SINAPI

93358 SINAPI

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
OU 4X2). AF_09/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUICAO
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO DE
INSTALAGOES HIDRAULICAS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_09/2023

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC
AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
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Rasgos e Fixagbes
Rasgos e Fixagbes

Rasgos e Fixagbes

Rasgos e Fixagbes

Esquadrias - Portas

Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Estrutura e Trama para Cobertura

Vergas, contravergas e fixagdo de
alvenaria

Escavacao de Valas

UN

UN

m?

UN

UN

UN

UN

m2

m3

0,0719000
0,0240000

0,2156000

0,2396000

0,0604000

0,2396000

0,2156000

0,5918000

0,6469000

0,0240000

0,0479000

0,0479000

0,0240000

1,4269000

0,7068000

0,0276000

6,42
14,65

18,43

13,23

1.133,82

21,01

10,31

3,57

5,16

21,04

13,12

36,30

83,31

24,43

90,21

106,52

0,46
0,35

3,97

3,16

68,48

5,03

2,22

2,11

3,33

0,50

0,62

63,76

2,93



Composicéo
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composicéo
Auxiliar

Composigao
Auxiliar

Composigao
Auxiliar
Composicéo
Auxiliar

Insumo

Insumo

Insumo
Insumo

Insumo

Insumo

93382 SINAPI

94210 SINAPI

94559 SINAPI

95240 SINAPI

95241 SINAPI

89173 SINAPI

97586 SINAPI

97593 SINAPI

97611 SINAPI

00004513 SINAPI

00006193 SINAPI

00010886 SINAPI

00010891 SINAPI

00011455 SINAPI

00011587 SINAPI

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE Aterro e Reaterro de Valas
PERCUSSAO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM Telhamento para Cobertura
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF_07/2019

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO Esquadrias - Janelas
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES

60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO,

COM FERRAGENS, FIXACAO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA REVE - REVESTIMENTO E
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, TRATAMENTO DE SUPERFICIES
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.

AF_12/2014

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES  INEL - INSTALACAO
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 ILUMINACAO EXTERNA

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE INEL - INSTALACAO

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - INEL - INSTALAGAO

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

CAIBRO 5 X5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM Material
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA Material
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO Material
(PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / Material
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA

MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA Material
APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
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m3

m?

m?

m?

m2

m?

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

0,0072000

1,4269000

0,0719000

0,0065000

1,3239000

1,9037000

0,0958000

0,0958000

0,0958000
3,3158000

3,7278000

0,0240000
0,0240000

0,0240000

0,8963000

32,23

52,90

762,15

27,14

52,86

45,18

160,98

134,37

26,48
4,88

19,05

218,75
211,53

20,52

92,61

0,23

75,48

54,79

0,17

69,98

86,00

15,42

12,87

2,53
16,18

71,01

5,25
5,07

0,49

83,00



MO sem LS => 154,50 LS => 170,82 MO com LS => 325,32

Valor do BDI => 261,31 Valor com BDI => 1.424,24

Quant. => 6,0000000 Preco Total => 8.545,44

1.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo  COMP. 0010 Proprio Aluguel mensal de banheiro quimico com limpeza e movimentacdes SEDI - SERVICOS DIVERSOS més 1,0000000 245,59 245,59

Insumo COTAGAO Préprio Aluguel mensal de banheiro quimico com limpeza e movimentacéo Material més 1,0000000 245,59 245,59

3.24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS => 0,00

Valor do BDI => 55,18 Valor com BDI => 300,77

Quant. => 3,0000000 Precgo Total => 902,31

2 INFRA ESTRUTURA 30.688,24

21 SAPATA 18.000,04

211 MOVIMENTAGAO DE TERRA 3.884,07

21141 Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 96523 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA Fundagées Rasas (Blocos, m3 1,0000000 114,55 114,55

(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)

Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9660000 31,44 30,37
Auxiliar Parametros

Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,1260000 26,93 84,18
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 39,69 LS => 43,89 MO com LS => 83,57

Valor do BDI => 25,73 Valor com BDI => 140,28

Quant. => 19,7600000 Preco Total => 2.771,93

21.1.2 Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigdo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 64,59 64,59

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,3986000 26,93 64,59
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 22,07 LS => 24,41 MO comLS => 46,48

Valor do BDI => 14,51 Valor com BDI => 79,10
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Quant. => 14,0600000 Preco Total => 1.112,14
2.1.2 LASTRO 676,55
21.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE Lastro m? 1,0000000 1.127,41 1.127,41
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 6,7810000 31,44 213,19
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,4530000 26,93 66,05
Auxiliar Parametros
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgao de Concreto m? 1,3800000 614,62 848,17
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 143,51 LS => 158,67 MO com LS => 302,18
Valor do BDI => 253,32 Valor com BDI => 1.380,73
Quant. => 0,4900000 Precgo Total => 676,55
21.3 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO 7.589,16
2.1.31 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 765,36 765,36
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,2483000 26,93 60,54
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4222000 26,57 37,78
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7320000 2,84 2,07
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6902000 0,44 0,30
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7277000 150,00 109,15
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 381,6832000 1,18 450,38
Insumo 00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO Material m? 0,5890000 178,51 105,14
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
MO sem LS => 34,28 LS => 37,90 MO comLS => 72,18
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Valor do BDI => 171,97 Valor com BDI => 937,33
Quant. => 3,5400000 Precgo Total => 3.318,14
2.1.3.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 266,18 266,18
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,8460000 30,99 57,20
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,8460000 31,44 58,03
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 5,5380000 26,93 149,13
Auxiliar -~ . Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6720000 1,75 1,17
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1740000 0,56 0,65
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 92,50 LS => 102,27 MO com LS => 194,76
Valor do BDI => 59,81 Valor com BDI => 325,99
Quant. => 3,5400000 Preco Total => 1.154,00
21.33 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98562 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E  Impermeabilizagéo, Protegao m? 1,0000000 60,89 60,89
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 Mecanica e Tratamento de Junta
Composigéo 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0200000 989,19 19,78
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9897000 31,44 31,11
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,2232000 26,93 6,01
Auxiliar Parametros
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 0,4405000 9,08 3,99
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 14,08 LS => 15,567 MO com LS => 29,64
Valor do BDI => 13,68 Valor com BDI => 74,57
Quant. => 41,8000000 Precgo Total => 3.117,02
21.4 ARMAGAO 5.850,26
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2.1.41 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96543 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Fundagbes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 23,58 23,58
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,0970000 28,70 2,78
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2520000 31,21 7,86
Auxiliar Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armacéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,06 12,06
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 4,53 LS => 5,01 MO comLS => 9,563
Valor do BDI => 5,29 Valor com BDI => 28,87
Quant. => 47,1000000 Precgo Total => 1.359,77
21.4.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96544 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 21,29 21,29
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0750000 28,70 2,15
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1960000 31,21 6,11
Auxiliar Parametros
Composigao 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,22 12,22
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,8560000 0,22 0,18
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,33 LS => 3,69 MO comLS=> 7,01
Valor do BDI => 4,78 Valor com BDI => 26,07
Quant. => 69,8000000 Preco Total => 1.819,68
2143 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. Fundagbes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 16,86 16,86
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0440000 28,70 1,26
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1160000 31,21 3,62
Auxiliar Parametros
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Composigao 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 11,25 11,25
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,4800000 0,22 0,10
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,84 LS => 2,04 MO comlLS=> 3,87
Valor do BDI => 3,78 Valor com BDI => 20,64
Quant. => 129,4000000 Precgo Total => 2.670,81
2.2 VIGAS BALDRAME 12.688,20
2.21 MOVIMENTAGAO DE TERRA 680,06
2211 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96527 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 126,21 126,21
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0040000 31,44 31,56
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,5150000 26,93 94,65
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 43,70 LS => 48,32 MO com LS => 92,01
Valor do BDI => 28,35 Valor com BDI => 154,56
Quant. => 4,4000000 Preco Total => 680,06
2.2.2 FORMA 3.223,50
2221 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96536 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagoes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 70,19 70,19
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. Sapatas, Vigas Baldrame)
AF_01/2024
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,4770000 28,54 13,61
Auxiliar Parametros
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 1,0880000 30,99 33,71
Auxiliar ’ R Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0130000 39,57 0,51
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0530000 37,35 1,97
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
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Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0167000 8,72 0,14
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,6050000 6,93 4,19
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,5470000 2,42 1,32
BRUTA
Insumo 00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) Material KG 0,0260000 18,89 0,49
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 1,1340000 11,50 13,04
BRUTA
Insumo 00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0530000 22,87 1,21
MO sem LS => 17,92 LS => 19,82 MO com LS => 37,74
Valor do BDI => 15,77 Valor com BDI => 85,96
Quant. => 37,5000000 Precgo Total => 3.223,50
223 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO 5.451,87
2.2.31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK Fundagdes Rasas (Blocos, m? 1,0000000 1.085,46 1.085,46
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E Sapatas, Vigas Baldrame)
ACABAMENTO. AF_01/2024
Composigdo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,4250000 31,44 76,24
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,8820000 26,93 77,61
Auxiliar -~ . Parametros
Composigdo 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,3400000 1,75 0,59
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1010000 0,56 0,61
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigdo 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Producéo de Concreto m3 1,1600000 802,08 930,41
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 88,63 LS => 97,99 MO comLS => 186,61
Valor do BDI => 243,90 Valor com BDI => 1.329,36
Quant. => 2,2500000 Preco Total => 2.991,06
2.2.3.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 98562 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E  Impermeabilizagdo, Protegéo m? 1,0000000 60,89 60,89

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023
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Composigao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0200000 989,19 19,78
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,9897000 31,44 31,11
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2232000 26,93 6,01
Auxiliar Parametros
Insumo 00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E  Material L 0,4405000 9,08 3,99
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
MO sem LS => 14,08 LS => 15,57 MO com LS => 29,64
Valor do BDI => 13,68 Valor com BDI => 74,57
Quant. => 33,0000000 Precgo Total => 2.460,81
224 ARMAGAO 3.332,77
2.2.41 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96543 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 23,58 23,58
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,0970000 28,70 2,78
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2520000 31,21 7,86
Auxiliar Parametros
Composigao 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,06 12,06
Auxiliar Concreto Armado
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1430000 0,22 0,25
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 4,53 LS => 5,01 MO comLS => 9,563
Valor do BDI => 5,29 Valor com BDI => 28,87
Quant. => 41,8000000 Precgo Total => 1.206,76
2.24.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96545 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, KG 1,0000000 19,25 19,25
AF_01/2024 Sapatas, Vigas Baldrame)
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,0570000 28,70 1,63
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1500000 31,21 4,68
Auxiliar Parametros
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagéo para Estruturas de KG 1,0000000 12,18 12,18
Auxiliar Concreto Armado
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Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,6350000 0,22 0,13
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 2,45 LS => 2,71 MO com LS => 5,16
Valor do BDI => 4,32 Valor com BDI => 23,57
Quant. => 90,2000000 Preco Total => 2.126,01
3 SUPER ESTRUTURA 27.155,00
3.1 PILARES 15.658,22
3.1.1 FORMAS 7.524,17
3111 Coédigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 119,76 119,76
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1430000 28,54 4,08
Auxiliar Parametros
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6070000 30,99 18,81
Auxiliar ’ R Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0500000 39,57 1,97
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2010000 37,35 7,50
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,4320000 2,42 10,72
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000 18,53 1,59
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000 11,50 75,09
BRUTA
MO sem LS => 11,90 LS => 13,16 MO com LS => 25,05
Valor do BDI => 26,91 Valor com BDI => 146,67
Quant. => 51,3000000 Preco Total => 7.524,17
3.1.2 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO 3.370,97
3.1.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,0000000 809,02 809,02

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
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Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 2,2958000 26,93 61,82

Auxiliar Parametros

Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4490000 26,57 38,49
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,7458000 2,84 2,11
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Composigcao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,7032000 0,44 0,30
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7078000 150,00 106,17
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 388,8826000 1,18 458,88
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5892000 239,74 141,25
FRETE
MO sem LS => 34,97 LS => 38,67 MO comLS => 73,64
Valor do BDI => 181,78 Valor com BDI => 990,80
Quant. => 2,5600000 Preco Total => 2.536,44
3.1.2.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 266,18 266,18
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,8460000 30,99 57,20
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,8460000 31,44 58,03
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 5,5380000 26,93 149,13
Auxiliar 5 R Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6720000 1,75 1,17
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1740000 0,56 0,65
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 92,50 LS => 102,27 MO com LS => 194,76
Valor do BDI => 59,81 Valor com BDI => 325,99
Quant. => 2,5600000 Preco Total => 834,53
3.1.3 ARMAGAO 4.763,08
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3.1.31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92775 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 21,62 21,62
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0367000 28,70 1,05
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2245000 31,21 7,00
Auxiliar R Parametros 5
Composigao 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDAGCOES E KG 1,0000000 12,68 12,68
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,84 LS => 4,25 MO comLS => 8,09
Valor do BDI => 4,85 Valor com BDI => 26,47
Quant. => 69,3000000 Precgo Total => 1.834,37
3.1.3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92778 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 15,54 15,54
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0156000 28,70 0,44
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0956000 31,21 2,98
Auxiliar . Parametros ~
Composigao 92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 11,38 11,38
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,5430000 0,22 0,11
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,37 LS => 1,62 MO comlLS => 2,89
Valor do BDI => 3,49 Valor com BDI => 19,03
Quant. => 153,9000000 Prego Total => 2.928,71
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3.2 VIGAS 11.496,78

3.21 FORMAS 5.500,12
3.211 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92269 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM  Férmas para Estruturas de m? 1,0000000 119,76 119,76
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composicéo 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1430000 28,54 4,08
Auxiliar Parametros
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6070000 30,99 18,81
Auxiliar ’ R Parametros
Composigao 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0500000 39,57 1,97
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2010000 37,35 7,50
Auxiliar 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 4,4320000 2,42 10,72
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,0860000 18,53 1,59
Insumo 00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 6,5300000 11,50 75,09
BRUTA
MO sem LS => 11,90 LS => 13,16 MO com LS => 25,05
Valor do BDI => 26,91 Valor com BDI => 146,67
Quant. => 37,5000000 Preco Total => 5.500,12
3.2.2 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO 2.962,77
3.2.21 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m?3 1,0000000 809,02 809,02

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 2,2958000 26,93 61,82
Auxiliar Parametros

Composigao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM Livro SINAPI: Célculos e H 1,4490000 26,57 38,49
Auxiliar ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros

Composigao 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,7458000 2,84 2,11
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

Composigao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,7032000 0,44 0,30
Auxiliar 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
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Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,7078000 150,00 106,17
TRANSPORTE)
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32 Material KG 388,8826000 1,18 458,88
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,5892000 239,74 141,25
FRETE
MO sem LS => 34,97 LS => 38,67 MO comLS => 73,64
Valor do BDI => 181,78 Valor com BDI => 990,80
Quant. => 2,2500000 Preco Total => 2.229,30
3.2.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE FUES - FUNDAGCOES E m? 1,0000000 266,18 266,18
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,8460000 30,99 57,20
Auxiliar Parametros
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,8460000 31,44 58,03
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 5,5380000 26,93 149,13
Auxiliar -~ . Parametros
Composigao 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6720000 1,75 1,17
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR Custos Horarios Produtivo e CHI 1,1740000 0,56 0,65
Auxiliar ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 92,50 LS => 102,27 MO com LS => 194,76
Valor do BDI => 59,81 Valor com BDI => 325,99
Quant. => 2,2500000 Preco Total => 733,47
3.2.3 ARMAGAO 3.033,89
3.2.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92775 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE  FUES - FUNDAGOES E KG 1,0000000 21,62 21,62
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composigao 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0367000 28,70 1,05
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2245000 31,21 7,00
Auxiliar . Parametros ~
Composigao 92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 12,68 12,68
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
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Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 1,1900000 0,22 0,26
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 3,84 LS => 4,25 MO comLS => 8,09
Valor do BDI => 4,85 Valor com BDI => 26,47
Quant. => 41,8000000 Precgo Total => 1.106,44
3.2.3.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92777 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 17,75 17,75
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO ESTRUTURAS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
Composicéo 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0209000 28,70 0,59
Auxiliar Parametros
Composigao 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1278000 31,21 3,98
Auxiliar R Parametros 5
Composicéo 92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM FUES - FUNDACOES E KG 1,0000000 12,39 12,39
Auxiliar ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 ESTRUTURAS
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 0,7430000 0,22 0,16
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
Insumo 00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 0,0250000 25,36 0,63
MM (0,01 KG/M)
MO sem LS => 1,91 LS => 2,12 MO comLS => 4,03
Valor do BDI => 3,98 Valor com BDI => 21,73
Quant. => 88,7000000 Precgo Total => 1.927,45
4 ALVENARIA E ACABAMENTO 37.733,28
4.1 PAREDE 37.733,28
411 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87523 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA PARE - PAREDES/PAINEIS m? 1,0000000 116,01 116,01

HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0106000 783,34 8,30
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 1,7510000 31,44 55,05
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,8760000 26,93 23,59
Auxiliar Parametros
Insumo 00007267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6  Material UN 37,7400000 0,72 27,17
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X19 CM (L XA X C)
Insumo 00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material M 0,5800000 2,80 1,62
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
Insumo 00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 0,0069000 41,93 0,28
MO sem LS => 28,30 LS => 31,29 MO comLS => 59,59
Valor do BDI => 26,06 Valor com BDI => 142,07
Quant. => 112,7200000 Prego Total => 16.014,13
41.2 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m? 1,0000000 10,43 10,43
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Composigao 87377 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0037000 938,30 3,47
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1724000 31,44 5,42
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0575000 26,93 1,54
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 2,85 LS => 3,16 MO com LS => 6,00
Valor do BDI => 2,34 Valor com BDI => 12,77
Quant. => 345,4400000 Preco Total => 4.411,26
41.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104952 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, Massa Unica Interna m? 1,0000000 46,31 46,31

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
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Composigao 87369 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0304000 946,93 28,78
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3906000 31,44 12,28
Auxiliar Parametros
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1953000 26,93 5,25
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 9,31 LS => 10,30 MO com LS => 19,60
Valor do BDI => 10,40 Valor com BDI => 56,71
Quant. => 305,2000000 Preco Total => 17.307,89
5 PINTURA 15.843,69
5.1 PINTURA INTERNA 5.864,71
5.1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna m? 1,0000000 20,08 20,08
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3610000 33,10 11,94
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1203000 26,93 3,23
Auxiliar Parametros
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0802000 1,21 0,09
VERMELHA
Insumo 00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 1,3389000 3,60 4,82
MO sem LS => 5,16 LS => 571 MO comLS => 10,86
Valor do BDI => 4,51 Valor com BDI => 24,59
Quant. => 124,2000000 Precgo Total => 3.054,07
5.1.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 4,09 4,09
DEMAO. AF_04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0666000 33,10 2,20
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000 26,93 0,59
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 7,84 1,30
MO sem LS => 0,95 LS => 1,06 MO comlLS => 2,00
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 5,00
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Quant. => 124,2000000 Preco Total => 621,00
5.1.3 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 1,0000000 14,40 14,40
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 33,10 5,39
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0544000 26,93 1,46
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 33,05 7,55
MO sem LS => 2,33 LS => 2,58 MO comLS => 4,90
Valor do BDI => 3,23 Valor com BDI => 17,63
Quant. => 124,2000000 Preco Total => 2.189,64
5.2 PINTURA EXTERNA 9.978,98
5.21 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96135 SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE Pintura Externa m? 1,0000000 32,84 32,84
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6344000 33,10 20,99
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1036000 26,93 2,78
Auxiliar Parametros
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR Material UN 0,0828700 1,21 0,10
VERMELHA
Insumo 00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 1,3870900 6,47 8,97
MO sem LS => 8,07 LS => 8,93 MO comLS => 17,00
Valor do BDI => 7,37 Valor com BDI => 40,21
Quant. => 158,8000000 Preco Total => 6.385,34
5.2.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m? 1,0000000 14,40 14,40
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1631000 33,10 5,39
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,0544000 26,93 1,46
Auxiliar Parametros
Insumo 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,2285000 33,05 7,55
MO sem LS => 2,33 LS => 2,58 MO comLS => 4,90
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Valor do BDI => 3,23 Valor com BDI => 17,63
Quant. => 158,8000000 Prego Total => 2.799,64
5.2.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 1,0000000 4,09 4,09
DEMAO. AF_04/2023
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0666000 33,10 2,20
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0222000 26,93 0,59
Auxiliar Parametros
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,1666000 7,84 1,30
MO sem LS => 0,95 LS => 1,06 MO comlLS => 2,00
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 5,00
Quant. => 158,8000000 Prego Total => 794,00
6 PISOS 46.066,11
6.1 PISO GRANILITE 46.066,11
6.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 1,0000000 52,86 52,86
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Composigédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2541500 31,44 7,99
Auxiliar Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0919000 26,93 2,47
Auxiliar Parametros
Composigao 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 0,0690000 614,62 42,40
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 5,93 LS => 6,56 MO comLS => 12,48
Valor do BDI => 11,87 Valor com BDI => 64,73
Quant. => 142,5900000 Preco Total => 9.229,85
6.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO Contrapiso m? 1,0000000 71,52 71,52
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Composigao 87373 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0530000 1.035,66 54,88
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2710000 31,44 8,52
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1360000 26,93 3,66
Auxiliar Parametros
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 0,5000000 1,18 0,59
Insumo 00007334 SINAPI ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS Material L 0,2100000 18,47 3,87
CIMENTICIOS
MO sem LS => 9,68 LS => 10,71 MO com LS => 20,38
Valor do BDI => 16,07 Valor com BDI => 87,59
Quant. => 142,5900000 Preco Total => 12.489,45
6.1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COM- Proprio PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 129,79 129,79
78518717 INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGCAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (M2)
Composigao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0759000 1,82 0,13
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023
Composigao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0254000 7,44 0,18
Auxiliar 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM Improdutivo dos Equipamentos
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023
Composigao 95277 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,2164000 0,72 0,15
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0903000 5,24 0,47
Auxiliar MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0956000 32,78 35,91
Auxiliar Parametros
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4972000 26,93 13,38
Auxiliar Parametros
Insumo 00041967 SINAPI CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO Material L 0,0125000 22,92 0,28
Insumo 00044528 SINAPI CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 Material KG 10,0000000 6,29 62,90
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/  Material KG 20,0000000 0,69 13,80

QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
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Insumo 00003671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X3 MM Material M 1,6700000 1,37 2,28
(ALTURA X ESPESSURA)
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 0,0400000 7,84 0,31
MO sem LS => 17,65 LS => 19,52 MO com LS => 37,17
Valor do BDI => 29,16 Valor com BDI => 158,95
Quant. => 142,5900000 Preco Total => 22.664,68
6.1.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 Pisos M 1,0000000 28,15 28,15
Composigao 87298 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0017000 989,19 1,68
Auxiliar UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5833000 31,44 18,33
Auxiliar Parametros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2430000 26,93 6,54
Auxiliar Parametros
Insumo 00004824 SINAPI GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/  Material KG 2,3240000 0,69 1,60
QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO
MO sem LS => 8,90 LS => 9,84 MO comLS => 18,73
Valor do BDI => 6,32 Valor com BDI => 34,47
Quant. => 48,8000000 Precgo Total => 1.682,13
7 FORRO 13.633,02
71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 96111 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, Forros m? 1,0000000 78,07 78,07
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,6968000 32,37 22,55
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00036238 SINAPI FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material m? 1,0363000 27,01 27,99
APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
Insumo 00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA Material M 2,2212000 7,78 17,28
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Insumo 00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM Material UN 2,0446000 2,93 5,99

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL
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Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0204000 31,56 0,64
Insumo 00040552 SINAPI PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM  Material CENTO 0,0336000 54,11 1,81
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM
Insumo 00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = Material KG 0,0616000 29,46 1,81
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
MO sem LS => 8,58 LS => 9,49 MO comLS => 18,06
Valor do BDI => 17,54 Valor com BDI => 95,61
Quant. => 142,5900000 Preco Total => 13.633,02
8 COBERTURA 65.153,50
8.1 ESTRUTURA 51.024,12
8.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 92612 SINAPI FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 3.164,81 3.164,81
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
Composicéo 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 2,1330000 32,37 69,04
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4920000 26,93 13,24
Auxiliar -~ 5 Parametros
Composigao 92257 SINAPI INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA VAOS Estrutura e Trama para Cobertura UN 1,0000000 339,14 339,14
Auxiliar MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019
Insumo 00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA Material KG 31,2800000 21,27 665,32
ENTRE 1/8" E 1/4"
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,3780000 28,00 10,58
Insumo 00040598 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E =3 MM, Material KG 92,3400000 22,39 2.067,49
H =125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)
MO sem LS => 121,89 LS => 134,77 MO com LS => 256,65
Valor do BDI => 711,13 Valor com BDI => 3.875,94
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 23.255,64
8.1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92580 SINAPI TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cobertura m?2 1,0000000 111,15 111,15
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Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 0,2130000 32,37 6,89
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1060000 26,93 2,85
Auxiliar ) Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0068000 28,68 0,19
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0094000 27,13 0,25
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00040549 SINAPI PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), Material CENTO 0,0070000 214,19 1,49
COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)
Insumo 00043083 SINAPI PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = Material KG 4,3330000 22,96 99,48
3,75 MM, H =200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)
MO sem LS => 3,75 LS => 4,15 MO comLS => 7,89
Valor do BDI => 24,97 Valor com BDI => 136,12
Quant. => 204,0000000 Preco Total => 27.768,48
8.2 TELHAMENTO 14.129,38
8.2.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM Telhamento para Cobertura m? 1,0000000 49,68 49,68
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1500000 26,93 4,03
Auxiliar Parametros
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1150000 30,71 3,53
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0050000 28,68 0,14
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0069000 27,13 0,18
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CcJ 1,2700000 0,22 0,27
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 Material UN 1,2700000 3,34 4,24
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,2750000 29,25 37,29
AMIANTO)
MO sem LS => 2,75 LS => 3,05 MOcomLS=> 5,80
Valor do BDI => 11,16 Valor com BDI => 60,84
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Quant. => 204,0000000 Preco Total => 12.411,36
8.2.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, Telhamento para Cobertura M 1,0000000 82,52 82,52
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0730000 26,93 1,96
Auxiliar Parametros
Composigao 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0600000 30,71 1,84
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0018000 28,68 0,05
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0026000 27,13 0,07
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CcJ 4,2000000 0,22 0,92
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 Material UN 4,2000000 3,34 14,02
MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007219 SINAPI CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 Material UN 1,0290000 61,87 63,66
MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
MO sem LS => 1,37 LS => 1,52 MO comLS => 2,88
Valor do BDI => 18,54 Valor com BDI => 101,06
Quant. => 17,0000000 Preco Total => 1.718,02
9 ESQUADRIAS 19.825,97
9.1 PORTAS 3.473,02
9.1.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPUO07 Proprio Porta de vidro temperado, 2,00x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios ESQV - UN 1,0000000 2.835,82 2.835,82
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
Composigao 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3000000 28,52 8,55
Auxiliar Parametros
Insumo 00003104 SINAPI CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC  Material CJ 1,0000000 155,44 155,44
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
Insumo 00010507 SINAPI VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO Material m? 4,2000000 416,05 1.747,41
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Insumo 00011499 SINAPI MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE  Material UN 1,0000000 837,68 837,68
ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX
Insumo 00043601 SINAPI PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM Material UN 1,0000000 86,74 86,74
COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM
MO sem LS => 2,97 LS => 3,29 MO comLS => 6,26
Valor do BDI => 637,20 Valor com BDI => 3.473,02
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 3.473,02
9.2 VERGAS - PORTAS 317,46
9.21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5M FUES - FUNDAGOES E M 1,0000000 92,58 92,58
DE VAO. AF_03/2016 ESTRUTURAS
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3860000 31,44 12,13
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1930000 26,93 5,19
Auxiliar -~ . Parametros
Composigéo 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,3000000 176,46 52,93
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 0,3080000 12,06 3,71
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m? 0,0120000 734,03 8,80
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0050000 8,72 0,04
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 1,2220000 6,93 8,46
REGIAO - BRUTA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 11,15 LS => 12,33 MO com LS => 23,48
Valor do BDI => 20,80 Valor com BDI => 113,38
Quant. => 2,8000000 Preco Total => 317,46
9.3 JANELAS 12.664,08
9.3.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS Esquadrias - Janelas m? 1,0000000 861,72 861,72
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2024
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3118773 31,44 9,80
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1559386 26,93 4,19
Auxiliar Parametros
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATAE Material UN 7,3000000 0,21 1,53
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00034364 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, Material UN 0,5560000 1.490,85 828,91
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM
GUARNICAO/ALIZAR
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,6010714 28,77 17,29
MO sem LS => 4,96 LS => 549 MO comLS => 10,44
Valor do BDI => 193,62 Valor com BDI => 1.055,34
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 12.664,08
9.4 VERGA - JANELAS 1.896,88
9.4.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. Vergas, contravergas e fixagdo de M 1,0000000 92,20 92,20
AF_03/2024 alvenaria
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,6120000 31,44 19,24
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3060000 26,93 8,24
Auxiliar Parametros
Composigao 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,1140000 176,46 20,11
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigao 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 0,7900000 12,18 9,62
Auxiliar Concreto Armado
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 0,0430000 748,78 32,19
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 8,72 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material M 0,2030000 6,93 1,40
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Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 13,23 LS => 14,63 MO com LS => 27,85
Valor do BDI => 20,71 Valor com BDI => 112,91
Quant. => 16,8000000 Preco Total => 1.896,88
9.5 CONTRAVERGA 1.474,53
9.5.1 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* Vergas, contravergas e fixagao de M 1,0000000 71,67 71,67
CM. AF_03/2024 alvenaria
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,3350000 31,44 10,53
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1680000 26,93 4,52
Auxiliar -~ . Parametros
Composigéo 92270 SINAPI FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 Férmas para Estruturas de m? 0,0760000 176,46 13,41
Auxiliar MM. AF_09/2020 Concreto Armado
Composigéo 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de KG 0,7900000 12,18 9,62
Auxiliar Concreto Armado
Composigéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Produgéo de Concreto m? 0,0430000 748,78 32,19
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,0100000 8,72 0,08
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM Material UN 6,0000000 0,22 1,32
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
MO sem LS => 8,26 LS => 9,14 MO com LS => 17,40
Valor do BDI => 16,10 Valor com BDI => 87,77
Quant. => 16,8000000 Preco Total => 1.474,53
10 INSTALAGOES ELETRICAS 52.611,91
10.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  InstalagGes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 37,18 37,18
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5500000 29,26 16,09
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5500000 33,07 18,18
Auxiliar Parametros
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Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0009000 961,18 0,86
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,05 2,05
CORRUGADO
MO sem LS => 12,34 LS => 13,65 MO com LS => 25,98
Valor do BDI => 8,35 Valor com BDI => 45,53
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 819,54
10.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM  InstalagGes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 13,12 13,12
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1640000 29,26 4,79
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1640000 33,07 5,42
Auxiliar : Parametros
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0009000 961,18 0,86
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,05 2,05
CORRUGADO
MO sem LS => 3,72 LS => 4,12 MO comlLS => 7,84
Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 16,06
Quant. => 9,0000000 Preco Total => 144,54
10.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 21,04 21,04
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2910000 29,26 8,51
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2910000 33,07 9,62
Auxiliar ’ Parametros
Composigao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0009000 961,18 0,86
Auxiliar UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Insumo 00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL Material UN 1,0000000 2,05 2,05
CORRUGADO
MO sem LS => 6,56 LS => 7,26 MO com LS => 13,81
Valor do BDI => 4,72 Valor com BDI => 25,76
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 103,04
10.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 19,14 19,14
INSTALAGCAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2220000 29,26 6,49
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2220000 33,07 7,34
Auxiliar Parametros
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 5,31 5,31
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
MO sem LS => 4,95 LS => 548 MO comLS => 10,42
Valor do BDI => 4,30 Valor com BDI => 23,44
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 421,92
10.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 5,16 5,16
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0290000 29,26 0,84
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0290000 33,07 0,95
Auxiliar Parametros
Insumo 00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 2,68 3,33
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 4,72 0,04
X5M
MO sem LS => 0,64 LS => 0,71 MO comLS => 1,35
Valor do BDI => 1,15 Valor com BDI => 6,31
Quant. => 336,0000000 Preco Total => 2.120,16
10.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 7,98 7,98
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,0390000 29,26 1,14
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0390000 33,07 1,28
Auxiliar Parametros
Insumo 00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 4,44 5,52
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 4,72 0,04
X5M
MO sem LS => 0,87 LS => 0,97 MO comLS => 1,83
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Valor do BDI => 1,79 Valor com BDI => 9,77
Quant. => 411,0000000 Prego Total => 4.015,47
10.7 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 11,14 11,14
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0510000 29,26 1,49
Auxiliar Parametros
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0510000 33,07 1,68
Auxiliar Parametros
Insumo 00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,2434000 6,38 7,93
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0094000 4,72 0,04
X5M
MO sem LS => 1,14 LS => 1,26 MO com LS => 2,39
Valor do BDI => 2,50 Valor com BDI => 13,64
Quant.=> 171,0000000 Preco Total => 2.332,44
10.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalagdes Elétricas - Quadros, M 1,0000000 19,86 19,86
PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Barramentos Blindados
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0130000 29,26 0,38
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0130000 33,07 0,42
Auxiliar Parametros
Insumo 00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0270000 18,52 19,02
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0100000 4,72 0,04
X5M
MO sem LS => 0,29 LS => 0,33 MO comLS => 0,61
Valor do BDI => 4,46 Valor com BDI => 24,32
Quant. => 110,0000000 Preco Total => 2.675,20
10.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Redes Enterradas de Distribuicdo M 1,0000000 32,97 32,97
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - Elétrica
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0608000 29,26 1,77
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0608000 33,07 2,01
Auxiliar Parametros
Insumo 00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 1,0150000 28,72 29,15
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 0,0090000 4,72 0,04
X5M
MO sem LS => 1,35 LS => 1,60 MO comlLS => 2,85
Valor do BDI => 7,40 Valor com BDI => 40,37
Quant. =>  440,0000000 Preco Total => 17.762,80
10.10 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 67,77 67,77
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigcao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,75 12,75
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 55,02 55,02
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 15,61 LS => 17,26 MO com LS => 32,87
Valor do BDI => 15,22 Valor com BDI => 82,99
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 165,98
10.11 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E  Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 34,64 34,64
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagées Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,75 12,75
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 21,89 21,89
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 8,03 LS => 8,88 MO comLS => 16,90
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Valor do BDI => 7,78 Valor com BDI => 42,42
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 42,42
10.12 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 52,68 52,68
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagbes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,75 12,75
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 39,93 39,93
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 11,82 LS => 13,07 MO com LS => 24,89
Valor do BDI => 11,83 Valor com BDI => 64,51
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 64,51
10.13 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 36,30 36,30
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composigao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagbes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,75 12,75
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 23,55 23,55
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 8,25 LS => 9,13 MO comLS => 17,37
Valor do BDI => 8,15 Valor com BDI => 44 .45
Quant. => 9,0000000 Preco Total => 400,05
10.14 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 53,06 53,06
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
Composicao 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M Instalagbes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 12,75 12,75
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,

AF_03/2023
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Composigao 91990 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 40,31 40,31

Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas,
Tomadas e Interruptores
MO sem LS => 14,25 LS => 15,76 MO com LS => 30,01
Valor do BDI => 11,92 Valor com BDI => 64,98
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 259,92
10.15 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00012147 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" Material UN 1,0000000 15,17 15,17
(CAIXA + MODULO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 3,40 Valor com BDI => 18,57
Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 18,57
10.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00038091 SINAPI ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E Material UN 1,0000000 2,62 2,62
INTERRUPTORES
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,58 Valor com BDI => 3,20
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 12,80
10.17 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 923708 Proprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 247,05 247,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (REF.: SINAPI 93673 10/2020)
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5677000 29,26 16,61
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,5677000 33,07 18,77
Auxiliar Parametros
Insumo 00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, Material UN 3,0000000 2,56 7,68
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 7025 Proprio DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80A CURVA C 10KA Material UN 1,0000000 203,99 203,99
MO sem LS => 12,66 LS => 14,00 MO com LS => 26,66
Valor do BDI => 55,51 Valor com BDI => 302,56
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 605,12
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10.18 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 63,43 63,43
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1735850 29,26 5,07
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1735850 33,07 5,74
Auxiliar Parametros
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 Material UN 2,0000000 1,99 3,98
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 48,64 48,64
MO sem LS => 3,87 LS => 4,28 MO comLS => 8,14
Valor do BDI => 14,25 Valor com BDI => 77,68
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 310,72
10.19 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 11,97 11,97
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigdo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0354280 29,26 1,03
Auxiliar Parametros
Composigdo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0354280 33,07 1,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 1,29 1,29
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 8,48 8,48
32A
MO sem LS => 0,78 LS => 0,87 MO comLS => 1,65
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,65
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 14,65
10.20 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 11,97 11,97
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0354280 29,26 1,03
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0354280 33,07 1,17
Auxiliar Parametros
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, Material UN 1,0000000 1,29 1,29

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
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Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 8,48 8,48
32A
MO sem LS => 0,78 LS => 0,87 MO com LS => 1,65
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,65
Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 14,65
10.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 13,06 13,06
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 Cabos, Disjuntores, Contatores e
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0468430 29,26 1,37
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0468430 33,07 1,54
Auxiliar Parametros
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 Material UN 1,0000000 1,67 1,67
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - Material UN 1,0000000 8,48 8,48
32A
MO sem LS => 1,04 LS => 1,15 MO com LS => 2,19
Valor do BDI => 2,93 Valor com BDI => 15,99
Quant. => 3,0000000 Precgo Total => 47,97
10.22 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 8.2 Proprio DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) 175 V - 8 KA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 133,82 133,82
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4000000 33,07 13,22
Auxiliar Parametros
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,4000000 29,26 11,70
Auxiliar Parametros
Insumo 196 Préprio DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO 175V - 8 KA Material un 1,0000000 108,90 108,90
MO sem LS => 8,92 LS => 9,87 MO com LS => 18,79
Valor do BDI => 30,06 Valor com BDI => 163,88
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 655,52
10.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 12,74 12,74
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1190000 29,26 3,48
Auxiliar Parametros

Assinatura eletronica - Identificador: 3eea4d1f-5113-40bf-a5d2-1c7fdbedd682 - Pagina 72 / 101



Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1190000 33,07 3,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA Material M 1,0170000 5,25 5,33
MO sem LS => 2,65 LS => 2,93 MOcomlLS => 5,568
Valor do BDI => 2,86 Valor com BDI => 15,60
Quant. => 127,0000000 Prego Total => 1.981,20
10.24 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91864 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 1,0000000 16,99 16,99
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas,
AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1390000 29,26 4,06
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1390000 33,07 4,59
Auxiliar Parametros
Insumo 00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA Material M 1,0170000 8,21 8,34
MO sem LS => 3,10 LS => 3,43 MO comLS => 6,53
Valor do BDI => 3,81 Valor com BDI => 20,80
Quant. => 38,0000000 Preco Total => 790,40
10.25 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93009 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE Redes Enterradas de Distribuigdo M 1,0000000 29,63 29,63
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO Elétrica
E INSTALAGCAO. AF_12/2021
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1290000 29,26 3,77
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1290000 33,07 4,26
Auxiliar Parametros
Insumo 00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA Material M 1,1000000 19,64 21,60
MO sem LS => 2,87 LS => 3,18 MO comLS => 6,05
Valor do BDI => 6,65 Valor com BDI => 36,28
Quant.=> 100,0000000 Prego Total => 3.628,00
10.26 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95733 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE,  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6,70 6,70

INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

Assinatura eletronica - Identificador: 3eea4d1f-5113-40bf-a5d2-1c7fdbedd682 - Pagina 73/ 101

ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA



Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,0779000 29,26 2,27
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,0779000 33,07 2,57
Auxiliar Parametros
Insumo 00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,03 1,03
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0343000 24,36 0,83
MO sem LS => 1,73 LS => 1,92 MO comLS => 3,65
Valor do BDI => 1,50 Valor com BDI => 8,20
Quant. => 52,0000000 Precgo Total => 426,40
10.27 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95734 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 8,88 8,88
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1018000 29,26 2,97
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,1018000 33,07 3,36
Auxiliar Parametros
Insumo 00001892 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 1,44 1,44
Insumo 00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR Material UN 0,0457000 24,36 1,11
MO sem LS => 2,27 LS => 2,51 MO comLS => 4,77
Valor do BDI => 1,99 Valor com BDI => 10,87
Quant. => 8,0000000 Preco Total => 86,96
10.28 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE  Redes Enterradas de Distribuigdo UN 1,0000000 20,51 20,51
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO Elétrica
E INSTALAGAO. AF_12/2021
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2579000 29,26 7,54
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,2579000 33,07 8,52
Auxiliar Parametros
Insumo 00001894 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO Material UN 1,0000000 4,45 4,45
MO sem LS => 5,75 LS => 6,36 MO com LS => 12,11
Valor do BDI => 4,60 Valor com BDI => 25,11
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Quant. => 37,0000000 Precgo Total => 929,07
10.29 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 15,21 15,21
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2060000 29,26 6,02
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 0,2060000 33,07 6,81
Auxiliar Parametros
Insumo 00001879 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA Material UN 1,0000000 2,38 2,38
ELETRODUTO
MO sem LS => 4,59 LS => 5,08 MO comLS => 9,67
Valor do BDI => 3,41 Valor com BDI => 18,62
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 372,40
10.30 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 1,0000000 18,56 18,56
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E Embutidos, Cabos, Caixas,
INSTALACAO. AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2400000 29,26 7,02
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2400000 33,07 7,93
Auxiliar Parametros
Insumo 00001884 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA Material UN 1,0000000 3,61 3,61
ELETRODUTO
MO sem LS => 5,35 LS => 5,92 MO comLS => 11,27
Valor do BDI => 417 Valor com BDI => 22,73
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 90,92
10.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93020 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),  Redes Enterradas de Distribuigdo UN 1,0000000 32,12 32,12
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - Elétrica
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3869000 29,26 11,32
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3869000 33,07 12,79
Auxiliar Parametros
Insumo 00001876 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA Material UN 1,0000000 8,01 8,01

ELETRODUTO
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MO sem LS => 8,63 LS => 9,55 MO com LS => 18,17
Valor do BDI => 7,21 Valor com BDI => 39,33
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 78,66
10.32 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPAI?A FLUORESCENTE INEL - INSTALACAO . UN 1,0000000 134,37 134,37
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1833000 29,26 5,36
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,4518000 33,07 14,94
Auxiliar Parametros
Insumo 00012266 SINAPI LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA Material UN 1,0000000 98,43 98,43
PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI
LAMPADA)
Insumo 00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 Material UN 1,0000000 15,64 15,64
(127/220 V)
MO sem LS => 7,32 LS => 8,10 MO com LS => 15,42
Valor do BDI => 30,19 Valor com BDI => 164,56
Quant. => 10,0000000 Prego Total => 1.645,60
10.33 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPUB00 Proprio LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 36W SEDI - SERVICOS DIVERSOS und 1,0000000 127,22 127,22
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,2231000 29,26 6,52
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5355000 33,07 17,70
Auxiliar Parametros
Insumo LED36W Proprio Luminaria LED sobrepor quadrada de 36w Material UN 1,0000000 103,00 103,00
MO sem LS => 8,74 LS => 9,67 MO com LS => 18,41
Valor do BDI => 28,58 Valor com BDI => 155,80
Quant. => 18,0000000 Preco Total => 2.804,40
10.34 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Insumo 00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, Material UN 1,0000000 11,30 11,30
AUTONOMIA DE 6 HORAS
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 2,53 Valor com BDI => 13,83
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Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 13,83

10.35 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00001585 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO Material UN 1,0000000 6,93 6,93

DE FIXACAO

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00

Valor do BDI => 1,55 Valor com BDI => 8,48

Quant. => 2,0000000 Preco Total => 16,96

10.36 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Insumo 00001586 SINAPI TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO Material UN 1,0000000 8,77 8,77

DE FIXACAO

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00

Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 10,74

Quant. => 8,0000000 Preco Total => 85,92

10.37 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacao de Valas m? 1,0000000 106,52 106,52

Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,9557667 26,93 106,52
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 36,41 LS => 40,26 MO com LS => 76,66

Valor do BDI => 23,93 Valor com BDI => 130,45

Quant. => 15,0000000 Preco Total => 1.956,75

10.38 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicéo 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 64,59 64,59

Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,3986000 26,93 64,59
Auxiliar Parametros

MO sem LS => 22,07 LS => 24,41 MO com LS => 46,48

Valor do BDI => 14,51 Valor com BDI => 79,10

Quant. => 15,0000000 Preco Total => 1.186,50

10.39 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Caixas Enterradas UN 1,0000000 321,34 321,34
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
Composigao 100475 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0468000 1.015,35 47,51
Auxiliar UMIDA) COM ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo m? 0,0490000 489,50 23,98
Auxiliar CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020 de Valas
Composigao 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA Argamassas m? 0,0064000 688,24 4,40
Auxiliar UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,1140000 31,44 66,46
Auxiliar Parametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6610000 26,93 44,73
Auxiliar Parametros
Composigao 97734 SINAPI PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 Estruturas Pré-Fabricadas e Pré- m? 0,0252000 3.735,00 94,12
Auxiliar LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024 Moldadas
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L XA X C) Material UN 63,7214000 0,63 40,14
MO sem LS => 65,53 LS => 72,45 MO comLS => 137,97
Valor do BDI => 72,20 Valor com BDI => 393,54
Quant. => 5,0000000 Precgo Total => 1.967,70
10.40 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO Instalagdes Elétricas - Quadros, UN 1,0000000 1.259,29 1.259,29
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 Cabos, Disjuntores, Contatores e
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 Barramentos Blindados
Composigao 87367 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA Argamassas m? 0,0189000 955,39 18,05
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Caélculos e H 2,0560000 29,26 60,15
Auxiliar Parametros
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 2,0560000 33,07 67,99
Auxiliar Parametros
Insumo 00012042 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, Material UN 1,0000000 1.113,10 1.113,10
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A
MO sem LS => 47,83 LS => 52,89 MO comLS => 100,71
Valor do BDI => 282,96 Valor com BDI => 1.542,25
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Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 1.542,25
1 PAVIMENTAGAO 459,00
1.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019 Limpeza de Obra m? 1,0000000 2,50 2,50
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0890000 26,93 2,39
Auxiliar Parametros
Composigao 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0150000 7,39 0,11
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 Improdutivo dos Equipamentos
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,82 LS => 0,91 MO comLS => 1,72
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,06
Quant. => 150,0000000 Prego Total => 459,00
12 DIVERSOS 3.893,16
121 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 Limpeza de Obra m? 1,0000000 2,50 2,50
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0890000 26,93 2,39
Auxiliar Parametros
Composicéo 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0150000 7,39 0,11
Auxiliar DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 Improdutivo dos Equipamentos
E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023
MO sem LS => 0,82 LS => 0,91 MO comLS => 1,72
Valor do BDI => 0,56 Valor com BDI => 3,06
Quant. => 150,0000000 Preco Total => 459,00
12.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, Guarda-Corpo, Corrimao e Grade M 1,0000000 584,19 584,19
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA para Esquadrias
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
Composicéo 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 4,7480000 28,70 136,26
Auxiliar Parametros
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Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 5,7800000 31,21 180,39
Auxiliar Parametros
Insumo 00000546 SINAPI BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) Material KG 9,2240000 11,38 104,96
Insumo 00001332 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 Material KG 0,8960000 11,98 10,73
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0710000 26,89 1,90
Insumo 00011964 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO Material UN 3,3330000 2,76 9,19
3/8", COMPRIMENTO 75 MM
Insumo 00021012 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 Material M 0,9000000 62,76 56,48
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
Insumo 00021013 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E Material M 1,0290000 81,91 84,28
= 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)
MO sem LS => 112,19 LS => 124,04 MO com LS => 236,22
Valor do BDI => 131,26 Valor com BDI => 715,45
Quant. => 4,8000000 Preco Total => 3.434,16
Total sem BDI 286.286,89
Total do BDI 64.296,55
Total Geral 350.583,44

Phabio Frederico Boa
Eng. Civil CREA 17236D/RO
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Item

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

21
2141

21141

21.1.2

Obra
Construgao de Auditério para atender Associagao visando a Promogao
Comercial e Industria

Memoria de Calculo

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRACAO E CONTROLE
TAXAS E EMOLUMENTOS -ART (CREA)

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O
PPRA E
PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18.

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
Aluguel mensal de banheiro quimico com limpeza e movimentagoes

INFRA ESTRUTURA
SAPATA
MOVIMENTAGCAO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LASTRO
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m2

UN

m3

m3

Quant. Meméria de Calculo

3,0 =
10 =

50,0 =

45 =

10 =

6,0 =

19,76 =

14,06 =



21.21 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

213 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO

2.1.31 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

21.32 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

2.1.3.3 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

2.1.4 ARMAGAO

2.1.4.1 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

2142 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

21.4.3 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

2.2 VIGAS BALDRAME

2.2.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA

2211 ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

222 FORMA

2221 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

223 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO

2231 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

2232 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

2.2.4 ARMAGAO
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2.2.4.1 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

2242 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

3 SUPER ESTRUTURA

3.1 PILARES

3.1.1 FORMAS

3.1.1.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

3.1.2 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO

3.1.2.1 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

3.1.2.2 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

31.3 ARMAGAO

3.1.3.1 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.1.3.2 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

3.2 VIGAS

3.2.1 FORMAS

3.2.1.1 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

3.2.2 CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO

3.2.2.1 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

3222 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

3.2.3 ARMAGAO

Assinatura eletrdnica - Identificador: 3eea4d1f-5113-40bf-a5d2-1c7fdbedd682 - Pagina 83 / 101

KG

KG

m2

m3

m3

KG

KG

m2

m3

m3

41,8

90,2

51,3

2,56

2,56

69,3

153,9

37,5

2,25

2,25



3.2.3.1

3.2.3.2

5.2

5.21

522

5.2.3

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ALVENARIA E ACABAMENTO
PAREDE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA
PINTURA INTERNA

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA EXTERNA

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023
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8.1

8.1.1

8.2

8.2.1

PISOS
PISO GRANILITE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (M2)

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020
FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

COBERTURA
ESTRUTURA

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019
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m2

m2

m2

UN

m2

m2

142,59

142,59

142,59

48,8

142,59

6,0

204,0

204,0



8.2.2

9.2

9.21

9.3

9.3.1

9.4

9.4.1

9.5

9.5.1

10

10.1

10.2

10.3

10.4

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM,
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

ESQUADRIAS
PORTAS

Porta de vidro temperado, 2,00x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios

VERGAS - PORTAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

JANELAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGCAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_11/2024

VERGA - JANELAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024
CONTRAVERGA

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20*
CM. AF_03/2024
INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023
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UN
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1,0
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF.: SINAPI 93673 10/2020)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025
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UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

336,0

411,0

171,0

110,0

440,0

2,0

1,0

1,0

9,0

4,0

1,0

4,0

2,0

4,0

1,0



10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) 175 V - 8 KA UN

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE M
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, UN
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, UN
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE UN
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),  UN
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), UN
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), UN
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE =~ UN
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 36W und

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, =~ UN
AUTONOMIA DE 6 HORAS
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1,0

3,0

4,0

127,0

38,0

100,0

52,0

8,0

37,0

20,0

4,0

2,0

10,0

18,0

1,0



10.35

10.36

10.37

10.38

10.39

10.40

11

12

12.1

12.2

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO
DE FIXACAO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO
DE FIXACAO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

PAVIMENTAGAO

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAOQ. AF_04/2019

DIVERSOS

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

UN

UN

m3

m3

UN

UN

m2

2,0 =
8,0 =
15,0 =
15,0 =

50 =

150,0 =

150,0 =

48 =

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Assinatura eletrdnica - Identificador: 3eea4d1f-5113-40bf-a5d2-1c7fdbedd682 - Pagina 89 / 101

Phabio Frederico Boa
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Construcao de Auditério para atender Associagdo visando a Promogéao SINAPI - 09/2025 - 22,47% Nao Desonerado:

Comercial e Industria Rondonia Horista: 110,56%
SICRO3 - 10/2025 - Mensalista: 66,01%
Rondénia

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
37.520.56 15.008,22 11,256.17 11,256.17

2 INFRA ESTRUTURA 100,00% 100,00%

30.688.24_____30.688,24

3 SUPER ESTRUTURA 100,00% 100,00%

27.155.00______27.155.00
4 ALVENARIA E ACABAMENTO 100,00% 90,00% 10,00%
37.733.28 33.959.95 3.773,33
5 PINTURA 100,00% 100,00%
15.843.69 15.843.69
6 PISOS 100,00% 80,00% 20,00%
46.066.11 3685289 921300
7 FORRO 100,00% 50,00% 50,00%
13.633.02 6.816,51 6.816,51

8 COBERTURA 100,00% 100,00%
65.153.50 6515350

9 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
19.825.97 9.912,99 9.912,99
10 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 80,00%
52.611.91 10.522.38 42.089.53
11 PAVIMENTAGAO 100,00% 100,00%
459.00 299,00,
12 DIVERSOS 100,00% 100,00%
3.893.16 —3.893.16
Porcentagem 20,78% 49,77% 29,45%
Custo 72.851,46 174.474,38 103.257,59
Porcentagem Acumulado 20,78% 70,55% 100,0%
Custo Acumulado 72.851,46 247.325,84 350.583,44

Phabio Frederico Boa
Eng. Civil CREA 17236D/RO
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Codigo Banco

92580 SINAPI

92612 SINAPI

COM- Préprio
78518717

92984 SINAPI

104952 SINAPI

87523 SINAPI

ADM-001 Préprio

96111 SINAPI

92269 SINAPI

Obra
Construgdo de Auditério para atender Associagéo visando a Promogao
Comercial e Industria

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rondénia
SICRO3 - 10/2025 - Ronddnia

Curva ABC de Servigos
Descricao Tipo

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Estrutura e Trama para Cobertura

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Estrutura e Trama para Cobertura

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGCAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. (M2)

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuicdo
Elétrica

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, Massa Unica Interna
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

PARE - PAREDES/PAINEIS

ADMINISTRACAO E CONTROLE SEDI - SERVICOS DIVERSOS

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

Forros

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 Armado
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Formas para Estruturas de Concreto

B.D.l.
22,47%

Und

m?2

UN

m?2

m?2

m2

m?2

Quant. Valor Unit

204,0

6,0

142,59

440,0

305,2

112,72

3,0

142,59

88,8

136,12

3.875,94

158,95

40,37

56,71

142,07

4.840,11

95,61

146,67

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 110,56%
Mensalista: 66,01%

Total

27.768,48

23.255,64

22.664,68

17.762,80

17.307,89

16.014,13

14.520,33

13.633,02

13.024,29

Peso (%)

7,92

6,63

6,46

5,07

4,94

4,57

4,14

3,89

3,72

Peso
Acumulado (%)
7,92

14,55

21,02

26,09

31,02

35,59

39,73

43,62

47,34



94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS Esquadrias - Janelas m? 12,0 1.055,34  12.664,08 3,61 50,95
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXACAO COM PARAFUSO,
SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGCAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2024

87642 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO  Contrapiso m? 142,59 87,59  12.489,45 3,56 54,51
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM  Telhamento para Cobertura m? 204,0 60,84 12.411,36 3,54 58,05
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 142,59 64,73  9.229,85 2,63 60,68
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

93209 SINAPI EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,  CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 6,0 1.424,24 8.545,44 2,44 63,12

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
9748002 Préprio PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR (SUBSTITUINDO O SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0 6.683,56 6.683,56 1,91 65,03

PPRAE
PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, NR 9 E NR 18.

96135 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE Pintura Externa m? 158,8 40,21 6.385,34 1,82 66,85
CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

98562 SINAPI IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E  Impermeabilizagéo, Protegdo Mecanica m? 74,8 74,57 5.577,83 1,59 68,44
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 e Tratamento de Junta

88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,  Pintura Interna m? 283,0 17,63 4.989,29 1,42 69,86
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Produgéo de Concreto m? 4,81 990,80 4.765,74 1,36 71,22
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m? 345,44 12,77 4.411,26 1,26 72,48

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

99059 SINAPI LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS Locagdo de Obras M 50,0 86,64 4.332,00 1,24 73,72
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 411,0 9,77 4.015,47 1,15 74,86
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
93009 SINAPI ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE Redes Enterradas de Distribuigdo M 100,0 36,28 3.628,00 1,03 75,90

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  Elétrica
E INSTALACAO. AF_12/2021

CPUOQ7 Proprio Porta de vidro temperado, 2,00x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios ESQV - UN 1,0 3.473,02 3.473,02 0,99 76,89
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS
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99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

102476 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
96536 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK

30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

92775 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

92778 SINAPI ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CPUG00 Proéprio LUMINARIA DE LED SOBREPOR QUADRADA DE 36W

96523 SINAPI ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

92873 SINAPI LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

96546 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

96543 SINAPI ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

96545 SINAPI ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024
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Guarda-Corpo, Corrimao e Grade para
Esquadrias

Produgédo de Concreto

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Pintura Interna

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

m3

m?2

m?

m3

KG

KG

und

m3

KG

KG

m3

m?

KG

4,8

3,54

37,5

124,2

2,25

11,1

153,9

18,0

19,76

8,35

110,0

129,4
88,9

171,0

29,06

4,5

90,2

715,45

937,33

85,96

24,59

1.329,36

26,47

19,03

155,80

140,28

325,99

24,32

20,64
28,87

13,64

79,10

489,88

23,57

3.434,16

3.318,14

3.223,50

3.054,07

2.991,06

2.940,81

2.928,71

2.804,40

2.771,93

2.722,01

2.675,20

2.670,81
2.566,54

2.332,44

2.298,64

2.204,46

2.126,01

0,98

0,95

0,92

0,87

0,85

0,84

0,84

0,80

0,79

0,78

0,76

0,76

0,73

0,67

0,66

0,63

0,61

77,87

78,81

79,73

80,60

81,46

82,30

83,13

83,93

84,72

85,50

86,26

87,02

87,75

88,42

89,08

89,70

90,31



91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 336,0 6,31 2.120,16 0,60 90,92

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF_03/2023 Interruptores
91863 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 127,0 15,60 1.981,20 0,57 91,48
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF_03/2023 Interruptores
97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM Caixas Enterradas UN 5,0 393,54 1.967,70 0,56 92,04

TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m? 15,0 130,45 1.956,75 0,56 92,60

92777 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS KG 88,7 21,73 1.927,45 0,55 93,15
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. Vergas, contravergas e fixagao de M 16,8 112,91 1.896,88 0,54 93,69
AF_03/2024 alvenaria

96544 SINAPI ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG 69,8 26,07 1.819,68 0,52 94,21
AF_01/2024 Vigas Baldrame)

94223 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, Telhamento para Cobertura M 17,0 101,06 1.718,02 0,49 94,70

INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

101741 SINAPI RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 Pisos M 48,8 34,47 1.682,13 0,48 95,18
97593 SINAPI LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE  INEL - INSTALACAO UN 10,0 164,56 1.645,60 0,47 95,65
DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO Instalagbes Elétricas - Quadros, Cabos, UN 1,0 1.542,25 1.542,25 0,44 96,09

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 Disjuntores, Contatores e Barramentos
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025 Blindados

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* Vergas, contravergas e fixagdo de M 16,8 87,77 1.474,53 0,42 96,51
CM. AF_03/2024 alvenaria

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m? 283,0 5,00 1.415,00 0,40 96,91
DEMAO. AF_04/2023

93014 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE Redes Enterradas de Distribuigdo UN 37,0 25,11 929,07 0,27 97,18

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO  Elétrica
E INSTALACAO. AF_12/2021

99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 Limpeza de Obra m? 300,0 3,06 918,00 0,26 97,44
COMP. Préprio Aluguel mensal de banheiro quimico com limpeza e movimentacdes SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS més 3,0 300,77 902,31 0,26 97,70
0010
91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 18,0 45,53 819,54 0,23 97,93
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores
91864 SINAPI ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS Instalagdes Elétricas - Eletrodutos M 38,0 20,80 790,40 0,23 98,16
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF_03/2023 Interruptores
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96527 SINAPI

96616 SINAPI
8.2 Préprio

923708 Préprio

95733 SINAPI

91936 SINAPI

92000 SINAPI

91890 SINAPI

TXCREA Proprio

93188 SINAPI
93664 SINAPI

91992 SINAPI

91961 SINAPI

91941 SINAPI

91940 SINAPI

91893 SINAPI

95734 SINAPI

00001586 SINAPI

ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) 175V - 8 KA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. (REF.: SINAPI 93673 10/2020)

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

TAXAS E EMOLUMENTOS -ART (CREA)

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M
DE VAO. AF_03/2016

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), APARENTE,
INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO
DE FIXACAO
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Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Lastro
SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

SEDI - SERVIGOS DIVERSOS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

INEL - INSTALAGCAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINACAO EXTERNA

Material

m3

m?3

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

44

0,49
4,0

2,0

52,0

18,0

9,0

20,0

2,8
4,0

4,0

2,0

9,0

4,0

4,0

8,0

8,0

154,56

1.380,73
163,88

302,56

8,20

23,44

44,45

18,62

332,46
113,38
77,68

64,98

82,99

16,06

25,76

22,73

10,87

10,74

680,06

676,55
655,52

605,12

426,40

421,92

400,05

372,40

332,46
317,46
310,72

259,92

165,98

144,54

103,04

90,92

86,96

85,92

0,19

0,19

0,19

0,17

0,12

0,09
0,09
0,09

0,07

0,05

0,04

0,03

0,03

0,02

0,02

98,35

98,54

98,73

98,90

99,03

99,15

99,26

99,37

99,46
99,55
99,64

99,71

99,76

99,80

99,83

99,86

99,88

99,91



93020 SINAPI

91959 SINAPI

93655 SINAPI

91953 SINAPI

00012147 SINAPI

00001585 SINAPI

93653 SINAPI

93654 SINAPI

00038774 SINAPI

00038091 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2"
(CAIXA + MODULO)

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO
DE FIXACAO

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2025

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
AUTONOMIA DE 6 HORAS

ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

Redes Enterradas de Distribuicdo
Elétrica

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Material

Material

Instalagées Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Instalagées Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Material

Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Phabio Frederico Boa

Eng. Civil CREA 17236D/RO
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2,0

4,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

39,33

64,51

15,99

42,42

18,57

8,48

14,65

14,65

13,83

78,66

64,51

47,97

42,42

18,57

16,96

14,65

14,65

13,83

12,80

0,02

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,93

99,95

99,96

99,97

99,98
99,98
99,99
99,99
100,00
100,00
286.286,89

64.296,55
350.583,44
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AUDITORIO - PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/50
TELHA FIBROCIMENTO 6mm
TERSA METALICA
TESOURA METALICA
/ N
N

1

FORRO DE PVC

o

-

—

4.45

AUDITORIO - CORTE BB

ESCALA: 1/50

RAMPA EM CONCRETO
i=8,33%

TERSA METALICA
TESOURA METALICA
TELHA FIBROCIMENTO 6mm—\
N
<
3 < <
o FORRO DE PVC ol dA5
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«
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o VEGA
L.
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AUDITORIO - CORTE AA

ESCALA: 1/50
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TELHA
FIBROCIMENTO 6mm

i=10%
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L

CUMEEI RA
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TELHA

FIBROCIMENTO 6mm
i=10%

i

TABELA DE ESQUADRIAS

JANELAS

Cod. |Quant. | Larg. | Altura |Peitoril | Tipo Material

Jo1 06 2.00 1.00 110 | FIXA Vidro temperado
PORTAS

Cod. |Quant. | Larg. | Altura | Tipo Material

P01 01 2.00 2.10 Abrir, 2 folha Vidro temperado

Prefeitura do Municipio de Urupa
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO

Setor de Engenharia

— Avenida Jorge Teixeira, 4872, Bairro Alto Alegre, Cep: 76.929-000 - fone/fax (69)3413-2218 Urupa/RO
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2026 ARQ. 01/01 ;
B
CONVENIENTE: LOCAL:
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Proj. COBERTURA Proj. COBERTURA Quadro de Cargas (QDLF)
2 2 Circuito Descrigcao Esquema | Método | Tensdo | lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCTECA In' Ip |Segédo| Ic |Disj| dV parc | dV total
o5 b .5b deinst. | (V) 18 200 | 3500 (VA) (W) (W) (W) (W) A) | (A [((mm2)] A) | A) ] (%) (%)
7 N % N % ! 7 e 1 1 lluminagao F+N B1 127V 18 648 324 R 324 1.000.707.3 5.1 25 [24.016 1.53 1.53
jHﬂ @ @ /° - ab 2 |Tomadas F+N+T B1 | 127V 3 869 800 R 800 1.000.707 £ 52| 4 ]32.020 0.77 0.77
T | [ ] i 3 |ArCondicionado 36.000 BTU's F+F+T B1 220V 1 3889 3500 S+T 1750 1750  [1.000.7025,317.7 6 | 41.040 0.43 0.43
4 Ar Condicionado 36.000 BTU's F+F+T B1 220V 1 3889 3500 R+T 1750 1750 1.000.7025/317.7 6 41.040 0.81 0.81
5 Ar Condicionado 36.000 BTU's F+F+T B1 220V 1 3889 3500 S+T 1750 1750 1.000.7025/317.7 6 41.040 0.77 0.77
6 Ar Condicionado 36.000 BTU's F+F+T B1 220V 1 3889 3500 R+S 1750 1750 1.000.7025.317.7 6 41.040 1.08 1.08
z 7 lluminacao Externa F+N+T B1 127V 10 163 150 S 150 1.000.707.3 5.1 25 [24.010 1.53 1.53
o X g |Tomadas p/ Som F+N+T B1 127 V 4 869 800 R 800 1.000.707.5 52| 4 ]32.020 0.77 0.77
m 9 Tomadas auditério F+N+T B1 127V 4 869 800 T 800 1.000.707.5 5.2 4 32.020 0.77 0.77
TOTAL 28 3 4 16870 14924 R+S+T 5424 5400 6050
6 8 m 1 72 4 8
T T Y Y e A A A
T Mod x ¥ To 1T 1T T
6 4 4 6 4
301" ) i i Nota:
oH < 1- O disjuntor geral e de circuitos de tomadas deverdo ser do tipo para
o oo < P o < operagdo na curva "C" de acordo com a NBR 5410:2008;
T e T il i Barramento Gerall| — ‘. e
0Te T = NE= = I il 2- E importante que nos espacos vagos do quadro de distribuicdo sejam
T — e Ny = T o tampados por plaquetas de protecdo de disjuntor, para que ndo ocorra
e r il acidentes por contato direto com partes energizadas;
+: i :F 4: i “ 3- O barramento terra devera suportar a mesma corrente do cabo de
= — Barramento circuitos 1o T entrada;
! T T iHom 4- O barramento geral devera possuir corrente superior a do disjuntor geral;
5 5 . 5 5 5 ireul » ior 2
e - AU DlTORlO - - R i‘%ﬂ \t i) 5- O barramento dos circuitos deverdo ser de corrente superior a dos
o Area: 143 m? PONTOI\IIOD/TPEFIOOJETOR < o d|SJ,untores de protegaoA; . S .
i il 6- E de extrema importancia que se use terminais tipo pino para cabos
P ‘ ‘ ’ . . . .
s 9 E Disjuntores Tl Plaqueta de flexiveis nas eptrada§ dos.dlswr?tores, )
B i 7 proteco 7- A cada 90 dias serd obrigatério a manutenc¢do dos quadros, sendo
4 ] 9 o realizado reaperto dos bornes a fim de evitar mau contato que podem
- - - - - = Disjuntor Geral ocasionar queima de disjuntores e cabos; efetuar também limpeza interna
o — Placa de protegao dos quadros;
= = o DPS olo|o|o ~ . . . . .
o © | e geral/barramento 8 - Ndo utilizar na limpeza qualquer tipo de produto inflamavel ou
= PR e N 1 d lumbrificante.
— ] N~ = © =¥
< - s —o ©T% S
< - - i =k i
)
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SAIDA PARA ELETRODUTO, DE "83/4” OU 81"
6 7 DAS ELETROCALHAS
T 71
T,
6
i ) 5 7 - 8 ) )
ELETRODUTO ESPECIFIC
. L % i\ ! 1=8,33% EM PLANTAS
6 D
8 & A
— Y 1 g 1 Ny o
15W 15W 15W
T J 3 Y
e 3 52 o e
Proj. COBERTURA ” ” Proj. COBERTURA
ELETROCALHA PERFURADA
s ~ , COM TAMPA
AUDITORIO - INSTALACOES ELETRICAS EM BT DIMENSOES EM PLANTAS
ESCALA: 1/50
ESQUEMATICO DERIVACAO EM
ELETRODUTO DE ELETROCALHA
L d SEM ESCALA
egenda T
. — QDLF (Quadro de Distribuigao de Luz e Forga)
Lista de Materiais
Acessorios p/ eletrodutos - Tubulag&o instalada sobre o forro (18.394 W)
Caixa octogonal PVC Tubulagso instalada no piso f:x 1] (324 V\F’21 (luminagio)
<
3x3" 18 p¢ . _ Tubulagao instalada em parede de alvenaria 3 25
. Ll 20A (800 W)
Caixa PVC ———————— Eletrocalha perfurada em chapa galvanizada a quente 5 ~ 1T 2 (Tomadas Palco)
4x2" 9 p¢ 'c_> 4
abo Unipolar (cobre) T 5 = 32A 3880 W -
i ) r ndicion .
C W ‘ Neutro / N, Fase / F, Prote¢do / T e Retorno m x T )3 (Ar Condicionado 36.000 BTU's)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Anti-chamal) 2 S s ST
2
2.5 mm 163.75m n—.e Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso g 32A [T (3880W) o .
4 mm? 93.9m d ’ I} \/y\x |l ReT 4 (Ar Condicionado 36.000 BTU's)
6
6 mm? . 170.55 m o—Q4d Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso .
Isol. PVC - 0.6/1kV (anti-chama) A, e 24 A |1 (#8805 (ar condicionado 36.000 BTUS)
25 mm? 180 m o—Q° Interruptor simples 2 tecla - 1,10m do piso oS ELETRODUTO PVC RIGIDO @2" N N 6
16 mm? 120 m f CABO EPR ISOL. 0,6/1,0kV - 90°
c | ) ) 3#25(25)16 mm? 32A [T (3880W) 6 (Ar Condicionado 36.000 BTU"
- > . - 0—Oa nterruptor simples 3 tecla - 1,10m do piso x || (Ar Condicionado 36. s)
Dispositivo Elétrico - embutido b i DPS - Tipo Il - 275V RS 6 R+S
. In 8 KA - Imax. 20kA
Interruptor 2 teclas simples 2 pg ':'—|> Tomada baixa - 0.30m do piso 0BS.: O CONDUTOR TERRA TEM QUE VIR ' ™ 10A 1] (150 W) 7 (11uminagao externa)
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 7 p¢ ' P DO BARRAMENTO FIXADO NO QUADRO S 2\ g S
Placa Cega com furo central p/ ponto de Ar Condicionado 4 pg GERAL DAESCOLA. '
n—> Tomada média - 1,10m do piso
P i)\Af 7‘ }T (800 V\Q 8 (Tomadas Alta para Som)
Dispositivo de Protecdo n—» Tomada alta - 2,20m do piso 4
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C 20A (800 W) po
) P 9 ( ) D_@ Ponto elétrico p/ Ar Condicionado em caixa 4x2" com placa cega com >~ 1T 1 9 (Tomadas Auditério)
16 A - 1p¢ furo central instalado a 2,80m do piso 4
ARC
20 A- 1pg
.. . m 15W
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) n_| ) Luminaria tipo spot com lampada led de 15W QUADRO COM 32 ELEMENTOS L
40 A - 4 pe 9 instalada na parede & 2,80m do piso =
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
80 A 2p¢ 12X1|8W| Luminaria p/ 02 lampadas de Led tubular 2X18Watts - sobrepor
Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve II' Bloco autonomo luz de emergéncia de LED com 15 Watts, instalado
1" 17.7m w4 Noteto SAIDA HORIZONTAL PARA
3/4 82.15m e & _ » _ 7%, VAI A CX. DE PASSAGEM OU ELETRODUTO
on 60 m DEE Conduletes em liga de aluminio, modelos diversos ////////////;% PONTO DE FORCA
Luminéria e acessorios < /5////;///;//’}4/4'
Luminaria Led Caixa de passagem em alvenaria nas E.jT/,////{////// é g
uminana e dimensdes indicadas 7 D ’lo]"', 1
TD 51 2x18W 18 pg ELETROCALHA —
Soquete | Quadro de distribuicéo, tipo embutir, com sobretampa e porta, s
base G 13 18 pg metalico - instalado a 1,50m (do eixo do quadro) ao piso
Lampadas Led g e
Tubular Led Obs.: A empresa vencedora deve consultar o memorial descritivo antes de g'glglglg
M X . . o i
18W 36 comprar os materiais e executar os servicos, pois 0 memorial descritivo muy ELETROCALHA } ’ . . .o .
— . : pe tem a fungdo de detalhar todas a fases e materiais utilizados no projeto. ‘%I%Ig. oc 3 ¥ Prefeitura do Mumc:plo de Urupa
Quadro distrib. chapa pintada - embutir Este documento serve de base para a compra de materiais e para N m 3 & SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori) execugao da obra. ) é é é 2 % Setor de Engenharia
e nin - A7 (ONONG) OO000O0
Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150 A Tpe - 3 ELETRODUTO RIGID? é é é ? é Avenida Jorge Teixeira, 4872, Bairro Alto Alegre, Cep: 76.929-000 - fone/fax (69)3413-2218 Urupa/RO
Observacoes Gerais 5xD1 il
"
Outros - — . g g g g g — ANO: TIPO: FOLHA: MODIFICAGOES:
Terminal de compressdo para cabo de 16mm? P - Condutores nao cotados deveréo ser de 2,5mm; il DETALHE INTERLIGACAO ENTRE ELETRODUTO E ELETROCALHA
_ - Eletrodutos néo cotados deveréo ser de 3/4"; e} A
Terminal de compressé&o para cabo de 25mm? 6 p¢ - As bitolas dimensionadas determinam os valores minimos necessarios para o correto funcionamento = S/ ESCALA 2026 ELE. 01/01
das instalagbes, nao sendo permitido a instalagdo de produtos de bitolas inferiores; B
- Eletrocalha néo cotadas deveréo ser de 50mmx50mm;
- Toda fiagao devera ser embutida em eletrodutos; CONVENIENTE: LOCAL:
’ i A AV. JORGE TEIXEIRA, 3824 c
- Nas conexdes entre eletrodutos deverao ser utilizadas caixas tipo condulete; O PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URUPA - RO
- As conexdes entre eletrocalhas e eletrodutos deverao ser feitas com acessorios; OBRA 5
- Todas as conexdes entre eletrodutos e caixas de passagem, derivacdo e quadros de distribuicdo devem % 5
ser feitas com a utilizagdo de bucha e arruela, conforme segao do eletroduto; CONSTRUGAO DE AUDITORIO AREA DO TERRENO 784,17 m?
- Distancia maxima entre uma caixa de passagem a outra ndo pode ultrapassar 20 metros; \L‘ . o AREA A CONSTRUIR 150,00m? E
- Toda caixa de passagem em alvenaria devera ter 10 centimetros de brita no fundo em contato com areia; Projeto elétrico AREA DA COBERTURA  203.26m?
- Toda rede elétrica instalada na parte externa por eletrodutos subterraneos deverdo ser cabos HEPR ou DETALHE QDLF-01 ' F
XLPE com isolagéo de 0,6/1,0kV - 90°.
- Cabo nao cotado em prancha devera ser seguido através do diagrama unifilar; AUTOR: ART.: DATA: G
- Todos os circuitos deverao ser rigorosamente aterrados; ENG. CIVIL PHABIO FREDERICO BOA JANEIRO 2026
- As eletrocalhas metaélicas deverao ser aterradas com cabo de 10mm?; \Y, PREFEITO MUNICIPAL: DIM.: "
é EZEQUIEL SALDANHA METRO
T ESC.: |
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Pilar Fundacéo Locagao no eixo X
8 L(o) 8 8 8 - - NomeSecao X Y Carga Max. | CargaMin. |  Mx My Fx | Fy | LadoB |LadoH | ho/ha | hi/hb | df Coordenadas Nome
é . . . m o (cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (kgf.m) (kgf.m) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
P1 15x30 15.00 -7.50 3.9 3.7 200 100 01| 03 55 70 25 25| 200 7.50 ,
N o o < < o o) P9, P11
<t AN AN o AN o0 P2 | 15x30 | 240.50 -7.50 2.9 2.7 100 100 | 01| 0.1 55 70 25 25| 200 15.00 | P1, P13
AN < N~ (@) (qV] < P3 | 15x30 | 420.50 -7.50 35 3.3 100 100 | 02| 0.0 55 70 25 25| 200 240.50 | P2, P14
<~ — P4 15x30 724.50 -7.50 3.4 3.2 100 100 | 02| 0.0 55 70 25 25| 200 420.50 | P3, P15
P5 15x30 904.50 -7.50 35 3.2 100 100 02| 0.0 55 70 25 25| 200 724.50 | P4, P16
1F’51 20 1F’52 20 1F’é% 20 1F’54 20 fss 20 1F’56 20 1F’57 20 P6 15x30 | 1223.50 -7.50 4.1 3.9 100 100 | 01| 0.1 55 70 25 25| 200 904.50 | P5, P17
XoU cm Xo0 cm Xo0 cm XoU cm XoU cm XoU cm XoU cm P7 15x30 | 1485.00 -7.50 3.2 3.0 100 100 | 02| 0.1 55 70 25 25| 200 1223.50 | P6, P18
no - 25om n0 - ocom no - 2ocom no = 25om no - 2ocom no = 25om n0 - 2oom P8 | 15x30 | 149250 | -242.50 3.7 35 100 100 | 00| 0.1 55 70 25 25| 200 1485.00 | P7, P19
175 df=200cm df = 200 cm df = 200 cm df = 200 cm df = 200 cm df = 200 cm df = 200 cm P9 | 15x30 7.50 | -385.00 4.4 4.1 200 100 | 0.0 02 55 70 25 25| 200 1492.50 | P8, P10, P12
| -7.50 P10 | 15x30 | 1492.50 | -500.00 3.6 3.3 0 100 | 00| 00 55 70 25 25| 200
A = = == == =y = = P11 | 15x30 7.50 | -615.00 4.4 4.1 200 100 | 00| 02 55 70 25 25| 200
P12 | 15x30 | 149250 | -757.50 3.7 3.5 100 100 0.0 0.1 55 70 25 25| 200
P13 | 15x30 15.00 | -992.50 3.9 3.7 200 100 0.1 0.3 55 70 25 25| 200
IMPORTANTE:
P14 | 15x30 240.50 | -992.50 2.9 2.7 100 100 0.1 0.1 55 70 25 25| 200 ;
P15 |15x30 | 420.50 | -992.50 35 3.3 100 100 | 02| 00 55 70 25 25| 200 TEMPO MINIMO DE DESFORMA DAS PECAS
P16 |15x30 | 724.50 | -992.50 3.4 3.2 100 100| 02| 00 55 70 25 25| 200 ESTRUTURAIS
Lﬁ P8 P17 | 15x30 904.50 | -992.50 3.5 3.2 100 100 0.2 0.0 55 70 25 25| 200
15x30 cm P18 | 15x30 | 1223.50 | -992.50 4.1 3.9 100 100 01| 0.1 55 70 25 25| 200 TIPO DE PECA ESTRUTURAL DESFORMA
hO =25 cm P19 | 15x30 | 1485.00 | -992.50 3.2 3.0 100 100 0.2 0.1 55 70 25 25| 200 - . -
h1 =25 cm Fundo de vigas até 3,00m de vao 07 dias
/-5 df =200 cm Fundo de vigas de v&o entre 3,00m e 6,00m 14 dias
J‘! -242 . 50 Fundo de vigas de mais de 6,00m de vao 21 dias
B N _ : Lajes com vaos até 3,00m 07 dias
. oo Locagdo no e'xr\? Y Lajes com vdos entre 3,00m e 6,00m 14 dias
15x30 om ooici:])a as ome Lajes com vaos maiores que 6 m 21 dias
3 R? = gg cm 750 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 Escadas 14 dias
3 of ;2000(;21 - 24250 | P8 Pilares _ _ 03 dias
-385 OO -385.00 | P9 Forma§ laterais de vigas 03 di_as
N N . -500.00 | P10 Marquises e Sacadas 21 dias
NN ey < -615.00 | P11
1oxs0em 2 -757.50 | P12
- - oeom ‘ -992.50 | P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19 OBSERVACAO
- 75 df =200 cm , 2 e
H _500 OO - O ENG. RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DA FUNDACAO E QUEM _
~L‘ . DETERMINA A PROFUNDIDADE, DIMENSOES, E TIPO DAS FUNDACOES
D P11 N| Fy EM FUNCAO DA CARGA FORNECIDA E CONDICOES TECNICAS DO LOCAL
19x30 m My (OBTIDAS ATRAVES DE ESTUDO GEOTECNICO). PORTANTO, A PLANTA
© h = 25 gm DE LOCACAO DOS PILARES / FUNDACOES DAS FUNDACOES ,BEM COMO
= df = 200 cm O DETALHAMENTO DAS FUNDACOES ,SAO APENAS UMA REFERENCIA
_61 5 OO > EFX INICIAL, QUE FORAM DIMENSIONADAS CONSIDERANDO-SE PRESSAO
E SN - Y ADMISSIVEL DO SOLO DE t = 2,0 kgf/cm?.
X
T P12 - FICA SOB RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR A EXECUQAQ DA
15x30 cm SONDAGEM DO SOLO (ESTUDO GEOTECNICO) PARA OBTENCAO DA
3 h0 =25 cm PRESSAO ADMISSIVEL REAL DO SOLO PARA POSTERIOR .
g s h1 =25 cm REDIMENSSIONAMENTO DAS FUNDAGCOES CASO SEJE NECESSARIO.
-9 df =200 cm
S+
% -757.50 - EM CASO DE NECESSIDADE DE EXECUCAO DE MURO DE CONTENCAO
F ] . ESTE EXIGE PROJETO ESPECIFICO E DIFERENCIADO
Confrontar medidas do projeto estrutural com o projeto arquitetonico
3 -
N P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 Executar passagens para tubulacao de agua, esgoto e eletricidade
15x30 cm 15x30 cm 15x30 cm 15x30 cm 15x30 cm 15x30 cm 15x30 cm P7 P8 P10 P12 P19
hO = 25 cm hO = 25 cm hO = 25 cm hO = 25 cm hO = 25 cm hO = 25 cm hO = 25 cm 15x30 15x30 15x30 15x30 15x30 Molhar bem as formas ou estrutura antes da concretagem
h1=25cm h1=25cm h1=25cm h1=25cm h1=25cm h1=25cm h1=25cm I | | | I -
ﬁ‘z S df=200cm df =200 cm df =200 cm df =200 cm df =200 cm df =200 cm df =200 cm 9 9 2 5 O VR4 VR4 VR415x30 VR4 Conservar umidas as partes concretadas durante o tempo de cura
G = N = = . £ = i Verif. a limpeza das partes da estrutura em contato com a concretagem
Usar apoio tipo caranguejo p/ manter armaduras neg. na posigao durante concret.
- N Em caso de duvidas consultar o calculista
= =
] 233 180 304 180 319 261.5 Vigas
NomeSegao Elevagéo | Nivel
© 2 (cm) | (em) | (cm) © g
Qo VR1 | 15x30 0] 300 e
' 2 3 4 5 6 7 i I E: i
VR3 | 15x30 0| 300
VR4 | 15x30 0] 300
Pl I 3
anta de locacao
fck Ecs
escala 1:50 3 (kgffcm?) (kgflcm?) a
& 300 260716 8
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Vigas ¥ S
15x30 VB1 1530 VBT 15x30 VB1 15x30  VB1 15x30 VB115x30 15x30 VB1 15x30 NomeSegdo | Elevagdo | Nivel > >
] || LA L2 | || L (cm) (cm) (cm) Pil
\—‘ \—‘ \—‘ VB1 | 15x30 0 0 _ ilares ~ ’
] J \—‘ VB2 | 15x30 0 0 Nome | Secéo Elevagdo | Nivel
VB3 | 15x30 0 0 (cm) (cm) | (em)
= P1 15 x 30 0| 300 ~ 8
VB4 | 15x30 0 0 o 3 P2 | 15x30 0| 300 oo
< P3 15x 30 0| 300
g I P4 | 15x30 0| 300 I
Caracteristicas dos materiais P5 15 x 30 0 300
fck Ecs P6 15 x 30 0| 300
8 (kgficm2) (kgficm?) P7 15x 30 0| 300
> P8 300 260716 = P8 | 15x30 0| 300 o
15x30 > P9 15x 30 0| 300 >
2 P10 | 15x30 0| 300
@ = P11 | 15x30 0| 300 © g
Pilares y & P12 | 15x30 0 300 o8
Nome | Secéo Elevagéo | Nivel P13 15x 30 0 300
(cm) (cm) (cm) I P14 | 15x30 0| 300 I
P1 15x 30 0 0 P15 | 15x30 0| 300
P9 P2 15 x 30 0 0 P16 | 15x30 0| 300
|| [15%30 3 P3 15x 30 0 0 P17 | 15x30 0| 300
% > P4 15x 30 0 0 P18 | 15x30 0| 300
L P5 15 x 30 0 0 P19 | 15x30 0] 300
L P6 15 x 30 0 0
P7 15x 30 0 0 - N
P8 15x 30 0 0 @ [
213% P9 15 x 30 0 0 > Legenda dos Pilares >
- Y P10 15 x 30 0 0 Pilar que morre
g 7 P11 | 15x30 0 0 . e
:21:25 12 ’; 28 8 8 VA Pilar que passa
P14 | 15x30 0 0 3 i © 8
N P11 P15 15 % 30 0 0 E “‘_>§ |:| Pilar que nasce E é
15x30 P16 | 15x30 0 0 % I .
L] o Pilar com mudanca de segéo
2 P17 | 15x30 0 0 I ' Heane ¢ I
A 5 P18 | 15x30 0 0 - . ;
- g P19 | 15x30 o] o \ ¥ Prefeitura do Municipio de Urupa
- N W SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
n>: °>: = Setor de Engenharia
!::_)1 320 Legenda dos Pilares H Avenida Jorge Teixeira, 4872, Bairro Alto Alegre, Cep: 76.929-000 - fone/fax (69)3413-2218 Urup&/RO
. (=3 < <Q
v Pil Q Q
. rarque morre E & o § ANO: TIPO: FOLHA: MODIFICAGOES:
3 Tl ] | piar I I
= % que passa A
o , 2026 EST. 02/02
o |:| Pilar que nasce
S B
7 . ~
< Pilar com mudanca de secao CONVENIENTE: LOCAL:
Q - N PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URUPA - RO AV. JORGE TEIXEIRA, 3824 c
x 14
> S OBRA 5
CONSTRUGAO DE AUDITORIO R 06 5
AREA DO TERREN 784,17 m?
P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 = ™3 AREAACONSTRUIR  150,00m | E
15%30 VB2 15x30 VB2 15%30 VB2 15%30 VB2 15%30 VB215x30 15%30 VB2 15x30 58 P9 P11 N8 Planta baixa, cortes, vistas, Planta de cobertura AREA DA COBERTURA  203.26m?
1 ! 1 L V] L L1 % ‘_I 15x30 15x30 ‘_I F
. VR3 - VR3 - VR315x30 AUTOR: ART.: DATA: G
Forma do pavimento Baldrame
p F d " R I d \% PREFEITO MUNICIPAL: DIM.: H
escala 1:50 orma do pavin 1ento Res paldo ! EZEQUIEL SALDANHA
T ESC.:
la1: '
Assjnatlra eletrdnica - Identificador 3eeadd1£-5113-40hf-a5d2-1c7fdhedd682 - Pagina 99 /101 escala 1:50 ° INDICADA




Ass|

VB1

VB2

Relacio do aco

ESC 1:50 ESC 1:50 VBT VB2 VB3
- - VB4
2N4 28.0 C=1198 (1c) 1c) 2N5@8.0 C=350 ho SECAOQ A-A 2N4 28.0 C=1198 (1c) 1c) 2N5¢8.0 C=350 ho SECAO A-A
101 1190 342 ESC 1:25 101 1190 342 ESC 1:25 ACO | N | DAM | Q | UNIT | C.TOTAL
(cm) (cm)
A A CA60 1 50| 287 86 24682
1 0 “T “T “T “T r “T ﬁ 0 “T \T “T “T r “T T/L CA50 2 8.0 4] 906 3624
AR T T T T T ARSI T T T T I | S| eb| i 7| e
| | i 4 8.0 4| 1198 4792
,j/lm Lvmipz LVAJ P3 J_Vﬂi P4 J_Vﬂi P5 LA LVAJPG 1 lP13 LVQ P14 LVQ P15 Lvmime LVQPW LA LVQ P18 L P19 g 2'8 g 18;52 :;63?3
| ) L] ) SN} ) | ) ] ) 1] ) | U 8.0 L 490 490
15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30
| I L] 1] L 1] | L] L] ) L 1] | Resumo do ago
13 N1 c/16 10 N1 c/16 18 N1 c/16 10 N1 c/16 19 N1 c/16 15 N1 c/16 13 N1 c/16 10 N1 c/16 18 N1 c/16 10 N1 c/16 19 N1 c/16 15 N1 c/16 ACO | DiAM | CTOTAL | PESG +10%
) = S 10 g5 N1 1510 c=s6 10 3 208 10 g5 N1 1510 Cc=86 CA50 8.0 (n;)o7 9 = 902
2N2 8.0 C=906 (1 2N3 8.0 C=597 (1 25.0 C= 2N2 8.0 C=906 (1 5 2N3 8.0 C=597 (1 25.0 C= : : :
<0 (1e) ° 0 (1e) <0 (1e) > 0 (1e) CA60 5.0 246.9 41.8
VB 3 VB 4 PESO TOTAL
ESC 1:50 ESC 1:50 ) CA50 90.2
SECAO A-A CABO 41.8
2N6 8.0 C=1012 (1c) 2N6 8.0 C=1012 (1c) ESC 1:25
10T 996 110 10T 996 110 Vol. de concreto total (C-30) = 2.25 m?
1 N7 28.0 C=490 (1c) SEQAO A-A Area de forma total = 37.5 m?
ESC 1:25 . 0 rA “T “T ’\T Tﬂ
| M I I I |
| |
VT 0 r Aﬂ“T ﬂ“T Tﬁ V& P19 LA Lvmi P12 LVQ P10 LVAJ P8 Lﬂ P7
~
| | ‘
I ! | b b ] |
15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30
,V&PB LA J_VAiPﬂ LVAJPg M,Fﬂ L X L X il X o X L
] 130 | EN l ’ 14 N1 ¢/16 w7 15 N1 ¢/16 w7 15 N1 ¢/16 n7 14 N1 ¢/16 ’
’ 15 x 30 1 15 x 30 1 15 x 30 ’ P
| Bl | | 101 96 "0 58 N1 5.0 C=86
7 23 N1 c/16 7 13N1 c/16 7 23 N1 c/16 7 2N628.0 C=1012  (1c) '
1
10 996 110 _
2N6 28.0 C=1012 (1c) 59 N1 5.0 C=86
VR1 VR2 Relagao do ago
ESC 1:50 ESC 1:50 VRA VR2 VR3
- - VR4
2N4 28.0 C=1198 (1c) (1c) 2N508.0 C=366 SECAO A-A 2N4 8.0 C=1198 (1c) (1c) 2 N5¢8.0 C=366 SECAO A-A
18] 1182 350 18 ESC 1:25 18| 1182 350 18 ESC 1:25 ACO | N | DIAM | Q@ | UNIT | C.TOTAL
(cm)
CA60 1 50| 287 86
300 rA 300 rA CA50 2 8.0 4| 906
A — A — 3 8.0 4 597
| | | | 4| 80 4] 1198
L L 5 8.0 4 366
jﬁlm Lvmipz Lvmips J_VAiP4 Lvdps A LVAJPG J_\/L,P7 L plpP13 LVAJPM Lvmims Lvmime J_\/\iPW A Lvmims L P19 5 80 4l 1012
| 1] L] 1] ) 1] | | (=) L) L] Ed 130 | 7 8.0 4| 1028
15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30
| L Ll L L L | 2 | L L L L L | 2 Resumo do ago
13 N1 c/16 10 N1 c/16 18 N1 c/16 10 N1 c/16 19 N1 c/16 15 N1 c/16 13 N1 c/16 10 N1 c/16 18 N1 c/16 10 N1 c/16 19 N1 c/16 15 N1 c/16 ACO | DiAM | C.TOTAL | PESG =10 %
1 11 m ki
10| i 289 0" g5N105.0 C=86 101 8% 289 0 g5N105.0 C=86 CA50 8.0 ( 2)04 3 = 88.7
2N2 8.0 C=906 (1 5 2N3 8.0 C=597 (1 U 6= 2N2 8.0 C=906 (1 2N3 8.0 C=597 (1 U 6= : : :
20 0) 5 o (1c) 20 (1c) 5 o (1c) CAB0 5.0 246.9 418
VR3 VR4 TR
ESC 1:50 ) ESC 1:50 ; CA50 88.7
SECAO A-A SECAO A-A CAB0 41.8
2 N7 8.0 C=1028 (1c) ESC 1:25 2 N7 28.0 C=1028 (1c) ESC 1:25
18| 996 [18 18| 996 [18 Vol. de concreto total (C-30) = 2.25 m?
Area de forma total = 37.5 m?
300 rA 300 FA
~ ~
V& P13 LA Lvdpn LVAJPQ LFF” ,v&mg LA Lvmlmz Lvmlmo Lvmi P8 M,W
} S b } } b b b }
15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30 15 x 30
4L 4L 4L 7 4L 4L 26 4L 4L 4‘ 4L 4L 4L 7 7 26
23 N1 c/16 13 N1 ¢/16 23 N1 c/16 14 N1 ¢/16 15 N1 /16 15 N1 ¢/16 14 N1 /16
11 1
10| 996 110 _ 10 | 996 110 _
2N628.0 C=1012 (1c) 59N125.0 C=86 2N6 8.0 C=1012 _(10) 58 N1 25.0 C=86
S1252253=54=55=56=57=58=59=510=511=512 Relago do ago P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12 Relacéo d
—P9—P2—PA=PE—PR=P7=PR=P0a=P1A=P11— elagao do acgo
P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12 =S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19 _ B _ _ _ _ _
19xS1 =P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19 19xP1
=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19 PLANTA CORTE X
ESC 1:25 ESC 1:25
AGO | N | DiaM | Q lz’é\‘rg C'{(SnT)A'- ACO | N | DAM | Q | UNIT | C.TOTAL
) 300 (cm) (cm)
3o o I I AR e oo | 5o ww
BALDRAME - L1 o : © CA50 10.0 76 298 22648
ESC 1:20 - 3 6.3 133 99 13167 &
: ¢ 4| 100 76 | VAR VAR N
5 0 9 Resumo do aco
L
@ ¥ Resumo do aco ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
0,
ACO | DIAM C.T(SJAL PES?k;)m % CA50 10.0 226.5 153.6
26 x CA50 6.3 259.4 69.8 Cﬁggo ToT ASL'O 408.5 69.3
< T 5 10.0 190.8 129.4 ESC 1:20
Il - ~
11 I ~ — CA60 5.0 277.8 471 CAS0 153.6
= x 3 +—t i PESO TOTAL :
17 N1 5.0 C=86 < g 2 : CAB0 69.3
(] =
3 = D 3 o‘; 2228 1%19721 § Vol. de concreto total (C-30) = 2.56 m?
< < ' & o Area de forma total = 51.3 m?
(.() ~
E Vol. de concreto total (C-30) = 3.54 m?® X g ‘(-J
* o Area de forma total = 46.08 m? s UZ,
2 s 10
zZ
19 49 19 <
VAR 8 N2 26.3 c/8 C=84
20 i
— o6 ; . . s . ,
Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm? Y Prefeltura dO MunICIpIO de Urupa
Solo compactado sobre a sapata P SECRETARIA DE ADMINISTRAGCAO E PLANEJAMENTO
peso especifico > 1600.00 kgf/m? ‘ 25 N1 35.0 C=86 e Setor de Engenharia
’ & Avenida Jorge Teixeira, 4872, Bairro Alto Alegre, Cep: 76.929-000 - fone/fax (69)3413-2218 Urupa/RO
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CONVENIENTE: LOCAL:
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE URUPA - RO AV. JORGE TEIXEIRA, 3824 c
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D
CONSTRUGAO DE AUDITORIO ,
AREA DO TERRENO 784,17 m?
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Planta baixa, cortes, vistas, Planta de cobertura AREA DA COBERTURA  203,26m?
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