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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 90006/2025 

UASG 982691 

 

OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia de natureza 
comum, para execução sob regime de empreitada, com fornecimento de mão de 
obra, materiais e equipamentos, por medição, para execução da obra de 
pavimentação da Rua Maria Joana de Freitas, B. Cidade Nova I, Juatuba/MG ( 
Contrato FINISA nº0610772-61 – CAIXA-GIGOV-BH/DV). 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 671.406,98 (seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e seis reais e noventa e 
oito centavos).  

 

DATA DA E LOCAL SESSÃO PÚBLICA 

Dia    28 de janeiro de 2026  às 08:30 horas (horário de Brasília) COMPRASNET  

www.gov.br/compras/pt-br 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

Menor Preço GLOBAL. 

MODO DE DISPUTA: 

Aberto e Fechado 

ANEXOS 

ANEXO I - Projeto Básico 

ANEXO II - Minuta do Contrato 

ANEXO III- Modelo da Proposta Comercial  

ANEXO IV Planilha de Quantitativos e Preços 

ANEXO V – Cronograma Físico-Financeiro  

ANEXO VI – Composição do BDI 

ANEXO VII - Memorial Descritivo 

ANEXO VIII – Projetos  

ANEXO IX – Relatório Fotográfico 

ANEXO X – Croqui de Localização 

ANEXO XI - Declarações Unificadas 
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CONCORRENCIA ELETRÔNICA 90006/2025 

Processo administrativo 281/2025 
 
 
O Município de Juatuba, através do seu Agente de Contratação instituído pela 
Portaria nº 103 e 145 de 23.07.2025 e 05.09.2025, nos termos da Lei Federal nº 
14.133/2021, Decreto Municipal Nº 2896  de 03 de fevereiro de 2023, Decreto 
Municipal 3186/2025  e demais condições fixadas neste instrumento convocatório, 
comunica que realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, 
mediante condições a seguir especificadas.  
 

1. DO OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para prestação 
serviços de engenharia de natureza comum, para execução sob regime de 
empreitada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, por 
medição, para execução da obra de pavimentação da Rua Maria Joana de Freitas, 
B. Cidade Nova I, Juatuba/MG ( Contrato FINISA nº0610772-61 – CAIXA-GIGOV-
BH/DV). 

1.2 A contratação trata-se de obra, conforme artigo 6º, XXI, a)  da Lei 14.133/2.021  

 
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta Concorrência os interessados cujo objeto social for 
compatível com o objeto e que estiverem previamente credenciados no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do 
Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída 
a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto 
aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 
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14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 
123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 
ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, 
impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi 
imposta; 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na 
gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 
edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração 
de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de 
escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

Justificativa Considerando que é ato discricionário da Administração diante da 
avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que 
existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e 
operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste 
edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em 
“consórcio”. 

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 
nessa condição; 

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas 
as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o 
exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 
conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.6.12. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante 
que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
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efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou 
coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante. 

2.6.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas 
parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por 
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da 
contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o 
rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 

2.6.14. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a 
condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 
especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria 
técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, ocorrerá a fase de apresentação de propostas e lances 
e de julgamento, logo após será a fase de habilitação. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a 
proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de 
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura 
da sessão pública. 

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio 
do sistema, que: 

3.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, 
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos 
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas 
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos 
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 
convocatório; 

3.3.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.3.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

3.3.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e 
para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas 
específicas. 

3.3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 
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seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, 
de 2021. 

3.3.6. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame, para aquele item; 

3.3.7. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa. 

3.3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.2 ou 0 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

3.3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e 
dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os 
procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances. 

3.3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a 
proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de 
envio de lances. 

3.3.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar 
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.3.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato 
bloqueio de acesso. 

 
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

4.1.1. Valor unitário e total do item; 

4.1.2. Marca e modelo, quando for o caso ; 

4.1.3. Fabricante, quando for o caso; 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.  
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4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 
pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação 
vigente. 

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de 
Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado 
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.8. O prazo de validade da proposta será inferior de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de sua apresentação, podendo ser prorrogada caso haja interesse das 
partes. 

4.9. Não serão aceitas propostas com quantitativos inferiores ao do edital. 

 
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão 
pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste 
Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de 
habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da 
sessão pública. 

5.3. Será desclassificada a proposta que não mantenha sob sigilo a identificação 
do licitante antes da finalização da etapa de lances. 

5.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

5.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

5.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Agente de Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 
seu recebimento e do valor consignado no registro.  

5.7. O lance deverá ser ofertado pelo valor TOTAL dos serviços, ou seja, o 
valor total da planilha. 

5.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema.  

5.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à 
proposta que cobrir a melhor oferta será de R$ 100,00 (cem reais). 
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5.11. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no 
intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance 
inconsistente ou inexequível. 

5.12. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa ABERTO E 
FECHADO. 

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 
após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 
findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 
(dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por 
manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, 
até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.12.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

5.12.7. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.12.8. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer 
da etapa competitiva da Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer 
acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.12.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de 
Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública 
será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

5.12.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

5.12.11. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 
verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 
sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 
porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 
de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.12.12. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
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melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 
colocada. 

5.12.13. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 
contados após a comunicação automática para tanto. 

5.12.14. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.12.15. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.12.16. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), 
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.12.17. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de 
desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 
nova proposta em ato contínuo à classificação; 

b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 
no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 

5.12.18. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos 
bens e serviços produzidos ou prestados por: 

a) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do 
órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso 
de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em 
que este se localize; 

b) empresas brasileiras; 

c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 
de 29 de dezembro de 2009. 

5.12.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da 
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao 
desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá 
negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 
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5.12.20. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem 
de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após 
a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do 
preço máximo definido pela Administração. 

5.12.21. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 

5.12.22. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado 
aos autos do processo licitatório. 

5.12.23. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, 
no prazo máximo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance 
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital 
e já apresentados. 

5.12.24. Este prazo poderá ser prorrogado, mediante solicitação fundamentada via 
chat. 

5.12.24.1 Durante o período de duas horas, caso seja inserido a proposta 
faltando algum dado ou documento complementar, o Pregoeiro poderá 
solicitar que o mesmo seja anexado, dando novo prazo  para 
complementação da documentação. 

 
5.12.25.  Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será 
convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com 
indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado 
pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados 
ao valor final da proposta vencedora. 

5.12.25.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no 
prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se 
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

5.12.26. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas. 

5.12.27. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a 
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.12.28. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de 
aceitação e julgamento da proposta. 

 
6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação/Comissão 
verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às 
condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 
14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto à 
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 
mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) SICAF;   
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);  

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 
também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da 
Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar 
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

6.3.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento 
de habilitação. 

6.3.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se 
utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de 
Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício. 

6.3.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento 
favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos. 

6.3.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

a) contiver vícios insanáveis; 

b) não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 

c) apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo 
definido para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou 
seus anexos, desde que insanável. 

6.3.8. A inexequibilidade da proposta só será considerada após diligência do Agente 
de Contratação/Comissão, que comprove: 

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.3.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a 
análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.3.10. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou 
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se 
dará pela superação do valor global estimado; 



    
  P á g i n a  11 | 62 
Prefeitura Municipal de Juatuba 
Praça dos Três Poderes s/nº, Centro- Juatuba/MG 

 

6.3.11. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço 
se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário 
tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

6.3.12. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as 
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

Observação: A análise de acórdãos recentes do TCU demonstra que o entendimento firmado na vigência da Lei 
8.666 e consagrado na Súmula 262 também vem sendo aplicado na interpretação da Lei 14.133. 
Tem prevalecido a concepção de que o critério do art. 59, § 4º, da Lei 14.133 conduz a uma presunção relativa de 
inexequibilidade de preços. Ou seja, a Administração detém o poder-dever de conceder ao licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade de sua proposta. 

6.3.13 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à 
diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias 
exigíveis de acordo com a Lei. 

6.3.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas 
diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

6.3.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações 
do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço 
ou da área especializada no objeto. 

6.3.15. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será 
convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com 
indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado 
pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados 
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no 
caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-
integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 
aditamento posterior do contrato. 

6.3.16. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no 
prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se 
comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

 
7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos abaixo, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de 
habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e 
trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no 
SICAF. 

 
7.2. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  
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b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  
 
7.2.1. REGULARIDADE FISCAL E SOCIAL 

a) Certidão conjunta como Prova de regularidade relativa à Seguridade Social 
(INSS) e Regularidade com a Fazenda Federal, observada sua validade. 

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), observada sua validade.  

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Municipal e Estadual/Distrital, 
observada sua validade. 
 
7.2.2. REGULARIDADE TRABALHISTA 

a)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme artigo 68, V da Lei 
14.133/2021. 
 
7.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.2.3.1 A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão 
econômica da licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro 
contrato/fornecimento, conforme art. 69 da Lei nº 14.133/21 e deverá ser 
comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor 
(Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II); 

a.1. Será permitida a participação de pessoa jurídica que esteja em recuperação 
judicial, sendo exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, o Plano de 
Recuperação homologado por juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do 
atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos 
neste Edital. 

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;  

c) Comprovação da boa situação financeira da empresa, mediante a apresentação 
da memória de cálculo, em folha separada, assinada por profissional competente 
da área contábil (conforme permitido no § 1º do art. 69 da Lei 14.133/21), 
demonstrando Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), demonstrando o atendimento aos índices a seguir expostos: 
 
a) ILG=     Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  ≥ 1,00  

                Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 

b) ILC =      Ativo Circulante           ≥ 1,00  
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                Passivo Circulante  

 

c) ISG =                           Ativo Total             ≥ 1,00   

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

c.1. Caso os índices não alcancem os parâmetros acima estabelecidos, poderão ser 
substituídos pela comprovação do patrimônio líquido, com valor de 10% (dez por 
cento) do total estimado para a contratação.  

7.2.3.2 No caso de sociedade anônima, apresentar também a comprovação de 
publicação na Imprensa Oficial do balanço e demonstrações contábeis e da ata de 
aprovação devidamente arquivada na Junta Comercial. 

Justificativa: A apresentação dos índices acima foi obtida através de pesquisas 
feitas nas próprias jurisprudências do TCE/MG que apuraram e recomendaram as 
fórmulas para retratar a situação financeira equilibrada do licitante. O objeto a ser 
contratato torna exigível a averiguação mais aprofundada acerca da capacidade 
econômica e financeira das licitantes, pois se faz necessário que disponham de 
recursos suficientes no ativo circulante para suportar suas despesas.  A finalidade 
não é configurar restrição à concorrência, mas de assegurar que a empresa 
contratada tenha capacidade de prestar os serviços. A exigência encontra amparo 
no art. 69 da Lei n. 14.133/2021, que trata sobre a qualificação econômico-financeira.  

7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de inscrição da licitante e de seu responsável Técnico junto ao 
CREA/CAU de sua sede; 

b) Prova de possuir em seu quadro permanente, na data de protocolo de sua 
proposta, profissional de nível superior, que será o responsável técnico pela 
prestação dos serviços;  

c) A comprovação de que os responsáveis técnicos indicados pertencem ao 
quadro permanente da empresa se fará através de um dos documentos a seguir 
relacionados: 

I. Ficha de registro de trabalho. 

II. Contrato de trabalho e/ou CTPS (carteira de trabalho e Previdência Social); 

III. Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato Social 
em vigor, devidamente registrado no órgão competente. 

IV. Prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante ou com 
declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre 
vencedor desta licitação. 

Nota: No decorrer da execução do objeto, os profissionais de que trata este subitem 
poderão ser substituídos, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que a substituição seja aprovada pela Administração e que não acarrete 
prejuízos e atrasos na execução dos serviços. 

7.2.4.1. Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Operacional 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada 
em nome do licitante, regularmente emitido pelo conselho profissional competente, 
que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de 
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complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior em que conste a 
execução dos serviços relacionados abaixo.  
 
7.2.4.2.  Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica  
Profissional em nome dos seus Responsáveis Técnicos, emitido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, acompanhado de certidões de acervo técnico, 
emitido(s) pelo CREA/CAU, que comprove a execução dos serviços, iguais, similares 
ou superiores da mesma natureza ou complexidade relacionados abaixo, bem como 
nos quantitativos descritos, em razão dos mesmos serem de maior relevância dentre 
os serviços registrados. 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO, 
COM CAP 50/70  

 138 Toneladas 

FORNECIMENTO CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE SOCECAP ESPESSURA 3,0 

138 Toneladas 

MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, 
PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), 
COMPRIMENTO 80 CM 

430 Metros 

 
a) Serão aceitos atestados de complexidade tecnológica equivalente ou superior e 
será admitida para fins de comprovação de quantitativo mínimo a apresentação de 
diferentes atestados executados de forma concomitante. 

b) Os atestados poderão ser apresentados em nome da Matriz ou Filial. 

c) O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, 
cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos. 
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7.2.5. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  

7.2.5.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível 
para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser 
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria 
prévia, mediante prévio agendamento de horário, pelo telefone (31) 3535-8690, no 
horário de 08:00 às 13:00 horas. 

7.2.5.2 Será também assegurado o direito de abdicar-se na vistoria, 
alegando o conhecimento das condições necessárias à contratação, desde 
que apresente declaração, devidamente assinada, juntamente com a proposta 
reajustada. 

7.2.5.3 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em 
realizar a vistoria prévia. 

7.2.5.4 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação 
do Edital, estendendo até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para 
abertura da sessão pública.  

7.2.5.5 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável 
técnico deverá apresentar: 

7.2.5.5.1 Cópia autenticada da última alteração contratual da proponente; 

7.2.5.5.2 Carta de Credenciamento ou procuração que confira poderes para 
realizar a visita técnica. 

7.2.5.5.3 Documento de identificação pessoal. 

7.2.5.6 Será emitido atestado de Visita Técnica, que deverá compor a 
documentação de Habilitação do proponente. 

7.2.5.7 O interessado deverá solicitar o Atestado de Visita Técnica 
devidamente assinado e Carimbado pelo representante do Município, não sendo 
admitidas escusas posteriores de que a Emissão do atestado é de responsabilidade 
do Município. 

7.2.5.8 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações 
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer 
detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os 
ônus dos serviços decorrentes.  

7.2.5.9 Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto 
licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar 
a completa execução do contrato. 

7.2.6 DECLARAÇÃO UNIFICADA (modelo anexo)  

7.2.6.1 Documento a ser apresentado juntamente com os documentos de 
habilitação e reúne todas as declarações.  

7.3. Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório/órgão competente 
ou pelo Agente de Contratação/Comissão ou publicação em órgão da imprensa 
oficial.   

7.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos 
requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das 
informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
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7.5. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele 
abrangidos. 

7.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando 
houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei 
expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.7. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 
3/2018, art. 7º, caput). 

7.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.9. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de 
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins 
de habilitação. 

7.10. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital (preferencialmente em 
PDF), no prazo de no máximo 02 (duas) horas, prorrogável por igual período, 
contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

7.11. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos 
somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

7.12. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de 
Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao 
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

7.13. Após a inserção dos documentos para habilitação, não será permitida a 
substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, 
para: 

a)  complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura 
do certame;  

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de 
recebimento das propostas; 

7.14. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância 
dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada 
em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o 
Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao presente edital. 

7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de 
habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos 
os procedimentos de que trata o subitem anterior. 
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8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à 
habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, 
observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de 
lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato 
de habilitação ou inabilitação do licitante: 

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão; 

8.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.4.  Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5.  O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a 
decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias 
úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a 
qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

8.6.  Os recursos interpostos fora do prazo e fora do sistema não serão 
conhecidos.  

8.7.  O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais 
licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da 
divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8.  O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da 
decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou 
culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar 
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de 
Contratação/Comissão/a durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não 
mantiver a proposta em especial quando: 

a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a 
negociação;  

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  

d) deixar de apresentar amostra; 

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do 
edital;  
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f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, 
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 
prestar declaração falsa durante a licitação 

i) fraudar a licitação 

9.1.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, 
em especial quando: 

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.1.4. advertência;  

9.1.5. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

a) multa; 

b) impedimento de licitar e contratar e 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.1.6. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida. 

b) as peculiaridades do caso concreto 

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes 

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 

9.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita 
no item 9.1.2.e), caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o 
sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do 
órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN 
SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.3. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de 
licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por 
comissão designada.   
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9.4. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese 
alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 

9.5. Demais sanções conforme Decreto Municipal nº 2896 de 17 de maio de 2023. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade 
na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias 
úteis antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em 
sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil 
anterior à data da abertura do certame. 

10.3. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser enviados via 
INTERNET para o endereço eletrônico licitacao@juatuba.mg.gov.br. 

10.4. A impugnação não possui efeito suspensivo e será decidida sobre a 
impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação.   

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada nos autos do processo de licitação.   

10.6. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data 
para realização do certame.  

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de 
Contratação/Comissão. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 
contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por 
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 
observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
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11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), www.comprasgovernamentais.gov.br (comprasnet) e 
endereço eletrônico www.juatuba.mg.gov.br . 

 

Juatuba, 22 de dezembro de 2025. 

 

 

_____________________________________________ 
Isnar Pedrozo de Andrade 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I  

 

PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1 OBJETO 

1.1 O objeto da presente licitação é a contratação prestação de serviços de 
engenharia de natureza comum, para execução sob regime de empreitada, com 
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, por medição, para 
execução da obra de pavimentação da Rua Maria Joana de Freitas, B. Cidade Nova 
I, Juatuba/MG ( Contrato FINISA nº0610772-61 – CAIXA-GIGOV-BH/DV). 

1.2 A contratação trata-se de obra, conforme artigo 6º, XXI, a)  da Lei 
14.133/2021. 

1.3 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no 
site www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas 
constantes no Termo de Referência – Anexo I, o licitante deverá obedecer a 
este último.  

1.4 Justificativa da contratação: 

A presente contratação tem por objetivo a execução de obras de pavimentação e 
drenagem superficial em um trecho de aproximadamente 420 metros da Rua Maria 
Joana de Freitas, importante via de ligação entre áreas residenciais do Município e a 
BR-262, sendo amplamente utilizada pela população local para deslocamentos 
diários. 

 Atualmente, o trecho em questão não possui infraestrutura adequada, apresentando 
condições precárias de trafegabilidade, com superfície irregular, acúmulo de poeira 
em períodos secos e formação de lama e buracos em épocas chuvosas. Essa 
situação compromete a mobilidade de veículos e pedestres, aumenta o risco de 
acidentes e deteriora a qualidade de vida dos moradores da região. 

A pavimentação proposta tem como finalidade melhorar as condições de 
deslocamento, promover segurança viária e garantir a integração urbana, além de 
contribuir para o desenvolvimento local, valorizando os imóveis e facilitando o 
acesso à rodovia e a outros bairros. A obra também contempla a implantação de 
meio-fio e sarjetas com 50 cm de largura em ambos os lados da via na área de 
intervenção, garantindo o escoamento adequado das águas pluviais e prevenindo 
processos erosivos e danos à estruturação do pavimento. 

A intervenção é de relevante interesse público, pois garante melhores condições de 
trafegabilidade, mobilidade e segurança para usuários da via, além de reduzir custos 
de manutenção viária, portanto, a presente contratação justifica-se pela necessidade 
de dotar a Rua Maria Joana de Freitas de infraestrutura básica adequada, 
promovendo mobilidade urbana eficiente, durabilidade da via e melhoria da 
qualidade de vida da população, em conformidade com os príncípio da eficiência, 
economicidade e interesse público que norteiam a administração pública. 

2. DO VALOR  

R$ 671.406,98 (seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e seis reais e noventa e 
oito centavos). 
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3. DESCRITIVO DO OBJETO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

Item Código Descrição do Produto Quantid
ade 

Unidade 

0000
1 

0000121
12 

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
E DRENAGEM EM VIAS 

prestação serviços de engenharia de 
natureza comum, para execução sob regime 
de empreitada, com fornecimento de mão de 
obra, materiais e equipamentos, por 
medição, para execução da obra de 
pavimentação da Rua Maria Joana de 
Freitas, B. Cidade Nova I, Juatuba/MG ( 
Contrato FINISA nº0610772-61 – CAIXA-
GIGOV-BH/DV). 

 

           1 SV     

 

3.1 Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Maria Joana de 
Freitas, Bairro Cidade Nova I, Juatuba - MG, 35675-000. 

3.2 Localização geográfica da obra/serviço Latitude 19°57'26.76"S e 
44°21'23.17"O. (início área de intervenção) – Latitude 19 57 15.43”S e Longitude 44 
21 16.18”O (fim área de intervenção). 

3.3 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição 
quando necessário. 

3.4 Execução dos serviços:  

3.4.1 A empresa contratada deverá atender todas as normas e leis específicas 
vigentes aplicáveis aos serviços contratados;  

3.4.2 A empresa contratada se obriga a executar os serviços atendendo as 
especificações e quantidades estipuladas na planilha orçamentária; 

3.4.3 Caberá à Secretaria de Obras e Infraestrutura a emissão da Ordem de 
Serviço, bem como a coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos objeto 
desta obra e, ainda, fornecer à contratada, os dados e os elementos técnicos 
necessários à realização dos serviços licitados; 

3.4.4 Os serviços, cujos preços não constarem da proposta primitiva, serão 
calculados considerando as referências de custos e taxa de BDI especificadas no 
orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença 
percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global obtido na licitação, com 
vistas a garantir o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a manutenção do 
percentual de desconto oferecido pelo contratado; 

3.4.5 Os serviços deverão ser executados conforme o memorial 
descritivo/especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e demais normas constantes deste instrumento; 
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3.4.6 Ao término dos serviços, deverá ser procedida a limpeza do canteiro da obra. 

3.4.7 Este Termo de Referencia, seus anexos e a Planilha Orçamentária são 
documentos complementares entre si. As eventuais divergências/inconsistências 
entre esses documentos serão resolvidas pela Fiscalização. A princípio, deverão 
prevalecer as informações, especificações e quantidades da Planilha Orçamentária. 
Ressaltando-se que a decisão definitiva será sempre da Fiscalização, em qualquer 
circunstância, ainda que por seu exclusivo critério. 

3.4.8 Será adotado como diretrizes técnicas o caderno padrão SUDECAP e o 
caderno padrão SEINFRA – MG. 

OBS: Os serviços marcados como “(será executado pela contratante)” na Planilha 
Orçamentária e no Memorial Descritivo, ambos anexos, não fazem parte do contrato. 
Isso significa que essas etapas serão realizadas diretamente pelo município, com 
seus próprios recursos. 

3.4.9 Apesar disso, a empresa contratada deve levar essas informações em 
consideração ao planejar e executar os serviços sob sua responsabilidade, 
garantindo que tudo esteja compatível e integrado com as demais etapas da 
obra, conforme o cronograma e as orientações da fiscalização. 

 
4. DO CONTRATO  

4.1.  O Município de Juatuba/MG convocará o adjudicatário para assinar em 05 
(cinco) dias os respectivos contratos, conforme Minuta anexa, que é parte integrante 
deste Edital. 

4.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período 
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo adjudicatário, por escrito, desde 
que ocorram motivos determinantes, aceitos pelo Município de Juatuba/MG. 

4.1.2  Convocado, na forma dos itens 4.1.1 e 4.1.2, o adjudicatário que não 
comparecer no prazo e condições estabelecidas, decairá do direito à contratação, 
ficando sujeito às penalidades cabíveis.  

4.1.3 Na hipótese do item 4.1.2, o Município de Juatuba/MG convocará outro 
adjudicatário, observada a ordem de classificação nesta licitação. 
 
4.2 Da Subcontratação 

4.2.1 A subcontratação pode ocorrer desde que parcialmente e condicionada à 
prévia autorização do Gestor/Secretário da pasta. 
 
4.3 Garantia contratual 

4.3.1 A licitante vencedora prestará garantia ao contrato em valor correspondente a 
5% (cinco por cento) do seu valor global conforme os moldes do art. 96 da Lei 
14133/21, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias 
após o termino da vigência contratual, que lhe será devolvida após findo os prazos, 
mediante solicitação por escrito, descontado se dor o caso, o valor das multas 
porventura aplicadas e ainda não pagas pela empresa vencedora.  

4.3.2 Na hipótese de prorrogação do prazo e/ou acréscimo de valor contratual, a 
garantia deverá se completada por outra, até o termo final da vigência contratual, 
mantendo-se sempre em 5% o valor do contrato, devendo a contratada apresentá-la 
no prazo de 20 dias corridos contados da assinatura do termo aditivo, sob pena de 
rescisão contratual.  
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4.3.3 A garantia responderá pela inadimplência de todas as obrigações contratuais 
da contratada, devendo acobertar todos os períodos de vigência, inclusive as suas 
possíveis prorrogações e devendo a contratada recompô-la, no valor correspondente 
àquele eventualmente descontado pelo município de Juatuba, em decorrência de 
inadimplemento, no prazo máximo de 20 dias corridos à aplicação do desconto  

4.3.4 As garantias prestadas serão liberadas após a assinatura do Termo de 
Encerramento do Contrato, conforme dispõe o artigo 100 da lei 4.133/21. 

4.4 Garantia da Obra  

4.4.1 Nos termos do art. 140 §6 º da Lei 14.133/2021, incidirá ao presente, por se 
tratar de obras, o prazo mínimo de 5 anos à contar do recebimento definitivo pela 
administração, responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos 
materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da 
reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de 
identificação de vício, defeito ou incorreção, o contratado ficará responsável pela 
reparação, correção, reconstrução ou substituição necessária. 

4.4.2 Todos os serviços que compõe a descrição do objeto, devem ser cobertos 
pela garantia contratual.  

4.4.3 Todos os serviços devem estar em conformidade com a política de garantia 
do mesmo, não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam 
acarretar perda parcial da garantia, ou não realização de assistência técnica pelo 
próprio executor quando solicitada.   

4.5 Do Prazo 

4.5.1 O contrato terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de 
sua assinatura/ ou da ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado pelo 
Município nos termos da legislação vigente, sendo o prazo de execução dos 
serviços de 02 (dois) meses conforme o cronograma. 

4.6 Da Forma de Execução 

4.6.1 Sob a forma de execução indireta e regime de empreitada por preço unitário, 
com medições parciais mensais, considerando-se os preços unitários. 

4.7 Da Forma de Entrega 

4.7.1 A contratada deverá com antecedência mínima de 24 horas, marcar data 
e horário para a entrega do serviço pelo telefone (31) 3535-5715 / 3535- 8690 ou 
(31) 3535-8169. 

4.7.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 
15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do 
contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações e quantidades constantes neste Projeto Básico e na proposta. 

4.7.3 Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as 
exigências editalícias, a contratada deverá refazer e/ou complementar o serviço em 
questão, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções 
cabíveis. 

4.7.4 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 
de todos os testes de campo exigíveis. 
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4.7.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade 
do serviço e conseqüente aceitação mediante termo detalhado. 

4.7.6 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil 
pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 
pela perfeita execução do contrato. 

4.7.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo 
contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento 
de cobrança. 

4.7.8 A secretaria de Infraestrutura Urbana será rigorosa na conferência dos 
serviços ou materiais entregues, reservando-se o direito de conceder a autorização 
de pagamento condicionada à qualidade do serviço e/ou produto entregue.  
 
5 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

5.1  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadase as normas da Lei 14.133/2021 e cada parte responderá pelas 
conseqüências de sua inexecução total ou parcial; 

5.2  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) 
do contrato, ou pelos respectivos substitutos; 

5.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

5.4 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência 
que ultrapasse sua competência. 

5.5 O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da 
obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. 

5.6 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de 
materiais nela empregados. 

5.7 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à 
Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem 
reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
contratante. 

5.8 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

5.9 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento 
e não poderá onerar o objeto do contrato. 

5.10 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 
de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

5.11 Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a 
situação de habilitação da empresa; 
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5.12 Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos 
Tributários Federais e à Dívida Ativada União, o Certificado de Regularidade do 
FGTS(CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.13 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que 
for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 

5.14 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 
emitirá notificações para correção da execução do contrato determinando prazo para 
correção.  

5.15 O fiscal técnico do contrato informará o gestor do contrato, em tempo hábil, a 
situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 
competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.  

5.16 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato das 
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao 
gestor do contrato.  

5.17 o fiscal técnico do contrato informará o gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva e 
prorrogação contratual  

5.18 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação, empenho, pagamento, garantias contratuais, glosas, formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 
pertinentes, caso necessário. 

5.19 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal 
administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, 
reportando ao gestor do contrato para que tome as providencias cabíveis, quando 
ultrapassar sua competência. 

5.20 Caberá ao fiscal do contrato 

5.20.1 fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos produtos/ serviços em face 
das suas características e especificações, em estrita conformidade com este 
instrumento. 

5.20.2 fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos produtos/ serviços em face 
dos quantitativos solicitados.  

5.20.3 fiscalizar e atestar o recebimento provisório dos produtos/ serviços nos prazos 
e condições estabelecidas neste instrumento.  

5.20.4 auxiliar o gestor do contrato, subsidiando as informações pertinentes às suas 
competências 

5.20.5 anotar o histórico de gerenciamento do contrato, contendo todas as 
ocorrências relacionadas à sua execução.  

5.20.6 Emitir notificações sobre qualquer irregularidade encontrada na execução do 
contrato; 

5.20.7 Rejeitar os produtos ou serviços entregues em desconformidade com este 
instrumento 

5.20.8 Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer 
ocorrência relacionada ao recebimento do objeto ou suas atribuições.  
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5.21 O fiscal do contrato informará a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção de medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providencia 
que ultrapasse sua competência, entre elas:  

5.21.1 atraso injustificado na execução do cronograma ou entrega dos objetos;  

5.21.2 entrega dos produtos/ serviços em desconformidade com as especificações e 
quantidades constantes no edital ou nas planilhas; 

5.21.3 execução do objeto em desconformidade com o edital; 

5.21.4 descumprimento de cláusula contratual ou editalicia ; 

5.21.5 subcontratação indevida,s em autorização prévia, ou fora dos limites legais;  

5.21.6 alteração / falta de manutenção das condições de habilitação, 

5.21.7 quaisquer irregularidades, ilicitudes, ilegalidades, atrasos, desvios de 
finalidade e de conduta detectadas e não citados anteriormente.  

5.22 Fiscal designado: 

Nome  Manoel Diogo de Aquino Neto  

Função  Engenheiro Civil   

Unidade de Trabalho  Sec. Infaestrutura Urbana  - Engenharia  

Matricula  122698 

5.23 Gestor do contrato: 

Nome  Messias Gomes Leão   

Função  Secretário de Obras e Infraestrutura Urbana  

Unidade de Trabalho  Secretaria de Obras e Infaestrutura Urbana  

Matricula  4791 

5.24 O gestor do contrato c o ordenará a atualização do processo de 
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da 
ex cução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrog ções contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do 
contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

5.24.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de 
habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará 
os problemas que obstem o fluxo normal  a liquidação e do pagamento da 
despesa no relatório de riscos eventuais. 

5.24.2 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 
contrato, de todas as ocorrências r lacionadas à execução do contrato e as medidas 
adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 
ultrapassarem a sua competência. 

5.25 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação 
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de 
obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 
execução co tratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais enalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigaçõ s. 
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5.26 O gestor do contrato to ará providências para a formalização de processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 
conduzido pela comissão de que trata o art. 158 d Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo 
agente ou pelo setor com competência para tal, co forme o caso. 

5.27 O gestor do contrato de erá elaborar relatório final com informações sobre a 
consecução dos objetivos que tenha justificado a contratação e eventuais condutas 
a serem adotadas para o aprimoramento d s atividades da Administração. 

5.28 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 
contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 
valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

5.29 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 
pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa 
designar outro para o exercício da atividade. 

5.30 Caberá ao Gestor do Contrato: 

5.30.1 analisar a documentação que antecede a liquidação e ao pagamento; 

5.30.2 analisar os pedidos de reequilíbrio econômico−financeiro, decidind 
manifestadamente a respeito nos autos do procedimento; 

5.30.3 criar rotinas de verificação de valores, conforme a especificidade de cada 
objeto, para eventualmente propor reequilíbrios econômico−financeiros quando o 
valor praticado estiver em desconformidade com a prática de mercado; 

5.30.4 analisar eventuais solicitações de alterações contratuais, decidind 
manifestadamente a respeito nos autos do procedimento; 

5.30.5 acompanhar o desenvolvimento da execução através dos relatos 
apresentados pelo fiscal do contrato, bem como os demais documentos pertinentes; 

5.30.6 decidir, provisoriamente, pela suspensão da entrega de bens ou a realização 
dos serviços, manifestando a respeito nos autos do procedimento; 

5.30.7 solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na 
dosimetria descrita no instrumento convocatório, nos casos em que o objeto estiver 
sendo executado em desconformidade com as exigências; 

5.30.8 alimentar o Portal Nacion a l  de Contratações Públicas − PNCP ou 
equivalente com os dados referentes aos contratos administrativos; 

5.30.9 realizar o recebimento definitivo dos produtos ou serviços. 

I.o recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo 
prazo mínimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsão de prazo de garantia superior, 
da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 
serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da 
recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou i 
correção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela 
correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias. 

II.As falhas e vícios de execução não serão admitidos até a integral reparação e 
adequação, sem ônus para o Município mantidas as condições de qualidade, nos 
prazos arrazoados pela Administração e reduzidos a ter o, conforme art. 199, caput 
da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuízo das sanções editalícias e contratuais. 

III.O descumprimento dos prazos de conclusão, podem caracterizar 
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descumprimento parcial ou total das obrigações gerando as sanções previstas no 
edital. 

6  DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 As medições serão efetuadas no último dia 15 (quinze) de cada mês e os 
pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 
fiscal/fatura, aprovada pelo Órgão responsável pelo serviço, ou no primeiro dia útil 
subsequente, se o vencimento ocorrer em dia em que não houver expediente na 
Prefeitura Municipal. 

6.2 O pagamento dos serviços a serem executados será efetuado em parcelas 
mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, de acordo com as 
medições efetuadas pela fiscalização do CONTRATANTE. 

6.2.1 A fiscalização terá prazo de até 15 (quinze) dias após a data acima 
especificada, para encaminhamento da medição, sendo que nenhuma medição 
poderá ser encaminhada sem a respectiva memória de cálculo. 

6.3 O pagamento será efetuado através de Depósito Bancário, em Conta 
Corrente da Contratada, descrita na Nota Fiscal. 

6.4  Não serão efetuados pagamentos através de Boletos Bancários ou a 
terceiros. 

6.5 Por ocasião do pagamento, deverá a proponente apresentar em cada ato, a 
Certidão Negativa Federal, do Certificado de Regularidade Fiscal com o FGTS, CND 
Municipal e CNDT, juntamente com a Nota Fiscal/fatura, comprovação de 
pagamento dos salários dos empregados vinculados ao contrato relativos ao mês da 
competência dos serviços e do recolhimento de todos os encargos e contribuições 
sociais inerentes à contratação, correspondente ao mês da última competência 
vencida. 

6.6 É obrigação do contratado manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

7 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1 Os recursos financeiros para o pagamento correrão por conta das dotações 
abaixo no presente exercício e nas dotações equivalentes no exercício seguinte.    

Infraestrutura : 1010.15.0451.0112.1150.4.4.90.51.00.00.1.754000.0000.02 F 0968 
                        
8 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

8.1 Manter preposto para a fiscalização do contrato. A fiscalização da contratante 
não exime a contratada de suas responsabilidades.  

8.2 Orientar por meio de reuniões previamente agendadas a execução do 
serviços.  

8.3 Acompanhar, fiscalizar os serviços efetuando medições e pagamentos nas 
condições e preços estabelecidos.  

8.4 Notificar a contratada acerca de qualquer irregularidade encontrada na 
execução dos serviços, podendo o contratante impugnar os serviços executados 
quando não atenderem as especificações contidas no edital e nas  normas técnicas 
aplicadas ao serviço em questão.  
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8.5 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fornecidos em desacordo com as 
especificações.  

8.6 É assegurado à contratante o direito de ordenar a suspensão dos serviços, 
caso a contratada não atenda ás especificações  e comunicações da administração 
no prazo de 48 horas a contar da ciência da contratada, sem que tal fato prejudique 
penalidades cabíveis e sem que a mesma tenha direito a indenização.  

8.7 Cientificar o órgão de assessoramento jurídico para adoção das medidas 
cabíveis, quando do descumprimento de obrigações pelo contratado.  

8.8 Proceder pelo recebimento provisório  e não havendo pendências, ao 
recebimento definitivo, mediante vistoria detalhada, conforme artigo 140,I da Lei 
14133/2021. 

8.9 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais.  

8.10 São obrigações da contratante, conferir os boletos e notas fiscais de acordo 
com o serviço prestado e efetuar o pagamento antes da sua referida data de 
vencimento.  

8.11 Promover o recebimento do objeto e ou serviço do presente contrato nos 
prazos fixados para tal;  

8.12 Pagar no vencimento, o valor acordado;  

8.13 Zelar pela boa operação e pelos bons cuidados com os materiais, zelando 
para que pessoas não autorizadas ou não qualificadas os manuseiem;  

8.14 Fornecer à CONTRATADA a relação de servidores e unidades autorizadas a 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e atestar os relatórios de visita, 
quando necessário.  

8.15 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial 
do Município da Juatuba.  
 
9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

9.1 Dar inicio à execução dos serviços após o recebimento da ordem se serviço e 
entrega-los concluídos no prazo estabelecidos no cronograma físico financeiro.  

9.2 Emitir anotação de responsabilidade técnica (ART) ou registro de 
responsabilidade técnica (RRT) de execução de obra no início dos trabalhos.   

9.3 Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso 
ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
comprovadamente, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo 
de 30 (trinta) dias, após a sua ocorrência;  

9.4 Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas 
oficiais para a boa execução do objeto do contrato por sua conta. 

9.5 Responsabilizarem-se por salários, encargos sociais, previdenciários, 
securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir 
sobre seu pessoal necessário à execução do objeto contratado; 
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9.6 Responsabilizarem-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a 
causar à CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na 
pessoa de prepostos ou estranhos;  

9.7 Substituir, reparar ou repor o objeto ou parte dele considerada defeituosa, ou 
rejeitado pelo gestor desta contratação e/ou que venha a apresentar defeitos graves 
de fabricação ou ainda que tenha sido danificado pela CONTRATADA ou preposto 
seu; 

9.8 Paralisar, por determinação da comissão fiscalizadora da Prefeitura de 
Juatuba qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa 
técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de 
terceiros.  

9.9 Promover a entrega dos bens no prazo, local e condições propostas na 
licitação e contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

9.10 Observar para transporte seja ele de que tipo for às normas adequadas 
relativas às embalagens, volumes, etc.; 

9.11 Responsabilizarem-se por todos os ônus, relativos ao fornecimento dos bens 
e ou serviços a si adjudicados, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no 
local de destino;  

9.12 Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas 
neste termo de referência; 

9.13 Responsabilizarem-se por todas as providências, cautelas e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando em 
ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no 
desempenho dos serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o 
acidente em dependências da CONTRATANTE;  

9.14 Disponibilizar todos os materiais e serviços devendo atender às Normas da 
ABNT, além daquelas que a CONTRATANTE entender indispensáveis na execução 
dos serviços contratados, como por exemplo apresentação de atestado de qualidade 
dos materiais e ART’s.  

9.15 Realizar a completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente o 
planejamento e as instruções apresentadas pela Fiscalização e a Legislação 
aplicável.  

9.16 Executar os serviços considerando sempre os requisitos de segurança de 
Trabalho adequados, seguindo as Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 
3.214/78 do Ministério de Trabalho e toda a legislação pertinente.  

9.17 Disponibilizar pessoal qualificado e treinado para executar os serviços e 
fornecer os equipamentos e materiais necessários, inclusive EPI’s e EPC's. 

9.18 Providenciar a imediata retirada ou substituição de qualquer empregado seu, 
atendendo a solicitação por escrito da CONTRATANTE, que esteja embaraçando ou 
dificultando sua ação fiscalizadora ou mesmo cuja permanência seja julgada 
inconveniente.  

9.19 Cumprir integralmente todas as Normas legais Federais, Estaduais ou 
Municipais relativas à proteção ambiental, responsabilizando-se por quaisquer 
penalidades decorrentes de sua inobservância.  
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9.20 Executar os serviços obedecendo rigorosamente às ordens de serviço, as 
instruções e demais recomendações apresentadas pela Fiscalização.  

9.21 Iniciar os serviços constantes das ordens de serviço emitidas ao longo da 
vigência contratual, no prazo determinado pela CONTRATANTE.  

9.22 Manter preposto com poderes para representá-la na solução de todos os 
problemas e encaminhamentos necessários à realização dos serviços.  

9.23 Seguir rigorosamente o horário determinado pela fiscalização para a 
execução dos serviços. 

9.24 Manter no local da obra, livro de registro de ocorrências, com disponibilidade 
à fiscalização para registro de ocorrência que tenha o cunho exigir providências 
corretivas objetivando evitar prejuízos ao Erário, bem como buscando resguardá−lo 
de quaisquer fatos supervenientes em decorrência da execução da obra 

9.25 Registro fotográfico e diário de obra − deverá ser elaborado registro 
fotográfico e diário de obra periódico, a fim de capturar imagens do desenvolvimento 
dos serviços, que estejam em execução e apontados na medição. O ponto de 
captura das imagens deve mostrar a visão mais abrangente da frente de serviço, 
visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequência 
das atividades, equipamentos e mão de obra envolvidos. − Entrega do relatório 
fotográfico é condicionante para a medição dos serviços no período, sendo 
obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em mídia 
eletrônica e impressos. 

a) O número de fotos bem como a periodicidade (diário, semanal, etc) será 
determinado pelo fiscal e deverá apresentar a data e horário em que foram 
capturadas. 

b) A entrega do RDO (Relatório Diário de Obra) deve ser entregue semanalmente 
para a Fiscalização e assinado pelo responsável técnico da obra. 

9.26 Quaisquer definições de marca dos materiais e/ou cores que a Fiscalização 
julgar necessário, deve ser repassada antecipadamente antes da execução dos 
serviços. 

9.27 Empregar nos serviços, por sua conta e risco, material de primeira qualidade 
em observância às normas legais e em observância à planilha orçamentária e ao 
projeto executivo, isentando a Contratante de qualquer corresponsabilidade; 

9.28 Deverá seguir rigorosamente o horário determinado pela fiscalização para a 
execução dos trabalhos. Na fase de execu ão da obra, caso sejam verificadas 
divergências e inconsistências no projeto, comunicar à comissão fiscalizadora da 
Prefeitura Municipal e Juatuba para que as devidas providências sejam tomadas; 

9.29 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 
m e morial descritivo ou instrumento congênere; 

9.30 Comunicar à Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Jua tuba, 
no prazo de 48 quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente 
que e verificar no local da obra; 

9.31 Atender às determinaç es regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato 
ou autoridade superior (art. 13 , II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar t do 
esclarecimento ou informação por eles solicitados, por seus prepostos, garantindo 
lhes o acesso aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução; 
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9.32 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 
execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando−se por quaisquer danos 
causados ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão; 

9.33 Independentemente da fiscalização feita pela Contratante, a CONTRATADA 
reconhece desde já que a mesma é a única e exclusiva responsável por danos e 
prejuízos que vier a causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da 
execução da obra, sem quaisquer ônus para a Contratante; 

9.34 Convocar à Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Juatuba, para 
constatar a conclusão dos serviços que ensejaram na elaboração da medição, qu 
será apresentada ao Município, medição esta que deverá ser elaborada em 
conformidade com o Cronograma físico− financeiro e, após aprovaçã da 
fiscalização, mediante autorização desta, emitir a respectiva nota fiscal; Manter 
sinalização de segurança nos locais de execução da obra objeto da presente 
licitação, objetivando evitar acidentes com transeuntes, avocando para si toda e 
qualquer responsabilidade no cumprimento das normas atinentes à segurança, 
higiene e medicina no trabalho, isentando a Administração de qualquer 
responsabilidade; 

9.35 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega 
definitiva, responsabilizando−se por quaisquer danos decorrentes da execução que 
por ventura venham a ocorrer nela; 

9.36 É responsabilidade da contratada, executar a sinalização de Segurança, 
durante a realização dos trabalhos, e sua respectiva limpeza geral, inclusive 
remoção de materiais gerados ou sobras; 

9.37 Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá−los em seu 
estado original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá−los; Não 
subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem prévia 
anuência e autorização da Administração, que analisará o caso com base no que 
prevê o artigo 122 da Lei 14.133/21; 

9.38 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que 
por dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente 
provocar ou causar por si ou por seus empregados à Administração ou terceiros; 

9.39 É responsabilidade da Contratada, a boa execução e a eficiência do serviços 
que efetuar, de acordo com o estabelecido pela legislação municipal, código de 
defesa do consumidor, código civil e as determinações do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia − CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo − CAU, 
devendo atender além dos encargos contidos nas cláusulas contratuais e edital de 
licitação. 

OBS: Os serviços marcados como “(será executado pela contratante)” na Planilha 
Orçamentária e no Memorial Descritivo, ambos anexos,  não fazem parte do 
contrato. Isso significa que essas etapas serão realizadas diretamente pelo 
município, com seus próprios recursos. 

9.39.1 Apesar disso, a empresa contratada deve levar essas informações em 
consideração ao planejar e executar os serviços sob sua 
responsabilidade, garantindo que tudo esteja compatível e integrado 
com as demais etapas da obra, conforme o cronograma e as orientações 
da fiscalização. 

10 DO REAJUSTE / REEQUILÍBRIO 
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10.1 Do Reajuste   

10.1.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um 
ano contado da data do orçamento estimado, validada pela base de índices e 
composições da SEINFRA REGIÃO CENTRAL (01/2025) - COM DESONERAÇÃO, 
SINAPI/MG (01/2025) – DESONERADA, SUDECAP (01/2025) – DESONERADA e 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS (01/2025), para formação do orçamento 
da obra. 

10.1.2 - Após o interregno de um ano, e a pedido do Contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice FGV – 
Fundação Getúlio Vargas, Coluna 37 índice de pavimentação, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

10.1.3 O reajuste estará limitado ao valor acumulado do índice FGV supracitado, 
cabendo, portanto, negociação entre as partes. 

10.1.4 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano 
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

10.1.5 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser 
extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) 
adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação 
então em vigor. 

10.1.6 - O reajuste será realizado por apostilamento. 

10.1.7 Não poderá haver interrupção da obra/serviços durante o prazo de análise da 
solicitação de reajuste. 

10.2 Do Reequilíbrio 

10.2.1 Quanto às condições para reequilíbrio, este estará sujeito a solicitação 
explicita e fundamentada comprovando o fato extraordinário e superveniente por 
alguma das partes 
 
10.  DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

10.1. Outras condições conforme Edital desta Licitação de Concorrência Eletrônica 
– Normas Gerais. 

                       Juatuba, 22 de dezembro de 2025. 

 

_____________________________________________ 

Isnar Pedrozo de Andrade 

Secretário Municipal De Administração 
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ANEXO II 

 

CONTRATO Nº 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI 
FAZEM, DE UM LADO COMO 
"CONTRATANTE", O MUNICÍPIO DE 
JUATUBA E DE OUTRO LADO COMO 
"CONTRATADA”, A EMPRESA XXXXXXXXXX, 
EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS 
ABAIXO: 

 

 

O MUNICÍPIO DE JUATUBA, CNPJ nº 64.487.614/0001-22, com sede na Praça dos Três 
Poderes, s/nº, Centro – Juatuba/MG, CEP: 35.675.000, neste ato representado pelo 
............................, Secretário Municipal de Juatuba, doravante denominado 
CONTRATANTE,  e a (o) empresa xxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxx, xxxxxxxx, CEP 
xxxxxxxxx, tel xxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CNPJ 
xxxxxxxxx,doravante denominada CONTRATADA, por seu representante legal, 
xxxxxxxxxxxxx, portador do CPF xxxxxxxxxxxx, resolvem celebrar o presente contrato 
mediante as cláusulas e condições seguintes. Tem entre si, justo e contratado o presente 
instrumento particular de contrato de prestação de serviços, cessão de direito de uso de 
bens e outras avenças, de acordo com as seguintes cláusulas e condições a seguir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO 

1.1- A presente Contratação decorre da Concorrência Eletrônica xxxxxxxxxx, Processo 
Administrativo xxxxxxxx efetuada com base no Parecer de Nº xxxxxxxxxx, nos termos do 
inciso XXXVIII do ART. 6º, DA LEI 14.133/2021 e legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em 
construção civil para prestação de serviços de engenharia de natureza comum, para 
execução sob regime de empreitada, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos, por medição, para execução da obra de pavimentação da Rua Maria 
Joana de Freitas, B. Cidade Nova I, Juatuba/MG ( Contrato FINISA nº0610772-61 – 
CAIXA-GIGOV-BH/DV)., nos termos do projeto aprovado. 

 

Ficha:     Dotação: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Item Código Descrição do Serviço Quantidade Unid Valor Total 

xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx    

Total Geral : R$  

 

2.1.1 - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de 
transcrição: 
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a) Termo de Referência, projetos básicos e executivos, planilha orçamentária. 

1.1.2- O regime de execução é o de empreitada por preço unitário. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

4.7.9 O contrato terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de sua 
assinatura/ ou da ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado pelo Município nos 
termos da legislação vigente, sendo o prazo de execução dos serviços de 02 (dois) 
meses conforme o cronograma. 

CLÁUSULA QUARTA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS  

4.1 Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Maria Joana de Freitas, 
Bairro Cidade Nova I, Juatuba/MG. 

4.2. Localização geográfica da obra/serviço, Latitude 19°57'26.76"S e 44°21'23.17"O. (início 
área de intervenção) – Latitude 19 57 15.43”S e Longitude 44 21 16.18”O (fim área de 
intervenção). 

4.3. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas 
e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

4.4. Execução dos serviços:  

I. A empresa contratada deverá atender todas as normas e leis específicas vigentes 
aplicáveis aos serviços contratados;  

II. A empresa contratada se obriga a executar os serviços atendendo as 
especificações e quantidades estipuladas neste Projeto Básico e na planilha 
orçamentária; 

III. Caberá à Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana a emissão da Ordem de 
Serviço, bem como a coordenação, supervisão e fiscalização dos trabalhos objeto deste 
Projeto Básico e, ainda, fornecer à contratada, os dados e os elementos técnicos 
necessários à realização dos serviços licitados; 

IV. Os serviços, cujos preços não constarem da proposta primitiva, serão calculados 
considerando as referências de custos e taxa de BDI especificadas no orçamento-base da 
licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do 
orçamento-base e o valor global obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio 
econômico financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto oferecido pelo 
contratado; 

V. Os serviços deverão ser executados conforme o memorial descritivo/especificações 
técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projetos e demais normas 
constantes deste instrumento; 

VI. Ao término dos serviços, deverá ser procedida a limpeza do canteiro da obra; 

4.5. As eventuais divergências/inconsistências entre esses documentos serão resolvidas 
pela Fiscalização. A princípio, deverão prevalecer as informações, especificações e 
quantidades da Planilha Orçamentária. Ressaltando-se que a decisão definitiva será sempre 
da Fiscalização, em qualquer circunstância, ainda que por seu exclusivo critério. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1 – É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da obrigação: 

5.1.1 - A subcontratação pode ocorrer desde que parcialmente e condicionada à prévia 
autorização do Gestor/Secretário da pasta. 
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CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1- O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

6.1.1 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

6.1.2 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

6.1.3 – As medições ocorrerão no ultimo dia de cada mês e o pagamento será efetuado no 
prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

6.1.4 - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão 
contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

6.1.5  - A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do 
objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. 

6.1.6 - Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa 
para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado. 

6.1.7 - O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 
como:  

a) o prazo de validade;  

b) a data da emissão;  

c) os dados do contrato e do órgão contratante;  

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e  

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

6.1.8 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça 
a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie 
as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o 
contratante; 

6.1.9 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da 
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ou mediante 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
14.133/2021.  

6.1.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE /  REEQUILÍBRIO  

7.1- Do Reajuste   

7.1.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data do orçamento estimado, validada pela base de índices e composições da 
SEINFRA REGIÃO CENTRAL (01/2025) - COM DESONERAÇÃO, SINAPI/MG (01/2025) 
– DESONERADA, SUDECAP (01/2025) – DESONERADA e COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
UNITÁRIAS (01/2025), para formação doorçamento da obra. 

7.1.2 - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os 
preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice FGV – 
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Fundação Getúlio Vargas, Coluna 37, pavimentação asfáltica, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

10.2.2 O reajuste estará limitado ao valor acumulado do índice FGV supracitado, cabendo, 
portanto, negociação entre as partes. 

10.2.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

10.2.4 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou 
de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

10.2.5 - O reajuste será realizado por apostilamento. 

10.2.6 Não poderá haver interrupção da obra/serviços durante o prazo de análise da 
solicitação de reajuste. 
 
10.3 Do Reequilíbrio 

10.3.2 Quanto às condições para reequilíbrio, este estará sujeito a solicitação 
explicita e fundamentada comprovando o fato extraordinário e superveniente por alguma 
das partes. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES 

8.1 Obrigações da Contratante: 

8.1.1 Manter preposto para a fiscalização do contrato. A fiscalização da contratante não 
exime a contratada de suas responsabilidades.  

8.1.2 Orientar por meio de reuniões previamente agendadas a execução do serviços.  

8.1.3 Acompanhar, fiscalizar os serviços efetuando medições e pagamentos nas condições 
e preços estabelecidos.  

8.1.4 Notificar a contratada acerca de qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
serviços, podendo o contratante impugnar os serviços executados quando não atenderem 
as especificações contidas no edital e nas  normas técnicas aplicadas ao serviço em 
questão.  

8.1.5 Rejeitar no todo ou em parte os serviços fornecidos em desacordo com as 
especificações.  

8.1.6 É assegurado à contratante o direito de ordenar a suspensão dos serviços, caso a 
contratada não atenda ás especificações  e comunicações da administração no prazo de 48 
horas a contar da ciência da contratada, sem que tal fato prejudique penalidades cabíveis e 
sem que a mesma tenha direito a indenização.  

8.1.7 Cientificar o órgão de assessoramento jurídico para adoção das medidas cabíveis, 
quando do descumprimento de obrigações pelo contratado.  

8.1.8 Proceder pelo recebimento provisório  e não havendo pendências, ao recebimento 
definitivo, mediante vistoria detalhada, conforme artigo 140, I da Lei 14133/2021. 

8.1.9 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
as obrigações contratuais.  

8.1.10 São obrigações da contratante, conferir os boletos e notas fiscais de acordo com o 
serviço prestado e efetuar o pagamento antes da sua referida data de vencimento.  

8.1.11 Promover o recebimento do objeto e ou serviço do presente contrato nos prazos 
fixados para tal;  

8.1.12 Pagar no vencimento, o valor acordado;  
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8.1.13 Zelar pela boa operação e pelos bons cuidados com os materiais, zelando para que 
pessoas não autorizadas ou não qualificadas os manuseiem;  

8.1.14 Fornecer à CONTRATADA a relação de servidores e unidades autorizadas a 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e atestar os relatórios de visita, quando 
necessário.  

8.1.15 Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do 
Município da Juatuba.  
 
8.2 Obrigações da Contratada:  

8.2.1 Dar inicio à execução dos serviços após o recebimento da ordem se serviço e 
entrega-los concluídos no prazo estabelecidos no cronograma físico financeiro.  

8.2.2 Emitir anotação de responsabilidade técnica (ART) ou registro de responsabilidade 
técnica (RRT) de execução de obra no início dos trabalhos.   

8.2.3 Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer 
por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
comprovadamente, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 30 
(trinta) dias, após a sua ocorrência;  

8.2.4 Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para 
a boa execução do objeto do contrato por sua conta. 

8.2.5 Responsabilizarem-se por salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, 
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal 
necessário à execução do objeto contratado; 

8.2.6 Responsabilizarem-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar 
à CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de 
prepostos ou estranhos;  

8.2.7 Substituir, reparar ou repor o objeto ou parte dele considerada defeituosa, ou 
rejeitado pelo gestor desta contratação e/ou que venha a apresentar defeitos graves de 
fabricação ou ainda que tenha sido danificado pela CONTRATADA ou preposto seu; 

8.2.8 Paralisar, por determinação da comissão fiscalizadora da Prefeitura de Juatuba 
qualquer serviço que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que 
ponha em risco a segurança de pessoas ou bens, mesmo de terceiros.  

8.2.9 Promover a entrega dos bens no prazo, local e condições propostas na licitação e 
contrato, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE; 

8.2.10 Observar para transporte seja ele de que tipo for às normas adequadas relativas às 
embalagens, volumes, etc.; 

8.2.11 Responsabilizarem-se por todos os ônus, relativos ao fornecimento dos bens e ou 
serviços a si adjudicados, inclusive frete, desde a origem até sua entrega no local de 
destino;  

8.2.12 Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas neste 
termo de referência; 

8.2.13 Responsabilizarem-se por todas as providências, cautelas e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrências da 
espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços ou em 
conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da CONTRATANTE;  

8.2.14 Disponibilizar todos os materiais e serviços devendo atender às Normas da ABNT, 
além daquelas que a CONTRATANTE entender indispensáveis na execução dos serviços 
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contratados, como por exemplo apresentação de atestado de qualidade dos materiais e 
ART’s.  

8.2.15 Realizar a completa execução dos serviços, obedecendo rigorosamente o 
planejamento e as instruções apresentadas pela Fiscalização e a Legislação aplicável.  

8.2.16 Executar os serviços considerando sempre os requisitos de segurança de Trabalho 
adequados, seguindo as Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério 
de Trabalho e toda a legislação pertinente.  

8.2.17 Disponibilizar pessoal qualificado e treinado para executar os serviços e fornecer os 
equipamentos e materiais necessários, inclusive EPI’s e EPC's. 

8.2.18 Providenciar a imediata retirada ou substituição de qualquer empregado seu, 
atendendo a solicitação por escrito da CONTRATANTE, que esteja embaraçando ou 
dificultando sua ação fiscalizadora ou mesmo cuja permanência seja julgada inconveniente.  

8.2.19 Cumprir integralmente todas as Normas legais Federais, Estaduais ou Municipais 
relativas à proteção ambiental, responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes 
de sua inobservância.  

8.2.20 Executar os serviços obedecendo rigorosamente às ordens de serviço, as instruções 
e demais recomendações apresentadas pela Fiscalização.  

8.2.21 Iniciar os serviços constantes das ordens de serviço emitidas ao longo da vigência 
contratual, no prazo determinado pela CONTRATANTE.  

8.2.22 Manter preposto com poderes para representá-la na solução de todos os problemas 
e encaminhamentos necessários à realização dos serviços.  

8.2.23 Seguir rigorosamente o horário determinado pela fiscalização para a execução dos 
serviços. 

8.2.24 Manter no local da obra, livro de registro de ocorrências, com disponibilidade à 
fiscalização para registro de ocorrência que tenha o cunho exigir providências corretivas 
objetivando evitar prejuízos ao Erário, bem como buscando resguardá−lo de quaisquer fatos 
supervenientes em decorrência da execução da obra 

8.2.25 Registro fotográfico e diário de obra − deverá ser elaborado registro fotográfico e 
diário de obra periódico, a fim de capturar imagens do desenvolvimento dos serviços, que 
estejam em execução e apontados na medição. O ponto de captura das imagens deve 
mostrar a visão mais abrangente da frente de serviço, visando esclarecer questionamentos 
futuros sobre métodos executivos, sequência das atividades, equipamentos e mão de obra 
envolvidos. − Entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos serviços 
no período, sendo obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em 
mídia eletrônica e impressos. 

c) O número de fotos bem como a periodicidade (diário, semanal, etc) será determinado 
pelo fiscal e deverá apresentar a data e horário em que foram capturadas. 

d) A entrega do RDO (Relatório Diário de Obra) deve ser entregue semanalmente para a 
Fiscalização e assinado pelo responsável técnico da obra. 

8.2.26 Quaisquer definições de marca dos materiais e/ou cores que a Fiscalização julgar 
necessário, deve ser repassada antecipadamente antes da execução dos serviços. 

8.2.27 Empregar nos serviços, por sua conta e risco, material de primeira qualidade em 
observância às normas legais e em observância à planilha orçamentária e ao projeto 
executivo, isentando a Contratante de qualquer corresponsabilidade; 

8.2.28 Deverá seguir rigorosamente o horário determinado pela fiscalização para a 
execução dos trabalhos. Na fase de execu ão da obra, caso sejam verificadas divergências 
e inconsistências no projeto, comunicar à comissão fiscalizadora da Prefeitura Municipal e 
Juatuba para que as devidas providências sejam tomadas; 
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8.2.29 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do m e morial 
descritivo ou instrumento congênere; 

8.2.30 Comunicar à Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Jua tuba, no 
prazo de 48 quarenta e oito) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que e 
verificar no local da obra; 

8.2.31 Atender às determinaç es regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou 
autoridade superior (art. 13 , II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar t do esclarecimento 
ou informação por eles solicitados, por seus prepostos, garantindo lhes o acesso aos 
documentos relativos aos serviços executados ou em execução; 

8.2.32 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da 
obra, objeto do contrato, responsabilizando−se por quaisquer danos causados ao 
convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão; 

8.2.33 Independentemente da fiscalização feita pela Contratante, a CONTRATADA 
reconhece desde já que a mesma é a única e exclusiva responsável por danos e prejuízos 
que vier a causar à Contratante ou a terceiros, em decorrência da execução da obra, sem 
quaisquer ônus para a Contratante; 

8.2.34 Convocar à Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Juatuba, para 
constatar a conclusão dos serviços que ensejaram na elaboração da medição, qu será 
apresentada ao Município, medição esta que deverá ser elaborada em conformidade com o 
Cronograma físico− financeiro e, após aprovaçã da fiscalização, mediante autorização 
desta, emitir a respectiva nota fiscal; Manter sinalização de segurança nos locais de 
execução da obra objeto da presente licitação, objetivando evitar acidentes com 
transeuntes, avocando para si toda e qualquer responsabilidade no cumprimento das 
normas atinentes à segurança, higiene e medicina no trabalho, isentando a Administração 
de qualquer responsabilidade; 

8.2.35 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 
responsabilizando−se por quaisquer danos decorrentes da execução que por ventura 
venham a ocorrer nela; 

8.2.36 É responsabilidade da contratada, executar a sinalização de Segurança, durante a 
realização dos trabalhos, e sua respectiva limpeza geral, inclusive remoção de materiais 
gerados ou sobras; 

8.2.37 Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá−los em seu estado 
original, caso venha, como resultado de suas operações a danificá−los; Não subcontratar, 
total ou parcialmente, o objeto do presente contrato sem prévia anuência e autorização da 
Administração, que analisará o caso com base no que prevê o artigo 122 da Lei 14.133/21; 

8.2.38 Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por 
dolo ou culpa no cumprimento do contrato venha direta ou indiretamente provocar ou 
causar por si ou por seus empregados à Administração ou terceiros; 

8.2.39 É responsabilidade da Contratada, a boa execução e a eficiência do serviços que 
efetuar, de acordo com o estabelecido pela legislação municipal, código de defesa do 
consumidor, código civil e as determinações do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia − CREA e Conselho de Arquitetura e Urbanismo − CAU, devendo atender além 
dos encargos contidos nas cláusulas contratuais e edital de licitação 

CLÁUSULA NONA – GARANTIA DE EXECUÇÃO  

9.1 - A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 
14.133, de 2021 em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual 
do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
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10.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado 
que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 
ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 
justificado; 

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

10.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as 
seguintes sanções: 

I. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a 
imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas 
alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, 
da Lei) 

IV. Multa: 

10.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, 
a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º) 

10.4 - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a multa (art. 156, §7º). 

10.4.1 - Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

10.4.2 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 
156, §8º). 

10.5 - A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 
caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  

11. 1 – A extinção do contrato poderá ser, conforme regulado pela Lei nº. 14.133/2021: 

a - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de 
descumprimento decorrente de sua própria conduta; 

b - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de 
resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; 

c - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou 
compromisso arbitral, ou por decisão judicial. 

11.2 - A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11.2.1.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

11.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.3.3 Indenizações e multas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

12.1- Os recursos financeiros para o pagamento correrão por conta das dotações abaixo no 
presente exercício e nas dotações equivalentes no exercício seguinte.    

 Infraestrutura : 1010.15.0451.0112.1150.4.4.90.51.00.00.1.754000.0000.02 F 0968 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 
da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.2 O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de 
contrato. 

13.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

É eleito o Foro da Comarca de Juatuba/MG para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.  

Juatuba, xxxxxxxxxxx 

Secretário Municipal                                                                    Contratada                                                       
  

Testemunhas: 

________________________                                             ________________________ 

CPF:                                                                                         CPF: 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º_____/2025 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º ____/2025 

 

À Prefeitura Municipal de Juatuba/MG 

Att. Sr(a) Agente de Contratação 

 
Para efeito de julgamento, e de acordo com a cotação de preços unitários, aplicados às 
quantidades definidas na planilha de preços propomos a consecução do objeto ofertado pelo 
valor global de R$ .........................      ( ________valor por extenso _____________ ). 

     

*  Planilha de quantitativos e preços devidamente preenchida. 

*  colocar junto da proposta o cronograma físico-financeiro e composição do BDI. 

 

Observação: favor conferir o valor total de cada item, para evitarmos correção nestes 
valores, alterando assim o valor global da proposta. *algumas fórmulas utilizadas para 
redução na planilha toda, costuma deixar alguns valores errados. 

 

* Declaramos estar de acordo com todos os itens e anexos deste edital. 

 

 

Empresa/Proponente: _________________________________________________ 

CNPJ/CPF: ______________________________________________________ 

Nome do Representante Legal: _________________________________________ 

CPF do Representante Legal: __________________________________________ 

Validade da Proposta: ________ (Mínimo: 60 dias) 

Endereço, Tel., Fax, email 

 

______________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV   

Planilha orçamentária 

MÊS PLANILHAS 
REFERÊNCIAS REFERENCIA 
01/2025

BDI   PLANILHA 
DESONERADA

26,30%

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 9.000,00R$                          
CPU MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,00 % 531.596,98                  671.406,98                          1,34% 9.000,000                             100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 38.290,10R$                        
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 117,64                         148,58                                 60,000                8.914,800                             100,00%

44.01.07 ENCARREGADO SUDECAP MÊS 9.483,10                      11.977,16                            1,000                   11.977,160                          100,00%

44.01.22 VIGILÂNCIA DE OBRAS - EM DIAS ÚTEIS (CONSIDERANDO INÍCIO AS 17H DE SEGUNDA A QUINTA E 16H NA SEXTA) E 24 HORAS POR DIA AOS SÁBADOS, 
DOMINGOS E FERIADOS SUDECAP

MÊS 13.775,25                    17.398,14                            1,000                   17.398,140                          100,00%

3 INSTALAÇÕES DE OBRA 9.024,26R$                          
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL PADRÃO SUDECAP M2 441,13 557,15                                 4,500                   2.507,180                             100,00%
01.10.01 BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230CM COM MANUTENÇÃO MÊS 980,00 1.237,74                              2,000                   2.475,480                             100,00%
01.09.01 MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER SUDECAP UM 1.200,00                      1.515,60                              1,000                   1.515,600                             100,00%
01.09.21 CONTAINER SIMPLES SUDECAP MÊS 1.000,00                      1.263,00                              2,000                   2.526,000                             100,00%

4 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS -R$                                    
43.01.03 TOPOGRAFIA EQUIPE TOPOGRAFIA -  OBRA SUDECAP  SERÁ EXECUTADO PELA CONTRATANTE MÊS -                                        -                                         100,00%

5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM E LIMPEZA -R$                                    

03.03.04
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M, COM PÁ CARREGADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA SUDECAP SERÁ EXECUTADO 
PELA CONTRATANTE

M3 -                                        -                                         100,00%

ED-51132 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA SEINFRA  SERÁ EXECUTADO PELA CONTRATANTE M3 -                                        -                                         100,00%
03.15.01 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO  SUDECAP  SERÁ EXECUTADO PELA CONTRATANTE M3 -                                        -                                         100,00%
03.13.01 TRANSPORTE DE MAT. QUALQUER  NATUREZA DMT<= 1KM  SUDECAP  SERÁ EXECUTADO PELA CONTRATANTE M3 -                                        -                                         100,00%
03.13.04 TRANSPORTE MATERIAL QUALQUE NATUREZA SEDECAP DMT> 5KM  SERÁ EXECUTADO PELA CONTRATANTE M3XKM -                                        -                                         100,00%

6 SUB-LEITO E BASE 189.757,26R$                      
20.01.01 REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO SUB LEITO E COMPACTACÃO COM ROLO   SERÁ EXECUTADO PELA CONTRATANTE M2 -                                         100,00%

63.02.21 FORNECIMENTO DE BICA CORRIDA ( AGREGADO DE PEDREIRA ) MATERIAL POSTO OBRA  PLANILHA INSUMO PLANILHA SUDECAP SERA FORNECIDO 
PELA CONTRATADA

T 108,40                         136,91                                 1.386,000           189.757,260                        100,00%

20.06.14
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO SERÁ EXECUTADO PELA 
CONTRATANTE

M3 -                                        -                                         100,00%

7 PAVIMENTAÇÃO 319.961,72R$                      
20.11.05 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA -E.A.I LIMPEZA MANUAL  SUDECAP M2 9,16 11,57                                    3.150,000           36.445,500                          100,00%
20.12.01 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C  SUDECAP M2 2,37                              2,99                                      2.730,000           8.162,700                             100,00%
20.13.25 APLICAÇÃO DE CBUQ FAIXA C, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70 SUDECAP T 42,61                            53,82                                    277,370              14.928,050                          100,00%
20.13.34 FORNECIMENTO DE CBUQ FAIXA C, COM CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE SUCECAP ESPESSURA 3,0 CM T 676,49                         854,41                                 277,370              236.987,700                        100,00%
20.10.03 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM SUDECAP DISTÂNCIA 50KM T XKM 1,34                              1,69                                      13.868,500         23.437,770                          100,00%

8 SARJETA E MEIO-FIO E LANÇAMENTO SOLO AREA PASSEIO 105.373,64R$                      
04.21.15 CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 15MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM FUNDAÇÃO M3 675,35 852,97                                 12,000                10.235,640                          100,00%

ED51147
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM AREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APLIOAMENTO SEINFRA, SERÁ EXECUTADO 
PELA CONTRATANTE

M3 -                                        -                                         100,00%

18.71.01 MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM M 49,28                            62,24                                    860,000              53.526,400                          100,00%
19.30.04  SARJETA TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 SUDECAP M 35,81                            45,23                                    920,000              41.611,600                          100,00%

TOTAL 671.406,98          

Nº 
PLANILHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE PREÇO UNITÁRIO C/ BDIPREÇO UNITÁRIO QUANTIDADE 
PROJETO

VALOR A TOTAL % ACUM.

Manoel Diogo de Aquino Neto - CREA MG 54.454/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA MG

SERÁ ADOTADO COMO REFERÊNCIA  PARA DIRETRIZES TÉCNICA O CADERNO PADRÃO SUDECAP E CADERNO PADRÃO SEINFRA MG

PLANILHAS REFERÊNCIAS: SINAP, SUDECAP, SEINFRA MG ,CPU

LOCAL: LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO JUATUBA MG

LOCAL DA OBRAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS0 :    RUA MARIA JOANA DE FREITAS , BAIRRO CIDADE  NOVA I  JUATUBA -MG PRAZO EXECUÇÃO DA OBRA : 2 MÊSES

OBJETO: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENGAM SUPERFICIAL NA RUA MARIA JOANA DE FREITAS , BAIRRO CIDADE NOVA I -JUATUBA -MG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  P á g i n a  46 | 62 
Prefeitura Municipal de Juatuba 
Praça dos Três Poderes s/nº, Centro- Juatuba/MG 

 

ANEXO V  
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ANEXO VI  
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ANEXO VII  

MEMORIAL DESCRITIVO 
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ANEXO VIII  

PROJETO 
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ANEXO IX  
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ANEXO X  

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO 
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ANEXO XI  

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 
 

A licitante .............. inscrita no CNPJ.................... sediada.................., por intermédio 
do seu representante legal ..................... CPF......................em cumprimento ao solicitado  
no Edital da Concorrência Eletrônica nº. 90003/2025  

DECLARA, sob as penas da Lei, que se responsabiliza a comunicar à Prefeitura 
Municipal de Juatuba, a superveniência de fato impeditivo da habilitação. 

DECLARA, sob as penas da Lei, que NÃO POSSUI sócios que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
inclusive, com a Administração Pública MUNICIPAL, em conformidade com inciso XVI do 
artigo 37 da Constituição Federal.  

DECLARA, sob as penas da Lei, que NÃO POSSUI em seu quadro de pessoal 
servidor público exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou 
tomada de decisão. 

DECLARA, sob as penas da Lei, que conforme previsto conforme previsto nos 
termos do Art. 10, Inciso III da Lei Municipal nº 604, de 18 de outubro de 2006 dispõe sobre 
a política de proteção, preservação, conservação, controle e recuperação do meio ambiente 
no município de Juatuba/MG, e que esta empresa observa todas as normas ambientais no 
desempenho de suas atividades. 

DECLARA, sob as penas da Lei, que possui infraestrutura necessária e adequada 
para atender as condições e exigências do Processo Licitatório XXXX na modalidade 
XXXXX. 

 DECLARA, sob as penas da lei que a empresa tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação 
ou declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do 
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

 

Renúncia de visita técnica (caso  a empresa opte por não realizar a visita técnica)  

DECLARA, sob as penas da Lei que, por deliberação única e exclusiva da 
declarante, não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo 
de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não 
recaindo em nenhuma hipótese qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento 
futuro quanto à não visitação antecipada. 

 
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 

Localidade, _____ de _________ de 2025. 
 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Responsável 
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ANEXO XII 

LEI ANTICORRUPÇÃO 

 
 
 
 
 

LEI ANTICORRUPAÇÃO 
8 OBSERVÂNCIA DA LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI Nº 12.846/2013) 

8.1 A empresa participante deste certame declara, ao apresentar sua proposta, 
estar ciente e em conformidade com as disposições da Lei nº 12.846, de 1º de 
agosto de 2013 (Lei Anticorrupção Empresarial), comprometendo-se a adotar 
condutas pautadas pela ética, pela integridade e pela legalidade na execução do 
contrato que vier a ser firmado. 

8.2 Fica vedada a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública, 
nacional ou estrangeira, conforme definidos no art. 5º da referida Lei, tais como: 
prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; fraudar licitações ou contratos; 
dificultar atividades de investigação ou fiscalização; ou agir de modo a obter 
benefício ilícito em detrimento do interesse público. 

8.3  A constatação, a qualquer tempo, de violação às disposições da Lei nº 
12.846/2013 implicará na aplicação das sanções cabíveis, sem prejuízo das 
penalidades previstas na legislação pertinente e no instrumento contratual, podendo 
resultar na rescisão do contrato e na responsabilização administrativa, civil e penal 
da empresa infratora. 

8.4 Art. 3º A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade 
individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, 
autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. 

8.5 Art. 4º Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de 
alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. 

8.6 Art. 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo federal o Cadastro Nacional 
de Empresas Punidas - CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas 
pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas 
as esferas de governo com base nesta Lei. 

8.7 “As sanções aplicadas com base na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
serão registradas no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, instituído no 
âmbito do Poder Executivo Federal, o qual reúne e dá publicidade às penalidades 
impostas pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
de todas as esferas de governo. Eventual aplicação de sanção nos termos da 
referida Lei implicará a inclusão de seus dados e informações pertinentes no referido 
cadastro, com divulgação pública, conforme as normas da Lei nº 12.846/2013”. 

 
 


