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Concorréncia Eletronica N° 06/2026
Processo Administrativo n° 1597/2025
EDITAL N° 33/2026

CONTRATANTE (UASG)

926185 — Servico Autbnomo de Agua e Esgoto

OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de estudo de
concepgao e projeto executivo da Estagao Elevatéria de Esgoto “Quintais do
Imperador”.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 181.438,21 (cento e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e oito reais e
vinte e um centavos).

DATA DA SESSAO

Dia 18/08/2026 as 10h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

Técnica e Preco

MODO DE DISPUTA:

Fechado

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM

NAO
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
MUNICIPIO DE SOROCABA
DIRETORIA DE COMPRAS E SUPRIMENTOS
SETOR DE LICITACOES, SUPRIMENTOS E CONTRATOS

EDITAL N° 33/2026
CONCORRENCIA Eletronica N° 06/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA, DESTINADA A CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESTUDO DE
CONCEPCAO E PROJETO EXECUTIVO DA ESTACAO ELEVATORIA DE
ESGOTO “QUINTAIS DO IMPERADOR”, TIPO TECNICA E PRECO,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1597/2025 — SAAE.

1. PREAMBULO.

1.1. De conformidade com o disposto no Processo Administrativo n°
1597/2025 - SAAE, o SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE SOROCABA por meio do Setor de Licitacbes, Compras e
Suprimentos, torna publico, para conhecimento dos interessados, que
se acha aberto, a Concorréncia Eletrénica N° 06/2026 em epigrafe.

1.2. A presente  CONCORRENCIA ELETRONICA com critério de
julgamento Técnica e Preco, processar-se-a nos termos da Lei n.°
14.133, de 1° de abril de 2021, Ato Normativo SAAE Sorocaba n°
03/2024, Ato Normativo SAAE Sorocaba n° 05/2024, Ato Normativo
SAAE Sorocaba n° 02/2025 (Regulamento Geral da NLLC), bem como
das condi¢cOes estabelecidas neste edital e nos anexos integrantes.

1.3. As propostas serdo enviadas por meio eletrdnico, através da Internet,
do dia 26/06/2026 até o dia 18/08/2026, sendo que o acolhimento das
propostas sera até as 09:59 horas. A Sessao Publica ocorrera no dia
18/08/2026, as 10:00 horas.

1.3.1. A participagdo na presente CONCORRENCIA ELETRONICA
ocorrera por meio de ferramenta informatizada integrante do
Sistema de Compras do Governo Federal -
Compras.gov.br, disponivel no Portal de Compras do
Governo Federal, no endereco eletrénico
WWwWWw.gov.br/compras
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1.3.2.

O Compras.gov.br podera ser acessado pela web ou pelo
aplicativo Compras.gov.br.

1.4. Comunicacfes poderdo ser pelo telefone (15) 3224-5825, no horario
das 08:00 as 17:00 horas, pelo site desta Administracao
Www.Ssaaesorocaba.com.br e pelo e-mail
licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br .

1.5. Anexos que integram este edital:

VI.

VIl

VIII.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

Especificacdo do Objeto;
Estudo Técnico Preliminar
Termo de Referéncia;
Modelo de Carta Proposta;
Minuta do Contrato;

Declaracéo de Inexisténcia de Empregado Menor no Quadro da
Empresa,

Declaracdo de Contratacdo de Egressos;

Declaragéo - Lei Municipal n° 10.128/2012, Decreto Municipal n®
20.786/2013 e Decreto Municipal n° 20.903/2013;

Termo de Ciéncia e de Notificagéo;

Declaragédo de Documentos a Disposi¢ao do Tribunal,
Ordem de Servico;

Midia;

Declaragéo de atendimento aos requisitos de habilitagéo;
Declaragédo de cumprimento de reserva de cargos;

Declaragdo de que a proposta apresentada abrange a
integralidade dos custos assegurados pela Constituicao Federal,

Declaracédo de conhecimento das condicbes de execucdo dos
servigos e renuncia a visita técnica;
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XVII. Declaracao de plena saude financeira e atendimento aos indices
econbmicos previstos no edital;

XVIIl. Declaragdo de observancia do limite legal quanto a valores
dentro do ano-calendario para enquadramento como M.E. ou
E.P.P.

2. DO OBJETO

2.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratacdo de empresa de
engenharia para execucdo de estudo de concepcao e projeto
executivo da Estacao Elevatéria de Esgoto “Quintais do
Imperador”, pelo tipo técnica e preco, por solicitacdo da Diretoria de
Engenharia, Empreendimentos e Projetos.

2.2. Alicitacdo sera realizada em lote unico, conforme Anexo |, devendo o
fornecedor oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2.3. Alicitante vencedora devera contratar e manter egressos das unidades
do Sistema Prisional do Estado de Sdo Paulo como mé&o-de-obra,
conforme Lei Municipal n® 11.762/2018.

2.3.1. O quantitativo de vagas, segundo disposto no art. 1° e incisos
da lei supra referida devera obedecer ao seguinte critério:

2.3.1.1. Até 03 (trés) postos de trabalho: admissao facultativa;

2.3.1.2. De 04 (quatro) até 06 (seis) postos de trabalho: 01 (um)
vaga, com prioridade para egresso;

2.3.1.3. De 06 (seis) até 19 (dezenove) postos de trabalho: 02
(duas) vagas, com prioridade para 0s egressos;

2.3.1.4. Em 20 (vinte) ou mais postos de trabalho: vagas em
numero equivalente a 10% (dez por cento) do nimero
total de postos de trabalho, divididas igualmente entre

egressos.

2.4. Para o preenchimento das vagas a licitante vencedora deve contatar a
Secretaria da Cidadania (SECID).

3. PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

3.1. As regras referentes as condicfes de execucédo do objeto séo as
constantes do Termo de Referéncia anexo.
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4. PROPOSICAO, REAJUSTE DE PRECOS E PAGAMENTOS.
4.1. Para a proposi¢ao de precos a licitante devera considerar 0s servigcos

executados conforme descriminados no Termo de Referéncia.

4.1.1. Serade responsabilidade exclusiva da licitante vencedora, todos
0s custos diretos e indiretos para a execuc¢ao do objeto, inclusive
os trabalhistas, bem ainda, os custos relacionados ao transporte
dos materiais/equipamentos e carregamentos do local de partida
até o local de destino.

4.2. O pagamento seréa conforme a previsdo do Termo de Referéncia.

4.3. Os precos seréo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses,
a contar da data de apresentacédo da proposta nos termos 81° do art. 2°
da Lei Federal 10.192/2001.

4.4. Os precos terdo reajuste de acordo com a variagéo do indice de Pregos
de Obras Publicas — IPOP. O orcamento estimado pela Administracéo
baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI do

més de marcgo do ano de 2026, obedecendo a seguinte formula:

P=Pox.l. Onde:
lo

P = Preco reajustado
Po = Preco Proposta.
| = indice do més de reajuste

lo = indice do més de apresentacdo da proposta.

4.4.1. O reajuste apurado pela férmula acima, sera aplicado para os
servicos realizados a partir do més subsequente ao do
aniversario da proposta.

4.5. O prazo de pagamento ndo sera superior a 30 (trinta) dias, contado a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela

4.5.1. Em caso de inobservancia quanto ao critério de pagamento, o

SAAE suportara a incidéncia, sobre o valor da nota fiscal
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eletrénica, da variacdo do “indice Geral de Precos de Mercado -
IGPM", acumulado entre a data da exigibilidade e a data de seu
efetivo pagamento.

4.5.2. A licitante vencedora ndo podera suspender o cumprimento de
suas obrigacdes e devera tolerar possiveis atrasos de
pagamento, de acordo com o artigo 137, 8§ 2°, inciso 1V, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

4.6. A licitante vencedora devera apresentar juntamente com a nota fiscal
eletrbnica, as guias e certiddes abaixo relacionadas, sob pena das
sancoes estabelecidas, podendo, ainda, a critério da administracao, ter o
contrato rescindido:

a) Guia de Previdéncia Social - GPS e Guia de Recolhimento do
FGTS e Informac6es a Previdéncia Social — GFIP;

b) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddao Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, inclusive contribuicdo social, expedida pela
Secretaria da Receita Federal e;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), por meio da apresentacédo do CRF - Certificado
de Regularidade do FGTS;

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da certiddo negativa (CNDT-
EM);

4.6.1. Devera apresentar também a relagdo de recolhimentos
individuais dos funcionarios contratados para a execucao

dos servigos, objeto do presente certame.
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4.7.0s documentos relacionados no subitem 4.6, incluindo a nota fiscal,

deverdo ser encaminhados ao fiscalizador e para o e-mall

contratos@saaesorocaba.sp.gov.br.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Poderéo participar deste certame os interessados cujo ramo de ativi-
dade seja compativel com o objeto da licitacdo e que estiverem previa-
mente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de For-
necedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

Os interessados deverdo atender as condi¢cdes exigidas no cadastra-
mento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a data prevista para rece-
bimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes
efetuadas em seu nhome, assume como firmes e verdadeiras suas pro-
postas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu represen-
tante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus da-
dos cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo
logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclas-
sificagdo no momento da habilitagéo.

Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empre-
sas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006.

Ficam IMPEDIDAS de participar:

5.7.1. Aqueles que ndo atendam as condi¢des deste edital e seu(s)
anexo(s);
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5.7.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o
objeto da licitagao;

5.7.3. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil
com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente;

5.7.4. O autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto
executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a contratacao
versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

5.7.5. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra,
servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

5.7.6. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da
contratagcdo, impossibilitada de contratar em decorréncia de
sancao que Ihe foi imposta,

5.7.7.  Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na dispensa de licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

5.7.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos
termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

5.7.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgacdo do aviso, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragédo de trabalho infantil,
por submisséo de trabalhadores a condicbes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacao trabalhista.

5.7.10. Na&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou
da execucao do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situacbes que

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS
Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio

Pagina 8|109


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.
5.13.

possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds
0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
gue disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei n.°
14.133, de 2021.

5.7.11. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico -
OSCIP, atuando nessa condicao (Acérdao n°® 746/2014-TCU-
Plenario);

5.7.12. Enquadradas nas vedacdes previstas na Lei Municipal n°
10.128 de 2012, regulamentada pelos Decretos Municipais n®
20.786 de 2013 e n° 20.903 de 2013.

5.7.13. Estejam em regime de faléncia, nos termos da Lei n°
11.101/2005, artigo 52, inciso Il e ndo apresentem a
demonstracdo do plano de recuperacéo, jA homologado pelo
juizo competente em pleno vigor;

Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do
mesmo grupo econémico.

O disposto nos itens 5.7.4 e 5.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contrata-
cao de servico que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do
projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

Em licitacdes e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e progra-
mas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estran-
geira ou por organismo financeiro internacional com recursos do finan-
ciamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa
fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133,
de 2021.

A vedacao de que trata o item 5.7.10 estende-se a terceiro que auxilie
a conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

Sociedades Cooperativas.

Reunidas em consoércio, qualquer que seja sua forma de constituicao.
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5.14.

5.15.

5.16.

Sera verificado o eventual descumprimento das condi¢fes de par-
ticipacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que im-
peca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante
a consulta aos seguintes cadastros:

5.14.1. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores;

5.14.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas -
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?orde
narPor=nomeSancionado&direcao=asc);

5.14.3. Cadastro Nacional de Condenacfes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional
de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

5.14.4. Lista de Apenados, mantida pelo Tribunal do Estado de S&o
Paulo (https://lwww.tce.sp.gov.br/pesquisa-na-relacao-de-
apenados);

A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12
da Lei n° 8.429, de 1992 e Lei Municipal n° 10.128 de 2012,
regulamentada pelos Decretos Municipais n° 20.786 de 2013 e n°
20.903 de 2013, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

Constatada a existéncia de impedimento e/ou sancdes a licitante sera
inabilitada por falta de condic&o de participagéo.

HABILITACAO.

6.1. A habilitacdo dos fornecedores sera verificada por meio do SICAF, nos
documentos por ele abrangidos, conforme procedimentos apresentados
no item 5, sendo 0s documentos necessarios para a presente licitacao:

6.1.1. HABILITACAO JURIDICA (art. 66 da NLLC), conforme o caso:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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b)

d)

f)

No caso de sociedade empresaria ou sociedade limitada
unipessoal: ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

No caso de sociedade simples: inscricdo do ato
constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo
dos seus administradores;

No caso de microempresa ou empresa de pequeno
porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso,
que comprove a condicdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte, OU declaracéo, sob as penas da Lel,
de que cumpre 0s requisitos legais para a qualificacdo
como ME ou EPP, OU pela adesdo da empresa ao
Regime Especial Unificado de Arrecadacéo de Tributos
e Contribuicdes devidos pelas ME ou EPP — Simples
Nacional (disciplinado no Capitulo IV da Lei
Complementar n® 123/06);

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais: decreto de autorizacao;

Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede
a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agéncia;

6.1.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas
as alteracdes ou da consolidagao respectiva;

6.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da

NLLC):

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual
e/ou Municipal, do domicilio ou sede do licitante, ou outra
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equivalente na forma da lei, mediante a apresentacdo das
seguintes certiddes:

cl) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Certiddo
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, inclusive
contribuicdo social, expedida pela Secretaria da
Receita Federal;

c2) Certiddo de Regularidade de ICMS - Imposto sobre
Circulacdo de Mercadorias e Servicos, expedida pela
Secretaria da Fazenda E Certiddo Negativa ou Positiva
com Efeitos de Negativa de Débitos Tributarios expedidas
pela Procuradoria Geral do Estado de Sdo Paulo.

c3) Certiddo Negativa de Débitos Mobiliarios ou Certiddo
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Mobiliarios,
expedida pela Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), por meio da apresentacdo do CRF -
Certificado de Regularidade do FGTS;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacao da Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certiddo Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da certiddo negativa
(CNDT-EN).

f) A comprovacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito da
assinatura do contrato. No entanto, toda a documentacao
exigida para efeito de comprovacao de reqularidade fiscal deve
ser apresentada, mesmo que esta apresente alguma restricao,
sob pena de inabilitacao.

f1) Havendo alguma restricdo na comprovacdo da
regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo
publica, para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.
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f2) A nao regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto
no subitem anterior, implicard na precluséo do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas neste
edital.

f3) A participacdo na condigcdo de microempresa ou empresa
de pequeno porte, sem que haja o enquadramento nessas
categorias, ensejara a aplicacdo das sancdes previstas em
Lei

6.1.4. QUALIFICACAQO TECNICA (art. 67 da NLLC):

A andlise sera feita conforme Anexo Il - Termo de
Referéncia item 5.

6.1.5. Visita Técnica FACULTATIVA.

a) E facultativa, a visita técnica e, se o fornecedor por ela
optar, deverd ser agendada através do e-mail
janainacavalcanti@saaesorocaba.sp.gov.br, com a
senhora Janaina Soler Cavalcanti.

b) Todas os fornecedores deverdo apresentar
DECLARACAO de que tem conhecimento do local e
dos servicos a serem executados.

6.1.6. QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA (art. 69 da
NLLC):

a) Fazer prova de possuir capital social registrado ou
patriménio liquido nao
inferior a 8% (oito por cento) do valor estimado para 12
(doze) meses, comprovado através da apresentacdo da
copia do Certificado de Registro Cadastral, Contrato
Social ou alteracao contratual devidamente registrado na
Junta Comercial ou no Cartorio de Registro Civil de
Pessoas Juridicas ou apresentacao do balanco.

al) Se a opcdo da licitante for pela comprovacdo do
patriménio liquido devera ser apresentado o
Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contabeis
do dltimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a
boa situacdo financeira da empresa, vedada sua
substituicdo por balancetes ou balancos
provisoérios, podendo ser atualizados por indices
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oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data da apresentacdo da proposta.

al.l) O balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis, dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, serdo aceitos, na forma da Lei,
guando apresentados por meio de:

— Publicacdo em Diario Oficial; ou
— Publicacédo em Jornal; ou

— Copia ou fotocdpia registrada ou
autenticada na Junta Comercial da
sede ou do domicilio da licitante ou
em outro 6rgdo equivalente,
inclusive com os Termos de
Abertura e Encerramento.

— Comprovacéo por Sped.

c) “Certiddo Negativa de Faléncia”, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da licitante pessoa juridica ou empresario
individual.

cl) Nos casos de Recuperacdo Judicial e
Extrajudicial, serdo aceitas certiddes positivas,
com demonstracdo do plano de recuperacéo, ja
homologado pelo juizo competente em pleno
vigor, apto a comprovar sua Vviabilidade
econdmico-financeira.

6.1.7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:

a) Declaragéo de que ndo existem no quadro de funcionarios
da empresa, menores de 18 (dezoito) anos efetuando
trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda,
empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos
efetuando qualquer trabalho, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Anexo
VI.

b) Declaragdo contendo a quantidade de vagas que seréo
disponibilizadas aos egressos em relacdo aos postos de
trabalho a serem demandados e ocupados para fins da
execucgéo do objeto, assinada por representante legal da
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licitante ou por procurador/credenciado, conforme Anexo
VII.

c) Declaragdo de que a licitante atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informacdes prestadas, na forma da lei; (art. 63, inciso I,
Lei 14.133/21), conforme Anexo XIII.

d) Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas; (art. 63, inciso IV, 92, inciso XVII, 116 e 167,
inciso IX, da Lei 14.133/21, bem como da Lei Municipal n®
12.859/2023), conforme Anexo XIV.

e) Declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas; (art. 63, inciso § 1°, Lei 14.133/21),
conforme Anexo XV.

f) Declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e
peculiaridades da contratacédo, caso a empresa opte por
nao realizar vistoria nos locais a serem prestados o0s
servicos, (art. 63,8 3°, Lei 14.133/21), conforme Anexo XVI.

g) Declaracéo, assinada por profissional habilitado da area
contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos
indices econbmicos previstos no edital, bem como a boa
saude financeira da empresa licitante. (art. 69, 8 1° Lei
14.133/21), conforme Anexo XVII.

h) Declaracdo de que no presente ano-calendario de
realizacéo da licitacdo a licitante, ME ou EPP, ainda n&o
tenham celebrado contratos com a Administracédo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte, atestando ciéncia quanto a observancia
desse limite legal. (art. 4°, § 2°, Lei 14.133/21), conforme
Anexo XVIII.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

i) Comprovacao dos poderes de representacdo através
da apresentacdo de procuragcdo que designe
expressamente seu representante para assinatura de
declaracdes, carta proposta e demais atos pertinentes
ao certame.

Na hipotese de ndo constar prazo de validade das certiddes
apresentadas, este SAAE aceitard como validas as expedidas até 180
(cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de
apresentacdo dos documentos inseridos no sistema eletrénico.

Se alicitante estiver credenciada com o CNPJ-MF da matriz, todos
os documentos habilitatorios deverdo ser apresentados com o
CNPJ-MF da matriz, ou se estiver credenciada com o CNPJ-MF da
filial, todos os documentos habilitatérios deverdo ser
apresentados com o CNPJ-MF da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

N&o serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

Caso o fornecedor pretenda cumprir o objeto do certame por
pessoa juridica distinta da credenciada, considerando
exclusivamente matriz e filial, devera apresentar regularidade
fiscal e trabalhista de ambas, bem como indicar essa condic¢ao
atraves de declaracdo/informacéo apresentada juntamente com os
documentos habilitatorios/proposta.

Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com
diferencas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento
dessas contribuigdes.

Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, a sessdo sera suspensa, sendo informada a nova data e
horario para a sua continuidade.

Seré inabilitado o fornecedor que ndo comprovar sua habilitacédo, seja
por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-
los em desacordo com o estabelecido nesta CONCORRENCIA N°
06/2026.

Na hipotese de o fornecedor ndo atender as exigéncias para a
habilitacdo, o sera examinada a proposta subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
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proposta que atenda as especificacbes do objeto e as condicbes de
habilitacéo

6.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo, o fornecedor
sera habilitado.

OBS.: Solicita-se, para facilitar a analise e julgamento dos documentos,
gue estes sejam apresentados na ordem enumerada acima.

7. PROPOSTA ESCRITA.

7.1. A licitante arrematante devera apresentar a proposta por escrito,
observando o Modelo de Carta Proposta - Anexo IV e procedimentos
informados no item 8.

7.1.1. A proposta deverd ser apresentada juntamente com o0s
documentos habilitatérios.

7.1.2. Devera ser apresentado comprovante de Enquadramento de ME
ou EPP, se for o caso.

7.1.3. A proposta de preco devera conter as seguintes informacdes:

a) Razdo social e endereco completo da empresa
(CNPJ do faturamento);

b) Data e assinatura do representante legal da empresa
(sera aceita assinatura digital, desde que cumpram
as normas regulamentadoras do ICP-Brasil);

c) Indicacdo com qualificagdo de quem assinara o
contrato, nos termos do exercicio da administracédo
constituidos na habilitagéo juridica, informando CPF,
RG, e-mail institucional, e-mail pessoal, data de
nascimento, endereco residencial, telefone e cargo,
na hipoétese de adjudicagao;

d) Indicacdo do preposto da contratada;

e) Prazo de validade néo inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de sua
apresentacgao;

f) Telefone, enderegco completo e e-mail para envio de
correspondéncia;
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g) Agéncia bancaria e n° da conta corrente para
pagamento.

h) O preco unitario (CIF), ja inclusas todas as despesas
diretas e indiretas decorrentes do fornecimento,
como frete, embalagens, impostos e outros que
porventura possam ocorrer;

i) A composicdo dos precos unitarios e totais de cada
item da planilha orgamentaria e o cronograma fisico-
financeiro, embutidos todos os custos e despesas
diretas e indiretas necessarias ao cumprimento
integral do objeto deste edital, bem como méao de
obra especializada, materiais, equipamentos,
transporte, encargos sociais e trabalhistas, seguros,
impostos, tributos, taxas incidentes (federais,
estaduais e municipais), leis sociais, BDI e outros que
porventura possam ocorrer.

) Considerar como més base o de apresentagdo da
proposta.

k) A planilha orgamentaria e o cronograma fisico-
financeiro efetuados em impresso proprio e devem
seguir o modelo da licitagdo, ndo podendo ser
alteradas as quantidades e nem as especificagdes.

)] Como anexo a proposta, a licitante devera
apresentar:

i. MIDIA DIGITAL, nos formatos de planilhas
eletrénicas (.xlIsx, .xIs ou .ods), a composi¢cao
analitica de pregos, conforme descrito nas
alineas “i

ii. ” e “kK’, incluindo o cronograma fisico-
financeiro do servico pelo método de barras.

7.1.3.1. Ap6s o recebimento da proposta, seja ela eletrénica ou
escrita, ndo serdo admitidas, salvo em casos de
inexequibilidade, pedidos de desclassificagdo por enganos
ou erros no preenchimento. Em que pese, havendo erros de
digitacdo, devidamente evidenciados e assim entendidos
pelo Pregoeiro, e tdo somente nestas circunstancias,
poderdo ser desclassificados, conforme procedimentos
descritos no item 8.
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8. PROCEDIMENTOS

8.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apre-
sentacao de propostas e de julgamento.

8.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema ele-
trdnico, as propostas de técnica e as propostas de preco até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséao publica.

8.3. No cadastramento da proposta de técnica e da proposta de preco, o
licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

8.3.1. esté ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e
seus anexos, bem como de que a proposta de técnica e da
proposta de preco apresentadas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegu-
rados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas nor-
mas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua en-
trega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;

8.4. Na&o poderé se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabele-
cido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa
juridica:

8.4.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

8.4.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de
pessoa juridica com sede no exterior;

8.4.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como
empresario ou seja sécia de outra empresa que receba trata-
mento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

8.4.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento)
do capital de outra empresa nédo beneficiada pela Lei Comple-
mentar n°® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultra-
passe o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

8.4.5. cujo sAcio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra
pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

8.4.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
8.4.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

8.4.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e
de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de cre-
dito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalizacdo ou de previdéncia complementar;

8.4.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma
de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em
um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

8.4.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

8.4.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o
contratante do servico, relacdo de pessoalidade, subordinagao
e habitualidade.

A falsidade da declaracéo de que trata o item 8.3 sujeitara o licitante as
sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas de técnica e as
propostas de preco ou, na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentacao de propostas e de julgamento, os documen-
tos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que com-
pdem as propostas dos licitantes convocados, apos a fase da apresen-
tacdo de propostas.

Os documentos complementares a proposta de técnica, quando neces-
sarios a confirmacéo daqueles exigidos no edital de licitagéo e ja apre-
sentados, serdo encaminhados pelo licitante mais bem classificado,
apos o encerramento da etapa competitiva, observado o prazo de que
trata o item 10.33.

Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar
as operacdes no sistema eletrdnico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
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8.10.

inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexéao.

O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema
qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segu-
ranca, para imediato blogueio de acesso.

9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

O licitante devera enviar sua proposta técnica, através do sistema ele-
tronico, conforme Termo de Referéncia

O licitante devera enviar sua proposta de precos mediante o preenchi-
mento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

9.2.1. Valor unitario e total do item;

Todas as especificacBes do objeto contidas na proposta vinculam o li-
citante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quais-
quer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante,
nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacgéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos
em percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde
a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze me-
ses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pa-
gamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legis-
lac&o vigente.

Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte
poderdo se beneficiar do regime de tributacdo pelo Simples Nacional.

A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento
das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o
Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o com-
promisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
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fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessa-
rios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao con-
tratual, promovendo, quando requerido, sua substituig&o.

9.9.1 O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (ses-
senta) dias, a contar da data de sua apresentacgao.

9.9.2 Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos
nas normas de regéncia de contratacdes publicas federais,
quando participarem de licitagcbes publicas;

9.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracéo
por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribu-
nal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as se-
guintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢ao das medi-
das necessérias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos respon-
saveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execucao do contrato.

9.11. Sera adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apre-
sentardo propostas que permanecerdo em sigilo até o inicio da sessao
publica, sendo vedada a apresentacao de lances.

10. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

10.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao
publica, por meio de sistema eletrbnico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

10.2. Iniciada a sessao publica, o Agente de Contratagdo/Comissao devera
informar no sistema o prazo para a atribuicdo de notas a proposta de
técnica e de preco, e a data e o horario para manifestacdo da intencao
de recorrer do resultado do julgamento, nos termos do item 10.3 deste
Edital.

10.2.1. Eventual postergagcédo do prazo a que se refere o item 10.1
deve ser comunicada tempestivamente pelo Agente de Contra-
tacdo/Comisséao, via sistema.

10.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre
0 Agente de Contratacdo/Comissao e os licitantes.
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10.4. Quando a desconexdo do sistema eletrdnico para o Agente de
Contratacao/Comisséo persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap0s decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comisséo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgacao.

10.5. O Agente de Contratacdo/Comissdo verificard as condicbes de
participacdo no certame de todos os licitantes, conforme previsto no art.
14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

10.5.1. SICAF; e

10.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (https://portaldatransparen-
cia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

10.6. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da
empresa licitante.

10.6.1. A consulta no CEIS quanto as sanc¢fes previstas na Lei n°
8.429, de1992, também ocorrerd no nome e no CPF do sécio
majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12
da citada lei.

10.7. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificacdo no momento da habilitagao.

10.7.1. A verificacao pelo Agente de Contratagcdo/Comisséo, em sitios
eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certi-
ddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

10.8. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.8.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos soci-
etarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.8.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a
uma eventual desclassificagcao.
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10.8.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado
inabilitado, por falta de condi¢éo de participacao.

10.9. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagcdo e julgamento, caso
atendidas as condi¢cbes de participacdo, sera iniciado o procedimento
de habilitagao.

10.10. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de
Contratacdo/Comissédo verificarA se faz jus ao beneficio, em
conformidade com este edital.

10.11. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o Agente de Contratagdo/Comissao realizara, em conjunto
com a banca designada, a verificagcdo da conformidade das propostas.

10.12. Serao desclassificadas as propostas que:
10.12.1.contiverem vicios insanaveis;

10.12.2.nd0 obedecerem as especificacdes técnicas contidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico;

10.12.3.apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do
preco maximo definido para a contratagao;

10.12.4.ndo0 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido
pela Administragéao;

10.12.5.apresentarem desconformidade com quaisquer outras
exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

10.13. Na avaliagdo de conformidade das propostas de técnica e de preco
deverao ser indicadas as razfes de eventuais desclassificagdes.

10.14. A andlise e avaliacdo da conformidade das propostas sera iniciada pelo
exame de conformidade das propostas de técnica, observadas as
regras e as condigcOes previstas no Anexo | deste edital (art. 27, da IN
SEGES/MGI n° 2/2023).

10.15. A andlise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca
designada (art. 26, da IN SEGES/MGI n° 2/2023).

10.16. No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma
Nota da Proposta Técnica (NT), de acordo com o Termo de Referéncia
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10.17. Concluida a avaliacdo e ponderacao das propostas técnicas o Agente
de Contratacdo/Comisséo realizara a verificacdo da conformidade das
propostas de preco.

10.18. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das
propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administracéo.

10.19. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, SO sera
considerada apos diligéncia do Agente de Contratacdo/Comisséo, que
comprove:

10.19.1.que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

10.19.2.inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto
da oferta.

10.20. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes
acima, a andlise de exequibilidade e sobrepreco considerar4d o
seguinte:

10.20.1.Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco
global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a
caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor
global estimado;

10.20.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagao
do sobrepreco se daré pela superacdo do valor global estimado
e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

10.20.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas
inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
independentemente do regime de execucao.

10.20.4.Ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja
proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

10.21. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em
caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderéo ser
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efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.

10.22. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto
em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e
Formagcdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de néo aceitacao da proposta.

10.22.1.Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor
serd convocado a apresentar a Administragdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
0s respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso
de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacoes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

10.22.2.Em se tratando de servigos com fornecimento de mé&o de obra
em regime de dedicagcdo exclusiva cuja produtividade seja
mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que
sera alocado na execugdo contratual.

10.22.3.Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela
Administracdo como referéncia, ou néo estiver contida na faixa
referencial de produtividade, mas admitida pelo ato
convocatério, o licitante dever4d apresentar a respectiva
comprovacao de exequibilidade.

10.22.4.0s licitantes poderéao apresentar produtividades diferenciadas
daquela estabelecida pela Administracdo como referéncia,
desde que né&o alterem o objeto da contrata¢do, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a
exequibilidade da proposta.
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10.22.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica
da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar
a execucao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para
a justa remuneracao do servico.

10.23. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para
arcar com todos 0s custos da contratagéao.

10.23.1.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou
falhas que n&o alterem a substancia das propostas.

10.23.2.Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de
correcdo a indicacdo de recolhimento de impostos e
contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o
cabivel esse regime.

10.24. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das
especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do
setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

10.25. Sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta de Preco (NP), de
acordo com o Termo de Referéncia

10.26. Apos andlise das propostas de técnica e de preco, sera estabelecida a
pontuacao final das licitantes, de acordo com o Termo de Referéncia.

10.27. Encerrados os prazos estabelecidos, o sistema ordenara e divulgara as
notas ponderadas das propostas de técnica e de preco em ordem
decrescente, considerando a maior pontuagdo obtida, bem como
informard as notas de cada proposta por licitante. (art. 21, 82°, da IN
SEGES/MGI n° 2/2023).

10.28. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas
e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de andlise
das propostas de técnica e de preco, serd efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com a Nota
Final da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
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arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n°® 8.538, de 2015.

10.28.1.Nessas condic¢des, as propostas de microempresas e empre-
sas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da maior Nota Final serdo consideradas
empatadas com a primeira colocada.

10.28.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o di-
reito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obriga-
toriamente em pre¢o que corresponda a Nota Final superior a
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controla-
dos pelo sistema, contados apdés a comunicacdo automatica
para tanto.

10.28.3.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e em-
presa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exerci-
cio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem ante-
rior.

10.28.4.No caso de equivaléncia das Notas Finais atribuidas as mi-
croempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera rea-
lizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que pri-
meiro podera apresentar melhor oferta para desempate.

10.29. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

10.29.1. disputa final, hip6tese em que os licitantes empatados pode-
rdo apresentar nova proposta de preco em ato continuo a
classificagao;

10.29.1.1. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos li-
citantes, para a qual deverdo preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos
nesta Lei;
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10.29.1.2. desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equi-
dade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

10.29.1.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de in-
tegridade, conforme orientacdes dos o6rgdos de
controle.

10.29.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessi-
vamente, aos bens e servigcos produzidos ou prestados por:

10.29.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou
do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Admi-
nistracao Publica estadual ou distrital licitante ou,
no caso de licitacdo realizada por 6rgdo ou enti-
dade de Municipio, no territorio do Estado em que
este se localize;

10.29.2.2. empresas brasileiras;

10.29.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desen-
volvimento de tecnologia no Pais;

10.29.3. empresas que comprovem a pratica de mitiga¢do, nos termos
da Lein®12.187, de 29 de dezembro de 2009.

10.30. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a
escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para
o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro
processo.

10.31. Encerrada a etapa de analise das propostas, na hipétese de a proposta
de preco do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo
definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo/Comissao podera
negociar condi¢des mais vantajosas, apos definida a melhor Nota Final
entre os licitantes.

10.31.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes,
segundo a ordem de classificacao inicialmente estabelecida,
guando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for
desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima
do preco maximo definido pela Administracéo.

10.31.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes.
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10.32. O resultado da negociacéo sera registrado na ata da sesséo publica e
anexado aos autos do processo licitatorio.

10.33. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da
licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacgao
ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas
ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

11.3.1. aintencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente,
sob pena de precluséao;

11.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera
inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado
na data de intimag&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacéo;

na hipotese de adocédo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17

da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes
recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido
a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo
de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para
a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdao conhecidos.

11.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais
licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacao
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11.8.

11.9.

pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato
ou da deciséao recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Incorrerdo em sancles os atos praticados pelos fornecedores e/ou
pelo(s) contratado(s) durante todo o procedimento em epigrafe, e ainda,
pelo inadimplemento de qualquer clausula ou simples condicdo do edi-
tal, seus anexos ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo,
conforme o artigo 155, da Lei de Licita¢cdes e descritas no presente ins-
trumento convocatorio.

12.2. Comete infracdo administrativa o Contratado/Fornecedor que:

l. der causa a inexecucdo parcial do contrato;

Il. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave
dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

Il. der causa a inexecugao total do contrato;

V. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto
da licitagdo sem motivo justificado;

V. apresentar documentacédo falsa ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execuc¢éo do contrato;

VI. praticar ato fraudulento na execuc¢ao do contrato;
VII. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;
VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013.
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12.3. Serdo aplicadas ao contratado/fornecedor que incorrer nas infracdes
acima descritas as seguintes sancoes:

l. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucéo
parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de
2021);

I. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nos incisos “II”, “llI” e “IV” do subitem
acima, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, 8 4° da Lei n° 14.133, de
2021);

M. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos incisos “V” a “VIII” do
subitem acima, bem como nos incisos “II”, “llI” e “IV”, que
justifiquem a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156,
85°, da Lei n° 14.133, de 2021).

V. Multa:

A. Moratéria de 01 % (um por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 10 (dez) dias;

B. Compensatoria, para as infrages descritas nos incisos
“V” a “VIII” do subitem acima, de 1 % a 10% do valor do
Contrato.

C. Compensatéria, para a inexecucdo total do contrato
prevista no inciso “llI” do subitem acima, de 1 % a 10 %
do valor do Contrato.

D. Parainfragao descrita nos incisos “lI” do subitem acima,
a multa sera de 1 % a 20 % do valor do Contrato.

E. Para infragcbes descritas no inciso “IV’ do subitem
acima, a multa serad de 1 % a 10 % do valor do Contrato.
Para a infragdo descrita no inciso “I” do subitem acima,
a multa sera de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

F. Para a infragdo descrita no inciso | do subitem 12.2, a
multa sera de 1 % a 10% do valor do Contrato.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Na aplicacéo das sancfes serdo considerados (art. 156, 81°):
12.4.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.4.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

12.4.5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integri-
dade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

A aplicacéo das sanc¢des previstas neste instrumento convocatério ndo
exclui, em hipétese alguma, a obrigacao de reparacéao integral do dano
causado a Autarquia.

Todas as sanc¢des previstas neste edital poderdo ser aplicadas cumu-
lativamente com a multa.

Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art.
157)

Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao
valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contra-
tado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da ga-
rantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera
ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias,
a contar da data do recebimento da comunica¢éo enviada pela autori-
dade competente.

A aplicacédo das sanc0es realizar-se-a4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-
se o0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n®
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e con-
tratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Os casos de extingdo, se eventualmente ocorrerem, serao formalmente
motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a am-
pla defesa, nas circunstancias em que a legislacao assim prever.
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13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregu-
laridade na aplicacdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divul-
gado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limi-
tado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

A impugnacéao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por
forma eletrbnica, pelos seguintes meios: licitacao@saaesoro-
caba.sp.gov.br

As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os pra-
Z0s previstos no certame.

A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional
e devera ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do pro-
cesso de licitagéo.

Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a re-
alizagcao do certame.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. A licitagdo sera processada e julgada por Agente de Contratacéo/Co-
missdo do SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SORO-
CABA.

14.2. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabili-
tados (procedimento fracassado), a Administragédo podera:

14.2.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

14.2.2. Valer-se, para a contratacdo, de proposta obtida na pesquisa
de precos que serviu de base ao procedimento, se houver,
privilegiando-se 0os menores pre¢os, sempre que possivel, e
desde que atendidas as condi¢des de habilitagdo exigidas.
14.2.2.1. No caso do subitem anterior, a contratagdo sera

operacionalizada fora deste procedimento.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.2.3. Fixar prazo para que possa haver adequacdo das propostas
ou da documentacédo de habilitacdo, conforme o caso.

As providéncias dos subitens 14.2.1 e 14.2.2 também poderao ser utili-
zadas se nao houver o comparecimento de quaisquer fornecedores in-
teressados (procedimento deserto).

Havendo a necessidade de realizagcéo de ato de qualquer natureza pe-
los fornecedores, cujo prazo nao conste desta Concorréncia Eletrénica
N° 06/2026, devera ser atendido o prazo indicado pelo agente compe-
tente da Administragcéo na respectiva notificagéo.

Cabera ao fornecedor acompanhar as operacdes, ficando responsavel
pelo 6nus decorrente da perda do negdcio diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pela Administracao ou de sua descone-
Xao.

N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera auto-
maticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comu-
nicagdo em contrario.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Administracao podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e efica-
cia para fins de habilitacdo e classificagao.

As normas disciplinadoras desta Concorréncia Eletronica N° 06/2026
serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administra-
¢ao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéao.

Os fornecedores assumem todos 0s custos de preparagcao e apresen-
tacdo de suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do
resultado do processo de contratacao.
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14.10. Em caso de divergéncia entre disposicfes desta Concorréncia Eletr6-
nica N° 06/2026 e de seus anexos ou demais pecas que compdem o
processo, prevalecera as deste Edital.

14.11. Da sessao publica sera divulgada Ata no sistema eletrdnico.

14.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deve-
rdo ser enviados ao Agente de Contratacao, até 03 (trés) dias uteis que
anteceder a data fixada para abertura da sesséo publica, através do e-
mail: licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br.

14.13. A apresentacédo da proposta na presente Concorréncia Eletronica N°
06/2026 seréa considerada como evidéncia de que o fornecedor:

14.13.1. Examinou criteriosamente todos os termos e anexos do ato
convocatorio, que 0s comparou entre si e obteve da Adminis-
tracdo informacgdes sobre qualquer parte duvidosa, antes de
apresenta-la.

14.13.2. Considerou que os elementos desta Concorréncia Eletronica
N° 06/2026 Ihe permitem a elaboracéo de uma proposta total-
mente satisfatoria.

14.14. A participacdo neste edital implica no conhecimento e submisséo a to-
das as clausulas (itens) e condi¢des deste edital, bem como de todos
0S Seus anexos.

Sorocaba, 24 de junho de 2026.

GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
DIRETOR GERAL
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ANEXO |
ESPECIFICAGAO DO OBJETO

LOTE 01

Item | Qtde. | Unid. Especificagao do objeto

CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESTUDO
01 01 | serv. |DE CONCEPCAO E PROJETO EXECUTIVO DA ESTAGAO

ELEVATORIA DE ESGOTO “QUINTAIS DO IMPERADOR”, PELO
TIPO TECNICA E PRECO.
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ANEXO 1l
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) foi elaborado para atender as exigéncias da Lei n® 14.133, de
12 de abril de 2021. Seu objetivo é descrever e justificar a necessidade de contratar uma empresa de
engenharia especializada para a elaboracdo de um projeto executivo de uma Estacao Elevatéria de Esgoto.
O projeto visa aumentar a capacidade de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do municipio.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DE CONTRATAGCAO

A cidade de Sorocaba encontra-se praticamente saneada, com a maior parte dos seus efluentes
sanitarios coletados e conduzidos a estacOes de tratamento, ou seja, o indice de coleta e tratamento de
esgoto chega a quase totalidade, na area urbana.

Simplificadamente podemos descrever que o sistema existente é do tipo separador absoluto, ou
seja, as redes de esgoto fazem a coleta apenas dos efluentes domésticos, independentemente das aguas
pluviais urbanas. O esgoto gerado na area interna dos imoveis é captado por redes publicas subterraneas
existentes nas ruas ou calcadas. Essas redes conduzem o esgoto por gravidade até os coletores troncos que,
de uma maneira geral, situam-se nos pontos de cota topografica mais baixa das bacias hidrograficas, nas
margens de corregos e cursos d’agua. Por sua vez, os coletores troncos encaminham os efluentes coletados
para uma das 08 estacGes de tratamento de esgoto em opera¢do no municipio atualmente.

O langamento de esgoto doméstico nos cursos d’agua, sem tratamento adequado, promove a
contaminagdo dos mananciais superficiais, 0s quais se configuram como um meio propicio para propagar
infeccBes em grande escala e gerar problemas de saude publica generalizados.

Como é notorio que as caracteristicas do meio ndo sdo uniformes, seja no &mbito social, fisico,
econdmico ou cultural, criando uma relatividade entre as diversas regiées do municipio, as acles
propostas como solucfes para estas diversas areas também devem se diferenciar no segmento do
saneamento, conforme necessidades de cada ambiente.

Assim, o objetivo deste estudo € viabilizar a contratacdo de uma empresa de engenharia para
realizar o projeto de uma nova estacao elevatoria de esgoto. A construcdo desta EEE visa melhorar o
sistema de afastamento de esgoto da bacia de esgotamento sanitario “Ipaneminha”, situada na regido oeste
da cidade.
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A bacia de esgotamento sanitario “Ipaneminha” situa-se na area oeste da cidade de Sorocaba.
Trata-se de uma regido historicamente ocupada por chécaras de recreio que, no entanto, estd em franco
processo de expansdo urbana.

A crescente expansao urbana dessa regido impde a urgéncia na estruturacao dos servicos de
saneamento bésico. A area, atualmente em intenso processo de adensamento populacional e
desenvolvimento, exige solugdes imediatas para a gestdo adequada dos efluentes sanitarios, evitando a
contaminacgdo ambiental e a degradacdo das condi¢des de saude publica.

Neste contexto, a elaboragdo de um Projeto Executivo de uma EEE para atender essa regido é uma
medida fundamental e inadiavel, pois visa:

2.1 Evitar o langamento de esgoto in natura em corpos d'agua, galerias pluviais ou o uso de
solugdes individuais (fossas) inadequadas, protegendo o solo e o lencol freatico;

2.2 Controlar a proliferacdo de doengas de veiculagdo hidrica, melhorando significativamente a
qualidade de vida e o0 bem-estar da nova populacéo residente;

2.3 Proporcionar a infraestrutura de saneamento necessaria para a consolidacao e regularizacdo da
area em desenvolvimento, agregando valor aos imoveis e garantindo o crescimento ordenado.

A auséncia deste projeto e de sua subsequente implantagdo compromete diretamente o principio
da dignidade humana e onera o Poder Publico com custos futuros de remediacdo ambiental e salde.
Portanto, a contratacdo de uma empresa para a elaboracao deste projeto executivo deve ser uma prioridade
estratégica para 0 municipio

No entanto, atualmente o0 SAAE néo dispde de funcionarios em quantidade suficiente para atender
esse tipo de demanda, uma vez ja tém todo o seu tempo ocupado com outras atividades rotineiras da
Autarquia, igualmente prioritarias. Dessa forma, a execucado desse tipo de projeto por equipe propria da
autarquia torna-se inviavel.

Como se trata de um importante projeto do sistema de esgotamento sanitério, e bastante
especifico, a autarquia tera que contratar uma empresa especializada para a construcdo desta estagéo.

O objeto desta contratacdo é exatamente a elaborag¢do do projeto desse dispositivo.
Desta forma, o SAAE esta contratando esse servigo para a perfeito atendimento das demandas
atuais de tratamento de esgoto e visando a resolucdo definitiva desse problema.
3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Justificativa de ndo parcelamento
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O objeto desta contratacdo é a elaboracao de um projeto executivo de infraestrutura de captacao
e transporte de esgoto sanitario. Este projeto visa solucionar um problema pontual em uma regido
distante da area central da cidade, causado por uma grande conjuncado de fatores. Assim, a solucao final
deverd ser minuciosamente estudada, pois o projeto devera considerar e harmonizar um grande niumero
de condicionantes inter-relacionadas, que demandardo interven¢des em diversos eixos para compor o
escopo final.

Os servicos pleiteados requerem a atuacdo de individuos tecnicamente capacitados para o seu
desempenho. Tendo em vista a indisponibilidade de mao de obra qualificada nos quadros da
Administracdo em quantidade suficiente para o pleno atendimento da demanda, a contratacdo do servico
em pauta é considerada vantajosa, tanto operacional quanto gerencialmente

A divisdo do objeto por itens ndo implicaria ampliacdo da competitividade pelos licitantes,
tampouco em ganhos econdémicos, pois os mesmos participariam da licitagdo em diversos itens isolados,
perdendo-se assim economia de escala

A ndo divisdo do objeto pretendido em varios grupos se dad em virtude da possibilidade de
ocorréncia de prejuizos a Administragdo Publica em face dos riscos inerentes a prépria execucgdo e de
prejuizos para o servico demandado, pois, ndo restam duvidas, o objeto pretendido, quando executado
por varios contratados, poderd ndo ser integral ou satisfatoriamente prestado, haja vista que poderia
implicar a contratacdo de diversas empresas para a realizagdo de um Unico evento.

Desta forma, a elaboragdo do projeto por uma Unica empresa permitird a perfeita integracdo da
equipe e a compatibilizagcdo de todos os elementos dos estudos, evitando conflitos entre os projetos das

diversas instalagdes, que resultaria em retrabalho e atrasos no cronograma.

A elaboragdo do projeto por uma Unica empresa também facilita a comunicacdao entre os
projetistas e auxiliares, otimizando recursos e reduzindo custos.

Assim, entendemos nao se justificar o parcelamento da contratacdo desse projeto para mais de
uma empresa.

Definicio de modalidade

A Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021, versa na alinea “a” do inciso XXI do caput do art. 6° desta
lei:

“a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agdes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de
adaptacdo de bens moéveis e imdveis, com preservacdo das caracteristicas originais dos bens;”
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Os valores estabelecidos nesta lei foram atualizados pelo Decreto n® 12.343, de 30 de dezembro
de 2024, no seu artigo 1° e anexo:

“Art. 1° Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, na
forma do Anexo.”

Atualizacdo dos valores estabelecidos na Lei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

DISPOSITIVO VALOR ATUALIZADO
Art. 62, caput, inciso XXII RS 250.902.323,87
Art. 37, § 22 RS 376.353,48
Art. 70, caput, inciso Il RS 376.353,48
Art. 75, caput, inciso | RS 125.451,15
Art. 75, caput, inciso Il RS 62.725,59
Art. 75, caput, inciso IV, alinea “c” RS 376.353,48
Art. 75, § 7¢ RS 10.036,10
Art. 95, § 22 RS 12.545,11
Art. 184-A RS 1.576.882,20

A Orientacdo Técnica OT — IBR 002/2009, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas,
define como servico de engenharia: “... é toda a atividade que necessite da participacdo e
acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei Federal n2 5.194/66, tais como:
consertar, instalar, montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, demolir.
Incluem-se nesta definicdo as atividades profissionais referentes aos servigos técnicos profissionais
especializados de projetos e planejamentos, estudos técnicos, pareceres, pericias, avaliagdes, assessorias,
consultorias, auditorias, fiscaliza¢cdo, supervisao ou gerenciamento.”.

A OT — IBR 002/2009 traz também, em seu ANEXO |, um fluxograma simples de enquadramento,
gue permite de forma muito intuitiva, promover a classificacdo e o enquadramento entre Obras e Servicos
de Engenharia.
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ANEXO | - FLUXOGRAMA PARA ENQUADRAMENTO

3. Trata-se de:

1. Objeto 2. Exige Construir, 4. E
claramente profissional Reformar. Obra de
definido conforme LF Fabricar, Engenharia
5.194/66 Recuperar,

Ampliar 7

5. Trata-se de:
Consertar, Instalar,
Montar, Operar,
Conservar, Reparar,
Adaptar,
Manter, Transportar,
Demalir 7

6.E
Servigo de
Engenharia

1. Trata-se de:
Servigo Técnico
Especializado |
conf. LF
5.194/66 7

B.E
Senvico de
Engenharia

9. Nao é
> obra ou
servico de
engenharia

Tendo em vista que este estudo técnico versa sobre a contratagdo de um servico de engenharia,
salvo melhor juizo, entendemos que a modalidade de licitagdo a ser adotada deve ser a Concorréncia.

Diante do exposto, entende-se, salvo melhor juizo, que o critério de julgamento mais adequado é
o julgamento por melhor técnica e preco, visto que o projeto que se pretende contratar é considerado um

servico de engenharia de natureza intelectual.

Definicdo da qualificacdo técnica
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Com relagao a qualificacdo técnica, a parcela de maior relevancia para o projeto é a elaboracao de
Projeto Executivo de Estacdo Elevatdria de Esgoto (EEE) e respectiva rede de recalque, de qualquer
porte.

Esta definicéo é fundamental para a finalidade a que se destina o trabalho, visto que se trata da
contratacao de um tipo de projeto especializado, para o qual nem todo profissional de engenharia possui a
expertise necessaria. Tanto que, dada a especificidade técnica do objeto, a modalidade de licitacdo adotada
é a Concorréncia, com critério de julgamento por Técnica e Preco.

Formacao de consodrcios

Quanto a formacédo de consodrcios o entendimento vigente no TCE/SP é de que a permissdo ou ndo
de consdrcio se trata de ato discricionario do administrador, cabendo a ele, de forma motivada, optar pela
possibilidade ou n3o da participacdo de interessadas nessa condic3o. E usual que a administracdo publica
apenas autorize a participacdo de empresas em consércio quando as dimensdes e complexidade do objeto
ou as circunstancias concretas exijam a associacdo entre particulares.

Considerando a existéncia dos Acord3os 1.094/2004-TCU e 1.165/2012-TCU, ambos do Plenério,
sedimentando que a formacdo de consdrcio, em regra, é admitida quando o objeto a ser licitado envolve
questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicbes de suprir os requisitos de habilitagdo do edital, ficando o administrador obrigado a prever a
participacdo de consdrcios no certame com vistas a ampliacdo da competitividade e a obtencdo da
proposta mais vantajosa, entendemos que o objeto licitado ndo envolve questdes de alta complexidade,
multidisciplinares ou de grande vulto, em que empresas isoladamente ndo teriam condi¢Ges de suprir os
requisitos exigidos no edital. E, havendo no mercado empresas que atendam o pretendido por esta
Administracdo sem a necessidade constituicdo de consércio, entende-se, salvo melhor juizo, que ndo ha
necessidade de permissdo de consdrcios para a presente contratacao.

Permissao de subcontratacao

Quanto a permissdo de subcontratacdo entendemos que alguns servicos considerados como
complementares, como por exemplo, a realizacdo de levantamentos topograficos, execucdo de sondagens
de solo, assim como servicos de plotagens e impressao de documentos, podem ser subcontratados sem
que haja prejuizo ao conjunto do objeto, visto que no mercado existem diversas empresas com
especialidade nestes servicos, o que pode promover ampliacao da competitividade.

Portanto, entendemos ser possivel a subcontratagdo dos servigos citados até o limite de 25% do
valor do contrato.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
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Serd realizada a elaboracao de um projeto executivo compreendendo: redes coletoras de esgoto,
uma Estacdo Elevatdria de Esgoto (EEE) e uma rede de recalque de esgoto, no municipio de Sorocaba, com
prazo estimado de execucdo de trés meses.

5. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor global estimado da contratacdo é de RS 181.438,21 (Cento e oitenta e um mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

Os valores encontram-se detalhados na planilha orcamentdria (ANEXO I1).

Para composi¢do do custo da contratagdo foram estimados os servigos e recursos necessarios para
a execucdo dos trabalhos de elaboragdo do projeto executivo da estacdo elevatéria de esgoto. Os custos
foram apurados por meio das tabelas oficiais do SINAPI, com indica¢do do cddigo correspondente a cada
preco unitdrio nas planilhas. Os precos unitarios que ndo constam no SINAPI tém como referéncia o banco
de precos da SABESP, que é uma referéncia histdrica no setor de saneamento e reflete com coeréncia os
precos praticados no mercado.

Considerando que as tabelas referenciais utilizadas na estimativa do custo da obra sdo elaboradas
pela CEF e pela SABESP, as quais realizam pesquisas periddicas de mercado no pais visando refletir a
situagdo mercadolégica do momento, entendemos que o uso destas tabelas permite, com boa margem
de precisdo, reproduzir os preg¢os e custos praticados no mercado.

Sendo assim, em que pese a recomendacdo do TCE/SP de realizar pesquisa de mercado com, no
minimo, 03 (trés) empresas do ramo, principalmente quando consideramos que na grande maioria das
vezes os orcamentos de mercado resultam em valores superestimados pelas empresas, como podemos
verificar em diversos certames ja realizados pela Autarquia, onde o resultado final apresenta grandes
descontos em relagdo aos orgamentos apresentados por terceiros, entendemos, salvo melhor juizo, que a
composi¢do da planilha orgamentaria com a utilizagdo de pregos referenciais permite a Administracao
obter um parametro razodvel para avaliagdo das ofertas desconformes ou incompativeis, bem como
verificar se existem recursos orgamentarios para o pagamento da despesa.

Quanto a referéncia das tabelas, seguem os valores do més de marco/2026 para a tabela do SINAPI
e marco/2026 para a tabela da SABESP.

6. CONCLUSAO

Conclui-se, portanto, que a contratagao de uma empresa especializada em projetos de engenharia,
visando a elaborac¢do do estudo de concepgao e do projeto executivo para a construgdo de uma estagado
elevatodria de esgoto (EEE) no bairro “Quintais do Imperador”, é uma medida necessaria, que refletira
positivamente nos indicadores de atendimento da regido. Além disso, ela contribuird para o
desenvolvimento social e econ6mico da cidade, reduzindo desigualdades e promovendo bem-estar
coletivo.
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Também se evidenciou que, a contratacao sem o parcelamento do objeto, com apenas uma Unica
empresa, trara ganhos financeiros e administrativos para a autarquia, em comparacdo com a contratacao
parcelada.

Sendo assim, serd elaborado um Termo de Referéncia contendo as especificacbes para a
contratacdao de uma empresa de engenharia, com experiéncia em projetos de engenharia, para a execugao
do projeto executivo da Estacdo Elevatéria de Esgoto “Quintais do Imperador”, objetivando melhorar os
indicadores de atendimento do SAAE.

Sorocaba, 23 de junho de 2026.

Marcio Santana Moscardo
CAU 000A307076
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ANEXO llI
TERMO DE REFERENCIA

EXECUCAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO EXECUTIVO DA
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO “QUINTAIS DO IMPERADOR”

1. OBJETO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de estudo de concepg¢do e projeto
executivo da Estagdo Elevatéria de Esgoto “Quintais do Imperador”, no municipio de Sorocaba, com
fornecimento total de materiais e mao-de-obra.

O projeto deverd aumentar a capacidade de captacdo e transporte de esgoto de um trecho do
bairro “Quintais do Imperador", no entorno das ruas Dirceu Ferreira de Souza e José Soares dos Santos,
no municipio de Sorocaba/SP.

Abaixo, indicamos a drea que sera objeto do estudo de concepgdo para a implantagdao da nova
estacdo elevatdria de esgoto:
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QUINTAIS DO
IMPERADOR II

Coordenadas geograficas apro~ximadas: Latitude: - 23.510908 / Longitude: -47.544826
2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A presente contratagcdo encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar (ETP),
elaborado nos termos do artigo 18, §19, da Lei n® 14.133/2021, o qual demonstrou a necessidade do SAAE,
bem como a viabilidade técnica, econdmica e administrativa da solu¢do proposta.

O ETP evidenciou que a execug¢do do projeto de saneamento é essencial para a ampliagao do
sistema de esgotamento sanitdrio, visando assegurar a universalizagdo do acesso, a continuidade dos
servigos, a protecdo da saude publica e a preservagdo do meio ambiente, em consonancia com as politicas
publicas de saneamento bdsico e com as atribui¢bes institucionais do SAAE.

O Estudo Técnico Preliminar também avaliou os riscos inerentes a execugao da obra de
saneamento, tais como interferéncias com redes existentes, condi¢des geotécnicas, impactos ambientais
e operacionais, e prazos de execuc¢do. Concluiu-se que os riscos sdo aceitaveis e gerencidveis, ndo
comprometendo a viabilidade da contratacao.

Verificou-se, ainda, a estimativa de custos, bem como a adequacdo do regime de execuc¢do, em
conformidade com a legislacdo aplicavel e com as diretrizes técnicas do setor de saneamento.
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Diante do exposto, resta devidamente justificada a contratacao do projeto, por se tratar de
solucdo necessdria, adequada e vantajosa para a Administracdo, estando plenamente amparada nos
elementos técnicos e conclusdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

3. OBJETO A SER CONTRATADO

O objetivo deste Termo de Referéncia é estabelecer as diretrizes para a contratacdo de uma
empresa de engenharia para a realizacdo do estudo de concepc¢ao e do projeto executivo que subsidiarao
a construcdo de uma estacdo elevatdria de esgoto (EEE) no bairro “Quintais do Imperador”. O projeto
executivo deve compreender as redes coletoras de esgoto, a estacdo de bombeamento e a rede de
recalque de esgoto. Todos os projetos devem ser elaborados de acordo com o Plano Diretor de
Esgotamento Sanitario vigente e considerando a ocupacdo populacional atual daquela sub-bacia de
esgotamento sanitario.

3.1. Plano de trabalho

O planejamento global para elaboracdo do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitario
devera identificar e analisar os aspectos técnicos, econdmicos e financeiros do Plano Diretor.

A Contratada devera realizar uma reunido técnica inicial com os coordenadores responsaveis pela
execucdo do servico para apresentar sua metodologia para desenvolvimento dos servigos e um plano de

trabalho, por etapas, a ser realizado com participa¢do de Técnicos do SAAE.

Deverd ser apresentada uma listagem das atividades propostas, cronograma e fluxograma dessas
atividades.

O projeto devera atender as prescri¢gdes contidas nas Normas Técnicas da ABNT.

Sob todos os aspectos do Projeto Executivo devera ser verificada a viabilidade técnica para a
obtencdo da maxima eficiéncia econémica e financeira.

O servicgo sera considerado concluido apds a apresentac¢do da versao final do projeto e respectivo
aceite e parecer técnico final emitido pela Equipe de Fiscalizacdo do SAAE Sorocaba.

3.2. Equipe técnica
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3.2.1. Aempresa a ser contratada devera dispor de equipe de técnicos de comprovada experiéncia
em obras de natureza compativel com as descritas no objeto acima e em nimero suficiente para o
atendimento da carga de horas técnicas referenciadas na planilha e cronograma anexos.

3.2.2. A empresa vencedora da licitacdo deverd, antes da assinatura do contrato, submeter os
curriculos da equipe técnica que realizard os servicos de engenharia e assessoria técnica a anadlise e
aprovacdo do SAAE.

3.2.3. O SAAE analisard e aprovara aqueles que pela experiéncia comprovada atendam aos
objetivos propostos e caso algum integrante da equipe técnica ndo atenda a experiéncia minima exigida a
autarquia podera solicitar a sua substituicdo.

3.2.4. A comprovacdo da capacidade da equipe técnica sera feita através da experiéncia em
servicos compativeis com o objeto deste termo e demonstrada através dos respectivos curriculos
profissionais.

3.3. Acompanhamento e fiscaliza¢dao do projeto

A fim de exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos o SAAE designara uma Equipe de
Fiscalizagdo, que atuara sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que |he caberd estabelecer os

procedimentos detalhados de fiscalizagao do contrato, conforme o presente Termo de Referéncia.

Fica assegurado ao SAAE o direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela
Contratada, para a obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos trabalhos.

A Equipe de Fiscalizagao tera plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo como contrato.

Cabera a Equipe de Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual.

A Equipe de Fiscalizacdo buscara auxiliar a Contratada onde for possivel, no acesso as informacées
necessarias a execucao dos trabalhos.

A acdo ou omissdo, total ou parcial, da Equipe de Fiscalizagcdo ndo eximira a Contratada de integral
responsabilidade pela execucao dos servigos contratados.

3.4. Apresentacao dos trabalhos
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Os desenhos e detalhes devem ser entregues em arquivos manipuldveis compativeis com o
software Autocad 2010, e em arquivos somente para leitura e impressdao com extensado .pdf, ambos
gravados em dispositivos de armazenamento por meio 6ptico (CD ou DVD).

Devera ser entregue também um jogo completo dos desenhos e detalhes impressos em papel.

Deverdo ser observadas as normas e recomendag¢des do SAAE e exigéncias da legislagdo.

As escalas utilizadas serdo de acordo com a necessidade de maior clareza do projeto, obedecendo
as normas da ABNT.

Os formatos das pranchas serdo compativeis com o tamanho do desenho, de acordo com as
normas da ABNT.

O memorial descritivo, as especificacdes técnicas, as planilhas e todos os documentos referentes
ao projeto devem ser encadernados em volumes, contendo uma sintese de no minimo 1 (uma) pagina que
permita uma visdo geral de conteido do mesmo, além de um indice que facilite a localiza¢do dos assuntos

tratados.

Na versao final do relatério também devera constar:

- Nome da Equipe técnica que elaborou o estudo;
- Nome, enderec¢o, CNPJ e razao social da empresa;
- Copia da Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) do coordenador do projeto;

- Referéncias bibliograficas.

Na entrega final a contratada devera fazer uma explanacdo técnica do projeto executivo.

3.5. Projeto executivo

Inicialmente deverdo ser consolidadas, alteradas ou complementadas as solugcGes e critérios

estabelecidos no Plano Diretor.

Devera ser feito um Projeto Preliminar que devera ser apresentado a equipe de técnica do SAAE,
para aprovacgao, antes do prosseguimento com os trabalhos do Projeto Executivo.
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Nesta fase do trabalho, deverdao ser consideradas as recomendacdes feitas pelo SAAE, e os
elementos hidraulicos ja deverao ser totalmente definidos.

Devera ser composto por plantas, cortes, detalhes, perfis hidraulicos, memoriais descritivos,
memoriais de calculos, memoriais justificativos e orcamento preliminar da obra. Apds a aprovacdo do
SAAE serd elaborado o Projeto Executivo da Obra.

A empresa realizard o Projeto em nivel Executivo, destinado a execuc¢do das obras.

A Contratada devera fornecer o projeto executivo completo, coerente com as condicOes
topograficas e geotécnicas do local de implantacdo, contendo todos os elementos indispensaveis e
perfeitamente definidos para execugdo da obra, acompanhados de memdria de cdlculo, de forma a torna-
los autoexplicativos, possibilitando a compreensao do perfeito funcionamento do sistema.

O projeto executivo sera desenvolvido a partir da proposicdo aprovada pelo SAAE e indicada no
projeto preliminar. A partir dela, serdo aprofundados os estudos, consolidadas as informacdes e feito o
detalhamento executivo das unidades.

Os projetos deverdo satisfazer as exigéncias da ABNT, e no que ela for omissa, sera permitida a
utilizacdo de normas estrangeiras ou métodos consagrados pelo uso, quando devidamente aprovados pelo
SAAE.

A contratada deverd atender todas as exigéncias de concessiondrias de servigos publicos para a
elaboragdo do projeto (CETESB, CPFL, Corpo de Bombeiros e outros).

O projeto executivo da proposicao aprovada pelo SAAE devera conter os itens mencionadas a
seguir:

3.5.1. Projeto executivo das obras de solos, fundagdes, estruturas de concreto armado e outras
necessarias.

Compreendera a elaboracdo de todos os documentos pertinentes a geotécnica, obras de solo e
fundacGes, incluindo a locagdo e os perfis de sondagens e as metodologias construtivas de todas as
unidades do sistema projetado.

A Contratada devera apresentar os seguintes componentes: memoriais descritivos e de cdlculo,
memoriais de quantificacdo de servicos e obras, desenhos, planilhas de quantitativos, indicagdes de
movimentos de terra necessarios, especificacbes dos materiais e servigos e, quando pertinente, as
correspondentes recomendac¢bes operacionais aplicaveis.
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3.5.2. Projeto executivo estrutural.

Compreendera a elaboracdao de todos os documentos pertinentes aos projetos estruturais das
unidades do sistema de esgotamento sanitario, contendo todos os desenhos de forma e armacgdo para
todas as unidades (e elementos) dos sistemas, incluindo: caixas e abrigos, blocos de ancoragem e
estruturas acessorias. Deverd apresentar: metodologia construtiva, planilhas de quantitativos,

especificacdes dos materiais e servicos e quando pertinente, as correspondentes recomendacdes
operacionais aplicaveis;

Esta atividade devera prever todos os calculos, detalhes e especificagdes que dardo suporte e
funcionalidade as estruturas e dispositivos componentes do sistema.

Deverado estar previstos, minimamente:

e Planta, cortes e detalhamentos de formas e armaduras;

e Quadro resumo de agos com seus respectivos tipos e posigoes;

e Quantitativo de formas em m?, e concretos em m3;

e A resisténcia (FCK) do concreto em MPA;

e C(lasse do aco.

Os desenhos e detalhes deverdo ser executados em escala conveniente, indicando de maneira
clara e precisa todos os resultados dos cdlculos, obedecendo a norma NBR-7191 (NB-16).

A memodria de célculo devera conter as justificativas, os critérios e as consideraces adotadas no
dimensionamento, referenciando livros e autores para as férmulas.
Deverdo ainda ser fornecidos os seguintes elementos e informacgdes:

e locacdo e definicdo de cargas provenientes dos equipamentos existentes e a implantar
(conjuntos elevatodrios, pontes rolantes, monovias e outros);

e Cargas distribuidas e cargas concentradas que atuam sobre as estruturas e que sdo
transmitidas as fundacgoes;

e FCK do concreto, devendo ser no minimo 35 (trinta e cinco) MPA para estruturas que
objetivem conter esgoto e/ou agua e devidamente estabelecidos para as demais estruturas e
fyk da ferragem;
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e Fator dgua/cimento;

e Procedimentos recomendados e etapas de concretagem, cura do concreto e retirada das
formas;

e Recobrimentos minimos, conforme NBR 6118 e recomendacdes do SAAE, qual seja, no
minimo 05 (cinco) cm para estruturas que devam conter esgoto;

e Fissuracdo no limite de 0,1 mm para as estruturas que contenham esgoto, ou em contato com
o solo, conforme NBR 6118;

e Locacdo das juntas de concretagem e indicacdo dos procedimentos a serem adotados na
confeccdo e tratamento das mesmas;

e Sugestdo de plastificantes, superplastificantes, microsilica ou de quaisquer aditivos ou
insumos necessarios a composi¢do do concreto, para as unidades destinadas a conter agua
e/ou esgoto, de forma a assegurar plasticidade, uniformidade e impermeabilidade;

e “Slump” que assegure a qualidade e resisténcia do concreto;

e Recomendagdes sobre os materiais de construgdo, como cimento comum e de alto forno,
brita calcdria, granitica e seixo rolado;

e Todos os documentos do projeto estrutural deverdo constar nome, assinatura e numero do
CREA do engenheiro responsdvel pelo projeto.

3.5.3. Projeto executivo hidromecanico

Compreendera a elaborac¢do de todos os documentos pertinentes aos projetos hidromecanicos
das unidades do sistema de esgotamento sanitario. A contratada devera apresentar os correspondentes:
memoriais descritivos, memoriais de célculos hidraulicos para a estacdo elevatdria e/ou bombeamento,
incluindo quando aplicavel os respectivos estudos dos transitérios hidraulicos, memoriais de quantificacdo
de servicos e obras, com especial atengdo para os materiais e equipamentos especificos e/ou fornecidos.

Devera apresentar todos os desenhos pertinentes (plantas, cortes, detalhes, perfis e isométricas)
das unidades e todo o detalhamento de instalagdao, montagem e fabricagdo como: pecas especiais, tampas
e grelhas, suportes, com indicagao dos materiais, tipo de acabamento, revestimento, pintura, etc.

Deverad apresentar: listagens de materiais, agrupados por tipologia de fornecimento,
especificagdes técnicas dos materiais, equipamentos e servicos e, quando pertinente, as correspondentes
recomendacdes operacionais aplicaveis.
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3.5.4. Projeto executivo elétrico

Compreenderd a elaboracdao de todos os documentos pertinentes aos projetos elétricos da
unidade do sistema de esgotamento sanitdrio.

O contratado devera apresentar: memoriais descritivos, memoriais de cdlculos elétricos e todos
os desenhos relativos a: diagramas unifilares, diagramas trifilares, diagramas funcionais, forca e controle,
caminhamento de telefonia, iluminagdo interna e externa, protecdo contra descargas atmosféricas e
aterramento, incluindo detalhamento de montagem, memoriais de quantificagcdo de servicos e obras, com
especial atencdo para os materiais e equipamentos especificos e/ou fornecidos sob medida para a
unidade.

Deverd apresentar: listagens de materiais agrupados por tipologia de fornecimento, especificacdes
técnicas dos materiais, equipamentos e servicos e, quando pertinente, as correspondentes
recomendacdes operacionais aplicaveis.

Abrangera os projetos das instalagdes prediais de luz e forga, das linhas de transmissdo, das
subesta¢des abaixadoras, geradores de emergéncia, cabines, quadros de controle, prote¢ao, comando,
alimentagdo dos motores elétricos, inclusive automagdo dos equipamentos que se fizerem necessarios, da
iluminagdo das areas externas e urbanizadas, etc.

Deverdo atender as Normas especificas da ABNT, concessiondria de energia e orienta¢des do
SAAE.

Os projetos serdo submetidos a aprovagao da concessiondria de energia, devendo, nesse periodo,
a projetista prestar todos esclarecimentos, fazer os ajustes e corre¢ées necessarias, sem 6nus para o SAAE.
Os desenhos serdo apresentados em escalas apropriadas, sendo 1:50 (um para cinquenta) a escala minima
admitida.

Também deverdo conter o seguinte detalhamento minimo:

3.5.4.1. lluminagao e Distribui¢ao de Energia

e Plantas de distribuicdo de pontos de luz, tomadas de servigo e outros, distribuicdo de circuitos
e alimentadores para instalagdes internas nos diversos ambientes; Planta de iluminagdo
externa, distribuicdo de circuitos; Plantas de distribuicdo de forca, locagdo de equipamentos,
alimentadores de forga, distribuicdao de circuitos e cargas; Detalhes, vistas frontal e lateral,
esquemas de instalacao, especificacdo decomponentes;
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e Listas de carga, distribuicdo de circuitos, relacdo de equipamentos, corrente a plena carga de
cada maquina operatriz, apresentacdo das protecdes, calculo da demanda dos componentes
(DMC) e demanda total (DMT), calculo e especificacbes dos equipamentos principais da
subestacdo alimentadora;

e As instalacdes industriais de iluminacdo deverdao fazer distribuicdo por intermédio de
eletrodutos ou eletrocalhas aparentes, quando no teto ou na parede. Quando no piso
deverdo ser dispostas de forma subterranea. As instalacdes industriais de forca deverao ser
embutidas no piso, em canaletas ou eletrodutos;

e Os condutores para comando e sinalizagdo devem ser de cobre do tipo multipolar.

3.5.4.2. Malhas de Terra e Sistemas de Prote¢ao Contra Descargas Atmosféricas

e Plantas de distribuicdo das malhas e dimensionamento dos condutores;
e Detalhes de pogos e caixas de aterramento;
e Detalhes de interligagdo dos condutores;

e Apresentag¢do do sistema de aterramento.

3.5.4.3. Quadros de Distribui¢do de Luz (QDL), Distribui¢do de Forga (QDF), Controle dos Motores
(QCM) e outros Centros Distribuidores de Energia

e Definicdo do processo de partida, controle, comando e prote¢do das maquinas operatrizes em
funcdo das caracteristicas técnicas e operacionais;

e Tensdo de trabalho e planos de manutengdo da operadora do sistema; Definicdo e
dimensionamento das proteg¢des, conforme poténcias e tensdes de trabalho;

e Defini¢do dos niveis de automacdo e comando, sempre de acordo com as caracteristicas técnicas
e operacionais de cada maquina operatriz;
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e Padronizacdo dos quadros, dimensdes, tipos de instalacdo, grau de protecdo e outros, para as
instalagGes projetadas;

e Utilizacdo de circuitos légicos, seletividade de protecao e outros;

e Definicdo do grau de automacado do sistema, bem como intertravamento com outros centros de
comando e operagdo;

e Definicdo e dimensionamento de equipamentos sensores e de instrumentacdo a serem
empregados;

e As defini¢Ges prévias deverao fazer parte do projeto e estarem sempre em comum acordo com a
fiscalizacdo e serem completamente explicdveis no memorial descritivo;

e Apresentacdo de diagramas unifilar simplificado e trifilar detalhado, com especificacdo e
dimensionamento de todos os componentes;

e Apresentacdo de diagrama de comando, protecao e controle com os principios de funcionamento;
e Apresentagao de réguas e terminais de bornes e conectores;

e Desenhos dimensionais dos quadros, com vistas frontais, laterais, detalhes de fixacdo, planta da
base e outros;

e |Legenda dos equipamentos e diagramas;

e Intertravamento de sistemas automaticos, funcionamento a distancia, apresentagao de esquemas
basicos, de operacdo e comando;

e Detalhamento, dimensionamento e especificagdo de sensores, instrumentos de medicdo e
controle; Orientagdes para operagao de sistema;

e Especificacdo e relacdo de material, orcamento dos equipamentos componentes, ferragens e
agregados dos quadros (QDL), (QDF), (QDM) e quaisquer outros quadros apresentados.

3.5.4.4. Subestacgoes (Se necessario)

e Definicdo quanto aos niveis de tensdo primario e secunddrio, interligacio com a
concessiondria e sistema de medicdo a ser adotado;
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e Definicdo quanto a locacdo, tipo de instala¢do, ao tempo ou abrigada em cubiculo blindado,
de acordo com as conveniéncias da operag¢do do sistema;

e Exigéncias do operador do sistema quanto as cargas de reserva, etapas de instalacao,
expansao, demanda calculada, métodos de controle e racionalizacdo do consumo, cdlculo,
dimensionamento de energia reativa, critérios para correcdo do fator de poténcia;

e Definicdo, exigéncias e dimensionamento do grau de protecdo elétrica e mecanica dos

equipamentos, tipos de equipamentos, uso em correntes alternadas e continua, relés de
protecdo primdrios e secundarios, elétricos e mecanicos;

e Esquema unifilar com dimensionamento dos equipamentos;

e Malha de terra, detalhes de interligacGes;

e Plantas de base fixacdes, ferragens e de movimentacdo dos equipamentos;
e Plantas baixas, cortes laterais e frontais, fachadas, detalhes internos;

e Detalhe de interligagdo com a concessionaria, dimensionamento e detalhamento dos
condutores;

e Especificacdo e relagdo do material, orcamento dos equipamentos, componentes,
ferragens, condutores e agregados da SE, inclusive transformadores, equipamentos de
medicdo e protecdo, relés e outros.

e No caso de uso de subestagdo abrigada, deverdo ser apresentados projetos de arquitetura
e estrutural para a edificacdo de abrigo, de acordo com as normas e padrao do operador do
sistema.

3.5.4.5. Projeto executivo de Instrumentagao e automagao

Compreendera a elaboracdo de todos os documentos pertinentes aos projetos de instrumentacdo
e controle das unidades do sistema de esgotamento sanitario.

O Contratado devera apresentar o memorial descritivo do sistema incluindo:

e A concepcado da arquitetura do sistema de supervisdo e controle;
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e Os fluxogramas de engenharia, a listagem dos pontos de entrada e saida;
e Os diagramas de interligacdo, as folhas de dados da instrumentacdo, os desenhos de
caminhamento de cabos e redes;
e O detalhamento da montagem, projeto e arranjo interno da sala de controle, os descritivos
funcionais;
e As especificagOes técnicas dos fornecimentos e montagem;
e Memoriais de quantificacdo de servicos e obras, com especial atencdo para os materiais e
equipamentos especificos e/ou fornecidos sob medida para a unidade.
O Projeto do Sistema de Automacdo devera ser precedido de uma anaélise de viabilidade técnica e
financeira onde devera conter, e ser compativel com o sistema existente no SAAE:
e Escopo da automacdo e as abrangéncias do processo automatizado;
O grau de automacgdo a ser projetado devera ser definido em conjunto com o SAAE e deve, no
minimo, permitir:
e Chamar a atenc¢do do operador para ocorréncias importantes no processo, como condi¢des
de falhas ou estados inadequados dos equipamentos, utilizando, sempre que necessario, e
alarme sonoros e visuais;
e Registrar as situacdes operacionais.
Devem ser definidas, em conjunto com o SAAE, todas as caracteristicas minimas necessarias aos
instrumentos de campo, visando a utilizacdo de tecnologia adequada ao fluido do processo, precisdo,
confiabilidade e facilidades de manutencgao.

3.6. Projeto de Segurancga contra incéndio.

Aprovacgao do projeto completo de seguranca contra incéndio, com o devido recolhimento da ART
do engenheiro responsavel para posterior obtencdo do AVCB, conforme decreto 46076 de 31/08/2001.

Elaborar as especificagdes técnicas dos materiais, equipamentos e servicos, memoriais de
quantificacdo de servigcos e obras, as correspondentes recomendac¢bes operacionais aplicaveis.
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3.7. Relatério Ambiental

O relatdrio ambiental devera conter todos os estudos e relatérios ambientais para a obtengdo de
todas as licencas ambientais necessarias tais como da CETESB, DAEE, CPFL e todas as demais.

Caso haja necessidade de elaboracdo de projeto de compensacdo ambiental pelas intervencdes, a
empresa contratada devera solicitar ao SAAE a indicacdo da drea que serd objeto da compensacdo, e
elaborar os projetos necessarios para encaminhamento ao érgdao ambiental.

Elaboracdo de pacotes técnicos completos para obtencdo das respectivas licengas ambientais
necessarias para a implantagdo de todo o sistema, bem como protocolo, acompanhamento até a obtencao
das Licencgas.

Elaboragdo de pacotes técnicos completos para obteng¢do das respectivas autorizagdes necessarias
para aimplantagao de todo o sistema junto as concessiondrias de rodovias e ferrovias caso seja necessario.

3.8. Relagao de Servigos, Materiais e Equipamentos e seus Quantitativos:

Deverdao ser relacionados todos os servicos, materiais e equipamentos com respectivos
quantitativos, necessdrios a cada etapa de implantagao das obras.

Devera ser apresentado relatério completo das cotagdes de servigos, materiais, equipamentos e
pecas, (especiais ou ndo), com no minimo de 3 cotagées de mercado que embasardo a elaboragdo de todos
0s orcamentos necessdrios para a implantacdo das unidades em questdo, bem como memoriais de
quantificacdo de todos os servicos e obras a serem implantados, de modo a atender todas as exigéncias
da autarquia.

As plantas devem ser elaboradas de forma a ndo deixarem duvidas ao construtor.

3.9. Planilha Or¢camentaria para Licitagdo

Devera ser apresentado um orcamento detalhado em moeda nacional (RS) de todas as obras,
servigcos, materiais e equipamentos constantes do projeto apresentado, assim como todas as composi¢des
de precos unitarios de cada servico a ser executado, e as Tabelas de Composi¢dao dos Encargos Sociais e
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Bonificagdo de Despesas Indiretas (BDI) utilizados. Planilhas orgamentdrias sintéticas e analitica de custos,
para futura licitacdo da obra dentro das exigéncias legais bem como as cotacdes de mercado mencionado
nos itens anteriores a fim de cumprir as exigéncias da legislagdo vigente

4. ENTREGA FINAL DOS TRABALHOS
O pacote técnico devera conter:

- Planilhas orcamentarias de quantidades e valores do servico considerado e contemplando todos
os itens necessarios para a perfeita execucdo da obra, com valores unitarios da Tabela de Precos
SINAPI, ou similar, com data base recente na ocasido da entrega final dos projetos. Estes valores
deverdo ser acrescidos de percentual de BDI para obras civis e servicos, e fornecimento de
materiais e equipamentos.

- Memoriais de quantificagdo de servicos, obras, materiais e equipamentos;

- Cotagbes efetuadas no mercado de todos os insumos necessarios para a elaboracdo dos
orcamentos, lembrando que serd necessario apresentar no minimo 3 cotac¢des de cada insumo;

- Cronograma Fisico-Financeiro, onde deve constar o tempo de execugdo e a distribuicao dos
investimentos a serem realizados para a implantagdo dos servigos durante cada periodo, tendo
como base a respectiva planilha orgcamentdria, contendo as totalizagbes por etapas de
implantagdo e por tipo de intervengao;

- Todas as pegas graficas para a completa interpretagdo dos projetos;

- Deverao ser incluidas neste item as especificagdes detalhadas dos materiais e equipamentos a
serem adquiridos, tais como materiais elétricos, hidraulicos, bombas, etc., ressaltando a
quantidade e detalhes relacionados com o seu funcionamento;

- Deverdo ser apresentadas também as especificagdes de todos os servi¢os, indicando o material
a ser utilizado, a sua quantidade, processo executivo e detalhes que sirvam a instalacdo dos
equipamentos, inclusive a forma de remunerac¢ao de cada servigo a ser executado nas obras.

4.1. Informagdes complementares

A Contratada devera:

a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente termo de referéncia com
os mais elevados padrdes de competéncia, integridade profissional e ética;
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b) Considerar as decisOes ou sugestdes da equipe de fiscalizacdo sempre que as mesmas
contribuirem de maneira significativa na qualificacdo dos trabalhos e agilidade dos mesmos;

c) Fornecer mado-de-obra profissional qualificada e habilitada e cumprir com as obrigacoes
trabalhistas, devendo todos os profissionais de nivel superior ter registro nos respectivos drgaos de classe;

d) Assumir as despesas de execucdo dos trabalhos externos préprios, como loca¢do de veiculos,
combustivel, equipamentos eletronicos e acessérios, dentre outras;

e) Assumir as despesas de deslocamento e didrias de pessoal contratado na execuc¢do das
atividades externas proprias;

f) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informacgOes apresentadas e atuar sempre
dentro dos prazos estabelecidos;

g) Toda a comunicacdo entre a futura Contratada e o SAAE deverd ser feita por escrito: as
comunicagoes via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito;

h) A empresa contratada serd responsdavel por informar, esclarecer, complementar, detalhar,
projetar, revisar ou qualquer outro procedimento técnico necessario para a perfeita execu¢do das obras e
servicos quando da sua implantacdo sem custo para a Contratante, sendo que o ndo atendimento rapido
e urgente a todo tipo de solicitacdo descrito anteriormente, ensejard em penalidades conforme a
legislacdo vigente.

5. CRITERIO DE JULGAMENTO

Trata-se de processo licitatério cujo critério de julgamento serd por técnica e preco e sera
considerada vencedora a licitante que, tendo atendido a todas as exigéncias deste Termo de Referéncia,
obtiver a maior Nota Final (NF), classificando-se as demais proponentes na ordem decrescente de Nota
Final.

Sera considerada vencedora a proponente que alcancar a maior Nota Final (NF), obtida pela
expressao:

NF = NT + NP

Onde:
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NF = Nota Final

NT = Nota Técnica

T = Peso do critério técnico, no julgamento igual a 01 (um)
NP = Nota de Preco

P = Peso do critério de preco, no julgamento igual a 01 (um)

Caso haja empate na Nota Final (NF) entre dois ou mais licitantes, serdo utilizados para fins de
desempate, sucessivamente, os seguintes critérios:

a) Maior Nota Técnica (NT)
b) Maior Nota de Preco (NP)

c) Em caso de empate em todos os quesitos, ocorrera sorteio a ser realizado em data e local definido
pela Comissdo de Licitagcdo, em sessdo aberta ao publico.

5.1. CRITERIO DE JULGAMENTO E AVALIAGCAO DA NOTA TECNICA (NT)

As Propostas Técnicas das licitantes declaradas habilitadas serdo examinadas para determinar se
as mesmas estdo completas, e sera atribuida uma Nota Técnica (NT) a proposta.

A Proposta Técnica de licitagdo deverd ser o conjunto de documentos e de informagdes
apresentadas em uma Unica via, de maneira detalhada, com clareza, objetividade e coeréncia das
informagdes e atendimento as especificagdes do Termo de Referéncia, constando, no minimo, os itens
descritos a seguir para fins de pontuacao.

Para maior facilidade de avaliacdo das mesmas, sugere-se que seja elaborada com maximo de 50
paginas, no formato A4 (ABNT), tamanho de fonte compativel com Arial 12.

Eventuais desenhos e ilustragdes, quando apresentados em paginas separadas dos textos, deverdo
estar no formato A4 ou A3 e serdo computados como paginas.

A Nota Técnica (NT) sera obtida mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

NT = NCP + NEE + NET

Onde:
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NT = Nota Técnica (maximo 100 pontos)

NCP = Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho (maximo de 20 pontos)
NEE = Nota de Experiéncia da Empresa (maximo 40 pontos)

NET = Nota de Experiéncia e Capacidade da Equipe Técnica (maximo 40 pontos)

5.1.1. Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho — NCP (maximo 20 pontos)

A empresa devera demonstrar tecnicamente o conhecimento do problema e plano de trabalho,

com enfoque no TR, evidenciando cada fase que envolve a realizagdo dos projetos, abordando os seguintes

itens:

a)

Conhecimento do Problema (até 10 pontos): Demonstracdo de conhecimento acerca das
deficiéncias existentes no sistema de afastamento de esgoto que afeta o bairro "Quintais do
Imperador". Neste item, deverdo ser apontadas as principais criticidades do sistema de
esgotamento sanitario atual da regido. Devem ser apresentadas, ainda, solugdes fundamentadas
na experiéncia da licitante em projetos similares executados em outros municipios, que
comprovadamente proporcionaram melhorias em sistemas de esgoto com caracteristicas
andlogas ao ora em estudo;

Plano de Trabalho (até 10 pontos): Deverd ser apresentada a metodologia de como serdo
realizadas cada uma das atividades a serem executadas, descrevendo os materiais, equipamentos
e mado de obra necessaria para cada produto a ser desenvolvido. Neste documento também
devera ser apresentada a estrutura fisica existente na empresa, bem como a equipe técnica com
a sua respectiva qualificagdo que serdo utilizadas para cada atividade descrita no Termo de
Referéncia.

Critérios para Atribuicdo das Notas dos subitens 5.1.1 a) e 5.1.1 b)

Descricao Pontuacdo

Nao

Apresentado apresentarem descri¢do sobre os itens solicitados.

Serdo enquadrados nesta qualificacdo as propostas que nao
q q ¢ prop q 0 ponto

Serdo enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliagdo para os quais
as empresas que apresentarem as proposi¢des minimas requeridas, mas

Apresentagao ~ i . . .
Incompleta ndo apresentarem proposi¢cdes ou organizagdo no sentido de propiciar 5 pontos
P um aperfeicoamento perceptivel de um conhecimento diferencial dos
problemas que apontem para melhorias.
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Apresentagao
Completa

licitados.

Serao enquadrados nesta qualificacdo os itens de avaliacdo para os quais
as empresas que apresentarem as informacdes e proposicoes além e
acima das minimas requeridas, mostrando um conhecimento profundo
e abrangente de todos os assuntos relacionados com os trabalhos

10 pontos

A NCP — Nota de Conhecimento do Problema e Plano de Trabalho serd o somatério das notas

obtidas nos itens “5.1.1 a)” e “5.1.1 b)".

5.1.2. Nota de Experiencia da Empresa — NEE (maximo 40 pontos)

A avaliacdo da experiéncia da empresa se dara por meio da apresenta¢do de Atestados Técnicos,
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante,

devidamente registrado(s) no érgdo competente.

Para efeito de pontuacdo, para cada atestado apresentado e aceito, serd atribuido o valor

conforme tabela a seguir:

NUMERO PONTOS ~
DESCRIGAO DOS ATESTADOS MAXIMO DE POR P?Jl\';)l:lﬁl‘:\o
ATESTADOS | ATESTADO
a) Atestado que demonstre a elaboragdo de Projeto
Executivo de Estacdo Elevatdria de Esgoto e Rede de 4 10 40
Recalque
TOTAL 40

Obs.: Cada atestado apresentado serd pontuado em apenas 1 (um) item possivel e deverd, no

minimo, conter:

e identificacdo da pessoa juridica emitente;
e nome e cargo do signatario;
e endereco completo do emitente;
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e periodo de vigéncia do contrato;

e objeto contratual;

e outras informagGes técnicas necessarias e suficientes para a avaliagdo das experiéncias
referenciadas pela Comissao de Selec¢do e Julgamento.

Os atestados apresentados deverdo ser relacionados e para cada um deles devera haver a
indicacdo para qual item de pontuacdo o mesmo serd utilizado. Caso ndo seja feita a indicacdo citada, o
atestado ndo serd considerado para pontuacdo da empresa.

Ndo serd(do) pontuado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) experiéncia anterior apresentado(s) em
fase habilitatdria, a que diz respeito no item 9 do presente Termo de Referéncia, nos termos da Sumula
n2 22 do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo.

A NEE — Nota de Experiéncia da Empresa sera o somatdrio das notas atribuidas aos atestados
apresentados e validados, conforme tabela.

5.1.3. Nota de Experiéncia e Capacidade da Equipe Técnica — NET (maximo 40 pontos)

A avaliagdo da experiéncia e capacidade da equipe técnica se dard através da analise de 03
subitens (experiéncia do responsavel técnico, tempo de formagdo do profissional e formagdo académica
do profissional), e calculada conforme a férmula abaixo:

NET = Nota 5.1.3a) + Nota 5.1.3b) + Nota 5.1.3c)

a) Experiéncia do Responsavel Técnico (maximo 20 pontos): Serd avaliada através da apresentacao
de Atestados técnicos fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no 6rgdo competente e acompanhados das da(s) correspondente(s)
Certiddao(Ges) de Acervo Técnico (CAT), em nome do profissional que for indicado como
responsavel técnico e coordenador da equipe técnica. Para efeito de pontuacdo, para cada
atestado apresentado e aceito, serd atribuido o valor conforme tabela a seguir:

NUMERO PONTOS -
DESCRIGAO DOS ATESTADOS MAXIMO DE POR Poa;)lzlﬁAAo
ATESTADOS | ATESTADO
a) Atestado que demonstre a elaboragdo de Projeto
Executivo de Estacdo Elevatéria de Esgoto e Rede de 2 10 20
Recalque
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TOTAL 20

Comprovacao de que o profissional detentor dos atestados possui vinculo com a empresa licitante
que devera ser obrigatoriamente, comprovada através de documentacgado pertinente, copia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de trabalho ou Contrato Social quando se tratar de Diretor
ou Sécio da Licitante, bem como se profissional autbnomo, através de contrato de prestacao de servigos
firmado entre as partes.

Obs.: Cada atestado apresentado serd pontuado em apenas 1 (um) dos itens possiveis e dever3,
no minimo, conter:

e identificacdo da pessoa juridica emitente;

e nome e cargo do signatario;

e enderego completo do emitente;

e periodo de vigéncia do contrato;

e objeto contratual;

e outras informag0Oes técnicas necessarias e suficientes para a avaliacdo das experiéncias
referenciadas pela Comissao de Selec¢do e Julgamento.

Os atestados apresentados e suas respectivas CAT’s deverdo ser relacionados e para cada um deles
devera haver a indicagdo para qual item de pontuacdo o mesmo sera utilizado. Caso nao seja feita a
indicagdo citada, o atestado ndo sera considerado para pontuagao da equipe técnica.

Ndo serd(do) pontuado(s) o(s) atestado(s) que comprove(m) experiéncia anterior apresentado(s) em
fase habilitatoria, a que diz respeito no item 9 do presente Termo de Referéncia, nos termos da Sumula
n2 22 do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo.

b) Tempo de Formacdo do Profissional (maximo 10 pontos): Sera atribuida nota em fun¢do do tempo
de formado do profissional que for indicado como responsavel técnico e coordenador da equipe
técnica, mediante apresentacdo do certificado/diploma de conclusdo do curso de graduacdo,
conforme tabela a seguir:

TEMPO DE FORMAGAO (ANOS) NOTA MAXIMA
Maior ou igual a 15 10
Maior ou igual a 10 até 15 9
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Maior ou igual a 05 até 10 7

Menos de 5 5

c) Formacdo Académica do Responsavel Técnico (maximo 10 pontos): Serd atribuida nota em fungao
da formacgdo académica do profissional que for indicado como responsavel técnico e coordenador
da equipe técnica, mediante apresentacdo dos comprovantes de formacao, conforme tabela a
seguir:

FORMAGAO ACADEMICA Po“?;)t(jfn‘/fAA °
Graduagdo 1
Especializacao >
Mestrado 8
Doutorado 10

5.2. CRITERIO DE JULGAMENTO E AVALIACAO DA NOTA DE PRECO (NP)
As Propostas Comerciais das licitantes classificadas tecnicamente serdo examinadas para
determinar se as mesmas estdo completas, se houve erros de célculos, se todos os documentos foram

devidamente assinados e se todas as propostas estdo de acordo com as exigéncias do edital.

A Nota de Prego (NP) serd obtida mediante a divisdo do menor prego proposto no certame
licitatério pelo preco da proposta em analise, com a aplicacdo da seguinte formula:

NP = (MP / PP) X 100
Onde:

NP: Nota de Preco;
MP = Menor preco proposto no certame licitatério;
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PP = Prego proposto pela proponente.

A Comissao de Licitacdo, em conjunto com a Equipe de Apoio, poderd a seu exclusivo critério e a
gualquer momento, solicitar de qualquer participante, esclarecimentos quanto aos documentos da
Proposta Comercial, desde que inquestionavelmente nao alterem os precos apresentados e nao seja
documento ou informacdo que deveria constar originariamente da proposta. O ndo atendimento ao
estabelecido neste item, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas implicard a desclassificacdo da
participante.

O preco devera incluir todas e quaisquer despesas diretas e indiretas incluindo e ndo se limitando
as despesas com pessoal, encargos, despesas de escritdrio, veiculos, despesas com viagens, estadias,
refeicGes, combustiveis, comunica¢des, seguros, impostos e taxas.

As propostas consideradas inexequiveis, conforme §4° do art. 59 da Lei n.° 14.133, desde que nao
tenham sua exequibilidade demonstrada conforme inciso IV do art. 59 da Lei n.° 14.133, serdo
desclassificadas, ndo sendo consideradas para a apuracdo da Nota de Preco (NP).

Para o calculo das pontuagdes, serdo consideradas apenas duas casas decimais, desprezando-se
as demais, sem quaisquer aproximacoes.

Eventuais erros aritméticos poderao ser retificados posteriormente pela licitante vencedora desde
que ndo importem em acréscimo do preco fixado da Proposta apresentada:

e Se houver discrepancia entre o prego grafado em algarismo e por extenso, prevalecerdo os
valores descritos por extenso;

e Erros ou distor¢des em qualquer prego ou componente de preco que impliquem acréscimo
do preco fixado na Proposta Comercial ndo serdo considerados. Ocorrendo esta hipdtese, a
LICITANTE devera honrar o preco fixado na Proposta Comercial, sob pena de desclassificacdo.

6. OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A contratada executard todos os servigos previstos e necessarios a permitir a perfeita utilizacdo da
obra para o fim ao qual se destina.

Os servicos deverdo ser executados com toda a perfeicdo técnica, ndo se aceitando qualquer
justificativa para servigos mal executados, ou alegacdo de inexisténcia de mao de obra especializada.

A Contratada é responsavel pelo cumprimento integral dos prazos estabelecidos no cronograma
apresentado no Plano de Trabalho e aprovado pela Fiscalizagdo.
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E de responsabilidade da contratada escolher e contratar pessoal devidamente habilitado para a
funcdo a ser exercida, para a execuc¢do dos servicos, em seu nome, observando rigorosamente, todas as
prescricoes relativas as leis trabalhistas, previdencidrias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo
considerada, nesse particular, como Unica empregadora.

A contratada é responsavel pelo transporte e alimentacao dos seus empregados.
7. OBRIGACOES DO SAAE

O SAAE devera designar equipe para Fiscalizacdo do contrato e da obra, emitir a ordem de inicio
e, eventualmente, de paralisacdo dos servicos.

Fiscalizar os servicos realizados pela contratada, conferir e aprovar as medi¢cdes mensais e efetuar
0s pagamentos das notas fiscais correspondentes aos servigos executados.

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a realizacdo do Projeto
Executivo e colaborar com a contratada, quando solicitado, no entendimento do mesmo.

Rejeitar os servicos executados em desacordo com as especificagdes técnicas, ou com imperfeicdo,
ou em desacordo com as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢Ges estipuladas no
contrato.

8. SUBCONTRATACAO:

Alguns servigos considerados como complementares, como por exemplo, a realizagdo de
levantamentos topograficos, execu¢cdo de sondagens de solo, assim como servicos de plotagens e
impressao de documentos, podem ser subcontratados sem que haja prejuizo ao conjunto do objeto, visto
qgue no mercado existem diversas empresas com especialidade nestes servigos, o que pode promover
ampliacdo da competitividade.

A subempreitada dos servicos ndo podera ocorrer em sua totalidade. Serd permitida a
subcontratacdo parcial para servigos especificos, mantendo-se, no entanto, a responsabilidade integral e
direta da contratada perante a Autarquia.

As subempreitadas deverdo obter a anuéncia expressa do SAAE e as subcontratadas deverao
comprovar sua idoneidade, bem como a regularidade fiscal e previdencidria, em conformidade com as
exigéncias de habilitagdo previstas no edital.
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Assim, serd possivel a subcontratacao dos servicos citados até o limite maximo de 25% do valor do
contrato.

9. ESTIMATIVA DE CUSTO

RS 181.438,21 (Cento e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos).

Segue abaixo Cronograma Fisico dos trabalhos a serem desenvolvidos:

CRONOGRAMA FiSICO

ITEM DESCRICAO MES 01 | MES02 | MES 03

1 Levantamento topografico

2 Estudo de concepcao X X

Projeto Executivo da Rede Coletora de Esgoto, da Estacdo Elevatdria de
Esgoto e da Rede de Recalque

4 Orgcamento e especificacdo dos servicos X

5 Entrega final

10. PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

A estimativa de custo do projeto foi formulada de acordo com o Banco de Pregos do SINAPI, com
indicagdo do cddigo correspondente a cada prego unitdrio nas planilhas. Os pre¢os unitdrios que nao
constam no SINAPI tém como referéncia o banco de precos da SABESP, que é uma referéncia histdrica no
setor de saneamento e reflete com coeréncia os pregos praticados no mercado.

11. FONTE DO RECURSO

Esta obra sera totalmente custeada com recurso préprio da autarquia.

12. MEDICAO

A medicdo dos trabalhos sera feita em etapas.
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13. PRAZOS

A contratada deverd apresentar a proposta do Plano de Trabalho em 15 (dias) corridos apds a
realizacdo da primeira reunidao com a fiscalizacdo do SAAE.

A contratada devera iniciar os servicos no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da data de recebimento da “Ordem de Servico”, a ser emitida pela Fiscalizacdo apds a total
aprovacdo do Plano de Trabalho.

Decorrido o prazo acima e se os servicos ndo forem iniciados, a Contratada serd notificada para
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da data de recebimento da notificacdo,
para inicia-lo.

O prazo de execugdo dos servicos sera de 03 (trés) meses, a contar da Emissdo da “Ordem de
Servigo”.

A vigéncia contratual serd de 8 (oito) meses, considerando a necessidade prévia de avaliagdo e

programacao dos servicos, elaboragdo do Plano de Trabalho, e principalmente, considerando possibilidade
de intercorréncias no decorrer dos trabalhos.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO

As faturas/NFs serdo apresentadas acompanhadas do respectivo Boletim de Medicdo aprovado
pela fiscalizacdo.

A Contratada emitira Nota Fiscal com valores devidamente discriminados, onde devera ser
atestada a execuc¢do dos servigos pelo setor competente do SAAE Sorocaba.

Apds a conclusdo de cada etapa do projeto e, aprovagao da equipe de fiscalizagdo, o SAAE efetuara
0 pagamento segundo os percentuais abaixo:

- Levantamento topografico: em até 30 dias da emissdao da Ordem de Servigo — 10,00 % do valor
total do contrato;

- Estudo de concepgdo: em até 60 dias da emissdo do Ordem de Servigo — 20,00 % do valor total
do contrato;
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- Projeto Executivo da EEE e da Rede de Recalque: em até 60 dias da emissao do Ordem de Servico
— 40,00 % do valor total do contrato;

- Orcamento, Especificacdes dos Servicos, Materiais e Equipamentos: em até 75 dias da emissao
do Ordem de Servico — 20,00 % do valor total do contrato;

- Entrega final do projeto: em até 90 dias da emissdao do Ordem de Servigo — 10,00 % do valor
total do contrato.

O pagamento sera efetuado pelo SAAE, conforme estabelecido na Resolugdo n2 08/2015— SAAE.

15. OBSERVACOES

O proponente devera apresentar na sua proposta de servicos e precos unitdrios:

e O percentual adotado de L.S. (Leis Sociais) e de B.D.I.

e Deverd apresentar também juntamente com a proposta:

e A composicdo adotada de BDI, observando, como referéncia, os percentuais estabelecidos
no Acérddo TCU n.2 2622/2013, e;

e A composi¢do de pregos unitarios (CPU), para cada um dos servigos constantes da planilha
orcamentdria.

Em caso de duvidas ou servicos ndo previstos, serdao adotadas tabelas oficiais de preco,
prioritariamente a Tabela SINAPI, com os valores de L.S. e B.D.l. da proposta apresentada na licita¢do,
observando o desconto médio dado pela empresa, em relagdo ao valor orgado pela Autarquia.

A contratada ndo podera executar qualquer servico que ndo seja autorizado pelo SAAE, salvo
aqueles que se caracterizem como necessarios a seguranc¢a dos servigos.

Todos os casos atipicos ndo mencionados neste Termo de Referéncia Basico deverdo ser
apresentados a fiscalizagdo para sua definicdo e determinacdo.

16. PRORROGACAO

O contrato poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 107 da Lei n? 14.133/2021, quando

ocorrerem fatos supervenientes, alheios a vontade da Contratada, que alterem as condi¢Ges de execucdo
do objeto, desde que haja concordancia entre o SAAE e a Contratada .
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17. FISCALIZAGAO

O SAAE sera representado por funcionario da Diretoria de Engenharia, Empreendimentos e
Projetos, com autoridade para exercer, em seu nome, a orientacdo geral, controle, coordenacdo e
fiscalizacdo, sem que isso reduza as responsabilidades legais e contratuais.

O fiscal poderd nomear outros servidores para auxilia-lo na fiscalizacdo dos servicos.

A existéncia da fiscalizacdo ndo exime a Contratada da responsabilidade sobre a qualidade dos
servigos executados e dos prazos dessa execugao.

18. VISITA TECNICA

As empresas interessadas em participar do certame poderdo, facultativamente, realizar visita
técnica ao local da obra, a qual sera acompanhada por um técnico do SAAE.

Sorocaba, 23 de junho de 2026.

Marcio Santana Moscardo
CAU 000A307076
RRT n° 8042345
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OBJETO: Contratac3o de empresa de engenharia espedializada para & elaboracio de estudo de co d0 e projeto utiva da EEE “Quintai: i
e e i NCEpCao @ projeto executiva da Quintais do Imperador”, na ddade de Sorocaba, por
PLANILHA DE PREVISAQ ORCAMENTARIA ANEXO 1l
Item Descrigio Quantidade Unidade Referénda Valor Unitaria s::';s'p“;"e‘:';"m "“:l’,:‘t“zifl’is‘;“"’“‘ Valor Total )

1 Recursos | 145.545,73
11 |Engenheiro Pleno {1} 160,00 HORA SINAPI 2707 136,98 - 165,95 25‘552'20
12 |Engenheiro Civil linior (1) 240,00 HORA SINAPI 2706 134,66 = 163,14 39 m'?q
13 |E heiro Eletricista (1) 160,00 HORA SINAP| 2706 134,66 - 163,14 26.102,49
14 |Engenheiro Ambiental (1} 80,00 HORA SINAPI 2706 134,66 - 163,14 13.051,25
15 |Desenhista copista (1) 400,00 HORA SINAPI 2358 64,65 - 78,32 31 329J39
1.6 |Auxiliar deescritorio (1) 240,00 HORA SINAPI 2350 32,18 - 38,99 9-355: 66

2 Recursos Materiais 2 '873’03
2.1 |Impressio A4 (monocromatico) 500,00 UNIDADE SABESP 100003522 0,30 0,22 0,26 .1!0'84
2.2 |impressio Ad (colorido) 200,00| UNIDADE SABESP 100003527 2,17 1,56 1,89 3}3’57
2.3 |Plotagem colorida formato Al em papel sulfite 120,00 UNIDADE SABESP 100003534 13,00 9,36 11,34 1. 350’75
2.4 |Encadernagbes {espiral) 10,00 UNIDADE SABESP 100003526 817 5.88 7,13 . 71'2?
2.5 |Refeicio 6,00 UNIDADE SABESP 100003553 55,00 39,60 47,98 237’85
2.6 |Transporte | Combustivel / Velculo leve) 900,00 KM SABESP 100010870 0,82 0,59 0,72 543,74

3 Servigos de Campo 33 019:44
3.1 |Mobilizagio de equipes de sondagem 1,00 UNIDADE SABESP 100003943 5.637,50 4.058,00 4.917 48 4‘917 A8
3.2 |Sondagens e perfuragio 50,00 METRO SABESP 100003244 312,68 275,13 272,74 i3 637"23
33 L y Planialtimétrico Cadastral 4,00 HECTARE SABESP 100004185 4.145,67 2.984,88 3.616,19 14.464,74

3 64,
Total Geral (R$) 181.438,21
[Obs.: Pregos unitérios foram extraidos do Banco de Precos SABESP — Margo/2026 & SINAPY — Margo/ 2076
|m = quantidade sugerida de pr ionais de cada drea que atuardo nos servicos contratados.
Responsavel pelo orcamento:
.
— Q-‘ = .
— e MEMORIAL JUSTIFICATIVO — QUANTIDADES
I = N o RECURSOS HUMANOS (ESTIMATIVA) —
S Profissional | Quantidade Horas/dia | Dias/ /més - Meses | Total de horas
Engenhei B 1 a 5 4 ! 2 =
genheirc Pleno - —
Engenheiro Juni oy 1 a 5 4 > 240 |
genheiro Junior = ’
==3 Engenheiro Eletricista 1 bs 5 2 2 -160
§ - = 0
. ) 1 a 5 2 g 8
L — = 400
Desenhista copista = 1 8 2 3 2 240
[ Auxiliar de escritorio 1 % 2 ‘ 2 !
RECURSOS MATERIAIS - - .
- Para a impressdo em formate Ad (PB) esti 500 uni para a impressao em formato A4 {Colorido) esti 200 uni paraa em formato AL estimamos a quantidade de 120

Projeto Executivo da EEE e 02 volumes do Projeto Executivo da Rede de Recalque

Estimamos que o presente projeto devera conter 02 volumes de Levantamentos Topograficos / 02 volumes de anteprojetos da EEE e 02 volumes de anteprojetos da Rede de Recalque / 02 volumes do

- Esti: que 02 profissi i 01 visita mensal para tratar do projeto durante o periodo de 03 meses, totalizando 06 refeicdes
- Para o célculo do transporte com veiculo leve estimamos que serd realizada 01 visita mensal para tratar do projeto, durante o periodo de 03 meses, percorrendo cerca de 150 Km em cada trecho
SERVICOS DE CAMPO
i i i 3 di imada de 10,00 m
> Servios de il serd aria 3 30 de 01 equipe de sondagem, durante 01 dia, para a execugao de 05 furos de com a pr A
papr:':agi u,:‘va'f zstamggﬁioexecugioé;quf i 4 Ha de | i ico cadastral para a implantag3o da EEE e da Rede de Recalque
L
ntan?
warcio SEMETY
g
A (n)-nﬂ ‘
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA PROPOSTA
Ao
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
EDITAL N° 33/2026

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 — Processo Administrativo n® 1597/2025 -
SAAE

Oferecemos a esse Orgdo os precos a seguir indicados, objetivando Contratacdo de
empresa de engenharia para execucao de estudo de concepcao e projeto executivo
da Estacao Elevatéria de Esgoto “Quintais do Imperador”, com fornecimento total de
materiais e m&o-de-obra, de acordo com o disposto no CONCORRENCIA Eletrénica N°
06/2026 supra e ordenamentos legais cabiveis:

PLANILHA DISPONIVEL NO ANEXO XII - MiDIA

O VALOR OFERTADO POR ESTA EMPRESA PARA A TOTALIDADE DA VIGENCIA
CONTRATUAL, OU SEJA, 08 (OITO) MESES E DE R$ ...

(oeveeeeee e e s ee s e e ee e e s e e e et s e s ).

Declaramos que o ofertado atende todas as especificacdes exigidas no edital e seus anexos,
e que é de nosso conhecimento que ndo serdo admitidos pedidos de desclassificacdo da
proposta por enganos ou erros no preenchimento, salvo nos casos de inexequibilidade.

Os precos apresentados contemplam todos os custos e despesas diretas e indiretas
relacionadas com a integral execugao do objeto, como impostos, taxas, tributos, seguro,
encargos trabalhistas e previdenciarios e outros que porventura possam ocorrer.

Prazo de validade da proposta:

Dados da empresa:
Razdao social:
CNPJ-MF:

Inscricao Estadual:
Endereco completo:
Telefone/e-mail:
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Dados do responsavel para assinatura do Contrato:

Nome completo:

RG n°:

CPF n°:

Cargo/funcao ocupada:
Telefone: ()
Endereco Completo:
E-mail Institucional:
E-mail Alternativo

Dados do preposto:
Nome completo:

RG n°:

CPF n°:

Cargo/funcao ocupada:
Telefone: ()
Endereco Completo:
E-mail Institucional:
E-mail Alternativo

Obs.: Este documento devera ser preenchido em

papel timbrado da empresa.
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ANEXO V
MINUTA

CONTRATO N° /ISLC/2026

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DO MUNICIPIO DE SOROCABAEA ............... , PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE ESTUDO DE CONCEPCAO E PROJETO
EXECUTIVO DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO “QUINTAIS DO IMPERADOR”,
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1597/2025 -

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO do municipio de
Sorocaba, com sede a Avenida Comendador Camilo Julio, 255 —
Jardim Ibiti do Pa¢o — Sorocaba/SP — CEP.: 18086-000, inscrito no
CNPJ/MF sob o n°® 71.480.560.0001/39, neste ato representado
pelo seu Diretor Geral, senhor GLAUCO ENRICO BERNARDES

FOGACA, portador da Cédula de Identidade RG n° .......... e CPF n°
.......... , doravante denominado simplesmente SAAE, e a
................................ , com sede a .............,, N° .............. - Bairro, na
cidade de .............. [ — CEP.: ........... , inscrita no CNPJ-MF
sob on® ... , representada neste ato, pelo seu(a) ..............
senhor(a) ......cccceevevveieeiieeeee, , portador(a) da Cédula de Identldade
RG n° ... e CPF n° ............. , doravante designada

CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n°® 1597/2025 e em observancia as disposi¢cdes da
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacbes
aplicaveis, resolvem celebrar o presente Instrumento de Contrato,
decorrente da Concorréncia Eletrénica N° 06/2026, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, | E Il)

1.1. O objeto do presente instrumento € a execugao para o
SAAE de execucao de estudo de concepgao e projeto executivo da Estagao Elevatoéria
de Esgoto “Quintais do Imperador”, nas condigbes estabelecidas na Concorréncia
Eletronica N° 06/2026 e seus anexos.

1.2. Objeto da contratagéo:
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Ite , L Valor Unit. | Valor Total
Qtde | Unid. Descricao Marca (R$) (R$)

Total Geral (R$)

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de
transcricao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. A Proposta do contratado;
1.3.3. Eventuais anexos dos documentos
supracitados.
1.4. O regime de execucao € o de empreitada por preco global.

SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 08 (oito) meses,
contados a partir da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorro-
gado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo
firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previs-
tas neste instrumento.

TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO
CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de
execugao, assim como os prazos e condi¢cdes de concluséo, entrega, observacao e recebi-
mento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO
4.1. Podera haver subcontratacdo de parcela do objeto, até o li-

mite de 25% (vinte e cinco por cento), de alguns servi¢os considerados como complementa-
res, como por exemplo, limpeza do terreno, levantamento topografico ou limpeza da
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

obra, mantendo-se, porém, a responsabilidade Integral e direta da CONTRATADA perante
a Autarquia.

4.1.1. A subcontratacdo devera ter a anuéncia expressa
deste SAAE, e a subcontratada devera comprovar a sua idoneidade perante o 6rgao, sua
regularidade fiscal e previdenciaria, conforme habilitacdo exigida no instrumento convocato-
rio, bem como o vinculo com a CONTRATADA.

4.1.2. O contratado apresentara a Administragdo docu-
mentacao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente.

4.1.3. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou ju-
ridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe func¢do na contratacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na
gestéo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, cola-
teral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

QUINTA - PRECO (ART. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....).

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas
ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucéo do objeto, inclusive tributos e/ou im-
postos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa
de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacgao.

SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais
condicdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

7.1 O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas
planilhas referenciais elaboradas com base na SABESP E SINAPI do més de marco de 2026.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de
pedido do CONTRATADO, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo
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contratante, do indice de Pre¢cos ao Consumidor de obras publicas — IPOP, exclusiva-
mente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.2.1. Fica ressalvada a possibilidade de renuncia do
direito ao reajuste a ser manifesta formalmente pela CONTRATADA, oportunidade em que
a mesma devera dar total e plena quitacdo quanto aos valores inerentes ao reajuste
renunciado, nada mais havendo a reclamar em juizo ou fora dele.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno mi-
nimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.4, No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de
reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima vari-
acdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para rea-
juste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento
venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em
vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto,
as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,
por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
OITAVA - OBRIGAGOES DO SAAE (ART. 92, X, XI E XIV)
8.1. S&o obrigacdes do SAAE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre
vicios, defeitos ou incorre¢bes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e
0 cumprimento das obrigacdes pela CONTRATADA,;
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8.1.5. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de
Nota Fiscal relativa & parcela incontroversa da execuc¢éo do objeto, para efeito de liquidacéo
e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucéo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo
do contratado, tais como (art. 48 da Lei n.° 14.133/2021):

8.1.6.1. indicar pessoas expressamente
nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado;

8.1.6.2. fixar saléario inferior ao definido em lei
ou em ato normativo a ser pago pelo contratado;

8.1.6.3. estabelecer vinculo de subordinacéo
com funcionario do contratado;

8.1.6.4.  definir forma de pagamento mediante
exclusivo reembolso dos salarios pagos;

8.1.6.5. demandar a funcionario do contratado a
execucao de tarefas fora do escopo do objeto da contratagao;

8.1.6.6. prever exigéncias que constituam
intervencao indevida da Administragéo na gestéo interna do contratado.

8.1.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor
correspondente a execugcdo do objeto, no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.1.8. Aplicar a CONTRATADA as sanc¢des previstas na
lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar a Autoridade Responsavel para adogéo
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacfes pela CONTRATADA,;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as
solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.11. A Administragéo ter4 o prazo de 30 (trinta) dias
corridos, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo.
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8.1.12. Responder eventuais pedidos de
reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo
de 30 (trinta) dias corridos.

8.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior
alteracdo do projeto pelo SAAE, no caso do art. 93, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.15. A Administracdo ndo respondera por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a
execucado do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.16. Fornecer por escrito as informacdes necessarias
para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.1.17. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos
servicos, apos seu recebimento.

8.1.18. Exigir do Contratado que providencie a seguinte
documentacao como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando
for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por
sua execucao;

b) comprovacdo das ligacOes definitivas de
energia, agua, telefone e gas;

C) laudo de vistoria do corpo de bombeiros
aprovando o servico;

d) carta "habite-se”, emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios
especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoveis;

8.1.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as
built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.1.20. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive
seus equipamentos e instalacdes, apresentem condicfes adequadas ao cumprimento, pelo
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Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado
em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.1.21. N&o responder por quaisquer COMPromissos
assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢ao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

8.1.22. Previamente a expedicdo da ordem de servico,
verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do
inicio da sua execucao.

NONA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA (ART. 92, XIV, XVI E
XVII)

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes
constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto, observando, ainda,
as obrigacdes a seguir dispostas:

9.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes do objeto, de acordo com o Cdadigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990);

9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de
24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.1.3.  Atender as determinacfes regulares emitidas
pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, I, da Lei n.° 14.133, de
2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos
materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execuc¢ao contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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9.1.6. Quando nao for possivel a verificacdo da
regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins
de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas
as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e
nado podera onerar o objeto do contrato;

9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execucéo do objeto contratual.

9.1.9. Paralisar, por determinacdo do SAAE, qualquer
atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacéo
na Concorréncia Eletronica N° 06/2026;

9.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do
contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na
legislacao (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere
a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados
que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informacdes
obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual
equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da
contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021.
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9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de
ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do SAAE;

9.1.16. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato,
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do contratante ou de agente publico que tenha desempenhado funcdo na
licitagcdo ou que atue na fiscaliza¢do ou gestao do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.17. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servigos,
de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou fungéo
de confianca no érgdo contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.1.18. Prestar todo esclarecimento ou informacéo
solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer

tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

9.1.19. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de
materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia
do contrato.

9.1.19.1. Considerando que o0 projeto
contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a
cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcéo,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra.

DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

10.1. N&o havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES
ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

11.1. Pelo inadimplemento de qualquer clausula ou simples
condicdo do edital ou pelo descumprimento parcial ou total do mesmo, as partes ficardo
sujeitas as sancdes e consequéncias legais previstas em lei e no presente instrumento
convocatorio.

11.2. Comete infracdo administrativa o Contratado/Fornecedor
que:
I.  der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
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II. der causa a inexecucdo parcial do contrato que
cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse
coletivo;

lll. der causa a inexecucao total do contrato;

IV. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega
do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

V. apresentar documentacdo falsa ou prestar
declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucédo do contrato;

VI. praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

VII. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude
de qualquer natureza;

VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.3. Serdo aplicadas ao contratado/fornecedor que incorrer
nas infracdes acima descritas as seguintes sancgoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a
inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢céo de penalidade mais
grave (art. 156, 82°, da Lei n° 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando
praticadas as condutas descritas nos incisos “II”, “llI” e “IV” do subitem acima, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da Lei n® 14.133, de
2021);

[ll. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar,
guando praticadas as condutas descritas nos incisos “V” a “VIII” do subitem acima, bem como
nos incisos “II”, “llI” e “IV”, que justifiquem a imposi¢cado de penalidade mais grave (art. 156,
85°, da Lei n°®14.133, de 2021).

IV. Multa;

A. Moratéria de 01 % (um por cento) por dia de
atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

B. Compensatéria, para as infracdes descritas
nos incisos “V” a “VIII” do subitem acima, de 1
% a 10% do valor do Contrato.
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C. Compensatéria, para a inexecuc¢do total do
contrato prevista no inciso “llI’ do subitem
acima, de 1 % a 10 % do valor do Contrato.

D. Para infragdo descrita nos incisos “II” do
subitem acima, a multa sera de 1 % a 20 % do
valor do Contrato.

E. Para infracbes descritas no inciso “IV’ do
subitem acima, a multa serd de 1 % a 10 % do
valor do Contrato.

F. Para a infragdo descrita no inciso “I” do
subitem acima, a multa sera de 1 % a 10 % do
valor do Contrato.

11.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste instrumento
convocatorio ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano
causado a Autarquia.

11.5. Todas as sancbes previstas neste edital poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a multa.

11.6. Os casos de extin¢do, se eventualmente ocorrerem, seréo
formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nas circunstancias em que a legislacao assim prever.

DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (ART. 92,
XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes
de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes néo forem cumpridas no prazo estipu-
lado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo do objeto, caso em que devera a Adminis-
tragcdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a ndo concluséo do contrato referida no
item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe
apliciveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administracdo optar pela extincdo do
contrato e, nesse caso, adotar4d as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucao contratual.
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12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obri-
gacOes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos
138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finali-
dade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade
de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagao implicar mudanca da
pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracédo subjetiva.

12.4. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera prece-
dido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos
ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda
devidos;

12.4.3. Indenizac¢des e multas.

12.5. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reco-
nhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indeni-
zacdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o con-
tratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha de-
sempenhado funcgéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

DECIMA TERCEIRA - Dotagio Orgamentaria (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao serao
atendidas atraveés das dotacdes orcamentérias alocadas ao SAAE, apontando-se para esse
fim, no corrente exercicio financeiro, conforme rubrica orcamentéaria n°® 23 09 00 44 90 51 17
512 5005 1102 04 1100000.
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13.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequen-
tes sera indicada apos aprovacao da Lei Orcamentéaria respectiva e liberacdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, Ill)

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante,
segundo as disposicOes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

DECIMA QUINTA — ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disci-
plina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteragBes contratuais deverdo ser promovidas medi-
ante celebracédo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do
contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hi-
pétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato po-
dem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma
do art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

DECIMA SEXTA - LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

16.1. A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores,
obriga-se a atuar no presente instrumento contratual em conformidade com a Legislacéo vi-
gente sobre Protecéo de Dados Pessoais e as determinagdes de 6rgaos reguladores/fiscali-
zadores sobre a matéria, em especial a Lei n° 13.709/18, além das demais normas e politicas
de protecdo de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos
clientes, o que inclui os dados dos clientes desta.

16.2. Para os fins do instrumento contratual deverado ser utiliza-
dos os conceitos estabelecidos no art. 5° da Lei n° 13.709/18.

16.3. Para execucéo do objeto contratual,a CONTRATADA po-
dera acessar ou tratar de um modo geral, ativos de informacédo contendo Dados Pessoais.
Considerando-se que ambas as partes se comprometem em envidar esforcos para que os
Dados Pessoais sejam tratados com seguranca, dentro da necessidade, limite e adequacao,
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a CONTRATADA por si, seus administradores, socios, funcionarios e terceiros, compromete-
se a:

16.3.1. Estar em conformidade com a legislacdo sobre
privacidade e protecdo de dados vigente, em particular a Lei Federal n. 13.709/2018
(“LGPD”);

16.3.2. Possuir um programa de governangca em
privacidade e protecdo de dados pessoais, bem adotar controles técnicos, administrativos e
fisicos para proteger quaisquer Dados Pessoais que a CONTRATADA possa ter acesso
contra a perda, danos, alteracdo, destruicdo, uso ndo autorizado, ilicito ou inadequado,
acesso ou divulgacao e definir outras obrigacdes nos termos da legislacao aplicavel,

16.3.3. Instituir politicas e procedimentos que fomentem
as boas praticas na organizacdo, juntamente com orientacbes e constante comunicacao
sobre a seguranca da informacao.

16.3.4. Garantir a realizacdo efetiva do Relatorio de
Impacto a Protecdo de Dados Pessoais.

16.3.5. Cumprir e fazer cumprir as suas politicas e
normas de seguranca da informacéo e protecdo de dados pessoais internas adotadas pela
CONTRATADA, aplicaveis ao objeto do instrumento contratual;

16.3.6. Tratar os dados pessoais a que tiver acesso
apenas de acordo com as instrucdes da CONTRATANTE e em conformidade com estas
clausulas, e que, na eventualidade, de ndo mais poder cumprir estas obrigacdes, por
qualquer razdo, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente a
CONTRATANTE, que ter& o direito de rescindir o instrumento contratual sem qualquer énus,
multa ou encargo.

16.3.7. Garantir aos titulares de dados ou outros
agentes de tratamento de Dados Pessoais transparéncia acerca das condicbes do
Tratamento dos dados realizado, bem como realiza-lo para finalidades legitimas, adequadas,
necessarias, garantindo a delecdo dos dados ao término do tratamento, conforme
procedimento interno da CONTRATADA, ora denominado “Procedimento de Solicitagdo de
Acesso de Dados”;

16.3.8. Acessar os dados dentro de seu escopo e ha
medida abrangida por sua permisséo de acesso (autorizagao) e que os dados pessoais ndo
podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorizagao expressa e por escrito
da CONTRATANTE.

16.3.9. Garantir, por si prépria ou quaisquer de seus
empregados, prepostos, socios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a
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confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores
prepostos, socios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados
pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade
com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente
confidenciais e de ndo os utilizar para outros fins, com excecao da prestacdo de servigos a
CONTRATANTE. Ainda, treinara e orientara a sua equipe sobre as disposi¢cdes legais
aplicaveis em relacéo a protecéo de dados.

16.3.10. Manter registro das operacdes de tratamento de
Dados Pessoais, incluindo-se o compartilhamento desses Dados com a CONTRATANTE ou
para eventuais terceiros;

16.3.11. Reter os Dados Pessoais somente pelo prazo
necessario e enquanto forem necessarios para alguma finalidade, propdsito legitimo e
justificado;

16.3.12. Possuir um plano de resposta a incidentes de
seguranca de informacdo e/ou dados pessoais por escrito e em operacdo, conforme
procedimento interno (“Procedimento de Resposta a Incidentes de Seguranca da
Informacgao”)

16.3.13. Cooperar totalmente com a CONTRATANTE na
investigacdo de eventuais incidentes envolvendo Dados Pessoais, inclusive mediante a
prestacdo de contas acerca das medidas adotadas para prevenir e remediar o Incidente
ocorrido, conforme procedimento interno;

16.3.14. Nomear e manter um Encarregado de Protecao
de Dados Pessoais;

16.4. A subcontratacdo de terceiros que possa importar na de-
legacéo do tratamento de dados pessoais pela CONTRATADA ou o compartilhamento de
dados pessoais e informacgdes tratadas na execucao do instrumento contratual por parte dos
terceiros, fornecedores ou parceiros serdo comunicados ao CONTRATANTE, nos casos que
couber;

16.5. A CONTRATADA, salvo proibicéo legal, notificard a CON-
TRATANTE acerca do recebimento de quaisquer solicitacdes, reclamacdes ou consultas de
um titular ou autoridade administrativa ou legal com relagéo aos dados pessoais tratados pela
CONTRATADA relativos a execucéo deste instrumento contratual, inclusive solicitacfes de
excluséo, acesso e/ou retificacdo e alegacdes de que o Tratamento viola direitos de um titular
nos termos da legislacéo aplicavel.

16.6. A CONTRATADA conforme procedimentos internos, ora
denominado “Notificacdo de Violacdo de Dados Pessoais”, ira notificar a CONTRATANTE
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acerca de toda e qualquer suspeita ou violacdo de seguranca de dados e, nesses casos,
auxiliard e cooperara com relacédo a:

16.6.1. Qualquer investigacdo que a CONTRATADA
possa requerer razoavelmente com relacdo a violacdo de seguranca de dados;

16.6.2. Qualquer divulgacdo as partes afetadas com
relacdo a violagdo de seguranca de dados; e

16.6.3. Outras medidas corretivas que a
CONTRATADA possa solicitar razoavelmente;

16.6.3.1. A CONTRATADA devera notificar a
CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

16.6.3.2. Qualquer ndo cumprimento (ainda
que suspeito) das disposicdes legais relativas a protecdo de Dados Pessoais pela
CONTRATADA, seus funcionérios, ou terceiros autorizados.

16.6.3.3. Qualquer outra violacdo de
seguranca no ambito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

16.6.3.4. ApO6s uma eventual violacdo de
seguranca de dados, a CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE seu plano e
procedimentos internos, para mitigar os riscos e a probabilidade de uma recorréncia da
viola¢éo ocorrida.

16.7. A CONTRATADA obriga-se e garante que seus funciona-
rios, administradores, terceiros e prepostos tratem confidencialmente todos os documentos,
dados pessoais e informacdes que Ihe forem fornecidos em virtude dos servi¢os ora contra-
tados, abstendo-se de divulga-las, utiliza-las ou reproduzi-las, integral ou parcialmente, para
fins diversos do estipulado no presente instrumento contratual.

16.7.1. A presente obrigacdo também se estende aos
documentos, dados e informacfes geradas e produzidas em razdo deste instrumento
contratual, tais como, mas néo se limitando a informacdes, verbais ou por escrito, de negdcio,
financeiras, analises, laudos, etc.

16.7.2. A obrigagéo prevista no presente instrumento
contratual perdurara durante a vigéncia do mesmo e por um prazo adicional de 5 (cinco) anos
apoés o término de sua vigéncia, salvo caso a revelacdo seja necesséria para o0 cumprimento
de lei ou de determinacdo de autoridade governamental, judicial ou arbitral aplicavel a Parte
interessada na divulgagéao.

16.7.3. Para fins desta clausula, ndo sao consideradas
informagdes confidenciais, as seguintes:

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio

Pagina 92109



16.7.3.1. divulgacdo de dados por uma Parte
a terceiros, desde que autorizada, por escrito, pela outra Parte;

16.7.3.2. aquelas que sejam, ou venham a
ser, de conhecimento publico, salvo em decorréncia de descumprimento desta clausula.

16.8. Em caso de descumprimento/violacdo das clausulas de
protecdo de dados pessoais desse anexo, ou caso qualquer uma das partes venha a ser
demandada judicial ou extrajudicialmente, em razdo de tratamentos ilicitos, abusivos ou ina-
dequados de dados pessoais conduzidos pela parte Contréria, inclusive em situacdes de
incidentes de seguranca, a parte inadimplente, desde que comprovada sua culpa exclusiva,
estara obrigada a ressarcir todas e quaisquer despesas arbitradas em juizo ou por autoridade
competente, custos (processuais ou administrativos), multas, indeniza¢des, honoréarios ad-
vocaticios, periciais e/ou contabeis ou condenacdes a que a parte prejudicada for obrigada a
despender.

16.9. Na hipotese de descumprimento da presente clausula
pela CONTRATADA, o SAAE, mediante a comprovacao da culpa exclusiva da CONTRA-
TADA, poderd a seu critério, rescindir o instrumento contratual imediatamente, sem qualquer
onus ou aplicagcédo de multa contratual.

16.10. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinagéo
legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade publica, devera informar previamente a
CONTRATANTE para que esta tome as medidas que julgar cabiveis.

16.11. A CONTRATADA sera integralmente responsavel pelo
pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do
pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao SAAE e/ou a terceiros diretamente
resultantes do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das clausulas previstas
neste capitulo quanto a protecéo e uso dos dados pessoais.

DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento
no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°,
inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

A DECIMA OITAVA - VINCULACAO AO EDITAL DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2026.

18.1. O cumprimento do presente Instrumento Contrato esta
vinculado aos termos da Concorréncia Eletronica N° 06/2026, seus anexos e a proposta
da CONTRATADA, apresentada ao Processo Administrativo
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n°® 1597/2025 - SAAE.

18.2. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a
vigéncia desta Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e de qualificagdo exigidas por
ocasiao do processo licitatorio, devendo apresentar os documentos habilitatérios sempre que
solicitados.

18.3. Na hipétese de aditamentos serdo solicitados os
documentos habilitatérios exigidos por ocasiao do certame, conforme o item 09 do Edital.

DECIMA NOVA - Legislacgéo aplicavel.

19.1. O presente Contrato sera regido pelas disposi¢cdes da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Federal n° 11.462, de 31 de marco de 2023
(SRP), e posteriores alteragdes, Decreto Municipal n® 29.033 de 21/03/2024, Lei Municipal
n°® 9.449 de 22/12/2010, Decreto Municipal n°® 19.533 de 29/09/2011, Lei Complementar n°
123 de 14/12/2006, Lei Complementar n® 147 de 07/08/2014, Ato Normativo SAAE Sorocaba
n°® 03/2024, Ato Normativo SAAE Sorocaba n° 05/2024, o Cédigo Civil e Codigo de Defesa
do Consumidor, sendo que as partes elegem o Foro de Sorocaba/SP para dirimir qualquer
questao relativa ao contrato, com renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2. E, por estar assim justo e contratado, assinam o presente
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e na presenga de 02 (duas) testemunhas
que a tudo viram e assistiram, para fins e efeitos legais.

Sorocaba, de de 2026.

SERVIGCO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA
Glauco Enrico Bernardes Fogaca - Diretor Geral

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA

Fiscalizador
CONTRATADA
Testemunhas:
01. 02.
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA

Decreto 4.358, de 05.09.2002
EMPREGADOR: PESSOA JURIDICA

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 — Processo Administrativo n° 1597/2025 -
SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJ N® .............cccvvveee s, POI
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..cccceeriiiiiiiiiiiiiiiiee e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei
Federal n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei Federal n°® 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( ).

(assinatura do responsavel ou representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.
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B N ANEXO VI
DECLARACAO DE CONTRATACAO DE EGRESSOS
Lei Municipal n°®11.762/2018

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 - Processo n° 1597/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ..........cccevvvvvvenen, PO
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..cccceeriiiiiiiiiiiiiiiiee e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ...........ccccooiiiiinnnnn e do CPF n°
...................................... DECLARA, ter conhecimento do Programa Municipal de Apoio ao
Egresso do Sistema Penitenciario, denominado Reintegracdo Pré Egresso Municipal,
instituido pela Lei Municipal n° 11.762/2018 e para fins do disposto no artigo 1°, paragrafo
Unico e seus incisos declara ainda que:

( ) contratara e mantera egressos das unidades do sistema prisional do Estado de S&o Paulo
como mado de obra para execucdo do presente, no quantitativo de ...
(evermmmnnnnnneeneeenrenree e ) postos de trabalhos;

() que a admissédo para a execucao do presente objeto é facultativa considerando que a
qguantidade de postos de trabalho sera no maximo 03 (trés) postos;

( ) tenho davidas quanto ao quantitativo de vagas a serem disponibilizadas para a execucao
do presente objeto, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal n°® 11.762/2018 e, por essa

razdo, apresento os documentos, certiddes e informacbes complementares que entendo
necessarios a verificagédo por essa Administragéo.

(assinatura do responsavel ou representante legal)

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.
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ANEXO VIII
DECLARACAO

1. Identificac&o do Dirigente:

Nome: CPF:
Cargo:

Empresa:

Telefone: e-mail:

2. Declaracéao:

DECLARO ter conhecimento das vedacdes constantes no artigo 73-A, da Lei Organica do
Municipio, e no artigo 1° da Lei Municipal n° 10.128, de 30 de Maio de 2012, regulamentada
pelo Decreto Municipal 20.786 de 25 de setembro de 2013 e alterado pelo Decreto Municipal
n° 20.903 de 11 de dezembro de 2013, onde estabelecem as hipéteses impeditivas de
contratagéo, e que:

( ) ndo incorro em nenhuma das hipéteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.
( ) incorro nas hipoteses de inelegibilidade previstas no referido artigo.

( ) tenho davidas se incorro ou ndo na(s) hipotese(s) de inelegibilidade prevista(s) no(s)
inciso(s) do referido artigo e, por essa razéo, apresento os documentos, certiddées
e informagBes complementares que entendo necessérios a verificagdo das hipoteses de
inelegibilidade.

DECLARO, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n®7.115,
de 29 de Agosto de 1983, e no artigo 299 do Codigo Penal (Falsidade ldeoldgica), que as
informacdes aqui prestadas séo verdadeiras.

Sorocaba, de de 2026.

RAZAO SOCIAL
Nome — Cargo
RG

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato
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ANEXO IX

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: Servigo Auténomo de Agua e Esgoto

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): /SLC/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de estudo de

concepcao e projeto executivo da Estacdo Elevatéria de Esgoto “Quintais
do Imperador”, com fornecimento total de materiais e mao-de-obra

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1.

2.

Estamos CIENTES de que:

a)

b)

d)

e)

ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execuc¢ao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas
do Estado de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestacbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolucdo n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario
Oficial Eletrénico do Tribunal de Contas do Estado de Sé&o Paulo
(https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informagfes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estao
cadastradas no mddulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”,
nos termos previstos no Artigo 2° das Instrucbes n°01/2024, conforme
“Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

€ de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre
atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
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a) acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicagéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sorocaba, de de 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Cargo: Diretor Geral

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAQ DO CERTAME OU_ RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAQ:

Nome: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Cargo: Diretor Geral
CPF:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Cargo: Diretor Geral
CPF:

Nome: )
Cargo: DIRETOR DA AREA SOLICITANTE
CPF:

Pela CONTRATADA:

Nome:
Cargo:
CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
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Nome: GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Cargo: Diretor Geral
CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:
Cargo: FISCALIZADOR
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS (%):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
CPF:

Nome:
Cargo: Chefe do Departamento de Licitacdes e Compras
CPF:

Nome:
Cargo: Controlador Interno/Responsavel pelo atendimento Tribunal de Contas TCE/SP
CPF:

OBS.: Este documento devera ser assinado quando da
assinatura do contrato e seus respectivos
aditamentos.
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callto:203.424.908-93

ANEXO X
DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE/SP
CONTRATANTE: Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Sorocaba.
CNPJ N°: 71.480.560/0001-39

CONTRATADA:

CNPJ Ne:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): n° /SLC/2026.
DATA DA ASSINATURA: / 12026
VIGENCIA:

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para execucdao de estudo de
concepcgao e projeto executivo da Estacao Elevatéria de Esgoto “Quintais
do Imperador”, com fornecimento total de materiais e mao-de-obra

VALOR (R$): RS ........... (o).

Declaro, na qualidade de responsavel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da
Lei, que os demais documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, em especial,
0s a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na
origem a disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos
guando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢do de todos os seus
custos unitérios;

c) previsdo de recursos or¢camentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes
decorrentes de obras ou servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso,
de acordo com o respectivo cronograma,

d) comprovacdo no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servicos foi
contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura

Sorocaba, de de 2026.

GLAUCO ENRICO BERNARDES FOGACA
Diretor Geral
glaucofogaca@saaesorocaba.sp.gov.br
fogaca.glauco@gmail.com

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio

Pagina 101|109



ANEXO Xl

....................... (nome da Contratada)

ORDEM DE SERVICO

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 — Processo Administrativo n° 1597/2025 -
SAAE.

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia para execucado de estudo de
concepcdo e projeto executivo da Estagdao Elevatéoria de Esgoto “Quintais do
Imperador”, com fornecimento total de materiais e mao-de-obra

Os servigos devem ser iniciados a partir do dia / 12026.

Os servicos deverdo ser mobilizados e desmobilizados conforme determinagdes
da Autarquia.

A vigéncia da contratacdo ser4d de 8 (oito) meses contados do dia
/ /2026, na forma da Lei n° 14.133/2021, bem como disposicdes da
CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026, incluindo seus anexos.

O regime de execucao é o de

O valor total da contratacado é de R$ (por extenso).

Responsavel da Empresa:

Telefone para contato:

Responséavel do SAAE pela fiscalizagéo:
Telefone para contato:

Sorocaba, de de 2026.

DEPARTAMENTO/SETOR

OBS.: Este documento devera ser preenchido pelo
SAAE, apos a assinatura do contrato.

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio
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ANEXO XII
MIDIA

Conteldo da midia:

1 - Folha_Proposta_EEE_Quintais_do_Imperador

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio
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ANEXO Xl

DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO

(art. 63, inciso |, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 - Processo n° 1597/2025 - SAAE.

................................................................................ , inscritano CNPJIN° ...........cccccceeeeenns, POI
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr.(@) ..ccccccooeviiiiiiiiiiiiie e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, inciso I, da Lei
14.133/21, que atende aos requisitos de habilitagdo, tendo a plena ciéncia e concordancia
sobre a responsabilidade dos mesmos, podendo responder pela veracidade das informacgdes
prestadas, na forma da lei.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio
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ANEXO XIV

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS

(art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 - Processo n° 1597/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ..........ccccevvvvvnenen, PO
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..cccceeriiiiiiiiiiiiiiiiei e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ...........cccoooiiiiiiiinnnn e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, inciso 1V, da Lei
14.133/21, que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio
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ANEXO XV

DECLARACAO DE QUE A PROPOSTA APRESENTADA AB RANGE A INTEGRALIDADE
DOS CUSTOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUICAO FEDERAL

(art. 63, 8 1°, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 - Processo n° 1597/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJ N®.............ccccuvveee s, POI
intermédio de seu representante legal 0(@) Sr.(@) ...cccccccceeeiiiiiiiiiiiiie e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, § 1° da Lei
14.133/21, que sua(s) proposta(s) econémica(s) compreende(m) a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da(s) proposta(s).

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio
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ANEXO XVI

DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DAS‘CONDIQC)I’ES DE EXECUCAO DOS
SERVICOS E RENUNCIA A VISITA TECNICA

(art. 63, § 3°, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 - Processo n° 1597/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJN®.............cccuvveee s, POI
intermédio de seu responsavel técnicCo 0(a) Sr.(Q) ..cccveeeiiiiiiiiiiiiiee e e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ... e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 63, § 3°, da Lei
14.133/21, que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalagdes para a prestacdo dos
servi¢os constantes do objeto do Edital, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento
das reais condi¢cdes de execucdo dos servi¢cos, bem como coletaram informacdes de todos
os dados e elementos necesséarios a perfeita elaboragdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente
processo licitatério, em nome da empresa que represento.

(data)

(assinatura do RESPONSAVEL TECNICO)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio
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ANEXO XVII

DECLARAGAO DE PLENA §AUDE FINANCEIRA E ATENDIMENTO AOS INDICES
ECONOMICOS PREVISTOS NO EDITAL

(art. 69, 8§ 1°, Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 06/2026 - Processo n° 1597/2025 - SAAE.

................................................................................ , inscrita no CNPJ n° ..................,, por
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(8) ..ecccceeriiiiiiiiiiiiiiiiie e ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ..o e do CPF n°
...................................... e seu PROFISSIONAL HABILITADO CONTABIL o(a) Sr.(a)
.......................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
................................ e do CPF n° .......cccccceiiciniennnnnnnnnn, DECLARA, para fins do disposto
no inciso art. 69, § 1°, Lei 14.133/21, sob as penas da legislagdo aplicavel, que dispde de
capacidade para obter recursos financeiros suficientes ao devido cumprimento das
obrigacdes de aporte de recursos proprios e de terceiros, necessarios a consecugdo do
objeto da Concesséao. Declara, além disso, que (i) contratou ou tem capacidade de contratar
todos 0s seguros e garantias necessarios a consecucao do objeto da Concessao e (ii) dispde
ou tem capacidade de obter os recursos para a integralizagdo do capital social minimo da
SPE, conforme exigido pelo seu estatuto social.

E ainda, ATESTA o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos no edital.

(data)

(assinatura do PROFISSIONAL HABILITADO CONTABIL)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em papel
timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio
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ANEXO XVIiI

DECLARAGAO DE OBSERVANCIA DO LIMITE LEGAL QUANTO A VALORES DENTRO
DO ANO-CALENDARIO PARA ENQUADRAMENTO COMO M.E. OU E.P.P.

(art. 4°, § 2°, da Lei 14.133/21)

CONCORRENCIA Eletrénica N° 06/2026 - Processo n° 1597/2025 - SAAE.

................................................................................ ,inscritano CNPJI N° ...........cccevvvvvven e, PO
intermédio de seu representante legal 0(8) Sr.(@) ..cccceeriiiiiiiiiiiiiiiiei e :
portador(a) da Carteira de Identidade n° ..........ccccooiiiiiinnnn e do CPF n°
...................................... DECLARA, para fins do disposto no inciso art. 4°, § 2° da Lei
14.133/21, que no presente ano-calendario de realizacdo da licitacdo, nos na condigdo de
ME ou EPP, ainda ndo celebramos contratos com a Administracdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
micro empresa ou empresa de pequeno porte, atestando ciéncia quanto a observancia desse
limite legal.

(data)

(assinatura do responsavel ou representante legal)

OBS.: Este documento devera ser preenchido em
papel timbrado da empresa.

Redigido por Laura Fascetti Aimeida Ferreira de Paula — DCS PA 1597/2025 DLC/SLCS

Editado — VERSAO FINAL — por Beatriz Ferreira de Almeida - Agente de Contratagio
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