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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA
Obras e Servigos de Arquitetura e Engenharia
Processo Administrativo n2 6027.2026/0002889-8

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de obras, servicos e projetos executivos complementares para requalificagdao do
cercamento do Parque Municipal de Paraisdpolis - Lourival Clemente da Silva, conforme
projeto, memoriais técnicos e planilha or¢amentaria disponibilizados por esta Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

O prazo de execugao dos servigos serd de 3 meses, a contar da data fixada na Ordem de Inicio
emitida pela Divisdao de Implanta¢do, Projetos e Obras - DIPO, apds a assinatura do contrato,
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

A obra serd executada no Parque Paraisopolis, situado na Rua Silveira Sampaio, 720 - Fazenda
Morumbi, Sdo Paulo - SP, 05656-010.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A requalificacdo do cercamento do Parque Paraisdpolis decorre do Programa de Metas (PdM) da
Prefeitura Municipal da Cidade de Sdo Paulo (PMSP), incorporada a Lei Organica do Municipio
(LOM) por meio da Emenda n2 30, de 26 de fevereiro de 2008, cuja Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente (SVMA) é signatdria da Meta que consiste na implantacdo de parques municipais
no periodo de 2021-2024, e requalificacdo de Parques.

Parte do cercamento perimetral do parque foi danificada em decorréncia de ocupacdes
irregulares, resultando na existéncia de multiplos acessos ndo controlados que comprometem a
gestdo operacional do espaco, a seguranca dos usudrios e a integridade ambiental da area,
especialmente no entorno de nascente protegida.

A auséncia de fechamento adequado tem favorecido novas tentativas de ocupacdo, descarte
irregular de residuos e intervencdes ndo autorizadas, gerando risco a preservacao dos recursos
naturais e ao patrimoénio publico.

A recomposicdo do gradil e a implantacdo de portdes, inclusive para o fechamento de trecho
correspondente a via ndo implantada, mostram-se medidas necessdrias para restabelecer o
controle de acesso e assegurar a prote¢cdo ambiental da area.

A contratacdo encontra respaldo no dever da Administracdo de proteger bens publicos e areas
ambientalmente sensiveis, configurando medida de manutencdo, conservacao e protecdo do
patrimonio publico e do interesse coletivo.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solucdo desenvolvida na presente contratacdao trata-se da execugdo de obra, definida pelo
artigo 6°, Xll, da lei 14.133/2021 como “Toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengao no meio ambiente
por meio de um conjunto harmonico de a¢bes que, agregadas, formam um todo que inova o
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espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem
imével;”.

No ambito da administracdo publica é comum a contratacdo de empresas de engenharia para
construcdo de novas edificacGes e reformas de edificacdes existentes, com o objetivo de dotar
os 6rgdos publicos da infraestrutura adequada para o desempenho de suas funcgdes.

Entedemos que essa é, de fato, a solucdo mais vidvel do ponto de vista do interesse publico,
considerando que ha, no Municipio de S3o Paulo, uma grande oferta de empresas qualificadas
para a referida contratacao.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. DISPOSICOES FUNDAMENTAIS

Devem ser respeitadas, em termos fundamentais, as seguintes condigdes:

I.  Caso sejam necessarias vistorias ao local, a CONTRATADA deve informar esta DIPO para
acompanhamento;

II. Os servicos devem ser executados conforme as Normas Técnicas (NBR), Normas
Regulamentadoras (NR’s), Normas de Segurancga e demais legislacao vigente;

Ill.  Os servigos deverao ser acompanhados por profissionais de Arquitetura e Urbanismo ou
Engenharia Civil da CONTRATADA, desde que estejam ativamente registrados em seu
devido conselho de classe profissional;

IV. Observar-se-a o quanto disposto no Decreto Municipal 62.100/2022, a respeito da
nomeacado de fiscais e acompanhamento da execucgao, até o seu término;

V. Serdo realizadas vistorias/reunides periddicas, que contard com a participacdo da
CONTRATADA e desta DIPO, para acompanhamento das obras e/ou elaboracdo dos
projetos necessarios;

VI. Ao final dos trabalhos, os servicos deverdo estar executados a contento em conformidade
com todos os Anexos presentes neste termo de referéncia e edital de licitacdo;

VIl.  Este Termo de Referéncia fard parte integrante do contrato, valendo seu inteiro teor
como se nele estivesse efetivamente transcrito.

4.2. DISPOSICOES PRELIMINARES

Devem ser respeitadas, em termos preliminares, as seguintes condicdes:

I.  Na execucdo do presente servico, além das determinac¢des deste Termo de Referéncia e
de seus anexos, deverdo ser rigorosamente observadas as disposicGes constantes dos
elementos técnicos e administrativos que integram o processo, inclusive a planilha de
orcamento elaborada com base nas tabelas de SIURB/EDIF e outras tabelas publicas, bem
como as normas e especificacGes pertinentes, estabelecidas no caderno de encargos de
SIURB/EDIF e pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em caso de
eventuais duvidas, devera ser consultada a DIPO;
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II.  Na eventualidade deste termo de referéncia apresentar alguma omissao, deverao ser
observadas as normas e especificagdes técnicas dos critérios de EDIF/SIURB, sem que esta
se constitua em motivo para a proposicao de precos extraordinarios;

lll.  As informagOes técnicas presentes em todos os anexos deverdao ser previamente
analisadas, aceitas e atendidas pela CONTRATADA e todo e qualquer detalhamento que
se fizer necessdrio devera ser providenciado e elaborado durante o desenvolvimento dos
Servigos;

IV.  Nos custos apresentados na planilha orcamentaria, DIPO considerara incluido o
fornecimento de todos os materiais, o transporte e a mao-de-obra necessdrios a correta
execuc¢ao das obras ou servigos, bem como todas as taxas e 6nus legais relativos as Leis
Sociais e Trabalhistas (LST) de mdo de obra direta e indireta;

V. Na taxa B.D.l. (Beneficios e Despesas Indiretas) DIPO considerard incluidas todas as
despesas com a administracdo central das obras e/ou servigos, inclusive a instalagéo,
mobilizagdo e desmobilizagdo de maquindrio, custo com a sinalizagdo das intervengdes,
eventual custo financeiro, todos os impostos e taxas legais (solicitagcdo de diretrizes junto
as concessionarias, custo de plotagens, correspondéncias, etc), emissdao das ART’s ou
RRT’s necessarias, bem como o lucro esperado. Desse modo, para os itens relacionados
na planilha de orcamento, ndo serdo consideradas propostas posteriores;

VI. Durante a execug¢do dos servicos de campo, a CONTRATADA devera tomar todos os
cuidados necessarios no sentido de garantir protecdo e seguranca aos operarios, técnicos
e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a execucao destes, e 0 mesmo
cuidado devera ser tomado com relacdo a transeuntes no local;

VIl. A CONTRATADA sera responsavel em reparar qualquer dano as estruturas existentes,
bem como a vegetacdo, em caso de comprovacao de dano pela realizacdo dos servicos
de campo, de funciondrios ou terceiros;

VIll. O escopo constante deste Termo de Referéncia deverd ser previamente analisado pela
CONTRATADA e todo e qualquer complemento de servico que se fizer necessario devera
ser comunicado pela CONTRATADA a fiscalizacdo do contrato;

IX.  Os consultores e/ou prestadores de servigco a serem subcontratados pela CONTRATADA
deverdo emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do trabalho desenvolvido, bem como comprovar, por
meio de apresentacdo curricular, sua experiéncia na disciplina.

4.3. CONDICOES DE CONTRATACAO

4.3.1. DA QUALIFICACAQ TECNICA

A capacidade técnico-operacional da CONTRATADA deverd ser comprovada por meio de
atestado ou certiddo de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado que comprovem ter prestado servicos de natureza
pertinente e compativel com o objeto, com capacidade similar ou superior e caracterizacdo do
bom desempenho.
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Os Atestados devem especificar em seu objeto necessariamente os tipos de servigos realizados,
com indicagdes das quantidades e prazo contratual, datas de inicio e término e local da prestagao
dos servicos. Entende-se por mesma natureza e porte, atestados de servicos similares que
demonstrem que a empresa prestou servigos correspondentes ao objeto da contratagdo,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pela entidade
profissional competente.

De acordo com a Lei n.2 14.133/2021, Art. 67, § 12 a empresa devera apresentar os seguintes
atestados e CAT's, em quantidades compativeis a planilha orcamentaria:

Total
0 .
Item ./0. Parametro | planitha/ | un. Quar?tl‘dade
exigida . exigida
projeto
. ) . total do

Gradil de ferro perfilado, tipo parque 50% itemn 411,60 | m 205,80
Bemo.c;ao de entulho com cacamba metilica, 050 tqtaldo 244852 | m? 612,13
inclusive carga manual e descarga em bota-fora item
Remoca intura em estruturas metalicas -
_ emocao de pintura em estruturas metdlicas 30% tgtaldo 1.122.80 | m? 336,84
jateamento item

Serdo considerados os atestados e CAT’s, contendo a area total construida indicada em m? e/ou
unidade compativel com o item requisitado, comprovando desempenho anterior da empresa em
atividade condizente e compativel com o objeto da licitacdo, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, com indicacdo do local, natureza, descricdo, quantitativos e outras
caracteristicas dos servicos e obras, devidamente registrado na entidade profissional
competente (registro no Conselho Federal de Engenharia (CONFEA/CREA) e no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo CAU). Os servicos exigidos deverdo ser destacados nos CAT’s e ndo
deverao ser encaminhados CAT’s além dos solicitados.

A empresa devera comprovar que tem no seu quadro permanente, equipe técnica com
responsavel, cujo profissional seja registrado no CREA ou CAU, nas seguintes modalidades:
Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista conforme Resolugdo CONFEA n2 218/1973 e Decreto
Municipal n? 23.569/1933. Caso a empresa ndo seja cadastrada em EDIF, devera apresentar
Engenheiro Civil e Arquiteto Urbanista, Engenheiro Ambiental e/ou Engenheiro Agréonomo,
detentor de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, que comprove experiéncia em servico de
engenharia compativel com o objeto da Licitacao.

— A comprovacdao de vinculo de trabalho entre o(s) responsavel(eis) técnico(s) e a
CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato constitutivo da empresa.
A CONTRATADA nao podera substituir os responsaveis técnicos até o recebimento definitivo da
obra, sem a prévia autorizacao da SVMA,;

— Caberd a FISCALIZACAO oficiar a entidade profissional competente se constatado o
exercicio ilegal da profissdo, nos termos da Lei Federal n? 5.194/1966.

— Considera-se exercicio ilegal da profissdo, nos termos da lei, o profissional que emprestar
seu nome a pessoas, firmas, organizagdes ou empresas executoras de obras e servigos sem sua
real participacdo nos trabalhos delas.
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A atuacao dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel com as
atribuicdes que |Ihe serao conferidas neste contrato.

A CONTRATADA deverd executar a obra de acordo com as determinacdes e especificacdes
técnicas contidas no projeto basico e executivo de arquitetura, projeto executivo de disciplinas
complementares, estruturas, memoriais técnicos, termos de referéncias, cronograma fisico
financeiro e planilha orcamentaria disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA), assim como as determinacdes da FISCALIZACAO do Contrato.

4.3.2. DA QUALIFICACAO JURIDICA

A CONTRATADA, para executar o objeto deste Termo de Referéncia, devera apresentar a SVMA
documentagao com o cumprimento das seguintes condigdes:

I.  Comprovar que nao faz parte do cadastro de inadimplentes da Prefeitura do Municipio
de S3o Paulo;

II.  Prova de inscri¢dao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda —
CNPJ/MF;

lll.  Provadeinscrigdao no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio da sede do contratante, que seja pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto desta contratacao;

IV.  Apresentacdo do certificado de regularidade do FGTS e certiddo negativa de débito junto
ao INSS;

V. Prova de registro da CONTRATADA e do(s) responsavel(eis) técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Sdo Paulo (CREA-SP) e no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Sdo Paulo (CAU-SP) com jurisdicdo sobre o domicilio da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente e prova de quitacdo de anuidade do corrente
exercicio;

VI.  Apresentacdo de responsdvel técnico por todos os servicos elencados no escopo
constante deste Termo de Referénciae seus anexos, devidamente registrado (a) no
CREA/CAU, bem como recolhimento das RRTs (Registro de Responsabilidade Técnica)
e/ou ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os servicos em até
10 (dez) dias corridos ap0s;

VIl.  Comprovacdo de vinculo de trabalho entre o(s) responsavel(eis) técnico(s) e
CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato constitutivo da
empresa. A CONTRATADA ndo poderd substituir os responsaveis técnicos até o
recebimento definitivo dos servicos, sem a prévia autorizacdo da SVMA,;

VIll.  Apresentacdo de cronograma fisico financeiro a fiscalizacdo no prazo de 10 dias apds a
data da Ordem de Inicio, contendo a programacao detalhada da execucdo dos servicos
considerando suas entregas parciais;
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IX.  Apresentacdo da relagao de funcionarios em até 10 dias apds o inicio dos servigos. Ainda,
devera ser apresentada a lista de funcionarios para autorizagdo prévia de entrada no
parque, com tempo habil para solicitarmos tal autorizacao;

X. Declaracdo de que esta ciente e aceita os termos de referéncia, o projeto basico, os
memoriais, as planilhas de quantidades e precos e o cronograma constantes nos anexos.

A SVMA ndo aceitara, em tempo algum, alegacdo de desconhecimento do local, termo de
referéncia, anexos e peculiaridades inerentes aos servicos, objeto deste Termo de Referéncia.

Os atestados de capacidade técnica e certificados estardo sujeitos a diligéncia por parte da
CONTRATANTE, que poderd averiguar por meio de visita técnica a autenticidade das
informacdes.

Os documentos que comprovem a qualificagdo da empresa serao exigidos na fase licitatéria de
Qualificacdo da Empresa.

4.4, DAS CONDICOES DE EXECUCAO

4.4.1. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos a serem executados pela CONTRATADA deverdo atender todos os Termos de
Referéncia; Projetos; Memoriais; Portarias; Resolugdes; Planilha Orgcamentdria; Cronograma,
Anexos e serdo fiscalizados por técnicos da Divisdo de Implantacdo, Projetos e Obras (DIPO),
indicados no inicio dos trabalhos, que acompanhardo o desenvolvimento dos servicos
contratados, cujo escopo relaciona-se a seguir.

Cabe reiterar que todos os projetos deverdo ser previamente analisados pela CONTRATADA, e
além das revisdes acima elucidadas, cuja elaboragao é obrigatdria, caso a CONTRATADA julgue
alguma das demais disciplinas suficientes para prosseguir com a correta execuc¢ao das obras, sem
a prévia revisdo, a DIPO, assim como a FISCALIZACAO dever3o ser previamente comunicadas de
maneira formal, visando a anuéncia para prosseguimento dos servicos.

Os servicos a serem executados devem atender as disposicdes dos Termos de Referéncia,
Projetos Basico e Executivo de Arquitetura e Complementares e, essencialmente, Memoriais
Técnicos Descritivos disponibilizados. A organizacdo de frentes de trabalho e a ordem de
execucdo deverdo ser apresentadas a FISCALIZACAO por documento redigido pela CONTRATADA.

Os servicos devem ser executados utilizando-se das boas técnicas construtivas e de plantio,
guando houver. O presente item informa as disposi¢des técnicas fundamentais que sdo exigidas
para a execucao da obra, reunidas por grupos de servicos ou fase da obra.

Tais disposicGes ndo se sobrepdem as normas técnicas e regulamentadoras, tampouco a
assessoria técnica realizada pela FISCALIZACAO. Casos omissos nesta sessdo ou duvidas que a
CONTRATADA pode vir a ter devem ser reportadas a FISCALIZACAO.

4.4.1.1. ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRA:

Corresponde aos servicos preliminares para que se realize em plenitude a execucdo da obra, sua
devida organizacdo administrativa e gestdo de obra, prezando pela protecdo e seguranca dos
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trabalhadores e municipes, incluindo a identificacdo das dreas em obras, contando com
profissionais de engenharia civil, técnico em seguranga do trabalho, encarregado geral de obras
e vigia noturno.

4.4.1.2. LIMPEZA

Correspondem aos servicos de limpeza geral da obra, resultando na organizacdo, retirada e
colheita dos detritos e restos de materiais provenientes da construcao civil.

Esta organizacdo deverd ser realizada diariamente no final do expediente a fim de manter o
canteiro de obras limpo e organizado, oferecendo boas condi¢cGes de trabalho para aqueles que
prestam servicos no ramo da construcdo civil. Os servicos compreendem em limpeza geral da
obra e demais servigos.

E primordial que o servico de limpeza geral da obra seja executado diariamente, tendo em vista
as boas praticas, organizagao, sinalizagdo, e limpeza do ambiente de trabalho, seguindo as
normas vigentes e a assessoria técnica orientada por FISCALIZACAO.

4.4.1.3. OBRAS

Deverdao ser executadas pela CONTRATADA, contemplando todos as informagbes técnicas e
projetos previstos nos ANEXOS do presente Termo de Referéncia.

Além disso, deverdo atender as determinacdes técnicas da FISCALIZACAO para Execucdo das
Obras.

OBS.: destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, a vegetacao existente
no interior e entorno do Parque sdo acdes que poderdo ser enquadradas na Lei Federal n2 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998.

4.5. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Para uma adequada execucdo dos servicos a CONTRATADA devera assegurar as seguintes
condigdes:

. ACONTRATADA devera apresentar dentro de 10 dias a partir da data da Ordem de Inicio
o Plano de Qualidade da Obra, constando a apresentacao da obra, sua organizacao, plano
de controle da qualidade, planejamento e controle de obras, os procedimentos da
gualidade aplicdveis a obra, preservacado de servigcos acabados, plano de manutencao de
equipamentos e ferramentas, projeto do canteiro de obras, estratégias para garantia da
seguranca do trabalho, considera¢Ges quanto ao impacto no meio ambiente, entre outros
indicadores, para o conhecimento e aprovac3o da FISCALIZACAO;

II. O Plano de Qualidade da Obra devera ser elaborado segundo orientacdes da Norma NBR
10.005 e estar em conformidade com o disposto na familia de Normas I1SSO 9.000,
descrevendo de forma precisa o atendimento aos requisitos da Norma NBR 9.001;

. A CONTRATADA devera se responsabilizar com a Declaracdo de Ciéncia e Aceite dos
Termos de Referéncia; Memoriais; Projetos; Planilha Orcamentaria; Cronograma; Fisico-
Financeiro e Execucdo dos servigos Previstos no Edital. Ressalta-se que esta Declaracao
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devera conter assinatura da CONTRATADA como condigdo de participagao doa licitagao.
Além disso, a CONTRATADA devera se responsabilizar pelo cumprimento do cronograma
fisico financeiro apresentado, sem causar prejuizos a execucao orcamentaria de cada
exercicio;

IV. Os servicos de obras civis a serem executados pela CONTRATADA devem
obrigatoriamente ser supervisionados por responsdvel(is) técnico(s) com o titulo de
Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em conselho de
classe profissional;

V. A CONTRATADA deverad manter, obrigatoriamente, no canteiro de obras, as pranchas de
todos os projetos basicos, executivos e complementares, memorias, cronograma e
planilhas que fazem parte do conjunto de desenhos necessdrios a obra. Os projetos fazem
parte do material técnico desenvolvido pela Divisdo de Implantagao, Projetos e Obras
(DIPO) e sao disponibilizados pela licitagado.

VI. A CONTRATADA devera seguir, obrigatoriamente, todos os projetos basicos, executivos
e complementares, memorias, cronograma e planilhas disponibilizados e, em nenhuma
hipétese, poderd realizar altera¢des sem comunicac¢do oficial com a FISCALIZACAO da
DIPO, caso isto ocorra, a CONTRATADA podera ser penalizada e devera refazer os servigos
as suas custas, sem 6nus a municipalidade.

VII. Os servicos paisagisticos a serem executados pela CONTRATADA devem
obrigatoriamente ser supervisionados por responsavel(is) técnico(s) com o titulo de
Engenheiro(a) Ambiental e/ou Engenheiro(a) Agrénomo(a), ativamente registrado em
conselho de classe profissional;

VIII. A CONTRATADA deverad instalar placa de identificacdo de obra ao iniciar dos servicos,
conforme as diretrizes e dimens&es disponibilizadas pela FISCALIZACAO;

IX. A CONTRATADA deverd manter em todos os locais de servicos um perfeito sistema de
sinalizacdo e seguranca, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com
as normas de seguranca do trabalho;

X. O canteiro de obras deverd conter area especifica para o pessoal técnico, area para
estoque de materiais e para materiais pereciveis, almoxarifado, restaurante, refeitdrio,
area para guarda de equipamentos e preparo de materiais e demais instalacGes
necessarias para o bom desempenho da obra; XI. Ndo serd permitido o alojamento de
pessoal no canteiro de obras;

XI. O canteiro de obra deverd ser mantido limpo e organizado, sendo devidamente
agrupados, destinados e descartados os equipamentos e materiais de construcdo civil
empregados ou remanescentes da obra;

XII. A CONTRATADA devera zelar pelo patriménio publico e histérico em que institui o
Parque, assim deve impedir que quaisquer atividades causem danos e/ou inutilizagdo as
suas condicOes fisicas. Em caso de ocorréncia, deve-se ser informada em carater de
urgéncia a FISCALIZACAO ou acarretard em crime contra o patriménio publico previsto
em Cddigo Penal;
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X1, A CONTRATADA devera assegurar que as areas vegetadas, os individuos arbdreos e
arbustivos presentes no Parque ndo sofram impactos ambientais por conta do manuseio
de equipamentos de obras e por descarte inadequado de residuos de obra;

XIV. A CONTRATADA devera, conforme art.63 da portaria SVMA 105/2024 manter todos os
exemplares arboreos no lote e na area de influéncia do projeto isolados por tapume e
escoramento, visando a protecdo da sua integridade total, tanto em sua parte aérea,
guanto em seu sistema radicular e caule, respeitando os seguintes parametros de
distancia minima:

a. Para espécies de grande porte: 3 m (trés metros) do caule;
b. Para espécies de médio porte: 2 m (dois metros) do caule;
c. Para espécies de pequeno porte: 1 m (um metro) do caule.

XV. A CONTRATADA, quando em uso da disponibilidade de agua e energia pelo Parque,
devera evitar o desperdicio e/ou uso inadequado do fornecimento;

XVI. A CONTRATADA, quando em uso da disponibilidade de dgua e energia pelo Parque, na
auséncia de seu fornecimento por circunstancias da concessionaria ou por quaisquer
razGes, devera prover abastecimento por caminhdo pipa de agua potavel e/ou gerador
de abastecimento de energia prezando pela continuidade dos servigos, sem prejuizo no
cronograma, sendo de seu encargo o custeio de tais servigos;

XVIl.  Os servicos serdo executados conforme liberacdao de frentes de obras, por parte da
FISCALIZACAO da SVMA, desde que ndo afetem os cronogramas fisico financeiros pré-
estabelecido;

XVIIl.  Os servicos serdo executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA devidamente
identificados, uniformizados e equipados para protecdao individual e coletiva. A
FISCALIZACAO poderd impedir que trabalhadores afora dessas condicdes executem os
servicos e notificar a CONTRATADA frente a tal inadequacao;

XIX. A FISCALIZACAO podera a qualquer tempo solicitar a substituicdo de equipamentos ou
refazimento dos servicos que ndo forem executados conforme as melhores técnicas e
dentro das normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou que divergem
dos projetos, memoriais e demais pecas técnicas integrantes deste Memorial;

XX.  As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memorias, nas
especificacdes e nos orcamentos, quando citados, sdo protdtipos comerciais que servem
exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serdo aceitos
materiais com qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares, desde que
aprovado pela FISCALIZACAO;

XXI. A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente apresentar, antecedendo a compra de
materiais de construcdo civil, pecas pré-fabricadas ou pré-moldadas, equipamentos
(como, por exemplo, brinquedos, aparelhos de ginastica, etc.), mobiliarios urbano (como,
por exemplo, bancos, lixeiras, placas, etc.) e amostras de revestimentos, acabamentos e
componentes construtivos (como, por exemplo, catdlogos, informagGes técnicas,
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amostra de cores, pisos, revestimentos de alvenaria, pinturas, bloco ceramico para
edificacdo, etc.), a CONTRATADA deve apresentar a FISCALIZACAO respectivos
documentos comprobatérios da origem do material, suas caracteristicas e procedéncias,
sempre que solicitado pela CONTRATANTE, emitido por fornecedor reconhecido em
mercado dentro de 15 dias a partir da data da Ordem de Inicio;

XXIl. A CONTRATADA deve viabilizar com celeridade, acesso as amostras, acabamentos,
materiais construtivos, modelos ou locais onde tais materiais, pecas e equipamentos ja
foram executados ou instalados, afim de que a FISCALIZACAO averigue a qualidade destes
produtos;

XXIl. A CONTRATADA devera, as suas expensas, providenciar todo e qualquer controle
tecnoldgico necessario a execugao do(s) Projeto(s), objeto do contrato. Quando ocorrer
inovacdo tecnoldgica nos métodos construtivos, seu controle serd feito por agente(s)
determinado(s) pela FISCALIZACAO;

XXIV. A CONTRATADA deverd submeter a consulta da FISCALIZACAO quaisquer materiais,
caracteristicas ou cores em que sua especificacdo esteja omissa nos projetos e/ou
memoriais apresentados;

XXV. A CONTRATADA devera atender as determinagdes oriundas apenas da Divisdao de
Implantac3o, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZACAO. Fica expressamente proibido
o atendimento de ordens proveniente de outras divisdes técnicas ou administracdao do
Parque sem a devida anuéncia a DIPO;

XXVI.  Em casos onde a CONTRATADA atender determinagdes oriundas de outras Divisdes ou
administracdo do Parque sem o aviso prévio a DIPO, a mesma devera arcar com os custos
e refazer os servicos conforme estabelecidos nos Termos de Referéncia, Projetos, Planilha
Orcamentarias, Edital e determinacdes da Fiscaliza¢do de DIPO;

XXVII. A CONTRATADA devera executar o projeto em sua integralidade, garantindo a correta
construcdo, bem como a concepcgdo arquitetdnica, espacial, social, estética e técnica;

XXVIIl.  CONTRATADA devera apresentar Nota Fiscal & FISCALIZACAO dos produtos, materiais,
servicos, ferramentas e insumos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

XXIX.  Em caso de execucdo divergente de projeto, a CONTRATADA devera refazer os servicos
as suas expensas e sem custos a municipalidade, seguindo as especificacdes técnicas dos
projetos, memoriais, termos de referéncia e exigéncias da FISCALIZACAO;

XXX. A CONTRATADA devera encaminhar a FISCALIZACAO em até 10 dias, uma lista contendo:
a quantidade de funcionarios na obra, incluindo o preposto; nome completo; RG; CPF;
endereco e contrato empregaticio. Para os funciondrios com ensino superior, a
CONTRATADA deverd apresentar as solicitacGes acima descritas junto com os curriculos,
sujeito a aprovacado da FISCALIZACAO da DIPO;

XXXI. A CONTRATADA deverd manter seu endereco atualizado junto a Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente, obrigando-se a informar imediatamente qualquer alteracdo que ocorra
durante a execug¢do do Contrato;
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XXXIl. A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, os profissionais alocados para a
realizagao do objeto contratado, incluindo os funcionarios terceirizados, engenheiros,
encarregados, preposto, sempre que a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, por meio
da Divisdo de Implantacdo, Projetos e Obras (DIPO) observar ineficiéncia na qualidade dos
servicos e/ou na capacitagdo técnica;

XXXIII. Apresentar, as suas expensas, os Laudos de Pericia Indenizatdria para os imdveis lindeiros
as obras sempre que a analise dos danos apontar para uma rela¢do de causalidade entre
eles e as obras do parque;

XXXIV.  Caberd a CONTRATADA, a obtencdo de licenca e/ou autoriza¢des junto aos 6rgdos
publicos (PMSP; CET; DETRAN; DSV; CONVIAS; ENEL; SABESP; CONGAS; e qualquer outra
concessionaria/permissionarias ou 6rgdo publico necessario), ndo podendo ser imputado
a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, quaisquer responsabilidades relacionadas;

A CONTRATADA é responsavel pela execugao do controle tecnoldgico, tais como: os ensaios de
concreto convencional que, dentre outros, destacam-se os de dosagem, resisténcia a
compressdao e flexdo, retragdo, modulo de deformacgdao estdtica, durabilidade, cimento,
agressividade da dgua e solo; os ensaios de ago estrutural, que dentre outros destacam-se: tragao
em cordoalha, médulo de elasticidade, cisalhamento de barra, bitola em cordoalha; os ensaios
em fundagles, que dentre outros destacam-se: de integridade das estacas, ensaios de
pavimentacao; ensaios para verificacdao das estruturas metalicas, que dentre outros destacam-
se: liquido penetrante, raio x, galvanizacdao. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os relatdrios e
boletins de ensaios e testes para caracterizacao dos materiais a serem aplicados, elaborados por
empresas cujos laboratdrios sejam acreditados pelo INMETRO.

A CONTRATADA podera sugerir ou solicitar alteracdes de projeto durante a execucdo dos
servicos, visando melhorar a qualidade do produto final, através de anotacles e aceite
registrados por e-mail e/ou relatdrios, desde que ndo haja objec¢do por parte dos ficais da SVMA;

Deverado ser realizadas reunides periddicas, entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA, para tratar da
execucdo dos servicos, com vistas a analisar, definir, dirimir davidas, solicitar complementacao
de informacgdes ou, eventualmente, corrigir possiveis falhas ou omissdes. As reunides serdo
agendadas ao longo do desenvolvimento do contrato e serdo registradas por meio de memoria
de reunido;

DIPO solicitara as revisdes e/ou refazimento dos servicos das seguintes formas:
- Enviando relatdrios de analise e de vistoria via correio eletronico;

- Anotando em vermelho nas pranchas apresentadas pela CONTRATADA e/ou por meio de
relatorios de analises, que também serdo encaminhadas via correio eletronico.

Caso constatada, pela CONTRATADA, qualquer necessidade de replanilhamento ou inclusdo de
servigos que ndo foram previstos no escopo do contrato ou orgamento, devera ser previamente
transmitida a DIPO, que analisarad o caso e dara parecer favoravel, ou ndo, a solicitacdo. Os
servicos extras s6 poderdo ser executados apds aprovacao de replanilhamento pela pasta.

A CONTRATADA deverd apresentar dentro de 10 dias a partir da data da Ordem de Inicio o Plano
de Execucdo do Projeto, constando a apresentagao da lista mestra, sua organizagao, plano de
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controle da execugdo, planejamento e controle do cronograma, estratégias para garantia da
seguranga do trabalho de campo, consideragdes quanto ao impacto no meio ambiente, entre
outros indicadores, para o conhecimento e aprovacdo da FISCALIZACAO;

Os servicos de realizacdo de projeto executivo a serem desenvolvidos pela CONTRATADA devem
obrigatoriamente ser supervisionados por responsavel(is) técnico(s) com o titulo de Arquiteto(a)
e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em conselho de classe profissional;

Os servicos de plantio a serem executados pela CONTRATADA devem obrigatoriamente ser
supervisionados por responsavel(is) técnico(s) com o titulo de Engenheiro(a) Ambiental e/ou
Engenheiro(a) Agronomo(a), ativamente registrado em conselho de classe profissional;

A CONTRATADA deverd assegurar que as areas vegetadas, os individuos arbdreos e arbustivos
presentes no Parque nao sofram impactos ambientais decorrentes do projeto;

Os servigos serdo executados conforme liberagdo de frentes de projeto, por parte da
FISCALIZACAO da SVMA, desde que n3o afetem os cronogramas fisico-financeiros pré-
estabelecido;

Os servigos de campo serdo executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA devidamente
identificados, uniformizados e equipados para protecdo individual e coletiva. A FISCALIZACAO
poderd impedir que trabalhadores fora dessas condi¢cdes executem os servicos e notificar a
CONTRATADA frente a tal inadequacao;

As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas meméarias, nas especificacdes e
nos orcamentos, quando citados, sdao protdtipos comerciais que servem exclusivamente para
indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serdo aceitos materiais com qualidade,
caracteristica e tipo equivalentes ou similares, desde que aprovado pela FISCALIZACAO;

A CONTRATADA deverd submeter & consulta da FISCALIZACAO quaisquer especifica¢des,
materiais, caracteristicas ou cores em que sua especificacdo esteja omissa nos projetos e
memoriais apresentados;

A CONTRATADA devera atender as determinacdes oriundas apenas da Divisdo de Implantacao,
Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZACAO. Fica expressamente proibido o atendimento de
ordens proveniente de outras divisdes técnicas ou administracdo do Parque sem a devida
anuéncia a DIPO;

Em casos onde a CONTRATADA atender determinacdes oriundas de outras Divisdes ou
administracdo do Parque sem o aviso prévio a DIPO, a mesma deverd arcar com os custos e
refazer os servicos conforme estabelecidos nos Termos de Referéncia, Projetos, Planilha
Orgamentarias, Edital e determinagdes da Fiscalizacdo da DIPO.

Obrigacdes relacionadas a legislacdo ambiental:

A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelo 6nus decorrente da legislacdo ambiental e
por evitar, mitigar ou reparar os danos ambientais que podem ser causados em decorréncia da
execucdo dos servicos de campo, objeto do Contrato, estando todos os custos decorrentes do
cumprimento desta obrigacdo incluidos no valor total do contrato;
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A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei 12.684 de 26/07/2007, que proibe o uso de produtos,
materiais que contenham amianto, asbestos ou outros minerais que tenham fibras de amianto
em sua composi¢do, incluindo instalagdes provisérias como: canteiros de obras, ou
equipamentos privativos.

Medicdo dos servicos:

A SVMA, através de sua fiscalizacdo, apropriard os servicos a contento mediante apresentacao
de boletins de medicbes e respectivas memaorias de célculos, além de relatdrio fotografico. A ndo
apresentacdo de boletins e periddicos acarretard em ndo apropriacdo dos servicos por parte da
FISCALIZACAO;

Todos os servigos integrantes deste Termo de Referéncia serdao medidos na forma de “preco
unitario”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverdo ser apresentados
separadamente, através de memoria de calculo e boletim de apropriagao, pela CONTRATADA;

A FISCALIZACAO confrontard com as suas anotacdes e procederd com o aceite ou n3o dos
servicos e/ou quantidades apresentadas;

As apropriacbes serdo mensais, procedidas pela CONTRATADA, e aferidas pela FISCALIZACAO da
SVMA,;

A medicdo devera seguir o previsto no Edital e no contrato, com atencdo aos prazos e
documentacgdes exigidas;

No caso de existirem itens de servicos e obras que ndo constem da Tabela Oficial de Referéncia
de Precos Publicos Municipal, poderao ser utilizadas outras tabelas de referéncia de precos
oficiais, publicadas regularmente, ou pesquisa mercadoldgica;

No caso de realizacdo de pesquisa mercadolégica, esta devera consistir na consulta de, no
minimo, 03 (trés) fornecedores idéneos, que deverdo apresentar as propostas com todas as
especificacdes técnicas do produto ou servico a ser valorado, de maneira clara e uniforme. O
valor de referéncia serd a média aritmética simples dos precos ofertados;

Os itens apenas serdo medidos em sua totalidade se estiverem 100% executados e julgados a
contento pela fiscalizagao.

4.6. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execucdo das obras serd feita por técnicos devidamente habilitados e indicados
pela DIPO desta SVMA, sendo que a CONTRATADA deverd assegurar o cumprimento das
seguintes condicdes:

I. A CONTRATADA deverad permitir que funciondrios, arquitetos e urbanistas, engenheiros,
especialistas e demais peritos enviados pela SVMA:

a. Inspecionem a qualquer tempo a execugdo das obras e/ou servigos;

b. Examinem os registros e documentos que considerem necessarios.
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II. A CONTRATADA devera manter, obrigatoriamente, no canteiro de obras, as pranchas de todos
os projetos basicos, executivos e complementares, memorias, cronograma e planilhas que fazem
parte do conjunto de desenhos necessarios a obra, em sua mais recente revisdo aprovada pela
FISCALIZACAO, para o manuseio dos fiscais e dos técnicos da CONTRATADA;

Ill. ACONTRATADA deverd manter no local da obra o boletim diario de ocorréncias (BDO), de acordo
com o que requer o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de S3o Paulo (CREA-SP) e
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sdo Paulo; (CAU-SP) o qual, diariamente, devera ser
preenchido pelo encarregado da CONTRATADA e rubricado pela FISCALIZACAO. Além disso, a
CONTRATADA também deverd digitalizar todo o boletim didrio de ocorréncias (BDO), livro de
obra ou livro de ordem, e encaminhar & FISCALIZACAO mensalmente;

IV. A CONTRATADA devera reunir-se com a FISCALIZACAO semanalmente em videoconferéncia ou
presencial para comunicar e organizar o andamento da obra e da prestagao dos servigos;

V. A CONTRATADA devera designar um(a) coordenador(a) técnico(a), que periddicamente se
reunird com a area técnica de SVMA/DIPO, visando acompanhamento técnico na execuc¢do dos
servigos prestados;

VI. A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagdo prévia
da FISCALIZACAO;

VIl. Caso a CONTRATADA ndo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servicos
previstos, a SVMA reserva-se ao direito de executa-los diretamente ou através de terceiros, além
de nao certificar o recebimento da obra;

VIII. Devera ser comunicado a administracdo do Parque com ao menos 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia o recebimento de materiais ou a necessidade de vistoria técnica no local;

IX. A FISCALIZACAO na condic3o de funciondrio publico deve ter resguardada o respeito a pessoa
humana por parte da CONTRATADA, a qual estara passivel de penalidade prevista em Cddigo
Penal;

X.Para exercer completa fiscalizagdo sobre os servicos contratados, a FISCALIZACAO de
SVMA/DIPO podera solicitar a qualquer momento:

a. Proibir a utilizacdo de materiais, equipamentos, métodos de trabalho ou de processos
executivos que estejam, a seu juizo, em desacordo com as exigéncias e padrdes técnicos
estipulados por este Termo de Referéncia de os demais termos que compdem o Contrato;

b. Rejeitar ou sustar a execucdo de servicos insatisfatorios e exigir que estes sejam refeitos
na extensdo que se entender necessarias, com eventuais custos, de responsabilidade da
CONTRATADA e sem prejuizo no cronograma;

C. Exigir da CONTRATADA, obediéncia as especificacbes e normas técnicas; e

d. A CONTRATADA devera informar, por escrito, a FISCALIZACAO de SVMA/DIPO, em prazo
de 12 horas qualquer ocorréncia ou acidentes que se verificarem no local dos servicos,
independente de comunicacdo verbal que devera ser imediata.
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5. DA SUBCONTRATAGAO

A subcontratacdo, previamente autorizada, somente podera ser feita com empresas que
comprovem regularidade fiscal a época dos servicos (tributos mobiliarios, INSS e FGTS).

I.  Devera arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos
empregados que participem da execucdo do objeto contratual.

I. Devera enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios e/ou
cooperados que participem da execucdo do objeto contratual.

Ill.  Ficavedadaacessdo e transferéncia total dos servicos objeto do contrato, ressalvadas
as subcontratacOes parciais previstas as quais deverdo ser previamente submetidas a
autorizagdo expressa da Administragdo, sob pena de rescisao;

IV. A subcontratacdo parcial do objeto, poderd ser autorizada pela fiscalizagdao do
contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo de
30% (trinta por cento) do objeto.

V. A subcontrata¢do que trata o subitem anterior devera observar as normas previstas
no art. 122 da Lei Federal n? 14.133/2.021.

VI.  Na subcontratagao da empreitada, a CONTRATADA encarrega o empreiteiro de
realizar partes da obra, do servico ou do fornecimento de acordo com as instrugdes
contidas no material técnico, disponibilizado pela Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente.

6. GARANTIA DA CONTRATAGAO

I.  Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual,
no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que sera prestada
mediante depdsito no Tesouro Municipal, com memorando a ser retirado na unidade
contratante para este fim.

II. A garantia sera prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal
n°14.133/21.

lll.  Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3
(trés) dias uteis, de forma que corresponda sempre a mesma percentagem
estabelecida.

IV. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicacdo da penalidade.

V. A garantia exigida pela Administracdo poderd ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo Normativa
2/12 - PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

VI. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que devera vir
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acompanhado de comprovacdo, contemporanea, da inexisténcia de acoes
distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade
subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da Orientacao
Normativa 2/12 — PGM.

VIl. A garantia poderd ser substituida, mediante requerimento da interessada,
respeitadas as modalidades referidas no item “b”.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condig¢Ges de execugao

A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

VIIl. A CONTRATADA podera sugerir ou solicitar alterages de projeto durante a execug¢ao
dos servigos, visando melhorar a qualidade do produto final, através de anotagdes e
aceite registrados por e-mail e/ou relatérios, desde que nao haja obje¢do por parte
dos ficais da SVMA;

IX.  Deverao ser realizadas reunides periddicas, entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA,
para tratar da execuc¢do dos servigos, com vistas a analisar, definir, dirimir davidas,
solicitar complementacao de informagdes ou, eventualmente, corrigir possiveis falhas
ou omissdes. As reunides serao agendadas ao longo do desenvolvimento do contrato
e serdo registradas por meio de memédria de reunido;

X.  DIPO solicitara as revisdes e/ou refazimento dos servigos das seguintes formas:
a. Envio de relatdrios de acompanhamento e andlise técnica (RAAT) e/ou

b. Anota¢bes nas pranchas apresentadas pela CONTRATADA que serao
encaminhados via correio eletronico.

Xl.  Caso constatada, pela CONTRATADA, qualquer necessidade de replanilhamento ou
inclusdo de servicos que ndo foram previstos no escopo do contrato ou orcamento,
deverd ser previamente transmitida a DIPO, que analisard o caso e dara parecer
favordvel, ou ndo, a solicitacdo. Os servicos extras sé poderdo ser executados apds
aprovacao de replanilhamento pela pasta.

XIl. A CONTRATADA devera apresentar dentro de 10 dias a partir da data da Ordem de
Inicio o Plano de Execucdo dos Servicos, constando a apresentacdo de seu
planejamento, contendo o cronograma fisico-financeiro, estratégias para garantia da
seguranca do trabalho de campo, considera¢cées quanto ao impacto no meio
ambiente, entre outros indicadores, para o conhecimento e aprovacdo da
FISCALIZACAO;

XIll.  Os servicos de realizacdo de projetos basico e executivo a serem desenvolvidos pela
CONTRATADA devem obrigatoriamente ser supervisionados por responsavel(is)
técnico(s) com o titulo de Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil,
ativamente registrado em conselho de classe profissional;
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XIV.  Os servicos de plantio a serem executados pela CONTRATADA devem
obrigatoriamente ser supervisionados por responsavel(is) técnico(s) com o titulo de
Engenheiro(a) Ambiental e/ou Engenheiro(a) Agronomo(a), ativamente registrado em
conselho de classe profissional;

XV. A CONTRATADA devera assegurar que as areas vegetadas, os individuos arbdreos e
arbustivos presentes no parque ndo sofram impactos ambientais decorrentes do
projeto e/ou obras;

XVI.  Os servicos serdo executados conforme frentes a serem liberadas pela FISCALIZACAO
e visando ndo afetar o cronograma fisico-financeiro pré-estabelecido;

XVIIL. Os servicos de campo serdo executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA
devidamente identificados, uniformizados e equipados, visando a prote¢do individual e
coletiva. A FISCALIZACAO podera impedir que trabalhadores fora dessas condi¢des executem
os servicos e notificar a CONTRATADA frente a tal inadequacdo;

XVIII. As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memdrias, nas
especificacdes e nos orcamentos, quando citados, sdo protdtipos comerciais que
servem exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serdo
aceitos materiais com qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares, desde
que aprovados pela FISCALIZACAO;

XIX. A CONTRATADA deverd submeter a consulta da FISCALIZACAO quaisquer
especificacdes, materiais, caracteristicas ou cores em que sua especificacdo esteja
omissa nos projetos e memoriais apresentados;

XX. A CONTRATADA devera atender as determinagbes oriundas apenas da Divisdao de
Implantac3o, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZACAO. Fica expressamente
proibido o atendimento de ordens proveniente de outras divisdes técnicas ou
administra¢do do parque sem a devida anuéncia de DIPO;

XXI.  Em casos onde a CONTRATADA atender determinagdes oriundas de outras divisdes
ou administracao do parque sem o aviso prévio a DIPO, a mesma devera arcar com o0s
custos e refazer os servicos conforme estabelecidos nos Termos de Referéncia,
Projetos, Planilha Orcamentarias, Edital e determinag¢®es da FISCALIZACAO da DIPO.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucdao dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Os materiais utilizados pela CONTRATADA deverdo ser de fabricacdo idonea, de primeira
gualidade, sem defeitos e em conformidade com os parametros estabelecidos pela ABNT e pela
Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA. Caso os materiais sejam rejeitados pela
Prefeitura, estes deverdo ser retirados no prazo de trés dias, a partir da data de sua impugnacao,
sem nenhum 6nus para a Prefeitura.

9. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
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Os quantitativos estao descritos nos ANEXOS: Projeto Executivo e Planilha orgamentaria. E foram
obtidos a partir do projeto desenvolvido sobre o Levantamento Planialtimétrico Cadastral e
vistorias em campo.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

l. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, de 2022, artigo 117 e
seguintes e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

II.  Afiscalizacdo da execucdo dos servicos sera feita por técnicos devidamente habilitados e
indicados pela DIPO desta SVMA, sendo que a CONTRATADA deverda assegurar o
cumprimento das seguintes condicdes:

. AFISCALIZACAO podera, a qualquer tempo, solicitar a revisdo e altera¢do dos servicos:

a. Caso ndo sejam executados conforme as melhores técnicas, dentro das normas
da ABNT;

b. Caso haja divergéncia do material técnico, incluindo os Termos de Referéncia
apresentados pelo presente documento;

c. Casosejam impraticaveis e/ou contraproducente de acordo com a experiéncia dos
projetos e obras em Parques Municipais documentado por técnicos desta SVMA;

d. Considerando melhor adequacdo ao espago publico e visando as melhores solugGes
técnicas e de design.

V. A CONTRATADA deverd indicar profissional da disciplina de Arquitetura e Urbanismo e/ou
Engenharia Civil responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos no momento da data da
Ordem de Inicio, profissional este que tratard diretamente com a FISCALIZACAO quanto
execugao dos servigos;

V. A CONTRATADA devera permitir que servidores publicos, arquitetos(as), engenheiros(as),
especialistas e demais peritos enviados pela SVMA examinem os documentos e registros que
considerarem necessarios e inspecionem, a qualquer tempo, a execug¢do dos servicos;

VI. A CONTRATADA deverd comunicar a FISCALIZACAO semanalmente quanto o andamento do
projeto e da prestagao dos servigos;

VII. Caso a CONTRATADA ndo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou servicos previstos,
a SVMA reserva-se ao direito de ndo certificar o recebimento das obrigacdes objeto deste
Contrato;

VI, A CONTRATADA devera atender as determinacdes de FISCALIZACAO, no prazo maximo de 24

(vinte e quatro) horas e prestar toda assisténcia e colaboracdo necessaria;

IX. A CONTRATADA devera designar um(a) coordenador(a) técnico(a), que semanalmente se reunira
com a area técnica de SVMA/DIPO, visando acompanhamento técnico na execucdo dos servicos;

X. Para exercer completa fiscalizacdo sobre os servicos contratados, a FISCALIZACAO de SVMA/DIPO
poder3, a qualqguer momento:
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a. Proibir a utilizacdo de especificacGes, desenhos, métodos de trabalho ou de processos
executivos que estejam, a seu juizo, em desacordo com as exigéncias e padrées técnicos
estipulados por este Termo de Referéncia e os demais termos que compdem o Contrato;

b. Rejeitar ou sustar a execucdo de servicos insatisfatdrios e exigir que estes sejam refeitos
na extensdo que se entender necessdrias, com eventuais custos, de responsabilidade da
CONTRATADA e sem prejuizo no cronograma;

c. Exigir da CONTRATADA, obediéncia as especificacbes e normas técnicas, bem como as
exigéncias e determinagdes da FISCALIZACAO.

XI. A FISCALIZACAO poderd, a qualquer tempo, solicitar a revisdo dos ensaios, levantamentos,
projetos e memoriais apresentados pela CONTRATADA que, por sua vez, deverd atender e revisa-
los quantas vezes forem necessarias, até que os produtos sejam dados como satisfatérios pelos
fiscais do contrato;

XIl. A CONTRATADA deverd informar, por escrito, a FISCALIZACAO da SVMA/DIPO, em prazo de 12
horas qualquer ocorréncia ou acidentes que se verificarem no local dos servicos, independente
de comunicacgdo verbal que devera ser imediata;

XIIl. A FISCALIZACAO, na condig3do de funcionario publico, deve ter resguardada o respeito a pessoa
humana por parte da CONTRATADA, a qual estara passivel de penalidade prevista em Cddigo
Penal.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1. MEDICAO DOS SERVICOS

l. A SVMA, através de sua fiscalizacdo, apropriara os servicos a contento mediante apresentagdo de
boletins de medi¢Ges e respectivas memdrias de calculos, além de relatério fotografico. A nao
apresentacao desses documentos acarretara em ndo apropriacdo dos servigos por parte da
FISCALIZACAO;

II.  Todos os servigos integrantes deste Termo de Referéncia serdo medidos na forma de “preco
unitario”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverdo ser apresentados
separadamente, através de memoria de cdlculo e boletim de apropriacdo, pela CONTRATADA;

M. A FISCALIZACAO confrontara com as suas anotacdes e procedera com o aceite ou ndo dos servigos
e/ou quantidades apresentadas;

V. As apropriacoes serdo, prioritariamente, mensais, procedidas pela CONTRATADA, e aferidas pela
FISCALIZACAO da SVMA;

V. A medicdo deverd seguir o previsto no Edital e no contrato, com atencdo aos prazos e
documentacdes exigidas;

VI. A medicdo devera seguir o previsto no ACORDAO 2622 de 2013 Plendrio, especialmente
no que diz respeito ao item 2.4.1 (220);

VII. No caso de existirem itens de servicos e obras que ndo constem da Tabela Oficial de Referéncia
de Precos Publicos Municipal, poderdao ser utilizadas outras tabelas de referéncia de precos
oficiais, publicadas regularmente, ou pesquisa mercadolégica;
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VIII. No caso de realizacdo de pesquisa mercadolégica, esta devera consistir na consulta de, no
minimo, 03 (trés) fornecedores idoneos, que deverdo apresentar as propostas com todas as
especificacoes técnicas do produto ou servico a ser valorado, de maneira clara e uniforme. O valor
de referéncia serd a média aritmética simples dos precos ofertados;

IX. Os itens apenas serdo medidos em sua totalidade se estiverem 100% executados e julgados a
contento pela fiscalizacao;

X. No processamento de cada medi¢cdao, a CONTRATADA deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Fiscal dos Servicos, e serd descontada a parcela relativa ao ISS — Imposto Sobre Servicos, nos
termos do Decreto Municipal n253.151/2012 e da Lei Municipal n2 13.476/ 2002, regulamentada
pela Portaria SF n2 08/2016, relativa aos servicos executados, devendo ainda ser destacada, na
descricao dos servicos, a retencdo ao INSS, nos termos da Portaria INTERSECRETARIAL n2
002/2005. Fica o responsavel tributdrio independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos;

Xl. A medigao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas todas
as divergéncias, inclusive quanto aos atrasos e multas relativas ao objeto do Contrato, bem como
resolvidas todas as pendéncias.

11.2. PAGAMENTO DOS SERVICOS

l. O pagamento do valor contratado sera efetuado em parcelas mensais conforme a concretizagdo
das atividades correspondentes a cada etapa/produto conforme cronograma fisico-financeiro
previsto.

II.  As cldusulas relativas ao recebimento dos servicos e pagamento sdao as constantes da minuta de
termo de contrato, Anexo | do Edital.

M. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da Contratada, a
fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas
forem cumpridas.

V. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada
pela Contratada, do Banco do Brasil S/A, conforme Decreto Municipal n2 51.197/2010.

V. Nos termos de eventuais atrasos de pagamento por culpa exclusiva da Contratante, desde que a
licitante contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, a aplicacdo de
compensacdo financeira dos valores devidos deverd atender na integra a Portaria SF n2 05/2012.

VI. Quando das solicitacdes de pagamento, serdo observadas as normas municipais em vigor,
relativas ao |.S.S. sobre os servigos prestados.

VII. Nenhum pagamento isentard a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicara a
aceitacao dos servigos.

12. CONDIGOES DE RECEBIMENTO E GARANTIA DOS SERVIGOS

l. O recebimento definitivo dos servigos ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades sobre
estes, ficando sujeita, apds o término do prazo contratual, aos termos previstos na legislacdo
vigente, conforme especificado:
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a. No Cddigo Civil, Lei Federal n.2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu Art. 618 dispde:
“Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcGes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucdo respondera, durante o prazo irredutivel de cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo;”

b. Na Lei Federal n.2 14.133, de 01 de abril de 2021 que disp&e sobre licitacdes e contratos
da administracdo publica, no Art. 140 - § 62 “em se tratando de obra, o recebimento
definitivo pela Administra¢cdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da recuperacdao ou da
ampliacdo do bem imédvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o
contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias;”

Assim que a execuc¢do dos servicos for concluida, em conformidade com o Contrato e seus
ANEXOS, serda emitido como Unico comprovante de execug¢dao das mesmas, o Certificado de
Recebimento Provisdrio apds a apropriacao total dos servicos pela fiscalizacdo. Durante esse
periodo, a CONTRATADA tera sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das instalagoes
por ela construidas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento, devera ser prontamente
reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita a8 SUSPENSAO dos efeitos do recebimento
provisorios;

Apds o prazo de 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisodrio, serd procedido o
Recebimento Definitivo, através de comissdo especialmente designada pela SVMA, ocasido em
que sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, ficando estabelecido que, a partir da data
da sua assinatura, os servicos estardo sujeitos as observacdes preconizadas, ficando a
CONTRATADA obrigada a prestar a assisténcia necessaria, a fim de sanar eventuais falhas técnicas
gue forem observadas, e garantir a solidez e seguranca da obra, nos termos do Artigo n2 618, do
Cadigo Civil, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

Para os casos cujo escopo do Contrato trata exclusivamente de contratacdo de projeto. Apds a
entrega de todo o material contratado, serd procedido o Termo de Recebimento Definitivo sem
a necessidade de recebimento provisério, através de comissao especialmente designada pela
SVMA, ocasido em que serd lavrado o Termo de Recebimento Definitivo. Durante esse periodo a
CONTRATADA terd sob sua responsabilidade técnica o conteddo dos levantamentos e projetos
elaborados. Qualquer inconsisténcia ética, intelectual ou técnica, deverd ser prontamente
reparada pela CONTRATADA, estando sujeita a SUSPENSAO dos efeitos do recebimento definitivo;

Para o recebimento dos servicos, deverd ser considerado entregue, em sua completude, os
produtos referentes ao escopo descritos por este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Atestado de Capacidade Técnica sera emitido somente apds o pagamento da GUIA DAMSP,
bem como o envio de comprovante a FISCALIZACAO;

O Atestado de Capacidade Técnica serd emitido somente apds a formalizagdo e emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo (TRD);

A emissdo do Atestado de Capacidade Técnica ocorrera exclusivamente apds a conclusdo integral
do objeto da licitacdo, sendo vedada a emissdo parcial para servicos executados de forma
fragmentada;
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Os profissionais listados no Atestado de Capacidade Técnica serdo aqueles que tenham emitido o
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
relacionados ao objeto do contrato;

O Atestado de Capacidade Técnica incluird: Dados da empresa responsavel; Descricdo do objeto
do contrato; Informacgdes contratuais relevantes; Relacdo detalhada dos servicos realizados,
conforme planilha orcamentdria;

A avaliacdo técnica dos atestados de capacidade técnica considerara: As condi¢des de prestacao
dos servicos; A qualidade dos materiais fornecidos; A eficiéncia na execucdo; O cumprimento
integral dos prazos estabelecidos contratualmente.

PRAZOS

O prazo total para a execucgdo dos servigos constantes no escopo deste Termo de Referéncia é de
3 meses contados a partir da assinatura da Ordem de Inicio, conforme cronograma fisico-
financeiro;

Somente sera admitida alteragdo dos prazos nas seguintes situagoes:

a. Quando houver servicos extraordinarios que alterem as quantidades, ou os servigos
complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares, atraso no fornecimento
de dados informativos, materiais e qualquer subsidio as obras e/ou servigos, que estejam
sob responsabilidade expressa ou por outros motivos devidamente justificados e aceitos
pela SVMA;

b. Por motivos de forca maior ou caso fortuito, compreendendo: perturbagées industriais,
greves, guerras, atos de inimigo publico, bloqueio, insurrei¢des, epidemias, avalanches,
terremotos e enchentes, explosdes, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes, que fujam ao controle seguro de qualquer uma das partes
interessadas ou ainda fatos supervenientes, tais como: por ordem legal, por atos
governamentais e regulamentagdo que rege a contratagdo;

Enquanto perdurar a paralisacdo dos projetos, obras e/ou servicos por motivo de for¢a maior ou
caso fortuito, bem como suspensio por ordem da contratante e/ou ac¢do de clima que impecga o
andamento normal dos servigos, com anuéncia expressa da SVMA, ficardo suspensos os deveres
e responsabilidades de ambas as partes com relacdo aos projetos, obras e/ou servicos
contratados, ndo cabendo, ainda, a nenhuma das partes, a responsabilidade pelos atrasos
correspondentes ao periodo de paralisacao.

Os motivos de for¢ga maior ou caso fortuito deverao ser comunicados por escrito e devidamente
comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua ocorréncia;

Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdao analisados pela SVMA, apds a constatacdo da
veracidade da sua ocorréncia;

Ap0s a aceitagdo dos motivos de forga maior ou caso fortuito haverd acordo entre as partes para
a prorrogacao do prazo através de Termo Aditivo;

A SVMA atuara objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada a interditar
servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver
paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas, como justificativa por atraso nas obras e/ou
servigos;
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VIII. A CONTRATADA deverd providenciar de imediato, o atendimento das exigéncias da SVMA. Para
casos especificos, em que a FISCALIZACAO conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
atendimento das exigéncias, as prorrogacoes dos referidos prazos ndo poderdo ultrapassar 15
dias para o atendimento completo;

IX. Esgotado o prazo descrito no item anterior a SVMA podera promover as medidas cabiveis.
15. CONDICOES E SEGURANCA DO TRABALHO

l. A execucdo dos servicos devera dispor, aos profissionais e trabalhadores, seguranca e adequadas
condigbes de saude individual coletiva, sendo que a CONTRATADA deverd assegurar o que segue:

Il. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximird da total responsabilidade culposa quanto
as legislacGes trabalhistas e previdenciaria, bem como suas Portarias e Normas, nem quanto a
seguranca individual e coletiva de seus trabalhadores;

M. A CONTRATADA deverd possibilitar as adequadas condi¢Ges para profissionais e trabalhadores
que apresentarem qualquer deficiéncia de natureza fisica, mental, intelectual, sensorial e/ou de
mobilidade reduzida;

V. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicdes de higiene e seguranca necessarias
a preservacgao da integridade fisica de seus empregados, ao patriménio da SVMA e de outrem, e
aos materiais envolvidos nos servicos a serem executados;

V. Somente serd autorizada a executar projetos, obras e/ou servigos para SVMA a CONTRATADA que
possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos quanto as precaucoes relativas ao seu
trabalho e apresentem estado de salde compativel com as atividades desenvolvidas. Portanto os
trabalhos nunca deverdo ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas
de protecdo individual e coletiva e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados;

VI. A CONTRATADA devera atender ao que dispGe o Art. 72 da Constituicdo Federal, em seu inciso
XXXl que assim determina: “Proibi¢ao de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de
14 anos”;

VII. A SVMA atuard objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada a interditar
servicos ou parte destes em caso de ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver
paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso nas obras e/ou servicos;

VI, Cabe a CONTRATADA solicitar a SVMA a presenca imediata do responsavel pela fiscalizacdo em
caso de acidentes nas obras e/ou nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a pericia necessdria

16. PENALIDADES
l. As penalidades aplicdveis, com referéncia as multas, serdao aplicadas conforme segue:

a. Multa por dia de atraso referente ao inicio dos servigos: 1,00% (um por cento) sobre o
valor do contrato, até o 202 dia de atraso, contado a partir da data prevista na ordem de
inicio, a partir da qual caracterizara, no caso de justificativa ndo aceita pela SVMA, a
inexecucdo total do contrato, com as consequéncias dai advindas;
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Multa por inexecucao parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da
parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de
licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo méximo de 03 (trés) anos.

Multa por inexecugdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e
contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

Multa pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado: caracterizada se
a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 03 (trés) dias, ou no prazo para tanto
estabelecido pela FISCALIZACAO, contado da data da rejei¢do: 0,5% (zero virgula cinco
por cento) sobre o valor do contrato;

Multa pelo descumprimento de especificacbes técnicas constantes nos Termos de
Referéncia: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;

Multa por desatendimento das determinagdes do(s) servidor(es) designado(s) para
acompanhar e fiscalizar a execugao do contato: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre
o valor do contrato;

Multa por ndo entrega do cronograma do servico em até 10 (dez) dias da data da Ordem
de Inicio: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;

Multa por ndo entrega de relagdo de funcionarios em até 10 (dez) dias da data da Ordem
de Inicio: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;

Multa por ndo emissdo da ART e/ou RRT em até 10 (dez) dias da data da Ordem de Inicio:
0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;

Multa por n3o responder ao contato da FISCALIZACAO via comunicagdo telefnica,
enderego eletrénico (e-mail) ou visita a sede da CONTRATADA em até 1 (um) dia da
emissdo da comunicagdo: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato
por dia sem resposta;

Multa por ndo comparecimento as reunides e/ou vistorias junto a FISCALIZACAO: 1% (um
por cento) sobre o valor do contrato por cada semana de auséncia;

Multa por ndo atendimento das solugdes técnicas solicitadas, a qualquer tempo, pelo(s)
servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contato: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;

. Multa por ndo colocac¢do da placa de obra em até 30 (trinta) dias da data da Ordem de
Inicio: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor sobre o valor do Contrato por dia
de atraso;

Multa por nao atendimento ao manual de identidade visual da PMSP para elaboragdo da
placa de obra: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor sobre o valor do Contrato;

Multa por ocorréncia de falta de EPI ou EPC durante a execugdo das obras: 0,5% (zero
virgula cinco por cento) sobre o valor contratual;

Multa por falta de organizagdo no canteiro de obras: 0,5% (zero virgula cinco por cento)
sobre o valor contratual;
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g. Multa por ndo entrega mensal do Diario de Obra/Livro de Ordem vinculados ao CREA ou
CAU: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor contratual;

r. Multa pela inexisténcia de Didrio de Obra/Livro de Ordem vinculados ao CREA ou CAU no
canteiro de obra: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor contratual;

s. Multa pela ndo entrega dos documentos necessdrios a formalizagdo dos termos aditivos,
de recebimento definitivo, bem como relativos a formalizacdo da medicdo: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

t. Multa pela falta de urbanidade para com os fiscais do contrato: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor do contrato;

u. Multa pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execugao
dos servigos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituicdao ndo ocorrer no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo estabelecido formalmente pela fiscalizacdo,
contado da data da rejei¢do: 1% (um por cento) sobre o valor da parcela rejeitada por dia
e por ocorréncia, até o maximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela
inexecutada, no caso de justificativa ndo aceita pela Administracdo;

v. Multa por ndo apresentar no local da obra os Projetos de referéncia para execugao dos
servigcos: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;

w. Multa pelo descumprimento de cada emissdo do Relatério de Acompanhamento e
Avaliacdo Técnica (RAAT): 1% (um por cento) sobre o valor do contrato;

X. Multa pelo descumprimento da Declaragao de Ciéncia e Aceite dos Termos de Referéncia;
Memoriais; Projetos; Planilha Orgamentaria; Cronograma Fisico-financeiro e Execuc¢do
dos Servigcos Previstos no Edital: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do
contrato;

y. Multa pelo descumprimento de quaisquer outras cldusulas contratuais: ou de
especificacdes técnicas constantes deste Termo de Referéncia e seus anexos, que nao
estejam previstas nas condutas acima descritas: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre
o valor contratual.

As penalidades sdo independentes. A aplicacdo de uma penalidade ndo exclui a aplicacdo de
outras penalidades;

Podera ser proposta pelo gestor responsavel a aplicacdo da pena de ADVERTENCIA ao invés de
multa, caso entenda que a irregularidade constatada ndo é de natureza grave;

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei n2 10.734/89, Decreto n2
31.503/92 e alterag¢des subsequentes;

O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data de intimagao
da empresa apenada. A critério da SVMA e em sendo possivel, o valor devido serd descontado da
importancia que a mesma tenha a receber da PMSP ou de eventual garantia prestada pela
Contratada. Ndo havendo pagamento pela empresa, o valor serd inscrito como divida ativa,
sujeitando-se a processo executivo.

MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

Os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.
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Il. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances terd duracdo de quinze minutos.

M. Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recep¢ao de lances
serd automaticamente encerrada.

V. Em sequéncia, serd aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo, bem
como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento) superiores possam apresentar lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, podendo os licitantes, nestas condicGes, optarem por
manter o ultimo lance da etapa aberta ou ofertar melhor lance. O lance final sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

a. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condicGes de que trata o item anterior, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de
trés, poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que serad sigiloso
até o encerramento do prazo.

V. Expirados os prazos, o sistema ordenara e divulgara os lances.
18. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

l. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio.

19. PATENTES

VI. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) ndo serd responsavel pelo uso indevido de
processos patenteados, ou reproducdo de documentos sem prévia autorizacdo do autor(a),
relativos aos servicos que a CONTRATADA venha a executar, devendo ser de sua exclusiva
responsabilidade: indenizagdes, despesas, reclamacgdes, agbes, processos judiciais, decorrentes
de infragdes de marcas e patentes;

VIl. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente comunicara a CONTRATADA sobre qualquer medida
judicial ou extrajudicial contra ela proposta, obrigando-se a CONTRATADA a realizar a defesa,
pegando quaisquer danos, prejuizos contra a SVMA, além de realizar a substitui¢ao por produtos
ndo infringentes, os produtos declarados como tais, por decisdo judicial, ou modifica-los para
produtos ndo infringentes;

VI, Em qualquer das hipéteses referidas anteriormente, todas as despesas serdo custeadas pela
CONTRATADA para a opg¢do entendida como conveniente pela Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA).

20. PROPRIEDADE DO PROJETO E DA DOCUMENTAGAO TECNICA

l. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente serd proprietdria exclusiva de todos os projetos,
materiais preliminares, incluindo levantamentos, medi¢des, memdrias de calculo, croquis, fitas,
videos, CD’s, fotos, relatérios, mapas, desenhos, diagramas, planos, estatisticas, memorando,
notificacbes, e outros documentos elaborados pela CONTRATADA, obrigando-se a mesma a
entregda-los a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente quando solicitado;

Il. Fica proibida a CONTRATADA, a divulgacao parcial ou total, por quaisquer meios e a qualquer
tempo, bem como a utilizacdo de produtos, projetos, croquis, fotos, filmes, documentos e
materiais, sem a prévia e formal autorizacdo da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente;

26



SVMA/DIPO

PRLEFETURA DE
SAO PAULO

M. Qualquer divulgacdo parcial ou total, de qualquer documento, escopo deste contrato, sem a
prévia autorizagdo da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, serd dado o devido
encaminhamento as san¢des administrativas cabiveis.

V. Fica a CONTRATADA ciente de que a autoria das diretrizes urbanas, orientadoras do
desenvolvimento do Estudo Preliminar (EP) de arquitetura e urbanismo, etapa essencial para
concepcdo do programa e conceito do projeto de arquitetura, sdo de posse da Divisdo de
Implantacdo, Projetos e Obras (SVMA/DIPO), uma vez que foram produzidas intelectualmente
pela equipe técnica de gestdo e fiscalizacao.

V.  As alteracGes necessarias, na etapa do Projeto Basico (PB) e Projeto Executivo (PE), ndo excluem
a autoria das diretrizes e Estudo Preliminar (EP). Enquanto os Projetos Basico (PB) e Projeto
Executivo (PE) sdo de autoria da Contratada, desta forma, conforme Lei n.2 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998, Art. 23, os co-autores da obra intelectual exercerdao, de comum acordo, os seus
direitos, salvo convencgdo em contrario. A SVMA poderd a qualquer tempo, modificar o projeto
ou obra durante a execu¢do, bem como antes ou depois de concluida, sempre que houver
necessidade de adaptagdes, reformas, ampliacGes e alteracGes de qualquer natureza, sem o
consentimento da Contratada e dos autores do projeto.

VI. De acordo com a Lei n.29.610, de 19 de fevereiro de 1998, Art. 88, em caso de publica¢do, deve-
se mencionar: (i) o titulo da obra, (ii), a relagdo de todos os participantes, em ordem alfabética,
se outra nao houver sido convencionada, (iii), o ano da publicacdo, (iv) o seu nome ou marca que
o identifique.

VII. Em consequéncia de rescisdo contratual, a SVMA desfruta do direito de utilizar o projeto em sua
totalidade ou parcialmente, sem consentimento da Contratada e dos autores, alterando-o de
acordo com o interesse publico, a fim de viabilizar a conclusdo do projeto ou obra.

21. MATERIAL COMPLEMENTAR/ANEXOS

e ANEXO II: TR GERAL

e ANEXO II.A: Termo de Referéncia de Execu¢ao de Obra e Projeto Executivo;

e ANEXO II.A.01: Projetos;

e ANEXO II.B: Termo de Referéncia de Normas de Apresentacdo Padrdo DIPO-SUL;
e ANEXO II.B.01: Arquivo DWG Padrao DIPO-SUL;

e ANEXO Illl.A: Planilha Proposta e Modelo De Cronograma FF;

e ANEXO III.B: Planilha Orcamentaria (PDF);

e ANEXO III.C: Cronograma Fisico-Financeiro (PDF).

Estes documentos deverdao ser seguidos pela CONTRATADA e suas definicdes sé poderdo ser
modificadas apds consulta e autorizacdo oficializada por técnicos da Divisdao de Implantacao,
Projetos e Obras (DIPO) desta SVMA.

22. DISPOSICOES GERAIS
Devem ser respeitadas, em termos gerais, as seguintes condicoes:

I.  Aassinatura do contrato implica na aceitagdo integral e irrevogavel de todos os itens deste Termo
de Referéncia, bem como de seus anexos;
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Il. A CONTRATADA deverd, as suas expensas, solicitar as Concessionadrias as diretrizes e ligacdes
(3gua, esgoto, energia, etc), provisérias ou ndo, necessarias ao perfeito funcionamento das
infraestruturas construidas, ficando a cargo desta os tramites burocraticos, bem como os custos
com taxas e emolumentos;

M. Caberd a CONTRATADA o pagamento ou reembolso de todos os valores de multas aplicadas pela
Delegacia Regional do Trabalho, CAU-SP/CREA-SP ou qualquer entidade;

V. A CONTRATADA deverad reparar, corrigir, remover, revisar e substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os objetos desta contratacdo em que sejam verificados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados;

V. A CONTRATADA devera atender as determinagdes da fiscalizagdo, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas e prestar toda assisténcia e colaborac¢do necessdria;

VI. A CONTRATADA devera, as suas expensas, providenciar todo e qualquer controle tecnolégico
necessario a execucdo do(s) projeto(s), objeto do contrato. Quando ocorrer inovagao tecnoldgica
nos métodos construtivos, seu controle sera feito por agente(s) determinado(s) pela fiscalizagao;

VII. A CONTRATADA dever3a, obrigatoriamente, em até 10 (dez) dias da data da Ordem de Inicio,
instalar a(s) placa(s) de obra conforme modelos fornecidos pela SVMA, sob pena de multa por dia
de atraso na sua colocagao;

VIIl. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pelos danos que causar a SVMA ou a
terceiros, por si ou seus representantes, na execugdo das obras e/ou servigos contratados, ficando
isenta a SVMA de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

IX. A CONTRATADA devera fornecer a relagdo de funciondrios atualizada mensalmente, sendo que a
primeira entrega deverd ocorrer em 10 (dez) dias apds a data da Ordem de Inicio;

X. E dever da CONTRATADA elaborar quantas revisdes de levantamentos, cadastramentos e projetos
forem necessdrios para a ideal execucdo dos servigos, conforme exigéncias da fiscalizacdo. Para
cada nova revisdo, a CONTRATADA terd de encaminhar o jogo de pranchas correspondente em
via eletronica;

XI. Os casos omissos no presente serdo resolvidos pela SVMA.

Aprovado em 20 de fevereiro de 2026

RESPONSAVEIS
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