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ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA GERAL
Obras e Servicos de Arquitetura e Engenharia

Processo Administrativo n? 6027.2023/0003472-8

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

A contratacdo de Obras e projetos complementares para Implantacdo da fase 2 do Parque
Linear Cdrrego do Bispo — Nucleo Fazendinha, que busca solugdes arquitetOnicas,
estruturais, infraestruturais, paisagisticas, técnicas, topograficas e urbanisticas conforme
projeto bdsico e executivo de arquitetura e disciplinas complementares, memoriais
descritivos e planilha orcamentdria disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA), nos termos, condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

O prazo de execucgdo dos servicos serd de 18 (dezoito) meses, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio emitida pela Divisdo de Implantacdo, Projetos e Obras - DIPO, apds a
assinatura do contrato, artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

A obra sera executada no interior do Parque Municipal Linear Cérrego do Bispo — Nucleo
Fazendinha, situado na Subprefeitura da Casa Verde/Cachoeirinha, cujo enderego fica na
Estrada da Sede, s/n, bairro Jardim Antartica - S3o Paulo — SP.

2. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Em consonancia com o Decreto n2 49.530 de 28 de maio de 2008, que cria e denomina
o Parque Linear do Cérrego do Bispo e o quadro 7, constante do Plano Diretor do Municipio
de S3do Paulo estabelecido pela lei n? 16.050/14 revisada pela lei n? 17.975/23 e,
considerando as atribuicdes legais desta Divisdo de Implantacdo, Projetos e Obras (DIPO)
descritas no Art. 19 do Decreto n.2 58.625/19, a segunda fase de obras para implantagédo
do parque visa oferecer a populagdo mais um espago de preserva¢cdao ambiental e cultural,
uma vez que no nucleo fazendinha, estao localizados remanescentes da antiga fazenda do
seminario, objeto de importante relevancia para o patrimdnio histérico da cidade e da
regido, bem como estd rodeado por remanescente do bioma da Mata Atlantica, a qual
compde o Corredor Norte — Trecho 5 — Perus — Cachoeirinha (PMMA), instrumento legal
previsto na Lei Federal da Mata Atlantica n? 11.428/06.

O projeto prevé uma area mais restrita do parque destinada, principalmente, a
educacdo ambiental, para isso foi projetada uma sala multi-uso, conjunto de sanitdrios
publicos, apoio administrativo, espacos de estar e contemplacdo, além de horta e
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composteira. Ademais, as ruinas das construcdes da antiga fazenda foram restauradas,
servindo como memoaria do patrimonio histérico ali existente.

Destaca-se que aconsolidacdo do Parque Linear Cdrrego do Bispo é de extrema
importancia para a contencdo da urbanizacdo em direcao a Serra da Cantareira, uma vez
que esse faz parte do sistema de parques da Borda da Cantareira, o qual visa proporcionar
uma zona de amortecimento para a Serra.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBIJETO

A solucdo desenvolvida na presente contratacdo trata-se da execucdo de obras, definida
pelo artigo 6°, Xll, da lei n2 14.133/2021 como “Toda atividade estabelecida, por forca de
lei, como privativa das profissGes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdao no
meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de acdes que, agregadas, formam um
todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imédvel;”.

No dmbito da administracdo publica € comum a contratacdo de empresas de engenharia
para construcdo de novas edificacoes e reformas de edificagBes existentes, com o objetivo
de dotar os 6rgdos publicos da infraestrutura adequada para o desempenho de suas
fungdes. Entretanto, é imprescindivel que os gestores publicos, ao planejar a construgao
ou reforma de qualquer edificagdo verifiguem se essa é, de fato, a solugdao mais viavel do
ponto de vista do interesse publico, bem como se h3a, na regidao, empresas com capacidade
técnica e operacional para executar as obras no padrao desejado.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. DISPOSICOES FUNDAMENTAIS

Devem ser respeitadas, em termos fundamentais, as seguintes condic¢des:

I.  Casosejam necessarias vistorias ao local,a CONTRATADA deve informar esta
DIPO para acompanhamento;

II.  Os servicos devem ser executados conforme as Normas Técnicas (NBR),
Normas Regulamentadoras (NR’s), Normas de Seguranca e demais
legislacdo vigente;



VI.

VII.
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Os servicos deverdo ser acompanhados por profissionais de Arquitetura e
Urbanismo ou Engenharia Civil da CONTRATADA, desde que estejam
ativamente registrados em seu devido conselho de classe profissional;

Observar-se-a o quanto disposto no Decreto Municipal n? 62.100/2022, a
respeito da nomeacdo de fiscais e acompanhamento da execucdo, até o seu
término;

Serdo realizadas vistorias e reunides semanais, que contard com a
participacdo da CONTRATADA e desta Divisdo, para acompanhamento das
obras e elaboracdo dos projetos necessarios e aprovacdes necessarias;

Ao final dos trabalhos, as obras deverdo estar executadas a contento em
conformidade com todos os Anexos presentes neste Termo de Referéncia e
Seus anexos;

Este Termo de Referéncia fard parte integrante do contrato, valendo seu
inteiro teor como se nele estivesse efetivamente transcrito.

4.2.  DISPOSICOES PRELIMINARES

Devem ser respeitadas, em termos preliminares, as seguintes condigdes:

Na execugao do presente servico, além das determinag¢des deste Termo de
Referéncia e de seus anexos, deverdo ser rigorosamente observadas as
disposicdes constantes dos elementos técnicos e administrativos que
integram o processo, inclusive a planilha de orgamento elaborada com base
nas tabelas de SIURB/EDIF e outras tabelas publicas, bem como as normas e
especificacdes pertinentes, estabelecidas no caderno de encargos de
SIURB/EDIF e pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Em
caso de eventuais duvidas, devera ser consultada a DIPO;

Na eventualidade deste termo de referéncia apresentar alguma omissao,
deverao ser observadas as normas e especificacdes técnicas dos critérios de
EDIF/SIURB, sem que esta se constitua em motivo para a proposi¢do de
precos extraordinarios;

As informagbes técnicas presentes em todos os anexos deverdo ser
previamente analisadas, aceitas e atendidas pela CONTRATADA e todo e
qualquer detalhamento que se fizer necessario devera ser providenciado e
elaborado durante o desenvolvimento dos servicos;
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IV.  Nos custos apresentados na planilha orcamentaria, DIPO considerara
incluido o fornecimento de todos os materiais, o transporte e a mao-de-obra
necessarios a correta execucao das obras ou servigos, bem como todas as
taxas e 6nus legais relativos as Leis Sociais e Trabalhistas (LST) de mao de
obra direta e indireta;

V. Na taxa B.D.l. (Beneficios e Despesas Indiretas) DIPO considerara incluidas
todas as despesas com a administracdo central das obras e/ou servigos,
inclusive a instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacdo de maquindrio, custo
com a sinalizacdo das intervencdes, eventual custo financeiro, todos os
impostos e taxas legais (solicitacdo de diretrizes junto as concessionarias,
custo de plotagens, correspondéncias, etc), emissdo das ART’s ou RRT's
necessarias, bem como o lucro esperado. Desse modo, para os itens
relacionados na planilha de orcamento, ndo serao consideradas propostas
posteriores;

VI.  Durante a execucdo dos servicos de campo, a CONTRATADA deverd tomar
todos os cuidados necessarios no sentido de garantir protecdo e seguranca
aos operdrios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou
indiretamente com a execucdo destes, e 0 mesmo cuidado devera ser
tomado com relagdo a transeuntes no local;

VII. A CONTRATADA sera responsavel em reparar qualquer dano as estruturas
existentes, bem como a vegetacdo, em caso de comprovac¢ao de dano pela
realizagdo dos servigos de campo, funciondrios ou terceiros;

VIIl. O escopo constante deste Termo de Referéncia deverd ser previamente
analisado pela CONTRATADA e todo e qualquer complemento de servigo
que se fizer necessario deverd ser comunicado pela CONTRATADA a
fiscalizagao do contrato;

IX.  Os consultores e/ou prestadores de servico a serem subcontratados pela
CONTRATADA deverdo emitir a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)
ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do trabalho desenvolvido,
bem como comprovar, por meio de apresentagdo curricular, sua experiéncia
na disciplina.

4.3. 4.1 CONDICOES DE CONTRATACAO

4.3.1. DA QUALIFICACAO TECNICA

A capacidade técnico-operacional da CONTRATADA deverd ser comprovada por meio de
atestado ou certiddo de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprovem ter prestado
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servicos de natureza pertinente e compativel com o objeto, com capacidade similar ou
superior ao objeto e com caracterizacdo do bom desempenho.

Os atestados devem especificar em seu objeto, necessariamente, os tipos de servicos
realizados, com indicac¢des das quantidades e prazo contratual, datas de inicio e término
e local da prestacdo dos servicos. Entende-se por mesma natureza e porte, atestados de
servigos similares que demonstrem que a empresa prestou servigos correspondentes ao
objeto da contratacdo, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida pela entidade profissional competente.

Serd aceito como comprovacdo da qualificacdo técnica o Registro Cadastral junto a
SMSO/Cadastro de EDIF nas seguintes categorias:

Il. EDIFICACOES
1 - OBRAS NOVAS

Serdo considerados os atestados e CAT's de construcdo ou ampliacdo de Edificacdo,
contendo a area total construida indicada em m?2.

* Grupo A

Parametros Significativos: até 500,00 m?;

Responsavel Técnico: Engenheiro Civil, Arquiteto ou outro profissional de nivel superior,
conforme Resolucdo CONFEA 218/73 e Decreto 23.569/33.

V. PAISAGISMO
1. CADASTRAMENTO ARBOREO

* Grupo UNICO

Parametros Significativos: serdo considerados atestados e CAT's que evidenciem servigos
de cadastramento e identificagdo de vegetagao arbérea contendo, no minimo, nome
popular, nome cientifico e origem do exemplar.

Responsavel Técnico: Engenheiro Agrénomo, Engenheiro Florestal ou outro profissional
de nivel superior, conforme atribuicdo legal.

2. IMPLANTAGAO DE AREAS VERDES

* Grupo UNICO

Parametros Significativos: serdo considerados atestados e CAT's que evidenciem servigos
de plantio de grama ou forragGes (minimo 50m2) e/ou plantio de arvores (minimo 10
unidades);

Responsavel Técnico: Arquiteto, Engenheiro Agronomo, Engenheiro Florestal ou
Engenheiro Civil com atribuicdo do artigo 28 do Decreto Federal 23.569/33 ou do Artigo 7
da Resolucio CONFEA 218/73.

VIl. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
1. CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS
Grupo UNICO



PR~EFEURA DE
SAO PAULO

Serdo considerados os atestados e CAT's, que comprovem a execucdo de trabalhos da
mesma natureza (especialmente concreto e aco).

3. INSTALACOES ELETRICAS

Grupo UNICO

Serdo considerados atestados e CAT's que comprovem a execucdao de servicos em
subestacdo primaria e/ou grupos geradores. No caso de subesta¢do primaria, o atestado
deverd mencionar classe de tensdao 15kv ou superior, e a poténcia de transformacdo. No
caso de grupo gerador, o atestado devera mencionar a poténcia instalada e as tensdes de
saida.

De acordo com a Lei n.2 14.133/2021, Art. 67, § 12 a empresa deverd apresentar também
os seguintes atestados e CAT's, em quantidades compativeis a planilha orcamentaria:

% " Tota-l Quantidade
Item . . Parametro | planilha/ un. . .
exigida ; exigida
projeto
Fornle.cimento de estrutura 50% tcotal do 32.516,04 ke |16258,02
metalica item
Anéis pré-moldados em
concreto“ armado , p/ 50% Fotal do 33 un |16
reservatorio de agua item
d=2,50m

De acordocoma Lein.214.133/2021, Art. 67, § 92 a empresa devera apresentar também os
seguintes atestados e CAT's, podendo subcontratar empresa especializada para realizacao
desse servigo, desde que apresente os respectivos atestados e documento comprovando a
disponibilidade da subcontratada:

e Execucdo de obras de restauro em edificagdes de alvenaria, incluindo recuperagao
de elementos de madeira e seu tratamento, bem como de estruturas em concreto,
decapagem e tratamento de trincas e fissuras com area de pelo menos 67,22m?,
equivalente a 25% da drea a ser restaurada nessa contratagao;

e Execucdo de elementos em granilite com drea de pelo menos 436,58m?,
equivalente a 25% da drea a ser executada nessa contratagao.

Ser3o considerados os atestados e CAT’s, contendo a area total construida indicada em m?
e/ou unidade compativel com o item requisitado, comprovando desempenho anterior da
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empresa em atividade condizente e compativel com o objeto da licitacdo, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, com indicacdo do local, natureza, descricao,
guantitativos e outras caracteristicas dos servicos e obras, devidamente registrado na
entidade profissional competente (registro no Conselho Federal de Engenharia
(CONFEA/CREA) e no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU).

A empresa deverd comprovar que tem no seu quadro permanente, equipe técnica com
responsavel, cujo profissional seja registrado no CREA ou CAU, nas seguintes modalidades:
Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista conforme Resolu¢do CONFEA n® 218/1973 e
Decreto Municipal n? 23.569/1933. Caso a empresa ndo seja cadastrada em EDIF, devera
apresentar Engenheiro Civil e Arquiteto Urbanista, Engenheiro Ambiental e/ou Engenheiro
Agronomo, detentor de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, que comprove experiéncia em
servico de engenharia compativel com o objeto da licitacdo.

— A comprovacdo de vinculo de trabalho entre o(s) responsavel(eis) técnico(s) e a
CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato
constitutivo da empresa. A CONTRATADA ndo poderd substituir os responsaveis
técnicos até o recebimento definitivo das obras, sem a prévia autorizacdo da SVMA;

— Cabera a FISCALIZACAO oficiar a entidade profissional competente se constatado o
exercicio ilegal da profissdo, nos termos da Lei Federal n2 5.194/1966.

— Considera-se exercicio ilegal da profissdao, nos termos da lei, o profissional que
emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizagcdes ou empresas executoras de
obras e servigos sem sua real participag¢ao nos trabalhos delas.

A atuacdo dos profissionais devera satisfazer requisitos profissionais em nivel compativel
com as atribui¢des que |lhe serdo conferidas neste contrato.

A CONTRATADA devera executar as obras de acordo com as determinacles e
especificagdes técnicas contidas no projeto basico de arquitetura e disciplinas
complementares, memoriais descritivos, termos de referéncias, cronograma fisico
financeiro e planilha orgcamentaria disponibilizados por esta Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente (SVMA), assim como as determinacdes da FISCALIZACAO do Contrato.

4.3.2. DA QUALIFICACAO JURIDICA
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A CONTRATADA, para executar o objeto deste Termo de Referéncia, devera apresentar a
SVMA documentac¢do com o cumprimento das seguintes condicdes:

VI.

VII.

VIII.

Comprovar que nao faz parte do cadastro de inadimplentes da Prefeitura do
Municipio de Sao Paulo;

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda — CNPJ/MF;

Prova de inscricdo no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio da sede do contratante, que seja pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto desta contratacao;

Apresentacdo do certificado de regularidade do FGTS e certiddo negativa de débito
junto ao INSS;

Prova de registro da CONTRATADA e do(s) responsavel(eis) técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de S3o Paulo (CREA-SP) e no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo de Sdo Paulo (CAU-SP) com jurisdicdo sobre o domicilio da
Secretaria do Verde e Meio Ambiente e prova de quitacdo de anuidade do corrente
exercicio;

Apresentacdo de responsavel técnico por todos os servigos elencados no escopo
constante deste Termo de Referénciae seus anexos, devidamente registrado (a) no
CREA/CAU, bem como recolhimento das RRTs (Registro de Responsabilidade
Técnica) e/ou ARTs (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os
servicos em até 10 (dez) dias corridos apds a emissao da Ordem de Inicio;

Comprovagdao de vinculo de trabalho entre o(s) responsdvel(eis) técnico(s) e
CONTRATADA, mediante registro funcional, contrato de trabalho ou ato
constitutivo da empresa. A CONTRATADA ndo podera substituir os responsaveis
técnicos até o recebimento definitivo dos servigos, sem a prévia autoriza¢cdo da
SVMA;

Apresentacdo de cronograma fisico financeiro a fiscalizacdo no prazo de 10 dias
apdés a emissdo da Ordem de Inicio, contendo a programacdo detalhada da
execucao dos servicos considerando suas entregas parciais;

Apresentac¢ao da relagdo de funciondrios em até 10 dias apds o inicio dos servigos.
Ainda, devera ser apresentada a lista de funcionarios para autorizagdo prévia de
entrada no parque, com tempo habil para solicitarmos tal autorizacgao;

Declaragao de que esta ciente e aceita os termos de referéncia, o projeto basico, os
memoriais, as planilhas de quantidades e precos e o cronograma constantes nos
anexos.
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A SVMA ndo aceitard, em tempo algum, alegacdo de desconhecimento do local, termo de
referéncia, anexos e peculiaridades inerentes aos servicos, objeto deste Termo de
Referéncia.

Os atestados de capacidade técnica e certificados estardo sujeitos a diligéncia por parte da
CONTRATANTE, que podera averiguar por meio de visita técnica a autenticidade das
informacoes.

Os documentos que comprovem a qualificacdo da empresa serdo exigidos na fase licitatdria
de Qualificacdo da Empresa.

4.4. DAS CONDICOES DE EXECUCAO
4.4.1 ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos a serem executados pela CONTRATADA deverdo atender todos os Termos de
Referéncia; Projetos; Memoriais Descritivos; Portarias; Resolucdes; Planilha Orcamentaria;
Cronograma, e serdo fiscalizados por técnicos da Divisdo de Implantagao, Projetos e Obras
(DIPO), indicados no inicio dos trabalhos, que acompanhardo o desenvolvimento dos
servicos contratados, cujo escopo relaciona-se a seguir.

Cabe reiterar que todos os projetos deverdo ser previamente analisados pela
CONTRATADA, e, caso a CONTRATADA julgue alguma das demais disciplinas insuficientes
para prosseguir com a correta execuc¢do das obras, deverd comunicar a FISCALIZACAO de
maneira formal, visando a anuéncia para prosseguimento dos servicos.

Os servigos a serem executados devem atender as disposi¢des dos Termos de Referéncia,
Projetos Basico de Arquitetura e complementares e, essencialmente, Memoriais Técnicos
Descritivos disponibilizados. A organizacao de frentes de trabalho e a ordem de execuc¢ao
dever3o ser apresentadas a FISCALIZACAO por documento redigido pela CONTRATADA.

O presente item informa as atividades e servigos de obra fundamentais que sdo exigidos
para a execuc¢do das obras, reunidas por grupos de servicos e/ou de edificacdes.

Os servigos devem ser executados utilizando-se das boas técnicas construtivas e de plantio,
qguando houver. O presente item informa as disposi¢des técnicas fundamentais que sao
exigidas para a execuc¢ao das obras, reunidas por grupos de servigos ou fase da obra.

Tais disposicdes ndo se sobrepdem as normas técnicas e regulamentadoras, tampouco a
assessoria técnica realizada pela FISCALIZACAO. Casos omissos nesta sess3o ou duvidas que
a CONTRATADA pode vir a ter devem ser reportadas a FISCALIZACAO.
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1.4.1.1 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRA:

Corresponde aos servicos preliminares para que se realize em plenitude a execugdo da
obra, sua devida organizacdo administrativa e gestdo de obra, prezando pela protecao
e seguranca dos trabalhadores e municipes, incluindo a identificacdo das dreas em
obras, contando com profissionais de engenharia civil, técnico em seguranca do
trabalho, encarregado geral de obras e vigia noturno.

4.4.1.2. LIMPEZA
Correspondem aos servicos de limpeza geral da obra, resultando na organizacédo,
retirada e colheita dos detritos e restos de materiais provenientes da construgao civil.

Esta organizacdo devera ser realizada diariamente no final do expediente a fim de
manter o canteiro de obras limpo e organizado, oferecendo boas condi¢Ges de trabalho
para aqueles que prestam servicos no ramo da construcao civil. Os servicos
compreendem em limpeza geral da obra e demais servicos.

E primordial que o servico de limpeza geral da obra seja executado diariamente, tendo
em vista as boas praticas, organizacao, sinalizacdo, e limpeza do ambiente de trabalho,
seguindo as normas vigentes e a assessoria técnica orientada por FISCALIZACAO.

4.4.1.3. SERVICOS PRELIMINARES:

Estdo de acordo com as diretrizes estabelecidas em projeto bésico, projeto executivo,
planilha or¢camentdria, memoriais e termos de referéncias, abrangem os itens
necessarios para o inicio das obras, sua administracao, canteiro e organizagao.

4.4.1.4. PROJETOS EXECUTIVOS

Deverdao ser executados pela CONTRATADA, os projetos executivos necessarios a
execu¢do completa das obras, de acordo com as normas pertinentes da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e com as determinag¢des do edital.

Apenas serao executados os projetos constantes na planilha orcamentaria, ndo sendo
admitido o refazimento de projetos constantes no presente Edital, exceto quando
devidamente justificado e aceito pela fiscalizacao.

4.4.1.5. OBRAS
Deverdao ser executadas pela CONTRATADA, contemplando todos as informacdes
técnicas e projetos previstos nos ANEXOS do presente Termo de Referéncia.

Além disso, deverdo atender as determinacdes técnicas da FISCALIZACAO para Execucdo
das Obras.

OBS.: destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualguer modo ou meio, a vegetagao
existente no interior e entorno do Parque sdo acdes que poderdo ser enquadradas na
Lei Federal n2 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
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DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Para uma adequada execucdo dos servicos a CONTRATADA deverd assegurar as seguintes
condigdes:

VI.

A CONTRATADA deverd apresentar dentro de 10 dias a partir da emissdo da Ordem
de Inicio o Plano de Qualidade das Obras, constando a apresentacdo da obra, sua
organizacgao, plano de controle da qualidade, planejamento e controle de obras, os
procedimentos da qualidade aplicaveis a obra, preservacdo de servicos acabados,
plano de manutencdo de equipamentos e ferramentas, projeto do canteiro de
obras, estratégias para garantia da seguranca do trabalho, considera¢ées quanto ao
impacto no meio ambiente, entre outros indicadores, para o conhecimento e
aprovacdo da FISCALIZACAO;

O Plano de Qualidade de Obras devera ser elaborado segundo orientacdes da
Norma NBR 10.005 e estar em conformidade com o disposto na familia de Normas
ISSO 9.000, descrevendo de forma precisa o atendimento aos requisitos da Norma
NBR 9.001;

A CONTRATADA devera se responsabilizar com a Declara¢do de Ciéncia e Aceite
dos Termos de Referéncia; Memoriais; Projetos; Planilha Orcamentaria;
Cronograma Fisico-Financeiro e Execugdo dos servigos previstos no Edital. Ressalta-
se que esta Declaracdo devera conter assinatura da CONTRATADA como condicdo
de participacao da licitagcao. Além disso, a CONTRATADA devera se responsabilizar
pelo cumprimento do cronograma fisico financeiro apresentado, sem causar
prejuizos a execugao orcamentdria de cada exercicio;

Os servicos de obras civis a serem executados pela CONTRATADA devem
obrigatoriamente ser supervisionados por responsavel(is) técnico(s) com o titulo
de Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em
conselho de classe profissional;

A CONTRATADA deverd manter, obrigatoriamente, no canteiro de obras, as
pranchas de todos os projetos executivos, memoriais descritivos, cronograma e
planilhas que fazem parte do conjunto de desenhos necessarios a obra. Os projetos
fazem parte do material técnico desenvolvido pela Divisao de Implantagdo, Projetos
e Obras (DIPO) e sdo disponibilizados pela licitagdo.

A CONTRATADA devera seguir, obrigatoriamente, todos os projetos executivos,
memoriais descritivos, cronograma e planilhas disponibilizados e, em nenhuma
hipdtese, poderé realizar alteragcdes sem comunicacdo oficial com a FISCALIZACAO
da DIPO, caso isto ocorra, a CONTRATADA podera ser penalizada e devera refazer
0s servigos as suas custas, sem 6nus a municipalidade.
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VII.

VIII.

XI.

XII.

X1

XIV.

XV.

PR~EFEURA DE
SAO PAULO

Os servigos paisagisticos a serem executados pela CONTRATADA devem
obrigatoriamente ser supervisionados por responsavel(is) técnico(s) com o titulo de
Engenheiro(a) Ambiental e/ou Engenheiro(a) Agrébnomo(a), ativamente registrado
em conselho de classe profissional;

A CONTRATADA devera instalar placa de identificagdo de obra ao iniciar dos
servicos, conforme as diretrizes e dimensdes disponibilizadas pela FISCALIZACAO;

A CONTRATADA devera manter em todos os locais de servicos um perfeito sistema
de sinaliza¢cao e seguranca, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de
acordo com as normas de seguranca do trabalho;

O canteiro de obras devera conter area especifica para o pessoal técnico, drea para
estoque de materiais e para materiais pereciveis, almoxarifado, restaurante,
refeitério, area para guarda de equipamentos e preparo de materiais e demais
instalagdes necessdrias para o bom desempenho da obra;

N3o serd permitido o alojamento de pessoal no canteiro de obras;

O canteiro de obras deverd ser mantido limpo e organizado, sendo devidamente
agrupados, destinados e descartados os equipamentos e materiais de construcao
civil empregados ou remanescentes de obra;

A CONTRATADA devera zelar pelo patrimonio publico e histérico em que institui o
parque, assim deve impedir que quaisquer atividades causem danos e/ou
inutilizagdo as suas condigdes fisicas. Em caso de ocorréncia, deve-se ser informada
em caréter de urgéncia a FISCALIZACAO ou acarretard em crime contra o patriménio
publico previsto em Cdédigo Penal;

A CONTRATADA devera assegurar que as areas vegetadas, os individuos arboreos
e arbustivos presentes no parque nao sofram impactos ambientais por conta do
manuseio de equipamentos de obras e por descarte inadequado de residuos de
obra;

A CONTRATADA devera, conforme art.63 da portaria SVMA 105/2024 manter
todos os exemplares arbdreos no lote e na area de influéncia do projeto isolados
por tapume e escoramento, visando a protecdo da sua integridade total, tanto em
sua parte aérea, quanto em seu sistema radicular e caule, respeitando os seguintes
parametros de distancia minima:

a. Para espécies de grande porte: 3 m (trés metros) do caule;
b. Para espécies de médio porte: 2 m (dois metros) do caule;

c. Paraespécies de pequeno porte: 1 m (um metro) do caule.
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

PR~EFEURA DE
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A CONTRATADA, quando em uso da disponibilidade de agua e energia pelo parque,
deverd evitar o desperdicio e/ou uso inadequado do fornecimento;

A CONTRATADA, quando em uso da disponibilidade de agua e energia pelo parque,
na auséncia de seu fornecimento por circunstancias da concessiondria ou por
quaisquer razdes, deverd prover abastecimento por caminhdo pipa de agua potavel
e/ou gerador de abastecimento de energia prezando pela continuidade dos
servigos, sem prejuizo no cronograma, sendo de seu encargo o custeio de tais
servigos;

Os servicos serdo executados conforme liberagdo de frentes de obras, por parte da
FISCALIZACAO da SVMA, desde que ndo afetem os cronogramas fisico financeiros
pré-estabelecido;

Os servicos serdo executados apenas por trabalhadores da CONTRATADA
devidamente identificados, uniformizados e equipados para protecdo individual
e coletiva. A FISCALIZACAO poderd impedir que trabalhadores afora dessas
condicGes executem os servicos e notificar a CONTRATADA frente a tal
inadequacao;

A FISCALIZACAO podera a qualquer tempo solicitar a substitui¢io de equipamentos
ou refazimento dos servigos que ndo forem executados conforme as melhores
técnicas e dentro das normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
ou que divergem dos projetos, memoriais e demais pecas técnicas integrantes deste
termo de referéncia;

As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas memdarias, nas
especificacdes e nos orgamentos, quando citados, sdo protdtipos comerciais que
servem exclusivamente para indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serao
aceitos materiais com qualidade, caracteristica e tipo equivalentes ou similares,
desde que aprovado pela FISCALIZACAOQ;

A CONTRATADA deverd, obrigatoriamente apresentar, antecedendo a compra de
materiais de construcao civil, pecas pré-fabricadas ou pré-moldadas, equipamentos
(como, por exemplo, brinquedos, aparelhos de ginastica, etc.), mobilidrios urbano
(como, por exemplo, bancos, lixeiras, placas, etc.) e amostras de revestimentos,
acabamentos e componentes construtivos (como, por exemplo, catdlogos,
informacdes técnicas, amostra de cores, pisos, revestimentos de alvenaria,
pinturas, bloco ceramico para edificacdo, etc.), a CONTRATADA deve apresentar a
FISCALIZACAO respectivos documentos comprobatérios da origem do material,
suas caracteristicas e procedéncias, sempre que solicitado pela CONTRATANTE,
emitido por fornecedor reconhecido em mercado dentro de 15 dias a partir da
emissdo da Ordem de Inicio;

A CONTRATADA deve viabilizar com celeridade, acesso as amostras, acabamentos,
materiais construtivos, modelos ou locais onde tais materiais, pecas e
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XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

PR~EFEURA DE
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equipamentos antes de serem executados ou instalados, afim de que a
FISCALIZACAO averigue a qualidade destes produtos;

A CONTRATADA dever3d, as suas expensas, providenciar todo e qualquer controle
tecnoldgico necessdrio a execucdo do(s) Projeto(s), objeto do contrato. Quando
ocorrer inovacao tecnolégica nos métodos construtivos, seu controle sera feito por
agente(s) determinado(s) pela FISCALIZACAO;

A CONTRATADA devera submeter a consulta da FISCALIZACAO quaisquer materiais,
caracteristicas ou cores em que sua especificagdo esteja omissa nos projetos e/ou
memoriais apresentados;

A CONTRATADA deverd atender as determinacdes oriundas apenas da Divisdo de
Implantac3o, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZACAO. Fica expressamente
proibido o atendimento de ordens proveniente de outras divisdes técnicas ou
administracdo do parque sem a devida anuéncia a DIPO;

Em casos onde a CONTRATADA atender determinag¢des oriundas de outras
DivisGes ou administracdo do parque sem o aviso prévio a DIPO, a mesma deverd
arcar com os custos e refazer os servigcos conforme estabelecidos nos Termos de
Referéncia, Projetos, Planilha Orcamentarias, Edital e determinacdes da
Fiscalizacdo de DIPO;

A CONTRATADA devera executar o projeto em sua integralidade, garantindo a
correta construcdo, bem como a concepg¢ao arquitetonica, espacial, social, estética
e técnica;

CONTRATADA deverd apresentar Nota Fiscal a FISCALIZACAO dos produtos,
materiais, servicos, ferramentas e insumos, sempre que solicitado pela
CONTRATANTE;

Em caso de execugdo divergente de projeto, a CONTRATADA deverd refazer os
servicos as suas expensas e sem custos a municipalidade, seguindo as
especificacdes técnicas dos projetos, memoriais, termos de referéncia e exigéncias
da FISCALIZACAO;

A CONTRATADA deverd encaminhar a FISCALIZACAO em até 10 dias, uma lista
contendo: a quantidade de funcionarios na obra, incluindo o preposto; nome
completo; RG; CPF; endereco e contrato empregaticio. Para os funciondrios com
ensino superior, a CONTRATADA devera apresentar as solicitacdes acima descritas
junto com os curriculos, sujeito a aprovag¢do da FISCALIZACAO da DIPO;

A CONTRATADA devera manter seu endereg¢o atualizado junto a Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente, obrigando-se a informar imediatamente qualquer
alteracdo que ocorra durante a execug¢do do Contrato;
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XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.
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A CONTRATADA obriga-se a substituir, imediatamente, os profissionais alocados
para a realizagdo do objeto contratado, incluindo os funciondrios terceirizados,
engenheiros, encarregados, preposto, sempre que a Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, por meio da Divisdo de Implantacdo, Projetos e Obras (DIPO) observar
ineficiéncia na qualidade dos servicos e/ou na capacitacdo técnica;

Apresentar, as suas expensas, os Laudos de Pericia Indenizatdria para os imoéveis
lindeiros as obras sempre que a andlise dos danos apontar para uma relacdo de
causalidade entre eles e as obras do parque;

Caberd a CONTRATADA, a obtencdo de licenga e/ou autoriza¢des junto aos
6rgaos publicos (PMSP; CET; DETRAN; DSV; CONVIAS; ENEL; SABESP; CONGAS; e
qualquer outra concessionaria/permissionarias ou 6rgdo publico necessario), ndo
podendo ser imputado a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, quaisquer
responsabilidades relacionadas;

A CONTRATADA é responsavel pela execucdo do controle tecnoldgico, tais como:
os ensaios de concreto convencional que, dentre outros, destacam-se os de
dosagem, resisténcia a compressao e flexdo, retracdo, modulo de deformacdo
estatica, durabilidade, cimento, agressividade da agua e solo; os ensaios de a¢o
estrutural, que dentre outros destacam-se: tracdo em cordoalha, médulo de
elasticidade, cisalhamento de barra, bitola em cordoalha; os ensaios em
fundacgdes, que dentre outros destacam-se: de integridade das estacas, ensaios de
pavimentac¢do; ensaios para verificagdo das estruturas metalicas, que dentre
outros destacam-se: liquido penetrante, raio x, galvanizacao. A CONTRATADA
obriga-se a fornecer os relatdrios e boletins de ensaios e testes para
caracterizagdao dos materiais a serem aplicados, elaborados por empresas cujos
laboratérios sejam acreditados pelo INMETRO.

A CONTRATADA podera sugerir ou solicitar alteragdes de projeto durante a
execucado dos servigos, visando melhorar a qualidade do produto final, através de
anotacgdes e aceite registrados por e-mail e/ou relatdrios, desde que ndo haja
objecdo por parte dos ficais da SVMA;

Deverdo ser realizadas reunides periddicas, entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA,
para tratar da execucdo dos servigos, com vistas a analisar, definir, dirimir duvidas,
solicitar complementac¢ao de informacgdes ou, eventualmente, corrigir possiveis
falhas ou omissdes. As reunides serdo agendadas ao longo do desenvolvimento do
contrato e serdo registradas por meio de meméria de reunido;

DIPO solicitara as revisGes e/ou refazimento dos servicos das seguintes formas:

Enviando relatérios de andlise e de vistoria via correio eletronico;
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e Anotando nas pranchas apresentadas pela CONTRATADA e/ou por meio de
relatorios de andlises, que também serdo encaminhadas via correio eletrénico.

XXXIX.  Caso constatada, pela CONTRATADA, qualquer necessidade de replanilhamento
ou inclusdo de servigos que ndo foram previstos no escopo do contrato ou
orcamento, deverad ser previamente transmitida a DIPO, que analisara o caso e
dard parecer favoravel, ou ndo, a solicitacdo. Os servicos extras sé poderdo ser
executados apds aprovacao de replanilhamento pela pasta.

XL. A CONTRATADA devera apresentar dentro de 15 (quinze) dias a partir da emissdo
da Ordem de Inicio o Plano de Execugdo dos Servigos, constando a apresentacao
da lista mestra, sua organizacao, plano de controle da execugdo, planejamento e
controle do cronograma, estratégias para garantia da seguranca do trabalho de
campo, consideracGes quanto ao impacto no meio ambiente, entre outros
indicadores, para o conhecimento e aprovacdo da FISCALIZACAO;

XLI.  Os servicos de realizacdo de projetos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA
devem obrigatoriamente ser supervisionados por responsavel(is) técnico(s) com o
titulo de Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado
em conselho de classe profissional;

XLII. A CONTRATADA deverd assegurar que as areas vegetadas, os individuos arbéreos
e arbustivos presentes no parque ndo sofram impactos ambientais decorrentes

das obras/projeto;

Das obrigacOes relacionadas a legislacdo ambiental

A CONTRATADA assume toda responsabilidade pelo 6nus decorrente da legislagdo
ambiental e por evitar, mitigar ou reparar os danos ambientais que podem ser causados
em decorréncia da execuc¢do dos servicos de campo, objeto do contrato, estando todos os
custos decorrentes do cumprimento desta obrigacdo incluidos no valor total do contrato;

A CONTRATADA se obriga a cumprir a Lei n2 12.684 de 26/07/2007, que proibe o uso de
produtos, materiais que contenham amianto, asbestos ou outros minerais que tenham
fibras de amianto em sua composicdo, incluindo instalagdes provisérias como canteiros de
obras ou equipamentos privativos.

Da medicao dos servicos:

A SVMA, através de sua fiscalizacdo, apropriarda os servicos a contento mediante
apresentacdao de boletins de medicdes e respectivas memorias de calculos, além de
relatério fotografico. A ndo apresentacao de boletins e periédicos acarretara em nao
apropria¢do dos servicos por parte da FISCALIZACAO;

Todos os servigos integrantes deste Termo de Referéncia serdo medidos na forma de
“preco unitario”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverdo ser
16
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apresentados separadamente, através de memdria de calculo e boletim de apropriacdo,
pela CONTRATADA,;

A FISCALIZACAO confrontard com as suas anotacdes e procederd com o aceite ou ndo dos
servicos e/ou quantidades apresentadas;

As apropriacGes serdo mensais, procedidas pela CONTRATADA, e aferidas pela
FISCALIZACAO da SVMA;

A medicdo deverd seguir o previsto no Edital e no contrato, com atencdo aos prazos e
documentacdes exigidas;

No caso de existirem itens de servicos e obras que ndo constem da Tabela Oficial de
Referéncia de Precos Publicos Municipal, poderdo ser utilizadas outras tabelas de
referéncia de precos oficiais, publicadas regularmente, ou pesquisa mercadoldgica;

No caso de realizacdo de pesquisa mercadoldgica, esta devera consistir na consulta de, no
minimo, 03 (trés) fornecedores idoneos, que deverdo apresentar as propostas com todas
as especificacbes técnicas do produto ou servico a ser valorado, de maneira clara e
uniforme. O valor de referéncia serd a média aritmética simples dos precos ofertados;

Os itens apenas serdo medidos em sua totalidade se estiverem 100% executados e julgados
a contento pela fiscalizagao.

4.6. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da execugdo das obras/servicos sera feita por técnicos devidamente
habilitados e indicados pela DIPO desta SVMA, sendo que a CONTRATADA devera assegurar
o cumprimento das seguintes condigdes:

I. A CONTRATADA deverd permitir que funciondrios, arquitetos e urbanistas,
engenheiros, especialistas e demais peritos enviados pela SVMA:

a. Inspecionem a qualquer tempo a execugdo das obras e/ou servigos;

b. Examinem os registros e documentos que considerem necessarios.

Il. ACONTRATADA devera manter, obrigatoriamente, no canteiro de obras, as pranchas
de todos os projetos basicos/executivos, memoriais descritivos, cronograma e
planilhas que fazem parte do conjunto de desenhos necessdrios a execucdao de

obras/servigos, em sua mais recente revisdo aprovada pela FISCALIZACAO, para o
manuseio dos fiscais e dos técnicos da CONTRATADA;
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I1l. A CONTRATADA deverd manter no local das obras o boletim didrio de ocorréncias
(BDO), de acordo com o que requer o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
de S3o Paulo (CREA-SP) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sao Paulo; (CAU-
SP) o qual, diariamente, devera ser preenchido pelo encarregado da CONTRATADA e
rubricado pela FISCALIZACAO. Além disso, a CONTRATADA também devera digitalizar
todo o boletim didrio de ocorréncias (BDO), livro de obras ou livro de ordem, e
encaminhar a FISCALIZACAO mensalmente;

IV.A CONTRATADA deverd reunir-se com a FISCALIZACAO semanalmente em
videoconferéncia ou presencial para comunicar e organizar o andamento das obras e
da prestacdo dos servicos;

V. A CONTRATADA devera designar um(a) coordenador(a) técnico(a), que mensalmente
se reunira com a area técnica de SVMA/DIPO, visando acompanhamento técnico na
execucdo dos servicos prestados;

VI.A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com
autorizac3do prévia da FISCALIZACAO;

VIl. Caso a CONTRATADA ndo execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou
servicos previstos, a SVMA reserva-se ao direito de executa-los diretamente ou
através de terceiros, além de ndo certificar o recebimento das obras/servicos;

VIIl. Deverad ser comunicado a administracdo do parque com ao menos 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia o recebimento de materiais ou a necessidade de
vistoria técnica no local;

IX. A FISCALIZACAO na condi¢do de servidor publico deve ter resguardada o respeito a
pessoa humana por parte da CONTRATADA, a qual estard passivel de penalidade
prevista em Cddigo Penal;

X. Para exercer completa fiscalizac3o sobre os servicos contratados, a FISCALIZACAO de
SVMA/DIPO poder3, a qualquer momento:

a. Proibir a utilizacdo de materiais, equipamentos, métodos de trabalho ou de
processos executivos que estejam, a seu juizo, em desacordo com as exigéncias e
padrdes técnicos estipulados por este Termo de Referéncia de os demais termos que
compdem o Contrato;

b. Rejeitar ou sustar a execugao de servicos insatisfatérios e exigir que estes sejam
refeitos na extensdo que se entender necessarias, com eventuais custos, de

responsabilidade da CONTRATADA e sem prejuizo do cronograma;

c. Exigir da CONTRATADA, obediéncia as especificacdes e normas técnicas; e
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XI. A CONTRATADA devera informar, por escrito, a FISCALIZACAO de SVMA/DIPO, em
prazo de 12 horas qualquer ocorréncia ou acidentes que se verificarem no local dos
servicos, independente de comunicacao verbal que deverd ser imediata.

5. DA SUBCONTRATAGAO

A subcontratacdo previamente autorizada somente podera ser feita com empresas
gue comprovem regularidade fiscal a época dos servicos (tributos mobilidrios, INSS
e FGTS).

VI.

Devera arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos
empregados que participem da execucao do objeto contratual.

Deverd enviar a Administracdo e manter atualizado o rol de todos os
funcionarios e/ou cooperados que participem da execucdo do objeto
contratual.

Fica vedada a cessdo e transferéncia total dos servicos objeto do contrato,
ressalvadas as subcontratacbes parciais previstas as quais deverdo ser
previamente submetidas a autorizacdo expressa da Administracdo, sob pena de
rescisao;

. A subcontratacdo parcial do objeto, podera ser autorizada pela fiscalizacdo do

contrato, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite maximo
de 30% (trinta por cento) do objeto.

A subcontratacdo que trata o subitem anterior devera observar as normas
previstas no art. 122 da Lei Federal n2? 14.133/2.021.

Na subcontratagdao da empreitada, a CONTRATADA encarrega o empreiteiro de
realizar partes da obra, do servico ou do fornecimento de acordo com as
instrucdes contidas no material técnico, disponibilizado pela Secretaria do
Verde e do Meio Ambiente.

6. GARANTIA DA CONTRATAGCAO

I. Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo
contratual, no valor de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, que
sera prestada mediante depdsito no Tesouro Municipal, com memorando a ser
retirado na unidade contratante para este fim.
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A garantia serd prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal
n°14.133/21.

Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia
prorrogada, a contratada serd convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de
3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda sempre a mesma percentagem
estabelecida.

. O ndo cumprimento do disposto na cldusula supra, ensejara aplicacdo da

VI.

\

penalidade.

A garantia exigida pela Administragdo podera ser utilizada para satisfazer débitos
decorrentes da execucdao do contrato, inclusive nos termos da Orientacdo
Normativa n? 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a empresa contratada.

A garantia contratual sera devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) dos servicos, mediante requerimento da Contratada, que devera
vir acompanhado de comprovagdo, contemporanea, da inexisténcia de acoes
distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade
subsidiaria do ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da
Orienta¢do Normativa n? 2/12 — PGM.

.A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada,

respeitadas as modalidades referidas no item “b”.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

I. A CONTRATADA poderd sugerir ou solicitar alteracdes de projeto durante a
execugdo das obras/servigos, visando melhorar a qualidade do produto final,
através de anotacdes e aceite registrados por e-mail e/ou relatérios, desde que
ndo haja objec¢do por parte dos ficais da SVMA;

Il. Deverdao ser realizadas reunides periddicas, entre a fiscalizacdo e a
CONTRATADA, para tratar da execugdo dos servicos, com vistas a analisar,
definir, dirimir duavidas, solicitar complementacdo de informagbes ou,
eventualmente, corrigir possiveis falhas ou omissdes. As reunides serdo
agendadas ao longo do desenvolvimento do contrato e serdo registradas por
meio de meméorias de reunido;

[Il. DIPO solicitara as revisdes e/ou refazimento dos servicos mediante o envio de
relatérios de acompanhamento e analise técnica (RAAT) e/ou anotag¢des nas
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pranchas apresentadas pela CONTRATADA que serdo encaminhados via correio
eletronico.

. Caso constatada, pela CONTRATADA, qualquer necessidade de replanilhamento

ou inclusdao de servicos que ndo foram previstos no escopo do contrato ou
orcamento, deverd ser previamente transmitida a DIPO, que analisard o caso e
dara parecer favoravel, ou ndo, a solicitagcdo. Os servicos extras s poderdo ser
executados apos aprovacao de replanilhamento pela pasta.

A CONTRATADA deverd apresentar dentro de 10 (dez) dias a partir da emissao
da Ordem de Inicio o Plano de Execugdo dos Servigos, constando a apresentacao
de seu planejamento, contendo o cronograma fisico-financeiro, estratégias para
garantia da seguranca do trabalho de campo, consideracdes quanto ao impacto
no meio ambiente, entre outros indicadores, para o conhecimento e aprovacao
da FISCALIZACAO;

Os servicos de realizacdo de projeto a ser desenvolvido pela CONTRATADA deve
obrigatoriamente ser supervisionado por responsavel(is) técnico(s) com o titulo
de Arquiteto(a) e Urbanista e/ou Engenheiro(a) Civil, ativamente registrado em
conselho de classe profissional;

Os servicos de plantio a serem executados pela CONTRATADA devem
obrigatoriamente ser supervisionados por responsavel(is) técnico(s) com o
titulo de Engenheiro(a) Ambiental e/ou Engenheiro(a) Agrénomo(a),
ativamente registrado em conselho de classe profissional;

VIIl. A CONTRATADA devera assegurar que as areas vegetadas, os individuos

XI.

arbéreos e arbustivos presentes no parque ndo sofram impactos ambientais
decorrentes do projeto e/ou obras;

. Os servicos serdo executados conforme frentes a serem liberadas pela

FISCALIZACAO e visando n3o afetar o cronograma fisico-financeiro pré-
estabelecido;

Os servicos de campo serdao executados apenas por trabalhadores da
CONTRATADA devidamente identificados, uniformizados e equipados, visando a
protecdo individual e coletiva. A FISCALIZACAO poderda impedir que
trabalhadores fora dessas condicdes executem os servicos e notificar a
CONTRATADA frente a tal inadequacgao;

As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nos memoriais
descritivos, nas especificacdes e nos orcamentos, quando citados, sdo
protdtipos comerciais que servem exclusivamente para indicar o tipo de
material a empregar. Portanto, serdo aceitos materiais com qualidade,
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caracteristica e tipo equivalentes ou similares, desde que aprovados pela
FISCALIZACAO;

XIl. A CONTRATADA deverd submeter a consulta da FISCALIZACAO quaisquer
especificagdes, materiais, caracteristicas ou cores em que sua especificacdo
esteja omissa nos projetos e memoriais descritivos apresentados;

XIll. A CONTRATADA devera atender as determinacdes oriundas apenas da
Divisdo de Implantacdo, Projetos e Obras (DIPO) e sua FISCALIZACAO. Fica
expressamente proibido o atendimento de ordens proveniente de outras
divisGes técnicas ou administracdo do parque sem a devida anuéncia de DIPO;

XIV.  Em casos onde a CONTRATADA atender determinagdes oriundas de outras
divisGes ou administracdo do parque sem o aviso prévio a DIPO, a mesma deverd
arcar com os custos e refazer os servicos conforme estabelecidos nos Termos
de Referéncia, Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha Orcamentdria, Edital e
determinagdes da FISCALIZACAO da DIPO.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos e utensilios necessarios, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Os materiais utilizados pela Contratada deverdao ser de fabricagdao idonea, de primeira
qualidade, sem defeitos e em conformidade com os parametros estabelecidos pela ABNT
e pela Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente - SVMA. Caso os materiais sejam
rejeitados pela Prefeitura, estes deverdo ser retirados no prazo de trés dias, a partir da data
de sua impugnacgao, sem nenhum 6nus para a municipalidade.

9. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

Os quantitativos estdao descritos nos ANEXOS: Projeto Executivo e Planilha
orcamentaria.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

I. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100,
de 2022, artigo 117 e seguintes e cada parte responderd pelas consequéncias de
sua inexecucdo total ou parcial.
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A fiscalizacdo da execucdo dos servicos serd feita por técnicos devidamente
habilitados e indicados pela DIPO desta SVMA, sendo que a CONTRATADA devera
assegurar o cumprimento das seguintes condicdes:

A FISCALIZACAO poderd, a qualquer tempo, solicitar a revisdo e alteragdo dos
servigos:

a. Caso ndo sejam executados conforme as melhores técnicas, dentro das
normas da ABNT;

b. Caso haja divergéncia do material técnico, incluindo os Termos de
Referéncia apresentados pelo presente documento;

c. Caso sejam impraticaveis e/ou contraproducente de acordo com a
experiéncia dos projetos e obras em Parques Municipais documentado por
técnicos desta SVMA;

d. Considerando melhor adequacdo ao espaco publico e visando as melhores
solugBes técnicas e de design.

A CONTRATADA deverd indicar profissional da disciplina de Arquitetura e
Urbanismo e/ou Engenharia Civil responsavel pelo acompanhamento dos trabalhos
no momento da emissdo da Ordem de inicio, profissional este que tratara
diretamente com a FISCALIZACAO quanto a execucdo dos servigos;

A CONTRATADA devera permitir que servidores publicos, arquitetos(as),
engenheiros(as), especialistas e demais peritos enviados pela SVMA examinem os
documentos e registros que considerarem necessarios e inspecionem, a qualquer
tempo, a execugao dos servigos;

A CONTRATADA deverd comunicar a FISCALIZACAO semanalmente quanto o
andamento do projeto e da prestagao dos servigos;

Caso a CONTRATADA nado execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou
servigos previstos, a SVMA reserva-se ao direito de nao certificar o recebimento das
obrigacdes objeto deste Contrato;

A CONTRATADA deverd atender as determina¢des de FISCALIZACAO, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assisténcia e colaboracao
necessaria;

A CONTRATADA deverda designar um(a) coordenador(a) técnico(a), que
semanalmente se reunird com a drea técnica de SVMA/DIPO, visando
acompanhamento técnico na execugdo dos servicos;

Para exercer completa fiscalizag3o sobre os servicos contratados, a FISCALIZACAO
de SVMA/DIPO podera, a qualquer momento:
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a. Proibir a utilizacdo de especificacdes, desenhos, métodos de trabalho ou de
processos executivos que estejam, a seu juizo, em desacordo com as
exigéncias e padrdes técnicos estipulados por este Termo de Referéncia e
os demais termos que compdem o Contrato;

b. Rejeitar ou sustar a execucdo de servicos insatisfatorios e exigir que estes
sejam refeitos na extensdo que se entender necessdrias, com eventuais
custos, de responsabilidade da CONTRATADA e sem prejuizo no
cronograma;

c. Exigir da CONTRATADA, obediéncia as especificacbes e normas técnicas,
bem como as exigéncias e determinac¢des da FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO poderd, a qualquer tempo, solicitar a revisdo dos ensaios,
levantamentos, projetos e memoriais apresentados pela CONTRATADA que, por sua
vez, deverd atender e revisad-los quantas vezes forem necessarias, até que os
produtos sejam dados como satisfatorios pelos fiscais do contrato;

A CONTRATADA devera informar, por escrito, a FISCALIZACAO da SVMA/DIPO, em
prazo de 12 horas qualquer ocorréncia ou acidentes que se verificarem no local dos
servicos, independente de comunicacao verbal que devera ser imediata;

A FISCALIZACAO, na condicdo de funciondrio publico, deve ter resguardada o
respeito a pessoa humana por parte da CONTRATADA, a qual estara passivel de
penalidade prevista em Cédigo Penal.

11. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

111 MEDICAO DOS SERVICOS

A SVMA, através de sua fiscalizacdo, apropriara os servicos a contento mediante
apresentacdo de boletins de medicdes e respectivas memorias de calculos, além de
relatério fotografico. A ndo apresentacdo desses documentos acarretarda em nao
apropria¢do dos servicos por parte da FISCALIZACAO;

Todos os servigos integrantes deste Termo de Referéncia serdo medidos na forma de
“preco unitario”, adotando-se o critério da tabela EDIF/SIURB. Estes deverdo ser
apresentados separadamente, através de memdria de calculo e boletim de
apropriacao, pela CONTRATADA;

A FISCALIZACAO confrontard com as suas anotacdes e procederd com o aceite ou ndo
dos servicos e/ou quantidades apresentadas;
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As apropriacOes serdo, prioritariamente, mensais, procedidas pela CONTRATADA, e
aferidas pela FISCALIZACAO da SVMA;

A medicdo devera seguir o previsto no Edital e no contrato, com atencdo aos prazos e
documentacdes exigidas;

No caso de existirem itens de servicos e obras que ndo constem na Tabela Oficial de
Referéncia de Precos Publicos Municipal, poderdo ser utilizadas outras tabelas de
referéncia de precos oficiais, publicadas regularmente, ou pesquisa mercadoldgica;

No caso de realizacdo de pesquisa mercadoldgica, esta devera consistir na consulta de,
no minimo, 03 (trés) fornecedores idéneos, que deverdo apresentar as propostas com
todas as especificacOes técnicas do produto ou servico a ser valorado, de maneira clara
e uniforme. O valor de referéncia serd a média aritmética simples dos precos ofertados;

Os itens apenas serdo medidos em sua totalidade se estiverem 100% executados e
julgados a contento pela fiscalizacdo;

No processamento de cada medicdo, a CONTRATADA deverd, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Fiscal dos Servicos, e serd descontada a parcela relativa ao ISS —
Imposto Sobre Servicos, nos termos do Decreto Municipal n? 53.151/2012 e da Lei
Municipal n? 13.476/ 2002, regulamentada pela Portaria SF n? 08/2016, relativa aos
servicos executados, devendo ainda ser destacada, na descricdo dos servicos, a
retencdo ao INSS, nos termos da Portaria INTERSECRETARIAL n2 002/2005. Fica o
responsavel tributdrio independentemente da retenc¢do do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as divergéncias, inclusive quanto aos atrasos e multas relativas ao
objeto do Contrato, bem como resolvidas todas as pendéncias.

11.2 PAGAMENTO DOS SERVICOS

O pagamento do valor contratado sera efetuado em parcelas mensais conforme a
concretizagdo das atividades correspondentes a cada etapa/produto conforme
cronograma fisico-financeiro previsto.

As cldusulas relativas ao recebimento dos servigos e pagamento s3ao as constantes da
minuta de termo de contrato, Anexo | do Edital.
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Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da
Contratada, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela Contratada, do Banco do Brasil S/A, conforme Decreto Municipal n®
51.197/2010.

Nos termos de eventuais atrasos de pagamento por culpa exclusiva da Contratante,
desde que a licitante contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, a
aplicagdo de compensagao financeira dos valores devidos devera atender na integra a
Portaria SF n2 05/2012.

Quando das solicitacdes de pagamento, serdo observadas as normas municipais em
vigor, relativas ao |.S.S. sobre os servicos prestados.

Nenhum pagamento isentard a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicara a aceitacdo dos servicos.

12. CONDIGOES DE RECEBIMENTO E GARANTIA DOS SERVIGOS

O recebimento definitivo dos servigos ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
sobre estes, ficando sujeita, apds o término do prazo contratual, aos termos previstos
na legislacao vigente, conforme especificado:

a. No Cddigo Civil, Lei Federal n.2 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu
Art. 618: “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construgoes
considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo responderd, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e sequrang¢a do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo;”

b. Na Lei Federal n.2 14.133, de 01 de abril de 2021 que dispde sobre licitagdes
e contratos da administragao publica, no Art. 140 - § 62 “em se tratando de
obras, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o
contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperacéo ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou
incorregdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo,
pela corregdio, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessdrias;”
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Assim que a execugao dos servigos for concluida, em conformidade com o Contrato e
seus ANEXOS, sera emitido comprovante de execucdo das mesmas, o Certificado de
Recebimento Provisério apds a apropriacao total dos servicos pela fiscalizacdo. Durante
esse periodo, a CONTRATADA terd sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento
das instalacdes por ela construidas. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento,
deverd ser prontamente reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita a
SUSPENSAO dos efeitos do recebimento provisérios;

Apds o prazo de 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisério, sera procedido
o Recebimento Definitivo, através de comissao especialmente designada pela SVMA,
ocasido em que sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, ficando estabelecido
que, a partir da data da sua assinatura, os servicos estardo sujeitos as observacoes
preconizadas, ficando a CONTRATADA obrigada a prestar a assisténcia necessaria, a fim
de sanar eventuais falhas técnicas que forem observadas, e garantir a solidez e
seguranca das obras, nos termos do Artigo n? 618, do Cddigo Civil, pelo prazo de 05
(cinco) anos;

Para os casos cujo escopo do Contrato trata exclusivamente de contratacdo de
projetos, apds a entrega de todo o material contratado, serd procedido o Termo de
Recebimento Definitivo sem a necessidade de recebimento provisério, através de
comissdo especialmente designada pela SVMA, ocasido em que serd lavrado o Termo
de Recebimento Definitivo. Durante esse periodo a CONTRATADA terd sob sua
responsabilidade técnica o conteddo dos levantamentos e projetos elaborados.
Qualquer inconsisténcia ética, intelectual ou técnica, deverd ser prontamente reparada
pela CONTRATADA, estando sujeita & SUSPENSAO dos efeitos do recebimento
definitivo;

Para o recebimento dos servigos, deverda ser considerado entregue, em sua
completude, os produtos referentes ao escopo descritos por este documento.

13. ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Atestado de Capacidade Técnica serd emitido somente apds o pagamento da GUIA
DAMSP, bem como o envio de comprovante a FISCALIZACAO;

O Atestado de Capacidade Técnica sera emitido somente apds a formalizagcdo e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo (TRD);

A emissdao do Atestado de Capacidade Técnica ocorrerd exclusivamente apds a

conclusdo integral do objeto da licitacdo, sendo vedada a emissdo parcial para servicos
executados de forma fragmentada;
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. Os profissionais listados no Atestado de Capacidade Técnica serdo aqueles que tenham

emitido o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) relacionados ao objeto do contrato;

O Atestado de Capacidade Técnica incluird: Dados da empresa responsavel; Descricdo
do objeto do contrato; Informacdes contratuais relevantes; Relacdo detalhada dos
servicos realizados, conforme planilha orcamentaria;

A avaliacdo técnica dos atestados de capacidade técnica considerara: As condicdes de
prestacdo dos servicos; A qualidade dos materiais fornecidos; A eficiéncia na execucao;
O cumprimento integral dos prazos estabelecidos contratualmente.

14. PRAZOS

O prazo total para a execugdo dos servigos constantes no escopo deste Termo de
Referéncia é de 18 (dezoito) meses contados a partir da assinatura da Ordem de Inicio,
conforme cronograma fisico-financeiro (ANEXO 111.B);

Somente serd admitida alteracdo dos prazos nas seguintes situacoes:

a. Quando houver servicos extraordinarios que alterem as quantidades, ou os
servicos complementares, obedecidos aos dispositivos regulamentares,
atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio as obras e/ou servicos, que estejam sob responsabilidade
expressa ou por outros motivos devidamente justificados e aceitos pela
SVMA,;

b. Por motivos de forca maior ou caso fortuito, compreendendo:
perturbacdes industriais, greves, guerras, atos de inimigo publico,
bloqueio, insurrei¢cdes, epidemias, avalanches, terremotos e enchentes,
explosdes, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes, que fujam ao controle seguro de qualquer uma das
partes interessadas ou ainda fatos supervenientes, tais como: por ordem
legal, por atos governamentais e regulamentagao que rege a contratagao;

Enquanto perdurar a paralisagdo dos projetos, obras e/ou servigos por motivo de forga
maior ou caso fortuito, bem como suspensdo por ordem da contratante e/ou agdo de
clima que impeca o andamento normal dos servigos, com anuéncia expressa da SVMA,
ficardo suspensos os deveres e responsabilidades de ambas as partes com relagdo aos
projetos, obras e/ou servigos contratados, ndo cabendo, ainda, a nenhuma das partes,
a responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao periodo de paralisacao.

. Os motivos de forca maior ou caso fortuito deverdo ser comunicados por escrito e

devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua
ocorréncia;
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V. Os motivos de for¢ca maior ou caso fortuito serdo analisados pela SVMA, apds a

VI.

VII.

VIII.

constatacdo da veracidade da sua ocorréncia;

Apds a aceitacdo dos motivos de forca maior ou caso fortuito haverd acordo entre
as partes para a prorrogacao do prazo através de Termo Aditivo;

A SVMA atuard objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada a
interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias da
Lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas, como justificativa por
atraso nas obras e/ou servigos;

A CONTRATADA devera providenciar de imediato, o atendimento das exigéncias da
SVMA. Para casos especificos em que a fiscalizagcdo conceder prazo de 48 (quarenta
e oito) horas para atendimento das exigéncias, as prorrogacdoes dos referidos prazos
ndo poderdo ultrapassar 15 (quinze) dias para o atendimento completo;

Esgotado o prazo descrito no item anterior a SVMA poderd promover as medidas
cabiveis.

15. CONDICOES E SEGURANGA DO TRABALHO

I. A execucdo dos servigos deverd dispor aos profissionais e trabalhadores, seguranca e
adequadas condigdes de saude individual coletiva, sendo que a CONTRATADA deverd
assegurar as seguintes condigdes:

A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade
culposa quanto as legislagdes trabalhistas e previdenciaria, bem como suas
Portarias e Normas, nem quanto a seguranca individual e coletiva de seus
trabalhadores;

A CONTRATADA devera possibilitar as adequadas condi¢des para profissionais e
trabalhadores que apresentarem qualquer deficiéncia de natureza fisica, mental,
intelectual, sensorial e/ou de mobilidade reduzida;

Deverdao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e
seguranca necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados, ao
patriménio da SVMA e de outrem, e aos materiais envolvidos nos servigcos a serem
executados;

Somente serd autorizada a executar projetos, obras e/ou servicos para SVMA a
CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e que estejam instruidos
quanto as precaucOes relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saude
compativel com as atividades desenvolvidas. Portanto os trabalhos nunca deverao
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ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de
protecdo individual e coletiva e estado geral das ferramentas e equipamentos
utilizados;

A CONTRATADA devera atender ao que dispde o Art. 72 da Constituicdo Federal, em
seu inciso XXXIII que assim determina: “Proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo
na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos”;

A SVMA atuard objetivando o total cumprimento das normas, estado autorizada a
interditar servicos ou parte destes em caso de ndo cumprimento das exigéncias da
Lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas, como justificativa por
atraso nas obras e/ou servigos;

Cabe a CONTRATADA solicitar a SYVMA a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizacdo em caso de acidentes nas obras e/ou nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a pericia necessaria.

PENALIDADES

As penalidades aplicaveis, com referéncia as multas, serdo aplicadas conforme
segue:

a) Multa por dia de atraso referente ao inicio dos servigos: 1,00% (um por
cento) sobre o valor do contrato, até o 202 dia de atraso, contado a partir
da data prevista na ordem de inicio, a partir da qual caracterizard, no caso
de justificativa ndo aceita pela SVMA, a inexecugado total do contrato, com
as consequéncias dai advindas;

b) Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o
valor da parcela ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da
pena de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

c) Multa por inexecugdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do contrato, além da possibilidade de aplicacdo da pena de
impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

d) Multa pela recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado:
caracterizada se a medida ndo se efetivar no prazo maximo de 03 (trés)
dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela FISCALIZACAO, contado da
data da rejei¢do: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do
contrato;
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Multa pelo descumprimento de especificacdes técnicas constantes nos
Termos de Referéncia: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor
do contrato;

Multa por desatendimento das determinagdes do(s) servidor(es)
designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contato: 2,5%
(dois virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;

Multa por ndo entrega do cronograma de execucdo dos servicos em até
10 (dez) dias da emissdo da Ordem de Inicio: 0,5% (zero virgula cinco por
cento) sobre o valor do contrato;

Multa por ndo entrega de relacdo de funciondrios em até 10 (dez) dias da
emissdo da Ordem de Inicio: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o
valor do contrato;

Multa por ndo emissdo da ART e/ou RRT em até 10 (dez) dias da emissdo
da Ordem de Inicio: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do
contrato;

Multa por n3o responder ao contato da FISCALIZACAO via comunicac¢io
telefonica, endereco eletronico (e-mail) ou visita a sede da CONTRATADA
em até 1 (um) dia da emissdo da comunicag¢do: 0,5% (zero virgula cinco
por cento) sobre o valor do contrato por dia sem resposta;

Multa por ndo comparecimento as reunides e/ou vistorias junto a
FISCALIZACAO: 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por cada
semana de auséncia;

Multa por ndo atendimento das solug¢des técnicas solicitadas, a qualquer
tempo, pelo(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a
execugao do contato: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do
contrato;

Multa por ndo colocacdo da placa de obra em até 30 (trinta) dias da
emissdo da Ordem de Inicio: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o
valor do Contrato por dia de atraso;

Multa por ndo atendimento ao manual de identidade visual da PMSP para
elaboragdo da placa de obra: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o
valor sobre o valor do Contrato;

Multa por ocorréncia de falta de EPI ou EPC durante a execugdo das
obras: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor contratual;
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Multa por falta de organizacdao no canteiro de obras: 0,5% (zero virgula
cinco por cento) sobre o valor contratual;

Multa por ndo entrega mensal do Didrio de Obra/Livro de Ordem
vinculados ao CREA ou CAU: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o
valor contratual;

Multa pela inexisténcia de Diario de Obra/Livro de Ordem vinculados ao
CREA ou CAU no canteiro de obras: 0,5% (zero virgula cinco por cento)
sobre o valor contratual;

Multa pela ndo entrega dos documentos necessarios a formalizacdo dos
termos aditivos, de recebimento definitivo, bem como relativos a
formalizacdo da medicdo: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor
total do contrato;

Multa pela falta de urbanidade para com os fiscais do contrato: 2,5% (dois
virgula cinco por cento) sobre o valor do contrato;

Multa pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado
na execucao dos servicos, que vier a ser rejeitado, caracterizada se a
substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ou no prazo
estabelecido formalmente pela fiscalizacdo, contado da data da rejeicdo:
1% (um por cento) sobre o valor da parcela rejeitada por dia e por
ocorréncia, até o maximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
parcela inexecutada, no caso de justificativa ndo aceita pela
Administragao;

Multa por ndo apresentar no local das obras os projetos de referéncia
para execug¢do dos servigos: 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o
valor do contrato;

Multa pelo descumprimento de cada emissdo do Relatério de
Acompanhamento e Avaliagdo Técnica (RAAT): 1% (um por cento) sobre
o valor do contrato;

Multa pelo descumprimento da Declaracdo de Ciéncia e Aceite dos
Termos de Referéncia; Memoriais Descritivos; Projetos; Planilha
Orcamentaria; Cronograma Fisico-financeiro e Execugdo dos Servicos
Previstos no Edital: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor do
contrato;

Multa pelo descumprimento de quaisquer outras clausulas contratuais:
ou de especificacdes técnicas constantes deste Termo de Referéncia e
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seus anexos, que ndo estejam previstas nas condutas acima descritas:
2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o valor contratual.

As penalidades sdo independentes. A aplicacdo de uma penalidade ndo exclui a
aplicacdo de outras;

Poderd ser proposta pelo gestor responsavel a aplicacdo da pena de ADVERTENCIA
ao invés de multa, caso entenda que a irregularidade constatada ndo é de natureza
grave;

. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei n2 10.734/89,

Decreto n? 31.503/92 e alteracdes subsequentes;

O prazo para pagamento das multas sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar da data
de intimacdo da empresa apenada. A critério da SVMA e em sendo possivel, o valor
devido serd descontado da importdncia que a mesma tenha a receber da PMSP ou
de eventual garantia prestada pela Contratada. Ndao havendo pagamento pela
empresa, o valor serd inscrito como divida ativa, sujeitando-se a processo
executivo.

17. MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.

No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances tera duragao
de quinze minutos.

Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, a recepgao de lances sera automaticamente encerrada.

Em sequéncia, serd aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo, bem como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento)
superiores possam apresentar lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos,
podendo os licitantes, nestas condi¢des, optarem por manter o ultimo lance da
etapa aberta ou ofertar melhor lance. O lance final sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

a) Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condicdes de que trata o item
anterior, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o mdaximo de trés, poderdao oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, que sera sigiloso até o encerramento do
prazo.
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Expirados os prazos, o sistema ordenara e divulgara os lances.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento do Municipio.

A contratacdo serd atendida por financiamento pelo BNDES.

PATENTES

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) ndo serd responsavel pelo uso
indevido de processos patenteados, ou reproducdo de documentos sem prévia
autorizacdo do autor(a), relativos aos servicos que a CONTRATADA venha a
executar, devendo ser de sua exclusiva responsabilidade: indenizacdes, despesas,
reclamacoes, agbes, processos judiciais, decorrentes da infracdes de marcas e
patentes;

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente comunicarda a CONTRATADA sobre
qualquer medida judicial ou extrajudicial contra ela proposta, obrigando-se a
CONTRATADA a realizar a defesa, pegando quaisquer danos, prejuizos contra a
SVMA, além de realizar a substituicao por produtos nao infringentes, os produtos
declarados como tais, por decisdo judicial, ou modifica-los para produtos nao
infringentes;

Em qualquer das hipdteses referidas anteriormente, todas as despesas serao
custeadas pela CONTRATADA para a opg¢ao entendida como conveniente pela
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).

PROPRIEDADE DO PROJETO E DA DOCUMENTAGAO TECNICA

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente serd proprietdria exclusiva de todos os
projetos, materiais preliminares, incluindo levantamentos, medi¢des, memdrias de
calculo, croquis, fitas, videos, CD’s, fotos, relatérios, mapas, desenhos, diagramas,
planos, estatisticas, memorando, notificacbes, e outros documentos elaborados
pela CONTRATADA, obrigando-se a mesma a entrega-los a Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente quando solicitado;
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Fica proibida a CONTRATADA, a divulgacdo parcial ou total, por quaisquer
meios e a qualquer tempo, bem como a utilizacdo de produtos, projetos,
croquis, fotos, filmes, documentos e materiais, sem a prévia e formal
autorizacdo da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente;

Qualquer divulgacado parcial ou total, de qualquer documento, escopo deste
contrato, sem a prévia autorizacdo da Secretaria do Verde e do Meio
Ambiente, serd dado o devido encaminhamento as san¢des administrativas
cabiveis.

Fica a CONTRATADA ciente de que a autoria das diretrizes urbanas,
orientadoras do desenvolvimento do Estudo Preliminar (EP) de arquitetura
e urbanismo, etapa essencial para concep¢do do programa e conceito do
projeto de arquitetura, sdo de posse da Divisdo de Implantacdo, Projetos e
Obras (SVMA/DIPQ), uma vez que foram produzidas intelectualmente pela
equipe técnica de gestdo e fiscalizacdo.

As alteragOes necessdrias, na etapa do Projeto Basico (PB) e Projeto
Executivo (PE), ndo excluem a autoria das diretrizes e Estudo Preliminar (EP).
Enquanto os Projetos Basico (PB) e Projeto Executivo (PE) sdo de autoria da
Contratada, desta forma, conforme Lein.29.610, de 19 de fevereiro de 1998,
Art. 23, os co-autores da obra intelectual exercerdo, de comum acordo, os
seus direitos, salvo convencdo em contrario. A SVMA poderd a qualquer
tempo, modificar os projetos ou obras durante a execugao, bem como antes
ou depois de concluida, sempre que houver necessidade de adaptagdes,
reformas, ampliagbes e alteracdes de qualquer natureza, sem o
consentimento da Contratada e dos autores do projeto.

De acordo com a Lei n.2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, Art. 88, em caso
de publicacdo, deve-se mencionar: (i) o titulo da obra, (ii), a relacdo de todos
os participantes, em ordem alfabética, se outra ndao houver sido
convencionada, (iii), o ano da publicagdo, (iv) o seu nome ou marca que o
identifique.

Em consequéncia de rescisdo contratual, a SVMA desfruta do direito de
utilizar o projeto em sua totalidade ou parcialmente, sem consentimento da
Contratada e dos autores, alterando-o de acordo com o interesse publico, a
fim de viabilizar a conclusdo dos projetos e/ou obras.

MATERIAL COMPLEMENTAR/ANEXOS

ANEXO II: Termo Referéncia Geral;
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e ANEXO Il.LA: Termo de Referéncia para contratacdo de Projeto Executivo e
Execucdo de Obras;

e ANEXO II.A.01: Projeto Executivo e Memorais Descritivos;
e ANEXO II.LA.02: Memorial Descritivo Geral;

e ANEXO II.B: Termo de Referéncia de Normas de Apresentacdo — Padrao
DIPO-NORTE;

e ANEXO II.C: Termo de Referéncia de Cadastramento Arbdreo e
Caracterizacdo de Vegetacao;

e ANEXO II.D: Termo de Referéncia — Memorial de Plantio;

e ANEXO IILE: Termo de Referéncia Orcamentacdo;

e ANEXO II.F: Portaria n2 61/SVMA/2011;

e ANEXO II.G: Portaria n? 130/SVMA/2013;

e ANEXO Il.H: Resolucdo n2 057/SVMA/2016;

e ANEXO ILI: Folhas de Referéncia e CTB Padrdo DIPO-Norte;

e ANEXO lll: Modelo Proposta Global;

e ANEXO Il11.01: Planilha Orgamentdria de Obras e Cronograma Fisico-
financeiro (Excel)

e ANEXO Ill.01.A: Planilha Or¢gamentaria de Obras (PDF);
e ANEXO I11.01.B: Cronograma Fisico Financeiro (PDF);
e ANEXO Il1.01.C: Memoria de Calculo (PDF);

e ANEXO I11.01.D: Composicao de Prego Unitario (PDF);

Estes documentos deverao ser seguidos pela CONTRATADA e suas definicdes sé
poderdo ser modificadas apds consulta e autorizacao oficializada por técnicos da
Divisao de Implantagao, Projetos e Obras (DIPO) desta SVMA.

22. DISPOSICOES GERAIS

Devem ser respeitadas, em termos gerais, as seguintes condicdes:
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I. A assinatura do contrato implica na aceitacdo integral e irrevogavel de todos os
itens deste Termo de Referéncia, bem como de seus anexos;

VI.

VII.

VIII.

A CONTRATADA devera, as suas expensas, solicitar as Concessionarias as
diretrizes e ligacbes (dgua, esgoto, energia, etc), provisérias ou nao,
necessarias ao perfeito funcionamento das infraestruturas construidas,
ficando a cargo desta os tramites burocraticos, bem como os custos com
taxas e emolumentos;

Cabera a CONTRATADA o pagamento ou reembolso de todos os valores de
multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CAU-SP/CREA-SP ou
qualquer entidade;

A CONTRATADA devera reparar, corrigir, remover, revisar e substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os objetos desta contratacdo em que
sejam verificados vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execugdo ou
de materiais empregados;

A CONTRATADA devera atender as determinacdes da fiscalizacdo, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assisténcia e colaboracao
necessaria;

A CONTRATADA deverd, as suas expensas, providenciar todo e qualquer
controle tecnoldgico necessario a execucdao do(s) projeto(s), objeto do
contrato. Quando ocorrer inovacgado tecnolédgica nos métodos construtivos,
seu controle sera feito por agente(s) determinado(s) pela fiscalizagao;

A CONTRATADA devera, obrigatoriamente, em até 10 (dez) dias da emissao
da Ordem de Inicio, instalar a(s) placa(s) de obra conforme modelos
fornecidos pela SVMA, sob pena de multa por dia de atraso na sua
colocagao;

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pelos danos que causar
a SVMA ou a terceiros, por si ou seus representantes, na execu¢ao das obras
e/ou servicos contratados, ficando isenta a SVMA de toda e qualquer
reclamacdo que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

A CONTRATADA devera fornecer a relagdo de funcionarios atualizada
mensalmente, sendo que a primeira entrega devera ocorrer em 10 (dez) dias
apos a emissao da Ordem de Inicio;

E dever da CONTRATADA elaborar quantas revisdes de levantamentos,

cadastramentos e projetos forem necessarios para a ideal execug¢ao dos
servicos, conforme exigéncias da fiscalizacdo. Para cada nova revisdo, a
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CONTRATADA terd de encaminhar o jogo de pranchas correspondente em
via eletronica;

XI.  Os casos omissos no presente serdo resolvidos pela SVMA.

Aprovadoem [/ /

RESPONSAVEIS
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