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Estudo Técnico Preliminar 17/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 10

2. Descrição da necessidade

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS 
POLIÉDRICAS NA ESTRADA DO PAINEIRINHA, CONFORME CONVÊNIO Nº 015/2025.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria Municipal de Viação Gustavo Caetano Sacco

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

a) LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

b) DECRETO 14.249, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 que regulamenta a Lei 14.133/2021, no âmbito do Município de 
Ivaiporã-Paraná.

c) SICAF - Sistema de Cadastro de Fornecedores 

Relativamente á habilitação da Contratada, tem-se os seguintes requisitos, quanto a qualificação técnica:

1- Certidão de Registro ou inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), comprovando a regularidade da situação da licitante, na forma de legislação vigente - (Pessoa Jurídica);

2- Certidão de Registro ou inscrição no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), comprovando a regularidade do(s) profissional(ais) responsável(eis) técnico(s) vinculado(s) à licitante, na 
forma de legislação vigente - (Pessoa Física).

3- Declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra até o seu recebimento 
definitivo pela contratante.

4- Comprovação de vínculo empregatício, entre o responsável técnico elencado na Declaração de Responsabilidade Técnica, e a 
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, ou contrato de prestação de serviços.

5- Acervo técnico do profissional vinculado à licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividades pertinentes ou 
compatíveis em características com os objetivos da licitação.

6- Atestado(s) e/ou Declaração(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa licitante, expedido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado ou por pessoa física, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto deste edital, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da 
execução de obras/serviços.

7- Atestado de visita, expedido pelo licitante, esta deverá ocorrer em até no máximo 24 horas antes da abertura do presente 
certame. A proponente, através de representante devidamente habilitado junto ao Conselho Regional responsável, quando da 
visita ao local da obra deve obter, por sua exclusividade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta; A empresa 
que não realizar a visita técnica, não poderá alegar desconhecimento das condições do local da obra.
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5. Levantamento de Mercado

As soluções apresentadas, foram analisadas e foi optada pela a solução de menores valores pela tabela SINAPI.

Essa solução está a planilha orçamentária anexa a este EPT.

6. Descrição da solução como um todo

A empresa contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de 
desconhecimento dos serviços a serem realizados. Ficará a encargo da empresa a verificação das dificuldades porventura 
existentes e quantificação dos serviços a serem executados, conforme projetos, memoriais descritivos e serviços preliminares 
aqui descritos.

Antes de iniciar a obra, o empreiteiro deverá entrar em contato com a fiscalização. A obra deverá ser executada de acordo com as 
especificações que se seguem. A mão-de-obra deverá ser realizada por operários especializados e os equipamentos deverão ser 
apropriados aos serviços. Fica a critério da fiscalização impugnar qualquer unidade construtiva que não obedeça às condições 
impostas, bem como, intervir a qualquer momento na execução dos serviços que julgue estarem sendo executados de maneira 
inconveniente com o projeto e com as normas de segurança. A critério da fiscalização, os serviços não aprovados ou que se 
apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do empreiteiro.

No caso de eventual discrepância entre o projeto e as reais condições existentes no local, será procedida a comunicação imediata 
à fiscalização, quando será decidida a posição técnica a ser tomada.

A Contratada é responsável por todas as despesas necessárias à execução da obra: mão de obra, encargos sociais, seguros, 
materiais, fretes, impostos e taxas; assim como, a realização de laudos, testes e aferições de qualidade de materiais a serviço da 
obra.

Deverá estar presente no local da obra uma via dos projetos, memoriais descritivos e respectivas Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs), bem como, uma via das Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ARTs) do autor e do executor dos 
serviços.

Todos os materiais empregados e serviços obedecerão rigorosamente aos desenhos de projetos e respectivos detalhes, às 
exigências e prescrições contidas neste memorial, às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, bem como, às prescrições e recomendações dos fabricantes. Não é permitida nenhuma alteração nos projetos sem o 
consentimento e/ou autorização por escrito do contratante e do responsável técnico pelo projeto.

Os materiais utilizados na obra, de equivalência com as referências indicadas neste memorial, subentendem-se que se trata de um 
produto com qualidade, custo, aparência, textura, formato, dimensões, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao 
produto indicado, cabendo a fiscalização a aceitação ou a rejeição do produto que se pretende aplicar em substituição. Desta 
forma, deverão ser submetidos à aprovação prévia da fiscalização, que para isto, analisará as amostras e protótipos comerciais 
apresentados pela Contratada, para que se comprovem a qualidade dos mesmos. Nestas especificações de caracterização de 
materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendida a alternativa a juízo da 
Contratante.

Caberá ao Contratado comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, ao arquiteto, não sendo admitido que a 
dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

O empreiteiro deverá providenciar a retirada periódica do entulho que se acumular no canteiro de obras. Os materiais que não 
satisfizerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço em 48 horas a contar da 
determinação do engenheiro fiscal.

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e 
conservação.

A queima de lixo é proibida no canteiro de obra.

À Contratada caberá manter um esquema permanente de vigilância da obra, sob sua inteira responsabilidade e ônus, submetendo 
esses esquemas à aprovação da Contratante antes de introduzi-lo.

Cabe à Contratada vistoriar e fotografar a área com o intuito de documentar-se contra eventuais reclamações.



UASG 987623 Estudo Técnico Preliminar 17/2025

3 de 5

Em relação à instalação da obra fica estabelecido que, ficarão a cargo exclusivo da Contratada, todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo todo o detalhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à 
execução dos serviços provisórios, tais como: placa de identificação da obra, barraco de obra, andaimes, tapumes, cerca, 
instalações de energia, de água e esgoto, etc.

Conforme legislação do Ministério do Trabalho a empreiteira deverá fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPIs aos 
funcionários e prestadores de serviços que estejam dentro do canteiro de obras.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS 
POLIÉDRICAS NA ESTRADA DO PAINEIRINHA, CONFORME CONVÊNIO Nº 015/2025.

Valor Total: R$ 4.031.445,81

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 4.031.445,81

Valor: R$ 4.031.445,81

O valor global para está contratação é de R$   (quatro milhões e trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e cinco 4.031.445,81
reais e oitenta e um centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A presente licitação será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade Tomada de Preço.

Os quantitativos estabelecidos neste Termo de Refêrencia são estimados e servem como referência, com isso solicitamos que seja 
feito por lote, pois apenas uma empresa poderá ganhar todo o lote para executar a obra.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não existem contratações correlatas ou interdependentes.

 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O presente projeto é compreendido pela execução de pavimentação com pedras irregulares no Município de Ivaiporã em estradas 
rurais, de um trecho total de 8,5 quilômetros localizado na comunidade do Paineirinha, estrada principal e três contra fortes, 
sendo o primeiro trecho com 5,8 km, segundo trecho com 1,5 km, terceiro trecho com 0,8 km e quarto trecho com 0,4 km, ambos 
compreendendo a largura de 6,24 metros (considerando a largura do meio fio sendo 12 centímetros em cada lado da estrada) 
resultando em uma área de 53.040,00 m².
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12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A execução dos serviços obedecerá criteriosamente aos projetos e especificações fornecidos pelo Município, dentro das normas 
gerais do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). A mão-de-obra deverá ser realizada por operários 
especializados bem como os equipamentos deverão ser apropriados aos serviços de pavimentação. Ficando a critério de a 
fiscalização impugnar qualquer unidade construtiva que não obedeça às condições impostas, bem como, intervir a qualquer 
momento na execução dos serviços que julgue estarem sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com as 
normas de segurança.

13. Providências a serem Adotadas

A secretária municipal de viação deverá prover os devidos acessos à contratada, de modo que a mesma possa executar 
satisfatoriamente os serviços a serem contratados, inclusive definindo horários para execução dos mesmos, local de 
armazenamento de insumos, formas de acesso dos funcionários da contratada. A Contratada deverá possuir estrutura 
administrativa, logística e de pessoal suficientes para proporcionar a execução dos serviços objeto deste instrumento dentro dos 
níveis mínimos de serviços exigidos pela Contratante. A Contratada deverá fornecer os materiais, peças, insumos, EPIs. Os 
serviços contratados deverão ser executados, em suaintegralidade, por profissionais especializados, ficando a Contratada 
inteiramente responsável pela garantia daqualificação técnico-profissional da mão de obra residente e não residente contratada, 
devendo comprová-la documentalmente conforme o caso.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Quando a atividade é realizada de maneira irregular, podem ocorrer problemas como poluição e contaminação dos recursos 
hídricos, poluição e contaminação dos solos, poluição do ar, possíveis áreas degradadas, transtornos à população da região, 
alteração da geologia da área devido à abertura de cava para exploração, favorecimento de erosões (voçorocas e assoreamentos), 
perda da vegetação, fauna comprometida, dentre outros.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os elementos expostos nestes serviços, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

GUSTAVO CAETANO SACCO
Secretario Municipal de Viação

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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