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Estudo Técnico Preliminar 42/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 9

2. Descricao da necessidade

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA SOBRE PEDRA IRREGULAR DO PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA NOS
BAIRROS: JARDIM PARANA, VILA NOVA PORA, JARDIM ALVORADA JARDIM ITAPOA E
CENTRO, CONFORME CONVENIO N° 2060/2025.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Obras Guilherme Vanjura Ishii Martos

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

a) LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021 - Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.

b) DECRETO 14.249, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2022 que regulamenta a Lei 14.133/2021, no ambito do Municipio de Ivaipora-Parané.
c) SICAF - Sistema de Cadastro de Fornecedores

Relativamente & habilitacdo da Contratada, tem-se os seguintes requisitos, quanto a qualificacdo técnica:

1- Certiddo de Registro ou inscri¢do no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
comprovando a regularidade da situacao da licitante, na forma de legislacdo vigente - (Pessoa Juridica);

2- Certidao de Registro ou inscricdo no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
comprovando a regularidade do(s) profissional(ais) responsavel(eis) técnico(s) vinculado(s) a licitante, na forma de legislagdo vigente - (Pessoa Fisica).

3- Declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucdo da obra até o seu recebimento definitivo pela contratante.

4- Comprovagdo de vinculo empregaticio, entre o responsavel técnico elencado na Declaracdo de Responsabilidade Técnica, e a proponente, mediante
registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, ou contrato de prestagdo de servigos.

5- Acervo técnico do profissional vinculado a licitante, que comprove aptiddo para desempenho de atividades pertinentes ou compativeis em
caracteristicas com os objetivos da licitacdo.

6- Atestado(s) e/ou Declaragdo(des) de capacidade técnico-operacional, em nome da empresa licitante, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado ou por pessoa fisica, de execuc¢do de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a
do objeto deste edital, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo da execucdo de obras/servicos.

7- Atestado de visita, expedido pelo licitante, esta devera ocorrer em até no maximo 24 horas antes da abertura do presente certame. A proponente,
através de representante devidamente habilitado junto ao Conselho Regional responsavel, quando da visita ao local da obra deve obter, por sua
exclusividade, toda a informacédo necessaria para o preparo de sua proposta; A empresa que nao realizar a visita técnica, ndo podera alegar
desconhecimento das condi¢des do local da obra.
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5. Levantamento de Mercado
As solucdes apresentadas, foram analisadas e foi optada pela a solucdo de menores valores pela tabela SINAPI.

Essa solugdo esta a planilha orcamentéria anexa a este EPT.

6. Descricdo da solu¢dao como um todo

A empresa contratada devera visitar o local onde serdo executadas as obras, sendo que ndo serdo aceitas alegacdes de desconhecimento dos servigos a
serem realizados. Ficard a encargo da empresa a verificacdo das dificuldades porventura existentes e quantificacdo dos servigos a serem executados,
conforme projetos, memoriais descritivos e servigos preliminares aqui descritos.

Antes de iniciar a obra, o empreiteiro devera entrar em contato com a fiscalizagdo. A obra devera ser executada de acordo com as especificagdes que se
seguem. A mao-de-obra deverd ser realizada por operarios especializados e os equipamentos deverdo ser apropriados aos servigos. Fica a critério da
fiscalizagdo impugnar qualquer unidade construtiva que ndo obedeca as condi¢oes impostas, bem como, intervir a qualquer momento na execugdo dos
servigos que julgue estarem sendo executados de maneira inconveniente com o projeto e com as normas de seguranca. A critério da fiscalizacéo, os
servigos ndo aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execucdo, serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do empreiteiro.

No caso de eventual discrepancia entre o projeto e as reais condi¢des existentes no local, sera procedida a comunicagdo imediata a fiscalizagdo, quando
sera decidida a posigdo técnica a ser tomada.

A Contratada é responsavel por todas as despesas necessarias a execugdo da obra: mdo de obra, encargos sociais, seguros, materiais, fretes, impostos e
taxas; assim como, a realizagdo de laudos, testes e aferi¢des de qualidade de materiais a servigo da obra.

Deverd estar presente no local da obra uma via dos projetos, memoriais descritivos e respectivas Anotacoes de Responsabilidade Técnica (ARTs), bem
como, uma via das Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica (ARTs) do autor e do executor dos servigos.

Todos os materiais empregados e servigos obedecerdo rigorosamente aos desenhos de projetos e respectivos detalhes, as exigéncias e prescri¢des
contidas neste memorial, as normas e especificacdes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como, as prescri¢des e recomendagdes
dos fabricantes. Ndo é permitida nenhuma alteracdo nos projetos sem o consentimento e/ou autorizagdo por escrito do contratante e do responsavel
técnico pelo projeto.

Os materiais utilizados na obra, de equivaléncia com as referéncias indicadas neste memorial, subentendem-se que se trata de um produto com
qualidade, custo, aparéncia, textura, formato, dimensdes, cor, peso e funcionamento similares ou equivalentes ao produto indicado, cabendo a
fiscalizacdo a aceitagdo ou a rejeicdo do produto que se pretende aplicar em substituicdo. Desta forma, deverdo ser submetidos a aprovacéo prévia da
fiscalizacdo, que para isto, analisara as amostras e prototipos comerciais apresentados pela Contratada, para que se comprovem a qualidade dos mesmos.
Nestas especificagdes de caracterizacdo de materiais ou equipamentos, por determinada marca, denominacao ou fabricacgdo, fica subentendida a
alternativa a juizo da Contratante.

Cabera ao Contratado comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, ao arquiteto, ndo sendo admitido que a dita consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos na documentagdo contratual.

O empreiteiro devera providenciar a retirada periédica do entulho que se acumular no canteiro de obras. Os materiais que ndo satisfizerem as
especificacoes ou forem julgados inadequados, serdo removidos do canteiro de servico em 48 horas a contar da determinagdo do engenheiro fiscal.

Todos os elementos componentes do canteiro de servigos deverdo ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao.
A queima de lixo é proibida no canteiro de obra.

A Contratada caberd manter um esquema permanente de vigilancia da obra, sob sua inteira responsabilidade e 6nus, submetendo esses esquemas a
aprovacao da Contratante antes de introduzi-lo.

Cabe a Contratada vistoriar e fotografar a drea com o intuito de documentar-se contra eventuais reclamagoes.
Em relacdo a instalacdo da obra fica estabelecido que, ficardo a cargo exclusivo da Contratada, todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalaces provisorias da obra, compreendendo todo o detalhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos provisorios, tais

como: placa de identificagdo da obra, barraco de obra, andaimes, tapumes, cerca, instalagdes de energia, de 4gua e esgoto, etc.

Conforme legislacdo do Ministério do Trabalho a empreiteira devera fornecer Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs aos funciondrios e
prestadores de servigos que estejam dentro do canteiro de obras.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Item: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE PEDRA
IRREGULAR DO PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA NOS BAIRROS: JARDIM PARANA, VILA NOVA PORA, JARDIM
ALVORADA JARDIM ITAPOA E CENTRO, CONFORME CONVENIO N° 2060/2025.

Valor Total: R$ 10.634.481,85

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 10.634.481,85
Valor: R$ 10.634.481,85

O valor global para esta contratagdo é de R$ 10.634.481,85 (dez milhdes e seiscentos e trinta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e
cinco centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A presente licitacdo serd realizada por meio de processo licitatério, na modalidade Tomada de Preco.

Os quantitativos estabelecidos neste Termo de Reférencia sdo estimados e servem como referéncia, com isso solicitamos que seja feito por lote, pois
apenas uma empresa podera ganhar todo o lote para executar a obra.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao existem contratagdes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O presente projeto é compreendido pela pavimentagao asfaltica dos bairros: Jardim Parand, Vila Nova Pord, Jardim Alvorada, Jardim Itapoa e Centro,
contendo terraplenagem, galerias pluvias, base e sub-base, pinturas (imprimacdo e pintura de ligacdo), capa asfaltica em CBUQ, urbanizagdo e calcadas,
sinalizacdo horizontal.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

® Serdo executados recape na pavimentagdo poliédrica existente, assim como, calgadas e plantio de grama nos trechos que ndo possuam, galerias
pluviais e pintura de sinalizacdo nas seguintes ruas dos bairros:
Jardim Parana

Rua Peabiru o Rua Cascavel

Rua Mamboré o Rua Umuarama

Rua Prudentépolis

Rua Céu Azul

Rua Sapopema

Rua Tibagi

Rua Cerro Azul

Vila Nova Pora:

Rua Luis Fabo

Rua José Lari Ribeiro

Rua Marialva o Rua Assai

Rua Caloré

Rua Califérnia
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Jardim Itapoa:

Rua Dom Pedro I
Rua Dom Joao Vi
Rua Duque De Caxias
Jardim Alvorada
Rua Bulha

Centro:

Rua Basilio Verenka

13. Providencias a serem Adotadas

A secretaria municipal de obras devera prover os devidos acessos a contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os servicos a
serem contratados, inclusive definindo horarios para execugdo dos mesmos, local de armazenamento de insumos, formas de acesso dos funciondrios da
contratada. A Contratada devera possuir estrutura administrativa, logistica e de pessoal suficientes para proporcionar a execugdo dos servigos objeto
deste instrumento dentro dos niveis minimos de servigos exigidos pela Contratante. A Contratada devera fornecer os materiais, pecas, insumos, EPIs. Os
servigos contratados deverdo ser executados, em suaintegralidade, por profissionais especializados, ficando a Contratada inteiramente responséavel pela
garantia daqualificacdo técnico-profissional da mao de obra residente e ndo residente contratada, devendo comprova-la documentalmente conforme o
caso.

14. Possiveis Impactos Ambientais

® TImpermeabilizacido do Solo e Enchentes: A conversdo de um pavimento drenante (pedra) para um impermeavel (asfalto) impede a infiltracdo
da 4gua da chuva no solo, resultando em maior escoamento superficial e sobrecarga do sistema de drenagem pluvial, aumentando o risco de
inundagoes.

® Contaminagcio do Solo e Agua: O asfalto, ao sofrer oxidacio e desgaste, libera poluentes téxicos, como 6leos e metais pesados, que sio
carregados pela dgua da chuva, contaminando o solo e, potencialmente, lencéis freaticos.

® Efeito "Ilha de Calor": O asfalto absorve e retém mais calor do que a pedra, aumentando a temperatura local e contribuindo para a formagao
de ilhas de calor urbanas.

® Baixa Durabilidade e Geracdo de Residuos: A aderéncia do asfalto sobre pedras irregulares é ruim, resultando em trincas, buracos e
necessidade de manutencdo frequente. O asfalto craquela com facilidade, gerando entulhos (residuos da construgdo civil - RCC) que, se
descartados incorretamente, causam assoreamento de rios e corregos.

® Uso de Recursos Nao Renovaveis: A producao de asfalto utiliza derivados de petréleo e requer alta energia, emitindo gases poluentes (como
diéxido de enxofre e VOCs) durante o processo.

15. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os elementos expostos nestes servicos, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da contratagdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

GUILHERME VANJURA ISHII MARTOS

Secretario Municipal de Obras
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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