FOLHA DE FECHAMENTO DO ORGAMENTO

Objeto

Endereco

Municipio
Responsavel técnico
Data

Informagdes adicionais

Lista de servigos de natureza
especifica

Referéncia utilizada Custos
de Insumos e Servigos

Data-base

Referéncia utilizada Custo de
Projetos

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES
SESA

CLINICA DE FISIOTERAPIA PADRAO-TIPO 02 Orgdo SESA

RUA PALMIRA DE JESUS SILVEIRA

KALORE/PR Protocolo  25.282.641-6
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI CREA/CAUn°® CREAPR: 176320/D
11/08/2026 ART/RRT n° 1720262951111

QUADRO DE FECHAMENTO

CUSTO (R$) BDI(%) VALOR COM BDI (R$)
CUSTOS DOS PROJETOS R$ - 3067% R$ -
CUSTO DOS SERVIGOS CONVENCIONAIS ~ R$ 1.150.639,66 22.47% R$ 1.409.235,09

CUSTOS DOS SERVICOS DE NATUREZA
ESPECIFICA

R$ 45.464,97 14,78% R$ 52.186,04

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI 1.196.104,63
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI 1.461.421,13
DESCONTO (LICITAGAO) 0,00%

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI E COM DESCONTO 1.461.421,13

RELAGAO MATERIAL E MAO DE OBRA

MATERIAL 61,33%

MAO-DE-OBRA 38,67%

PRAZO DE EXECUGAO

PRAZO DE EXECUGAO (DIAS CORRIDOS) 180 DIAS

TABELA DE REFERENCIA

SINAPI - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

Resolugado SECID n° 093/2026
Vigéncia: JULHO DE 2026

Resolugio SECID n° 094/2026 - JUNHO DE 2026 - NAO DESONERADA

KALORE/PR, datado e assinado eletronicamente
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI
Responsavel técnico

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES (SECID/PR)
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