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MANIFESTACAO TECNICA DA ENGENHARIA

Processo Administrativo n? 314/2026
Objeto: Implanta¢do/Adequacdo de Campo de Futebol Suico
Municipio de Pitanga — PR

Em atendimento aos apontamentos constantes no parecer da Procuradoria-Geral do
Municipio, especificamente quanto aos aspectos relacionados aos projetos, documentos
técnicos, orcamento e demais elementos de responsabilidade da area de Engenharia,
apresentam-se os seguintes esclarecimentos e providéncias.

ITEM 28 — IDENTIFICAGAO DO PROPRIETARIO DO IMOVEL

Apontamento:

Foi identificada divergéncia entre os documentos técnicos, tendo em vista que a ART e
o projeto indicam o INCRA como proprietario do imdvel, enquanto a planilha
orgamentaria indica a Prefeitura Municipal de Pitanga.

Declaragao:

Declara-se, para os devidos fins, que foi realizada a corre¢ao da identificagdo do
proprietario do imdvel nos documentos técnicos pertinentes, passando a constar o
INCRA, de modo a eliminar a divergéncia apontada e assegurar a compatibilidade das
informagdes constantes do processo.

ITEM 28 — LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Apontamento:
Foi recomendada a juntada de manifestacdo referente ao licenciamento ambiental ou
declaracdo de dispensa aplicavel a intervencao.

Declaragdo:

Declara-se que foi providenciada e sera anexada ao processo administrativo,
previamente ao prosseguimento da contratagao, a respectiva Declaragao ou
Manifestacdo de Dispensa de Licenciamento Ambiental, emitida ou formalizada na
forma aplicavel ao empreendimento.

ITEM 28 — PRAZO CONSTANTE NA ART

Apontamento:
Foi identificada divergéncia entre as datas constantes na ART e o prazo de execucdao
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previsto para a obra, estabelecido em 60 (sessenta) dias apds a emissdao da Ordem de
Servigo.

Declaragao:

Declara-se, para os devidos fins, que o periodo indicado na ART, compreendido entre
16/08/2026 e 31/12/2026, foi estabelecido considerando o tempo necessario a
tramitagao do procedimento licitatdrio, formalizagao da contratagao, emissao da
Ordem de Servico, mobilizacdo e inicio dos servicos, além do periodo de execugao das
atividades técnicas abrangidas.

O prazo contratual para execucdo da obra permanece estabelecido em 60 (sessenta)
dias contados da emissdao da Ordem de Servico, ndo havendo alteracdo desse prazo em
razdo das datas indicadas na ART.

ITEM 29 — MEMORIAL DESCRITIVO

Apontamento:
O ETP, o Termo de Referéncia e a Autorizacao fazem referéncia ao Memorial Descritivo,
entretanto o referido documento ndo constava entre os anexos do processo.

Declaragdo:

Declara-se que foi elaborado e juntado aos autos o Memorial Descritivo da obra,
contendo as especificacdes técnicas necessdrias a adequada caracterizacdo e execugdo
dos servigos previstos na contratagdo.

ITEM 31 — UTILIZAGAO DE COMPOSICOES DA TABELA ORSE

Apontamento:
Foi solicitada justificativa quanto a utilizacdo da base ORSE, considerando tratar-se de
sistema de referéncia de outro ente federativo.

Justificativa/Manifestag¢ao Técnica
Na elaboracdo do orcamento da obra foram adotadas prioritariamente bases publicas
de referéncia para definicdo dos custos dos servicos. A utilizacdo de composicoes da base
ORSE — Orcamento de Obras de Sergipe ocorreu de forma complementar e restrita a
itens especificos de fornecimento, cujos custos ndo sofrem influéncia relevante daregiao
de execucao da obra.
No presente empreendimento, as composicdes da ORSE foram utilizadas para os itens
de traves para futebol e redes para gol, por se tratarem de equipamentos padronizados,
fabricados com especificagGes técnicas uniformes e comercializados em ambito
nacional, de modo que seu custo estd associado predominantemente as caracteristicas
do produto, ndo havendo variacdo significativa decorrente da localizacdo da obra no
Estado do Parana.
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Assim, a adocdo dessas composicOes possui carater subsidiario e complementar, sendo
tecnicamente adequada para representacdo desses equipamentos especificos no
orcamento de referéncia, sem prejuizo a fidedignidade da estimativa de custos do
empreendimento.

Declaragdo:

Declara-se que as composicOes provenientes da base ORSE foram utilizadas
exclusivamente para os itens de traves para futebol e redes para gol, por se tratarem de
equipamentos padronizados de comercializagdo nacional, cujos custos independem
substancialmente da regido de execucdo da obra, permanecendo os demais servicos
orcados conforme as bases de referéncia adotadas para o empreendimento.

ITEM 32 — MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

Apontamento:

Foi identificada a auséncia de memdria de calculo demonstrativa dos quantitativos
constantes na planilha orcamentaria, sendo citados, exemplificativamente, os
quantitativos referentes a remogao de entulho, pintura e implantagdo de grama.

Declaragao:

Declara-se, para os devidos fins, que o projeto técnico foi revisado e atualizado de
forma a contemplar todos os itens cotados na planilha orgamentaria, incluindo as
respectivas dimensdes, areas, comprimentos, quantidades ou demais informacdes
necessarias a conferéncia dos quantitativos, conforme aplicavel a cada servigo.

Declara-se ainda que o quantitativo referente a remog¢dao de entulho/material
superficial foi obtido mediante a multiplicacdo da area de intervencdo pela espessura
média considerada para remocdo da camada superficial de vegetacdo e material
organico existente no terreno.

Dessa forma, o projeto atualizado e os critérios de cdlculo apresentados permitem a
rastreabilidade e a conferéncia dos quantitativos considerados na elaboracdo do
orcamento da obra.

ITEM 33 - COMPOSICAO DO BDI E REGIME DE DESONERACAO

Apontamento:

Foi identificada incompatibilidade entre o percentual de BDI adotado, que considerava
parcela correspondente a CPRB/desoneracdo da folha, e a indicagdo constante no
documento quanto a adogdo do regime sem desoneracgao.



MUNICIPIO DE PITANGA CNPJ: 76.172.907/0001-08 PARANA FONE (42) 3646-1122
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, N°171 - CEP 85.200-073

@ PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA

Justificativa/Manifesta¢ao Técnica:
Apds analise do apontamento, verificou-se a necessidade de compatibilizagao da
composicdo do BDI com o regime efetivamente adotado no orcamento.

Dessa forma, sera adotada a tabela/referéncia sem desoneragdo, procedendo-se a
revisdo da composicao do BDI e, quando necessario, dos demais elementos da planilha
orcamentaria relacionados aos encargos considerados.

A documentacdo orcamentdria serd corrigida de maneira que a base de precos
utilizada, os encargos sociais, a composicdo do BDI e a indicacao do regime adotado
estejam integralmente compativeis entre si.

Declaragdo:

Declara-se que o orgamento da obra sera elaborado e apresentado considerando o
regime sem desoneragao, sendo promovida a correcao da composicdo do BDI e dos
documentos correlatos, eliminando-se a divergéncia anteriormente
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