
DADOS BÁSICOS DO PROJETO  -  ORÇACIVIL  -  CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Município: INACIO MARTINS149 Cód_SAM_Munic.: 130 PRIORIDADE : 

Nome do Prefeito(a): EDMUNDO VIER SAM : 

Projeto : 1 Tipo do Projeto : REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA LOTE: 1

Local da Obra : RUA VISCONDE GUARAPUAVA - PRAÇA DA SAÚDE Fonte do Recurso: PAM 1

Área TOTAL do PROJETO: 842,40 m2 Tipo da Modalidade : 2 CONVÊNIO Nº   Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nome do Projetista: EDISON DOS SANTOS PEPE CREA OU CAU Nº: CREA PR-130743/D Nº ART / RRT do Projeto: 17 2026 27 11 811 Marque com "X" para o Projetista ou

Nome do Orçamentista: EDISON DOS SANTOS PEPE CREA OU CAU Nº: CREA PR-130743/D Nº ART / RRT do Orçamento: 17 2026 27 11 811 X Marque com "X" para o Orçamentista

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 13/05/2026 - qua

PREGÃO

Prazo de Execução do Projeto (dias): 180 dias (mínimo de 180 dias). CONCORRÊNCIA

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok 6 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA ( observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa): 

 ok 180 30 30 30 30 30 30

As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. 

  <<<=  DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O 
PARANACIDADE

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou 
de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. 

Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de 
Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

EDISON DOS SANTOS PEPE
Engenheiro Civil

CREA PR 130743/D
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