ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 - CNPJ: 76.206.457/0001-19

TERMO DE REFERENCIA

REQUISICGAO DE COMPRAS N.° 226/2026

1. DEFINICAO DO OBJETO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘a’ do inciso XXlll do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea
‘a’do § 1° do art. 33.

1.1. Contratagdo de empresa especializada para execugdo de reforma do barracdo da Subprefeitura
do Distrito de Sao Clemente, compreendendo substituicdo de cobertura, reforgo estrutural,
fechamentos em alvenaria e telhas metalicas, construgdo de novos ambientes internos e execugéo de
fosso de manutencdo, conforme Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma Fisico-Financeiro e
Planilha Orgamentaria em anexo.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘b’ do inciso XXIll do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
‘b’ do § 1° do art. 33.

2.1. O presente Termo de Referéncia encontra amparo no Estudo Técnico Preliminar em anexo.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘c’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘c’do § 1°do art. 33.

3.1. A descrigao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo deste Termo de Referéncia.

4. ESPECIFICAGAO DO PRODUTO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Decreto Municipal n® 95/2023, alinea ‘k’ do § 1° do art. 33.
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea i’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
‘i"do § 1°do art. 33.

4.1. O valor estimado da contratacao é de R$ 438.880,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, oitocentos
e oitenta reais)

ESPECIFICACAO/DESCRIGCAO PRECO

ITEM| QUANT.| CATMAT UNID. (ESPECIFICAGAO TECNICA) UNITARIO

PRECO TOTAL

Contratacdo de empresa para
execucgao de reforma do barracao
da Subprefeitura do Distrito de
Sao Clemente, compreendendo
substituicdo de cobertura, reforco
01 01 1627 UND |estrutural, fechamentos em 438.880,00 438.880,00
alvenaria e telhas metalicas,
construcdo de novos ambientes|
internos e execucgao de fosso de
manutengdo, conforme Projetos,
Memorial Descritivo, Cronograma
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ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 - CNPJ: 76.206.457/0001-19

Fisico-Financeiro e Planilha
Orgcamentaria em anexo.

VALOR TOTAL R$ 438.880,00

4.2. Fazem parte da presente contratagao os seguintes documentos:

a) Memorial descritivo de especificagbes técnicas;
b) Declaragao de Acervo;

c) ART de Obra n® 1720264630754;

d) BDI

e) Composigao

f)y DTB

g) Cronograma Fisico-Financeiro Global,

h) Projeto Arquiteténico em 03 pranchas.

i) Projeto Estrutural em 01 prancha

j) Projeto Elétrico em 01 prancha,

k) Projeto Hidraulico em 01 prancha

I) Projeto de Prevengéao de incéndio 01 prancha
m) Copia da matricula do imdvel, registrada na Comarca de Santa Helena/PR, sob n® 10.114;
n) Orcamento

o) Cotacdes

4.3. DO PRECO

4.3.1. Os precos das unidades definidas na relagdo quantitativa serdo aqueles contratados, e cobrirao
todos os custos previstos na composi¢ao e regulamentagao de pregos e todas as despesas indiretas e
diretas.

4.3.2. Os pregos contratados, global e unitarios, estardo limitados superiormente pelo prego orgado
pelo Contratante, que figurardo como pregos maximos.

4.3.3. O licitante que apresentar em sua proposta valores unitarios ou totais superiores ao limite
estabelecido na planilha serao desclassificado.

4.3.4. Do licitante vencedor sera exigido a Composigéo dos Pregos unitarios dos servigos constantes
da planilha orgamentaria, assim como a composi¢gao dos encargos sociais.

4.3.5. Sera exigido de todos os licitantes na apresentagdo da proposta de pregcos o demonstrativo
detalhado da composi¢cdo do percentual adotado para o item "BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS — BDI”, inclusive com relagao as parcelas que o compde, conforme modelo em anexo.
4.3.6. Nos pregos cotados deverdao estar inclusos materiais, méo de obra, encargos sociais e
trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizagdo dos
Servigos.

4.3.7. O licitante devera apresentar cronograma fisico-financeiro respeitando o prazo total de execuc¢ao
da obra;

4.3.8. Preco de Referéncia da presente contratagdo é de: R$ 438.880,00 (quatrocentos e trinta e oito
mil, oitocentos e oitenta reais).
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ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 - CNPJ: 76.206.457/0001-19

4.4 DA VISTORIA

4.4.1. A avaliacao prévia do local de execugéao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito
de realizagédo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 7h30min as 11h e das 13h30min as 17h. (agendamento para vistoria (45) 2032-8440)
4.4.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

4.4.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratagdo, conforme anexo.

4.4.5. A nao realizagédo da vistoria nao podera embasar posteriores alegagées de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

4.5. DOS MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

4.5.1. Para a perfeita execugcdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

5. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
Lei Federal n°® 14.133/21, alinea j’ do inciso XXIII do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alinea
7 do § 1°do art. 33.

5.1. A contratagdo esta prevista nas seguintes leis orcamentarias:

PPA - Lei 3.374/2025 de 16/12/2025;

LDO — Lei 3.329 de 17/07/2025, alterada pelas Leis 3.336/2025 de 22/08/2025 e 3.367 de 01/12/2025;
LOA - Lei 3.373/2025 de 15/12/2025;

PCA - Item 299

5.2. Serao utilizados recursos da seguinte dotagdo orgamentaria:
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Cdédigo Reduzido: 442 &
Orgao: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 47
Unidade: 03 — CENTRAL DE COORDENACAO DE OBRAS el
Acao: 2094 — ATIVIDADES DA CENTRAL DE COORDENACAO DE OBRAS

Vinculo: 505 - ROYALTIES

Elemento: 3449051000000000000 - Obras e instalagdes

Subelemento 3449051010400000000 - Edificios administrativos

6. CONTRATAGAO DE ME/EPP
Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 4° e Decreto Municipal n° 95/2023, inciso IV do art. 34.

6.1. As ME e EPP terao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.
6.1.1. A condi¢do de ME e EPP sera comprovada mediante apresentagédo da seguinte documentacéo:
a) Declaragdo assinada pelo contador responsavel da empresa sob as penas da Lei, indicando se
a empresa participante se enquadra como ME e EPP;
b) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte com inicio de atividade no ano-
calendario corrente, declaragao assinada pelo contador responsavel da empresa, de que nao se
enquadra na hipotese do § 10 do Artigo 3° da LC 123/06;
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MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
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c) Declaragéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.
6.1.2. Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente
comprovada, a documentagao de regularidade fiscal podera ser regularizada apos ser declarada a
vencedora, ou seja, para a homologacéo e posterior elaboragédo de contrato, conforme estabelece a Lei
Complementar N°. 123/2006 e 147/2014.
a) Havendo alguma restricdo na comprovacéao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragéo
Publica, para a regularizagao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;
b) A nao regularizagdo da documentagéo, no prazo previsto no §1° do Art. 43, da LC 123/2006,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Art. 155 da
Lei n° 14.133/2021, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.
6.1.3. Nas licitagcOes sera assegurada como critério de desempate, preferéncia de contratagcao para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
a) Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta mais bem classificada.
6.1.4. Para efeito do disposto no art. 44 da LC 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) Estando esta convocada para apresentar nova proposta no prazo maximo de 10 minutos (nao
estando presente na sessao de abertura dos envelopes a comissdo devera convocar a empresa
que devera manifestar-se em até 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento da
convocagao), apos a classificagéo preliminar das propostas, sob pena de precluséo;
¢) A proposta vencedora devera ser formalizada em papel identificado da empresa em 01 (um) dia
util, sob pena de desclassificagao;
d) Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso | do caput do Art. 45, da LC 123/2006, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipotese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatéria, para
o exercicio do mesmo direito;
e) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta;
f) Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
g) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATAGAO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘h’ do inciso XXllII do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea
‘h’do § 1° do art. 33.
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘d’ do inciso XXllI do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea
‘d’do § 1° do art. 33.
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ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
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7.1. FORMA DE SELEGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

7.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO, pelo modo de disputa “ABERTOQ”, para o regime de empreitada por
preco global.

7.2. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Para fins de habilitagédo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos, conforme o caso:

7.2.1. Habilitacao juridica — art. 63 — Lei n® 14.133/2021

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional,

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

¢) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

e) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a
filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

f) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz

h) Sociedade cooperativa: ata de fundacgéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.
7.2.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

7.2.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista — art. 68 — Lei n® 14.133/2021

7.2.2.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

7.2.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.2.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.2.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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7.2.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
7.2.2.7. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.2.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigcdo mediante a apresentagao de declaragao da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.2.2.10. Declaracao que o licitante ird cumprir com o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal. (Proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos).
7.2.3. Qualificacdo Econdmico-Financeira — art. 69 — Lei n°® 14.133/2021

7.2.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante - Lei n°
14.133/2021, art. 69, caput, inciso Il);

7.2.3.2. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, nos termos do art. 69, caput, inciso |, da Lei n°
14.133/2021, comprovando:

7.2.3.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagado deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

7.2.3.4. Os documentos referidos acima limitar-se-&0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.2.3.5. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.2.3.6. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133/2021, art. 65, §1°).

7.2.3.7. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragéo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo licitante. (Lei n°
14.133/2021, art. 69, §1°). nos termos do artigo.

7.2.3.8. A comprovagao da situagao financeira da empresa sera constatada mediante obtengéo de
indices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Grau de Endividamento (IEG), resultantes
da aplicagao das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

ILG = ;
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Circulante
ILC = ;e
Passivo Circulante
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
IEG =

Ativo Total
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7.2.3.9. As empresas deverao apresentar resultado: superior ou igual a 1,00 nos indices de Liquidez
Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC), e Grau de Endividamento (IEG) ndo superior a 0,80, da
seguinte forma:

a) Destaca-se que a demonstragdo dos indices exigidos acima sdo o minimo usualmente
estabelecido, fixados em patamares que demonstrem tanto a liquidez corrente quanto a geral da
empresa, além de seu endividamento, condi¢des essas que visam assegurar a Administragcao
Municipal a plena execugao do objeto contratado.
b) Devera ainda apresentar, para fins de habilitacao, capital social minimo ou patriménio liquido
minimo de no minimo 10% do valor total estimado da contratacao.
7.2.4. Qualificacao Técnica — art. 67 — Lei n® 14.133/2021
7.2.4.1. Capacidade Técnica Operacional
A documentacéo relativa a Capacidade Técnica Operacional consistira em:
a) Certiddao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede.
b) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar
o visto do CREA do Parand antes da assinatura do contrato.
¢) Comprovagao de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de parcela de maior relevancia ou
valor significativo do objeto sendo:
¢1) Porcdo minima de 50% de acervo técnico de execugao de reforma de obra de construgao civil da
area total a ser reformada (560,37 m?), correspondendo a um quantitativo minimo de 280,18 m?, nos
termos do art. 67, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021;
d) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagao de responsabilidade técnica, pela execugao
dos servigos, conforme previsto na alinea “c” acima, somente constituira(ao) prova de capacitagéo se
acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA
e/ou pelo CAU.
e) Declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratagao, conforme Anexo VII.
e.1) A Declaragcado é um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua auséncia inabilitara
o Licitante.
e.2) A vistoria técnica tera por finalidade:
e.2.1) Conhecimento das condig¢des locais onde sera prestado o servigo, para efetuar as medigbes e
conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboragcdo de sua proposta, bem como para
solicitagao de outros esclarecimentos que julgarem necessarios.
f) Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes locais pertinentes a
execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamacgdes futuras, nem desobrigam
execucao do servigo. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos servigos, a partir da assinatura
do contrato, serao de responsabilidade do contratado.
7.2.4.2. Capacidade Técnica Profissional
A documentacgao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistira em:
a) A declaracdo de Responsabilidade Técnica.
b) A comprovagado do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade Técnica pela execugéo dos
servicos compativeis com o objeto da licitagdo, com a comprovagdo de pertencer ao quadro
permanente do licitante, de 01 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista:
¢) A comprovagéo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:
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Carteira de Trabalho;

Certidao do CREA,;

Certidao do CAU,;

Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacao de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

c.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade técnica pela obra ou
servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da empresa, no caso do objeto
contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode ser suprido pela assinatura no Anexo
do(s) profissional(is) que sera(ao) responsavel(is) pela obra.

d) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovagéo da capacitacdo devera(&o)
participar da obra ou servigo objeto da licitagao.

e) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is) devidamente
acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagao de execugéo do objeto licitado, entende-se
por parcela de maior relevancia ou valor significativo do objeto:

¢1 Porgédo minima de 50% de acervo técnico de execucgéao de reforma de obra de construgao civil da
area total a ser reformada (560,37 m?2), correspondendo a um quantitativo minimo de 280,18 m?, nos
termos do art. 67, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021;;

f) Apresentar a(s) Certidao(6es) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade do(s) profissional(is)
indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade.

7.2.4.3. Comprovante da Condigao de Me ou EPP, se for o caso:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente,
além de Declaracédo escrita (conforme anexo), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos
legais de qualificagdo da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a art. 49 da
Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como o Demonstrativo de Resultado do Exercicio —
DRE, a que se refere a Resolucdo n.° 1.418, de 2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC,
ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo Unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).
7.2.4.3.1. De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006, havendo alguma
restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagao
da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de certidao negativa.

7.2.4.3.2. A prorrogacgdo do prazo previsto no item anterior devera ser concedida pela Administragdo
sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipdtese de urgéncia da contratagdo, devidamente
justificada.

7.2.4.3.3. A nao-regularizagao da documentagéo, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara na
decadéncia do direito a contratacédo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 156 da Lei Federal n.°
14.133/2021, sendo facultado ao 6rgao ou entidade responsavel pelo processo licitatério convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

7.2.4.3.4. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
esta apresente alguma restrigao.

7.2.4.3.5. Eventuais informagdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentagao do respectivo documento atualizado.

7.2.4.3.6. Todos os documentos apresentados deverao identificar o licitante, com a indicagdo do nome
empresarial e o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o licitante for a filial

c.1
c.2
c.3
c4
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(salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz). Quando a proposta for
apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o CNPJ da filial devera constar da
proposta.

7.2.4.4. Participagao de Cooperativas, se for o caso:

Para o caso de participagédo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:
a) A relagédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagao e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscrigao e a comprovagao de que estao domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42,
§8§2° a 6° da Lei n° 5.764, de 1971,

b) A declaragédo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

¢) A comprovacgao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do
Servico;

d) O registro previsto na Lei n°® 5.764, de 1971, art. 107;

e) A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

f) Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa:

f.1) ata de fundagéo;

f.2) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

f.3) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

f.4) editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

f.5) trés registros de presencga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; e

f.6) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e

g) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

7.2.4.5. No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovacao de qualificagao técnica, ambos serdo inabilitados.

7.2.4.6. Declaragdo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do responsavel técnico
que acompanhara a execucgao dos servigcos de que trata o objeto.

7.2.4.7. O nome do responsavel técnico indicado devera constar das certiddes de acervo técnico
apresentadas para qualificagéo técnica da Licitante.

7.2.4.8. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.2.4.9. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

7.2.4.10. O licitante disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo, cépia do contrato que deu suporte
a contratacado, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

7.2.5. —- OUTROS DOCUMENTOS

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:

a) Declaragao de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Conforme anexo).

b) Declaragédo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os
vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a vencedora da presente
licitagdo (Conforme anexo).

c) Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho
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noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999) (Conforme
anexo).

d) Os documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados, quando
necessario.

e) Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil (Conforme anexo).

f) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a empresa devera executar
a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes e
com a legislagéo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

g) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética ou nativa
que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005.

h) O Contratado devera presentar declaragdo de que se compromete a observar o disposto na Lei
Municipal n° 3.163/2023, referente ao percentual de reserva de até 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego, para mulheres vitimas de violéncia doméstica, para empresas que tenham em seu quadro
funcional mais de 20 (vinte) colaboradores.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘e’ do inciso XXIll do artigo 6° e Decreto Municipal n® 95/2023, alinea
‘e’do § 1°do art. 33.

8.1. DO PRAZO
8.1.1. O prazo para entrega do objeto sera de até 06 (seis) meses, contados da data da emissao da
ordem de servico, para a Reforma do Barracdo da Subprefeitura do Distrito de Sdo Clemente.
8.2. Os servigos contratados deverao ser iniciados em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da
assinatura da ordem de servigo.
8.3. A vigéncia do contrato sera de mais 90 (noventa) dias, contados a partir da data final do prazo de
execugao do mesmo.
8.4. Os prazos de execugado e de vigéncia admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorram
alguns dos seguintes motivos:
a) Modificagao pelo Contratante, do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;
b) Superveniéncia de fato excepcional, imprevisto ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;
¢) Interrupgdo da execugéo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do contratante;
d) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
contratante em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
8.5. Toda prorrogagédo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo
contratante, através de sua autoridade competente.
8.6. Havendo prorrogacgao do contrato, serdo mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencgéo do seu equilibrio econémico-financeiro, com atualizagdo monetaria dos valores, pelo
indice da tabela SINAPI-PR — Servicos e Insumos, para insumos e mao de obra, conforme composi¢ao
orgamentaria, apos decorrido o periodo de 12 (doze) meses desde a data do orgamento estimado,
nos termos do art. 25, § 7° e art. 92, § 3°, ambos da Lei n® 14.133/2021, e art. 6° do Decreto Municipal
n° 98/2023.
8.7. Somente sera concedido reajuste com base na tabela SINAPI-PR — Servigos e Insumos, para
insumos e mao de obra, conforme composi¢gao orgamentaria, desde que a Contratada ndo tenha dado
causa ao atraso no seu cronograma fisico financeiro da obra (apresentado apds a contratagéo) e
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devidamente atestado pelo Fiscal de Obras e Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano e Engenharia.
8.8. Os servigos deverao ser executados no enderego e nas condigdes previstas no projeto, memorial
descritivo e planilhas.
8.9. Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
8.10. Autorizado a prorrogagao do prazo de execugao contratual, o prazo de vigéncia de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos
termos do art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.
8.11. CONDIGCOES DE EXECUGAO
8.11.1. Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com os projetos, memoriais
descritivos, planilhas orgcamentarias e as prescricbes contidas neste Termo de Referéncia, normas
técnicas da ABNT, decretos municipais e outras regulamentagdes aplicaveis.
8.11.2. Apés a assinatura do contrato e para a assinatura da ordem de servico, a empresa tera o
prazo de até 07 (sete) dias para apresentar os seguintes documentos:
a) comprovante de inscrigdo da obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO, junto a Receita
Federal do Brasil (quando o valor assim exigir);
b) ART/RRT referente a execugdo total da obra, emitida pelo(s) conselhos competente/s,
conforme especificagao no item 4.
c) Garantia de Execugdo de Obra, conforme item especifico deste Termo de Referéncia;
d) Termo de Compromisso de disponibilizagdo de EPI'S aos funcionarios devidamente assinado
pelo representante da empresa; e
e) alvara de construgéo;
f) Devera a contratada apresentar o seu cronograma fisico financeiro, de acordo com a execugao
dos servigos que ira realizar, respeitando o prazo estabelecido para a conclusdo das obras.

g) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

h) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servico de
engenharia ou arquitetura, ou documento de néo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servigo;

i) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL — a matricula CNO da
obra devera ser aberta junto a Receita Federal apés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgao reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos
de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos
de tributos deverédo ser obrigatoriamente feitos na matricula da obra, conforme Instrucdo
Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

8.12. INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

8.12.1. A Contratada fara em local apropriado, um depdésito para abrigar ferramentas e materiais
necessarios ao bom andamento dos servigos, bem como escritério com instalagdes sanitarias para
atender ao quadro de pessoal técnico e fiscalizagao.

8.12.2. Devera ser previsto o isolamento da obra, como forma de garantir a seguranga e manter o
controle do acesso a obra.

8.12.3. A Contratada se obriga a manter no escritério da obra, além do Livro de Ocorréncia um conjunto
de plantas de todos os projetos, orcamento e especificagcdes técnicas, com os devidos carimbos e
aprovagoes do Municipio, a fim de permitir uma perfeita fiscalizagao.

8.13. PLACAS DE OBRAS

8.13.1. A Contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas exigidas pela
legislagéo em vigor bem como as placas indicativas de obra, cujo modelo sera fornecido pela Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Engenharia.
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8.13.2. Todas as placas de sinalizagdo de transito provisdrias para a seguranga dos usuarios da via,
até a conclusao da obra, sao de responsabilidade da Contratada.

8.14. MOBILIZAGAO

Definicdo do Servico

Entende-se por “Mobilizagao”, as despesas incorridas na preparagéo da infraestrutura operacional da
obra.

Descrigdo do método executivo

A mobilizagdo compreende os seguintes servigos:

1. Transporte, carga e descarga de materiais para a montagem do canteiro da obra;

2. Montagem dos equipamentos fixos da obra;

3. Transporte, hospedagem, alimentagéo e despesas diversas do pessoal proprio ou contratado para a
preparagao da infraestrutura operacional da obra;

4. Aluguel horario de equipamentos especiais para a carga e descarga de materiais ou equipamentos
pesados que componham a instalagao;

8.15. LIMPEZA DO PATIO E REMOGAO DOS ENTULHOS

Definicdo do Servico

Entende-se por “limpeza do patio e remogao dos entulhos”, os servicos a serem realizados pelo
Contratado, compreendendo a limpeza do terreno e a remogao dos entulhos e detritos acumulados no
patio interno localizado entre as edificacbes e os muros de divisa do terreno.

Descricdo do método executivo

1. A completa limpeza do terreno devera ser efetuada dentro da mais perfeita técnica, tomando os
devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros;

2. A limpeza do terreno compreendera os servigos que se fizerem necessarios;

3. Todo o entulho removido devera ser langado em area externa ao terreno, em local devidamente
especificado e licenciado para receber residuos solidos retirados da area;

4. E proibida a queima de lixo no interior do terreno;

5. Nao sera permitida a acumulagao de entulhos ou resto de materiais na via publica;

6. O 6nus da remocgao dos entulhos da area externa do terreno, até sua area de destinagao final, sera
da Contratada responsavel pela execugéo dos servigos.

8.16. DISPOSIGOES GERAIS

8.16.1. O suprimento de agua, energia e telefone para todos os fins, bem como o afastamento e
disposigéo final de aguas residuais serdo de responsabilidade do contratado.

8.16.2. O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgdo, mesmo
que o Contratado tenha que se valer de caminhao pipa.

8.16.3. A ligacdo de energia elétrica ao canteiro obedecera, rigorosamente, as prescrigbes da
concessionaria local.

8.17. CRONOGRAMA

8.17.1. O CONTRATADO devera fazer seu proprio planejamento, levando em conta a produtividade de
suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, observando, contudo, o prazo aqui estipulado.

8.17.2. Este planejamento devera considerar a estratégia de ataque para o cumprimento dos prazos,
levando em consideragao a possibilidade de ocorréncia de chuvas, o lead time dos fornecedores, dentre
outros fatores intervenientes.

8.17.3. Como resultado deste planejamento o CONTRATADO devera cumprir o cronograma FiSICO-
FINANCEIRO apresentado por ela apds a assinatura do contrato.

8.17.4. O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugao previsto no Edital e devera considerar o prego global da proposta,
com etapas definindo 0 avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

8.17.5. O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
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8.17.6. O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo inferior a 4%
(quatro por cento) do valor global proposto;

8.17.7. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera ser
aprovado pelo Orgao Licitante antes da assinatura do contrato;

8.17.8. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do licitante,
com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

8.17.9. A ndo apresentagao de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital
sdo motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais
do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

8.17.10. A apresentagcdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante
arrematante:

a) Tomou conhecimento de todas as informagbes, elementos técnicos instrutores e das
condigdes locais para o cumprimento do objeto da licitagao;

b) Aceitou os termos deste Edital;

¢) Sendo vencedor da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao dos servigos a serem contratados.

8.17.11. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

8.18. ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS
8.18.1. Os materiais a serem empregados, as obras e os servicos a serem executados deverdo
obedecer rigorosamente:

a) as normas e especifica¢cdes constantes deste caderno;

b) as normas da ABNT;

c) as disposi¢des legais da Unido e do Governo do Estado e do Municipio do Santa Helena;

d) aos regulamentos das empresas concessionarias;

e) as prescri¢gdes e recomendagdes dos fabricantes;

f) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

g) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

h) as praticas SEAP — Projetos, execugédo e manutengio;

i) Para elaboragdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os manuais e

recomendagdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgdo Sustentavel);

j) demais documentos que compde o Projeto;
8.18.2. Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢des dos projetos ora fornecidos deveréo ser
comunicados previamente a fiscalizacdo e nao poderao constituir pretexto para o Contratado cobrar ou
executar “servigos extras” e/ou alterar a composi¢cao de pregos unitarios sem autorizagdo formal da
fiscalizagao.
8.18.3. Considerar-se-a o Contratado como competente para executar os servigos em questdo e que,
por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementagdes
e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagcées, maquinas e equipamentos.
8.18.4. Os casos eventualmente nao abordados nos Projetos, Mapas, Memoriais Descritivos, Planilhas
e Cronograma Fisico-Financeiro, no Estudo Técnico Preliminar, neste termo de referéncia e no
Contrato, serdo definidos pela FISCALIZACAO e pelo Responsavel do Projeto, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questao.
8.18.5. Conforme item 1.2 do Memorial Descritivo, no caso de divergéncia entre os detalhes e desenhos
dos projetos e o Memorial Descritivo, prevalecerdao sempre os detalhes e desenhos, sempre consultada
a FISCALIZACAO. Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados no Memorial
Descritivo, assim como os detalhes nele mencionados e n&do constantes dos desenhos, seréo
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interpretados como parte integrante do projeto. Em caso de duvidas quanto a interpretagdo do Memorial
Descritivo, dos Projetos, dos Detalhes e/ou das instru¢des da licitagdo, deverdo ser consultados os
Profissionais Responsaveis pelo projeto ou o Contratante, nesta ordem.

8.18.6. Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior
escala.

8.18.7. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerao
as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos
desenhos e nas especificagdes dos projetos sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO e do
responsavel pelo Projeto.

8.18.8. Os equipamentos que o Contratado levar para o canteiro, ou as instalagdes por ele executadas
e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados com autorizagao formal
da fiscalizagéo.

8.18.9. Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos a aprovacéo da FISCALIZACAO.

8.18.10. A FISCALIZACAO nao aceitara a alegagao de atraso dos servigos devido ao nao fornecimento
tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

8.18.11. As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem o
similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por normas
e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO

8.18.12. A similaridade indicada é em relagdao ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de
desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento),
de materiais de fabricacéo, de funcionalidade e de ergonomia.

8.18.13. A similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentacdo do material proposto pela Contratada, laudos técnicos do material ou produto, laudos
técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratérios
conceituados, com 6nus para o Contratado.

8.18.14. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderéa solicitar ao Contratado a apresentagdo de
informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos
aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovagao
da sua qualidade.

8.18.15. Os ensaios e as verificagcbes serdo providenciados pelo Contratado sem 6nus para o
Contratante e executados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela
FISCALIZACAO.

8.18.16. Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica serdo
removidos imediatamente pelo Contratado, as suas expensas.

8.18.17. A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido, sera
feita pelo Contratado as suas expensas, devendo ser apresentado Certificado do Aterro do local
destino (Carta de Manifesto de Residuos Soélidos).

8.18.17.1. Em até 10 dias apos a assinatura da Ordem de Servigo, como condi¢do de pagamento, a
CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal de Contrato o Certificado do Aterro do local destino (Carta
de Manifesto de Residuos Sdélidos).

8.18.18. O Contratado sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos, pela
protecéo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de energia elétrica ou telefone,
dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de utilidade publica, nas areas e
adjacentes, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar,
deixando-as conforme seu estado original.

8.18.19. No caso em que o Contratado venha a, como resultado das suas operagdes, prejudicar areas
nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando-as conforme seu estado
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original.
8.18.20. Correra por conta exclusiva do Contratado a responsabilidade por quaisquer acidentes na
execucgao das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruigdo
ou danificagao das demais obras em construgéo até sua definitiva aceitagao.
8.18.21. As normas de seguranga constantes destas especificagdes nao desobrigam o Contratado do
cumprimento de outras disposi¢cdes legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, agbes ou reclamagdes movidas, por pessoas fisicas ou juridicas, em
decorréncia de culpa nas precauc¢des exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na
execugao dos servigos.
8.18.22. Cumpre ao Contratado providenciar o pessoal habilitado necessario para a execugao da obra
até o cumprimento integral do Contrato.
8.18.23. O Contratado cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria obra
permanegam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade.
8.18.24. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos (entulhos) para reciclagem e instalar
sistema de retengao de material particulado nos acessos ao canteiro.
8.18.25. As instalagdes deverao apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas construgdes
desalinhadas, desleixo, barractes que néo inspirem seguranca e que sejam desconfortaveis a vista e
ao uso.
8.18.26. Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo Contratado aos usuarios das
instalagdes na obra serdo, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e
Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.
8.18.27. Para as obras e servigos objetos destas especificagdes e projetos, cabera ao Contratado
fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar mao-de-obra habil e
idénea, agrupando permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios,
mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio as obras, bem como obter os materiais
necessarios e em quantidades suficientes para a conclusdo da obra no prazo fixado
8.18.28. A FISCALIZACAO n&o aceitara a transferéncia de qualquer responsabilidade do Contratado
para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.
8.18.29. Ndo sera admitida a subcontratagdo do objeto, conforme vedacgéo do item 12.1 deste Termo
de Referéncia, ressalvada apenas a contratacdo de transportadores e unidades de destinacao
devidamente licenciados para os residuos gerados na obra, nos termos do item 12.1.1, sem que tal fato
implique qualquer transferéncia de responsabilidade do CONTRATADO.
8.18.30. Também n&o acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas a instalagéo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de protecéo
individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao estar previstos em
seus pregos unitarios.
8.18.31. O Contratado fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mao-
de-obra, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessario para a execucgao, a
concluséo e a manutencgdo das obras, sejam eles definitivos ou temporarios.
8.18.32. Os custos relativos a esses itens deverao estar embutidos nos respectivos custos unitarios ou
no BDI.
8.18.33. Também serdo de responsabilidade do Contratado todos os impostos, taxas, emolumentos,
alvaras e encargos necessarios a execugao dos servicos. Nenhum pagamento adicional sera efetuado
em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.
8.18.34. De acordo com as condigbes do Edital, deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos,
além das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugao dos
servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagéo ou utilizagao de:

a) ferramentas manuais, elétricas ou nao;
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b) ferramentas de corte e/ou desbaste;
c) andaimes;
d) escoramentos;
€) outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo proprio na
Planilha Orgcamentaria.
8.18.35. Deverao ser incorporadas nos precos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.
8.19. DIARIO DE OBRAS
8.19.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a FISCALIZACAO, neste
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.
8.19.2. A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagao no dia de inicio
dos servicos.
8.19.3. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o preenchimento do
Diario de Obras durante a execugéo do objeto. A partir desse prazo poderao ser aplicadas as sangdes
previstas no Edital.
8.20. MANUAL DE MANUTENGAO E CONSERVAGAO E INSTRUGOES DE OPERAGAO E USO
8.20.1. Ao final da obra, antes da sua entrega definitiva, o Contratado devera apresentar o Manual de
Manutencgéo e Conservacgao e as Instrugcdes de Operagao e Uso, sendo que a sua apresentacado devera
obedecer ao roteiro a seguir:
a) o Manual de Manutengéo e Conservagéao devera reunir as especificagbes dos fabricantes de
todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede
nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendagdes de manutencao e conservagao
de tais equipamentos;
b) as Instrugdes de Operacao e Uso deverao reunir todas as recomendagoes fornecidas pelos
fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagéo, a fim de permitir sua
adequada utilizagao.

9. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E CONTRATADA

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei Federal n° 14.133/21 e seus regulamentos e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial.

9.2. Sao0 obrigagdes do CONTRATANTE:

9.2.1. Fiscalizar a execucao dos servigos nos enderecos informados no presente Termo de Referéncia;
9.2.2. Permitir o acesso dos empregados do contratada as suas dependéncias para a execu¢ao dos
servigcos e quando for o caso, a permanéncia dos mesmos para desenvolver 0s servigos;

9.2.3. Prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo
contratado;

9.2.4. Comunicar oficialmente ao contratado quaisquer falhas ou danos verificados no cumprimento do
Contrato;

9.2.5. Fornecer e colocar a disposi¢cdo do Contratado, todos os elementos e informagdes que se fizerem
necessarios a eventual aquisi¢ao oriunda da mesma;

9.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato por meio de responsavel designado pelo
Municipio de Santa Helena.

9.2.7. Conferir a documentagéao disponibilizada durante a execugao do objeto, efetuando o seu ateste
quando estiverem em conformidade com os padrbes de informacao e qualidade exigidos;

9.2.8. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas nos Projetos, Contrato e seus anexos;
9.2.9. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pelo contratado, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
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9.2.10. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente,
com as especificagbes constantes do edital, da proposta e do contrato, para fins de aceitagdo e
recebimento definitivo;

9.2.11. Comunicar o Contratado, por escrito, as imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua corregao;

9.2.12. Efetuar o pagamento ao contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no edital, contrato e seus anexos;

9.2.13. Efetuar as eventuais retengdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida
pela contratada, no que couber;

9.2.14. Emitir decisdo sobre as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a execugao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugéo do contrato;

9.2.15. Ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da Administragao,
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando
houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data de extingao e pelo custo
de eventual desmobilizacao;

9.2.16. Adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragcbes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragéo, além de remeter cépias dos documentos
cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracgao dos ilicitos de sua competéncia;

9.3. Sao obrigagdes do CONTRATADO:

9.3.1. O CONTRATADO devera atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera responsavel pela
seguranga, eficiéncia e adequacgéo dos métodos, mao de obra, materiais € equipamentos utilizados na
execugao das obras ou servigos, bem como devera atender as normas técnicas definidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

9.3.2. O CONTRATADO devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir, demolir ou
refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagao, ndo tenham sido executadas
de acordo com o estipulado no contrato.

9.3.3. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos, prote¢ao e conservagdo dos servigos
executados, de forma que seja mantida sua integridade;

9.3.4. Executar imediatamente o0s reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

9.3.5. Permitir e facilitar a fiscalizacdo a inspecgéo do local da obra a qualquer dia ou hora, devendo
prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus fiscalizadores ao
CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

9.3.6. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo, da
concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de operagao
das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

9.3.7. Providenciar a legalizagdo das obras ou servi¢os junto aos 6rgdos competentes, por sua conta e
responsabilidade, quando necessario;

9.3.8. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil visualizagao,
placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as referéncias
necessarias a divulgagdo do empreendimento e cumprimento da legislagéao;

9.3.9. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built’ (como construido), isto é, as anotagdes
e registros nos projetos originais das alteragdes havidas na execugéo da obra, conforme NBR 14645-
3, para fins de ordenacao do cadastro técnico do CONTRATANTE, fornecendo ao Municipio de Santa
Helena 02 (duas) cépias em formato fisico e uma em meio digital, bem como apresentar ART das “as
built’;
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9.3.10. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestacao de servigos.

9.3.11. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, nos
termos do inciso XVII, do art. 92, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.3.12. O CONTRATADO é responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucgao do contrato.

9.3.13. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranga do trabalho,
assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

9.3.14. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

9.3.15. Alinadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos nao transfere ao CONTRATANTE
a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado ou restringir a
regularizacao e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Iméveis.

9.3.16. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer acidentes
decorrentes da execucao das obras e servi¢os, uso indevido de patentes registradas e, ainda que
resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagcdo da obra em
construcao até a definitiva aceitagao da mesma pelo CONTRATANTE, bem como as indenizag¢des que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
na via publica.

9.3.17. O CONTRATADO, quando for o caso de utilizagdo de madeira de origem exética ou nativa,
fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos que tenham procedéncia legal.

9.3.18. O CONTRATADO devera apresentar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil para execucao de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a
Lei n.° 12.305/2010, e a Resolucdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do Municipio de Santa
Helena.

9.3.19. Os Planos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para execucao de atividades e
empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e implementados pela(s)
empresa(s) contratadas para a execugao da obra, como Projeto Executivo, enquanto que os Planos de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil para empreendimentos e atividades ndo enquadrados
na legislagdo como objeto de licenciamento ambiental, deverao ser apresentados juntamente do projeto
do empreendimento, como Projeto Complementar, para anadlise pelo 6rgdo competente do poder
publico municipal, em conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, referente a municipio onde esta localizado o empreendimento contratado.

9.3.20. Os Planos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagao: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada nas
areas de destinagdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de residuos
estabelecidas no art. 3° da Resolugao n° 307/2002 do CONAMA,;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apés a geragéo até
a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel, as condi¢ces de
reutilizacao e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo com
as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinagao: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 9.3.8.1 acima.
9.3.21. Os residuos da construcao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da
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Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

9.3.21.1. A remocéao das telhas de fibrocimento existentes devera receber atencao especial, pois
materiais desse tipo produzidos em periodos anteriores podem conter amianto. Esses residuos sao
classificados como Classe D (perigosos) pela Resolugdo CONAMA n° 307/2002, com a redagao dada
pela Resolugdo CONAMA n° 348/2004.

9.3.21.2. O CONTRATADO ¢ integralmente responsavel pela retirada, acondicionamento, transporte e
destinagdo final dos residuos de que trata o item anterior, que deverdo seguir procedimentos
especificos de seguranca.

9.3.21.3. Os demais residuos da construgao civil gerados na obra também deverao ser segregados e
destinados conforme a legislagao vigente, sob responsabilidade do CONTRATADO.

9.3.21.4. O fosso de manutengéo nao podera ser interligado ao sistema de esgotamento sanitario da
edificacdo, composto por tanque séptico e sumidouro, de modo a evitar a contaminacdo do solo e do
lencol freatico, cabendo ao CONTRATADO executa-lo em conformidade com essa exigéncia.

9.3.21.5. Devera ser assegurado o correto manejo dos residuos oleosos, especialmente dleos
lubrificantes usados ou contaminados, cuja coleta e destinagdo devem observar a Resolugdo CONAMA
n°® 362/2005 e a legislagdo ambiental aplicavel.

9.3.22. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia e arquitetura, quando
couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros pertinentes.

9.3.23. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias diarias,
bem como especificar detalhadamente os servigos em execugéo, devendo a FISCALIZACAO, nesse
mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro;

9.3.24 A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da reunido de
partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugéo do objeto, e a partir desse prazo poderéo ser
aplicadas as sangdes previstas no Edital.

9.3.25. Proceder a execugao dos servigcos, com funcionarios devidamente identificados com cracha e
fardados, além de prové-los com uniformes e os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e
Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC), caso necessario;

9.3.26. Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que seus empregados ou
prepostos causem a contratante ou a servidores desta ou a terceiros, durante a permanéncia no local
de execugdao dos servicos, decorrentes de agdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente os reparos e/ou indenizagbes cabiveis, assumindo o 6nus decorrente;

9.3.27. Responder por todos os Onus, tais como salarios, encargos sociais e legais, impostos, seguro,
vale-transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a
serem vitimas seus empregados ou prepostos;

9.3.28. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos materiais objeto do
servico a ser prestado, quando estes tenham sido ocasionados por seus funcionarios durante a
execugao dos servigos;

9.3.29. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorréncias de caso fortuito e/ou
forca maior durante a execugéo do objeto, para adogdo de medidas cabiveis, bem como comunicar,
por escrito, e de forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmente venha a ocorrer nas
dependéncias da contratante;

9.3.30. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execugdo dos servigos, quando
solicitado;

9.3.31. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizagdo e Gestéo, atendendo
em até 24 (vinte e quatro) horas as reclamagdes;
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9.3.32. Realizar os reparos dos servigos que forem executados em desconformidade com o objeto
contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da notificagdo formal da contratante;
9.3.33. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilizagdo dos produtos na
instalagao do objeto contratado;

9.3.34. Informar da necessidade de eventuais interrupcdes na execugdo do objeto contratado, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

9.3.35. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as obrigacées a serem
assumidas, as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao;

9.3.36. O Contratado devera manter o ambiente de prestagcéo de servigo sempre limpo;

9.3.37. Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes a entrega dos produtos,
inclusive as decorrentes da devolugao e reposicao das mercadorias recusadas por nao atenderem ao
edital;

9.3.38. Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, oriundos de sua
culpa ou dolo durante o fornecimento e ou instalagdo do objeto deste Termo de Referéncia;

9.3.39. Atender a toda a legislagdo vigente (no ambito federal, estadual e municipal), durante a
prestacdo de servico do objeto deste Termo de Referéncia;

9.3.40. Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais acréscimos ou supressdes no objeto, nos termos da
legislacéo vigente;

9.3.41. Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal, sera imediatamente solicitada
ao Contratado, carta de corre¢cdo, quando couber, ou ainda pertinente regularizagao, que devera ser
encaminhada para o responsavel pelo acompanhamento e recebimento no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas;

9.3.42. O Contratado sera o Unico responsavel perante terceiros, pelos atos praticados pelo seu pessoal
e pelo uso de material empregado nos servigos que executar, excluida a total responsabilidade da
Administragao por quaisquer reclamagoes e/ou indenizagdes eventualmente cabiveis;

9.3.43. O Contratado obriga-se a respeitar as normas técnicas pertinentes ao objeto licitado, quando
as especificagdes técnicas nao constarem expressamente neste Termo de Referéncia e seus anexos;
9.3.44. O Contratado sera a unica responsavel pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao individual.

9.3.45. O Contratado deverd comunicar a Administracdo, toda e qualquer alteragcdo nos dados
cadastrais, para atualizagao.

9.3.46. O Contratado devera dispor de Equipe Técnica de Obra destinada a atender os requisitos
minimos de “capacidade operacional” para a execugao de Contratos de Servigos, previstos em Edital,
bem como a logistica adequada para movimentagdo de equipe técnica, equipe de méao de obra,
materiais e equipamentos necessarios a execugao dos servigos.

9.3.47. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e local
constantes no edital e seus anexos, bem como do contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarao as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia
ou validade, e acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués e da relacédo da
rede de assisténcia técnica autorizada, quando cabivel,;

9.3.48. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n.° 8.078/90);

9.3.49. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referéncia, o
objeto com avarias ou defeitos;

9.3.50. Indicar preposto para representa-lo durante a execug¢do do contrato, e manter comunicagao
com representante da Administragao para a gestéo do contrato;

9.3.51. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratagcées Publicas (PNCP) e no
SICAF, conforme legislagdo vigente;

9.3.52. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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9.3.53. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagdo, exceto quando houver:

9.3.53.1. Alteragao qualitativa do projeto ou de suas especificagcdes pela Administracao;

9.3.53.2. Retardamento na expedicdo da ordem de execugdo do servico ou autorizagdo de
fornecimento, interrupgao da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo do trabalho, por ordem e no
interesse da Administragao;

9.3.53.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei
Federal n.° 14.133/21;

9.3.54. Adotar as seguintes praticas de sustentabilidade, quando couber:

9.3.54.1. Os bens devem ser constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme normas especificas da ABNT;

9.3.54.2. Observar os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO, como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

9.3.54.3. Os insumos utilizados deverdo ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir
a maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

9.3.54.4. Os insumos utilizados n&do conterdo substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio
(Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

9.3.55. Adotar praticas de logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pés-consumo no limite
da proporg¢ao que fornecerem ao Poder Publico, assumindo a responsabilidade pela destinagao final
ambientalmente adequada.

9.3.55.1. Apresentar declaragdo de atendimento e responsabilizagdo com a logistica reversa dos
produtos, embalagens e servigos pds-consumo no limite da propor¢do que fornecerem ao Poder
Publico, assumindo a responsabilidade pela destinagao final ambientalmente adequada.

9.3.56. O Contratado devera observar o disposto na Lei Municipal n° 3.163/2023, referente ao
percentual de reserva de até 5% (cinco por cento) das vagas de emprego, para mulheres vitimas de
violéncia doméstica, para empresas que tenham em seu quadro funcional mais de 20 (vinte)
colaboradores.

9.3.57. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos acima, podera implicar
extingdo do contrato, com amparo no art. 137, | da Lei Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicagao das
penalidades previstas nos mesmos diplomas legais e no Contrato.

9.3.58. E de responsabilidade do Contratado o pagamento das faturas de energia elétrica e agua
durante todo o periodo da reforma. A Secretaria Municipal de Administragao ira informar mensalmente
ao Departamento de Administracdo Fazendaria que emitira DAM do valor em nome do Contratado e a
Secretaria Municipal de Financgas ira abater o respectivo valor da Nota Fiscal a ser paga.

10. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E REGRAS DE RECEBIMENTO DO OBJETO
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘f do inciso XXIll do artigo 6° e Decreto Municipal n°® 95/2023, alineas
‘fe’l'do§ 1°do art. 33.

10.1. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
10.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas

e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucgao total ou parcial.
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10.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado pelo tempo correspondente, mediante pedido formal, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

10.1.3. As comunicagdes entre o Municipio de Santa Helena e o contratado devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

10.1.4. O Municipio de Santa Helena podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

10.1.5. Apds a assinatura do contrato, o Municipio de Santa Helena podera convocar o representante
da empresa contratada e o seu responsavel técnico, para reuniao inicial para apresentacédo do plano
de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugédo da
contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre
outros.

10.2. DO PREPOSTO

10.2.1. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugao do objeto contratado.
10.2.2. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto durante todo
0 prazo de execucao do objeto.

10.3. DA FISCALIZACAO

10.3.1. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

10.4. DA FISCALIZAGAO TECNICA

10.4.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

10.4.2. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

10.4.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

10.4.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdao ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

10.4.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

10.4.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a prorrogacéo contratual.
10.4.7. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 20 do Decreto Municipal n® 92/2023.

10.4.8. Fica designado como Fiscal Técnico do Contrato o servidor Alcir Martins Vianna. Email:
alcir.vianna@santahelena.pr.gov.br. Fone: (45) 3268-8233

10.5. DA FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

10.5.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condicbes de habilitacdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario.

10.5.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;
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10.5.3. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 20 do Decreto Municipal n°® 92/2023.

10.5.4. Fica designado como Fiscal Administrativo do Contrato a servidora Nerita Mara Camozzato.
Email: nerita.camozzato@santahelena.pr.gov.br Fone: (45) 2032-8440 e Luis Eggers Neto email:
luis.eggers@santahelena.pr.gov.br Fone: (45)2032-8440

10.6. DO GESTOR DO CONTRATO

10.6.1. Coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do contrato contendo
todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogac¢des contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento
da finalidade da administragao.

10.6.2. Acompanhar a manutencao das condi¢gdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho
de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

10.6.3. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

10.6.4. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais de contrato quanto ao
cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

10.6.5. Tomar providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

10.6.6. Elaborar relatério final com informagbdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham
justificado a contratagéo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administracao.

10.6.7. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo nos termos do contrato.
10.6.8. Devera ainda, ser observado o disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n® 92/2023.

10.6.9. Fica designado como Gestor do Contrato o servidor Jocemar Reus Gongalves email:
jocemar.reus@santahelena.pr.gov.br Fone: (45) 2032-8440.

10.7. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

10.7.1. Regras Gerais

10.7.1.1. Cabe ao Contratado comunicar, por escrito, a conclusdo da obra ou servigo ou de suas etapas,
solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme o contrato.
10.7.1.2. Na ocorréncia de imperfei¢des, vicios, defeitos ou deficiéncias no servigo ou obra, ndo pode
ser efetuado o seu recebimento provisério ou definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses
administrativos, ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente executadas a
contento.

10.7.1.3. No caso de recebimento parcial, as parcelas s&o recebidas em carater provisoério, sendo
necessario o recebimento definitivo que ocorrera junto com os das parcelas restantes.

10.7.1.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e memdria de calculo detalhada.

10.7.1.5. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.7.1.6. O contratado também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.
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10.7.2. Recebimento Provisério
10.7.2.1. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei n® 14.133/2021).
10.7.2.2. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacgao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser
paga.
10.7.2.3. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
10.7.2.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
10.7.2.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.
10.7.2.6. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagcédo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.
10.7.2.7. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
10.7.2.8. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugédo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcado nao atestar a ultima e/ou
unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
10.7.2.9. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisario.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133/2021)
10.7.2.10. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
10.7.2.11. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes nos Projetos, no Termo de Referéncia, no Contrato e na Proposta, sem
prejuizo da aplicagéao das penalidades.
10.7.2.12. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
10.7.2.13. O recebimento provisério € o que se efetua, em carater experimental, relativamente a
totalidade da obra ou servico executado apéds realizagcdo de vistoria, objetivando a verificagéo do fiel
cumprimento de todos os aspectos técnicos e das obrigagdes contratuais, providenciando, se
necessario, sua adequacgao aos termos do contrato.
10.7.2.14. Imediatamente apos o recebimento da notificagdo da Contratada sobre a conclus&o do objeto
do contrato ou apés o registro da conclusdo no Diario de Obras no caso de obras, a fiscalizagdo deve
vistoriar previamente a obra ou servigo e verificar se foram atendidas ou ndo pela Contratada todas as
condigdes contratuais, observado que:
a) Se tiverem sido atendidas as condi¢des contratuais, a fiscalizagdo deve adotar as medidas
necessarias a realizagao do recebimento provisério como marcagao de data, comunicagao a
Contratado;
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b) Em caso de ndo conformidade, a fiscalizagdo deve impugnar a obra ou servigo, apontando
as falhas ou irregularidades que motivaram a impugnacgao.
10.7.2.15. O Contratado deve ser notificada, por escrito, da data em que sera realizada a vistoria, para
fins do recebimento provisério, podendo acompanhar a sua realizagao.
10.7.2.16. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condig¢des contratuais, a fiscalizagao ou a Comissao de Recebimento deve:
a) Lavrar relatério circunstanciado, apontando as falhas ou defeitos encontrados durante a
vistoria, bem como as providéncias necessarias a respectiva solu¢ao, remetendo-o ao 6rgéo
de engenharia, que dara conhecimento ao setor responsavel pela realizacdo de compras e
contratagoes;
b) Solicitar a Contratada, por escrito, a respectiva regularizagao;
c) Devolver a Contratada a fatura porventura entregue para pagamento, com informacgdes dos
motivos de sua rejeigao.
10.7.2.17. O Contratado deve sanar as falhas apontadas, submetendo a nova verificagdo a etapa
impugnada.
10.7.2.18. O recebimento provisério sé pode ser formalizado apos finalizada a obra ou servigo e
sanadas todas as pendéncias porventura constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo
de Recebimento Provisorio, emitido em 2 (duas) vias.
10.7.2.19. O Art. 441 do Cdédigo Civil, dispde que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo
pode ser enjeitada por vicios ou defeitos ocultos, que a tornem imprdpria ao uso a que é destinada ou
Ihe diminuam o valor.
10.7.2.20. Ainda o art. 12 do Cddigo de Protegédo e Defesa do Consumidor, dispde que o fabricante,
produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da
existéncia de culpa, pela reparagao de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de
projeto, fabricagdo, construgcdo, montagem, férmulas, manipulagdo, apresentagdo ou
acondicionamentos de seus produtos, bem como por informacdes insuficientes ou inadequadas sobre
sua utilizagao e riscos.
10.7.3. Recebimento Definitivo
10.7.3.1. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de até 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagao mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:
a) Emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes,
b) Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao CONTRATADO, por escrito, as respectivas
correcgoes;
¢) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas;
d) Comunicar o contratado para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.
e) Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.
10.7.3.2. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se ao
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contratado para emissdo de Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execugéo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

10.7.3.3. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

10.7.3.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

10.7.3.5. Para o recebimento definitivo, o CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos.
a) Relatério de Recomendagbes e Instrucbes de Utilizacdo e Uso das instalagbes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos e tabelas de fabricantes e montadores.
b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;
d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do FGTS
em plena validade;
e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gés, de energia elétrica e de agua;
f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas instalagdes
de equipamentos eletromecanicos;
g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;
h) Comprovante de Conclusdo da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgdo competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencdo devera ser apresentada justificativa emitida pelo 6rgao
competente, atestado pelo gestor do contrato.
10.8. MATERIAIS FORNECIDOS PELO CONTRATADO

Para os materiais fornecidos pelo Contratado deverao ser observadas as seguintes disposigdes:

10.8.1. Especificagoes
a) Todos os materiais a serem empregados na obra e nas diversas reposicdes e reparos
deverao satisfazer as especificacdes da ABNT (aprovados, recomendados ou projetados) e,
ainda, serem de qualidade, modelo, marca e tipo constantes da Planilha e aprovados pelo
Contratante.
b) Em casos especiais, tratando-se de material para o qual ainda ndo haja especificagbes
aprovadas pela ABNT, as especificagdes requeridas serao as dos drgdos competentes.
¢) Na composigao de pregos, o custo dos materiais fornecidos pelo Contratado é considerado
posto na obra.

10.8.2. INSPEGAO
a) Todos o0s materiais estaréo sujeitos a amostragem, testes e aprovagao.
b) A amostra sera fornecida pelo Contratado e devera ser representativa do material a ser
usado.
c) O material ou equipamento que, por qualquer motivo, for recusado pela Fiscalizagdo, devera
ser retirado e substituido pelo Contratado sem nenhum 6nus adicional.

10.9. MARCAS E PATENTES
a) O Contratado sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se ou
incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as
permissodes ou licengas de utilizagao.

10.10. ARMAZENAMENTO
a) O Contratado tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais, a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com
elementos estranhos.
b) No tocante ao armazenamento dos materiais necessarios a confec¢cdo do concreto, a
Contratada devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas da ABNT, e demais
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recomendagdes desta Especificagao.

11. CRITERIOS DE MEDIGAO, DE PAGAMENTO E DE REAJUSTE
Lei Federal n° 14.133/21, alinea ‘g’ do inciso XXIlll do artigo 6° e Decreto Municipal n° 95/2023,
alineas ‘g’ e ‘o’ do § 1° do art. 33.

11.1. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO
11.1.1. As medi¢cdes para efeito de pagamento serdo realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:
11.1.2. Apo6s a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como a documentagao
exigida, o Fiscal Técnico atestara a medigao, e informara o Fiscal Administrativo que comunicara ao
CONTRATADO, no prazo de até 05 (cinco) dias contados a partir do recebimento do relatério, o valor
aprovado, e autorizara a emissdo da correspondente fatura/nota fiscal, a ser apresentada no primeiro
dia subsequente a comunicagao dos valores aprovados;
11.1.3. As Notas Fiscais/faturas deverao ser emitidas pelo CONTRATADO, contra o CONTRATANTE
e apresentadas para a Fiscalizagéo, juntamente com documentos exigidos em Edital e Contrato;
11.1.4. A Fiscalizagdo emitird o Atestado de realizagédo dos servicos em até 05 (cinco) dias contados a
partir do recebimento da Nota(s) Fiscal(is)/ Fatura(s).
11.1.5. O recebimento provisério ou definitivo dos servigos ndo exime o CONTRATADO de sua
responsabilidade civil pela solidez e pela segurangca do servico, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execug¢ao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
11.1.6. O prazo de recebimento provisério sera de até 10 (dez) dias corridos, contados da comunicagao
escrita pelo CONTRATADO, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, na forma expressa
pela alinea “a”, inciso |, artigo 140, da Lei 14.133/21.
11.1.7. O recebimento do termo definitivo dar-se-a por servidor ou comissdo designada pela
Administracdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso de prazo de
vistoria de até 90 (noventa) dias corridos, que comprove a adequagdo do objeto as condi¢des
contratuais, na forma expressa na alinea “b”, da legislagcao supra.
11.1.8. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato e edital.
11.1.9. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

a) nao produzir os resultados acordados,

b) deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugédo do servico, ou

utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.
11.2. DA LIQUIDAGAO
11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias para fins de verificagdo e ateste do fiscal e gestor de contrato e servidor e/ou Comissao de
Recebimento Definitivo, prorrogaveis por igual periodo.
11.2.2. Devera ser verificado se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
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11.2.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizagéo da
situagao, sem 6nus ao contratante;

11.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68 da Lei Federal n® 14.133/21.

11.2.5. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do Municipio de Santa Helena, CNPJ n°
76.206.457/0001-19, Rua Paraguai n® 1401, Centro, Santa Helena/PR, constando numero do processo

licitatdrio, nUmero do contrato ou ordem de compra e do Convénio, se for o caso.
11.2.6. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutengéo das condigbes de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do érgao ou
entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.
11.2.6.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagcdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.
11.2.6.2. Ndo havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
11.2.6.3. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.
11.2.6.4. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao junto ao SICAF.
a) Sera permitido o pagamento sem a devida regularidade uma unica vez durante a execugao
contratual.
11.2.7. O Municipio de Santa Helena podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes
a multas, dividas ou indenizagbes devidas pelo fornecedor.
11.2.7.1 No caso de ocorréncia de irregularidade ou inexecugao parcial ou total do objeto do contrato,
0 pagamento do saldo remanescente ficara suspenso, até ulterior deciséo, para fins de apuragéo das
responsabilidades.
11.2.7.2. As irregularidade ou inexecugéo parcial ou total do objeto do contrato serdo objeto de
investigacéo através do competente processo administrativo, respeitando o direito ao contraditério e
ampla defesa.
11.2.8. Apds o ateste do fiscal técnico e administrativo e do gestor do contrato, os documentos
elencados deveréo ser enviados para a Secretaria Municipal de Finangas para fins de liquidacao, a
qual devera ocorrer no prazo de até 10 (dez) dias.
11.3. DO PRAZO DE PAGAMENTO
11.3.1. O pagamento sera realizado por faturas, apés medigéo e liberagao por parte da fiscalizagao,
sendo que o valor medido dos servigos executados devera ser igual ao valor previsto para cada etapa
do Cronograma Fisico-Financeiro da obra.
11.3.2. A cada medicao ou vistoria, os servigos executados serdao examinados, rejeitando-se aqueles
que nao satisfagam as exigéncias legais e técnicas, ndo atendam as necessidades ou contrariarem os
projetos ou especificagdes.
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11.3.3. Todas as medi¢des deverdo ser acompanhadas pelo responsavel pela execugdo da obra
indicado pela Contratada.
11.3.4. Serdo medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servigos executados e concluidos.
11.3.5. As faturas estardao em acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, e obriga¢des pertinentes a
cada etapa, mantendo a coeréncia com a execugao dos servigcos a cada parcela.
11.3.6. A Contratada devera notificar o Contratante, quando os servigos previstos para a etapa forem
cumpridos integralmente, para que no prazo de 10 (dez) dias Uteis seja constatado “in loco” pelo Fiscal
da obra, a efetiva realizagdo dos mesmos, que devera autorizar ou ndo a emissdo da nota fiscal
correspondente.
11.3.7. Caso nao seja autorizada a emissdo da nota fiscal, cabera nova solicitagdo de medigéo, sendo
que o prazo para conclusdo da etapa continuara sendo o firmado no Cronograma Fisico-Financeiro,
sendo incidido no valor da parcela a cobranga de multa conforme previsdo em contrato.
11.3.8. Para a liberacao de cada pagamento, devera ser encaminhada nota fiscal eletrénica ou
outra equivalente ao Departamento responsavel contendo as seguintes informagoes:
a) Objeto contratado e local da execucgao;
b) Modalidade e niumero da licitagao;
c) Numero do contrato,
d) Numero da CNO da Obra (quando o valor assim exigir);
e) Numero da ART/CREA e/ou RRT/CAU.
11.3.8.1. A nota Fiscal devera ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Requerimento com solicitagdo de pagamento;
b) Prova de reqularidade com_ a Fazenda Nacional, mediante aapresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributarios relativos as contribuigbes sociais previstas nas alineas "a", "b" e "c" do paragrafo unico
do artigo 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribuicées instituidas a titulo
de substituicdo, e as contribuicdes devidas, por lei, a terceiros;
c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, mediante
apresentacao do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, fornecida pela Caixa Econémica
Federal —CEF,;
d) Prova de Recolhimento junto ao Instituto Nacional De Seguridade Social — INSS -
Recolhimentos vinculados a CNO da Obra, devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma
admitida em Lei, e Guia de Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medi¢ao;

e) Certidao Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em plena validade;

f) Certidao Negativa de Tributos Estaduais e Municipais do Contratado, em plena validade;

d) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme Lei n° 12.440 de 07 de julho de
2011;

h) Relagédo de funcionarios designados para trabalhar na obra, com GFIP (Guia de Fundo de
Garantia e Informacdes Previdenciarias);

i) GPS (Guia de Pagamento de Previdéncia Social) referente a obra;

j) Guia de Pagamento de FGTS;

k) A GFIP e as guias GPS e FGTS acompanhadas de seus comprovantes de pagamento deverdo
ser referentes ao més anterior & data de emissao da Nota Fiscal.

1) Relatério de medigao assinado pelo Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Gestor do Contrato
e pelo(a) Secretario(a) Municipal da pasta que a obra estiver vinculada;

m) 02 (duas) cépias da planilha de medi¢ao aprovada pelo Fiscal do Contrato;

n) 01 (uma) cépia do Cronograma Fisico-Financeiro assinado;
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o) O Contratado devera apresentar relatério fotografico mensal com no minimo 05 fotos, em papel

e em meio digital, para acervo do Municipio. Relatério Fotografico de Evolugdo Executiva dos

Servigos, onde as fotos deverao ser inseridas de forma sequencial e anexadas cronologicamente

e cumulativamente visando o registro fotografico completo de desenvolvimento dos servigos.

p) Coépia do diario de obras pertinente ao periodo de medigédo, apresentados pela empresa,

devidamente assinado pelo engenheiro e pelo representante legal da empresa,;

q) Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, para pagamento da primeira parcela.
11.3.8.2. Quando houver reajuste e/ou reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, devera ser
apresentada nota fiscal exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;
11.3.8.3. No caso de o Contratado optar pela retengdo dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais e da mao de obra, com o
destaque “Nota Fiscal sujeita a retengdo de encargos previdenciarios, conforme Instru¢do Normativa
emitida pelo INSS”;

11.3.9. Como condicdo para liberacdo da primeira parcela, o contratado deve apresentar:

a) Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvara de Construgéo ou documento de n&do obrigatoriedade emitido pelo Municipio em que se
localiza a obra ou servico;

c) Matricula da obra ou servico no CNO - a inscrigao da obra no Cadastro Nacional de Obras
(CNO) devera ser realizada junto a Receita Federal do Brasil apés a assinatura do contrato,
independentemente da obra ser construgao, reparos ou melhorias, salvo para obras de reparos de
pequeno valor e os demais casos dispensados na forma da lei. Os recolhimentos previdenciarios
deverao ser obrigatoriamente vinculados ao CNO da obra, conforme Instrugdo Normativa emitida
pela Receita Federal do Brasil;

d) RRT - Registro de Responsabilidade Técnica ou ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica,
no 6rgdo competente, referente a execucéao total da obra, do mesmo profissional acervado na
fase de habilitagdo, sendo que as despesas referentes aos documentos de registro sdo de
responsabilidade do Contratado;

e) Recolhimento da ART/RRT referente a execugéo total da obra, emitida pelo(s) conselhos
competente/s.
f) Garantia de Execucgéo de Obra;
g) Termo de Compromisso de disponibilizagdo de EPI'S aos funcionarios devidamente assinado
pelo representante da empresa e pelo funcionario que recebeu o equipamento, comprometendo-
se a utiliza-lo adequadamente.
h) Documento que comprove o registro do(s) funcionario(s) para a obra.
i) E ainda todos os documentos constantes do item acima.

11.3.10. Como condicao para liberacao da ultima parcela, o contratado deve apresentar:
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a) Certidao de Conclusdo De Obra — Emitida pelo Municipio;

b) Termo de Recebimento Provisério — Devidamente assinado Fiscal Técnico, Fiscal
Administrativo e o Gestor do Contrato;

c¢) Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) Termo de Garantia Do Equipamento — Fornecido e instalado compativel com os prazos do
fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra, quando for o caso;

e) Declaragéo da Secretaria Municipal de Planejamento de que ndo houve alteracdo na obra e/ou
Declaracao de ter recebido “As Built” — “como construido”, ou seja, todos os projetos — quando
houver necessidade, aprovado pelo Municipio, em duas vias impressas e em uma via em arquivo
digital (uma destas sera arquivada ao processo e outra no Departamento Fazendario), apenas no
caso de haver alteragao no projeto original, por meio de alteragao contratual. Ressalta-se que para
este caso sera fornecido o arquivo em formato DWG;

f) Manual de operagéo, uso e manutengédo da edificagdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;
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g) E ainda todos os documentos constantes do item acima.
11.3.11. Retencao de 5% do valor do Contrato:
11.3.11.1. Do valor total da Obra, sera retido 5% (cinco por cento), somente liberado ao final com a
apresentacao da seguinte documentagao:

a) Certificado de Vistoria e Conclusao de Obra Definitivo;

b) Habite-se, quando for o caso;

c) Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS para fins de averbagéo da obra;

d) Certificado e Licenga de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando for o caso;

e) Matricula atualizada do imével, devidamente averbada/registrada a obra nova, reforma e/ou

demoligao;

f) Certificado do Aterro do local destino (Carta de Manifesto de Residuos Sélidos).
11.3.12. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicara retengdo de pagamento, até
final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

11.3.13. O prazo para pagamento nao podera ser superior a 30 dias, apds a entrega da Nota Fiscal,
desde que acompanhada dos documentos exigidos.

11.3.14. O pagamento dos servicos sera feito apdés a conclusdo de cada etapa, mediante a
apresentacao das faturas, apés executada a medigao.

11.3.15. Nenhum pagamento sera efetuado, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo
financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere direito a
acréscimos de qualquer natureza.

11.3.16. O Municipio fara as retengcbes de acordo com a legislacao vigente e/ou exigira a comprovagao
dos recolhimentos exigidos em lei.

11.3.17. As Notas Fiscais devem conter especificagdo detalhada dos servigos, constando também o
numero do pedido de empenho no rodapé da nota que devera ser emitida em nome de MUNICIPIO DE
SANTA HELENA.

11.3.18. O MUNICIPIO podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,
dividas ou indenizagbes devidas pela CONTRATADA.

11.3.19. Para efeitos de qualquer pagamento, 0 mesmo somente sera realizado, desde que o Fiscal do
Contrato informe que a Contratada tenha cumprido com o percentual estabelecido no Cronograma
Fisico Financeiro de desembolso apresentado, observados os percentuais constantes nas planilhas, e
gue eventuais atrasos ndo foram causados pela Contratada.

11.3.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias contados da finalizagdo da
liquidagao da despesa, conforme segéo anterior.

11.3.21. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagéao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (6/100) | =0,00016438

I=(1X) 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.4. DO FORMA DE PAGAMENTO
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11.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela contratada ou por meio de boleto em favor da contratada.

11.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

11.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéao aplicavel.
11.4.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos
na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.
11.4.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, n&o sofrera a retencédo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.5. DO REAJUSTAMENTO.

11.5.1. Os precos contratuais dos servigos e obras poderao ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.

11.5.2. O reajustamento de precgos, quando e se for o caso, sera efetuado observada a periodicidade
prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 25, § 7°, da Lei Federal n° 14.133/2021, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagéo, calculada pelo indice definido neste Contrato;

11.5.2.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagao injustificada;

11.5.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so6 sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes;

11.5.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execugao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugao efetiva do objeto contratado, conforme
previstos na planilha de medicao;

11.5.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, desde que solicitado pelo
CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro imputavel ao
CONTRATADO;

11.5.2.5. A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste Contrato
deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragéo de termo aditivo.

11.5.3. O calculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte formula:

R=KxVr
R=(li -1)xVr
lo
K=(liL-1)
lo
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R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de pregos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na data do orgamento, conforme
estabelece o paragrafo unico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

li= O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orgamento conforme estabelece o paragrafo Unico
do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022.

11.5.3.1. Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias.

11.5.3.2. Caso o contrato seja assinado apds o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias da data do orgamento, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orgamento;

11.5.3.3. Para o reajustamento sera utilizada a tabela SINAPI-PR — Servigos e Insumos, para insumos
e mao de obra, conforme composigcédo orcamentaria, desde que a Contratada n&do tenha dado causa ao
atraso no seu cronograma fisico financeiro da obra (apresentado apés a contratacdo) e devidamente
atestado pelo Fiscal de Obras e Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e
Engenharia.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o indice
geral de pregos mais vantajoso para a Administragédo, calculado por instituicdo oficial que retrate a
variagado do poder aquisitivo da moeda.

11.5.4. Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. SUBCONTRATAGAO
Lei Federal n° 14.133/21, artigo 122 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso V do art. 34.

12.1. E vedada a subcontratacédo do objeto.

12.1.1. A contratagao, pelo CONTRATADO, de transportadores e unidades de destinagdo devidamente
licenciados para os residuos gerados na obra, inclusive os residuos Classe D provenientes da remogao
das telhas de fibrocimento, ndo configura subcontratagao do objeto, permanecendo o CONTRATADO
integralmente responsavel pela correta destinagao final desses residuos.

13. ESPECIFICAGAO DA GARANTIA, CONDIGOES DE MANUTENGAO E ASSISTENCIA
TECNICA
Decreto Municipal n® 95/2023, alinea ‘m’ do § 1° do art. 33.

13.1. Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) Caucao em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;
b) fianga bancaria;
¢) seguro-garantia.
13.1.1. As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluido, no que
couber, o reajustamento de precos, nos termos do art. 98 da Lei n°® 14.133/2021.
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13.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0o CONTRATADO depositara em conta bancaria especifica,
informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.
13.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.
13.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP — Superintendéncia de
Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;
13.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir acompanhada
da autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.
13.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, a mesma
nao podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade coincidir
com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia apresentada
devera ser prorrogada.
13.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:
a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balango patrimonial do CONTRATADO;
b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica, demonstrando o
valor do titulo atualizado monetariamente.
c) memdria de calculo da correcdo atualizada do valor do titulo realizada por profissional
legalmente habilitado;
13.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apds o prazo
contratual.
13.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o CONTRATANTE devera oferecer
denuncia ao Ministério Publico.
13.1.10. A validade do seguro-garantia e fianga bancaria sera de 90 (noventa) dias além do prazo de
execugdo dos servicos. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia apresentada devera ser
prorrogada.
13.1.11. Uma das garantias previstas no item 13.1 letras a, b, e ¢, devera ser apresentada previamente
a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento a esta determinagao
€ requisito para a assinatura do contrato.
13.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato.
13.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser
complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou apostilamentos ao
contrato original, quando couber.
13.1.13. Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional (art. 59 § 5° da Lei
n°® 14.133/2021) do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.
13.2. A caugéo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do
pagamento das parcelas.

13.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO devera proceder o reforgco proporcional
da garantia. O n&do atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

13.4. As garantias serao devolvidas ao CONTRATADO, apos a lavratura do termo de recebimento
definitivo e da apuragdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo dos documentos
exigidos quando da conclus&o do contrato.

13.5. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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13.6. A garantia abrange a realizagdo da manutengéao corretiva dos bens pelo préprio Contratado, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

13.6.1. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecgas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes
necessarias.

13.7. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deveréo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecgas utilizadas na fabricagcado do equipamento.

13.8. Uma vez notificado, o Contratado realizara a reparagdo ou substituicio dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada
do equipamento das dependéncias da Administragdo pelo Contratado ou pela assisténcia técnica
autorizada.

13.9. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
13.10. Na hipotese do subitem acima, o Contratado devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagéo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execugao dos
reparos.

13.11. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacgao de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa
diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem
como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda
da garantia dos equipamentos.

13.12. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade do Contratado.

13.13. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

14. SUSTENTABILIDADE
Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 5° e inciso IV do art. 11 e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea ‘n’ do
§ 1°do art. 33 e inciso Ill do art. 34.

14.1. Desenvolvimento nacional sustentavel: critérios de sustentabilidade
14.1.1. O Contratado devera realizar as aquisi¢gdes preferencial de produtos inseridos no conceito de
economia circular ou que representem menor impacto ambiental e para a prevencgéo e o gerenciamento
dos residuos da construcao (arts. 5° e 11 da Lei n° 14.133/2021, c/c art. 7°, XIl, da Lei n° 12.305, de
2010).
14.1.2. O Contratado devera na aquisicao de bens, sempre que possivel, adotar praticas e/ou critérios
sustentaveis, dentre eles:

| - Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua

Il - Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

IIl — maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

IV — Maior geragao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

V — Maior vida util e menor custo de manutengao;

VI — Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VIl - origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens e servi¢os contratados; e

VIII - utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo

florestal sustentavel ou de reflorestamento.

35

/lcipm.com. br/pcdieaf680e67b

/2026 10:28 -03:00-03

> PARA CONFERENCIA DO SEU COMTEUDO ACESSE: hitps:

[Of s E.L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 05/11




ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE SANTA HELENA
Rua Paraguai - 1401 - Santa Helena - PR - CEP 85.892-000
Fone: 3268-8200 - CNPJ: 76.206.457/0001-19

14.1.3. O Contratado devera cumprir o estabelecido no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis
14.1.4. O Contratado devera apresentar Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéao Civil

para execugéo de atividades e empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Lei
n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA n° 307/2002, e a legislagdo do
Municipio de Santa Helena.

14.1.4.1. Sera exigida a apresentagédo do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
como condi¢ao de pagamento da primeira parcela da obra.

15. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
Lei Federal n°® 14.133/21, artigo 1565 e Decreto Municipal n°® 95/2023, inciso VIl do art. 34.

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragdes sujeitam-se as san¢bes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n° 98/2023, sem prejuizo
de eventuais implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Coédigo Penal.
15.2. As sangdes que o Contratado esté sujeito constam de item especifico do contrato.

16. ALOCAGAO DE RISCOS
Lei Federal n° 14.133/21, artigo 103 e Decreto Municipal n° 95/2023, alinea inciso VIl do art. 35.

A alocacéao de riscos desta contratagdo encontra-se pormenorizada na Matriz de Riscos do Estudo
Técnico Preliminar, observado, quanto a gestao de riscos, o disposto no Decreto Municipal n°® 98/2023.

Santa Helena, 05 de novembro de 2026.

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO PRESENTE TERMO DE REFERENCIA

. Assinado eletronicamente por:
FABIA SPIEGEL
037.964.729-07
assinado 05/11/2026 10:28:23

eletronicamente

Assinatura digital avancada.

FABIA SPIEGEL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DE ACORDO COM AS INFORMAGCOES

. Assinado eletronicamente por:
NERI JOSE GIROTTO
647.976.279-72
assinado 05/11/2026 10:29:03

eletronicamente

Assinatura digital avangada.

NERI JOSE GIROTTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS
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