Proc. Administrativo 1- 2.108/2026

De: JulioV.-DO
Para: DLC - Diretoria de Compras, Licitagdo e Contratos

Data: 11/08/2026 as 15:42:17

Setores envolvidos:

DLC, DO, FUNREBOM

REFORMA E ADEQUAGCAO DO ALOJAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS

Segue pasta técnica de engenharia.

Julio Magagnin Valiati
Assistente administrativo

Secretaria de Obras

Anexos:

ART_Reforma_Alojamento_Corpo_de Bombeiros.pdf
BDI_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
COMPOSICOES_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
COTACOES_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
CRONOGRAMA_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.pdf
PLANILHA_ORCAMENTARIA_Reforma_Alojamento_Corpo_de Bombeiros.pdf
Planilha_Orcamentaria_Reforma_Alojamento_Corpo_de_Bombeiros.xls
PROJETO_ARQUITETONICO_01_01.pdf
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1. Responsavel Técnico
MARIELE KREUTZFELD
Titulo profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICiPIO DE MEDIANEIRA
AV JOSE CALLEGARI, 647
IPE - MEDIANEIRA/PR 85720-052

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 01/12/2025

Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- P R

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

Pagina

1720257374284

RNP: 1718347820
Carteira: PR-177088/D

1/1

ART de Obra ou Servico

CNPJ: 76.206.481/0001-58

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Aggo Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servico

R AMAZONAS, 2877

SAO CRISTOVAO - MEDIANEIRA/PR 85722-034
Data de Inicio: (02/02/2026 Previsao de término: (03/04/2026
Proprietario: MUNICiIPIO DE MEDIANEIRA

4. Atividade Técnica

[Projeto arquitetdnico] de reforma de edificacao de alvenaria
[Fiscalizagao de obra] de reforma de edificacao de alvenaria
[Elaboragéo de orgamento] de reforma de edificagcdo de alvenaria

Coordenadas Geograficas: -25 300333 x -54,101487
CNPJ: 76.206.481/0001-58

Quantidade Unidade
16,87 M2
16,87 M2
16,87 M2

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

6. DeclaracGes

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de

2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes registradas nesta Anotacdo de
Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por MARIELE KREUTZFELD, registro Crea-
PR PR-177088/D, na &rea restrita do profissional com uso de login e senha, na
data 11/12/2025 e hora 11h20.

MUNICiPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58

8. Informagdes
- A ART é vélida somente quando quitada, conforme informagées no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br . CREA- PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Parand

Central de atendimento: 0800 041 0067

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em : 16/12/2025 Valor Pago: R$ 103,03

Impresso em: 28/01/2026 10:36:52 a1

CREA-PR

ho
g

WWw.crea-pr.org.br
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REVITALIZAGAO DO PAGO MUNICIPAL
COMPOSIGAO DOS BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

28/01/2026
PREGO TOTAL DO SERVIGO (R$): | R$ 56.139,89
. o . SITUAGAO DO INTERVALO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAO TAXA (%) | OBSERVAGAO ADMISSIVEL o s Yo
1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SEGUROS / GARANTIAS (S / G) 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 RISCOS (R) 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,01% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 REMUNERACAO (L) 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 IMPOSTOS (1) 6,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 3,00%
6.4 CPRB 0,00%
Parametros do Acérdéo 2.622/2013 - Plenario
BDI (%) 20,35% OK Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
CUSTO TOTAL SEM BDI (R$) R$ 46.646,99
PRECO TOTAL DE VENDA (R$) R$ 56.139,89

Onde:

AC: Taxa de Administragao Central;
S: Taxa de Seguros;
G: Taxa de Garantias;

R: Taxa de Riscos;

DF: Taxa de Despesas Financeiras;
L: Taxa de Remuneragao;
I: Taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equacao Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario

(1+AC+S+R+GN1I+DF1+1L)

=0

1{x100

MARIELE KREUTZFELD

Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura
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ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COMPOSICOES COM BASE SINAPI (PR E SP) - DATA BASE - 12/2025

ORIGEM

cODIGO

DESCRIGCAO ITEM

CUSTO TOTAL (R$)

SINAPI 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459 9,95
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820 2,47
SINAPI-I-SP 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0401 0,05

COTAGAO | COT 01 [ - 7 1,0000 2964,67
36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, " 1 0000 50.24
SINAPI-| ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE ’ ’
2553 |BUCHA DE NYLON SEM ABA $10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 1 0000 067
SINAPI-| CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ’ ’
SINAPI-| 142 |SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 1,0000 31,84
SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,08
SINAPI 88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0820 42,05

SINAPI 86884 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 1,0000 12,69
SINAPI-I 4823  |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,7688 21,65
7568 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN 9.0000 6.03
SINAPI-I CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS ’ ’
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
SINAPI-I 1795 |EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM M2 0,7540 534,91
SINAPI-| 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0308 2,86
SINAPILI-SP | 37590 [SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 3,0000 50,58
SINAPI 88274 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8418 163,89
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9624 59,03
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
SINAPI 86906 |\NSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,0000 64,52
g6037 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL UN 10000 306.20
SINAPI CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’ ’

SINAPI 86884 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2,0000 25,38
SINAPI-I 4823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 11212 31,57
Lccs |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, N 5.0000 5.03
SINAPII CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS : ’
. 1705 SSGI'\\I/IZSET\G'EQ IE,;N:I?CIEDIQ,O F”(Etll?zc’)é Ig\? ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS " 1 099 170,65
SINAPI-| 37329 |REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0.0449 416
SINAPILSP | 37590 |SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN 3,0000 50,58
SINAPI 88274 |MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,6026 239,01
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.8618 86,08
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
SINAPI 86906 | |NSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,0000 129,04
66037 |CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL N 20000 512,40
SINAP| CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 : ’

SINAPI 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3089 9,29

SINAPI 88256 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6794 26,27

SINAPI-I 45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 M2 11544 80,69
ATE 6400 CM2

SINAPI-| 37595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 9,1300 21,00

SINAPI-| 34357 [REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1060 0,47

SINAPI 88325 [VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,9500 37,15
SINAPI-I 11186 |ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 2,1000 901,13
SINAPI-I 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 1,3100 50,91

SINAPI 88325 [VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,6500 25,42
SINAPI-| 11186 |ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,4400 617,92
SINAPI-| 4791 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,9000 34,97
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ESTADO DO PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

COTAGCOES DE PRECOS DE FORNECEDORES

COTAGAO 01

PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSOES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM
COT_01 EM LAMBRI PRETO uD 2964,67
EMPRESA CNPJ RAZAO SOCIAL CONTATO COTAGOES DATA DA COTAGAO
MAZINE LUIZA 47.960.950/1088-36  |MAGAZINE LUIZA SA https://www.magazinelui 3019,45 04/12/2025
MADEIRA MADEIRA ~ [10.490.181/0001-35  |MADEIRA MADEIRA COMERCIO ELETRNICO SA https://www.madeiramad 2964,67 04/12/2025
LOJA DA CONSTRUGA(29.0006.686/0001-00 _ [LOJA DA CONSTRUCAO COMERCIO ELETRONICO LTDA |https://www.lojadaconstrd 2566,54 04/12/2025

COTAGAO 02

COT 02 PORTA DE ABRIR EM VIDRO ACIDATO NAS DIMENSOES DE 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 8MM - b 154171
— FORNECIMENTO E INSTALAGAO '
EMPRESA CNPJ RAZAO SOCIAL CONTATO COTAGOES DATA DA COTAGAO
LR VIDROS E ESQUAD{29.105.708/0001-99  |LEANDRO ROVEDA DO NASCIMENTO ESQUADRIAS (45) 9.99836-7597 1983,41 09/12/2025
EKOSET 11.639.774/0001-83  |LF DA SILVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO (45) 9.9829-8432 1100,00 10/12/2025
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https://www.madeiramadeira.com.br/
https://www.lojadaconstrucao.com.br/

Vidros & Esquadrias

LR VIDROS E ESQUADRIAS

RUA TEIXEIRA SOARES, 216, REGIAO DO LAGO ORCAMENTO
CASCAVEL | PR Cep 85812-320 Numero: 4066 Ref:
CNPJ:29.105.708/0001-99 Tel:  (45)9983-7597 Emisséo: 09/12/2025

I.LE: 9089757077

Vendedor: ANA CAROLINA

Whats (45)9983-7597 Contato: (45) 99983-7597

Irvidrosadm@gmail.com

Email:vendas.Irvidros@gmail.com

CLIENTE: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

TEL. FIXO: (45)3264-8600 CELULAR (45)3264-8697

EMAIL: TEL2/Fax:

ENDERECO:AV 24 DE OUTUBRO, 647 JARDIM INDEPENDENCIA IE/RG:

CEP: 85884-000 MEDIANEIRA/PR - CNPJ/CPF:
*LOCAL/AMBIENTE: TIPO:

PORTA DE ABRIR/GIRO 01 FOLHA COM DOB. 1132 .

*COR PERFIL: BRANCO

*COR ACESSORIO: BRANCO

LINHA: VIDRO TEMPERADO. DATA ENTREGA: /1
iTeM| QTDE. |LARGURA: | ALTURA: COR E ESPESSURA VLR. UNIT. VLR. TOTAL
1 2 700 2100 ACIDATO 8MM - TEMPERADO 1.983,41 3.966,82

PRAZO DE ENTREGA

Linha:  VIDRO TEMPERADO.

Prazo: 40 DIAS APOS LIBERAGAO PARA INSTALAGAO.(40 DD)

OBSERVACOES
VALIDADE DO ORGAMENTO: 10 DIAS.
FORMAS DE PAGAMENTO:

ENTRADA 30% - RESTANTE EM 5X (BOLETO)

A VISTA 3% DE DESCONTO (50% ENTRADA E 50% NA FINALIZAGAO)

Dt.Venda:
Impresso em:

/1

TOTAL:

3.966,82

Atenciosamente,

ANA CAROLINA
(45) 99983-7597

09/12/25 17:44:53

Aceite do Cliente

LR VIDROS E ESQUADRIAS

w.vetro sistema para vidracaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818
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EKOSET
RUA BAHIA, 1571, SAO CRISTOVAO
EKQ MEDIANEIRA | PR Cep 85722038
Praticidade com Estilo CNPJ:11.639.774/0001-83 Tel:  (45)9829-8432
I.E : 0000 Tel 2: (45)9829-8432

luiz.fernando816@hotmail.com

ORCAMENTO
Numero: 265

Emissao: 10/12/2025
Vendedor: EKOSET2024@

Contato:

Email: juiz.fernando16@hotmail.com

CLIENTE: ORCAMENTOS TEL. FIXO: CELULAR
EMAIL: TEL2/Fax:
ENDERECO:, S/N IE/RG:
CEP: - MEDIANEIRA/PR - CNPJ/CPF:
*LOCAL/AMBIENTE: TIPO:
PORTA DE GIRO 01 FOLHA COM FECHADURA
. Z
*COR PERFIL: PRETO *COR ACESSORIO: COR A DEFINIR
LINHA: L. VIDRO TEMPERADO DATA ENTREGA: /1

ITEMI QTDE.

LARGURA: | ALTURA: COR E ESPESSURA VLR. UNIT. VLR. TOTAL

1 2 700 2100 INCOLOR 08MM - TEMPERADO 1.100,00 2.200,00
¢ OBSERVAGCOES DESTE ITEM
PORTA COM VIDRO JATEADO

TOTAL: 2.200,00

SEM DESCONTO 0.00 .

Atenciosamente,
TOTAL GERAL: 2.200,00
EKOSET2024@
Dt.Venda: /] EKOSET
Impresso em:  10/12/25 13:27:19 Aceite do Cliente

w.vetro sistema para vidracaria e serralheria - www.wvetro.com.br tel (41) 3379-8818
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04/12/2025, 09:20 Loja da Construgédo - Porta de Correr Suspensa em Aluminio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre CRV

Dosadores de Sabao
Escorredores
Tigelas e Potes

Bandejas e Assadeiras

Talheres e Faqueiros
Porta Condimentos

Sustentabilidade
Caixas Separadoras

Cisternas e Tanques

Fossa Séptica e Biodigestores

Brinquedos
Playground

Decoragao
Baus Decorativos

Objetos Decorativos
Portas e Janelas

Cozinha
Banheiro
Moveis

N Blog & Dicas
© WhatsApp

Inicio > Portas e Janelas > Portas > Porta de Aluminio > Porta de Correr > Porta de Correr Suspensa em Aluminio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre CRV

Porta de Correr Suspensa em Aluminio Preto Lambri 210x80x8 cm Nobre
CRV

SEJA O PRIMEIRO A AVALIAR ESTE PRODUTO

SKU CRVPAL470EM ESTOQUE
Marca CRV

ENTREGA Calcular Frete ~
CEP

R$2.239,90 rszsesss

Pagamento Parcelado

cookies. Saiba mais.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR AREA (M?): 16,87
OBRA: REFORMA BANHEIROS ALOJAMENTO PRAZO:| 60 DIAS
Prazo (Dias) Total de cada Coef. de
ltem Discriminagéo 30 dias 60 dias servigo influéncia (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.643,83 - 1.643,83
100,00% 2,93%
2 ADEQUACOES BANHEIRO SUITE 7.189,79 7.189,79 14.379,57
50,00% 50,00% 25,61%
3 ADEQUACOES BANHEIRO E VESTIARIO 20.027,06 20.027,06 40.054,12
50,00% 50,00% 71,35%
4 LIMPEZA - 62,37 62,37
100,00% 0,11%
TOTAL DA PARCELA 28.860,68 27.279,22 56.139,89
51,41% 48,59% 100,00%
TOTAL ACUMULADO 28.860,68 56.139,89
51,41% 100,00%
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A - GENERALIDADES

A obra em questéo trata-se da reforma dos banheiros do alojamento do Corpo
de Bombeiros, situado na Rua Amazonas, 2877, Bairro Sao Cristovao, Medianeira,
Parana. A execucdo devera obedecer no minimo as condigdbes e prazos do
cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a sequéncia da planilha
orcamentaria.

As composicbes com base SINAPI podem ser consultadas no site
www.caixa.gov.br, nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel
de qualidade de cada componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados,
técnicas construtivas, consumos, entre outras especificidades ficam atrelados

diretamente ao conteudo das composicdes de custo e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugoes,
informacdes e especificagdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa
especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial,
nos projetos e nas quantidades especificadas em planilha orgamentaria, salvo
alteragdes estritamente necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da
edificacado, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagbes
prescritas pelo presente memorial. Os servigos deverao ser executados em completa
obediéncia aos principios de boas praticas, devendo atender rigorosamente as
Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e municipais e as condicdes
locais. Por se tratar de uma area que tem um perfil irregular, reitero a atengao as
questdes de acessibilidade no que for possivel.

Estas especificacbes de materiais e servigos sao destinadas a compreensao
e complementacgao dos Projetos Executivos da Construgdo, Orgamento de Custos e

Cronograma Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.
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A.2 — Modificag6es no Projeto

Quaisquer modificagdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial
e nas especificagcbes dos materiais deverdo ser previamente comunicadas a

FISCALIZACAO a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execugéo.

A.3 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Serao fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem cabera a total
responsabilidade pela execugao e aplicagdo das técnicas adequadas de construgao.
A construtora cabera também a obrigatoriedade de examinar, profunda e
cuidadosamente, todas as pecgas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a
devida antecedéncia, antes da aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio
dos trabalhos, as partes ndo suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificagdes,
memoriais e detalhes deverao ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos,
por escrito € com a necessaria antecedéncia, para efeito de interpretacdo ou
compatibilizagéo.

E de responsabilidade e obrigagdo do empreiteiro e do responsavel técnico
manter atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao
empreendimento, como alvaras, certidoes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se
evitar interrupgdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou
defeitos ocorridos na execugao da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por
quaisquer danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua

negligéncia, impericia ou omisséo.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacido deverdo ser

comunicados a Fiscalizagao e solucionados, em comum acordo, com o autor do
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projeto arquitetdnico e com os profissionais responsaveis pela elaboragdo dos demais
projetos de engenharia.

Para discussao e tomada de decisédo, deverao ser apresentados Memorial
Descritivo do Material/Servigco, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a
composi¢cao orcamentaria completa que permita comparacdo com materiais e/ou

servigos semelhantes, além de catalogos e informagdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutencgao Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a
prevencao de acidentes, incéndios e contaminag¢do, de acordo com as normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do
Instituto Nacional de Previdéncia Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca,
da Portaria 1884/GM do Ministério da Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de
Protecdo e Defesa do Consumidor, entre outros, tanto em relacdo a fase de
construgcdo, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a inobservancia de tais
preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios, ineficiéncia e
mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigagdo do empreiteiro e do responsavel técnico
empregar operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados,

em numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de primeira
qualidade, sendo rejeitados aqueles que ndao se enquadrem nas especificagcdes
fornecidas. Serao aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada
previamente a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizagdo. O Construtor obriga-se,
no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto
mediante a apresentagdo de laudos comprobatérios ou ensaios experimentais, que

atestem as mesmas caracteristicas e especificagoes.
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A.7 - Fiscalizagao

A fiscalizagdo dos servigos sera feita pelo Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasiao,
devendo a empreiteira submeter-se ao que |he for determinado.

A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em
todos os atos, de modo que as comunicagoes feitas ao preposto serdo consideradas
como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto sera
considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado,
preposto da Empresa, devera estar registrado no CREA — PR como responsavel
Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario,
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe
for exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos
motivos. A substituicdo devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com
paginas numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serao feitas,
em duas vias, as comunicagdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizagdo. Da mesma
forma, podera a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as comunicagoes
efetuadas a Fiscalizacao ou a Prefeitura Municipal.

Podera a Fiscalizagao paralisar a execug¢ao dos servigos, bem como mandar
refazé-los, quando os mesmos ndo forem executados de acordo com as
especificacoes, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de
tais atos serdo de inteira responsabilidade da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execugao dos servigos, serao
levados em conta aqueles que constarem no Diario de Obras, aprovados pela
fiscalizagao, homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura
Municipal.

A presenga da fiscalizagdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da

empreiteira perante a legislagao pertinente. Devera ser mantido no escritorio da obra

4

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://medianeira.1doc.com.br/verificacao/7EC7-FBBD-81D1-0ECC e informe o cédigo 7EC7-FBBD-81D1-0ECC

Assinado por 1 pessoa: MARIELE KREUTZFELD

=



MUNICIPIO DE Prefeitura Municipal de Medianeira — Parana

Avenida José Call i, N2 647 — Ipé
MEDIANEIRA venida José Callegari, n pé

' = Fone: (45) 3264-8600
Pove gue realiza e cuida: www.medianeira.pr.gov.br

um jogo completo e atualizado dos projetos, especificagdes, or¢camentos,
cronogramas e demais elementos que interessem aos servigos, bem como um livro

Diario de Obras.

B — INSTALAGOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrao por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas
a mobilizagdo e desmobilizagdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos
materiais e equipamentos inerentes aos servigos a serem executados, tais como:
andaimes, equipamentos e ferramentas. Cabera também a Construtora, total
responsabilidade sobre seu pessoal, a quem devera ser disponibilizado alojamento,
eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de protecao individual em bom estado,

entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administracao Local da Obra

Para execucao da obra, objeto destas Especificagdes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais,
equipamentos e o0 que se fizer necessario para o bom andamento dos servigos.

A execucgao de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitagdo, através
de competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execugao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais
de regularizagao da situagao do responsavel técnico pela empresa construtora junto
a Prefeitura Municipal, com relagao as licencgas e alvaras.

Correrao igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem

indiretamente sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administragdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e
encarregados, apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, guincheiros e serventes para arrumacgao e limpeza corrente da obra.
5
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B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores

provisoérios e equipamentos de protecao individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtora nao

contemplada ou relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério
da Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverao estar incluidas

na taxa percentual do BDI, que sera acrescida aos preg¢os unitarios de cada servigo.

B.3 — Seguranga da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou
danos, decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras até a sua entrega

definitiva (Termo de Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o
entulho resultante, tanto no interior dela, como na area externa, inclusive capina. Em
hipétese alguma os materiais e equipamentos poderao ser instalados, utilizados ou

depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.
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B.5 — Alojamento Provisoério e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucéo e disposicdo do abrigo provisorio deverdo atender o contido na

NR 18 — Condicées e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma

regulamentadora que estabelece diretrizes para implementacdo de medidas
administrativas, de planejamento e de organizagdo de canteiros de obras, em
particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderao ser utilizadas para depésito de
materiais, desde que ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes. No
entanto, a seguranga dos materiais, equipamentos e das instala¢cdes da edificacéo
ficara sob responsabilidade da Construtora até a entrega definitiva da obra, conforme

mencionado no item B.3.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. A placa de obra devera ser confeccionada conforme material e dimensao
especificada na planilha orgamentaria (1,20m x 2,40m), seguindo o padréao exigido
pelo Municipio de Medianeira, devendo o modelo ser aprovado pela FISCALIZACAO
anteriormente a sua instalagdo. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com

uso de estrutura de madeira.

2. ADEQUACOES BANHEIRO SUITE

2.1.  No banheiro da suite do alojamento devera ser removido o lavatério em coluna
existente e instalada uma bancada em granito, medindo 1,20 m de comprimento por
0,50 m de largura. A bancada devera receber cuba de embutir oval em louga branca,
dimensdes 35 x 50 cm, dotada de valvula metalica cromada, siféao flexivel em PVC,
engate flexivel em plastico e torneira de mesa cromada. Toda instalagéo hidraulica

devera garantir o perfeito funcionamento.

2.2. Acima da bancada, o espelho existente devera ser removido e substituido por
novo espelho com dimensdes de 1,20m x 1,20m, espessura de 4 mm, fixado por meio

de sistema de colagem adequado para areas molhadas.

2.3. Osrevestimentos atuais de piso e parede deverao ser removidos manualmente.
Em seguida, devera ser aplicado revestimento ceramico tipo porcelanato, dimensdes
80 x 80 cm ou superior, com cor € modelo previamente aprovados pela fiscalizagao.
O assentamento devera ser realizado com argamassa colante tipo ACIII, garantindo

nivelamento apropriado e acabamento uniforme.

2.4. O teto do banheiro devera ser lixado integralmente para preparacado da base,
seguido de aplicacio de pintura latex acrilico premium, em duas deméos, garantindo

cobertura homogénea e acabamento adequado ao ambiente.
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2.5. As esquadrias indicadas em projeto deverao ser removidas manualmente, sem
reaproveitamento. Devera ser instalada nova janela em aluminio, modelo maximo-ar

com vidro incolor.

2.6. A porta entre o banheiro e o quarto devera ser substituida por porta de aluminio,
modelo de correr, com trilho superior e vedagcdo em lambri, nas dimensdes de 80 cm

x 210cm.

3. ADEQUAGOES BANHEIRO E VESTIARIO

3.1. A alvenaria frontal do box dos chuveiros devera ser integralmente demolida,
mediante processo manual, sem utilizagao de equipamentos de impacto pesado, a fim
de evitar danos as instalacbes existentes. O material resultante ndo sera

reaproveitado e devera ser destinado a local devidamente licenciado.

3.2. As divisorias dos chuveiros e sanitarios deverao ser executadas em granilite,
com espessura minima de 3cm, assentadas sobre o piso com argamassa colante tipo
ACIII-E, resistente a umidade. As pecas deverdo ser devidamente prumadas,

niveladas e fixadas com chumbadores ou dispositivos metalicos adequados.

3.3. Para acesso ao box de chuveiros, devera ser instalada porta de abrir em vidro
acidato 8mm, medindo 70 x 210 cm. O conjunto devera incluir dobradig¢as inoxidaveis,

puxador tubular e borrachas de vedagao para evitar respingos para a area externa.

3.4. Os vasos sanitarios existentes, com caixa alta, deverdao ser removidos e
substituidos por modelos com caixa acoplada, em louga branca, incluindo engate

flexivel metalico cromado.

3.5. Para viabilizar a instalagdo, sera executado rasgo na alvenaria com
prolongamento da tubulagao de PVC até a altura de 30 cm do piso. Apoés a instalacéao,
0 rasgo devera ser recomposto com embogo no trago 1:2:8, devidamente

desempenado e preparado para receber o novo revestimento ceramico.
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3.6. Com a divisdo do box em dois chuveiros, sera instalada nova caixa sifonada
em PVC, com ligagdo ao ramal existente por meio de tubo de PVC 50 mm e jungao
simples. Sera necessario realizar corte no piso e na laje para a passagem da
tubulagéo e fixagdo da caixa. O contrapiso devera ser recomposto com argamassa

adequada, garantindo o caimento minimo de 1% em diregcao aos ralos.

3.7. Os mictorios existentes deverdo ser removidos e substituidos por novos

modelos em louga branca, no padrao médio, com acionamento adequado.

3.8. Deverao ser removidos os lavatérios em coluna existente e instalada uma
bancada em granito, medindo 1,75 m de comprimento por 0,50 m de largura. A
bancada devera receber duas cubas de embutir oval em louga branca, dimensodes 35
x 50 cm, dotadas de valvula metalica cromada, sifao flexivel em PVC, engate flexivel
em plastico e torneiras de mesa cromada. Toda instalagédo hidraulica devera garantir

o perfeito funcionamento.

3.9. Acima da bancada, o espelho existente devera ser removido e substituido por
novo espelho com dimensdes de 1,75m x 1,20m, espessura de 4 mm, fixado por meio

de sistema de colagem adequado para areas molhadas.

3.10. Os revestimentos atuais de piso e parede deverao ser removidos manualmente.
Em seguida, devera ser aplicado revestimento ceramico tipo porcelanato, dimensdes
80 x 80 cm ou superior, com cor € modelo previamente aprovados pela fiscalizacao.
O assentamento devera ser realizado com argamassa colante tipo ACIII, garantindo

nivelamento apropriado e acabamento uniforme.
3.11. O teto do banheiro devera ser lixado integralmente para preparagao da base,

seguido de aplicacio de pintura latex acrilico premium, em duas deméaos, garantindo
cobertura homogénea e acabamento adequado a ambientes umidos.
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3.12. As esquadrias indicadas em projeto deverao ser removidas manualmente, sem
reaproveitamento. Devera ser instalada nova janela em aluminio, modelo maximo-ar

com vidro incolor. A instalagao devera garantir perfeita vedagao e esquadro.

3.13. A porta entre o banheiro e o quarto devera ser substituida por porta de aluminio,
modelo de correr, com trilho superior e vedagcdo em lambri, nas dimensdes de 80 cm

x 210cm.

3.1. As portas das areas individuais de sanitarios deverédo ser do tipo abrir, com
vista em perfil de aluminio, fechamento em veneziana de aluminio, com espessura de

25mm, fechadura tipo roseta e dimensdes conforme indicado em projeto.

4, SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1. Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e
limpeza do local de trabalho. Os servigos de limpeza geral deverao ser executados
SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de ndo se danificar os elementos da

construcgao.

4.2. A limpeza final devera contemplar pisos, revestimentos ceramicos, ferragens,
loucas, metais, vidros e esquadrias, devendo ser utilizados materiais de limpeza
adequados a sua finalidade para que nao ocorram danos e comprometimento de

acabamentos e componentes construtivos.
4.3. Ao término da obra sera procedida uma rigorosa verificagdo final do

funcionamento e condi¢cdes dos diversos elementos que a compdem, cabendo ao

construtor refazer ou recuperar os danos verificados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Obra: REFORMA BANHEIROS ALOJAMENTO REFERENCIA SINAPI: dez/25
Local: CORPO DE BOMBEIROS DATA: 28/01/2026
Municipio: MEDIANEIRA - PR BDI: 20,35%

PLANILHA DE SERVICOS

] PREGO (R
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT —— SO (RS) TotaL | TOTALDO
UNITARIO S/ BDI[UNITARIO C/ BDI ITEM

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.643,83

11 IDENTIFICAGAO DA OBRA R$ 1.643,83
SINAPI 103689
2

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 474,26 R$570,77 |R$1.64383| |

ADEQUAGOES BANHEIRO SUITE R$ 14.379,57

21 ACESSORIOS HIDROSSANITARIOS R$ 2.287,46
BANCADA GRANITO CINZA, 120 X 50 CM, INCLUSO 1 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, COM VALVULA EM
COMPOSICAO|COMPO3|METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO| UN 1,00 R$ 1.222,36 R$ 1.471,11 R$ 1.471,11
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO|COMPO7|ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,20M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN R$ 678,31 R$ 816,35 R$ 816,35
2.2 REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS R$ 5.607,30
SINAPI 97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 19,80 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 766,59
COMPOSICAO|COMPOS REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E M2 29,21 R$ 137,72 RS$ 165.75 RS$ 4.840 71
INSTALACAO
2.3 REVESTIMENTO PISO R$ 1.009,96
SINAPI 97633 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 4,45 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 172,29
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
SINAPI 104596 DE AREA MENOR QUE 5 Mz, AF_02/2023 PE M2 4,45 R$ 156,41 R$ 188,24 R$ 837,67
2.4 REVESTIMENTO TETO R$ 164,55
SINAPI COMPO1|LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARACAO DE PINTURA ACRILICA M2 4.45 R$ 12,47 R$ 15,01 R$ 66,81
SINAPI 88488 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 4,45 R$ 18,25 R$ 21,96 R$ 97,74
2.5 ESQUADRIAS R$ 5.310,30
SINAPI 97645 |REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 0,65 R$ 34,77 R$ 41,85 R$ 27,20
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM
SINAPI 94569 |GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO { M2 0,65 R$ 1.134,30 R$ 1.365,14 R$ 887,34
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024
SINAPI 94590 [CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 M 13,20 R$ 38,66 R$ 46,53 R$ 614,16
SINAPI 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 R$ 13,46 R$ 16,20 R$ 27,21
~ PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSOES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI PRETO -
COMPOSICAO|COMP02 FORNECIMENTO E INSTALACAO ubD 1,00 R$ 3.119,55 R$ 3.754,39 R$ 3.754,39
ADEQUACOES BANHEIRO E VESTIARIO R$ 40.054,12
. DIVISORIAS E PAREDES R$ 7.323,78
SINAPI 97622 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,24 R$ 79,80 R$ 96,04 R$ 23,05
SINAPI 102257 |DIVISORIA SANITARIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 M2 6,93 R$ 430,42 R$ 518,01 R$ 3.589,83
COTACAO | COT_02 [PORTA DE ABRIR EM VIDRO ACIDATO NAS DIMENSOES DE 70 X 210 CM, ESPESSURA DE 8MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO ubD 2,00 R$ 1.541,71 R$ 1.855,45 R$ 3.710,90

3.2 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 260,22

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

TUDbU, FVL, OULUAVLEL, UL ZONVIVI, TINO TALADU VI REOERVAVLAU FREUVIAL DE AGUA = TURNEUIVNIENTU L TNO TALALAU.

SINAPI 94648 [, 000 T T M [ 510 R$ 7,38 RS 8,88 RS 45,30

EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 5M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

SINAPI 97628 |DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 0,01 R$ 373,49 R$ 449,50 R$ 4,49
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

SINAPI 90443 5,10 R$ 11,00 R$ 13,24 R$ 67,52

SINAPI 87528 M2 0,26 R$ 53,50 R$ 64,39 R$ 16,42

SINAPI 89712 ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 0,50 R$ 34,15 R$ 41,10 R$ 20,55
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SINAPI 89785 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 UN 1.00 R$ 30,22 R$ 36,37 R$ 36,37

SINAPI 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM UN 1,00 R$ 5781 RS 69,57 RS 69,57

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
3.3 ACESSORIOS HIDROSSANITARIOS R$ 7.400,99
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL

SINAPI 86932 CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 702,24 R$ 845,15 R$ 1.690,30
SINAPI 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 46,30 R$ 55,72 R$ 111,44
SINAPI 100858 |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 R$ 849,67 R$ 1.022,58 R$ 2.045,16
BANCADA GRANITO CINZA, 175 X 50 CM, INCLUSO 2 CUBAS DE EMBUTIR OVAL LOUGA BRANCA 35 X 50 CM, COM VALVULA EM
COMPOSIGCAO|COMPO04|METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO| UN 1,00 R$ 1.963,92 R$ 2.363,59 R$ 2.363,59
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COMPOSICAO|COMPO6(ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM 1,75M X 1,20M FIXADO NA PAREDE POR COLAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 R$ 989,19 R$ 1.190,50 R$ 1.190,50
3.4 REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS R$ 10.315,31
SINAPI 97633 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 50,45 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 1.953,26
COMPOSICAC|coMPOS5 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80 X 80 CM - FORNECIMENTO E M2 50,45 RS 13772 RS 165.75 RS 8.362,05
INSTALACAO
3.5 REVESTIMENTO PISO R$ 2.266,57
SINAPI 97633 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 12,20 R$ 32,17 R$ 38,72 R$ 472,34
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES
SINAPI 104598 DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE M2 12,20 R$ 122,20 R$ 147,07 R$ 1.794,23
3.6 REVESTIMENTO TETO R$ 451,12
SINAPI COMPO1|LIXAMENTO MANUAL PARA PREPARAGAO DE PINTURA ACRILICA M2 12,20 R$ 12,47 R$ 15,01 R$ 183,16
SINAPI 88488 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 12,20 R$ 18,25 R$ 21,96 R$ 267,96
3.7 ESQUADRIAS R$ 12.036,13
SINAPI 97645 |[REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 2,60 R$ 34,77 R$ 41,85 R$ 108,80
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
SINAPI 94569 |GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO { M2 2,60 R$ 1.134,30 R$ 1.365,14 R$ 3.549,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024
SINAPI 94590 |CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXAGAO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024 M 3,30 R$ 38,66 R$ 46,53 R$ 153,54
SINAPI 97644 |REMOCAQO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 1,68 R$ 13,46 R$ 16,20 R$ 27,21
% PORTA DE CORRER COM TRILHO SUPERIOR NAS DIMENSOES DE 80 X 210 CM, ESPESSURA DE 8CM EM LAMBRI PRETO -
COMPOSICAO|COMP02 FORNECIMENTO E INSTALACAO ub 1,00 R$ 3.119,55 R$ 3.754,39 R$ 3.754,39
SINAPI 91341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E M2 2.94 RS 1.255.64 RS$ 1.511,17 RS 4.442.84

INSTALACAO. AF_10/2025
LIMPEZA R$ 62,37
4 DESTINO DEMOLIGCOES R$ 62,37

ﬁ
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
SINAPI 100981 (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 1,98 R$ 10,12 R$ 12,18 R$ 24,12
= " : -
SINAPI 97914 ZEA(I)\S;)(;?TE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M3XKM| 9.90 RS 3,21 RS 3,86 RS 38,25

PRECO GLOBAL | R$ 56.139,89

Mariele Kreutzfeld
Eng® Civil CREA PR - 177.088/D

Assinado por 1 pessoa: MARIELE KREUTZFELD
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